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1. Identifika ční údaje objektu 

Název stavby : Šternberk  – lokalita Oblouková  
Objekt : SO 101 – Komunikace – Opěrná zídka  
Katastrální území : Šternberk 
Kraj : Olomoucký 
Objednatel : Město Šternberk 

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
Vlastník/Správce objektu : Město Šternberk 

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
Generální projektant : DS+GEO projekt 

Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc – Hejčín 
Projektant objektu : HBH Projekt spol. s r.o. 

Pobočka Olomouc 
Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc 
IČ 44961944 
Ing. Radim Špaček, 1201436 

Pozemní komunikace : Místní 
Účel dokumentace : DSP + DPS 
Číslo zakázky : 2016/0086 

2. Základní údaje objektu 

Poloha : Ulice Oblouková, Šternberk 
Staničení zdi  : - 
Proměnlivost základní polohy : půdorysně zalomená 
Hmotná podstata : tížná ŽB zeď 
Doba trvání . trvalá zeď 
Délka zdi v líci dříku : 9,27 + 19,19 + 7,15 m 
Výška zdi : proměnná 1,48 – 2,08 m 
(výška zdi je spočítána jako rozdíl výšek horní hrany zdi a základové spáry v líci zdi) 
 

3. Zdůvodn ění opěrné zdi a její umíst ění 

3.1. Návaznost projektové dokumentace na p ředchozí dokumentaci, ú čel zdi 
a požadavky na její řešení 

Stávající podezdívka oplocení soukromé parcely (zahrady) p.č. 373 tvoří zároveň 
opěrnou zídku mezi terénem v zahradě a místní komunikací (ulice Oblouková). 
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Stavba je vyvolaná opravou místní komunikace (ulice Oblouková) a nevyhovujícím 
stavem betonové podezdívky – na komunikaci se upraví šířkové uspořádání a provoz bude 
probíhat vedle oplocení. 

V rámci stavby bude odstraněno stávající oplocení parcely a betonové podezdívky. 
Následně bude provedena nová opěrná zídka, která bude zajišťovat výškový rozdíl mezi 
zahradou a místní komunikací. Současně bude sloužit jako podezdívka (základ) pod nové 
oplocení soukromé parcely. 

 
 

3.2. Charakter p řeváděné komunikace 

V ulici Oblouková se jedná o jednopruhovou jednosměrnou komunikaci šířky 3,50 m 
s podélným stáním, chodníkem a zpevněným pruhem podél oplocení. Slouží pouze 
k obsluze přilehlých nemovitostí. 

 
 

3.3. Územní podmínky 

Stavba se nachází v intravilánu města Šternberka. Jedná se o hustě zastavěné 
území v mírně svažitém terénu. Pod komunikacemi je vedeno větší množství inženýrských 
sítí. Při výkopu pro založení zdi bude patrně dotčen vodovod, kanalizace a částečně i 
podzemní vedení NN. V místě začátku zdi (v km 0,222 15 u domu č.p.8) je přípojka 
plynovodu. V tomtéž místě je provedena přípojka dešťových vod (ze střechy). 

Soukromá zahrada (p.č. 373) je vedena a chráněna jako ZPF, komunikace je 
v majetku města Šternberk (p.č. 335/1). 

 
 

3.4. Geotechnické podmínky 

Pro opravu zídky nebyl prováděn geotechnický průzkum. Dochází k výraznému 
zlepšení založení opěrné zídky proti stávajícímu stavu. Během založení zdi je nutné zajistit 
přítomnost odborného geologa a ověřit únosnost podloží. Ve výpočtu bylo uvažováno 
s únosností základové spáry min. 120 kPa – je nutné tuto hodnotu dodržet. 

4. Technické řešení op ěrné zdi 

Opěrná zídka je ve stávající poloze podezdívky, pouze na konci dojde k úpravě tvaru 
oplocení (díl „E“). Tento díl bude upravovat výběžek zahrady tak, aby bylo možné provést 
další úpravy komunikace (kolmé stání). Tímto dojde k posunutí oplocení o cca 2,10 m 
směrem do zahrady. 

Stávající rozhledové poměrů jsou v tomto místě zachovány v současném stavu. 
Nová opěrná zídka je železobetonová, tížná plošně založená konstrukce. 
 

4.1. Vytyčení objektu zdi 

Vytyčení zdi je provedeno v JTSK , výškový systém Balt po vyrovnání . Jako podklad 
pro návrh zdi sloužilo zaměření poskytnuté generálním projektantem. V místech napojení na 
stávající konstrukce (oplocení + roh domu) bude zídka provedena podle stávajících 
konstrukcí. 

Vytyčení musí být provedeno s požadovanou přesností a pečlivostí dle norem. 
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4.2. Údaje o založení 

Založení 

Souběžně s demolicí stávající podezdívky budou provedeny výkopové práce. 
Založení nové zídky je plošné. Podkladní beton C 8/10 je tloušťky 150 mm. Základová spára 
bude výškově několikrát odskočena dle podélného spádu terénu. Výkop bude otevřený, 
s ohledem na typ zeminy v násypu je uvažován sklon svahů výkopu 2:1. Ornice ze zahrady 
bude uložena na dočasnou skládku (vše zpětné použití).  

U rohu domu č.p. 8 se předpokládá, že tento je podsklepen, takže k ohrožení základů 
domu nemůže dojít. Přesto se předpokládá použití záporového pažení na šířku výkopu. 

 
 

4.3. Popis konstrukce zdi 

Konstrukce zdi 

Opěrná zídka je půdorysně rozdělená na několik samostatných celků, poslední je 
půdorysně zalomený. Díl „A“ je na začátku zídky, je délky 9,27 m a přiléhá k domu č.p. 8. Díl 
„B“ je vlastně samostatný základ pro branku a vjezd délky 0,50 m. Dále následují díly „C“ 
délky 10,0 m, „D“ délky 9,19 m a „E“ délky 7,15 m, které jsou vzájemně odděleny dilatační 
sparou tl. 20 mm. Díl „E“ je pak půdorysně zalomen vůči ostatním dílům. Celková délka dříku 
opěrné zídky pak je 36,11 m. Celková výška zdi včetně základu po horní hranu dříku je 1,23-
2,08 m, výška je po délce proměnná dle podélného spádu komunikací v líci zdi a terénu za 
zdí (v soukromé zahradě). 

Základ opěrné zdi je šířky 1,25 m, vyložení základu do líce je 0,25 m, do rubu pak 
0,70 m. Výška základu je 0,80 m. Povrch základu je vyspádován 4% směrem od zdi. Ze 
základu bude vytažena výztuž pracovní spáry mezi základem a dříkem (KARI síť). 
V dilatačním díle „A“ bude parně nika (vybrání) pro prostup plynovodní přípojky do 
konstrukce HÚPu. 

Výška dříku je proměnná 0,43-1,28 m, tloušťka dříku je konstantní, celkem 0,30 m. 
Do dříku bude osazena betonářská výztuž Rφ12 mm min. 2 ks/lícovou tvarovku délky cca 
1,70 m. Vytažení výztuže nad dřík bude cca 1,0 m (podle rozměru a výšky použitých lícových 
tvarovek na oplocení). 

Základ a dřík budou vyztuženy KARI sítí 8x8/100x100 mm. 
Díl „B“ opěrné zídky je vlastně samostatná patka pro sloupek branky a vrat (vjezd na 

soukromou parcelu). Patka je excentrická tak, aby vyrovnala tíhu vrat, konstrukčně je shodná 
se zídkou. 

 
Zeď je rozdělená na celkem pět dilatačních dílů „A“-„E“. Dilatační a pracovní spáry 

budou upraveny dle VL 4 – Mosty, 208.01, 208.03, 208.05. Stejným způsobem bude 
upravena dilatační spára mezi objektem č.p. 8 a novou zdí i mezi novou zdí a stávajícím 
betonovým soklem oplocení. 

Dilatační spáry mezi jednotlivými díly „C“ – „E“ budou osazeny smykovými trny tak, 
aby nedošlo ke vzájemnému pohybu těchto dílů. Výztuž Rφ20 bude v jednom díle 
zabetonovaná, ve druhém bude obalena lepenkou (případně jiná separace) a tím 
separována (umožnění smrštění konstrukce). Konstrukce trnu bude opatřena protikorozní 
ochranou (zinkování tl. min. 80 µm). 

 
Beton základového pasu je C 25/30 XF3, beton dříku C 30/37 XF4, výztuž B 500B. 
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Izolace 
Všechny betonové povrchy na styku se zeminou budou chráněny proti agresivitě 

prostředí 1x nátěrem penetračním a 2x nátěrem asfaltovým - Alp+2xAln. V rubu dříku bude 
navíc geosyntetická plošná drenáž v min. tl. 6 mm po stlačení. 

 
Zásypy a odvodn ění rubu konstrukce  
Zásypy základu budou provedeny z vhodného materiálu z výkopu. 
V rubu zdi bude provedena těsnící (jílovitá) vrstva ve spádu 5% směrem od rubu 

k silniční drenáži. 
Nad těsnící vrstvou bude už vlastní konstrukce vozovky v tl. 0,50 m. Při výstavbě po 

etapách bude dočasně použitý zásyp štěrkodrtí (konstrukce vozovky bude provedena 
později). 

 
 

4.4. Vybavení zdi 

Vybavení opěrné zídky není prováděno, nové oplocení branka a vrata (vstup na 
pozemky) stejně jako nový uzávěr plynu jsou součástí jiného objektu. 

 
Letopo čet výstavby  bude vyznačen na líci zídky vlysem do betonu. 
 
 

4.5. Úpravy p řed a za zdí 

Výkopy pro založení nové zdi zasahují do soukromé zahrady a místní komunikace. 
Po dokončení zídky bude terén v líci (do zahrady) uveden do původního stavu, tj. 

bude provedeno zpětné ohumusování a zatravnění. Všechna sejmutá ornice ze zahrady 
bude zpětně využita. 

Ze strany komunikace bude proveden dočasný zásyp štěrkodrtí se zhutněním (vlastní 
konstrukce bude provedena až později samostatným stavebním objektem), stejně tak vjezd 
na soukromou parcelu. 

 
 

4.6. Statické posouzení 

Úhlová zeď byla počítána programem Geo 5. Nosná konstrukce zdi byla posouzena 
na tlak zeminy v rubu a nahodilé přitížení od rovnoměrného zatížení vozovky 4 kN/m2 v rubu 
zdi (na komunikaci) + dvounápravou 48t (celkem) v jednom jízdním pruhu (skupina 
pozemních komunikací 2). 

5. Výstavba zídky 

5.1. Postup a technologie stavby zdi 

Po dobu výstavby bude dotčená část místní komunikace uzavřena pro veřejný provoz 
(viz. E - Organizace výstavby). Zhotovitel je povinen řádně zabezpečit výkop a zabránit 
vstupu osob na staveniště. 

 
Před zahájením stavebních prací musí být vytyčené veškeré inženýrské sítě. 
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Výstavba zdi bude probíhat následovně: 

- vytyčení inženýrských sítí 
- zaříznutí obrusné vrstvy vozovky + rozebrání dvojřádku a odfrézování vozovky 
- odstranění stávajícího oplocení (samostatný objekt) 
- demolice stávající podezdívky a betonových obrubníku v zahradě 
- výkop pro založení zdi, zabezpečení rohu domu 
- podkladní beton 
- bednění, osazení armatury a betonáž základového pasu 
- bednění, osazení armatury a betonáž dříku zdi 
- provedení izolačních nátěrů a ochrany izolace 
- zásypy základu, těsnící vrstva, zásypy včetně hutnění 
- zpětné ohumusování zahrady a prostoru před zdí, osetí 
- dokončující práce (osazení oplocení – samostatný objekt) 
 
Oprava místní komunikace bude dokončena v samostatné etapě. 
V současné době není známý žádný časový souběh s jinou stavební akcí. 
 
 

5.2. Požadavky na materiál a detaily 

5.2.1. Betoná řská výztuž 

Ve všech částech konstrukce zdi bude použita betonářská výztuž B 500B. Krycí 
vrstva betonářské výztuže u jednotlivých povrchů betonu musí odpovídat hodnotě příslušné 
danému stupni agresivity prostředí dle ČSN EN 206-1 a TKP. 

 
5.2.2. Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části zdi byly stanoveny třídy betonů (viz ČSN EN 206-1 a 
TKP 18) podle požadované pevnosti dle statického výpočtu a stupně agresivity prostředí. 
XCx, XDx a XFx: 

 
Podkladní beton    C 8/10  
Základ opěrné zdi    C 25/30, XF3 
Dřík opěrné zdi    C 30/37, XF4 

 
Všechny hrany betonových konstrukcí budou zkoseny 20/20 mm, pokud není 

uvedeno v dokumentaci jinak. Povrchová úprava ploch: 
Aa – všechny neviditelné plochy - nehoblovaná prkna na sraz, po odbednění odstranit 

drobné odštěpky, upravit dřevěným hladítkem 
Cd – všechny viditelné plochy - překližka, nebo ocelová bednění, povrch nevyžaduje 

žádnou další úpravu 
 
5.2.3. Ocelové konstrukce 

Ocelové trny v dilatační spáře budou opatřeny protikorozní ochranou (zinkování 
min.tl. 80 µm). 

 
5.2.4. Pracovní a dilata ční spáry 

Detaily všech dilatačních i pracovních spár musí odpovídat Vzorovým listům 
pozemních komunikací VL 4 – Mosty, Ministerstvo dopravy, květen 2015. 

Otvory po spínacích tyčích bednění budou standardně utěsněny zavíčkováním a 
z rubu přelepeny natavovaným izolačním pásem. 
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5.3. Specifické požadavky pro p ředpokládanou technologii stavby 

Speciální požadavky nejsou. Provádění zdi bude pomocí pevné skruže. 
 

5.4. Související nebo dot čené objekty  

Nejsou. 
 
 

5.5. Vztah k území 

Inženýrské sít ě 
 
Veškeré zjištěné inženýrské sítě byly orientačně zakresleny do projektové 

dokumentace. Pod komunikací je vedeno větší množství inženýrských sítí, které mohou být 
dotčeny a do stavby zasahují: 

 
Sdělovací kabel (Cetin)  – je veden na druhé straně komunikace. 
 
Vodovod  – je veden šikmo přes stávající komunikaci, hloubka uložení není známa, 

vodovod zasahuje do výkopu pro opěrnou zídku. Poloha odkrytého vodovodu musí být 
dočasně zajištěna. 

 
Plynovod NTL  – je veden na druhé straně komunikace, do stavby zasahuje domovní 

přípojka na začátku zídky. 
 
Podzemní vedení NN ( ČEZ) – je vedeno šikmo přes stávající komunikaci, podle 

hloubky uložení může zasahovat do výkopu. 
 
Kanalizace  – je vedena přibližně v ose komunikace, její vzdálenost je od nové zídky 

proměnná, hloubka uložení není známa. 
Do této kanalizace je patrně napojen svislý dešťový svod z domu č.p.8. 
 
 
Před zahájením stavby je t řeba ověřit a vyty čit všechny inženýrské sít ě! (viz. E –

 organizace výstavby). 
 
 
Omezení provozu 
Po dobu výstavby zídky bude provoz vyloučen. 
 
 

5.6. Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prost ředí 

Stavebními úpravami opěrné zídky se řeší její nevyhovující technický stav stávající 
podezdívky a oprava místní komunikace. 
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5.7. Zásah stavby do území 

Stavba zahrnuje demolici stávající podezdívky. 
V rámci stavby dojde ke kácení dřevin na soukromé zahradě (ovocné a okrasné 

stromy). 
 
Zemní práce spočívají ve výkopových pracích v minimálním rozsahu pro demolici a 

výstavbu nové zídky. Nová zídka je v poloze stávajícího oplocení, pouze v místě ukončení 
dochází k jejímu posunu – úprava komunikace. 

Při stavbě dochází k dočasnému záboru do jednoho roku.  
V současném stavu je nesoulad mezi rozhraním parcel a reálným stavem (část 

komunikace je vedena v katastru jako soukromá zahrada). Stavbou dojde k opravě těchto 
nesrovnalostí. Na konci zídky dochází k posunu oplocení, tímto zde dojde i k trvalému 
záboru části zahrady (ZPF). 

K dotčení lesního půdního fondu nedojde. 
Všechna sejmutá ornice ze zahrady bude zpětně využita (zatravnění nové plochy 

před zídkou). 
 

6. Revizní prohlídky a údržba objektu 

Při pravidelných vizuálních prohlídkách je nutné dbát na stav: 
- konstrukce zdi (poškození, zatékání, trhliny) 
- oplocení (poškození, uvolnění, povrchová ochrana) 

 

7. Nakládání s odpady vzniklými p ři výstavb ě 

V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených 
druhů odpadů. Členění je provedeno dle vyhl. MŽP č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů) 

 
Kód  Název druhu odpadu    Kategorie odpadu 
17 01 01 betonové výrobky     0 
17 01 02 cihly       0 
17 02 01 dřevo       0 
17 02 02 sklo       0 
17 02 03 plasty       0 
17 03 01 asfaltové směsi     N 
17 04 05 železo a ocel      0 
17 05 04 zemina a kamení     0 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady  0 
 
Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to, že 

s odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a 
s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Bude zajištěna likvidace odpadu dle výše 
uvedeného zákona, tzn. přednostní využití (výkup, recyklace) nebo jejich odstranění na 
příslušné skládce odpadů. Pro odpady vedené v kategorii N (odfrézované a odtěžené 
asfaltové vrstvy, případně lepenka z izolace mostu) je nutné zajistit souhlas s nakládáním 
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s nebezpečnými odpady, který na základě písemné žádosti vydá příslušný orgán veřejné 
správy. Tento souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. Zhotovitel 
musí archivovat doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto 
doklady budou součástí dokumentace předkládané ke kolaudaci.  

Všechna sejmutá ornice bude zpětně využita (viz výše úprava před a za zdí). 
Množství jednotlivých odpadů je také vyčísleno v dokumentaci ve výkaze výměr a 

soupisu prací. Vzdálenost skládky je do 16 km. 
Množství jednotlivých odpadů je vyčísleno v dokumentaci pro zadání stavby ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních objektů. 
 

8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném 
znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I - 
Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání 
opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele; zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; vyhl. ČÚBP 
č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005 Sb.), kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečným 
pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů). NV č. 361/2007 
Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů 
v oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

 
Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména: 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání 

záznamu o úrazu - §  1-5 Povinnosti zaměstnavatele. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – 
opatření k prevenci rizik. 

Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě (platnost od 
17.8.2008). 

 
Vše v platném zn ění. 
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9. Závěr 

Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy ČSN pro 
navrhování a provádění staveb. Detaily (dilatace, odvodnění, atd.) musí odpovídat Vzorovým 
listům staveb pozemních komunikací VL 4 – Mosty. 

Akce byla projednána a odsouhlasena s investorem. 
 
Tato dokumentace slouží pro stavební řízení a zadání stavby a není určena pro 

realizaci staveb. Obsahem odpovídá náležitostem dohodnutým s objednatelem. 
Zhotovitel stavby musí zajistit výrobně technickou dokumentaci, která bude 

obsahovat výkresy výztuže, podrobné vytyčení výšek základu a dříku. 
 
 
 

Květen 2016         Ing. Radim Špaček 
 
 


