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1. Identifikační údaje 
 
Údaje o stavbě 

Název stavby: Dolní Stropnice 
 Zásobování pitnou vodou 
 
Místo stavby:  kraj jihočeský, okres České Budějovice 

katastrální území Dolní Stropnice – 745651 
 

Druh dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Charakter stavby: vodní hospodářství  

Úprava vodojemu, vrtu a výstavba vodovodu 
 

Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Obec Římov 
Náměstí J. Gurreho 2 
373 24 Římov 
 
IČO: 00245402 
DIČ: CZ00245402 
 

Zastoupený:   Ing. Miroslavem Slintákem, starostou 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant stavby:  VAKprojekt s.r.o., 
Boženy Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice 7 
IČO: 28159721 
DIČ: CZ28159721 
 
Ing. Jiří Pudil ČKAIT 0100843, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby,  
Vypracovali:  Ing. Martina Zamlinská 
  Jan Jindra 

       Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 
 
Datum zpracování:  VI/2016 
 
A.2. Seznam vstupních podkladů 
 
Povolení předmětná akce byla řešena ve dvou fázích. Nejdříve byla povolena stavba 
v původní verzi, na kterou bylo vydáno Ing. Arch. M. Davidovou územní rozhodnutí Zn.: 
SU/2770/2014 Da dne 30. 5. 2014 a dále bylo Ing. I. Jindovou vydáno stavební povolení 
Zn.: OOŽP/7842/2014/Ji ze dne 21. 10. 2014, které nabylo právní moci dne 22. 11. 
2014. 
V následujícím období byla řešena změna původní dokumentace týkající se změny tras 
některých částí vodovodních rozvodů v obci Dolní Stropnice. Na tuto změnu bylo Ing. 
Arch. M. Davidovou vydáno územní rozhodnutí zn.: SU/765/2015 Da ze dne 25. 3. 2015, 
které nabylo právní moci dne 7. 5. 2015 a dále bylo Ing. I. Jindovou vydáno Oznámení o 
rozhodnutí ve věci povolení změny stavby před dokončením vodního díla Zn.: 
OOŽP/4703/2015/Ji, které nabylo právní dnem 31. 7. 2015. Výstavba vodovodu a 
ostatních objektů byla navržena v souladu s vydanými povoleními. 
 



S ohledem na návaznost předložené PD na předchozí stupně PD nebyly před zahájením 
projektových prací informace o existenci podzemních vedeních a zařízeních. Pro 
vypracování PD byly použity digitální podklady přítomnosti sítí z původní PD pro stavební 
povolení. Před zahájením stavby musí vybraný zhotovitel zajisti aktuální vyjádření k 
přítomnosti inženýrských sítí v místě stavby. 
Projektová dokumentace byla vypracována na podkladu katastrální mapy a digitálních 
podkladů dotčených inženýrských sítí. Výškový systém vychází z podrobného 
polohopisného a výškopisného zaměření předmětné lokality. Před vypracováním 
projektové dokumentace byl vykonán terénní průzkum v místě stavby a projednán 
rozsah a celkové řešení. Projektová dokumentace byla vypracována v souladu se závěry 
tohoto jednání.  
Dokumentace byla vypracována na podkladu dokumentací pro územní rozhodnutí a pro 
stavení povolení „Dolní Stropnice, zásobování pitnou vodou“ (H-Projekt, 2014) a 
změnových dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení s totožným názvem 
(H-projekt, 2015). 
Pro napojení vodojemu a AT stanice na distribuční síť elektrické energie byla vypracována 
PD „Dolní Stropnice zásobení vodou - přípojka NN“ distributorem el. energie (ELSA CB 
s.r.o., 2014) 
Pro přípravu projektové dokumentace nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum 
lokality. Dle údajů v PD pro stavební povolení se pro potřeby projektu předpokládá 
zatřídění zemin do 3. (50%) a 4. (50%) třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Případné 
změny v zatřídění zemin zjištěné při provádění výkopových prací, budou zapsány ve 
stavebním deníku a vyúčtovány jako méně/vícepráce. 
 
Výčet podkladů: 

- Územní rozhodnutí Zn.: SU/2770/2014 Da ze dne 30. 5. 2014  
- Stavební povolení Zn.: OOŽP/7842/2014/Ji ze dne 21. 10. 2014, které nabylo 

právní moci dne 22. 11. 2014. 
- Územní rozhodnutí změny zn.: SU/765/2015 Da ze dne 25. 3. 2015, které nabylo 

právní moci dne 7. 5. 2015  
- Oznámení o rozhodnutí ve věci povolení změny stavby před dokončením vodního 

díla Zn.: OOŽP/4703/2015/Ji, které nabylo právní moci dnem 31. 7. 2015.  
-  PD pro stavební povolení „Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou“ (H-projekt, 

2014) 
-  PD pro změnu stavebního povolení „Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou“ 

(H-projekt, 2015) 
-  PD „Dolní Stropnice zásobení vodou – přípojka NN“ (ELSA CB s.r.o., 2014) 
- Polohopisné a výškopisné zaměření předmětné lokality 
- Prohlídka místa stavby a fotodokumentace (VAK Projekt s.r.o., 2016) 
- Požadavky investora  

 
Projektová dokumentace byla dále zpracována v souladu s podmínkami stanovenými 
v platném zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a dle Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., které byly publikovány ve 
sbírce zákonů v částkách 163/2006 ze dne 28.11.2006 a 170/2006 ze dne 5.12.2006: 

• §         vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech  

• §         vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

• §         vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 

• §         vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území  

• §         vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 



• §         vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

• §         vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu  

a podle sbírky zákonů č. 62/2013 kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. 
 
Dále byla projektová dokumentace zpracována podle následujících vyhlášek a 
zákonů: 

-      Obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 
Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů 

-      Technické požadavky na výstavbu vodovodů podle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
3. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 
Navrhovaná stavba je součástí základní technické vybavenosti. Z hlediska urbanistického 
se jedná o zajištění bezproblémové distribuce pitné vody v obci Dolní Stropnice. 
Z architektonického hlediska se u navrhovaných stavebních objektů a provozních souborů 
jedná o úpravy stávajícího objektu vodojemu, úpravu stávajícího vrtu pro zajištění 
možnosti čerpání vody a o výstavbu trubních vedení vodovodu a přípojek tj. o podzemní 
stavby a liniová vedení, která není třeba posuzovat. 
Sousední pozemky nebudou navrhovanou stavbou trvale dotčeny ani ohroženy 
navrhovanými stavebními pracemi. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po 
dokončení stavby uvedeny do původního stavu. V případě dotčení pozemků, které 
nebudou přímo dotčeny stavebními pracemi budou tyto uvedeny do původního stavu na 
náklady zhotovitele stavby. 
Stavba nemá charakter výrobního zařízení. Potrubí vodovodu bude po realizaci sloužit 
k dopravě pitné vody ke konečnému spotřebiteli.  
 
4. Bezbariérové užívání stavby 
 
Vzhledem k povaze a charakteru stavby se neřeší. Charakter provozu budovaných staveb 
neumožňuje zaměstnávat osoby s poruchou orientace a pohyblivosti. 
Po dokončení stavebních prací výstavby vodohospodářských sítí budou veškeré povrchy 
uvedeny do původního stavu a budou plynule navazovat na okolní terén. 
 
5. Stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
SO-01.1 Zhlaví vrtu a vsakovací objekt 
Zhlaví vrtu 
Zdrojem vody bude již realizovaný vrt HV-2. Na vrtu bude provedeno zhlaví (podzemní 
šachta průměru 1.1 m, vystrojení vrtu vč. čerpadla pro 0.5 l/s).  
Šachta vrtu bude osazena plastová DN1100 s výškou vnitřního prostoru 1500mm a 
komínkem DN600 v. 300mm. Vstup do šachty bude osazen uzamykatelným poklopem. 
Vlastní šachta vrtu je plastová vodotěsná nádoba svařovaná z PP desek s otvorem pro 
pažnici DN200 a prostupkou pro potrubí výtlaku d32 a elektroinstalaci. Uvnitř šachty je 
již z výroby osazen vstupní žebřík. Plášť šachty je po obvodu opatřen výztuhami, které 
zajišťují její samonosnost. Šachta bude osazena na betonové podkladní desce z betonu 
C12/15 tl. 200mm vyztužené sítí svařovanou z ocelových prutů R6 s oky 150x150mm. 
Do podkladní desky bude při betonáži zapuštěna ocelová trubka d219,0x6,3mm osazená 



kolem stávající pažnice vrtu z PVC DN150 vyvýšená cca 500mm úroveň dna šachty. Na 
ocelovou trubku bude napojeno vystrojení vrtu (samostatný objekt PS-01). Spára mezi 
podkladovou deskou a tělesem šachty bude opatřena ve dvou pruzích vodoubobtnajícím 
těsnícím páskem s přesahem min. 30cm v místě spoje. 
 
Jáma pro zřízení šachty bude provedena nepažená se sklonem stěn cca 1:1. Obsyp 
šachty bude proveden hutněný z písku v tl. 200mm. Zásyp výkopové jámy bude 
proveden zeminou z výkopu hutněný po vrstvách max 30cm (po zhutnění cca 20cm). 
Vstup šachty bude vyvýšený oproti stávajícímu terénu o cca 50cm. Výskyt spodní vody 
ve výkopové jámě se nepředpokládá. V případě výskytu spodní vody musí být v rohu 
výkopu zřízena prohloubená čerpací jímka, odkud se bude voda po doby stavby trvale 
odčerpávat.  
 
Okolí vrtu o ploše 20 x 20m bude zatravněno a využíváno jako ochranné pásmo vodního 
zdroje I. stupně. Vstup do vrtu bude uzamčen, proto plocha ochranného pásma nemusí 
být oplocena a bude v terénu vyznačena v rozích pozemku výstražnými tabulemi 
s textem „Vodní zdroj ochranné pásmo I. stupně nepovolaným vstup zakázán“ osazenými 
na signálních trasírkách. 
 
Vsakovací objekt 
Dle doporučení Povodí Vltavy budou prací vody zasakovány. Prací vody (zoxidované 
železo a mangan) budou odvedeny do podzemní vyrovnávací a usazovací nádrž v 
blízkosti vodojemu (skruže DN1500) s prohloubeným dnem a přepadem, čímž vznikne 
sedimentační bezodtokový prostor o objemu min. 2 m3 k odstranění hrubých nečistot). 
Nádrž bude osazena na betonovou podkladní desku z prostého betonu C12/15 tl. 
200mm. Budou použity standardní železobetonové prvky kruhových nádrží DN1500 
z betonu vodotěsného C30/37 XA1 s elastomerovým těsněním mezi dílci. Těsnění musí 
být objednáno a dodáváno od stejného výrobce společně s prvky šachty. Zákrytová 
deska nádrže bude provedena vyvýšená nad úroveň terénu a osazena poklopem B125 
s odvětráním. Napříč nádrží bude osazena norná stěna pro zamezení zkracování odtoku a 
vyplachování pevných částic do vsakovacího objektu. Norná stěna bude provedena 
z desky ze syntetického kaučuku tl. 10mm o rozměrech 1,50x1,40m. Spodní hrana desky 
bude osazena cca 290mm nade dnem sedimentační šachty. Deska bude pomocí kování L-
spojka (3ks na každé straně) přichycena do bočních stěn šachty do vrtaných otvorů 
nerezocelovými šrouby s hmoždinkami. Spára mezi deskou a stěnou šachty bude těsněna 
vodoubobtnajícím tmelem. 
Obsyp šachty se provede vytěženou zeminou ukládanou po vrstvách max. 300mm 
mocných, které se postupně hutní. V blízkosti šachty bude osazena signální trasírka 
v betonové patce s informačním štítkem. Projektant upozorňuje na skutečnost, že dle 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. a k ní navazujících příloh, nejsou osazení a typy těchto 
orientačních štítků součástí výkresových příloh projektové dokumentace - řeší zhotovitel 
stavby na základě dohody s budoucím provozovatelem.  
Skruž nade dnem nádrže bude opatřena dvěma vstupními otvory, pro potrubí nátoku PE 
d90 a pro odtok PVC DN200. Otvor odtoku, na který bezprostředně navazuje vsakovací 
objekt bude osazen perforovaným potrubím PVC DN200 v délce 3,00m zakončený 
víčkem. Prostup potrubí do šachty a do vodojemu bude vrtaný DN100, řešený jako 
vodotěsný těsněný těsnící manžetou z EPDM na stěnu pro potrubí d90. 
Vsakovací objekt bude proveden formou vsakovací rýhy široké cca 1m a dlouhé cca 3m. 
Rýha bude provedena do hloubky 2,50m od terénu do polohy zvětralé podkladní ruly, kde 
se předpokládají dostačující filtrační schopnosti horniny, vyplněná drobnozrnným štěrkem 
v tl. vrstvy 1,50m. Výplň vsakovacího žebra bude opláštěna filtrační geotextilií 310g/m2. 
Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou v tl. cca 1,00m. 
    
SO-01.2 Rekonstrukce objektu vodojemu 
Z vrtu bude voda dopravována do objektu stávajícího vodojemu. Ten bude po stavební 
stránce kompletně rekonstruován a sanován (oprava střechy, nové výplně otvorů, 
obnova ventilace, nové vyrovnávací vstupní schodiště, příp. sanace vnitřních 



železobetonových stěn a stropů v akumulační nádrži, nová stavební elektroinstalace 
zahrnutá v SO 01.4, vstup do akumulační části). 
Se zřízením nové příjezdové komunikace k objektu vodojemu se neuvažuje. 
 
Stávající stav 
Jedná se o bývalý zemědělský vodojem o objemu nádrže 50 m3, který je – dle 
dostupných zdrojů a informací – postaven roku 1957. Vodojem tvořený železobetonovou 
monolitickou konstrukcí s akumulační podzemní nádrží o objemu velikosti 50 m3 a 
podzemní armaturním prostorem. V nadzemní zděné části je situován vstupní 
manipulační prostor se vstupem jak do akumulační nádrže, tak i do armaturního 
prostoru. 
Vstupní manipulační prostor s podlahou v úrovni +0.000 = 463.330 m n.m., velikost 
~2.78 x 2.13 m, světlá výška s.v.= 2.59 m. Vstup do manipulačního prostoru jpřímo 
z úrovně okolního terénu (~462,630 m n.m.), bez vyrovnávacího schodiště.  
Vstupní dveře ocelové, jednokřídlové, otevíravé v rámové zárubni z úhelníků. 
Osvětlení manipulačního prostoru stávající dvojicí oken ze sklobetonových tvárnic 
(luxferů) v protilehlých stěnách, odvětrání prostoru dvojicí protilehlých průduchů vel. 
150x150 mm. Podlaha betonová, zastropení (dle archivní dokumentace) pravděpodobně 
z desek hurdis do ocelového nosníku – nutno po odstranění střešní konstrukce ověřit na 
stavbě. 
Vnější obvodové zdivo cihelné, tl. 450 mm, zakončené pod nosnou konstrukcí zastřešení 
železobetonovým obvodovým věncem. Střecha nad nadzemní částí (vstupní 
manipulačním prostorem) stanová, tvořena dřevěným krovem s laťováním. Zastřešení 
taškovou krytinou (pálené tašky) se sklonem střešních ploch 30°, resp. 26°. Střecha 
objektu bez veškerých klempířských prvků a prací, podokapních žlabů a střešních svodů. 
Ve vstupním prostoru situovány celkem 2 vstupy do podzemní části objektu: 1x otvor 
v podlaze velikosti 1050x600 mm pro vlez do armaturního prostoru a 1x otvor ve stěně 
velikosti 980x1380 mm, doplněný ocelovými dveřmi, umožňující vstupy do akumulační 
nádrže. Oba vstupy (vlezy) do suterénních prostorů jsou bez vyrovnávacích žebříků. 
Z tohoto důvodu nebylo možno podrobně prověřit stavebně-technický stav suterénních 
prostorů. 
Armaturní prostor 1.pp velikosti ~2.78 x 2.13 m, světlá výška s.v.= ~1.98 m (nutno 
ověřit po zpřístupnění prostoru). Podlaha tvořena betonovou mazaninou resp. 
cementovým potěrem se spádem do vybírací jímky. 
Vlastní prostor akumulační nádrže vodojemu velikosti ~5.0 x 4.0 m, světlá výška s.v.= 
~2.72 m (nutno ověřit po vypuštění a zpřístupnění prostoru). 
Po vizuální prohlídce na stěnách akumulační nádrže charakteristické mapy a projevy 
vlhkosti a nedostatečného provětrání prostoru včetně dlouhodobého působení 
mikroorganismů a vody. Zastropení akumulační nádrže ze žebírkových železobetonovým 
monolitickým stropem. 
Na základě vlastní prohlídky a pořízené fotodokumentace (04/2014) lze konstatovat, že 
stávající stav objektu odpovídá jeho stáří, dále potom působení vnitřní vlhkosti, vnějších 
atmosférických vlivů, nedostatečné údržbě a pravidelnému čištění objektu. V havarijním 
stavu je nosná konstrukce zastřešení nadzemní (vstupní) části včetně stavu krytiny a 
absence klempířských prvků a odvodnění střechy.  
 
Stavební úpravy 
Hlavním důvodem rekonstrukce objektu vodojemu je odstranění výše uvedených vad a 
poruch, které mají negativní dopad na trvanlivost a použitelnost objektu: týkají se kvality 
betonu, vnějších i vnitřních omítek, střechy, výplní otvorů, ocelových konstrukcí a 
tepelně-izolačních vlastností obecně.  
Cílem stavebních úprav je zejména odstranění dožitých prvků, konstrukcí a výše 
popsaných částí stavby, s jejich náhradou a doplnění, zateplení vnějšího obvodového 
zdiva nadzemní části, celkové výměně nosné konstrukce zastřešení, doplněním nového 
vyrovnávacího schodiště před vstupem, sanací stávajících povrchů stěn. 
Před vlastní realizací stavebních úprav bude - po vypuštění akumulační nádrže a 
následném zpřístupnění komory – odbornou firmou v oblasti sanace betonových 



konstrukcí provedena podrobná prohlídka stávajícího stavu železobetonových stěn a 
stropů akumulační nádrže, jejímž účelem bude ověření kvality stávajících betonů, jejich 
příp. poruchy a poškození, karbonatace betonu, stav a příp. rozsah poškození vnitřních 
omítek, příp. poškození výztuže, její degradace, apod. Na základě zjištěného stavu bude 
stanoven technologický postup sanace stěn a stropů, včetně doporučených materiálů a 
příp. hloubkové sanace a tlakového čištění konstrukcí. 
V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení jsou navrženy níže popsané 
stavební úpravy a práce na celkové rekonstrukci a sanaci objektu (značení níže 
popisovaných úprav je součástí příslušné výkresové části): 
Pozn.1: 
doplnění nového vstupního ocelového žebříku do armaturního prostoru 1.pp, šířka 400 
mm, osová vzdálenost stupadel 300 mm, povrchová úprava ocelových prvků – RAL 9007, 
kotvení přes kotevní platle pomocí chemicky lepených kotev do železobetonové 
konstrukce 
Pozn.2: 
Zakrytí otvoru vlezu do armaturního prostoru kompozitním roštem oka 30x30mm 
osazeného do obvodového rámu. Rozměry vlezu jsou 600x1050mm. Kompozitní rošt 
bude ze dvou částí 600x500mm a 600x550mm. 
Pozn.3: 
odstranění stávající výplně okenního otvoru ze sklobetonových tvárnic (luxferů); velikost 
otvoru 1000 x 930 mm, včetně následného zazdění otvoru z keramických cihelných bloků 
44 P+D 
Pozn.4: 
odstranění stávající výplně okenního otvoru ze sklobetonových tvárnic (luxferů); velikost 
otvoru 1000 x 930 mm, následné osazení nového plastového okna. Okno plastové 
jednodílné do otvoru 1000x930mm, jednokřídlové, otevíravé dovnitř a sklápěcí, profil 
rámu i křídla pětikomorový s trojitým těsněním ocelové pozinkované výztuhy tl. min 
2mm, celoobvodové kování otevíravé a sklopné pravé/levé čtyřpolohové s možností 
mikroventilace, barva bílá, zasklení izolačním dvojsklem, výplň 4/16/4 k=1,1, parapetní 
lišta 30mm, včetně kotevního materiálu a plastových začišťovacích lišt pod omítku. 
Zevnitř bude okenní otvor opatřen plastovým parapetem, zvenku bude parapet 
z titanzinku. 
Pozn.5: 
odstranění stávajících vstupních dveří velikosti 860 x 1970 mm, celkem 2ks, dveře 
ocelové jednokřídlové, otevíravé, v rámové zárubni z ocelových úhelníků. Součástí 
demontáže dveří a zárubně úprava ostění otvoru pro nové dveře, následné osazení 
nových vstupních dveří. Dveře plastové venkovní jednodílné do otvoru 1000x2100mm, 
jednokřídlové, šířka křídla 800mm plné se zvýšenou zvukovou pohltivostí, otevíravé ven 
pravé/levé, profil rámu i křídel pětikomorový s dvojitým těsněním, ocelové pozinkované 
výztuhy tl. min 2mm, kování otavíravé pravé s bezpečnostním zámkem včetně sady 
klíčů, barva bílá, výplň plast k=1,1, včetně kotevního materiálu a plastových 
začišťovacích lišt pod omítkou, dveřní zavírač s ramínkem, pro šířku křídla do 1250mm, s 
horní montáží na zárubeň a křídlo, stavěč křídla. 
Pozn.6: 
Zateplení nadzemní části objektu (vstupního manipulačního prostoru) pomocí kontaktního 
zateplovacího systému ETICS – tepelný izolant z fasádního polystyrenu EPS tl. 80 mm, 
vč. finální probarvované stěrkové omítky (středně šedá), součástí zateplení vyrovnání a 
vyspravení povrchu vnějšího obvodového zdiva pod ETICS, zateplovací systém proveden 
s odříznutím (zakládací lištou) od okolního terénu min. 50 mm, celkem 27 m2 
Pozn.7: 
doplnění nového venkovního vyrovnávacího schodiště z ocelových schodnic z ocel profilů 
doplněných stupněmi a podestou před vstupem z pororoštů, velikost oka 30 x 30 mm, 
svařovaných, ukotvení schodnic do základového bloku (viz. Pozn.16) a do vnějšího 
obvodového zdiva (resp. betonu) pomocí ocelových platlí a chemicky lepené kotvy, 
součástí vyrovnávacího schodiště ocelové zábradlí povrchová úprava schodiště a zábradlí: 
žárové pozinkování  
 



Pozn.8: 
v rozsahu vstupního prostoru provedena demontáž stávajícího prostupujícího potrubí (1x 
Ø100 mm, 1x Ø260 mm), otvory v podlaze poté zabetonovány 
Pozn.9: 
demontáž stávajících dveří vel. ~700 x 1250 mm do akumulační nádrže, včetně rýmové 
zárubně z ocel.úhelníků, následné ubourání parapetní části železobetonové konstrukce 
pod dveřmi (délka 980 m, šířka 450 mm, výška 1000 mm), včetně ubourání 
želbetonového ostění otvoru š.=100 mm, po úpravě otvoru nově osazeny vnitřní 
jednokřídlové dveře. Dveře plastové vnitřní jednodílné do otvoru 980x2340mm, 
jednokřídlové, křídlo 800x2250 plné otevíravé pravé, profil rámu i křídla pětikomorový s 
dvojitým těsněním, ocelové pozinkované výztuhy tl. min 2mm, kování otevíravé levé bez 
zámku, barva oboustraně bílá 
včetně kotevního materiálu a plastových začištovacích lišt pod omítku ve spodní a horní 
části dveřní křídlo opatřeno VZT větrací mřížkou vel. 500 x 100 mm, se síťkou proti 
hmyzu 
Pozn.10: 
doplnění vnitřní a vnější stěnové větrací mřížky do stávajícího provětrávacího otvoru vel. 
150 x 150 mm, velikost mřížek 200 x 200 mm, protidešťová úprava a síťka proti hmyzu, 
povrchová úprava RAL 9007 
Pozn.11: 
nový provětrávací otvor vel. 150 x 150 mm, při podlaze – ve stávajícím vnějším cihelném 
zdivu tl. 450 mm, z vnitřní a vnější strany otvor doplněn stěnovými VZT mřížkami 200 x 
200 mm, protidešťová úprava a síťka proti hmyzu, povrchová úprava RAL 9007 
Pozn.12: 
nové klempířské prvky na střeše objektu 4.0 x 4.7 m, podokapní žlaby, včetně 
oplechování okapu a nové dešťové svody (2ks) Ø 100 mm, vyústění dešťových svodů na 
terén 
Pozn.13: 
doplnění nového vstupního ocelového žebříku do akumulační nádrže 1.pp, šířka 400 mm, 
osová vzdálenost stupadel 300 mm, povrchová úprava ocelových prvků – RAL 9007, 
kotvení přes kotevní platle pomocí chemicky lepených kotev do železobetonové 
konstrukce 
Pozn.14: 
oklepání stávajících vnitřních omítek stěn a stropu v rozsahu vstupní manipulačního 
prostoru, včetně provedení nové vápenné hladké omítky, štukové a malba bílá, celkem 
32 m2 
Pozn.15: 
zazdění stávajícího provětrávacího otvoru vel. 150 x 150 mm ve vnějším obvodovém 
zdivu tl. 450 mm, zazdění c plných cihel, pálených CP 
Pozn.16: 
nový základový pas pro venkovní vyrovnávací schodiště (viz. Pozn. 7), provedení 
z prostého betonu do předem připraveného výkopu, velikost základového pasu délka 
1300 mm, šířka 450 mm, výška 950 mm (min. do nezamrzne hloubky 1.0 m pod terén) 
Pozn.17: 
sanace stávajících stěn a stropů v rozsahu 1.pp – armaturní prostor, akumulační nádrž, 
celkem 120 m2 
po vypuštění akumulační nádrže, a následném zpřístupnění komory, odbornou firmou 
v oblasti sanace betonových konstrukcí provedena podrobná prohlídka stávajícího stavu 
železobetonových stěn a stropů akumulační nádrže, jejímž účelem je ověření kvality 
stávajících betonů, jejich příp. poruchy a poškození, karbonatace betonu, stav a příp. 
rozsah poškození vnitřních omítek, příp. poškození výztuže, její degradace, apod, na 
základě zjištěného stavu stanoven technologický postup sanace stěn, stropů a podlah, 
včetně doporučených materiálů a příp. hloubkové sanace a tlakového čištění konstrukcí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající stav železobenonových konstrukcí nebylo 
možné podrobně posoudit (nepřípustnost obou komor) je pro potřeby soupisu prací 
uvažováno s tím řešením sanací. 



Veškeré plochy určené k sanaci, bude nutno před započetím vlastní aplikace 
povrchových úprav otryskat vysokotlakým vodním paprskem, provozním tlakem od 800 
do 2000 bar a průtoku vody 15 - 25 l/min, s rotační tryskou. Je velice důležitý poměr 
tlaku a průtoku vody na trysce, z důvodu šetrného odstranění degradovaných vrstev (je 
zapotřebí dodržet pevnost v odtrhu - 1,5 MPa/mm2). Pro očištění armovací výztuže bude 
použito tryskání suchým abrazivem  na stupeň čistoty Sa 2 1/2. 

Případné trhliny a praskliny je nutno označit, tyto budou injektovány adekvátním 
systémem dle charakteru trhlin. Pro prvotní injektáž se použije cenově výhodnější 
cementová injektáž. V případech kde nebude tento způsob účinný se použije 
polyuretanová injektáž.   

Reprofilace podkladu bude provedena na spojovací a pevnostní můstek – 
jednosložková cementová malta s přísadou umělých hmot určená pro spojení sanačních 
malt k betonovému povrchu. Ochrana armovací výztuže bude provedena epoxidy 
zušlechtěným nátěrem s antikorozními účinky určená pro spojení sanačních malt 
k výztuži. Na hrubé reprofilace v tloušťkách  5 – 60 mm bude použita jednokomponentní 
tixotropní objemově kompenzovaná sanační malta s cementovým pojivem, přísadou 
umělých hmot a polypropylénových vláken pro svislé i převislé plochy v trvale vlhkém 
prostředí pro ruční i strojní zpracování. Spotřeba cca 2 kg/mm/m2. Na jemné reprofilace 
(1-5 mm) bude použita jednokomponentní tixotropní objemově kompenzovaná 
reprofilační malta s cementovým pojivem, přísadou umělých hmot a polypropylénových 
vláken pro svislé i převislé plochy v trvale vlhkém prostředí pro ruční i strojní zpracování. 
Spotřeba cca 2 kg/mm/m2. 

Finální úpravou bude dvojnásobná celoplošná aplikace hydroizolačního nátěru  - 
jednokomponentní nátěr na bázi portlandského cementu a křemene, s krystalizačními 
účinky v kapilárách stávající i nové betonové konstrukce, umožňující prostup vodních par. 
Celková tloušťka obou vrstev 2-3 mm při spotřebě 2x 1 kg/m2. V případě nebezpečí 
rychlého vysychání je potřeba natřené plochy chránit mechanicky případně ošetřujícím 
prostředkem proti rychlému odparu.   
Navržené řešení je nutné porovnat se skutečným zjištěným stavem konstrukcí a se 
závěry posouzení odbornou firmou v oblasti sanace betonových konstrukcí, s příp. 
pozměněním materiálů a technologických postupů sanace. 
Pozn.18: 
doplnění celkem 2 ks vnitřních stěnových VZT mřížek do stávajícího otvoru (využito 
stávajícího otvoru v místě dnešního vypouštění nádrže) velikost mřížek ~200 x 200 mm, 
se síťkou proti hmyzu, povrchová úprava RAL 9007 
Pozn.19: 
neobsazeno  
Pozn.20: 
nový provětrávací otvor vel. 150 x 150 mm, pod stropem armaturního prostoru – ve 
stávající železobetonové stěně tl. 450 mm, z vnitřní a vnější strany otvor doplněn 
stěnovými VZT mřížkami 200 x 200 mm, protidešťová úprava a síťka proti hmyzu, 
povrchová úprava RAL 9007 
Pozn.21: 
zateplení stávajícího stropu nad vstupním manipulačním prostorem 6.0 m2 (shora nad 
stávajícími deskami Hurdis, tepelná izolace stropu ze strany podstřešního prostoru 
z minerální vaty tl .120 mm, doplněna parotěsnou vrstvou - zábranou 
Pozn.22: 
odstranění stávající nosné konstrukce zastřešení – krovu, celkem objem zastřešení 11.5 
m3, včetně ubourání stávající podstřešní římsy z plných cihel po celém obvodu, následné 
provedení nového krovu – dřevěné pozednice (vč. podkladního asfaltového pásu), 
ukotvené do stávajícího věnce + dřevěné krokve + kleštiny v úrovni pozednic, součástí 
krovu svislé a vodorovné laťování, impregnace veškerých dřevěných prvků a podbití 
římsy z dřevěných palubek po celém obvodu (čela a spodní hrana) 
Pozn.23: 
sejmutí stávající taškové krytiny s pálených tašek, po provedení nového krovu, vč. 
nosného laťování položena nová střešní krytina z pálených tašek, v barvě cihlově 
červené, součástí pokládky krytiny pojistná hydroizolace, vyseocedifúzní, paropropustná, 



dále součástí krytiny větrací pás u okapu a provětrávací tašky pod hřebenem střechy 
(provětrání podstřešního prostoru), celková plocha krytiny 22 m2 
Pozn.24: 
zateplení soklové části objektu pomocí kontaktního zateplovacího systému ETICS – 
tepelný izolant z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, vč. finální probarvované 
stěrkové omítky - marmolitu (tmavě šedá), součástí zateplení vyrovnání a vyspravení 
povrchu vnějších obvodových stěn pod ETICS, zateplovací systém proveden s odříznutím 
(zakládací lištou) od okolního terénu min. 50 mm, plocha 4.0 m2 
Pozn.25: 
neobsazeno 
Pozn.26: 
vybourání otvoru-niky pro kabelovou skříň elektro ve stávajícím obvodovém zdivu tl. 450 
mm, velikost niky 300x300x150 mm, parapet v.=500 mm nad podlahou 1np 
Pozn.27: 
Nový prostup - jádrové vrtání otvoru v železobetové stěně tl. 450mm pro potrubí D70 vč. 
zpětného  vodotěsného zatěsnění systémovým těsněním 
Pozn.28: 
Nový prostup - jádrové vrtání otvoru v železobetové stěně tl. 450mm pro potrubí D54 vč. 
zpětného  vodotěsného zatěsnění systémovým těsněním 
Pozn.29: 
Nový prostup - jádrové vrtání otvoru v železobetové stěně tl. 450mm pro potrubí D84 vč. 
zpětného  vodotěsného zatěsnění systémovým těsněním 
Pozn.30: 
Nový prostup - jádrové vrtání otvoru v železobetové stěně tl. 450mm pro potrubí D90 vč. 
zpětného  vodotěsného zatěsnění systémovým těsněním 
Pozn.31: 
Nový prostup - jádrové vrtání otvoru v železobetové stěně tl. 450mm pro potrubí D32 vč. 
zpětného  vodotěsného zatěsnění systémovým těsněním 
Pozn.32: 
Nový prostup - jádrové vrtání otvoru v železobetové stěně tl. 450mm pro potrubí D90 vč. 
zpětného  vodotěsného zatěsnění systémovým těsněním 
Pozn.33: 
Nový prostup - jádrové vrtání otvoru v železobetové stěně tl. 450mm pro potrubí D75 vč. 
zpětného  vodotěsného zatěsnění systémovým těsněním 
Pozn.34: 
Nový prostup - jádrové vrtání otvoru v železobetovém stropu tl. 120mm pro potrubí 
2xD70 1xD106 vč. zpětného  zapravení 
Pozn.35: 
Vodotěsní zatěsnění stávajících prostupů do akumulace, přesný počet bude určen po 
zpřístupnění komor, předpoklad 5ks. 
Pozn.36: 
V manipulačním prostoru bude osazena nádoba filtru o hmotnosti 770kg. Před osazením 
bude odbornou firmou zpracován statický posudek včetně potřebných destruktivních i 
nedestruktivních zkoušek. Na základě tohoto posudku bude odbornou firmou navržen 
způsob statického zajištění stropu. Pro případ soupisu prací je uvažováno s technologií 
uhlíkatých lamel. 
Jedná se o speciální vysokopevnostní dodatečnou výztuž lepenou na upravený povrch 
konstrukce. Materiál lamel je tvořen laminovanými uhlíkovými vlákny s výslednými 
vysokými pevnostními charakteristikami. Lamely se lepí ručně na čistý obroušený či 
pemrlovaný betonový povrch do dvousložkového lepidla, namíchaného těsně před 
aplikací. 
Navržené řešení je nutné porovnat se skutečným zjištěným stavem konstrukcí a se 
závěry posouzení odbornou firmou v oblasti statického zajištění konstrukcí, s příp. 
pozměněním materiálů a technologických postupů. 
Pozn.37: 
2x nový provětrávací otvor vel. 100 x 100 mm, v přestupní komoře – ve stávajícím 
vnějším železobetonovém zdivu tl. 200 mm, z vnitřní a vnější strany otvor doplněn 



stěnovými VZT mřížkami 200 x 200 mm, protidešťová úprava a síťka proti hmyzu, 
povrchová úprava RAL 9007 
 
Ostatní: 
obsyp vodojemu – 50 m3 doplnění násypu (přebytečná zemina z realizace vodovodních 
rozvodů), 150 m2 odstranění náletu, svahování, ohumusování a osetí 
 
SO-01.3 Úpravna vody a AT stanice 
Viz. samostatná část PD D7 PS-01 Technologická část. 
 
SO-01.4 Přípojka elektro 
Přípojka pro napojení na distribuční soustavu el. energie byla provedena dle PD a 
zakončena v blízkosti vodojemu.  
 
V rámci této PD je řešeno propojení vodojemu a vystrojení vrtu pro čerpání vody. 
Elektroinstalace je řešena v samostatném objektu PS-02 Elektroinstalace a MaR. 
Stavební objekt řeší pouze zemní práce pro zřízení propojení v délce cca 29,65m. Vedení 
bude ukládáno v souběhu s vodovodním řadem „0“ ve společném výkopu do pískového 
lože tl. 100mm s obsypem z písku do výšky 100m nad úroveň vedení. Zásyp rýhy bude 
prováděn zeminou z výkopu. Nad vedením bude umístěna výstražná folie červené barvy. 
Prostorové uspořádání souběžně pokládaných sítí řeší ČSN 73 6005. Minimální krytí 
vedení NN ve volném terénu je 0,35m. S ohledem na umístění v blízkosti zemědělsky 
obdělávaných ploch projektant doporučuje uložení kabelu s krytím min. 0,6m. 
 
SO-02.1 Vodovodní rozvody 
obsahuje provedení výstavby výtlačného řadu od místa vrtu do vodojemu a dále 
provedení rozvodných řadů v obci Dolní Stropnice pro vysazení domovních přípojek a 
zásobování konečných spotřebitelů. S ohledem na dodatečné změny v PD pro stavební 
povolení bylo v předložené PD pro provádění stavby upraveno číslování řadů. Výpis řadů 
pro výstavbu s popisem odkazujícím na PD pro stavební povolení následuje. 
 
Výtlačný řad „0“ PE 100 d32x3,0mm SDR11 PN16  dl. 31,00m 
 
Rozvodný řad „1“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 1133,00m 
 (původní řad „1“ se změnou „Z1“) 
Rozvodný řad „1.1“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 41,00m 
 (část původního řadu „1“) 
Rozvodný řad „2“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 243,80m  
Rozvodný řad „2.1“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 35,00m  
 (změnový řad „Z3“) 
Rozvodný řad „3“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 92,00m  
Rozvodný řad „4“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 88,00m  
 (část původního řadu „4“) 
Rozvodný řad „5“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 124,00m  
 (změnový řad Z2 a část původního řadu „4“) 
 
Prostupy potrubí do vodojemu budou vrtané DN100 resp. DN35, řešené jako vodotěsné 
těsněné těsnící manžetou z EPDM na stěnu pro potrubí d90 resp. d32. 
 
Potrubí vodovodu bude plastové HDPE 100 - PN10 SDR17. Svary se provádějí pomocí 
elektrotvarovky nebo svařením na tupo. Pro lože a obsyp potrubí se používá písek nebo 
podobný materiál. Obsyp se doporučuje hutnit min. na cca 92-95% PS. Uvnitř 
bezpečnostního pásma – 0,3m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká 
zhutňovací technika, např vibrační deska do 100kg. Těžkou hutnící techniku lze použít až 
od 1m nad potrubím. 
Při provádění musí být dodrženy obecné podmínky pro provádění a především pak ČSN 
736005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Investor je povinen před 



zahájením stavebních prací, zajistit u jednotlivých správců inženýrských sítí jejich 
vytýčení! Provedení a zabezpečení výkopu dle ČSN 733050 - Zemní práce. Při montáži a 
spojování potrubí je nutno dodržet zásady předepsané výrobci potrubí. Na závěr bude 
provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 736611 a ČSN 75 6909 - tlakové zkoušky 
potrubí. 
Nad potrubím vodovodu bude uložena výstražná páska bílé barvy a vyhledávací vodič, 
min. průřezu 6mm2.  
 
Montáž potrubí dle ČSN 755402 - výstavba vodovodních potrubí: Při montáži a spojování 
potrubí nutno dodržet zásady předepsané výrobci potrubí. 
Zkouška vodotěsnosti dle ČSN 736611 - tlakové zkoušky vodovodního potrubí. 
 
Technické podmínky pro pokládku potrubí z PE 
Příprava území: 
Zemním pracím bude předcházet vytýčení podzemních sítí, tras navrhovaných vedení a 
zájmového území stavby. Nadzemní vedení budou respektována ve své poloze. V trase 
vodovodních řadů se nacházejí stávající kanalizace, el. kabely NN, kabely sdělovací a 
kabely VO.  
Při provádění budou dodrženy podmínky stanovené jednotlivými správci pro práce 
v blízkosti jejich zařízení a při jejich křížení nebo paralelním vedení. 
 
Provedení a zabezpečení výkopu, zemní práce: 
Před zahájením vlastních výkopů bude v úseku mimo zpevněné plochy navrhované 
stavby provedeno sejmutí ornice, v zeleni v tloušťce cca 0,15m. Ornice bude ukládána 
odděleně od ostatního výkopku podél stavební rýhy a po jejím zásypu bude zpětně 
rozprostřena. V případě potřeby bude doseto travní semeno. 
V asfaltových komunikacích bude provedeno odfrézování krytu v šířce stavební rýhy, dále 
vyříznutí a rozebrání konstrukčních vrstev komunikace v šířce stavební rýhy a jejich 
odvoz a následná recyklace případně likvidace dle druhu odpadu – uložení na 
zabezpečenou skládku.  
Výkopy budou prováděny strojně s ruční dokopávkou a ručně při souběhu nebo křížení s 
ostatními podzemními sítěmi, kde musí být dodrženy podmínky provádění zemních prací 
v jejich blízkosti. Pro ukládání potrubí bude vyhloubena pažená rýha s ohledem na ostatní 
vedení podzemních sítí v celkové šířce 800mm. Pažení se předpokládá provádět 
rozpíranými pažícími boxy. Vytěžená zemina bude odvážena na meziskládku a bude 
použita pro provedení zásypu stavební rýhy. 
 
Úprava dna výkopu: 
Dno výkopu musí být upraveno tak, aby z něho nevyčnívaly kameny, nebo ostrohranné 
skalní výstupky, v případě výskytu skalního podloží musí být dno výkopu prohloubeno 
minimálně 150 mm pod spodní úroveň potrubí. Zemina ve dně nesmí být znehodnocena 
povětrnostními vlivy – zmrzlá nebo rozbahněná. V případě výskytu podzemní vody ve 
výkopu musí být dno prohloubeno (50 – 150 mm), provedeno ve spádu a upraveno 
zhutněným štěrkovým podsypem 32/63 s uložením drenážního potrubí 100mm, které je 
zaústěno do vodoteče případně do čerpací jímky ze které se během stavby trvale 
odčerpává. Po pokládce potrubí, před jeho zásypem bude drenážní potrubí zaslepeno 
nebo odstraněno. S ohledem na místo stavby se výskyt podzemní vody ve výkopové rýze 
nepředpokládá. 
 
Lože potrubí: 
Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o 
výšce cca 10cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody, 
nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo 
geotextílií. Lože musí být upraveno tak, aby potrubí doléhalo v plné ploše - bodové opření 
je nepřípustné. Lože pod hydranty musí být upraveno tak, aby bylo možné hydrant 
odvodnit. 



 
Montáž potrubí, přesnost pokládky: 
Při montáži a spojování potrubí a armatur včetně příslušenství je nutno dodržet zásady 
předepsané výrobcem potrubí a jednotlivých komponentů. Po montáži potrubí bude 
provedena kontrola z hlediska dodržení plánované polohy.  
Montáž tlakového potrubí mohou provádět pouze firmy, které mají příslušné oprávnění. 
Před montáží je nutné zkontrolovat potrubí, zda nebylo poškozeno při manipulaci nebo 
skladování. Probarvená vrstva na potrubí je určená zejména pro rozlišení účelu potrubí a 
zároveň určuje, jak hluboké vrypy můžou být ve stěně trubky, bez nutnosti vyříznutí 
poškozeného místa. Pokud se ve vrypu ukáže černá barva, musí být poškozené místo 
vyříznuto.  Tato vrstva však není ochranná a při svařování se neodstraňuje. 
V místech spojení je nutné potrubí pečlivě očistit. Poškozené potrubí se vyřadí. Potrubí se 
řeže pilou s jemnými zuby. Trubky se rovněž dají řezat pomocí speciálních řezáků. 
Nerovnosti a otřepy se po řezu zarovnají rašplí a skelným papírem. Při pokládání je nutné 
počítat s tepelnou roztažností materiálu, která činí na 1 m potrubí při změně teploty o 
1ºC zkrácení nebo prodloužení přibližně o 0,2 mm. 
Pokládané potrubí bude před vlastním položením svařováno do celistvých kusů o 
celkových možných délkách jednotlivých úseků (dle prostorových možností). Svařovány 
budou standardně 6-ti nebo 12-ti metrové kusy popř. bude použit návin potrubí v délce 
kusů 100m. Po vlastním svaření budou seřezány vnitřní návarky. Firma provádějící 
svařování trub musí splňovat normu ČSN 13 067, provádět svařování na strojích s roční 
revizí, vlastnit technologa svaru a splňovat další potřebné podmínky dle platných norem. 
O prováděných jednotlivých svárech budou vyhotoveny protokoly svárů. 
Oblouky na trase se řeší většinou pomocí plynulého ohnutí potrubí bez nutnosti používání 
oblouků. Tato možnost je prostorově limitována max. povoleným poloměrem ohybu a 
okolní teplotou. 
 

Montážní teplota 
 

Nejmenší přípustný poloměr ohybu 
potrubí (R) 

20 ºC 20 x De 
  0ºC 50 x De 

 

 
V ohybech není nutné vytvářet betonové kotevní bloky. 
 
V místech směrových lomů větších úhlů se předpokládá lomy potrubí řešit elektrokoleny 
příslušných úhlů. V místě lomů řešených elektrotvarovkami není za standardních 
podmínek třeba budovat betonové opěrné bloky. Pouze v případě špatných geologických 
podmínek budou tyto budovány, případnou realizaci betonových bloků ve směrových 
lomech řešených elektrotvarovkami navrhne hydrogeolog přímo na stavbě. Jejich 
realizaci pak musí potvrdit investor a tato bude vyúčtována jako vícepráce. 
Nad potrubím bude uložena výstražná páska bílé barvy a na potrubí vyhledávací vodič, 
min. průřezu 6mm2.  
Na potrubí budou na odbočkách a pod N kusy (pod hydranty) provedeny betonové bloky.  
Při pokládce armatur mimo objekty šachet je třeba dodržovat požadavky výrobce na lože, 
pokládku, obsyp a zásyp armatur pro uložení v zemi. V případě výskytu agresivní půdy, 
musí být obsyp proveden vhodnější zeminou (např. písek, štěrkopísek). V případě 



pokládky do velmi agresivní půdy, musí být použité prvky opatřeny speciální venkovní 
ochranou. 
 

Obsyp potrubí v účinné vrstvě: 
Materiál v zóně potrubí 
Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 
0-20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, 
aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce  0-8 mm. 
Maximální frakce u drceného kameniva je 0-16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn 
větších než 20 mm což je maximální přípustná velikost drceného kameniva. 
 
Hutnění obsypu  
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením 
tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v 
komunikaci a 92% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický 
postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  
 
Zásady pro používání hutnící techniky  
Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze 
lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 
1 m nad potrubím. 
 
Výška obsypu nad vrcholem potrubí 
nad vrcholem potrubí je u navrženého polyethylenového potrubí 15cm, pokud zásyp 
neobsahuje kameny větší než 60 mm., V případě výskytu větších kamenů se doporučuje 
používat obsypový materiál až do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí. 
 
Uložení potrubí pod hladinou spodní vody 
Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
Provedení stabilizace lože a způsob odvedení vody záleží na místních podmínkách a není 
možné napsat univerzální návod. Ten by byl někde příliš komplikovaný a drahý a 
v některých extrémních případech zase nedostatečně účinný. 
Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvést, toto je možné provést 
např. pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních 
podmínek. Tento štěrkový polštář rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí 
dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku je vhodné rovněž ještě vložit drenážní potrubí 
DN 100 mm do rohu výkopu.  

 
Zásyp rýhy 
Zásyp nad potrubím se provádí vytěženou zeminou z výkopku a hutní se po vrstvách 
maximálně 300mm mocných, těžké zhutňovací stroje je možno použít až od výšky 1000 
mm nad vrcholem potrubí. Pokud se potrubí nachází pod komunikací, musí zásypový 
materiál splňovat požadavky na předepsaný stupeň zhutnění a pevnost pláně pod 
konstrukcí vozovky.  
V otevřených výkopech mimo komunikace použité potrubí umožňuje zásyp výkopovým 
materiálem (příp. po úpravě) a není plánován dovoz jiného materiálu na zásyp potrubí.  
 
Konstrukce v nezpevněných komunikacích  
V úsecích pokládky sítí v nezpevněných štěrkových komunikacích bude zásyp proveden 
do úrovně 350mm pod úroveň nivelety komunikace.  
V ploše nezpevněné komunikace bude oprava komunikace po zásypu rýhy provedena s 
krytem ze štěrkodrti z konstrukčních vrstev: 
Štěrkodrť ŠDA 0-32 100 mm _75 MPa ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDB 0-63 250 mm _45 MPa ČSN 736126-1 
Celkem 350mm 
Konečné zhutnění pod komunikací musí splňovat únosnost pláně 45MPa. 
 



Konstrukce v asfaltových komunikacích  
V úsecích pokládky sítí ve zpevněných komunikacích a živičným krytem bude zásyp 
proveden do úrovně 410mm pod úroveň nivelety komunikace.  
V ploše zpevněné komunikace bude oprava komunikace po zásypu rýhy provedena s 
krytem z živice z konstrukčních vrstev: 
Asfaltový beton střednězrnný tř. I ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asfaltový PS-A 0.25 kg/m2  ČSN 73129 
Obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm  ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik asfaltový PI-A 1.00 kg/m2 _100 MPa ČSN 73129 
Štěrkodrť ŠDA 0-32 150 mm _75 MPa ČSN 736126 -1 
Štěrkodrť ŠDB 0-63 150 mm _45 MPa ČSN 736126 -1 
Celkem 350mm 
Konečné zhutnění pod komunikací musí splňovat únosnost pláně 45MPa. 
 
Okraj výkopu bude zaříznutý, budou doloženy zkoušky hutnění a spáry napojení na 
stávající asfaltový povrch budou ošetřeny vhodnou zálivkovou hmotou. 
 
Závěrečné úpravy: 
Všeobecně - na trase tlakového potrubí budou osazeny orientační typiz. plechové, alt. 
plastové štítky a to na plotech popř. budovách (po dohodě s majiteli). Tyto štítky by měly 
být osazeny na všech lomech, u hydrantů a šoupat - řeší zhotovitel stavby ve 
spolupráci s provozovatelem a to na základě skutečného provedení stavby. 
Projektant upozorňuje na skutečnost, že dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. a k ní navazujících 
příloh, nejsou osazení a typy těchto orientačních štítků součástí výkresových příloh 
projektové dokumentace. 
V případě poškození ploch, které přímo nesouvisí s navrhovanou stavbou např. 
příjezdové komunikace ke staveništi, budou tyto uvedeny do původního stavu na náklady 
dodavatele stavby. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy. 
Jsou-li použity pro odvodnění výkopu drenáže, je nutno po dokončení prací zrušit jejich 
funkci, zátkováním cementopopílkovou směsí apod. 
 

Manipulace a skladování potrubí  
Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů.  
Pokládka potrubí z  PE za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností obsypu 
a podmínkami pro svařování a ne vlastnostmi samotného potrubí. Potrubí by se mělo 
pokládat do teploty – 5 º C. Venkovní teplota má u PE potrubí vliv na povolený poloměr 
ohybu při vyžívání flexibilních vlastností při vytváření oblouků.  
 

Důležité upozornění: 
Dodavatel stavby je povinen řídit se pokyny výrobce potrubí, jak při pokládce potrubí, tak 
i při dopravě a skladování potrubí. Je nutné vyžádat si tyto pokyny od skutečně 
vybraného výrobce, který bude dodávat potrubí na tuto stavbu. 
Před zahájením stavby a také během stavby je nutné zajistit dozor hydrogeologa. 
Pokud se během stavby vyskytnou problémy se spodní vodou, případně s proudící vodou, 
nebo jinými nepříznivými podmínkami pro pokládání potrubí, je nutná konzultace s 
projektantem! 
Investor je povinen před zahájením stavebních prací, zajistit u jednotlivých správců 
inženýrských sítí jejich vytýčení! 
Při pokládce potrubí je třeba dodržet ustanovení předepsaná ČSN 755401 a ČSN 736005 
- prostorová úprava vedení technického vybavení a dále dodržet pokyny předepsané 
výrobci potrubí a armatur. 
 
SO-02.2 Vodovodní přípojky 
V rámci stavby je řešena příprava pro napojení místních objektů individuálního bydlení a 
zemědělského objektu a rozvodné řady. Bude provedeno vysazení 33ks přípojek z potrubí 
PE 100 d32x1,9mm SDr17 PN10 a 1 ks přípojky z trub PE 100 d63x3,8mm SDR17 PN10. 



Přípojky budou vyvedeny na hranici pozemku a zaslepeny pro následné propojení se 
navazující soukromou částí. V případě vybudování navazující části přípojky nebude 
provedeno zaslepení, ale propojení elektrospojkou. Délky veřejných částí jednotlivých 
přípojek řešených v rámci stavby jsou zřejmé z výkresové části PD. Celkem se 
předpokládá vysazení přípojky d63 v délce 2,65m a přípojek d32 v délce 165,75m. 
 
Podmínky pokládky potrubí přípojek jsou totožné s podmínkami pokládky rozvodných 
řadů (SO-02.1). Přípojky musí být položeny v jednotném sklonu min 3‰ bez směrových 
lomů. 
 
PS-01 Technologická část 
Viz. samostatná část dokumentace: D.7 Technologická část 
 
PS-02 Elektroinstalace a MaR 
Viz. samostatná část dokumentace: D.8 Elektroinstalace a MaR 
 
6. Stavební fyzika a tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk 
a vibrace 
Vzhledem k charakteru a povaze stavby se neřeší tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika apod. 
Součástí navrhované stavby nejsou žádná zařízení, která by překračovala hygienické 
limity na přípustné hodnoty hluku a vibrací.  
 

7. Popis řešení, výpis technických norem 
Jedná se o úpravy stávajících vodohospodářských objektů a výstavbu podzemní trvalé 
stavby vodovodu 
Popis výstavby (vodovod): 

• Osazení dopravního značení upravující rychlost a přednost v jízdě (dočasné, 
mobilní).  

• Vytýčení hranic staveniště (podle konkrétně prováděného úseku) 
• Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
• Zahájení výkopových prací. V bezpečnostním pásmu stávajících inž. sítí bude 

prováděn pouze ruční výkop. 
• Úprava dna výkopové rýhy 
• Pokládka a montáž potrubí 
• Obsyp a zásyp potrubí 
• Zásyp výkopové rýhy včetně předepsaného hutnění 
• Oprava povrchů dle druhu 

 
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby dle 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací, a to v součinnosti s 
dopravním inspektorátem dopravní policie ČR. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s podmínkami stanovenými ve 
vyhlášce č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích stavby. Stavební konstrukce a 
technologické zařízení jsou navrženy v souladu s touto vyhláškou a Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby nebyly 
překročeny normové hodnoty hluku a vibrací pro pracovní prostředí a nedošlo tak 
k překročení povolených hodnot hluku na sousedních pozemcích. 
 
Výběr technických norem pro uvažovanou výstavbu: 
Nové potrubí kanalizace bude z trub plastových žebrovaných z PP - DIN 16 961 - SN 16 
popř. z kamniny.  
 
Nové potrubí vodovodních řadů a přípojek je navrženo plastové PE 100 - PN10 - SDR17.  
 



Při provádění musí být dodrženy obecné podmínky pro provádění vodovodu dle platné 
ČSN a EN, a dále především ČSN 736005 - prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení, ČSN 736822 - křížení a souběhy vedení a komunikací, a dále dodržet podmínky 
stanovené jednotlivými správci inženýrských sítí. Investor je povinen před zahájením 
stavebních prací, zajistit u jednotlivých správců inženýrských sítí jejich vytýčení! 
V místech křížení s podzemními vedeními, je nutno provádět výkopové práce ručně.  
 
Provedení a zabezpečení výkopu provádět dle ČSN 733050 - Zemní práce. Zejména je 
pak nutno se řídit ustanoveními článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop 
bude prováděn pažený, dle hloubky uložení. Potrubí z PP se musí pokládat v souladu s 
DS475 a DS430.  
 
Při montáži a spojování potrubí je nutno dodržet zásady předepsané výrobci potrubí. Na 
závěr bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 736611 a ČSN 75 6909 - tlakové a 
kamerové zkoušky potrubí. Před uvedením do provozu, bude nutno provést tlakové 
zkoušky a desinfekci vodovodu. 
 
Jestliže budou použity litinové tvarovky z tvárné litiny, musí být provedeny s těžkou 
protikorozní ochranou dle předpisu RAL-GZ 662. Šroubové spoje je možno provádět v 
souladu s ČSN 75 5401 pouze s použitím spojovacího materiálu z pozink. protikorozním 
provedení, ošetřeným speciální hydrofobní (voduodpudivou) pastou, popř. vazelínou.  
Nad potrubím vodovodu a tlakové kanalizace bude uložena výstražná páska a 
vyhledávací vodič, min. průřezu 6 mm2.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 
smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 

 
Ochranná pásma  
K ochraně vodovodního potrubí před poškozením zákon č. 274/2001 Sb. v § 23 stanoví 
ochranná pásma tak, že jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:  

a) u vodovodů do průměru 500 mm včetně je tato vzdálenost 1,5 m,  
b) vodní zdroj   20 x 20m 

 
Výběr zákonů a vyhlášek bezpečnosti práce pro uvažovanou výstavbu: 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh. 
 
Do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup.    

· ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny nejvýše  
30 m.    

· výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení, nebo jiné zvýšené riziko, nesmí 
provádět pracovník osamoceně.    

· pokud bude výkop sloužit zároveň pro montáž potrubí, musí být svislé stěny 
ručních výkopů zajištěny pažením od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m 
v nezastavěném území.    

· ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 
centimetrů.    

· při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena 
opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,    



· zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy v 
nekonsolidované (tj. neupevněné) zemině.   

 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 
smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 
 
Posouzení nutnosti plánu BOZP 
Navrhovaná stavba s ohledem na svůj charakter a rozsah vyžaduje vypracování plánu 
BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 1 a 2. Stavba bude pravděpodobně probíhat 
déle než 30 pracovních dní a celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu osobu. Podle platné legislativy je pak 
povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) jmenovat koordinátora BOZP pro 
přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování 
plánu BOZP na staveništi. Na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
nařízením vlády č. 591/2009 Sb. §6 a příloha 5. 
 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně: 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
• zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 
• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
včetně novely 68/2010 Sb. 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 
• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 



• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 
• zákon č.133/1985 Sb. –o požární ochraně. 
• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 
• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Vše v platném znění. 
 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 
 

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem 
při provádění zemních prací 

Zemní práce patří mezi ty stavební práce, kde případné úrazy končí velmi často vážným 
poškozením zdraví nebo smrtí. Tlak zeminy na tělo je tak velký, že dochází ke stlačení 
tepen a žil v těle a i když je vyproštěný člověk relativně nezraněn, může dojít k uvolnění 
krevní nebo tukové sraženiny s pozdějšími následky (embolii). Vzhledem k tomu, že 
zemina je značně nesourodá a nelze stanovovat přesné  požadavky na její zajištění 
předem, je velký důraz kladen na odborné znalosti a zkušenosti pracovníka, který zemní 
stavební práce řídí.  
 
Provádění a zabezpečení výkopových prací    

• výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech musí být zakryty a u jejich okrajů, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, 
musí být odpovídajícím způsobem zajištěny,  

• okraje výkopu se zajišťují pevným zábradlím na okraji výkopu nebo zábranou 
(přírodní nebo umělá překážka vymezující nebo dělicí prostor určený pro pohyb 
osob nebo vozidel nebo tomuto pohybu nežádoucím směrem zabraňující, nemusí 
splňovat požadavky na zatížení jako zábradlí, umísťuje-li se 150 cm od okraje),    

• za vyhovující zábranu se považuje zábradlí vysoké 1,1 m ve vzdálenosti nejméně 
150 cm od hrany, nápadná překážka vysoká nejméně  0,6 m ve vzdálenosti 150 
cm od hrany nebo výkopek v kyprém stavu 0,9 m vysoký,    

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo do nich zasahující musí být 
opatřeny dopravní značkou a v noci a za snížené viditelnosti označeny červeným 
výstražným světlem na začátku a na konci, další světla se umístí  asi po 50 m 
podél výkopu, přes výkopy se musí zřizovat přechody,    

• přechody na veřejném prostranství se budují o šířce 150 cm s oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou,    

• odpovědný pracovník je povinen zajistit pravidelnou (alespoň 1 x za den) 
odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, lávek, přechodů, výstražných a 
osvětlovacích těles,    

• přechody na staveništi se budují od hloubky výkopu 0,5 m o šířce 0,75 m 
s oboustranným zábradlím,    

• únosnost přechodů musí odpovídat předpokládanému zatížení,    
• do výkopu musí být bezpečný sestup,    
• ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny nejvýše  

30 m,    
• výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení nebo jiné zvýšené riziko nesmí 

provádět pracovník osamoceně,    
• svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky 1,3 m 

v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území,    
• ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 

centimetrů,    



• při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena 
opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,    

• zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy nekonsolidované 
(tj. neupevněné) zemině.    

 
8. Závěr 
Při stavbě budou dodržena ustanovení stavebního zákona  183/2006 Sb. a na něj 
navazujících prováděcích vyhlášek, a zvláště pak novela - vyhláška ze dne 28.2.2013. 
 
Při provádění jednotlivých prací musí být respektovány platné normy ČSN EN a vyhlášky 
(provozní předpisy) související s charakterem realizované stavby. Dále je potřeba dodržet 
technologické postupy a podmínky stanovené výrobci použitých materiálů a výrobků. 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích", a dbát o ochranu zdraví osob na 
staveništi. 
Po dokončení montáží bude provedeno individuální vyzkoušení, tlakové zkoušky případně 
kamerové ověření kvality díla, na základě provozních podmínek, které budou stanoveny 
pro jednotlivá zařízení jejich výrobci resp. dodavateli.  
U všech používaných trub, armatur, tvarovek a ostatních stavebních materiálů je od 
dodavatelů vyžadováno "Ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 
13, odst. 5, zákona c. 22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), 
projektant v souladu s §44 odst. 9 zákona 137/2006 sb. připouští použití jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat 
jako minimální technický standard. 
 
Zhotovitel stavby před vlastním zahájením stavby sdělí provozovateli termín 
zahájení stavebních prací. 
 
Zhotovitel stavby umožní pověřeným zástupcům provozovatele vstup na stavbu. 
 
Zhotovitel stavby bude s dostatečným předstihem informovat provozovatele o 
době konání tlakových zkoušek. 
 
Zhotovitel stavby dodá před kolaudací stavby provozovateli geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby. Součástí skutečného provedení stavby 
bude i kladečské schéma vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 
 
Zhotovitel zajistí pasport stávajících objektů v blízkosti stavby, aby byl schopen 
po dokončení stavby v případě sporu prokázat, že vlivem provádění stavby 
nedošlo k jejich narušení (zejména statiky apod.). Případné způsobené škody 
budou odstraněny na náklady zhotovitele. 
 
Součástí stavby je instruktáž a zaškolení budoucího provozovatele vodovodu. 
 
Ke kolaudaci bude doložena kompletní projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby. Tato projektová dokumentace bude obsahovat dokladovou 
část, technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním a popisem 
bodů, situaci se zákresem veškerých inženýrských sítí a kladečské schéma 
(pokud bylo změněno). Vše bude předáno provozovateli v tištěné formě a na CD 
nosiči (geodetické zaměření stavby ve formátu dgn a dxf). 
 

 

České Budějovice, červen 2016                    Vypracoval:   Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 
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