SILNICE | LK

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Silnice LK a.s., se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 46 503 (dále jen „**Zadavatel**“),

tímto jako zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem *„Celkové opravy nástaveb na údržbu komunikací“*, ev. č. veřejné zakázky: 640328 (dále jen „**Veřejná zakázka**“),

rozhoduje o následující změně zadávacích podmínek Veřejné zakázky a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

1. Změna závazného návrhu smlouvy

V závazném návrhu smlouvy se doplňuje čl. 3.5 v následujícím znění:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat výhradně originální náhradní díly Nástaveb.“

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na provedenou změnu zadávacích podmínek Veřejné zakázky rozhoduje Zadavatel rovněž o prodloužení lhůty pro podání nabídek a změně termínu otevírání obálek s nabídkami, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek se nově stanovuje do 7. 10. 2016 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel předpokládá zahájení otevírání obálek74. 10. 2016 od 10:10 hodin.

V Jablonci nad Nisou dne 16. 9. 2016

Silnice LK a.s.
Ing. Petr Šén, předseda představenstva

Silnice LK a.s.
Ing. Josef Rechcígl, místopředseda představenstva

Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou ②

2016.09.16 11:55:19
CN=Ing. Radmila Labíková, O=Silnice LK a.s. [IČ 28746503]
OU=1
serialNumber=1c 9e 1a
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2