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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.A. ÚDAJE O STAVB Ě 
 

a) název stavby:  KANALIZACE A ČOV SLOUPNICE 
   II. ETAPA   
   K.Ú. HORNÍ SLOUPNICE 
 
 zakázkové číslo: 2016 1039 
 
b)  místo stavby: obec Sloupnice 
 

katastrální území:  644 129 Horní Sloupnice 
 
 okres:  Svitavy (CZ 0533) 
 
 kraj:  Pardubický (CZ 053) 
 
c) předmět dokumentace:  projektová dokumentace gravitační a tlakové kanalizace 
  sloužící k odvedení odpadních vod produkovaných 
  v horní části obce Sloupnice na čistírnu Sloupnice, 
  vodovodní, elektro přípojky a terénní úpravy pro účely 

provádění stavby 
 
 

A.1.B. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 

a)  stavebník:   Obec Sloupnice 
    Horní Sloupnice 196 
    565 56 Sloupnice 

    IČO: 00038130 
     zastoupený: panem Josefem Škeříkem, starostou obce 

 
b) objednatel:   Obec Sloupnice 

    Horní Sloupnice 196 
    565 56 Sloupnice 

    IČO: 00038130 
     zastoupený: panem Josefem Škeříkem, starostou obce 

 
 

A.1.C. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

a)  firma: M Projekt CZ s.r.o. 
  17. listopadu 1020  

      562 01 Ústí nad Orlicí 
  IČO: 03508544 
 
b)  hlavní projektant:  Ing. Miloš  Popelář 
 číslo autorizace ČKAIT:  IV00 0701003 
 obor autorizace:  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 
 
c) projektanti jednotlivých  
      částí PD:   Bohumil Štěpánek, DiS 
 
 datum zpracování: srpen 2016 
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A.1.D. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍ VÁNÍ, 

CÍL PRACÍ 
 

Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2016_1039 se stala společnost M Projekt CZ 
s.r.o., Ústí nad Orlicí zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby na akci 
„KANALIZACE A ČOV SLOUPNICE – II. ETAPA, K.Ú. HORNÍ SLOUPNICE“, řešící odvedení 
městských odpadních vod produkovaných v horní části obce Sloupnice a jejich likvidaci 
na stávající čistírně odpadních vod ve Sloupnici. 

 
Zpracovaná dokumentace je v souladu s obsahovými a rozsahovými požadavky 

uvedenými ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 
aproximovanými na charakter navrhované stavby, na objekty technické infrastruktury. 
 

Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno odvedení a likvidace splaškových 
odpadních vod v obci Sloupnice. 

 
SO-01  GRAVITAČNÍ KANALIZACE 
SO-02   TLAKOVÁ KANALIZACE 
SO-03   PŘÍVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE K ČS 
SO-04  VODOVODNÍ PŘÍPOJKY K ČS 
SO-05  BETONOVÉ VYÚSTNÍ OBJEKTY ČS, BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY 
SO-06  ČERPACÍ STANICE ČS 1  
SO-07  ČERPACÍ STANICE ČS 2 
SO-08  ČERPACÍ STANICE ČS 3 
SO-09  PŘÍPOJKY NN PRO ČS 1 – ČS 3  
SO-10  TERÉNNÍ ÚPRAVY 
SO-11  PŘELOŽKY VODOVODNÍHO POTRUBÍ 

 
 Součástí každé stoky jsou i odbočky pro jednotlivé kanalizační přípojky (dle zákona 

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vlastní kanalizační přípojky budou ve vlastnictví 
pozemku nebo stavby na kanalizaci připojené. 

 
Městské odpadní vody jsou definovány vyhláškou č. 428/2001 Sb. Ministerstva 

zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
Městskými odpadními vodami jsou splaškové domovní odpadní vody nebo směs těchto vod 
a průmyslových odpadních vod, popřípadě srážkových vod. 

 
 Projektová dokumentace obsahuje: 
 

• vymezení zájmového území; 
• dokumentaci stávajícího stavu likvidace odpadních vod; 
• výpočet množství a znečištění odpadních vod; 
• návrh řešení likvidace odpadních vod. 

  
Jelikož se jedná o stavbu trvalou – o novostavbu vodního díla, je zpracovaná 

projektová dokumentace podkladem pro vydání stavebního povolení k provedení vodních  děl 
dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a současně k ohlášení stavby 
podle ustanovení § 103 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.. 

Rozdělení stavby na etapy se nepředpokládá. 
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A.1.E. PODKLADY 

 
 Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
• vstupní informace objednatele a závěry z místního šetření; 
• geodetické zaměření situace v zájmovém území stavby bylo získáno zakoupením 

digitální technické mapy od firmy GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice, v k.ú. Sloupnice; 
• doplňující geodetické zaměření stavby v zájmovém území provedené firmou GMD 

s.r.o.- Ústí nad Orlicí; 
• dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) „Sloupnice, kanalizace a ČOV – I. etapa, 

k.ú. Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, vypracovaná v červenci 2015 společností 
DUIS, s.r.o.; zaměření skutečného provedení Kanalizace a ČOV Sloupnice - I. etapa; 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby; 
• Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla; 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 
• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření; 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 
• Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření 

a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon); 

• Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ze dne 18. července 2007, kterým se mění nařízení 
vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech; 

• ČSN 75 6101   Kanalizační přípojky a stokové sítě 
• ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi a vedeními 
• ČSN EN 752  Odvodňovací systémy vně budov  
• ČSN EN 12056-3  Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy  

Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování 
a výpočet 

• ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
• ČSN EN 476   Všeobecné požadavky na stavební dílce stok  

     a kanalizačních přípojek gravitačních systémů 
• ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 
• ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí; 
• ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky; 
• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 
• ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
• ČSN 75 6401  Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních  

    obyvatel 
• ČSN 75 6401  ČOV pro více než 500 ekvivalentních - Obyvatel - Změna  1 
• ČSN 75 6402  Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 
• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 
• TNV 75 6011  Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení; 
• ČSN 73 3050  Zemní práce (informativní podklad). 
• Příručka provozovatele stokové sítě, Ing. J. Novák a kol., 2003. 
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A.2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI 
ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU 
A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 
A.2.A. POPIS ÚZEMÍ 

 
Obec Sloupnice leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl, 

přibližně 6 km severně od Litomyšle. Obec tvoří katastrální území Horní Sloupnice 
(kód k.ú. 644129, katastrální výměra 16,93 km2) a Dolní Sloupnice (kód k.ú. 630179, 
katastrální výměra 10,98 km2). Sloupnice se skládá z celkem 4 základních sídleních jednotek: 
Dolní Sloupnice, Končiny 1. díl, Horní Sloupnice, Končiny 2. díl. 

 
V základní sídelní jednotce Horní Sloupnice žilo1 trvale celkem 1072 obyvatel. 

Evidováno2 je zde celkem 525 budov, k trvalému bydlení slouží 378 budov, 12 budov plní 
funkci občanské vybavenosti, 2 objekty jsou využívány k rekreaci. Zástavba má rozptýlený 
charakter, generálním směrem uspořádání jsou v jednotlivých částech místní komunikace.      

 
 Horní Sloupnice leží v CHOPAV Východočeská křída, v katastrálním území Horní 

Sloupnice je stanoveno OP vodního zdroje Vilámov, zasahuje sem také OPVZ Choceň. 
 
 Obec Sloupnice leží v pahorkatinném reliéfu Českotřebovské vrchoviny v nadmořské 

výšce 350 – 450 m. Obcí protéká Sloupnický potok (č.h.p. 1-03-02-041), který se před 
Vysokým Mýtem vlévá zprava do Loučné.  

 
 Podle klimatické regionalizace3, leží lokalita v mírně teplé oblasti MT – 9. Toto území je 

charakterizováno dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem, přechodným obdobím 
krátkým s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou, mírnou, suchou 
zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné měsíční a roční úhrny srážek (mm) 
ve stanici Litomyšl v období 1901-1950 a průměrné měsíční a roční teploty vzduchu (°C)  
ve stanici Litomyšl v období 1931 – 1950 udávají následující tabulky: 

 
Tab. 1: Průměrné m ěsíční a roční úhrny srážek (mm) ve stanici Litomyšl v období 
1901-1950 

 

Místo 
nadm. 
výška 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROČNÍ ÚHRN 

Litomyšl 
347 
 m n. 
m. 

42 37 42 53 70 81 103 89 58 56 53 45 729 mm 

 
Tab. 2: Průměrné m ěsíční a roční teploty vzduchu (°C)  ve stanici Litomyšl v obdo bí 
1931 – 1950  
 

Místo 
nadm. 
výška 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROČNÍ 
PRUMĚR 

Litomyšl 
347 
 m n. 
m. 

-2,4 -1,2 2,6 7,4 12,9 15,8 17,4 16,6 13,1 7,9 2,39 -0,8 7,7 °C 

 
Přehled o půdním fondu k.ú. Horní Sloupnice evidovaném v katastrálním operátu 

(katastru nemovitostí) je následující: 
 

                                                
1 
ČSÚ - počet obyvatel k 26.3.2011 dle SLDB 2011 (www.czso.cz)  

2 Statistické údaje o k.ú. Horní Sloupnice ze dne 4.10.2015 (www.cuzk.cz) a údaje Registru sčítacích 
obvodů a budov (http://apl2.czso.cz/irso4/home.jsp)  

3 Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. – ČSAV, Geografický ústav Brno, 1971 
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Tab. 3: Druhy pozemk ů a jejich podíl na skladb ě půdního fondu katastrálního území 
Sloupnice k 31.12.2006 
 

druh pozemku vým ěra 
pozemku (ha) 

podíl 
 (%) 

orná půda 700,4 77 % zem. půdy 
zahrada 51,7  
trvalé travní porosty  158,2 9,3 % zem. půdy 

lesní p ůda 684,2 40,4 %  
z celk. vým ěry 

vodní plocha 1,7  
chmelnice -  
ovocné sady -  
zastavěné plochy 17,3  
ostatní plochy 79,2  

zemědělská p ůda 910,3 53,8 %  
z celk. vým ěry 

celková výměra pozemku 1692,7 100 

 
 Z uvedené tabulky je zřejmé, že obec leží v lesozemědělské krajině, kde podíl 

zemědělsky obhospodařovaných ploch je téměř 54 %. Ze zemědělské půdy mají nejvyšší 
podíly orná půda (77 %), trvalé travní porosty mají na zemědělské půdě podíl pouze 9 %.  

 
Současný stav a využití stavebních pozemků, na kterých bude umístěna navrhovaná 

stavba, je zdokumentován v samostatné příloze zprávy a ve výkresové příloze „Geodetické 
zaměření stávajícího stavu zájmového území“ včetně uvedení stávajících povrchů.  
 

Pozemky ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon)  jsou vedeny jako: 

 
viz seznam pozemků podle parcelních čísel s údaji o dosavadním využití 

a zastavěnosti území - samostatná příloha zprávy – tabulka č. 1. 
 
 
A.2.B. POLOHA V OBCI 

 
Stavba se bude nacházet převážně v zastavěné části obce s charakteristickou 

rozptýlenou zástavbou venkovského typu tvořenou nízkopodlažními rodinnými domy 
a zemědělskými usedlostmi (staveními). Část stavby je navržena v jižní až jihozápadní části 
extravilánu. 

 
 

A.2.C. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU – ZDROJ PRODUKOVANÉ 
ODPADNÍ VODY 

 
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu ve Sloupnici je společnost Vodovody 

a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Vodovod je součástí vodovodní skupiny Sloupnice – Borová 
– České Heřmanice. Z vodovodu bylo v roce 2013 zásobeno 1700 osob4 (tj. celá obec 
Sloupnice). 

 
Vodovod5 je zásobován pitnou vodou ze tří zdrojů vody. Jedním z nich je prameniště 

Vilámov sestávající ze studny s jímacími zářezy „Jezera“, o celkové vydatnosti Q=3,5-8,0 l/s 
a vrtu Vilámov HS-1, vydatnosti Q=1,5 l/s. Tento vrt se nevyužívá od roku 1990. Celková 

                                                
4 Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) za rok 2013 (www.eagri.cz) 
5 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz/gis) 
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vydatnost prameniště Vilámov je 3,5-8,0 l/s. Druhým zdrojem je vrt Cihelna LO-6, o vydatnosti 
Q= 1,50 l/s. Třetím zdrojem je vrt Dolní Sloupnice LO-11, jehož vydatnost činí Q=4,0 l/s. 

 
Z jímacího území Vilámov je voda čerpána pomocí násosky do čerpací stanice 

Vilámov s akumulací o objemu 250 m3, odkud je dále čerpána do VDJ Na Šuránkově kopci 
o objemu 1x280 m3, s max. hladinou 475,90 m n. m. 

 
Z prameniště Cihelna, z vrtu LO-6 je voda dopravována do vodojemu Na Průškově 

kopci o objemu 1x210 m3, s max. hladinou 409,60 m n. m. 
 
Z jímacího území Dolní Sloupnice, vrtu LO-11 je voda čerpána do vodojemu Borová 

o objemu 1x200 m3, s max. hladinou 341,12 m n. m. 
 
Vlastní zásobování místní části Horní Sloupnice pitnou vodou je gravitačně 

z vodojemu Na Šuránkově kopci. Zásobování druhé místní části Dolní Sloupnice pitnou vodou 
je gravitačně z vodojemu Průškův kopec. Ze skupinového vodovodu je zásobena i obec 
České Heřmanice, vč. místní části Borová. 

 
 

A.2.D. SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ  VODY 
  

V obci Sloupnice vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: 
 

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“), 
b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská 

vybavenost“), 
 

není dovoleno zaús ťovat do kanalizace: 
 

c) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch 
a komunikací), 

d) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). 
 
Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody 

z domácností.  
 

Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti 
splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí 
podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností 
(služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod. 
 

Pro účely této dokumentace se do sféry městské vybavenosti zahrnují drobné 
provozovny – restaurace, obchody smíšeného zboží, mateřská škola, základní škola, apod. 
Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. 

 
 

A.2.E. STÁVAJÍCÍ STOKOVÁ SÍ Ť 
A.2.E.1. POPIS 

 
V Dolní Sloupnici byla v rámci I. etapy vybudována nová splašková kanalizace 

zakončená mechanicko-biologickou ČOV. V Horní Sloupnici  je využíván stávající systém  
kanalizace. Nachází se zde několik krátkých úseků jednotné kanalizace, využívá systémů 
příkopů, struh a propustků. 
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A.2.E.2. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
V Horní Sloupnici není vybudována soustavná kanalizace. Je zde vybudováno pouze 

několik dílčích úseků jednotné kanalizace se zaústěním do Sloupnického potoka. 
  

Je zde vybudováno 8 úseků dešťové kanalizace (DN 300 v délce 7,4 km a DN 400 v 
délce 5,0 km) ve vlastnictví obce. Odpadní vody jsou sváděny přes septiky do toku, trativodů 
nebo do kanalizace. Nachází se zde 27 ks septiků, 553 jímek a 5 domovních ČOV. Technický 
stav septiků a jímek je různý. 

 
 

TENTO KOLIZNÍ STAV, VE VZTAHU K JAKOSTI A VYUŽITELN OSTI JÍMANÝCH 
PODZEMNÍCH VOD, JE PRÁVĚ NAVRHOVANOU STAVBOU NAPRAVOVÁN. 
SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY BUDOU ODD ĚLENY A ČIŠTĚNY NA ČOV, 
PO PŘEČIŠTĚNÍ BUDE JEJICH VYÚSTĚNÍ AŽ POD JÍMACÍ OBLAST PODZEMNÍCH 
VOD. 
 
 
A.2.E.3. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 

 
 Dle ČSN 75 6101, čl. 4.3.2.13 se při návrhu stokové sítě počítá s periodicitou 

návrhového deště pro obce s jednotnou stokovou sítí s méně než 5 000 obyvateli rovnou 1.  
 

Směrodatná intenzita přívalového deště s dobou trvání t = 15 min. a s periodicitou       
p = 1,0  je 112 l/s.ha. 

Průměrný srážkový úhrn je 715 mm/rok, průměrný (celoplošný) odtokový koeficient 
je 0,10. 

 
A.2.E.4. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU 

 
Obcí Sloupnice protéká Sloupnický potok. 

 
Název recipientu:    Sloupnický potok 
Kategorie podle vyhlášky   
č. 178/2012 Sb.:   není významným vodním tokem 
Číslo hydrologického pořadí:  1-03-02-041 
Profil:     Dolní Sloupnice – křížení se silnicí na Voděrady 
Q355:     15 l/s  
Qa:     67 l/s 
 
 
Správce toku:   Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 503 01 Hradec Králové 
 
 
A.2.F. POLOHA VŮČI ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 

 
Zájmové území ve Sloupnici se nachází mimo záplavové území. 
 
Kanalizační stoky a výtlačné řady jsou konstruovány jako vodotěsné a budou plně 

funkční i při jejich případném zaplavení. 
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A.2.G. DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ 

PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
 
 V rámci  projektové  přípravy  byly  získány na Katastrálním úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrálním pracovišti Svitavy - viz dokladová část - informace o vlastnících pozemků. 
 

Kanalizační stoky, výtlačné řady, čerpací stanice, přívod elektrické energie 
a vodovodní přípojky jsou navrženy na: 
 

Seznam pozemk ů dot čených stavbou podle druh ů a parcelních čísel viz 
samostatná p říloha zprávy  – tabulka č. 1. 

 
ZAHÁJENÍ PROVÁD ĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY 

V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.  

 
 PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU OHLEDUPLNOSTÍ 

KE STROMOVÍ A KULTURÁM. P ŘI ZŘIZOVÁNÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ BUDOU 
ŠETŘENA PRÁVA VLASTNÍKA P ŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.   

SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI 
A ZÁPISEM SOUČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ TAK, ABY M ĚL 
PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT UVEDEN PO SKON ČENÍ STAVEBNÍCH 
PRACÍ, RESP. ZDA K PŘÍPADNÝM ŠKODÁM DOŠLO P ŘI NEBO PO REALIZACI 
STAVBY. 
 

O PŘEVZETÍ STAVEBNÍHO POZEMKU ZPĚT JEHO VLASTNÍKEM BUDE SEPSÁN 
ZÁZNAM. DALŠÍ PODMÍNKY VIZ SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDO UCÍCH NA ZŘÍZENÍ 
VĚCNÉHO BŘEMENE. 

 
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY 

PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 
 
 
 

A.3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 
A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
 

Pro zpracování projektové dokumentace byly mimo jiné použity: 
 
• vstupní informace objednatele a závěry z místního šetření; 
• geodetické zaměření situace v zájmovém území stavby bylo získáno výřezem 

z účelové mapy prostorové situace v k.ú. Sloupnice; 
• doplňující geodetické zaměření stavby v zájmovém území provedené firmou GMD 

s.r.o.- Ústí nad Orlicí; 
• údaje z databáze Geofondu o geologických a hydrogeologických poměrech na lokalitě, 

viz Souhrnná technická zpráva. 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno po stávajících komunikacích, 
vodovodní a elektro přípojky budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu.  
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A.3.A. ZAJIŠT ĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY 

 
Veškeré potřebné energie (voda, elektrické energie) budou zajišťovány ze stávající 

infrastruktury. 
 
 

A.3.B. POŽADAVKY NA KAPACITY VE ŘEJNÝCH SÍTÍ 
KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

 
Stavba má požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické 

záchranné služby na všech dotčených komunikacích a zachovat bezpečný přístup k požárním 
hydrantům. K objektům komunikačně odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě 
s jejich majiteli, nájemci a správci, můstky a lávky se zábradlím. V průběhu stavby nesmí 
docházet k nadměrnému znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese komunikace, před 
zrušením dopravních opatření, bude komunikace uvedena do původního stavu včetně 
obnovení silničních příkopů. Zhotovitel před zahájením výkopových prací zajistí zpracování 
návrhu dopravně inženýrských opatření a po jejich projednání s příslušným dopravním 
inspektorátem Policie ČR, vlastníkem a správcem komunikace si zajistí vydání povolení 
k zvláštnímu užívání komunikace, podle kterého provede příslušná dopravní opatření. 

 
 

A.3.C. POŽADAVKY NA KAPACITY ELEKTRONICKÉHO 
KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

 
Stavba nemá požadavky na kapacity elektronických komunikačních zařízení veřejné 

komunikační sítě. 
 

 

A.4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ A VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH 

 
Koncept připravovaného řešení byl projednán se správcem dotčeného vodního toku 

s Povodím Labe a místně příslušným vodoprávním úřadem na Městském úřadu Litomyšl. 
 
Na projektovanou stavbu byla vydána následující stanoviska či rozhodnutí dotčených 

orgánů: 
 
ochrany p řírody a krajiny 

- Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 31.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 00415/2007 
- Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 31.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 02432/2007/Cer 

 
ochrana vod  

- Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 31.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 00415/2007 
- Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 15.1. 2007, č.j. ŽP/VH/415/2007/Ra 
- Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 30.12. 2015, č.j. MěÚ Litomyšl  35262/2015//Ran – 
stavební povolení 

 
ochrana ZPF  

- Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 31.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 00415/2007 
 

ochrana lesa 
- Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 31.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 00415/2007 
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- Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 31.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 0216/2007 

 
odpadové hospodá řství 

 - Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 31.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 00415/2007 
 - Městský úřad Litomyšl, OŽP, ze dne 8.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 00678/2007 
 

dopravy a pozemních komunikací  
- Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy, ze dne 25,4, 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 10443/2007 
- SÚS Pa kraje  č.j. SUSPK-01803-2007 ze dne 27.3. 2007 
- Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy, ze dne 21,12, 2015, č.j. MěÚ Litomyšl 33034/2015 
- SÚS Pa kraje, č.j. SUSPK/7124/2015 ze dne 23.11. 2015 
 

kultura a cestovní ruch – státní památková pé če 
 - Městský úřad Litomyšl, SPP, ze dne 26.1. 2007, č.j. MěÚ Litomyšl 03445/2007 
 

místn ě příslušný stavební ú řad 
-  Obecní úřad Sloupnice SÚ, ze dne 7.5. 2007, č.j. 494/06/07/328/1 - územní rozhodnutí 
-  Obecní úřad Sloupnice SÚ, ze dne 19.10. 2015, č.j. 168/2015/An  – souhlas dle § 15 SZ 
 

jiné 
- KHS Pardubického kraje ze dne 8. 2. 2007, č.j. 221/07/HOK-Sy/210 
- KHS Pardubického kraje ze dne 18.11. 2015, č.j. KHSPA 174530/2015/HOK-Sy 
- Povodí Labe, s.p. ze dne 14.2. 2007, č.j. PVZ/07/3535/Ka/0 
- Povodí Labe, s.p. ze dne 24.11. 2015, č.j. PVZ/15/32008/Hy/0 
- Pardubický kraj, krajský úřad, OŽPZ, ze dne 17.10. 2007, KrÚ 46105-2/2007/OŽPZ/JI  
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy ze dne 15.2. 2007 
č.j.:HSPA-1/001/SY-     PR-2007 
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy ze dne 12.11. 2015 
č.j.:HSPA-34-419/2015 
- Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZe, ze dne 1.12. 2015 č.j. KrÚ 76603/2015  

 
Požadavky dot čených orgán ů uvedené ve stanoviscích jsou v p ředkládané 

projektové dokumentací spln ěny.  
 

Při provádění stavby budou respektovány podmínky všech dotčených orgánů 
a organizací, viz dokladová část PD. 

 
 

A.4.A. ÚDAJE O STAVBÁCH, KTERÉ JSOU KULTURNÍMI 
PAMÁTKAMI NEBO NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI, ALE 
JSOU V PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍCH NEBO 
PAMÁTKOVÝCH ZÓNÁCH A S UVEDENÍM ZP ŮSOBU JEJICH 
OCHRANY 

 
Provádění stavby a vlastní navrhované stavební objekty nebudou mít negativní vliv 

na kulturní památky a památkové rezervace a zóny, jelikož se v místě budoucího staveniště 
žádné takové objekty, rezervace  a zóny nenacházejí. 

 
 
A.4.B. POŽADAVKY NA ASANACE, BOURACÍ PRÁCE A KÁCENÍ  

STROMŮ 
 

V místě stavebních pozemků se nepředpokládá provedení sanačních prací. 
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Bourací práce pro uvolnění pozemků nebudou prováděny. Stávající podzemní 
inženýrské sítě budou dotčeny. Křížení bude provedeno podchodem nebo nadchodem. 

 
V průběhu stavby bude třeba pro uvolnění staveniště provádět kácení stromů. 

Předpokládá se pouze ojedinělý zásah do krajinotvorně nevýznamných náletových křovin 
a stromů. 
 

Stromy zasahující svou korunou do prostoru dočasného záboru stavby budou 
chráněny zřízením dřevěného bednění do výšky minimálně 2,0 m. Bednění bude připevněno 
šetrně bez jakéhokoliv  poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou vyvěšeny nahoru.  Stavební výkopy 
v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopová zemina a zásypový 
stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. Narušené travní porosty budou obnoveny 
v původní rozsahu osetím travním semenem.  

 
 

A.4.C. ODNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
 
 Pro umístění stavby není potřeba souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona 
č. 334/1992 Sb.  o ochraně zemědělského půdního fondu.  

 
 

A.4.D. ODNĚTÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 

 Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon). 

 
 

A.4.E. STAVBA DO 50 METR Ů OD OKRAJE LESNÍCH POZEMK Ů 
 

Pro umístění stavby není potřeba souhlas orgánu státní správy lesů podle zákona 
č. 289/1995 Sb. o lesích s jejím situováním do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 
 
 
A.4.F. SEZNAM VYDANÝCH STANOVISEK 

 
Úplný výčet stanovisek, která jsou touto projektovou dokumentací plně respektována 

je uveden v žádosti o vydání stavebního povolení v bodě 8. „Závazná stanoviska dotčených 
orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto 
orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny“.  
          
             
 

A.5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů 
NA VÝSTAVBU 

 
Stoková síť je navržena jako kombinace gravitační a tlakové. 
Stoky a objekty na stokách jsou navrženy jako vodotěsné konstrukce. Spoje trub musí 

být vodotěsné. 
 

Vodotěsnost bude prokázána podle normových hodnot dle ČSN EN 1610 Provádění 
stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního 
a závlahového potrubí 
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Při sklonu potrubí do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše 
± 10 mm, při sklonu nad 10 ‰ ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. 
Na potrubí nesmí vzniknout protisklon. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít 
směrovou odchylku od přímého směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 
50 mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 80 mm. 

 
Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je nejvýše 

50 m, u průchodných stoj nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze 
umístit mimo trasu kanalizační stoky. 

 
 

A.5.A. ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH 
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ DOTČENÝCH VÝSTAVBOU 

 
Tab.: Výčet a druh chrán ěných území a ochranných pásem stanovených podle 
zvláštních právních p ředpis ů 
 

ochranný režim 
zájmová lokalita leží v území 

s ochranným režimem 
ano ne 

zvláště chráněné území  
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

ochrana krajinného rázu a přírodní park  
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

evropsky významná lokalita ze soustavy 
Natura 2000 dle § 45a zák. č. 114/1992 Sb. 

 x 

ptačí oblast ze soustavy Natura 2000   
dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

památné stromy  
dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

ochranná pásma vodních zdrojů  
dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

x  

CHOPAV  
dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

x  

územní systémy ekologické stability      
dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

vymezení lososových a kaprových vod 
dle nařízení vlády č.71/2003 Sb. 

x  

chráněná ložisková území dle § 16-19 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství 

 x 

ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů  
dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb. 

 x 

zranitelná oblast ve smyslu § 2 nařízení 
vlády č. 262/2013 Sb. 

x  

památková péče  
dle zákona č. 20/1987 Sb. 

 x 

 
Horní Sloupnice se nachází v CHOPAV Východo česká k řída6. V k.ú. Horní 

Sloupnice jsou vyhlášena ochranná pásma vodního zdr oje – jedná se o OP I. A II. 
stupn ě prameništ ě Vilámov 7 a také o OP II. stupn ě k.ú. Choce ň8 (vrt CH-1).  

V dot čeném katastrálním území je za řazeno v seznamu zranitelných oblastí dle 
NV č. 252/2013 Sb. a je územím lososové vody toku Lou čné (horní) č. 9. 

 
 

                                                
6 Nařízení vlády č. 85/1981, o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, 

Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 
7 rozhodnutí Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 29.03.1999 č.j. ŽP/2526/98/231.8-La/111 
8 rozhodnutí MěÚ Vysoké Mýto č.j. 16365/2013/OŽP-12 ze dne 20.11.2013 
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A.6. PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ, BUDOU-LI 
PROVÁDĚNY V OCHRANNÝCH NEBO 
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH JINÝCH STAVEB 

 
A.6.A. UVEDENÍ ÚZEMNĚ TECHNICKÝCH PODMÍNEK DOTČENÉHO 

ÚZEMÍ 
 

V dotčeném území stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 
mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména následujícími ochranná 
pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení 
pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony,  vyhláškami včetně 
příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 
 
A.6.A.1. OCHRANNÁ PÁSMA ROZVOD Ů ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 
 Pro vedení el. energie stanoví ochranná pásma zákon č. 458/2000 Sb. (energetický 

zákon) včetně rozsahu vymezení, tj. ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 
 a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

• pro vodiče bez izolace      7 m, 
• pro vodiče s izolací základní     2 m, 
• pro závěsná kabelová vedení    1 m, 

 b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
• pro vodiče bez izolace     12 m, 
• pro vodiče s izolací základní     5 m, 

 c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m, 
 d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m, 
 e) u napětí nad 400 kV       30 m, 
 f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m, 
 g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 

 
A.6.A.2. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH A KANALIZA ČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
 Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 

stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
 
A.6.A.3. OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKA ČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
 Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách 

krajního vedení. 
 

A.6.A.4. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZA ŘÍZENÍ 
 

Ochranné pásmo plynárenských zařízení činí: 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se  
  rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany 

od půdorysu, 



Kanalizace a ČOV Sloupnice – II. etapa – DPS                        25 
 

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 
 
A.6.A.5. OCHRANNÁ PÁSMA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH K OMUNIKACÍ 
 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silničním ochranným pásmem 
se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 
50 m a ve vzdálenosti: 

 
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 

komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku; 

• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy; 

• 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy 
a místní komunikace II. třídy. 

 
A.6.A.6. OCHRANNÁ PÁSMA ŽELEZNI ČNÍCH TRATÍ 
 

Ochranné pásmo státní a regionální železniční trati je stanoveno dle zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách a činí 60 m po stranách od osy krajní koleje, nejméně však 
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 
 
 
 

A.7. ÚDAJE O SPLN ĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE 
§ 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem, tj. 

Obecním  úřadem ve Sloupnici, ze dne 7.5. 2007, č.j. 494/06/07/328/1. 
 
 
A.7.A. SOULAD STAVBY S PLÁNEM ROZVOJE VODOVOD Ů 

A KANALIZACÍ  
 

Stavba je v souladu s  Plánem rozvoje vodovod ů a kanalizací Pardubického kraje 
(PRVK Pk) pro sídelní jednotku Sloupnice.  
 
 V PRVK Pk v kartě obce Sloupnice je uvedeno: 

„Navrhuje se výstavba soustavné splaškové kanalizace DN 250 v délce 10 km 
a 6 čerpacích jímek s krátkými úseky tlakové kanalizace DN 63 celkové délky 150 m. Tuto 
kanalizaci vyústit do nové mechanicko-biologické ČOV v Dolní Sloupnici pod státní silnicí 
na levém břehu potoka, který touto obcí protéká. U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní 
limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření 
(dočištění). Výstavba v roce 2011 - 2012.“ 

 
Navržený způsob odkanalizování umožnil vyřešení nejvýznamnějších kolizí s platnou 

legislativou. 
 

Větší délka tras gravitačních stok je vyvolána nepříznivými místními prostorovými 
a výškovými podmínkami, kdy je nutné vést trasu v nejnižších místech podél Sloupnického 
potoka při současném respektování vlastnických vztahů k dotčeným a okolním pozemkům 
(ke kterým se nepodařilo zajistit souhlas).  
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Významným faktorem umožňujícím realizaci stavby je možnost spolufinancování 
celého souboru staveb pomocí evropských nebo národních operačních programů, 
a to i pro kategorii obcí do 2000 obyvatel. Za tohoto předpokladu se jeví i reálně provedení 
stavby v souvislosti s rozpočtovými a úvěrovými možnostmi obce. 

 
Oddílný způsob kombinovaného gravitačně tlakového systému odvedení oddílnou 

splaškovou stokovou sítí zůstává nezměněn. 
 
Navrhovanou stokovou sítí je řešeno území pouze se stávající zástavbou.  

 
 

A.8. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ 
A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPAT ŘENÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
Stavba na odvádění splaškových odpadních vod bude infrastrukturním vybavením 

obce Sloupnice. Navrhovaná kanalizace bude napojena na ČOV Sloupnice. 
 
Pro využití stavby je nezbytné zřízení domovních kanalizačních přípojek odvádějících 

odpadní vodu z jednotlivých nemovitostí do hlavních kanalizačních stok.  
 
Dle zákresu ostatních stávajících inženýrských sítí (dodaných digitálně, příp. jinou 

formou) bude navrhovanou stavbou vyvolána přeložka stávajících inženýrských sítí, minimální 
vzdálenosti dle ČSN 73 6005 budou dodrženy. 

 
Přeložka vodovodu P-1 v dl. 23,0 m (vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 11 D125/11,4 

DN 102) na stoce SH-1, P-2 v dl. 23,0 m (vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 11 D110/10,0 
DN 90) na stoce SH-1, P-3 v dl. 176,0 m (vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 11 D125/11,4 
DN 102) na stoce SH a P-4 v dl. 11,0 m (vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 11 D125/11,4 
DN 102) na stoce SG-2 – viz příloha č. C.5 – Situace stavby. 

 
Vzhledem k tomu, že skutečné uložení inženýrských sítí může být odlišné i od dat 

digitálně dodaných, bude případná další přeložka sítí zřejmá až po přesném vytýčení v terénu 
před započetím stavebních prací. 

 
Podmínky a opatření pro domovní kanalizační přípojky jsou následující: 

 
 

Zákon č. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou pot řebu a o zm ěně některých zákon ů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 

§ 3 
Přípojky 

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka 
není vodním dílem. 
(3) Vlastníkem …… kanalizační přípojky, ……., je vlastník pozemku nebo stavby připojené na 
……….. kanalizaci, ……. 
(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena 
jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je 
zaústěna. 
(6) ……………. a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto 
jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 
(7) Opravy a údržbu …………. kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří 
veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. 
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(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost 
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 
 

§ 18 
Odvádění odpadních vod 

 
(4) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět 
do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. 
 

§ 19 
Měření odváděných odpadních vod 

 
(5) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, 
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle 
zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral 
s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto zjištěné množství odpadních vod 
je podkladem pro vyúčtování stočného. 
(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění 
do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství 
vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle 
technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud 
se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. 
 
 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby 

 
§ 33 

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 
 
(1) Je-li kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace oddílná. …… 
(2) Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit 
proti zamrznutí. 
(3) Čisticí tvarovky se nesmí osadit v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní vody 
mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. 
 
(4) Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do komínů, větracích průduchů, 
instalačních šachet a půdních prostor a musí být vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň 
střešního pláště. Nad pochůzné střechy a terasy musí být větrací potrubí vnitřní kanalizace 
umístěno v souladu s normovými hodnotami tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování 
okolí. 
 
 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou 

pot řebu a o zm ěně některých zákon ů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 

§ 16 
Pro účely této části se rozumí: 
b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou 
poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností 
v domácnostech, 
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ČSN 75 6101 
Stokové sít ě a kanaliza ční přípojky  

 
Stanoví mj. tyto zásady pro návrh kanalizační přípojky: 
 
čl.: 6.1.6: Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150 mm. 
čl.: 6.1.7: Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 mm 

je   10,0 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20 ‰. 
 

 

A.9. PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ 
POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 

 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 70 

až 100 týdnů. 
  
Termín zahájení se (v závislosti na získání dotace) předpokládá v roce 2016 - 2017. 
 
Stavbu navrhujeme provád ět následujícím postupem: 

 
1. Výstavba splaškových gravitačních a tlakových stok bude probíhat dle harmonogramu 

vypracovaném realizační firmou. Je možné realizovat stavbu na více místech 
současně s postupným propojováním již zrealizovaných úseků. Při souběhu gravitační 
a tlakové kanalizace bude pokládáno potrubí současně. Dále je nutné kontrolovat 
úseky se souběhem s elektro a vodovodními přípojkami. 

2. U čerpacích stanic budou realizovány bezpečnostní přepady s vyústními objekty. 
3. Na gravitačních stokách budou vysazovány odbočky pro jednotlivé nemovitosti. 

Odbočky budou ukončeny zátkou. Tyto nemovitosti bude možné napojit 
po zkolaudování celé stavby. 

 
Před budováním kanalizace musí být nejd říve provedeny sondy pro ov ěření 

průběhu inženýrských sítí.  
 
Ve všech p řípadech soub ěhů (vodovodních p řípojek, elektro p řípojek a datových 

přípojek) s kanaliza čním potrubím budou tyto p řípojky vybudovány sou časně.  
 

Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 
stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 

 
 

A.10. STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTA ČNÍ HODNOTĚ 
STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE 
ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ 
ČI NEBYTOVÉ V M2, A O POČTU BYTŮ V BUDOVÁCH 
BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH 

 
Pořizovací cena stavby bude určena na základě položkového rozpočtu stavby. Její 

skutečná výše je odvislá od způsobu provádění a ceny některých stavebních prací a dodávek. 
 

Údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách 
bytových a nebytových jsou pro daný druh stavby irelevantní. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
B.1.A. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY 

TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ; 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE 
KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE V PAMÁTKOVÉ REZERVACI 
NEBO JE V PAMÁTKOVÉ ZÓN Ě 

 
Pro odvedení a likvidaci splaškových odpadních vod od zbývajících neřešených 

producentů v obci Sloupnice je navržena soustava gravitačních stok a výtlačných řadů 
s odvedením na centrální čistírnu odpadních vod Sloupnice. 

 
Při návrhu kanalizace v obci Sloupnice bylo mimo jiné nutno zohlednit následující 

okolnosti: 
- značná rozptýlenost zástavby, délka horní části obce p řes 3,5 km, 
- členité geomorfologické pom ěry – vzhledem k této okolnosti jsou navrženy 

čerpací stanice odpadních vod a dle místních podmíne k tlakové a gravita ční 
podchody potoka, 

- nepravidelnost a meandrování Sloupnického potoka, 
- středem obce prochází silnice 3. t řídy 36015 a částí obce silnice 2. t řídy 360.   

 
Vlastní stoky oddílné splaškové soustavy stokové sítě navrhujeme vést částečně 

po veřejných i zpevněných plochách tak, aby domovní kanalizační přípojky byly co nejkratší. 
Potrubí v nezastavěné části je z velké části trasováno morfologií stávajícího terénu. 
 
 
B.1.B. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, 

POPŘÍPADĚ POZEMKŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 
 

Z pohledu urbanistického řešení je kanalizace sestavena z čistě průmyslových objektů 
bez nároku na speciální architektonické ztvárnění.  Všechny nezpevněné plochy v oblasti 
nové výstavby budou dle současného stavu upraveny a ozeleněny. U jednotlivých objektů 
budou vybudovány zpevněné plochy pro přístup a eventuální příjezd obsluhy. Podzemní 
kanalizační objekty, gravitační stoky a výtlačné řady mají vodohospodářský charakter a jsou 
bez nároků na architektonické řešení. 
 

Stokové sítě a čerpací stanice jsou podzemní objekty, které nevyžadují trvalé zábory 
pozemků a po realizaci jsou přístupné z terénu pouze občasnými vstupy – vstupními, 
případně revizními šachtami a vstupy do objektů.  

 
 

B.1.B.1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ 

 
 Prostorové uspořádání tras  inženýrských sítí  je zpracováno dle ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
 Polohy objektů  budou v projektové dokumentaci pro provádění stavby určeny 

v souřadnicích tak, aby bylo  možné řádné vytýčení stavby a koordinace při případném návrhu 
ostatních sítí. 

 
 
 



Kanalizace a ČOV Sloupnice – II. etapa – DPS                        31 
 

Před zahájením stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 
inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 

 
Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito zařízeními a vedeními: 
 

• podzemní a nadzemní vedení NN; 
• nadzemní vedení VN; 
• plynovod STL ; 
• podzemní a nadzemní sdělovací vedení; 
• stávající úseky kanalizace, 
• vodovod, 
• silnice Správy a údržby silnic Pardubického kraje; 
• místní komunikace; 
• veřejné osvětlení. 
 

Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 
jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 
 
B.1.C. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI 

STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA NĚM, VYPLÝVAJÍCÍ 
ZEJMÉNA Z DRUHU STAVEBNÍCH PRACÍ, VLASTNOSTÍ 
STAVENIŠTĚ NEBO POŽADAVK Ů STAVEBNÍKA 
NA ҈ PROVÁDĚNÍ STAVBY APOD., 

 
Viz výše. 

 
 
B.1.D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB 

A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 
 

B.1.D.1. VÝPOČET VÝHLEDOVÉ POTŘEBY PITNÉ VODY A PRODUKCE 
ZNEČIŠTĚNÍ 

 
B.1.D.1.1. SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO OBYVATELSTVO 

 
Výpočet potřeby vody pro pitné účely byl proveden podle přílohy č. 12 (Směrná čísla 

roční potřeby vody) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.  

 
 100 % obyvatel je dle přílohy č.12 bod I. Bytový fond  zařazeno do kategorie 3 - byty 

s teplou tekoucí vodou (teplá voda na kohoutku), kde směrné číslo roční potřeby vody 
je rovno 

                                     
….   35 m3/rok.osobu 

             tj. 96 l/os.den                            
 

B.1.D.2. VÝPOČET VÝHLEDOVÉ PRŮMĚRNÉ DENNÍ POTŘEBY 
 
 
 
 
 

Vypo čtená pr ůměrná denní pot řeba vody Qp pro obyvatelstvo

Qp = 616 * 96 l/os.den = 59,14 m3/den

Vypo čtená celková pr ůměrná denní pot řeba vody Qp

Qp-celk = 59,14 m3/den
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B.1.D.3. VÝPOČET MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

B.1.D.3.1. ZNEČIŠTĚNÍ PRODUKOVANÝCH ODPADNÍCH VOD 
 
V nově napojované části Horní Sloupnice se uvažuje se v průměru s 616 osobami 

s průměrným obsazením nemovitostí 365 dnů v roce. Nemovitosti jsou zásobovány 
z vodovodu pro veřejnou potřebu. Množství čištěných odpadních vod bude přibližně stejné 
(nebude vyšší) jako množství odebrané pitné vody. 

 
Počet napojených EO = 616
Vypo čtená pr ůměrná denní pot řeba vody Qp

Qp = 616 * 96 l/os.den = 59,14 m3/den

Vypo čtené pr ůměrné odtokové množství odpadních vod Q24
Q24 = = 59,14 m3/den

/(24*3600) = 0,68 l/s

Vypo čtená pr ůměrná ro ční pot řeba vody Qr
Qr = 59,14 * 365 dní = 21 585 m3/rok

Vypo čtená maximální denní pot řeba vody Qm
Qm = Qp * kd = 59,14 * 1,5 = 88,70 m3/den

Vypo čtená maximální hodinová pot řeba vody Qh
Qh = Qm * kh = 88,70 * 1,8 /24 = 6,65 m3/hod

/(24*3600) = 1,85 l/s

Vypo čtený maximální hodinový pr ůtok odpadních vod Qmax
Qmax = Qp * kh = 59,14 * 2,4 /24 = 5,91 m3/hod

/(24*3600) = 1,64 l/s

Vypo čtený minimální hodinový pr ůtok odpadních vod Qmin
Qmin = Qp * kh = 59,14 * 0,6 /24 = 1,48 m3/hod

/(24*3600) = 0,41 l/s

Biochemická spot řeba kyslíku za 5 dní
produkce znečištění na 1 EO a den BSK5 = 60,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za den = 36,96 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 1,12 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 13,49 t/rok

Nerozpušt ěné látky
produkce znečištění na 1 EO a den NL = 55,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za den = 33,88 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 1,03 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 12,37 t/rok

Chemická spot řeba kyslíku Cr - metoda
produkce znečištění na 1 EO a den CHSKcr = 120,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za den = 73,92 kg/den
vypočtené množství znečištění za měsíc = 2,25 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 26,98 t/rok

Celkový fosfor
produkce znečištění na 1 EO a den Pcelk = 2,50 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za den = 1,54 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,05 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 0,56 t/rok

Celkový dusík
produkce znečištění na 1 EO a den Ncelk = 11,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za den = 6,78 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,21 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 2,47 t/rok  
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B.1.D.3.2.  ZNEČIŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÝCH PŘEČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 

 
Prům. odtokové množství odp. vod Q24 Q24 = 0,68 l/s

Prům. odtokové množství odp. vod Q24 Qden = 59,14 m3/den

Vypočtená roční produkce OV při 365-ti 
denní obsazenosti objektů Qrok = 21 585 m3/rok

Biochemická spot řeba kyslíku za 5 dní

koncentrace na odtoku BSK5 = 22,000 mg/l

porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. BSK5 (p) = 40,000 mg/l *

porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. BSK5 (m) = 80,000 mg/l *

= 15,058 mg/s

= 1,301 kg/den

= 0,040 t/měsíc

= 0,475 t/rok

Nerozpušt ěné látky

koncentrace na odtoku NL = 25,000 mg/l

porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. NL (p) = 50,000 mg/l *

porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. NL (m) = 80,000 mg/l *

= 17,111 mg/s

= 1,478 kg/den

= 0,045 t/měsíc

= 0,540 t/rok

Chemická spot řeba kyslíku Cr - metoda

koncentrace na odtoku CHSK = 75,000 mg/l

porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. CHSK (p) = 150,000 mg/l *

porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. CHSK (m) = 220,000 mg/l *

= 51,333 mg/s

= 4,435 kg/den

= 0,135 t/měsíc

= 1,619 t/rok
Celkový fosfor

koncentrace na odtoku Pcelk = 10,000 mg/l
porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. Pcelk (p) = - mg/l *
porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. Pcelk (m) = - mg/l *

= 6,844 mg/s
= 0,591 kg/den
= 0,018 t/měsíc
= 0,216 t/rok

Amoniakální dusík
koncentrace na odtoku N-NH4 = 15,000 mg/l

porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. N-NH4 (p) = - mg/l *
porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. N_NH4 (m) = - mg/l *

= 10,267 mg/s
= 0,887 kg/den
= 0,027 t/měsíc
= 0,324 t/rok

Celkový dusík
koncentrace na odtoku Ncelk = 25,000 mg/l

porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. Ncelk (p) = - mg/l *
porovnání s nař.č. 61/2003 Sb. Ncelk (m) = - mg/l *

= 17,111 mg/s
= 1,478 kg/den
= 0,027 t/měsíc
= 0,540 t/rok
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B.1.D.4. ZÁSADY NÁVRHU A PODMÍNKY PROVOZU 

 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky (10/2004) stanoví mj. tyto zásady 

pro návrh kanalizace: 
 
čl.: 5.4.1.4 
 Stoky a objekty na stokách se musí navrhovat a provádět jako vodotěsné konstrukce. 
 
čl.: 5.4.1.5 
 Vodotěsnost gravitačních stok, kanalizačních přípojek a šachet se zkouší podle ČSN 

ČSN 75 69 09 a ČSN EN 1610, vodotěsnost nádrží podle ČSN 75 5911 a vodotěsnost 
tlakových potrubních úseků systémů gravitačních stok (např. výtlaku z čerpací stanice, 
shybových ramen a škrtících úseků) podle ČSN 75 0905. Tlakové systémy stokových sítí se 
zkouší podle ČSN EN 1671, podtlakové systémy podle ČSN EN 1091. 

 
čl.: 5.4.2.14 
 Maximální průtočná rychlost odpadních vod při kapacitním plnění ve stokách může být 

5 m/s. 
 
čl.: 5.4.2.15 
V objektech a stokách (např. skluzech) budovaných z kameninových, litinových, 

sklolaminátových a čedičových trub, některých plastových trub s příslušnou certifikací nebo 
zděných z kanalizačních cihel, čedičových tvárnic či dlažebních kamenů na cementovou 
maltu, může být maximální průřezová rychlost vody až 10 m/s, s ohledem na 5.4.2.18. a 
5.10.7. 

 
čl.: 5.4.2.18 
 Pokud jsou sklony větší než 35 ‰ pro všechny kruhové profily do 1000 mm a větší než 

30 ‰ pro profily nad 1000 mm, je nutno počítat při hydraulickém výpočtu s provzdušněním 
vodního proudu. 

 
čl.: 5.4.2.20 
 Na  gravitační  stokové  sítě  se  nesmí  používat  potrubí menší jmenovité světlosti 

než DN 250 mm pro potrubí z kameniny, plastů a sklolaminátů nebo DN 300 pro potrubí 
z jiných materiálů. 

 
čl. 5.10.6.1 
 Spadiště se navrhují na stoce tam (obvykle pod svažitým terénem), kde sklon dna 

stoky by byl větší než sklon stoky při maximální možné průtočné rychlosti. 
 
čl.: 6.1.6: 
 Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150 mm. 
 
čl.: 6.1.7: 
 Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 mm je 

10,0 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 mm je 20 ‰. 
 

Dle Příručky provozovatele stokové sítě (Ing. J. Novák a kolektiv autorů, 2003) lze 
orientačně minimální  sklon pro  kapacitní průtok  vypočítat podle vzorce:              

 
              1.631 
   I min. =  ------------------------------- 
    D  (průměr potrubí) 
 
 Tato hodnota platí pro kapacitní průtok. Sklon stoky takto určený pro příslušnou 

velikost profilu je nedostatečný, protéká-li profilem vypočtené množství menší než kapacitní. 
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 Dále jsou v příručce uvedeny hodnoty minimálních  sklonů, při kterých není nutný 
proplach pro oddílnou kanalizační soustavu: 

 
 
 

 
 
 
 
 
V zájmovém území obce Sloupnice je navržena splašková  kanalizační síť. 

Při navrhování nivelety kanalizace byla zohledněna předchozí tabulka. 
 
 

B.1.D.5. NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
 Stanovené základní principy mají za cíl dosažení p řípustných emisních 

a imisních standard ů pro vypoušt ění odpadních vod udávaných v aktualizovaném 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. při ekonomicky a sociáln ě průchodných řešeních likvidace 
odpadních vod. 

 
 Soustředěná likvidace a odvádění pomocí nové oddílné, v tomto případě však jen 

splaškové stokové sítě s likvidací znečištění na lokálních čistírnách odpadních vod je 
uplatňována u obcí, kde je žádoucí z ekologických hledisek zajistit dokonalé čištění odpadních 
vod. Upřednostněno je řešení splaškových vod proti vodám dešťovým, které jsou historicky 
řešeny jiným způsobem odvádění a u malých obcí jsou méně znečištěny než u měst. 
 

Pro individuální způsoby využívající k vypouštění přečištěných odpadních vod 
vsakování do vod podzemních je nutné plně respektovat  § 38 odst. 4 vodního zákona 
č. 254/2001 Sb.: 
 

 „Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění 
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 
látky do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen 
výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě 
posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. 

 
Vlastní stoky oddílné splaškové soustavy stokové sítě navrhujeme vést částečně 

po veřejných i zpevněných plochách tak, aby domovní kanalizační přípojky byly co nejkratší. 
Potrubí v nezastavěné části je z velké části trasováno morfologií stávajícího terénu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kanalizace splašková
Kanalizace jednotná 

a dešťová
Sklon v promilích [‰] Sklon v promilích [‰]

250 18 12
300 14 9
400 9 6
500 7 5
600 6 4

DN
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B.1.D.6. VÝPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH OBJEKT Ů A DÉLEK KANALIZACE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1.D.7. ČERPACÍ STANICE 
 

Z důvodu nepříznivé morfologie terénu neumožňující gravitační nátok splaškových 
odpadních vod do ČOV bylo nutné navrhnout několik čerpacích stanic. 

 
Byly navrženy 3 ks  čerpacích stanic dopravujících splaškové odpadní vody pomocí 

dvou ponorných čerpadel Q = 4 až 6 l/s, H = 10 až 35 m nebo obdobných technický 
a výkonových parametrů. 

 
Čerpací stanice budou umístěny na p.p.č. 497/3, 4148 – ČS 1, 690/1 – ČS 2, 748, 

4775/3 – ČS 3 vše k.ú. Horní Sloupnice.  
 
Navržené čerpací stanice jsou prefabrikované šachty o vnitřním Ø 2000 mm. Každá 

ČS je osazena na betonové podkladní desce tl. 150 mm s vrstvou maltového lože tl. 20 mm. 
Prostupy do čerpací stanice budou zřízeny při výrobě a po osazení potrubí následně 
obetonovány a utěsněny. Jímka bude zakryta prefabrikovanou šachtovou deskou. V desce 
bude 3x otvor (2x montážní, 1x vstupní) s rozměry 2x 600 x 600 mm a 1x 800 x 600 mm. 
Terén okolo ČJ bude uveden do nového stavu.   
 

Z čerpacích stanic se bude čerpat odpadní voda do gravitačních stok kanalizace. 
 

Stavební 
objekt

Ozn.
ŽEBROVANÉ 
POTRUBÍ PP 
D341/DN300

ŽEBROVANÉ 
POTRUBÍ PP 
D280/DN250

ŽEBROVANÉ 
POTRUBÍ PP 
D286/DN250

VÝTLAČNÉ 
POTRUBÍ PE 100 RC 
SDR 11 90/8,2 DN 74

CHRÁNIČKA 
OCEL    

D426/8 mm

CHRÁNIČKA 
OCEL    

D133/3,5 mm

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA (D-2-1) 105

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1 (D-1) 280

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2 (D-2) 135

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB (D-2-2) 87

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC (D-6-1) 238

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1 (D-6-1-1) 18

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD (D) 1 199 5

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1 (D-3) 10

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2 (D-5) 7

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 (D-7-1) 135

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-4 (D-8) 164

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE (E) 16

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG (G) 1 718 14

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1 (F-1-1) 72

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2 (F-1) 637

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-3 (G-4) 197

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-4 (G-4-1) 40

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-5 (G-5) 230

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-6 (G-8) 69

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-7 6

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-8 (G-7) 134

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH (G-6) 274

SO - 01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH-1 (G-6-2) 264

SO - 02 SPLAŠKOVÝ VÝTLAČNÝ ŘAD SVE-1 (V-2) 48 4

SO - 02 SPLAŠKOVÝ VÝTLAČNÝ ŘAD SVG-1 (V-3) 126

SO - 02 SPLAŠKOVÝ VÝTLAČNÝ ŘAD SVH-1 (V-6) 75 3

2 989 2 661 385 249 19 7

249

26

6 284

Celkem dle druhu materiálu v m :

Celkem kanaliza ční gravit. stoky v m :

Celkem chráni čky v m :

Celková délka  potrubí v m :

Celkem výtla čné řady v m :

6035
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Pro napojení elektrické energie budou pro čerpací stanice vybudovány nové přípojky 
NN. Kabely přípojek budou napojeny na NN v blízkosti jednotlivých ČJ a budou zřizována 
nová odběrná místa. Kabel NN bude napojen do pilířku rozvaděče. Rozvaděč bude umístěn 
vedle čerpací stanice a bude obsahovat jak silové rozvody pro napájení čerpadel, tak 
i regulaci a přenos dat.  

Pro zamezení vniku vody z recipientu do kanalizace bude na vyústění bezpečnostních 
přepadů instalována koncová klapka PTK-G DN 300  se svislým talířem na hladkou stěnu. 
 
 
B.1.D.8. INSTALACE ČERPADLA DO ČERPACÍ STANICE 

 
Do čerpacích stanic budou instalována vždy dvě čerpadla. Návrhové charakteristiky 

pro čerpadla a další souhrnná data k jednotlivých čerpacím stanicím jsou uvedeny 
v samostatné příloze č. 5.10. 

 
Ilustra ční obrázek ponorného čerpadla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Použití: . Čerpadla jsou určena pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu. 

Čerpadla jsou určena pro čerpání vody obsahující útržky hader do velikosti 70 x 70 mm, 
kondomy, hygienické vložky, kusovité, krátkovláknité i dlouhovláknité látky, jako jsou tráva, 
sláma, slupky od ovoce a zeleniny apod. Tyto pevné látky smí tvořit až 5% objemu čerpané 
kapaliny. Čerpadla nejsou určena pro čerpání kapalin s obsahem abrazivních přimísenin 
(písek apod.), motouzů, umělých vláken, umělých textilií apod. Maximální hustota čerpané 
kapaliny 1050 kg.m3. Maximální teplota čerpané kapaliny i okolí 40 °C. Dovolený rozsah pH 
čerpané kapaliny 5 až 9 pH. 

 
Podrobné napojení na zdroj elektrické energie pro čerpací stanice je řešeno 

samostatnou p řílohou projektové dokumentace.  
 
 

B.1.D.9. BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY 
 

V případě výpadku (poruchy) elektrické energie v čerpacích stanicích 
se po nastoupání hladiny odpadní vody (jednotlivé úrovně hladin jsou uvedeny v podélných 
profilech bezpečnostních přepadů, viz výkresová část) uvede v činnost bezpečnostní přepad, 
který převede splaškové odpadní vody mimo čerpací stanici do recipientu. 

 
Bezpečnostní přepady jsou navrženy u všech ČS. 
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B.1.D.10. ELEKTRO PŘÍPOJKA NN A ELEKTRICKÉ ČÁSTI ČERPACÍ STANICE 

A JÍMEK 
 
Podrobné údaje o elektrop řípojkách pro jednotlivé ČJ a technologické části 

elektro  jsou zpracovány v samostatné p říloze projektové dokumentace. 
 
Pro napojení elektrické energie budou pro čerpací stanice vybudovány nové přípojky 

NN kabelem CYKY-J 4x25 mm2.  
 

Potřebný příkon pro navrhované čerpací stanice: 
 

2x ponorné čerpadlo (1x rezerva) 2 x 4,0 kW 8,00 kW 
Systém SŘTP a dálkový přenos informací  0,10 kW 
technologická zásuvka 380 V    1,50 kW 
osvětlení      1,50 kW 
Celkový požadovaný příkon    11,10 kW 

 
Poruchové stavy včetně signalizace maximální hladiny budou přenášeny 

do dispečinku provozovatele. Pro ovládání a přenos signálů bude použit programovatelný 
logo automat a radiomodem (případně GSM modem). 

 
 
B.1.D.11. PŘIPOJENÍ NA DISTRIBUČNÍ SÍŤ 

 
Pro připojení na distribuční síť NN budou zřízeny 3 odběrná místa, budou  realizovány 

nové svody ze sloupů nadzemního vedení NN. 
 

Výpis napojení na distribuční síť NN: 
 

Stav. 
objekt

Ozn.
Zdroj el. energie 

pro čerpací stanici 
a jímky

Způsob 
napojení

SO - 03 NAPOJENÍ Č. 1 NA DISTRIB. SÍŤ NN ČS 1 ze sloupu

SO - 03 NAPOJENÍ Č. 2 NA DISTRIB. SÍŤ NN ČS 2 ze sloupu

SO - 03 NAPOJENÍ Č. 3 NA DISTRIB. SÍŤ NN ČS 3 ze sloupu

3Celkový po čet napojení :
 

 
 
 
Výpis přípojek NN od míst napojení SP 100 do třech rozvaděčů s měřením 

elektroměrem: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav. 
objekt

Ozn. KABEL CYKY

SO - 09 PŘÍPOJKA NN PRO ČS 1 89

SO - 09 PŘÍPOJKA NN PRO ČS 2 50

SO - 09 PŘÍPOJKA NN PRO ČS 3 118

257,0Celková délka kabelových silových rozvod ů v m :
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B.1.D.12. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

 
Pro provoz a údržbu čerpacích stanic budou zřízeny vodovodní přípojky v celkové 

délce 111,0 m z potrubí PE 100 SDR 17 ∅ 50x3 DN 44 vodovodní, které budou sloužit jako 
přívod technologické vody. Odběry budou měřeny v plastových vodoměrových šachtách 
vodoměry DN 25 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Polyetylénové trubky jsou vyráběny z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu (jiná 
označení l-PE, PEHD, HDPE) typ PE 100. Jejich rozměry a další technické parametry 
odpovídají normám DIN 8074 a DIN 8075: 1999-08.  

 
 Barva trubek z PE 100 je černá s modrými pruhy nebo modrá, pro závlahy černá se 

zelenými pruhy.  
 
 Trubky jsou dodávány jako svitky v délce 100 až 500 m (podle průměru trubek), jejichž 

použití výrazně snižuje časové i materiálové náklady pro pokládku. 
 
 PE trubky jsou certifikovány dle zákona, splňují rovněž podmínku zdravotní 

nezávadnosti dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

 
Zřízení odbočení vodovodní přípojky z hlavního řadu bude navrtávkou s navrtávacím 

pasem 100/2“ celolitinový se závitovým výstupem, uzávěr tvoří šoupátko domovní přípojky 
z litiny, s vnějším závitem pro napojení do pasu a ISO hrdlem pro připojení PE potrubí. 
Ovládání šoupátka bude zemní teleskopickou soupravou, jejíž délka se nastaví podle 
skutečné úrovně terénu. 

 
V místech přechodů přes potok budou vodovodní přípojky uloženy do ocelových 

chrániček D 133/3,5 mm. 
 

 

Stav. 
objekt

Ozn.
PE 100 SDR 17                         

50x3 DN44

SO - 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČS 1 11

SO - 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČS 2 44

SO - 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČS 3 56

111,0Celková délka  potrubí v m :
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Postup montáže vodovodní přípojky: 
• navrtávací pas s připojovacím závitem namontovat na plastové potrubí; 
• do navrtavácího pasu namontovat šoupátko domovní přípojky opatřené vhodným 

těsněním závitu; 
• navrtávka pod tlakem přes otevřené šoupátko navrtávacím přístrojem s ø vrtáku 

max. 25 mm; 
• délka dříku vrtáku standard; 
• po dokončení navrtávky vytáhnout vrták; 
• uzavřít šoupátko; 
• nastrčit PE trubku přípojky do ISO spoje. 

 
 Navrženy jsou i tři hydranty podzemní DN 80/1250 (L = 1250 mm) se zemním 

šoupětem DN 80. Poloha hydrantu bude označena orientační tabulkou na ocelovém sloupku. 
 

 
B.1.D.13. SJEZD Z KOMUNIKACÍ 

 
Pro zajištění příjezdu údržbového vozidla (nákladní automobil Tatra s cisternovou 

nástavbou o hmotnosti 30 t) k čerpacím stanicím budou využívány stávající komunikace 
v obci.  
 
 
B.1.D.14. KŘÍŽENÍ POTOKA 

 
Při křížení potoka pode dnem (výtlačné potrubí, stoky, elektro a vodovodní přípojky) 

budou chráničky opatřeny kotevními betonovými bloky. V chráničkách budou vloženy kluzné 
a středicí prvky, konce chrániček budou utěsněny manžetami. 

 
 Při realizaci kanalizačních stok pod korytem potoka budou nad a pod přechodem 

vybudovány provizorní zemní hrázky situované napříč řečiště pro bezpečný převod vody 
v recipientu (viz situace stavby). V hrázkách budou umístěna souběžně 2 ks potrubí DN 600 
v délce dle potřeby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ilustrační foto) 
 

 Po ukončení prací v korytě toku v místě přechodu budou zemní hrázky a odtokové 
potrubí odstraněny. 



Kanalizace a ČOV Sloupnice – II. etapa – DPS                        41 
 

Zához ve dně z LK 300 – 500 kg. Svahy v místě křížení potoka – rovnanina z LK 
nad 300 kg. Závěrečný pas z LK nad 500 kg. Zához ve dně, svahy a závěrečný pas bude 
vyskládán (ne vyklínován) z předepsaného LK. Na kameny svahů a závěrečného pasu 
nasypat hlínu a nechat zarůst přirozenou cestou.  

 
Za těchto podmínek bude navrhovaná stavba plynule začleněna do stávajícího 

krajinného rázu a dotvoří celkově přírodní ráz krajiny v obci. 
  
 

B.1.D.15. JAKOU VODU JE MOŽNÉ DO KANALIZACE P ŘIVÁDĚT 
 

Konstrukce čistírny a její technologické parametry jsou dimenzovány na čištění 
odpadních vod, které odpovídají složením charakteru komunálních splaškový odpadních  vod 
dle ČSN 75 6401 „Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel“. 

 
Případné změny při využití čistírny je nutné konzultovat se zpracovatelem projektové 

dokumentace nebo autorizovaným servisním střediskem. 
 
Do odpadů v objektu, ke kterému je čistírna připojena, je zakázáno vylévat jakékoliv 

látky, které zhoršují nebo dokonce znemožňují život a reprodukci mikroorganismů, na nichž 
je funkce biologické čistírny postavena. 

 
Je zakázáno  vypouštění zejména těchto látek: 

• jedy a toxické látky,  
• barvy, ředidla a chemické postřiky, 
• neředěné kyseliny a zásady , 
• jiné chemikálie např. vývojka, ustalovač apod. 

 
Při čištění vod probíhá v čistírně prakticky stejný proces, jako samočistící proces 

v přírodě. Z toho vyplývá jistá "zranitelnost" čistírny při nepřiměřeném a k přírodě 
bezohledném chování, zejména v oblasti používání a vypouštění chemických přípravků.   

 
POZOR na desinfekční prostředky ! 

• desinfekční prostředky sanitární hygieny je nutné používat velice obezřetně. Likvidují 
nejen viry a bakterie v domácnosti, ale spolehlivě i bakterie v čistírně, které zabezpečují 
čistící efekt. 
 
POZOR na tuky a oleje ! 

• kromě chemických činitelů jsou pro dobrou funkci čistírny ve velkém množství nebezpečné 
i živočišné tuky a rostlinné oleje. Svým rozkladem silně okyselují odpadní vodu a tím  
vytváří velmi nepříznivé prostředí pro biologii čistírny. 
 
POZOR na zákaz vypouštění vody z bazénu ! 

• vypouštění velkého množství čisté vody do splaškové kanalizace zakončenou čistírnou, 
např. z bazénu nebo z akumulace dešťových vod zpravidla způsobí vyplavení 
mikroorganismů do odtoku mimo čistírnu a tím znemožnění dalšího fungování čistírny. 
U vod z bazénu má negativní vliv i bazénová chemie (chlorovací a stabilizační přípravky). 
 
 

B.1.D.16. KANALIZA ČNÍ POTRUBÍ 
 

B.1.D.16.1. POTRUBÍ STOK 
 
Technické parametry potrubí D 341/300 mm  , rozměrová řada dle DIN 16 961: 
 
Vnější průměr    : De 341 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 300 mm 
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Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 10 kN/m2 
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 6,1 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným  těsněním 
Způsob spojování    : na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 300 mm 

Stavební délka : 5,86 m / kus (této základní stavební délce 
odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
nepřípustné je používání kratších 
stavebních délek, které by zapříčinilo 
zvýšení počtu spojů, resp. potencionálních 
míst netěsností), vyjma dopojování „seků“ 
trub k šachtám a tvarovkám.  

Způsob výroby tvarovek  : (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy,  
odbočné rameno lze spojovat svařovacím 
kroužkem 

Barva trubek : červenohnědá vně, bílá nebo světle šedá 
uvnitř pro precizní diagnostiku při 
kamerové inspekci 

Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  
doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací  

 
 
Technické parametry potrubí D 335/300 mm  , rozměrová řada dle DIN 16 961: 
 
Vnější průměr    : De 335 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 300 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 10 kN/m2 
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 3,7 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným  těsněním 
Způsob spojování    : na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 300 mm 

Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 
odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
alternativně lze použít roury se stavební 
délkou min. 5 m / kus, nepřípustné je 
používání kratších stavebních délek, které 
by zapříčinilo zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.   

Způsob výroby tvarovek  : (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy,  
odbočné rameno lze spojovat svařovacím 
kroužkem 

Barva trubek : červenohnědá vně, bílá nebo světle šedá 
uvnitř pro precizní diagnostiku při 
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kamerové inspekci 
Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  

doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací  

 
 
Technické parametry potrubí D 286/250 mm  , rozměrová řada dle DIN 16 961: 
 
Vnější průměr    : De 286 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 250 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 10 kN/m2 
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 5,0 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným  těsněním 
Způsob spojování    : na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 250 mm 

Stavební délka : 5,88 m / kus (této základní stavební délce 
odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
nepřípustné je používání kratších 
stavebních délek, které by zapříčinilo 
zvýšení počtu spojů, resp. potencionálních 
míst netěsností), vyjma dopojování „seků“ 
trub k šachtám a tvarovkám.  

Způsob výroby tvarovek  : (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy,  
odbočné rameno lze spojovat svařovacím 
kroužkem 

Barva trubek : červenohnědá vně, bílá nebo světle šedá 
uvnitř pro precizní diagnostiku při 
kamerové inspekci 

Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  
doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací  

 
Technické parametry potrubí D 280/250 mm  , rozměrová řada dle DIN 16 961: 
 
Vnější průměr    : De 280 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 250 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 10 kN/m2 
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 3,4 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným  těsněním 
Způsob spojování    : na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 250 mm 

Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 
odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
alternativně lze použít roury se stavební 
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délkou min. 5 m / kus, nepřípustné je 
používání kratších stavebních délek, které 
by zapříčinilo zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.  

Způsob výroby tvarovek  : (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy,  
odbočné rameno lze spojovat svařovacím 
kroužkem 

Barva trubek : červenohnědá vně, bílá nebo světle šedá 
uvnitř pro precizní diagnostiku při 
kamerové inspekci 

Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  
doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací  

 
 

Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí bude 
300 mm nad povrchem potrubí. 

 
Před realizací jednotlivých stok projedná dodavatel stavby s vlastníky přilehlých 

nemovitostí přesné místo napojení jejich soukromých domovních kanalizačních přípojek 
na novou stoku vložením odbočky, kolena, přechodky na potrubí PP dle DIN 16 961 
D341/DN300, resp. D286/DN250, resp. D280/DN250 a záslepky. 

 
ŽEBROVANÉ POTRUBÍ PP – SN10       ODBOČKA 
 DN 300, 250 
 
 

 
 
 

HRDLOVÁ ZÁSLEPKA  
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Trubky a tvarovky z žebrovaného PP se používají pro odvod odpadních splaškových 
a dešťových vod. Spojování potrubí je pomocí pryžových těsnících kroužků. Kanalizační 
potrubí bude uloženo do  pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí bude 300 mm 
nad povrchem potrubí. 

 
V případě dodatečného napojení přípojky bude použito univerzální napojovací sedlo 

DN 150 pro vrtané přípojky na hlavní potrubí s profilovanou vnější stěnou (korugované, 
žebrované). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzální sada např. Flex-Seal PA je vhodná pro instalaci dodatečných přípojek 
DN 200 na hlavní potrubí s profilovanou vnější stěnou. Čtyři stavěcí šrouby z korozivzdorné 
austenitické oceli AISI 304 (1,4301) a dosedací límec z nylonu zpevněný skelným vláknem 
zajišťují plynulou regulaci těsnícího tlaku v závislosti na přesnosti vývrtu, tloušťce stěny a její 
deformaci. Minimální průnik sedla do čistého profilu hlavního potrubí umožňuje 
bezproblémový provoz a čištění. 

 
 
B.1.D.16.2. PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY ŽEBROVANÉHO PP POTRUBÍ 

 
 Dno rýhy výkopu - musí splňovat tyto základní podmínky:  
 
• dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, 

drenážní nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku 
povrchových vod musí být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy 
z výkopu). Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí; 
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• dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, 
že dno rýhy bylo porušeno je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

• dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo, kořeny atd. 
Proto je doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože 
provedenou ze zhutněného pískového lože.  

 
 Na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu nasypeme vrstvu písku spodní vrstvy 

lože (min. 100 mm), přesnou tloušťku vrstvy určuje vzorový řez uložení potrubí.  
 
 Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní 

vrstvu (lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm. 
 
 Úhel uložení má být větší než 90° (parametr viz EN 1610 musí být dodržen). Trubky 

musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, 
např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí hrdlových 
spojů). Přímá pokládka na beton je zakázána, vyžaduje-li situace použití betonové desky, je 
nutno opatřit ji zhutněným podsypem. 

 
 Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech 

zeminy (rozdílná únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně 
dlouhou přechodovou zónu z písku a nebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše 
než průběžná část, je nutné jeho důkladné podepření. 

 
 V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost "vyplavání" 

trubky během hutnění. Doporučuje se kontrola polohy, případně použití vzpěr. 
 
 Zásyp potrubí v účinné vrstvě, jak se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj 

trubky, se provádí v této vrstvě z přiměřené výšky a tak, aby nedošlo k poškození potrubí. 
V celé účinné vrstvě je možno použít písek nebo nesoudržnou zeminu, která nesmí obsahovat 
kaménky nad 45 mm. 

 
  Násyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou 

stranách trubky. Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly, v celé 
účinné vrstvě se nehutní nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí 
výškově nebo směrově neposunulo.  Zvláště dobře se má hutnit zemina do dosažení výšky 
alespoň jedné třetiny průměru trubky. Jsou-li trubky položeny paralelně, musí mezi nimi být 
prostor pro hutnění zeminy, tj. minimálně o 150 mm širší než hutnicí nástroj. 

 
 Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, 

podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže ! Plastová trubka dosahuje optimálních vlastností 
pouze při spolupůsobení okolní zeminy, která jí pomáhá vhodně roznášet působící síly. 
Trubka je tak chráněna před dlouhodobým překročením dovolené deformace, jež může mít 
negativní vliv na její životnost. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp 
nedají použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zemina 
obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočená soudržná zemina, organické či rozpustné 
materiály, zemina smíchaná se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 

 
 Při použití pažení je pro kvalitu uložení důležitý způsob jeho vytahování. Je-li 

vytahováno až po zhutnění příslušné vrstvy, způsobí opětovné uvolnění zeminy, proto         je 
nejlépe vytahovat pažení po částech - vždy jen o výšku vrstvy, která se následně bude hutnit. 

 
 Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení 

zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce zbaven vody. Podzemní voda bude vždy 
před pokládáním trub odvedena, toto bude provedeno pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 
32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový polštář rovněž zpevní 
rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku bude vloženo 
drenážní potrubí DN 80 - 100 mm do rohu výkopu.  
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 K zásypu potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně 
hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Je-li zaručeno pečlivé zhutnění,    smí 
se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další materiály. Velikost        částic 
(kamenů) zde doporučujeme do max. 150 mm. Bližší specifikaci hutnění viz                  v ČSN 
P ENV 1046. 

 
Šíře výkopu - výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí 

pro náležité zhutnění obsypu, viz.vzorové příčné řezy. 
 

 
Druh přístroje 

Pohotov. 
hmotnost 

v kg 

Vho
dno
st 

V1 
Tloušťka 

vrstvy 
v cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V2 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V3 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

1 . Lehké hutnící prost ředky (p řevážně pro zónu potrubí)  
Vibrační pěchy lehké 

střední 
 - 25 

25 - 60 
+ 
+ 

 - 15 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

 - 15 
15 - 30 

2 - 4 
3 - 4 

+ 
+ 

 - 10 
10 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 
Vibrační desky lehké 

střední 
 - 100 

100 - 300 
+ 
+ 

 - 20 
20 - 30 

5 - 6 
5 - 6 

0 
0 

 - 15 
15 - 25 

4 - 6 
4 - 6 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce lehké 
střední 

 - 600 + 20 - 30 4 - 6 0 15 - 25 5 - 6  -   -   -  

2 . Střední a těžké hutnící prost ředky (nad zónu potrubí)  
Vibrační pěchy  

střední 
25 - 60 

60 - 200 
+ 
+ 

20 - 40 
40 - 50 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

15 - 30 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

10 - 30 
20 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 
Vibrační desky lehké 

střední 
300 - 
750 
750 

+ 
+ 

30 - 50 
40 - 70 

3 - 5 
3 - 5 

0 
0 

20 - 40 
30 - 50 

3 - 5 
3 - 5 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce  600 - 
8000 

+ 20 - 50 4 - 6 0 20 - 40 5 - 6  -   -   -  

Pozn. + … je doporučeno 
0 … většinou vhodné 
- …  není doporučeno 

 V1 nesoudržné a slabě soudržné zeminy (například písek a štěrk) 
 V2 soudržné zeminy se smíšenou zrnitostí  

(štěrk a písek s větším podílem hlinité a jílovité hlíny) 
 V3 soudržné jemnozrnné zeminy (hlíny a jíly) 

 
Uvnit ř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se  smí použít 

pouze lehká zhut ňovací technika, nap ř. vibra ční desky.  T ěžká hutnící technika se 
používá až od 1 m nad potrubím. 

 
Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při 

napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby. 
Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m.  Žebrované 
potrubí je vyrobeno z PP, což je materiál z poměrně velkou tepelnou roztažností. Teplotní 
roztažnost potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat zejména s 
průhyby na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu v porovnání s menším 
nahříváním spodního povrchu uskladněného potrubí. Z těchto důvodů je vhodné co nejvíce 
potrubí před instalací chránit proti slunečnímu záření. Pokud to podmínky dovolí, tak potrubí 
skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň zakryjte světlou plachtou nebo 
geotextílii. Pokládka potrubí z PP nebo PE  za velmi nízkých teplot je omezena zejména 
hutnitelností obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubí,  pro dosažení předepsaného stupně 
hutnění by se potrubí mělo pokládat do teploty – 5 º C. 

 
Pro potrubí uložené m ělko pod terénem (např. u potrubí bezpečnostních přepadů, 

které  je takto uloženo z důvodu odvedení odpadních vod do vodoteče) platí následující 
podmínky uložení. 
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B.1.D.16.3. POŽADAVKY NA OBSYPOVÝ MATERIÁL A MÍRU Z HUTNĚNÍ 

OBSYPU V ZÓNĚ POTRUBÍ S  MALÝM KRYTÍM 50 - 90 CM 
 
Obsyp potrubí: 
 
• Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve 

se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký 
roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení 
při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. 

• Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-
4 do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu 
min 98 % PS . 

• Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm 
pro docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 

 
Způsob hutn ění:  
 
• Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky 

tak, aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS. 
• Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž 

pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výška sypané vrstvy bude 
zvolena tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. 
Počet pojezdů provádět tak dlouho, až změřená hodnota E def se nebude měnit 
a zůstane konstantní.  

 
Pokud naměřená hodnota E def by nedosahovala požadované úrovně, je možné použít 

následující postup:  
• vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla 

tloušťku pouze 10 cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm. 
  

Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve 
vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat.  

 
 

B.1.D.16.4. POŽADAVKY NA ULOŽENÍ POTRUBÍ P ŘI VELMI MALÉM KRYTÍ – 
MÉNĚ NEŽ 50 CM 

 
 Obetonování potrubí 
 Obetonování kameninových potrubí provádět jen v krajním případě, pokud výška krytí 

je menší než 70 cm nebo z prostorových důvodů není možné dostatečně zhutnit obsyp kolem 
potrubí. 

 
Obetonování je nutné provézt vždy na celém úseku mezi šachtami bez přerušení!  
 
• Obetonování potrubí neprovádět při vysokých teplotách (vyšších než 25°C)  z důvodu 

velké tepelné roztažnosti plastových potrubí. 
• Potrubí je nutno před obetonováním tekutou směsí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho 

posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs 
• Pro zabránění popraskání betonového bloku a následné možnosti poškození potrubí, 

je vhodné nejprve vytvořit pod potrubím desku vyztuženou kari síť s oky 150x150mm 
a tl. 6 mm.  

• Pro spolupůsobení betonu s výztuží je nutné použít pro desku třídu betonu alespoň 
C 16/20. 
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Vzorový řez při obetonování potrubí 
 

 
Pokud se úsek kanalizace s malým krytím nachází mimo komunikaci v zeleném pásu, 

nejsou zde žádné limity. 
 
 
B.1.D.16.5. ULOŽENÍ POTRUBÍ POD HLADINOU SPODNÍ VOD Y 

 
 Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
 Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvézt, např. pomocí drénu 

z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový 
polštář zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku 
vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.  

 
 Podsyp pod potrubí: 
 Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 0-

16 mm s plynulou křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením 
jednotlivých trub je nutné pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí. 

 
 Obsyp potrubí: 
 Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky frakce 

0-16 mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech, kde podzemní voda proudí a je nebezpečí 
vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení 
s hydrogeologem (např. vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu). 

  
 Hutnění obsypu  
 U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože, a to 

vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS 
v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický 
postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  
 
 
B.1.D.16.6. ŘEŠENÍ ULOŽENÍ POTRUBÍ V PROTLAKU 

 
Protlaky kanalizačního potrubí nejsou navrženy. 
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B.1.D.17. POTRUBÍ VÝTLAČNÝCH ŘADŮ 
 

Pro výtlačný řad odpadních vod je navrženo potrubí z PE 100 SDR 11 Ø 90/8,2 DN 74 
PN 16. Navrženo je potrubí z materiálu PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži.  

 
Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností v ůči ší ření trhliny  

 
Technické parametry potrubí: 

Vnější průměr    -  De 90 mm 
Vnitřní průměr    -  Di/DN 74 mm. 
Tlaková řada     -  PN 16 
Základní materiál  -  vysokohustotní polyetylen PE 100 RC 

se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny,  
Minimální požadovaná pevnost MRS -  10 MPa 
Bezpečnostní koeficient   -   c 1,25 pro PN 16,  c 2 pro PN 10 
Specifikace spoje  -  svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením 
  na tupo 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  -  původní zemina může být použita bez omezení  

velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm),  
ostré kameny však nesmí být v kontaktu 
s potrubím  

Barevné provedení   -  modrá barva pro vodu, hnědá pro tlakovou  
kanalizaci 

 Jejich rozměry a další technické parametry odpovídají normám DIN 8074 a DIN 8075: 
1999-08. DIN EN 13244, DIN CERTCO 14.3.1.  
 

Trubky jsou dodávány v tyčích a v návinu (podle průměru trubek), jejichž použití 
výrazně snižuje časové i materiálové náklady pro pokládku. 

 
 PE trubky jsou certifikovány dle zákona, splňují rovněž podmínku zdravotní 

nezávadnosti.  
 

Výtlačné potrubí  bude uloženo do  pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí bude 
300 mm nad povrchem potrubí. Nad potrubí bude uložen signalizační vodící proužek. 
 
 Na výtlačném potrubí budou umístěny kalníky a vzdušníky, viz podélné profily 
jednotlivých řadů. 

 
Potrubí a tvarovky PE 100 SDR 11 Ø 90/8,2 DN 74 
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B.1.D.18. OBJEKTY NA KANALIZA ČNÍCH STOKÁCH 

 
 Kanalizační šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované. Poklopy šachet 

budou typu D 400 a B 125 bez odvětrání. 
 

Šachtová dna, šachtové skruže, konusy a p řechodové desky jsou typu DN 1000 
F, s tl. st ěny 120 mm z betonu C 35/45 s elastomerovým t ěsněním . Na šachtová dna lze 
napojit všechny druhy potrubí, používaných v kanali začních systémech od pr ůměru 
100 do 600 mm. 

 
Do šachtového dna je možné dle požadavku vytvořit otvory vrtáním o průměrech 

40, 50, 75, 170, 210, 270, 350 a 400 mm. 
 
Vnitřní úprava je provedena penetračním asfaltovým nátěrem, který chrání beton proti 

jeho korozi. 
 
Vnitřní úprava žlabu je betonová, úprava nástupnice betonová. 

 
 Úhly přívodů je možné volit v rozmezí od 90° - 270°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Šachtové skruže a kónusy jsou typu DN 

1000 F s tl. stěny 120 mm. Jsou určeny 
pro stavby kanalizačních šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavbu jímek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Vstupní části kanalizačních šachet budou mimo komunikace vyvedeny 

cca 0,1 ÷ 0,25 m nad stávající rostlý terén a označeny orientačním sloupkem. 
 
 Pouze v nevyhnutelných případech (malá výška šachty, stávající šachty …) je možno 

šachtová dna realizovat jako monolitická dle typového projektu Hydroprojektu Praha. 
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 Pro zřizování kanalizačních šachet z prefabrikovaných dílců (včetně den) platí 
následující zásady: 

 
• před montáží musí být každý dílec pečlivě prohlédnut a veškeré poškozené dílce musí 

být vyřazeny, 
• dno šachty se usadí na betonovou podkladní desku na dně výkopové rýhy, 
• spojování dílců je na pero a drážku s pevným vodotěsným spojem tvořeným 

elastomerovým těsněním, 
• vnitřní povrch šachty se natře asfaltovým izolačním nátěrem SA 12. 

 
Upozorn ění: vzhledem hladin ě podzemní vody bude p ři stavb ě kladen d ůraz 

na vodot ěsnost šachet, gravita čních stok i výtla čného potrubí. Jakékoliv množství 
balastní vody, které by prosakovalo do kanaliza čního systému, by se negativn ě 
projevilo na provozních nákladech p ři jeho provozu.  
 

Z prostorových důvodů budou na stokách SG-2, SH a SH-1 mimo betonové šachty 
i šachty plastové – Šachtový systém DN 500. Šachtové dno s jedním až třemi vtoky, poklopy 
zatížení B (12,5 t), D (40t), vnitřní průměr DN 500. Žebrované prodloužení je vhodné 
i pro oblast s vysokou hladinou spodní vody. Žebra se dokonale propojí se zhutněným 
zásypem, což přispívá k odolnosti šachty proti vztlaku spodní vody.  Šachta DN 500 je již 
určena i pro hlavní uliční řady. Dimenze DN 500 bez problému umožňuje čistit šachtu běžnou 
čistící technikou. 
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B.1.D.19. ZEMNÍ PRÁCE 

 
 Součástí  výkresové části  dokumentace je vzorové uložení kanalizačního potrubí. 

Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 
 

 
 Při provádění zemních prací pro realizaci kanalizačního potrubí bude nejprve sejmuta 

ornice, která bude po dobu  provádění stavby skladována na hromadách. Po dokončení 
obsypu a zásypu rýhy bude ornice znovu rozprostřena. Vytlačená zemina (potrubí, lože 
a obsyp) bude odvezena na určenou skládku.  

 
 Před  zahájením  výkopových  prací  je  nutno  požáda t  příslušné organizace  

o přesné  vytý čení  přístrojovou  technikou, v míst ě křížení  provád ět  zemní  práce  
a sondy ru čně  a  obecn ě plnit stanovené podmínky k provád ění - viz dokladová část 
projektu . 

  
Toto opat ření se týká i  vedení IS ve správ ě majitel ů nemovitosti resp. pozemk ů. 

 
 Hutnění podsypových, obsypových a zásypových vrstev ve stavební rýze bude 

provedeno podle uvedených tabulkových údajů, a to na míru zhutnění totožnou s okolním 
horninovým prostředím. 
 
 Rýhy výkopů budou dle vzorových uložení paženy příložným nebo v hloubkách 
nad 2,5 m  zátažným pažením. Jámy čerpacích stanic budou paženy hnaným pažením včetně 
rozepření . 
 
 
B.1.E. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 
 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno pouze pro čerpací stanice. Tyto 
stavební objekty jsou napojeny přípojkami na rozvody el. energie na NN distribuční síť 
ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. 

 

OD Zapažená rýha
Nezapažená rýha

B > 75°
< 0,40 OD + 0,70 OD + 0,60 OD + 0,50

> 0,40 < 1,00 OD + 0,80 OD + 0,60 OD + 0,50
> 1,00 OD + 0,90 OD + 0,70 OD + 0,60

kde:

Hloubka rýhy                                    
m

Nejmenší šířka rýhy                
m

< 1,00 nevyžaduje se
> 1,00 < 1,75 0,80

> 1,75 < 4,00 0,90
> 4,00 1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TĚCHTO DVOU TABULEK !!!!

U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy,
OD je vnější průměr trouby v m (u hrdlových vnější průměr hrdla trouby)
B    je úhel sklonu stěny nezapažené rýhy

Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
a změny ČSN EN 1610 Z1 platné od 1.10.2010

Nejmenší šířka rýhy (OD + x) 
M

Nezapažená rýha

60° < B < 75° B < 60°
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Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno po stávajících komunikacích, 
elektro přípojky budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu. K čerpacím stanicím 
bude příjezd ze stávající komunikace. 

 
 

B.1.F. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK 
STANOVENÝCH PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB 
NA PODDOLOVANÉM A SVÁŽNÉM ÚZEMÍ 

 
Pro odvedení a likvidaci splaškových odpadních vod v obci Sloupnice je navržena 

soustava gravitačních a tlakových stok a čerpací stanice. 
 

 
B.1.G. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO 

OCHRANY 
 

B.1.G.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 

V této části jsou řešeny terénní úpravy v intravilánu obce s uložením přebytečné 
zeminy vzniklé pokládkou potrubí kanalizačních stok, vodovodních přípojek a napájecích 
elektro kabelů.  
 

Ukládaná zemina bude p ůvodem výhradn ě ze stavby s názvem „KANALIZACE 
A ČOV SLOUPNICE, II. ETAPA, K.Ú. HORNÍ SLOUPNICE“, na kterou je vydáno stavební 
povolení k provedení vodních d ěl dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném 
znění a dle stavebního povolení ve smyslu § 115 zákona  č. 183/2006 Sb. stavebního 
zákona pro vodovodní a elektro p řípojky. 

 
Terénními úpravami se pro účely této dokumentace rozumí zemní práce a změny 

terénu, jimiž se však podstatně nezmění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. 
  

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky dot čené předmětnou stavbou 
„KANALIZACE A ČOV SLOUPNICE, II. ETAPA, K.Ú. HORNÍ SLOUPNICE“ a ne bude zde 
ukládán odpad ve smyslu zákona č. 294/2005 Sb., ale pouze p řebytečná zemina, se 
jedná o prosté terénní úpravy. Stavební práce budou  realizovány v dikci § 104 
Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, za řízení a udržovacích prací, dle 
odst. 2 písm. f). Rozsahem navrhované terénní úpravy podléhají ohlášení z důvodu, že se 
bude jednat o terénní úpravy neuvedené v § 103 SZ, resp. úprava terénu a násypy jsou 
v části plochy nad 1,5 m výšky, jsou větší jak 300 m2 a hraničí s veřejnou pozemní komunikací 
a veřejným prostranstvím. 

 
Zemina bude ukládána v trase stávajících podzemních inženýrských sítí pouze 

se souhlasem jejich správců. 
 
Jelikož se výkopová vytlačená zemina ukládá na zemědělský půdní fond, musí její 

kvalita odpovídat ukazatelům dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Pro prokázání kvality bude odebrán jeden 
vzorek ukládané zeminy v rozsahu dle tabulky č. 2 o obsahu rizikových prvků v půdách 
dle limitů uvedených pod názvem „Celkový obsah (rozklad lučavkou královskou)“. 

 
Pro realizaci terénních úprav není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely 
dle zákona č. 334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu.  Nemění se využití 
ani bonita dotčených pozemků. 
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B.1.G.2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY P ŘI STAVBĚ 

 
Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady, nakládání s odpady 

bude splňovat  podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně 
některých dalších zákonů. 

 Podle zákona č. 185/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady 
zatříděné dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
v aktuálním znění. 

 
č. odpadu   : 17 05 04 
název odpadu  : zemina a kamení neuvedené po číslem 17 05 03 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 03 02 
název odpadu  : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : odvoz na recyklaci 
 
č. odpadu   : 20 03 06 
název odpadu  : odpad z čištění kanalizace 
původ   : čištění stok a dešťových vpustí 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 01 01 
název odpadu  : beton 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 02 03 
název odpadu  : plasty 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nové kanalizace) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
 
B.1.G.3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY P ŘI PROVOZU 
 

Kanalizace je zařízení sloužící k odvedení splaškových vod z obce.  
 

 Podle zákona č. 185/2001 Sb. budou při provozování dokončené stavby produkovány 
následující odpady zatříděné dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) v aktuálním znění. 

Likvidace odpadních látek vznikajících v procesu odvádění odpadních vod se bude 
provádět následujícím způsobem: 

 
č. odpadu   : 20 03 06 
název odpadu  : odpad z čištění kanalizace 
původ   : čištění stok a dešťových vpustí 
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kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
 
B.1.H. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
 

Pro projektovaný druh a rozsah stavby je řešení  bezbariérového užívání navazujících 
přístupových ploch a komunikací irelevantní. 

 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí stok a čerpacích jímek 
neomezuje osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 

Kanalizační stoky, resp. šachty a poklopy ČJ jsou vybaveny standardními poklopy se 
zajištěním proti manipulaci, které brání vstupu nepovolaných osob. 

 
 
B.1.I. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZA ČLENĚNÍ 

JEJICH VÝSLEDK Ů DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

Pro projekt stavby je nejvýznamnější informace o geomechanických vlastnostech 
zastižených zemin a hornin a dále o míře jejich zvodnění. 

 
 
B.1.I.1. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POM ĚRY LOKALITY 

 
Z hlediska strukturně geologické stavby je zájmové území součástí jihovýchodního 

okraje české k řídové pánve , přesněji v její dílčí strukturně tektonické jednotce vysokomýtská 
synklinála, jejíž osa probíhá několik km jihozápadně od obce. Od sousední ústecké synklinály 
ji odděluje potštejnská antiklinála probíhající směrem SZ – JV.  

 
Vysokomýtská synklinála je vyplněna sedimenty svrchnokřídového stáří od cenomanu 

po svrchní turon a v oblasti Sloupnice dosahuje mocnost zachovaných křídových sedimentů 
až 250 m. Svrchní část horninového souboru do hloubky 150 – 170 m je představována 
vápnitými pískovci, písčitými slínovci, prachovci a prachovitými slínovci středního turonu 
(jizerské souvrství), níže leží 70 – 80 m mocný soubor jemnozrnných pískovců a prachovců 
spodního turonu (bělohorské souvrství) a bazální část je tvořena několik metrů mocnou 
vrstvou  pískovců, event. jílovců cenomanského stáří (perucko-korycanské souvrství). 

 
Kvartérní sedimenty pokrývají skalní podloží prakticky v celém území. Mají charakter 

hlinitopísčitých zemin a dosahují mocnosti od 2 do 4 m. V jižní části jsou zachovány 
v mocnostech až 10 m spraše a sprašové hlíny, ojediněle váté písky.   

  
Z hlediska hydrogeologického je zájmové území součástí severovýchodního okraje 

hydrogeologického rajonu 42700 Vysokomýtská synklinála.  Daná oblast je vysoce 
exploatovaná z hlediska jímání podzemní vody využívané pro veřejné zásobování pitnou 
vodou.  

 
Výplň vysokomýtské synklinály tvoří zpevněné klastické sedimenty cenomanu 

až coniaku. Horniny jsou převážně mělce pánvovitě uloženy a vzhledem k jejich měnící 
se propustnosti dochází ke vzniku regionálních hydrogeologických kolektorů a mezilehlých 
izolátorů, které jsou v osové části synklinály doplněny stropním izolátorem.   

 
Nejvýznamnějšími z pohledu vodohospodářského využití v oblasti Sloupnice jsou 

kolektory vázané na svrchní části inverzních cyklů bělohorského a jizerského souvrství 
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ve spodním a středním turonu. Zvodeň spodnoturonská má v zájmovém území převážně 
napjatou hladinu, v oblasti Dolní Sloupnice s pozitivní výtlačnou úrovní (tj. s přetokem 
nad terén ). Nadložní zvodeň střednoturonská je vázána zejména na nejmladší souvrství 
vápnitých pískovců, má volnou hladinu a je částečně drenována Sloupnickým potokem 
a v severovýchodní části území bezejmenným potokem, protékajícím prameništěm Vilámov. 

 
 Rozšíření jednotlivých litostratigrafických jednotek v širším okolí zájmové lokality 

je zřejmé z geologické mapy, která tvoří přílohu č C.1.4.  
 

Základní představu o místních geologických a hydrogeologických poměrech ve vztahu 
k plánované stavbě dokládá následující přehled vrtné prozkoumanosti:  

 
název objektu:  vrt LO – 6 Cihelna 9 

umístění: poz. parcela katastru nemovitostí č. 5365 v  k.ú. Horní Sloupnice 

termín provedení:  1973 

hloubka objektu:  206,0 m (od úrovně terénu) 

geologický profil: 

 0,0 - 3,0 m žlutohnědá sprašová hlína 
 3,0 - 6,0 m hnědošedý jemnozrnný písek 
 6,0 - 7,0 m hnědošedý písčitý jíl 
 7,0 - 10,1 m štěrkopísek s valouny do Ø 80 mm 
 10,1 - 12,8 m hnědošedý jíl se závalky slínovců 
     ------------------------------------------------------------------------------------- 
      KVARTÉR 
 12,8 - 14,0 m bělošedý písčitý slínovec 
 14,0 - 37,0 m šedé písčité slínovce s vložkami spongilitických slínovců 
 37,0 - 48,0 m šedé spongilitické slínovce 
 48,0 - 50,6 m šedé jemnozrnné slínité pískovce 
 50,6 - 51,5 m šedé spongilitické slínovce písčité 
 51,5 - 55,5 m jemnozrnné prokřemenělé jemnozrnné pískovce 
 55,5 - 59,0 m jemnozrnné prokřemenělé jemnozrnné pískovce s četnými puklinami 

pokrytými limonitem 
 59,0 - 66,2 m šedé prokřemenělé jemnozrnné pískovce 
 66,2 - 70,0 m tmavošedé spong. písčité slínovce 
 70,0 - 73,6 m tmavošedé písčité slínovce slabě spongilitické 
 73,6  - 77,5 m tmavošedé velmi jemnozrnné písčité slínovce 
 77,5 - 82,7 m tmavošedé jemně písčité spong. slínovce 
 87,5 - 104,8 m šedé písčité spong. slínovce 
104,8 - 116,0 m tmavošedé jemně písčité slínovce, místy slabě spong. 
116,0 - 121,0 m šedé spongilitické písčité slínovce 
121,0 - 140,0 m šedé místy tmavošedé jemně písčité slínovce místy slabě spong. 
140,0 - 174,4 m šedé až bělošedé jemnozrnné glaukonitické pískovce, prokřemenělé 
     ------------------------------------------------------------------------------------- 
      MESOZOIKUM – střední turon 
174,4 - 200,0 m tmavošedé rozpadavé slínovce 
200,0 - 206,0 m žluté prokřemenělé pískovce, tektonicky porušené 
     ------------------------------------------------------------------------------------- 
      MESOZOIKUM – spodní turon 

hladina podzemní vody: napjatá s negativní výtlačnou výškou s úrovní cca  7 m 
od terénu 

 
 
                                                

9  Šeda, S. (1985): Sloupnice – Cihelna. Projekt průzkumných hydrogeologických prací – hydrogeologická část. 
Vodní zdroje, n.p., Praha, závod Bylany u Chrudimě. 
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název objektu:  vrt V-5 10 

umístění: st. parcela katastru nemovitostí č. 724 v  k.ú. Horní Sloupnice 

termín provedení:  1958 

hloubka objektu:  17,0 m (od úrovně terénu) 

geologický profil: 

 0,0 - 0,2 m hlína humózní, jemně písčitá, tmavě hnědá 
      ------------------------------------------------------------------------------------- 
      KVARTÉR – holocén 
 
 0,2 - 4,0 m hlína  sprašová, jemně písčitá, slabě jílovitá, světle hnědá 
 4,0 - 6,7 m hlína  sprašová, jemně písčitá, hnědá 
   6,7 - 7,0 m hlína  silně jemně písčitá, sprašová, světle hnědá 
 7,0 - 7,1 m písek  jemnozrnný, hlinitý, světle hnědošedý 
 7,1 - 7,6 m písek  jemnozrnný, jílovitý, rezavožlutý,  
     přítomnost: konkrece železitá 
 7,6 - 8,0 m písek  jemnozrnný, světle hnědošedý 
 8,0 - 8,4 m písek  jemnozrnný, jílovitý, rezavožlutý  
        přítomnost: limonit v závalcích 
 8,4 - 9,0 m písek  jemnozrnný až střednozrnný, bílošedý  
        přítomnost: opuka v ostrohranných úlomcích, ojediněle 
 9,0 - 10,6 m písek  střednozrnný, světle šedohnědý  
         přítomnost: opuka ve valounech, ojediněle 
 10,6 - 11,6 m písek  střednozrnný, hnědošedý  
        přítomnost: opuka max.velikost částic 4 cm 
 11,6  - 12,0 m hlína  smouhovitá, silně písčitá, hnědošedá 
 12,0 - 13,8 m písek  střednozrnný, jílovitý, rezavohnědý  
         přítomnost: kamínky opukové, pískovcové 
     ------------------------------------------------------------------------------------- 
      KVARTÉR – pleistocén 
13,8 - 15,4 m jíl  skvrnitý, prachovitý, písčitý, šedohnědý 
14,4 - 16,8 m jílovec  vápnitý, silně prachovitý, písčitý, šedý 
16,8 - 17,0 m jíl  silně písčitý, šedohnědý  
         přítomnost: kamínky opukové, pískovcové 
     ------------------------------------------------------------------------------------- 
      MESOZOIKUM – svrchní turon 

 
hladina podzemní vody: 7,1 m od terénu 
 
 
název objektu:  sonda S-1 11 

umístění: poz. parcela katastru nemovitostí č. 2691/2 v  k.ú. Horní 
Sloupnice 

termín provedení:  1997 

hloubka objektu:  3,0 m (od úrovně terénu) 

geologický profil: 

 0,0 - 0,2 m tmavě hnědá hlína 
 0,2 - 2,0 m okrově hnědá spraš, charakteru středně plastického jílu tuhé 

konzistence 

                                                
10  archivní dokumentace vrtu ložiskového průzkumu, provedeného státním podnikem Stavební geologie Praha 

(databáze ČGS – Geofond ČR, klíč GDO 2866221). 
11  Kolařík V. (1997): Horní Sloupnice, Hydrogeologické posouzení zasakování odpadních vod do vod 

podzemních. OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí. 
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 2,0 - 3,0 m okrově hnědá spraš, charakteru středně plastického jílu měkké 

konzistence 
      ------------------------------------------------------------------------------------- 
      KVARTÉR – holocén 

hladina podzemní vody: nezastižena 
 
 
název objektu:  Vrt S-2 

umístění: stav. parcela katastru nemovitostí č. 224 v  k.ú. Horní Sloupnice 

termín provedení:  1975 

hloubka objektu:  6,0 m (od úrovně terénu) 

geologický profil: 

 0,0 - 0,4 m hnědá hlína 
 0,4 - 3,1 m hnědá hlína, silně jemně písčitá, měkká 
 3,1 - 4,2 m žluto hnědá hlína, silně jemně písčitá, tuhá, písek v ostrohranných 

úlomcích navětralý 
 4,2 - 6,0 m žluto hnědá hlína, silně jemně písčitá, tuhá, písek v ostrohranných 

úlomcích navětralý 
      ------------------------------------------------------------------------------------- 
      KVARTÉR 

hladina podzemní vody: nezastižena 
 
 
název objektu:  Vrt J-3 

umístění: poz. parcela katastru nemovitostí č. 955/1 v  k.ú. Horní 
Sloupnice 

termín provedení:  1989 

hloubka objektu:  2,6 m (od úrovně terénu) 

geologický profil: 

 0,0 - 2,6 m jemnozrnný pískovec, navětralý, šedý 
      ------------------------------------------------------------------------------------- 
      TURON 

hladina podzemní vody: nezastižena 
 
 
název objektu:  Vrt HSe-2 

umístění: poz. parcela katastru nemovitostí č. 846 v  k.ú. Horní Sloupnice 

termín provedení:  2004 

hloubka objektu:  18,0 m (od úrovně terénu) 

geologický profil: 

 0,0 - 0,3 m písčitá hlína 
      ------------------------------------------------------------------------------------- 
      KVARTÉR 

 0,3 - 2,6 m eluvium písčitý 

 2,6 - 18,0 m pískovec jemnozrnný, rozpukaný, šedý, písek ve výplni puklin 
      ------------------------------------------------------------------------------------- 
      TURON 

 
 
hladina podzemní vody: 8,0 m od úrovně terénu 
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Situace sond je patrná z přílohy C.1.6. 
 
Celkové hodnocení geologické stavby v míst ě stavby splaškové kanalizace 

je následující: 
 

Z výše uvedených informací o geologických a hydrogeologických poměrech vyplývá, 
že výstavba kanalizace může být v některých úsecích komplikována vyšší úrovní hladiny 
podzemní vody, jejíž zdokumentovaná úroveň se pohybuje okolo 7 m p. t.  V údolí 
Sloupnického potoka lze očekávat hladinu mělké kvartérní zvodně v úrovni  4 m, archivní 
průzkum uvádí hladinu v hloubce 1,6 m. Z uvedeného se dá očekávat výskyt sezónního, 
freatického zvodnění. Tomu nasvědčuje i stav konzistence sprašových hlín, který s přibývající 
hloubkou klesá. 

 
B.1.J. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝ ČENÍ STAVBY, 

GEODETICKÝ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ 
SYSTÉM 

 
 Před zahájením  stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
 

 Geodetický referenční polohový a výškový systém včetně  geodetické referenční body 
jsou uvedeny v přílohách „GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ a 
„SITUACE STAVBY“.  
 
 Polohový systém:  S-JTSK 
 Výškový systém: BpV 
 
 
B.1.K. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ 

A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ 
SOUBORY 

 
Stavba se skládá z následujících stavebních a provozních souborů: 
 
SO-01  GRAVITAČNÍ KANALIZACE 
SO-02   TLAKOVÁ KANALIZACE 
SO-03   PŘÍVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE K ČS 
SO-04  VODOVODNÍ PŘÍPOJKY K ČS 
SO-05  BETONOVÉ VYÚSTNÍ OBJEKTY ČS, BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY 
SO-06  ČERPACÍ STANICE ČS 1  
SO-07  ČERPACÍ STANICE ČS 2 
SO-08  ČERPACÍ STANICE ČS 3 
SO-09  PŘÍPOJKY NN PRO ČS 1 – ČS 3  
SO-10  TERÉNNÍ ÚPRAVY 
SO-11  PŘELOŽKY VODOVODNÍHO POTRUBÍ 
 
 
 

B.1.L. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHR ANA 
OKOLÍ STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ 
STAVBY A PO JEJÍM DOKON ČENÍ, RESP. JEJICH 
MINIMALIZACE 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby nad míru běžnou 

odpovídající např. provozu na pozemních komunikacích. 
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B.1.M. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI 

PRACOVNÍKŮ 
 

Stavební objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno  
vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter  provozu je však nutno 
dodržovat zvýšenou opatrnost při všech  činnostech. 
 

Podrobný způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uveden 
v samostatné příloze s názvem Základy organizace výstavby – technická zpráva. 
 

Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební práce 
vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 

práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

 
 

 

B.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ 
DOKUMENTACE STAVBY 

 
 

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace vzejdou z jednání mezi 
investorem a zhotovitelem stavby. 
 
 
 

B.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Podmínky uložení kanalizačního potrubí pro zajištění mechanické odolnosti a stability 
jsou uvedeny v kapitole Kanalizační potrubí. Statický výpočet odolnosti potrubí v daných 
podmínkách stavby je uveden v dokladové části projektové dokumentace. 

 
Stavba je v dokumentaci navržena v souladu s normami a předpisy, v provedení 

obvyklém pro vodohospodářské stavby této kategorie a účelu. Stavební konstrukce budou 
navrženy podle pokynů statika, autorizované osoby pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství a podklady pro návrh konstrukcí jsou uloženy u zpracovatele 
projektové dokumentace. 

 
 
Minimální požadavky na kvalitu betonu: 
 

Použití  Nová ČSN-EN Poznám ka 
podkladní betony C 16/20 nebo C 12/15 

pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

obetonování objektů C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

betonová sedla C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

výplňové betony v suchých 
komorách  

C 25/30 Struskoportlandský cement  
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základy a ostatní konstrukce 
v suchém prostředí 

C 25/30 XC2 Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou vystavené 
působení mrazu 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

výplňové betony pod hladinou 
odpadní vody 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

 
 

B.4. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

B.4.A. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD Ů 
 
Zajištění požární ochrany stavby se řídí:  

- vyhláškou č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
- zákonem ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; 
- vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) § 41; 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb; 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty; 
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
- vyhláškou č.268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby; 
- a dalšími platnými normami. 
 

 
B.4.B. STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, Ú ČELU UŽITÍ 
 
Navrhovaná projektová dokumentace obsahuje podzemní stavby (gravitační splaškové 

stoky, šachty, výtlačná potrubí, čerpací stanice), nadzemní části budou tvořit u kanalizace 
poklopy šachet, u čerpacích stanic kovové poklopy, elektrické rozvaděče.  

ČJ (3 ks) jsou umístěny cca 18, 20 a 24 m od nejbližší stávající zástavby.  
 
 

B.4.C. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 
 

Jednotlivé čerpací stanice s nehořlavými obvodovými konstrukcemi tvoří samostatné 
požární úseky. Objekty budou napojeny na elektrickou energii přípojkou, rozvody budou 
provedeny v zásuvkovém a světelném obvodu. 

 
B.4.D. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPN Ě 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI 
POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ  

 
B.4.D.1. POŽÁRNÍ RIZIKO 

 
Podzemní provozní objekty budou sloužit pro zajištění provozu kanalizace, obsluha 

těchto zařízení zde bude probíhat cca 1-2 hod denně.  
 
 Výpočtové požární zatížení   pv = p . a . b . c  
 

Požární zatížení   p = p n + ps 
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Nahodilé požární zatížení pn  
(stanoveno dle přílohy A ČSN 730802 položky 15.8 – čerpací 
stanice pro nehořlavé kapaliny) 

 
Stálé požární zatížení  ps-NÁDRŽE = 0 (jedná se o podzemní objekt) 

(stanoveno dle Tabulky 1- hodnoty stálého požárního 
zatížení dle ČSN 730802) 

 
 součinitel vyjad řující rychlost odho řívání z hlediska charakteru ho řlavých látek 
    a = (pn . an + ps . as )/( pn + ps) 
 

součinitel pro nahodilé požární zatížení an  
(stanoveno dle přílohy A ČSN 730802 ) 
 
 

součinitel pro stálé požární zatížení   as = 0,9  
(stanoveno dle kapitoly 6.4.1 ČSN 730802) 
 
a = (pn . an + ps . as )/( pn + ps) = 0,9 

 
součinitel vyjad řující rychlost odho řívání z hlediska stavebních podmínek 
   b = (S.k)/(S o . (ho)

1/2) 
    
celková půdorysná plocha  Sčj = 3,14 m2  
 

celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku So 

výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku ho 

(So . (ho)
1/2)ČJ = 0,75 

 
   vypo čteno b ČJ = 0,054  
vzhledem k velikosti vypočteného parametru b dle ČSN 73 0802, kapitola 6.5.6. je 
konečné   bČJ = 0,5 (jedná se o podzemní objekt)    

 
součinitel - aktivní požárn ě bezpečnostní za řízení a opat ření 
   c = 1 

     
Výpočtové požární zatížení pro ČJ  
pv = p . a . b . c = 10.0,9.0,5.1 
pv = 4,5 kg/m 2 

 
 
 Dle ČSN 73 0802 kapitoly 6.7 se čerpací jímky považují za požární úseky 

bez požárního rizika. 
 

Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 73 0802 
charakterizovat jako stavby bez požárního rizika. 

 
 

B.4.D.2. STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
 

Dle tabulky č. 8 ČSN 73 0802 je pro nehořlavý konstrukční systém jednopodlažního 
objektu při pv = 4,5 kg/m2  stanoven I. stupe ň požární bezpe čnosti . 

 
B.4.D.3. VELIKOST POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 

 
Dle tabulky č. 9 ČSN 73 0802 je stanovena mezní velikost posuzovaného požárního 

úseku rozměry 100 m x 70 m. Skutečnost tomuto požadavku bezpečně vyhovuje. 
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B.4.E. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT 

 
Posouzení stavební konstrukce je provedeno dle tabulky č. 12 ČSN 73 0802  

Obvodové stěny  a) zajišťující stabilitu objektu nebo její části  
1) v podzemních podlažích   30 DP1 
2) v nadzemních podlažích   15+( z konstrukcí DP1) 
3) v posledním nadzemním podlaží 15 

 
Dle 3.2.3.1. ČSN 73 0810 mohou být obvodové stěny hodnoceny jako konstrukční 

části druhu DP1 v těchto případech: 
a) nosná část obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu, nebo jeho části musí 

být z výrobků třídy reakce na oheň A1, popř. A2 v souladu s 3.2.3b)…, 
rovněž z vnitřní strany obvodové stěny je užito výrobků třídy reakce na oheň 
A1, popř. A2. 

 
Stavební konstrukce  v y h o v í  požadovanému stupni požární bezpečnosti. 

 
Požární odolnost obvodových stěn zajišťujících stabilitu objektu se podle 5.4. ČSN 73 

0810 hodnotí z vnitřní strany se směrovou orientací (i - o). Kritéria vlastnosti jsou nosnost 
konstrukce R, celistvost E a radiace W (REW).   

 
Požární odolnost obvodových stěn je hodnocena jako REW 180. 
 
Navrhované stavby  - obvodové stěny (čerpacích stanic jsou navrženy z betonu – třída 

reakce na ohe ň A1).  
 

 
B.4.F. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSA HU, 

EVAKUACE OSOB, ZVÍ ŘAT A MAJETKU A STANOVENÍ 
DRUHŮ A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY, 
PROVEDENÍ A VYBAVENÍ 

 
Požární zásah k jednotlivým ČJ bude umožněn po stávajících komunikacích. 

   
Stávající únikové cesty jsou pro p řípadnou evakuaci dostate čné.  

 
 

B.4.G. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ  
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

 
Hodnoty odstupových vzdáleností stanovena dle ČSN 73 0802 přílohy F.  
výška hu do 3 m,  
procenta požárně otevřené plochy (ČJ)  cca 38 %  =>  40% 
 
Hodnota odstupových vzdáleností pro ČJ                       0,3 m. 
Max hodnota odstup. vzdálenosti pro jednotlivé otvory – vstup 0,8 m x 0,6 m     0,56 m. 
ČJ jsou umístěny 18 až 24 m od zástavby. 
 
Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požár ně nebezpečným 

prostorem. 
Stavba není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. 
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B.4.H. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU, 

ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 
 

Nejbližší zdroje požární vody budou dle ČSN 73 0873 tabulky 1 zajištěny z hydrantů 
veřejné vodovodní sítě, jejichž vzdálenost nepřesahuje hodnotu 200 m od navrhované stavby. 

Stavba nezasáhne do stávajících zdrojů požární vody (veřejný vodovod, potok, řeka). 
Od zařízení pro zásobování požární vodou  lze upustit ve smyslu ČSN 73 0873 čl. 4.4 bod a)3 
a  b)1. 

Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.  
 
 

B.4.I. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TEHNICKÉHO  
VYBAVENÍ, OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB 
PROVÁDĚJÍCÍCH HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, 
ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, NÁSTUPNÍCH 
PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU 

 
V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových 

plochách pro požární techniku.  
Dle ČSN 73 0802 kapitoly 12.4. se vzhledem k charakteru stavby nemusí zřizovat 

nástupní plochy splňující ČSN 73 0802 čl. 12.2.2. 
 

Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit pr ůjezd voz ů policie, hasi čů 
a zdravotnické záchranné služby  na všech dotčených komunikacích a zachovat bezpečný 
přístup k požárním hydrantům. K objektům komunikačně odděleným výkopem instaluje 
zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správci, můstky a lávky se zábradlím. 
V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování vozovek, po ukončení prací 
v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude komunikace uvedena 
do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel před zahájením 
výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření a po jejich 
projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem a správcem 
komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle kterého 
provede příslušná dopravní opatření. 

 
 

B.4.J. STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ 
HASICÍCH PŘÍSTROJŮ 

 
Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.  
Obsluha provádějící údržbu bude vybavena PHP s hasební schopností 21A. 

 
 

B.4.K. ZHODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH 
A ZAŘÍZENÍ STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPE ČNOSTI 

 
V objektech nebudou umístěna žádná tepelná zařízení, nad terénem budou umístěny 

pouze elektrické rozvaděče. 
 
 
 
 
 



Kanalizace a ČOV Sloupnice – II. etapa – DPS                        66 
 
B.4.L. STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVK Ů NA ZVÝŠENÍ 

POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO 
SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT 

 
Navržená stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních 

konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot. 
 
 

B.4.M. POSOUZENÍ POŽADAVK Ů NA ZABEZPEČENÍ STAVBY 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI, STANOVENÍ 
PODMÍNEK A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH UMÍSTĚNÍ 
A INSTALACE DO STAVBY 

 
Navržená stavba nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními ani požárně bezpečnostními zařízeními. 
 
 

B.4.N. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH 
A BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK 

 
Značkami budou řádně označeny přenosné hasicí přístroje, hlavní vypínač 

elektrického proudu, hlavní uzávěr vody a umístění lékárničky. 
U hlavního vypínače el. proudu bude umístěna značka „Hlavní vypínač elektrického 

proudu“, u hlavního uzávěru vody bude značka „Hlavní uzávěr vody“. 
 
 
 

B.5. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 
 

 
B.5.A. ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ 

 
Výstavbou kanalizace nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v obci oproti 

současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit 
nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem 
ze staveniště, apod. 

 
 

B.5.B. VLIVY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 
 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou 

vzdáleností staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými 
minimalizačními opatřeními. 
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B.5.B.1. STAVBA JAKO PLOŠNÝ, STACIONÁRNÍ ZDROJ ZNE ČIŠTĚNÍ 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) je stavbu možno zařadit jako potenciální stacionární, 
plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze úspěšně minimalizovat vhodnými 
opatřeními na přijatelnou míru. Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze přesně 
kvantifikovat, závisí především na technologii výstavby, povětrnostních podmínkách 
a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, případně deponie zemin, kropení ploch apod.) budou 
zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. Šíření 
prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní stávající zástavby. 

 
B.5.B.2. MOBILNÍ ZDROJE ZNE ČIŠTĚNÍ 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby 
motory mechanizačních a dopravních prostředků dodavatele stavby. Liniový zdroj znečištění 
ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené přebytečné zeminy 
a případně demoličního materiálu ze stavby a zpracovávaného stavebního materiálu na místo 
stavby. Základní přepravní trasa v porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny 
dotčených úseků komunikací nebude znamenat zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění 
ovzduší prašností a výfukovými plyny podél dopravních tras tedy nebude nikterak zásadní. 

Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší se navrhují 
tato minimalizační opatření: 

 
• v dalším období přípravy výstavby bude dále jednáno o možnostech využití 

přebytečného vytlačeného výkopku s cílem co největšího zkrácení přepravní trasy 
a jejího směřována mimo obytnou zástavbu; 

• konzultovat s příslušnými úřady schválení přepravních tras pro odvoz odpadů 
(přebytečného vytlačeného výkopku); 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících  
odpady pro snížení intenzity dopravy; 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat 
v dokonalém technickém stavu; 

• zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem 
nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru; 

• podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření 
prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů 
na staveništi. 

 
B.5.B.3. VLIVY REALIZOVANÉ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 

 
Realizací stavby bude klima ovlivněno mírně pozitivně.  
 

B.5.B.4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
 
 V projektové   dokumentaci   jsou    navrženy   materiály,   které nepodléhají korozi 

(plastové kanalizační potrubí, betonové šachty, betonové čerpací stanice aj.). 
 

B.5.B.5. ŘEŠENÍ OCHRANY VOD 
 

Výstavba kanalizace v obci Sloupnice, tedy ve vzdálenějším infiltračním povodí 
vodního zdroje, svým způsobem zlepší podmínky ochrany jímané podzemní vody. Stávající 
OP I. a II. stupně se nachází mimo zájmové území navrhované kanalizace. 
 
Stavba kanalizace v navrženém rozsahu je možná za d održení t ěchto podmínek: 

 
- mechanismy, které budou použity na zemní a stavební práce, budou v řádném 

technickém stavu. Parkování, tankování pohonných hmot nebo oprava 
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mechanismů nesmějí být prováděny v místě stavby, ale výhradně na zpevněných, 
k tomu určených plochách;  

 
- pokud dojde v důsledku poruchy těžebních, stavebních  nebo přepravních 

mechanismů k většímu úniku škodlivých látek, budou práce okamžitě přerušeny, 
havárie bude oznámena správci vodního toku a vodních nádrží, místo havárie 
zabezpečeno zásypem vapexu nebo jiné sorpční látky, kontaminovaná zemina 
bude odtěžena a odvezena na místo zneškodnění např. (skládka České Libchavy 
nebo dekontaminační plocha, aj.) a teprve poté bude v pracích, po odsouhlasení 
hydrogeologa a správce vodního toku a vodních nádrží, pokračováno; 
 

- pokud dojde při hloubících pracích k náhlému významnému přítoku podzemní vody 
do stavební jámy (na konkrétním otevřeném úseku více než 1 l/s) budou těžební 
práce přerušeny, informován správce vodního toku a vodních nádrží a teprve po 
posouzení hydrogeologa a návrhu případného řešení bude v pracích pokračováno. 

 
V prostoru vzdutí u nátoku do čerpací stanice ČS 1 v délce cca 16 m stoka SE, 

budou p ři pokládce potrubí instalovány krom ě standardních gumových t ěsnících 
kroužk ů i PP těsnící sva řovací kroužky, které vodot ěsně a staticky zajistí hrdlový spoj 
potrubí. 

Dále v prostoru vzdutí u nátoku do čerpací stanice ČS 2 v délce cca 132 m na 
stoce SG, v délce cca 58 m na stoce SG-1 a v délce cca 23 m na stoce SG-2. 
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B.6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPE ČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 
B.6.A. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 
o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně  
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochran stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou šetřena 
práva vlastníka předmětných pozemků.   
 
 
B.6.B. BEZPEČNOST STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ 

 
 Projekt  stavby  respektuje  platné ČSN  a  bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, 

tak i pro provoz zařízení. 
 

Součástí projektu je samostatná kapitola navazující na nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 

Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební práce 
vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 

práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
 
B.6.C. BEZPEČNOST STAVBY PŘI JEJÍ REALIZACI - VÝPIS 

NĚKTERÝCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z NA ŘÍZENÍ 
VLÁDY Č. 591/2006 SB, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽET (ÚPLNÉ 
ZNĚNÍ VIZ NAŘÍZENÍ) 

 
B.6.C.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠT ĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
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a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy 
č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády 
nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
B.6.C.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba 
před zahájením prací. 
 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
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4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se 
při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno 
v souladu s návodem k používání. 
 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
 
B.6.C.3. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytý čeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a k omunika čních vedení, vodovodní 
a stokové sít ě, v míst ě jejich st řetu se stavbou, pop řípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi.  Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním 
zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření 
k zabránění přítoku vody na staveniště. 
 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, 
ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody 
a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury 
a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
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B.6.C.4. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob 
způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí 
a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 
překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. 
včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech 
po obou stranách. 
 
5. Okraje výkopu nesmí být zat ěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch  
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hran ici smykového klínu stanovenou 
v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesm í být zat ěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami za řízení staveništ ě, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita st ěny výkopu je zabezpe čena způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci. 
 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
B.6.C.5. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov ěřená stav st ěn výkopu, pažení 
a přístup ů; hrozí-li ve výkopu nebezpe čí výskytu nebezpe čných par nebo plyn ů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
 
3. V ochranných pásmech vedení, pop řípadě staveb nebo za řízení technického 
vybavení, lze provád ět výkopové práce pouze p ři dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštníh o právního p ředpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s t ěmito podmínkami, nezbytná opat ření zabraňující nebezpe čnému 
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přiblížení fyzických osob nebo stroj ů k těmto vedením, pop řípadě stavbám 
nebo za řízením. 
 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy 
v podmínkách podle bodu 3. 
 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
 
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 
 
B.6.C.6. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 
 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
2. Svislé bo ční st ěny ru čně a strojn ě kopaných výkop ů musí být zajišt ěny pažením 
při hloubce výkopu v ětší než 1,3 m v zastav ěném území a 1,5 m v nezastav ěném území. 
V zeminách nesoudržných, podmá čených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno po čítat s opakovanými ot řesy, musí být st ěny t ěchto výkop ů zabezpečeny 
podle stanoveného technologického postupu i p ři hloubkách menších, 
než je stanoveno ve v ětě první. 
 
3. Pažení st ěn výkopu je navrženo jako p říložné a v hloubkách nad 2,0 m jako zátažné 
a musí být provedeno tak, aby spolehliv ě zachytilo tlak zeminy a zajiš ťovalo tak 
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bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
a sesouvání st ěn výkopu, pop řípadě vylou čilo nebezpe čí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 
 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými 
stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, 
lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 
 
B.6.C.7. SVAHOVÁNÍ VÝKOP Ů 
 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
 
B.6.C.8. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k nařízení vlády. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
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3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. 
Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, 
že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický 
postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců 
a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 
a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
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B.7. OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Všechny nové a upravované objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, 
aby bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. Novostavbou kanalizace 
nedochází ke zvýšení intenzity hluku v obci. 
 
 
B.7.A. VLIVY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

 
B.7.A.1. STAVENIŠTĚ 

V době výstavby je možné v bezprostřední blízkosti staveniště očekávat dočasné 
zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel provádějících  
stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto 
zhoršení významné. Protože přírůstek dopravy v době realizace stavby ke stávajícímu 
dopravnímu zatížení dotčených komunikací bude malý, nebude vliv přepravy přebytečného 
výkopku a stavebního materiálu na akustickou situaci podél dopravních tras podstatné. Přesto 
i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi nelze předpokládat 
významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby. 
Příznivým faktorem je především dostatečná vzdálenost od nejbližší zástavby, dalším 
„příznivým“ faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace v uvedených lokalitách 
zástavby je již v současnosti postižena vysokou hladinou hluku (především právě z dopravy). 
Příspěvek stavby ke stávající hlukové kulise bude tak minimální. 

 
B.7.A.2. PŘEPRAVNÍ TRASY 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající 
hlukovou situací podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je 
možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení 
komunikací bude minimální. 

 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se 

navrhují tato minimalizační opatření: 
• v dalším období přípravy výstavby bude dále jednáno o možnostech využití 

přebytečného vytlačeného výkopku s cílem co největšího zkrácení přepravní trasy 
a jejího směřována mimo obytnou zástavbu; 

• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích 
kritérií i garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí 
a minimalizaci délky výstavby a zohlednit požadavky na použití moderních 
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných strojů 
a technologických postupů); 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících 
odpady za účelem snížení intenzity zatížení komunikací; 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 
v dokonalém technickém stavu. 

 
 
B.7.B. VLIVY REALIZOVANÉ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 

 
Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo 

nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly významným zdrojem emisí hluku. 
Celkově dojde k nevýznamnému zlepšení akustické situace využitím moderních technologií. 
 

Hladina akustického tlaku měřená 1 m od zdroje hluku/čerpadla by neměla přesáhnout 
hodnoty 65 dB (A). Protože se bude jednat o ponorné instalace čerpadel (motor čerpadla 
bude min. 0,2 m pod hladinou vody), navíc umístěnou v podzemní betonových jímkách,  
nebudou hodnoty hluku přesahovat ve venkovním prostředí 40 dB. 
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B.7.C. HLUK V CHRÁN ĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU 

A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU STAVBY 
 

Navrhovaná stavba je lokalizována do intravilánu a extravilánu obce, kde je běžná 
úroveň hluku odpovídající charakteru stávající zástavby a využití území. Realizací stavby 
nedojde ke zvýšení této úrovně. 
 
 

B.8. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

Pro projektovaný druh a rozsah stavby je řešení ochrany tepla irelevantní. Energetická 
náročnost stavby je uvedena výše v kapitole B.1.D TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 
POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH. 

 
 

B.9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA BEZBARIÉROVÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY  

 
Pro projektovaný druh a rozsah stavby je řešení přístupu a užívání stavby osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace irelevantní až nepřípustné. 
 
 

B.10. OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, RADON, AGRESIVNÍ SPODNÍ 
VODY, SEISMICITA, PODDOLOVÁNÍ, OCHRANNÁ 
A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA APOD. 

 
 
B.10.A. POVODNĚ 

 
Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavba, se nachází nad hladinou 100-leté 

vody, viz kapitola „Poloha vůči záplavovému území“. Výškové umístění stavebních objektů 
umístěných v území, kde by hrozilo lokální zaplavení, zabezpečuje jejich ochranu proti 
negativním účinkům povodní. 

 
 

B.10.B. SESUVY PŮDY 
 
Navržené konstrukční řešení stavebních objektů zabezpečuje jejich ochranu proti 

negativním účinkům sesuvů půdy. Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není 
v současné době ohrožována sesuvy půdy. Ochrana proti sesuvům půdy během realizace 
stavby bude zabezpečována svahováním stěn výkopů, zřízením zátažného, příložného nebo 
hnaného pažení.  

 
 

B.10.C. PODDOLOVÁNÍ 
 

Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v poddolované oblasti a ani není 
znám záměr na provádění důlní činnosti. 
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B.10.D. SEIZMICITA 

 
Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v oblasti se zvýšenou 

seizmicitou. 
 
 

B.10.E. RADON 
 

Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 
se nepředpokládá. Stavba se nachází v nízké kategorii radonového indexu geologického 
podloží. 
 
 
B.10.F. PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

 
V projektové   dokumentaci   jsou    navrženy   materiály,   které nepodléhají korozi 

(plastové kanalizační potrubí, betonové a plastové šachty, betonové čerpací stanice aj.). 
 
 
 

B.11. OCHRANA OBYVATELSTVA, SPLN ĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
POŽADAVKŮ NA SITUOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
STAVBY Z HLEDISKA OCHRANY OBYVATELSTVA. 

 
B.11.A. OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVK Ů CIVILNÍ 

OCHRANY NA VYUŽITÍ STAVEB K OCHRAN Ě 
OBYVATELSTVA 

 
Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu během zpracování projektové dokumentace 

vzneseny žádné požadavky. Jedná se o stavbu kanalizační sítě. 
 
 

B.11.B. ŘEŠENÍ ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
 

Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky.  
 
 
B.11.C. ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 
V navrhovaných objektech a zařízeních nebudou umístěny žádné vybrané 

nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno 
stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 
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B.12. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
B.12.A. ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ 

ODPADNÍCH VOD 
 
Uvedeno v předcházejícím textu v kapitole B.1.D. „TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 

POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH“ 
 
B.12.B. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 

Uvedeno v předcházejícím textu v kapitole B.1.D. „TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 
POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH“ 
 
B.12.C. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
 

Uvedeno v předcházejícím textu v kapitole B.1.D. „TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 
POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH“. 

 
B.12.D. ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 

Uvedeno v předcházejícím textu v kapitole B.1.D. „TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 
POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH“. 

 
B.12.E. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, V ČETNĚ 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV 
 
Uvedeno v předcházejícím textu v kapitole B.1.D. „TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 

POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH“. 
 
B.12.F. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 
 

Uvedeno v předcházejícím textu v kapitole B.1.D. „TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 
POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH“. 
 
 
 

B.13. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
 
 Předcházet bude řádné přejímací řízení od stavebního dodavatele včetně předání 

stavebního deníku a protokolu o zkouškách vodotěsnosti čerpacích jímek a kanalizačního 
potrubí dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 

 
Po realizaci výtlačných řadů a vodovodních přípojek budou provedeny zkoušky 

vodotěsnosti dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 
 
 Zkouška se provádí na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivů 

teplotních změn na průběh tlakové zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje trubek 
byly viditelné. Částečný zásyp je zhutněn. Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu se 
provádí vodou, která má kvalitu pitné vody. Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle 
normy a následně odvzdušní. Pak je ponecháno při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin, 
při poklesu tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny obnovit a zároveň pozorovat polohu 
potrubí. Dotlakování je velmi důležité, neboť trubky při natlakování zvětší svůj objem! Po této 
stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je 1 hodina a během níž může tlak 
poklesnout maximálně o 0,02 MPa. 
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 Následně  bude  provedeno  přejímací  řízení  mezi zhotovitelem a investorem  stavby.  
 
 Po  ukončení  přejímacího  řízení  bude  požádán  místně příslušný pověřený speciální 

stavební úřad o kolaudační souhlas. 
 
 

B.14. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
STAVEB 

 
B.14.A. ÚČEL, FUNKCE, KAPACITA A HLAVNÍ TECHNICKÉ 

PARAMETRY TECHNOLOGICKÉHO ZA ŘÍZENÍ 
 
Uvedeno v předcházejícím textu v kapitole B.1.D. „TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 

POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH“. 
 
 

B.14.B. POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

Uvedeno v předcházejícím textu v kapitole B.1.D. „TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM 
POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH“. 
 
 
B.14.C. ÚDAJE O POČTU PRACOVNÍKŮ 

 
Počet zaměstnanců bude stanoven provozním řádem a bude v rozmezí minimálně 

jeden pracovník a maximálně tři pracovníci. 
 

 
B.14.D. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ ENERGIÍ 

 
Uvedeno v předcházejícím textu. 

 
 
B.14.E. BILANCE SUROVIN, MATERIÁL Ů A ODPADŮ 

 
Uvedeno v předcházejícím textu. 

 
 

B.14.F. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Uvedeno v předcházejícím textu. 
 
 
B.14.G. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ DOPRAVY 

 
Uvedeno v předcházejícím textu. 

 
 

B.14.H. OCHRANA ŽIVOTNÍHO A PRACOVNÍHO PROST ŘEDÍ 
 

Uvedeno v předcházejícím textu. 
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B.15. POPIS STANDARDŮ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ 
 

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, je nutno vzít zřetel 
na následující upozornění. 

 
Pokud je v tomto projektu uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném 

případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován výhradně tento 
popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků 
pouze dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální 
kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě 
použit. Všechny popisy je proto třeba chápat ve smyslu “například výrobek XY“ nebo 
“minimálně ve standardu výrobku XY“. Při použití jiného výrobku musí tento splňovat všechny 
technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako srovnávací 
standard. Toto upozornění platí pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou 
zprávu, všechny textové složky dokumentace, přílohy, výkresy, rozpočet, specifikace a výkazy 
výměr. 

 
 

B.16. ÚDAJE O BUDOUCÍM PROVOZOVATELI 
 

Budoucí provozovatel dokončené stavby vzejde z výběrového řízení. 
 

 

B.17. PLÁN KONTRO LNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
 Pro zajištění zejména správného technického provádění stavby, v náležité kvalitě, 

popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí  jsou navrženy tři 
kontrolní prohlídky v průběhu stavby. 

 
 Vodoprávní úřad bude o průběhu technických prací investorem informován v předstihu 

7 dnů před fází stavby, ve které jsou kontrolní prohlídky plánovány. Předpokládá se v cca 
první a druhé třetině pokládky kanalizačních stok.  
 
 

B.18. ZÁVĚR 
 

 Podmínkou  funkčnosti zařízení bez negativního vlivu na životní prostředí je nutnost 
dodržet navržené technické parametry čerpacích stanic a uložení kanalizačního potrubí. 
Je nezbytné periodicky kontrolovat provoz. 

 
 

V Ústí nad Orlicí 
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