

Dodatečné informace č. 9 ke zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

"Centrum reprezentace stolního tenisu"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.
Sídlo zadavatele:	Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov – Šumbark
Jednající:	Nikolasem Endalem – předsedou
IČ:	18055991

Název veřejné zakázky:	"Centrum reprezentace stolního tenisu"
Druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.7.2016 pod evidenčním číslem 634066

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje, v souladu s bodem 3.3 Kvalifikační dokumentace, následující odpověď:

Dotaz č. 1:

Ve Smlouvě o dílo (ze dne 5.10.2016) v článku II. Předmět smlouvy, odstavec 4. je uvedeno:

„....V rámci I.etapy budou realizovány

SO 01 — Příprava území

SO 02— Sportovní hala

SO 04— Zpevněné plochy

SO 05— Konečné terénní úpravy

SO 06— Přípojka vody

SO 07— Kanalizace splašková

SO 08 — Kanalizace dešťová (srážková)

SO 09— Přípojka plynu (STL)

SO 10— Přípojka NN

SO 11 — Venkovní osvětlení

Toto je v rozporu s poskytnutými dodatečnými informacemi č.2 ze dne 14.9.2016, kdy na dotaz č.29 zadavatel odpovídá, že objekt SO 10 – přípojka NN již byla realizována společností ČEZ.

Žádáme proto o úpravu textu ve Smlouvě o dílo a vyjmutí objektu SO 10 – Přípojka NN z předmětu plnění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel se omlouvá za toto nedopatření a v návaznosti na dotaz potvrzuje, že SO 10 – Přípojka NN není součástí předmětu díla.

V této souvislosti zadavatel mění příslušné ustanovení závazného návrhu smlouvy o dílo, které nově zní takto:

Čl. II. Předmět díla:

4. Dílo bude zhotoveno ve dvou etapách. V rámci I.etapy budou realizovány

SO 01 — Příprava území

SO 02— Sportovní hala
SO 04— Zpevněné plochy
SO 05— Konečné terénní úpravy
SO 06— Přípojka vody
SO 07— Kanalizace splašková
SO 08 — Kanalizace dešťová (srážková)
SO 09— Přípojka plynu (STL)
SO 11 — Venkovní osvětlení

a v rámci bezprostředně navazující **II. etapy** bude realizován **SO 03— Provozní budova**

V příloze těchto DI zadavatel vydává nové znění závazného návrhu smlouvy o dílo s upraveným zněním článku II.4. dle výše uvedeného.

V Havířově, dne 07.10.2016

.....
Nikolas Endal
předseda z.s.

Příloha: OP vzor SOD (rev.07102016)