
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1.5.2016

Objednatel: IČ: 00281042

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49437267

VH atelier, s.r.o. DIČ: CZ49437267

Zpracovatel: IČ: 48386596

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VH001

Vodovod Sasina- Svitávka

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00
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Kód: VH001

Stavba:

Místo: Sasina, Svitávka Datum: ##

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,000,00VH0018 Ostatní a vedlejší náklady

0,00 0,00

0,000,00VH0016 PS 01 ATS - čerpací zařízení

0,000,00VH0017 PS 02 Přenosy na dispečink

0,000,00VH0014 SO 04 Kabelová přípojka NN pro ATS

0,000,00VH0015 SO 05 Oplocení ATS

0,000,00VH0012 SO 02 ATS - stavební část

0,000,00VH0013 SO 03 Oprava požární nádrže

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00VH0011 SO 01 Vodovodní řady

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vodovod Sasina- Svitávka

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: IČ:

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VH atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0011 - SO 01 Vodovodní řady

01.05.2016

00281042

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

49437267

CZ49437267

48386596

0,00
0,00

Strana 3 z 106



Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Puhačová Marie 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0011 - SO 01 Vodovodní řady

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 150,000

2 K 113107221 m2 696,939

691,600

5,339

696,939

3 K 113107222 m2 330,129

327,600

2,529

330,129

4 K 113107224 m2 1 317,357

577,467

311,823

79,416

50,400

0,00

0,00

0,00

(113,53+253,01+275,09)*0,9

" řad  1-1 " 

346,47*0,9

" řad 1-2 " 

88,24*0,9

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*1,5*56

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
0,00 0,00

" štěrková vozovka " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad  1-1 " 

(126,23+237,77)*0,9

" řad A " 

2,81*0,9

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm
0,00 0,00

" asf. komunikace balená - 2 x ŠD " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 100 mm
0,00 0,00

" štěrková vozovka " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad  1-1 " 

(126,23+237,77)*1,9

" řad A " 

2,81*1,9

ROZPOČET

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0011 - SO 01 Vodovodní řady

01.05.2016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50,400

29,700

1 099,206

105,651

22,500

90,000

218,151

1 317,357

5 K 113107243 m2 2 732,753

1 154,934

623,646

158,832

80,640

146,160

108,000

2 272,212

223,041

47,500

190,000

460,541

2 732,753

6 K 113154363 m2 2 408,346 0,00 0,00

" asf. komunukace balená - obrusná vrstva " 

2*0,3*2,4*56

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

1,8*1,45*56

" rozšíření pro křížení s kabely " 

1,8*1*2*30

Mezisoučet

" asf. kom. - penetrace - MZK + živičný nátěr " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1-1-1 "

117,39*1,9

" řad 1-1-2 " 

25*1,9

" řad 1-1-3 " 

100*1,9

Mezisoučet

Součet

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 

pl do 10000 m2 s překážkami v trase

25*0,9

" řad 1-1-3 " 

100*0,9

Mezisoučet

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 

150 mm
0,00 0,00

" asf. komunikace balená - ACL 16 " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*1,8

" řad  1-1 " 

346,47*1,8

" řad 1-2 " 

88,24*1,8

" rozšíření mont. jam " 

0,9*1*56

" rozšíření pro křížení s kabely " 

0,9*0,55*2*30

Mezisoučet

" asf. kom. - penetrace - VŠ + ŠD " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1-1-1 "

117,39*0,9

" řad 1-1-2 " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 219,097

658,293

167,656

84,000

159,600

119,700

2 408,346

7 K 113202111 m 50,000

30,000

20,000

50,000

8 K 115101201 hod 80,000

80,000

9 K 115101301 den 10,000

10 K 115901(R) ks 1,000

11 K 119001401 m 18,000

1,000

17,000

18,000

12 K 119001412 m 1,000

1,000

13 K 119001421 m 35,000

17,000

" viz podélné profily " 

" řad 1 " 

17*1

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
0,00 0,00

" řad 1-1 - vodovod " 

1

" nesouvislý soukr. rozvod vody - viz podélné 

profily " 

17*1

Součet

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500
0,00 0,00

" řad A " 

" dešťová kanalizace "

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
0,00 0,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00 0,00

" silniční " 

30

" chodníkové "

20

Součet

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
0,00 0,00

" 10 dní á 8 hod "

10*8

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
0,00 0,00

čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy 

ze studniční  skruže 1000/1000/90mm vč. 

zemních prací a vč. odstranění a likvidace 

použité skr

0,00 0,00

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*1,9

" řad  1-1 " 

346,47*1,9

" řad 1-2 " 

88,24*1,9

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*2,5*56

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

1,9*1,5*56

" rozšíření pro křížení s kabely " 

1,9*1,05*2*30

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,000

3,000

4,000

2,000

35,000

14 K 121101101 m3 49,003

0,560

0,644

2,094

5,813

2,143

2,656

1,481

2,773

2,430

2,118

2,870

0,524

0,753

0,984

21,160

" 0,51111-0,52624 "

15,13*1,4*0,1

" 0,52624-0,54674 "

20,5*1,4*0,1

" 0,54674-0,55048 " 

3,74*1,4*0,1

" 0,55048-0,55586 " 

5,38*1,4*0,1

" řad A, podélný profil č.6, " 

" 0,0-0,00703 "

7,03*1,4*0,1

" komunikace " 

46*(6-1,4)*0,1

4*1,4*0,1

" 0,13023-0,13483 " 

4,6*1,4*0,1

" 0,13483-0,14979 "

14,96*1,4*0,1

" 0,14979-0,19131 " 

41,52*1,4*0,1

" 0,19131-0,20662 " 

15,31*1,4*0,1

" 0,20662-0,22559 "

18,97*1,4*0,1

" 0,22559-0,23617 " 

10,58*1,4*0,1

" 0,23617-0,25598 " 

19,81*1,4*0,1

" 0,25598-0,27334 " 

17,36*1,4*0,1

" řad 1-1 "

9*1

" řad 1-1-1,2,3 " 

3*1

" řad 1-2 " 

4*1

" řad A " 

2*1

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00 0,00

" řad 1 - viz podélný profil č.1 "

" staničení 0,0-0,004 " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49,003

15 K 122201103 m3 1 259,422

1 259,422

16 K 122202202 m3 138,000

138,000

17 K 122202209 m3 41,400

41,400

18 K 130001101 m3 89,000

70,000

18,000

1,000

89,000

19 K 132201101 m3 7,500

7,500

20 K 132201109 m3 2,250

2,250

21 K 132201203 m3 405,830

6,732

6,233

38,073

32,627

5,578

11,839

" řad 1 - viz podélný profil č.1 "

" volný terén " 

" staničení 0,0-0,004 " 

4*0,9*(1,79-0,1+2,15-0,1)/2

" štěrková cesta "

" staničení 0,004-0,00811 "

4,11*0,9*(2,15-0,3+1,82-0,3)/2

" 0,00811-0,03558 " 

27,47*0,9*(1,82-0,3+1,86-0,3)/2

" 0,03558-0,05943 "

23,85*0,9*(1,86-0,3+1,78-0,3)/2

" 0,05943-0,06381 " 

4,38*0,9*(1,78-0,3+1,65-0,3)/2

" 0,06381-0,07324 "

9,43*0,9*(1,65-0,3+1,74-0,3)/2

" vodovod " 

18*1

" kanalizace " 

1*1

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

" trativod " 

7,5

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
0,00 0,00

" lepivost 30% "

7,5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 5000 m3
0,00 0,00

"výkop v zemníku " 

1385,364/1,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
0,00 0,00

" pro novou štěrkovou vozovku "

6*46*0,5

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
0,00 0,00

" lepivost 30% "

138*0,3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
0,00 0,00

" křížení s kabely " 

35*2*1

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 5000 m3
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,973

10,534

17,963

3,146

11,262

4,019

17,534

7,245

22,216

57,920

23,424

31,585

16,330

30,042

26,326

24,082

59,875

45,813

36,990

13,657

" 0,33586-0,36598 " 

30,12*0,9*(2,03-0,3+1,95-0,3)/2

" 0,36598-0,39338 " 

27,4*0,9*(1,95-0,3+1,65-0,3)/2

" 0,39338-0,40462 "

11,24*0,9*(1,65-0,3)

" 0,40462-0,45536 "

" 0,14979-0,19131 " 

41,52*0,9*(1,65-0,1)

" 0,19131-0,20662 " 

15,31*0,9*(1,65-0,1+1,95-0,1)/2

" 0,20662-0,22559 "

18,97*0,9*(1,95-0,1+1,95-0,1)/2

" 0,22559-0,23617 " 

10,58*0,9*(1,98-0,1+1,65-0,1)/2

" 0,23617-0,25598 " 

19,81*0,9*(1,65-0,1+1,92-0,1)/2

" 0,25598-0,27334 " 

17,36*0,9*(1,92-0,1+1,65-0,1)/2

" štěrková cesta "

" 0,27334-0,29266 "

19,32*0,9*(1,65-0,3+1,72-0,3)/2

" 0,29266-0,33586 " 

43,2*0,9*(1,65-0,3+2,03-0,3)/2

" 0,08198-0,09065 "

8,67*0,9*(1,65-0,3)

" 0,09065-0,10361 " 

12,96*0,9*(1,65-0,3+2,03-0,3)/2

" 0,10361-0,10588 " 

2,27*0,9*(2,03-0,3+1,65-0,3)/2

" 0,10588-0,11454 " 

8,66*0,9*(1,65-0,3+1,84-0,3)/2

" 0,11454-0,11762 "

3,08*0,9*(1,65-0,3+1,85-0,3)/2

" 0,11762-0,13023 " 

12,61*0,9*(1,84-0,3+1,85-0,3)/2

" volný terén "

" 0,13023-0,13483 " 

4,6*0,9*(1,85-0,1)

" 0,13483-0,14979 "

14,96*0,9*(1,85-0,1+1,65-0,1)/2

" 0,07324-0,08198 "

8,74*0,9*(1,74-0,3+1,65-0,3)/2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68,727

43,351

27,095

26,757

63,140

9,174

6,561

6,161

37,417

10,611

6,153

15,841

28,101

15,582

3,428

21,338

9,064

10,119

31,107

38,650

" 0,65373-0,66646 " 

12,73*0,9*(1,77-0,55+2,05-0,55)/2

" 0,66646-0,66939 " 

2,93*0,9*(2,05-0,55+1,65-0,55)/2

" řad 1 - viz podélný profil č.2 " 

" asf. komunikace - balená " 

" 0,66939-0,68851 "

19,12*0,9*(1,65-0,55+1,93-0,55)/2

" 0,68851-0,69644 "

7,93*0,9*(1,93-0,55+1,71-0,55)/2

" 0,69644-0,70639 " 

9,95*0,9*(1,71-0,55+1,65-0,55)/2

" 0,70639-0,73725 " 

30,86*0,9*(1,65-0,55+1,69-0,55)/2

" 0,73725-0,77629 "

39,04*0,9*(1,65-0,55)

" 0,54674-0,55048 " 

3,74*1,1*(3,32-0,1+1,34-0,1)/2

" 0,55048-0,55586 " 

5,38*0,9*(1,34-0,1+1,57-0,1)/2

" asf. kom. - balená "

" 0,55586-0,562 " 

6,14*0,9*(1,57-0,55+1,76-0,55)/2

" 0,562-0,59679 " 

34,79*0,9*(1,76-0,55+1,73-0,55)/2

" 0,59679-0,60786 " 

11,07*0,9*(1,73-0,55+1,5-0,55)/2

" 0,60786-0,61424 "

6,36*0,9*(1,5-0,55+1,75-0,55)/2

" 0,61424-0,62855 " 

14,31*0,9*(1,75-0,55+1,81-0,55)/2

" 0,62855-0,65373 " 

25,18*0,9*(1,81-0,55+1,77-0,55)/2

50,74*0,9*(1,65-0,3+1,96-0,3)/2

" 0,45536-0,48881 "

33,45*0,9*(1,65-0,3+1,83-0,3)/2

" 0,48881-0,51111 "

22,3*0,9*(1,65-0,3)

" volný terén " 

" 0,51111-0,52624 "

15,13*0,9*(1,65-0,1+2,48-0,1)/2

" 0,52624-0,54674 "

20,5*1,1*(2,48-0,1+3,32-0,1)/2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50,218

32,689

17,959

32,128

20,400

12,120

3,274

7,179

5,034

6,990

22,268

13,025

13,286

8,269

33,501

18,007

30,941

45,560

55,251

35,621

27,07*0,9*(1,89-0,55+1,75-0,55)/2

" 1,09445-1,12877 " 

34,32*0,9*(1,75-0,55+2,3-0,55)/2

" 1,12877-1,17011 "

41,34*0,9*(2,3-0,55+1,77-0,55)/2

" 1,17011-1,19900 "

28,89*0,9*(1,77-0,55+2,07-0,55)/2

" 0,92904-0,93378 "

4,74*0,9*(1,66-0,55+1,8-0,55)/2

" 0,93378-0,94039 " 

6,61*0,9*(1,8-0,55+1,65-0,55)/2

" 0,94039-0,96258 "

22,19*0,9*(1,65-0,55+1,68-0,55)/2

" 0,96258-0,97464 " 

12,06*0,9*(1,65-0,55+1,85-0,55)/2

" 0,97464-0,98645 "

11,81*0,9*(1,85-0,55+1,75-0,55)/2

" 0,98645-0,99364 " 

7,15*0,9*(1,75-0,55+1,92-0,55)/2

" 0,99364-1,02378 " 

30,14*0,9*(1,92-0,55+1,65-0,55)/2

" 1,02378-1,06738 "

16,4*0,9*(1,65-0,55+1,89-0,55)/2

" 1,06738-1,09445 " 

45,18*0,9*(1,65-0,55+1,92-0,55)/2

" 0,82147-0,85088 "

29,41*0,9*(1,92-0,55+1,65-0,55)/2

" 0,85088-0,86902 "

18,14*0,9*(1,65-0,55)

" 0,86902-0,89648 " 

27,46*0,9*(1,65-0,55+2,05-0,55)/2

" 0,89648-0,91327 " 

16,79*0,9*(2,05-0,55+1,75-0,55)/2

" 0,91327-0,92240 " 

9,13*0,9*(1,75-0,55+2,3-0,55)/2

" přes vodní tok " 

" 0,92240-0,92391 " 

1,5*0,9*(2,3+2,55)/2

" asf. kom. balená "

" 0,92391-0,92904 " 

5,13*0,9*(2,55-0,55+1,66-0,55)/2

" 0,77629-0,82147 " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26,240

9,267

17,723

11,616

3,584

7,191

17,558

2,106

13,800

3,346

25,063

15,852

7,975

13,112

67,666

15,671

20,125

24,198

12,903

49,840

" 0,13614-0,14539 " 

9,25*0,9*(1,88-0,55+2,37-0,55)/2

" 0,14539-0,19619 "

50,8*0,9*(2,37-0,55+1,69-0,55)/2

" 0,19619-0,2107 "

14,51*0,9*(1,69-0,55+1,81-0,55)/2

" 0,2107-0,22969 "

18,95*0,9*(1,81-0,55+1,65-0,55)/2

" 0,22969-0,25191 "

22,22*0,9*(1,65-0,55+1,87-0,55)/2

" 0,25191-0,26371 "

11,8*0,9*(1,87-0,55+1,66-0,55)/2

" 0,26371-0,30819 "

44,48*0,9*(1,66-0,5+1,88-0,55)/2

" 0,30819-0,31743 "

3,62*0,9*(1,65-0,55)

" 0,05777-0,06481 " 

7,04*0,9*(1,65-0,55+1,72-0,55)/2

" 0,06481-0,081 " 

16,19*0,9*(1,72-0,55+1,79-0,55)/2

" 0,081-0,083 " 

2*0,9*(1,79-0,55+1,65-0,55)/2

" 0,083-0,09466 "

11,66*0,9*(1,65-0,55+2,08-0,55)/2

" 0,09466-0,09709 " 

2,43*0,9*(2,08-0,55+2,08-0,55)/2

" 0,09709-0,11795 " 

20,86*0,9*(2,08-0,55+1,69-0,55)/2

" 0,11795-0,13031 "

12,36*0,9*(1,69-0,55+2,26-0,55)/2

" 0,13031-0,13614 " 

5,83*0,9*(2,26-0,55+1,88-0,55)/2

" řad 1-1, podélný profil č.3, asf. komunikace 

balená "

" 0,00-0,0209 "

20,9*0,9*(1,95-0,55+1,94-0,55)/2

" 0,0209-0,02917 " 

8,27*0,9*(1,94-0,55+1,65-0,55)/2

" 0,02917-0,04426 " 

15,09*0,9*(1,65-0,55+2,06-0,55)/2

" 0,04426-0,05415 "

9,89*0,9*(2,06-0,55+1,65-0,55)/2

" 0,05415-0,05777 " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,104

7,027

25,992

15,442

36,687

12,684

16,771

14,788

22,822

15,192

9,336

8,365

19,648

3,310

6,839

27,376

46,515

33,022

13,291

41,68*0,9*(1,61-0,5+1,87-0,5)/2

" 0,06724-0,1 " 

32,76*0,8*(1,87-0,5+1,65-0,5)/2

" řad 1-2, podélný profil č.5 , asf. kom. balená " 

" 0,0-0,01136 "

11,36*0,9*(1,94-0,55+1,76-0,55)/2

" 0,09459-0,10837 "

13,78*0,9*(1,8-0,5+1,65-0,5)/2

" 0,10837-0,11739 "

9,02*0,9*(1,65-0,5)

" řad 1-1-2 , podélný profil č.4, asf. kom. 

penetrace "

" 0,0-0,00691 " 

6,91*0,9*(2-0,5+1,69-0,5)/2

" 0,00691-0,02273 "

15,82*0,9*(1,69-0,5+2,07-0,5)/2

" 0,02273-0,02500 " 

2,27*0,9*(2,07-0,5+2,17-0,5)/2

" řad 1-1-3, podélný profil č.4, asf.kom. 

penetrace "

" 0,0-0,00451 " 

4,51*0,9*(2,09-0,5+2,28-0,5)/2

" 0,00451-0,02556 "

21,05*0,9*(2,28-0,5+1,61-0,5)/2

" 0,02556-0,06724 " 

6,91*0,9*(1,65-0,55+1,71-0,55)/2

" 0,32434-0,34647 " 

22,13*0,9*(1,71-0,55+2-0,55)/2

" řad 1-1-1, podélný profil č.4 " 

" asf. kom. - penetrace " 

" 0,0-0,01351 " 

13,51*0,9*(1,89-0,5+1,65-0,5)/2

" 0,01351-0,04143 " 

27,92*0,9*(1,65-0,5+2,27-0,5)/2

" 0,04143-0,05005 "

8,62*0,9*(2,27-0,5+2-0,5)/2

" 0,05005-0,06219 "

12,14*0,9*(2-0,5+2,07-0,5)/2

 " 0,06219-0,07414 "

11,95*0,9*(2,07-0,5+1,68-0,5)/2

" 0,07414-0,09459 "

20,45*0,9*(1,68-0,5+1,8-0,5)/2

9,24*0,9*(1,88-0,55+1,65-0,55)/2

" 0,31743-0,32434 " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,419

31,873

6,844

18,918

7,296

10,057

12,749

4,072

27,200

75,600

75,600

34,650

2 536,440

-2 029,152

-101,458

405,830

22 K 132201209 m3 121,749

121,749

23 K 132212201 m3 101,458

101,458

24 K 132212209 m3 30,437

30,437

" příplatek za lepivost 30% "

101,458*0,3

-2536,44*0,8

" odpočet ručního výkopu 20% "

-(2536,44-2029,152)*0,2

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
0,00 0,00

" lepivost 30% "

405,83*0,3

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

3

0,00 0,00

" 20% ruční výkop "

(2536,44-2029,152)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
0,00 0,00

9,39*0,9*(1,61-0,55+1,87-0,55)/2

" řad A, podélný profil č.6, " 

" volný terén " 

" 0,0-0,00703 "

7,03*0,9*(2,18-0,1+2,05-0,1)/2

" št. cesta 0,00703-0,00984" 

2,81*0,9*(2,05-0,3+1,77-0,3)/2

" areál ATS 0,00984-0,015 "

14,6*0,9*(1,82+2,32)/2

" rozšíření pro montážní jámy přípojek "  

(1,5-0,9)*1,5*1,5*56

" přípojka 1,5m " 

1*0,9*1,5*56

" obnažení křižujících kabelů " 

0,55*0,9*1*35*2

Mezisoučet

" horn. 3 - 20%, odpočet hor.4,5,6 " 

" 0,01136-0,01789 " 

6,44*0,9*(1,76-0,55+1,9-0,55)/2

" 0,01789-0,04765 "

29,76*0,9*(1,9-0,55+1,58-0,55)/2

" 0,04765-0,05447 " 

6,82*0,9*(1,58-0,55+1,75-0,55)/2

" 0,05447-0,07177 " 

17,3*0,9*(1,75-0,55+1,78-0,55)/2

" 0,07177 - 0,07885 "

7,08*0,9*(1,78-0,55+1,61-0,55)/2

" 0,07885-0,08824 "
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 132301203 m3 405,830

2 536,440

-2 029,152

-101,458

405,830

26 K 132301209 m3 121,749

121,749

27 K 132312201 m3 101,458

101,458

28 K 132312209 m3 30,437

30,437

29 K 132401201 m3 608,746

760,932

-152,186

608,746

30 K 132412201 m3 152,186

152,186

31 K 132501201 m3 760,932

760,932

32 K 151101101 m2 6 193,845

101,090

86,814

15,023

27,47*2*(1,82+1,86)/2

" 0,03558-0,05943 "

23,85*2*(1,86+1,78)/2

" 0,05943-0,06381 " 

4,38*2*(1,78+1,65)/2

" 0,06381-0,07324 "

Součet

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

5

0,00 0,00

" ruční výkop 20% "

760,932*0,2

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00 0,00

" celkový výkop viz pol. hor.3 - 2536,44m3, 

hor.6 - 30% "

2536,44*0,3

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
0,00 0,00

" řad 1 - viz podélný profil č.1 "

" štěrková cesta "

" 0,00811-0,03558 " 

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

4

0,00 0,00

" 20% ruční výkop "

(2536,44-2029,152)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
0,00 0,00

" lepivost 30% " 

101,458*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

" celkový výkop viz pol. hor.3 - 2536,44m3, 

hor.5 - 30% "

2536,44*0,3

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-760,932*0,2

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 5000 m3
0,00 0,00

" celkový výkop rýh " 

2536,44

" horn. 4 - 20%, odpočet hor.3,5,6 " 

-2536,44*0,8

" odpočet ručního výkopu 20% "

-(2536,44-2029,152)*0,2

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
0,00 0,00

" 30% lepivost " 

405,83*0,3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31,968

29,629

28,611

47,693

8,354

30,223

10,780

46,531

17,020

52,360

137,016

55,116

73,983

38,405

70,722

61,975

65,108

158,976

119,878

98,640

37,092

" 0,23617-0,25598 " 

19,81*2*(1,65+1,92)/2

" 0,25598-0,27334 " 

17,36*2*(1,92+1,65)/2

" štěrková cesta "

" 0,27334-0,29266 "

19,32*2*(1,65+1,72)/2

" 0,29266-0,33586 " 

43,2*2*(1,65+2,03)/2

" 0,33586-0,36598 " 

30,12*2*(2,03+1,95)/2

" 0,36598-0,39338 " 

27,4*2*(1,95+1,65)/2

" 0,39338-0,40462 "

11,24*2*1,65

" 0,11454-0,11762 "

3,08*2*(1,65+1,85)/2

" 0,11762-0,13023 " 

12,61*2*(1,84+1,85)/2

" volný terén "

" 0,13023-0,13483 " 

4,6*2*1,85

" 0,13483-0,14979 "

14,96*2*(1,85+1,65)/2

" 0,14979-0,19131 " 

41,52*2*1,65

" 0,19131-0,20662 " 

15,31*2*(1,65+1,95)/2

" 0,20662-0,22559 "

18,97*2*(1,95+1,95)/2

" 0,22559-0,23617 " 

10,58*2*(1,98+1,65)/2

9,43*2*(1,65+1,74)/2

" 0,07324-0,08198 "

8,74*2*(1,74+1,65)/2

" 0,08198-0,09065 "

8,67*2*1,65

" 0,09065-0,10361 " 

12,96*2*(1,65+2,03)/2

" 0,10361-0,10588 " 

2,27*2*(2,03+1,65)/2

" 0,10588-0,11454 " 

8,66*2*(1,65+1,84)/2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

183,171

116,406

73,590

15,656

20,446

121,417

35,756

20,670

50,944

90,144

48,629

10,841

68,450

28,865

33,432

103,072

128,832

161,293

104,994

" 0,73725-0,77629 "

39,04*2*1,65

" 0,77629-0,82147 " 

45,18*2*(1,65+1,92)/2

" 0,82147-0,85088 "

29,41*2*(1,92+1,65)/2

" 0,85088-0,86902 "

14,31*2*(1,75+1,81)/2

" 0,62855-0,65373 " 

25,18*2*(1,81+1,77)/2

" 0,65373-0,66646 " 

12,73*2*(1,77+2,05)/2

" 0,66646-0,66939 " 

2,93*2*(2,05+1,65)/2

" řad 1 - viz podélný profil č.2 " 

" asf. komunikace - balená " 

" 0,66939-0,68851 "

19,12*2*(1,65+1,93)/2

" 0,68851-0,69644 "

7,93*2*(1,93+1,71)/2

" 0,69644-0,70639 " 

9,95*2*(1,71+1,65)/2

" 0,70639-0,73725 " 

30,86*2*(1,65+1,69)/2

" 0,45536-0,48881 "

33,45*2*(1,65+1,83)/2

" 0,48881-0,51111 "

22,3*2*1,65

" volný terén " 

" 0,55048-0,55586 " 

5,38*2*(1,34+1,57)/2

" asf. kom. - balená "

" 0,55586-0,562 " 

6,14*2*(1,57+1,76)/2

" 0,562-0,59679 " 

34,79*2*(1,76+1,73)/2

" 0,59679-0,60786 " 

11,07*2*(1,73+1,5)/2

" 0,60786-0,61424 "

6,36*2*(1,5+1,75)/2

" 0,61424-0,62855 " 

" 0,40462-0,45536 "

50,74*2*(1,65+1,96)/2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59,862

101,602

63,802

36,977

7,275

16,400

22,805

73,893

42,210

42,516

26,241

107,600

58,056

98,535

110,938

81,301

29,689

55,984

36,692

11,946

" 1,06738-1,09445 " 

27,07*2*(1,89+1,75)/2

" 1,17011-1,19900 "

28,89*2*(1,77+2,07)/2

" řad 1-1, podélný profil č.3, asf. komunikace 

balená "

" 0,00-0,0209 "

20,9*2*(1,95+1,94)/2

" 0,0209-0,02917 " 

8,27*2*(1,94+1,65)/2

" 0,02917-0,04426 " 

15,09*2*(1,65+2,06)/2

" 0,04426-0,05415 "

9,89*2*(2,06+1,65)/2

" 0,05415-0,05777 " 

3,62*2*1,65

" asf. kom. balená "

" 0,92904-0,93378 "

4,74*2*(1,66+1,8)/2

" 0,93378-0,94039 " 

6,61*2*(1,8+1,65)/2

" 0,94039-0,96258 "

22,19*2*(1,65+1,68)/2

" 0,96258-0,97464 " 

12,06*2*(1,65+1,85)/2

" 0,97464-0,98645 "

11,81*2*(1,85+1,75)/2

" 0,98645-0,99364 " 

7,15*2*(1,75+1,92)/2

" 0,99364-1,02378 " 

30,14*2*(1,92+1,65)/2

" 1,02378-1,06738 "

16,4*2*(1,65+1,89)/2

18,14*2*1,65

" 0,86902-0,89648 " 

27,46*2*(1,65+2,05)/2

" 0,89648-0,91327 " 

16,79*2*(2,05+1,75)/2

" 0,91327-0,92240 " 

9,13*2*(1,75+2,3)/2

" přes vodní tok " 

" 0,92240-0,92391 " 

1,5*2*(2,3+2,55)/2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23,725

56,827

6,880

43,492

78,642

48,822

50,785

65,567

78,214

41,654

157,459

32,617

23,218

82,102

47,825

109,446

44,813

71,166

47,541

29,766

" 0,07414-0,09459 "

20,45*2*(1,68+1,8)/2

" 0,09459-0,10837 "

13,78*2*(1,8+1,65)/2

" 0,10837-0,11739 "

9,02*2*(1,65)

11,8*2*(1,87+1,66)/2

" 0,26371-0,30819 "

44,48*2*(1,66+1,88)/2

" 0,30819-0,31743 "

9,24*2*(1,88+1,65)/2

" 0,31743-0,32434 " 

6,91*2*(1,65+1,71)/2

" 0,32434-0,34647 " 

22,13*2*(1,71+2)/2

" řad 1-1-1, podélný profil č.4 " 

" asf. kom. - penetrace " 

" 0,0-0,01351 " 

13,51*2*(1,89+1,65)/2

" 0,01351-0,04143 " 

27,92*2*(1,65+2,27)/2

 " 0,06219-0,07414 "

11,95*2*(2,07+1,68)/2

" 0,06481-0,081 " 

16,19*2*(1,72+1,79)/2

" 0,081-0,083 " 

2*2*(1,79+1,65)/2

" 0,083-0,09466 "

11,66*2*(1,65+2,08)/2

" 0,09709-0,11795 " 

20,86*2*(2,08+1,69)/2

" 0,11795-0,13031 "

12,36*2*(1,69+2,26)/2

" 0,19619-0,2107 "

14,51*2*(1,69+1,81)/2

" 0,2107-0,22969 "

18,95*2*(1,81+1,65)/2

" 0,22969-0,25191 "

22,22*2*(1,65+1,87)/2

" 0,25191-0,26371 "

" 0,05777-0,06481 " 

7,04*2*(1,65+1,72)/2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25,498

59,483

145,046

115,315

42,032

23,570

103,565

22,711

61,069

24,001

32,677

10,734

60,444

67,200

336,000

6 193,845

33 K 151101102 m2 1 393,484

15,760

" areál ATS 0,00984-0,015 "

14,6*2*(1,82+2,32)/2

" rozšíření pro montážní jámy přípojek "  

(1,5-0,9)*2*56

" přípojka 1,5m " 

2*2*1,5*56

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
0,00 0,00

" řad 1 - viz podélný profil č.1 "

" volný terén " 

" staničení 0,0-0,004 " 

4*2*(1,79+2,15)/2

" štěrková cesta "

" 0,0-0,01136 "

11,36*2*(1,94+1,76)/2

" 0,01136-0,01789 " 

6,44*2*(1,76+1,9)/2

" 0,01789-0,04765 "

29,76*2*(1,9+1,58)/2

" 0,04765-0,05447 " 

6,82*2*(1,58+1,75)/2

" 0,05447-0,07177 " 

17,3*2*(1,75+1,78)/2

" 0,07177 - 0,07885 "

7,08*2*(1,78+1,61)/2

" 0,07885-0,08824 "

9,39*2*(1,61+1,87)/2

" řad A, podélný profil č.6, " 

" št. cesta 0,00703-0,00984" 

2,81*02*(2,05+1,77)/2

" řad 1-1-2 , podélný profil č.4, asf. kom. 

penetrace "

" 0,0-0,00691 " 

6,91*2*(2+1,69)/2

" 0,00691-0,02273 "

15,82*2*(1,69+2,07)/2

" řad 1-1-3, podélný profil č.4, asf.kom. 

penetrace "

" 0,02556-0,06724 " 

41,68*2*(1,61+1,87)/2

" 0,06724-0,1 " 

32,76*2*(1,87+1,65)/2

" řad 1-2, podélný profil č.5 , asf. kom. balená " 
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16,317

62,487

118,900

17,428

63,802

36,977

7,275

21,597

138,996

168,254

10,109

48,822

24,136

39,313

206,248

109,446

36,807

49,410

27,92*2*(1,65+2,27)/2

" 0,04143-0,05005 "

8,62*2*(2,27+2)/2

" 0,05005-0,06219 "

12,14*2*(2+2,07)/2

" řad 1-1-2 , podélný profil č.4, asf. kom. 

penetrace "

" 0,92391-0,92904 " 

5,13*2*(2,55+1,66)/2

34,32*2*(1,75+2,3)/2

" 1,12877-1,17011 "

41,34*2*(2,3+1,77)/2

" řad 1-1, podélný profil č.3, asf. komunikace 

balená "

" 0,09466-0,09709 " 

2,43*2*(2,08+2,08)/2

12,36*2*(1,69+2,26)/2

" 0,13031-0,13614 " 

5,83*2*(2,26+1,88)/2

" 0,13614-0,14539 " 

9,25*2*(1,88+2,37)/2

" 0,14539-0,19619 "

50,8*2*(2,37+1,69)/2

" řad 1-1-1, podélný profil č.4 " 

" asf. kom. - penetrace " 

" volný terén " 

" 0,51111-0,52624 "

15,13*2*(1,65+2,48)/2

" 0,52624-0,54674 "

20,5*2*(2,48+3,32)/2

" 0,54674-0,55048 " 

3,74*2*(3,32+1,34)/2

" řad 1 - viz podélný profil č.2 " 

" asf. komunikace - balená " 

" 0,89648-0,91327 " 

16,79*2*(2,05+1,75)/2

" 0,91327-0,92240 " 

9,13*2*(1,75+2,3)/2

" přes vodní tok " 

" 0,92240-0,92391 " 

1,5*2*(2,3+2,55)/2

" asf. kom. balená "

" staničení 0,004-0,00811 "

4,11*2*(2,15+1,82)/2
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9,625

19,709

81,885

29,737

60,444

1 393,484

34 K 151101111 m2 6 193,845

35 K 151101112 m2 1 393,484

36 K 161101101 m3 788,520

1 014,576

-28,926

985,650

-197,130

788,520

37 K 161101102 m3 23,141

25,256

3,670

28,926

-5,785

23,141

38 K 161101151 m3 1 252,202

1 521,864

" výkop rýh celkem v hor. 5-7  60%" 

2536,44*0,6

" odpočet hl. přes 2,5m " 

" odpočet - ruční výkop 20%

-985,65*0,2

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
0,00 0,00

" řad 1 - viz podélný profil č.1  - 40% v hor. 1-4 "

" volný terén " 

" 0,52624-0,54674 "

20,5*1,1*(2,48-0,1+3,32-0,1)/2*0,4

" 0,54674-0,55048 " 

3,74*1,1*(3,32-0,1+1,34-0,1)/2*0,4

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-28,926*0,2

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00 0,00

" areál ATS 0,00984-0,015 "

14,6*2*(1,82+2,32)/2

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
0,00 0,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00 0,00

" výkop rýh celkem v hor. 1-4  40%" 

2536,44*0,4

" odpočet hl. přes 2,5m " 

-28,926

Mezisoučet

" 0,02273-0,02500 " 

2,27*2*(2,07+2,17)/2

" řad 1-1-3, podélný profil č.4, asf.kom. 

penetrace "

" 0,0-0,00451 " 

4,51*2*(2,09+2,28)/2

" 0,00451-0,02556 "

21,05*2*(2,28+1,61)/2

" řad A, podélný profil č.6, " 

" volný terén " 

" 0,0-0,00703 "

7,03*2*(2,18+2,05)/2
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43,389

1 565,253

-313,051

1 252,202

39 K 161101152 m3 34,711

37,884

5,505

43,389

-8,678

34,711

40 K 162201102 m3 2 033,936

19,544

754,970

1 259,422

2 033,936

41 K 162301501 m2 300,000

300,000

42 K 162701105 m3 2 157,606

115,000

7,500

283,000

2 014,470

-1 521,864

898,106

1 259,5001259,5

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

" vytlačená kubatura na skládku do 10km " 

" vozovka  " 

138-23

" trativod " 

7,5

" vytlačená kubatura rýh = nakup. materiál "

" lože " 

283

" obsyp a zásyp " 

754,97+1259,5

" odpočet horn. 5,6 " 

-2536,44*0,6

Mezisoučet

"dovoz zeminy ze zemníku  do 20km "

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-43,389*0,2

Součet

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

" ornice z deponie na místo rozprostření "

19,544

" vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 

1411,794/1,7/1,1

1385,364/1,1

Součet

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene 

do 100 mm
0,00 0,00

150*2

43,389

Mezisoučet

" odpočet - ruční výkop 20%

-1565,253*0,2

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 4 m
0,00 0,00

" řad 1 - viz podélný profil č.1  - 60% v hor.5-7 "

" volný terén " 

" 0,52624-0,54674 "

20,5*1,1*(2,48-0,1+3,32-0,1)/2*0,6

" 0,54674-0,55048 " 

3,74*1,1*(3,32-0,1+1,34-0,1)/2*0,6
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1 259,500

2 157,606

43 K 162701109 m3 12 595,000

12 595,000

44 K 162701155 m3 1 521,864

1 521,864

45 K 162801 t 2,000

46 K 162901(R) t 4 114,010

4 114,010

47 K 167101101 m3 49,000

49,000

48 K 167101102 m3 2 014,392

754,970

1 259,422

2 014,392

49 K 171201201 m3 2 420,006

2 420,006

50 K 174101101 m3 1 498,457

2 536,440

-754,970

-283,013

1 498,457

51 M 583901(R) m3 1 385,364

1 498,500

-4,752

-4,968

-14,810

" staničení 0,0-0,004 " 

-4*0,9*(1,79-0,1+2,15-0,1-2*0,55)/2

" 0,13023-0,13483 " 

-4,6*0,9*(1,85-0,1-0,55)

" 0,13483-0,14979 "

-14,96*0,9*(1,85-0,1+1,65-0,1-2*0,55)/2

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

" celkový výkop viz. hl. rýh "

2536,44

" odpočet obsypu " 

-754,97

" odpočet lože " 

-283,013

Součet

nákup zásypového zhutnitelného  materiálu dle 

ČSN 73 6133, TP 146
0,00 0,00

" zásyp celkem " 

1498,5

" odpočet zásypu ve volném terénu "

" řad 1 - viz podélný profil č.1 "

(898,106+1521,9)*1,7

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00 0,00

" ornice k ohumusování " 

49

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

" vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 

1411,794/1,7/1,1

1385,364/1,1

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

898,106+1521,9

Mezisoučet

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

"dovoz zeminy ze zemníku  do 20km "

1259,5*10

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
0,00 0,00

" odvoz na skládku do 10km - horn.5,6 " 

2536,44*0,6

poplatek za uložení - dřevo 0,00 0,00

poplatek za skládku  - zemina 0,00 0,00
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-37,368

-15,846

-22,195

-11,093

-20,236

-17,733

-19,268

-50,738

-6,912

-3,898

-9,269

1 259,414

125,950

1 385,364

52 K 175111101 m3 754,970

9,020

1,646

680,400

-8,726

20,160

Součet

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
0,00 0,00

" obsyp v rýze š. 1,1m - řad 1" 

" 0,52624-0,54674 "

20,5*1,1*0,4

" 0,54674-0,55048 " 

3,74*1,1*0,4

" obsyp v rýze š. 0,9m - všechny ostatní řady " 

(15+1074,5+124,5+345+117,5+25+100+88,5)*0,9*

0,4

" odpočet délky obsypu š. 1,1m " 

-(20,5+3,74)*0,9*0,4

" rozšíření pro montážní jámy přípojek "  

(1,5-0,9)*1,5*0,4*56

" přípojka 1,5m " 

-17,36*0,9*(1,92-0,1+1,65-0,1-2*0,55)/2

" volný terén " 

" 0,51111-0,52624 "

-15,13*0,9*(1,65-0,1+2,48-0,1-2*0,55)/2

" 0,52624-0,54674 "

-20,5*1,1*(2,48-0,1+3,32-0,1-2*0,55)/2

" 0,54674-0,55048 " 

-3,74*1,1*(3,32-0,1+1,34-0,1-2*0,55)/2

" 0,55048-0,55586 " 

-5,38*0,9*(1,34-0,1+1,57-0,1-2*0,55)/2

" řad A, podélný profil č.6, " 

" volný terén " 

" 0,0-0,00703 "

-7,03*0,9*(2,18-0,1+2,05-0,1-2*0,55)/2

Mezisoučet

" přehutnění 10% "

1259,5*0,1

" 0,14979-0,19131 " 

-41,52*0,9*(1,65-0,1-0,55)

" 0,19131-0,20662 " 

-15,31*0,9*(1,65-0,1+1,95-0,1-2*0,55)/2

" 0,20662-0,22559 "

-18,97*0,9*(1,95-0,1+1,95-0,1-2*0,55)/2

" 0,22559-0,23617 " 

-10,58*0,9*(1,98-0,1+1,65-0,1-2*0,55)/2

" 0,23617-0,25598 " 

-19,81*0,9*(1,65-0,1+1,92-0,1-2*0,55)/2

" 0,25598-0,27334 " 
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20,160

25,200

0,450

6,120

0,540

754,970

53 M 583373020(R) t 1 411,794

1 411,794

54 K 181301101 m2 490,000

490,000

55 K 181411131 m2 490,000

56 M 005724200 kg 14,700

14,700

57 K 181951102 m2 253,000

253,000

    2 - Zakládání

58 K 211571121 m3 7,500

7,500

59 K 212755216 m 50,000

50,000

    4 - Vodorovné konstrukce

60 K 451573111 m3 283,013

3,383

0,617

255,150

-3,272

7,560

0,00

0,00

" nová štěrková cesta "

50

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,00 0,00

" lože v rýze š. 1,1m - řad 1" 

" 0,52624-0,54674 "

20,5*1,1*0,15

" 0,54674-0,55048 " 

3,74*1,1*0,15

" lože v rýze š. 0,9m - všechny ostatní řady " 

(15+1074,5+124,5+345+117,5+25+100+88,5)*0,9*

0,15

" odpočet délky lože š. 1,1m " 

-(20,5+3,74)*0,9*0,15

" rozšíření pro montážní jámy přípojek "  

(1,5-0,9)*1,5*0,15*56

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
0,00 0,00

osivo směs travní parková okrasná 0,00 0,00

490*0,03

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

" nová štěrková cesta " 

5,5*46

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem drobným těženým
0,00 0,00

0,3*0,5*50

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm bez lože
0,00 0,00

" obnažení křižujících kabelů " 

2*0,9*0,4*35

" řad 1-1 - vodovod " 

1*0,9*0,5

" nesouvislý soukr. rozvod vody - viz podélné 

profily " 

17*1*0,9*0,4

" dešťová kanalizace "- řad A "

1*0,9*0,6

Součet

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

754,97*1,7*1,1

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00 0,00

49/0,1

1*0,9*0,4*56
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7,560

9,450

0,135

2,295

0,135

283,013

61 K 452323141 m3 27,200

27,200

62 K 452353101 m2 163,200

163,200

63 K 463211141 m3 0,555

0,555

    5 - Komunikace pozemní

64 K 564251111 m2 506,000

506,000

65 K 564752111 m2 161,000

161,000

66 K 564762111 m2 1 567,386

577,467

311,823

79,416

50,400

1 019,106

0,00

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm 0,00 0,00

" asf. komunikace balená " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*0,9

" řad  1-1 " 

346,47*0,9

" řad 1-2 " 

88,24*0,9

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*1,5*56

Mezisoučet

" asf. kom. - penetrace - VŠ + ŠD " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" bloky na trase - D.1.09 "

136*1,2

Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce
0,00 0,00

" podchod pod tokem č. 4 " 

1*0,15*(0,5+0,9+0,8+1+0,5)

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 

mm
0,00 0,00

" nová štěrková cesta " 

5,5*46*2

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm 0,00 0,00

" nová štěrková cesta " 

3,5*46

1*0,9*0,15*56

" obnažení křižujících kabelů " 

2*0,9*0,15*35

" řad 1-1 - vodovod " 

1*0,9*0,15

" nesouvislý soukr. rozvod vody - viz podélné 

profily " 

17*1*0,9*0,15

" dešťová kanalizace "- řad A "

1*0,9*0,15

Součet

Podkladní bloky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený 

výkop
0,00 0,00

" bloky na trase - D.1.09 "

136*0,2

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 0,00 0,00

" přípojka 1,5m " 
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105,651

22,500

90,000

218,151

327,600

2,529

330,129

1 567,386

67 K 564851111 m2 1 317,357

577,467

311,823

79,416

50,400

50,400

29,700

1 099,206

105,651

22,500

90,000

218,151

1 317,357

68 K 564851111 m2 197,800

" řad 1-1-1 "

117,39*0,9

" řad 1-1-2 " 

25*0,9

" řad 1-1-3 " 

100*0,9

Mezisoučet

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

" nová štěrková cesta " 

" asf. komunikace balená " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*0,9

" řad  1-1 " 

346,47*0,9

" řad 1-2 " 

88,24*0,9

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*1,5*56

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

0,9*1*56

" rozšíření pro křížení s kabely " 

0,9*0,55*2*30

Mezisoučet

" asf. kom. - penetrace - VŠ + ŠD " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

117,39*0,9

" řad 1-1-2 " 

25*0,9

" řad 1-1-3 " 

100*0,9

Mezisoučet

" štěrková vozovka " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad  1-1 " 

(126,23+237,77)*0,9

" řad A " 

2,81*0,9

Mezisoučet

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

" řad 1-1-1 "
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197,800

69 K 564861111 m2 1 099,206

577,467

311,823

79,416

50,400

50,400

29,700

1 099,206

70 K 564952111 m2 460,541

223,041

47,500

190,000

460,541

71 K 569903311 m3 23,000

23,000

72 K 573111112 m2 2 941,812

1 154,934

623,646

158,832

241,920

" asf. komunikace balená - ACL 16 " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*1,8

" řad  1-1 " 

346,47*1,8

" řad 1-2 " 

88,24*1,8

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*2,4*56*3

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

" asf. kom. - penetrace - MZK + živičný nátěr " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1-1-1 "

117,39*1,9

" řad 1-1-2 " 

25*1,9

" řad 1-1-3 " 

100*1,9

Součet

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 0,00 0,00

" nová vozovka " 

0,5*1/2*2*46

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
0,00 0,00

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*0,9

" řad  1-1 " 

346,47*0,9

" řad 1-2 " 

88,24*0,9

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*1,5*56

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

0,9*1*56

" rozšíření pro křížení s kabely " 

0,9*0,55*2*30

Součet

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 150 mm
0,00 0,00

4,3*46

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

" asf. komunikace balená " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

438,480

324,000

2 941,812

73 K 573211111 m2 4 680,558

2 408,346

2 272,212

4 680,558

74 K 577144111 m2 2 408,346

1 219,097

658,293

167,656

84,000

159,600

119,700

2 408,346

75 K 577145112 m2 6 816,636

3 464,802

1 870,938

476,496

241,920

438,480

324,000

88,24*1,8*3

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*2,4*56*3

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

1,8*1,45*56*3

" rozšíření pro křížení s kabely " 

1,8*1*2*30*3

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*2,5*56

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

1,9*1,5*56

" rozšíření pro křížení s kabely " 

1,9*1,05*2*30

Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

" asf. komunukace balená - ACL16 3x5cm " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*1,8*3

" řad  1-1 " 

346,47*1,8*3

" řad 1-2 " 

0,00

" viz pol. ACO 11 " 

2408,346

" viz pol. ACL 16 " 

2272,212

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

" asf. komunukace balená - obrusná vrstva " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*1,9

" řad  1-1 " 

346,47*1,9

" řad 1-2 " 

88,24*1,9

1,8*1,45*56*3

" rozšíření pro křížení s kabely " 

1,8*1*2*30*3

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00
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6 816,636

76 K 579101311 m2 460,541

223,041

47,500

190,000

460,541

    8 - Trubní vedení

77 K 857242121 kus 23,000

23,000

78 M 55201(R) ks 12,000

79 M 55202(R) ks 1,000

80 M 55203(R) ks 9,000

81 M 55204(R) ks 1,000

82 M 55205(R) ks 1,000

83 M 55208(R) ks 5,000

84 M 55209(R) ks 30,000

85 K 857244121 kus 18,000

18,000

86 M 55206(R) ks 12,000

87 M 55207(R) ks 6,000

88 K 871161141 m 114,000

84,000

30,000

114,000

89 M 286135950 m 115,710

115,710

90 K 871211141 m 455,500

0,00

114*1,015

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
0,00 0,00

lit. T kus přírubový  DN 80/80 vč. těsnění a 

spoj. materiálu
0,00 0,00

lit. T kus přírubový  DN 50/50 vč. těsnění a 

spoj. materiálu
0,00 0,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
0,00 0,00

" přípojky " 

1,5*56

" provizorní propojení " 

30

Součet

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 

vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m
0,00 0,00

lit. FF kus DN 80 dl. 600mm vč. těsnění a spoj. 

mat.
0,00 0,00

lit. FF kus DN 80 dl. 700mm vč. těsnění a spoj. 

mat.
0,00 0,00

zaslepovací příruba  DN 80 vč. spojovacího 

materiálu
0,00 0,00

lit. redukce DN 80/50 přírubová vč. těsnění a 

spoj. mat.
0,00 0,00

Montáž litinových tvarovek odbočných 

přírubových otevřený výkop DN 80
0,00 0,00

" viz D.1.09 "

12+6

" řad 1-1-3 " 

100*1,9

Součet

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 80
0,00 0,00

" viz D.1.09 "

5+6+1+9+1+1

litinové patkové koleno přírubové DN 80  vč. 

těsnění a spoj. mat.
0,00 0,00

lit. FF kus DN 80 dl. 100mm vč. těsnění a spoj. 

mat.
0,00 0,00

lit. FF kus DN 80 dl. 200mm vč. těsnění a spoj. 

mat.
0,00 0,00

Součet

Kalový zákryt obrusné vrstvy metodou SLURRY 

SEAL dvouvrstvý tl 12 mm
0,00 0,00

" asf. kom. - penetrace - MZK + živičný nátěr " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1-1-1 "

117,39*1,9

" řad 1-1-2 " 

25*1,9
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

455,500

91 M 286135980 m 462,333

462,333

92 K 871241141 m 1 436,000

1 436,000

93 M 286136000 m 1 457,540

1 457,540

94 M 28602(R) ks 11,000

11,000

95 M 28603(R) ks 11,000

11,000

96 M 28604(R) ks 50,000

50,000

97 M 28605(R) ks 113,000

113,000

98 M 28606(R) ks 16,000

16,000

99 M 28607(R) ks 3,000

3,000

100 M 28608(R) ks 2,000

2,000

101 M 28609(R) ks 2,000

2,000

102 M 28610(R) ks 25,000

25,000

103 M 28611(R) ks 1,000

1,000

104 M 28612(R) ks 24,000oblouk PE 100 SR 11 dn 90 11st 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

2

oblouk PE 100 SDR 11 dn 63 45st 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

2

lemový nákružek SDR 11 dn 90 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

25

redukce PE 100 SDR 11 dn 90/63 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

1

elektrospojka SDR 11 dn 90 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

113

oblouk PE 100 SDR 11 dn 63 11st 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

16

oblouk PE 100 SDR 11 dn 63 22st 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

3

oblouk PE 100 SDR 11 dn 63 30st 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

1436*1,015

lemový nákružek  SDR 11 dn 63 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

11

otočná příruba PE - litina dn 63 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

11

elektrospojka SDR 11 dn 63 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

50

" viz výkr. D.1.09 "

455,5

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 

vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m
0,00 0,00

455,5*1,015

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

1436

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 

vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m
0,00 0,00
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24,000

105 M 28613(R) ks 14,000

14,000

106 M 28614(R) ks 6,000

6,000

107 M 28615(R) ks 4,000

4,000

108 M 28616(R) ks 25,000

25,000

109 K 891181111 kus 56,000

56,000

110 K 891211111 kus 10,000

10,000

111 K 891241111 kus 20,000

20,000

112 K 891243321 kus 1,000

1,000

113 K 891247111 kus 11,000

11,000

114 M 42200(R) ks 10,000

10,000

115 M 42201(R) ks 20,000

20,000

116 M 42202(R) ks 7,000

7,000

117 M 42203(R) ks 4,000

4,000

" viz výkr. D.1.09 "

10

šoupátko vodárenské DN 80 PN 16 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

20

podzemní hydrant PN 16 PH 80/1000 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

7

podzemní hydrant PN 16 PH 80/1500 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

4

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 80
0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

20

Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 

80
0,00 0,00

" D.1.09 " 

1

Montáž hydrantů podzemních DN 80 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

7+4

šoupátko vodárenské DN 50 PN 16 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

4

otočná příruba PE - litina dn 90 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

25

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 40
0,00 0,00

" šoupátka na přípojkách " 

56

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 50
0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

10

" viz výkr. D.1.09 "

24

oblouk PE 100 SR 11 dn 90 22st 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

14

oblouk PE 100 SR 11 dn 90 30st 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

6

oblouk PE 100 SR 11 dn 90 45st 0,00 0,00
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118 M 42205(R) ks 86,000

86,000

119 M 42206(R) ks 11,000

11,000

120 M 42207(R) ks 56,000

56,000

121 M 42208(R) ks 1,000

122 K 891249111 kus 56,000

40,000

16,000

56,000

123 M 422735390(R) kus 16,000

124 M 422735470(R) kus 40,000

125 K 892233122 m 455,500

126 K 892241111 m 455,500

455,500

127 K 892271111 m 1 436,000

1 436,000

128 K 892273122 m 1 436,000

129 K 892372111 kus 20,000

130 K 894411311 kus 4,000

4,000

131 M 592241040(R) kus 4,000

132 K 899401112 kus 86,000

30,000

56,000

86,000

133 M 422913520 kus 86,000

134 K 899401113 kus 11,000

11,000

Osazení poklopů litinových šoupátkových 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

20+10

" šoupátka na přípojkách "

56

Součet

poklop litinový typ 504-šoupátkový 0,00 0,00

Osazení poklopů litinových hydrantových 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

7+4

124,5+117,5+25+100+88,5

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 0,00 0,00

15+1074,5+346,5

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 80 do 125
0,00 0,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
0,00 0,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných
0,00 0,00

" ochrana - šoupěte, hydrantu " 

4

skruž betonová 100x100x9 cm 0,00 0,00

" navrt. pas na dn 90 " 

40

" dtto, na dn 63 " 

16

Součet

navrtávací pasy se závitovým výstupem z 

tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 

63-5/4”

0,00 0,00

navrtávací pasy se závitovým výstupem z 

tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 

90-5/4”

0,00 0,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 40 do 70
0,00 0,00

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 0,00 0,00

zemní teleskopická souprava pro šoupátko vč. 

klíče
0,00 0,00

20+10+56

klíč k podzemnímu hydrantu čtyřhran S 

27,5mm 
0,00 0,00

7+4

šoupátko vodárenské  DN 32 PN 16 0,00 0,00

" přípojky " 

56

zavzdušňovací a ovzdušňovací souprava DN 80 

určená pro zabudování do země, úplná 

specifikace viz PD příloha D.1.1 TZ

0,00 0,00

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 80
0,00 0,00
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135 M 422914520 kus 11,000

136 K 899712111 kus 40,000

40,000

137 K 899713111 kus 41,000

41,000

138 M 42204(R) ks 81,000

139 K 899721111(R) m 2 064,700

2 064,700

140 K 899722113 m 1 877,000

1 877,000

141 K 899901(R) ks 92,000

92,000

142 K 899902(R) ks 67,000

67,000

143 K 899913142 kus 2,000

2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

144 K 901(R) m 5,000

145 K 916111122 m 564,000

516,000

48,000

564,000

146 K 916111123 m 331,000

301,000

30,000

331,000

147 M 583801100 t 21,695

21,695

0,00

3,5*1*(30+56)

" lemování poklopu hydrantu a odvzd. ventilu  " 

2,5*1*(11+1)

Součet

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 

10 cm
0,00 0,00

(564+331)*0,024*1,01

" podchod pod tokem č. 4 " 

2

demontáž a zpětná montáž oplocení 0,00 0,00

Osazení obruby z drobných kostek bez boční 

opěry do lože z betonu prostého
0,00 0,00

" lemování poklopu šoupěte "

3*2*(30+56)

" lemování poklopu hydrantu a odvzd. ventilu  " 

2*2*(11+1)

Součet

Osazení obruby z drobných kostek s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
0,00 0,00

" lemování poklopu šoupěte "

1877*1,1

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 

34cm
0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

1877

D+M vyhledávacích talířových markerů 0,00 0,00

" viz D.1.09 "

92

promazání poklopu 0,00 0,00

" viz šoupata, hydranty "

56+11

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 

200
0,00 0,00

Orientační tabulky na zdivu 0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

40

Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém
0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

41

dodání ocelového sloupku v. 2,5m  60/3mm vč. 

dvojnásobného nátěru
0,00 0,00

D+M signalizačního vyhledávacího vodiče 6mm2 

, připáskovat na potrubí
0,00 0,00

" viz výkr. D.1.09 "

poklop litinový typ 522-hydrantový   DN 80 0,00 0,00
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148 K 916131213 m 30,000

149 M 592174160 kus 30,000

150 K 916231213 m 20,000

151 M 592174160 kus 20,000

152 K 916991121 m3 8,950

8,950

153 K 919121112 m 2 387,880

1 283,260

692,940

176,480

67,200

168,000

2 387,880

154 K 919726123 m2 253,000

253,000

155 K 919735111 m 2 387,880

1 283,260

692,940

176,480

67,200

168,000

2 387,880

156 K 919735114 m 2 382,280

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*2

" řad  1-1 " 

346,47*2

" řad 1-2 " 

88,24*2

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*2*56

" odbočení přípojek " 

2*1,5*56

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm 0,00 0,00

" řad 1-2 " 

88,24*2

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*2*56

" odbočení přípojek " 

2*1,5*56

Součet

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2
0,00 0,00

" nová štěrková cesta " 

5,5*46

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 0,00 0,00

" asf. komunukace balená - obrusná vrstva " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 0,00 0,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
0,00 0,00

" lemování poklopu  "

(564+331)*0,1*0,1

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 

10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem
0,00 0,00

" asf. komunukace balená - obrusná vrstva " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 

(113,53+253,01+275,09)*2

" řad  1-1 " 

346,47*2

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00 0,00

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 0,00 0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00 0,00
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1 283,260

692,940

176,480

67,200

162,400

2 382,280

    997 - Přesun sutě

157 K 99701(R) t 1 171,818

1 171,818

158 K 99702(R) t 905,903

905,903

159 K 99703(R) t 10,250

160 K 997221551 t 2 087,971

161 K 997221559 t 18 791,739

18 791,739

    998 - Přesun hmot

162 K 998276101 t 748,971

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

163 K 230200117 m 3,140

3,140

164 K 230201038 m 3,140

3,140

165 M 14101 m 3,203

3,203

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

166 K 460510201 m 35,000

17,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

" podchod pod tokem č. 4 " 

3,14

Montáž plynovodů D 273 mm, tl stěny 8,0 mm 0,00 0,00

" podchod pod tokem č. 4 - chránička " 

3,14

trubka ocelová bezešvá hladká DN 200, tl. 

stěny 8mm
0,00 0,00

3,14*1,02

Kanály do rýhy neasfaltované z 

prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1
0,00 0,00

" viz podélné profily " 

" řad 1 " 

(14+3)*1

2087,971-10,25-1171,818

poplatek za skládku beton 0,00 0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
0,00 0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
0,00 0,00

2087,971*9

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
0,00 0,00

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 

DN 80
0,00 0,00

(113,53+253,01+275,09)*2

" řad  1-1 " 

346,47*2

" řad 1-2 " 

88,24*2

" rozšíření mont. jam " 

2*0,3*2*56

" rozšíření pro odbočení přípojky " 

2*1,45*56

Součet

poplatek za skládku - živice 0,00 0,00

863,55+308,268

poplatek za skládku - kamenivo 0,00 0,00

" asf. komunukace balená - ACL 16 + ACO 11 " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" řad 1 " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,000

3,000

4,000

2,000

35,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

" řad 1-1 " 

9*1

" řad 1-1-1,2,3 "

3*1

" řad 1-2 " 

4*1

" řad A "

2*1

Součet

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: IČ:

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VH atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0012 - SO 02 ATS - stavební část

01.05.2016

00281042

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

49437267

CZ49437267

48386596

0,00
0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Puhačová Marie 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0012 - SO 02 ATS - stavební část

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Strana 41 z 106



Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107124 m2 43,967

26,910

4,653

7,161

2,214

2,849

0,180

43,967

2 K 113107183 m2 85,108

53,820

8,460

13,020

4,428

0,00

0,00

0,00

0,9*0,1*2

Součet

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 150 mm
0,00 0,00

" asf. komunikace balená - ACL 16 " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" odpadní potrubí ATS "

" asf. balená 0,026-0,0559" 

1,8*29,9

" 0,059-0,06323 " 

2*4,23

" 0,06323-0,06974 "

2*6,51

" 0,06974-0,07220 "

1,8*2,46

" 0,07220-0,07479 "

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm
0,00 0,00

" asf. komunikace balená " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" odpadní potrubí ATS "

" asf. balená 0,026-0,0559" 

0,9*29,9

" 0,059-0,06323 " 

1,1*4,23

" 0,06323-0,06974 "

1,1*6,51

" 0,06974-0,07220 "

0,9*2,46

" 0,07220-0,07479 "

1,1*2,59

" rozšíření pro Š1,Š2 "

ROZPOČET

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0012 - SO 02 ATS - stavební část

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,180

0,200

85,108

3 K 113154363 m2 89,677

56,810

8,883

13,671

4,674

5,439

0,200

89,677

4 K 113202111 m 4,000

4,000

5 K 115101201 hod 800,000

800,000

6 K 115101301 den 40,000

40,000

7 K 115901(R) ks 2,000

8 K 119001401 m 2,000

2,000

9 K 119001421 m 1,000

1,000

10 K 121101101 m3 8,625

3,685

" pro ATS "

(8,25+7,43)/2*4,7*0,1

2*20

čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy 

z trubky PVC DN 400 dl. 1m na dně šřěrk 16,/32 

tl. 0,2m vč. zemních prací a vč. odstranění a 

likvidace použité skr

0,00 0,00

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
0,00 0,00

" plyn " 

2*1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
0,00 0,00

" kabel SDK "

1

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00 0,00

1,9*2,46

" 0,07220-0,07479 "

2,1*2,59

" rozšíření pro Š1,Š2 "

1*0,1*2

Součet

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00 0,00

" silniční " 

4

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
0,00 0,00

" 20 dní á 6 hod "

40*10*2

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
0,00 0,00

2*2,59

" rozšíření pro Š1,Š2 "

1*0,1*2

Součet

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 

pl do 10000 m2 s překážkami v trase
0,00 0,00

" asf. komunukace balená - obrusná vrstva " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

" odpadní potrubí ATS "

" asf. balená 0,026-0,0559" 

1,9*29,9

" 0,059-0,06323 " 

2,1*4,23

" 0,06323-0,06974 "

2,1*6,51

" 0,06974-0,07220 "
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,940

8,625

11 K 122201102 m3 190,000

190,000

12 K 130001101 m3 4,000

2,000

2,000

4,000

13 K 131201102 m3 78,926

164,428

-65,771

98,657

-19,731

78,926

14 K 131201109 m3 23,678

23,678

15 K 131203101 m3 19,731

19,731

16 K 131203109 m3 5,919

5,919

17 K 131301102 m3 26,309

164,428

-131,542

32,886

-6,577

-164,428*0,8

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% "

-32,886*0,2

78,926*0,3

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
0,00 0,00

" ruční výkop 20%

98,657*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
0,00 0,00

" příplatek za lepivost 30% "

19,731*0,3

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

" D.2.7 - horn. 4 20%" 

(8,25+4,7+7,43+4,7)/4*(9,8+6,45+9,8+8,8)/4*(3,

42+2,6)/2

" odpočet hor.3,5,6 " 

2*1

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

" D.2.7 - horn. 3 60%" 

(8,25+4,7+7,43+4,7)/4*(9,8+6,45+9,8+8,8)/4*(3,

42+2,6)/2

" odpočet hor.4,5,6 " 

-164,428*0,4

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% "

-98,657*0,2

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
0,00 0,00

" lepivost 30% "

" odpadní potrubí ATS "

" volný terén 0,0-0,026 "

1,9*26*0,1

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
0,00 0,00

"výkop v zemníku " 

190

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
0,00 0,00

" křížení s kabely " 

1*2*1

" plyn " " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26,309

18 K 131301109 m3 7,893

7,893

19 K 131303101 m3 6,577

6,577

20 K 131303109 m3 1,973

1,973

21 K 131401102 m3 13,154

164,428

-147,985

16,443

-3,289

13,154

22 K 131403101 m3 3,289

3,289

23 K 131501102 m3 16,443

164,428

-147,985

16,443

24 K 132201101 m3 3,345

3,345

25 K 132201202 m3 60,368

15,678

37,539

9,422

" odpadní potrubí ATS "

" volný terén 0,0-0,026 "

0,9*26*(0+1,54-2*0,1)/2

" asf. balená 0,026-0,0559" 

0,9*29,9*(1,54+2,35-2*0,55)/2

" 0,059-0,06323 " 

1,1*4,23*(2,35+2,8-2*0,55)/2

16,443*0,2

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

" D.2.7 - horn. 6 10%" 

(8,25+4,7+7,43+4,7)/4*(9,8+6,45+9,8+8,8)/4*(3,

42+2,6)/2

" odpočet hor.3,4,5 " 

-164,428*0,9

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

" trativod " 

(6,45+4,7)*2*0,15

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

" lepivost 30% 

6,577*0,3

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

" D.2.7 - horn. 5 10%" 

(8,25+4,7+7,43+4,7)/4*(9,8+6,45+9,8+8,8)/4*(3,

42+2,6)/2

" odpočet hor.3,4,6 " 

-164,428*0,9

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% "

-16,443*0,2

Součet

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 5
0,00 0,00

" ruční výkop 20% "

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 4
0,00 0,00

" lepivost 30% " 

26,309*0,3

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 4
0,00 0,00

" ruční výkop 20% "

32,886*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,038

4,041

5,385

15,671

8,164

4,360

0,389

10,080

125,767

-50,307

-15,092

60,368

26 K 132201209 m3 18,110

18,110

27 K 132212201 m3 15,092

15,092

28 K 132212209 m3 4,528

4,528

29 K 132301202 m3 20,122

125,767

-100,614

-5,031

20,122

30 K 132301209 m3 6,037

" odpočet ručního výkopu 20% "

-(125,767-100,614)*0,2

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
0,00 0,00

" 30% lepivost " 

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

3

0,00 0,00

" 20% ruční výkop "

(125,767-50,307)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
0,00 0,00

" příplatek za lepivost 30% "

15,092*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

" horn. 4 20%" 

125,767

" odpočet hor.3,5,6 " 

-125,767*0,8

0,9*2,8*(1,78+1,68)/2

" rozšíření pro Š1,Š2 "

1*0,1*(1,54+2,35)

" dtto, pro Š3 "

2,5*(2,5-0,9)*(2,72-0,2)

Mezisoučet

" horn. 3 60%" 

" odpočet hor.4,5,6 " 

-125,767*0,4

" odpočet ručního výkopu 20% "

-(125,767-50,307)*0,2

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
0,00 0,00

" lepivost 30% "

60,368*0,3

" 0,06323-0,06974 "

1,1*6,51*(2,8+2,5-2*0,55)/2

" 0,06974-0,07220 "

0,9*2,46*(2,5+2,25-2*0,55)/2

" 0,07220-0,07479 "

1,1*2,59*(2,25+2,63-2*0,55)/2

" areál ATS 0,07479-0,08050"

1,1*5,71*(2,72+2,67-2*0,2)/2

" dešťová kanalizace " 

0,9*4,93*(1,76+1,92)/2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,037

31 K 132312201 m3 5,031

5,031

32 K 132312209 m3 1,509

1,509

33 K 132401201 m3 10,062

125,767

-113,190

-2,515

10,062

34 K 132412201 m3 2,515

2,515

35 K 132501201 m3 12,577

125,767

-113,190

12,577

36 K 151101101 m2 87,269

17,420

41,711

18,142

9,688

0,308

87,269

37 K 151101102 m2 141,981

41,711

2*0,1*1,54

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
0,00 0,00

" odpadní potrubí ATS "

" asf. balená 0,026-0,0559" 

2*29,9*(1,54+2,35-2*0,55)/2*0,5

" 0,059-0,06323 " 

" horn. 6 10%" 

125,767

" odpočet hor.3,4,5, " 

-125,767*0,9

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
0,00 0,00

" odpadní potrubí ATS "

" volný terén 0,0-0,026 "

2*26*(0+1,54-2*0,1)/2*0,5

" asf. balená 0,026-0,0559" 

2*29,9*(1,54+2,35-2*0,55)/2*0,5

" dešťová kanalizace " 

2*4,93*(1,76+1,92)/2

2*2,8*(1,78+1,68)/2

" rozšíření pro Š1,Š2 "

5,031*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

" horn. 5 10%" 

125,767

" odpočet hor.3,4,6 " 

-125,767*0,9

" odpočet ručního výkopu 20% "

-(125,767-113,19)*0,2

Součet

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

5

0,00 0,00

" ruční výkop 20% "

(125,767-113,19)*0,2

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00 0,00

20,122*0,3

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

4

0,00 0,00

" 20% ruční výkop "

(125,767-100,614)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
0,00 0,00

" lepivost 30% " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17,132

27,342

8,979

9,790

28,493

0,470

8,064

141,981

38 K 151101111 m2 87,269

39 K 151101112 m2 141,981

40 K 161101101 m3 56,137

15,678

37,539

4,041

8,164

4,360

0,389

70,171

-14,034

56,137

41 K 161101102 m3 70,786

26,309

26,309

9,422

" D.2.7 - jáma " 

(8,25+4,7+7,43+4,7)/4*(9,8+6,45+9,8+8,8)/4*(3,

42+2,6)/2*0,16

Mezisoučet

" odpadní potrubí ATS "

" 0,059-0,06323 " 

1,1*4,23*(2,35+2,8-2*0,55)/2

" 0,06323-0,06974 "

0,9*26*(0+1,54-2*0,1)/2

" asf. balená 0,026-0,0559" 

0,9*29,9*(1,54+2,35-2*0,55)/2

" 0,06974-0,07220 "

0,9*2,46*(2,5+2,25-2*0,55)/2

" dešťová kanalizace " 

0,9*4,93*(1,76+1,92)/2

0,9*2,8*(1,78+1,68)/2

" rozšíření pro Š1,Š2 "

1*0,1*(1,54+2,35)

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-70,171*0,2

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
0,00 0,00

2*5,71*(2,72+2,67-2*0,2)/2

" rozšíření pro Š1,Š2 "

2*0,1*2,35

" dtto, pro Š3 "

2*(2,5-0,9)*(2,72-0,2)

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
0,00 0,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00 0,00

" odpadní potrubí ATS "

" volný terén 0,0-0,026 "

2*4,23*(2,35+2,8-2*0,55)/2

" 0,06323-0,06974 "

2*6,51*(2,8+2,5-2*0,55)/2

" 0,06974-0,07220 "

2*2,46*(2,5+2,25-2*0,55)/2

" 0,07220-0,07479 "

2*2,59*(2,25+2,63-2*0,55)/2

" areál ATS 0,07479-0,08050"
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15,038

5,385

15,671

10,080

55,596

-11,119

70,786

42 K 162201102 m3 194,940

190,000

4,940

194,940

43 K 162601102 m3 3,685

3,685

44 K 162701105 m3 483,645

293,645

190,000

483,645

45 K 162901(R) t 499,197

499,197

46 M 583901(R) m3 209,000

209,000

47 K 167101102 m3 198,625

8,625

190,000

198,625

48 K 171201201 m3 294,000

" ornice  " 

8,625

" vnitrostaveništní přesun nakup. mat " 

190

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

" výkopy na skládku do 10km " 

164,5+125,8+3,345

" zemina ze zemníku "  

190

Součet

poplatek za skládku  - zemina 0,00 0,00

293,645*1,7

nákup zásypového zhutnitelného  materiálu dle 

ČSN 73 6133, TP 146
0,00 0,00

" 10% přehutnění "

190*1,1

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Součet

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

" vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 

190

" ornice k zpětnému ohumusování " 

" odpadní potrubí ATS "

" volný terén 0,0-0,026 "

1,9*26*0,1

Součet

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

" přebytek ornice do 5 km "

8,625-4,94

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

1,1*6,51*(2,8+2,5-2*0,55)/2

" 0,07220-0,07479 "

1,1*2,59*(2,25+2,63-2*0,55)/2

" areál ATS 0,07479-0,08050"

1,1*5,71*(2,72+2,67-2*0,2)/2

" dtto, pro Š3 "

2,5*(2,5-0,9)*(2,72-0,2)

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% "

-55,596*0,2
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49 K 174101101 m3 189,416

164,428

-50,715

-6,063

-2,109

105,541

125,767

-41,892

83,875

189,416

50 K 175111101 m3 33,850

9,360

10,764

1,861

2,864

0,886

1,140

2,512

1,775

1,008

0,080

1,600

33,850

51 M 583373020(R) t 63,300

2,5*(2,5-0,9)*0,4

Součet

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

0,9*29,9*0,4

" 0,059-0,06323 " 

1,1*4,23*0,4

" 0,06323-0,06974 "

1,1*6,51*0,4

" 0,06974-0,07220 "

0,9*2,46*0,4

" 0,07220-0,07479 "

1,1*2,59*0,4

" areál ATS 0,07479-0,08050"

1,1*5,71*0,4

" dešťová kanalizace " 

0,9*4,93*0,4

0,9*2,8*0,4

" rozšíření pro Š1,Š2 "

1*0,1*0,4*2

" dtto, pro Š3 "

-6,063

" podkl. beton "

-2,109

Mezisoučet

" výkop rýh " 

125,767

" odpočet obsypu a lože " 

-33,85-8,042

Mezisoučet

Součet

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
0,00 0,00

" odpadní potrubí ATS "

" volný terén 0,0-0,026 "

0,9*26*0,4

" asf. balená 0,026-0,0559" 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

" výkop jámy " 

164,428

" odpočet konstrukcí " 

" objekt ATS"

-3,5*5,25*(3,12+2,4)/2

" štp. " 
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63,300

52 K 190 kpl 2,000

    2 - Zakládání

53 K 212752212 m 22,300

22,300

54 K 271532211(R) m3 6,063

6,063

55 K 273321311 m3 2,109

2,109

56 K 273351215 m2 1,870

1,870

57 K 273351216 m2 1,870

58 K 273362021 t 0,077

0,077

59 K 275321411 m3 0,780

0,780

60 K 275351215 m2 2,500

2,500

61 K 275351216 m2 2,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

62 K 311238113 m2 7,700

7,700

63 K 311238115 m2 37,780

33,400

6,480

-2,100

37,780

64 K 317168113 kus 1,000

65 K 317168132 kus 3,000

66 K 317998111(R) m 17,500

17,500

67 K 317998112 m 1,500

0,00

0,00

" věnec " 

(5,25+3,5)*2

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 

polystyrénu tl 70 mm
0,00 0,00

(5,2+3)*2*0,5-1*0,5

Zdivo nosné vnitřní  tl 300 mm pevnosti P 10 na 

MVC
0,00 0,00

(5,35+3)*2*2

3,6*0,25*2+3,6*1,3/2*2

-1*2,1

Součet

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm 0,00 0,00

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 0,00 0,00

Tepelná izolace věnce v 28 cm z polystyrénu tl 

do 50 mm
0,00 0,00

5,55*3,8*3,03*1,2*0,001

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
0,00 0,00

" venkovní podesta " 

1,2*0,65*1

Zřízení bednění stěn základových patek 0,00 0,00

(0,65+1,2+0,65)*1

Odstranění bednění stěn základových patek 0,00 0,00

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm 

pevnosti P 10 na MVC
0,00 0,00

" D.2.2 " 

Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 0,00 0,00

" podkladní beton " 

5,55*3,8*0,1

Zřízení bednění stěn základových desek 0,00 0,00

" podkladní beton " 

(5,55+3,8)*2*0,1

Odstranění bednění stěn základových desek 0,00 0,00

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari
0,00 0,00

" podkladní beton - síť 6/150/150 " 

33,85*1,7*1,1

kopaná sonda pro zjištění uložení stáv. vedení 

vč. zpětného zásypu
0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

(6,45+4,7)*2

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z hrubého kameniva frakce 16 až 63 mm
0,00 0,00

6,45*4,7*0,2
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68 K 342248113 m2 6,150

6,150

69 K 380326132(R1) m3 2,775

2,775

70 K 380326132(R2) m3 15,182

4,787

9,075

1,320

15,182

71 K 380356231 m2 69,852

0,888

11,594

21,600

26,620

9,150

69,852

72 K 380356232 m2 70,000

73 K 380361006(R) t 0,150

0,150

74 K 380361011 t 1,612

1,612

75 K 386381111 kus 1,000

1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

76 K 417321414 m3 1,169

1,169

77 K 417351115 m2 9,352

9,352

78 K 417351116 m2 9,352

0,00

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 0,00 0,00

" V1 " 

0,25*0,28*(5,35+3)*2

Zřízení bednění ztužujících věnců 0,00 0,00

" V1 " 

2*0,28*(5,35+3)*2

Odstranění bednění ztužujících věnců 0,00 0,00

Součet

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných 

odstranění

0,00 0,00

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505
0,00 0,00

150*0,001

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI
0,00 0,00

1612*0,001

Jímka 600x600x600 mm ze ŽB 0,00 0,00

" suterén " 

1

" dno " 

5,25*3,5*0,25+1,15*0,7*0,24

" stěny " 

(5,25+3)*2*2,2*0,25

3*2,2*0,2

Součet

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných 

zřízení

0,00 0,00

" dno " 

(1,15+0,7)*2*0,24

" stěny " 

(5,25+3,5)*2*2,65*0,25

(1,5+3)*2*2,4

(3,05+3)*2*2,2

" strop " 

3,05*3

Příčky  tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC 0,00 0,00

3*2,75-1*2,1

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z ŽB vodostavebného C30/37 tl do 

300 mm XC1, XF1

0,00 0,00

" strop " 

5,25*3,5*0,2-1,5*3*0,2

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z ŽB vodostavebného C30/37 tl do 

300 mm XC4, XF4

0,00 0,00
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79 K 417361821 t 0,081

0,048

0,033

0,081

80 K 451573111 m3 8,836

0,794

0,794

5,948

2,094

8,042

8,836

81 K 452311121 m3 0,225

0,225

82 K 452311131 m3 0,300

0,300

83 K 452311151 m3 0,190

0,046

0,144

0,190

84 K 452351101 m2 2,283

0,600

0,243

0,480

0,960

2,283

85 K 457311116 m3 0,619

0,619

    5 - Komunikace pozemní

86 K 564231111 m2 25,000

0,00

" Š3 " 

4*1,5*0,1

" výústní objekt "

4*0,76*0,08

4*0,6*0,2

(0,2+0,6)*2*0,6

Součet

Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně 

úpravy povrchu
0,00 0,00

" suterén " 

1,5*3*(0,075+0,2)/2

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

" Š3 " 

1,5*1,5*0,1

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
0,00 0,00

" Š1,Š2 "

1*1*0,15*2

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
0,00 0,00

" výústní objekt " 

0,76*0,76*0,08

0,6*0,6*0,2*2

Součet

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
0,00 0,00

70*1,1*0,617*0,001

"E6 " 

70*1,1*1,1*0,395*0,001

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,00 0,00

" Š3 " 

2,3*2,3*0,15

Mezisoučet

" kanalizace š. výkopu 0,9m " 

0,9*0,1*(26+29,9+2,46+4,93+2,8)

" kanalizace š. výkopu 1,1m "

1,1*0,1*(4,23+6,51+2,59+5,71)

Mezisoučet

Součet

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 

otevřený výkop
0,00 0,00

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505
0,00 0,00

" R10 " 
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87 K 564851111 m2 44,000

44,000

88 K 564861111 m2 44,000

44,000

89 K 573111112 m2 85,115

85,115

90 K 573211111 m2 175,115

90,000

85,115

175,115

91 K 577144111 m2 90,000

90,000

92 K 577145112 m2 255,345

255,345

93 K 596211110 m2 24,329

24,329

94 M 592451100 m2 25,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

95 K 612321141 m2 66,060

62,160

3,900

66,060

96 K 612321191 m2 66,060

97 K 622142001 m2 34,905

34,905

98 K 622321141 m2 51,910

0,00

" sokl " 

(5,35+3,6)*2*(1,7+2,2)/2

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
0,00 0,00

(7,42+8,82)/2*5,95-5,85*4,1

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 

přírodní
0,00 0,00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
0,00 0,00

" m.č.101,102 " 

(1,5+3+3,1+3,5)*2*2,8

" podkroví " 

3*1,3/2*2

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 

stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
0,00 0,00

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
0,00 0,00

" viz pol. ACL 16 " 

85,115

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

" viz pol. frézování v díle 1 "

90

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

" asf. komunukace balená - ACL16 3x5cm " 

" viz pol. odstr. živice tl. 150 mm v díle 1 " 

85,115*3

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
0,00 0,00

" asf. komunikace balená - viz pol. odstranění 

kam tl. do 400mm " 

44

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

" asf. komunikace balená - viz pol. odstranění 

kam tl. do 400mm " 

44

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
0,00 0,00

" asf. komunikace balená - ACL 16 " 

85,115

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

" viz pol. ACO 11 " 

90

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00
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47,230

4,680

51,910

99 K 622321191 m2 51,910

100 K 622511111 m2 11,188

2,675

4,013

1,800

2,700

11,188

101 K 622611131(R) m2 51,910

102 K 622901(R) m2 25,200

25,200

103 K 622902(R) m 17,000

17,000

104 K 631311115 m3 0,530

0,530

105 K 635111115 m3 0,925

0,925

106 K 637211122 m2 9,250

9,250

    8 - Trubní vedení

107 K 871315221 m 80,500

108 K 891315111 kus 1,000

109 M 552001(R) ks 1,000

110 K 894411111 kus 1,000

111 M 592001(R) ks 1,000

112 M 592007(R) ks 4,000

113 M 592103(R) ks 1,000

114 M 592104(R) ks 1,000

115 M 592105(R) ks 1,000

0,00

dodání žb. skruže prefa průměru 1000mm tl. 

stěny 120mm, výšky 500mm vč. dopravy na 

stavbu

0,00 0,00

koncová klapka litinová DN 150 na rovnou stěnu 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 

na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
0,00 0,00

dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 

1000mm tl. stěny 150mm, výšky 1200mm vč. 

dopravy na stavbu, 

0,00 0,00

dodání elastomerového těsnění pro šachty DN 

1000 vč. dopravy na stavbu
0,00 0,00

dodání prefa konusu průměru 1000/625mm, 

výšky 600mm
0,00 0,00

dodání žb. vyrovnávacího prstence v.100mm 

vč. dopravy na stavbu
0,00 0,00

" m.č.101" 

9,3*0,057

Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním 0,00 0,00

" okapový chodník " 

0,5*(5,35+3,9)*2*0,1

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
0,00 0,00

0,5*(5,35+3,9)*2

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN150
0,00 0,00

Montáž koncových klapek hrdlových DN 150 0,00 0,00

3,6*(0,9+0,6)/2

Součet

Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších 

omítaných stěn včetně penetrace provedený 

ručně

0,00 0,00

cementem vázaný hydroizolační nástřik min. tl. 

3mm vč. penetrace
0,00 0,00

" akumulační nádrž " 

1,5*3+(1,5+3)*2*2,3

D+M plastové okapničky - fasáda 0,00 0,00

(5,35+3,6)*2-0,9

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 

20/25
0,00 0,00

(5,35+3,6)*2*2,7-0,9*1,7+0,1*(1,7*2+0,9)

3,6*1,3/2*2

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších 

stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
0,00 0,00

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
0,00 0,00

5,35*(0,6+0,4)/2

5,35*(0,9+0,6)/2

3,6*(0,4+0,6)/2
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116 K 894812001(R) kus 2,000

117 K 894812032 kus 1,000

118 K 894812033 kus 1,000

119 K 894812041 kus 2,000

120 K 894812262(R) kus 2,000

121 K 899102111 kus 1,000

122 M 552301(R) ks 1,000

123 K 899623151 m3 2,025

2,025

124 K 899721111(R) m 81,000

125 K 899722113(R) m 81,000

126 K 899901(R) ks 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

127 K 916111122 m 4,400

4,400

128 K 916111123 m 2,500

2,500

129 M 583801100 t 0,167

0,167

130 K 916131213 m 4,000

131 M 592174160 kus 4,000

132 K 916331112 m 2,300

2,300

133 M 592172140 kus 4,000

134 K 916991121 m3 0,069

0,069

135 K 919121112 m 98,000

98,000

0,00

(4,4+2,5)*0,1*0,1

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 

10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem
0,00 0,00

" asf. komunukace balená - obrusná vrstva " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

49*2

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00 0,00

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 0,00 0,00

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
0,00 0,00

0,6+1,1+0,6

obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 

x 5 x 25 cm
0,00 0,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
0,00 0,00

" lemování šachty "

promazání poklopu 0,00 0,00

Osazení obruby z drobných kostek bez boční 

opěry do lože z betonu prostého
0,00 0,00

" lemování poklopu šachty Š3 "

2,2*2

Osazení obruby z drobných kostek s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
0,00 0,00

" lemování poklopu šachty Š3 "

2,5

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 

10 cm
0,00 0,00

(4,4+2,5)*0,024*1,01

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg
0,00 0,00

kanalizační šachtový poklop beton/ litina D 400 0,00 0,00

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
0,00 0,00

" u vyústního objektu "

0,9*0,45*5

Signalizační vodič na potrubí PVC CU 6mm2, 

připáskovaný, vč. dodávky vodiče 
0,00 0,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 

34cm - bílá, vč. dod. folie
0,00 0,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 

400/150 pro všechny druhy napojení
0,00 0,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová 

roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 

mm

0,00 0,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová 

roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 

mm

0,00 0,00

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 

DN 400 za uříznutí šachtové roury
0,00 0,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop 

litinový plný + prstenec pro zatížení  40 t
0,00 0,00
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136 K 919735111 m 98,000

98,000

137 K 919735114 m 98,000

98,000

138 K 933901111 m3 9,900

9,900

139 M 082113220 m3 10,000

140 K 93601(R) m 24,900

20,500

4,400

24,900

141 K 93602(R) ks 2,000

2,000

142 K 93603(R) ks 3,000

3,000

143 K 93604(R) ks 1,000

1,000

144 K 941111111 m2 53,750

53,750

145 K 941111211 m2 1 612,500

1 612,500

146 K 941111811 m2 53,750

147 K 949101111 m2 34,500

21,500

13,000

" po obvodu objektu " 

(5,25+1+3,5+1)*2*2,5

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

0,00 0,00

53,75*30

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m

0,00 0,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

0,00 0,00

" suterén po obvodu a uvnitř " 

(5,25+1+3,5+1)*2*1

13

Součet

D+M prostupového segmentového těsnění z 

EPDM - otvor dn 150mm, trubka PE dn90mm
0,00 0,00

" P1,6 "

1+1

D+M prostupového segmentového těsnění z 

EPDM - otvor dn 150mm, trubka DN 100 nerez
0,00 0,00

" P3,5,7 "

3

D+M prostupového segmentového těsnění z 

EPDM - otvor dn 100mm, trubka DN 50 nerez
0,00 0,00

" P4 "

1

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m

0,00 0,00

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

49*2

Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 

m3
0,00 0,00

" akumulační jímka " 

3*1,5*2,2

voda průmyslová pro ostatní odběratele 0,00 0,00

těsnění spáry vložením pásků PVC 0,00 0,00

" dno-stěny "

(5,25+3,5)*2+3

" stěna - stěna "

2*2,2

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 0,00 0,00

" asf. komunukace balená - obrusná vrstva " 

" viz podélný řez a vzorový řez uložení potrubí " 

49*2

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm 0,00 0,00

" asf. komunukace balená - ACL 16 + ACO 11 " 
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34,500

148 K 952901111 m2 13,800

13,800

149 K 952903112 m2 13,640

13,640

150 K 977151118 m 0,700

0,250

0,450

0,700

151 K 977151123 m 2,350

1,750

0,200

0,250

0,150

2,350

152 K 977151125 m 0,400

0,400

    997 - Přesun sutě

153 K 997013211 t 64,051

154 K 997013501 t 64,051

155 K 997013509 t 1,908

1,908

156 K 997013801(R) t 64,051

    998 - Přesun hmot

157 K 998011002 t 111,189

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

158 K 711111001 m2 13,875

13,875

159 K 711112001 m2 106,750

0,00

0,00

0,00

0,00

" obvodové stěny z vnější strany "

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
0,00 0,00

0,212*9

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
0,00 0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0,00 0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
0,00 0,00

3,5*5,25-1,5*3

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
0,00 0,00

" P1-7,P12, P13 "

7*0,25

1*0,2

1*0,25

" Š3 " 

0,15

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 

mm do stavebních materiálů
0,00 0,00

" P11"

0,2*2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně
0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

" m.č.101-102 "

9,3+4,5

Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů 

při v do 3,5 m
0,00 0,00

9,14+4,5

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 

mm do stavebních materiálů
0,00 0,00

" P14 "

0,25

" Š 3 " 

3*0,15

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 

mm do stavebních materiálů
0,00 0,00

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
0,00 0,00
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106,750

160 M 111631500 t 0,042

0,042

161 K 711141559 m2 13,875

13,875

162 K 711142559 m2 17,500

17,500

163 M 628331590 m2 37,700

16,100

21,600

37,700

164 K 998711101 t 0,224

    713 - Izolace tepelné

165 K 713131141 m2 34,125

34,125

166 M 283763520 m2 37,538

37,538

167 K 998713101 t 0,270

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

168 K 721173315(R) m 8,000

8,000

169 K 721242115 kus 2,000

170 K 998721101 t 0,018

    762 - Konstrukce tesařské

171 K 762332132 m 103,360

11,800

42,400

42,000

1,260

5,900

103,360

0,00

0,00

0,00

" kleština 60/140 " 

12*3,5

" výměna 60/140 " 

2*0,63

" vrchol. vaznice 120/160 " 

5,9

Součet

Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG 

DN 110 SN 8
0,00 0,00

5+3

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 110
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
0,00 0,00

" pozednice 120/160 "

2*5,9

" krokev 80/160 " 

14*2,6+2*3

14*1,15

18*1,2

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
0,00 0,00

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
0,00 0,00

" obvodové stěny z vnější strany "

(5,25+3,5)*2*(1,7+2,2)/2

deska fasádní polystyrénová izolační N PER 30 

(EPS P) 1250 x 600 x 50 mm
0,00 0,00

34,125*1,1

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

(5,25+3,5)*2*3,05*2

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 0,00 0,00

(14+107)*0,00035

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
0,00 0,00

3,5*5,25-1,5*3

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP
0,00 0,00

" obvodové stěny z vnější strany "

(5,25+3,5)*2*1

pás těžký asfaltovaný  G 200 S40 0,00 0,00
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172 K 762342214 m2 36,150

36,150

173 M 605141140 m3 4,300

3,181

1,119

4,300

174 M 605142(R) m3 1,372

1,372

175 K 762342441 m 42,400

42,400

176 K 762395000 m3 5,157

0,227

0,543

0,353

0,011

0,113

1,247

2,892

1,018

3,910

5,157

177 K 762905(R) m2 15,030

9,030

6,000

15,030

178 K 762906(R) ks 12,000

12,000

179 K 998762102 t 2,486

    763 - Konstrukce suché výstavby

180 K 763331112(R) m2 14,250

14,250

kotvení pozednice k věnci  závitovou tyčí prům 

12mm
0,00 0,00

2*6

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
0,00 0,00

Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD TI 140 mm , 

vč. bílého paropropustného nátěru

0,00 0,00

3*4,75

0,00

12*3,5*0,06*0,14

" výměna 60/140 " 

2*0,63*0,06*0,14

" vrchol. vaznice 120/160 " 

5,9*0,12*0,16

Mezisoučet

" latě a kontralatě "

36,15/0,3*0,6*0,04

42,4*0,6*0,04

Mezisoučet

Součet

obklad pod okapy a štítů z hoblovaných prken 

vč. pomocného roštu a povrchové úpravy 

lazurovacím lakem 4x

0,00 0,00

0,8*5,25*2+1,8*0,35

0,5*3*2*2

Součet

Součet

dodání řeziva krovu vč. impregnace  tř. SII 0,00 0,00

1,247*1,1

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
0,00 0,00

2,6*14+3*2

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny
0,00 0,00

" pozednice 120/160 "

2*5,9*0,12*0,16

" krokev 80/160 " 

(14*2,6+2*3)*0,08*0,16

" kleština 60/140 " 

Montáž laťování na střechách jednoduchých 

sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
0,00 0,00

6*5,92+1,8*0,35

řezivo jehličnaté ,střešní latě impregnované dl 

4 - 5 m
0,00 0,00

" latě a kontralatě "

36,15/0,3*0,6*0,04*1,1

42,4*0,6*0,04*1,1
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181 K 763901(R) m2 15,000

182 K 763902(R) m2 15,000

183 K 998763301 t 0,395

    764 - Konstrukce klempířské

184 K 764541303 m 12,500

185 K 764541344 kus 2,000

186 K 764548323 m 5,500

187 K 998764101 t 0,038

    765 - Krytina skládaná

188 K 765113011 m2 36,330

36,330

189 K 765113311 m 5,950

190 K 765113551 m 12,000

12,000

191 K 765191021 m2 36,362

36,362

192 M 283(R) m2 41,860

41,860

193 K 998765101 t 1,796

    766 - Konstrukce truhlářské

194 K 76601(R) ks 1,000

195 K 76602(R) ks 1,000

196 K 76603(R) kpl 1,000

197 K 998766102 t 1,200

    767 - Konstrukce zámečnické

198 K 767101(R) ks 4,000

199 K 767102(R) ks 1,000

200 K 767103(R) ks 1,000

201 K 767104(R) kpl 1,000

202 K 767105(R) ks 1,000

0,00

0,00

3/Z - D+M nerezového žebříku délky 2,2m, šířky 

příčlí 0,4m, vzd. příčlí 300mm, kotvený ke 

stěně

0,00 0,00

4/Z - kompozitní zastropení akumulační jímky - 

plné komp. desky v.30mm v ploše 4,5m2, 1x 

plný komp. poklop 600/600 s madlem pro 

vytažení - dtto 1x poklop 800/600, dtto 1x 

poklop 900/600 vč. komp. nosníků a jejich 

kotvení

0,00 0,00

5/Z - D+M ocel. podlahového roštu, rám 

800/400
0,00 0,00

1/P - D+M dveří plastových vstupních plných s TI 

900/1970 do plast. zárubně, barva šedá - 

probarveno ve hmotě - viz výpis prvků

0,00 0,00

2/P - D+M dveří plastových vnitřních plných 

900/1970 do plast. zárubně, izolovaných, barva 

šedá - probarveno ve hmotě - viz výpis prvků

0,00 0,00

D+M zatepleného poklopu 900/600 - vstup do 

půdního prostoru
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 12 m
0,00 0,00

1/Z - D+M pozink. stacionárního výlezového 

madla z trubky pr. 25mm, výšky 1100mm, s 

rozchodem 600mm 

0,00 0,00

2/Z - D+M nerezového žebříku délky 2m, šířky 

příčlí 0,4m, vzd. příčlí 280mm, kotvený ke 

stěně

0,00 0,00

3*5,95*2+1,8*0,35

Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů 

režných na sucho s větracím pásem kovovým
0,00 0,00

Krytina keramická drážková štítová hrana z 

velkoformátových okrajových tašek režných na 

sucho

0,00 0,00

3*4

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
0,00 0,00

3*5,95*2+1,89*0,35

folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 0,00 0,00

36,4*1,15

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého 

plechu rš 250 mm
0,00 0,00

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 

z TiZn lesklého plechu 280/100 mm
0,00 0,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Krytina keramická drážková velkoformátová 

režná sklonu do 30° na sucho
0,00 0,00

0,00

0,00

D+M paropropustná folie 0,00 0,00

D+M parozábrany 0,00 0,00
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203 K 767106(R) ks 1,000

204 K 767107(R) ks 1,000

205 K 767108(R) ks 1,000

206 K 767109(R) ks 1,000

207 K 767110(R) ks 7,000

208 K 998767201 % 0,000

    771 - Podlahy z dlaždic

209 K 771474113 m 10,400

10,400

210 K 771574116 m2 9,300

9,300

211 K 771591111 m2 9,300

212 M 771903(R) m2 10,857

10,857

213 K 998771101 t 0,585

    783 - Dokončovací práce - nátěry

214 K 783414201 m2 8,977

6,250

1,727

1,000

8,977

215 K 783417101 m2 9,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

216 K 784211101 m2 61,790

57,240

4,550

61,790

0,00

0,00

0,00

" svody " 

0,1*3,14*5,5

" kotlík " 

2*0,5

Součet

Krycí jednonásobný syntetický nátěr 

klempířských konstrukcí
0,00 0,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m

0,00 0,00

" stěny "

" m.č.101-102 " 

(3+1,5+3,1+3)*2*2,7

" půda " 

3,5*1,3/2*2

Součet

" m.č.101 "

9,3

Podlahy penetrace podkladu 0,00 0,00

dodání dlažby keramické vč. dopravy 0,00 0,00

(9,3+10,4*0,1)*1,05

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

nátěr klempířských konstrukcí
0,00 0,00

" žlab " 

12,5*0,25*2

9/Z - D+M hasicího přístroje na stěnu, 

práškového  o obsahu 6kg, s hasicí schopností 

21A

0,00 0,00

D+M větracích mřížek 200/200 nerez 0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 120 mm
0,00 0,00

" m.č.101 " 

(3+3,1)*2-2*0,9

Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
0,00 0,00

6/Z - D+M kompozitního roštu 30/30/30mm do 

otvoru 300/300 do kompozitního rámu 
0,00 0,00

7/Z - D+M kompozitního poklopu plného do 

otvoru 900/600mm dom kopm. rámu 
0,00 0,00

8/Z - D+M mobilního skládacího hliník. žebříku 

dl. 3,5m
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

217 K 952345 m 15,000

218 K 955054 m 15,000

219 K 952649 kus 2,000

220 K 952643 kus 1,000

221 K 952647 kus 1,000

222 K 955000 kus 2,000

223 K 955268 kus 1,000

224 K 955281 kus 2,000

225 K 954990 m 16,000

226 K 957753 kus 1,000

227 K 303918 kus 15,000

228 K 303813 m 15,000

229 K 300115 m 16,000

230 K 302550 kus 3,000

231 K 312425 kus 2,000

232 K 312845 kus 2,000

233 K 303501 kus 1,000

234 K 302655 kus 2,000

235 K 954970 m 8,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

POZOR!!!         

ceny viz DI č.2 

0,00

0,00

0,00

Pokládka PE nebo vrapované chráničky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kabel plastový TCEPKPFLE 1x4x0,6 0,00

Mini Marker 1401 3M Ball 0,00

Modul konektor. 9700-10P 0,00

Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 0,00

Spojka plastová 110/94 mm 0,00

Trubka PE 110/3,5/6000mm

0,00

Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 0,00

Montáž úložných kabelů do 15 XN 0,00

Realizace tratě síťové dohodou 0,00

Deska krycí plast. 300x1000 mm 0,00

Fólie výstražná 330mm PE oranžová 0,00

Montáž podzemní tratě síťové metalické

Rýha v trávě 35/70-100 0,00

Vytyčení trasy podél silnice,železnice 0,00

Měření stejnosměrné během stavby- první 

čtyřka
0,00

Měření střídavé během stavby - první čtyřka 0,00

Měření útlumu během stavby- první čtyřka 0,00

Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: IČ:

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VH atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

49437267

CZ49437267

48386596

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0013 - SO 03 Oprava požární nádrže

01.05.2016

00281042

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0013 - SO 03 Oprava požární nádrže

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 112101102 kus 7,000

7,000

2 K 112201102 kus 7,000

3 K 113107143 m2 208,800

208,800

4 K 121101101 m3 30,643

32,723

13,400

-20,880

25,243

5,400

5,400

30,643

5 K 122201102 m3 1,200

1,200

6 K 122202202 m3 99,840

99,840

7 K 122202209 m3 29,952

29,952

0,00

0,00

0,00

" příplatek za lepivost 30% "

99,84*0,3

"výkop v zemníku " 

1,2

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
0,00 0,00

" pro konstrukci vozovky - 50% horn.3 " 

(462*0,5-208,8*0,15)*0,5

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
0,00 0,00

-208,8*0,1

Mezisoučet

" plocha u nádrže - před dosypáním terénu " 

54*0,1

Mezisoučet

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
0,00 0,00

58*3,6

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00 0,00

" plocha vozovky " 

327,23*0,1

" rozšíření pod krajnicí " 

(77+57)*1*0,1

" odpočet stáv. komunuikace " 

" viz D.3.3 "

7

Odstranění pařezů D do 500 mm 0,00 0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

150 mm
0,00 0,00

" stávající vozovka " 

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 0,00 0,00

ROZPOČET

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0013 - SO 03 Oprava požární nádrže
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 122302202 m3 99,840

99,840

9 K 122302209 m3 29,952

29,952

10 K 122703601 m3 40,000

40,000

11 K 162201102 m3 31,843

1,200

30,643

31,843

12 M 583901(R) m3 1,320

1,320

13 K 162301402 kus 7,000

14 K 162301412 kus 7,000

15 K 162301422 kus 7,000

16 K 162301902 kus 7,000

17 K 162301912 kus 7,000

18 K 162301922 kus 7,000

19 K 162701105 m3 255,880

199,680

40,000

1,200

15,000

255,880

20 K 162701109 m3 40,000

40,000

" zemina  k dosypání terénu " 

15

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

" sediment na skládku " 

40

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

" výkop pro konstrukci vozovky " 

462*0,5-208,8*0,15

" sediment z nádrže " 

40

" nakupovaný mat. k podsypu chodníku "

1,2

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 

stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
0,00 0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 

stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
0,00 0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 

500 mm ZKD 5 km
0,00 0,00

1,2*1,1

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
0,00 0,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
0,00 0,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 

mm
0,00 0,00

" vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 

1,2

" ornice k zpětnému ohumusování " 

30,643

Součet

nákup zásypového zhutnitelného  materiálu dle 

ČSN 73 6133, TP 146
0,00 0,00

" 10% přehutnění "

" příplatek za lepivost 30% "

99,84*0,3

Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 

do 40 kPa
0,00 0,00

" viz D.3.3 "

40

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
0,00 0,00

" pro konstrukci vozovky - 50% horn.4 " 

(462*0,5-208,8*0,15)*0,5

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 4 za lepivost
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 162900a kpl 1,000

22 K 162900b m3 40,000

23 K 162901 t 5,000

24 K 162901(R) t 339,456

339,456

25 K 167101101 m3 86,843

40,000

1,200

30,643

15,000

86,843

26 K 171101103 m3 1,200

1,200

27 K 171201101 m3 15,000

15,000

28 K 171201201 m3 199,680

29 K 181301101 m2 306,430

306,430

30 K 181411131 m2 306,430

31 M 005724200 kg 9,210

9,210

32 K 181951101 m2 54,000

54,000

33 K 181951102 m2 466,230

327,230

134,000

5,000

466,230

34 K 182201101 m2 54,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

" chodník " 

5

Součet

Svahování násypů 0,00 0,00

" dosypání terénu " 

54

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

" plocha vozovky " 

327,23

" rozšíření pod krajnicí " 

(77+57)*1

30,643/0,1

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
0,00 0,00

osivo směs travní parková okrasná 0,00 0,00

307*0,03

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 0,00 0,00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,00 0,00

" dosypání terénu " 

15

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00 0,00

30,643

" zemina k dosypání terénu "

15

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
0,00 0,00

" násyp z nakup. mat. " 

1,2

199,68*1,7

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00 0,00

" sediment z nádrže " 

40

" nakupovaný materiál " 

1,2

" ornice pro zpětné ohumusování " 

poplatek za skládku - sediment z nádrže 0,00 0,00

poplatek za skládku - dřevo 0,00 0,00

poplatek za skládku  - zemina 0,00 0,00

provedení rozboru a vyhodnocení nánosu, 

sedimentů ze dna pož.nádrže 
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 311321814 m3 8,000

8,000

36 K 311351101 m2 1,800

1,800

37 K 311351102 m2 1,800

38 K 311351111 m2 53,000

53,000

39 K 311351112 m2 53,000

40 K 311361821 t 0,100

0,100

41 K 311901 ks 100,000

42 K 380321662 m3 7,000

7,000

43 K 380356231 m2 38,878

23,453

15,425

38,878

44 K 380356232 m2 38,878

45 K 380361006 t 0,200

    4 - Vodorovné konstrukce

46 K 462512270 m3 1,300

1,300

    5 - Komunikace pozemní

47 K 564851114 m2 461,230

327,230

134,000

461,230

48 K 564861111 m2 432,730

0,00

0,00

" průměrná tl. 18cm "

" plocha vozovky " 

327,23

" rozšíření pod krajnicí " 

(77+57)*1

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505
0,00 0,00

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z 

terénu hmotnost do 200 kg
0,00 0,00

" viz D.3.3 "

1,3

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 0,00 0,00

7

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných 

zřízení

0,00 0,00

" spadiště " 

2,35*(3,65+1,56+3,2+1,57)

1,95*(3,05+1,09+2,7+1,07)

Součet

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných 

odstranění

0,00 0,00

" viz D.3.3 "

0,1

D+M trnů pro spojení nové nadezdívky se stáv. 

zdí
0,00 0,00

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, 

žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm
0,00 0,00

" spadiště - viz D.3.3 "

Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného 

zdí nosných
0,00 0,00

2*0,5*53

Odstranění oboustranného bednění zvlášť 

únosného zdí nosných
0,00 0,00

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 0,00 0,00

" žb. navýšení - viz D.3.3 " 

8

Zřízení jednostranného bednění zdí nosných 0,00 0,00

" dil. spáry " 

0,3*0,5*12

Odstranění jednostranného bednění zdí nosných 0,00 0,00

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez 

výztuže
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

327,230

100,500

427,730

5,000

5,000

432,730

49 K 564952111 m2 327,230

327,230

50 K 569851111 m2 40,200

40,200

51 K 579101311 m2 327,230

    8 - Trubní vedení

52 K 857262121 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

53 M 55201(R) ks 1,000

54 M 55202(R) ks 1,000

55 M 55203(R) ks 1,000

56 K 89001 kpl 1,000

57 K 89002 kpl 1,000

58 K 89003 kpl 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 K 919735113 m 6,950

6,950

60 K 935112111 m 24,000

24,000

61 M 592275180 kus 48,000

0,00

0,00

" viz D.3.3 "

24

žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm 0,00 0,00

D+M savicového šroubení A110 se závitem RD 

130 a vnitřním závitem
0,00 0,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 0,00 0,00

4,2+2,75

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 

z betonových tvárnic š 500 mm
0,00 0,00

lit. FF kus DN 100 dl. 1000mm vč. těsnění a 

spoj. mat.
0,00 0,00

D+M sacího koše se zpětnou klapkou a 

přírubovým napojením
0,00 0,00

D+M nerezového potrubí DN 100 dl. 150mm se 

závitem pro nasazení savicového šroubení a 

přírubovým spojem

0,00 0,00

1

" koleno DN 100 90st "

1

Součet

litinové patkové koleno přírubové DN 100 90st. 

vč. těsnění a spoj. mat.
0,00 0,00

lit. FF kus DN 100 dl. 250mm vč. těsnění a 

spoj. mat.
0,00 0,00

Kalový zákryt obrusné vrstvy metodou SLURRY 

SEAL dvouvrstvý tl 12 mm
0,00 0,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 100
0,00 0,00

" trubka DN 100 dl. 250mm "

1

" dtto, 1000mm "

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 150 mm
0,00 0,00

" plocha vozovky viz TZ "

327,23

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm 0,00 0,00

(77+57)*0,3

" plocha vozovky " 

327,23

" rozšíření pod krajnicí " 

(77+57)*0,75

Mezisoučet

" chodník " 

5

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48,000

62 K 953312111 m2 1,800

1,800

63 K 953313(R) m 18,000

18,000

64 K 981511114 m3 4,000

4,000

65 K 981511116 m3 4,725

2,700

2,025

4,725

    997 - Přesun sutě

66 K 997006512 t 20,035

20,035

67 K 997006519 t 200,350

200,350

68 K 997900 t 20,035

69 K 997221551 t 65,981

65,981

70 K 997221559 t 659,810

659,810

71 K 997901 t 65,981

    998 - Přesun hmot

72 K 998225111 t 64,238

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

73 K 76701 kpl 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,981*10

poplatek za skládku - živice 0,00 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

0,00 0,00

D+M kompozitního roštu 30/30/30 v 

kompozitním rámu Y 55/35/5mm - 3,5m2
0,00 0,00

poplatek za skládku - beton 0,00 0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
0,00 0,00

" živice z dílu 1 "

65,981

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
0,00 0,00

Vodorovné doprava suti s naložením a složením 

na skládku do 1 km
0,00 0,00

" betony z dílu 9 "

20,035

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
0,00 0,00

20,035*10

" viz D.3.3 - B3 "

4

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 

postupným rozebíráním
0,00 0,00

" viz D.3.3 - B1,2 "

2,7

13,5*0,5*0,3

Součet

" dil. spáry " 

0,3*0,5*12

spárový výplňový profil + flexibilní tmel 0,00 0,00

1,5*12

Demolice konstrukcí objektů z betonu 

železového postupným rozebíráním
0,00 0,00

24*2

Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 10 mm
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: IČ:

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VH atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

49437267

CZ49437267

48386596

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0014 - SO 04 Kabelová přípojka NN pro ATS

01.05.2016

00281042

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Dodávka zařízení

    D2 - PŘÍPOJKA NN 

    D3 - ROZVADĚČ RNP1 

    D4 - ELEKTROINSTALACE 

    D5 - KABELY 

    D6 - HROMOSVOD 

D7 - Montáž zařízení

    D2 - PŘÍPOJKA NN 

    D3 - ROZVADĚČ RNP1 

    D4 - ELEKTROINSTALACE 

    D5 - KABELY 

    D6 - HROMOSVOD 

D8 - Ostatní rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0014 - SO 04 Kabelová přípojka NN pro ATS

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Dodávka zařízení

    D2 - PŘÍPOJKA NN 

1 K Pol1 hod. 1,000

2 K Pol2 hod. 1,000

3 K Pol3 hod. 3,000

4 K Pol4 hod. 6,000

5 K Pol5 hod. 4,000

6 K Pol6 hod. 55,000

7 K Pol7 m 60,000

8 K Pol8 m 60,000

9 K Pol9 m 10,000

10 K Pol10 ks 4,000

11 K Pol11 m 60,000

12 K Pol12 m 15,000

13 K Pol13 kpl 1,000

14 K Pol14 kpl 1,000

    D3 - ROZVADĚČ RNP1 

15 K Pol15 ks 1,000

16 K Pol16 ks 1,000

17 K Pol17 sada 1,000

18 K Pol18 ks 1,000

19 K Pol19 ks 1,000

20 K Pol20 ks 1,000

21 K Pol21 ks 1,000

22 K Pol22 ks 1,000

23 K Pol23 ks 2,000

24 K Pol24 ks 2,000

25 K Pol25 ks 1,000

26 K Pol26 ks 2,000

27 K Pol27 ks 1,000

28 K Pol28 ks 1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Jistič 10A C10/1, 10kA 0,00 0,00

Jistič 16A  C 16/3, 10kA 0,00 0,00

Jistič 16A  C16/1, 10kA 0,00 0,00

Jistič 10A  10/1/B, 10kA 0,00 0,00

Jistič 4A B4/1. 10kA 0,00 0,00

Jistič 4A C4/1, 10kA 0,00 0,00

Svodič přepětí FLP-12,5 V/3S+1, dálková 

signalizace
0,00 0,00

Relé napěťové 3f,160-240V,1P 0,00 0,00

Zdroj 230VAC/24VDC/3A na DIN 0,00 0,00

Příchytka nástěnná pro rozvaděč, sada - 4 kusy 0,00 0,00

Vypínač LTS40A, 4.pól, červený, 40A, panel 0,00 0,00

Chránič proudový 40A/4P/0,3-S 0,00 0,00

Drobný instalční materiál 0,00 0,00

Rozvaděč nástěnný polyester 1000x750x300 IP66 0,00 0,00

Deska montáž.  polyester v1000 x š750 x tl.4 0,00 0,00

Výstražná folie do výkopu s bleskem, červená, 

š. 330mm
0,00 0,00

Sada pro upínání pro upevnění na stožáry, nerez 

páska š. 10mm
0,00 0,00

Pískové lože pro pokládku kabelů do výkopu 0,00 0,00

Zemnící pásek Fe/Zn 30x4 0,00 0,00

Drát Fe/Zn pr. 10mm 0,00 0,00

Svorka spojovací páska-drát 0,00 0,00

Projekt elektro skutečný stav 0,00 0,00

Zkoušky a měření v rámci montážních prací 0,00 0,00

Chránička kabelová pr. 90mm 0,00 0,00

Plošina 0,00 0,00

Jeřáb 0,00 0,00

Revize elektro 0,00 0,00

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0014 - SO 04 Kabelová přípojka NN pro ATS

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontážní práce 0,00 0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K Pol29 ks 1,000

30 K Pol30 ks 1,000

31 K Pol31 ks 1,000

32 K Pol32 ks 1,000

33 K Pol33 ks 1,000

34 K Pol34 ks 1,000

35 K Pol35 ks 1,000

36 K Pol36 ks 1,000

37 K Pol37 ks 1,000

38 K Pol38 ks 1,000

39 K Pol39 ks 1,000

40 K Pol40 ks 1,000

41 K Pol41 ks 1,000

42 K Pol42 ks 1,000

43 K Pol43 ks 1,000

44 K Pol44 ks 7,000

45 K Pol45 ks 7,000

46 K Pol46 ks 5,000

47 K Pol47 ks 2,000

48 K Pol48 ks 7,000

49 K Pol49 ks 1,000

50 K Pol50 ks 1,000

51 K Pol51 ks 1,000

52 K Pol52 ks 1,000

53 K Pol53 ks 10,000

54 K Pol54 ks 1,000

55 K Pol55 ks 10,000

56 K Pol56 ks 1,000

57 K Pol57 ks 5,000

58 K Pol58 ks 1,000

59 K Pol59 ks 1,000

60 K Pol60 ks 1,000

61 K Pol61 ks 1,000

62 K Pol62 ks 2,000

63 K Pol63 ks 1,000

64 K Pol64 ks 1,000

65 K Pol65 ks 2,000Svorkovnice N (15 svorek) 0,00 0,00

Dioda LED 12-30VAC/DC, bílá, 

zad,mont.,šroub.svorka
0,00 0,00

Převodník CFI 3Převodník CFI 3 je určen pro 

převod impulzního signálu na proudový signál 4 

až 20mA.

0,00 0,00

Svorkovnice PEN (15 svorek) 0,00 0,00

Signálka M22-L-G zelená, nízká 0,00 0,00

Signálka M22-L-Y žlutá, nízká 0,00 0,00

Dioda LED 85-264VAC, bílá, 

zad,mont.,šroub.svorka
0,00 0,00

Díl spínací M22-K10, kontakt 1Z,na panel, 

šroub.svorka
0,00 0,00

Kontakt 1R, na panel, šroub. 0,00 0,00

Signálka M22-L-W bílá, nízká 0,00 0,00

Díl propojovací M22-A 0,00 0,00

Díl propojovací M22-A 0,00 0,00

Díl spínací M22-K10, kontakt 1Z,na panel, 

šroub.svorka
0,00 0,00

Spínač páčkový, 3 polohy s aretací, 60st 0,00 0,00

Tlačítko zelené nízké 0,00 0,00

Tlačítko bílé nízké 0,00 0,00

Relé PT570024, 4P/6A cívka 24V DC 0,00 0,00

Modul LED 12..24VAC/DC 0,00 0,00

Spínač páčkový, 2 polohy, s aretací, 60stupňů 0,00 0,00

Patice YPT78704  4P/6A, pro YM modul ,na lištu 

DIN
0,00 0,00

Spona pro relé PT,HC28 0,00 0,00

Relé PT570524, 4P/6A cívka 24V AC 0,00 0,00

Zásuvka průmyslová  2P+T, 3P/16A/250V, IP54, 

vestavná na panel
0,00 0,00

Zásuvka průmyslová 16A/415V 3P+N+PE, IP66 

vestavná s náklonem
0,00 0,00

Trafo zvonkové 12-12-24V/30VA 0,00 0,00

Ochrana přepěť.-svodič přepětí s vf filtrem PI-

k16ADS+sign
0,00 0,00

Chránič proudový FI 25/4/003/AC 

(25A/4pól/0,03AC),
0,00 0,00

Modul galvan. oddělení proudové smyčky nebo 

nap. signálu, ISOL100, velmi rychlý
0,00 0,00

Stykač 2 pólový  20A/2Z 230VAC 0,00 0,00

Stykač 4 pólový  25A/4Z 24V 0,00 0,00

Oddělovací stupeň PI-L/16A 0,00 0,00

Kontakt pomocný H11 k jističi 

BS,BU,MP,250V/6A, 1Z+1R
0,00 0,00

Termostat FLZ520/1R, IP20, 0 až 60°C 0,00 0,00

Topení 45W/110 - 250VAC 0,00 0,00

Jistič 16A  B16/1, 10kA 0,00 0,00

Jistič 25A  25/3C, 10kA 0,00 0,00

Jistič 2A C 2/2 , 10kA 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K Pol66 ks 3,000

67 K Pol67 ks 2,000

68 K Pol68 ks 50,000

69 K Pol69 ks 5,000

70 K Pol70 ks 6,000

71 K Pol71 ks 16,000

72 K Pol72 ks 2,000

73 K Pol73 ks 3,000

74 K Pol74 ks 3,000

75 K Pol75 ks 20,000

76 K Pol76 bal 0,200

77 K Pol77 bal 2,000

78 K Pol78 ks 6,000

79 K Pol79 ks 1,000

80 K Pol80 ks 10,000

81 K Pol81 ks 3,000

82 K Pol82 ks 3,000

83 K Pol83 kpl 1,000

    D4 - ELEKTROINSTALACE 

84 K Pol84 ks 1,000

85 K Pol85 ks 2,000

86 K Pol86 ks 1,000

87 K Pol87 ks 2,000

88 K Pol88 ks 1,000

89 K Pol89 ks 1,000

90 K Pol90 ks 1,000

91 K Pol91 ks 1,000

92 K Pol92 ks 1,000

93 K Pol93 ks 1,000

94 K Pol94 ks 1,000

95 K Pol95 ks 1,000

96 K Pol96 ks 3,000

97 K Pol97 ks 5,000

98 K Pol98 ks 1,000

99 K Pol99 m 50,000

100 K Pol100 m 20,000

101 K Pol101 m 35,000

102 K Pol102 ks 1,000

0,00

Kabelový žlab drátěný 100x50, včetně přepážky 

a spojovacího materiálu
0,00 0,00

Můstek nulovací s krytem 0,00 0,00

Konvektor el.teplovzdušný WKL 2503 U 0,00 0,00

Trubka pevná 1520 HA 320N - bílá 0,00 0,00

Trubka 1416/1,průměr 16,5/28,4mm 320N 0,00 0,00

Termostat PRŮMYSL.. AZT-I 524410, -

15...15ST., IP54, SKRYTÉ OVL. PRŮMYSL.. AZT-I 

524410, -15...15ST., IP54, SKRYTÉ OVL.  (viz 

specifikace v PD)

0,00 0,00

Krabice KSK 100, IP66, 101x101x64mm 0,00 0,00

Krabice KSK 80, IP66, 81x81x50mm 0,00 0,00

Optický snímač vodoměru OD1 0,00 0,00

Tenzometrická sonda LMP308 4-20mA/ 0-2m 0,00 0,00

Připojovací krabice s PO KL1-ZB601-101-000 0,00 0,00

Spínač,2 polohy, s aretací, 60° 0,00 0,00

Skříň povrch.mont. M22-I1, 1 x otvor, IP67, 69K 0,00 0,00

Optický snímač vodoměru HRI-Mei 0,00 0,00

Spínač nástěnný ř.5. 1, IP54 0,00 0,00

Plovákový spínač včetně závaží, kabel 10m 0,00 0,00

Dveřní magnetickáý spínač MAS 203 0,00 0,00

Průchodky, štítky, vodiče, koncovky, návlečky, 

žlaby
0,00 0,00

Žárovkové svítidlo přisazené 1x60W, IP65 0,00 0,00

Zářivkové svítidlo 2x36W, přisazené, IP65 0,00 0,00

Svorka koncová pro TS 35, typ BT/3 0,00 0,00

Trubičková pojistka skleněná 230V/1A 0,00 0,00

Trubičková pojistka skleněná 230V/2,5A 0,00 0,00

Štítek popisovací prázdný IK197500 pro CBD 2, 

balení 60ks
0,00 0,00

Svorka SFR.4 pro pojistku 0,00 0,00

Deska koncová pro SFR.4 0,00 0,00

Můstek propojovací pro 10 svorek, 10xCBD 2 0,00 0,00

Deska oddělovací DFU 1-červená 0,00 0,00

Štítek popisovací prázdný IK197100 pro CBD 2, 

balení 100ks
0,00 0,00

Svorka PUK2T 2,5mm2 L/L/PE 0,00 0,00

Deska koncová PUK 2T 0,00 0,00

Můstek propojovací 10P/2,5 PUK, IK680529 (pro 

patrové svorky)
0,00 0,00

Svorka řadová CBC šedá, 2,5mm2 0,00 0,00

Svorka CBC modrá, 2,5mm2, IK101002 0,00 0,00

Svorka TE-2,5/0 PEN zelenožlutá 0,00 0,00

Svorka CBD-10 béžová 0,00 0,00

Svorka TE-10/0 PEN zelenožlutá, IK122010 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    D5 - KABELY 

103 K Pol103 m 10,000

104 K Pol104 m 50,000

105 K Pol105 m 30,000

106 K Pol106 m 30,000

107 K Pol107 m 50,000

108 K Pol108 m 20,000

109 K Pol109 m 10,000

110 K Pol110 m 30,000

111 K Pol111 m 30,000

    D6 - HROMOSVOD 

112 K Pol112 m 10,000

113 K Pol113 m 20,000

114 K Pol114 m 50,000

115 K Pol115 ks 2,000

116 K Pol116 ks 1,000

117 K Pol117 ks 1,000

118 K Pol118 ks 2,000

119 K Pol119 ks 4,000

120 K Pol120 ks 15,000

121 K Pol121 ks 6,000

122 K Pol122 ks 6,000

123 K Pol123 ks 4,000

124 K Pol124 ks 10,000

125 K Pol125 ks 2,000

126 K Pol126 ks 2,000

127 K Pol127 ks 2,000

128 K Pol128 ks 4,000

129 K Pol129 ks 1,000

130 K Pol130 ks 1,000

D7 - Montáž zařízení

    D2 - PŘÍPOJKA NN 

131 K Pol131 ks 1,000

132 K Pol132 ks 1,000

133 K Pol133 ks 3,000

134 K Pol134 m 6,000

135 K Pol135 ks 4,000

136 K Pol136 m 55,000

137 K Pol137 m 60,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Chránička kabelová pr. 90mm 0,00 0,00

Instalační trubka plast, UV odolná, pr. 40, 0,00 0,00

Připojovací svorka na vedení NN, 0,00 0,00

Kabel AYKY J 4x16 0,00 0,00

Přípojková skříň na sloup 0,00 0,00

Elektroměrový rozvaděč, přímé měření, do 40A, 

jednosazba, na pilíři, jist. B32/3
0,00 0,00

Pojistka nožová vel. 00, 400V, 40A 0,00 0,00

Držák DOHT, obj. kód VP045 0,00 0,00

Tyč jímací JR3.0 AlMgSi, délka 3m 0,00 0,00

Svorka uzemňovací na potrubí ZS 16 0,00 0,00

Svorka SOb okapová, obj. kod V075 0,00 0,00

Izolační držák ITV43, pro vodič, obj. kód VP105 0,00 0,00

Izolační držák ITJ43, pro jímací tyč, obj. kód 

VP120 70994148
0,00 0,00

Podpěra vedení PV11b 0,00 0,00

Podpěra vedení PV18 0,00 0,00

Svorka SUB univerzální 0,00 0,00

Držák ochranného úhelníku do dřeva DUDa-18 

Fe/Zn, délka 180mm, do dřeva
0,00 0,00

Svorka SS spojovací 0,00 0,00

Podpěra vedení PV15b 0,00 0,00

Štítek označení svodu VS001 0,00 0,00

Štítek označení svodu VS002 0,00 0,00

Úhelník ochranný OU 1,7M ( 30x30mm, délka 

1700mm ) V360
0,00 0,00

Pásek zemnící FeZn 30x4 0,00 0,00

Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) 

polotvrdý ( balení 20 kg )
0,00 0,00

Svorka SZb zkušební 0,00 0,00

Kabel SYKFY 20x2x0,5, sdělovací 0,00 0,00

Kabel KV H07V-U  6 Žlutozelená (CY.) 0,00 0,00

Vodič kruhový FeZn zemnící 10  (1m = 0,62kg) 0,00 0,00

Kabel JYTY O3x1 (3Dx1) 0,00 0,00

Kabel JYTY O2x1 (2Dx1) 0,00 0,00

Kabel SYKFY 10x2x0,5 sdělovací 0,00 0,00

Kabel CYKY-J 3x1,5 0,00 0,00

Kabel CYKY J 5x1,5 (5Cx1,5) 0,00 0,00

Kabel CYKY J 5x4 0,00 0,00

Kabel CYKY J 4x4 (4Bx4) 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

138 K Pol138 m 60,000

139 K Pol139 m 10,000

140 K Pol140 ks 4,000

141 K Pol141 m 60,000

142 K Pol142 m 15,000

143 K Pol143 kpl 1,000

144 K Pol144 kpl 1,000

    D3 - ROZVADĚČ RNP1 

145 K Pol145 ks 1,000

146 K Pol146 ks 1,000

147 K Pol147 sada 1,000

148 K Pol148 ks 1,000

149 K Pol149 ks 1,000

150 K Pol150 ks 1,000

151 K Pol151 ks 1,000

152 K Pol152 ks 1,000

153 K Pol153 ks 2,000

154 K Pol154 ks 2,000

155 K Pol155 ks 1,000

156 K Pol156 ks 2,000

157 K Pol157 ks 1,000

158 K Pol158 ks 1,000

159 K Pol159 ks 1,000

160 K Pol160 ks 1,000

161 K Pol161 ks 1,000

162 K Pol162 ks 1,000

163 K Pol163 ks 1,000

164 K Pol164 ks 1,000

165 K Pol165 ks 1,000

166 K Pol166 ks 1,000

167 K Pol167 ks 1,000

168 K Pol168 ks 1,000

169 K Pol169 ks 1,000

170 K Pol170 ks 1,000

171 K Pol171 ks 1,000

172 K Pol172 ks 1,000

173 K Pol173 ks 1,000

174 K Pol174 ks 7,000

0,00

Trafo zvonkové 12-12-24V/30VA 0,00 0,00

Patice YPT78704  4P/6A, pro YM modul ,na lištu 

DIN
0,00 0,00

Modul galvan. oddělení proudové smyčky nebo 

nap. signálu, ISOL100, velmi rychlý
0,00 0,00

Zásuvka průmyslová  2P+T, 3P/16A/250V, IP54, 

vestavná na panel
0,00 0,00

Zásuvka průmyslová 16A/415V 3P+N+PE, IP66 

vestavná s náklonem
0,00 0,00

Oddělovací stupeň PI-L/16A 0,00 0,00

Ochrana přepěť.-svodič přepětí s vf filtrem PI-

k16ADS+sign
0,00 0,00

Chránič proudový FI 25/4/003/AC 

(25A/4pól/0,03AC),
0,00 0,00

Topení 45W/110 - 250VAC 0,00 0,00

Stykač 2 pólový  20A/2Z 230VAC 0,00 0,00

Stykač 4 pólový  25A/4Z 24V 0,00 0,00

Jistič 2A C 2/2 , 10kA 0,00 0,00

Kontakt pomocný H11 k jističi 

BS,BU,MP,250V/6A, 1Z+1R
0,00 0,00

Termostat FLZ520/1R, IP20, 0 až 60°C 0,00 0,00

Jistič 16A  C16/1, 10kA 0,00 0,00

Jistič 16A  B16/1, 10kA 0,00 0,00

Jistič 25A  25/3C, 10kA 0,00 0,00

Jistič 4A C4/1, 10kA 0,00 0,00

Jistič 10A C10/1, 10kA 0,00 0,00

Jistič 16A  C 16/3, 10kA 0,00 0,00

Zdroj 230VAC/24VDC/3A na DIN 0,00 0,00

Jistič 10A  10/1/B, 10kA 0,00 0,00

Jistič 4A B4/1. 10kA 0,00 0,00

Chránič proudový 40A/4P/0,3-S 0,00 0,00

Svodič přepětí FLP-12,5 V/3S+1, dálková 

signalizace
0,00 0,00

Relé napěťové 3f,160-240V,1P 0,00 0,00

Deska montáž.  polyester v1000 x š750 x tl.4 0,00 0,00

Příchytka nástěnná pro rozvaděč, sada - 4 kusy 0,00 0,00

Vypínač 40A, 4.pól, červený, 40A,na  panel 0,00 0,00

Pískové lože pro pokládku kabelů do výkopu 0,00 0,00

Drobný instalční materiál 0,00 0,00

Rozvaděč nástěnný polyester 1000x750x300 IP66 0,00 0,00

Svorka spojovací páska-drát 0,00 0,00

Výstražná folie do výkopu s bleskem, červená, 

š. 330mm
0,00 0,00

Sada pro upínání pro upevnění na stožáry, nerez 

páska š. 10mm
0,00 0,00

Zemnící pásek Fe/Zn 30x4 0,00 0,00

Drát Fe/Zn pr. 10mm 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

175 K Pol175 ks 7,000

176 K Pol176 ks 5,000

177 K Pol177 ks 2,000

178 K Pol178 ks 7,000

179 K Pol179 ks 1,000

180 K Pol180 ks 1,000

181 K Pol181 ks 1,000

182 K Pol182 ks 1,000

183 K Pol183 ks 10,000

184 K Pol184 ks 1,000

185 K Pol185 ks 10,000

186 K Pol186 ks 1,000

187 K Pol187 ks 5,000

188 K Pol188 ks 1,000

189 K Pol189 ks 1,000

190 K Pol190 ks 1,000

191 K Pol191 ks 1,000

192 K Pol192 ks 2,000

193 K Pol193 ks 1,000

194 K Pol194 ks 1,000

195 K Pol195 ks 2,000

196 K Pol196 ks 3,000

197 K Pol197 ks 2,000

198 K Pol198 ks 50,000

199 K Pol199 ks 5,000

200 K Pol200 ks 6,000

201 K Pol201 ks 16,000

202 K Pol202 ks 2,000

203 K Pol203 ks 3,000

204 K Pol204 ks 3,000

205 K Pol205 ks 20,000

206 K Pol206 bal 0,200

207 K Pol207 bal 2,000

208 K Pol208 ks 6,000

209 K Pol209 ks 1,000

210 K Pol210 ks 10,000

211 K Pol211 ks 3,000

212 K Pol212 ks 3,000Trubičková pojistka skleněná 230V/2,5A 0,00 0,00

Deska koncová pro SFR.4 0,00 0,00

Svorka koncová pro TS 35, typ BT/3 0,00 0,00

Trubičková pojistka skleněná 230V/1A 0,00 0,00

Štítek popisovací prázdný IK197100 pro CBD 2, 

balení 100ks
0,00 0,00

Štítek popisovací prázdný IK197500 pro CBD 2, 

balení 60ks
0,00 0,00

Svorka SFR.4 pro pojistku 0,00 0,00

Můstek propojovací 10P/2,5 PUK, IK680529 (pro 

patrové svorky)
0,00 0,00

Můstek propojovací pro 10 svorek, 10xCBD 2 0,00 0,00

Deska oddělovací DFU 1-červená 0,00 0,00

Svorka TE-2,5/0 PEN zelenožlutá 0,00 0,00

Svorka PUK2T 2,5mm2 L/L/PE 0,00 0,00

Deska koncová PUK 2T 0,00 0,00

Svorka TE-10/0 PEN zelenožlutá, IK122010 0,00 0,00

Svorka řadová CBC šedá, 2,5mm2 0,00 0,00

Svorka CBC modrá, 2,5mm2, IK101002 0,00 0,00

Svorkovnice PEN (15 svorek) 0,00 0,00

Svorkovnice N (15 svorek) 0,00 0,00

Svorka CBD-10 béžová 0,00 0,00

Dioda LED 85-264VAC, bílá, 

zad,mont.,šroub.svorka
0,00 0,00

Dioda LED 12-30VAC/DC, bílá, 

zad,mont.,šroub.svorka
0,00 0,00

Převodník CFI 3Převodník CFI 3 je určen pro 

převod impulzního signálu na proudový signál 4 

až 20mA.

0,00 0,00

Signálka M22-L-W bílá, nízká 0,00 0,00

Signálka M22-L-G zelená, nízká 0,00 0,00

Signálka M22-L-Y žlutá, nízká 0,00 0,00

Díl spínací M22-K10, kontakt 1Z,na panel, 

šroub.svorka
0,00 0,00

Díl spínací M22-K10, kontakt 1Z,na panel, 

šroub.svorka
0,00 0,00

Kontakt 1R, na panel, šroub. 0,00 0,00

Tlačítko bílé nízké 0,00 0,00

Díl propojovací M22-A 0,00 0,00

Díl propojovací M22-A 0,00 0,00

Spínač páčkový, 2 polohy, s aretací, 60stupňů 0,00 0,00

Spínač páčkový, 3 polohy s aretací, 60st 0,00 0,00

Tlačítko zelené nízké 0,00 0,00

Relé PT570524, 4P/6A cívka 24V AC 0,00 0,00

Relé PT570024, 4P/6A cívka 24V DC 0,00 0,00

Modul LED 12..24VAC/DC 0,00 0,00

Spona pro relé PT,HC28 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

213 K Pol213 kpl 1,000

    D4 - ELEKTROINSTALACE 

214 K Pol214 ks 1,000

215 K Pol215 ks 2,000

216 K Pol216 ks 1,000

217 K Pol217 ks 2,000

218 K Pol218 ks 1,000

219 K Pol219 ks 1,000

220 K Pol220 ks 1,000

221 K Pol221 ks 1,000

222 K Pol222 ks 1,000

223 K Pol223 ks 1,000

224 K Pol224 ks 1,000

225 K Pol225 ks 1,000

226 K Pol226 ks 3,000

227 K Pol227 ks 5,000

228 K Pol228 ks 1,000

229 K Pol229 m 50,000

230 K Pol230 m 20,000

231 K Pol231 m 35,000

232 K Pol232 ks 1,000

    D5 - KABELY 

233 K Pol233 m 10,000

234 K Pol234 m 50,000

235 K Pol235 m 30,000

236 K Pol236 m 30,000

237 K Pol237 m 50,000

238 K Pol238 m 20,000

239 K Pol239 m 10,000

240 K Pol240 m 30,000

241 K Pol241 m 30,000

    D6 - HROMOSVOD 

242 K Pol242 m 10,000

243 K Pol243 m 20,000

244 K Pol244 m 50,000

245 K Pol245 ks 2,000

246 K Pol246 ks 1,000

247 K Pol247 ks 1,000

248 K Pol248 ks 2,000

0,00

0,00

0,00

Úhelník ochranný OU 1,7M ( 30x30mm, délka 

1700mm ) V360
0,00 0,00

Svorka SZb zkušební 0,00 0,00

Štítek označení svodu VS001 0,00 0,00

Štítek označení svodu VS002 0,00 0,00

Vodič kruhový FeZn zemnící 10  (1m = 0,62kg) 0,00 0,00

Pásek zemnící FeZn 30x4 0,00 0,00

Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) 

polotvrdý ( balení 20 kg )
0,00 0,00

Kabel SYKFY 10x2x0,5 sdělovací 0,00 0,00

Kabel SYKFY 20x2x0,5, sdělovací 0,00 0,00

Kabel KV H07V-U  6 Žlutozelená (CY.) 0,00 0,00

Kabel CYKY J 5x4 0,00 0,00

Kabel JYTY O3x1 (3Dx1) 0,00 0,00

Kabel JYTY O2x1 (2Dx1) 0,00 0,00

Kabel CYKY J 4x4 (4Bx4) 0,00 0,00

Kabel CYKY-J 3x1,5 0,00 0,00

Kabel CYKY J 5x1,5 (5Cx1,5) 0,00 0,00

Trubka 1416/1,průměr 16,5/28,4mm 320N 0,00 0,00

Kabelový žlab drátěný 100x50, včetně přepážky 

a spojovacího materiálu
0,00 0,00

Můstek nulovací s krytem 0,00 0,00

Krabice KSK 80, IP66, KOPOS, 81x81x50mm 0,00 0,00

Konvektor el.teplovzdušný WKL 2503 U 0,00 0,00

Trubka pevná 1520 HA 320N - bílá 0,00 0,00

Připojovací krabice s PO KL1-ZB601-101-000 0,00 0,00

Termostat PRŮMYSL.. AZT-I 524410, -

15...15ST., IP54, SKRYTÉ OVL. 60993618, 

PRŮMYSL.. AZT-I 524410, -15...15ST., IP54, 

SKRYTÉ OVL.

0,00 0,00

Krabice KSK 100, IP66, KOPOS, 101x101x64mm 0,00 0,00

Optický snímač vodoměru HRI-Mei 0,00 0,00

Optický snímač vodoměru OD1 0,00 0,00

Tenzometrická sonda LMP308 4-20mA/ 0-2m 0,00 0,00

Dveřní magnetickáý spínač MAS 203 0,00 0,00

Spínač,2 polohy, s aretací, 60° 0,00 0,00

Skříň povrch.mont. M22-I1, 1 x otvor, IP67, 69K 0,00 0,00

Zářivkové svítidlo 2x36W, přisazené, IP65 0,00 0,00

Spínač nástěnný ř.5. 1, IP54 0,00 0,00

Plovákový spínač včetně závaží, kabel 10m 0,00 0,00

Průchodky, štítky, vodiče, koncovky, návlečky, 

žlaby
0,00 0,00

Žárovkové svítidlo přisazené 1x60W, IP65 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249 K Pol249 ks 4,000

250 K Pol250 ks 15,000

251 K Pol251 ks 6,000

252 K Pol252 ks 6,000

253 K Pol253 ks 4,000

254 K Pol254 ks 10,000

255 K Pol255 ks 2,000

256 K Pol256 ks 2,000

257 K Pol257 ks 2,000

258 K Pol258 ks 4,000

259 K Pol259 ks 1,000

260 K Pol260 ks 1,000

D8 - Ostatní rozpočtové náklady

261 K Pol262 m 60,000

262 K Pol263 hod 32,000

263 K Pol264 ks 4,000

264 K Pol265 hod 40,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Průrazy zdivem  velikost 100x100mm 0,00 0,00

Zapojení rozvaděče RNP1, odzkoušení 0,00 0,00

0,00

Svorka uzemňovací na potrubí ZS 16 0,00 0,00

Výkopové práce pro uložení kabelu NN a 

zemnícího pásku
0,00 0,00

Zapravení výkopu, hutnění, závěrečná úprava a 

odvoz zeminy
0,00 0,00

Izolační držák ITJ43, pro jímací tyč, obj. kód 

VP120 70994148
0,00 0,00

Držák DOHT, obj. kód VP045 0,00 0,00

Tyč jímací JR3.0 AlMgSi, délka 3m 0,00 0,00

Svorka SUB univerzální 0,00 0,00

Svorka SOb okapová, obj. kod V075 0,00 0,00

Izolační držák ITV43, pro vodič, obj. kód VP105 0,00 0,00

Podpěra vedení PV15b 0,00 0,00

Podpěra vedení PV11b 0,00 0,00

Podpěra vedení PV18 0,00 0,00

Držák ochranného úhelníku do dřeva DUDa-18 

Fe/Zn, délka 180mm, do dřeva
0,00 0,00

Svorka SS spojovací 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: IČ:

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VH atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

49437267

CZ49437267

48386596

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0015 - SO 05 Oplocení ATS

01.05.2016

00281042

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0015 - SO 05 Oplocení ATS

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001313 m 5,400

5,400

2 K 121101101 m3 5,000

5,000

3 K 122201102 m3 20,000

20,000

4 K 131201101 m3 22,400

22,400

5 K 131201109 m3 6,720

6,720

6 K 131203101 m3 5,600

5,600

7 K 131203109 m3 1,680

1,680

8 K 133202011 m3 0,201

0,201

9 K 161101101 m3 13,966

28,000

28,000

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0015 - SO 05 Oplocení ATS

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

" pro patky branky "

0,2*0,2*3,14*0,8*2

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00 0,00

28

Mezisoučet

" ruční výkop 20%

28*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
0,00 0,00

" příplatek za lepivost 30% "

5,6*0,3

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 

m2

0,00 0,00

28*0,8

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
0,00 0,00

" lepivost 30% "

22,4*0,3

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
0,00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
0,00 0,00

"výkop v zemníku " 

20

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

" pro opěrnou zídku - 20% ručně "" 

Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 

300 mm
0,00 0,00

9*0,6

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00 0,00

" pro terénní úpravy za plotem ATS "

25*0,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-14,034

13,966

10 K 162201102 m3 20,000

20,000

11 M 583901(R) m3 22,000

22,000

12 K 162701105 m3 32,000

20,000

12,000

32,000

13 K 162901(R) t 20,400

20,400

14 K 167101102 m3 20,000

20,000

15 K 171101103 m3 17,000

17,000

16 K 171201201 m3 12,000

17 K 174101101 m3 20,000

20,000

18 K 181301103 m2 25,000

19 K 181411131 m2 25,000

20 M 005724200 kg 0,750

0,750

21 K 182201101 m2 25,000

    2 - Zakládání

22 K 271532211(R) m3 2,633

1,519

1,114

2,633

0,00

" pod opěrnou zídku " 

1,5*0,15*(2,85+3,9)

0,9*0,15*(15-2,85-3,9)

Součet

osivo směs travní parková okrasná 0,00 0,00

25*0,03

Svahování násypů 0,00 0,00

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z hrubého kameniva frakce 16 až 63 mm
0,00 0,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

" opěrná zídka " 

28-8

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00 0,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
0,00 0,00

20

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
0,00 0,00

" terénní úprava za plotem ATS - násyp z 

vykopané zeminy " 

17

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Součet

poplatek za skládku  - zemina 0,00 0,00

12*1,7

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

" vnitrostaveništní přesun nakup. mat " 

" zásyp zídky - 10% přehutnění "

20*1,1

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

" nakupovaný materiál pro zásyp opěrné zídky "

20

" vytlačená kubatura na deponii  " 

29-17

Součet

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

" vnitrostaveništní přesun nakup. materiálu " 

20

nákup zásypového zhutnitelného  materiálu dle 

ČSN 73 6133, TP 146
0,00 0,00

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-70,171*0,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 271572211 m3 6,000

6,000

24 K 275313811 m3 0,583

0,201

0,382

0,583

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 K 311321814 m3 7,655

0,675

0,348

2,126

1,620

2,886

7,655

26 K 311351111 m2 42,663

1,350

1,390

14,685

4,050

21,188

42,663

27 K 311351112 m2 42,663

28 K 311361821 t 0,100

29 K 311362021 t 0,100

0,100

30 K 33817(R) ks 5,000

31 K 338171121 kus 9,000

9,000

32 M 33801(R) ks 2,000

33 M 33802(R) ks 2,000

0,00

ocelový sloupek 60,3x4mm dl. 2500mm vč. 1x 

zákl a 2x vrchního nátěru vč. dopravy 
0,00 0,00

ocelový sloupek 44,5x3,6mm dl. 2300mm vč. 1x 

zákl a 2x vrchního nátěru vč. dopravy 
0,00 0,00

" výztuž opěrné zídky 8/150/150 "

0,1

montáž ocel. sloupků mechanickými kotvami M8 

dl. 80mm (4ks /1sloupek )
0,00 0,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

v 2,60 m se zalitím MC
0,00 0,00

2+2+1+4

Součet

Odstranění oboustranného bednění zvlášť 

únosného zdí nosných
0,00 0,00

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 0,00 0,00

Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari 0,00 0,00

0,00 0,00

" podkladní beton " 

2*0,1*(2,85+3,9)

2*0,1*(3,1+3,85)

" opěrná zídka "

2*(0,85+1,25)/2*(3+3,75)+0,3*0,85*2

2*0,3*(2,85+3,9)

2*(1,25+1,6)/2*(2,85+3,9)+0,3*0,8*3+0,3*(1,25+

1,6+1,25)

" podkladní beton " 

1*0,1*(2,85+3,9)

0,5*0,1*(3,1+3,85)

" opěrná zídka "

0,3*(0,85+1,25)/2*(3+3,75)

0,8*0,3*(2,85+3,9)

0,3*(1,25+1,6)/2*(2,85+3,9)

Součet

Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného 

zdí nosných

Základové patky z betonu tř. C 25/30 0,00 0,00

" pro sloupek vstupní branky " 

0,2*0,2*3,14*0,8*2

" pro sloupky a vzpěry oplocení " 

0,15*0,15*3,14*0,6*9

Součet

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez 

výztuže
0,00 0,00

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z netříděného štěrkopísku
0,00 0,00

" pod obrubníky " 

0,2*30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 M 33803(R) ks 1,000

35 M 33804(R) ks 4,000

36 M 33805(R) ks 5,000

37 K 348101210 kus 1,000

38 M 33806(R) ks 1,000

39 K 348401220 m 30,000

40 M 313275030(R) m 30,000

41 K 348401350 m 90,000

90,000

42 K 348401360 m 60,000

60,000

43 M 33807(R) m 99,000

99,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 916331112 m 30,000

45 M 592172140 kus 60,000

60,000

46 K 935112111 m 16,000

47 M 592275180 kus 32,000

32,000

48 K 953312113 m2 2,000

49 K 953313(R) m 12,000

    998 - Přesun hmot

50 K 998232111 t 46,156

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo 

tvárnic v do 10 m
0,00 0,00

0,00

0,00

žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm 0,00 0,00

16*2

Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 30 mm
0,00 0,00

spárový výplňový profil + flexibilní tmel 0,00 0,00

3*33

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
0,00 0,00

obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 

x 5 x 25 cm
0,00 0,00

30*2

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 

z betonových tvárnic š 500 mm
0,00 0,00

Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° 

sklonu svahu
0,00 0,00

3*30

Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu 

drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°
0,00 0,00

30*2

napínací drát poplastovaný 3mm vč. dopravy 0,00 0,00

ocelová branka 1200/1600mm  vč. povrchové 

úpravy a vybavení dle D.5.2 vč, dopravy
0,00 0,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva bez 

napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu 

svahu

0,00 0,00

pletivo poplast., čtvercová oka 50 mm x 2,2 

mm x 160 cm
0,00 0,00

ocelová vzpěra 35x3,6mm dl. 2500mm  vč. 1x 

zákl a 2x vrchního nátěru vč. dopravy  
0,00 0,00

ocelový sloupek 44,3x3,6mm dl. 1700mm vč. 

přivařené kotevní desky 150/150/5mm , vč. 

dodání mech. kotev M8 dl. 80mm, vč. 1x zákl a 

2x vrchního nátěru vč. dopravy 

0,00 0,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 2 m2
0,00 0,00

ocelový sloupek dvouvzpěrový rohový 

44,5x4mm dl. 2500mm vč. 1x zákl a 2x 

vrchního nátěru vč. dopravy 

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: IČ:

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VH atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

49437267

CZ49437267

48386596

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0016 - PS 01 ATS - čerpací zařízení

01.05.2016

00281042

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    700 - Technologie

    8 - Trubní vedení

M - Práce a dodávky M

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0016 - PS 01 ATS - čerpací zařízení

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    700 - Technologie

1 K 701(R) kpl 1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

1

" střídání řídící funkce čerpadel, kaskádní 

připojení druhého čerpadla při zvýšené 

spotřebě, automatický záskok a pod. "

" stanice obsahuje hlídání suchoběhu 

(prostřednictvím tlakového spínače + 

sofwarově), el. rozvaděč s jističi a hlavním 

vypínačem, "

" proudový vstup 4-20mA pro plynulé nastavení 

požadované hodnoty tlaku, dále sériové 

rozhraní RS 485 s možností propojení pro 

kompletní dálkový "

" přenos řízení a signalizaci všech parametrů a 

kontakt  pro dálkové přepínání mezi dvěma 

nastavenými tlaky. "

" součástí ATS je tlaková nádoba 80l s vakem PN 

10 + flexi hadice pro její připojení,nerez zp. 

klapky (3ks),uzavírací armatury (3+3ks) atd "..

 " propoj.potrubí je nerezové oceli,zákl. rám a 

držák el. rozvaděče rovněž celonerez. a je 

instalováno pro obě čerpadla i pro výhledové 3. 

čerpadlo "
" součástí jsou i nerezové zaslepovací příruby 

vč. šroubů pro potrubí výhledového 3. čerpadla 

"
" parametry : Qč=cca 0-3,2l/s PŘI Hč=30m.v.sl. 

při chodu jednoho čerp "

" parametry : Qč=cca 0-6,4l/s PŘI Hč=30m.v.sl. 

při chodu obou čerp "

T1 - D+M automatické čerpací stanice se dvěma 

celonerezovými vertikálními vícestupňovými 

čerpadly a kompletní trubní ,armaturní a el. 

přípravou pro osazení 3. čerpadla na obou 

motorech jsou integrovány regulace 0,75-

1,5kW, 230V, 

0,00 0,00

" s dispejem s českými texty, které obsahují  

frekvenční měnič a řídící jednotku"

" ve svorkovnících  obou elektromotorů je PTC 

senzor pro hlídání teploty elektromotoru"

" každá regulace má svůj displej pro monitoring 

stavu čerpadla a nastavování parametrů "

" úplná specifikace v PD příl. D.6.1 TZ "

" každé čerpadlo má svůj tlakový snímač 0-10 

barů pro řízení čerpací stanice "

" všechny komponenty mají 100% záskok při 

případné poruše. ATS je vybavena funkcemi : "

ROZPOČET

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0016 - PS 01 ATS - čerpací zařízení

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 702(R) ks 2,000

3 K 703(R) ks 1,000

4 K 704(R) ks 1,000

5 K 705(R) kpl 1,000

6 K 706(R) kpl 1,000

7 K 707(R) ks 1,000

8 K 708(R) ks 2,000

9 K 709(R) kpl 1,000

10 K 710(R) kpl 1,000

11 K 711(R) kpl 1,000

12 K 712(R) ks 1,000

13 K 713(R) ks 1,000

14 K 714(R) ks 1,000

15 K 715(R) kpl 1,000

16 K 716(R) ks 2,000

17 K 717(R) kpl 1,000

18 K 718(R) ks 1,000

19 K 719(R) ks 1,000

20 K 720(R) ks 1,000

21 K 721(R) kpl 1,000

22 K 722(R) kpl 1,000

23 K 723(R) ks 4,000

24 K 724(R) kpl 1,000

T25 - D+M podpěr pod potrubí - nerez 0,00 0,00

T26 - D+M vodoměr. latě - čirá plastová trubice, 

vodočet 0-2m, hadice min. DN 20 dl.1m, nerez 

návarek DN 25 s KK

0,00 0,00

T22 - D+M přírubového vodoměru DN 50 min 

PN10, WPD, dl.300mm,  viz podrobná 

specifikace v PD příl. D.6.1. TZ 

0,00 0,00

T23 - D+M ponorného čerpadla s mělkým sáním, 

automatický plovákový spínač od 30 mm 

hladiny, příkon 400W, Očmax. =7/hod, Hčmax = 

8m

0,00 0,00

T24 - D+M výtlačného potrubí prosáklé vody - 

PPR DN 25 dl.1,1m, vč. zpětné klapky DN 25
0,00 0,00

T19 - D+M zaslepovací příruby DN 80, min PN 

10, s návarkem dl. 50mm se závitem- nerez. KK 

DN 25 pro vypouštění

0,00 0,00

T20- D+M přírubového atyp. kusu DN 80, min. 

PN10, dl. v ose 1800mm - nerez 2x koleno 90st 
0,00 0,00

T21 - D+M přírubového atyp. kusu DN 80, min. 

PN 10, dl. v ose 450mm nerez s redukcí DN 

80/50

0,00 0,00

T16 - D+M přírubového FF kusu DN 80, min 

PN10, dl. 700mm - nerez
0,00 0,00

T17 - D+M přírubového atyp. kusu DN 80 minPN 

10, dl. v ose 580mm - nerez, 1x koleno 90st, 1x 

návarek DN 25 dl. 100mm se závitem, KK DN 25 

pro vypouštění

0,00 0,00

T18 - D+M přírubové montážní vložky DN 80, 

min. PN10, dl.185mm - GGG
0,00 0,00

T12 - D+M atyp. svařovacího kusu DN 100, 

min.PN10, dl. v ose 9m - nerez, rozšířený vtok 

prům. 200mm, 6x koleno 90st, 1 x odbočka DN 

50 s kolenem 90st a přírubou

0,00 0,00

T14 - D+M přírubového F kusu DN 50, 

min.PN10,dl. 450mm - nerez
0,00 0,00

T15 - D+M přírubového vtokového koše DN 80, 

min PN 10, dl. 155mm GGG
0,00 0,00

T9 - D+M přírubové montážní vložky DN 50, 

min.PN10, dl. 185mm GGG
0,00 0,00

T10 - D+M atyp. přírubový kus DN 80, min PN10, 

dl. v ose 1290mm- nerez, 1x koleno 90st, 1 x 

přírubová odbočka DN 80 dl. 180mm, 1x 

odbočka DN 75 dl. 240mm se závitem, KK DN 

75, bajonetová rychlospojka B75

0,00 0,00

T11 - D+M atyp. přírubového kusu DN 80, 

min.PN10, dl. v ose2000mm,  nerez , 1x koleno 

90st, 1x koleno 45st s volným koncem

0,00 0,00

T6 - D+M ovládacího potrubí , DN 25, min PN 10, 

dl. 5m - PPR, vč. odtokového potrubí z řídícího 

ventilu

0,00 0,00

T7 - D+M konzoly z Jeklu 40/40/2mm pro 

ukotvení řídícího ventilu a plováku - nerez
0,00 0,00

T8 - D+M uklidňovacího válce pro plovák, 

průměr 250x2mm, dl. 600mm - nerez, vč. 

kotvení ke stěně

0,00 0,00

T3 - D+M nerezového FFR ks DN 80/50, min PN 

10, dl. 200mm
0,00 0,00

T4 - D+M přírubového filtru s vrchním čištěním 

síta DN 50, min PN 10, dl. 230mm GGG, viz 

podrobná specifikace v PD příl. D.6.1. TZ

0,00 0,00

T5 - D+M plovákového progresivního regulačního 

ventilu s možností dálkového ovládání, DN 50, 

min PN 10, dl.254mm GGG,viz podrobná 

specifikace v PD příl. D.6.1. TZ

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 725(R) kpl 1,000

    8 - Trubní vedení

26 K 891211221 kus 1,000

1,000

27 K 891241221 kus 6,000

6,000

28 M 42200(R) ks 1,000

29 M 42201(R) ks 6,000

36 K 42301(R) kpl 1,000

37 K 42302(R) kpl 1,000

M - Práce a dodávky M

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

30 K 24001(R) kpl 4,000

31 K 24002(R) kpl 1,000

32 K 24003(R) kpl 1,000

33 K 24004(R) kpl 1,000

34 K 24005(R) 1,000

35 K 24006(R) kpl 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

V6 - nerezová protidešťová žaluzie, vč. 

nerezového prostupu přes stěnu místn. 

200x200x300mm, z vnitřní strany síťka proti 

hmyzu s vnitřní nerezovou mřížkou 150/150mm 

a výměnný  pylový filtr

0,00 0,00

D+M : mosazné matky M16 pro litinové 

armatury, přírubové tvarovky
0,00 0,00

V1 - D+M nerezové protidešťové žaluzie, vč. 

nerezového prostupu přes stěnu místnosti 

200x200x300mm, z vnitřní strany síťka proti 

hmyzu s vnitřní nerezovou mřížkou 200x200mm

0,00 0,00

V1 - D+M nerezové protidešťové žaluzie, vč. 

nerezového prostupu přes stěnu místnosti 

150x150x300mm, z vnitřní strany síťka proti 

hmyzu s vnitřní nerezovou mřížkou 150x150mm

0,00 0,00

6

šoupátko vodárenské DN 50 PN 10 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V3 - větrací potrubí PVC DN 100 s osazeným 

vnitřním prachovým  a pytlovým filtrem, dl. 

2,5m, ukotveno ke stěně úchyty, 1x PVC Tkus 

DN 100/100 s víčkem jako manipulační otvor, 1x 

PVC Tkus DN 100/100 s víčkem pro odvod 

kondenzátu,  1x koleno 90 st

0,00 0,00

V4 - větrací potrubí PVC DN 150 dl. 1,5m, 

ukotveno ke stěně úchyty, 1 x koleno 90st
0,00 0,00

V5 - větrací potrubí PVC DN 150 dl. 3,05m, 

ukotveno ke stěně úchyty, 1 x koleno 90st
0,00 0,00

0,00

šoupátko vodárenské DN 80 PN 10 0,00 0,00

D+M : nerez šroub a podložka M16 pro litinové 

armatury, přírubové tvarovky
0,00 0,00

Montáž vodovodních šoupátek s ručním 

kolečkem v šachtách DN 50
0,00 0,00

" T13 "

1

Montáž vodovodních šoupátek s ručním 

kolečkem v šachtách DN 80
0,00 0,00

" T2 " 

T27 - D+M dovybavení tlakové nádoby dle vyhl. 

48/1982 Sb: 2x KK DN 25 (pro odstavení nádoby 

a vypouštění), tlakoměr, pojistný ventil DN 25, 

hadice pro vypouštění  DN 25 dl. 2,5m

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: IČ:

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VH atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

49437267

CZ49437267

48386596

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0017 - PS 02 Přenosy na dispečink

01.05.2016

00281042

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Dodávka zařízení

D2 - Montáž zařízení

D3 - Ostatní náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0017 - PS 02 Přenosy na dispečink

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Dodávka zařízení

1 K Pol1 ks 1,000

1,000

1,000

2 K Pol2 ks 1,000

1,000

3 K Pol3 m 15,000

4 K Pol4 ks 1,000

5 K Pol5 ks 3,000

0,00

0,00

Kabel CYA 6mm2 0,00 0,00

Kabel SYKFY 20x2x0,5 0,00 0,00

Bleskojistka pro ochranu anténního vstupu

Stožár anténní ( přesná výška dle dílenské 

dokumentace)

Poznámka - telemtrická stanice musí být 

kompatibilní se stávajícím

systémem provozovatele

Specifikace zařízení dle bodu 2 může být 

změněna po zpracování dílenské dokumentace a 

odsouhlasena TDI a AD.

1

Komunikační kabel RG213/U 0,00 0,00

Rozměry rozvaděče VxŠ - 400x600 mm

pro případ možného rozšíření V/V signálů

Poznámka - telemtrická stanice musí být 

kompatibilní se stávajícím

systémem provozovatele

1

Součet

Datový přenos RDS - Radiomodem (viz 

specifikace v PD)
0,00 0,00

HW - (např. TSX  24.)3, počet V/V signálů: 16DI, 

4AI, 2DO - 1ks

Roz. moduly - (např. SX 201)- 8DI - 1ks

Roz. moduly - Releový modul 2DO_(např. 

VCLX24DO2)- 1 ks

Přepěťová ochrana napájení - 1ks

.

Systém řízení - stanice typ RTU

Komunikační protokoly DeviceNet, ModBus

Komunikační porty RS232, RS485

Rozvaděč +D1

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0017 - PS 02 Přenosy na dispečink

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Objektová stanice - řídící automat vč. 

napájecího zdroje, 230VAC, akumulátoru 

12V/4,2 Ah, automatizovaný systém řízení - 

stanice RTU, viz podrobná specifikace v PD příl. 

D.6. TZ

0,00 0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K Pol6 ks 3,000

7 K Pol7 kpl 1,000

D2 - Montáž zařízení

19 K Pol8 ks 1,000

1,000

1,000

8 K Pol9 ks 1,000

1,000

1,000

9 K Pol10 m 15,000

10 K Pol11 ks 1,000

11 K Pol12 ks 3,000

12 K Pol13 ks 3,000

20 K Pol14 kpl 1,000

D3 - Ostatní náklady

15 K Pol15 ks 1,000

16 K Pol16 kpl 1,000

0,00

0,00

montáž stožáru pro přenosovou anténu 0,00 0,00

SW stanice RTU - aplikační software stanice (viz 

specifikace v PD)
0,00 0,00

Kabel SYKFY 20x2x0,5 0,00 0,00

Kabel SYKFY 10x2x0,5 0,00 0,00

Drobný instalační materiál 0,00 0,00

systémem provozovatele

Specifikace zařízení dle bodu 2 může být 

změněna po zpracování projektu RDS.

 viz podrobná specifikace v PD příl. D.6. TZ

1

Součet

Komunikační kabel RG213/U 0,00 0,00

Kabel CYA 6mm2 0,00 0,00

systémem provozovatele

1

Součet

Datový přenos RDS - Radiomodem RACOM, 

MR400 - 1ks, 
0,00 0,00

Bleskojistka pro ochranu anténního vstupu - 1ks

Stožár anténní ( přesná výška dle RDS) - 1ks

Poznámka - telemtrická stanice musí být 

kompatibilní se stávajícím

Přepěťová ochrana napájení - 1ks

.

Systém řízení - stanice typ RTU

Komunikační protokoly DeviceNet, ModBus

Komunikační porty RS232, RS485

Rozvaděč +D1

Rozměry rozvaděče VxŠ - 400x600 mm

pro případ možného rozšíření V/V signálů

Poznámka - telemtrická stanice musí být 

kompatibilní se stávajícím

Drobný instalační materiál 0,00 0,00

Objektová stanice - řídící automat vč. 

napájecího zdroje, 230VAC, akumulátoru 

12V/4,2 Ah, automatizovaný systém řízení - 

stanice RTU, viz podrobná specifikace v PD příl. 

D.6. TZ

0,00 0,00

HW - (např. TSX  24.)3, počet V/V signálů: 16DI, 

4AI, 2DO - 1ks

Roz. moduly - (např. SX 201)- 8DI - 1ks

Roz. moduly - Releový modul 2DO_(např. 

VCLX24DO2)- 1 ks

Kabel SYKFY 10x2x0,5 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K Pol17 kpl 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SW dispečink - Mimika, parametrizace, řízení,  

viz podrobná specifikace v PD příl. D.6. TZ
0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: IČ:

Městys Svitávka DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VH atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhačová Marie DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

49437267

CZ49437267

48386596

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0018 - Ostatní a vedlejší náklady

01.05.2016

00281042

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

ON - Ostatní náklady

VN - Vedlejší náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0018 - Ostatní a vedlejší náklady

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

Strana 101 z 106



Stavba:

Objekt:

Místo: Sasina, Svitávka Datum:

Objednatel: Městys Svitávka Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

ON - Ostatní náklady

1 K 004111010(R) soub 1,000

1,000

2 K 004111020(R) soub 1,000

1,000

3 K 005211030(R) soub 1,000

0,00

0,00

0,00

"Položka zahrnuje náklady na projektovou 

přípravu, projednání, pronájem a instalaci 

dopravního značení včetně údržby během 

výstavby.

"Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, 

projednání, pronájem a instalace. 

" sítí, provedených průzkumů (např. kopaných 

sond)

"potřeba podrobnějšího zpracování projektové 

dokumentace do větších podrobností, případně 

kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace 

pro speciální 

"technologické postupy (např. dílenské výkresy, 

detaily

"výkresy výztuže a podrobné statické výpočty 

prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, 

podložené statickými výpočty, výkresy 

profesních částí, 

"podrobné technologické postupy vybraných 

činností, výrobní výkresy stavebních pažených 

jam, výkresy protlaků).

"koordinace realizační dokumentace s 

dokumentací souvisejících investic. :

1

Dočasná dopravní opatření 0,00

"Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se 

zajištěním základního archeologického 

průzkumu ve vazbě na stavební povolení a 

zákon č. 20/1987 Sb. ve z

"ve znění pozdějších předpisů. 

"Vybraný uchazeč uzavře smlouvu o dílo o 

archeologickém průzkumu s osobou oprávněnou 

tuto činnost vykonávat. :

1

Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská 

dokumentace
0,00 0,00

"Realizační a dílenskou dokumentaci musí 

zhotovitel zajistit za tímto účelem: :

"upřesnění prováděcí dokumentace na základě 

konkrétních typu materiálů, technologických 

postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících 

inženýrských

01.05.2016

VH atelier, s.r.o.

Puhačová Marie 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zajištění archeologického průzkumu 0,00 0,00

ROZPOČET

Vodovod Sasina- Svitávka

VH0018 - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

4 K 005211080(R) soub 1,000

1,000

5 K 0052113(R) soub 1,000

1,000

6 K 0052116(R) soub 1,000

1,000

7 K 0052117(R) soub 1,000

1,000

1

Průběžná fotodokumentace stavby 0,00 0,00

"Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - 

položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo 

video dokumentace a její archivaci. 

"Fotodokumentace zachytí průběh výstavby. 

Fotodokumentace bude členěna přehledně po 

jednotlivých SO a PS 

1

"postupem a zahrnují zejména nadzemní 

objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty, 

komunikace a ostatní poz

"Jedná se především o prokazatelné podrobné 

zjištění a dokladování technického stavu 

objektů, existujících před zahájením stavby. :

1

Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti, 

zásypových materiálů
0,00 0,00

"Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny 

podle TP 146 a dle ČSN 72 1006 a dle ČSN 72 

1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby, 

"čl. 5 Zařazení zemin podle vhodnosti do 

podloží, čl. 6 Zařazení zemin podle vhodnosti 

do násypu, zkoušky pláně pro aložení ČOV a 

čerpacích stanic

"Rozsah zkoušek vyplývá z příslušných předpisů. 

"

"Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. 

Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami 

proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí 

být opatřeny

"osvětlením. 

"Veškeré prostory stavby musí být zajištěny 

proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle 

konkrétního postupu prací. Fakturováno bude 

postupně

"po provedení jednotlivých částí stavby. 

1

Pasportizace 0,00 0,00

"Předmětem podrobné pasportizace jsou 

všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, 

které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo 

poškozeny stavebním

"Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném 

dopravním inspektorátu projekt dopravního 

značení. Dále zajistí projednání zvláštního 

užívání

"komunikace, ostatních veřejných ploch a 

případné uzavírky komunikací a objízdných tras, 

vč. zaplacení poplatku za zláštní užívání 

komunikace: 

"Pronájem a instalace dopravního značení a 

světelné signalizace, jejich rozmístění a 

přemísťování a jejich údržba v průběhu 

výstavby včetně

"následného odstranění po ukončení stavebních 

prací. Fakturováno bude postupně po provedení 

jednotlivých dílčích část 

1

Bezpečnostní opatření při výstavbě 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 0052119(R) m 80,000

80,000

80,000

9 K 00523(R) soub 1,000

1,000

10 K 005231020(R) soub 1,000

1,000

11 K 005231040(R) soub 1,000

12 K 005241010(R) soub 1,000

1,000

"Náklady na vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení stavby a její předání 

objednateli v požadované formě a počtu 4 

tištěných pracé a 2 krát

"na CD nosiči v digitální podobě. Zpracováno dle 

Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

ve znění pozdějších předpisů.

1

"Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení 

skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách 

a k prokázání, že dodávka je schopna 

zkušebního provozu. :

"V paušální ceně musí být obsaženy veškeré 

náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich 

organizaci, náklady na energie, média a 

materiály nutné 

"pro provedení zkoušek."

"Položka zahrnuje práce a náklady (vč. nákladů 

na energie, rozbory vzorků, zajištění obsluhy) 

nutné pro zahájení a zprovoznění provozu ATS a 

vodovodu.

1

Provozní řád vodovodu, ATS dle požadavků PD, 

viz příloha H.Požadavky na materiály a práce.
0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení dle 

požadavků PD, viz příloha H.Požadavky na 

materiály a práce.

0,00 0,00

Zkoušky a revize 0,00 0,00

"Náklady zhotovitele, související s prováděním 

zkoušek a revizí předepsaných technickými 

normami nebo objednatelem a které jsou pro 

provedení díla

"nezbytné.

1

Individuální vyzkoušení, komplexní zkoušky, 

uvedení do provozu
0,00 0,00

"Záznam TV kamerou nových větví kanalizace 

(ve 100% rozsahu díla kanalizace i ČOV) před 

uvedením jednotlivých dílčích částí stok do 

provozu

"vč. vyčištění kanalizačního potrubí v celém 

rozsahu stavby před prováděním této zkoušky. 

"V případě, že úsek bude předáván do 

předčasného užívání, bude test potrubí 

průmyslovou kamerou proveden před tímto 

předáním do předčasného užívání

"a opakovaně před předáním kompletního díla.

"Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění kanalizace 

musí být nezávislá společnost. Kamerou bude 

vyhodnocena i ovalita potrubí. 

"Tento TV záznam stok bude zhotovitelem 

předán při předání předmětných částí díla 

objednateli. 

" odpadní potrubí z ATS " 

80

Součet

Monitoring potrubí - záznam TV kamerou 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 005241020(R) soub 1,000

1,000

VN - Vedlejší náklady

14 K 005111021(R) soub 1,000

1,000

15 K 005121010(R) soub 1,000

1,000

16 K 005121020(R) soub 1,000

1,000

17 K 005121030(R) soub 1,000

0,00

"Náklady na vybavení objektů zařízení 

staveniště, ostraha staveniště,  náklady na 

energie spotřebované dodavatelem v rámci 

provozu zařízení staveništ

"náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 

staveniště,náklady na nutnou údržbu a opravy 

na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií

1

Odstranění zařízení staveniště 0,00 0,00

"Odstranění objektů zařízení staveniště včetně 

přípojek energií a jejich odvoz. Položka 

zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení

" staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

zařízení staveniště provozováno. 

"písemného vyhotovení dokladu o vytýčení:

1

Vybudování zařízení staveniště 0,00 0,00

"Náklady spojené se zřízením přípojek energií k 

objektům zařízení staveniště, vybudování 

případných měřících odběrných míst a zřízení,

"případná příprava území pro objekty zařízení 

staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 

staveniště. 

1

Provoz zařízení staveniště 0,00 0,00

1

Vytýčení stavby a inženýrských sítí 0,00 0,00

"Položka zahrnuje náklady na zajištění 

výchozích vytyčovacích údajů (výchozí 

vytyčovací a výškové body), prověření 

stávajících výškových kót terénu a

"výškových kót a polohy staveb významných 

z hlediska předmětné stavby a prověření 

souladu těchto 

"údajů s projektovou dokumentací. Dále položka 

zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci 

předmětné stavby. Součástí položky jsou i 

náklady

"na vyytýčení inženýrských sítí jejich správci. 

"Přesnou polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými 

sondami. Fakturováno bude postupně po 

provedení vytýčení jednotlivých objektů a sítí a 

doložení

Geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby, a geometrický plán dokončené stavby 

dle požadavků PD, viz příloha H.Požadavky na 

materiály a práce.

0,00 0,00

"Položka obsahuje provádění průběžného 

zaměření budovaných kanalizací a objektů před 

provedením zásypů. Vypracování geometrického 

plánu dokončené

"stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v 

systému JTSK,

"výškový systém Balt po vyrovnání. Vydání této 

dokumentace v počtu 3 paré a 1x v digitální 

podobě.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

18 K 005124010(R) soub 1,000

1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

"Režijní náklady stavby vyplývající z plnění 

podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

1

0,00

0,00

0,00

Koordinační a kompletační činnost, ztížené 

provozní vlivy, režijní náklady
0,00 0,00

"Koordinační a kompletační činnost celé stavby. 

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, 

kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 

omezovány 

"provozem jiných osob.

"Náklady spojené s kompletací dokladové části 

pro předání a převzetí dokončené stavby 

(atesty, certifikáty, revize, měření, zkoušky, 

atd.

"Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku 

nezbytného respektování stávající dopravy 

ovlivňující stavební práce apod.

"Součástí položky jsou náklady spojené přímo s 

realizací stavby, tj. v případě zneprůchodnění 

komunikace zhotovitelem - "

 "- zhotovitel na vlastní náklady zajistí přesuny 

popelnic pro svoz domovního odpadu na místo 

určené investorem"

1
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