
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 11 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Centrální objekty 2. etapa
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 632043
Identifikační údaje o zadavateli č. 1

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
a
Identifikační údaje o zadavateli č. 2
       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 708 9 1320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku a na základě svého práva poskytuje 
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Výkaz výměr SO 04 v souboru ZLK_SO 02 - SO 14 obsahuje skryté řádky s výměrou a jed-
notkovou cenou, která se po zavzorcování výkazu projeví v celkové ceně. Prosíme o zaslání 
opraveného výkazu výměr
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M23 Montáže potrubí
1 230180007R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 

110x6,3mm m 70,00

m 64,00 71,00
2 PC Montáž - ochranná trubka PE 160x9,1mm 

(12,7,3,3,4,6) m 35,00
3 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 

5,8 m 56,00
4 230180071R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 kus 6,00
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5 230180069R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 kus 8,00
6 PC PROTLAK pod místní komunikací DN 160 m 15,00
7 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, m 126,00
8 PC Fólie výstražná VF-300 š. 300mm žlutá "PO-

ZOR PLYN" m 126,00

9 PC T-kus 110/110 mm PE 100 kus 1,00

10 PC Elektrospojka Koleno LPE 90st. d 63 mm PE 
100 kus 3,00

27 28613145.M kus 5,00 956,00
11 PC Redukce LPE 110/63mm kus 1,00
12 PC Navrt.pas LPE 110/63mm kus 1,00
13 PC Elektrospojka LPE d 110 mm PE 100 kus 4,00
14 PC Kulový kohout KK DN 50mm kus 1,00
29 28613215.M kus 1,00 6 450,00
30 28613214.M kus 1,00 4 290,00
15 PC Vyvedení na fasádu DN 50mm, upevnění kus 1,00
13 kus 1,00 950,00
16 28613961.A Trubka tlaková plyn d 110x5,2mm návin 

PE100 SDR 11 m 70,00
34 28613960.A m 160,00 180,00
17 28613959.A Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin 

PE100 SDR 11 m 56,00

ODPOVĚĎ 1
Tyto skryté řádky nemají souvislost s tímto výkazem výměr a byly z dílčího soupisu prací 
SO 04 (ZLK_SO 02 – SO 14) odstraněny.

DOTAZ 2
Dodatečný dotaz k dotazu 13 DI 5: 
DOTAZ 13 Prosíme o kontrolu výměry položky 81 listu SO12-Pol: „Příčky keramické 11,5 
P+D na MVC 5, tl. 115 mm“. Při kontrole výměr jsme došli na poměrně dost odlišné množ-
ství.
ODPOVĚĎ 13 K soupisu prací existuje podrobný popis s přesnou tvorbou výměrnice podle 
jednotlivých podlaží. Bez upřesnění tohoto dotazu zadavatel není schopen relevantně odpo-
vědět.
– největší rozdíly ve výměře jsme našli ve 4NP části A:
4.NP:

Úroveň +11,250 až 
+14,800:(4,245+2,95+5,04+5,9+1,75+3,4+2,025+3,9+2,28+4,49+2,55+6,795+5,4*2+3,0+13,8+9,
41+2,6*3+4,85+5,87)*3,55-((0,8*2,22)*9+(0,9*2,22)*3+(1,1*2,22)*2) 331,17

Úroveň +11,250 až +14,800:((4,7+1,85)*2+1,85+(6,8+2,95))*3,55-(0,8*2,22)*4 80,58

Úroveň +11,250 až 
+14,800:(23,42+8,1*25+1,8+1,15+3,095+1,7*2+2,35*4+1,95*4+2,7+1,9*2)*3,55-
((0,8*2,22)*8+(1,1*2,22)*6) 890,82
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ODPOVĚĎ 2
Byla provedena kontrola zaslané výměry. V uvedené položce je překlep směrem k vyšší 
výměře. Výměra položka č. 81 dílčího soupisu SO12-Pol (UHN_hlavní soupis) byla uprave-
na.
4.NP:

Úroveň +11,250 až 

+14,800:(4,245+2,95+5,04+5,9+1,75+3,4+2,025+3,9+2,28+4,49+2,55+6,795+5,4*2+3,0+13,8+9,

41+2,6*3+4,85+5,87)*3,55-((0,8*2,22)*9+(0,9*2,22)*3+(1,1*2,22)*2) 331,17

Úroveň +11,250 až +14,800:((4,7+1,85)*2+1,85+(6,8+2,95))*3,55-(0,8*2,22)*4 80,58

Úroveň +11,250 až 

+14,800:(23,42+8,1*5+1,8+1,15+3,095+1,7*2+2,35*4+1,95*4+2,7+1,9*2)*3,55-

((0,8*2,22)*8+(1,1*2,22)*6) 315,7207

DOTAZ 3
Ve výkazu výměr pro SO 02 Venkovní kanalizace je položka 111 „Zřízení šachet 
kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30“   v 
počtu 3ks. Dle výkresové dokumentace chybí 7ks šachet splaškové kanalizace. Od položky 
111 se pak odvíjí položky 113-128. Prosíme o upřesnění.
ODPOVĚĎ 3
Zadavatel provedl doplnění položek do dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
SO 02 Venkovní kanalizace (ZLK_SO 02 – SO 14). Čísla doplňovaných položek jsou zvý-
razněny (položky doplněny na konec tohoto soupisu). Položky s indexem a jsou přípočet k 
již existujícím položkám, položky s indexem b jsou nové.

DOTAZ 4
Prosíme, zda by bylo možné zaslat vyjádření vodáren na přípojku vodovodu.
ODPOVĚĎ 4
Vyjádření SVK je doloženo jako příloha č. 4 těchto dodatečných informací. Toto vyjádření 
bylo zohledněno při zpracování projektové dokumentace a informace v něm uvedené 
nemají vliv na zpracování nabídky. Přípojka vodovodu řeší napojení objektu na areálové 
rozvody a nedochází ke změnám v napojení na veřejnou síť.

DOTAZ 5
Ve VV pro objekt SO 12 se nachází položka 536 Odpadkový koš na tříděný odpad viz. kniha 
standardů - D+M v počtu 24 ks, v knize standardů je pouze 9ks. Prosíme o upřesnění počtu 
košů.
ODPOVĚĎ 5
Platí soupis prací. Jedná se vždy o sestavu složenou ze tří barevných košů. Počet sestav 8, 
celkem 24 ks košů.
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DOTAZ 6
Ve VV pro SO12.6 VZT se nachází položky Protipožární stěrky u oddílů Zařízení č.14 a 
zařízení č.18, ale ve výkresech ani ve zprávě jsme o tomto nenašli zmínku. Prosím o 
upřesnění této položky (množství, specifikaci).
ODPOVĚĎ 6
Jedná se o protipožární tmel pro použití zatěsnění prostupů Cu potrubí chladiva při průcho-
du požárně dělící konstrukcí (např. Intumex), zařízení č. 14 cca 25ks (1ks - 310ml), zařízení 
č.18 cca 1ks.

DOTAZ 7
Ve VV pro stavební připravenost potrubní pošty je položka č. 29 „Oddělení stáv.provozu 
protiprašnou zábranou“ v počtu 1kpl. 
a.      V jakém rozsahu je plánované oddělení provozu?
b.     kdy budou probíhat práce (den, noc)?
c.      zůstanou zábrany po celou dobu úprav na místě?
ODPOVĚĎ 7
Ad a) Předpoklad je co nejmenší omezení provozu. Rozsah si odsouhlasí po dohodě s 

investorem dodavatel této části na základě svých technologických možností.
Ad b) Práce budou probíhat na základě odsouhlaseného harmonogramu mezi zhotovitelem 

a objednatelem. Ve většině případů vzhledem k blízkosti lůžkových jednotek nelze 
uvažovat s prací v noci. Úpravy v nočních hodinách jsou možné pouze v objektech 
mikrobiologie a transfúzní stanice.

Ad c) Závisí na technologických možnostech dodavatele, jde o protiprašné zábrany, které 
budou instalovány na prašné práce. Z tohoto důvodu není vyžadováno trvalé 
oddělení.

DOTAZ 8
Rozpočet PS 05.1. stavební připravenost pro potrubní poštu obsahuje položku T/1 - vnitřní 
hliníkové dveře prosklené 500/2200mm, celkem 13 ks, ve výpise je uvedeno 12 ks, prosím o 
sladění.
ODPOVĚĎ 8
Po provedené kontrole platí počet kusů dle výpisu prvků – 12 ks. Množství položky č. 23 
dílčího soupisu PS 05.1 Potrubní pošta (UHN_PS 05, PS 05.1, PS 05.2) byla upravena.

DOTAZ 9
Ve výkazu výměr je uveden pouze prvek HL/16 v počtu 2 ks. Ve výkazu výměr se ale jedná 
ale o dvě pozice HL/16 a HL16*, kde každá pozice je trochu jiná a není možné je tedy ocenit 
stejnou jednotkovou cenou. Žádáme Vás o revizi výkazu výměr.
407 PC - 767-HL/14 AL celoprosklen.stěna 2900/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec
ks 2,00
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ODPOVĚĎ 9
Po prověření se nejedná o výrobky HL/16 a HL/16*, ale o HL/14 a HL/14*. Výrobky jsou 
shodně osazeny do stejně velkého rozměru, pouze u druhého výrobku bude v horní části 
osazena mřížka. Zadavatel upravil v dílčím soupisu SO12-Pol (UHN_hlavní soupis) položku 
č. 407 (nově pouze pro prvek HL/14) a doplnil novou položku č. 407A pro pozici HL/14*.

DOTAZ 10
Následující položka je ve výkazu výměr vykázána jinak než ve výpisu hliníkových výrobků:
436 PC-767-HL/24,25 AL vnitř.stěna 5000/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec
ks 1,00

Tato pozice by měla být rozdělena, aby odpovídala výpisu na 2 položky HL/24 a HL/25.
ODPOVĚĎ 10
Tyto dvě pozice na sebe navazují a z pohledu technického řešení jsou provázány přes stře-
dový pilířek, který by měl být součástí této dodávky. Z tohoto důvodu byl tento výrobek vy-
kázán společně. Pro ocenění této položky uchazeči ocení výrobek na pozicích HL/24, HL/25 
a spojovací profil. Cena za tyto součásti tvoří cenu položky č.436.

INFORMACE ZADAVATELE DODAVATELŮM
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly provedeny změny uvedené v odpovědích výše. Úpravy se 
dotkly celkem dvou souborů se soupisy prací.
První nově předávaný soupis je označen „UHN_hlavní soupis_DI 11“ a tvoří přílohu č. 1
těchto dodatečných informací. V tomto soupisu došlo ke změně pouze v listu SO 12-Pol.
Druhý nově předávaný soupis je označen „UHN_PS 05, PS 05.1, PS 05.2_DI 11“ a tvoří 
přílohu č. 2 těchto dodatečných informací. V tomto soupisu došlo ke změně pouze v dílčím 
soupisu PS 05.1 Potrubní pošta. 
Třetí nově předávaný soupis je označen „ZLK_SO 02 - SO 14_DI 11“ a tvoří přílohu č. 3
těchto dodatečných informací. V tomto soupisu došlo ke změně pouze v dílčím soupisu SO 
02 Venkovní kanalizace a dílčím soupisu SO 04. 
Jiné změny v soupisech prací nebyly prováděny. Je věcí dodavatele zda nahradí celý 
soupis nebo si nahradí pouze změněné listy.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 12. 1. 2017   Čas:  10:00 hodin

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 12. 1. 2017 Čas:  10:01 hodin
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INFORMACE
Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno 
ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu 
zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Příloha č. 1 DI 11 - UHN_hlavní soupis_DI 11
Příloha č. 2 DI 11 - UHN_PS 05, PS 05.1, PS 05.2_DI 11
Příloha č. 3 DI 11 - ZLK_SO 02 - SO 14_DI 11
Příloha č. 4 DI 11 – 11 SVK

V Brně dne 15. 12. 2016
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