

Cenová specifikace

Náhrada pohonů v TOT

STAVEBNÍ ČÁST – CELKEM [v Kč bez DPH]		510 300,- Kč
SO 01	Stavební část	428 000,- Kč
DSO 01.1	Úpravy základů napájecích čerpadel	10 000,- Kč
DSO 01.2	Stavební úpravy rozvodna K5	198 600,- Kč
DSO 01.3	Projektová dokumentace, vedení stavby, zkoušky	10 000,- Kč
DSO 01.3	Zařízení staveniště	10 000,- Kč
SO 02	Izolace, lešení, oplechování	38 900,- Kč
SO 03	Demolice, bourací práce	43 400,- Kč
STROJNÍ ČÁST – CELKEM [v Kč bez DPH]		22 176 600,- Kč
PS 01	Parní turbína (NČ 4)	17 411 400,- Kč
DPS 01.1	Potrubí, armatury	2 104 800,- Kč
DPS 01.2	Úprava spojky	202 000,- Kč
DPS 01.3	Montáže	442 000,- Kč
DPS 01.4	Projektová dokumentace, vedení stavby, zkoušky	1 119 600,- Kč
PS 02	Kondenzátor	4 487 300,- Kč
DPS 02.1	Potrubí, armatury	480 200,- Kč
DPS 02.2	Montáže	94 200,- Kč
PS 03	Dochlazovač	277 900,- Kč
DPS 03.1	Potrubí, armatury	150 800,- Kč
DPS 03.2	Montáže	94 200,- Kč
ELEKTROČÁST – CELKEM [v Kč bez DPH]		9 071 900,- Kč
PS 04A	Elektro	6 072 900,- Kč
DPS 04.1	Transformátor	1 169 700,- Kč
DPS 04.2	Frekvenční měnič	1 939 200,- Kč
DPS 04.3	Asynchronní motor 0,69kV	1 689 600,- Kč
DPS 04.4	Kabeláže	860 900,- Kč
DPS 04.5	Montáže	191 500,- Kč
DPS 04.6	Projektová dokumentace, vedení stavby, zkoušky	222 100,- Kč
PS 04B	MaR	1 464 000,- Kč
DPS 04.1	Polní instrumentace	468 000,- Kč
DPS 04.2	Kabeláže	580 100,- Kč
DPS 04.3	Montáže	416 000,- Kč
PS 05	ASŘTP	1 535 000,- Kč
DPS 05.1	Úpravy a dodávky řídicího SW	656 000,- Kč
DPS 05.2	Aplikační SW	380 900,- Kč
DPS 05.3	Kabeláže	290 000,- Kč
DPS 05.4	Montáže	208 000,- Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY (nezahrnuté výše) [v Kč bez DPH]		124 500,- Kč
CENA CELKEM [v Kč bez DPH]		31 883 300,- Kč

Cenová specifikace – Hodinové sazby
(hodinové sazby pro případ změny rozsahu DÍLA)

Pol.	PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ	Sazba / hod. [v Kč bez DPH]
1	Technické profese	
	AQUA-STYL *Technik – vedoucí pracovník	500,- Kč
	AQUA-STYL *Mechanik	450,- Kč
	AQUA-STYL *Technik	400,- Kč
	ABB *Servisní technik	1 490,- Kč
	Siemens (turbína) * **Supervizor	3 250,- Kč
2	Dělnické profese	

*Poplatky za dopravu jsou účtovány zvlášť

**Supervizor požaduje k práci dva kvalifikované pomocníky (jejich sazba není v ceně, 2 x 400,- Kč/hod)

Cenová specifikace – Sazby za mechanismy
(hodinové sazby pro případ změny rozsahu DÍLA)

Pol.	NÁZEV ZAŘÍZENÍ (TYP)	Sazba / hod. [v Kč bez DPH]
1	*mobilní jeřáb, nosnost 20 tun	8 500,- Kč / 1 den
2	*vysokozdvíhový vozík, nosnost 2,5 tuny	3 000,- Kč / 1 den
3	*vysokozdvíhový vozík, nosnost 4 tuny	3 500,- Kč / 1 den
4	*montážní samohybná plošina	1 000,- Kč / 1 den

* V ceně není uveden poplatek za dopravu zařízení na místo určení

Handwritten signature

PŘÍLOHA Č. 5

Platební kalendář

Náhrada pohonů v TOT



PLATEBNÍ KALENDÁŘ
(harmonogram dílčích plateb SMLUVNÍ CENY)

Název platby	Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění	Výše platby dílčí ceny bez DPH	Věcná náplň milníku pro uskutečnění dílčí platby
		Kč	
1. dílčí platba	7.2.2013	1 119 600,-	Předání realizační projektové dokumentace
2. dílčí platba	30.6.2013	433 755,-	Ukončení stavebních prací a dokončení montáže vzduchotechniky
3. dílčí platba	1.7.2013	4 078 725,-	Dodávka elektromotoru, frekvenčního měniče a transformátoru na staveniště
4. dílčí platba	6.8.2013	14 799 690,-	Dodávka turbíny a kondenzátoru na staveniště
5. dílčí platba	14.8.2013	2 999 000,-	Předběžné předání a převzetí části díla EN3
6. dílčí platba	17.11.2013	8 452 530,-	Předběžné předání a převzetí části díla TN4
	celkem cena za dílo	31 883 300,-	
1. pozastávka	20.11.2013	1 594 165,-	5% pozastávka uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků po předběžném předání částí díla do zkušebního provozu
2. pozastávka	13.7.2014	1 594 165,-	5% pozastávka uvolněna po prokázání splnění garantovaných hodnot
3. pozastávka	21.11.2014	1 594 165,-	5% pozastávka uvolněna po konečném předání a převzetí díla a po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků

1. až 5. dílčí platba budou uhrazeny ve výši 100% fakturované částky. Pozastávka bude zadržena z 6. dílčí platby.

Seznam subdodavatelů

Náhrada pohonů v TOT



Handwritten signature

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	Siemens Turbomachinery Equipment GmbH
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Hessheimer Str. 2, 67227 Frankenthal (Pfalz), Germany
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Dodavatel turbíny ; supervize pro instalaci a uvádění do provozu turbíny
Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH)	13 543 000,- Kč

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	ABB s.r.o., Drives&Motors Unit
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Štětкова 1638/18 140 00 Praha 4
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Dodavatel elektromotoru, frekvenčního měniče a transformátoru
Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH)	4 798 500,- Kč

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	REGOMARKET s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Masarykova 753 757 01 Valašské Meziříčí
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Dodavatel prací Elektro + MaR
Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH)	4 273 400,- Kč

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	G-MAR PLUS, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Francouzská 2, 602 00 Brno
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Dodavatel kondenzátoru a dochlazovače
Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH)	3 758 500,- Kč

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	G-MAR PLUS, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Francouzská 2, 602 00 Brno
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Dodavatel kondenzátoru a dochlazovače
Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH)	3 758 500,- Kč