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B.1.Popis území stavby 

Plocha pro výstavbu stávající skládky tuhého komunálního odpadu byla vytipována za 

spolupráce MÚ Písek a Odpady Písek s.r.o. 

Na vytypovanou lokalitu byl zpracován hydrogeologický průzkum Zájmové území bylo 

shledáno jako podmínečně vhodné pro stavbu skládky TKO. 

Na lokalitě bylo vyhloubeno celkem 14 kopaných sond do hloubky max. 5,0 m, celkem bylo 

vyhloubeno 35,4  bm kopaných sond. Dále byly provedeny 2 monitorovací vrty PJ1 a PJ2. 

Celkem bylo provedeno 18 bm vrtaných sond. 

Podle regionálního členění reliéfu ČSR (T. Czudek, 1972) náleží zájmové území do 

subprovincie Českomoravské, oblasti Jihočeské pánve, celku Budějovická pánev, podcelku 

Putimská pánev, okrsku Kestřanská pánev. Jedná se o svažité území skloněné k jihu až 

jihozápadu, povrch území se nachází v nadmořské výšce cca 395 až 412 m n.m..  

Z regionálně geologického hlediska se lokalita nachází na hranici  moldanubického 

krystalinika (tzv. podolský komplex) a platformních sedimentů budějovické pánve.  

Z hydrogeologického hlediska je lokalita situována v hydrogeologickém rajónu č. 6310 

Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (M. Olmer, J. Kessl; Hydrogeologické rajóny, 

VÚV Praha, 1990). Lokalita svahu budoucí 5.etapy skládky představuje infiltrační i tranzietní 

oblast podzemních vod. Údolí vyplněné terciérními sedimenty je následně touto podzemní 

vodou dotováno. Nejvýznamnější oběh podzemní vody na lokalitě je soustředěn v terciérních 

sedimentech (spodní část mydlovarského souvrství) a v zóně přípovrchového rozpojení 

horniny.    

Z hydrologického hlediska lokalita náleží do dílčího povodí řeky Blanice č.1-08-03-096, na 

jižním okraji skládky je povrchová voda odváděna bezejmennou vodotečí do rybníka 

Prostřední Putim o rozloze 17,5 ha a dále soustavou rybníků do řeky Blanice. 

V okolí skládky po směru proudění podzemní vody nebyly zjištěny žádné zdroje podzemních 

vod. Dle archivní rešerše se lokalita nenalézá v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Uvažovaná 5. etapa těsně přiléhá ke stávající skládce a navazuje na již vybudovanou  2. a 3. 

etapu.  

Z hlediska urbanistického by skládka po ukončení  skládkování a provedení technické a 

biologické rekultivace  neměla rušit vzhled krajiny. 

 K omezení negativních vlivů skládky na okolí bude  prováděna průběžná rekultivace.To 

znamená, že vrstva odpadů  bude během svého navršování postupně zatěsňována a  

překrývána zeminou. Během provozu skládky zůstane otevřena  pouze její část, kde se bude 

skládkovat. 

Navržená skládka bude provozována jako řízená podle  schváleného provozního řádu, který 

vypracuje provozovatel  skládky. Na skládku bude ukládán dle schváleného provozního řádu.  

Veškerá vozidla přivážející odpad na skládku musí projet přes  váhu, kde je též provedena 

zběžná kontrola obsahu.Po zvážení  a zaregistrování v počítači pokračuje vozidlo s odpadem 

na  vlastní skládku , kde je nasměrováno do prostoru momentálního  skládkování. Odpad je 

ihned po vysypání rozhrnut, čímž je  provedena poslední kontrola. V případě, že byl na 

skládku  dovezen nevhodný odpad, musí být dovozcem ihned odstraněn.  Proto vozidlo, které 

odpad dovezlo smí opustit skládku až na  pokyn řidiče kompaktoru. Po projetí oklepovým 

roštem je vůz  opět zvážen a poté areál skládky opouští. Neustálé hutnění odpadu je zárukou 

absence ptactva,  drobných hlodavců a vylučuje též úlet odpadů. 
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Požadavky na zábor zemědělské půdy 

 V rámci územního řízení zažádal investor o vyjmutí ze ZPF na tyto pozemky: 

k.ú   Smrkovice                              

   p.č.                kultura                           vlastník                                 výměra m2 

581/2  orná Město Písek 5 969 

581/3  orná Město Písek 12 090 

581/7  TTP Město Písek 154 

581/16  orná Město Písek 2 625 

583/1  TTP Město Písek 12 090 

583/3  TTP Odpady Písek.s.r.o. 350 

583/2  TTP Odpady Písek.s.r.o. 80 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vynětí ze ZPF celkem   33 358 m2      

 

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu 

určených.  

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikace. 

 

B. 2. Celkový popis stavby 

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel stavby 

Připravit prostor pro ukládání tuhého komunálního odpadu dle příslušných norem a předpisů. 

Jedná se o trvalou stavbu a stavba je charakterizována jako novostavba. 

 

Plocha: 10 250 m2 

Povrch: 10 595 m2 

Kapacita včetně přilehlých částí etap č.2 a 3:  

stav ke dne 5.12.2014  : 158 810 m3 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navržená skládka bude provozována jako řízená podle  schváleného provozního řádu, který 

vypracuje provozovatel  skládky. Na skládku bude ukládán dle schváleného provozního řádu.  

Veškerá vozidla přivážející odpad na skládku musí projet přes  váhu, kde je též provedena 

zběžná kontrola obsahu.Po zvážení  a zaregistrování v počítači pokračuje vozidlo s odpadem 

na  vlastní skládku , kde je nasměrováno do prostoru momentálního  skládkování. Odpad je 

ihned po vysypání rozhrnut, čímž je  provedena poslední kontrola. V případě, že byl na 

skládku  dovezen nevhodný odpad, musí být dovozcem ihned odstraněn.  Proto vozidlo, které 

odpad dovezlo smí opustit skládku až na  pokyn řidiče kompaktoru. Po projetí oklepovým 

roštem je vůz  opět zvážen a poté areál skládky opouští. Neustálé hutnění odpadu je zárukou 

absence ptactva,  drobných hlodavců a vylučuje též úlet odpadů. 
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B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Uvažovaná 5. etapa těsně přiléhá ke stávající skládce a navazuje na již vybudovanou 2. a 3. 

etapu.  

Z hlediska urbanistického by skládka po ukončení skládkování a provedení technické a 

biologické rekultivace neměla rušit vzhled krajiny. 

 K omezení negativních vlivů skládky na okolí bude prováděna průběžná rekultivace. To 

znamená, že vrstva odpadů bude během svého navršování postupně zatěsňována a  

překrývána zeminou. Během provozu skládky zůstane otevřena pouze její část, kde se bude 

skládkovat. 

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz bude probíhat dle schváleného provozního řádu.  

Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Také 

je nutné zabránit přístupu na staveniště všem nepovolaným osobám. Staveniště musí být 

ohrazeno a osvětleno. Vlastní výstavba, bude-li prováděna podle všech příslušných norem a 

předpisů, by neměla mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění stavebních prací je 

nutné dodržet veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy týkající se bezpečnosti 

práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být řešena v souladu s ustanovením 

zákoníku práce.  Při práci s těžkou mechanizací musí být dodrženy směrnice a pokyny 

stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními 

bezpečnostních předpisů pro zemní práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a  

ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce. Se všemi bezpečnostními předpisy musí být 

pracovníci seznámeni před  zahájením stavebních prací. 

Bezpečnost prováděných prací a okolního provozu zajistí dodavatel stavby ( bude určen na 

základě výběrového řízení). 

 

Při stavebních prací je nutné dodržovat tyto zákony: 

Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákon č. 309/2006Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

pracovně právních vztazích. 

Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi. 

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce, jako doklad slouží 

písemný doklad  ( záznam) s jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný 

dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práce. 

Při provádění stavby je nutné  dodržovat  všech ustanovení přímo se vztahujících a 

souvisejících platných ČSN. 
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B.2.6 Základní technický popis stavby 

SO 01 Zařízení skládky a příprava území 

V rámci objektu č.1 jsou navrženy terénní úpravy v místě  složiště a vybudování zemní hráze 

dle podélných a příčných řezů. 

V prostoru budoucího složiště je na hromadách odtěžená zemina při výstavbě předchozích 

etap. Tato zemina bude odtěžena a převážně použita na rekultivaci stávajících etap.  

Pak bude z prostoru složiště sejmuta ornice a uložena na  dočasné skládce. Následně budou 

provedeny výkopové práce v prostoru složiště dle  příčných a podélných řezů a zemina bude 

přemístěna na  meziskládku a část přímo do násypů.  

Násypy a hráze budou naváženy a hutněny po vrstvách tak, aby bylo dosaženo předepsaného 

hutnění. Svahy hrázek a výkopu jsou  navrženy ve sklonu 1 : 2,5-3 směrem do skládky a 1 : 2 

vnější svahy.  

Dno složiště a svahy budou přehutněny na 96 % PS. 

Kolem této etapy pak bude vybudováno oplocení nové v délce 505 m,  které bude napojeno na 

stávající oplocení. 

 

SO 02 Těleso skládky                                                                                                                    

V rámci tohoto objektu bude vybudováno těsnění složiště na ploše 10 250 m2. V délce 192 m 

bude těsnění napojeno na těsnění 2. a 3. etapy. V délce 310 m bude těsnění ukotveno v rýze.  

 

Je navrženo vybudovat těsnění složiště: 

- zhutněná pláň 98% PS 

- minerální těsnění tl. 20 cm 

- bentonitová rohož 

- těsnící fólie 1,5 mm 

- ochranná geotextilie 600 g/m2  

- těžené kamenivo fr. 16-32-30  

 

Složiště bude rozděleno do 2 samostatných kazet o velikosti: 

- kazeta č. 1 - 6 300 m2 

- kazeta č. 2 - 3 950 m2 

SO 03 Svody skládkových vod   

Jsou navrženy 4 svody skládkových vod v celkové délce  659 m z trub PEHD DN 315 a 225. 

Svod č.1 je zaústěn do přečerpávací šachty a dále do nově navržené jímky skládkových vod o 

objemu 1 020 m3. 

Jímka je těsněna pomocí bentonitové rohože a těsnící fólií PEHD tl. 2 mm. V přečerpávací 

šachtě bude osazeno čerpadlo, které bude výtlačným potrubím dopravovat vodu zpět na 

složiště. 

Svod č.1 

Je navržen v délce 237 m z trub PEHD DN 315/28,5 plných.. Svod je zaústěn do čerpací 

šachty.  

V šachtě „A“  do něj ústí svody č. 1 a 2.  

V šachtě „B“ je osazeno šoupě.  

V km 0,077 je do svodu napojen svod 1a. 

V km 0,108; 0,142; 0,161 a 0,195 jsou do svodu napojeny svody z 2. a 3. etapy.  
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Svod č.1a 

Je navržen v délce 44 m z trub PEHD DN 225/20,5 plných a ústí do svodu č. 1. 

V km 0,0143 jsou na svod napojeny svody z 2. etapy od šachty Š-5.  

V km 0,044 je svod napojen na stávající svod.  

V km 0,020 – 0,044 bude nutné výkopové práce provádět ručně.  

 

Svod 2 

Je navržen v délce 189 m z trub PEHD DN 225/20,5. 

V km 0,00-0,045 a v km 0,087-0,189 je navržen z trub plných.  

V km 0,045-0,087 z trub ze 2/3 perforovaných. 

V šachtě „A“ je napojen na svod č.1. Svod svádí vody z kazety č.1.   

 

Svod 3 

Je navržen v délce 189 m z trub PEHD DN 225/20,5. 

V km 0,00-0,093 a v km 0,177-0,189 je navržen z trub plných.  

V km 0,093-0,177 z trub ze 2/3 perforovaných. 

V šachtě „A“ je možno v době, kdy do kazety ještě nebude ukládán odpad, svést vody pomocí 

dočasného potrubí do záchytného příkopu. Před začátkem skládkování v kazetě bude nutné 

vody přepojit do svodu č. 1 a jím pak do čerpací šachty.  

Čerpací šachta je ve dně propojena se dnem jímky potrubím PEHD DN 315/28,5 plným 

v délce 6 m.  

 

Jímka skládkových vod je navržena jako otevřená o velikosti dna 7 x 27 m . Hlouba jímky je 

cca 2.5 m . Svahy jsou navrženy ve sklonu 1 : 2. Na obvodu má jímka velikost  17 x 37 m. 

Pod jímkou je navržena vrstva štěrku o síle 20 cm Na takto upravený povrch budou uloženy 

těsnící vrstvy, které jsou tvořeny bentonitovou rohoží a folií PEHD tl.2 mm s reflexním 

povrchem. 

Po obvodu jímky je navrženo ocelové zábradlí o výšce 1,1 m a délce 112 m osazené do 

betonové podezdívky o šíři 30 cm a výšce 110 cm. 

 

Čerpací šachta je navržena jako železobetonová těsněná fólií PEHD tl. 2 mm. Šachta bude 

založena na podkladové betonové  desce tl. 10 cm.  

Venkovní těsnění tvoří 2x isochran SI a fólie PEHD tl. 1 mm a je obezděna přizdívkou 

z betonových cihel tl. 10 cm. Svahy výkopu se předpokládají ve sklonu 1 : 0,5.  

 

SO 04    Svody  podzemních a povrchových vod 

Je navrženo vybudovat systematickou trubkovou drenáž o rozchodu 8 m na ploše  2 500 m2 a 

plošnou drenáž na ploše 2 180 m2.  

Sběrné dreny jsou navrženy z trub PEHD DN 90  perforovaných.  

Hlavní svodný dren je navržen v délce 188 m z trub PEHD DN 110. 

V km 0,00-0,046 z trub plných. 

V km 0,046 -0,127 z trub perforovaných.  

Pro podchycení stávající drenáže 2.a 3.etapy jsou navrženy drenážní svody č.1; 1a; 2; 2a. 

Všechny drenážní svody jsou zaústěny do záchytného příkopu.  

Dále je v rámci tohoto objektu navržen záchytný příkopč.1 v délce 376 m, který ústí do 

stávajícího otevřeného svodu.V prostoru křížení příkopu se svodem bude svod obetonován. 

 V prostoru nově budované váhy jsou navrženy záchytné příkopy č.2 -66 m a č.3 – 18 m. 
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Záchytné příkopy je navrženy lichoběžníkového tvaru o šíři dna 50 cm a sklonem svahů 1:1,5. 

Dno je zpevněno pomocí žlabové tvárnice osazené do štěrkopískového lože.  

Na příkopu č .1 je navržen trubní betonový propustek DN 400 v délce 12 m. Na Z.P.č.2 je 

navržen trubní propustek DN 300 v dálce 7 m. Na Z.P.č.3 je navržen trubní propustek DN 300 

v dálce 10 m.  

SO 05 Komunikace 

V rámci tohoto objektu je navržen nájezd na váhu a oklepový rošt o ploše 275 m2. Prostor  

bude zpevněn v tomto složení : podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm 

     Vybrovaný štěrk tl.200 mm 

     Živičná vrstva ASCL 16 tl. 50 mm 

     Živičná vrstva ACO 11+  tl. 5mm  

 
Na živičné plochy navazuje komunikace k jímce skládkových vod v délce 107m. Komunikaci 

je navrženo zpevnit na šíři 3 m pomocí silničních panelů 3000/1500/15 uložených na 

štěrkopískové lože tl. 10 cm. Na tuto komunikaci  navazují zpevněné plochy u jímky o rozměrech 

24 m x 12m. 

Pro možnost ukládání odpadu je z příjezdové komunikace navržen sjezd do složiště. Sjezd je 

navržen o šíři 4 m a na šíři 3 m je zpevněn pomocí silničních panelů 3000/1500/15. Za 

sjezdem je v složišti navržena zpevněná plocha ze silničních panelů o velikosti 15x12m pro 

otáčení vozidel v počáteční fázi skládkování. V rámci tohoto objektu je navrženo vybudování 

nového oklepového roštu a přemístění váhy o délce 18 m. U nove usazené váhy bude 

umístěna váhovna. 

Pro lepší pohyb mechanizace po staveništi je navržena dočasná komunikace v délce 120 m 

zpevněná na šíři 3m pomocí silničních panelů. 

Při sypání násypů je nutné provádět kontroly hutnění. Způsob hutnění bude v souladu s 

kategorizací nasypaných zemin dle příslušné ČSN. Přebírka základové spáry musí být 

provedena za účasti  geotechnického dozoru. 

Materiál do násypů bude ukládán po vrstvách a hutněn na 97% PS. Výška jednotlivých vrstev 

a hutnící prostředek bude zvolen dle výsledků zhutňovacího pokusu před zahájením 

násypových prací. 

Kritéria pro použití zeminy do násypů lze převzít z ČSN 1002 (11/93) „Klasifikace zemin pro 

silniční komunikace“. Prostor bude upraven dle příčných a podélných řezů. Modul 

přetvárnosti na zhutnění pláně  má být 45 Mpa.  

 

SO   06 Odplynění a rekultivace 

Na stávající skládce je odplynění řešeno pomocí odplyňovacích věží. Stejný systém je 

navržen i při budování.etapy 5b. 

Odplynění je redukováno na nezbytně nutné prvky odplyňovacího systému, tj. založení 

odplyňovacích studní na  štěrkové drenáži průsakové vody na zaizolovaném dně tělesa 3. 

etapy skládky. Jedná se o základy posuvných pažnic jímacích studní plynu. Studny se budou 

vytvářet současně s ukládáním odpadu. Vertikální sběrné trubky jímacích studní plynu budou 

napojeny na horizontální potrubí budovaného v rámci rekultivačních prací po dosažení 

konečné kóty tělesa skládky.   
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Ocelová pracovní pažnice DN 1000 bude uložena na betonové podkladní desky. Tyto desky 

budou urovnány do horizontální polohy pomocí štěrkového lože. Ocelové pažnice jsou 

vysoké 3 m a jsou opatřeny těsněným víkem a závěsnými oky. Umístěná pažnice z trouby 

PEHD DN 225 perforované je délky 2,0 m a bude obsypána štěrkem.  
 

Rekultivace 

Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období , je návrh rekultivace v tomto 

projektu uveden pouze informativně.  

Konstrukci překryvu specifikuje ČSN 83 8030 (skládkování odpadů), podrobněji pak spolu s 

dalšími souvisejícími náležitostmi  TNO 83  8035 (uzavírání a rekultivace skládek). Těsnící 

překryv skládky se ukládá na vyrovnávací vrstvu (popř. na propustnou vrstvu pro drenáž 

skládkových plynů). Pro skládku je citovanou normou požadován jeden těsnící prvek. 

 

SO   07 Elektro 

Od stávajícího rozvaděče bude vedena kabelová přípojka v zemní rýze v délce 230 m. Bude 

zde umístěn kabel AYKY 4x70. Kabel bude ukončen ve smyčkovací skříni.Z této skříně bude 

veden jeden kabel k přečerpávací šachtě (rozvodnice R-1) v délce 65 m.Další kabel bude 

veden do váhovny. Jelikož výstavbou etapy 5b bude přerušeno vedení ke stávající jímce, bude 

od nového rozvaděče R-1 k této jímce veden přívodní kabel AYKY 4x50 v délce 130m, který 

bude ukončen v rozvodnici R-2. 

SO 10  Rekultivace části 2. a 3. etapy skládky 

 

V rámci tohoto objektu je navržena rekultivace na rozhraní výstavbových etap č.1, 2 a 3 na 

ploše 12980 m2. 

 

Stávající povrch tělesa skládky je částečně členitý a neumožňuje provést ihned asanaci  

skládky. Nejprve bude nutné uvést povrch tělesa skládky do předepsaného tvaru dle 

přiložených podélných příčných profilů. Navýšení odpadu bude provedeno v rámci běžného 

skládkování. Odpad je nutné navážet po vrstvách a hutnit. Na vyrovnávací vrstvu je nutno 

zajistit 4017 m3 materiálu, na drenážní vrstvu 4017 m3. 

Na krycí vrstvu je nutno zajistit 9344 m3 materiálu z toho 3051 m3 humózní zeminy. 

Materiál na vyrovnávací a krycí vrstvu bude použit z hromad před areálem skládky. Na 

humózní zeminu bude použita ornice sejmutá z prostoru etapy 5b a zemníku v množství 3051 

m3 Drenážní vrstvu tvoří štěrkodrť.  

Přemístěný materiál na skládce bude ukládán po vrstvách a hutněn do tvaru předepsaného 

projektu, který je patrný z podélných a příčných profilů. 

 

Je navrženo následující složení rekultivační vrstvy: 

- úprava povrchu (vyrovnávací vrstva – tl. min. 30 cm) 

- ochranná textilie (500g/m2) 

- těsnící folie PEHD tl. 1 mm 

- ochranná textilie ( 500g/m2) 

- drenážní vrstva tl.30 cm 

- krycí vrstva  min. tl. 47 cm 

- humózní vrstva min. 23 cm 
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Odvedení povrchových vod 

V rámci výstavby skládky byly po obvodu složiště vybudovány záchytné příkopy, které 

podchycují povrchovou vodu přitékající do prostoru okraje skládky. Je navrženo pročištění 

tohoto příkopu v délce 94 m.  

Aby voda z povrchu nově zrekultivované plochy nestékala do odkryté části skládky, je 

navrženo na rekultivační ploše vybudovat záchytný příkop v délce 179 m se zaústěním do 

obvodového příkopu. 

SO 11 Odplynění 

Ze složení odpadů, které byly ukládány na skládku lze usoudit, že skládka je producentem 

skládkového plynu.  

 

Klíčovým záměrem je odplynit skládku s cílem odvádět vznikající bioplyn do likvidačního 

zařízení. V sousedství rekultivované plochy je již provedena rekultivace včetně kokso-

kompostového filtru.  

V rámci projektu rekultivace 1. etapy byl vybudován kokso kompostový filtr. Dle 

informací investora je tento filtr již nefunkční neboť v rámci úprav pro odvod plynu na 

kogenerační jednotku byla stávající horizontální drenáž podchycena a převedena ke 

kogenerační jednotce . Nově budované odplynění bude také napojeno na kogenerační 

jednotku. 

Na rekultivované části skládky  jsou vybudovány 3 jímací věže. Tyto věže bude napojeny na 

budovanou horizontální drenáž. 

 

Sestava odplyňovacího systému 
Odplyňovací systém v tělese skládky zahrnuje tyto dílčí technologické celky: 

- Horizontální drenáže a propojení plynových tras pod povrchem skládky jako 

součást rekultivace tělesa 

- Napojení odplyňovací studně 

- Napojení na svod  ke kogenerační jednotce 

Horizontální drenáž 

Technologie ukládání horizontálních drenáží je následující. Do upraveného povrchu skládky 

se vyhloubí rýhy o šířce 0,5 až 0,6 m, které jsou hluboké 0,6  m.  

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Pro provoz čerpadel je v rámci objektu č.7 navržen přívod elektrické energie.  

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Na skládce ani v její blízkosti se nesmí pálit žádný  materiál. V případě samovznícení odpadu 

na skládce je nutné  prostor ohniska ihned likvidovat zvlhčením průsakovou vodou a  

překryvem zeminou nebo inertním materiálem, který musí být  vždy na skládce k dispozici. V 

případě většího požáru je  nutné přivolat požární útvar. 

Jedná se o rozšíření stávající skládky. Většina obslužných objektů  je již vybudována. 
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Na skládce ani v její blízkosti se nesmí pálit žádný  materiál. V případě samovznícení odpadu 

na skládce je nutné  prostor ohniska ihned likvidovat zvlhčením průsakovou vodou a  

překryvem zeminou nebo inertním materiálem, který musí být  vždy na skládce k dispozici. V 

případě většího požáru je  nutné přivolat požární útvar. 

  

Vlastní jímka má rozměry dna 7 m x 27 m a sklon svahů 1:2.  Hloubka jímky je cca 2,5 m.   

Maximální objem jímky je 1000  m3. Vody z této jímky je možné použít na hašení požáru ve 

složišti. Příjezd k jímce je zpevněný. Všechny příjezdové a vnitřní komunikace mají 

dostatečnou šířku a nosnost pro příjezd požárních vozidel. 

 

Uvedené zásahy budou podrobně rozpracovány v provozním řádu  skládky. Nejedná se o 

skládku novou, ale pouze o její rozšíření. 

 

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba neřeší energie. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Provoz bude probíhat dle schváleného provozního řádu Na skládku bude odpad ukládán dle 

schváleného provozního řádu.  Veškerá vozidla přivážející odpad na skládku musí projet přes  

váhu, kde je též provedena zběžná kontrola obsahu. Po zvážení  a zaregistrování v počítači 

pokračuje vozidlo s odpadem na  vlastní skládku, kde je nasměrováno do prostoru 

momentálního  skládkování. Odpad je ihned po vysypání rozhrnut, čímž je  provedena 

poslední kontrola. V případě, že byl na skládku  dovezen nevhodný odpad, musí být 

dovozcem ihned odstraněn.  Proto vozidlo, které odpad dovezlo smí opustit skládku až na  

pokyn řidiče kompaktoru. Po projetí oklepovým roštem je vůz  opět zvážen a poté areál 

skládky opouští. 

Hygienické zázemí pro obsluhu skládky již bylo vybudováno v rámci předchozích etap.  

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu 

určených. 

 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

El. přípojka je napojena na rozvody budované v předchozích etapách. 

 

B.4.  Dopravní řešení 

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci. 

 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby není nutné odstranit stávající vegetaci. Ornice bude dočasně uložena na 

sousedním pozemku, který je vlastnictví investora a dále použita na sadové úpravy ve městě a 

vrchní vrstvy rekultivace skládky.  
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B.6.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu 

určených.  

 

B.7.  Ochrana obyvatelstva 
Stavba neřeší požadavky z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva. 

 

 

 

B.8.  Zásady organizace výstavby 

Vlastní výstavba, bude-li prováděna podle všech  příslušných norem a předpisů, by neměla 

mít negativní vliv na  životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nutné   dodržet 

veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy  týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost 

a ochrana zdraví při  práci musí být řešena v souladu s ustanovením zákoníku práce.  Při práci 

s těžkou mechanizací musí být dodrženy směrnice a  pokyny stanovené výrobcem. Provádění 

zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů  pro zemní 

práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a  ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce. Se 

všemi bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni před  zahájením stavebních 

prací.  

 Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního 

prostředí. 

Je předpoklad, že stavba přesáhne plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Proto musí zadavatel stavby (stavebník) podle zákona 

309/2006 Sb. určit koordinátora a musí doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní 

inspektorát práce v Českých Budějovicích. 
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