
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
                     
Název veřejné zakázky: Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy -

Moravský Lačnov
Evidenční číslo veřejné zakázky: 5030
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Město Svitavy
       Sídlo: T. G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy - Předměstí 
       IČ: 002 77 444
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Ve smlouvě o dílo zadavatel požaduje i Dokumentaci skutečného provedení stavby. Ve 
výkaze výměr v SO 1.01 Ostatní a vedlejší náklady I až V. úsek je položka č. 8 
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle obchodních podmínek. U této položky 
chybí měrná jednotka a množství. Soubor je uzamčen. Žádáme o opravu výkazu výměr. 

ODPOVĚĎ 1

Položka č. 8 Dokumentace skutečného provedení byla opravena. 

DOTAZ 2

Součástí výkazu výměr je objekt SO 465 Přeložka sdělovacího vedení. Ocenění těchto prací 
si obvykle provádí firma CETIN, cenová nabídka tak bývá pro všechny uchazeče závazná a 
stejná. Žádáme o vysvětlení, popřípadě poskytnutí cenové nabídky za tyto práce.

ODPOVĚĎ 2

Na základě aktuálně zjištěných informací nebude objekt "SO 465 Přeložka sdělovacího 
vedení-V. úsek" součástí předmětu díla a proto byly všechny položky, týkající se tohoto 
stavebního objektu, ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb odstraněny. Přeložku 
sdělovacího vedení v pátém úseku komunikace zajistí vlastník sdělovacího vedení.

VYSVĚTLENÍ Z VLASTNÍHO PODNĚTU 1

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení upřesňuje popisy položek. V níže uvedených položkách 
dochází k upřesnění popisu položky:
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- SO-311 Přeložka vodovodu I.úsek
Upraveny názvy v položkách číslo: 32, 47, 48 

- SO-312 Přeložka vodovodu II.úsek
Upraveny názvy v položkách číslo: 46, 49 

- SO-313 Přeložka vodovodu III.úsek
Upraveny názvy v položkách číslo: 48, 49, 50, 54, 55, 56 

- SO-414 Přeložka vodovodu IV.úsek
Upraveny názvy v položkách číslo: 47, 48, 54, 55

VYSVĚTLENÍ Z VLASTNÍHO PODNĚTU 2

V návaznosti na odpověď na dotaz č. 2 dochází k aktualizaci předpokládané ceny veřejné 
zakázky, která po vyjmutí přeložky sdělovacího vedení v pátém úseku komunikace činí 27 
186 209,00 Kč bez DPH.

INFORMACE PRO DODAVATELE

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům jako přílohu č. 1 upravený a pro 
zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 1 -
soupis prací_revize_12_04_2017.xls), který nahrazuje soupis původní. V tomto předávaném 
soupisu stavebních prací došlo k úpravám popsaným v odpovědích na dotazy 1 a 2 a 
ve vysvětlení z vlastního podnětu 1, uvedených výše.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnutá vysvětlení a v souvislosti s těmito vysvětleními
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel proto upravuje článek Písemné 
výzvy k podání nabídky. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a 
nahrazuje se novým závazným zněním:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 5. 2017 v 10.00 hod. Nabídky lze poslat 
prostřednictvím České pošty, s. p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo 
podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty 
dle předchozí věty) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba 
a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 
120 248.

Příloha:

Příloha č. 1 - soupis prací_revize_12_04_2017.xls

V Brně dne 12. 4. 2017
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