








































































REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY 

Centrální objekty 2. etapa

Název CENA bez DPH (Kč) Výše DPH (Kč) CENA s DPH (Kč)

Objednatel 1 Uherskohradišťaká nemocnice a.s.

(Přenesená cena dílčího soupisu prací pro Objednatele1, 
tedy objekty PS 05, SO 12, VON UHN )

Objednatel 2 Zlínský kraj

(Přenesená cena dílčího soupisu prací pro Objednatele 2, 
tedy objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, 
SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 14, VON ZLK

CENA CELKEM ZA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 295 990 053,46 Kč 62 157 911,23 Kč 358 147 964,69 Kč

13 775 873,46 Kč 2 892 933,43 Kč 16 668 806,89 Kč

282 214 180,00 Kč 59 264 977,80 Kč 341 479 157,80 Kč
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Slepý soupis prací stavby Datum: 6.4.2017
 

Stavba : 16-3529UHN Uherskohradišťská nemocnice- Centrální objekty II.etapa

Objednatel : Uherskohradištská nemocnice a.s. IČO :
J.E.Purkyně 365 DIČ :

68668 Uherské Hradiště

Zhotovitel : Bude určen na základě výběrového řízení IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru
Základ DPH 15 

%
Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem

UHNCO_PS05 PS 05 Potrubní pošta 0 10 203 328 2 142 699 12 346 027
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa 0 267 723 852 56 222 009 323 945 861
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady 0 4 287 000 900 270 5 187 270

Celkem za stavbu 0 282 214 180 59 264 978 341 479 158

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu Číslo a název rozpočtu
Základ DPH 15 

%
Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem

UHNCO_PS05  PS 05 Potrubní pošta 0 10 203 328 2 142 699 12 346 027
UHNCO_SO12  SO 12.1 Centrální objekt II.etapa 0 254 271 501 53 397 015 307 668 516
UHNCO_SO12  SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru 0 8 981 290 1 886 071 10 867 361
UHNCO_SO12  SO 12.12 Nový spojovací koridor 0 2 377 741 499 326 2 877 067
UHNCO_SO12  SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy 0 2 093 320 439 597 2 532 917
UHNCO_VON  VON Vedlejší a ostatní náklady 0 4 287 000 900 270 5 187 270
Celkem za stavbu 0 282 214 180 59 264 978 341 479 158

0,00
0,00

282 214 180,00
59 264 978,00

341 479 158
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet PS 05 Potrubní pošta JKSO 801.11.21
Objekt SKP 

UHNCO_PS05 PS 05 Potrubní pošta Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

Celý objekt celkem 659 190

Elektromontáže 46 608

Montáže potrubí 9 497 530

10 203 328
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN celkem

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

10 203 328 Kč
2 142 699 Kč

12 346 027 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 16-
3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet: PS 05 Potrubní pošta
UHNCO_PS05 PS 05 Potrubní pošta

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Celý objekt

1 PC-POTRUB.POŠTA PS 05 Potrubní pošta - stavební přípravenost - viz. samostatný soupis prací
soubor 1,00 659 190,36 659 190,36

Celkem za 01 Celý objekt 659 190,36
Díl: M21 Elektromontáže

2 PC - SILNOPROUD Provozní rozvod silnoproudu - viz.samostaný soupis prací soubor 1,00 46 607,50 46 607,50

Celkem za M21 Elektromontáže 46 607,50
Díl: M23 Montáže potrubí

3 PS 05 POT.POŠTA PS 05 Potrubní pošta - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 9 497 530,00 9 497 530,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 9 497 530,00

PS 05 celkem 10 203 327,86

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ
Rozpočet SO 12.1 Centrální objekt II.etapa JKSO 801.11.21
Objekt SKP 
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS
Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 101 631 657

Z PSV celkem 79 574 223

R M práce celkem 73 065 620

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 254 271 501

HZS 0

ZRN+HZS 254 271 501

254 271 501
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

254 271 501 Kč
53 397 015 Kč

307 668 516 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 
16-3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet :
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 2 817 825
2 Základy a zvláštní zakládání 8 637 414
22 Piloty 4 851 917
3 Svislé a kompletní konstrukce 18 461 918
4 Vodorovné konstrukce 28 175 205
5 Komunikace 64 078
61 Upravy povrchů vnitřní 8 691 411
62 Úpravy povrchů vnější 13 209 400
63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 073 663
64 Výplně otvorů 329 906
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 2 860 174
94 Lešení a stavební výtahy 2 174 780
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 520 333
96 Bourání konstrukcí 726 470
99 Staveništní přesun hmot 3 019 821
711 Izolace proti vodě 1 089 800
712 Živičné krytiny 949 455
713 Izolace tepelné 1 550 943
720 Zdravotechnická instalace 13 133 827
723 Vnitřní plynovod 154 770
730 Ústřední vytápění 16 192 781
762 Konstrukce tesařské 59 760
763 Dřevostavby 6 235 730
764 Konstrukce klempířské 580 641
766 Konstrukce truhlářské 2 703 913
767 Konstrukce zámečnické 21 817 250
769 Otvorové prvky z plastu 1 595 141
771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 527 726
776 Podlahy povlakové 6 122 047
781 Obklady keramické 4 265 264
783 Nátěry 158 320
784 Malby 1 436 855
M21 Elektromontáže 18 252 331
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 16 517 792
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 15 000 000
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 5 226 000
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 4 073 784
M39 Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení 12 771 501
M43 Montáže ocelových konstrukcí 182 700
M44 Montáže stabilních hasících zařízení 63 300
M99 Ostatní práce "M" 978 213
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 344

CELKEM  OBJEKT 101 631 657 79 574 223 0 73 065 620 0

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 6 367,87 50,00 318 393,41

2 340,19

23,75

20,56

2 384,50

3 970,28

13,08

3 983,37

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 6 367,87 10,00 63 678,68

2 384,50

3 983,37

3 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 445,75 35,00 15 601,28

166,92

278,84

4 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 5 966,66 55,00 328 166,33

5 966,66

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3 384,54 175,00 592 294,12

6 367,87

-2 983,33

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 16 922,69 10,00 169 226,89

16 922,69

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2 983,33 30,00 89 499,91

2 983,33

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3 384,54 8,00 27 076,30

6 367,87

-2 983,33

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2 982,33 8,00 23 858,64

572,84

5,60

8,37

586,82

1 189,82

4,94

1 194,76

1 200,75

1 200,75

10 171201211R00 Skládkovné zemina t 6 312,16 100,00 631 216,30

11 876,07

-5 563,91

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2 982,33 75,00 223 674,77

572,84

5,60

8,37

586,82

1 189,82

4,94

1 194,76

1 200,75

1 200,75

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 043,05 10,00 20 430,48

721,80

1 321,25

13 631581000R00 Násyp recyklovaným materiálem-betonovým m3 533,40 590,00 314 707,65 2,12300 1 132,41

Úroveň -1,610 až -4,450:(58,45+3,0)*(3,0+16,75+3,0)*2,84

Úroveň -4,450 až -4,850:(0,6+3,95+0,6)*(0,6+5,15+0,6)*0,4

Mezisoučet

Část A :2384,5026

Část B:3983,3655

Část A :2384,5026/100*7

Úroveň 176,30 až 177,80:(800,5*1,5)

Mezisoučet

Úroveň -4,450 až -4,700:(0,6+10,675+0,6)*(0,6+6,8+0,6)*0,25Úroveň -4,450 až -
4,850:(((0,6+5,575+0,6)*(0,6+4,2+0,6))+((0,6+2,7+0,6)*(0,6+2,6+0,6)

Mezisoučet

Část B:

Srovnaná rovina P.T. = 177,990 = -1,410:

Úroveň -1,410 až -1,610 = skrývka ornice:

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

Část A :

Srovnaná rovina P.T. = 177,977 = -1,423  :

Úroveň -1,423 až -1,623 = skrývka ornice:

Úroveň -1,623 až -4,450:(827,8*2,827)

Kubatůra zásypu:2983,3303

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:

Kubatůra jámy:6367,8681

Srovnaná rovina P.T. = 177,990 = -1,410:

Úroveň -1,410 až -1,610 = skrývka ornice:Úroveň -1,610 až -4,450:(58,45+3,0)*(3,0+16,75+3,0)*2,84-
(58,45*16,75)*2,84Úroveň -4,450 až -4,850:(0,6+3,95+0,6)*(0,6+5,15+0,6)*0,4-
(3,95*5,15)*0,4

Mezisoučet

Navezení zeminy kolem objektu po uprvený terém bez ornice:

Úroveň -1,423 až -1,623 = skrývka ornice:

Úroveň -1,623 až -4,450:(827,8*2,827)-(615,8*2,87)Úroveň -4,450 až -4,700:(0,6+10,675+0,6)*(0,6+6,8+0,6)*0,25-
(10,675*6,8)*0,25Úroveň -4,450 až -
4,850:(((0,6+5,575+0,6)*(0,6+4,2+0,6))+((0,6+2,7+0,6)*(0,6+2,6+0,6)

Mezisoučet

Část B:

Kubatůra zásypu:-2983,3303

Část A :

Srovnaná rovina P.T. = 177,977 = -1,423  :

Část B:3983,3655/100*7

Kubatůra zásypu:2983,3303*2

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:

Kubatůra jámy:6367,8681

Kubatůra zásypu:-2983,3303

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:(3384,5378*5)

Mezisoučet

Část B:

Srovnaná rovina P.T. = 177,990 = -1,410:

Úroveň -1,410 až -1,610 = skrývka ornice:Úroveň -1,610 až -4,450:(58,45+3,0)*(3,0+16,75+3,0)*2,84-
(58,45*16,75)*2,84Úroveň -4,450 až -4,850:(0,6+3,95+0,6)*(0,6+5,15+0,6)*0,4-
(3,95*5,15)*0,4

Mezisoučet

Část A :

Srovnaná rovina P.T. = 177,977 = -1,423  :

Úroveň -1,423 až -1,623 = skrývka ornice:

Úroveň -1,623 až -4,450:(827,8*2,827)-(615,8*2,87)Úroveň -4,450 až -4,700:(0,6+10,675+0,6)*(0,6+6,8+0,6)*0,25-
(10,675*6,8)*0,25Úroveň -4,450 až -
4,850:(((0,6+5,575+0,6)*(0,6+4,2+0,6))+((0,6+2,7+0,6)*(0,6+2,6+0,6)

Odvoz zeminy na zásypy na mezideponii:

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:

Kubatůra jámy:6367,8681*1,865

Kubatůra zásypu:-2983,3303*1,865

Úroveň -4,450:721,80

Část B:

Úroveň -4,450:(58,45+1,2)*(1,2+19,75+1,2)

Tvar základů - násyp z betonového recyklátu:

Navezení zeminy kolem objektu po uprvený terém bez ornice:

Úroveň 176,30 až 177,80:(800,5*1,5)

Mezisoučet

Pláň pod makadam:

Ćást A:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

10,49

28,73

156,46

195,68

337,72

337,72

Celkem za 1 Zemní práce 2 817 824,76 1 132,41
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30  XC1 m3 771,44 2 680,00 2 067 461,08 2,44622 1 887,11

8,34

9,67

20,50

8,67

33,06

45,92

35,79

154,98

316,93

6,10

96,53

15,87

48,40

287,61

454,51

15 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 208,68 320,00 66 778,88 0,03925 8,19

8,67

20,24

71,94

100,85

5,46

102,37

107,83

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 205,68 130,00 26 738,92

205,68

17 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 212,15 20 500,00 4 348 997,10 1,02174 216,76

87,15

124,99

18 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 
betonem C 25/30 m2 1,65 1 480,00 2 442,00 0,74000 1,22

1,65

19 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 
betonem C 16/20 m2 17,40 1 680,00 29 232,00 0,96300 16,76

11,88

2,80

2,00

0,72

20 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 XC1 m3 7,90 2 680,00 21 163,16 2,44622 19,32

0,69

0,69

1,08

1,08

0,72

1,58

0,48

0,48

0,14

1,40

4,81

1,32

1,32

21 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 45,99 320,00 14 718,08 0,03921 1,80

5,23

5,23

6,60

6,60

Úroveň -4,250 až -3,750:((8,1*8,5)+(4,5*3,65))*0,5-
((4,95*4,2)+(2,7*2,6))*0,5Úroveň -4,250 až -
3,750:((22,5+18,15)/2*3,835+(21,3+19,4)/2*3,8+((18,4+15,5)/2*(3,3+

Mezisoučet

Část B:Úroveň -4,250 až -3,750:(56,425*13,85)*0,5-
((2,5*3,7)+(4,5*1,9)*10+(7,53*1,5))*0,5

Mezisoučet

Část A:

Úroveň -4,700 až -4,400:(7,95*4,4)*0,3

Úroveň -4,100 až -3,600 s 
náběhy:((((10,3+8,1)/2+(6,425+4,225)/2)*(1,2+2,2)/2)+4,7*(1,0+2,0)/

Úroveň -4,100 až -3,600:((4,5*1,9)*10+(7,53*1,5))*0,5

Úroveň -3,600 až -3,300:(58,45*16,75)*0,3-(3,95*5,15)*0,3

Úroveň -4,700 až -4,400:((4,95+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*0,3

Úroveň -4,550 až -3,950:(10,05+6,82)*2*0,6Úroveň -4,100 až -
3,300:(6,5+9,95+3,45+19,11+16,54+16,55+0,5)*0,8+((2,7+2,6)*2+(4,

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -4,400:(3,95+5,15)*2*0,3

Mezisoučet

Tvar základů:

Část A:

Úroveň -4,100 až -3600 s 
náběhy:((22,5+21,3)/2+(21,5+18,9)/2)*(1,2+2,2)/2*0,5Úroveň -3,600 až -3,300:(615,8*0,3)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))*0,3

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -4,400:(3,95*5,15)*0,3Úroveň -4,100 až -3,600 s 
náběhy:(((58,45+56,75)/2+(21,9+20,2)/2+54,5)*(1,2+1,7)/2)*0,5

Tvar základů:

Část A:

Úroveň -4,700 až -4,400:((4,95*4,2)+(2,7*2,6))*0,3Úroveň -4,550 až -4,250 s náběhy 
:((10,05+4,1)*(1,0+1,3)/2+10,05*(1,1+1,3)/2+4,1*(0,8+1,1)/2)*0,3

Úroveň -4,250 až -3,950:(10,05*6,8)*0,3Úroveň -4,100 až -3,600 s 
náběhy:(8,835*(1,2+2,2)/2+3,1*(0,6+0,9)/2)*0,5Úroveň -4,100 až -3,600 s 
náběhy:(((6,5+4,85)/2*(1,15+1,65)/2)+((5,65+47,0)/2*(1,15+1,65)/2)+Úroveň -4,100 až -3,600 s 
náběhy:(((19,11+18,5)/2+(7,64+5,5)/2+(19,24+15,85)/2)*(1,2+1,7)/2+

Úroveň -2,410 až -1,810:(0,6*0,6)*2

Nájezdová rampa:

Úroveň  -2,950 až -1,860:(2,1*0,3)*1,09

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -3,100 až -1,620:(1,8*0,4)*1,5

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -1,180 až -0,180:(1,65*1,0)

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,610 až -1,810:(2,1+4,5)*1,8

Úroveň -3,210 až -1,810:(1,0*1,4)*2

Úroveň -2,810 až -1,810:(1,0*1,0)*2

Úroveň -3,600 až -3,300:(58,45+11,6+54,5)*0,8+(3,95+5,15)*0,3

Mezisoučet

Zřízení bednění:205,684

Kubatůra betonu základových desek:

Část A:(316,927*275,0)*0,001

Část B:(454,5137*275,0)*0,001

Nájezdová rampa:

Úroveň  -2,950 až -1,860:(2,1+0,3)*2*1,09

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -3,100 až -1,620:(1,8+0,4)*2*1,5

Mezisoučet

Úroveň -3,010 až -2,410:(0,6*0,4)*0,6

Úroveň -3,010 až -1,760:(2,8*0,4)*1,25

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -2,180 až -1,180:((1,65*0,4)*1,0)*2

Mezisoučet

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -4,210 až -3,260:(2,0*0,38)*0,95

Úroveň -4,210 až -3,610:(2,1+4,5)*0,4*0,6

Úroveň -3,810 až -3,210:(1,0*0,4)*0,6*2

Úroveň -3,410 až -2,810 :(1,0*0,4)*0,6*2

Venkovní schodiště do 1.PP:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,52

7,92

2,40

2,40

0,72

8,00

25,96

8,20

8,20

22 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 45,99 130,00 5 979,22

45,99

23 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,18 20 500,00 3 622,35 1,02116 0,18

0,07

0,07

0,11

0,11

24 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 XC1 m3 9,09 2 680,00 24 347,80 2,44622 22,22

1,22

0,50

0,36

3,50

1,08

2,43

25 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 47,20 320,00 15 104,00 0,03925 1,85

5,40

2,00

2,40

14,00

7,20

16,20

26 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 47,20 130,00 6 136,00

47,20

27 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,91 20 500,00 18 624,25 1,02116 0,93

0,12

0,05

0,04

0,35

0,11

0,24

28 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30  XC1 m3 240,61 2 680,00 644 845,25 2,52500 607,55

2,89

4,19

1,70

11,98

6,75

10,00

17,01

19,53

26,10

17,41

117,56

7,71

48,35

16,29

50,70

123,06

29 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 1 397,58 350,00 489 152,44 0,03931 54,94

9,24

13,40

5,45

Nájezdová rampa:

Úroveň  -2,950 až -1,860:((2,1*0,3)*1,09)*100,0*0,001

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -3,100 až -1,620:((1,8*0,4)*1,5)*100,0*0,001

Mezisoučet

Úroveň -3,010 až -1,760:(2,8+0,4)*2*1,25

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -2,180 až -1,180:((1,65+0,4)*2*1,0)*2

Mezisoučet

Zřízení bednění:45,994

Úroveň -4,210 až -3,260:(2,0+0,38)*2*0,95

Úroveň -4,210 až -3,610:(2,1+4,5)*2*0,6

Úroveň -3,810 až -3,210:(1,0*2)*0,6*2

Úroveň -3,410 až -2,810 :(1,0*2)*0,6*2

Úroveň -3,010 až -2,410:(0,6*2)*0,6

Úroveň -3,600 až -2,100:((0,6+0,6)*2*1,5)*2

Úroveň -3,600 až -2,250:((0,6+0,6)*2*1,35)*5

Zřízení bednění:47,20

Nájezdová rampa:

Úroveň -2,950 až -2,450:(((0,9*0,9)*0,5)*3)*100,0*0,001

Úroveň -3,600 až -3,100:((1,0*1,0)*0,5)*100,0*0,001

Úroveň -3,600 až -2,250:((0,6*0,6)*1,35)*5

Nájezdová rampa:

Úroveň -2,950 až -2,450:((0,9+0,9)*2*0,5)*3

Úroveň -3,600 až -3,100:(1,0+1,0)*2*0,5

Úroveň -3,100 až -2,100:(0,6+0,6)*2*1,0

Úroveň -4,100 až -3,600 :((1,0+1,0)*2*0,5)*7

Nájezdová rampa:

Úroveň -2,950 až -2,450:((0,9*0,9)*0,5)*3

Úroveň -3,600 až -3,100:(1,0*1,0)*0,5

Úroveň -3,100 až -2,100:(0,6*0,6)*1,0

Úroveň -4,100 až -3,600 :((1,0*1,0)*0,5)*7

Úroveň -3,600 až -2,100:((0,6*0,6)*1,5)*2

Prohloubení m.č. 0A,10 - strojovna P.P.:

Úroveň -3,950 až -3,300:((10,05+6,3)*0,35+(6,3+9,25)*0,3)*0,65

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

Pohled P3:(9,85*2,9)*0,35

Pohled P4:(0,495+16,45)*2,9*0,35-((0,7*0,35)+(0,3*0,3)*3,14)*0,35

Podbetonování desky části B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(4,2*0,625)*1,1

Úroveň -4,550 až -3,600:(7,05*0,625)*0,95

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,35)*0,625*0,5

Dojezdy výtahových šachet :Úroveň -4,400 až -
3,300:((4,95*0,65)+(4,95+3,2)*0,35+(3,2*0,3)+(3,2*0,2)+(2,7+1,9)*2*

Úroveň -3,100 až -2,100:((0,6*0,6)*1,0)*100,0*0,001

Úroveň -4,100 až -3,600 :(((1,0*1,0)*0,5)*7)*100,0*0,001

Úroveň -3,600 až -2,100:(((0,6*0,6)*1,5)*2)*100,0*0,001

Úroveň -3,600 až -2,250:(((0,6*0,6)*1,35)*5)*100,0*0,001

Část A - obvodové stěny:

Tvar základů:

Pohled P3:(58,45*2,9)*0,35-(1,6*1,4)*11*0,35

Mezisoučet

Část A:

Tvar základů:

Podbetonování desky části B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(4,2*1,1)*2

Dojezdy výtahových šachet:

Úroveň -4,400 až -3,300:((3,95+4,65)*0,5+(3,45+4,3)*0,35)*1,1

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

Pohled P1:(58,45*2,9)*0,35-(1,6*1,4)*14*0,35

Pohled P2:(16,05*2,9)*0,35

Pohled P5:(19,24*2,9)*0,35Pohled P6:(7,64+19,11)*2,9*0,35-
((1,1*2,25)+(0,7*0,35)+(0,3*0,3)*3,14)*0,35

Pohled P7:(3,45+9,95+3,75)*2,9*0,35

Mezisoučet

Část B- obvodové stěny:

Tvar základů:

Úroveň -4,550 až -3,600:(7,05*0,95)*2

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,35)*2*0,5

Dojezdy výtahových šachet :
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

68,31

41,67

55,39

100,87

109,74

152,96

94,40

651,41

36,30

303,81

95,12

310,95

746,17

30 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 1 397,58 130,00 181 685,19

1 397,58

31 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 31,28 20 500,00 641 235,90 1,02110 31,94

15,28

16,00

32 345232123RT1 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 500 mm včetně 
dodávky desek ZD 1 - 40 a ZD 2 - 40 m 11,80 1 250,00 14 750,00 0,08957 1,06

11,80

33 PC-PLOTNY KP01 Zabudované plotny KP01 (P16-500/300+kotvy 6*R16 dl.850 
mm) - D+M ks 1,00 3 900,00 3 900,00

1,00

34 PC-PLOTNY KP02 Zabudované plotny KP01 (P10-200/200+kotvy 4*R12 dl.500 
mm) - D+M ks 1,00 3 500,00 3 500,00

1,00

35 PC-PLOTNY KP1 Zabudované plotny KP1 (P10-300/250+kotvy 4*R12 dl.500 
mm) - D+M ks 2,00 3 500,00 7 000,00

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 8 637 413,62 2 871,83
Díl: 22 Piloty
36 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 859,42 70,00 60 159,67

859,42

37 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 859,42 46,57 40 023,37

37,45

37,45

11,46

11,46

3,98

20,87

17,62

42,47

269,63

16,91

286,55

289,76

14,37

14,56

318,69

30,23

20,73

50,96

36,85

36,85

14,53

30,07

30,41

75,00

38 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 859,42 16,60 14 266,44

Pohled P7:(3,1+9,95+3,75+3,45+9,2+3,1)*2,9

Mezisoučet

Část B:

Tvar základů:

Dojezdy výtahových šachet:

Úroveň -4,400 až -3,300:((3,95+5,15)*2+(3,1+4,3)*2)*1,1

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

Pohled P3:(9,85+9,25)*2,9Pohled 
P4:((0,495+16,45+0,25+0,495+15,9)*2,9+(0,7+0,3)*2*0,35+(0,6+0,1

Pohled P5:(19,24+18,6)*2,9Pohled 
P6:((7,64+19,11+7,2+19,07)*2,9+(1,1+2,25)*2*0,35+(0,7+0,35)*2*0,

Úroveň -4,400 až -
3,300:((4,95+4,2)*2+(4,3+2,05)*2*2+(2,7+2,6)*2+(2,0+1,9)*2)*1,1

Prohloubení m.č. 0A,10 - strojovna P.P.:

Úroveň -3,950 až -3,300:((10,05+6,8)*2+(9,25+5,95)*2)*0,65

Tvar stropu nad 1.PP - část A:

KP 01:1

Tvar stropu nad 1.PP - část A:

KP 02:1

Tvar a výztuž nájezdové rampy:

KP 1:2

Zřízení bednění:1397,5784

Kubatůra betonu základových stěn:

Část A - obvodové stěny:(117,5559*130,0)*0,001

Část B- obvodové stěny:(123,058*130,0)*0,001

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -1,810:(2,1+4,5+1,0*4+0,6*2)

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

Pohled P1:((58,45+57,8)*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35*14)-(1,6*1,4)*14*2

Pohled P2:(16,05+16,75)*2,9

Pohled P3:((58,45+57,8)*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35*11)-(1,6*1,4)*11*2

Mezisoučet

Pi1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:33*12,85*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -15,100 :42*10,85*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -14,600:1*10,35*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,100:5*10,85*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,700:4*11,45*(0,35*0,35)*3,14

Mezisoučet

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239

Kubatůra zeminy z pilot:

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -13,100 :11*8,85*(0,35*0,35)*3,14

Mezisoučet

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -11,700 :4*7,45*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,700:2*13,45*(0,6*0,6)*3,14

Mezisoučet

Mezisoučet

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -20,550:2*16,3*(0,6*0,6)*3,14

Mezisoučet

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:1*12,85*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,550:2*11,30*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,700:2*11,45*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -20,100 :3*15,85*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -20,55:2*16,3*(0,45*0,45)*3,14
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

859,42

39 171201211R00 Skládkovné zemina t 1 628,61 110,50 179 961,22

1 628,61

40 224311632R00 Výplň pilot z C 25/30 XA1, se suspenzí m3 862,73 1 100,00 949 003,77 2,58750 2 232,32

38,08

38,08

10,77

10,77

4,23

21,16

16,92

42,31

272,78

16,53

289,31

293,76

13,99

13,99

321,74

30,52

20,35

50,87

36,17

36,17

14,70

29,39

29,39

73,48

41 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 86,27 19 000,00 1 639 188,90 1,07521 92,76

86,27

42 264321512R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 10 m hor.3 m 127,15 950,00 120 792,50 0,04522 5,75

97,35

97,35

29,80

29,80

43 264321513R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 20 m hor.3 m 110,40 950,00 104 880,00 0,04522 4,99

10,35

54,25

45,80

44 264322113R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3 m 1 032,00 1 115,00 1 150 680,00 0,07821 80,71

424,05

26,60

450,65

455,70

22,60

22,90

501,20

47,55

32,60

80,15

45 264322213R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 20 m hor.3 m 98,95 1 350,00 133 582,50 0,10962 10,85

32,60

32,60

12,85

26,60

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239*1,895

Půdorys pilotového založení:

Pi1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -17,100:33*13,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,550 až -17,550:2*13,0*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -15,100 :42*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -3,600 až -14,600:1*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,100 až -15,100:5*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,7000 až -15,700:4*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Mezisoučet

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,100 až -13,100 :11*9,0*(0,35*0,35)*3,14

Mezisoučet

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,700 až -11,700 :4*7,0*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,550 až -17,550:2*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,700 až -17,700:2*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Mezisoučet

Výkres výztuže pilot:

Kubatůra betonu pilot:(862,7307*100,0)*0,001

Půdorys pilotového založení:

Mezisoučet

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,550 až -20,550:2*16,0*(0,6*0,6)*3,14

Mezisoučet

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,100 až -17,100:1*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,550 až -15,550:2*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,700 až -15,700:2*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -20,100 :3*16,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,550 až -20,550:2*16,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,700:4*11,45

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:33*12,85

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3

Mezisoučet

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -14,600:1*10,35

Úroveň -4,250 až -15,100:5*10,85

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -13,100 :11*8,85

Mezisoučet

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -11,700 :4*7,45

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -20,550:2*16,3

Mezisoučet

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:1*12,85

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -20,100 :3*15,85

Úroveň -4,250 až -20,55:2*16,3

Mezisoučet

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Mezisoučet

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -15,100 :42*10,85

Úroveň -4,250 až -15,550:2*11,30

Úroveň -4,250 až -15,700:2*11,45

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

26,90

66,35

46 564671111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm m2 2 043,05 180,00 367 748,55 0,48167 984,07

721,80

1 321,25

47 PC-PŘESUN P.S. Přesun pilotovací soupravy soubor 1,00 54 480,00 54 480,00

1,00

48 PC-VYTYČ.PILOT Geodetické práce - vytýčení pilot ks 118,00 297,88 35 149,84

35,00

46,00

5,00

10,00

11,00

4,00

2,00

5,00

49 PC-ZATĚŽ.ZKOUŠK Statická zatěžovací zkouška jedené piloty ks 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

Celkem za 22 Piloty 4 851 916,76 3 411,45
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
50 311238113R00 Zdivo keramické 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 2 066,62 826,85 1 708 782,68 0,24951 515,64

145,55

157,57

153,57

146,40

154,97

758,06

260,66

261,98

261,98

261,98

261,98

1 308,56

51 311271852R00 Zdivo z tvár.pórobet.P3-520 hladkých tl.200 m2 35,24 493,00 17 371,35 0,16274 5,73

18,62

18,62

16,62

16,62

52 311271854R00 Zdivo z tvár.pórobet.P3-520 hladkých tl.300 m2 462,67 552,50 255 624,62 0,24428 113,02

149,36

149,36

313,31

313,31

53 317147501R00 Překlad nosný z pórobetonu 100x250x1200 mm kus 6,00 255,00 1 530,00 0,05748 0,34

6,00

54 317147502R00 Překlad nosný z pórobetonu 100x250x1500 mm kus 3,00 297,50 892,50 0,07074 0,21

3,00

55 317147504R00 Překlad nosný z pórobetonu 100x250x2100 mm kus 3,00 382,50 1 147,50 0,09631 0,29

3,00

56 317168121R00 Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm kus 1,00 220,58 220,58 0,01962 0,02

1,00

57 317168122R00 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 322,00 290,05 93 396,10 0,02575 8,29

Pi1.2 - DN 900 mm:5

Pi2 - DN 700 mm:10

Pi2.1 - DN 700 mm:11

Pi2.2 - DN 700 mm:4

Pi3 - DN 1200 mm:2

Pi3.1 - DN 1200 mm:5

Úroveň -4,450 až -4,250:(58,45+1,2)*(1,2+19,75+1,2)

Pilotovací souprava:1

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi1 - DN 900 mm:35

Pi1.1 - DN 900 mm:46

Úroveň -4,250 až -17,700:2*13,45

Mezisoučet

Pláň pod makadam:

Ćást A:

Úroveň -4,450 až -4,250:721,80

Část B:

1.NP:Úroveň -0,150 až +2,850:(58,025+9,25+47,35)*3,0-
((0,65*1,75)*3+(1,0*1,75)+(1,6*1,75)*21+(1,6*3,0)+(2,45+3,0)+(3,0*3

2.NP:Úroveň +3,650 až +6,650:(58,025+9,25+47,35)*3,0-
((1,0*1,75)+(1,6*1,75)*26+(2,45*3,0))

3.NP :Úroveň +7,450 až +10,450:(58,025+9,25+47,35)*3,0-
((1,0*1,75)+(1,6*1,75)*26+(2,45*3,0))

4.NP:Úroveň +11,250 až +14,250 :(19,535+7,65+21,105+16,00+1,0)*3,0-
((0,8*1,75)+(1,6*1,75)*4+(2,0*1,75)*8+(2,5*1,75)+(1,8*2,5))

5.NP:Úroveň +15,050 až +18,050:(19,535+7,65+21,105+16,00+1,0)*3,0-
((0,8*1,75)+(1,6*1,75)*10+(2,0*1,75)*2+(1,8*2,5))

Mezisoučet

Část B:

Pilota dle výběru statika:1

Část A:

1.NP:Úroveň -0,150 až +2,850:(19,11+7,35+19,05+16,25+0,49)*3,0-
((0,8*1,75)*6+(1,6*1,75)*3+(2,0*1,75)*5+(2,3*3,0))

2.NP:Úroveň +3,650 až +6,650:(19,535+7,65+21,105+16,00+1,0)*3,0-
((0,8*1,75)*5+(1,6*1,75)+(2,0*1,75)*2+(2,5*1,75)*4+(1,6*2,5))

3.NP:Úroveň +7,450 až +10,450:(19,535+7,65+21,105+16,00+1,0)*3,0-
((0,8*1,75)+(1,6*1,75)*3+(2,0*1,75)*3+(2,5*1,75)*4+(1,8*2,5))

Mezisoučet

Část A:

6.NP :Úroveň +18,850 až +22,350:(13,25+18,365+13,759)*3,5-
((2,5*1,7)+(2,6*2,0))

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +22,600 až +25,31:(3,2+0,8)*2*2,71-(1,8*1,7)

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:Úroveň +18,850 až +21,390:(1,95+2,0)*2*2,54-
((1,25*1,34)+(1,25*1,42))

4.NP :Úroveň +11,250 až +14,250:(58,025+9,25+47,35)*3,0-
((1,0*1,75)+(1,6*1,75)*26+(2,45*3,0))

5.NP :Úroveň +15,050 až +18,050:(58,025+9,25+47,35)*3,0-
((1,0*1,75)+(1,6*1,75)*26+(2,45*3,0))

Mezisoučet

Část A:

Část B:(1*3)

P/15:

Část B:(1*3)

P/16:

Část A:1

P/1:

6.NP:Úroveň +18,850 až +22,350:(42,08+10,19+42,08)*3,5-
((0,9*2,35)+(3,7*2,0)*2)

Mezisoučet

P/14:

Část B:(2*3)

P/9:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

112,00

210,00

58 317168123R00 Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm kus 143,00 330,41 47 248,63 0,03034 4,34

29,00

114,00

59 317168124R00 Překlad keramický plochý 145x71x1750 mm kus 8,00 377,79 3 022,32 0,03493 0,28

7,00

1,00

60 317168125R00 Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm kus 1,00 422,99 422,99 0,03952 0,04

1,00

61 317168126R00 Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm kus 1,00 498,15 498,15 0,04618 0,05

1,00

62 317168127R00 Překlad keramický plochý 145x71x2500 mm kus 4,00 550,62 2 202,48 0,05077 0,20

1,00

3,00

63 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 4,00 371,35 1 485,40 0,05422 0,22

4,00

64 317168134R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm kus 113,00 580,23 65 565,99 0,07207 8,14

110,00

3,00

65 317168135R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm kus 2,00 662,52 1 325,04 0,08106 0,16

2,00

66 317168136R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm kus 9,00 824,32 7 418,88 0,08999 0,81

9,00

67 317168138R00 Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm kus 3,00 944,84 2 834,52 0,10784 0,32

3,00

68 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,67 6 660,98 4 468,19 0,01954 0,01

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,36

0,12

0,14

0,04

0,31

69 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm m 5,25 33,83 177,61 0,00028 0,00

3,00

2,25

70 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30  XC1 m3 222,72 2 650,00 590 211,18 2,53999 565,71

10,81

13,24

13,24

13,24

13,24

13,24

2,75

79,75

18,85

Část A:112

Část B:210

P/2:

Část A:29

Část B:114

P/3:

Část B:(55*2)

P/18:

Část A :(1*3)

P/13:

Část A:(1*2)

P/19:

P/4:

Část A:1

Část B:3

P/12:

Část B:(2*2)

P/11:

Část A:7

Část B:1

P/7:

Část B:1

P/5:

Část A:1

Mezisoučet

Profil 2*L 90/60/5 mm :

P/6:

Část A:((4,5*2)*2)*6,84*0,001

P/8:

Část B:((3,5*2)*3)*6,84*0,001

1.PP:(25,0*2,42)*0,001

1.NP:(25,0*2,42)*0,001

2.NP:(25,0*2,42)*0,001

3.NP:(25,0*2,42)*0,001

4.NP:(25,0*2,42)*0,001

5.NP:(25,0*2,42)*0,001

Část A:(3*3)

P/17:

Část A:(1*3)

Část A,B:

Otvory menší než 500 mm:

Profil L 40/40/4 mm:

2.NP - sloupy S21:

Úroveň +3,650 až +7,200:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

3.NP - sloupy S31:

Úroveň +7,450 až +11,00:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

4.NP - sloupy S41:

Úroveň +11,250 až +14,800:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

Část A:(2,25*1)

Část A:

1.PP - sloupy S01:

Úroveň -3,300 až -0,400:(3,14*(0,25*0,25)*2,9)*19

1.NP - sloupy S11:

Úroveň -0,150 až +3,400:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

P/10:

Část A:(3,0*2)*6,84*0,001

Mezisoučet

P/12:

Část B:(1,5*2)

P/13:

1.PP - sloupy S02:

Úroveň -3,300 až -0,400:((0,5*0,5)*2,9)*26

1.NP - sloupy S12:

5.NP - sloupy S51, S51.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

6.NP - sloupy S61:

Úroveň +18,850 až +22,350:(3,14*(0,25*0,25)*3,5)*4

Mezisoučet

Část B:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

23,08

23,08

23,08

23,08

23,08

8,75

142,98

71 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 1 143,80 380,00 434 644,00 0,03555 40,66

150,80

184,60

184,60

184,60

184,60

184,60

70,00

72 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 1 143,80 120,00 137 256,00

1 143,80

73 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 57,66 20 500,00 1 182 046,40 1,02396 59,04

4,33

5,29

2,91

2,91

2,91

2,12

0,36

20,83

7,54

9,23

5,08

5,08

5,08

3,69

1,14

74 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 637,97 400,00 255 187,80 0,00570 3,64

86,51

105,90

105,90

105,90

105,90

105,90

21,98

75 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 637,97 150,00 95 695,43

637,97

76 341321410R00 Beton nosných stěn železový C 25/30  XC1 m3 970,01 2 650,00 2 570 538,96 2,44931 2 375,87

13,12

4,33

37,55

16,08

5,45

62,66

16,08

3.NP sloupy S32:

Úroveň +7,450 až +11,000:((0,5*0,5)*3,55)*26

4.NP - sloupy S42:

Úroveň +11,250 až +14,800:((0,5*0,5)*3,55)*26

5.NP - sloupy S52, S52.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((0,5*0,5)*3,55)*26

Úroveň -0,150 až +3,400:((0,5*0,5)*3,55)*26

2.NP - sloupy S22:

Úroveň +3,650 až +7,200:((0,5*0,5)*3,55)*26

4.NP - sloupy S42:

Úroveň +11,250 až +14,800:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

5.NP - sloupy S52, S52.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

6.NP - sloupy S62:

Úroveň +18,850 až +22,350:((0,5+0,5)*2*3,5)*10

1.NP - sloupy S12:

Úroveň -0,150 až +3,400:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

2.NP - sloupy S22:

Úroveň +3,650 až +7,200:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

3.NP sloupy S32:

Úroveň +7,450 až +11,000:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

6.NP - sloupy S62:

Úroveň +18,850 až +22,350:((0,5*0,5)*3,5)*10

Mezisoučet

Část B:

1.PP - sloupy S02:

Úroveň -3,300 až -0,400:((0,5+0,5)*2*2,9)*26

1.PP - sloupy S02:(18,850*400,0)*0,001

1.NP - sloupy S12:(23,075*400,0)*0,001

2.NP - sloupy S22:(23,075*220,0)*0,001

3.NP sloupy S32:(23,075*220,0)*0,001

4.NP - sloupy S42:(23,075*220,0)*0,001

5.NP - sloupy S52, S52.1:(23,075*160,0)*0,001

3.NP - sloupy S31:(13,2371*220,0)*0,001

4.NP - sloupy S41:(13,2371*220,0)*0,001

5.NP - sloupy S51, S51.1:(13,2371*160,0)*0,001

6.NP - sloupy S61:(2,7475*130,0)*0,001

Mezisoučet

Část B:

Zřízení bednění:1143,80

Kubatůra betonu sloupů:

Část A:

1.PP - sloupy S01:(10,8134*400,0)*0,001

1.NP - sloupy S11:(13,2371*400,0)*0,001

2.NP - sloupy S21:(13,2371*220,0)*0,001

5.NP - sloupy S51, S51.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((3,14*0,5)*3,55)*19

6.NP - sloupy S61:

Úroveň +18,850 až +22,350:((3,14*0,5)*3,5)*4

Zřízení bednění:637,9695

Část A - vnitřní stěny,výtahové:

2.NP - sloupy S21:

Úroveň +3,650 až +7,200:((3,14*0,5)*3,55)*19

3.NP - sloupy S31:

Úroveň +7,450 až +11,00:((3,14*0,5)*3,55)*19

4.NP - sloupy S41:

Úroveň +11,250 až +14,800:((3,14*0,5)*3,55)*19

6.NP - sloupy S62:(8,75*130,0)*0,001

Část A:

1.PP - sloupy S01:

Úroveň -3,300 až -0,400:((3,14*0,5)*2,9)*19

1.NP - sloupy S11:

Úroveň -0,150 až +3,400:((3,14*0,5)*3,55)*19

Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Úroveň +-0,150 až +3,400:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2Obvodová,vnitřní stěna :((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-
((2,9*2,25)+(2,5*2,65)*2+(2,8*2,95)+(1,2*2,85)+(0,75*1,7)*2+(1,6*2,2

ŽB stěny 2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200:

ŽB stěny 1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*2,9)*0,3+(4,55+3,2)*2,9*0,25+(3,2+0,8+4,55)*2,9*0,2+(

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*2,9*0,2-(1,38*2,39)*0,2Vnitřní stěna:(16,5+9,25+16,5+4,4)*2,9*0,3-
((0,9*2,25)+(1,1*2,25)+(1,2*2,25)+(1,3*2,25))*0,3

ŽB stěny 1.NP:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

5,45

68,75

16,08

5,45

65,42

16,45

5,45

68,61

16,45

5,45

68,00

7,87

16,20

5,36

60,71

13,37

600,34

10,56

13,05

13,22

23,09

19,22

16,52

22,58

19,28

16,52

23,09

19,28

16,52

22,58

19,28

16,52

23,09

18,37

16,52

16,55

7,97

15,82

369,67

77 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 7 628,87 350,00 2 670 102,79 0,03910 298,29

115,78

44,93

283,38

-20,25

140,61

55,70

527,29

-79,26

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-
((1,6*2,25)*3+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*0,3

ŽB stěny 3.NP:

Úroveň +7,450 až +11,000:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Úroveň +18,850 až +19,350:

Atika :(65,6*0,24)*0,5

ŽB stěny 6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,5)*0,3+(4,55+3,2)*3,5*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,5*0,2+(

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,5*0,2-(1,38*2,39)*0,2

Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-
((1,6*2,25)*2+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*0,3

ŽB stěny 5.NP:

Úroveň +15,050 až +18,600:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-
((1,6*2,25)*2+(0,9*2,25)+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*0,3

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-
((1,6*2,25)+(0,9*2,25)+(0,6*1,7)*4+(4,355*2,8)+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,8

ŽB stěny 4.NP:

Úroveň +11,250 až 14,800:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2

Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-
((1,3*2,25)+(1,8*2,25)+(1,6*2,9)+(2,9*2,9))*0,25

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

ŽB stěny 2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200 :Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55

Úroveň -3,300 až -0,400:Výtahová šachta 
V3,V4:((6,65+3,35+3,1)*2,9*0,25+(3,1*2,9)*0,2+(2,0+1,55)*2,9*0,15)-Obvodová,vnitřní stěna:(6,65+6,65+7,1)*2,9*0,25-
((1,3*2,25)+(1,8*2,25))*0,25

Vnitřní stěna:(16,05*2,9)*0,3-(1,1*2,25)*0,3

ŽB stěny 1.NP:

Úroveň -0,150 až +3,400:

Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,5*0,3-
((1,6*2,25)*2+(0,9*2,25)*2+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*2+(1,2*2,85)+(2,0*

Úroveň +22,600 až +23,100:

Atika :(9,85+3,995+13,25+18,365+13,4+0,5+9,85+19,9)*0,3*0,5

Mezisoučet

Část B - vnitřní stěny,výtahové:

ŽB stěny 1.PP:

ŽB stěny 5.NP :

Úroveň +15,050 až +18,600:Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-
((1,3*2,25)+(2,9*2,65)+(1,6*2,85)+(2,9*2,85))*0,25

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

Úroveň +18,850 až +19,350:

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

ŽB stěny 4.NP :

Úroveň +11,250 až +14,800 :Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-
((1,3*2,25)+(1,8*2,25)+(1,6*2,85)+(2,9*2,85))*0,25

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-
((1,3*2,25)+(1,8*2,25)+(1,6*2,85)+(2,9*2,85))*0,25

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

ŽB stěny 3.NP :

Úroveň +7,450 až +11,000 :Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-
((1,3*2,25)+(1,8*2,25)+(1,6*2,85)+(2,9*2,85))*0,25

Vnitřní 
stěna:((16,5+9,25+16,5+4,4)*2*2,9+((2,25+0,9+2,25)+(2,25+1,1+2,2Vnitřní stěna - odpočet:-
((0,9*2,25)+(1,1*2,25)+(1,2*2,25)+(1,3*2,25))*2

ŽB stěny 1.NP:

Úroveň +-0,150 až +3,400:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 
V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

Mezisoučet

Část A :

ŽB stěny 1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*2,9)*2+(4,55+3,2)*2,9*2+(3,2+0,8+4,55)*2,9*2+(0,8*2,9Výtahová šachta 
V5:((2,4+2,3)*2*2,9+(2,0+1,9)*2*2,9+(2,39+1,38+2,39)*0,2+(0,65+0,

Úroveň Atika:(2,6+58,35+16,04+58,35+2,6)*0,24*0,5

ŽB stěny  nad 6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:

Vnitřní stěna:(10,79*3,5)*0,3-((1,6*2,25)+(2,15*2,4)+(0,95*2,55))*0,3

Úroveň +22,600 až +23,100:

Atika:(42,555+10,19)*2*0,3*0,5

Obvodová,vnitřní stěna 
:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+((2,25+2,9+2,25)+(2,65+2,5+2,6Obvodová,vnitřní stěna - odpočet:-
((2,9*2,25)+(2,5*2,65)*2+(2,8*2,95)+(1,2*2,85)+(0,75*1,7)*2+(1,6*2,2

ŽB stěny 2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

140,21

55,70

474,01

-38,64

140,55

55,70

535,16

-60,84

150,25

55,70

527,41

-39,60

149,77

55,70

529,13

-43,65

65,60

149,49

55,21

537,82

-41,86

89,11

4 610,09

102,85

107,86

92,09

216,99

161,28

116,13

200,59

159,52

115,49

203,13

161,68

115,35

200,43

161,68

115,27

212,14

155,99

115,21

137,94

61,69

105,49

3 018,77

78 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 7 628,87 130,00 991 752,46

7 628,87

79 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 116,12 20 500,00 2 380 482,55 1,02491 119,01

0,57

0,63

1,20

Obvodová,vnitřní 
stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+((2,25+1,6+2,25)+(2,25+0,Obvodová,vnitřní stěna - odpočet :-
((1,6*2,25)+(0,9*2,25)+(0,6*1,7)*4+(4,355*2,8)+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,8

ŽB stěny 4.NP:

Úroveň +11,250 až 14,800:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 
V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

Obvodová,vnitřní stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+-
((2,25+1,6+2,25)*3+(0,75+1,7)*2*4+(2,85+1,2+2,85)+(1,4+0,4)*2+(0,Obvodová,vnitřní stěna - odpočet:-
((1,6*2,25)*3+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*2

ŽB stěny 3.NP:

Úroveň +7,450 až +11,000:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 
V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 
V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,5)*2+(4,55+3,2)*3,5*2+(3,2+0,8+4,55)*3,5*2+(0,8*3,5Výtahová šachta 
V5:((2,4+2,3)*2*3,5+(2,0+1,9)*2*3,5+(2,39+1,38+2,39)*0,2+(0,46+0,Obvodová,vnitřní 
stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,5+((2,25+1,6+2,25)*2*2+(2,25Obvodová,vnitřní stěna :-
((1,6*2,25)*2+(0,9*2,25)*2+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*2+(1,2*2,85)+(2,0*

Úroveň +22,600 až +23,100:

Atika :(9,85+3,995+13,25+18,365+13,4+0,5+9,85+19,9)*2*0,5

Obvodová,vnitřní 
stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+((2,25+1,6+2,25)*2*2+(2,2Obvodová,vnitřní stěna stěna :-
((1,6*2,25)*2+(0,9*2,25)+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*2

Úroveň +18,850 až +19,350:

Atika :(65,6*2)*0,5

ŽB stěny 6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:

Obvodová,vnitřní 
stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+((2,25+1,6+2,25)*2*2+(0,6Obvodová,vnitřní stěna - odpočet:-
((1,6*2,25)*2+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*2

ŽB stěny 5.NP:

Úroveň +15,050 až +18,600:Výtahová šachta 
V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 
V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

ŽB stěny 2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200 :Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((Obvodová,vnitřní 
stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,55Vnitřní 
stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,4+0,4)*2+(0,59+0,18)*2+

ŽB stěny 3.NP :

Vnitřní 
stěna:((16,05*2,9)*2+((2,25+1,1+2,25)+(0,81+0,18)*2+(1,4+0,4)*2+(

ŽB stěny 1.NP:

Úroveň -0,150 až +3,400:Výtahová šachta 
V3,V4:((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((Obvodová,vnitřní 
stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,55Vnitřní 
stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,12+0,55)*2+(0,75+0,2)*2

Mezisoučet

Část B :

ŽB stěny 1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:Výtahová šachta 
V3,V4:((6,65+3,35+3,1)*2,9*2+(3,1*2,9)*2+(2,0+1,55)*2,9*2+((2,39+Obvodová,vnitřní 
stěna:((6,65+6,65+7,1)*2,9*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,

Obvodová,vnitřní 
stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,65+2,9+2,65)+(2,85Vnitřní 
stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,15+0,3)*2+(0,54+0,27)*2

Úroveň +18,850 až +19,350:

Úroveň Atika:(2,6+58,35+16,04+58,35+2,6)*2*0,5

ŽB stěny  nad 6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:

Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((Obvodová,vnitřní 
stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,55Vnitřní 
stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,4+0,4)*2+(0,36+0,18)*2+

ŽB stěny 5.NP :

Úroveň +15,050 až +18,600:Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((

Úroveň +7,450 až +11,000 :Výtahová šachta 
V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((Obvodová,vnitřní 
stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,55Vnitřní 
stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,4+0,4)*2+(0,36+0,18)*2+

ŽB stěny 4.NP :

Úroveň +11,250 až +14,800 :

Výkres výztuže - ŽB anglické dvorky:

Výpis výztuže - dvorek dl.7,0 m:(190,70*3)*0,001

Výpis výztuže - dvorek dl.11,5 m:(313,35*2)*0,001

Mezisoučet

Kubatůra betonu stěn:

Část A - vnitřní stěny,výtahové:

Vnitřní 
stěna:((10,79*3,5)*2+((2,25+1,6+2,25)+(0,625+0,35)*2+(0,7+0,35)*2

Úroveň +22,600 až +23,100:

Atika:(42,555+10,19)*2*2*0,5

Mezisoučet

Zřízení bednění:7628,8651

Část B:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

7,15

10,94

10,83

10,43

9,96

10,76

10,52

70,59

4,79

7,65

7,01

7,07

7,01

8,20

2,62

44,33

80 342248109R00 Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 499,27 407,15 203 275,91 0,09203 45,95

49,03

59,90

43,09

25,25

29,02

206,28

39,44

103,83

31,15

31,15

31,15

56,27

292,98

81 342248112R00 Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 8 948,12 498,99 4 465 021,70 0,11666 1 043,89

91,21

511,85

154,69

30,89

198,11

340,68

117,30

60,49

331,17

80,58

315,72

210,85

47,08

294,76

66,98

2 852,36

454,50

431,78

410,18

33,79

314,54

544,75

555,37

ŽB stěny 1.PP:(54,992*130,0)*0,001

ŽB stěny 1.NP:(84,1901*130,0)*0,001

ŽB stěny 2.NP:(90,2381*120,0)*0,001

ŽB stěny 3.NP:(86,9534*120,0)*0,001

ŽB stěny 4.NP:(90,5081*110,0)*0,001

ŽB stěny 5.NP:(97,7726*110,0)*0,001

1.NP:Úroveň -0,150 až 
+3,400:((1,3+2,0)+(1,9+1,4+2,05+1,9+1,05)+(0,5+1,1)+(1,75+0,45)+

2.NP:Úroveň +3,650 až 
+7,200:(1,75*2+(1,65+1,9)+1,85*2+(0,9+1,0+1,5+1,0)+(2,95+1,2+1,2

3.NP:Úroveň +7,450 až 
+11,000:((1,25+1,95)+(1,1+0,15)+(2,79+20,895))*3,55-

ŽB stěny 3.NP :(58,8935*120,0)*0,001

ŽB stěny 4.NP :(58,3872*120,0)*0,001

ŽB stěny 5.NP :(74,5375*110,0)*0,001

ŽB stěny 6.NP:(23,7983*110,0)*0,001

Mezisoučet

Část A:

ŽB stěny 6.NP:(95,6422*110,0)*0,001

Mezisoučet

Část B - vnitřní stěny,výtahové:

ŽB stěny 1.PP:(36,8321*130,0)*0,001

ŽB stěny 1.NP:(58,8372*130,0)*0,001

ŽB stěny 2.NP:(58,3872*120,0)*0,001

3.NP :

Úroveň +7,450 až +11,000:31,1503

4.NP :

Úroveň +11,250 až +14,800:31,1503

5.NP :Úroveň +15,050 až 
+18,600:((0,4*5)+1,65+(0,4+0,65)+(0,45+1,95+0,6)+1,15+(0,9+0,4+0

1.PP:Úroveň -3,300 až -0,400:(4,9+3,35+1,5+1,25*4+(2,15+0,45))*2,9-
(0,7*2,22)*7

1.NP:Úroveň -0,150 až 
+3,400:((0,9+0,4)*2+(0,55+0,55+1,7+1,7+1,0)+(0,4*4)+(1,0+1,575+0

2.NP:Úroveň +3,650 až 
+7,200:((0,4*7)+1,7+(0,65+0,4)+(0,7+1,7+0,65+0,675))*3,55-

4.NP:Úroveň +11,250 až +14,800 :((1,65+1,9)+1,7+(0,65+0,55)+1,6)*3,55-
((0,7*2,22)+(0,8*2,22))

5.NP:Úroveň +15,050 až 
+18,600:((0,7+0,75)+(1,65*2)+(2,15+0,9)+(0,6+2,15))*3,55-

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +7,450 až 
+11,000:((2,7+1,55+2,7)*2+4,7+6,9+1,65+2,95+6,8)*3,55-Úroveň +7,450 až +11,00:(2,5+4,9*4+1,6*4+5,48)*3,55-
((4,9*2,4)*4+(5,46*2,4))

4.NP:Úroveň +11,250 až 
+14,800:(4,245+2,95+5,04+5,9+1,75+3,4+2,025+3,9+2,28+4,49+2,5Úroveň +11,250 až +14,800:((4,7+1,85)*2+1,85+(6,8+2,95))*3,55-
(0,8*2,22)*4

Úroveň +11,250 až 
+14,800::(23,42+8,1*5+1,8+1,15+3,095+1,7*2+2,35*4+1,95*4+2,7+1
,9*2)*3,55-((0,8*2,22)*8+(1,1*2,22)*6)

2.NP:Úroveň +3,650 až 
+7,200:(4,4+3,35+1,75+8,95+4,85+8,15+8,76+7,0+3,11)*3,55-

Úroveň +3,650 až +7,200:(2,95+6,8)*3,35-(0,8*2,22)Úroveň +3,650 až 
+7,200:(1,85*3+5,65+3,1+7,545+13,7+4,95+7,1+2,595*2+0,8+0,58+

3.NP:Úroveň +7,450 až 
+11,00:(20,745+3,205+4,0*2+6,595+4,705+4,41+1,0+5,95+4,85+10,

Mezisoučet

Část A:

1.PP:Úroveň -3,300 až -0,400:(18,5+6,9+2,95*2+2,15+1,6)*2,9-
((0,8*2,22)+(0,9*2,22)*2+(1,0*2,22)+(1,1*2,22))

1.NP:Úroveň -0,150 až 
+3,400:((38,9+6,05*3+5,55)+(22,6+1,7+2,95+1,0+4,115+1,9+1,1+1,

Úroveň -0,150 až +3,400:(57,8+4,55*2+4,95*7+5,45*5)*3,55-
((0,7*2,22)+(0,8*2,22)*5+(1,1*2,22)*15)Úroveň -0,150 až +3,400:(20,05+5,45*5+0,9*3)-
((0,7*2,22)+(1,1*2,22)*6)Úroveň -0,150 až +3,400 
:(23,45+6,65*4+7,75+3,25*2+(0,95+1,05+0,4+1,05)+6,15+2,6*2+3,9

2.NP:Úroveň +3,650 až 
+7,200:(19,3+1,8+5,465+3,6+5,465+1,8+0,92+2,5+26,65+(2,635+0,Úroveň +3,650 až 
+7,200:(47,35+5,65*5+4,5*6+(2,0+4,45+2,0)*6+(0,9+1,1+0,9)*6)*3,5

Mezisoučet

Část B:

1.PP:Úroveň -3,300 až -
0,400:(55,175+6,65+1,1+5,65*5+4,5*5+2,0*5+7,925+7,75*4+9,25)*2Úroveň -3,300 až -
0,400:(47,35+5,65*4+2,0*8+4,5*7+7,775+15,65+7,75*2+7,825)*2,9-

1.NP:

5.NP:Úroveň +15,050 až 
+18,600:(13,83+5,505+8,185+7,6+6,96+3,075+1,0+5,0+3,425+0,75Úroveň +15,050 až +18,600:(4,7+2,95+6,8)*3,55-
((0,8*2,22)+(1,1*2,22))Úroveň +15,050 až 
+18,600:(20,915+5,5+6,895*6+2,1+1,95+0,5+2,2+5,75+4,35+3,0+1,

6.NP :Úroveň +18,850 až +22,350:(4,7+2,95*2+10,25)*3,5-
((0,8*2,22)*2+(1,1*2,22))

3.NP :
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

544,75

555,37

544,75

555,37

569,63

580,97

6 095,76

82 342256255R00 Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm m2 3,94 659,60 2 596,85 0,11141 0,44

3,94

3,94

83 346481121R00 Zaplentování rýh pod stropy rabicovým pletivem m2 56,25 296,81 16 695,56 0,00846 0,48

4,50

5,25

1,50

11,25

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

45,00

84 388381126R00 Kanály z betonu prostého přilehlé 1050 x 1200 mm - 
anglický dvorek m 44,00 2 000,00 88 000,00 1,24648 54,85

44,00

85 388381141R00 Kanály ze železobetonu volné 1050 x 1200 mm - anglický 
dvorek m 44,00 2 000,00 88 000,00 2,04950 90,18

44,00

86 13231054 Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm t 0,39 95 000,00 37 240,00 1,00000 0,39

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

87 13335590 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 90x60x6 mm t 0,40 95 000,00 37 534,50 1,00000 0,40

0,16

0,18

0,05

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 461 917,60 5 356,91
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
88 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 10,00 215,00 2 150,00 0,00475 0,05

10,00

89 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 6,00 215,00 1 290,00 0,00475 0,03

6,00

90 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 m3 2 503,69 2 680,00 6 709 884,91 2,52514 6 322,16

138,28

148,48

148,48

148,48

148,48

Úroveň +18,850 až +21,390:(1,55*2,54)

Mezisoučet

Profil 2*L 90/60/5 mm :

P/6:

Část A:(4,5*0,5)*2

P/8:

5.NP :Úroveň +15,050 až 
+18,600:(19,3+4,5*3+2,0*6+(0,9+0,4)*2+12,25+4,15+0,5+2,0+6,1+8,Úroveň +15,050 až 
+18,600:((2,0+4,45+2,0)*3+(0,9+1,1+0,9)*3+40,2+4,5*7+4,0*2+25,4

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +7,450 až +11,000:544,7515

Úroveň +7,450 až +11,000:555,369

4.NP :

Úroveň +11,250 až +14,800:544,7515

Úroveň +11,250 až +14,800:555,369

5.NP:25,0*0,3

Mezisoučet

Anglický dvorek z prostého betonu tl. 100 mm:((7,0*3)+(11,5*2))

Anglický dvorek ŽB beton tl. 150 mm:((7,0*3)+(11,5*2))

Prořez:

Část A,B:

Profil L 40/40/4 mm:

1.PP:25,0*0,3

1.NP:25,0*0,3

2.NP:25,0*0,3

3.NP:25,0*0,3

4.NP:25,0*0,3

Část B:(3,5*0,5)*3

P/10:

Část A:(3,0*0,5)

Mezisoučet

Část A,B:

Otvory menší než 500 mm:

P/8:

Část B:((3,5*2)*3)*8,78*0,001

P/10:

Část A:(3,0*2)*8,78*0,001

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,310:

PZD 12/410:10

4.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

5.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

Prořez:

Profil 2*L 90/60/5 mm :

P/6:

Část A:((4,5*2)*2)*8,78*0,001

Otvory menší než 500 mm:

Profil L 40/40/4 mm:

1.PP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

1.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

2.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

3.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

Úroveň +11,000 až +11,250:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 4.NP:Úroveň +14,800 až 15,050:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Úroveň -0,400 až -0,150:(412,20+(9,95*4,13)+(9,85*16,47))*0,25-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 1.NP:Úroveň +3,400 až +3,650:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až +7,450:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 3.NP:

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,390:

PZD 21-240:6

Část A:

Strop nad 1.PP:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

148,48

108,68

989,38

234,43

230,95

230,95

230,95

230,95

241,28

114,79

1 514,31

91 411322525R00 Stropy trámové ze železobetonu C 30/37 XF4 m3 8,00 2 830,00 22 640,00 2,52514 20,20

8,00

92 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 10 250,97 240,00 2 460 231,70 0,19419 1 990,63

562,51

612,16

0,78

611,46

1,96

611,46

2,14

611,46

1,66

611,46

1,63

443,48

1,44

4 073,63

938,34

7,70

938,18

6,24

938,18

6,24

938,18

5,70

938,18

5,23

965,14

3,64

485,84

0,55

6 177,34

93 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 10 250,97 150,00 1 537 644,81

10 250,97

94 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 80,00 100,00 8 000,00 0,00227 0,18

80,00

95 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 80,00 90,00 7 200,00

80,00

96 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 9 550,86 100,00 955 086,29 0,00387 36,96

512,08

Strop nad 5.NP:Úroveň +18,600 až +18,850:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 6.NP :

Úroveň +14,800 až 15,050:(58,35*16,54)*0,25-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,600 až +18,850:(58,35*16,54)*0,25

Strop nad 6.NP:

Úroveň +22,350 až +22,600:(42,555*10,79)*0,25

Mezisoučet

Úroveň +3,400 až +3,650:(58,35*16,54)*0,25-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až +7,450:(58,35*16,54)*0,25-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad 3.NP :Úroveň +11,000 až +11,250:(58,35*16,54)*0,25-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad  4.NP :

Úroveň +22,350 až +22,600:(232,80+(9,85*20,5))*0,25

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.PP:Úroveň -0,400 až -0,150:(58,45*16,75)*0,25-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad 1.NP:

Úroveň +11,000 až 
+11,250:(438,80+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+Otvory:((0,555+0,55)*2+(0,47+0,13)*2+(0,14+0,22)*2*5+(0,14+0,25)*
2*2)*0,25

Strop nad 4.NP:Úroveň +14,800 až 
15,050:(438,8+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+5,9

Otvory:((0,555+0,55)*2+(0,22+0,14)*2*4+(0,25+0,14)*2*2)*0,25

Strop nad 5.NP:

Úroveň +3,400 až 
+3,650:(439,5+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+5,9

Otvory:((0,28+0,14)*2+(0,14+0,25)*2*2+(0,14+0,22)*2)*0,25

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až 
+7,450:(438,8+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+5,9

Otvory:((0,465+0,13)*2+(0,14+0,22)*2*6+(0,14+0,25)*2*3)*0,25

Strop nad 3.NP:

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:80,0*0,1

Část A:

Strop nad 1.PP:Úroveň -0,400 až -
0,150:(390,4+(63,0*0,25)+(9,25*19,9)+(9,95+20,6)*2*0,25+(4,3+5,95

Strop nad 1.NP:

Otvory:((0,8+0,4)*2*8+(0,8+0,3)*2+(0,55+0,3)*2+(0,46+0,475)*2)*0,2
5

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až 
+7,450:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,1Otvory:((0,8+0,4)*2*8+(0,8+0,3)*2+(0,55+0,3)*2+(0,46+0,475)*2)*0,2
5

Strop nad 3.NP :Úroveň +11,000 až 
+11,250:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,

Část B:

Strop nad 1.PP:Úroveň -0,400 až -
0,150:((57,8*16,05)+(58,45+16,75)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,1+Otvory 
:((0,8+0,4)*2*9+(0,8+0,3)*2+(0,55+0,3)*2+(0,6+0,25)*2+(0,35+0,25)*

Strop nad 1.NP:Úroveň +3,400 až 
+3,650:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,1

Úroveň +18,600 až 
+18,850:(438,8+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+5,

Otvory:((0,52+0,52)*2+(0,22+0,14)*2*4+(0,25+0,14)*2*2)*0,25

Strop nad 6.NP :Úroveň +22,350 až 
+22,600:(232,80+(45,7*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25)

Otvory:((1,05+1,05)*2+(0,25+0,14)*2*2)*0,25

Mezisoučet

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:80,0

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:80,0

Část A:

Strop nad 1.PP:

Otvory:((1,0+0,5)*2+(0,75+0,75)*2+(0,55+0,55)*2+(0,55+0,3)*2+(0,5
4+0,27)*2+(0,475+0,23)*2+(0,25+0,14)*2+(0,275+0,145)*2)*0,25

Strop nad 6.NP:Úroveň +22,350 až 
+22,600:((42,555*10,79)+(42,555+10,79)*2*0,25)

Otvory:((0,47+0,23)*2+(0,25+0,14)*2)*0,25

Mezisoučet

Zřízení bednění:10250,9654

Otvory:((0,8+0,4)*2*8+(0,55+0,3)*2+(0,475+0,475)*2)*0,25

Strop nad  4.NP :Úroveň +14,800 až 
15,050:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,1

Otvory:((0,8+0,4)*2*8+(0,55+0,3)*2)*0,25

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,600 až +18,850:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25)

Úroveň -0,400 až -0,150:(390,4+(9,25*19,9))-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 18



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

561,18

560,48

560,48

560,48

560,48

416,88

3 732,07

886,39

886,39

886,39

886,39

886,39

927,69

459,17

5 818,80

97 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 9 550,86 90,00 859 577,66

9 550,86

98 411354255R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm m2 96,00 1 215,00 116 640,00 0,01059 1,02

96,00

99 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 539,41 20 500,00 11 057 987,00 1,02139 550,95

30,42

32,67

32,67

32,67

32,67

35,64

14,13

210,85

51,58

50,81

50,81

50,81

50,81

57,91

14,92

327,64

0,92

0,92

100 411364012R00 Prvek Isokorb K20S-CV50-V6  výška 160-250 mm kus 3,00 6 250,00 18 750,00 0,00792 0,02

3,00

101 411364022R00 Prvek Isokorb K30S-CV30-V8 výška 160-250 mm kus 1,00 5 450,00 5 450,00 0,01052 0,01

1,00

102 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1 m3 118,52 2 680,00 317 621,54 2,52507 299,26

8,23

8,66

8,66

8,66

8,66

42,86

15,13

15,13

Úroveň +22,350 až +22,600:(232,80+(9,25*19,9))

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.PP:Úroveň -0,400 až -0,150:(57,8*16,05)-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad 1.NP:

Úroveň +11,000 až +11,250:(438,80+(9,25*19,9))-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 4.NP:Úroveň +14,800 až 15,050:(438,8+(9,25*19,9))-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 5.NP:Úroveň +18,600 až +18,850:(438,8+(9,25*19,9))-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 6.NP :

Strop nad 1.NP:Úroveň +3,400 až +3,650:(439,5+(9,25*19,9))-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až +7,450:(438,8+(9,25*19,9))-
((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 3.NP:

Zřízení podpěrné kce:9550,8629

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:80,0*1,20

Kubatůra betonu stropních desek:

Část A:

Strop nad 1.PP:(138,2825*220,0)*0,001

Úroveň +14,800 až 15,050:(57,8*16,05)-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,600 až +18,850:(57,8*16,05)

Strop nad 6.NP:

Úroveň +22,350 až +22,600:(42,555*10,79)

Mezisoučet

Úroveň +3,400 až +3,650:(57,8*16,05)-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až +7,450:(57,8*16,05)-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad 3.NP :Úroveň +11,000 až +11,250:(57,8*16,05)-
((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad  4.NP :

Strop nad  4.NP :(230,9516*220,0)*0,001

Strop nad 5.NP :(241,2772*240,0)*0,001

Strop nad 6.NP:(114,7921*130,0)*0,001

Mezisoučet

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:(80,0*0,1)*115,0*0,001

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.PP:(234,4338*220,0)*0,001

Strop nad 1.NP:(230,9516*220,0)*0,001

Strop nad 2.NP:(230,9516*220,0)*0,001

Strop nad 3.NP :(230,9516*220,0)*0,001

Strop nad 1.NP:(148,483*220,0)*0,001

Strop nad 2.NP:(148,483*220,0)*0,001

Strop nad 3.NP:(148,483*220,0)*0,001

Strop nad 4.NP:(148,483*220,0)*0,001

Strop nad 5.NP:(148,483*240,0)*0,001

Strop nad 6.NP :(108,6813*130,0)*0,001

Strop nad 4.NP:

Úroveň +14,250 až 14,800:(65,6*0,24)*0,55

Strop nad 5.NP:

Úroveň +18,050 až +18,600:(65,6*0,24)*0,55

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(62,32*0,24)*0,55

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(65,6*0,24)*0,55

Strop nad 3.NP:

Úroveň +10,450 až +11,00:(65,6*0,24)*0,55

Mezisoučet

Tvar a schéma  výztuže venkovního schodiště:

Isokorb typ K20-CV50-V6-H220 :3

Tvar a schéma  výztuže venkovního schodiště:

Isokorb typ K30-CV30-V8-H220 :1

Část A:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Strop nad 3.NP :
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

15,13

15,13

15,13

75,65

103 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 1 203,11 350,00 421 089,31 0,05770 69,42

83,51

87,90

87,90

87,90

87,90

435,12

153,60

153,60

153,60

153,60

153,60

767,99

104 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 1 203,11 200,00 240 622,46

1 203,11

105 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 215,48 150,00 32 322,42 0,00535 1,15

14,96

15,74

15,74

15,74

15,74

77,93

27,51

27,51

27,51

27,51

27,51

137,55

106 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění m2 215,48 90,00 19 393,45

215,48

107 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 28,20 20 500,00 578 042,60 1,01939 28,74

2,14

2,25

2,25

2,25

1,30

10,19

3,93

3,93

3,93

3,93

2,27

18,01

108 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1 m3 39,88 2 680,00 106 887,24 2,41806 96,44

2,85

2,98

2,98

2,98

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(62,32*0,24)+(62,32*0,55)*2

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(65,6*0,24)+(65,6*0,55)*2

Strop nad 3.NP:

Úroveň +10,450 až +11,00:(65,6*0,24)+(65,6*0,55)*2

Strop nad  4.NP :

Úroveň +14,250 až +14,800:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,050 až +18,600:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Mezisoučet

Část A:

Úroveň +10,450 až +11,000:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Strop nad  4.NP :Úroveň +14,250 až 
+14,800:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Strop nad 5.NP :Úroveň +18,050 až 
+18,600:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Mezisoučet

Zřízení bednění:1203,1123

Strop nad 1.NP:Úroveň +2,850 až 
+3,400:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Strop nad 2.NP:Úroveň +6,650 až 
+7,200:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Strop nad 3.NP :Úroveň +10,450 až 
+11,000:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Strop nad 4.NP:

Úroveň +14,250 až 14,800:(65,6*0,24)+(65,6*0,55)*2

Strop nad 5.NP:

Úroveň +18,050 až +18,600:(65,6*0,24)+(65,6*0,55)*2

Mezisoučet

Část B:

Část B:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Strop nad 3.NP :

Úroveň +10,450 až +11,00:(65,6*0,24)

Strop nad 4.NP:

Úroveň +14,250 až 14,800:(65,6*0,24)

Strop nad 5.NP:

Úroveň +18,050 až +18,600:(65,6*0,24)

Mezisoučet

Část A:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(62,32*0,24)

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(65,6*0,24)

Strop nad 3.NP:

Strop nad 4.NP:(8,6592*260,0)*0,001

Strop nad 5.NP:(8,6592*150,0)*0,001

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.NP:(15,1305*260,0)*0,001

Strop nad 2.NP:(15,1305*260,0)*0,001

Zřízení podpěrné kce:215,4828

Kubatůra betonu průvlaků:

Část A:

Strop nad 1.NP:(8,2262*260,0)*0,001

Strop nad 2.NP:(8,6592*260,0)*0,001

Strop nad 3.NP:(8,6592*260,0)*0,001

Úroveň +10,450 až +11,000:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Strop nad  4.NP :

Úroveň +14,250 až +14,800:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,050 až +18,600:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Mezisoučet

Schodiště z 1.NP do 
2.np:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16Schodiště z 2.NP do 
3.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16Schodiště z 3.NP do 
4.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16

Strop nad 3.NP :(15,1305*260,0)*0,001

Strop nad  4.NP :(15,1305*260,0)*0,001

Strop nad 5.NP :(15,1305*150,0)*0,001

Mezisoučet

Část A:Schodiště z 1.PP do 
1.NP:((2,5*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,5*1,6))*0,16
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

2,98

2,98

17,77

4,56

4,39

4,39

4,39

4,39

22,12

109 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37  XF4 m3 5,87 2 830,00 16 618,04 2,52508 14,83

1,00

0,59

1,59

1,00

2,05

3,05

0,59

0,63

1,23

110 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 5,69 20 500,00 116 683,95 1,02092 5,81

0,64

0,12

0,76

0,14

0,14

0,34

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

2,13

0,55

0,53

0,53

0,53

0,53

2,65

111 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari t 0,35 21 500,00 7 583,05 1,05844 0,37

0,35

112 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 274,56 780,00 214 157,81 0,03449 9,47

17,84

18,64

18,64

18,64

18,64

18,64

111,04

26,88

27,61

27,61

27,61

27,61

137,33

8,68

3,61

12,29

3,33

3,33

5,96

4,61

10,57

113 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 274,56 420,00 115 315,75

274,56

114 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 454,55 450,00 204 547,50 0,11372 51,69

38,40

38,40

Část B:Schodiště z 1.PP do 
1.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(2,25*1,7))*0,16+((3,075*1,7)+(1,Schodiště z 1.NP do 
2.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,6Schodiště z 2.NP do 
3.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,6Schodiště z  3.NP do 4.NP 
:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,63*1,Schodiště z  4.NP do 5.NP 
:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,63*1,

Schodiště z 4.NP do 
5.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16Schodiště z 5.NP do 
6.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16

Mezisoučet

Mezisoučet

Výpis výztuže schodišť:

Venkovní schodiště do 1.PP:640,40*0,001

Venkovní schodiště do 1.NP:122,20*0,001

Mezisoučet

Kubatůra betonu schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -3,810 až -3,610:(2,5*2,0)*0,2

Úroveň -3,260 až -1,760:((4,75*1,2)*0,16+(4,75*0,4)*0,3*2)

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -1,190 až -0,020:(2,25*1,65)*0,16

Úroveň -0,180 až -0,020:(1,65*2,4)*0,16

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -1,620 až -0,180:(1,8*3,1)*0,18Úroveň -0,402 až -
0,180:(1,8*(0,645+0,25)/2+2,93*(0,9+0,375)/2)*0,22

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP:

Schodiště z 1.PP do 
1.NP:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(2,25*1,7))*0,16+((3,075*1,7)+(1Schodiště z 1.NP do 
2.NP:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,Schodiště z 2.NP do 
3.NP:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,Schodiště z  3.NP do 4.NP 
:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,63*1,Schodiště z  4.NP do 5.NP 
:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,63*1,

Mezisoučet

Schodiště z 2.NP do 
3.NP:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001Schodiště z 3.NP do 
4.NP:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001Schodiště z 4.NP do 
5.NP:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001Schodiště z 5.NP do 
6.NP:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001

Mezisoučet

Část B:

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:(1,5925*90,0)*0,001

Mezisoučet

Kubatůra betonu vnitřních schodišť:

Část A:Schodiště z 1.PP do 
1.NP:(((2,5*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,5*1,6))*0,16)*120,0*0,001Schodiště z 1.NP do 
2.np:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001

Schodiště z 2.NP do 
3.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7)+(1,885*1,7)+(1,63*1,8)Schodiště z  3.NP do 4.NP 
:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7)+(1,885*1,7)+(1,63*1,8)+(3,7Schodiště z  4.NP do 5.NP 
:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7)+(1,885*1,7)+(1,63*1,8)+(3,7

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -1,620 až -0,180:(1,8*3,1)+(3,1*0,5)*2

Schodiště z 4.NP do 
5.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))Schodiště z 5.NP do 
6.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))

Mezisoučet

Část B:Schodiště z 1.PP do 
1.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(2,25*1,7)+(3,075*1,7)+(1,63*1,8Schodiště z 1.NP do 
2.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7)+(1,885*1,7)+(1,63*1,8)

Venkovní schodiště do 1.PP:352,70*0,001

Část A:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:((2,5*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,5*1,6))

Schodiště z 1.NP do 2.np:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))Schodiště z 2.NP do 
3.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))Schodiště z 3.NP do 
4.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))

Schodiště z 1.NP do 2.np:1,6*24

Úroveň -1,190 až -0,020:(2,25*1,65)+(2,25*0,5)*2

Úroveň -0,180 až -0,020:(1,65*2,4)+(2,4+1,65)*0,16

Mezisoučet

Zřízení bednění:274,5613

Část A:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:1,6*24

Úroveň -0,402 až -
0,180:(1,8*(0,645+0,25)/2+2,93*(0,9+0,375)/2)+(0,645+3,25+0,375)*

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,260 až -1,760:(0,4+4,75+0,4)*0,3*2

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 21



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

38,40

38,40

38,40

38,40

230,40

30,60

37,40

37,40

37,40

37,40

180,20

18,00

14,40

11,55

43,95

115 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 210,92 780,00 164 517,91 0,00816 1,72

16,56

17,60

17,60

17,60

17,60

17,60

104,56

14,55

17,78

17,78

17,78

17,78

85,69

8,28

6,98

5,41

20,68

116 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 210,92 420,00 88 586,57

210,92

117 PC-KARTÁČ.BETON Úprava betonových povrchů-hlazený kartáčovaný beton - 
D+M m2 129,95 245,00 31 838,83

8,28

2,67

91,63

102,58

5,00

13,00

18,00

5,41

3,96

9,37

118 PC-LIŠTY HALFEN Styková výztuž z lišt HALFEN HBT-150-12/15 případně 
HBT-120-12/15 - D+M m 77,00 1 334,00 102 718,00

42,00

35,00

119 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-16/215-2/450 - D+M ks 8,00 515,00 4 120,00

8,00

120 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-16/215-2/300 - D+M ks 192,00 420,00 80 640,00

32,00

56,00

96,00

8,00

121 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-14/215-2/300 - D+M ks 1 849,00 380,00 702 620,00

104,00

144,00

576,00

208,00

Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,6*24

Schodiště z 3.NP do 4.NP:1,6*24

Schodiště z 4.NP do 5.NP:1,6*24

Schodiště z 5.NP do 6.NP:1,6*24

Mezisoučet

Úroveň -1,190 až -0,020:1,65*7

Mezisoučet

Část A:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:1,6*24*(0,13125+0,3)

Schodiště z 1.NP do 2.np:1,6*24*(0,15833+0,3)

Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,6*24*(0,15833+0,3)

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -1,620 až -0,020:1,8*10

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,260 až -1,760:1,2*12

Venkovní schodiště do 1.NP:

Část B:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:1,7*18

Schodiště z 1.NP do 2.NP:1,7*22

Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,7*22

Schodiště z  3.NP do 4.NP :1,7*22

Schodiště z  4.NP do 5.NP :1,7*22

Úroveň -1,620 až -0,020:1,8*10*(0,16+0,3)

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,260 až -1,760:1,2*12*(0,125+0,36)

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -1,190 až -0,020:1,65*7*(0,16857+0,3)

Mezisoučet

Schodiště z 1.NP do 2.NP:1,7*22*(0,1755+0,3)

Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,7*22*(0,1755+0,3)

Schodiště z  3.NP do 4.NP :1,7*22*(0,1755+0,3)

Schodiště z  4.NP do 5.NP :1,7*22*(0,1755+0,3)

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Schodiště z 3.NP do 4.NP:1,6*24*(0,15833+0,3)

Schodiště z 4.NP do 5.NP:1,6*24*(0,15833+0,3)

Schodiště z 5.NP do 6.NP:1,6*24*(0,15833+0,3)

Mezisoučet

Část B:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:1,7*18*(0,1755+0,3)

Úroveň -0,180 až -0,020:(1,65*2,4)

Mezisoučet

Část A:

Tříramené schodiště:42,0

Část B:

Dvouramenné schodiště:35,0

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,810 až -3,610:(2,5*2,0)Úroveň -3,260 až -
1,760:(1,2*12*(0,125+0,36)+(4,75*0,4)*2+(0,4+4,75+0,4)*0,2*2)

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -1,190 až -0,020:1,65*7*(0,16857+0,3)

Zřízení bednění:210,9204

Venkovní schodiště u hlavního vstupu vč.rampy:

Úroveň -1,620 až -0,180:1,8*10*(0,16+0,3)

Úroveň -0,402 až -0,180:(1,8*(0,645+0,25)/2+2,93*(0,9+0,375)/2)

Nájezdová rampa:80,0+(3,1*3,75)

Mezisoučet

Strop nad 1.NP:144

Strop nad 2.NP, 3.NP, 4.NP:(192*3)

Strop nad 5.NP:208

Strop nad 1.NP:56

Strop nad 2.NP, 3.NP, 4.NP:(32*3)

Strop nad 5.NP:8

Smyková výztuž - lišta 3:

Část A:

Strop nad 1.PP:104

Smyková výztuž - lišta 2:

Část A:

Strop nad 5.NP:8

Smyková výztuž - lišta 1:

Část A:

Strop nad 1.PP:32
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1 032,00

30,00

134,00

402,00

251,00

817,00

122 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-14/215-2/450 - D+M ks 807,00 440,00 355 080,00

132,00

132,00

396,00

147,00

123 PC-ZIM.OPATŘENÍ Zimní opatření při provádění ŽB monolitu objektu ks 1,00 485 000,00 485 000,00
124 59341123 Deska stropní plná PZD 21-240  239x29x10 cm kus 6,06 700,00 4 242,00 0,17300 1,05

6,06

125 59341211 Deska stropní plná PZD 12/410 104x29x6,5 cm kus 10,10 240,00 2 424,00 0,04800 0,48

10,10

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 28 175 204,80 9 502,67
Díl: 5 Komunikace
126 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 55,48 65,00 3 605,88 0,20240 11,23

18,38

22,90

14,20

127 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 6,06 98,00 593,59 0,33075 2,00

6,06

128 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 6,06 220,00 1 332,54 0,07390 0,45

6,06

129 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 55,48 150,00 8 321,25 0,07200 3,99

18,38

22,90

14,20

130 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 110,95 220,00 24 409,00 0,10598 11,76

36,75

45,80

28,40

131 59217310 Obrubník zahradní  500x50x250 kus 224,12 35,00 7 844,17 0,01400 3,14

74,24

92,52

57,37

132 59245110 Dlažba sklad. zámková 20x10x6 cm přírodní m2 6,12 190,00 1 162,34 0,12900 0,79

6,12

133 59245601 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 56,03 300,00 16 808,91 0,10800 6,05

18,56

23,13

14,34

Celkem za 5 Komunikace 64 077,67 39,41
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
134 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1 265,11 20,00 25 302,18 0,00004 0,05

3,70

9,60

8,00

17,36

17,36

71,68

69,12

98,00

98,00

3,12

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.PP:30

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,390:

PZD 21-240:6*1,01

Ztratné:

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Strop nad 1.PP:132

Strop nad 1.NP:132

Strop nad 2.NP, 3.NP, 4.NP:(132*3)

Strop nad 5.NP:147

Ztratné:

Část B:

Strop nad 1.NP:134

Strop nad 2.NP, 3.NP, 4.NP:(134*3)

Strop nad 5.NP:251

Mezisoučet

Smyková výztuž - lišta 4:

Část B:

Část B:45,8*0,5

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)*0,5

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)

Část B:45,8

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)

Úroveň -3,260:((2,5*2,25)+(1,2*0,36))

Venkovní schodiště do 1.PP:

Skladba S1:

Úroveň -3,260:((2,5*2,25)+(1,2*0,36))

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)*0,5

Úroveň +25,310:

PZD 12/10:10*1,01

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)*0,5

Část B:45,8*0,5

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)*0,5

Venkovní schodiště do 1.PP:

Skladba S1:

Část B:(45,8*0,5)*1,01

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)*0,5*1,01

PO/24:(2,0*1,85)

PL/1:(1,6*1,0)*6

PL/2:(1,6*1,0)*5

PL/3:(1,6*1,55)*7

PL/4:(1,6*1,55)*7

PL/5:(1,6*1,6)*28

Venkovní schodiště do 1.PP:

Skladba S1:

Úroveň -3,260:((2,5*2,25)+(1,2*0,36))*1,01

Ztratné:

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)*0,5*1,01

Ztratné:

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)*2*1,01

Část B:(45,8*2)*1,01

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)*2*1,01

Ztratné:

PL/6:(1,6*1,6)*27

PL/7:(1,6*1,75)*35

PL/8:(1,6*1,75)*35

PL/9:(0,65*1,6)*3
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,80

9,52

27,20

17,00

10,36

32,56

51,80

8,50

32,38

41,85

19,44

28,05

6,48

4,32

7,83

4,32

8,10

5,60

12,96

12,96

17,28

15,66

15,66

16,32

4,20

2,52

34,56

32,80

29,40

62,72

50,76

17,54

11,80

9,88

30,68

24,44

24,48

6,58

7,56

50,40

7,28

4,80

18,98

26,85

135 611473112R00 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně m2 2 449,09 220,00 538 799,80 0,02546 62,35

25,85

26,00

19,48

19,00

19,55

35,85

15,92

355,25

18,07

3,50

18,07

16,47

50,00

6,56

6,56

14,25

3,80

9,86

25,60

28,43

219,25

19,30

956,62

135,50

79,66

9,87

1,62

PL/18:(2,5*1,85)*7

HL/1:((3,1*2,7)+(2,85*2,7)*2+(3,35*2,7)*2)

HL/2:(1,2*2,7)*6

HL/3:(0,75*1,7)*22

HL/4:(2,4*2,7)

HL/5:(1,6*2,7)

PL/12:(1,6*1,7)*10

PL/13:(2,0*1,7)*5

PL/14:(0,8*1,85)*7

PL/15:(1,6*1,85)*11

PL/16:(2,0*1,85)*14

PL/17:(2,5*1,7)*2

PL/10:(1,0*1,6)*3

PL/11:(0,8*1,7)*7

HL/18:(3,6*1,6)*3*2

HL/19:((0,9*2,6)+(1,1*1,6))*4*2

HL/20:(1,4*2,1)*5*2

HL/21:(4,9*1,6)*4*2

HL/22:((1,5*2,6)+(2,85*1,6))*3*2

HL/23:(5,48*1,6)*2

HL/12:(1,6*2,7)*4

HL/13:(2,9*2,7)*2

HL/14:(2,9*2,7)*2

HL/15:(0,6*1,7)*16

HL/16:(1,0*2,1)*2

HL/17:(1,2*2,1)

HL/6:(2,9*2,7)

HL/7:(1,6*2,7)

HL/8:(3,0*2,7)

HL/9:(2,0*2,8)

HL/10:(2,4*2,7)*2

HL/11:(2,4*2,7)*2

Část A:

1.PP:

m.č. 0,01:25,85

m.č. 0,04:26,00

m.č. 0,06:19,48

m.č. 0,07:19,00

HL/30:((0,9*2,6)+(0,9*1,6))*2

HL/31:((1,5*2,6)+(1,5*1,6))*4*2

HL/32:(1,4*2,6)*2

HL/33:(1,2*2,0)*2

HL/34:(3,65*2,6)*2

HL/41:((1,6*2,6)*2+(1,595*1,6)*2)*2

HL/24:((1,5*2,6)+(0,65*1,6)+(0,6*1,6))*2

HL/25:((1,5*2,6)+(0,65*1,6))*2

HL/26:((0,95*2,6)+(3,25*1,6))*2*2

HL/27:(4,7*2,6)*2

HL/28:(1,2*1,7)*6*2

HL/29:((1,65*1,6)+(1,0*0,65))*2

m.č. 5,04:28,97-12,5

6.NP:

m.č. 6,01:50,00

m.č. 6,02:6,56

m.č. 6,03:6,56

m.č. 6,04:14,25

3.NP:

m.č. 3,04:30,57-12,5

m.č. 3,12:3,50

4.NP:

m.č. 4,04:30,57-12,5

5.NP:

m.č. 0,08:19,55

m.č. 0,09:35,85

1.NP:

m.č. 1,05:28,42-12,5

2.NP:

m.č. 2,05:28,42*12,5

m.č. 0,04:1,62

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,01:135,50

m.č. 0,02:79,66

m.č. 0,03:9,87

m.č. 6,05:3,80

m.č. 6,06:9,86

m.č. 6,07:25,60

m.č. 6,08:28,43

m.č. 6,09:219,25

m.č. 6,10:19,30
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

3,71

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

11,74

3,84

15,24

19,50

11,35

3,96

14,54

19,60

11,47

3,96

14,54

19,47

11,47

3,96

14,54

19,47

11,22

4,12

14,54

19,24

20,87

22,95

11,61

3,96

14,74

19,50

11,47

3,96

14,54

19,50

11,47

3,96

14,54

19,50

11,47

3,96

14,53

19,50

11,59

3,70

17,01

17,01

11,61

3,96

17,01

17,21

22,57

4,78

20,81

23,35

12,24

7,49

22,51

14,78

68,85

23,21

3,10

2,80

6,36

6,36

428,00

1 492,47

136 612441240R00 Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká m2 1 561,62 225,00 351 364,50 0,04973 77,66

18,68

55,55

38,96

212,44

18,05

343,67

m.č. 0,05:3,71

m.č. 0,06:1,20

m.č. 0,07:1,20

m.č. 0,08:1,20

m.č. 0,09:1,20

m.č. 0,22:19,47

m.č. 0,23:11,47

m.č. 0,24:3,96

m.č. 0,25:14,54

m.č. 0,26:19,47

m.č. 0,27:11,22

m.č. 0,16:3,96

m.č. 0,17:14,54

m.č. 0,18:19,60

m.č. 0,19:11,47

m.č. 0,20:3,96

m.č. 0,21:14,54

m.č. 0,10:1,20

m.č. 0,11:11,74

m.č. 0,12:3,84

m.č. 0,13:15,24

m.č. 0,14:19,50

m.č. 0,15:11,35

m.č. 0,43:19,50

m.č. 0,44:11,47

m.č. 0,45:3,96

m.č. 0,46:14,54

m.č. 0,47:19,50

m.č. 0,48:11,47

m.č. 0,37:3,96

m.č. 0,38:14,74

m.č. 0,39:19,50

m.č. 0,40:11,47

m.č. 0,41:3,96

m.č. 0,42:14,54

m.č. 0,28:4,12

m.č. 0,29:14,54

m.č. 0,30:19,24

m.č. 0,31:20,87

m.č. 0,32:22,95

m.č. 0,36:11,61

m.č. 0,61:4,78

1.NP:

m.č. 1,03:20,81

m.č. 1,19:23,35

m.č. 1,23:12,24

m.č. 1,24:7,49

m.č. 0,55:17,01

m.č. 0,56:11,61

m.č. 0,57:3,96

m.č. 0,58:17,01

m.č. 0,59:17,21

m.č. 0,60:22,57

m.č. 0,49:3,96

m.č. 0,50:14,53

m.č. 0,51:19,50

m.č. 0,52:11,59

m.č. 0,53:3,70

m.č. 0,54:17,01

Mezisoučet

Odd.781.pol.č. - vinylový obklad:

Část A:

1.NP:18,675

2.NP:55,5475

3.NP:38,96

m.č. 5,57a:3,10

m.č. 5,57b:2,80

m.č. 5,58:6,36

m.č. 5,59:6,36

6.NP:

m.č. 6,01:428,00

m.č. 1,25:22,51

m.č. 1,25a:14,78

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:22,95*3

5.NP:

m.č. 5,56:23,21

4.NP:212,44

5.NP:18,05

Mezisoučet

Část B:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

10,98

916,26

290,71

1 217,95

137 612472124R00 Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 5 cm m2 80,34 3 499,00 281 118,41 0,13625 10,95

80,34

138 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 2 768,16 195,00 539 790,46 0,02075 57,44

393,28

173,79

390,13

116,45

208,60

371,66

418,21

513,11

182,93

139 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 29 858,04 210,00 6 270 189,41 0,02798 835,43

-393,28

-173,79

-390,13

-116,45

-208,60

-371,66

-418,21

-513,11

-182,93

-2 768,16

-18,68

-55,55

-38,96

-212,44

-18,05

-10,98

-916,26

-290,71

-1 561,62

257,67

257,67

187,01

66,79

109,59

53,25

31,71

35,77

103,45

177,41

104,65

121,32

106,97

14,70

116,69

71,70

66,73

66,73

65,08

65,49

58,65

42,45

65,34

28,10

29,52

129,44

Odd.781,pol.č. - keramický obklad:

Část A:

1.NP:393,283

2.NP:173,7865

3.NP:390,1257

4.NP:116,4515

5.NP:290,7125

Mezisoučet

Část A :

2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200:m.č. 
2,10:((2,95+1,3+2,55+7,0+5,6+6,75)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,2+(2,0+1,7)

1.NP:10,975

2.NP, 3.NP, 4.NP :916,26

5.NP:-208,6015

Část B:

1.PP:-371,6575

1.NP:-418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:-513,108

5.NP:-182,93

Odd.781,pol.č. - keramický obklad:

Část A:

1.NP:-393,283

2.NP:-173,7865

3.NP:-390,1257

4.NP:-116,4515

5.NP:208,6015

Část B:

1.PP:371,6575

1.NP:418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108

5.NP:182,93

Mezisoučet

Část A:

Výtahové šachty:

Úroveň -4,400 až +22,350:

m.č. 0,02 až 6,02:(3,2+2,05)*2*26,75-(1,48*2,24)*7

m.č. 0,03 až 6,03:(3,2+2,05)*2*26,75-(1,48*2,24)*7

4.NP:-212,44

5.NP:-18,05

Část B:

1.NP:-10,975

2.NP, 3.NP, 4.NP :-916,26

5.NP:-290,7125

Mezisoučet

Odd.781,pol.č. vinylový obklad:

Část A:

1.NP:-18,675

2.NP:-55,5475

3.NP:-38,96

1.NP:

Úroveň -0,150 až +3,400:m.č. 
1,02:((4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10)*3,55+(2,39+1,48+2,39)m.č. 
1,05:((4,55+5,5+6,15+3,45)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0

m.č. 1,07:(3,25+3,1)*3,55-(2,8*2,8)m.č. 
1,09:((12,595+3,5+18,8+3,0+(0,6*4))*3,55+(2,65+2,5+2,65)*0,3)-

m.č. 0,08:(2,95+2,85)*2*2,9-(0,9*2,15)

m.č. 0,09:(2,95+3,9)*2*2,9-((0,9*2,25)+(0,9*2,15))

m.č. 0,11:(0,495+8,65+18,5+8,75)*2,9-(1,0*2,1)m.č. 0,12:((18,5+7,15+18,6+7,2+10,17)*2,9+(2,16+1,1+2,16)*0,2)-
(1,1*2,16)

Úroveň -3,950 až -0,400:m.č. 
0,10:((9,25+5,95)*2*3,55+(2,25+0,9+2,25)*0,15+(2,25+1,3+2,25)*0,1

m.č. 0,05 až 6,05:(2,0+1,9)*2*26,75-(1,38*2,24)*7

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:m.č. 
0,01:((6,15+8,2)*2*2,9+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2+(2,25+1,3+2,25)*0,m.č. 0.04, 
0.06:((6,15+5,5+2,15)*2*3,3+(2,4+2,3)*2*3,3+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

m.č. 0,07:((2,8+6,65)*2*2,9+(2,25+1,2+2,25)*0,2)-(1,2*2,25)

m.č. 1,17:((4,115+2,605)*2*3,55+(2,1+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,2*1,7)+(2,0*1,7))m.č. 
1,18:((4,115+5,88+1,9+1,1+0,2+1,46+6,8)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25*2)-

m.č. 1,19:(2,4+1,8)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 1,20:(2,4+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 
1,21:((5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,2+2,65)*3

m.č. 
1.10,.1.11:((7,3+0,25+0,49+4,75+4,6+0,4+4,05)*3,55+(2,65+2,5+2,6

m.č. 1,12:((3,9+6,05)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 1,13:((3,9+6,05)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 1,14:((3,6+6,05)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 1,15:((3,9+6,05)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 
1,16:((2,75+6,05+2,85+2,935+5,3)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25+(2,0+1,7)*
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

57,80

24,74

14,83

14,83

24,61

21,27

19,44

31,44

23,13

19,64

18,38

17,49

146,65

120,09

62,78

22,99

157,01

29,69

41,47

40,24

79,02

9,12

17,31

17,31

58,15

78,08

30,42

26,82

79,83

64,79

80,09

53,67

33,63

18,43

18,02

19,36

20,83

97,63

87,38

120,95

66,83

70,60

26,90

26,90

48,52

24,55

92,63

60,68

45,97

45,97

45,97

35,78

39,61

43,82

44,22

47,06

56,68

54,97

26,48

43,78

43,99

57,02

34,85

34,85

44,25

35,39

37,96

13,09

13,94

21,90

19,94

56,49

100,85

120,09

65,11

22,78

m.č. 1,23:(1,9+2,25)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 1,24:(0,9+1,4)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,25:(0,9+1,4)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,26:(2,4+1,55)*2*3,55-(0,8*2,15)*2

m.č. 1,27:(1,4+2,05)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 1,28:(0,9+2,05)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 
1,22:((5,27+3,7+4,6+3,65)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25+(2,25+1,4+2,25)*0

m.č. 2,10:((1,6+1,2)*2+(1,15+1,2)*2)*3,55-(0,8*2,15)*4

m.č. 2,11:(3,1+3,755)*2*3,55-((0,8*2,15)*3+(1,2*1,7))m.č. 2,12:((3,1+1,55+0,25+1,0+2,9+3,05)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(0,8*1,7))m.č. 2,13:((4,85+4,38+4,9+10,2)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 2,14:(1,75+0,2)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 2,15:(1,75+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

Úroveň +3,650 až +7,200:m.č. 
2,02:((4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,1+3,1)*3,55+(2,39+1,48+2,m.č. 
2,05:((4,55+5,5+6,15+6,8)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0,m.č. 2,07:((2,95+6,65)*2*3,55+(0,75+1,7)*2*0,3*2)-
((0,7*2,15)+(0,8*2,15)+(0,75*1,7)*2*2)

m.č. 2,07a:(1,65+1,8)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 
2,09:((10,65+5,65+1,1+5,65+2,0+4,7+8,9+3,6+4,85+8,3)*3,55+(2,85

m.č. 1,29:(2,3+2,4)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 1,30:(2,3+1,2)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 1,31:(2,15+2,25+1,0+1,95)*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15)*2)

m.č. 1,32:(0,9+1,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,33:(2,0+1,0+1,45+0,9)*3,55-(0,7*2,15)

2.NP:

m.č. 2.28, 2.29:(1,85+1,3)*2*3,55-(0,7*2,15)*2

m.č. 2,30:(1,85+1,75)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))m.č. 
2,31:((5,35+1,9+3,35+3,0+7,5+3,25+3,0+(0,6*3)+(1,0*2)+2,85)*3,55

3.NP:

Úroveň +7,450 až +11,000:m.č. 
3,01:((4,75+4,55+3,45+7,45+6,9+1,3)*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2

m.č. 2,22:(5,5+4,95)*2*3,55-
((0,7*2,15)+(1,1*2,15)+(0,9*2,85)+(1,75*1,7))m.č. 2,23:((4,85+7,545)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-
((0,7*2,15)+(0,9*2,1)+(1,1*2,15)+(2,5*1,7))m.č. 2,24:((7,1+2,445)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-
((0,7*2,15)*3+(0,9*2,85)+(1,75*1,7)+(0,9*2,1)+(2,5*1,7))m.č. 2,25:((3,1+1,895)*2*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(0,8*1,7))

m.č. 2,26:(1,85+1,2)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 2,27:(1,85+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 2,16:(1,75+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 2,17:((4,6+4,865+1,8+5,9)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 
2,18:((0,75+0,58+3,35+6,9+4,9+1,5+2,2+2,15+2,6)*3,55+(2,5+1,7)*2m.č. 2,19:((2,0+2,545+0,6+2,5+1,5)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-
((0,9*2,15)+(0,8*1,7))

m.č. 2,20:(2,0+2,05)*2*3,55-(0,9*2,15)m.č. 2,21:((4,85+7,545)*2*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25+(2,5+1,7)*2*0,25)-
((0,7*2,15)+(1,1*2,15)+(1,2*1,7)+(0,8*1,7)+(2,5*1,7))

m.č. 3,19:((2,274+6,945+0,895+3,8+5,48)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((1,524*3,55)+(0,5*2,4)+(4,9*2,4)+(5,48*2,4)+(2,0*1,7))m.č. 3,20:((2,79+5,48+4,1+5,285)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,7*2,4)+(1,5*3,55)+(0,565*2,4)+(5,48*2,4)+(2,0*1,7))

m.č. 3,21:(3,29+4,0+0,98+4,62)*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 3,22:(2,5+4,0)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 3,23:(2,9+4,0)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 3,24:(6,595+1,75+0,75+4,705+2,65)*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 3,12:(1,65+2,05)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 
3,13:((3,205+20,595+2,6+2,84+19,195)*3,55+(2,25+1,4+2,25)*0,15+m.č. 3,15:((3,45+6,945)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((1,5*2,85)+(4,9+2,4)+(2,0*1,7))m.č. 3,16:((4,85+6,945)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-
((1,45*3,55)+(2,9*2,4)+(4,9*2,4)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,17:((4,85+6,945)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-
((1,45*3,55)+(2,9*2,4)+(4,9*2,4)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,18:((4,85+6,945)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-
((1,45*3,55)+(2,9*2,4)+(4,9*2,4)*2+(2,5*1,7))

m.č. 
3,04:((4,55+5,5+6,15+6,8)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0,m.č. 3,06:((2,95+6,65)*2*3,55+(0,75+1,7)*2*0,3*2)-
((0,8*2,15)+(0,75*1,7)*2)m.č. 3,08:((4,7+6,05)*2*3,55+(0,6+1,7)*2*0,3*2)-
((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15)*2+(0,6*1,7)*2)

m.č. 3,09:((1,25+2,7)*2*3,55+(0,6+1,6)*2*0,3)-((0,7*2,15)+(0,6*1,6))

m.č. 3,10:((1,25+2,7)*2*3,55+(0,6+1,6)*2*0,3)-((0,7*2,15)+(0,6*1,6))

m.č. 3,11:(3,505+4,7)*2*3,55-((0,8*2,15)*2+(1,4*2,25)*2)

m.č. 3,37:(1,95+1,8)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 3,37a:(1,95+1,1)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 3,38:(3,0+6,5)*2*3,55-((0,8*2,15)*5+(1,1*2,15))

4.NP:

Úroveň +11,250 až +14,800:m.č. 
4,01:((4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1)*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2

m.č. 3,31:(2,35+2,8)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 3,32:((3,4+2,9+3,45+3,5)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 3,33:((2,5+2,25+2,875+0,45+1,2+1,21)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(0,8*1,7))m.č. 
3,34:((1,9+0,25+1,0+2,65+2,475+1,255+1,95)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25

m.č. 3,35:(0,925+1,25)*2*3,355-(0,7*2,15)

m.č. 3,36:(0,925+1,25)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 3,25:((4,53+4,41+1,83+5,5)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 3,26:(4,2+2,345)*2*3,55-
((1,04*2,85)+(3,2*1,7)+(1,1*3,55)+(3,2*2,4))m.č. 3,27:(4,85+5,1)*2*3,55-
((0,8*2,15)*4+(1,1*3,55)+(3,2*2,4)+(1,04*2,85)+(3,2*1,7))m.č. 3,28:((4,85+2,38+4,9+3,235)*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-
((1,04*2,85)+(3,2*1,7)+(2,5*1,7))

m.č. 3,29:((4,85+3,5)*2*3,55+(2,25+1,4+2,25)*0,15)-(1,4*2,25)

m.č. 3,30:(2,35+2,8)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 
4,04:((4,55+5,5+6,15+6,8)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0,m.č. 4,06:((2,95+6,65)*2*3,55+(0,75+1,7)*2*0,3*2)-
((0,8*2,15)*2+(0,75*1,7)*2)

m.č. 4,06a:(1,65+1,8)*2*3,55-(0,8*2,15)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

23,24

26,33

61,85

144,66

81,04

22,74

18,16

76,02

27,75

76,02

27,75

76,02

27,75

76,02

27,75

84,73

18,87

21,71

79,78

31,44

87,94

32,86

41,95

34,28

51,53

25,22

45,65

15,24

17,13

35,57

35,20

48,65

42,81

76,69

98,18

124,92

66,83

75,40

229,04

16,44

13,55

36,41

20,05

20,70

42,65

61,20

25,97

66,24

69,66

67,94

61,46

53,18

50,64

76,09

73,16

66,70

21,15

49,41

35,23

16,60

17,01

17,01

16,60

86,33

119,89

42,03

73,41

205,18

65,02

9 825,03

217,01

217,01

307,88

m.č. 4,17:((3,4+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,18:(1,95+2,2)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,19:((3,4+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,20:(1,95+2,2)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,21:((3,4+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,22:(1,95+2,2)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 
4,11:((2,6+13,8+4,395+3,0+23,35+(0,6*2))*3,55+(2,25+1,6+2,25)*0,m.č. 4,12:((4,35+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,13:(1,7+1,745)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,14:(1,0+1,8)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,15:((3,4+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,16:(1,95+2,2)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,08:(2,15+1,85)*2*3,55-(0,8*2,15)*3

m.č. 4,09:(2,1+1,85)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,10:((4,7+4,05)*2*3,55+(0,6+1,7)*2*0,3*4)-
((0,8*2,15)+(0,6*1,7)*4)

m.č. 4,35:(1,6+1,0)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 4,36:(1,6+1,15+1,65+0,85)*3,55-(0,7*2,15)m.č. 4,37:((2,28+2,9+2,025+0,7+0,75+2,15)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 4,38:((3,3+2,65+1,75+3,0)*3,55+(1,6+1,7)*2*,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 4,39:((5,04+2,8+3,4+3,25)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 4,40:((4,245+2,15+0,6+0,6+2,0+3,25)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 4,29:(2,3+2,6)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 4,30:(3,15+3,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,31:(2,1+3,0)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 4,32:(5,4+2,1)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,33:(2,55+1,245)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,34:((2,7+4,01+2,75+4,49)*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(2,5*1,7))

m.č. 
4,23:((5,4+2,05+2,7+2,62+5,0+7,6+0,6)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25+(2,0

m.č. 4,24:(1,9+1,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,25:(1,9+1,4)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 
4,26:((7,0+0,25+1,0+3,5+5,87+2,25+2,75+1,5)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,2

m.č. 4,27:(2,1+2,6)*2*3,55-(0,9*2,15)m.č. 4,28:((9,35+4,25+5,87+2,45+2,75+1,75)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,9*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 5.13, 5.14:(1,25+2,15)*2*3,55-(0,8*2,15)*2m.č. 5,15:((4,35+2,05)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,16:((3,0+6,895)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)+(2,0*1,7)+(1,0*1,7))

m.č. 5,17:(1,95+1,95)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 5,18:((3,4+6,895)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7)+(1,0*1,7))m.č. 5,19:((3,4+6,895)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,08:((4,7+6,05)*2*3,55+(0,6+1,7)*2*0,3*4)-
((1,1*2,15)+(0,6*1,7)*4)m.č. 
5,09:((10,195+1,95+4,7+1,475+4,5+13,83+7,0+18,6+0,6+2,1+(0,6*2

m.č. 5,10:(1,65+1,15)*2*3,55-(0,8*2,15)*2

m.č. 5,10a:(1,25+0,9)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,11:(3,0+2,4)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 5,12:(1,65+1,9)*2*3,55-(0,8*2,15)*3

m.č. 4.41, 4.42:(2,95+2,5+5,0+3,9+1,0+2,7+6,945)*3,55-(0,8*2,15)*7

5.NP:

Úroveň +15,050 až +18,600:m.č. 
5,01:((4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1)*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2m.č. 
5,04:((4,55+5,5+6,15+6,8)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0,m.č. 5,06:((2,95+6,65)*2*3,55+(0,75+1,7)*2*0,3*2)-
((0,8*2,15)+(0,75*1,7)*2)

m.č. 5,32:(1,65+1,2)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 5,33:(1,65+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:m.č. 
6,01:((4,75+4,55+3,45+9,25+3,45+3,1)*3,5+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2m.č. 
6,04:((4,55+5,5+6,15+10,25)*3,5+(2,4+2,3)*2*3,5+(2,39+1,38+2,39)*

m.č. 5,26:((3,4+6,95+3,45+7,5)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)+(1,6*1,7)+(1,2*1,7))

m.č. 5,27:(1,8+3,075+2,25)*3,55-((0,94*2,85)+(0,86*1,7))m.č. 5,28:((3,075+4,595+3,1+5,1)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(0,94*2,85)+(0,86*1,7)+(1,6*1,7))m.č. 5,29:((3,185+1,755+3,25+2,25)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(0,8*1,7))

m.č. 5,30:(1,65+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 5,31:(1,65+1,2)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 5,20:((3,4+6,895)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,21:((3,0+6,895+0,57+2,8+5,5)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,22:((2,215+5,35+4,6+3,6)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,23:(2,2+0,7+0,85+4,75+6,0+0,25)*3,55-(0,8*2,15)m.č. 5,24:((3,4+8,2+1,8+3,25+5,75)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,25:((3,4+7,6+3,45+8,185)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7)+(1,2*1,7))

m.č. 0,01:((55,175+2,45+0,6)*2*2,9+(2,25+1,1+2,25)*0,6)-
((0,8*2,15)*14+(1,1*2,25)+(1,2*2,15)+(1,8*2,25))

Výtahové šachty:

Úroveň -4,400 až +18,600:

m.č. 0,34 až 5,58:(3,1+2,05)*2*23,0-(1,48*2,24)*6

m.č. 0,35 až 5,59:(3,1+2,05)*2*23,0-(1,48*2,24)*6

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

m.č. 6,06:(2,95+3,3)*2*3,5-(0,8*2,15)m.č. 6,08:((4,7+6,05)*2*3,5+(0,6+1,7)*2*0,25*4)-
((1,1*2,15)+(0,6*1,7)*4)

m.č. 6,09:(13,2+15,3+13,45+17,7)*3,5-(1,6*2,25)m.č. 
6,10:((2,95+6,65)*2*3,5+(0,75+1,7)*2*0,25*2+(2,1+0,9+2,1)*0,3)-

Mezisoučet

Část B:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

108,39

27,77

13,00

22,72

10,97

10,97

10,97

10,97

10,97

38,22

21,48

44,11

49,47

37,20

21,48

43,09

49,47

37,20

21,48

43,09

49,47

38,92

21,48

43,09

49,47

40,10

21,48

43,09

49,47

46,63

64,83

37,64

21,48

43,89

49,83

37,20

21,48

43,45

49,83

37,20

21,48

43,52

49,83

29,66

21,48

43,45

49,83

29,66

21,48

46,64

46,64

37,35

21,48

46,64

46,79

67,65

26,99

334,89

71,02

62,53

60,63

60,63

60,63

60,63

62,35

59,21

60,63

60,63

60,63

60,85

60,63

60,28

56,85

59,46

56,38

68,67

53,02

36,98

68,79

68,78

m.č. 0,02:((12,0+6,65+(0,5*2))*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35*3)-
((0,8*2,15)*3+(1,6*1,4)*3)

m.č. 0,03:(2,0+4,9)*2*2,9-((0,7*2,15)*7+(0,8*2,15))

m.č. 0,04:(1,0+1,5)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,05:((2,25+1,95)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,7*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,06:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,19:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,20:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,21:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,22 :((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,23:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*3

m.č. 0,24:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,13:((3,425+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,14:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,15:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,16:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,17:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,18:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,07:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,08:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,09:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,10:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,11:(5,775+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,12:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,40:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,41:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,42:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,43:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,44:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,45:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m..č. 
0,31:((3,1+6,55)*2*2,9+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2+(2,25+1,8+2,25)*0,

m.č. 0,32:((3,5+6,55)*2*3,3+(2,25+1,2+2,25)*0,25)-(1,3*2,25)

m.č. 0,36:(5,675+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,37:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,38:((3,325+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,39:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,25:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,26:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,27:(5,6+2,0+0,5)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,28:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,29:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,30:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,58:((3,8+4,50)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,59:((3,825+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))m.č. 0,60:((2,475+9,25+0,5)*2*2,9+(2,25+0,9+2,25)*0,25)-
((0,9*2,25)+(1,2*2,15))

m.č. 0,61:(2,45+2,0+0,5)*2*2,9-(0,8*2,15)

1.NP:

Úroveň -0,150 až +3,400:

m.č. 0,52:(4,3+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,53:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,54:((3,8+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,55:((3,8+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,56:(5,625+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,57:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,46:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,10)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,47:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,48:(4,3+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,49:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,50:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,51:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 1,13:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,7*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,14:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,15:((3,75+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,16:((3,025+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 1,17:((3,3+5,45)*2*3,55+(1,0+1,6)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,0*1,6))m.č. 
1,18:((3,1+6,55)*2*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2+(2,9+1,6+2,9)*0,2

m.č. 1,07:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 1,08:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,09:((3,6+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,10:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,11:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,12:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 
1,01:((50,9+10,45+1,0+0,6+0,5)*2*2,9+(0,5+0,5)*2*2,9*7+(2,25+1,6+m.č. 
1,02:((6,8+3,65+0,5)*2*3,55+(0,5+0,5)*2*3,55+(2,9+2,45+2,9)*0,25)-m.č. 1,03:((3,825+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,04:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,05:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,06:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 
1,19:((3,5+6,55)*2*3,8+(2,25+1,3+2,25)*0,25+(2,9+2,9+2,9)*0,25)-

m.č. 1,23:(4,15+3,1+0,55)*2*3,55-(1,1*2,15)

m.č. 1,24:(2,35+3,1)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 1,25:((6,67+3,4)*2*3,55+(0,65+1,6)*2*0,25+(2,9+1,6+2,9)*0,25)-
((0,65*1,6)+(1,6*2,9))

m.č. 1,25a:(2,28+6,65+0,5+0,5)*2*3,55-(0,8*2,15)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

27,80

31,88

13,41

13,41

13,41

12,59

32,72

27,80

31,35

20,92

13,41

13,41

37,83

24,55

24,77

19,44

23,32

14,83

14,83

74,58

61,94

58,03

59,16

69,00

16,07

60,79

1 051,24

208,52

80,04

217,10

86,85

210,29

50,22

53,58

214,91

80,04

207,13

97,32

93,59

382,50

205,30

202,35

198,30

206,08

206,03

166,73

183,66

84,41

189,90

169,31

206,37

209,05

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,98

80,04

m.č. 1,32:(1,8+2,6)*2*3,55-(0,8*2,15)*2

m.č. 1,33:(3,0+1,9)*2*3,55-(0,8*2,15)*2m.č. 1,34:((1,7+1,9)*2*3,55+(0,65+1,6)*2*0,25)-
((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15)+(0,65*1,6))

m.č. 1,35:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,36:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,37:(2,35+3,25)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 1,27:((1,7+3,9)*2*3,55+(0,65+1,6)*2*0,2)-
((0,7*2,15)*4+(0,8*2,15)+(0,65*1,6))

m.č. 1,28:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,29:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,30:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,30a:(1,2+0,9)*2*3,355-(0,7*2,15)

m.č. 1,31:(2,25+2,6)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 1,26:(1,8+2,6)*2*3,55-(0,8*2,15)*2

m.č. 1,50:((3,55+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,0*2,15)+(1,6*1,6))

2.NP:

Úroveň +3,650 až+7,200:

3.NP :

Úroveň +7,450 až +11,000 :

4.NP:

m.č. 1,44:((7,75+3,25)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25*2)-
((0,8*2,0)+(1,6*1,6)*2)m.č. 1,45:((4,075+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)*2+(1,6*1,6))m.č. 1,46:((3,525+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)*2+(1,6*1,6))m.č. 1,47:((3,35+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,48:((4,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,7*2,15)*2+(1,1*2,15))

m.č. 1,49:(1,475+1,0)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,38:(3,0+1,1)*2*3,55-((0,8*2,15)+(0,8*3,55))

m.č. 1,39:(1,95+2,15)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*3,55))

m.č. 1,40:(0,95+2,0)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,41:(2,1+1,85)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 1,42:(1,0+1,3)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,43:(1,0+1,3)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:(((5,465+3,1+4,1)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,6)+(4,1*2,4)))*3m.č. 2.14, 3.14, 4.14:(((5,465+2,75+4,1)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,6)+(4,1*2,4)))*3m.č. 2.15, 3.15, 
4.15:(((1,59+0,83+2,635+6,0+4,35+5,465)*3,55+(1,6+1,6)*20,25)-m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(((4,125+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,6)+(0,9*2,95)+(1,1*1,9)))*3m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,2*2,85)+(1,6*1,6)))*3m.č. 2.18, 3.18, 
4.18:(((3,8+6,65)*2*3,55+(2,85+1,2+2,85)*0,15*2+(1,6+1,6)*2*0,25)-

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:(((3,6+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:((1,7+0,9)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2*3,55-(0,8*2,15)*2)*3m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(((4,15+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.10, 3.10, 4.10:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.11, 3.11, 
4.11:(((1,59+0,83+2,635+6,0+4,35+5,465)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

Úroveň +11,250 až +14,800:m.č. 2.01, 3.01, 
4.01:(((2,45+19,35+1,805+1,805+29,8+2,45+57,8+(0,65*6))*3,55+(2,m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(((3,85+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.03, 3.03, 4.03,:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.04, 3.04, 4.04:(((3,95+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,9*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:((2,15+2,2)*2*3,55-(0,9*2,15))*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.38, 3.38, 4.38:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

m.č. 2.26, 3.26, 
4.26:(((3,1+6,55)*2*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2+(2,25+1,8+2,25)*m.č. 2.27, 3.27, 
3.27:(((3,5+6,55)*2*3,8+(2,25+1,3+2,25)*0,25+(2,85+2,9+2,85)*0,25)-m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(((3,875+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.32, 3.32, 4,.32:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(((3,975+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,2*2,85)+(1,6*1,6)))*3m.č. 2.21, 3.21, 4.21:(((3,4+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.22, 3.22, 4.22:((1,45+6,65)*2*3,55-(0,9*2,15))*3m.č. 2.23, 3.23, 4.23:(((2,35+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:((2,3+1,905)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(((2,55+6,65)*2*3,55+(1,0+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,0*1,6)))*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(((3,825+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

5.NP:

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.45, 3.45, 4.45:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 30



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

273,17

67,38

26,68

32,90

24,91

15,59

16,60

65,55

50,28

26,68

70,16

7 307,96

47,04

49,56

65,98

24,91

39,60

48,12

39,65

48,17

46,33

62,95

49,82

28,46

49,82

49,82

26,68

46,33

26,68

53,72

26,68

55,50

26,68

55,50

55,50

26,68

55,67

26,68

42,84

41,82

53,13

41,55

50,07

25,97

17,99

15,54

14,47

113,14

35,40

36,05

40,88

62,39

53,34

78,22

85,36

61,51

30,13

16,66

14,83

77,31

63,77

364,68

24 362,79

140 622323041R00 Penetrace podkladu m2 432,95 35,00 15 153,25 0,00035 0,15

47,85

385,10

141 PC-APU LISTY Dodávka a osazení APU lišt m 1 481,45 8,61 12 755,28

21,60

18,00

32,90

32,90

134,40

129,60

178,50

178,50

11,55

12,60

29,40

Úroveň +15,050 až +18,600:m.č. 
5,01:((4,6+19,3+4,8+3,65+1,1+1,1+3,0+0,5+0,65+2,0+2,45+15,8+2,m.č. 5,02:((3,55+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 5,12:((4,75+4,15+0,5)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-(1,1*2,15)

m.č. 5,13:(1,4+2,35)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,14:(2,35+3,5)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 5,15:(3,55+3,5)*2*3,55-(0,9*2,15)m.č. 5,16:((2,35+3,0+3,175+2,25+1,15)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 5,16a:((3,55+3,0+4,375+2,25+1,15)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 5,06:((3,25+4,3)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 5,07:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,08:((3,7+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 5,09:((3,65+6,65)*2*355+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 5,10:((2,5+6,8+2,35+0,6+0,15)*3,55+(0,5+0,5)*2*3,55)-
((0,8*2,15)+(1,1*2,15))m.č. 5,11:((3,45+4,15)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((0,8*2,15)*2+(1,6*1,6))

m.č. 5,03:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,04:(3,95+2,0+0,5)*2*3,55-((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)*4)

m.č. 5,04a:(1,75+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,04b:(1,65+1,0)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 5,04c:(1,65+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 5,05:((4,9+4,3+0,5)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 5,29:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,30:((3,8+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,31:((3,8+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,23:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 5,33:((3,825+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,34:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,23:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,24:(5,6+2,0+0,5)*2*3,55-((0,8*2,15)+(1,1*2,15)*4)

m.č. 5,25:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,26:((3,55+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,27:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,28:((3,8+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,17:(5,6+2,0+0,5)*2*3,55-((0,8*2,15)+(1,1*2,15)*4)

m.č. 5,18:((4,85+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,19:((3,0+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,20:(2,25+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,21:((3,0+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,22:((3,0+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,47:((3,6+2,55)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,48:((3,55+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-
((1,1*2,15)+(1,6*1,6)+(1,4*2,85)+(1,6*1,7))m.č. 
5,49:((3,5+6,15)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25+(2,85+1,4+2,85)*0,15*3)-m.č. 
5,50:((4,1+6,15)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*3,55+(2,85+1,4+2,85)*0,15)-m.č. 
5,51:((8,0+(0,5*2)+5,0+1,673+6,817+6,15)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25*2m.č. 
5,52:((2,4+6,0+1,9+0,8+1,05+1,15+5,029)*3,55+(1,0+0,6)*2*0,25)-

m.č. 5,41:(1,5+1,7)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 5,42:(1,5+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č.5,43:(0,95+1,3)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 
5,44:(2,45+3,0+(0,5*2)+0,5+6,25+0,35+0,5+0,35+3,4+0,35+0,5+0,35m.č. 5,45:((1,75+3,2+3,1+1,8+2,0)*3,55+(2,85+2,45+2,85)*0,25)-
((0,8*2,15)+(2,45*2,85))

m.č. 5,46:(2,95+2,4)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 5,35:(4,25+2,45)*2*3,55-(1,1*2,15)*2

m.č. 5,36:(4,375+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)*2m.č. 5,37:((1,6+6,65+0,65)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,8*2,15)*2+(0,9*2,15)*2+(1,6*2,75))

m.č. 5,38:(4,375+1,75)*2*3,55-(0,9*2,15)m.č. 5,39:((4,375+2,6+0,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-
((0,9*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,40:(1,5+2,4)*2*3,55-(0,8*2,15)

PL/1:(1,0+1,6+1,0)*6

PL/2:(1,0+1,6+1,0)*5

PL/3:(1,55+1,6+1,55)*7

PL/4:(1,55+1,6+1,55)*7

PL/5:(1,6+1,6+1,6)*28

PL/6:(1,6+1,6+1,6)*27

Úroveň +18,850 až +22,350:6,01:((41,95+10,19)*2*3,5+(2,25+1,6+2,25)*0,6+(2,1+0,9+2,1)*0,3)-
((1,6*2,25)+(0,9*2,1))

Mezisoučet

Odd.61.pol.č. :

KZS MV-PV tl.220 mm:47,85

KZS MV-PV tl.240 mm:385,10

m.č. 5,53:(1,05+3,95)*2*3,55-((0,8*2,15)*2+(0,9*2,15))

m.č. 5,54:(1,4+1,4)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 5,54a:(0,9+1,4)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 
5,55:((3,1+6,55+0,2+0,25+0,15+2,75+1,0+8,5)*3,55+(2,39+1,48+2,3m.č. 
5,56:((3,5+6,55)*2*3,55+(2,28+1,3+2,25)*0,25+(2,85+2,9+2,85)*0,25

6.NP:

PL/7:(1,75+1,6+1,75)*35

PL/8:(1,75+1,6+1,75)*35

PL/9:(1,6+0,65+1,6)*3

PL/10:(1,6+1,0+1,6)*3

PL/11:(1,7+0,8+1,7)*7
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

50,00

27,00

31,50

58,30

79,80

11,80

43,40

8,30

39,60

91,30

7,80

7,00

8,30

7,00

8,40

7,40

15,60

15,60

28,00

16,60

16,60

64,00

10,40

5,40

11,60

7,10

6,00

12,00

5,70

142 PC-KOMPRI.PASKA Dodávka a osazení komprimační pásky m 1 925,90 54,00 103 998,60

31,20

26,00

44,10

44,10

179,20

172,80

234,50

234,50

13,50

15,60

35,00

66,00

37,00

37,10

75,90

107,80

16,80

60,90

11,40

46,80

107,80

10,20

8,60

11,20

8,60

11,40

9,40

20,40

20,40

34,40

22,40

22,40

73,60

12,40

6,60

14,80

10,00

7,80

15,60

7,70

143 PC-KZS MV-PV 22 Zateplovací systém stěny, miner.desky PV 220 mm s 
omítkou tenkovrstnou štukovou m2 47,85 1 230,00 58 855,50 0,04757 2,28

47,85

144 PC-KZS MV-PV 24 Zateplovací systém, podhledu, miner.desky PV 240mm s 
omítkou tenkovrstvou štukovou m2 385,10 1 283,00 494 083,30 0,04757 18,32

152,00

233,10

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 8 691 410,69 1 064,62
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

HL/1:(2,6+3,1+2,6)

HL/2:(2,7+1,2+2,7)*6

HL/3:(1,7+0,75+1,7)*22

HL/4:(2,7+2,4+2,7)

HL/5:(2,7+1,6+2,7)

HL/6:(2,7+2,9+2,7)

PL/13:(1,7+2,0+1,7)*5

PL/14:(1,85+0,8+1,85)*7

PL/15:(1,85+1,6+1,85)*11

PL/16:(1,85+2,0+1,85)*14

PL/17:(1,7+2,5+1,7)*2

PL/18:(1,85+2,5+1,85)*7

PL/12:(1,7+1,6+1,7)*10

PO/12:(2,1+2,9+2,1)

PO/20:(2,1+1,8+2,1)

PO/21:(2,1+1,8+2,1)*2

PO/24:(1,85+2,0+1,85)

PL/1:(1,6+1,0)*2*6

PL/2:(1,6+1,0)*2*5

HL/13:(2,7+2,9+2,7)*2

HL/14:(2,7+2,9+2,7)*2

HL/15:(1,7+0,6+1,7)*16

HL/16:(2,1+1,0+2,1)*2

HL/17:(2,1+1,2+2,1)

PO/11:(2,1+1,6+2,1)*2

HL/7:(2,7+1,6+2,7)

HL/8:(2,7+3,0+2,7)

HL/9:(2,7+2,0+2,7)

HL/10:(2,7+2,4+2,7)*2

HL/11:(2,7+2,4+2,7)*2

HL/12:(2,7+1,6+2,7)*4

PL/15:(1,6+1,85)*2*11

PL/16:(2,0+1,85)*2*14

PL/17:(2,5+1,7)*2*2

PL/18:(2,5+1,85)*2*7

HL/1:(3,1+2,6)*2

HL/2:(1,2+2,7)*2*6

PL/9:(0,65+1,6)*2*3

PL/10:(1,0+1,6)*2*3

PL/11:(0,8+1,7)*2*7

PL/12:(1,6+1,7)*2*10

PL/13:(2,0+1,7)*2*5

PL/14:(0,8+1,85)*2*7

PL/3:(1,6+1,55)*2*7

PL/4:(1,6+1,55)*2*7

PL/5:(1,6+1,6)*2*28

PL/6:(1,6+1,6)*2*27

PL/7:(1,6+1,75)*2*35

PL/8:(1,6+1,75)*2*35

HL/15:(0,6+1,7)*2*16

HL/16:(1,0+2,1)*2*2

HL/17:(1,2+2,1)*2

PO/11:(1,6+2,1)*2*2

PO/12:(2,9+2,1)*2

PO/20:(1,8+2,1)*2

HL/9:(2,0+2,7)*2

HL/10:(2,4+2,7)*2*2

HL/11:(2,4+2,7)*2*2

HL/12:(1,6+2,7)*2*4

HL/13:(2,9+2,7)*2*2

HL/14:(2,9+2,7)*2*2

HL/3:(0,75+1,7)*2*22

HL/4:(2,4+2,7)*2

HL/5:(1,6+2,7)*2

HL/6:(2,9+2,7)*2

HL/7:(1,6+2,7)*2

HL/8:(3,0+2,7)*2

1.PP :

m.č. 0,11:152,0

m.č. 0,12:233,10

PO/21:(1,8+2,1)*2*2

PO/24:(2,0+1,85)*2

Část A:

1.PP - m.č. 0,11:

Úroveň -3,300 až -0,400:(16,5*2,9)

Část A:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

145 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 1 560,25 20,00 31 205,00 0,00004 0,06

7,40

19,20

16,00

34,72

34,72

143,36

138,24

196,00

196,00

6,24

9,60

19,04

54,40

34,00

20,72

65,12

103,60

17,00

64,75

16,74

38,88

56,10

12,96

8,64

15,66

8,64

16,20

11,20

25,92

25,92

34,56

31,32

31,32

32,64

8,40

5,04

146 622311131RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou m2 210,37 500,00 105 182,50 0,00895 1,88

31,75

58,62

90,37

68,06

51,94

120,00

147 622311132RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou 
silikonovou m2 49,48 748,10 37 015,99 0,01293 0,64

25,23

25,23

24,25

24,25

148 622311135RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou 
silikonovou m2 599,74 770,00 461 798,26 0,01400 8,40

191,52

191,52

408,22

408,22

149 622311512R00 Izolace atiky  XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 251,84 650,00 163 693,08 0,00807 2,03

4,76

40,92

64,77

110,45

5,59

83,50

52,30

PL/5:(1,6*1,6)*28*2

PL/6:(1,6*1,6)*27*2

PL/7:(1,6*1,75)*35*2

PL/8:(1,6*1,75)*35*2

PL/9:(0,65*1,6)*3*2

PL/10:(1,0*1,6)*3*2

PO/24:(2,0*1,85)*2

PL/1:(1,6*1,0)*6*2

PL/2:(1,6*1,0)*5*2

PL/3:(1,6*1,55)*7*2

PL/4:(1,6*1,55)*7*2

HL/5:(1,6*2,7)*2

HL/6:(2,9*2,7)*2

HL/7:(1,6*2,7)*2

HL/8:(3,0*2,7)*2

HL/9:(2,0*2,8)*2

HL/10:(2,4*2,7)*2*2

PL/17:(2,5*1,7)*2*2

PL/18:(2,5*1,85)*7*2

HL/1:(3,1*2,7)*2

HL/2:(1,2*2,7)*6*2

HL/3:(0,75*1,7)*22*2

HL/4:(2,4*2,7)*2

PL/11:(0,8*1,7)*7*2

PL/12:(1,6*1,7)*10*2

PL/13:(2,0*1,7)*5*2

PL/14:(0,8*1,85)*7*2

PL/15:(1,6*1,85)*11*2

PL/16:(2,0*1,85)*14*2

Část B:

Atika :

Úroveň +18,850 až +19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,5

Úroveň +22,600 až +23,100 :(41,95+9,99)*2*0,5

Mezisoučet

Část A:

HL/17:(1,2*2,1)*2

Část A:

Atika:

Úroveň +18,850 až +19,350:(19,25+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,5Úroveň +22,600 až 
+23,100:((13,23+17,495+13,4+15,215)+(9,25+19,7)*2)*0,5

Mezisoučet

HL/11:(2,4*2,7)*2*2

HL/12:(1,6*2,7)*4*2

HL/13:(2,9*2,7)*2*2

HL/14:(2,9*2,7)*2*2

HL/15:(0,6*1,7)*16*2

HL/16:(1,0*2,1)*2*2

6.NP:Úroveň +18,850 až +23,250:(42,73+11,09+42,75)*4,4-
((0,9*2,1)+(3,7*2,0)*2)

Mezisoučet

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)

Mezisoučet

Část A:

6.NP:Úroveň +18,850 až +23,250:(13,6+18,595+13,48)*4,4-
((2,5*1,7)+(2,6*2,0))

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +22,600 až +25,500:(3,4+1,4)*2*2,9-(1,8*1,45)

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:Úroveň +18,850 až +21,700:(2,6+2,15)*2*2,85-
((1,25*1,09)+(1,25*1,17))

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)

Atika :

Úroveň +19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55

Atika:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62Úroveň 
+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 33



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

141,38

150 622311514R00 Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ m2 527,52 760,00 400 916,19 0,00950 5,01

44,59

63,54

18,21

49,50

175,83

32,57

144,70

33,81

140,61

351,69

151 622311524RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou 
omítkou 5,5 kg/m2, lepidlo m2 76,10 1 097,90 83 544,70 0,01856 1,41

15,73

13,36

29,08

18,03

8,56

20,43

47,02

152 622311526RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm s mozaikovou 
omítkou 5,5 kg/m2, lepidlo m2 13,82 1 194,50 16 507,99 0,01999 0,28

4,93

6,90

2,00

153 622311834RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou 
silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 114,71 960,10 110 136,14 0,03839 4,40

124,23

103,19

227,42

206,24

24,25

46,53

17,97

195,92

490,91

-527,52

-76,10

-603,62

154 622311836RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou 
silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 349,33 1 040,20 363 375,04 0,04451 15,55

43,34

54,47

15,80

113,61

-81,41

-13,82

-95,23

130,49

39,86

14,70

128,51

17,40

330,95

155 622323041R00 Penetrace podkladu m2 4 067,03 20,00 81 340,68 0,00035 1,42

210,37

49,48

599,74

251,84

527,52

Část A:

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -0,550:(0,45+11,6)*(3,85+3,55)/2

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -1,400:19,4*(3,85+2,7)/2

Úroveň -4,100 až -1,400 nebo -1,500:7,745*(2,7+2,6)/2-(1,1*2,1)

Úroveň -4,100 až -1,500 nebo -1,480:18,965*(2,6+2,62)/2

Mezisoučet

Mezisoučet

Izolace 1.PP pod terénem:

Pohled JV:(17,11*0,5)

Pohled SV:(58,46*0,5)-(1,6*0,5)*11

Mezisoučet

Část A:

Pohled SV:(9,85*0,5)

Pohled SZ, JZ:(3,5+10,29)*0,5

Část A:

Pohled SV:(0,45+11,6+19,4)*0,5

Pohled SZ:(7,745+18,965)*0,5

Mezisoučet

Část B:

Pohled JZ:(58,46*0,5)-(1,6*0,5)*14

Část B:

Úroveň -4,700 až -1,190:(3,95+5,33)*3,51Úroveň -4,100 až -1,450 nebo -1,270:58,45*(2,65+2,83)/2-
(1,6*0,69)*14

Úroveň -4,100 až -1,270 nebo -1,190:11,78*(2,83+2,91)/2

Úroveň -4,100 až -1,850 nebo -1,190:54,5*(2,25+2,91)/2

Mezisoučet

Úroveň -4,100 až -0,150:(11,78*3,95)

Pohled SV:

Úroveň -4,700 až -0,150:(3,95*4,55)

Úroveň -4,100 až -0,150:(54,5*3,95)-(1,6*1,1)*11

Mezisoučet

Odd.62,pol.č. - XPS tl.140 mm bez PÚ :-527,5213

Mezisoučet

Část B:

Pohled JZ:

Úroveň -4,100 až -0,150:(58,45*3,95)-(1,6*1,1)*14

Pohled JV:

Úroveň -4,700 až -0,150:(5,33*4,55)

Pohled JV:(4,0*0,5)

Část A:

Pohled SV:

Úroveň -4,100 až -0,150:(0,45+11,6+19,4)*3,95

Pohled SZ:

Úroveň -4,100 až +0,500:(7,745+18,965)*3,95-(1,1*2,1)

Mezisoučet

Část B:

Pohled JZ:

Úroveň -0,150 až +2,700:(58,36*2,85)-(1,6*1,6)*14

Pohled JV:

Úroveň -0,150 až +2,700:(16,91*2,85)-((1,0*1,6)+(2,45*2,75))

Úroveň -4,100 až -0,150:(3,5+10,29)*3,95

Pohled JV:

Úroveň -4,100 až -0,150:(4,0*3,95)

Mezisoučet

Odd.62,pol.č. - XPS tl.180 mm bez PÚ:-81,4116

Odd.62,pol.č. - XPS tl.180 mm s mozaikovou omítkou:-13,82

Odd.62,pol.č. - XPS tl.140 mm s mozaikovou omítkou:-76,095

Mezisoučet

Část A:

Pohled SV:

Úroveň -4,550 až -0,150:(9,85*4,4)

Pohled SZ, JZ:

KZS EPS tl.80 mm:210,365

KZS EPS tl.100 mm:49,48

KZS EPS tl.150 mm:599,739

KZS XPS tl.100 mm bez PÚ:251,8355

KZS XPS tl.140 mm bez PÚ:527,5213

Úroveň +2,700 až +19,500:(2,45*16,8)-(2,45*2,70)*4

Pohled SV :Úroveň -0,150 až +2,700:(58,36*2,85)-
((1,6*1,6)*7+(0,65*1,6)*3+(1,6*2,75)*2+(2,9*2,75))

Úroveň +2,700 až +19,500:(2,9*16,8)-(2,9*2,7)*4

Mezisoučet

Odd.62.pol.č. :
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

81,41

76,10

13,82

114,71

349,33

569,93

125,75

335,35

761,69

156 622405912R00 KZS soklová lišta tl 1mm m 439,87 38,00 16 714,87 0,00050 0,22

46,60

39,01

48,61

29,77

45,68

209,67

58,36

16,91

58,36

96,57

230,20

157 622405932R00 KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina m 1 925,90 55,00 105 924,50 0,00003 0,06

31,20

26,00

44,10

44,10

179,20

172,80

234,50

234,50

13,50

15,60

35,00

66,00

37,00

37,10

75,90

107,80

16,80

60,90

11,40

46,80

107,80

10,20

8,60

11,20

8,60

11,40

9,40

20,40

20,40

34,40

22,40

22,40

73,60

12,40

6,60

14,80

10,00

7,80

15,60

7,70

158 622405941R00 KZS začišťovací okenní lišta m 1 481,45 30,00 44 443,50 0,00030 0,44

21,60

18,00

32,90

32,90

134,40

129,60

178,50

178,50

11,55

12,60

29,40

50,00

27,00

31,50

58,30

79,80

11,80

KZS XPS tl.140 mm s PÚ:76,095

KZS XPS tl.180 mm s PÚ:13,82

KZS MV-PV tl.140 mm:114,7132

KZS MV-PV tl.180 mm:349,3314

KZS MV-PV tl.220 mm:569,9347

KZS MV-PV tl.240 mm:125,75

KZS XPS tl.180 mm bez PÚ:81,4116

Pohled SV :58,36

6.NP:(42,73+11,09+42,75)

Mezisoučet

PL/1:(1,6+1,0)*2*6

PL/2:(1,6+1,0)*2*5

PL/3:(1,6+1,55)*2*7

Pohled JZ - 2.NP:(8,22+19,6+1,95)

6.NP:(13,6+18,595+13,48)

Mezisoučet

Část B:

Pohled JZ:58,36

Pohled JV:16,91

KZS MV-PV tl.250 mm:335,3505

KZS MV-PV tl.280 mm:761,6870

Část A:

Pohled SV - 1.NP:(9,85+0,5+16,75+19,5)

Pohled SV - 2.NP:(1,0+16,48+21,53)

Pohled JZ - 1.NP:(7,82+22,3+4,0+10,29+4,2)

PL/16:(2,0+1,85)*2*14

PL/17:(2,5+1,7)*2*2

PL/18:(2,5+1,85)*2*7

HL/1:(3,1+2,6)*2

HL/2:(1,2+2,7)*2*6

HL/3:(0,75+1,7)*2*22

PL/10:(1,0+1,6)*2*3

PL/11:(0,8+1,7)*2*7

PL/12:(1,6+1,7)*2*10

PL/13:(2,0+1,7)*2*5

PL/14:(0,8+1,85)*2*7

PL/15:(1,6+1,85)*2*11

PL/4:(1,6+1,55)*2*7

PL/5:(1,6+1,6)*2*28

PL/6:(1,6+1,6)*2*27

PL/7:(1,6+1,75)*2*35

PL/8:(1,6+1,75)*2*35

PL/9:(0,65+1,6)*2*3

HL/16:(1,0+2,1)*2*2

HL/17:(1,2+2,1)*2

PO/11:(1,6+2,1)*2*2

PO/12:(2,9+2,1)*2

PO/20:(1,8+2,1)*2

PO/21:(1,8+2,1)*2*2

HL/10:(2,4+2,7)*2*2

HL/11:(2,4+2,7)*2*2

HL/12:(1,6+2,7)*2*4

HL/13:(2,9+2,7)*2*2

HL/14:(2,9+2,7)*2*2

HL/15:(0,6+1,7)*2*16

HL/4:(2,4+2,7)*2

HL/5:(1,6+2,7)*2

HL/6:(2,9+2,7)*2

HL/7:(1,6+2,7)*2

HL/8:(3,0+2,7)*2

HL/9:(2,0+2,7)*2

PL/12:(1,7+1,6+1,7)*10

PL/13:(1,7+2,0+1,7)*5

PL/14:(1,85+0,8+1,85)*7

PL/15:(1,85+1,6+1,85)*11

PL/16:(1,85+2,0+1,85)*14

PL/17:(1,7+2,5+1,7)*2

PL/6:(1,6+1,6+1,6)*27

PL/7:(1,75+1,6+1,75)*35

PL/8:(1,75+1,6+1,75)*35

PL/9:(1,6+0,65+1,6)*3

PL/10:(1,6+1,0+1,6)*3

PL/11:(1,7+0,8+1,7)*7

PO/24:(2,0+1,85)*2

PL/1:(1,0+1,6+1,0)*6

PL/2:(1,0+1,6+1,0)*5

PL/3:(1,55+1,6+1,55)*7

PL/4:(1,55+1,6+1,55)*7

PL/5:(1,6+1,6+1,6)*28
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

43,40

8,30

39,60

91,30

7,80

7,00

8,30

7,00

8,40

7,40

15,60

15,60

28,00

16,60

16,60

64,00

10,40

5,40

11,60

7,10

6,00

12,00

5,70

159 PC-K.ZAV.FASADA Keramická zavěšená fasáda tl.20mm vč.nosného roštu 
minerální izolace tl.180(170)mm,ochranné folie-D+M m2 1 870,26 4 906,71 9 176 823,44

788,41

239,55

842,30

160 PC-KZS-MV tl.22 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 220 mm s omítkou 
silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 569,93 952,50 542 862,80 0,03732 21,27

171,86

41,24

13,20

31,88

13,92

23,72

132,33

32,80

11,97

69,72

27,30

161 PC-KZS-MV tl.24 Zatepl.syst., fasáda-podhled, miner.desky PV 240mm s 
omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 125,75 1 047,00 131 660,25 0,03732 4,69

554,40

-439,50

10,85

162 PC-KZS-MV tl.25 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 250 mm s omítkou 
silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 335,35 1 090,00 365 532,05 0,03732 12,52

42,47

47,47

45,46

37,30

43,59

23,49

24,19

22,32

23,51

25,55

163 PC-KZS-MV tl.28 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 280 mm s omítkou 
silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 761,69 1 190,00 906 407,53 0,03732 28,43

46,59

394,47

37,12

283,51

164 PC-KZS-XPStl.18 Izolace suterénu  XPS tl. 180 mm, bez PÚ m2 81,41 790,00 64 315,16 0,01021 0,83

HL/12:(2,7+1,6+2,7)*4

HL/13:(2,7+2,9+2,7)*2

HL/14:(2,7+2,9+2,7)*2

HL/15:(1,7+0,6+1,7)*16

HL/16:(2,1+1,0+2,1)*2

HL/17:(2,1+1,2+2,1)

HL/6:(2,7+2,9+2,7)

HL/7:(2,7+1,6+2,7)

HL/8:(2,7+3,0+2,7)

HL/9:(2,7+2,0+2,7)

HL/10:(2,7+2,4+2,7)*2

HL/11:(2,7+2,4+2,7)*2

PL/18:(1,85+2,5+1,85)*7

HL/1:(2,6+3,1+2,6)

HL/2:(2,7+1,2+2,7)*6

HL/3:(1,7+0,75+1,7)*22

HL/4:(2,7+2,4+2,7)

HL/5:(2,7+1,6+2,7)

Část A:

Pohled SV:Úroveň -0,150 až +19,500:(9,85*19,65)-
((2,9*2,1)+(1,6*2,1)+(0,6*1,7)*4*3)

Úroveň +19,500 až +23,250:(0,75+9,85+2,85)*3,75-(0,6+1,7)*4

Pohled SZ:

Úroveň -0,150 až +3,150:(4,0*3,3)

Pohled SV:Úroveň +2,700 až +19,500:(0,34+58,35)*16,8-
((2,9*19,8)+(1,6*1,6)*12*4+(1,6*2,7)*4)

Pohled JV:

Úroveň +2,700 až +19,500:(17,09*16,8)-((2,45*16,8)+(1,0*1,6)*4)

Pohled JZ:

Úroveň +2,700 až +19,500:(58,67*16,8)-(1,6*1,6)*14*4

PO/11:(2,1+1,6+2,1)*2

PO/12:(2,1+2,9+2,1)

PO/20:(2,1+1,8+2,1)

PO/21:(2,1+1,8+2,1)*2

PO/24:(1,85+2,0+1,85)

Část B:

Vnější plocha desky:554,40

Vnitřní plocha desky:-439,50

Hlavní vstup do 1.NP:(3,1*3,5)

Část A:

Pohled SV:Úroveň +1,100 až +2,800:(15,38+19,5)*1,7-
((0,8*1,7)*5+(1,6*1,7)+(2,0*1,7)+(2,3*1,7))

Pohled JV:

Úroveň -0,150 až +2,700:(4,2*2,85)

Úroveň +2,700 až +19,500:(4,15*16,8)

Úroveň +19,500 až +23,250:(7,28*3,75)

Část A:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +3,150 až +19,500:(1,95*16,35)

Úroveň +19,500 až +23,250:(4,215*3,75)-(0,9*2,1)

Pohled  JZ:

Úroveň -0,150 až +3,150:(10,29*3,3)-((2,5*2,8)+(1,2*2,7))

Úroveň +3,150 až +19,500:(10,29*16,35)-((0,75*1,7)*18+(1,2*2,7)*4)

Úroveň +19,500 až +23,250:(10,29*3,75)-((0,75*1,7)*2+(1,2*2,7))

Úroveň -0,150 až +2,800:(0,5+16,75+19,5)*2,95-
((15,38+19,5)*1,7+(2,3*1,1))Úroveň +2,800 až +19,500:(1,0+16,48+21,53)*16,7-
((15,195+21,53)*1,7+((15,11+21,53)*1,7)*3+(1,6*1,1)+(1,8*1,1)*3)

Pohled JZ:Úroveň -0,150 až +2,800:(7,82+22,3)*2,95-
((7,82+18,0)*1,7+(2,8*2,8))

Úroveň +2,800 až +19,500:(8,22+19,6)*16,7-((8,22+18,41)*1,7)*4

Izolace 1.PP pod terénem:

Úroveň +4,900 až +6,600:(8,22+18,41)*1,7-((0,8*1,7)*3+(2,5*1,7)*4)Úroveň +8,700 až +10,400 :(8,22+18,41)*1,7-
((2,0*1,7)*3+(2,5*1,7)*3)

Úroveň +12,500 až +14,200:(8,22+18,41)*1,7-((0,8*1,7)+(2,0*1,7)*6)

Úroveň +16,300 až +18,000:(8,22+18,41)*1,7-((1,6*1,7)*6+(2,0*1,7))

Část A:

Pohled SV:

Úroveň +4,900 až +6,600:(15,195+21,53)*1,7-
((0,8*1,7)*2+(1,6*1,7)*2+(2,0*1,7)*2)Úroveň +8,700 až +10,400:(15,11+21,53)*1,7-
((0,8*1,7)+(1,6*1,7)*3+(1,8*1,7)+(2,5*1,7))Úroveň +12,500 až +14,200:(15,11+21,53)*1,7-
((1,6*1,7)*4+(1,8*1,7)+(2,0*1,7)*2+(2,5*1,7))Úroveň +16,300 až +18,000:(15,11+21,53)*1,7-
((0,8*1,7)+(1,6*1,7)*4+(1,8*1,7)+(2,0*1,7))

Pohled JZ:Úroveň +1,100 až +2,800:(7,82+18,0)*1,7-
((0,8*1,7)+(1,6*1,7)*2+(2,0*1,7)*4)

Část A:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

34,48

36,34

10,60

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 13 209 399,68 109,55
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
165 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 488,92 2 970,00 1 452 089,13 2,52500 1 234,52

5,43

26,15

63,27

11,14

42,37

5,05

14,58

168,00

10,77

38,04

3,84

9,42

97,87

24,69

55,82

4,65

75,82

320,92

166 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 3,51 2 480,00 8 693,39 2,52500 8,85

0,43

0,17

1,18

1,78

0,14

0,14

0,15

0,15

0,16

0,46

0,14

0,14

0,04

0,22

1,16

0,27

0,27

167 631313621RT8 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 s rozptýlenou 
výztuží 20 kg/m3, m3 81,49 3 280,00 267 280,97 2,38360 194,24

3,87

0,16

0,08

4,10

9,12

13,99

23,11

0,69

1,99

15,35

1,35

19,38

0,66

0,66

0,38

1,69

1,58

0,10

0,10

0,20

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*0,065

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,550 až -0,550 nebo -0,750 nebo -
1,850:9,85*(4,0+3,8+2,7)/3

Úroveň -4,100 až -1,480 nebo -1,450:(3,5+10,29)*(2,62+2,65)/2

Úroveň -4,100 až -1,450 :(4,0*2,65)

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*0,058

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*0,065

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu - ŽB pasy:

Úroveň -3,100 až -1,620:(2,1*0,7)*0,1

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP - ŽB pasy:

Úroveň -4,210 až -3,260:(2,3*0,68)*0,1

Úroveň -3,050 až -2,950:((1,2*1,2)*0,1)*3

Úroveň -3,700 až -3,600:(1,3*1,3)*0,1

Úroveň -4,200 až -4,100:((1,3*1,3)*0,1)*7

Mezisoučet

Nájezdová rampa - ŽB pasy:

Úroveň  -2,950 až -1,860:(2,4*0,6)*0,1

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*0,065

Mezisoučet

Podkladní beton pod základové kce tl.100 mm:

Nájezdová rampa - ŽB patky:

m.č. 0,10:55,25*0,07

Šachta VZT:(2,8*0,8)*0,07

Šachta EL:(1,4*0,8)*0,07

Mezisoučet

Skladba A4:

1.PP:

Venkovní schodiště do 1.NP - ŽB pasy:

Úroveň -2,180 až -1,180:((1,95*0,7)*0,1)*2

Mezisoučet

Část A:

Skladba A1:

1.PP:

Úroveň -4,210 až -3,610:(2,1+4,5)*0,7*0,1

Úroveň -3,810 až -3,210:(1,0*0,7)*0,1*2

Úroveň -3,410 až -2,810 :(1,0*0,7)*0,1*2

Úroveň -3,010 až -2,410:(0,6*0,7)*0,1

Úroveň -3,010 až -1,760:(3,1*0,7)*0,1

Mezisoučet

m.č. 0,03:6,56*0,1

m.č. 0,05:3,80*0,1

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 6,08:28,43*0,07

m.č. 6,09:219,25*0,07

m.č. 6,10:19,30*0,07

Mezisoučet

Skladba A5:

m.č. 0.02:6,56*0,1

m.č. 0,11:152,00*0,06

m.č. 0,12:233,10*0,06

Mezisoučet

Skladba A7:

6.NP:

m.č. 6,06:9,86*0,07

m.č. 0,60:22,57*0,07

m.č. 0,33:(1,55*0,925)*0,07

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)*0,07

m.č. 0,33b:2,8*0,07
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1,98

29,96

29,96

0,64

0,64

1,27

168 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C25/30 XA1 m3 246,15 2 480,00 610 440,84 2,52500 621,52

4,85

11,02

79,98

95,85

3,47

146,82

150,29

169 631316211RT3 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 
posypová směs s korundem a karbidem m2 1 176,79 460,00 541 322,25 0,00500 5,88

55,25

2,24

1,12

58,61

152,00

233,10

385,10

9,86

28,43

219,25

19,30

276,84

22,57

1,43

1,43

2,80

28,24

428,00

428,00

170 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 488,92 192,56 94 146,22

5,43

26,15

63,27

11,14

42,37

5,05

14,58

168,00

10,77

38,04

3,84

9,42

97,87

24,69

55,82

4,65

75,82

320,92

171 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 246,15 1 115,00 274 452,23

4,85

11,02

79,98

95,85

3,47

Mezisoučet

Tvar základů - podkladní beton tl.150 mm:

Část A:

Úroveň -4,850 až -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*0,15

Úroveň -4,400 až -4,250 nebo -4,700 až -4,550:(10,35*7,1)*0,15Úroveň 3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(632,42*0,15)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))*0,15

6.NP:

m.č. 6,01:428,00*0,07

Mezisoučet

Skladba B5:

m.č. 0,34:6,36*0,1

m.č. 0,35:6,36*0,1

Mezisoučet

Skladba B7:

Skladba A4:

1.PP:

m.č. 0,11:152,00

m.č. 0,12:233,10

Mezisoučet

Skladba A7:

Skladba A1:

1.PP:

m.č. 0,10:55,25

Šachta VZT:(2,8*0,8)

Šachta EL:(1,4*0,8)

Mezisoučet

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,850 až -4,700:(4,25*5,45)*0,15Úroveň -3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(58,6*17,05)*0,15-
(3,95*5,15)*0,15

Mezisoučet

Část A:

m.č. 0,33b:2,8

Mezisoučet

Skladba B7:

6.NP:

m.č. 6,01:428,00

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 0,60:22,57

m.č. 0,33:(1,55*0,925)

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)

6.NP:

m.č. 6,06:9,86

m.č. 6,08:28,43

m.č. 6,09:219,25

m.č. 6,10:19,30

Mezisoučet

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*0,058

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*0,065

Mezisoučet

Část B:

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*0,065

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*0,058

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*0,065

Úroveň 3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(632,42*0,15)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))*0,15

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,850 až -4,700:(4,25*5,45)*0,15

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*0,065

Mezisoučet

Tvar základů - podkladní beton tl.150 mm:

Část A:

Úroveň -4,850 až -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*0,15

Úroveň -4,400 až -4,250 nebo -4,700 až -4,550:(10,35*7,1)*0,15
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

146,82

150,29

172 631342822R00 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,3 MPa m3 370,66 3 145,00 1 165 735,76 0,30802 114,17

13,84

22,54

4,35

48,67

8,57

32,59

11,22

141,79

21,40

8,12

4,01

75,29

18,80

42,94

58,32

228,87

173 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 63,14 450,00 28 412,55 0,00861 0,54

4,70

5,24

16,19

26,12

2,91

22,70

25,61

1,44

0,52

3,64

5,60

0,60

0,60

0,56

0,56

0,60

1,32

0,40

0,40

0,12

0,76

3,60

1,06

1,06

174 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 63,14 250,00 15 784,75

63,14

175 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm t 12,86 21 500,00 276 474,95 1,06625 13,71

0,25

0,58

4,18

5,01

0,18

7,67

7,85

176 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm t 29,92 21 500,00 643 264,95 1,06625 31,90

0,37

1,77

3,81

0,67

2,55

Část A:

Odd.63,pol.č. :

Skladba A7:276,84*0,05

Odd.771,pol.č. :

Skladba A8:450,89*0,05

Skladba A12:87,06*0,05

Úroveň -3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(58,6*17,05)*0,15-
(3,95*5,15)*0,15

Mezisoučet

Odd.776,pol.č. :

Skladba B9:1505,72*0,05

Skladba B10:375,96*0,05

Skladba B11:858,72*0,05

Skladba B13:1166,46*0,05

Mezisoučet

Část B:

Odd.63,pol.č. :

Skladba B7:428,00*0,05

Odd.771,pol.č. :

Skladba B8:162,475*0,05

Skladba B12:80,15*0,05

Odd.776,pol.č.:

Skladba A9:973,32*0,05

Skladba A10:171,44*0,05

Skladba A11:651,88*0,05

Skladba A13:224,35*0,05

Mezisoučet

Úroveň -3,050 až -2,950:((1,2+1,2)*2*0,1)*3

Úroveň -3,700 až -3,600:(1,3+1,3)*2*0,1

Úroveň -4,200 až -4,100:((1,3+1,3)*2*0,1)*7

Mezisoučet

Nájezdová rampa - ŽB pasy:

Úroveň  -2,950 až -1,860:(2,4+0,6)*2*0,1

Část B:

Úroveň -4,850 až -4,700:(4,25+5,45)*2*0,15

Úroveň -3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(58,6+17,05)*2*0,15

Mezisoučet

Podkladní beton pod základové kce tl.100 mm:

Nájezdová rampa - ŽB patky:

Tvar základů - podkladní beton tl.150 mm:

Část A:

Úroveň -4,850 až -4,700:((5,25+4,5)*2+(3,0+2,9)*2)*0,15

Úroveň -4,400 až -4,250 nebo -4,700 až -4,550:(10,35+7,1)*2*0,15

Úroveň 3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(107,92*0,15)

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP - ŽB pasy:

Úroveň -2,180 až -1,180:((1,95+0,7)*2*0,1)*2

Mezisoučet

Zřízení bednění:63,139

Tvar základů - podkladní beton tl.150 mm:

Část A:

Úroveň -4,210 až -3,610:(2,1+4,5)*2*0,1

Úroveň -3,810 až -3,210:(1,0*2)*0,1*2

Úroveň -3,410 až -2,810 :(1,0*2)*0,1*2

Úroveň -3,010 až -2,410:(0,6*2)*0,1

Úroveň -3,010 až -1,760:(3,1+0,7)*2*0,1

Mezisoučet

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu - ŽB pasy:

Úroveň -3,100 až -1,620:(2,1+0,7)*2*0,1

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP - ŽB pasy:

Úroveň -4,210 až -3,260:(2,3+0,68)*2*0,1

Odd.776,pol.č. - skladba A10:(171,44*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :(651,88*1,30)*3,014*0,001

Úroveň -3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:((58,6*17,05)-
(3,95*5,15))*2*1,30*3,014*0,001

Mezisoučet

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:(93,641*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba A8:(450,89*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A9:(973,32*1,30)*3,014*0,001

Úroveň -4,850 až -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2*1,30*3,014*0,001Úroveň -4,400 až -4,250 nebo -4,700 až -
4,550:(10,35*7,1)*2*1,30*3,014*0,001Úroveň 3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(632,42-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2*1,30*3,014*0,001

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,850 až -4,700:(4,25*5,45)*2*1,30*3,014*0,001
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

0,34

0,88

10,39

0,73

2,29

0,23

0,64

5,90

1,49

3,36

0,31

4,57

19,53

177 632411104RT1 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm samonivelační 
anhydritová směs 30 MPa m2 7 886,35 185,00 1 458 974,90 0,00700 55,20

93,64

34,68

69,12

35,44

450,89

87,06

185,72

29,75

54,06

31,20

162,48

80,15

1 314,18

973,32

171,44

651,88

224,35

585,24

59,08

1 505,72

375,96

858,72

1 166,46

6 572,17

178 632411906R00 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m2 7 886,35 30,00 236 590,52 0,00039 3,08

93,64

34,68

69,12

35,44

450,89

87,06

185,72

29,75

54,06

31,20

162,48

80,15

1 314,18

973,32

171,44

651,88

224,35

585,24

59,08

1 505,72

375,96

858,72

Odd.771,pol.č. - skladba A12:(87,06*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A13:(224,35*1,30)*3,014*0,001

Mezisoučet

Část B:

Skladba A2:93,641

Skladba A6:

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Odd.776,pol.č. - skladba B11:(858,72*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba B12:(80,15*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B13:(1166,46*1,30)*3,014*0,001

Mezisoučet

Část A:

Odd.771,pol.č. :

Odd.771,pol.č. - skladba B2:(185,72*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B3:(585,24*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B4:(59,08*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba B8:(162,475*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B9:(1505,72*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B10:(379,83*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. :

Skladba A9:973,32

Skadba A10:171,44

Skladba A11:651,88

Skladba A13:224,35

Část B:

Stupnice:(180,20*0,3)

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Část A:

Skladba A12:87,06

Část B:

Odd.771,pol.č. :

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Skladba A12:87,06

Část B:

Skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Část A:

Odd.771,pol.č. :

Skladba A2:93,641

Skladba A6:

Odd.776,pol.č. :

Skladba B3:585,24

Skladba B4:59,08

Skladba B9:1505,72

Skladba B10:375,96

Skladba B11:858,72

Skadba A10:171,44

Skladba A11:651,88

Skladba A13:224,35

Část B:

Odd.776,pol.č. :

Skladba B3:585,24

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Část A:

Odd.776,pol.č. :

Skladba A9:973,32

Odd.771,pol.č. :

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Stupnice:(180,20*0,3)

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Skladba B4:59,08

Skladba B9:1505,72

Skladba B10:375,96

Skladba B11:858,72
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1 166,46

6 572,17

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 073 663,42 2 283,62
Díl: 64 Výplně otvorů
179 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 481,00 190,92 91 832,52 0,01897 9,12

4,00

2,00

5,00

8,00

14,00

6,00

16,00

10,00

3,00

3,00

4,00

44,00

206,00

5,00

19,00

132,00

180 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 8,00 246,39 1 971,12 0,03772 0,30

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

181 55330317 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 L kus 23,00 554,20 12 746,60 0,01158 0,27

23,00

182 55330318 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 P kus 21,00 554,20 11 638,20 0,01158 0,24

21,00

183 55330319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L kus 100,00 565,25 56 525,00 0,01186 1,19

100,00

184 55330320 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 P kus 106,00 565,25 59 916,50 0,01186 1,26

106,00

185 55330321 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 L kus 13,00 573,75 7 458,75 0,01214 0,16

13,00

186 55330322 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 P kus 6,00 573,75 3 442,50 0,01214 0,07

6,00

187 55330323 Zárubeň ocelová H 110  1100x1970x110 L kus 80,00 639,20 51 136,00 0,01271 1,02

80,00

188 55330324 Zárubeň ocelová H 110  1100x1970x110 P kus 52,00 639,20 33 238,40 0,01271 0,66

52,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 329 905,59 14,29
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
189 931971118R00 Vlozky do dil spar 2*PE folie m2 9,49 1 250,00 11 859,38 0,00152 0,01

9,49

190 931981012R00 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka m 3 818,83 680,00 2 596 804,40 0,00095 3,63

260,00

301,00

13,80

206,40

206,40

206,40

206,40

290,00

208,10

1 898,50

263,20

316,00

27,60

217,30

217,03

217,30

217,30

307,00

137,60

1 920,33

191 931992114R00 Výplň dilat spár pěnový PS tl 50mm m2 361,55 560,00 202 465,76 0,00158 0,57

314,07

47,48

192 931992124R00 Výplň dilat spár extrud XPS tl 50mm m2 57,03 860,00 49 044,51 0,00158 0,09

PO/14:10

PO/18:3

PO/25:3

Z/56:4

T/1:44

T/2:206

Ocelové lisované zárubně:

PO/1:4

PO/2:2

PO/3:5

PO/4:8

PO/5:14

PO/8:6

PO/13:16

Skladba B13:1166,46

Mezisoučet

T/1-P:21

T/2-L:100

T/2-P:106

T/3-L:13

T/3-P:6

T/4-L:80

Ocelové lisované zárubeňe:

PO/6:1

PO/9:1

PO/23:2

T/5:1

T/1-L:23

T/2a:5

T/3:19

T/4:132

Hliníková rámová zárubeň:

PO/20:1

PO/21:2

Mezisoučet

Část B:

Výkres tvaru základů:263,2

1.PP - vodorovná:316,0

1.PP - svislá:27,6

1.NP:217,3

1.NP:206,4

2.NP:206,4

3.NP:206,4

4.NP:206,4

5.NP:290,0

6.NP:208,1

T/4-P:52

Tvar základů:

Část A:

Úroveň -3,600:(16,5*0,575)

Část A:

Výkres tvaru základů:260,0

1.PP - vodorovná:301,0

1.PP - svislá:13,8

Tvar základů:

Část A:

Úroveň -0,150 až +18,850:(16,53*19,0)

Úroveň +18,850 až +23,250:(10,79*4,4)

2.NP:217,03

3.NP:217,3

4.NP:217,3

5.NP:307,0

6.NP:137,6

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

57,03

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 2 860 174,05 4,30
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
193 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 7 214,97 90,00 649 347,64 0,02426 175,04

362,94

922,17

49,91

245,78

489,64

613,73

239,68

2 923,86

1 412,70

469,88

1 412,70

544,54

451,31

4 291,11

194 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 108 224,61 0,80 86 579,69 0,00109 117,96

108 224,61

195 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 7 214,97 50,00 360 748,69

7 214,97

196 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 15 685,92 35,00 549 007,20 0,00158 24,78

385,10

1 148,38

13 759,54

392,90

197 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 505,82 47,00 23 773,54 0,00586 2,96

230,72

230,72

275,10

275,10

198 941955202R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m m2 1 683,78 47,00 79 137,78 0,00214 3,60

196,80

196,80

114,00

768,00

62,72

31,36

1 369,68

165,36

12,72

34,41

34,41

67,20

314,10

199 943955023R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 40 m m2 2 189,60 20,00 43 792,05 0,01691 37,03

196,80

196,80

114,00

768,00

62,72

31,36

1 369,68

Úroveň -3,600 až -0,150:(16,53*3,45)

Část A:

Pohled SV :Úroveň -4,100 až 
+2,800:(9,85+0,5+1,5+16,75+1,5+1,5+19,5+1,5)*6,9Úroveň +2,800 až 
+19,500:(9,85+1,0+1,5+16,84+1,5+1,5+21,53+1,5)*16,7

Úroveň +19,500 až +23,250:(1,5+10,31+1,5)*3,75

Pohled JZ:

Úroveň -4,100 až +2,800:(1,5+7,82+22,3+4,0)*6,9

Tvar základů:

Část A:

Pohled JZ:

Úroveň -4,100 až +23,250:(1,5+16,91+1,5)*27,35

6.NP:Úroveň +18,850 až 
23,250:(42,73+1,5+1,5+11,09+1,5+1,5+42,75)*4,4

Mezisoučet

Nájem lešení:

Pohled JZ:

Úroveň -4,100 až +19,500:(58,36+1,5)*23,6

Pohled JV:

Úroveň -4,100 až +19,500:(1,5+16,91+1,5)*23,6

Pohled SV :

Úroveň -4,100 až +19,500:(58,36+1,5)*23,6

Úroveň +2,800 až +19,500:(1,5+8,22+19,6)*16,7

Úroveň -4,100 až +23,250:(1,95+1,5+1,5+10,29+1,5+1,5+4,2)*27,35

6.NP:Úroveň +18,850 až + 
23,250:(2,1+13,5+1,5+1,5+18,702+1,5+1,5+13,67+0,5)*4,4

Mezisoučet

Část B:

Část B:

Schodišťový prostor - 1.PP až 5.NP:

m.č. 0.32 až 5.56:(3,5*6,55)*6*2

Mezisoučet

Část A:

Výtahové šachty:

Podhled P2:6879,77*2

Podhled P3:196,450*2

Část A:

Schodišťový prostor - 1.PP až 6.NP:

m.č. 0.04 až 6.04:((4,0*5,5)-(2,4*2,3))*7*2

Mezisoučet

Plocha lešení:7214,9738*15

Plocha lešení:7214,9738

Odd.61,pol.č. :

KZS podhledu MV-PV tl.24 mm :385,1

Odd.763,pol.č. :

Podhled P1:574,19*2

Instalační šachty:

m.č. 0,33:(1,55*0,925)*12*2

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)*12*2

m.č. 0,33b:(2,8*12)*2

Mezisoučet

Část A:

Šachta EL:(1,4*0,8)*14*2

Mezisoučet

Část B:

Výtahové šachty:

m.č. 0,34:(6,36*13)*2

m.č. 0,35:(6,3613)*2

m.č. 0.02:(6,56*15)*2

m.č. 0,03:(6,56*15)*2

m.č. 0,05:(3,80*15)*2

Instalační šachty:

m.č. 1,08:(25,6*15)*2

Šachta VZT:(2,8*0,8)*14*2

Šachta VZT:(2,8*0,8)*14*2

Šachta EL:(1,4*0,8)*14*2

Mezisoučet

Výtahové šachty:

m.č. 0.02:(6,56*15)*2

m.č. 0,03:(6,56*15)*2

m.č. 0,05:(3,80*15)*2

Instalační šachty:

m.č. 1,08:(25,6*15)*2
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

165,36

12,72

34,41

34,41

67,20

314,10

230,72

230,72

275,10

275,10

200 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 7 214,97 5,00 36 074,87

7 214,97

201 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 108 224,61 3,00 324 673,82

108 224,61

202 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 7 214,97 3,00 21 644,92

7 214,97

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 2 174 780,20 361,38
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
203 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 11 562,97 45,00 520 333,48 0,00004 0,46

621,97

1 000,25

608,95

987,37

669,97

998,91

669,97

998,91

669,97

998,91

669,97

998,91

669,97

998,91

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 520 333,48 0,46
Díl: 96 Bourání konstrukcí
204 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm m 17,70 500,00 8 850,00 -1,69900 -30,07

1,65

1,65

0,60

0,60

0,15

0,75

0,60

1,50

4,95

0,30

5,25

6,30

0,30

0,30

6,90

0,45

0,30

0,75

0,30

0,30

0,15

0,30

0,30

0,75

205 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 45,00 1 950,00 87 750,00 -0,00214 -0,10

45,00

206 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 30,00 2 500,00 75 000,00 -0,00214 -0,06

m.č. 0,35:(6,3613)*2

Instalační šachty:

m.č. 0,33:(1,55*0,925)*12*2

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)*12*2

m.č. 0,33b:(2,8*12)*2

Mezisoučet

Část B:

Výtahové šachty:

m.č. 0,34:(6,36*13)*2

1.PP - část A:(406,50+(10,29*20,94))

1.PP - část B:(58,46*17,11)

1.NP - část A:(406,5+(7,19*4,2)+(10,29*16,74))

1.NP . část B:(58,39*16,91)

2.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

2.NP - část B:(58,45*17,09)

3.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

3.NP - část B:(58,45*17,09)

m.č. 0.32 až 5.56:(3,5*6,55)*6*2

Mezisoučet

Plocha lešení:7214,9738

Nájem lešení:

Plocha lešení:7214,9738*15

Plocha lešení:7214,9738

Část A:

Schodišťový prostor - 1.PP až 6.NP:

m.č. 0.04 až 6.04:((4,0*5,5)-(2,4*2,3))*7*2

Mezisoučet

Část B:

Schodišťový prostor - 1.PP až 5.NP:

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -3,600 až -3,750:1*0,15

Úroveň -4,100 až -4,250:5*0,15

Úroveň -4,700 až -4,850:4*0,15

Mezisoučet

Pi1 - DN 900 mm:

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,100 až -4,250:11*0,15

Mezisoučet

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,700 až -4,850:4*0,15

Mezisoučet

4.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

4.NP - část B:(58,45*17,09)

5.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

5.NP - část B:(58,45*17,09)

6.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

6.NP - část B:(58,45*17,09)

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Mezisoučet

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,100 až -4,250:1*0,15

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Úroveň -4,700 až -4,850:2*0,15

Mezisoučet

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -4,250:3*0,15

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Mezisoučet

Úroveň -4,100 až -4,250:33*0,15

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Mezisoučet

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -4,250:42*0,15

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Úroveň -4,700 až -4,850:2*0,15

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Prostup DN 100 mm:(0,15*300)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

30,00

207 970031200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 15,00 2 800,00 42 000,00 -0,00214 -0,03

15,00

208 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 75,75 2 150,00 162 862,50 -0,00287 -0,22

0,75

0,75

75,00

75,00

209 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,50 2 500,00 1 250,00 -0,00287 0,00

0,50

210 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 50,25 2 800,00 140 700,00 -0,00287 -0,14

0,25

0,25

50,00

50,00

211 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 31,40 3 100,00 97 340,00 -0,00287 -0,09

0,30

0,25

0,25

0,75

1,55

1,05

1,05

0,25

0,25

0,25

1,00

1,00

4,85

25,00

25,00

212 970051250R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 1,80 3 500,00 6 300,00 -0,00287 -0,01

0,70

0,25

0,95

0,35

0,50

0,85

213 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,95 4 650,00 4 417,50 -0,00287 0,00

0,25

0,25

0,70

0,70

214 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm m 100,00 250,00 25 000,00 -0,00046 -0,05

100,00

Odhad projektanta:

Prostup DN 100 mm:(0,25*300)

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 5.NP:

Prostup DN 120 mm:(0,25*2)

Odhad projektanta:

Prostup DN 100 mm:(0,15*100)

Část A:

Strop nad 5.NP:

Prostup DN 100 mm:(0,25*3)

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Prostup DN 150 mm:(0,15*200)

Strop nad 3.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Strop nad 6.NP:

Prostup DN 200 mm:(0,25*3)

Mezisoučet

Část B:

Mezisoučet

Část A:

1.PP:

Prostup VZT DN 200 mm:0,3

Strop nad 2.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Část A:

Strop nad 5.NP:

Prostup DN 150 mm:0,25

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Prostup DN 150 mm:(0,25*200)

Strop nad 6.NP:

Prostup DN 200 mm:(0,25*4)

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Prostup DN 200 mm:(0,25*100)

Mezisoučet

Strop nad 3.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Strop nad 4.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Strop nad 5.NP:

Prostup DN 200 mm:(0,25*4)

1.PP:

Úroveň -3,300 až 0,400:

Pohled P1 - DN 200 mm:(0,35*3)

Pohled P3 - DN 200 mm:(0,35*3)

Strop nad 1.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Mezisoučet

Část A:

Strop nad 6.NP:

Prostup DN 350 mm:0,25

Mezisoučet

Část B:

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

Pohled P2 - DN 250 mm:0,35

Strop nad 1.NP:

Prostup DN 225 mm:(0,25*2)

Část A:

Úroveň -3,300 až -0,400:

1.PP:

Pohled P4 - DN 250 mm:(0,35*2)

Strop nad 6.NP:

Prostup DN 220 mm:0,25

1.PP:

Úroveň -3,300 až 0,400:

Pohled P2 - DN 280 mm:(0,35*2)

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Příčky tl.150 mm:100,0
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

215 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 50,00 1 500,00 75 000,00 -0,00046 -0,02

50,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 726 470,00 -30,79
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
216 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 26 259,32 115,00 3 019 821,46

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 019 821,46
Díl: 711 Izolace proti vodě
217 711132101R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 68,99 75,00 5 173,97 0,00017 0,01

33,17

23,06

2,75

58,98

10,01

10,01

218 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 608,93 55,00 33 491,32 0,00008 0,05

34,48

44,59

63,54

18,21

49,50

36,34

10,60

257,24

32,57

144,70

33,81

140,61

351,69

219 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 5 222,67 55,00 287 246,59

96,98

231,48

1 694,49

2 022,95

69,49

3 086,23

3 155,72

21,00

23,00

44,00

220 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně m2 275,50 75,00 20 662,60 0,00017 0,05

99,50

69,18

8,25

176,93

30,03

30,03

33,84

34,71

68,54

221 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 3 496,44 10,00 34 964,44

64,65

154,32

1 129,66

1 348,63

46,33

2 057,49

2 103,81

Úroveň -4,550 až -3,600:(6,8+10,675+6,8)*0,95

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,4)*0,5

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(3,95+5,15)*1,1

Mezisoučet

Odhad projektanta:

ŽB zdivo tl.250 mm:50,0

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1

Úroveň -4,100 až -1,450 nebo -1,270:58,45*(2,65+2,83)/2-
(1,6*0,69)*14

Úroveň -4,100 až -1,270 nebo -1,190:11,78*(2,83+2,91)/2

Úroveň -4,100 až -1,850 nebo -1,190:54,5*(2,25+2,91)/2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů-poznámka :

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm + 2*HDPE folie tl.0,75 mm :

Úroveň -4,100 až -1,500 nebo -1,480:18,965*(2,6+2,62)/2

Úroveň -4,100 až -1,480 nebo -1,450:(3,5+10,29)*(2,62+2,65)/2

Úroveň -4,100 až -1,450 :(4,0*2,65)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -1,190:(3,95+5,33)*3,51

Izolace 1.PP pod terénem:

Část A:Úroveň -4,550 až -0,550 nebo -0,750 nebo -
1,850:9,85*(4,0+3,8+2,7)/3

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -0,550:(0,45+11,6)*(3,85+3,55)/2

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -1,400:19,4*(3,85+2,7)/2

Úroveň -4,100 až -1,400 nebo -1,500:7,745*(2,7+2,6)/2-(1,1*2,1)

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm + 2*HDPE folie tl.0,75 mm:

Část A :

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*3

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*3

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*3

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*3Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*3

Mezisoučet

Část B:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Podkladní textilie 2*:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*2Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Mezisoučet

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*3

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*3

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*3

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*3

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

21,00

23,00

44,00

222 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 1 770,22 15,00 26 553,33

32,33

77,16

564,83

674,32

23,16

1 028,74

1 051,91

21,00

23,00

44,00

223 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 206,52 12,00 2 478,18 0,00017 0,04

66,33

46,12

5,50

117,95

20,02

20,02

33,84

34,71

68,54

224 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 137,53 17,00 2 337,99 0,00019 0,03

33,17

23,06

2,75

58,98

10,01

10,01

33,84

34,71

68,54

225 PC-FOLIE HDPE Folie HDPE tl.0,75 mm - specifikace m2 4 061,31 35,00 142 145,83

73,05

174,38

1 276,52

52,35

2 324,96

3 901,26

76,94

53,50

6,38

23,22

160,05

226 28322028 Fólie PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 2 159,88 125,00 269 985,49 0,00190 4,10

Část A:

Úroveň -4,700:(5,25*4,5)+(3,0*2,9)

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05Úroveň -3,600 nebo -4,100:(632,42*1,05)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))

Mezisoučet

Část B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů-poznámka :

Ochranná textilie 1*:

Ćást B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Podkladní textílie 2*:

Část A :

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)

Úroveň -3,600 nebo -4,100:(58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15)

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,4)*0,5

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(3,95+5,15)*1,1

Mezisoučet

Ćást B:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Ochranná textílie 1*:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1

Úroveň -4,550 až -3,600:(6,8+10,675+6,8)*0,95

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2*1,13

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2*1,13

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Výkres tvaru základů-poznámka :

2*folie HDPE tl.0,75 mm:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2*1,13

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*2*1,13Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2*1,13

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Mezisoučet

Ztratné:

Vodorovná:

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2*1,16

Mezisoučet

Ztratné:

Izolace stěn pod základovou deskou:

2*folie HDPE tl.0,75 mm :

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2*1,16

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2*1,16

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2*1,16
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

36,53

87,19

638,26

26,17

1 162,48

1 950,63

23,73

25,99

49,72

38,47

26,75

3,19

11,61

80,02

39,25

40,26

79,51

227 28323136 Fólie nopová l=20m, nopy 8 mm m2 730,72 75,00 54 803,96 0,00015 0,11

41,37

53,50

76,24

21,86

59,40

43,60

12,72

308,69

39,09

173,64

40,57

168,73

422,03

228 283753189 Izolační pás B tl. 80 mm šířka 1000 mm m 82,84 125,00 10 355,48 0,00013 0,01

37,69

30,34

3,44

71,47

11,38

11,38

229 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg 1 335,43 56,00 74 783,82 0,00100 1,34

22,63

54,01

395,38

16,21

720,12

1 208,36

14,70

16,10

30,80

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm :

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*1,13

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*1,13Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*1,13

Část B:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*1,16

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*1,16

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*1,16

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*1,16

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2*1,13

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm :

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*1,13

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*1,13

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3*1,13

Úroveň -4,100 až -1,400 nebo -1,500:(7,745*(2,7+2,6)/2-
(1,1*2,1))*1,2

Úroveň -4,100 až -1,500 nebo -1,480:(18,965*(2,6+2,62)/2)*1,20Úroveň -4,100 až -1,480 nebo -
1,450:((3,5+10,29)*(2,62+2,65)/2)*1,20

Úroveň -4,100 až -1,450 :(4,0*2,65)*1,20

Mezisoučet

Část B:

Ztratné:

Izolace 1.PP pod terénem:

Část A:Úroveň -4,550 až -0,550 nebo -0,750 nebo -
1,850:(9,85*(4,0+3,8+2,7)/3)*1,20Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -
0,550:((0,45+11,6)*(3,85+3,55)/2)*1,20

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -1,400:(19,4*(3,85+2,7)/2)*1,20

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3*1,16

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2*1,16

Mezisoučet

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(3,95+5,15)*1,25

Mezisoučet

Ztratné:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,25

Úroveň -4,550 až -3,600:(6,8+10,675+6,8)*1,25

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,4)/2*1,25

Úroveň -4,700 až -1,190:((3,95+5,33)*3,51)*1,20Úroveň -4,100 až -1,450 nebo -1,270:(58,45*(2,65+2,83)/2-
(1,6*0,69)*14)*1,20

Úroveň -4,100 až -1,270 nebo -1,190:(11,78*(2,83+2,91)/2)*1,20

Úroveň -4,100 až -1,850 nebo -1,190:(54,5*(2,25+2,91)/2)*1,20

Mezisoučet

Ztratné:

dl. 7,0 m:((7,0*1,0)*3)*2*0,35

dl. 11,5 m:((11,5*1,0)*2)*2*0,35

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2*0,35

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2*0,35

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Podkladní folie 2*:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2*0,35

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*2*0,35Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2*0,35
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

23,22

16,14

1,93

7,01

48,29

23,68

24,29

47,98

230 68536856 Plsť metrová vpichovaná 700g/m2 kg 1 256,65 60,00 75 398,74 0,00100 1,26

22,63

54,01

395,38

16,21

720,12

1 208,36

23,22

16,14

1,93

7,01

48,29

231 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 10 403,82 4,75 49 418,13

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 089 799,85 6,98
Díl: 712 Živičné krytiny
232 712311101RT1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - 

materiál ve specifikaci m2 1 486,38 15,00 22 295,76

191,00

395,58

586,58

472,34

427,47

899,81

233 712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 1 486,38 80,00 118 910,72 0,00036 0,54

191,00

395,58

586,58

472,34

427,47

899,81

234 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve 
specifikaci m2 146,00 100,00 14 600,00 0,00003 0,00

146,00

235 712373111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl.izolace 
do 250 mm,vč.detailů u vpusti,atik,stěn m2 1 641,86 155,00 254 488,05

191,00

395,58

9,51

14,05

23,00

2,88

21,15

657,16

472,34

427,47

Izolace stěn pod základovou deskou:

Mezisoučet

Ztratné:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Ochranná folie 1*:

Část A:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2*0,35

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3)*2*0,35

dl. 11,5 m:(((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2)*2*0,35

Podkladní folie 2*:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2*0,35

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2*0,35

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2*0,35

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*0,70

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*0,70

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*0,70

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*0,70

Mezisoučet

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Ochranná folie 1*:

Část A :

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*0,70

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*0,70Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-
((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*0,70

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*0,70

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*0,70

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)

Mezisoučet

Část A,B - PK:

Úroveň +19,000 nebo +22,750:(146,0*1,0)

Mezisoučet

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850:191,0

Úroveň +22,600:211,50+(9,25*19,9)

Mezisoučet

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850:191,0

Úroveň +22,600:211,50+(9,25*19,9)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)

Úroveň +19,000:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))

Úroveň +22,750:(41,95*10,19)

Zdivo 6.NP:(1,495+13,48+18,595+13,25)*0,3

Úroveň +22,850 až +23,250:(9,05+19,7)*2*0,4

Šachta VZT:(3,4+1,4)*2*0,3

Úroveň +22,890 až +23,250:(12,93+17,495+13,10+15,215)*0,36

Mezisoučet

Část B:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +19,000:191,0

Úroveň +22,750:211,50+(9,25*19,9)

Atika:

Úroveň +19,100 až +19,350:(19,15+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,15
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

27,22

28,95

2,85

25,87

984,70

236 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 1 641,86 10,00 16 418,58 0,00003 0,05

191,00

395,58

9,51

14,05

23,00

2,88

21,15

657,16

472,34

427,47

27,22

28,95

2,85

25,87

984,70

237 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/S sud nevratný T 0,49 47 000,00 23 053,50 1,00000 0,49

0,06

0,13

0,19

0,16

0,14

0,30

238 28322102.A Fólie z PVC-P střešní tl. 2,5, š. 1000 mm m2 164,98 355,00 58 567,90 0,00230 0,38

164,98

239 28322103.A Fólie z PVC-P střešní tl.1,5, š. 1300 mm m2 1 832,47 125,00 229 058,65 0,00230 4,21

215,83

419,50

11,03

16,29

26,68

3,34

24,53

717,21

533,74

483,04

31,58

33,58

3,31

30,01

1 115,26

240 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral m2 1 709,34 99,00 169 224,82 0,00450 7,69

219,65

454,91

674,56

543,19

491,59

1 034,78

241 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg 714,00 46,83 33 436,50 0,00100 0,71

66,85

275,93

Atika :

Úroveň +19,050 až +19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,2

Zdivo 6.NP:(42,3+11,9+42,3)*0,3

Šachta VZT:(2,15+2,6)*2*0,3

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +19,000:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))

Úroveň +22,750:(41,95*10,19)

Atika :

Úroveň +19,050 až +19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,2

Atika:

Úroveň +19,100 až +19,350:(19,15+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,15

Zdivo 6.NP:(1,495+13,48+18,595+13,25)*0,3

Úroveň +22,850 až +23,250:(9,05+19,7)*2*0,4

Šachta VZT:(3,4+1,4)*2*0,3

Úroveň +22,890 až +23,250:(12,93+17,495+13,10+15,215)*0,36

Úroveň +23,000 až +23,250 :(41,75+9,99)*2*0,25

Mezisoučet

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +19,000:191,0

Úroveň +22,750:211,50+(9,25*19,9)

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*0,33*0,001

Mezisoučet

Ztratné:

Část A,B - PK:

Úroveň +19,000 nebo +22,750:(146,0*1,0)*1,13

Ztratné:

Část A:

Úroveň +18,850:(191,0*0,33)*0,001

Úroveň +22,600:(211,50+(9,25*19,9))*0,33*0,001

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*0,33*0,001

Zdivo 6.NP:(42,3+11,9+42,3)*0,3

Šachta VZT:(2,15+2,6)*2*0,3

Úroveň +23,000 až +23,250 :(41,75+9,99)*2*0,25

Mezisoučet

Ztratné:

Skladba SCH1:

Úroveň +19,000:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*1,13

Úroveň +22,750:(41,95*10,19)*1,13

Atika :Úroveň +19,050 až 
+19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,2*1,16

Zdivo 6.NP:(42,3+11,9+42,3)*0,3*1,16

Šachta VZT:(2,15+2,6)*2*0,3*1,16

Zdivo 6.NP:(1,495+13,48+18,595+13,25)*0,3*1,16

Úroveň +22,850 až +23,250:(9,05+19,7)*2*0,4*1,16

Šachta VZT:(3,4+1,4)*2*0,3*1,16Úroveň +22,890 až 
+23,250:(12,93+17,495+13,10+15,215)*0,36*1,16

Mezisoučet

Část B:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +19,000:191,0*1,13

Úroveň +22,750:211,50+(9,25*19,9)*1,13

Atika:

Úroveň +19,100 až +19,350:(19,15+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,15*1,16

Ztratné:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +19,000:191,0*0,35

Úroveň +22,750:211,50+(9,25*19,9)*0,35

Atika:

Úroveň +22,600:(211,50+(9,25*19,9))*1,15

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*1,15

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*1,15

Mezisoučet

Úroveň +23,000 až +23,250 :(41,75+9,99)*2*0,25*1,16

Mezisoučet

Ztratné:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850:191,0*1,15
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

3,33

4,92

8,05

2,88

7,40

369,35

165,32

149,61

9,53

10,13

1,00

9,05

344,65

242 998712204R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m % 9 400,54 1,00 9 400,54

Celkem za 712 Živičné krytiny 949 455,03 14,08
Díl: 713 Izolace tepelné
243 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 8 427,66 33,85 285 276,41

58,61

93,64

28,24

185,72

585,24

59,08

1 010,53

276,84

450,89

973,32

171,44

651,88

87,06

224,35

428,00

162,48

1 505,72

379,83

858,72

80,15

1 166,46

7 417,14

244 713121211R00 Izolace tep podlah volně pásek m 9 366,16 12,00 112 393,88

1 280,80

1 513,19

1 510,60

4 455,09

606,48

245 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 2 761,27 35,00 96 644,38

382,00

579,65

961,65

944,68

854,94

1 799,62

246 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie m2 9 523,26 10,00 95 232,60 0,00001 0,10

66,23

105,81

31,91

209,86

661,32

66,76

1 141,90

312,83

509,51

1 099,85

193,73

736,62

Šachta VZT:(2,15+2,6)*2*0,3*0,35

Úroveň +23,000 až +23,250 :(41,75+9,99)*2*0,25*0,35

Mezisoučet

Polystyrén EPS 100S tl. 80 mm:

Část A:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:58,61

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641

Část B:

Část B:

Úroveň +19,000:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*0,35

Úroveň +22,750:(41,95*10,19)*0,35

Atika :Úroveň +19,050 až 
+19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,2*0,35

Zdivo 6.NP:(42,3+11,9+42,3)*0,3*0,35

Úroveň +19,100 až +19,350:(19,15+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,15*0,35

Zdivo 6.NP:(1,495+13,48+18,595+13,25)*0,3*0,35

Úroveň +22,850 až +23,250:(9,05+19,7)*2*0,4*0,35

Šachta VZT:(3,4+1,4)*2*0,3Úroveň +22,890 až 
+23,250:(12,93+17,495+13,10+15,215)*0,36*0,35

Mezisoučet

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72

Část A :

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88

Odd.63,pol.č. - skladba B1:28,2375

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08

Mezisoučet

Polystyrén EPS T 3500 tl. 30 mm:

Část A:

Úroveň +18,850:191,0*2

Úroveň +22,600:211,50+(9,25*19,9)*2

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*2

Odd.771,pol.č. - keramický soklík:1513,1875

Odd.776,pol.č. - vinyl  elektrostatický:1691,872/1,12

Odd.776,pol.č. . vinyl homogenní:4989,7008/1,12

Odd.776,po.č. - vinyl protiskluzný:679,257/1,12

Skladba SCH1:

spádové desky EPS 150S Stabil + EPS 100S stabil tl.150 mm:

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Odd.771,pol.č. - spára podlaha-stěna :1280,80

Polystyrén EPS T 3500 tl. 30 mm:

Část A :

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*1,13

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B1:28,2375*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*1,13

Mezisoučet

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*2

Mezisoučet

Polystyrén EPS 100S tl. 80 mm:

Část A:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:58,61*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*1,13
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

98,38

253,52

483,64

183,60

1 701,46

429,21

970,35

90,57

1 318,10

8 381,36

247 28375331 Pásek okrajový š. 100mm, l=50m m 9 553,48 8,00 76 427,84

1 306,42

1 543,45

1 540,81

4 544,19

618,61

248 28375603 Deska polystyrenové EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm m2 7 565,48 29,00 219 398,85 0,00030 2,27

282,38

459,91

992,79

174,87

664,92

88,80

228,84

2 892,50

436,56

165,72

1 535,83

387,43

875,89

81,75

1 189,79

4 672,98

249 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S nebo šedý  1000 x 500 
mm m3 385,68 1 190,00 458 959,20 0,02000 7,71

4,78

7,64

2,30

15,15

47,76

4,82

82,46

38,96

80,68

96,32

87,18

303,14

250 28375972 Deska spádová EPS 150 S stabil m3 141,67 1 350,00 191 254,37 0,02500 3,54

19,60

17,26

11,27

48,13

52,12

41,42

93,54

251 998713204R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 15 355,88 1,00 15 355,88

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 550 943,41 13,62
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
252 PC - ZTI Zdravotně technická instalace - viz.samostatný soupis prací

soubor 1,00 13 133 827,32 13 133 827,32

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 13 133 827,32
Díl: 723 Vnitřní plynovod
253 PC-ROZVOD PLYNU Vnitřní rozvod plynu viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 154 770,00 154 770,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 154 770,00

Ztratné:

Odd.771,pol.č. - spára podlaha-stěna :1280,80*1,02

Odd.771,pol.č. - keramický soklík:1513,1875*1,02

Odd.776,pol.č. - vinyl  elektrostatický:(1691,872/1,12)*1,02

Odd.776,pol.č. . vinyl homogenní:(4989,7008/1,12)*1,02

Odd.776,po.č. - vinyl protiskluzný:(679,257/1,12)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*1,13

Mezisoučet

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*1,13

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*1,13

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*1,02

Mezisoučet

Část B:

Ztratné:

Polystyrén EPS T 3500 tl. 30 mm:

Část A :

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*1,02

Mezisoučet

Skladba SCH1:

EPS 100S Stabil tl.200 mm:

Část A:

Úroveň +18,850:(191,0*0,2)*1,02

Úroveň +22,600:(211,50+(9,25*19,9))*0,2*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A2:(93,641*0,08)*1,02

Část B - podlahy:

Odd.63,pol.č. - skladba B1:(28,2375*0,08)*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba B2:(185,72*0,08)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B3:(585,24*0,08)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B4:(59,08*0,08)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*1,02

Mezisoučet

Ztratné:

Polystyrén ŠEDÝ PODLAHOVÝ tl. 80 mm:

Část A - podlahy:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:(58,61*0,08)*1,02

Část B:Úroveň 
+18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*((0,45+0,05+0,17+0,19+0,0

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*((0,25+0,09)/2+0,02)/2*1,02

Mezisoučet

spádové desky EPS 150S Stabil :

Část A:Úroveň 
+18,850:191,0*((0,37+0,13+0,11+0,22+0,13+0,1+0,34+0,05)/8+0,02)

Úroveň +22,600:211,50*(0,14+0,02)/2*1,02

Úroveň +22,600:(9,25*19,9)*(0,1+0,02)/2*1,02

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*0,2*1,02

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*0,2*1,02

Mezisoučet

Ztratné:

Skladba SCH1:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

Díl: 730 Ústřední vytápění
254 PC - CHLAZENÍ Ústřední vytápění vč. OPS a rozvodů chladu (chlazení) -

viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 10 500 000,49 10 500 000,49
255 PC - VYTÁPĚNÍ Ústřední vytápění vč. OPS a rozvodů chladu (vytápění) -

viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 5 692 780,32 5 692 780,32

Celkem za 730 Ústřední vytápění 16 192 780,82
Díl: 762 Konstrukce tesařské
256 762341013R00 Bednění střech OSB 15 sraz m2 251,84 227,00 57 166,66 0,01000 2,52

4,76

40,92

64,77

110,45

5,59

83,50

52,30

141,38

257 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,78 530,00 2 002,08 0,02357 0,09

0,07

0,61

0,97

1,66

0,08

1,25

0,78

2,12

258 998762204R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 591,69 1,00 591,69

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 59 760,42 2,61
Díl: 763 Dřevostavby
259 PC - SDK VÝPLŇ Plná SDK výplň požárních a hlníkových výplní vč.zvukové 

izolace tl. dle tl.výplně - D+M m2 60,35 630,00 38 017,98

0,75

4,89

2,48

2,68

4,32

9,80

10,44

2,73

2,28

1,72

2,92

15,34

260 PC-PODHLED P1 Rastrový podhled P1 (600/600/22 mm),hrana A-rovná 
nosný rastr T24 bílý viz.legenda podhledů - D+M m2 574,19 782,00 449 016,58

54,60

14,50

25,00

23,74

23,74

23,56

23,86

24,89

10,78

26,00

18,04

36,76

27,40

32,62

17,70

23,73

23,60

23,74

26,67

27,12

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)

Atika:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)*0,015

Atika:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62*0,015Úroveň 
+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27

Mezisoučet

Atika :

Úroveň +19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55

Mezisoučet

OSB deska tl.15 mm:

Část A:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62Úroveň 
+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)

HL/21:(4,9*0,5)*4

HL/22:(4,35*0,8)*3

HL/23:(5,46*0,5)

HL/24:(2,85*0,8)

HL/25:(2,15*0,8)

HL/34:(3,65*0,8)

Mezisoučet

Požární výplně:

PO/10:(2,5*0,3)

PO/17:((4,2*0,4)+(3,21*1,0))

Hliníkové výplně:

HL/1b:(3,1*0,8)

HL/1c:(3,35*0,8)

HL/18:(3,6*0,4)*3

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)*0,015

Atika :Úroveň 
+19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)*0,015

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55*0,015

m.č. 1,18:26,00

m.č. 1,22:18,04

2.NP:

m.č. 2,21:36,76

m.č. 2,22:27,40

m.č. 2,23:32,62

m.č. 1,12:23,74

m.č. 1,13:23,74

m.č. 1,14:23,56

m.č. 1,15:23,86

m.č. 1,16:24,89

m.č. 1,17:10,78

HL/41:((1,6+1,595)*0,8*2)*3

Část A:

1.NP:

m.č. 1,09:54,60

m.č. 1,10:14,50

m.č. 1,11:25,00

m.č. 5,25:27,12

m.č. 2,24:17,70

5.NP:

m.č. 5,18:23,73

m.č. 5,19:23,60

m.č. 5,20:23,74

m.č. 5,24:26,67
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

24,97

533,02

20,46

20,71

41,17

261 PC-PODHLED P2 Rastrový podhled P2 (600/600/22 mm),hrana A-rovná 
nosný rastr T24 bílý viz.legenda podhledů - D+M m2 6 879,77 782,00 5 379 980,14

80,83

12,50

9,44

4,03

4,92

69,63

4,39

1,35

1,35

3,84

3,00

1,92

5,65

2,88

3,42

1,71

1,61

80,83

12,50

16,40

3,04

88,78

41,54

11,90

8,50

23,73

2,36

1,58

1,58

16,79

32,65

5,27

4,24

6,00

2,34

1,74

1,27

1,27

3,24

52,90

48,75

12,50

19,74

20,10

3,38

3,38

16,24

67,39

33,58

33,82

33,82

33,82

20,00

18,30

8,68

10,14

11,74

13,60

14,68

10,05

22,59

13,73

16,00

6,70

6,19

10,89

6,65

7,94

1,25

1,25

m.č. 1,12:20,71

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,02:80,83

m.č. 1,05:12,5

m.č. 5,26:24,97

Mezisoučet

Část B:

1.NP:

m.č. 1,11:20,46

m.č. 1,31:3,42

m.č. 1,32:1,71

m.č. 1,33:1,61

2.NP:

m.č. 2,02:80,83

m.č. 2,05:12,5

m.č. 1,25:1,35

m.č. 1,26:3,84

m.č. 1,27:3,00

m.č. 1,28:1,92

m.č. 1,29:5,65

m.č. 1,30:2,88

m.č. 1,07:9,44

m.č. 1,19:4,03

m.č. 1,20:4,92

m.č. 1,21:69,63

m.č. 1,23:4,39

m.č. 1,24:1,35

m.č. 2,19:5,27

m.č. 2,20:4,24

m.č. 2,25:6,00

m.č. 2,26:2,34

m.č. 2,27:1,74

m.č. 2,28:1,27

m.č. 2,13:23,73

m.č. 2,14:2,36

m.č. 2,15:1,58

m.č. 2,16:1,58

m.č. 2,17:16,79

m.č. 2,18:32,65

m.č. 2,07:16,40

m.č. 2,07a:3,04

m.č. 2,09:88,78

m.č. 2,10:41,54

m.č. 2,11:11,90

m.č. 2,12:8,50

m.č. 3,15:33,58

m.č. 3,16:33,82

m.č. 3,17:33,82

m.č. 3,18:33,82

m.č. 3,19:20,00

m.č. 3,20:18,30

m.č. 3,06:19,74

m.č. 3,08:20,10

m.č. 3,09:3,38

m.č. 3,10:3,38

m.č. 3,11:16,24

m.č. 3,13:67,39

m.č. 2,29:1,27

m.č. 2,30:3,24

m.č. 2,31:52,90

3.NP:

m.č. 3,01:48,75

m.č. 3,04:12,5

m.č. 3,33:6,65

m.č. 3,34:7,94

m.č. 3,35:1,25

m.č. 3,36:1,25

m.č. 3,27:22,59

m.č. 3,28:13,73

m.č. 3,29:16,00

m.č. 3,30:6,70

m.č. 3,31:6,19

m.č. 3,32:10,89

m.č. 3,21:8,68

m.č. 3,22:10,14

m.č. 3,23:11,74

m.č. 3,24:13,60

m.č. 3,25:14,68

m.č. 3,26:10,05
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

3,63

2,27

10,04

48,75

12,50

13,46

3,04

4,10

4,05

19,15

59,58

17,42

3,90

1,92

24,40

4,41

22,67

4,20

22,78

4,20

22,78

4,20

34,71

2,60

2,78

24,82

5,60

31,29

6,12

9,60

6,44

11,34

3,17

11,48

1,72

1,69

6,68

6,82

11,85

974,00

10,96

9,41

48,71

12,50

16,78

28,60

2,01

1,20

6,34

3,25

1,20

1,63

9,03

20,70

3,80

19,15

14,35

8,85

5,66

14,90

6,36

1,53

2,23

2,23

1,53

2 878,89

236,45

25,13

20,59

20,91

20,59

20,91

20,79

20,79

20,91

20,32

20,79

20,53

m.č. 3,37:3,63

m.č. 3,37a:2,27

m.č. 4,14:1,92

m.č. 4,15:24,40

m.č. 4,16:4,41

m.č. 4,17:22,67

m.č. 4,18:4,20

m.č. 4,19:22,78

m.č. 4,08:4,10

m.č. 4,09:4,05

m.č. 4,10:19,15

m.č. 4,11:59,58

m.č. 4,12:17,42

m.č. 4,13:3,90

m.č. 3,38:10,04

4.NP:

m.č. 4,01:48,75

m.č. 4,04:12,5

m.č. 4,06:13,46

m.č. 4,06a:3,04

m.č. 4,32:11,34

m.č. 4,33:3,17

m.č. 4,34:11,48

m.č. 4,35:1,72

m.č. 4,36:1,69

m.č. 4,37:6,68

m.č. 4,26:24,82

m.č. 4,27:5,60

m.č. 4,28:31,29

m.č. 4,29:6,12

m.č. 4,30:9,60

m.č. 4,31:6,44

m.č. 4,20:4,20

m.č. 4,21:22,78

m.č. 4,22:4,20

m.č. 4,23:34,71

m.č. 4,24:2,60

m.č. 4,25:2,78

m.č. 5,11:6,34

m.č. 5,12:3,25

m.č. 5,13:1,20

m.č. 5,14:1,63

m.č. 5,15:9,03

m.č. 5,16:20,70

m.č. 5,01:48,71

m.č. 5,04:12,5

m.č. 5,06:16,78

m.č. 5,08:28,60

m.č. 5,10:2,01

m.č. 5,10a:1,20

m.č. 4,38:6,82

m.č. 4,39:11,85

m.č. 4,40:974

m.č. 4,41:10,96

m.č. 4,42:9,41

5.NP:

Část B:

1.NP:

m.č. 1,01:236,45

m.č. 1,02:25,13

m.č. 1,04:20,59

m.č. 1,05:20,91

m.č. 5,29:6,36

m.č. 5,30:1,53

m.č. 5,31:2,23

m.č. 5,32:2,23

m.č. 5,33:1,53

Mezisoučet

m.č. 5,17:3,80

m.č. 5,21:19,15

m.č. 5,22:14,35

m.č. 5,23:8,85

m.č. 5,27:5,66

m.č. 5,28:14,90

m.č. 1,14:20,79

m.č. 1,15:20,53

m.č. 1,06:20,59

m.č. 1,07:20,91

m.č. 1,08:20,79

m.č. 1,09:20,79

m.č. 1,10:20,91

m.č. 1,13:20,32
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

16,56

17,90

21,15

4,80

6,75

1,15

1,15

1,15

1,15

4,54

4,80

5,82

3,31

1,15

1,15

7,52

3,42

3,51

1,97

4,00

1,37

1,37

25,06

21,95

19,29

17,93

23,75

1,55

19,51

444,00

63,30

11,25

62,28

13,83

58,98

4,80

6,30

67,41

11,61

79,77

58,11

54,72

79,77

81,66

75,78

76,35

78,75

68,34

28,29

38,94

13,50

42,96

62,61

62,94

11,61

61,89

11,61

61,89

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

62,79

11,61

101,00

19,74

3,87

m.č. 1,27:6,75

m.č. 1,28:1,15

m.č. 1,29:1,15

m.č. 1,30:1,15

m.č. 1,30a:1,15

m.č. 1,31:4,54

m.č. 1,16:16,56

m.č. 1,17:17,90

m.č. 1,18:21,15

m.č. 1,26:4,80

m.č. 1,44:25,06

m.č. 1,45:21,95

m.č. 1,46:19,29

m.č. 1,47:17,93

m.č. 1,48:23,75

m.č. 1,49:1,55

m.č. 1,38:3,42

m.č. 1,39:3,51

m.č. 1,40:1,97

m.č. 1,41:4,00

m.č. 1,42:1,37

m.č. 1,43:1,37

m.č. 1,32:4,80

m.č. 1,33:5,82

m.č. 1,34:3,31

m.č. 1,35:1,15

m.č. 1,36:1,15

m.č. 1,37:7,52

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:26,59*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:19,37*3

m.č. 2.14, 3.14, 4.14:18,24*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.14:26,59*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.16:27,22*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:25,26*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:4,61*3

m.č. 2.06. 3.06,.4.06:19,66*3

m.č. 2.07, 3.07,.4.07:1,60*3

m.č. 2.08, 3.08,.4.08:2,10*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:22,47*3

m.č. 2,10, 3.10, 4.10:3,87*3

m.č. 1,50:19,51

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.01, 3.01, 4.01:148,00*3

m.č. 2..02, 3,02, 4.02:21,10*3

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:3,75*3

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:20,76*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:20,63*3

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:3,87*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:20,64*3

m.č. 2.38, 3.38, 4.38  :3,87*3

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:20,64*3

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:3,87*3

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:14,32*3

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:20,87*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:20,98*3

m.č. 2.32, 3.32, 4.32 :3,87*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:20,63*3

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:3,87 *3

m.č. 2.18, 3.18, 4.18:25,45*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:26,25*3

m.č. 2.21, 3.21, 4.21:22,78*3

m.č. 2.22, 3.22, 4.22:9,43*3

m.č. 2.23, 3.23, 4.23:12,98*3

m.č. 2.24,3.24, 4.24:4,50*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:20,93*3

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:3,87*3

5.NP:

m.č. 5,01:101,00

m.č. 5,02:19,74

m.č. 5,03:3,87

m.č. 2.47, 3.47, 4.47:20,64*3

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:3,87*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:20,64*3

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:3,87*3

m.č. 2.51, 3.51, 4,51:20,64*3

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:3,87*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:20,64*3

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:3,87*3

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:20,64*3

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:3,87*3

m.č. 2.45, 3.45, 4.45:20,64*3

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:3,87*3
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

8,03

3,10

1,77

1,35

21,85

14,90

3,87

17,58

23,61

19,61

14,54

19,50

3,41

8,45

12,56

9,41

12,69

11,08

21,85

13,67

4,18

21,69

13,50

3,88

11,40

3,87

15,95

3,88

17,20

3,88

17,20

17,20

3,88

17,38

3,88

10,80

8,74

10,88

7,75

11,20

3,72

2,26

1,42

1,30

44,87

8,95

6,47

9,17

23,77

21,58

25,37

48,08

15,03

4,10

2,10

1,33

24,64

4 000,88

262 PC-PODHLED P3 Rastrový podhled P3 (600/600/22 mm),hrana A-rovná 
nosný rastr T24 bílý viz.legenda podhledů - D+M m2 196,45 782,00 153 623,90

55,25

141,20

263 PC-SDK HRANA SDK hrana podhledu u rastrových podhledů vč.zvukové 
izolace tl. 50 mm - D+M m2 24,36 540,00 13 155,75

3,27

2,87

1,50

2,87

2,87

2,87

2,87

2,10

21,22

m.č. 5,13:3,41

m.č. 5,14:8,45

m.č. 5,15:12,56

m.č. 5,16:9,41

m.č. 5,16a:12,69

m.č. 5,17:11,08

m.č. 5,07:3,87

m.č. 5,08:17,58

m.č. 5,09:23,61

m.č. 5,10:19,61

m.č. 5,11:14,54

m.č. 5,12:19,50

m.č. 5,04:8,03

m.č. 5,04a:3,10

m.č. 5,04b:1,77

m.č. 5,04c:1,35

m.č. 5,05:21,85

m.č. 5,06:14,90

m.č. 5,30:17,20

m.č. 5,31:17,20

m.č. 5,32:3,88

m.č. 5,33:17,38

m.č. 5,34:3,88

m.č. 5,35:10,80

m.č. 5,24:11,40

m.č. 5,25:3,87

m.č. 5,26:15,95

m.č. 5,27:3,88

m.č. 5,28:17,20

m.č. 5,29:3,88

m.č. 5,18:21,85

m.č. 5,19:13,67

m.č. 5,20:4,18

m.č. 5,21:21,69

m.č. 5,22:13,50

m.č. 5,23:3,88

m.č. 5,48:23,77

m.č. 5,49:21,58

m.č. 5,50:25,37

m.č. 5,51:48,08

m.č. 5,52:15,03

m.č. 5,53:4,10

m.č. 5,42:1,42

m.č. 5,43:1,30

m.č. 5,44:44,87

m.č. 5,45:8,95

m.č. 5,46:6,47

m.č. 5,47:9,17

m.č. 5,36:8,74

m.č. 5,37:10,88

m.č. 5,38:7,75

m.č. 5,39:11,20

m.č. 5,40:3,72

m.č. 5,41:2,26

1.NP:

m.č. 1,05:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

m.č. 1,11:(5,0*0,3)

2.NP:

m.č. 2,05:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

3.NP:

m.č. 0,10:55,25

5.NP:

m.č. 5,09:141,20

Cást A:

1.PP:

m.č. 0,10:(5,95*0,55)

m.č. 5,54:2,10

m.č. 5,54a:1,33

m.č. 5,55:24,64

Mezisoučet

Část A:

1.PP:

Mezisoučet

m.č. 3,04:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

4.NP:

m.č. 4,04:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

5.NP :

m.č. 5,04:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

m.č. 5,09:(7,0*0,3)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

0,73

1,47

0,50

0,44

3,14

264 PC-SDK OBKLAD SDK obklad potrubí, stukaček ZTI bez zvukové izolace - 
D+M m2 132,28 450,00 59 524,34

27,88

21,25

18,36

8,16

75,65

42,01

2,89

3,91

3,91

3,91

56,63

265 PC-SDK PŘEDSTĚN SDK předstěna za zařizovacími předměty ZTI - D+M m2 179,27 450,00 80 671,50

4,20

6,30

2,31

3,78

1,40

3,36

2,59

2,59

1,40

2,31

2,52

2,80

3,08

5,25

2,10

5,04

1,40

3,01

55,44

5,25

3,78

15,40

1,40

7,56

1,33

4,20

3,78

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,675*0,1)*3

5.NP:

m.č. 5,39:(4,375*0,1)

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

Část B:

1.NP:

m.č. 1,02:(3,65*0,2)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.01, 3.01, 4.01:(2,45*0,2)*3

Úroveň -3,1500 až -0,400:((0,4+0,175)*2,75*25+(0,4+0,5)*2,75)

1.NP:

Úroveň +0,000 až +3,400:(0,5+0,35)*3,4

2.NP:

Úroveň +3,800 až +7,200:(0,55+0,6)*3,4

3.NP :

Úroveň +11,400 až +14,800:((1,1+0,6)*3,4*2+(0,5+0,5)*3,4*2)

5.NP:

Úroveň +15,200 až +18,600:(0,9+0,6+0,9)*3,4

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

Úroveň +0,000 až +3,400:((0,6+0,65)*3,4*5+(0,6+0,75+0,6)*3,4)

2.NP:

Úroveň +3,800 až +7,200:(0,6+0,65)*3,4*5

3.NP:

Úroveň +7,600 až +11,00:

4.NP:

Úroveň +3,800 až +5,200:

m.č. 2,07a:(1,65*1,4)

m.č. 2.15, 2.16, 2.27:(0,9*1,4)*3

m.č. 2,20:(1,0*1,4)

m.č. 2.19, 2.26:(1,2*1,4)*2

m.č. 2.28, 2.29:(1,85*1,4)

Část A:

1.NP:

Úroveň +0,000 až +1,400:

m.č. 1.19, 1.22, 1.29:(1,0*1,4)*3

m.č. 1.24, 1.25, 1.28, 1.32, 1.33:(0,9*1,4)*5

2.NP:

Úroveň +7,600 až +11,000:(0,55+0,6)*3,4

4.NP :

Úroveň +11,400 až +14,800:(0,55+0,6)*3,4

5.NP :

Úroveň +15,200 až +18,600:

Mezisoučet

1.NP:

Úroveň +0,000 až +1,400:

m.č. 1.28, 1.29, 1.30, 1.30a, 1.35, 1.36:(0,9*1,4)*6

m.č. 1,40:(0,95*1,4)

m.č. 1.37, 1.42, 1.43:(1,0*1,4)*3

m.č. 4,06a:(1,65*1,4)

m.č. 4.09, 4.36:(0,9*1,4)*2

m.č. 4.14, 4.24:(1,0*1,4)*2

m.č. 4.18, 4.22:(1,1*1,4)*2

m.č. 4.16, 4.20, 4.29:(1,25*1,4)*3

m.č. 4,27:(1,5*1,4)

3.NP:

Úroveň +7,600 až +9,000:

m.č. 3.35, 3.36:(0,925*1,4)*2

m.č. 3,29:(1,0*1,4)

4.NP:

Úroveň +11,250 až +14,800:

Část B:

1.PP:

Úroveň -3,150 až -1,750:

m.č. 0,05:(2,25+1,5)*1,4

m.č. 0.06, 0.07, 0.0,8:(0,9*1,4)*3m.č. 0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.37, 0.41, 0.45, 0.49, 0.53, 
0.57:(1,1*1,4)*10

5.NP:

Úroveň +15,200 až +16,600:

m.č. 5.10a, 5.17, 5.30, 5.33:(0,9*1,4)*4

m.č. 5,11:(1,0*1,4)

m.č. 5.13, 5.14:(2,15*1,4)

Mezisoučet

2.NP, 3.NP, 4.NP:Úroveň +3,800 až +5,200, nebo +7,600 až +9,000, nebo +11,400 až 
+12,800:

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:(0,9*1,4)*3

m.č. 0,28:(1,0*1,4)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

15,12

1,33

4,20

123,83

266 998763404R00 Přesun % SDK kce objekt v -36m % 61 739,90 1,00 61 739,90

Celkem za 763 Dřevostavby 6 235 730,09
Díl: 764 Konstrukce klempířské
267 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá z poplastovaného plechu RŠ 150 mm

m 143,00 100,00 14 300,00 0,00057 0,08

143,00

268 712378006R00 Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu RŠ 100 mm

m 394,00 88,00 34 672,00 0,00076 0,30

201,00

193,00

269 712378007R00 Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu RŠ 100 mm

m 166,00 88,00 14 608,00 0,00076 0,13

23,00

143,00

270 764217491R00 Montáž krytiny z Ti Zn železobetonových desek m2 11,70 420,00 4 914,00 0,01780 0,21

5,50

6,20

271 764510450RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm 
nalepení m 418,00 410,00 171 380,00 0,00279 1,17

418,00

272 764530450RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 700 mm nalepení m 5,00 670,00 3 350,00 0,00556 0,03

5,00

273 764530460RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 790 mm nalepení m 394,00 823,70 324 537,80 0,00698 2,75

201,00

193,00

274 PC - 764 - K/4 Dilatační lišta z poplastovaného plechu RŠ 860 mm m 11,50 620,00 7 130,00 0,00184 0,02

11,50

275 998764204R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m % 5 748,92 1,00 5 748,92

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 580 640,72 4,68
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
276 766660001R00 Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň kus 255,00 780,00 198 900,00

44,00

206,00

5,00

277 766660002R00 Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň kus 151,00 780,00 117 780,00

19,00

132,00

278 766660011R00 Mtž dveře -145cm 2kř oc zárubeň kus 1,00 780,00 780,00

1,00

279 766660021R00 Mtž dveře -80 1kř požár oc zárubeň kus 41,00 900,00 36 900,00

8,00

14,00

16,00

3,00

280 766660022R00 Mtž dveře 80- 1kř požár oc zárubeň kus 30,00 900,00 27 000,00

4,00

2,00

5,00

6,00

10,00

3,00

281 766660031R00 Mtž dveře 2kř požár oc zárubeň kus 7,00 800,00 5 600,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

282 PC - 766 - T/01 Vnitř.dřev.dveře 700/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 
kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 42,00 4 711,50 197 883,00

23,00

19,00

K/2:201,0

K/3:193,0

K/4:(11,5*2)

K/8:143,0

K/6:5,5*1

K/7:6,2*1

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:(0,9*1,4)*3

5.NP :

m.č. 2.18, 3.18, 4.18:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.32, 3.32, 4.32:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.38, 3.38, 4.38:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.10, 3.10, 4.10:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:(0,9*1,4)*3

K/4:11,5

PO/25:3

PO/1:4

PO/2:2

PO/3:5

T/1:44

T/2:206

T/2a:5

T/3:19

T/4:132

T/5:1

PO/4:8

PO/5:14

PO/13:16

K/1:418,0

K/5:5,0

Úroveň +15,050 až +18,600:m.č. 5.03, 5.07, 5.04c, 5.20, 5.23, 5.25, 5.27, 5.29, 5.32, 5.34, 5.42, 
5.54a:(0,9*1,4)*12

m.č. 5,43:(0,95*1,4)

m.č. 5.04a, 5.04c, 5,46:(1,0*1,4)*3

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.50, 3.50, 4.50 :(0,9*1,4)*3

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:(0,9*1,4)*3

K/2:201,0

K/3:193,0

Mezisoučet

K/8:143,0

PO/21:2

PO/23:2

T/1-L:23

T/1-P:19

PO/8:6

PO/14:10

PO/18:3

PO/6:1

PO/9:1

PO/20:1
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

283 PC - 766 - T/02 Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 
kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 204,00 3 717,50 758 370,00

100,00

104,00

284 PC - 766 - T/03 Vnitř.dřev.dveře 900/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 
kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 19,00 3 717,50 70 632,50

13,00

6,00

285 PC - 766 - T/04 Vnitř.dřev.dveře 1100/1970 mm,děrov. DTD,HPL povrc 
kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 132,00 4 112,30 542 823,60

80,00

52,00

286 PC - 766 - T/05 Vnitř.dřev.dveře do RTG 1400/1970mm,vč.RTG zárubně 
kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif

kus 1,00 15 855,00 15 855,00

1,00

287 PC - 766 - T/06 Dělící příčka 40/203 cm  dle výpisu - specifikace ks 2,00 4 520,00 9 040,00

2,00

288 PC - 766 - T/07 Převlékací roh kabina (110+100+1D)/203 cm dle výpisu - 
specifikace ks 1,00 2 080,40 2 080,40

1,00

289 PC - 766 - T/08 Převlékací roh kabina (150+100+1D)/203 cm dle výpisu - 
specifikace ks 1,00 10 742,00 10 742,00

1,00

290 PC - 766 - T/09 Převlékací roh kabina (130+120+1D)/203 cm dle výpisu - 
specifikace ks 2,00 10 742,00 21 484,00

2,00

291 PC - 766 - T/10 Převlékací roh 2*kabina (240+2*120+2*D)/203 cm dle 
výpisu - specifikace ks 1,00 16 097,28 16 097,28

1,00

292 PC - 766 - T/12 Převlékací roh 2*kabina (95+50+85+1*D)/203 cm dle výpisu 
- specifikace ks 1,00 18 045,60 18 045,60

1,00

293 PC - 766 - T/13 Dělící příčka 125/203 cm  dle výpisu - specifikace ks 1,00 5 517,00 5 517,00

1,00

294 PC - 766 - T/14 Dělící příčka 130/203 cm  dle výpisu - specifikace ks 1,00 5 559,12 5 559,12

1,00

295 PC - 766 - T/15 Dělící příčka 50/203 cm  dle výpisu - specifikace ks 4,00 3 520,00 14 080,00

4,00

296 PC - 766 - T/16 Převlékací roh kabina (130+120+1D)/203 cm dle výpisu - 
specifikace ks 1,00 3 742,00 3 742,00

1,00

297 PC - 766 - T/17 Převlékací roh kabina (110+100+1D)/203 cm dle výpisu - 
specifikace ks 1,00 10 180,40 10 180,40

1,00

298 PC - 766 -PO/01 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970mm typu EI-Sm-C-30/DP3 
vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 4,00 8 176,50 32 706,00

1,00

3,00

299 PC - 766 -PO/02 Vnitřní dřev.dveře 900/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 
vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 2,00 6 405,50 12 811,00

2,00

300 PC - 766 -PO/03 Vnitřní dřev.dveře 900/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 
vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 5,00 6 405,50 32 027,50

5,00

301 PC - 766 -PO/04 Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 
vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 8,00 6 405,50 51 244,00

8,00

302 PC - 766 -PO/05 Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 
vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 14,00 7 399,50 103 593,00

9,00

5,00

303 PC - 766 -PO/06 Vnitřní dřev.dveře 1200/2100mm typu EI-Sm-C-30/DP3 
vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 1,00 6 615,50 6 615,50

1,00

304 PC - 766 -PO/08 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970 mm typu Sm-C 
vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 6,00 5 222,50 31 335,00

1,00

5,00

305 PC - 766 -PO/09 Vnitřní dřev.dveře 1200/2100 mm typu EW-C 30/DP3 
vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 1,00 5 299,50 5 299,50

1,00

306 PC - 766 -PO/13 Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EW-C 30/DP3 
vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 16,00 6 083,50 97 336,00

7,00

9,00

307 PC - 766 -PO/14 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970 mm typu EW-C 30/DP3 
vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 10,00 5 866,50 58 665,00

4,00

6,00

308 PC - 766 -PO/18 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970mm typu EI-SM-C 30/DP3 
vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 2,00 7 182,50 14 365,00

1,00

1,00

309 PC - 766 -PO/23 Vnitřní dřev.dveře 1720/2100mm typu EI-Sm-C 30/DP3 
vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 2,00 6 706,50 13 413,00

1,00

1,00

T/3-L:13

T/3-P:6

T/4-L:80

T/4-P:52

T/5-P:1

T/6:2

T/2-L:100

T/2-P:104

PO/2 - P:2

PO/3 - P:5

PO/4 - L:8

PO/5 - L:9

PO/5 - P:5

PO/6 - P:1

T/14:1

T/15:4

T/16:1

T/17:1

PO/1 - L:1

PO/1 - P:3

T/7:1

T/8:1

T/9:2

T/10:1

T/12:1

T/13:1

PO/14 - P:6

PO/18 - L:1

PO/18 - P:1

PO/23 - L:1

PO/23 - P:1

PO/8 - L:1

PO/8 - P:5

PO/9 - L:1

PO/13 - L:7

PO/13 - P:9

PO/14 - L:4
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

310 PC - 766 -PO/25 Vnitřní dřev.dveře 700/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 
vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 3,00 6 914,00 20 742,00

3,00

311 PC - 766 -T/01* Vnitř.dřev.dveře 700/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 
kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 2,00 3 717,50 7 435,00

2,00

312 PC - 766 -T/02* Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 
kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 2,00 4 050,00 8 100,00

2,00

313 PC - 766 -T/02a Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárubně 
kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 1,00 15 855,00 15 855,00

1,00

314 PC - 766-PO/18* Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EI-SM-C 30/DP3 
vč.lis.zárubně,pan.klika,zámku+vložky,zárážky-D+M kus 1,00 6 881,00 6 881,00

1,00

315 PC - 766-T/02a* Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárubně 
kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 4,00 16 156,50 64 626,00

2,00

2,00

316 PC -766-T/06-17 Manipulace,montáž,doprava,přesun hmot T/06 až T/17 (16 
ks) soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

1,00

317 998766204R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m % 26 771,41 1,00 26 771,41

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 2 703 912,81
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
318 PC - 767 - Z/01 Ocelový žebřík na střechu dl. 4,9 m (cca 93,9 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 13 520,00 13 520,00

1,00

319 PC - 767 - Z/02 Rám pod jednotku VZT 1450/1130 mm (cca 108,6 kg) 
vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 10 560,00 10 560,00

1,00

320 PC - 767 - Z/03 Ocel.schodišťové zábradlí v. 1,0 m z matné nerezi 
vč.kotevních prvků shora do kce dle výpisu - D+M m 105,00 4 980,00 522 900,00

105,00

321 PC - 767 - Z/04 Ocel.schodišťové madlo DN 50 mm z matné nerezi 
vč.kotevních prvků do stěny z boku dle výpisu -D+M m 133,00 780,00 103 740,00

133,00

322 PC - 767 - Z/05 Ocel.zábradlí-střecha v. 1,0 m vč.kotevních prvků do atiky 
shora, žár.zinkování dle výpisu - D+M m 194,00 2 840,00 550 960,00

194,00

323 PC - 767 - Z/06 Výlez na střechu vnitř.rozměr 1000/700mm zateplený 
vč.zatepleného línce dle výpisu - D+M ks 1,00 13 400,00 13 400,00

1,00

324 PC - 767 - Z/07 Nerezové svodidlo CRS 150 vč.uzavřených koncovek 
kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D m 84,00 970,00 81 480,00

84,00

325 PC - 767 - Z/08 Montované kryty rohů SSM 20 v provedení imitace nerezi 
vč.kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D ks 44,00 2 246,00 98 824,00

44,00

326 PC - 767 - Z/09 Madla dl.0,3m z broušené nerezi k uzamčení kočárk 
vč.kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D ks 4,00 750,00 3 000,00

4,00

327 PC - 767 - Z/10 Ochranný plát š. 800 mm, tl. 2 mm za zády lůžek 
vč.kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D m 370,00 1 429,00 528 730,00

370,00

328 PC - 767 - Z/11 Nerezové svodidlo LLR DN 51 mm, v. 178 mm vč. 
kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D m 121,00 1 150,00 139 150,00

121,00

329 PC - 767 - Z/12 Nárazové madlo HRB 35 vč.konzol, koncovek kotevního 
materiálu dle výpisu - D+M+D m 740,00 1 739,00 1 286 860,00

740,00

330 PC - 767 - Z/13 Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu 
dle výpisu - D+M+D m 560,00 595,00 333 200,00

560,00

331 PC - 767 - Z/14 Lepené kryty rohů SO 50, v. 2,0 m vč.kotevního materiálu 
dle výpisu - D+M+D ks 377,00 681,80 257 038,60

377,00

332 PC - 767 - Z/15 Rám pod jednotku VZT 1700/730 mm (cca 79,7 kg) 
vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 4 574,78 4 574,78

1,00

333 PC - 767 - Z/16 Rám pod jednotku VZT 1950/730 mm (cca 78,8 kg) 
vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 4 523,12 4 523,12

1,00

334 PC - 767 - Z/17 Rám pod jednotku VZT 4850/1850 mm (cca 278,7 kg) 
vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 2,00 15 997,38 31 994,76

2,00

335 PC - 767 - Z/18 Rám pod jednotku VZT 1700/730 mm (cca 77,8 kg) 
vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 4 465,72 4 465,72

1,00

336 PC - 767 - Z/19 Rám pod jednotku VZT 1480/840 mm (cca 101,9 kg) 
vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 5 849,06 5 849,06

1,00

337 PC - 767 - Z/20 Rám pod jednotku VZT 1700/1455 mm (cca 122,6 kg) 
vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 8 650,00 8 650,00

1,00

338 PC - 767 - Z/21 Ocel.schodišťové zábradlí v. 1,0 m z matné nerezi 
vč.kotevních prvků z boku do kce dle výpisu - D+M m 10,20 3 148,48 32 114,50

10,20

T/1-P:2

T/2-P:2

T/2a-L:3

PO/18 - L:1

T/2a*-P:2

T/06 až T/17:1

PO/25 - L:3

T/2a*-L:2

Z/15:1

Z/16:1

Z/17:2

Z/18:1

Z/19:1

Z/20:1

Z/9:4

Z/10:370,0

Z/11:121,0

Z/12:740,0

Z/13:560,0

Z/14:377,0

Z/1:1

Z/2:1

Z/3:105,0

Z/4:133,0

Z/5:194,0

Z/6:1

Z/7:84

Z/8:44

Z/21:10,2
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

339 PC - 767 - Z/22 Ocel.zábradlí rampy v. 1,0 m z matné nerezi vč.kotevních 
prvků z boku do kce dle výpisu - D+M m 68,50 3 148,48 215 670,88

68,50

340 PC - 767 - Z/23 Ocel.schodišťové madlo DN 50 mm z matné nerezi 
vč.kotevních prvků do stěny z boku dle výpisu -D+M m 9,00 780,00 7 020,00

9,00

341 PC - 767 - Z/24 Ocel.schodišťové zábradlí v. 1,0 m vč.kotev.prvků do stěny 
z boku, žár.zinkování dle výpisu -D+M m 6,50 810,00 5 265,00

6,50

341A PC - 767-Z/25 Nerezový přístřešek nad vstupem do 1.PP vč.kotvení dle 
výpisu - specifikace ks 1,00 18 944,80 18 944,80

1,00

342 PC - 767 - Z/26 Ocel.schodišťě s podestou+zábradlí 3800/800 mm v. 
650mm vč.kotev.prvků,žár.zinkování dle výpis - D+M ks 1,00 22 750,00 22 750,00

1,00

343 PC - 767 - Z/27 Vnitřní zapuštěná čistící rohož pryž. 3000/2000 mm 
vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M ks 1,00 8 074,84 8 074,84

1,00

344 PC - 767 - Z/28 Vnitřní zapuštěná čistící rohož pryž. 2400/2000 mm 
vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M ks 1,00 6 663,50 6 663,50

1,00

345 PC - 767 - Z/29 Vnitřní zapuštěná čistící rohož pryž. 3000/1850 mm 
vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M ks 1,00 7 584,21 7 584,21

1,00

346 PC - 767 - Z/30 Vnitřní zapuštěná čistící rohož pryž. 3100/1500 mm 
vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M ks 1,00 6 627,51 6 627,51

1,00

347 PC - 767 - Z/31 Dilatační nerezová lišta v podlaze š. 50 mm dle výpisu - 
D+M m 395,00 1 461,77 577 399,15

395,00

348 PC - 767 - Z/32 Přechodová nerezová lišta v podlaze š. 50 mm dle výpisu - 
D+M m 376,00 1 461,55 549 542,80

376,00

349 PC - 767 - Z/33 Stěnová dilatační nerezová lišta-objektová š.50 mm dle 
výpisu - D+M m 79,00 856,13 67 634,27

79,00

350 PC - 767 - Z/34 Podlahová dilatační nerezová lišta-objektová š. 50 mm dle 
výpisu - D+M m 24,00 1 487,50 35 700,00

24,00

351 PC - 767 - Z/35 Skleněná stříška 2400/800mm nad vchodem-střechu vč 
nosné AL kce,kotev.prvků,klempíř.kce dle výpis-D+M ks 1,00 13 900,00 13 900,00

1,00

352 PC - 767 - Z/36 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.900+900 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 11,00 850,00 9 350,00

11,00

353 PC - 767 - Z/37 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1000+900 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 920,00 920,00

1,00

354 PC - 767 - Z/38 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1515 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 1 010,00 1 010,00

1,00

355 PC - 767 - Z/39 Sestava sprchového koutu pro osoby s omezenou 
schopností pohybu dle výpisu - D+M ks 11,00 7 674,00 84 414,00

11,00

356 PC - 767 - Z/40 Sestava záchodové kabiny pro osoby s omezenou 
schopností pohybu dle výpisu - D+M ks 17,00 6 257,00 106 369,00

17,00

357 PC - 767 - Z/41 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1000+1000 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 9,00 1 080,00 9 720,00

9,00

358 PC - 767 - Z/42 Sestava pro koupelny dle výpisu - D+M ks 70,00 5 067,00 354 690,00

70,00

359 PC - 767 - Z/43 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1150+750 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 48,00 1 080,00 51 840,00

48,00

360 PC - 767 - Z/44 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1700 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 980,00 980,00

1,00

361 PC - 767 - Z/45 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1950 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 990,00 990,00

1,00

362 PC - 767 - Z/46 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1450 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 3,00 870,00 2 610,00

3,00

363 PC - 767 - Z/47 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1400 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 870,00 870,00

1,00

364 PC - 767 - Z/48 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1600 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 880,00 880,00

1,00

365 PC - 767 - Z/49 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1450+1450 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 2,00 1 120,00 2 240,00

2,00

366 PC - 767 - Z/50 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1710+360 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 1 080,00 1 080,00

1,00

367 PC - 767 - Z/51 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1595 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 2,00 1 080,00 2 160,00

2,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

368 PC - 767 - Z/52 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1665 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 1 080,00 1 080,00

1,00

369 PC - 767 - Z/53 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1100+1000 mm vč. závěsu a 
kotvení dle výpisu - D+M ks 2,00 1 080,00 2 160,00

2,00

370 PC - 767 - Z/54 Sestava pro WC dle výpisu - D+M ks 3,00 1 517,00 4 551,00

3,00

371 PC - 767 - Z/55 Ocel.zábradlí schodiště do1.PP v.1,0m-matné nerezi 
vč.kotevních prvků shora do kce dle výpisu - D+M m 67,00 4 980,00 333 660,00

67,00

372 PC - 767 - Z/56 Ocelové dveře do TRAF ZIS 800/1320 mm typu EI-Sm 
15/DP1 vč.zárubně dle výpisu - D+M ks 4,00 22 900,00 91 600,00

4,00

373 PC - 767 - Z/57 Závěsný systém pro imobilní paciety-strpní zvedací zařízení 
pro přesun osob dle výpisu - D+M kpl 3,00 682 616,52 2 047 849,56

3,00

374 PC - 767 - Z/58 Pochozí plocha+zábradlí 1000/800mm v instal.šachtě vč. 
žár.zinkování,kotvení dle výpisu - D+M ks 3,00 15 700,00 47 100,00

3,00

375 PC - 767 - Z/59 Pochozí plocha+zábradlí 2000/800mm v instal.šachtě vč. 
žár.zinkování,kotvení dle výpisu - D+M ks 2,00 21 000,00 42 000,00

2,00

376 PC - 767 - Z/60 Pochozí plocha+zábradlí 2600/1200+4300/800 mm v 
instal.šachtě vč.žár.zinkování,kotvení dle výp-D+M ks 1,00 78 850,00 78 850,00

1,00

377 PC - 767 - Z/61 Technologická dráha teleskopického stropní.stativu 
vč.kotvení do ŽB stropu,nátěru dle výpis - D+M ks 1,00 89 750,00 89 750,00

1,00

378 PC - 767 - Z/62 Pochozí plocha+zábradlí 3450/1200+4300/800 mm v 
instal.šachtě vč.žár.zinkování,kotvení dle výp-D+M ks 2,00 85 000,00 170 000,00

2,00

379 PC - 767 - Z/63 Výlez na střechu vnitř.rozměr 1150/1150mm zateplen 
vč.zatepleného línce dle výpisu - D+M ks 1,00 25 300,00 25 300,00

1,00

380 PC - 767 -PO/07 Vnitř.AL dveře posuv. 1800/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 
vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 5,00 191 338,37 956 691,85

5,00

381 PC - 767 -PO/10 Vnitř.AL dveře posuv. 2500/2200mm typ EI-Sm-30/DP3 
vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 2,00 220 014,41 440 028,82

1,00

1,00

382 PC - 767 -PO/11 Vnitř.AL dveře posuv. 1600/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 
vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 10,00 185 781,42 1 857 814,20

10,00

383 PC - 767 -PO/12 Vnitř.AL dveře posuv. 2900/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 
vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 226 552,00 226 552,00

1,00

384 PC - 767 -PO/16 Vnitř.AL dveře posuv. 1400/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 
vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 163 596,07 163 596,07

1,00

385 PC - 767 -PO/17 Vnitř.AL stěna+dveře 4200/3400mm typ EI-Sm-30/DP3 
vč.kování,zámek+vložka,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 160 081,55 160 081,55

1,00

386 PC - 767 -PO/20 Vnitř.AL dveře 1800/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 vč.rám 
zárubně,panik.klika,zámek+vložka,bezpeč.sklo - D+M kus 1,00 191 049,47 191 049,47

1,00

387 PC - 767 -PO/21 Vnitř.AL dveře 1800/2100mm typ EW-C 30/DP3 vč.rám 
zárubně,panik.klika,zámek+vložka,bezpeč.sklo - D+M kus 2,00 201 243,04 402 486,08

2,00

388 PC - 767 -PO/22 Vnitř.AL dveře posuv. 1200/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 
vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 136 492,63 136 492,63

1,00

389 PC - 767 -PO/24 AL okno-fixní 2000/1850 mm typu EI 30/DP1-fix U=1,1 
W/m2.K vč.rozšířeného rámu dle výpisu - D+M kus 1,00 45 413,15 45 413,15

1,00

390 PC - 767 -Z/13a Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu 
dle výpisu - D+M+D m 1 650,00 627,28 1 035 012,00

1 650,00

391 PC - 767 -Z/13b Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu 
dle výpisu - D+M+D m 1 100,00 628,14 690 954,00

1 100,00

392 PC - 767-HL/01a AL vstup.stěna 3100/2700 mm vč.automat.posuv.dveří 
1400/2000mm, U=1,1 W/m2K dle výpisu - specifikace ks 1,00 152 516,42 152 516,42

1,00

393 PC - 767-HL/01b AL vstup.stěna 2850/3400 mm vč.automat.posuv.dveří 
1400/2000mm, U=1,1 W/m2K dle výpisu - specifikace ks 1,00 135 256,59 135 256,59

1,00

394 PC - 767-HL/01c AL vstup.stěna 3350/3400 mm pevná, U=1,1 W/m2K vč. 
bezpečnost.skla, signál.pás dle výpis-specifikace ks 1,00 135 256,59 135 256,59

1,00

395 PC - 767-HL/02 AL okno 1200/2700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
bezpečnost.sklo s funcí zábradlí dle výpisu-specif ks 6,00 19 952,80 119 716,80

6,00

396 PC - 767-HL/03 AL okno 750/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
mikroventilace,vnitř.parap.desky dle výpis-specif ks 22,00 11 333,49 249 336,78

22,00

397 PC - 767-HL/04 AL vstup.stěna 2400/2700mm s dveřmi,U=1,1 W/m2K vč 
bezpeč.skla,panik.kování,madla,s.pás dle výpis-spe ks 1,00 68 786,15 68 786,15
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1,00

398 PC - 767-HL/05 AL vstup.stěna 1600/2700mm s dveřmi,U=1,1 W/m2K vč 
bezpeč.skla,panik.kování,madla,s.pás dle výpis-spe ks 1,00 72 367,67 72 367,67

1,00

399 PC - 767-HL/06 AL vstup.stěna 2900/2700mm s dveřmi,U=1,1 W/m2K vč 
bezpeč.skla,panik.kování,madla,s.pás dle výpis-spe ks 1,00 86 209,79 86 209,79

1,00

400 PC - 767-HL/07 AL vstup.stěna 1600/2700 mm s dveřmi plnými U=1,1 
W/m2k vč.panik.kování,madla dle výpis-specif ks 1,00 54 407,92 54 407,92

1,00

401 PC - 767-HL/08 AL celoprosklen.stěna 3000/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 
kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 1,00 48 801,08 48 801,08

1,00

402 PC - 767-HL/09 AL vstup.stěna 2000/2700mm s dveřmi,U=1,1 W/m2K vč 
bezpečnost.skla,kování+vložka,madla dle výpis-spec

ks 1,00 167 877,52 167 877,52

1,00

403 PC - 767-HL/10 AL celoprosklen.stěna 2400/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 
kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 2,00 23 473,52 46 947,04

2,00

404 PC - 767-HL/11 AL celoprosklen.stěna 2400/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 
kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 2,00 23 473,52 46 947,04

2,00

405 PC - 767-HL/12 AL okno 1600/2700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
bezpečnost.sklo s funcí zábradlí dle výpisu-specif ks 4,00 22 928,10 91 712,40

4,00

406 PC - 767-HL/13 AL celoprosklen.stěna 2900/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 
kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 2,00 36 682,72 73 365,44

2,00

407 PC - 767-HL/14 AL celoprosklen.stěna 2900/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 
kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 1,00 44 545,70 44 545,70

1,00

407A PC - 767-HL/14* AL celoprosklen.stěna 2900/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 
kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 1,00 44 545,70 44 545,70

1,00

408 PC - 767-HL/15 AL okno 600/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
mikroventilace,vnitř.parap.desky dle výpis-specif ks 16,00 11 998,76 191 980,16

16,00

409 PC - 767-HL/16 AL vstupní dveře 1000/2100mm plné, U=1,4 W/m2K vč. 
rámové zárubně,kování+vložka,prahu dle výpis-speci ks 2,00 29 605,30 59 210,60

2,00

410 PC - 767-HL/17 AL vstupní dveře 1200/2100mm plné, U=1,4 W/m2K vč. 
rámové zárubně,kování+vložka,prahu dle výpis-speci ks 1,00 35 524,87 35 524,87

1,00

411 PC - 767-HL/18 AL vnitřní průhledové okno 3600/2000 mm pevné (PVN 47 
dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 3,00 13 377,98 40 133,94

3,00

412 PC - 767-HL/19 AL vnitř.stěna 2000/2000-3000mm s dveřmi(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 4,00 29 043,12 116 172,48

4,00

413 PC - 767-HL/20 AL vnitř.posuvná stěna 1400/2100mm (PVN 47dB) vč. 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 5,00 83 019,92 415 099,60

5,00

414 PC - 767-HL/21 AL vnitřní průhledové okno 4900/1900 mm pevné (PVN 47 
dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 4,00 23 925,86 95 703,44

4,00

415 PC - 767-HL/22 AL stěna 4350/1600-2600mm s posuv.dveřmi(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 3,00 111 925,79 335 777,37

3,00

416 PC - 767-HL/23 AL vnitřní průhledové okno 5460/1900 mm pevné (PVN 47 
dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 1,00 51 965,63 51 965,63

1,00

417 PC - 767-HL/26 AL vnitř.stěna 4200/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 2,00 45 182,33 90 364,66

1,00

1,00

418 PC - 767-HL/27 AL stěna 4700/2600mm s posuv.dveřmi 1,4m(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 1,00 118 130,79 118 130,79

1,00

419 PC - 767-HL/28 AL vnitřní průhledové okno 1200/1700 mm pevné (PVN 47 
dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 5,00 5 953,82 29 769,10

5,00

420 PC - 767-HL/28* AL vnitřní průhledové okno-RTG 1200/1700 mm pevné 
(PVN 47 dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 1,00 151 466,53 151 466,53

1,00

421 PC - 767-HL/29 AL vnitřní průhledové okno 2650/1600-2600 mm pevné 
(PVN 47 dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 1,00 12 613,52 12 613,52

1,00

422 PC - 767-HL/30 AL vnitř.stěna 1800/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 33 276,17 33 276,17

1,00

423 PC - 767-HL/31 AL stěna 3000/2900mm s posuv.dveřmi 1,4m(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 3,00 98 947,41 296 842,23

3,00

424 PC - 767-HL/31* AL stěna-RTG 3000/2600mm s posuv.dveřmi 1,4m(47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 1,00 101 488,98 101 488,98
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1,00

425 PC - 767-HL/32 AL vnitř.posuvná stěna 1400/2600mm (PVN 47dB) vč. 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 93 506,87 93 506,87

1,00

426 PC - 767-HL/33 AL vnitřní dveře 1200/2000mm (PVN 47dB) vč. 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 23 164,51 23 164,51

1,00

427 PC - 767-HL/34 AL stěna 3650/2600mm s posuv.dveřmi 1,4m(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 1,00 113 305,78 113 305,78

1,00

428 PC - 767-HL/35 Venkov.Al žaluzie okno 1600/1400mm,horizont,š.lame ly Z-
90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 14,00 3 731,00 52 234,00

14,00

429 PC - 767-HL/36 Venkov.Al žaluzie okno 1600/1600mm,horizont,š.lame ly Z-
90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 70,00 4 137,00 289 590,00

70,00

430 PC - 767-HL/37 Venkov.Al žaluzie okno 800/1700mm,horizont,š.lame ly Z-
90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 7,00 2 954,00 20 678,00

7,00

431 PC - 767-HL/38 Venkov.Al žaluzie okno 1600/1700mm,horizont,š.lame ly Z-
90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 11,00 4 263,00 46 893,00

11,00

432 PC - 767-HL/39 Venkov.Al žaluzie okno 2000/1700mm,horizont,š.lame ly Z-
90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 14,00 4 809,00 67 326,00

14,00

433 PC - 767-HL/40 Venkov.Al žaluzie okno 2500/1700mm,horizont,š.lame ly Z-
90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 7,00 5 712,00 39 984,00

7,00

434 PC - 767-HL/41 AL vnitř.stěna 6840/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 3,00 87 587,30 262 761,90

3,00

435 PC-767-HL/1-33 Manipulace, montáž, doprava, přesun hmot hliníkových 
výplní HL/1 až HL/34, HL/41 ( 105 ks) soubor 1,00 492 188,05 492 188,05

1,00

436 PC-767-HL/24,25 AL vnitř.stěna 5000/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 
bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 522 746,43 522 746,43

1,00

437 PC-767-HL/35-40 Držák krycího plech posuvný 100-150 mm žaluzie HL/35 až 
HL/40 ks 369,00 224,00 82 656,00

369,00

438 PC-767-HL/35-40 Spodní profil RAL žaluzií HL/35 až HL/40 bm 203,10 77,00 15 638,70

203,10

439 PC-767-HL/35-40 Montáž žaluzií vč.seřízení, doprava, zaměření a manipulace 
AL žaluzií HL/35 až HL/40 ( 123 ks) soubor 1,00 184 745,00 184 745,00

1,00

440 PC-767-HL/35-40 Podomítkové pouzdro vodící lišty žaluzie HL/35 až HL/40

bm 445,00 70,00 31 150,00

445,00

441 PC-767-HL/35-40 Krycí plech KP1c - tvar L, jednostarnná RAL žaluzie HL/35 
až HL/40 bm 203,10 399,00 81 036,90

203,10

442 PC-767-HL/35-40 Vodící lišty RAL žaluzií HL/35 až HL/40 bm 222,50 119,00 26 477,50

222,50

443 998767204R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 217 087,06 0,50 108 543,53

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 21 817 249,75
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
444 PC - 769 -PL/01 Plastové okno 1600/1000 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitř.plast.parapetu, bezpeč.folie dle výpis-speci ks 6,00 4 610,00 27 660,00

6,00

445 PC - 769 -PL/02 Plastové okno 1600/1000 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitř.plast.parapetu, bezpeč.folie dle výpis-speci ks 5,00 4 610,00 23 050,00

5,00

446 PC - 769 -PL/03 Plastové okno 1600/1550 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitř.plast.parapetu, bezpeč.folie dle výpis-speci ks 7,00 6 429,00 45 003,00

7,00

447 PC - 769 -PL/04 Plastové okno 1600/1550 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitř.plast.parapetu, bezpeč.folie dle výpis-speci ks 7,00 7 041,00 49 287,00

7,00

448 PC - 769 -PL/05 Plastové okno 1600/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 28,00 5 148,00 144 144,00

28,00

449 PC - 769 -PL/06 Plastové okno 1600/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 27,00 5 148,00 138 996,00

27,00

450 PC - 769 -PL/07 Plastové okno 1600/1750 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 35,00 5 700,00 199 500,00

35,00

451 PC - 769 -PL/08 Plastové okno 1600/1750 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 35,00 5 700,00 199 500,00

35,00

452 PC - 769 -PL/09 Plastové okno 650/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 3,00 3 077,00 9 231,00

3,00

453 PC - 769 -PL/10 Plastové okno 1000/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 3,00 3 757,00 11 271,00

3,00

454 PC - 769 -PL/11 Plastové okno 800/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 7,00 3 492,00 24 444,00

HL/35 až HL/40:203,10

HL/35 až HL/40:1

HL/35 až HL/40:445,0

HL/35 až HL/40:203,1

HL/39:14

HL/40:7

HL/41:3

PL/1 až PL/18:1

HL/24,25:1

HL/35 až HL/40:369

HL/33 - L:1

HL/34:1

HL/35:14

HL/36:70

HL/37:7

HL/38:11

HL/31*:1

HL/32:1

HL/35 až HL/40:222,50

PL/10:3

PL/1:6

PL/2:5

PL/3:7

PL/4:7

PL/5:28

PL/6:27

PL/7:35

PL/8:35

PL/9:3
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

7,00

455 PC - 769 -PL/12 Plastové okno 1600/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 10,00 5 422,00 54 220,00

10,00

456 PC - 769 -PL/13 Plastové okno 2000/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 5,00 6 089,00 30 445,00

5,00

457 PC - 769 -PL/14 Plastové okno 800/1850 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 7,00 3 778,00 26 446,00

7,00

458 PC - 769 -PL/15 Plastové okno 1600/1750 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 11,00 5 759,00 63 349,00

11,00

459 PC - 769 -PL/16 Plastové okno 2000/1850 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 14,00 6 782,00 94 948,00

14,00

460 PC - 769 -PL/17 Plastové okno 2500/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 2,00 6 931,00 13 862,00

2,00

461 PC - 769 -PL/18 Plastové okno 2500/1850 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 
vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 7,00 7 792,00 54 544,00

7,00

462 PC -769-PL/1-18 Manipulace, montáž, doprava, přesun hmot plastových 
výplní PL/1 až PL/18 (219 ks) soubor 1,00 177 179,00 177 179,00

1,00

463 998766204R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m % 13 870,79 15,00 208 061,85

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 1 595 140,85
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
464 711212002RT1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm

m2 1 331,45 130,00 173 087,95 0,00368 4,90

93,64

34,68

69,12

35,44

450,89

87,06

770,83

185,72

29,75

54,06

31,20

162,48

80,15

543,35

7,56

7,56

2,15

17,27

465 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 410,60 250,00 102 650,00

38,40

38,40

38,40

38,40

38,40

38,40

230,40

30,60

37,40

37,40

37,40

37,40

180,20

466 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 410,60 250,00 102 650,00

PL/11:7

PL/12:10

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Stupnice:(180,20*0,3)

Část A:

Skladba A2:93,641

Skladba A6:

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Skladba A12:87,06

PL/14:7

PL/15:11

PL/16:14

PL/17:2

PL/18:7

PL/1 až PL/18:1

PL/13:5

m.č. 0,04:(1,6*24)

1.NP - stupnice:

m.č. 1,05:(1,6*24)

2.NP - stupnice:

m.č. 2,05:(1,6*24)

3.NP - stupnice:

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Výtah V5:(1,3*1,65)

Mezisoučet

Část A:

Skladba A6:

1.PP - stupnice:

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

2.NP - stupnice:

m.č. 2,27:(1,7*22)

3.NP - stupnice:

m.č. 3,27:(1,7*22)

4.NP - stupnice:

m.č. 4,27:(1,7*22)

Ćást B:

Skladba B6:

1.PP - stupnice:

m.č. 0,32 :(1,7*18)

1.NP - stupnice:

m.č. 1,19 :(1,7*22)

m.č. 3,04:(1,6*24)

4.NP - stupnice:

m.č. 4,04:(1,6*24)

5.NP - stupnice:

m.č. 5,04:(1,6*24)

Mezisoučet

Mezisoučet

Část A:

Skladba A6:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

38,40

38,40

38,40

38,40

38,40

38,40

230,40

30,60

37,40

37,40

37,40

37,40

180,20

467 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 1 045,78 250,00 261 443,75

30,40

30,40

52,63

61,62

114,25

12,50

21,30

59,55

19,20

112,55

27,10

10,60

27,55

18,90

11,60

13,70

109,45

45,70

12,30

45,60

29,70

33,30

33,30

29,85

12,90

242,65

24,45

24,45

104,28

104,28

m.č. 4,04:(1,6*24)

5.NP - stupnice:

m.č. 5,04:(1,6*24)

Mezisoučet

Ćást B:

Skladba B6:

m.č. 1,05:(1,6*24)

2.NP - stupnice:

m.č. 2,05:(1,6*24)

3.NP - stupnice:

m.č. 3,04:(1,6*24)

4.NP - stupnice:

1.PP - stupnice:

m.č. 0,04:(1,6*24)

1.NP - stupnice:

Skladba A1:

1.PP:

m.č. 0,10:(9,25+5,95)*2

Mezisoučet

Skladba A4:

1.PP:

3.NP - stupnice:

m.č. 3,27:(1,7*22)

4.NP - stupnice:

m.č. 4,27:(1,7*22)

Mezisoučet

Část A:

1.PP - stupnice:

m.č. 0,32 :(1,7*18)

1.NP - stupnice:

m.č. 1,19 :(1,7*22)

2.NP - stupnice:

m.č. 2,27:(1,7*22)

m.č. 0,01:(4,75+4,55+3,45+6,15+8,2)

m.č. 0,04:(0,75+1,6+0,2+2,15+2,15+3,75)

m.č. 0,06:(6,0+5,5+3,8+1,6+2,2+2,3+4,55+1,6)

m.č. 0,07:(2,8+6,65)*2

m.č. 0,08:(2,95+2,85)*2

m.č. 0,09:(2,95+3,9)*2

m.č. 6,08:(4,7+5,95)*2

m.č. 6,09:(13,2+15,3+13,4+17,65)

m.č. 6,10:(2,95+6,65)*2

Mezisoučet

Skladba A2:

1.PP:

m.č. 0,11:(8,53+16,995+8,6+18,5)

m.č. 0,12:(18,5+10,17+7,2+18,6+7,15)

Mezisoučet

Skladba A7:

6.NP:

m.č. 6,06:(2,95+3,3)*2

4.NP:

m.č. 4,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

5.NP :

m.č. 5,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

6.NP:

m.č. 6,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+3,1+4,75)

m.č. 1,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,1+1,3)

m.č. 1,07:(3,0+3,15)*2

2.NP :

m.č. 2,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,0+1,3)

3.NP :

m.č. 3,01:(4,75+4,55+3,45+7,45+6,9+1,3+1,3)

Mezisoučet

Skladba A3:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba A8:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba B7:

6.NP:

m.č. 6,01:(41,95+10,19)*2

Mezisoučet

Skladba B2:

m.č. 6,04:(2,35+5,5+2,35+0,2+2,3+0,2)

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 0,60:(2,475+9,25+0,5)*2
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

115,25

19,30

20,10

154,65

17,50

19,30

7,20

57,90

21,60

22,40

7,20

153,10

468 771130211R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 331,85 250,00 82 962,50

37,70

42,50

42,50

42,50

42,50

42,50

250,20

14,85

16,70

16,70

16,70

16,70

81,65

469 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 17,27 390,00 6 733,35 0,00475 0,08

7,56

7,56

2,15

470 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 1 124,37 390,00 438 502,74 0,00475 5,34

25,85

8,89

19,48

18,98

8,56

11,88

93,64

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

34,68

80,53

1.PP:

m.č. 0,01:(55,175+2,45)*2

m.č. 0,31:(3,1+6,55)*2

m.č. 0,32:(3,5+6,55)*2

Mezisoučet

Skladba B8:

Skladba A6:

1.PP - mezipodesty:

m.č. 0,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,15*2)+(2,35+3,75)*2)

1.NP - mezipodesty:

m.č. 1,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

2.NP - mezipodesty:

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:(1,85+3,5+1,85)*3

5.NP:

m.č. 5,55:(3,1+8,5+1,0+2,5+0,2+0,25+0,2+6,65)

m.č. 5,56:(1,85+3,5+1,85)

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,17:(3,3+5,45)*2

m.č. 1,18:(3,1+6,55)*2

m.č. 1,19:(1,85+3,5+1,85)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:((3,1+6,55)*2)*3

1.NP - mezipodesta:

m.č. 1,19 :(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

2.NP - mezipodesta:

m.č. 2,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

3.NP - mezipodesta:

m.č. 3,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

m.č. 5,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

Mezisoučet

Část B:

Skladba B6:

1.PP - mezipodesta:

m.č. 0,32 :(3,0+1,7+3,5+1,7+1,8+3,15)

m.č. 2,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

3.NP - mezipodesty:

m.č. 3,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

4.NP - mezipodesty:

m.č. 4,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

5.NP - mezipodesty:

m.č. 0,06:19,48

m.č. 0,07:((2,8*6,65)+(1,2*0,3))

m.č. 0,08:((2,95*2,85)+(1,0*0,15))

m.č. 0,09:((2,95*3,9)+(1,0*0,15)+(0,9*0,25))

Mezisoučet

Skladba A3:

Výtah V5:(1,3*1,65)

Část A:

Skladba A2:

1.PP:

m..č. 0,01:25,85

m.č. 0,04:((2,35*1,7)+(2,15*2,15)+(1,38*0,2))

4.NP - mezipodesta:

m.č. 4,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

m.č. 4,04:(1,7*1,7)*2

5.NP - mezipodesty:

m.č. 5,04:(1,7*1,7)*2

Mezisoučet

Skladba A8:

1.NP:

m.č. 1,05:(1,7*1,7)*2

2.NP - mezipodesty:

m.č. 2,05:(1,7*1,7)*2

3.NP - mezipodesty:

m.č. 3,04:(1,7*1,7)*2

4.NP - mezipodesty:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba A6:

1.PP - mezipodesty:

m.č. 0,04:(1,7*1,7)*2

1.NP - mezipodesty:

m.č. 1,02:80,53
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

9,44

69,63

80,83

48,75

48,75

48,71

50,00

14,25

450,89

4,92

18,04

2,88

17,70

6,00

11,74

6,65

9,60

3,17

6,36

87,06

135,50

1,62

20,87

22,95

4,78

185,72

5,95

5,95

5,95

5,95

5,95

29,75

17,90

21,15

7,24

62,61

21,71

24,64

7,24

162,48

16,56

13,50

42,96

3,41

3,72

80,15

471 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1 280,80 20,00 25 616,00 0,00004 0,05

27,10

10,60

27,55

18,90

m.č. 6,01:50,0

m.č. 6,04:14,25

Mezisoučet

Skladba A12:

1.NP:

m.č. 1,20:4,92

m.č. 3,01:48,75

4.NP:

m.č. 4,01:48,75

5.NP :

m.č. 5,01:48,71

6.NP:

m.č. 1,07:9,44

m.č. 1,21:69,63

2.NP :

m.č. 2,02:80,83

3.NP :

m.č. 5,29:6,36

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:

1.PP:

m.č. 0,01:135,50

m.č. 3,23:11,74

m.č. 3,33:6,65

4.NP:

m.č. 4,30:9,60

m.č. 4,33:3,17

5.NP:

m.č. 1,22:18,04

m.č. 1,30:2,88

2.NP:

m.č. 2,24:17,70

m.č. 2,25:6,00

3.NP:

3.NP - mezipodesta:

m.č. 3,27:(3,5*1,7)

4.NP - mezipodesta:

m.č. 4,27:(3,5*1,7)

Mezisoučet

Skladba B8:

1.PP - mezipodesta:

m.č. 0,32 :(3,5*1,7)

1.NP - mezipodesta:

m.č. 1,19 :(3,5*1,7)

2.NP - mezipodesta:

m.č. 2,27:(3,5*1,7)

m.č. 0,04:1,62

m.č. 0,31:20,87

m.č. 0,32:22,95

m.č. 0,61:4,78

Mezisoučet

Skladba B6:

1.NP:

m.č. 1,16:16,56

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:(4,50*3)

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(14,32*3)

5.NP:

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:((3,5*1,85)+(2,9*0,15)+(1,3*0,25))*3

5.NP:

m.č. 5,55:24,64

m.č. 5,56:((3,5*1,85)+(2,9*0,15)+(1,3*0,25))

Mezisoučet

Skladba B12:

1.NP:

m.č. 1,17:17,90

m.č. 1,18:21,15

m.č. 1,19:((3,5*1,85)+(2,9*0,15)+(1,3*0,25))

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:(20,87*3)

m.č. 0,01:(4,75+4,55+3,45+6,15+8,2)

m.č. 0,04:(0,75+1,6+0,2+2,15+2,15+3,75)

m.č. 0,06:(6,0+5,5+3,8+1,6+2,2+2,3+4,55+1,6)

m.č. 0,07:(2,8+6,65)*2

m.č. 5,13:3,41

m.č. 5,40:3,72

Mezisoučet

Část A:

Skladba A2:

1.PP:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

11,60

13,70

109,45

37,70

42,50

42,50

42,50

42,50

42,50

250,20

45,70

12,30

41,87

45,60

29,70

33,30

33,30

29,85

15,70

287,32

8,80

17,22

7,00

19,09

9,99

13,80

10,63

12,30

7,59

10,44

116,86

115,25

5,00

19,30

20,10

9,90

169,55

14,85

16,70

16,70

16,70

16,70

81,65

17,50

19,30

7,20

57,90

Mezisoučet

Skladba A3:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba A6:

1.PP - mezipodesty:

m.č. 0,08:(2,95+2,85)*2

m.č. 0,09:(2,95+3,9)*2

Skladba A8:

1.NP:

m.č. 1,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,1+1,3)

m.č. 1,07:(3,0+3,15)*2m.č. 
1,21:(5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,15+2,55)

2.NP :

m.č. 3,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

4.NP - mezipodesty:

m.č. 4,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

5.NP - mezipodesty:

m.č. 5,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

Mezisoučet

m.č. 0,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,15*2)+(2,35+3,75)*2)

1.NP - mezipodesty:

m.č. 1,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

2.NP - mezipodesty:

m.č. 2,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

3.NP - mezipodesty:

1.NP:

m.č. 1,20:(2,4+2,0)*2

m.č. 1,22:(3,7+4,6+3,65+5,27)

m.č. 1,30:(2,3+1,2)*2

2.NP:

m.č. 2,24:(7,1+2,445)*2

m.č. 5,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

6.NP:

m.č. 6,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+3,1+4,75)

m.č. 6,04:(2,35+5,5)*2

Mezisoučet

Skladba A12:

m.č. 2,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,0+1,3)

3.NP :

m.č. 3,01:(4,75+4,55+3,45+7,45+6,9+1,3+1,3)

4.NP:

m.č. 4,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

5.NP :

1.PP:

m.č. 0,01:(55,175+2,45)*2

m.č. 0,04:(1,0+1,5)*2

m.č. 0,31:(3,1+6,55)*2

m.č. 0,32:(3,5+6,55)*2

m.č. 0,61:(2,45+2,0+0,5)*2

m.č. 4,33:(2,55+1,245)*2

5.NP:

m.č. 5,29:(3,2+1,755+3,185+2,3)

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:

m.č. 2,25:(3,1+1,895)*2

3.NP:

m.č. 3,23:(2,9+4,0)*2

m.č. 3,33:(2,25+2,5+1,25+1,25+0,5+2,875)

4.NP:

m.č. 4,30:(3,15+3,0)*2

Mezisoučet

Skladba B8:

1.NP:

m.č. 1,17:(3,3+5,45)*2

m.č. 1,18:(3,1+6,55)*2

m.č. 1,19:(1,85+3,5+1,85)

2.NP - mezipodesta:

m.č. 2,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

3.NP - mezipodesta:

m.č. 3,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

4.NP - mezipodesta:

m.č. 4,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

Mezisoučet

Skladba B6:

1.PP - mezipodesta:

m.č. 0,32 :(3,0+1,7+3,5+1,7+1,8+3,15)

1.NP - mezipodesta:

m.č. 1,19 :(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:((3,1+6,55)*2)*3
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UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

21,60

22,40

7,20

153,10

16,95

25,23

55,20

7,50

7,80

112,68

472 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 40,15 20,00 802,90

4,92

2,88

3,17

10,97

4,78

4,78

3,41

3,72

7,13

7,56

7,56

2,15

17,27

473 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 1 331,45 30,00 39 943,37 0,00080 1,07

93,64

34,68

69,12

35,44

450,89

87,06

770,83

185,72

29,75

54,06

31,20

162,48

80,15

543,35

7,56

7,56

2,15

17,27

474 PC-K.SCHODOVKA Keramická schodovka slinutá 300/300 mm, R9 viz. kniha 
standardů - specifikace m2 135,50 200,00 27 099,60

12,67

12,67

12,67

12,67

12,67

12,67

76,03

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(2,55+6,65)*2*3

5.NP:

m.č. 5,13:(1,4+2,35)*2

m.č. 5,40:(1,5+2,4)*2

Mezisoučet

Část A:

Mezisoučet

Skladba B12:

1.NP:

m.č. 1,16:(3,025+5,45)*2

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:(2,3+1,905)*2*3

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:(1,85+3,5+1,85)*3

5.NP:

m.č. 5,55:(3,1+8,5+1,0+2,5+0,2+0,25+0,2+6,65)

m.č. 5,56:(1,85+3,5+1,85)

5.NP:

m.č. 5,13:3,41

m.č. 5,40:3,72

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:

m.č. 0,61:4,78

Mezisoučet

Skladba B12:

Skladba A12:

1.NP:

m.č. 1,20:4,92

m.č. 1,30:2,88

4.NP:

m.č. 4,33:3,17

Část B:

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Stupnice:(180,20*0,3)

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Skladba A12:87,06

Mezisoučet

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Výtah V5:(1,3*1,65)

Mezisoučet

Část A:

Skladba A2:93,641

Skladba A6:

m.č. 0,04:(1,6*24)*0,3*1,10

1.NP - stupnice:

m.č. 1,05:(1,6*24)*0,3*1,10

2.NP - stupnice:

m.č. 2,05:(1,6*24)*0,3*1,10

3.NP - stupnice:

Výtah V5:(1,3*1,65)

Mezisoučet

Ztratné:

Část A:

Skladba A6:

1.PP - stupnice:

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Ćást B:

Skladba B6:

1.PP - stupnice:

m.č. 3,04:(1,6*24)*0,3*1,10

4.NP - stupnice:

m.č. 4,04:(1,6*24)*0,3*1,10

5.NP - stupnice:

m.č. 5,04:(1,6*24)*0,3*1,10

Mezisoučet
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

10,10

12,34

12,34

12,34

12,34

59,47

475 PC-KERAM.DLAŽBA Keramická dlažba slinutá 300/300 mm, R9 viz. kniha 
standardů - specifikace m2 1 329,09 130,69 173 696,41

103,01

38,15

38,98

495,98

95,77

771,88

204,29

32,73

34,31

178,72

88,17

538,22

8,32

8,32

2,36

476 PC-KERAM.SOKLIK Keramický soklík 300/80 mm řezaný z keram. dlažby bez 
hrany viz. kniha standardů - specifikace m 1 513,19 25,00 37 829,69 0,00004 0,06

33,44

125,67

123,81

120,40

266,92

670,22

26,90

114,71

170,12

166,21

477,93

275,22

275,22

89,82

89,82

477 585820001 Tmel lepicí bal. po 40 kg kg 1 200,10 15,00 18 001,49 0,00100 1,20

276,48

141,76

9,73

36,56

36,02

35,02

77,65

80,06

693,28

216,24

124,78

7,82

33,37

49,49

48,99

2.NP - stupnice:

m.č. 2,27:(1,7*22)*0,3*1,10

3.NP - stupnice:

m.č. 3,27:(1,7*22)*0,3*1,10

4.NP - stupnice:

m.č. 4,27:(1,7*22)*0,3*1,10

m.č. 0,32 :(1,7*18)*0,3*1,10

1.NP - stupnice:

m.č. 1,19 :(1,7*22)*0,3*1,10

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75*1,10

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))*1,10

Skladba B8:162,475*1,10

Skladba B12:80,15*1,10

Mezisoučet

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))*1,10

Skladba A8:450,89*1,10

Skladba A12:87,06*1,10

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:185,72*1,10

Mezisoučet

Ztratné:

Část A:

Skladba A2:93,641*1,10

Skladba A6:

Mezipodesty:34,68*1,10

1.NP:

Skladba A8:242,65*1,10

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:24,45*1,10

Skladba B7:104,28*1,10

Část A:

Skladba A1:30,40*1,10

Skladba A4:114,245*1,10

Skladba A7:112,55*1,10

Skladba A2:109,45*1,10

Skladba A3:

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2*1,10

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2*1,10

Výtah V5:(1,3*1,65)*1,10

Ztratné:

Soklík rovný:

Skladba A6:

Stupnice:(230,40*0,3)*4,0

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))*4,0

Soklík rovný:

Skladba A1:(30,40*0,08)*4,0

Skladba A4:(114,245*0,08)*4,0

Mezisoučet

Část B:

Skladba B6:81,65*1,10

Mezisoučet

Spotřeba tmele:

Část A:

Skladba B2:154,65*1,10

Skladba B8:151,10*1,10

Mezisoučet

Soklík stupňovitý:

Část A:

Skladba A6:250,20*1,10

Skladba B7:(104,28*0,08)*4,0

Skladba B2:(154,65*0,08)*4,0

Skladba B8:(153,10*0,08)*4,0

Část B:

Skladba B6:

Stupnice:(180,20*0,3)*4,0

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))*4,0

Soklík rovný:

Skladba B1:(24,45*0,08)*4,0

Skladba A7:(112,55*0,08)*4,0

Skladba A2:(109,45*0,08)*4,0

Skladba A8:(242,65*0,08)*4,0

Soklík stupňovitý:

Skladba A6:(250,20*0,08)*4,0

Mezisoučet
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

26,13

506,82

478 585820003 Tmel spárovací á 25 kg kg 225,02 30,00 6 750,56 0,00100 0,23

51,84

26,58

1,82

6,85

6,75

6,57

14,56

15,01

129,99

40,55

23,40

1,47

6,26

9,28

9,19

4,90

95,03

479 998771204R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m % 14 977,70 2,00 29 955,41

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 527 725,72 12,92
Díl: 776 Podlahy povlakové
480 776525111R00 Spojování podlah svařování za tepla m 3 286,09 35,00 115 012,98

486,66

85,72

325,94

112,18

1 010,50

292,62

29,54

752,86

187,98

429,36

583,23

2 275,59

481 776590100R00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 6 572,17 20,00 131 443,40

973,32

171,44

651,88

224,35

2 020,99

585,24

59,08

1 505,72

375,96

858,72

1 166,46

4 551,18

482 776590210R00 Podlaha povlaková pastování+leštění m2 6 572,17 20,00 131 443,40 0,00003 0,20

973,32

171,44

651,88

224,35

2 020,99

585,24

59,08

1 505,72

375,96

858,72

1 166,46

4 551,18

483 PC-VINYL ELEKTR Vinylová podlaha elektrostaticky vodivá vč.fabionu všech 
ukončujících,systémových profilů a lišt -D+M m2 1 691,87 989,00 1 673 261,41 0,00052 0,88

Soklík stupňovitý:

Skladba B6:(81,65*0,08)*4,0

Mezisoučet

Skladba A6:(250,20*0,08)*0,75

Mezisoučet

Část B:

Skladba B6:

Stupnice:(180,20*0,3)*0,75

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))*0,75

Skladba A1:(30,40*0,08)*0,75

Skladba A4:(114,245*0,08)*0,75

Skladba A7:(112,55*0,08)*0,75

Skladba A2:(109,45*0,08)*0,75

Skladba A8:(242,65*0,08)*0,75

Soklík stupňovitý:

Spotřeba tmele:

Část A:

Skladba A6:

Stupnice:(230,40*0,3)*0,75

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))*0,75

Soklík rovný:

Část B:

Skladba B3:585,24*0,5

Skladba B4:59,08*0,5

Skladba B9:1505,72*0,5

Skladba B10:375,96*0,5

Skladba B11:858,72*0,5

Skladba B6:(81,65*0,08)*0,75

Mezisoučet

Část A:

Skladba A9:973,32*0,5

Skadba A10:171,44*0,5

Skladba A11:651,88*0,5

Skladba A13:224,35*0,5

Mezisoučet

Soklík rovný:

Skladba B1:(24,45*0,08)*0,75

Skladba B7:(104,28*0,08)*0,75

Skladba B2:(154,65*0,08)*0,75

Skladba B8:(153,10*0,08)*0,75

Soklík stupňovitý:

Skladba B10:375,96

Skladba B11:858,72

Skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Část A:

Skladba A9:973,32

Skladba A13:224,35

Mezisoučet

Část B:

Skladba B3:585,24

Skladba B4:59,08

Skladba B9:1505,72

Skladba B13:1166,46*0,5

Mezisoučet

Část A:

Skladba A9:973,32

Skadba A10:171,44

Skladba A11:651,88

Část A:

Skladba A11:

1.NP:

Skladba B4:59,08

Skladba B9:1505,72

Skladba B10:375,96

Skladba B11:858,72

Skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Skadba A10:171,44

Skladba A11:651,88

Skladba A13:224,35

Mezisoučet

Část B:

Skladba B3:585,24
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

26,59

26,59

26,39

26,72

27,88

29,12

46,52

13,33

9,52

26,58

41,17

30,69

36,53

37,88

37,88

37,88

22,40

20,50

26,58

26,43

26,59

21,45

29,87

30,37

27,97

16,69

730,11

23,31

23,06

23,42

23,06

23,42

23,28

23,42

22,92

23,20

22,76

23,28

22,99

13,71

8,39

25,21

24,58

21,60

20,08

26,60

21,85

89,34

65,08

61,29

89,34

26,44

18,94

16,28

21,84

26,62

24,17

28,41

53,85

961,77

484 PC-VINYL HOMOGE Vinyl.podlaha homogenní(odol.chemikálíím)vč.fabion všech 
ukončujících,systémových profilů a lišt -D+M m2 4 989,70 692,00 3 452 872,95 0,00025 1,25

61,15

16,24

28,00

12,07

18,37

99,43

18,80

36,57

59,25

m.č. 1,12:23,74*1,12

m.č. 1,13:23,74*1,12

m.č. 1,14:23,56*1,12

m.č. 3,16:33,82*1,12

m.č. 3,17:33,82*1,12

m.č. 3,18:33,82*1,12

m.č. 3,19:20,00*1,12

m.č. 3,20:18,30*1,12

5.NP:

m.č. 2,12:8,50*1,12

m.č. 2,13:23,73*1,12

m.č. 2,21:36,76*1,12

m.č. 2,22:27,40*1,12

m.č. 2,23:32,62*1,12

3.NP:

m.č. 1,15:23,86*1,12

m.č. 1,16:24,89*1,12

m.č. 1,18:26,00*1,12

2.NP:

m.č. 2,10:41,54*1,12

m.č. 2,11:11,90*1,12

m.č. 1,03:20,81*1,12

m.č. 1,04:20,59*1,12

m.č. 1,05:20,91*1,12

m.č. 1,06:20,59*1,12

m.č. 1,07:20,91*1,12

m.č. 1,09:20,79*1,12

m.č. 5,26:24,97*1,12

m.č. 5,28:14,90*1,12

Mezisoučet

Část B:

Skladba B11 :

1.NP:

m.č. 5,18:23,73*1,12

m.č. 5,19:23,60*1,12

m.č. 5,20:23,74*1,12

m.č. 5,21:19,15*1,12

m.č. 5,24:26,67*1,12

m.č. 5,25:27,12*1,12

m.č. 1,48:23,75*1,12

m.č. 1,50:19,51*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:(26,59*3)*1,12

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:(19,37*3)*1,12

m.č. 2.14, 3.14, 4.14:(18,24*3)*1,12

m.č. 1,23:12,24*1,12

m.č. 1,24:7,49*1,12

m.č. 1,25:22,51*1,12

m.č. 1,45:21,95*1,12

m.č. 1,46:19,29*1,12

m.č. 1,47:17,93*1,12

m.č. 1,10:20,91*1,12

m.č. 1,11:20,46*1,12

m.č. 1,12:20,71*1,12

m.č. 1,13:20,32*1,12

m.č. 1,14:20,79*1,12

m.č. 1,15:20,53*1,12

Skladba A9:

1.NP:

m.č. 1,09:54,60*1,12

m.č. 1,10:14,50*1,12

m.č. 1,11:25,00*1,12

m.č. 1,17:10,78*1,12

m.č. 5,48:23,77*1,12

m.č. 5,49:21,58*1,12

m.č. 5,50:25,37*1,12

m.č. 5,51:48,08*1,12

Mezisoučet

Část A:

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:(26,59*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,09:23,61*1,12

m.č. 5,10:16,91*1,12

m.č. 5,11:14,54*1,12

m.č. 5,12:19,50*1,12

2.NP:

m.č. 2,07:16,40*1,12

m.č. 2,09:88,78*1,12

m.č. 2,17:16,79*1,12

m.č. 2,18:32,65*1,12

m.č. 2,31:52,90*1,12

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 73



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

22,11

22,51

18,19

3,92

75,48

9,72

11,36

15,23

16,44

11,26

25,30

15,38

7,50

6,93

12,20

8,89

2,54

11,24

15,08

4,59

21,45

66,73

7,21

12,70

12,86

7,48

7,64

13,27

10,91

12,28

10,54

18,79

32,03

158,14

16,07

9,91

6,34

1 090,12

19,51

27,33

25,39

25,51

25,51

38,88

3,11

27,80

35,04

23,18

251,27

89,22

13,15

4,30

17,07

21,84

12,71

16,28

21,95

12,85

16,28

21,81

12,85

16,28

21,81

12,57

16,28

21,55

13,00

16,51

21,84

12,85

16,28

21,84

12,85

m.č. 3,21:8,68*1,12

m.č. 3,22:10,14*1,12

m.č. 3,24:13,60*1,12

m.č. 3,25:14,68*1,12

m.č. 3,26:10,05*1,12

m.č. 3,27:22,59*1,12

3.NP:

m.č. 3,06:19,74*1,12

m.č. 3,08:20,10*1,12

m.č. 3,11:16,24*1,12

m.č. 3,12:3,50*1,12

m.č. 3,13:67,39*1,12

m.č. 4,31:6,44*1,12

m.č. 4,32:11,34*1,12

m.č. 4,34:11,48*1,12

m.č. 4,37:6,68*1,12

m.č. 4,38:6,82*1,12

m.č. 4,39:11,85*1,12

m.č. 3,38:10,04*1,12

4.NP:

m.č. 4,06:13,46*1,12

m.č. 4,08:4,10*1,12

m.č. 4,10:19,15*1,12

m.č. 4,11:59,58*1,12

m.č. 3,28:13,73*1,12

m.č. 3,30:6,70*1,12

m.č. 3,31:6,19*1,12

m.č. 3,32:10,89*1,12

m.č. 3,34:7,94*1,12

m.č. 3,37a:2,27*1,12

4.NP:

m.č. 4,12:17,42*1,12

m.č. 4,15:24,40*1,12

m.č. 4,17:22,67*1,12

m.č. 4,19:22,78*1,12

m.č. 4,21:22,78*1,12

m.č. 5,09:141,20*1,12

m.č. 5,22:14,35*1,12

m.č. 5,23:8,85*1,12

m.č. 5,27:5,66*1,12

Mezisoučet

Skladba A13:

m.č. 4,40:9,74*1,12

m.č. 4,41:10,96*1,12

m.č. 4,42:9,41*1,12

5.NP:

m.č. 5,06:16,78*1,12

m.č. 5,08:28,60*1,12

m.č. 0,12:3,84*1,12

m.č. 0,13:15,24*1,12

m.č. 0,14:19,50*1,12

m.č. 0,15:11,35*1,12

m.č. 0,17:14,54*1,12

m.č. 0,18:19,60*1,12

Mezisoučet

Část B:

Skladba B3:

1.PP:

m.č. 0,02:79,66*1,12

m.č. 0,11:11,74*1,12

m.č. 4,23:34,71*1,12

m.č. 4,25:2,78*1,12

m.č. 4,26:24,82*1,12

m.č. 4,28:31,29*1,12

5.NP:

m.č. 5,16:20,70*1,12

m.č. 0,40:11,47*1,12

m.č. 0,42:14,54*1,12

m.č. 0,43:19,50*1,12

m.č. 0,44:11,47*1,12

m.č. 0,27:11,22*1,12

m.č. 0,29:14,54*1,12

m.č. 0,30:19,24*1,12

m.č. 0,36:11,61*1,12

m.č. 0,38:14,74*1,12

m.č. 0,39:19,50*1,12

m.č. 0,19:11,47*1,12

m.č. 0,21:14,54*1,12

m.č. 0,22:19,47*1,12

m.č. 0,23:11,47*1,12

m.č. 0,25:14,54*1,12

m.č. 0,26:19,47*1,12
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

16,28

21,84

12,85

16,27

21,84

12,98

19,05

19,05

13,00

19,05

19,28

655,47

264,82

28,15

23,28

16,55

28,07

1,74

497,28

69,75

66,06

91,46

84,87

76,54

31,68

43,61

113,12

8,99

19,69

9,46

14,07

10,54

14,21

12,41

12,77

12,10

9,79

12,19

8,68

12,54

50,25

10,02

10,27

16,83

4,59

70,90

75,50

88,20

70,49

69,32

69,32

69,35

69,35

69,35

69,35

69,35

69,35

69,35

69,35

70,32

22,11

24,47

16,69

24,47

15,31

24,29

15,12

17,86

19,26

19,26

19,26

19,47

2 992,84

485 PC-VINYL PROTIS Vinylová podlaha protiskluzná vč.fabionů všech 
ukončujících,systémových profilů a lišt -D+M m2 679,26 820,60 557 398,79 0,00025 0,17

m.č. 0,46:14,54*1,12

m.č. 0,47:19,50*1,12

m.č. 1,01:236,45*1,12

m.č. 1,02:25,13*1,12

m.č. 1,08:20,79*1,12

m.č. 1,25a:14,78*1,12

m.č. 1,44:25,06*1,12

m.č. 1,49:1,55*1,12

m.č. 0,56:11,61*1,12

m.č. 0,58:17,01*1,12

m.č. 0,59:17,21*1,12

Mezisoučet

Skladba B9:

1.NP:

m.č. 0,48:11,47*1,12

m.č. 0,50:14,53*1,12

m.č. 0,51:19,50*1,12

m.č. 0,52:11,59*1,12

m.č. 0,54:17,01*1,12

m.č. 0,55:17,01*1,12

m.č. 5,08:17,58*1,12

m.č. 5,14:8,45*1,12

m.č. 5,15:12,56*1,12

m.č. 5,16:9,41*1,12

m.č. 5,16a:12,69*1,12

m.č. 5,17:11,08*1,12

m.č. 2.21, 3.21, 4.21:(22,78*3)*1,12

m.č. 2.22, 3.22, 4.22:(9,43*3)*1,12

m.č. 2.23, 3.23, 4.23 :(12,98*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,01:101,00*1,12

m.č. 5,04:8,03*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.01, 3.01, 4.01 :(148,0*3)*1,12

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:(20,76*3)*1,12

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:(19,66*3)*1,12

m.č. 2.16, 3.16, 4.16:(27,22*3)*1,12

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(25,26*3)*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2..02, 3,02, 4.02:(21,10*3)*1,12

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(22,47*3)*1,12

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(26,25*3)*1,12

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(20,98*3)*1,12

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(20,63*3)*1,12

m.č. 5,44:44,87*1,12

m.č. 5,45:8,95*1,12

m.č. 5,47:9,17*1,12

m.č. 5,52:15,03*1,12

m.č. 5,53:4,10*1,12

Skladba B13:

m.č. 5,24:11,40*1,12

m.č. 5,35:10,80*1,12

m.č. 5,36:8,74*1,12

m.č. 5,37:10,88*1,12

m.č. 5,38:7,75*1,12

m.č. 5,39:11,20*1,12

m.č. 5,05:21,85*1,12

m.č. 5,06:14,90*1,12

m.č. 5,18:21,85*1,12

m.č. 5,19:13,67*1,12

m.č. 5,21:21,69*1,12

m.č. 5,22:13,50*1,12

m.č. 2.47, 3.47, 4.47:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.51, 3.51, 4,51:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(20,93*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,02:19,74*1,12

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(20,63*3)*1,12

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.45, 3.45, 4.45:(20,64*3)*1,12

Část A:

m.č. 5,26:15,95*1,12

m.č. 5,28:17,20*1,12

m.č. 5,30:17,20*1,12

m.č. 5,31:17,20*1,12

m.č. 5,33:17,38*1,12

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,51

4,92

1,51

1,51

4,30

3,36

2,15

6,33

3,83

1,92

1,80

3,40

2,64

1,77

1,77

5,90

2,62

1,95

1,42

1,42

3,83

3,79

3,79

17,92

1,40

1,40

4,07

3,40

4,54

4,37

2,15

4,94

4,70

4,70

4,70

2,91

3,11

6,27

6,85

1,93

1,89

2,25

1,34

7,10

3,64

1,34

1,83

10,11

4,26

1,71

2,50

2,50

1,71

192,01

11,05

4,16

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

4,44

4,44

4,44

4,61

4,44

4,44

4,44

4,44

4,14

4,44

66,17

m.č. 1,25:1,35*1,12

m.č. 1,26:3,84*1,12

m.č. 1,27:3,00*1,12

m.č. 1,28:1,92*1,12

m.č. 1,29:5,65*1,12

m.č. 1,31:3,42*1,12

Skadba A10:

1.NP:

m.č. 1,19:4,03*1,12

m.č. 1,23:4,39*1,12

m.č. 1,24:1,35*1,12

m.č. 2,30:3,42*1,12

3.NP:

m.č. 3,09:3,38*1,12

m.č. 3,10:3,38*1,12

m.č. 3,29:16,00*1,12

m.č. 3,35:1,25*1,12

m.č. 2,16:1,58*1,12

m.č. 2,19:5,27*1,12

m.č. 2,26:2,34*1,12

m.č. 2,27:1,74*1,12

m.č. 2,28:1,27*1,12

m.č. 2,29:1,27*1,12

m.č. 1,32:1,71*1,12

m.č. 1,33:1,61*1,12

2.NP:

m.č. 2,07a:3,04*1,12

m.č. 2,14:2,36*1,12

m.č. 2,15:1,58*1,12

m.č. 4,25:2,78*1,12

m.č. 4,27:5,60*1,12

m.č. 4,29:6,12*1,12

m.č. 4,35:1,72*1,12

m.č. 4,36:1,69*1,12

5.NP:

m.č. 4,14:1,92*1,12

m.č. 4,16:4,41*1,12

m.č. 4,18:4,20*1,12

m.č. 4,20:4,20*1,12

m.č. 4,22:4,20*1,12

m.č. 4,24:2,60*1,12

m.č. 3,36:1,25*1,12

m.č. 3,37:3,63*1,12

4.NP:

m.č. 4,06a:3,04*1,12

m.č. 4,09:4,05*1,12

m.č. 4,13:3,90*1,12

Mezisoučet

Část B:

Skladba B4:

1.PP:

m.č. 0,03:9,87*1,12

m.č. 0,05:3,71*1,12

m.č. 5,15:9,03*1,12

m.č. 5,17:3,80*1,12

m.č. 5,30:1,53*1,12

m.č. 5,31:2,23*1,12

m.č. 5,32:2,23*1,12

m.č. 5,33:1,53*1,12

m.č. 5,10:2,01*1,12

m.č. 5,10a:1,20*1,12

m.č. 5,11:6,34*1,12

m.č. 5,12:3,25*1,12

m.č. 5,13:1,20*1,12

m.č. 5,14:1,63*1,12

m.č. 0,49:3,96*1,12

m.č. 0,53:3,70*1,12

m.č. 0,57:3,96*1,12

Mezisoučet

Skladba B10:

m.č. 0,20:3,96*1,12

m.č. 0,24:3,96*1,12

m.č. 0,28:4,12*1,12

m.č. 0,37:3,96*1,12

m.č. 0,41:3,96*1,12

m.č. 0,45:3,96*1,12

m.č. 0,06:1,20*1,12

m.č. 0,07:1,20*1,12

m.č. 0,08:1,20*1,12

m.č. 0,09:1,20*1,12

m.č. 0,10:1,20*1,12

m.č. 0,16:3,96*1,12
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

5,38

7,56

1,29

1,29

1,29

1,29

5,08

5,38

6,52

3,71

1,29

1,29

8,42

3,83

3,93

2,21

4,48

1,53

1,53

12,60

15,49

5,38

7,06

13,00

85,51

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

3,47

1,98

1,51

4,33

4,68

4,35

4,33

4,35

4,35

4,35

4,35

2,53

1,59

1,46

7,25

2,35

1,49

421,08

486 998776204R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m % 60 614,33 1,00 60 614,33

Celkem za 776 Podlahy povlakové 6 122 047,25 2,49
Díl: 781 Obklady keramické
487 711212002RT6 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a 

tlak.vodě m2 2 768,16 130,00 359 860,31 0,00420 11,63

393,28

173,79

390,13

116,45

208,60

1 282,25

371,66

418,21

513,11

182,93

1 485,91

488 781111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem m 1 722,85 30,00 51 685,50

0,80

0,80

0,80

0,80

1.NP:

m.č. 1,37:7,52*1,12

m.č. 1,38:3,42*1,12

m.č. 1,39:3,51*1,12

m.č. 1,40:1,97*1,12

m.č. 1,41:4,00*1,12

m.č. 1,42:1,37*1,12

m.č. 1,31:4,54*1,12

m.č. 1,32:4,80*1,12

m.č. 1,33:5,82*1,12

m.č. 1,34:3,31*1,12

m.č. 1,35:1,15*1,12

m.č. 1,36:1,15*1,12

m.č. 1,26:4,80*1,12

m.č. 1,27:6,75*1,12

m.č. 1,28:1,15*1,12

m.č. 1,29:1,15*1,12

m.č. 1,30:1,15*1,12

m.č. 1,30a:1,15*1,12

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:(3,87*3)*1,12

m.č. 2,10, 3.10, 4.10:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.18, 3.18, 4.18:(25,45*3)*1,12

m.č. 2.32, 3.32, 4.32 :(3,87*3)*1,12

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.38, 3.38, 4.38  :(3,87*3)*1,12

m.č. 1,43:1,37*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:(3,75*3)*1,12

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:(4,61*3)*1,12

m.č. 2.07, 3.07,.4.07:(1,60*3)*1,12

m.č. 2.08, 3.08,.4.08:(2,10*3)*1,12

m.č. 5,32:3,88*1,12

m.č. 5,34:3,88*1,12

m.č. 5,41:2,26*1,12

m.č. 5,42:1,42*1,12

m.č. 5,43:1,30*1,12

m.č. 5,46:6,47*1,12

m.č. 5,07:3,87*1,12

m.č. 5,20:4,18*1,12

m.č. 5,23:3,88*1,12

m.č. 5,25:3,87*1,12

m.č. 5,27:3,88*1,12

m.č. 5,29:3,88*1,12

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:(3,87*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,04a:3,10*1,12

m.č. 5,04b:1,77*1,12

m.č. 5,04c:1,35*1,12

5.NP:182,93

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:0,8

m.č. 1,13:0,8

5.NP:208,6015

Mezisoučet

Část B:

1.PP:371,6575

1.NP:418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108

m.č. 5,54:2,10*1,12

m.č. 5,54a:1,33*1,12

Mezisoučet

Část A:

1.NP:393,283

2.NP:173,7865

3.NP:390,1257

4.NP:116,4515

m.č. 1,14:0,8

m.č. 1,15:0,8
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1,60

28,00

10,40

43,40

22,45

10,40

11,30

11,30

10,40

10,40

13,90

12,65

10,40

10,40

11,30

11,30

3,20

0,80

0,80

10,40

11,30

11,30

0,80

0,80

0,80

1,60

26,40

14,20

10,40

11,30

12,25

10,40

14,20

14,20

28,40

32,40

32,40

32,40

28,40

31,40

20,80

0,80

19,40

11,33

11,33

10,40

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

15,60

10,40

1,60

10,40

11,25

0,80

3,20

1,60

10,40

11,30

15,25

10,40

12,55

20,20

0,80

0,80

0,80

1,60

0,80

0,80

0,80

0,80

19,40

m.č. 1,28:((2,6*5)+0,9)

m.č. 1,29:((2,6*4)+(1,0+1,1+0,15))

m.č. 1,30:(2,6*4)

m.č. 1,31:(2,6*4)

m.č. 1,32:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,33:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,22:((1,5+1,6+1,5)+(1,0+1,1+0,15)+(2,6*6))

m.č. 1,23:(2,6*4)

m.č. 1,24:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,25:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,26:(2,6*4)

m.č. 1,27:(2,6*4)

m.č. 1,16:1,6

m.č. 1,18:((1,7+0,8+1,7)*2+(2,8*7))

m.č. 1,20:(2,6*4)

m.č. 1,21:((1,7+0,8+1,7)*3+(2,8*11))

m.č. 2,25:((1,5+0,8+1,5)+(2,6*4))

m.č. 2,26:(2,6*4)

m.č. 2,27:((2,6*4)+0,9)

m.č. 2.28, 2.29:((2,6*4)+1,85)

m.č. 2,30:(2,6*4)

3.NP:

m.č. 2,16:((2,6*4)+0,9)

m.č. 2,17:0,8

m.č. 2,21:0,8

m.č. 2,22:0,8

m.č. 2,23:1,6

m.č. 2,24:((2,5+1,7)*2+(3,0*6))

2.NP:

m.č. 2,10:(1,6*2)

m.č. 2,11:0,8

m.č. 2,13:0,8

m.č. 2,14:(2,6*4)

m.č. 2,15:((2,6*4)+0,9)

m.č. 3,36:((2,6*4)+0,925)

m.č. 3,37:(2,6*4)

4.NP:

m.č. 4,08:(0,8*2)

m.č. 4,12:1,6

m.č. 4,15:1,6

m.č. 3,19:((3,0*7)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 3,20:((3,0*8)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 3,23:(2,6*8)

m.č. 3,25:0,8

m.č. 3,33:((2,6*6)+(1,5+0,8+1,5))

m.č. 3,35:((2,6*4)+0,925)

m.č. 3,09:((2,6*4)+(1,6+0,6+1,6))

m.č. 3,10:((2,6*4)+(1,6+0,6+1,6))

m.č. 3,15:((3,0*7)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 3,16:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 3,17:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 3,18:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 4,40:(0,8*2)*2

5.NP:

m.č. 5,08:1,6

m.č. 5,10:(2,6*4)

m.č. 5,10a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,11:((2,6*5)+(1,0+1,1+0,15))

m.č. 4,30:(2,6*6)

m.č. 4,33:(2,6*4)

m.č. 4,34:(0,8*2)

m.č. 4,35:(2,6*4)

m.č. 4,36:((2,6*4)+0,85)

m.č. 4,39:0,8

m.č. 4,17:1,6

m.č. 4,19:1,6

m.č. 4,21:1,6

m.č. 4,23 :1,6

m.č. 4,26:1,6

m.č. 4,28:1,6

m.č. 5,22:1,6

m.č. 5,24:0,8

m.č. 5,25:0,8

m.č. 5,26:0,8

m.č. 5,28:0,8

m.č. 5,29:((2,6*6)+(1,5+0,8+1,5))

m.č. 5,12:(2,6*4)

m.č. 5.13, 5.14:((2,6*4)+2,15)

m.č. 5,15:((2,6*+6)+(1,5+1,6+1,5))

m.č. 5,18:0,8

m.č. 5,19:0,8

m.č. 5,20:0,8
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

11,30

10,40

10,40

11,30

866,75

11,00

11,00

20,90

11,90

11,90

11,90

11,00

11,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

12,55

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

15,60

1,60

2,40

2,40

2,40

1,60

3,20

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

21,40

10,40

14,05

11,30

11,30

11,30

11,30

13,00

10,40

10,40

14,05

11,30

11,30

15,65

10,40

10,40

11,35

10,40

11,40

11,40

1,60

2,40

1,60

2,40

2,40

2,40

2,40

45,45

2,40

33,90

m.č. 5,30:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,31:(2,6*4)

m.č. 5,32:(2,6*4)

m.č. 5,33:((2,6*4)+0,9)

Mezisoučet

Část B:

m.č. 0,16:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,19:0,8

m.č. 0,20:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,23:0,8

m.č. 0,24:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,27:0,8

m.č. 0,08:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,09:(2,75*4)

m.č. 0,10:(2,75*4)

m.č. 0,11:0,8

m.č. 0,12:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,15:0,8

1.PP:

m.č. 0,03:(2,75*4)

m.č. 0,04:(2,75*4)

m.č. 0,05:((2,75*4)+(1,6+1,4)*2+(2,25+1,65))

m.č. 0,06:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,07:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,57:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,61:(2,6*6)

1.NP:

m.č. 1,03:1,6

m.č. 1,04:(1,6+0,8)

m.č. 1,05:(1,6+0,8)

m.č. 0,45:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,48:0,8

m.č. 0,49:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,52:0,8

m.č. 0,53:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,56:0,8

m.č. 0,28:((2,6*4)+0,9+1,1+0,15)

m.č. 0,36:0,8

m.č. 0,37:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,40:0,8

m.č. 0,41:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,44:0,8

m.č. 1,28:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,29:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,30:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,30a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,31:(2,6*5)

m.č. 1,32:(2,6*4)

m.č. 1,13:1,6

m.č. 1,14:1,6

m.č. 1,15:1,6

m.č. 1,16:((3,0*5)+(1,6+1,6)*2)

m.č. 1,26:(2,6*4)

m.č. 1,27:((2,6*4)+(1,5+0,65+1,5))

m.č. 1,06:(1,6+0,8)

m.č. 1,07:1,6

m.č. 1,09:(1,6+1,6)

m.č. 1,10:1,6

m.č. 1,11:1,6

m.č. 1,12:1,6

m.č. 1,45:(1,6+0,8)

m.č. 1,46:1,6

m.č. 1,47:(1,6+0,8)

m.č. 1,48:(1,6+0,8)

m.č. 1,50:(1,6+0,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 1,39:(2,6*4)

m.č. 1,40:((2,6*4)+0,95)

m.č. 1,41:(2,6*4)

m.č. 1,42:((2,6*4)+1,0)

m.č. 1,43:((2,6*4)+1,0)

m.č. 1,44:(0,8*2)

m.č. 1,33:(2,6*4)

m.č. 1,34:((2,6*4)+(1,5+0,65+1,5))

m.č. 1,35:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,36:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,37:(2,6*5)+(1,0+0,15+1,5)

m.č. 1,38:(2,6*4)

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:(0,8*3)

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:((2,6*5)+(0,9+1,1+0,15))*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:(0,8*3)

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:((2,6*4)+0,9)*3
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

31,20

3,30

31,20

62,40

10,40

11,30

0,80

0,80

2,40

10,40

3,20

1,60

1,60

4,80

4,80

1,60

1,60

3,20

10,40

0,80

1,60

2,40

0,80

10,40

11,30

1,60

856,10

489 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 m2 2 768,22 390,00 1 079 604,32 0,00235 6,51

4,00

3,20

4,00

3,04

4,80

2,88

48,85

21,28

97,60

40,26

17,18

10,70

10,70

17,34

14,94

14,08

22,79

16,60

13,11

13,30

12,65

3,52

1,92

1,92

5,74

12,38

12,38

3,36

3,68

3,68

3,68

43,34

23,93

13,04

13,04

13,86

14,32

18,94

18,94

49,80

42,70

42,70

42,70

33,65

35,53

39,60

2,72

2,72

m.č. 5,11:0,8

m.č. 5,12:(1,6+0,8)

m.č. 5,13:(2,6*4)

m.č. 5,15:(1,6*2)

m.č. 5,16:(0,8*2)

m.č. 5,16a:(0,8*2)

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:(2,6*4)*3

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:((2,6*6)+(1,0+1,6)*2)*3

5.NP:

m.č. 5,04b:(2,6*4)

m.č. 5,04c:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,09:0,8

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:(2,6*4)*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:(1,1*3)

m.č. 5,54a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,55:1,6

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 5,40:(2,6*4)

m.č. 5,45:0,8

m.č. 5,49:1,6

m.č. 5,50:(1,6+0,8)

m.č. 5,52:0,8

m.č. 5,54:(2,6*4)

m.č. 5,17:(1,6*3)

m.č. 5,24:(1,6*3)

m.č. 5,35:1,6

m.č. 5,36:1,6

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(1,6*2)

m.č. 1,26:(2,4+1,55)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 1,27:(1,4+2,05)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 1,28:((0,9+2,05)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,29:((2,3+2,4)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 1,30:(2,3+1,2)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 1,31:(2,15+2,25+1,0+1,95)*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)*2)

m.č. 1,20:(2,4+2,0)*2*2,6-(0,8*2,0)m.č. 
1,21:((5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,2+2,65)*2m.č. 1,22:((5,27+3,7+4,6+3,65)*2,6+(1,7+1,6+1,7)*0,2+(1,0*0,15))-
((1,6*1,7)+(1,4*2,1))

m.č. 1,23:(1,9+2,25)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 1,24:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,25:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,13:(0,6+3,4)*0,8

m.č. 1,14:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 1,15:(0,6+3,2)*0,8

m.č. 1,16:((0,6+1,2)*1,6+(2,4*0,8))

m.č. 1,17:(3,6*0,8)m.č. 
1,18:((4,115+5,88+1,9+1,1+0,2+1,46+6,8)*2,8+(1,7+0,8+1,7)*0,2*2)-

m.č. 2,23:((1,0*1,6)+(2,6*0,8))m.č. 2,24:((7,1+2,445)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-
((0,7*2,0)*3+(0,9*2,7)+(1,75*1,7)+(0,9*1,95)+(2,5*1,7))

m.č. 2,25:((3,1+1,895)*2*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-((0,8*2,0)+(0,8*1,5))

m.č. 2,26:((1,85+1,2)*2*2,6+(1,2*0,15))-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 2,27:((1,85+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 2.28, 2.29:((1,85+1,3)*2*2,6+(1,85*0,15))-(0,7*2,0)*2

m.č. 2,14:(1,75+0,2)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 2,15:(1,75+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 2,16:(1,75+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 2,17:(0,6+3,6)*0,8

m.č. 2,21:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 2,22:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 1,32:((0,9+1,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,33:((2,0+1,0+1,45+0,9)*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

2.NP:

m.č. 2,10:(0,6+1,0+0,6)*1,6

m.č. 2,11:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 2,13:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 3,27:((0,8*1,6)+(1,8*0,8))

m.č. 3,17:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-
((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,18:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-
((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,19:((2,274+6,945+0,895+3,8+5,48)*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-
((1,524*2,7)+(0,5*1,7)+(4,9*1,7)+(5,48*1,7)+(2,0*1,7))m.č. 3,20:((2,79+5,48+4,1+5,285)*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-
((0,7*1,7)+(1,5*2,7)+(0,565*1,7)+(5,48*1,7)+(2,0*1,7))

m.č. 3,23:(2,9+4,0)*2*3,0-(0,9*2,0)

m.č. 3,25:(3,4*0,8)

m.č. 2,30:(1,85+1,75)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

3.NP:

m.č. 3,09:((1,25+2,7)*2*2,6+(1,6+0,6+1,6)*0,2)-((0,7*2,0)+(0,6*1,6))

m.č. 3,10:((1,25+2,7)*2*2,6+(1,6+0,6+1,6)*0,2)-((0,7*2,0)+(0,6*1,6))m.č. 3,15:((3,45+6,945)*2*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-
((1,5*2,7)+(4,9+1,7)+(2,0*1,7))m.č. 3,16:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-
((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 80



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

25,22

9,91

9,91

15,10

2,44

3,92

4,32

4,32

4,32

4,32

4,24

4,56

4,88

30,38

18,13

3,12

10,52

12,38

1,92

2,68

2,88

11,36

9,72

26,43

13,66

14,80

29,88

1,92

2,08

2,88

2,88

1,60

4,00

3,68

3,68

2,24

2,24

25,10

12,00

11,82

11,82

12,00

1 282,31

26,55

12,35

21,82

10,56

10,56

10,56

10,43

10,43

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

2,08

19,34

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

24,14

2,08

4,02

4,02

m.č. 3,33:((2,5+2,25+2,875+0,45+1,2+1,21)*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-
((0,8*1,5)+(0,8*2,0))

m.č. 3,35:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 3,36:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 3,37:(1,95+1,8)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

4.NP:

m.č. 4,35:(1,6+1,0)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 4,36:((1,6+1,15+1,65+0,85)*2,6+(0,85*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 4,39:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 4,40:(0,6+2,15+0,6)*0,8

5.NP:

m.č. 5,08:(0,6+1,2)*1,6

m.č. 4,23:(0,6+2,05)*1,6

m.č. 4,26:(0,6+2,25)*1,6

m.č. 4,28:(0,6+2,45)*1,6

m.č. 4,30:(3,15+3,0)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 4,33:(2,55+1,245)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 4,34:(0,6+2,7+0,6)*0,8

m.č. 4,08:(0,6+1,85+0,6)*0,8

m.č. 4,12:(0,6+1,85)*1,6

m.č. 4,15:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,17:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,19:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,21:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 5,24:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 5,25:(0,6+2,0+2,0)*0,8

m.č. 5,26:(0,6+2,2)*0,8

m.č. 5,28:(0,6+2,2)*0,8m.č. 5,29:((3,185+1,755+3,25+2,25)*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-
((0,8*2,0)+(0,8*1,5))

m.č. 5,30:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,16:(1,2*1,6)

m.č. 5,18:(0,6+2,0)*0,8

m.č. 5,19:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 5,20:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 5,21:(2,0*0,8)

m.č. 5,22:((0,6+1,0)*1,6+(1,8*0,8))

m.č. 5,10:(1,65+1,15)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 5,10a:((1,25+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 5,11:((3,0+2,4)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 5,12:(1,65+1,9)*2*2,6-(0,8*2,0)*3

m.č. 5.13, 5.14:((1,25+2,15)*2*2,6+(2,15*0,15))-(0,8*2,0)*2

m.č. 5,15:((4,35+2,05)*2*2,6+(1,5+1,6+1,5)*0,2)-((0,8*2,0)+(1,6*1,7))

m.č. 0,09:(1,25+0,9)*2*2,75-(0,7*2,0)

m.č. 0,10:(1,25+0,9)*2*2,75-(0,7*2,0)

m.č. 0,11:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,12:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,15:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,16:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,03:(2,0+4,9)*2*2,75-((0,7*2,0)*7+(0,8*2,0))

m.č. 0,04:(1,0+1,5)*2*2,75-(0,7*2,0)m.č. 0,05:((2,25+1,95)*2*2,75+(1,6+1,4)*2*0,3+(2,25+1,5)*0,15)-
((0,7*2,0)+(1,6*1,4))

m.č. 0,06:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 0,07:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 0,08:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,31:(1,65+1,2)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,32:(1,65+1,2)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,33:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,48:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,49:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,52:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,53:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,56:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,57:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,36:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,37:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,40:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,41:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,44:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,45:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,19:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,20:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,23:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,24:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,27:(0,5+1,5+0,6)*0,8

m.č. 0,28:((2,0+2,0)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,61:(2,45+2,0+0,5)*2*2,6-(0,8*2,0)

1.NP:

m.č. 1,03:(0,4+0,9)*1,6

m.č. 1,04:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,05:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,02

3,84

9,52

4,16

3,68

5,12

4,80

4,16

4,32

47,37

19,68

21,68

9,66

9,66

9,66

9,66

23,62

19,68

22,28

14,08

9,52

9,52

27,47

17,64

17,84

14,08

16,14

10,71

10,71

3,08

4,20

3,84

4,28

4,12

4,32

5,76

10,32

62,87

10,32

36,17

37,20

5,76

10,08

13,20

9,60

8,40

8,40

6,00

60,80

159,12

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

1,92

10,78

12,00

1,92

1,92

2,40

1,92

7,44

17,90

10,00

3,36

3,36

8,48

1,92

1,92

8,48

1,92

1,92

m.č. 1,14:((0,9+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,15:((1,0+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,16:((3,025+5,45)*2*3,0+(1,6+1,6)*2*0,2)-((1,1*2,0)+(1,6*1,6))

m.č. 1,26:(1,8+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)*2m.č. 1,27:((1,7+3,9)*2*2,6+(1,5+0,65+1,5)*0,2)-
((0,7*2,0)*4+(0,8*2,0)+(0,65*1,5))

m.č. 1,28:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,07:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,09:((1,8+1,4+0,75+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,10:((0,6+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,11:((0,6+0,6)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,12:((1,0+1,1)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,13:((1,0+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,06:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,40:((0,95+2,0)*2*2,6+(0,95*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,41:(2,1+1,85)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 1,42:((1,0+1,3)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,43:((1,0+1,3)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,44:(0,5+2,75+0,6)*0,8

m.č. 1,45:((0,45+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m.č. 1,34:((1,7+1,9)*2*2,6+(1,5+0,65+1,5)*0,2)-
((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)+(0,65*1,5))

m.č. 1,35:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,36:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,37:((2,35+3,25)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 1,38:(3,0+1,1)*2*2,6-((0,8*2,0)+(0,8*2,6))

m.č. 1,39:(1,95+2,15)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,6))

m.č. 1,29:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,30:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,30a:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,31:(2,25+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 1,32:(1,8+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 1,33:(3,0+1,9)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:((1,0*1,6)+(2,2*0,8))*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:((0,4+3,6)*1,1)*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:((1,0*1,6)+(2,0*0,8))*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(1,25*1,6)*3

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:((2,3+2,0)*0,8)*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:(((2,15+2,2)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,9*2,0))*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:((0,6+3,7)*0,8)*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:(((1,7+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2*2,6-(0,8*2,0)*2)*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(1,2*1,6)*3

m.č. 1,46:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,47:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,2)*0,8)

m.č. 1,48:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m.č. 1,50:((0,6+1,0)*1,6+(0,6+1,6)*0,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,2*1,6)*3

5.NP:

m.č. 5,02:(1,2*1,6)

m.č. 5,04b:(1,65+1,0)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,04c:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(1,2*1,6)*3

m..č. 2.45, 3.45, 4.45:(1,2*1,6)*3

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:((2,3+1,905)*2*2,6-(0,8*2,0))*3m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(((2,55+6,65)*2*3,0+(1,0+1,6)*2*0,2)-
((0,8*2,0)+(1,0*1,6)))*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(1,2*1,6)*3

m.č. 5,24:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,26:(1,2*1,6)

m.č. 5,28:(1,2*1,6)

m.č. 5,15:(1,2+0,75+3,55+0,75)*1,6

m.č. 5,16:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,16a:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,17:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,18:(1,2*1,6)

m.č. 5,21:(1,2*1,6)

m.č. 5,05:(1,2*1,6)

m.č. 5,06:(1,2*1,6)

m.č. 5,09:(0,6+2,4)*0,8

m.č. 5,11:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 5,12:((1,25+2,2)*1,6+(0,6+1,8)*0,8)

m.č. 5,13:(1,4+2,35)*2*2,6-(0,8*2,0)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1,92

1,92

1,92

3,28

2,88

8,60

18,68

1,44

1,92

4,96

5,12

4,96

11,56

10,70

3,52

1 485,91

490 781419191R00 Přípl obklad pórov plocha -10m2 m2 609,60 30,00 18 287,85

4,00

3,20

4,00

3,04

4,80

2,88

3,52

1,92

5,74

3,36

3,68

3,68

3,68

2,72

2,72

9,91

9,91

2,44

3,92

4,32

4,32

4,32

4,32

4,24

4,56

4,88

3,12

1,92

2,68

2,88

9,72

1,92

2,08

2,88

2,88

1,60

4,00

3,68

3,68

2,24

2,24

157,60

1,92

1,92

1,92

1,92

2,08

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

2,08

4,02

m.č. 5,30:(1,2*1,6)

m.č. 5,31:(1,2*1,6)

m.č. 5,33:(1,2*1,6)

m.č. 5,55:(1,0+1,2)*1,6

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 1,13:(0,6+3,4)*0,8

m.č. 5,48:(1,2*1,6)

m.č. 5,49:(0,9+2,2)*1,6

m.č. 5,50:((0,85+0,95)*1,6+(0,6+2,2)*0,8)

m.č. 5,52:((0,6+1,5)*0,8+(2,5*1,6))-(1,2*0,6)

m.č. 5,54:(1,4+1,4)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,54a:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,35:(1,15+0,9)*1,6

m.č. 5,36:(0,9+0,9)*1,6

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(0,5+4,375+0,5)*1,6

m.č. 5,40:(1,5+2,4)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 5,45:(1,3+0,5)*0,8

3.NP:

m.č. 3,25:(3,4*0,8)

m.č. 3,27:((0,8*1,6)+(1,8*0,8))

m.č. 3,35:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 3,36:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

4.NP:

m.č. 2,13:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 2,14:(1,75+0,2)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 2,17:(0,6+3,6)*0,8

m.č. 2,21:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 2,22:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 2,23:((1,0*1,6)+(2,6*0,8))

m.č. 1,14:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 1,15:(0,6+3,2)*0,8

m.č. 1,16:((0,6+1,2)*1,6+(2,4*0,8))

m.č. 1,17:(3,6*0,8)

2.NP:

m.č. 2,10:(0,6+1,0+0,6)*1,6

5.NP:

m.č. 5,08:(0,6+1,2)*1,6

m.č. 5,10a:((1,25+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 5,16:(1,2*1,6)

m.č. 5,18:(0,6+2,0)*0,8

m.č. 5,19:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 4,23:(0,6+2,05)*1,6

m.č. 4,26:(0,6+2,25)*1,6

m.č. 4,28:(0,6+2,45)*1,6

m.č. 4,34:(0,6+2,7+0,6)*0,8

m.č. 4,39:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 4,40:(0,6+2,15+0,6)*0,8

m.č. 4,08:(0,6+1,85+0,6)*0,8

m.č. 4,12:(0,6+1,85)*1,6

m.č. 4,15:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,17:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,19:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,21:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 0,19:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,23:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,27:(0,5+1,5+0,6)*0,8

m.č. 0,36:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,40:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,44:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 5,28:(0,6+2,2)*0,8

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,11:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,15:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 5,20:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 5,21:(2,0*0,8)

m.č. 5,22:((0,6+1,0)*1,6+(1,8*0,8))

m.č. 5,24:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 5,25:(0,6+2,0+2,0)*0,8

m.č. 5,26:(0,6+2,2)*0,8

m.č. 0,48:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,52:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,56:(1,8+0,6)*0,8

1.NP:

m.č. 1,03:(0,4+0,9)*1,6

m.č. 1,04:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,02

4,02

3,84

9,52

4,16

3,68

5,12

4,80

4,16

4,32

9,66

9,66

9,66

9,66

9,52

9,52

3,08

4,20

3,84

4,28

4,12

4,32

5,76

10,32

10,32

37,20

5,76

10,08

13,20

9,60

8,40

8,40

6,00

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

1,92

1,92

1,92

2,40

1,92

7,44

10,00

3,36

3,36

8,48

1,92

1,92

8,48

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

3,28

2,88

8,60

1,44

1,92

4,96

5,12

4,96

3,52

452,00

491 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 2 768,16 30,00 83 044,69 0,00011 0,30

393,28

173,79

390,13

116,45

m.č. 1,12:((1,0+1,1)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,13:((1,0+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,14:((0,9+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,15:((1,0+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,28:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,29:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,05:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,06:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,07:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,09:((1,8+1,4+0,75+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,10:((0,6+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,11:((0,6+0,6)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:((2,3+2,0)*0,8)*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:((0,6+3,7)*0,8)*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2*2,6-(0,8*2,0)*2)*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:((1,0*1,6)+(2,2*0,8))*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:((0,4+3,6)*1,1)*3

m.č. 1,46:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,47:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,2)*0,8)

m.č. 1,48:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m.č. 1,50:((0,6+1,0)*1,6+(0,6+1,6)*0,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(1,2*1,6)*3

m.č. 1,30:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,30a:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,35:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,36:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,44:(0,5+2,75+0,6)*0,8

m.č. 1,45:((0,45+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,2*1,6)*3

5.NP:

m.č. 5,02:(1,2*1,6)

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(1,2*1,6)*3

m..č. 2.45, 3.45, 4.45:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:((1,0*1,6)+(2,0*0,8))*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(1,25*1,6)*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(1,2*1,6)*3

m.č. 5,26:(1,2*1,6)

m.č. 5,28:(1,2*1,6)

m.č. 5,30:(1,2*1,6)

m.č. 5,31:(1,2*1,6)

m.č. 5,33:(1,2*1,6)

m.č. 5,35:(1,15+0,9)*1,6

m.č. 5,16:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,16a:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,17:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,18:(1,2*1,6)

m.č. 5,21:(1,2*1,6)

m.č. 5,24:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,05:(1,2*1,6)

m.č. 5,06:(1,2*1,6)

m.č. 5,09:(0,6+2,4)*0,8

m.č. 5,11:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 5,12:((1,25+2,2)*1,6+(0,6+1,8)*0,8)

m.č. 5,15:(1,2+0,75+3,55+0,75)*1,6

2.NP:173,7865

3.NP:390,1257

4.NP:116,4515

m.č. 5,50:((0,85+0,95)*1,6+(0,6+2,2)*0,8)

m.č. 5,52:((0,6+1,5)*0,8+(2,5*1,6))-(1,2*0,6)

m.č. 5,55:(1,0+1,2)*1,6

Mezisoučet

Část A:

1.NP:393,283

m.č. 5,36:(0,9+0,9)*1,6

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(0,5+4,375+0,5)*1,6

m.č. 5,45:(1,3+0,5)*0,8

m.č. 5,48:(1,2*1,6)

m.č. 5,49:(0,9+2,2)*1,6

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 84



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

208,60

1 282,25

371,66

418,21

513,11

182,93

1 485,91

492 PC-KERAM.OBKLAD Keramický obklad 200/200 mm viz.kniha standardů - 
specifikace m2 3 044,97 221,76 675 252,95

432,61

191,17

429,14

128,10

229,46

1 410,47

408,82

460,03

564,42

201,22

1 634,50

493 PC-OBKLAD.HRANA Obkladová hrana PVC - D+M m 3 474,91 80,00 277 993,04 0,00220 7,64

11,60

9,60

11,60

9,20

9,80

8,80

56,82

13,60

102,12

29,67

22,50

10,20

10,20

17,50

16,40

11,50

16,55

11,80

26,35

11,20

10,95

5,40

6,40

6,40

18,10

10,90

10,90

10,00

10,80

10,80

11,00

56,19

18,59

16,80

11,10

17,55

21,40

16,40

16,40

51,29

71,04

71,04

71,04

62,28

48,85

18,70

8,40

9,00

21,69

9,98

9,98

21,70

7,70

5,65

5.NP:208,6015

Mezisoučet

Část B:

Část B:

1.PP:371,6575*1,10

1.NP:418,2125*1,10

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108*1,10

5.NP:182,93*1,10

Mezisoučet

1.NP:393,283*1,10

2.NP:173,7865*1,10

3.NP:390,1257*1,10

4.NP:116,4515*1,10

5.NP:208,6015*1,10

Mezisoučet

1.PP:371,6575

1.NP:418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108

5.NP:182,93

Mezisoučet

Část A:

m.č. 1,23:((1,9+2,25)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,24:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,25:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,26:((2,4+1,55)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,27:((1,4+2,05)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,28:((0,9+2,05)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,16:((1,6+0,6+1,2)+(2,4+0,8)*2)

m.č. 1,17:(3,6+0,8)*2m.č. 
1,18:((4,115+5,88+1,9+1,1+0,2+1,46+6,8)+(1,7+0,8+1,7)*2+(1,2+1,7

m.č. 1,20:((2,4+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))m.č. 
1,21:((5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,2+2,65)+(m.č. 
1,22:((5,27+3,7+4,6+3,65)+(1,5+1,6+1,5)+(1,0+1,1+0,15)+(2,1+1,4+

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:(0,8+4,2+0,8)*2

m.č. 1,13:(0,6+3,4+0,8)*2

m.č. 1,14:(0,8+4,2+0,8)*2

m.č. 1,15:(0,6+3,2+0,8)*2

m.č. 2,17:(0,6+3,6+0,8)*2

m.č. 2,21:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 2,22:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 2,23:((1,6+1,0+1,6)+(2,6+0,8)*2)m.č. 
2,24:((7,1+2,445)*2+(2,5+1,7)*2+(2,0+0,7+2,0)*3+(2,7+0,9+1,75+1,7

m.č. 2,25:((3,1+1,895)*2+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 2,10:(1,6+0,6+1,0+0,6+1,6)

m.č. 2,11:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 2,13:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 2,14:((1,75+0,2)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 2,15:((1,75+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2,16:((1,75+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,29:((2,3+2,4)*2+(1,0+1,1+0,15)+(2,0+0,9+2,0))

m.č. 1,30:((2,3+1,2)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,31:((2,15+2,25+1,0+1,95)+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,32:((0,9+1,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,33:((2,0+1,0+1,45+0,9)+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

2.NP:

m.č. 
3,20:((2,79+5,48+4,1+5,285)+(2,0+1,7)*2+(5,48+1,7)*2+(1,0+0,7+1,

m.č. 3,23:((2,9+4,0)*2+(2,0+0,9+2,0))

m.č. 3,25:(3,4+0,8)*2

m.č. 3,27:((1,6+0,8+1,6)+(1,6+1,8+1,6))m.č. 
3,33:((2,5+2,25+2,875+0,45+1,2+1,21)+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0)

m.č. 3,35:((0,925+1,25)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,925)

m.č. 3,10:((1,25+2,7)*2+(1,6+0,6+1,6)+(2,0+0,7+2,0))m.č. 
3,15:((3,45+6,945)*2+(2,0+1,7)*2+(2,7+1,5+2,7)+(4,9+1,7)*2+3,0)m.č. 
3,16:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+m.č. 
3,17:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+m.č. 
3,18:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+m.č. 
3,19:((2,274+6,945+0,895+3,8+5,48)+(2,0+1,7)*2+(4,9+1,7)*2+(5,48

m.č. 2,26:((1,85+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0)+1,2)

m.č. 2,27:((1,85+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2.28, 2.29:((1,85+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+1,85)

m.č. 2,30:((1,85+1,75)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

3.NP:

m.č. 3,09:((1,25+2,7)*2+(1,6+0,6+1,6)+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 3,36:((0,925+1,25)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,925)

m.č. 3,37:((1,95+1,8)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

4.NP:

m.č. 4,08:(0,6+1,85+0,6+0,8)*2

m.č. 4,12:(1,6+0,6+1,85+1,6)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

5,90

5,90

5,90

5,90

5,85

6,05

6,25

17,10

12,39

9,40

14,70

10,80

6,40

8,30

5,20

15,20

10,00

20,55

21,50

18,55

61,88

4,40

6,80

8,80

8,80

5,60

8,40

10,80

12,40

7,20

7,20

19,04

10,70

15,20

15,20

10,70

1 616,36

51,50

9,70

22,70

9,90

9,90

9,90

9,00

9,00

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,80

14,95

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

19,90

4,50

9,35

9,35

9,35

8,90

15,65

6,62

6,32

7,22

7,02

m.č. 4,30:((3,15+3,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,33:((2,55+1,245)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,34:(0,6+2,7+0,6+0,8)*2

m.č. 4,35:((1,6+1,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,36:((1,6+1,15+1,65+0,85)+(2,0+0,7+2,0)+0,85)

m.č. 4,39:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 4,17:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,19:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,21:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,23:(1,6+0,6+2,05+1,6)

m.č. 4,26:(1,6+0,6+2,25+1,6)

m.č. 4,28:(1,6+0,6+2,45+1,6)

m.č. 4,15:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 5,20:(0,6+3,0+0,8)*2

m.č. 5,21:(2,0+0,8)*2

m.č. 5,22:((1,6+0,6+1,0)+(1,8+0,8+1,8+0,8))

m.č. 5,24:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 5,25:((0,6+2,0+0,8)*2+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,26:(0,6+2,2+0,8)*2

m.č. 5,12:((1,65+1,9)*2+(2,0+0,8+2,0)*3)

m.č. 5.13, 5.14:((1,25+2,15)*2+(2,0+0,8+2,0)*2+2,15)

m.č. 5,15:((4,35+2,05)*2*(1,5+1,6+1,5)+(2,0+0,8+0,2))

m.č. 5,16:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,18:(0,6+2,0+0,8)*2

m.č. 5,19:(0,6+3,0+0,8)*2

m.č. 4,40:(0,6+2,15+0,6+0,8)*2

5.NP:

m.č. 5,08:(0,6+1,2+0,8)*2

m.č. 5,10:((1,65+1,15)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 5,10a:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,8+2,0)+0,9)

m.č. 5,11:((3,0+2,4)*2+(2,0+0,9+2,0)+(1,0+1,1+0,15)+2,6)

m.č. 0,06:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,07:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,08:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,09:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,10:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,11:(1,8+0,6+0,8)*2

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,03:((2,0+4,9)*2+(2,0+0,7+2,0)*7+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 0,04:((1,0+1,5)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,05:((2,25+1,95)*2+(1,6+1,4)*2+(2,1+1,5)+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 5,28:(0,6+2,2+0,8)*2

m.č. 5,29:((3,185+1,755+3,25+2,25)+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,30:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 5,31:((1,65+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,32:((1,65+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,33:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,41:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,44:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,45:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,48:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,49:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,52:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,24:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,27:(0,5+1,5+0,6+0,8)*2

m.č. 0,28:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+(0,9+1,1+0,15))

m.č. 0,36:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,37:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,40:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,12:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,15:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,16:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,19:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,20:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,23:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 1,11:((1,6+0,6+0,6)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,12:((1,6+1,0+1,1)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,13:((1,6+1,0+0,9)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,04:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,05:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,06:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,07:((1,6+0,4+0,9)+(2,2+0,8)*2)

m.č. 1,09:((1,6+1,8+1,4+1,6)+(1,6+0,75+0,9)+(2,2+0,8)*2)

m.č. 1,10:((1,6+0,6+0,9)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 0,53:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,56:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,57:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,61:((2,45+2,0+0,5)*2+(2,0+0,8+2,0)+(2,6*2))

1.NP:

m.č. 1,03:(1,6+0,4+0,9+1,6)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 86



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

5,96

6,06

31,45

18,40

38,45

9,80

9,80

9,80

9,80

17,10

18,40

19,40

25,05

9,80

9,80

20,95

18,20

18,10

11,55

22,10

10,30

10,30

9,30

9,65

8,90

10,00

9,60

9,20

13,20

49,35

30,60

55,05

30,60

32,70

46,80

13,20

30,60

30,60

29,40

14,85

14,85

13,35

39,63

103,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

4,40

14,80

10,70

4,40

4,40

7,60

6,40

13,05

12,30

12,65

10,00

10,00

13,10

4,40

4,40

13,10

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

5,25

5,00

m.č. 1,14:((1,6+0,9+0,9)+(1,6*0,8)*2)

m.č. 1,15:((1,6+1,0+0,9)+(1,6*0,8)*2)

m.č. 1,16:((3,025+5,45)*2+(1,6+1,6)*2+(2,0+1,1+2,0)+3,0)

m.č. 1,37:((2,35+3,25)*2+(2,0+0,9+2,0)+(1,0+1,1+0,15)+2,6)

m.č. 1,38:((3,0+1,1)*2+(2,0+0,8+2,0)+(2,6*2))

m.č. 1,39:((1,95+2,15)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,6*2))

m.č. 1,40:((0,95+2,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,95)

m.č. 1,41:((2,1+1,85)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,42:((1,0+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)+1,0)

m.č. 1,31:((2,25+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)+2,6)

m.č. 1,32:((1,8+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,33:((3,0+1,9)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)m.č. 
1,34:((1,7+1,9)*2+(1,5+0,65+1,5)+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,35:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,36:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,26:((1,8+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)m.č. 
1,27:((1,7+3,9)*2+(1,5+0,65+1,5)+(2,0+0,7+2,0)*4+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,28:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,29:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,30:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,30a:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:((0,6+3,7+0,8)*2)*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:((1,7+0,9)*2+(2,0+0,8+2,0)+0,9)*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:((1,6+1,0+1,6)+(2,2+0,8)*2)*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:((0,4+3,6+1,1)*2)*3

m.č. 1,50:((1,6+0,6+1,0)+(0,6+1,6+0,8)*2)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+(0,9+2,6+0,15))*3

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:((2,3+2,0+0,8)*2)*3m.č. 2.05, 3.05, 
4.05:((2,15+2,2)*2+(2,0+0,9+2,0)+(0,9+1,1+0,15)+2,6)*3

m.č. 1,43:((1,0+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)+1,0)

m.č. 1,44:(0,5+2,75+0,6+0,8)*2

m.č. 1,45:((1,6+0,45+0,9)+(0,55+2,0+0,8)*2)

m.č. 1,46:((1,6+0,4+0,9)+(2,2+0,8)*2)

m.č. 1,47:((1,6+0,4+0,9)+(0,55+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,48:((1,6+0,4+0,9)+(0,55+2,0+0,8)*2)

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(1,6+1,2+1,6)*3

m..č. 2.45, 3.45, 4.45:(1,6+1,2+1,6)*3

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:((1,6+1,0+1,6)+(2,0+0,8)*2)*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(1,6+1,75+1,6)*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(1,6+1,75+1,6)*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(1,6+1,25+1,6)*3

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:((2,3+1,905)*2+(2,0+0,8+2,0))*3m.č. 2.25, 3.25, 
4.25:((2,55+6,65)*2+(1,0+1,6)*2+(2,0+0,8+2,0)+(3,0*2))*3

m.č. 5,16a:(0,6+3,0+0,6+0,8)*2

m.č. 5,17:((1,6+1,15+2,0+1,15+1,6)+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,18:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,21:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,24:((1,6+1,15+2,0+1,15+1,6)+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,26:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,09:(0,6+2,4+0,8)*2

m.č. 5,11:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 5,12:((1,6+1,25+2,2+1,6)+(0,6+1,8+0,8)*2)

m.č. 5,13:((1,4+2,35)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,15:((1,6+1,2+1,6)+(1,6+0,75+3,55+0,75+1,6))

m.č. 5,16:(0,6+3,0+0,6+0,8)*2

5.NP:

m.č. 5,02:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,04b:((1,65+1,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,04c:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 5,05:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,06:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,38:

m.č. 5,28:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,30:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,31:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,33:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,35:(1,6+1,15+0,9+1,6)

m.č. 5,36:(1,6+0,9+0,9+1,6)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

8,58

12,60

5,20

4,40

6,30

12,20

11,50

15,10

10,20

5,40

1 858,56

494 PC-VINYL.OBKLAD Vinylový obklad z heterogenní stěnové krytiny vč. všech 
ukončujících,systémových profilů a lišt-D+M m2 1 749,01 959,00 1 677 304,81 0,00220 3,85

20,92

18,03

23,35

20,83

43,64

17,81

20,50

17,50

14,06

21,66

21,63

21,66

21,63

14,62

16,69

24,56

25,63

20,22

384,91

12,29

62,28

62,28

154,32

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

20,61

19,21

20,61

54,14

22,16

20,76

20,76

20,76

20,76

20,76

20,76

12,99

12,02

11,19

28,11

1 364,10

495 998781204R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m % 42 230,33 1,00 42 230,33

Celkem za 781 Obklady keramické 4 265 263,79 29,93
Díl: 783 Nátěry
496 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 619,89 180,00 111 580,27 0,00031 0,19

5,21

2,44

6,09

9,41

m.č. 5,50:((1,6+0,85+0,95+1,6)+(0,6+2,2+0,8)*2)

m.č. 5,52:((0,6+1,5+0,8)*2+(1,6+2,5+1,6))

m.č. 5,54:((1,4+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,54a:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 5,55:(1,6+1,0+1,2+1,6)

Mezisoučet

m.č. 5,39:(1,6+0,5+4,375+0,5+1,6)

m.č. 5,40:((1,5+2,4)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,45:(1,3+0,5+0,8)*2

m.č. 5,48:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,49:(1,6+0,9+2,2+1,6)

m.č. 4,13:((1,7+1,745)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,14:(((1,0+1,8)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,16:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,18:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,1*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,20:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,22:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,1*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2,20:(((2,0+2,05)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

3.NP:

m.č. 3,29:(((4,85+3,5)*2*2,5+(1,0*0,15))-(1,4*2,1))*1,12

4.NP:

m.č. 4,06a:(((1,65+1,8)*2*2,5+(1,65*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,09:(((2,1+1,85)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

Část A:

1.NP:

m.č. 1,19:(((2,4+1,8+1,75+1,0+1,1)*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

2.NP:

m.č. 2,07a:(((1,65+1,8)*2*2,5+(1,65*0,15))-(0,7*2,0))*1,12m.č. 
2,19:(((2,0+2,545+0,6+2,5+1,5)*2,5+(1,25*0,15)+(1,4+0,8+1,4)*0,2)-

m.č. 2.10, 3.10, 4.10:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12m.č. 2.18, 3.18, 4.18:((((3,8+5,25)*2*3,0+(1,0*0,15)+(1,6+1,6)*2*0,2)-
((1,1*2,0)+(1,2*2,1)*2+(1,6*1,6)))*3)*1,12

m.č. 2.32, 3.32, 4.32:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2,38, 3.38, 4.38:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

Mezisoučet

Část B:

1.NP:

m.č. 1,49:((1,475+1,0)*2*2,5-(0,7*2,0))*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP :

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 4,24:(((1,9+1,0)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,25:((1,9+1,4)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4.27:(((2,1+2,6)*2*2,5+(1,5*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

m.č. 4,29:(((2,3+2,6)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

5.NP:

m.č. 5,17:(((1,95+1,95)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,08:(((3,7+6,65)*2*2,5+(1,0*0,15)+(1,4+1,6+1,4)*0,2)-
((1,1*2,0)+(1,6*1,4)))*1,12

m.č. 5,20:(((2,25+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,23:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,25:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,27:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,29:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,03:((2,0+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,04a:((1,75+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,07:((2,0+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

Mezisoučet

Lisované zárubně:

PO/1:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*4

PO/2:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2

PO/3:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*5

PO/4:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*8

m.č. 5,32:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,34:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,41:((1,5+1,7)*2*2,5-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)))*1,12

m.č. 5,42:(((1,5+0,9)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 5,43:(((0,95+1,3)*2*2,5+(0,95*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 5,46:(((2,95+2,4)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,9*2,0))*1,12
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

16,46

1,34

7,81

1,34

22,40

15,50

3,91

3,12

3,40

49,90

242,26

5,88

23,14

171,86

1,43

592,90

7,79

19,20

26,99

497 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 619,89 65,00 40 292,88 0,00008 0,05

5,21

2,44

6,09

9,41

16,46

1,34

7,81

1,34

22,40

15,50

3,91

3,12

3,40

49,90

242,26

5,88

23,14

171,86

1,43

592,90

7,79

19,20

26,99

498 PC-OLEJOV.NÁTĚR Olejivzdorný nátěr (výtahová šachta) - D+M m2 44,46 145,00 6 446,70

9,71

9,71

6,14

25,56

9,45

9,45

18,90

Celkem za 783 Nátěry 158 319,85 0,24
Díl: 784 Malby
499 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální-1*základní m2 35 682,71 8,00 285 461,69 0,00007 2,50

184,68

112,86

422,92

111,69

105,12

143,25

1 080,52

86,51

105,90

105,90

105,90

PO/8:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*6

PO/9:(2*(2,0+1,2)*(0,11+2*0,05))

PO/13:(2*(2,0+0,8)*(0,15+2*0,05))*16

PO/14:(2*(2,0+1,1)*(0,15+2*0,05))*10

PO/18:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*3

PO/23:(2*(2,0+1,72)*(0,11+2*0,05))*2

PO/5:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*14

PO/6:(2*(2,0+1,2)*(0,11+2*0,05))

PO/1:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*4

PO/2:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2

PO/3:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*5

PO/4:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*8

PO/5:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*14

PO/6:(2*(2,0+1,2)*(0,11+2*0,05))

T/5:(2*(2,0+1,4)*(0,11+2*0,05))

Mezisoučet

Z/57:(2*(1,32+0,8)*(0,11+2*0,05))*4+(0,8*1,32)*4

Z/61:(4,0*4,8)

Mezisoučet

Lisované zárubně:

PO/25:(2*(2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*3

T/1:(2*(2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*44

T/2:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*206

T/2a:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*5

T/3:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*19

T/4:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*132

T/5:(2*(2,0+1,4)*(0,11+2*0,05))

Mezisoučet

Z/57:(2*(1,32+0,8)*(0,11+2*0,05))*4+(0,8*1,32)*4

Z/61:(4,0*4,8)

Mezisoučet

Část A:

PO/25:(2*(2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*3

T/1:(2*(2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*44

T/2:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*206

T/2a:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*5

T/3:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*19

T/4:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*132

PO/8:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*6

PO/9:(2*(2,0+1,2)*(0,11+2*0,05))

PO/13:(2*(2,0+0,8)*(0,15+2*0,05))*16

PO/14:(2*(2,0+1,1)*(0,15+2*0,05))*10

PO/18:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*3

PO/23:(2*(2,0+1,72)*(0,11+2*0,05))*2

Šachta elektro:(1,4+0,8)*2*25,65

Úroveň -0,400 až +22,350:m.č. 1,08 až 6,07:((5,95+4,3)*2*20,75+(2,1+0,9+2,1)*0,25*4)-
(0,9*2,1)*4

Část B:

Úroveň -3,300 až +18,600:

m.č. 0,33 až 5,57:(1,55+1,0)*2*21,90

Skladba B5:

m.č. 0,34:(6,36+(3,1+2,05)*2*0,3)

m.č. 0,35:(6,36+(3,1+2,05)*2*0,3)

Mezisoučet

Instalační šachty:

Část A:

Úroveň -3,300 až +22,350:

Šachta VZT:(2,8+0,8)*2*25,65

Skladba A5:

m.č. 0.02:(6,56+(2,05+3,2)*2*0,3)

m.č. 0,03:(6,56+(2,05+3,2)*2*0,3)

m.č. 0,05:(3,80+(2,0+1,9)*2*0,3)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +7,450 až +11,00:((3,14*0,5)*3,55)*19

Úroveň -3,300 až -0,400:((3,14*0,5)*2,9)*19

1.NP - sloupy S11:

Úroveň -0,150 až +3,400:((3,14*0,5)*3,55)*19

2.NP - sloupy S21:

Úroveň +3,650 až +7,200:((3,14*0,5)*3,55)*19

3.NP - sloupy S31:

m.č. 0,33a až 5,57a:(1,55+0,85)*2*21,90

m.č. 0,33b až 5,57b:(2,0+1,4)*2*21,9-(0,9*2,1)*3

Mezisoučet

ŽB sloupy:

Část A:

1.PP - sloupy S01:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

105,90

105,90

21,98

150,80

184,60

184,60

184,60

184,60

184,60

70,00

1 781,77

2 449,09

29 858,04

80,34

47,85

385,10

500 784195222R00 Malba tekutá, barva, 2 x otěruvydorný, umyvatelný m2 35 682,71 32,00 1 141 846,78 0,00016 5,71

184,68

112,86

422,92

111,69

105,12

143,25

1 080,52

86,51

105,90

105,90

105,90

105,90

105,90

21,98

150,80

184,60

184,60

184,60

184,60

184,60

70,00

1 781,77

2 449,09

29 858,04

80,34

47,85

385,10

501 PC - MALBA SDK Malba SDK kcí dvojnásobná - D+M m2 298,33 32,00 9 546,59

120,69

24,36

153,28

4.NP - sloupy S41:

Úroveň +11,250 až +14,800:((3,14*0,5)*3,55)*19

5.NP - sloupy S51, S51.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((3,14*0,5)*3,55)*19

6.NP - sloupy S61:

5.NP - sloupy S52, S52.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

6.NP - sloupy S62:

Úroveň +18,850 až +22,350:((0,5+0,5)*2*3,5)*10

Mezisoučet

Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stropů:2449,09

2.NP - sloupy S22:

Úroveň +3,650 až +7,200:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

3.NP sloupy S32:

Úroveň +7,450 až +11,000:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

4.NP - sloupy S42:

Úroveň +11,250 až +14,800:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

Úroveň +18,850 až +22,350:((3,14*0,5)*3,5)*4

Část B:

1.PP - sloupy S02:

Úroveň -3,300 až -0,400:((0,5+0,5)*2*2,9)*26

1.NP - sloupy S12:

Úroveň -0,150 až +3,400:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

Úroveň -3,300 až +18,600:

m.č. 0,33 až 5,57:(1,55+1,0)*2*21,90

m.č. 0,33a až 5,57a:(1,55+0,85)*2*21,90

m.č. 0,33b až 5,57b:(2,0+1,4)*2*21,9-(0,9*2,1)*3

Mezisoučet

ŽB sloupy:

Úroveň -3,300 až +22,350:

Šachta VZT:(2,8+0,8)*2*25,65

Šachta elektro:(1,4+0,8)*2*25,65

Úroveň -0,400 až +22,350:m.č. 1,08 až 6,07:((5,95+4,3)*2*20,75+(2,1+0,9+2,1)*0,25*4)-
(0,9*2,1)*4

Část B:

Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn:29858,0448

Odd.61,pol.č. - vnitřní barytová omítka:80,3425

Odd.61,pol.č. - KZS vnitřní stěny v 1.PP:47,85

Odd.61,pol.č. - KZS vnitřního podhledu v 1.PP:385,10

Instalační šachty:

Část A:

Úroveň +15,050 až +18,600:((3,14*0,5)*3,55)*19

6.NP - sloupy S61:

Úroveň +18,850 až +22,350:((3,14*0,5)*3,5)*4

Část B:

1.PP - sloupy S02:

Úroveň -3,300 až -0,400:((0,5+0,5)*2*2,9)*26

Úroveň +3,650 až +7,200:((3,14*0,5)*3,55)*19

3.NP - sloupy S31:

Úroveň +7,450 až +11,00:((3,14*0,5)*3,55)*19

4.NP - sloupy S41:

Úroveň +11,250 až +14,800:((3,14*0,5)*3,55)*19

5.NP - sloupy S51, S51.1:

Část A:

1.PP - sloupy S01:

Úroveň -3,300 až -0,400:((3,14*0,5)*2,9)*19

1.NP - sloupy S11:

Úroveň -0,150 až +3,400:((3,14*0,5)*3,55)*19

2.NP - sloupy S21:

Mezisoučet

Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stropů:2449,09

Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn:29858,0448

Odd.61,pol.č. - vnitřní barytová omítka:80,3425

Odd.61,pol.č. - KZS vnitřní stěny v 1.PP:47,85

Odd.61,pol.č. - KZS vnitřního podhledu v 1.PP:385,10

4.NP - sloupy S42:

Úroveň +11,250 až +14,800:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

5.NP - sloupy S52, S52.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

6.NP - sloupy S62:

Úroveň +18,850 až +22,350:((0,5+0,5)*2*3,5)*10

1.NP - sloupy S12:

Úroveň -0,150 až +3,400:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

2.NP - sloupy S22:

Úroveň +3,650 až +7,200:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

3.NP sloupy S32:

Úroveň +7,450 až +11,000:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

Odd.763,pol.č. - SDK výplň PO a AL výplní :60,346*2

Odd.763,pol.č. - SDK hrana rastrových podhledů:24,3625

Odd.763,pol.č. - SDK obklad potrubí :153,2763
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

Celkem za 784 Malby 1 436 855,06 8,21
Díl: M21 Elektromontáže
502 PC - SILNOPROUD Elektroinstalace silnoproudé - viz.samostaný soupis prací

soubor 1,00 18 252 330,55 18 252 330,55

Celkem za M21 Elektromontáže 18 252 330,55
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
503 PC - SLABOPROUD Elektroinstalace slaboproudé - viz.samostaný soupis prací

soubor 1,00 16 517 792,18 16 517 792,18

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 16 517 792,18
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
504 PC-ZARIZENI VZT Vzduchotechnika a chlazení - viz.samostaný soupis prací

soubor 1,00 14 999 999,50 14 999 999,50

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 14 999 999,50
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
505 PC -VYTAH V1,V2 Propojení výtahu V1,V2 do dálkového monitoringu ks 1,00 23 000,00 23 000,00

1,00

506 PC -VYTAH V3,V4 Propojení výtahu V3,V4 do dálkového monitoringu ks 1,00 23 000,00 23 000,00

1,00

507 PC -VÝTAH V1,V2 Lůžkový výtah, 7/7, nosnost 1800kg/23, rychlost 1,0 m/s, 
lanový trakční, bez strojovny - D+M ks 2,00 1 105 000,00 2 210 000,00

1,00

1,00

508 PC -VÝTAH V3,V4 Lůžkový výtah, 6/6, nosnost 1800kg/23, rychlost 1,0 m/s, 
lanový trakční, bez strojovny - D+M ks 2,00 1 025 000,00 2 050 000,00

1,00

1,00

509 PC -VÝTAH V5 Osobní výtah, 7/7, nosnost 900kg/12, rychlost 1,0 m/s, 
lanový trakční, bez strojovny - D+M ks 1,00 920 000,00 920 000,00

1,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 5 226 000,00
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
510 PC - M a R Měření a regulace - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 4 073 784,00 4 073 784,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 4 073 784,00
Díl: M39 Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení
511 PC-MED.PLYNY Medicinální plyny - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 9 495 799,04 9 495 799,04
512 PC-R.S.PÁRY Zdroj a rozvody sterilní páry - viz.samostatný soupis prací

soubor 1,00 2 845 627,71 2 845 627,71
513 PC-VAKUUM Medicinální plyny - vákuum viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 430 074,10 430 074,10

Celkem za M39 Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení 12 771 500,85
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
514 PC-OK NÁJ.RAMPY OK kce nájezdové rampy vč.žár.zinkování - D+M+VD+D kg 2 630,40 57,87 152 231,77

2 630,40

515 PC-OK U VSTUPU OK kce zastřešení hlavního vstupu vč.žár.zinkování - 
D+M+VD+D kg 430,00 57,84 24 871,20

430,00

516 PC-OPLECH.OK Oplechování OK kce zastřešení hlavního vstupu lakovaným 
plechem vč.klempířských kcí - D+M m2 10,49 38,84 407,24

5,64

4,84

517 PC-TRAPEZ.PLECH Trapézový plech OK kce zastřešení hlavního vstupu TR 
40S/160/1,25 mm vč.žár.zinkování - D+M m2 7,50 692,00 5 190,00

7,50

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 182 700,21
Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení
518 PC-PHP PRASKOVY PHP práškový 6 kg s hasící schopností 21A - D+M ks 70,00 750,00 52 500,00

11,00

12,00

9,00

11,00

9,00

12,00

6,00

519 PC-PHP SNĚHOVÝ PHP sněhový 5 kg s hasící schopností 55 B - D+M ks 1,00 800,00 800,00

1,00

520 PC-PO EVAK.ZNAC Požárně evakuační značení budovy - D+M ks 1,00 10 000,00 10 000,00

1,00

Celkem za M44 Montáže stabilních hasících zařízení 63 300,00
Díl: M99 Ostatní práce "M"
521 PC-DRŽÁK T.P. Držák toaletního papíru viz. kniha standardů - D+M ks 109,00 337,50 36 787,50

109,00

522 PC-DVOJHÁČEK Dvojháček na ručníky viz.kniha standardů - D+M ks 168,00 210,00 35 280,00

168,00

523 PC-DÁVKOVAČ DEZ Dávkovač dezinfekce viz. kniha standardů - D+M ks 78,00 920,00 71 760,00

78,00

524 PC-DÁVKOVAČ P.M Dávkovač na pěnové mýdlo na hromadných WC viz. kniha 
standardů - D+M ks 21,00 792,00 16 632,00

21,00

525 PC-DÁVKOVAČ T.M Dávkovač tekutého mýdla malý viz. kniha standardů - D+M

ks 104,00 392,00 40 768,00

Výpis materiálu:

OK kce nájezdové rampy:2630,4

Výpis materiálu:

Zastřešení hlavního vstupu:430,0

Zastřešení hlavního vstupu:

Podhled:(1,96+3,98)*0,95

Maska:(3,14+3,98+0,95)*0,6

Výpis materiálu:

Výtah V4:1

Výtah V5:1

Výtah V1,V2:1

Výtah V3,V4:1

Výtah V1:1

Výtah V2:1

Výtah V3:1

6.NP:6

viz. PBŘS:

6.NP:1

SO 12:1

SO 12:109

SO 12:168

SO 12:78

SO 12:21

Zastřešení hlavního vstupu:7,5

viz. PBŘS :

1.PP:11

1.NP:12

2.NP:9

3.NP:11

4.NP:9

5.NP:12
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

104,00

526 PC-DÁVKOVAČ T.M Dávkovač tekutého mýdla velký viz. kniha standardů - D+M

ks 55,00 472,00 25 960,00

55,00

527 PC-INFOSYS. M.T Infosystém-malé tabule - provedení dle I.etapy - D+M ks 12,00 450,00 5 400,00

12,00

528 PC-INFOSYS. V.T Infosystém-velké tabule - provedení dle I.etapy - D+M ks 13,00 990,00 12 870,00

13,00

529 PC-KARTÁČ WC K Kartáč na WC s instalací do zdi konfort viz. kniha standardů 
- D+M ks 18,00 780,00 14 040,00

18,00

530 PC-KARTÁČ WC S Kartáč na WC s instalací do zdi standard viz. kniha 
standardů - D+M ks 113,00 360,00 40 680,00

113,00

531 PC-KOŠ NA P.R. Koš na papírové ručníky konfort viz. kniha standardů - D+M

ks 14,00 2 670,00 37 380,00

14,00

532 PC-KOŠ NA P.R. Koš na papírové ručníky standard viz. kniha standardů - 
D+M ks 20,00 280,00 5 600,00

20,00

533 PC-ODPAD.KOŠ KO Odpadkový koš do koupelen viz. kniha standardů - D+M ks 84,00 316,00 26 544,00

84,00

534 PC-ODPAD.KOŠ NM Odpadkový koš nášlapný malý viz. kniha standardů - D+M

ks 96,00 256,00 24 576,00

96,00

535 PC-ODPAD.KOŠ NV Odpadkový koš nášlapný velký viz. kniha standardů - D+M

ks 101,00 296,00 29 896,00

101,00

536 PC-ODPAD.KOŠ TO Odpadkový koš na tříděný odpad viz. kniha standardů - 
D+M ks 24,00 4 500,00 108 000,00

24,00

537 PC-ODPAD.KOŠ WC Odpadkový koš na dámské WC viz. kniha standardů - D+M

ks 27,00 397,50 10 732,50

27,00

538 PC-OZNAČ. DVERI Označení dveří-samolepky - provedení dle I.etapy - D+M ks 250,00 15,00 3 750,00

250,00

539 PC-POLICE RUČNÍ Police na ručníky viz.kniha standardů - D+M ks 85,00 915,00 77 775,00

85,00

540 PC-POLIČKA KOUT Polička do sprchového viz.kniha standardů - D+M ks 87,00 450,00 39 150,00

87,00

541 PC-POLIČKA ZRCA Polička pod zrcadlo viz.kniha standardů - D+M ks 97,00 307,50 29 827,50

97,00

542 PC-T.DVOJHÁČEK Trojitý dvojháček viz.kniha standardů - D+M ks 87,00 250,00 21 750,00

87,00

543 PC-ZRCADLO-FAZE Zrcadlo nad umyvadlo s fazetou 400/800/4 mm viz. kniha 
standardů - D+M ks 76,00 1 415,00 107 540,00

76,00

544 PC-ZRCADLO-VLEP Zrcadlo nad umyvadlo vlepené 400/800/4 mm viz. kniha 
standardů - D+M ks 29,00 745,00 21 605,00

29,00

545 PC-ZRCADLO-ZTP Nastavitelné zrcadlo pro vozíčkáře design dle I.etapy viz. 
kniha standardů - D+M ks 17,00 3 075,00 52 275,00

17,00

546 PC-ZÁSOBNÍK H.S Zásobník na hygienická sáčky na dámské WC viz. kniha 
standardů - D+M ks 32,00 140,00 4 480,00

32,00

547 PC-ZÁSOBNÍK P.R Zásobník skládaných papírovýchručníků standard viz. kniha 
standardů - D+M ks 81,00 440,00 35 640,00

81,00

548 PC-ZÁSOBNÍK P.R Zásobník skládaných papírovýchručníků konfort viz. kniha 
standardů - D+M ks 14,00 1 349,25 18 889,50

14,00

549 PC-ZÁSOBNÍK T.P Zásobník na toaletní papír standard viz. kniha standardů - 
D+M ks 5,00 440,00 2 200,00

5,00

550 PC-ZÁSOBNÍK T.P Zásobník na toaletní papír konfort viz. kniha standardů - 
D+M ks 18,00 1 012,50 18 225,00

18,00

551 PC-ŠTÍTEK DVEŘI Štítek u dveří-jmenovky - provedení dle I.etapy - D+M ks 20,00 110,00 2 200,00

20,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 978 213,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
552 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,79 320,00 9 854,39
553 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 431,13 11,30 4 871,76
554 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 30,79 85,00 2 617,57

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 343,72

SO 12:104

SO 12:55

Celý objekt:12

Celý objekt:13

SO 12:18

SO 12:113

SO 12:5

SO 12:18

Celý objekt:20

SO 12:76

SO 12:29

SO 12:17

SO 12:32

SO 12:81

SO 12:14

SO 12:27

Celý objekt:250

SO 12:85

SO 12:87

SO 12:97

SO 12:87

SO 12:14

SO 12:20

SO 12:84

SO 12:96

SO 12:101

SO 12:24
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet JKSO 801.11.21
Objekt SKP 

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

8 981 290

8 981 290

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru

8 981 290 Kč
1 886 071 Kč

10 867 361 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 16-
3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

ZRN celkem

SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Celý objekt

1 SO 12.11 SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru 
viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 8 981 290,35 8 981 290,35

Celkem za 01 Celý objekt 8 981 290,35

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 12.12 Nový spojovací koridor JKSO 801.11.21
Objekt SKP 

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS
Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529
Rozpočtoval Počet listů

2 377 741

2 377 741

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

SO 12.12 Nový spojovací koridor

ZRN celkem

2 377 741 Kč

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

499 326 Kč

2 877 067 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 16-
3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Celý objekt

1 SO 12.12 SO 12.12 Nový spojovací koridor viz.samostatný soupis prací

soubor 1,00 2 377 741,35 2 377 741,35

Celkem za 01 Celý objekt 2 377 741,35

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.12 Nový spojovací koridor
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ
Rozpočet JKSO 801.11.21
Objekt SKP 
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS
Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 218 048

Z PSV celkem 532 478

R M práce celkem 342 794

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 093 320

HZS 0

ZRN+HZS 2 093 320

2 093 320
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Bude určen na základě výběrového řízení

SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

ZRN+ost.náklady+HZS

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

2 093 320 Kč
439 597 Kč

2 532 917 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 
16-3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet :
UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 58 272
2 Základy a zvláštní zakládání 721 996
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 750
4 Vodorovné konstrukce 149 362
63 Podlahy a podlahové konstrukce 178 004
94 Lešení a stavební výtahy 10 046
96 Bourání konstrukcí 32 570
99 Staveništní přesun hmot 52 558
712 Živičné krytiny 123 864
762 Konstrukce tesařské 137 594
764 Konstrukce klempířské 39 554
767 Konstrukce zámečnické 231 466
M43 Montáže ocelových konstrukcí 342 794
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 490

CELKEM  OBJEKT 1 218 048 532 478 0 342 794 0

Stavba :
Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 186,63 95,00 17 729,73

36,66

5,56

11,64

0,70

14,40

101,60

170,56

7,52

8,55

16,07

2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 186,63 20,00 3 732,57

36,66

5,56

11,64

0,70

14,40

101,60

170,56

7,52

8,55

16,07

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 93,31 35,00 3 266,00

93,31

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 51,51 180,00 9 270,97

186,63

-135,12

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 257,53 10,00 2 575,27

933,14

-675,62

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 51,51 30,00 1 545,16

186,63

-135,12

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 51,51 8,00 412,04

186,63

-135,12

8 171201211R00 Skládkovné zemina t 96,06 100,00 9 605,76

348,06

-252,01

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 135,12 75,00 10 134,25

22,00

3,33

8,73

0,46

10,80

76,20

121,52

6,42

7,19

13,61

Celkem za 1 Zemní práce 58 271,76
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 

betonem C 25/30 m2 156,53 1 480,00 231 660,70 0,74000 115,83

8,37

148,16

11 274323411RT5 Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 XF3 odolnost 
proti střídavému působení mrazu m3 46,44 2 750,00 127 711,10 2,52500 117,26

13,94

1,82

2,19

0,25

3,36

22,58

44,13

Úroveň -2,400 až -1,830:(2,05*0,6)*0,57

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0*1,6*1,5)*6Úroveň -2,730 až -
1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*1,6*0,9

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,730 až -1,110:

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -1,830:(5,7+12,45)*1,0*2,02

Úroveň -3,850 až -1,830:(2,75*1,0)*2,02

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0+2,85+1,0)*1,6*1,5

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0+2,85+1,0)*1,6*1,5

Úroveň -2,400 až -1,830:(2,05*0,6)*0,57

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0*1,6*1,5)*6Úroveň -2,730 až -
1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*1,6*0,9

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Schodiště š.1,7 m:(2,9*1,6)*1,62

Schodiště š. 2,1 m :(3,3*1,6)*1,62

Mezisoučet

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -1,830:(5,7+12,45)*1,0*2,02

Úroveň -3,850 až -1,830:(2,75*1,0)*2,02

Kubatůra zásypů:-135,1233

Kubatůra rýh:186,6287*5

Kubatůra zásypů:-135,1233*5

Kubatůra rýh:186,6287

Kubatůra zásypů:-135,1233

Kubatůra rýh:186,6287

Úroveň -2,730 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(2,9*1,6)*1,62

Schodiště š. 2,1 m :(3,3*1,6)*1,62

Mezisoučet

Kubatůra rýh:186,6287/100*50

Kubatůra rýh:186,6287

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0+2,85+1,0)*1,6*1,5-
(1,0+2,85+1,0)*0,4*1,5

Úroveň -2,400 až -1,830:(2,05*0,6)*0,57-(2,05*0,6)*0,2

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0*1,6*1,5)*6-(1,0*0,4*1,5)*6Úroveň -2,730 až -
1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*1,6*0,9-

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Kubatůra zásypů:-135,1233

Kubatůra rýh:186,6287*1,865

Kubatůra zásypů:-135,1233*1,865

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -1,830:(5,7+12,45)*1,0*2,02-(5,7+12,45)*0,4*2,02

Úroveň -3,850 až -1,830:(2,75*1,0)*2,02-(2,75*0,4)*2,02

Úroveň -3,750 až -1,830:(5,7+12,45)*0,4*1,92

Úroveň -3,750 až -2,100:(2,75*0,4)*1,65

Úroveň -3,230 až -2,100:(1,0+2,85+1,0)*0,4*1,13

Úroveň -2,300 až -2,100:(2,05*0,6)*0,2

Úroveň -3,230 až -1,830:(1,0*0,4*1,4)*6Úroveň -2,630 až -
1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*0,4*0,8

Úroveň -2,730 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(2,9*1,6)*1,62-(1,7*0,4)*1,62

Schodiště š. 2,1 m :(3,3*1,6)*1,62-(2,1*0,4)*1,62

Mezisoučet

Nová rampa:

Úroveň -2,100 až -0,300:(1,0+2,65+1,0)*1,8Úroveň -1,830 až -
0,300:(12,45+(2,495*3)+15,2+1,535+(15,255*3)+(2,4*6))*1,53

Nová rampa:

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

1,03

1,28

2,31

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 234,46 320,00 75 028,48 0,03921 9,19

69,70

9,08

10,96

1,06

16,80

112,89

220,48

6,38

7,60

13,98

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 234,46 130,00 30 480,32

69,70

9,08

10,96

1,06

16,80

112,89

220,48

6,38

7,60

13,98

14 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 5,44 20 500,00 111 565,10 1,02116 5,56

3,25

2,19

15 PC-PLOTNY KO1Zabudované plotny KP1 (P10-250/250+4ks HIT-HY 200- A + 
HIT-V-HCR M12) - D+M ks 6,00 3 200,00 19 200,00

6,00

16 PC-PLOTNY KP1Zabudované plotny KP1 (P12-250/250+kotvy 4*R12 dl.800 
mm) - D+M ks 14,00 3 400,00 47 600,00

14,00

17 PC-VLEPENI TRNUVlepení trnu  DN 12 mm dl. 750 mm do vrtu DN 16 mm hl. 
250 mm vč. chemie - V+D+M ks 175,00 450,00 78 750,00

70,00

70,00

35,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 721 995,70 247,84
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 19,00 250,00 4 750,00 0,00438 0,08

19,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 750,00 0,08
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 411121121R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm kus 39,00 215,00 8 385,00 0,08950 3,49

20,00

2,00

4,00

8,00

1,00

2,00

2,00

20 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XF3 m3 1,52 2 780,00 4 225,60 2,52508 3,84

0,68

0,84

21 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,11 20 500,00 2 181,20 1,02092 0,11

0,05

0,06

22 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 11,60 780,00 9 048,00 0,03449 0,40

5,40

6,20

23 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 11,60 420,00 4 872,00

Nová rampa:

Úroveň -3,750 až -1,830:(5,7+12,45)*2*1,92

Úroveň -3,750 až -2,100:(2,75*2)*1,65

Úroveň -3,230 až -2,100:(1,0+2,85+1,0)*2*1,13

Úroveň -2,300 až -2,100:(2,05+0,6)*2*0,2

Úroveň -3,230 až -1,830:(1,0*1,4)*2*6

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,630 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(1,7*0,4)*1,52

Schodiště š. 2,1 m :(2,1*0,4)*1,52

Mezisoučet

Mezisoučet

Nová rampa:

Úroveň -3,750 až -1,830:(5,7+12,45)*2*1,92

Úroveň -3,750 až -2,100:(2,75*2)*1,65

Úroveň -3,230 až -2,100:(1,0+2,85+1,0)*2*1,13

Úroveň -2,300 až -2,100:(2,05+0,6)*2*0,2

Úroveň -2,630 až -1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*2*0,8

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,630 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(1,7+0,4)*2*1,52

Schodiště š. 2,1 m :(2,1+0,4)*2*1,52

Schodiště š. 2,1 m :(2,1+0,4)*2*1,52

Mezisoučet

Kubatůra betonu základových pasů:(46,4404*70,0)*0,001

Kubatůra betonu v beton.tvárnicích:(156,5275*0,2)*70,0*0,001

KO1:6

KP1:14

Úroveň -3,230 až -1,830:(1,0*1,4)*2*6

Úroveň -2,630 až -1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*2*0,8

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,630 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(1,7+0,4)*2*1,52

Výpis stropních panelů tl.150 mm:

CH1:20

CH2:2

CH3:4

CH4:8

CH5:1

CH6:2

CH7:2

Styk nové a stáv.rampy:

ŽB pas:(21+14)*2

ŽB stěna z vylévaných tvárnic:(21+14)*2

Nadbetonování stropních panelů:(21+14)

Chránička pro NN:(9,0+10,0)

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*1,7)+(2,0*0,5)*2

Schodiště š. 2,1 m :(2,0*2,1)+(2,0*0,5)*2

Nová rampa:

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*1,7*0,2)

Schodiště š. 2,1 m :(2,0*2,1*0,2)

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*1,7*0,2)*70,0*0,001

Schodiště š. 2,1 m :(2,0*2,1*0,2)*70,0*0,001
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

5,40

6,20

24 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 22,80 450,00 10 260,00 0,11372 2,59

10,20

12,60

25 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 11,06 780,00 8 625,24 0,00816 0,09

4,95

6,11

26 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 11,06 420,00 4 644,36

4,95

6,11

27 PC-PANEL PPE-15Panel stropní PPE H 150 mm PPE../167 m 102,23 950,00 97 120,59 0,27200 27,81

52,52

5,25

10,50

22,14

2,77

5,53

3,51

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 149 361,99 38,33
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
28 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 7,28 2 480,00 18 051,67 2,52500 18,38

1,00

0,15

0,34

0,12

0,42

4,94

6,97

0,14

0,17

0,31

29 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 17,26 2 480,00 42 793,39 2,52500 43,57

17,26

30 631316211RT3 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 
posypová směs s korundem a karbidem m2 132,73 460,00 61 057,64 0,00500 0,66

132,73

31 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 17,26 1 115,00 19 239,77

17,26

32 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 26,77 450,00 12 048,30 0,00861 0,23

8,44

8,44

1,82

0,28

0,10

0,53

1,20

14,11

18,03

0,14

0,17

0,31

33 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 26,77 250,00 6 693,50

8,44

8,44

1,82

Schodiště š.1,7 m:(2,0*1,7)+(2,0*0,5)*2

Schodiště š. 2,1 m :(2,0*2,1)+(2,0*0,5)*2

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(1,7*6)*(0,185+0,3)

Schodiště š. 2,1 m :(2,1*6)*(0,185+0,3)

Ztratné:

Výpis stropních panelů tl.150 mm:

CH1:(20*2,6)*1,01

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:1,7*6

Schodiště š. 2,1 m :2,1*6

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(1,7*6)*(0,185+0,3)

Schodiště š. 2,1 m :(2,1*6)*(0,185+0,3)

Podkladní beton pod základové kce:

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -3,750:(5,7+12,45)*0,55*0,1

Úroveň -3,850 až -3,750:(2,75*0,55)*0,1

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0+2,85+1,0)*0,7*0,1

Úroveň -2,400 až -2,300:(2,05*0,6)*0,1

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0*0,7*0,1)*6Úroveň -2,730 až -
2,630:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*0,7*0,1

CH2:(2*2,6)*1,01

CH3:(4*2,6)*1,01

CH4:(8*2,74)*1,01

CH5:(1*2,74)*1,01

CH6:(2*2,74)*1,01

CH7:(2*1,74)*1,01

Nová rampa:

Betonová mazanina tl.100 mm:((5,7*18,295)+(9,5*2,995))*0,13

Nová rampa:

Betonová mazanina tl.100 mm:((5,7*18,295)+(9,5*2,995))

Nová rampa:

Betonová mazanina tl.100 mm:((5,7*18,295)+(9,5*2,995))*0,13

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,730 až -2,630:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*0,7)*0,1

Schodiště š. 2,1 m :(2,4*0,7)*0,1

Mezisoučet

Úroveň -3,850 až -3,750:(2,75*0,1)

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0+2,85+1,0)*0,2*0,1

Úroveň -2,400 až -2,300:(2,05+0,6)*2*0,1

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0*0,1)*2*6

Úroveň -2,730 až -2,630:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*2*0,1

Mezisoučet

Nová rampa:

Betonová mazanina tl.100 mm:(5,7+18,295+15,2+2,995)*0,2

Mezisoučet

Podkladní beton pod základové kce:

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -3,750:(5,7+12,45)*0,1

Betonová mazanina tl.100 mm:(5,7+18,295+15,2+2,995)*0,2

Mezisoučet

Podkladní beton pod základové kce:

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -3,750:(5,7+12,45)*0,1

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,730 až -2,630:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*0,7)*0,1

Schodiště š. 2,1 m :(2,4*0,7)*0,1

Mezisoučet

Nová rampa:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 101



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

0,28

0,10

0,53

1,20

14,11

18,03

0,14

0,17

0,31

34 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30 t 0,84 21 500,00 18 120,20 1,06625 0,90

0,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 178 004,48 63,74
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
35 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 287,04 35,00 10 046,40 0,00121 0,35

287,04

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 10 046,40 0,35
Díl: 96 Bourání konstrukcí
36 962051115R00 Bourání příček železobetonových tl. 10 cm m2 6,25 2 500,00 15 620,00 0,00067 0,00 -0,16800 -1,05

6,25

37 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 5,50 2 600,00 14 299,74 0,00666 0,04 -2,40000 -13,20

5,50

38 PC-DEM.A.DVORKUDemontáž stáv.plastového anglického dvorku ks 1,00 650,00 650,00

1,00

39 PC-ÚPRAV.DVORKUÚprava-posunutí stáv.plastového anglického dvorku ks 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 32 569,74 0,04 -14,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 998152122R00 Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 10m t 350,38 150,00 52 557,58

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 52 557,58
Díl: 712 Živičné krytiny
41 712372121R00 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo m2 287,04 255,00 73 195,20

287,04

42 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 287,04 10,00 2 870,40 0,00003 0,01

287,04

43 28322103.A Fólie z PVC-P střešní tl.1,5, š. 1300 mm m2 324,36 125,00 40 544,40 0,00230 0,75

324,36

44 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg 100,46 60,00 6 027,84 0,00100 0,10

100,46

45 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 1 226,38 1,00 1 226,38

Celkem za 712 Živičné krytiny 123 864,22 0,86
Díl: 762 Konstrukce tesařské
46 762341013R00 Bednění střech OSB 15 sraz ok m2 574,08 227,00 130 316,16 0,01000 5,74

574,08

47 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 8,61 687,00 5 915,89 0,02357 0,20

8,61

48 998762204R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 1 362,32 1,00 1 362,32

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 137 594,37 5,94
Díl: 764 Konstrukce klempířské
49 PC - 764 - K/01 K/1 - Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC folie, 

rš 330 mm m 19,00 290,00 5 510,00 0,00591 0,11

19,00

50 PC - 764 - K/02 K/2 - Kotlík kónický z poplastovaného plechu pro trouby D do 
150 mm kus 2,00 536,00 1 072,00 0,00503 0,01

2,00

51 PC - 764 - K/02 K/2 - Žlaby z poplastovaného plechu, podokapní půlkruhové, 
rš 250 mm m 19,00 280,00 5 320,00 0,00268 0,05

19,00

52 PC - 764 - K/03 K/3 - Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš 630 mm

m 19,00 580,00 11 020,00 0,00412 0,08

19,00

53 PC - 764 - K/04 K/4 - Odpadní trouby z poplastovaného plechu kruhové, D 
120 mm m 12,00 340,00 4 080,00 0,00346 0,04

12,00

54 PC- 764 - K/05 K/5 - Střešní dilatace z poplastovaného plechu jednodílná, rš 
630 mm m 32,00 380,00 12 160,00 0,00616 0,20

Úroveň -3,850 až -3,750:(2,75*0,1)

Úroveň -2,730 až -2,630:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*0,7)*0,1

Schodiště š. 2,1 m :(2,4*0,7)*0,1

Mezisoučet

Nová rampa:Betonová mazanina tl.100 
mm:((5,7*18,295)+(9,5*2,995))*1,30*4,884*0,001

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0+2,85+1,0)*0,2*0,1

Úroveň -2,400 až -2,300:(2,05+0,6)*2*0,1

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0*0,1)*2*6

Úroveň -2,730 až -2,630:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*2*0,1

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Skladba S1:

Hydroizolační folie z PVC-P tl.1,5 mm:(18,4*15,6)

Skladba S1:

Ochranná textílie g=350 g/m2:(18,4*15,6)

Ztratné:

Skladba S1:

Plocha zastřešení zásobovací rampy:(18,4*15,6)

ŽB zídka v.1,1 m stáv.rampy:5,68*1,1

ŽB krakorec vyložení 2,1 m stáv.rampy:(9,7*2,1*0,27)

Stáv.anglický dvorek:1

Stáv.anglický dvorek:1

K/1:19,0

K/2:2

K/2:19,0

K/3:19,0

K/4:12,0

Hydroizolační folie z PVC-P tl.1,5 mm:(18,4*15,6)*1,13

Ztratné:

Skladba S1:

Ochranná textílie g=350 g/m2:(18,4*15,6)*0,35

Skladba S1:

OSB deska tl.2*15 mm:(18,4*15,6)*2

Skladba S1:

OSB deska tl.2*15 mm:(18,4*15,6)*2*0,015
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

32,00

55 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 391,62 1,00 391,62

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 39 553,62 0,49
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
56 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 287,04 190,00 54 537,60 0,00071 0,20

287,04

57 PC - 767 - Z/01 Ocel.schodišťové zábradlí v. 1,0 m vč.kotev.prvků do stěny z 
boku, žár.zinkování dle výpisu - D+M m 5,50 3 825,00 21 037,50

5,50

58 PC - 767 - Z/02 Ocel.pororošt 2250/1075 mm v.50 mm do ocel.rámu z 
úhelníku L 50/50/3mm, žár.zinkování dle výpis-D+M ks 1,00 5 550,00 5 550,00

1,00

59 PC - 767 - Z/03 Ochranný úhelník L 100/100/5 mm zásobovací rampy 
vč.pracen, žár.zinkování dle výpisu - D+M m 22,00 727,00 15 994,00

22,00

60 PC - 767 - Z/04 Přechodová nerezová lišta v podlaze š. 50 mm dle výpisu - 
D+M m 6,50 1 768,92 11 497,98

6,50

61 15484114 Profil trapézový plech TR  40/160x1,25mm Aluzink m2 344,45 350,00 120 556,80 0,01300 4,48

344,45

62 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 291,74 1,00 2 291,74

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 231 465,62 4,68
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
63 PC-OK ZÁS.RAMPYOcelová konstrukce zastřešení zásobovací rampy vč. 

žár.zinkování viz. výkaz výměr - D+M+VD+D kg 6 366,90 53,84 342 793,90

6 366,90

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 342 793,90
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
64 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,25 263,00 3 747,60
65 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 199,49 11,30 2 254,26
66 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 14,25 315,00 4 488,57

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 490,43

K/5:32,0

TR plech 40S/160/1,25:(18,4*15,60)*1,20

Výkaz výměr:

Zastřešení zásobovací rampy:6366,9

Skladba S1:

TR plech 40S/160/1,25:(18,4*15,60)

Z/1:5,5

Z/2:1

Z/3:22

Z/4:6,5

Ztratné:

Skladba S1:
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ
Rozpočet VON Vedlejší a ostatní náklady JKSO 801.11.21
Objekt SKP 
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS
Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529
Rozpočtoval Počet listů

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

4 287 000

4 287 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Celý objekt VON

VON CELKEM

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

4 287 000 Kč
900 270 Kč

5 187 270 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 
16-3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Celý objekt

1 00411-1020.00R Vypracování výrobní (dílenské) dokumentace-jednozn popis určující rozsah prací dle ceník RTS 
viz.příl soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

004 11-1020 Vypracování projektové dokumentace

Do této položky patří náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu 
a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady 
na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

2 00511-1010.00R Zaměření stavby(sítí) před výstavbou-jednozn.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

005 11-1010 Zaměření stavby před výstavbou (sítí …)

3 00511-1020.00R Vytýčení stavby - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

005 11-1020 Vytyčení stavby

4 00512-1010.00R Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 205 000,00 205 000,00

005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště

Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení 
staveniště,

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných

míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování 
objektů

zařízení staveniště

5 00512-1020.00R Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00

005 12-1020 Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid

v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště

a na přípojkách energií.

6 00512-1030.00R Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 140 000,00 140 000,00

005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na

kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

7 00521-1030.00R Dočasné dopravní opatření - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

005 21-1030 Dočasná dopravní opatření

Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 
projednání

s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a

jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

8 00521-1040.00R Užívání veřej.ploch a prostranství-jednoznač.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

005 21-1040 Užívání veřejných ploch a prostranství

Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud

jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v 
souvislosti

s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

9 00523-1030.00R Zkušební provoz - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha soubor 1,00 140 000,00 140 000,00

005 23 Zkoušky a revize

Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a 
revizí

předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

10 00524-1010.00R Dokumentace skuteč.provedení stavby-jednozna.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS 
viz.příloha soubor 1,00 290 000,00 290 000,00

005 24-1010 Dokumentace skutečného provedení

Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu

11 00524-1020.00R Geodet.zaměř.skutečného provedení-jednoznač.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS 
viz.příloha soubor 1,00 140 000,00 140 000,00

005 24-1020 Geodetické zaměření skutečného provedení

Do této položky patří náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro

zápis změny do katastru nemovitostí.

Stavba :
Objekt : VON Vedlejší a ostatní náklady

Slepý rozpočet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : VON Vedlejší a ostatní náklady

Slepý rozpočet

12 00526-1010.00R Pojištění dodavat. a pojištění díla-jednozna.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 310 000,00 310 000,00

005 26-1010 Pojištění dodavatele a pojištění díla

Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či 
jeho

části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

13 00526-1020.00R Bankovní záruky - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis soubor 1,00 690 000,00 690 000,00

005 26-1020 Bankovní záruky

Do této položky patří náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích 
bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

14 00528-1010.00R Propagace (bilbord,pamětní deska) - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

005 28-1010 Propagace

Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje 
zejména náklady na propagační a informační bilboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny 
apod.

15 PC-PROVOZ Opatření zajišťující plynulost provozu v aréálu soubor 1,00 30 000,00 30 000,00
16 PC-VSTUP 24 hodinový kontrolovaný vstup a příjezd na staveniště v průběhu výstavby soubor 1,00 652 000,00 652 000,00

Celkem za 01 Celý objekt 4 287 000,00
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
1 131 20-1110.R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 

čerpací stanice ČS m3 48,90 398,00 19 462,20
2 131 20-1119.R00Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 ČS m3 48,90 25,00 1 222,50
3 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m ČS m2 57,30 123,00 7 047,90 0,00086 0,04928
4 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m ČS m2 57,30 100,00 5 730,00
5 161 10-1102.R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m ČS m3 48,90 85,00 4 156,50
6 162 70-1105.R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ČS m3 3,10 85,00 263,50
7 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ČS m3 15,50 20,00 310,00
8 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ČS m3 3,10 50,00 155,00
9 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 ČS m3 3,10 350,00 1 085,00
10 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

ČS m3 3,10 130,00 403,00
11 175 10-1209.R00Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu ČS m3 45,80 112,00 5 129,60
12 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ČS m3 45,80 110,00 5 038,00
13 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 1 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 5,40 420,00 2 268,00 1,70000 9,18000
14 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 2 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 9,10 420,00 3 822,00 1,70000 15,47000
15 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 3 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 5,70 420,00 2 394,00 1,70000 9,69000
16 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 4 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 8,80 420,00 3 696,00 1,70000 14,96000
17 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 5 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 11,10 420,00 4 662,00 1,70000 18,87000
18 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 6 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 3,80 420,00 1 596,00 1,70000 6,46000
19 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 7 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 11,00 420,00 4 620,00 1,70000 18,70000
20 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 8 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 4,30 420,00 1 806,00 1,70000 7,31000
21 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 9 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 6,40 420,00 2 688,00 1,70000 10,88000
22 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 10 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 15,30 420,00 6 426,00 1,70000 26,01000
23 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 11 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 9,40 420,00 3 948,00 1,70000 15,98000
24 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 12 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 19,60 420,00 8 232,00 1,70000 33,32000
25 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 13 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 2,50 420,00 1 050,00 1,70000 4,25000
26 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 15 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 2,60 420,00 1 092,00 1,70000 4,42000
27 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 18 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 3,60 420,00 1 512,00 1,70000 6,12000
28 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 1 m3 12,30 398,00 4 895,40
29 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 2 m3 13,80 398,00 5 492,40
30 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 3 m3 12,70 398,00 5 054,60
31 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 4 m3 14,20 398,00 5 651,60
32 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 5 m3 12,90 398,00 5 134,20
33 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 6 m3 11,00 398,00 4 378,00
34 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 7 m3 22,60 398,00 8 994,80
35 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 8 m3 15,20 398,00 6 049,60
36 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 9 m3 14,20 398,00 5 651,60
37 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 10 m3 61,90 398,00 24 636,20
38 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 11 m3 39,60 398,00 15 760,80
39 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 12 m3 80,10 398,00 31 879,80
40 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 13 m3 14,50 398,00 5 771,00
41 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 15 m3 14,60 398,00 5 810,80
42 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 18 m3 8,40 398,00 3 343,20
43 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 1 m3 12,30 25,00 307,50
44 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 2 m3 13,80 25,00 345,00
45 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 3 m3 12,70 25,00 317,50
46 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 4 m3 14,20 25,00 355,00
47 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 5 m3 12,90 25,00 322,50
48 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 6 m3 11,00 25,00 275,00
49 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 7 m3 22,60 25,00 565,00
50 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 8 m3 15,20 25,00 380,00
51 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 9 m3 14,20 25,00 355,00
52 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 10 m3 61,90 25,00 1 547,50
53 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 11 m3 39,60 25,00 990,00
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54 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
podélný profil 12 m3 80,10 25,00 2 002,50

55 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
podélný profil 13 m3 14,50 25,00 362,50

56 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
podélný profil 15 m3 14,60 25,00 365,00

57 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
podélný profil 18 m3 8,40 25,00 210,00

58 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 1 m2 24,60 123,00 3 025,80 0,00086 0,02116

59 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 2 m2 27,60 123,00 3 394,80 0,00086 0,02374

60 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 3 m2 25,40 123,00 3 124,20 0,00086 0,02184

61 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 4 m2 28,50 123,00 3 505,50 0,00086 0,02451

62 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 5 m2 25,80 123,00 3 173,40 0,00086 0,02219

63 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 6 m2 22,00 123,00 2 706,00 0,00086 0,01892

64 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 7 m2 45,10 123,00 5 547,30 0,00086 0,03879

65 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 8 m2 30,50 123,00 3 751,50 0,00086 0,02623

66 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 9 m2 28,40 123,00 3 493,20 0,00086 0,02442

67 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 10 m2 121,10 123,00 14 895,30 0,00086 0,10415

68 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 11 m2 133,00 123,00 16 359,00 0,00086 0,11438

69 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 12 m2 139,90 123,00 17 207,70 0,00086 0,12031

70 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 13 m2 29,00 123,00 3 567,00 0,00086 0,02494

71 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 15 m2 29,20 123,00 3 591,60 0,00086 0,02511

72 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 1 m2 24,60 100,00 2 460,00

73 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 2 m2 27,60 100,00 2 760,00

74 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 3 m2 25,40 100,00 2 540,00

75 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 4 m2 28,50 100,00 2 850,00

76 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 5 m2 25,80 100,00 2 580,00

77 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 6 m2 22,00 100,00 2 200,00

78 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 7 m2 45,10 100,00 4 510,00

79 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 8 m2 30,50 100,00 3 050,00

80 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 9 m2 28,40 100,00 2 840,00

81 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 10 m2 121,10 100,00 12 110,00

82 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 11 m2 133,00 100,00 13 300,00

83 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 12 m2 139,90 100,00 13 990,00

84 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 13 m2 29,00 100,00 2 900,00

85 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 15 m2 29,20 100,00 2 920,00

86 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 1 m3 2,20 50,00 110,00

87 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 2 m3 2,60 50,00 130,00

88 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 3 m3 2,20 50,00 110,00

89 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 4 m3 2,60 50,00 130,00

90 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 5 m3 2,20 50,00 110,00

91 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 6 m3 2,00 50,00 100,00

92 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 7 m3 4,00 50,00 200,00

93 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 8 m3 3,30 50,00 165,00

94 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 9 m3 3,10 50,00 155,00

95 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 10 m3 18,70 50,00 935,00

96 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 11 m3 11,80 50,00 590,00

97 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 12 m3 23,90 50,00 1 195,00

98 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 13 m3 3,00 50,00 150,00

99 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 15 m3 3,10 50,00 155,00

100 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 18 m3 4,40 50,00 220,00

101 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 1 m3 2,20 85,00 187,00

102 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 2 m3 2,60 85,00 221,00
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103 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 3 m3 2,20 85,00 187,00

104 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 4 m3 2,60 85,00 221,00

105 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 5 m3 2,20 85,00 187,00

106 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 6 m3 2,00 85,00 170,00

107 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 7 m3 4,00 85,00 340,00

108 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 8 m3 3,30 85,00 280,50

109 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 9 m3 3,10 85,00 263,50

110 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 10 m3 18,70 85,00 1 589,50

111 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 11 m3 11,80 85,00 1 003,00

112 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 12 m3 23,90 85,00 2 031,50

113 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 13 m3 3,00 85,00 255,00

114 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 15 m3 3,10 85,00 263,50

115 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 18 m3 4,40 85,00 374,00

116 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 1 m3 11,00 20,00 220,00

117 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 2 m3 13,00 20,00 260,00

118 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 3 m3 11,00 20,00 220,00

119 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 4 m3 13,00 20,00 260,00

120 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 5 m3 11,00 20,00 220,00

121 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 6 m3 10,00 20,00 200,00

122 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 7 m3 20,00 20,00 400,00

123 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 8 m3 16,50 20,00 330,00

124 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 9 m3 15,50 20,00 310,00

125 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 10 m3 93,50 20,00 1 870,00

126 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 11 m3 59,00 20,00 1 180,00

127 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 12 m3 119,50 20,00 2 390,00

128 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 13 m3 15,00 20,00 300,00

129 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 15 m3 15,50 20,00 310,00

130 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 18 m3 22,00 20,00 440,00

131 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 1 m3 2,20 130,00 286,00

132 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 2 m3 2,60 130,00 338,00

133 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 3 m3 2,20 130,00 286,00

134 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 4 m3 2,60 130,00 338,00

135 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 5 m3 2,20 130,00 286,00

136 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 6 m3 2,00 130,00 260,00

137 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 7 m3 4,00 130,00 520,00

138 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 8 m3 3,30 130,00 429,00

139 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 9 m3 3,10 130,00 403,00

140 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 10 m3 18,70 130,00 2 431,00

141 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 11 m3 11,80 130,00 1 534,00

142 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 12 m3 23,90 130,00 3 107,00

143 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 13 m3 3,00 130,00 390,00

144 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 15 m3 3,10 130,00 403,00

145 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 18 m3 4,40 130,00 572,00

146 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 1 m3 2,20 350,00 770,00
147 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 2 m3 2,60 350,00 910,00
148 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 3 m3 2,20 350,00 770,00
149 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 4 m3 2,60 350,00 910,00
150 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 5 m3 2,20 350,00 770,00
151 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 6 m3 2,00 350,00 700,00
152 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 7 m3 4,00 350,00 1 400,00
153 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 8 m3 3,30 350,00 1 155,00
154 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 9 m3 3,10 350,00 1 085,00
155 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 10 m3 18,70 350,00 6 545,00
156 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 11 m3 11,80 350,00 4 130,00
157 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 12 m3 23,90 350,00 8 365,00
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158 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 13 m3 3,00 350,00 1 050,00
159 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 15 m3 3,10 350,00 1 085,00
160 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 18 m3 4,40 350,00 1 540,00
161 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 1 m3 10,10 110,00 1 111,00
162 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 2 m3 11,20 110,00 1 232,00
163 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 3 m3 10,50 110,00 1 155,00
164 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 4 m3 11,60 110,00 1 276,00
165 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 5 m3 10,70 110,00 1 177,00
166 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 6 m3 9,00 110,00 990,00
167 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 7 m3 18,60 110,00 2 046,00
168 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 8 m3 11,90 110,00 1 309,00
169 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 9 m3 11,10 110,00 1 221,00
170 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 10 m3 43,20 110,00 4 752,00
171 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 11 m3 27,80 110,00 3 058,00
172 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 12 m3 56,20 110,00 6 182,00
173 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 13 m3 11,50 110,00 1 265,00
174 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 15 m3 11,50 110,00 1 265,00
175 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 18 m3 4,00 110,00 440,00

Celkem za 1 Zemní práce 497 557,00 202,27996
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
176 451 57-3111.R00Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm čerpací 

stanice ČS m3 0,30 650,00 195,00 1,89077 0,56723
177 452 31-1131.R00Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 ČS m3 0,40 3 500,00 1 400,00 2,50000 1,00000
178 452 35-1101.R00Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí ČS m2 1,20 150,00 180,00 0,00441 0,00529
179 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x12 

podélný profil 1 m3 0,32 3 500,00 1 134,00 2,50000 0,81000
180 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x24 

podélný profil 2 m3 0,65 3 500,00 2 268,00 2,50000 1,62000
181 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x9 

podélný profil 3 m3 0,24 3 500,00 850,50 2,50000 0,60750
182 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x20 

podélný profil 4 m3 0,54 3 500,00 1 890,00 2,50000 1,35000
183 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x27 

podélný profil 5 m3 0,73 3 500,00 2 551,50 2,50000 1,82250
184 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x10 

podélný profil 6 m3 0,27 3 500,00 945,00 2,50000 0,67500
185 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x21 

podélný profil 7 m3 0,57 3 500,00 1 984,50 2,50000 1,41750
186 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x11 

podélný profil 8 m3 0,30 3 500,00 1 039,50 2,50000 0,74250
187 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x11 

podélný profil 9 m3 0,30 3 500,00 1 039,50 2,50000 0,74250
188 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x5 

podélný profil 10 m3 0,14 3 500,00 472,50 2,50000 0,33750
189 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x3 

podélný profil 11 m3 0,08 3 500,00 283,50 2,50000 0,20250
190 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x1 

podélný profil 18 m3 0,03 3 500,00 94,50 2,50000 0,06750
191 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 1 m3 1,40 510,00 714,00 1,13220 1,58508
192 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 2 m3 2,50 510,00 1 275,00 1,13220 2,83050
193 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 3 m3 1,50 510,00 765,00 1,13220 1,69830
194 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 4 m3 2,40 510,00 1 224,00 1,13220 2,71728
195 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 5 m3 3,00 510,00 1 530,00 1,13220 3,39660
196 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 6 m3 1,00 510,00 510,00 1,13220 1,13220
197 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 7 m3 3,00 510,00 1 530,00 1,13220 3,39660
198 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 8 m3 1,10 510,00 561,00 1,13220 1,24542
199 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 9 m3 1,70 510,00 867,00 1,13220 1,92474
200 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 10 m3 3,80 510,00 1 938,00 1,13220 4,30236
201 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 11 m3 2,40 510,00 1 224,00 1,13220 2,71728
202 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 12 m3 4,30 510,00 2 193,00 1,13220 4,86846
203 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 13 m3 0,51 510,00 260,10 1,13220 0,57742
204 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 15 m3 0,53 510,00 270,30 1,13220 0,60007
205 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 18 m3 0,80 510,00 408,00 1,13220 0,90576
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 31 597,40 45,86559

Díl: 8 Trubní vedení
206 899 71-1122.R00Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm ČS m 2,00 100,00 200,00
207 pc montáž plastová čerpací stanice včetně poklopu B125 ks 1,00 9 850,00 9 850,00
208 pc dodávka plastová nádoba k čerpací stanici včetně poklopu  B 

125, dopravy a zprovoznění ks 1,00 7 620,00 7 620,00
209 pc dodávka čerpadlo víříví kolo na šedou vodu 75/2/50D ČS KS 1,00 14 530,00 14 530,00
210 pc dodávka řídicí skřín s displejem pro mono čerpadlo ČS ks 1,00 5 210,00 5 210,00
211 pc dodávka nástavný kus dl. 2,0-3,0 m ČS ks 1,00 1 500,00 1 500,00
212 pc dodávka řemen ke zvedání a spouštění čerpadla 2,5 m ČS ks 1,00 680,00 680,00
213 899 10-3111.RT2Osazení poklopu s rámem do 150 kg  včetně dodávky 

poklopu lit. D600 PP 2,4,7,8 kus 4,00 3 800,00 15 200,00 0,13102 0,52408
214 pc dodávka+mont

zpětná armatura se 2 klapkami DN 125 podélný profil 8 ks 1,00 2 650,00 2 650,00
215 pc dodávka+montzpětná armatura se 2 klapkami DN 150 podélný profil 2, 

4, 7 ks 3,00 3 100,00 9 300,00
216 894 42-1111.R00Osazení betonových dílců šachet podélný profil 2, 4, 7, 

8 kus 9,00 500,00 4 500,00
217 894 42-1112.R00Osazení betonových dílců šachet podélný profil 2, 4, 7, 

8 kus 4,00 500,00 2 000,00
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218 894 42-2111.RT1Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, 
podélný profil 2,4,7,8 kus 4,00 500,00 2 000,00

219 894 42-3111.RT1Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, podélný 
profil 2,4,7,8 kus 4,00 500,00 2 000,00

220 pc dodávka šachtový vyrovnávací prstenec 63/6 podélný profil 4, 7 ks 2,00 630,00 1 260,00 0,04000 0,08000
221 pc dodávka šachtové dno bez kinety atyp 100/60 podélný profil 2, 4, 

7, 8 ks 4,00 1 652,00 6 608,00 1,60000 6,40000
222 pc dodávka šachtová skruž 100/25/9 podélný profil 2, 4, 7, 8 ks 4,00 989,00 3 956,00 0,18500 0,74000
223 pc dodávka šachtová skruž 100/50/9 podélný profil 2, 4, 7 ks 3,00 1 560,00 4 680,00 0,37000 1,11000
224 pc dodávka šachtová skruž 100/100/9 podélný profil 2, 4, 7, 8 ks 4,00 2 700,00 10 800,00 0,74000 2,96000
225 pc dodávka šachtová konus 100-63/58/9 podélný profil 2, 4, 7, 8 ks 4,00 2 560,00 10 240,00 0,49000 1,96000
226 pc dodávka elastomerové těsnění DN 1000 podélný profil 2, 4, 7, 8 ks 15,00 268,00 4 020,00
227 899 10-1111.R00Osazení poklopu s rámem do 50 kg podélný profil 10, 

11, 12 kus 8,00 500,00 4 000,00 0,00468 0,03744
228 894 43-2112.R00Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,  podélný 

profil 10, 11, 12 kus 8,00 2 500,00 20 000,00
229 871 39-3121.R00Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 pro 

šachty podélný profil 10, 11, 12 m 15,00 350,00 5 250,00 0,00001 0,00015
230 pc dodávka šachtové dno KG D425/150 typ T podélné profily 10, 11, 

12 ks 2,00 3 600,00 7 200,00
231 pc dodávka šachtové dno KG D425/150 uhel 90 podélné profily 10, 

11, 12 ks 2,00 3 340,00 6 680,00
232 pc dodávka šachtové dno KG D425/100 typ X podélné profily 10, 11, 

12 ks 4,00 3 340,00 13 360,00
233 pc dodávka šachtová roura korug. D425/3000 podélný profil 10, 11, 

12 ks 5,00 4 100,00 20 500,00
234 pc dodávka teleskopická roura D425/375 podélný profil 10, 11, 12 ks 8,00 985,00 7 880,00
235 pc dodávka poklop litinový do teleskopu D425/12,5T podélný profil 

10, 11, 12 ks 8,00 2 985,00 23 880,00
Celkem za 8 Trubní vedení 227 554,00 13,81167

Díl: 97 Prorážení otvorů
236 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil dešťová m 17,00 2 725,00 46 325,00 -0,00287 -0,04879
237 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm svislý profil 1 m 0,75 1 925,00 1 443,75
238 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm svislý profil 1 m 1,00 2 225,00 2 225,00 -0,00287 -0,00287
239 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil 1 m 6,00 2 725,00 16 350,00 -0,00287 -0,01722
240 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm svislý profil 2 m 0,25 1 925,00 481,25
241 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm svislý profil 2 m 10,00 2 225,00 22 250,00 -0,00287 -0,02870
242 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil 2 m 13,25 2 725,00 36 106,25 -0,00287 -0,03803
243 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm svislý profil 3 m 0,25 1 925,00 481,25
244 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm svislý profil 3 m 2,00 2 225,00 4 450,00 -0,00287 -0,00574
245 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil 3 m 11,00 2 725,00 29 975,00 -0,00287 -0,03157
246 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm svislý profil 4 m 0,25 1 925,00 481,25
247 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm svislý profil 4 m 3,50 2 225,00 7 787,50 -0,00287 -0,01005
248 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil 4 m 15,25 2 725,00 41 556,25 -0,00287 -0,04377
249 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm vnitřní vodovod m 40,50 2 655,00 107 527,50 -0,00287 -0,11624
250 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 12 m 0,75 3 255,00 2 441,25 -0,00287 -0,00215
251 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm podélný profil 13 m 1,00 2 655,00 2 655,00 -0,00287 -0,00287
252 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 13 m 1,25 3 255,00 4 068,75 -0,00287 -0,00359
253 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm podélný profil 14 m 0,25 2 655,00 663,75 -0,00287 -0,00072
254 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 14 m 1,50 3 255,00 4 882,50 -0,00287 -0,00431
255 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm podélný profil 15 m 0,25 2 295,00 573,75
256 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm podélný profil 15 m 0,25 2 655,00 663,75 -0,00287 -0,00072
257 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 15 m 1,25 3 255,00 4 068,75 -0,00287 -0,00359
258 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 16 m 2,25 3 255,00 7 323,75 -0,00287 -0,00646
259 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 17 m 1,50 3 255,00 4 882,50 -0,00287 -0,00431
260 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 18 m 0,75 3 255,00 2 441,25 -0,00287 -0,00215
261 979 01-1221.R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 0,37 7 075,00 2 638,98
262 979 99-0104.R00Poplatek za skládku suti - beton t 0,37 6 075,00 2 265,98
263 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,37 2 075,00 773,98
264 979 08-1121.R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,22 24,00 125,33

Celkem za 97 Prorážení otvorů 357 909,25 -0,37382
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
265 998 27-6101.R00Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 261,35 80,00 20 907,60

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 20 907,60
Díl: 713 Izolace tepelné
266 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

svislý profil dešťová kus 68,00 752,00 51 136,00 0,00005 0,00340
267 713 57-1111.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm 

svislý profil 1 kus 3,00 505,00 1 515,00 0,00005 0,00015
268 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

svislý profil 1 kus 32,00 752,00 24 064,00 0,00005 0,00160
269 713 57-1116.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 

svislý profil 1 kus 6,00 883,00 5 298,00 0,00005 0,00030
270 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

svislý profil 2 kus 22,00 608,00 13 376,00 0,00005 0,00110
271 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

svislý profil 2 kus 35,00 752,00 26 320,00 0,00005 0,00175
272 713 57-1116.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 

svislý profil 2 kus 1,00 883,00 883,00 0,00005 0,00005
273 713 57-1111.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm 

svislý profil 3 kus 1,00 505,00 505,00 0,00005 0,00005
274 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

svislý profil 3 kus 2,00 608,00 1 216,00 0,00005 0,00010
275 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

svislý profil 3 kus 28,00 752,00 21 056,00 0,00005 0,00140
276 713 57-1111.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm 

svislý profil 4 kus 1,00 505,00 505,00 0,00005 0,00005
277 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

svislý profil 4 kus 6,00 608,00 3 648,00 0,00005 0,00030
278 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

svislý profil 4 kus 36,00 752,00 27 072,00 0,00005 0,00180
279 713 57-1116.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 

svislý profil 4 kus 1,00 883,00 883,00 0,00005 0,00005
280 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

podélný profil 12 kus 3,00 752,00 2 256,00 0,00005 0,00015
281 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

podélný profil 13 kus 4,00 608,00 2 432,00 0,00005 0,00020
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282 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
podélný profil 13 kus 5,00 752,00 3 760,00 0,00005 0,00025

283 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 
podélný profil 14 kus 1,00 608,00 608,00 0,00005 0,00005

284 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
podélný profil 14 kus 6,00 752,00 4 512,00 0,00005 0,00030

285 713 57-1111.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm 
podélný profil 15 kus 1,00 505,00 505,00 0,00005 0,00005

286 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 
podélný profil 15 kus 1,00 608,00 608,00 0,00005 0,00005

287 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
podélný profil 15 kus 5,00 752,00 3 760,00 0,00005 0,00025

288 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
podélný profil 16 kus 9,00 752,00 6 768,00 0,00005 0,00045

289 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
podélný profil 17 kus 14,00 752,00 10 528,00 0,00005 0,00070

290 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
podélný profil 18 kus 3,00 752,00 2 256,00 0,00005 0,00015

291 998 71-3204.R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 2 154,70 1,00 2 154,70
Celkem za 713 Izolace tepelné 217 624,70 0,01470

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
292 721 15-1308.R00Potrubí -db20-dešťové,D 110 x 6,0 mm svislý profil 

dešťová m 278,00 530,00 147 340,00 0,00270 0,75060
293 721 15-4328.R00

Potrubí db20, lež. zavěšené 110 x 6 svislý profil dešťová m 65,00 530,00 34 450,00 0,00307 0,19955
294 721 15-2218.R00Čisticí kus ,pro odpadní svislé D 110 mm svislý profil 

dešťová kus 18,00 465,00 8 370,00 0,00055 0,00990
295 pc montáž montáž střešních vtoku DN 100 s PVC přírubou svislý 

profil dešťová ks 16,00 250,00 4 000,00
296 pc dodávka střešní vtok svislý DN 100 s PVC přírubou vyhřívan svislé 

profily dešťová ks 15,00 5 600,00 84 000,00
297 pc dodávka střešní vtok vodorovný DN 100 s PVC přírubou vyhřívaný 

- svislé profily dešťová ks 1,00 5 600,00 5 600,00
298 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 

profil dešťová m 30,00 310,00 9 300,00 0,00026 0,00780
299 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 

profil dešťová m 2,00 350,00 700,00 0,00035 0,00070
300 725 86-9218.R00Montáž U-sifonu svislý profil dešťová kus 2,00 200,00 400,00 0,00014 0,00028
301 725 98-0113.R00Dvířka vanová 300 x 300 mm svislý profil dešťová kus 2,00 200,00 400,00 0,00080 0,00160
302 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svislý profil dešťová kus 10,00 120,00 1 200,00 0,00050 0,00500
303 pc dodávka kondenzační sifon DN 32 svislý profil dešťová ks 2,00 612,00 1 224,00
304 722 18-2018.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 svislý 

profil dešťová m 343,00 25,00 8 575,00
305 pc dodávka

izol potrubí DN 100 izolace tl. 5 mm svislý profil dešťová m 343,00 65,00 22 295,00
306 pc dodávka lepicí páska modrá 50 m svislý profil dešťová ks 4,00 312,00 1 248,00
307 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 

deš´tová kus 4,00 50,00 200,00
308 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 1 kus 62,00 50,00 3 100,00
309 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 svislý profil 1 kus 102,00 50,00 5 100,00
310 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 svislý profil 1 kus 61,00 50,00 3 050,00
311 721 19-4109.R00

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 svislý profil 1 kus 60,00 100,00 6 000,00
312 721 27-3200.RT3Souprava ventilační střešní DN 100 svislý profil 1 kus 7,00 565,00 3 955,00 0,00027 0,00189
313 pc montáž montáž kondenzátního sifonu svislý profil 1 ks 59,00 200,00 11 800,00
314 pc dodávka podomítkový kondenzační sifon DN 32 svislý profil 1 ks 59,00 630,00 37 170,00
315 pc montáž montáž podlakové vpusti svislý profil 1 ks 4,00 250,00 1 000,00
316 pc montáž montáž podlakové vpusti svislý profil 2 ks 4,00 250,00 1 000,00
317 pc montáž montáž podlakové vpusti svislý profil 3 ks 3,00 250,00 750,00
318 pc montáž montáž podlakové vpusti svislý profil 4 ks 9,00 250,00 2 250,00
319 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 75 

svislý profil 1 ks 4,00 5 200,00 20 800,00
320 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 75 

svislý profil 2 ks 4,00 5 200,00 20 800,00
321 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 75 

svislý profil 3 ks 3,00 5 200,00 15 600,00
322 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 75 

svislý profil 4 ks 5,00 5 200,00 26 000,00
323 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 100 

svislý profil 4 ks 4,00 6 520,00 26 080,00
324 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 2 kus 57,00 50,00 2 850,00
325 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 svislý profil 2 kus 84,00 50,00 4 200,00
326 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 svislý profil 2 kus 47,00 50,00 2 350,00
327 721 19-4109.R00

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 svislý profil 2 kus 32,00 50,00 1 600,00
328 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 3 kus 33,00 50,00 1 650,00
329 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 svislý profil 3 kus 55,00 50,00 2 750,00
330 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 svislý profil 3 kus 30,00 50,00 1 500,00
331 721 19-4109.R00

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 svislý profil 3 kus 19,00 100,00 1 900,00
332 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 4 kus 19,00 50,00 950,00
333 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 svislý profil 4 kus 33,00 50,00 1 650,00
334 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 svislý profil 4 kus 17,00 50,00 850,00
335 721 19-4109.R00

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 svislý profil 4 kus 22,00 100,00 2 200,00
336 721 27-3200.RT2Souprava ventilační střešní DN 75 svislý profil 2 kus 5,00 558,00 2 790,00 0,00013 0,00065
337 721 27-3200.RT3Souprava ventilační střešní DN 100 svislý profil 2 kus 8,00 558,00 4 464,00 0,00027 0,00216
338 721 27-3200.RT2Souprava ventilační střešní DN 75 svislý profil 3 kus 1,00 558,00 558,00 0,00013 0,00013
339 721 27-3200.RT3Souprava ventilační střešní DN 100 svislý profil 3 kus 6,00 558,00 3 348,00 0,00027 0,00162
340 721 27-3200.RT2Souprava ventilační střešní DN 75 svislý profil 4 kus 2,00 558,00 1 116,00 0,00013 0,00026
341 721 27-3200.RT3Souprava ventilační střešní DN 100 svislý profil 4 kus 5,00 558,00 2 790,00 0,00027 0,00135
342 pc montáž montáž kondenzačního sifonu DN 32 svislý profil 2 ks 44,00 200,00 8 800,00
343 pc montáž montáž kondenzačního sifonu DN 32 svislý profil 3 ks 27,00 200,00 5 400,00
344 pc montáž montáž kondenzačního sifonu DN 32 svislý profil 4 ks 15,00 200,00 3 000,00
345 pc dodávka podomítkový kondenzační sifon DN 32 svislý profil 2 ks 44,00 666,00 29 304,00
346 pc dodávka podomítkový kondenzační sifon DN 32 svislý profil 3 ks 27,00 666,00 17 982,00
347 pc dodávka podomítkový kondenzační sifon DN 32 svislý profil 4 ks 15,00 666,00 9 990,00
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Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
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348 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 75 včetně 
tvarovek svislý profil 1 m 12,00 1 750,00 21 000,00

349 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 75 včetně 
tvarovek svislý profil 2 m 20,00 1 750,00 35 000,00

350 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 75 včetně 
tvarovek svislý profil 3 m 11,00 1 750,00 19 250,00

351 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 75 včetně 
tvarovek svislý profil 4 m 15,00 1 750,00 26 250,00

352 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 100 včetně 
tvarovek svislý profil 4 m 38,00 2 980,00 113 240,00

353 722 18-2016.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 svislý 
profil 1 m 12,00 25,00 300,00

354 722 18-2016.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 svislý 
profil 2 m 20,00 25,00 500,00

355 722 18-2016.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 svislý 
profil 3 m 11,00 25,00 275,00

356 722 18-2016.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 svislý 
profil 4 m 15,00 25,00 375,00

357 722 18-2018.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 svislý 
profil 4 m 38,00 25,00 950,00

358 pc dodávka izol.potrubí izolací 70/5 mm modrá svislé profily 1 m 12,00 50,00 600,00
359 pc dodávka izol.potrubí izolací 70/5 mm modrá svislé profily 2 m 20,00 50,00 1 000,00
360 pc dodávka izol.potrubí izolací 70/5 mm modrá svislé profily 4 m 15,00 50,00 750,00
361 pc dodávka izol.potrubí izolací 70/5 mm modrá svislé profily 3 m 11,00 50,00 550,00
362 pc dodávka izol.potrubí izolací 110/5 mm modrá svislé profily 4 m 38,00 65,00 2 470,00
363 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 svislý 

profil 1 m 15,00 322,00 4 830,00 0,00110 0,01650
364 721 17-8117.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D125x4,2 svislý 

profil 1 m 43,00 610,00 26 230,00 0,00259 0,11137
365 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 svislý 

profil 1 m 186,00 512,00 95 232,00 0,00199 0,37014
366 721 17-8126.R00Čisticí kus odlučněný PP pro potr.svislé D110 svislý 

profil 1 kus 12,00 392,00 4 704,00 0,00075 0,00900
367 721 17-8127.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D125 svislý 

profil 1 kus 7,00 625,00 4 375,00 0,00090 0,00630
368 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svsislý profil 1 kus 15,00 120,00 1 800,00 0,00050 0,00750
369 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 

profil 1 m 305,00 240,00 73 200,00 0,00026 0,07930
370 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svsislý profil 2 kus 27,00 120,00 3 240,00 0,00050 0,01350
371 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 

profil 1 m 129,00 250,00 32 250,00 0,00035 0,04515
372 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svsislý profil 3 kus 35,00 120,00 4 200,00 0,00050 0,01750
373 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 svislý 

profil 1 m 206,00 275,00 56 650,00 0,00042 0,08652
374 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svsislý profil 4 kus 35,00 120,00 4 200,00 0,00050 0,01750
375 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 svislý 

profil 1 m 34,00 512,00 17 408,00 0,00252 0,08568
376 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 svislý 

profil 2 m 164,00 322,00 52 808,00 0,00110 0,18040
377 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 svislý 

profil 2 m 269,00 512,00 137 728,00 0,00199 0,53531
378 721 17-8117.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D125x4,2 svislý 

profil 2 m 10,00 610,00 6 100,00 0,00259 0,02590
379 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 svsilý 

profil 2 kus 9,00 265,00 2 385,00 0,00028 0,00252
380 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 svislý 

profil 2 kus 18,00 392,00 7 056,00 0,00075 0,01350
381 721 17-8127.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D125 svislý 

profil 2 kus 2,00 625,00 1 250,00 0,00090 0,00180
382 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 

profil 2 m 225,00 240,00 54 000,00 0,00026 0,05850
383 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 

profil 2 m 93,00 250,00 23 250,00 0,00035 0,03255
384 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 svislý 

profil 2 m 161,00 275,00 44 275,00 0,00042 0,06762
385 721 17-8104.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 svislý 

profil 2 m 15,00 322,00 4 830,00 0,00086 0,01290
386 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 svislý 

profil 2 m 17,00 512,00 8 704,00 0,00252 0,04284
387 725 86-0202.R00Sifon dřezový DN 50 svislé profily 2 kus 3,00 210,00 630,00 0,00022 0,00066
388 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 svislý 

profil 3 m 36,00 322,00 11 592,00 0,00110 0,03960
389 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 svislý 

profil 3 m 231,00 512,00 118 272,00 0,00199 0,45969
390 721 17-8117.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D125x4,2 svislý 

profil 3 m 4,00 625,00 2 500,00 0,00259 0,01036
391 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 svislý 

profil 3 kus 8,00 265,00 2 120,00 0,00028 0,00224
392 721 17-8126.R00Čisticí kus odlučněný PP pro potr.svislé D110 svislý 

profil 3 kus 44,00 392,00 17 248,00 0,00075 0,03300
393 721 17-8127.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D125 svislý 

profil 3 kus 1,00 625,00 625,00 0,00090 0,00090
394 721 22-3423.RT2Vpusť podlahová svilý odtok  svislý profil 2 kus 5,00 998,00 4 990,00 0,00075 0,00375
395 721 22-3590.R00Souprava izolační pro balkon. a podl. vpusti svislý profil 

2 kus 5,00 942,00 4 710,00 0,00043 0,00215
396 721 22-3425.R00Vpusť podlahová DN 50 vodorovná odtok svislý profil 3 kus 1,00 732,00 732,00 0,00056 0,00056
397 721 27-3150.R00podomitková přivzdušnovací ventil DN 75 svislý profil 3 kus 3,00 1 120,00 3 360,00 0,00049 0,00147
398 725 86-0188.R00Sifon pračkový, D 40/50 mm svislý profil 3 kus 5,00 133,00 665,00 0,00020 0,00100
399 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 

profil 3 m 149,00 240,00 35 760,00 0,00026 0,03874
400 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 

profil 3 m 67,00 250,00 16 750,00 0,00035 0,02345
401 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 svislý 

profil 3 m 118,00 275,00 32 450,00 0,00042 0,04956
402 721 17-8104.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 svislý 

profil 3 m 18,00 322,00 5 796,00 0,00086 0,01548
403 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 svislý 

profil 3 m 13,00 512,00 6 656,00 0,00252 0,03276
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404 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 svislý 
profil 4 m 39,00 322,00 12 558,00 0,00110 0,04290

405 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 svislý 
profil 4 m 299,00 512,00 153 088,00 0,00199 0,59501

406 721 17-8117.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D125x4,2 svislý 
profil 4 m 8,00 625,00 5 000,00 0,00259 0,02072

407 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 svislý 
profil 4 kus 4,00 265,00 1 060,00 0,00028 0,00112

408 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 svislý 
profil 4 kus 30,00 392,00 11 760,00 0,00075 0,02250

409 721 17-8127.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D125 svislý 
profil 4 kus 1,00 625,00 625,00 0,00090 0,00090

410 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 
profil 4 m 98,00 240,00 23 520,00 0,00026 0,02548

411 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 
profil 4 m 25,00 250,00 6 250,00 0,00035 0,00875

412 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 svislý 
profil 4 m 87,00 275,00 23 925,00 0,00042 0,03654

413 721 17-8104.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 svislý 
profil 4 m 2,00 322,00 644,00 0,00086 0,00172

414 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 svislý 
profil 4 m 17,00 512,00 8 704,00 0,00252 0,04284

415 721 22-3590.R00Souprava izolační pro balkon. a podl. vpusti podélný 
profil 10, 11 kus 9,00 942,00 8 478,00 0,00043 0,00387

416 pc dodávka+montterasový vtok s nezamrznou záp.uzávěrkou DN 100 
podélný profil 10, 11 ks 9,00 1 420,00 12 780,00

417 721 24-2111.RT1Lapač střešních splavenin PP D 110 mm kolmý odtok 
podélný profil 18 kus 1,00 540,00 540,00 0,07580 0,07580

418 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 2 kus 6,00 120,00 720,00 0,00050 0,00300
419 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 4 kus 5,00 120,00 600,00 0,00050 0,00250
420 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 7 kus 4,00 120,00 480,00 0,00050 0,00200
421 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 8 kus 1,00 120,00 120,00 0,00050 0,00050
422 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 13 kus 4,00 120,00 480,00 0,00050 0,00200
423 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 14 kus 2,00 120,00 240,00 0,00050 0,00100
424 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 15 kus 2,00 120,00 240,00 0,00050 0,00100
425 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

2 kus 7,00 50,00 350,00
426 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

4 kus 5,00 50,00 250,00
427 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

7 kus 4,00 50,00 200,00
428 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

8 kus 1,00 50,00 50,00
429 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

13 kus 4,00 50,00 200,00
430 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

14 kus 2,00 50,00 100,00
431 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

15 kus 2,00 50,00 100,00
432 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

2 kus 5,00 50,00 250,00
433 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

4 kus 4,00 50,00 200,00
434 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

7 kus 4,00 50,00 200,00
435 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

8 kus 1,00 50,00 50,00
436 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

13 kus 2,00 50,00 100,00
437 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

15 kus 1,00 50,00 50,00
438 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

2 kus 4,00 100,00 400,00
439 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

4 kus 1,00 100,00 100,00
440 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

8 kus 1,00 100,00 100,00
441 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

13 kus 1,00 100,00 100,00
442 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

14 kus 2,00 100,00 200,00
443 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

15 kus 2,00 100,00 200,00
444 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 podélný 

profil 2 m 1,00 250,00 250,00 0,00035 0,00035
445 721 17-8104.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 podélný 

profil 2 m 4,00 322,00 1 288,00 0,00086 0,00344
446 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 2 m 12,00 275,00 3 300,00 0,00042 0,00504
447 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 4 m 11,00 275,00 3 025,00 0,00042 0,00462
448 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 7 m 9,00 275,00 2 475,00 0,00042 0,00378
449 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 8 m 4,00 275,00 1 100,00 0,00042 0,00168
450 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 13 m 6,00 275,00 1 650,00 0,00042 0,00252
451 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 14 m 5,00 275,00 1 375,00 0,00042 0,00210
452 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 15 m 3,00 275,00 825,00 0,00042 0,00126
453 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 

profil 2 m 3,00 512,00 1 536,00 0,00252 0,00756
454 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 

profil 4 m 0,50 512,00 256,00 0,00252 0,00126
455 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 

profil 8 m 0,70 512,00 358,40 0,00252 0,00176
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456 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 
profil 13 m 0,70 512,00 358,40 0,00252 0,00176

457 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 
profil 14 m 1,00 512,00 512,00 0,00252 0,00252

458 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 
profil 15 m 2,50 512,00 1 280,00 0,00252 0,00630

459 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 
podélný profil 2 m 5,00 322,00 1 610,00 0,00110 0,00550

460 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 
podélný profil 4 m 7,00 322,00 2 254,00 0,00110 0,00770

461 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 
podélný profil 7 m 7,00 322,00 2 254,00 0,00110 0,00770

462 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 
podélný profil 13 m 5,00 322,00 1 610,00 0,00110 0,00550

463 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 
podélný profil 15 m 2,00 322,00 644,00 0,00110 0,00220

464 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 
podélný profil 2 m 5,00 512,00 2 560,00 0,00199 0,00995

465 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 
podélný profil 4 m 2,00 512,00 1 024,00 0,00199 0,00398

466 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 
podélný profil 8 m 6,00 512,00 3 072,00 0,00199 0,01194

467 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 
podélný profil 13 m 2,00 512,00 1 024,00 0,00199 0,00398

468 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 
podélný profil 14 m 4,00 512,00 2 048,00 0,00199 0,00796

469 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 
podélný profil 15 m 2,00 512,00 1 024,00 0,00199 0,00398

470 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 
profil 2 kus 3,00 322,00 966,00 0,00028 0,00084

471 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 
profil 4 kus 4,00 322,00 1 288,00 0,00028 0,00112

472 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 
profil 7 kus 4,00 322,00 1 288,00 0,00028 0,00112

473 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 
profil 13 kus 3,00 322,00 966,00 0,00028 0,00084

474 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 
profil 15 kus 1,00 322,00 322,00 0,00028 0,00028

475 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 
profil 2 kus 3,00 512,00 1 536,00 0,00075 0,00225

476 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 
profil 4 kus 1,00 512,00 512,00 0,00075 0,00075

477 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 
profil 8 kus 1,00 512,00 512,00 0,00075 0,00075

478 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 
profil 13 kus 1,00 512,00 512,00 0,00075 0,00075

479 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 
profil 14 kus 2,00 512,00 1 024,00 0,00075 0,00150

480 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 
profil 15 kus 1,00 512,00 512,00 0,00075 0,00075

481 721 17-6222.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 
podélný profil 10 m 44,00 265,00 11 660,00 0,00209 0,09196

482 721 17-6222.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 
podélný profil 11 m 28,00 265,00 7 420,00 0,00209 0,05852

483 721 17-6223.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 
podélný profil 8 m 4,00 333,00 1 332,00 0,00250 0,01000

484 721 17-6223.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 
podélný profil 18 m 3,00 333,00 999,00 0,00250 0,00750

485 721 17-6224.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 
podélný profil 4 m 1,00 422,00 422,00 0,00355 0,00355

486 721 17-6224.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 
podélný profil 7 m 1,00 422,00 422,00 0,00355 0,00355

487 721 17-6224.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 
podélný profil 12 m 45,00 422,00 18 990,00 0,00355 0,15975

488 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 
podélný profil 7 m 1,00 533,00 533,00 0,00400 0,00400

489 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 
podélný profil 8 m 1,00 533,00 533,00 0,00400 0,00400

490 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 
podélný profil 13 m 5,00 533,00 2 665,00 0,00400 0,02000

491 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 
podélný profil 15 m 5,00 533,00 2 665,00 0,00400 0,02000

492 721 17-6226.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm 
podélný profil 4 m 1,00 710,00 710,00 0,00698 0,00698

493 721 17-6226.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm 
podélný profil 7 m 1,00 710,00 710,00 0,00698 0,00698

494 721 29-0111.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 podélný 
profil 10 m 44,00 20,00 880,00

495 721 29-0111.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 podélný 
profil 11 m 28,00 20,00 560,00

496 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 
profil 12 m 45,00 25,00 1 125,00

497 pc dodávka+montpotrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN125 podélný 
profil 16 m 2,00 3 500,00 7 000,00

498 pc dodávka+montpotrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN150 podélný 
profil 16 m 15,00 4 200,00 63 000,00

499 pc dodávka+montpotrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN200 podélný 
profil 16 m 10,00 5 100,00 51 000,00

500 pc dodávka+montpotrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN200 podélný 
profil 15 m 3,00 5 100,00 15 300,00

501 722 18-2018.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 16 m 27,00 30,00 810,00

502 722 18-2018.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 15 m 1,50 30,00 45,00

503 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 modrá podélný profil 16 m 2,00 75,00 150,00
504 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 modrá podélný profil 16 m 15,00 88,00 1 320,00
505 pc dodávka izol.potrubí izolací 200/5 modrá podélný profil 16 m 10,00 112,00 1 120,00
506 pc dodávka izol.potrubí izolací 200/5 modrá podélný profil 15 m 1,50 112,00 168,00
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507 pc dodávka lepicí páska modrá 50 m podélný profil 16 ks 1,00 322,00 322,00
508 721 15-1310.R00Potrubí odhlučněné-db20-dešťové,D 135 x 6,0 mm 

podélný profil 12 m 7,00 755,00 5 285,00 0,00315 0,02205
509 721 15-1310.R00Potrubí odhlučněné-db20-dešťové,D 135 x 6,0 mm 

podélný profil 18 m 3,00 755,00 2 265,00 0,00315 0,00945
510 721 15-4330.R00Potrubí odhlučněné db20, lež. zavěšené 135 x 6 

podélný profil 12 m 8,00 755,00 6 040,00 0,00398 0,03184
511 721 15-4330.R00Potrubí odhlučněné db20, lež. zavěšené 135 x 6 

podélný profil 18 m 15,00 755,00 11 325,00 0,00398 0,05970
512 721 15-2340.R00Čisticí kus odhlučněný-db20 - odp. svislé D135 podélný 

profil 12 kus 3,00 630,00 1 890,00 0,00158 0,00474
513 721 15-2340.R00Čisticí kus odhlučněný-db20 - odp. svislé D135 podélný 

profil 18 kus 3,00 630,00 1 890,00 0,00158 0,00474
514 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 12 kus 3,00 120,00 360,00 0,00050 0,00150
515 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 18 kus 3,00 120,00 360,00 0,00050 0,00150
516 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 

podélný profil 12 m 15,00 30,00 450,00
517 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 

podélný profil 18 m 18,00 30,00 540,00
518 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 modrá podélný profil 12 m 15,00 75,00 1 125,00
519 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 modrá podélný profil 18 m 18,00 75,00 1 350,00
520 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

18 m 9,00 700,00 6 300,00 0,00279 0,02511
521 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

2 m 14,00 530,00 7 420,00 0,00164 0,02296
522 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

4 m 4,00 530,00 2 120,00 0,00164 0,00656
523 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

7 m 15,00 530,00 7 950,00 0,00164 0,02460
524 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

8 m 6,00 530,00 3 180,00 0,00164 0,00984
525 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

9 m 3,00 530,00 1 590,00 0,00164 0,00492
526 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

1 m 6,00 610,00 3 660,00 0,00215 0,01290
527 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

2 m 25,00 610,00 15 250,00 0,00215 0,05375
528 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

3 m 6,00 610,00 3 660,00 0,00215 0,01290
529 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

4 m 29,00 610,00 17 690,00 0,00215 0,06235
530 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

5 m 32,00 610,00 19 520,00 0,00215 0,06880
531 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

6 m 7,00 610,00 4 270,00 0,00215 0,01505
532 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

7 m 21,00 610,00 12 810,00 0,00215 0,04515
533 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

8 m 10,00 610,00 6 100,00 0,00215 0,02150
534 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

9 m 19,00 610,00 11 590,00 0,00215 0,04085
535 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

1 m 21,00 700,00 14 700,00 0,00279 0,05859
536 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

2 m 8,00 700,00 5 600,00 0,00279 0,02232
537 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

3 m 23,00 700,00 16 100,00 0,00279 0,06417
538 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

4 m 12,00 700,00 8 400,00 0,00279 0,03348
539 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

5 m 28,00 700,00 19 600,00 0,00279 0,07812
540 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

6 m 13,00 700,00 9 100,00 0,00279 0,03627
541 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

7 m 19,00 700,00 13 300,00 0,00279 0,05301
542 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

9 m 10,00 700,00 7 000,00 0,00279 0,02790
543 721 15-4211.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 200x6,2 podélný profil 

13 m 2,00 980,00 1 960,00 0,00396 0,00792
544 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 1 m 27,00 25,00 675,00
545 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 2 m 47,00 25,00 1 175,00
546 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 3 m 29,00 25,00 725,00
547 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 4 m 45,00 25,00 1 125,00
548 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 5 m 60,00 25,00 1 500,00
549 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 6 m 20,00 25,00 500,00
550 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 7 m 55,00 25,00 1 375,00
551 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 8 m 16,00 25,00 400,00
552 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 9 m 32,00 25,00 800,00
553 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 18 m 9,00 25,00 225,00
554 721 15-4228.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm podélný 

profil 13 m 13,00 530,00 6 890,00 0,00218 0,02834
555 721 15-4228.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm podélný 

profil 14 m 3,00 530,00 1 590,00 0,00218 0,00654
556 721 15-4228.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm podélný 

profil 15 m 6,00 530,00 3 180,00 0,00218 0,01308
557 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 

profil 13 m 23,00 610,00 14 030,00 0,00268 0,06164
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558 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 
profil 14 m 21,00 610,00 12 810,00 0,00268 0,05628

559 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 
profil 15 m 13,00 610,00 7 930,00 0,00268 0,03484

560 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 
profil 16 m 29,00 610,00 17 690,00 0,00268 0,07772

561 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 
profil 17 m 46,00 610,00 28 060,00 0,00268 0,12328

562 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 
profil 13 m 7,00 700,00 4 900,00 0,00365 0,02555

563 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 
profil 14 m 8,00 700,00 5 600,00 0,00365 0,02920

564 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 
profil 15 m 14,00 700,00 9 800,00 0,00365 0,05110

565 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 
profil 16 m 6,00 700,00 4 200,00 0,00365 0,02190

566 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 
profil 17 m 24,00 700,00 16 800,00 0,00365 0,08760

567 721 15-4211.R00
Potrubí PE ležaté zavěšené D 200x6,2 podélný profil 13 m 11,00 980,00 10 780,00 0,00396 0,04356

568 721 15-4211.R00
Potrubí PE ležaté zavěšené D 200x6,2 podélný profil 14 m 8,00 980,00 7 840,00 0,00396 0,03168

569 721 15-4236.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 125 podélný profil 13 kus 1,00 800,00 800,00 0,00450 0,00450

570 721 15-4236.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 125 podélný profil 16 kus 1,00 800,00 800,00 0,00450 0,00450

571 721 15-4236.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 125 podélný profil 17 kus 2,00 800,00 1 600,00 0,00450 0,00900

572 721 15-4237.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 160 podélný profil 16 kus 1,00 1 650,00 1 650,00 0,00500 0,00500

573 721 15-4237.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 160 podélný profil 17 kus 2,00 1 650,00 3 300,00 0,00500 0,01000

574 721 15-4238.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 200 podélný profil 13 kus 2,00 6 800,00 13 600,00 0,00152 0,00304

575 721 15-4238.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 200 podélný profil 16 kus 1,00 6 800,00 6 800,00 0,00152 0,00152

576 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 13 m 54,00 30,00 1 620,00

577 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 14 m 40,00 30,00 1 200,00

578 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 15 m 33,00 30,00 990,00

579 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 16 m 35,00 30,00 1 050,00

580 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 17 m 70,00 30,00 2 100,00

581 pc dodávka lepicí páska modrá 50 m ks 7,00 322,00 2 254,00
582 pc dodávka izol.potrubí izolací 100/5 mm modrá podélný profil 13 m 13,00 65,00 845,00
583 pc dodávka izol.potrubí izolací 100/5 mm modrá podélný profil 14 m 3,00 65,00 195,00
584 pc dodávka izol.potrubí izolací 100/5 mm modrá podélný profil 15 m 6,00 65,00 390,00
585 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 13 m 23,00 75,00 1 725,00
586 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 14 m 21,00 75,00 1 575,00
587 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 15 m 13,00 75,00 975,00
588 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 16 m 29,00 75,00 2 175,00
589 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 17 m 46,00 75,00 3 450,00
590 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 13 m 7,00 88,00 616,00
591 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 14 m 8,00 88,00 704,00
592 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 15 m 14,00 88,00 1 232,00
593 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 16 m 6,00 88,00 528,00
594 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 17 m 24,00 112,00 2 688,00
595 pc dodávka izol.potrubí izolací 200/5 mm modrá podélný profil 13 m 11,00 112,00 1 232,00
596 pc dodávka izol.potrubí izolací 200/5 mm modrá podélný profil 14 m 8,00 112,00 896,00
597 998 72-1204.R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m % 27 701,84 1,00 27 701,84

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 2 797 885,64 6,62731
Díl: 722 Vnitřní vodovod
598 722 11-0114.R00Potrubí z litinových trub přírubových DN 80 1.PP m 4,30 3 100,00 13 330,00 0,06708 0,28844
599 722 17-1216.R00Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm podélný profil 10 m 1,50 230,00 345,00 0,00380 0,00570
600 722 11-0114.R00Potrubí z litinových trub přírubových DN 80 1.NP m 2,20 3 100,00 6 820,00 0,06708 0,14758
601 722 26-9102.R00Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 80 1.NP kus 1,00 650,00 650,00 0,00822 0,00822
602 722 21-9103.R00Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 1.NP kus 3,00 650,00 1 950,00 0,00695 0,02085
603 722 21-9104.R00Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 1.NP kus 6,00 650,00 3 900,00 0,00894 0,05364
604 pc dodávka přírubové šoupátko krátké DN 80 1.NP ks 2,00 5 500,00 11 000,00
605 pc dodávka přírubové šoupátko krátké DN 65 ks 2,00 4 500,00 9 000,00
606 pc dodávka přírubový přepážkový filtr DN 80 1.NP ks 1,00 65 200,00 65 200,00
607 pc dodávka přírubová montážní vložka DN 80 1.NP ks 1,00 4 650,00 4 650,00
608 pc dodávka přírubová zpětná klapka DN 80 1.NP ks 1,00 25 620,00 25 620,00
609 pc dodávka přírubový potrubí oddělovač do svislého potrubí DN 80 - 

1.NP ks 1,00 61 320,00 61 320,00
610 pc dodávka přírubový redukční ventil DN 80 1.NP ks 1,00 38 500,00 38 500,00
611 732 42-9112.R00Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 1.NP soubor 2,00 400,00 800,00 0,00059 0,00118
612 pc dodávka cirkulační čerpadlo DN 32-80 nerez 230V  1.NP ks 2,00 21 300,00 42 600,00
613 722 22-1116.R00Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 1.NP kus 3,00 180,00 540,00
614 722 23-1165.R00Ventil pojistný pružinový, G 6/4 1.NP kus 1,00 7 320,00 7 320,00 0,00380 0,00380
615 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 1.NP kus 2,00 164,00 328,00 0,00014 0,00028
616 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 1.NP kus 1,00 390,00 390,00 0,00032 0,00032
617 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 1.NP kus 4,00 602,00 2 408,00 0,00052 0,00208
618 722 23-5116.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 1.NP kus 3,00 1 230,00 3 690,00 0,00124 0,00372
619 722 23-5524.R00Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 1.NP kus 1,00 633,00 633,00
620 722 23-5654.R00Ventil zpětný DN 32 1.NP kus 1,00 594,00 594,00 0,00048 0,00048
621 722 23-5656.R00Ventil zpětný DN 50 1.NP kus 1,00 1 630,00 1 630,00 0,00132 0,00132
622 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 1.PP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 2,00 5 900,00 11 800,00 0,01500 0,03000
623 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 1.NP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500
624 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 2.NP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500
625 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 3.NP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 2,00 5 900,00 11 800,00 0,01500 0,03000
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626 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 4.NP průměr 
19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500

627 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 5.NP průměr 
19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500

628 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 6.NP průměr 
19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500

629 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 1.PP kus 2,00 450,00 900,00
630 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 1.NP kus 3,00 450,00 1 350,00
631 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 2.NP kus 3,00 450,00 1 350,00
632 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 3.NP kus 2,00 450,00 900,00
633 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 4.NP kus 3,00 450,00 1 350,00
634 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 5.NP kus 3,00 450,00 1 350,00
635 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 6.NP kus 3,00 450,00 1 350,00
636 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 1.PP kus 101,00 50,00 5 050,00
637 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 1.NP kus 166,00 50,00 8 300,00
638 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 2.NP kus 211,00 50,00 10 550,00
639 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 3.NP kus 196,00 50,00 9 800,00
640 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 4.NP kus 229,00 50,00 11 450,00
641 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 5.NP kus 226,00 50,00 11 300,00
642 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 2.NP kus 2,00 50,00 100,00
643 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 3.NP kus 4,00 50,00 200,00
644 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 4.NP kus 4,00 50,00 200,00
645 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 5.NP kus 2,00 50,00 100,00
646 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 1.PP kus 2,00 50,00 100,00
647 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 1.NP kus 3,00 50,00 150,00
648 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 2.NP kus 3,00 50,00 150,00
649 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 3.NP kus 2,00 50,00 100,00
650 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 4.NP kus 3,00 50,00 150,00
651 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 5.NP kus 3,00 50,00 150,00
652 722 19-0405.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 1.NP kus 3,00 50,00 150,00
653 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 6.NP kus 3,00 50,00 150,00
654 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 1.PP kus 101,00 230,00 23 230,00 0,00063 0,06363
655 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 1.NP kus 166,00 230,00 38 180,00 0,00063 0,10458
656 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 2.NP kus 211,00 230,00 48 530,00 0,00063 0,13293
657 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 3.NP kus 196,00 230,00 45 080,00 0,00063 0,12348
658 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 4.NP kus 229,00 230,00 52 670,00 0,00063 0,14427
659 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 5.NP kus 226,00 230,00 51 980,00 0,00063 0,14238
660 722 22-0112.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 2.NP kus 2,00 330,00 660,00 0,00074 0,00148
661 722 22-0112.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 3.NP kus 4,00 330,00 1 320,00 0,00074 0,00296
662 722 22-0112.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 4.NP kus 4,00 330,00 1 320,00 0,00074 0,00296
663 722 22-0112.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 5.NP kus 2,00 330,00 660,00 0,00074 0,00148
664 722 22-1112.R00Kohout vypouštěcí kulový,DN 15 1.PP kus 6,00 180,00 1 080,00
665 722 23-5115.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 1.PP kus 3,00 885,00 2 655,00 0,00077 0,00231
666 722 23-5116.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 1.PP kus 1,00 1 230,00 1 230,00 0,00124 0,00124
667 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 1.PP kus 1,00 80,00 80,00
668 722 23-9102.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 1.PP kus 1,00 80,00 80,00
669 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN 15 1.PP ks 1,00 1 520,00 1 520,00
670 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN 20 1.PP ks 1,00 1 620,00 1 620,00
671 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu 1.PP ks 2,00 350,00 700,00
672 722 22-1112.R00Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 1.NP kus 57,00 180,00 10 260,00
673 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 1.NP kus 11,00 164,00 1 804,00 0,00014 0,00154
674 722 23-5112.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 1.NP kus 8,00 256,00 2 048,00 0,00020 0,00160
675 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 1.NP kus 19,00 390,00 7 410,00 0,00032 0,00608
676 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 1.NP kus 9,00 602,00 5 418,00 0,00052 0,00468
677 722 23-5115.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 1.NP kus 15,00 885,00 13 275,00 0,00077 0,01155
678 722 23-5116.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 1.NP kus 1,00 1 230,00 1 230,00 0,00124 0,00124
679 722 23-5117.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65 1.NP kus 2,00 1 680,00 3 360,00 0,00290 0,00580
680 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 1NP kus 18,00 80,00 1 440,00
681 722 23-9103.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 1.NP kus 1,00 80,00 80,00
682 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 1.NP ks 18,00 1 520,00 27 360,00
683 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN25 1.NP ks 1,00 2 100,00 2 100,00
684 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu 1.NP ks 19,00 350,00 6 650,00
685 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 2.NP kus 1,00 164,00 164,00 0,00014 0,00014
686 722 23-5112.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 2.NP kus 2,00 256,00 512,00 0,00020 0,00040
687 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 2.NP kus 7,00 390,00 2 730,00 0,00032 0,00224
688 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 2.NP kus 2,00 602,00 1 204,00 0,00052 0,00104
689 722 23-5115.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 2.NP kus 1,00 885,00 885,00 0,00077 0,00077
690 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 2.NP kus 3,00 80,00 240,00
691 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 2.NP ks 3,00 1 520,00 4 560,00
692 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu 2.NP ks 3,00 350,00 1 050,00
693 722 23-5523.R00Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 2.NP kus 1,00 341,00 341,00
694 722 23-5653.R00Ventil zpětný DN 25 2.NP kus 1,00 382,00 382,00 0,00037 0,00037
695 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 3.NP kus 2,00 602,00 1 204,00 0,00052 0,00104
696 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 3.NP kus 1,00 80,00 80,00
697 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 3.NP ks 1,00 1 520,00 1 520,00
698 pc dodávka vyregulováni vyvažovacího ventilu DN15 3.NP ks 1,00 350,00 350,00
699 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 4.NP kus 1,00 164,00 164,00 0,00014 0,00014
700 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 4.NP kus 4,00 390,00 1 560,00 0,00032 0,00128
701 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 4.NP kus 2,00 602,00 1 204,00 0,00052 0,00104
702 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 4.NP kus 2,00 80,00 160,00
703 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 4.NP ks 2,00 1 520,00 3 040,00
704 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu DN15 4.NP ks 2,00 350,00 700,00
705 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 5.NP kus 1,00 164,00 164,00 0,00014 0,00014
706 722 23-5112.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 5.NP kus 2,00 256,00 512,00 0,00020 0,00040
707 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 5.NP kus 6,00 390,00 2 340,00 0,00032 0,00192
708 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 5.NP kus 2,00 80,00 160,00
709 722 23-9102.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 5.NP kus 1,00 80,00 80,00
710 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 5.NP ks 2,00 1 520,00 3 040,00
711 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN20 5.NP ks 1,00 1 620,00 1 620,00
712 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu  5.NP ks 3,00 350,00 1 050,00
713 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 6.NP kus 6,00 390,00 2 340,00 0,00032 0,00192
714 722 23-5653.R00Ventil zpětný DN 25 6.NP kus 3,00 382,00 1 146,00 0,00037 0,00111
715 722 22-1124.R00Kohout kulový zahradní, DN25 x DN25 6.NP kus 1,00 1 980,00 1 980,00 0,00036 0,00036
716 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 1:PP m 100,00 366,00 36 600,00 0,00073 0,07300
717 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 1.PP m 135,00 415,00 56 025,00 0,00095 0,12825
718 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 1.PP m 75,00 513,00 38 475,00 0,00116 0,08700
719 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 1.PP m 49,00 614,00 30 086,00 0,00166 0,08134
720 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 1.PP m 54,00 788,00 42 552,00 0,00198 0,10692
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721 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 1.PP m 17,00 978,00 16 626,00 0,00253 0,04301
722 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 1.PP m 432,00 20,00 8 640,00 0,00018 0,07776
723 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 1.PP m 432,00 20,00 8 640,00 0,00001 0,00432
724 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 1.PP m 5,00 245,00 1 225,00 0,00133 0,00665
725 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

1.PP m 85,00 30,00 2 550,00 0,00002 0,00170
726 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

1.PP m 63,00 30,00 1 890,00 0,00003 0,00189
727 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

1.PP m 26,00 34,00 884,00 0,00006 0,00156
728 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 1.PP m 5,00 60,00 300,00 0,00003 0,00015
729 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 1.PP m 10,00 78,00 780,00 0,00002 0,00020
730 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

22 mm 1.PP m 7,00 85,00 595,00 0,00003 0,00021
731 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 1.PP m 26,00 93,00 2 418,00 0,00003 0,00078
732 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

35 mm 1.PP m 16,00 110,00 1 760,00 0,00004 0,00064
733 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

45 mm 1.PP m 26,00 126,00 3 276,00 0,00011 0,00286
734 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 1.PP m 17,00 154,00 2 618,00 0,00013 0,00221
735 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 1.PP m 93,00 30,00 2 790,00
736 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 1.PP m 61,00 30,00 1 830,00
737 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 1.PP m 5,00 56,00 280,00
738 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 1.PP m 65,00 59,00 3 835,00
739 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 1.PP m 23,00 76,00 1 748,00
740 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 1.PP m 33,00 101,00 3 333,00
741 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 1.PP m 28,00 105,00 2 940,00
742 pc dodávka AL páska 75mm/50m 1.PP ks 5,00 168,00 840,00
743 pc dodávka AL páska 75mm/50m 1.NP ks 17,00 168,00 2 856,00
744 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink.28x1,5 1.NP m 6,00 245,00 1 470,00 0,00133 0,00798
745 722 13-2116.R00Potrubí ocel vně/vni pozink.35x1,5 1.NP m 3,00 356,00 1 068,00 0,00162 0,00486
746 722 13-2117.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 1.NP m 12,00 422,00 5 064,00 0,00193 0,02316
747 722 13-2119.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 76x2,0 1.NP m 99,00 865,00 85 635,00 0,00464 0,45936
748 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 1.NP m 357,00 366,00 130 662,00 0,00073 0,26061
749 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 1.NP m 176,00 415,00 73 040,00 0,00095 0,16720
750 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 1.NP m 205,00 513,00 105 165,00 0,00116 0,23780
751 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 1.NP m 79,00 614,00 48 506,00 0,00166 0,13114
752 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 1.NP m 52,00 788,00 40 976,00 0,00198 0,10296
753 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 1.NP m 107,00 978,00 104 646,00 0,00253 0,27071
754 722 15-1119.R00Potrubí nerez 1.4401 D 76 x 2,0 mm 1.NP m 93,00 1 980,00 184 140,00 0,00299 0,27807
755 722 15-1120.R00Potrubí nerez 1.4401 D 89 x 2,0 mm 1.NP m 13,00 2 540,00 33 020,00 0,00325 0,04225
756 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 1.NP m 994,00 20,00 19 880,00 0,00018 0,17892
757 722 29-0229.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 1.NP m 205,00 20,00 4 100,00 0,00034 0,06970
758 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 1.NP m 1 199,00 20,00 23 980,00 0,00001 0,01199
759 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

1.NP m 215,00 30,00 6 450,00 0,00002 0,00430
760 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

1.NP m 113,00 30,00 3 390,00 0,00003 0,00339
761 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

1.NP m 23,00 34,00 782,00 0,00006 0,00138
762 722 18-1212.RU1Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm 

1.NP m 5,00 42,00 210,00 0,00005 0,00025
763 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 1.NP m 6,00 60,00 360,00 0,00003 0,00018
764 722 18-1222.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

35 mm 1.NP m 3,00 67,00 201,00 0,00004 0,00012
765 722 18-1222.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

45 mm 1.NP m 12,00 73,00 876,00 0,00011 0,00132
766 722 18-1222.RY5Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

76 mm 1.NP m 99,00 89,00 8 811,00 0,00022 0,02178
767 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 1.NP m 26,00 78,00 2 028,00 0,00002 0,00052
768 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

22 mm 1.NP m 25,00 85,00 2 125,00 0,00003 0,00075
769 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 1.NP m 44,00 93,00 4 092,00 0,00003 0,00132
770 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

35 mm 1.NP m 29,00 110,00 3 190,00 0,00004 0,00116
771 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

45 mm 1.NP m 30,00 126,00 3 780,00 0,00011 0,00330
772 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 1.NP m 16,00 154,00 2 464,00 0,00013 0,00208
773 722 18-1223.RY5Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

76 mm 1.NP m 87,00 188,00 16 356,00 0,00022 0,01914
774 722 18-1223.RY7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

89 mm 1.NP m 13,00 196,00 2 548,00 0,00026 0,00338
775 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 1.NP m 292,00 30,00 8 760,00
776 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 1.NP m 67,00 30,00 2 010,00
777 722 18-2026.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 1.NP m 97,00 50,00 4 850,00
778 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 1.NP m 116,00 56,00 6 496,00
779 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 1.NP m 38,00 59,00 2 242,00
780 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 1.NP m 138,00 76,00 10 488,00
781 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 1.NP m 45,00 101,00 4 545,00
782 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 1.NP m 22,00 105,00 2 310,00
783 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D54/50mm 1.NP m 91,00 147,00 13 377,00
784 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D76/70mm 1.NP m 6,00 265,00 1 590,00
785 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink.28x1,5 2.NP m 3,00 245,00 735,00 0,00133 0,00399
786 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 2.NP m 4,00 565,00 2 260,00 0,00247 0,00988
787 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 2.NP m 330,00 366,00 120 780,00 0,00073 0,24090
788 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 2.NP m 166,00 415,00 68 890,00 0,00095 0,15770
789 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 2.NP m 130,00 513,00 66 690,00 0,00116 0,15080
790 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 2.NP m 20,00 614,00 12 280,00 0,00166 0,03320
791 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 2.NP m 11,00 788,00 8 668,00 0,00198 0,02178
792 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 2.NP m 14,00 978,00 13 692,00 0,00253 0,03542
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793 722 15-1119.R00Potrubí nerez 1.4401 D 76 x 2,0 mm 2.NP m 2,00 1 650,00 3 300,00 0,00299 0,00598
794 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 2.NP m 679,00 20,00 13 580,00 0,00018 0,12222
795 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 2.NP m 679,00 20,00 13 580,00 0,00001 0,00679
796 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

2.NP m 213,00 30,00 6 390,00 0,00002 0,00426
797 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

2.NP m 120,00 30,00 3 600,00 0,00003 0,00360
798 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

2.NP m 22,00 34,00 748,00 0,00006 0,00132
799 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 2.NP m 3,00 60,00 180,00 0,00003 0,00009
800 722 18-1222.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

54 mm 2.NP m 4,00 82,00 328,00 0,00013 0,00052
801 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 2.NP m 28,00 78,00 2 184,00 0,00002 0,00056
802 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

22 mm 2.NP m 22,00 85,00 1 870,00 0,00003 0,00066
803 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 2.NP m 6,00 93,00 558,00 0,00003 0,00018
804 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

35 mm 2.NP m 6,00 110,00 660,00 0,00004 0,00024
805 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

45 mm 2.NP m 8,00 126,00 1 008,00 0,00011 0,00088
806 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 2.NP m 11,00 154,00 1 694,00 0,00013 0,00143
807 722 18-1223.RY5Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

76 mm 2.NP m 2,00 188,00 376,00 0,00022 0,00044
808 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 2.NP m 165,00 30,00 4 950,00
809 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 2.NP m 17,00 30,00 510,00
810 722 18-2026.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 2.NP m 3,00 50,00 150,00
811 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mmm 2.NP m 89,00 56,00 4 984,00
812 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mmm 2.NP m 24,00 59,00 1 416,00
813 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mmm 2.NP m 52,00 76,00 3 952,00
814 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mmm 2.NP m 14,00 101,00 1 414,00
815 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mmm 2.NP m 3,00 105,00 315,00
816 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D54/50mmm 2.NP m 3,00 147,00 441,00
817 pc dodávka AL páska 75mm/50m 2.NP ks 7,00 152,00 1 064,00
818 pc dodávka AL páska 75mm/50m 3.NP ks 3,00 152,00 456,00
819 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 3.NP m 2,00 245,00 490,00 0,00133 0,00266
820 722 13-2117.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 3.NP m 1,00 399,00 399,00 0,00193 0,00193
821 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 3.NP m 4,00 565,00 2 260,00 0,00247 0,00988
822 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 3.NP m 289,00 366,00 105 774,00 0,00073 0,21097
823 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 3.NP m 135,00 415,00 56 025,00 0,00095 0,12825
824 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 3.NP m 40,00 513,00 20 520,00 0,00116 0,04640
825 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 3.NP m 12,00 614,00 7 368,00 0,00166 0,01992
826 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 3.NP m 4,00 788,00 3 152,00 0,00198 0,00792
827 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 3.NP m 3,00 978,00 2 934,00 0,00253 0,00759
828 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 3.NP m 490,00 20,00 9 800,00 0,00018 0,08820
829 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 3.NP m 490,00 20,00 9 800,00 0,00001 0,00490
830 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

3.NP m 233,00 30,00 6 990,00 0,00002 0,00466
831 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

3.NP m 103,00 30,00 3 090,00 0,00003 0,00309
832 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

3.NP m 13,00 34,00 442,00 0,00006 0,00078
833 722 18-1212.RW2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm 

3.NP m 1,00 41,00 41,00 0,00012 0,00012
834 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 3.NP m 2,00 60,00 120,00 0,00003 0,00006
835 722 18-1222.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

54 mm 3.NP m 4,00 81,00 324,00 0,00013 0,00052
836 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 3.NP m 16,00 78,00 1 248,00 0,00002 0,00032
837 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

22 mm 3.NP m 16,00 85,00 1 360,00 0,00003 0,00048
838 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 3.NP m 11,00 93,00 1 023,00 0,00003 0,00033
839 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

35 mm 3.NP m 6,00 110,00 660,00 0,00004 0,00024
840 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 3.NP m 3,00 154,00 462,00 0,00013 0,00039
841 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 3.NP m 72,00 30,00 2 160,00
842 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 3.NP m 10,00 30,00 300,00
843 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 3.NP m 40,00 56,00 2 240,00
844 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 3.NP m 16,00 59,00 944,00
845 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 3.NP m 16,00 76,00 1 216,00
846 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 3.NP m 6,00 101,00 606,00
847 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 3.NP m 4,00 105,00 420,00
848 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 4.NP m 6,00 245,00 1 470,00 0,00133 0,00798
849 722 13-2117.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 4.NP m 13,00 433,00 5 629,00 0,00193 0,02509
850 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 4.NP m 4,00 565,00 2 260,00 0,00247 0,00988
851 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 4.NP m 376,00 366,00 137 616,00 0,00073 0,27448
852 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 4.NP m 184,00 415,00 76 360,00 0,00095 0,17480
853 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 4.NP m 70,00 513,00 35 910,00 0,00116 0,08120
854 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 4.NP m 47,00 614,00 28 858,00 0,00166 0,07802
855 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 4.NP m 31,00 788,00 24 428,00 0,00198 0,06138
856 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 4.NP m 3,00 978,00 2 934,00 0,00253 0,00759
857 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 4.NP m 735,00 20,00 14 700,00 0,00018 0,13230
858 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 4.NP m 735,00 20,00 14 700,00 0,00001 0,00735
859 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

4.NP m 285,00 30,00 8 550,00 0,00002 0,00570
860 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

4.NP m 128,00 30,00 3 840,00 0,00003 0,00384
861 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

4.NP m 39,00 34,00 1 326,00 0,00006 0,00234
862 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 4.NP m 6,00 60,00 360,00 0,00003 0,00018

Stránka 14 z 20



Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

863 722 18-1222.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
45 mm 4.NP m 13,00 73,00 949,00 0,00011 0,00143

864 722 18-1222.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
54 mm 4.NP m 6,00 81,00 486,00 0,00013 0,00078

865 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
18 mm 4.NP m 16,00 78,00 1 248,00 0,00002 0,00032

866 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
22 mm 4.NP m 24,00 85,00 2 040,00 0,00003 0,00072

867 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
28 mm 4.NP m 12,00 93,00 1 116,00 0,00003 0,00036

868 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
35 mm 4.NP m 25,00 110,00 2 750,00 0,00004 0,00100

869 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
45 mm 4.NP m 13,00 126,00 1 638,00 0,00011 0,00143

870 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
54 mm 4.NP m 3,00 154,00 462,00 0,00013 0,00039

871 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 4.NP m 126,00 30,00 3 780,00
872 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 4.NP m 40,00 30,00 1 200,00
873 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 4.NP m 75,00 56,00 4 200,00
874 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 4.NP m 32,00 59,00 1 888,00
875 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 4.NP m 19,00 76,00 1 444,00
876 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 4.NP m 22,00 101,00 2 222,00
877 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 4.NP m 18,00 105,00 1 890,00
878 pc dodávka AL páska 75mm/50m 4.NP ks 6,00 152,00 912,00
879 pc dodávka AL páska 75mm/50m 5.NP ks 5,00 152,00 760,00
880 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 5.NP m 3,00 265,00 795,00 0,00133 0,00399
881 722 13-2116.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 35x1,5 5.NP m 8,00 345,00 2 760,00 0,00162 0,01296
882 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 5.NP m 1,00 565,00 565,00 0,00247 0,00247
883 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 5.NP m 289,00 366,00 105 774,00 0,00073 0,21097
884 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 5.NP m 227,00 415,00 94 205,00 0,00095 0,21565
885 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 5.NP m 101,00 513,00 51 813,00 0,00116 0,11716
886 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 5.NP m 6,00 614,00 3 684,00 0,00166 0,00996
887 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 5.NP m 2,00 788,00 1 576,00 0,00198 0,00396
888 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 5.NP m 637,00 20,00 12 740,00 0,00018 0,11466
889 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 5.NP m 637,00 20,00 12 740,00 0,00001 0,00637
890 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

5.NP m 228,00 30,00 6 840,00 0,00002 0,00456
891 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

5.NP m 150,00 30,00 4 500,00 0,00003 0,00450
892 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

5.NP m 36,00 34,00 1 224,00 0,00006 0,00216
893 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 5.NP m 3,00 60,00 180,00 0,00003 0,00009
894 722 18-1222.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

35 mm 5.NP m 8,00 67,00 536,00 0,00004 0,00032
895 722 18-1222.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

54 mm 5.NP m 1,00 154,00 154,00 0,00013 0,00013
896 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 5.NP m 125,00 30,00 3 750,00
897 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 5.NP m 3,00 30,00 90,00
898 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 5.NP m 45,00 56,00 2 520,00
899 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 5.NP m 48,00 59,00 2 832,00
900 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 5.NP m 32,00 76,00 2 432,00
901 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 5.NP m 2,00 101,00 202,00
902 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 5.NP m 1,00 105,00 105,00
903 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 6.NP m 4,00 265,00 1 060,00 0,00133 0,00532
904 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 6.NP m 3,00 513,00 1 539,00 0,00116 0,00348
905 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 6.NP m 4,00 60,00 240,00 0,00003 0,00012
906 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 6.NP m 3,00 93,00 279,00 0,00003 0,00009
907 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink.28x1,5 stoupačky k 

hydrantům m 16,00 245,00 3 920,00 0,00133 0,02128
908 722 13-2116.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 35x1,5 stoupačky k 

hydrantům m 12,00 345,00 4 140,00 0,00162 0,01944
909 722 13-2117.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 stoupačky k 

hydrantům m 24,00 433,00 10 392,00 0,00193 0,04632
910 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 stoupačky k 

hydrantům m 19,00 565,00 10 735,00 0,00247 0,04693
911 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm m 16,00 34,00 544,00 0,00006 0,00096
912 722 18-1212.RU2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm m 12,00 38,00 456,00 0,00006 0,00072
913 722 18-1212.RW2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm m 24,00 41,00 984,00 0,00012 0,00288
914 722 18-1212.RW8Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 54 mm m 19,00 55,00 1 045,00 0,00013 0,00247
915 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm volně vedená 

stoupačka SV m 5,00 788,00 3 940,00 0,00198 0,00990
916 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm volně vedená 

stoupačka SV m 12,00 978,00 11 736,00 0,00253 0,03036
917 722 15-1119.R00Potrubí nerez 1.4401 D 76 x 2,0 mm volně vedená 

stoupačka SV m 5,00 1 650,00 8 250,00 0,00299 0,01495
918 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

45 mm m 5,00 126,00 630,00 0,00011 0,00055
919 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm m 12,00 154,00 1 848,00 0,00013 0,00156
920 722 18-1223.RY5Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

76 mm m 5,00 188,00 940,00 0,00022 0,00110
921 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm volně vedená 

stoupačka TV m 4,00 415,00 1 660,00 0,00095 0,00380
922 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm volně vedená 

stoupačka TV m 17,00 513,00 8 721,00 0,00116 0,01972
923 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm volně vedená 

stoupačka TV m 12,00 614,00 7 368,00 0,00198 0,02376
924 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm volně vedená 

stoupačka TV m 9,00 788,00 7 092,00 0,00253 0,02277
925 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 21,00 45,00 945,00
926 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 21,00 45,00 945,00
927 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm m 4,00 59,00 236,00
928 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm m 17,00 76,00 1 292,00
929 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm m 12,00 105,00 1 260,00
930 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D54/50mm m 9,00 147,00 1 323,00
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

931 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm stoupačka v šachtě 
TV m 157,00 366,00 57 462,00 0,00073 0,11461

932 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm stoupačka v šachtě 
TV m 17,00 415,00 7 055,00 0,00095 0,01615

933 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm stoupačka v šachtě 
TV m 48,00 513,00 24 624,00 0,00116 0,05568

934 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm stoupačka v šachtě 
TV m 70,00 614,00 42 980,00 0,00166 0,11620

935 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm stoupačka v šachtě 
TV m 18,00 788,00 14 184,00 0,00198 0,03564

936 722 18-1214.RT6
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm m 157,00 40,00 6 280,00 0,00004 0,00628

937 722 18-1214.RT7
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 17,00 41,00 697,00 0,00005 0,00085

938 722 18-1214.RT9
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm m 48,00 59,00 2 832,00 0,00008 0,00384

939 722 18-1214.RU2
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm m 70,00 69,00 4 830,00 0,00007 0,00490

940 722 18-1214.RW2
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 45 mm m 18,00 76,00 1 368,00 0,00014 0,00252

941 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm stoupačka v šachtě 
SV m 25,00 366,00 9 150,00 0,00073 0,01825

942 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm stoupačka v šachtě 
SV m 17,00 415,00 7 055,00 0,00095 0,01615

943 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm stoupačka v šachtě 
SV m 48,00 513,00 24 624,00 0,00116 0,05568

944 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm stoupačka v šachtě 
SV m 70,00 614,00 42 980,00 0,00166 0,11620

945 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm stoupačka v šachtě 
SV m 18,00 788,00 14 184,00 0,00198 0,03564

946 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm m 25,00 30,00 750,00 0,00002 0,00050
947 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 17,00 30,00 510,00 0,00003 0,00051
948 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm m 48,00 34,00 1 632,00 0,00006 0,00288
949 722 18-1212.RU2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm m 70,00 38,00 2 660,00 0,00006 0,00420
950 722 18-1212.RW2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm m 18,00 41,00 738,00 0,00012 0,00216
951 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm stoupačka pod 

omítkou m 156,00 366,00 57 096,00 0,00073 0,11388
952 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm stoupačky pod 

omítkou m 64,00 415,00 26 560,00 0,00095 0,06080
953 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm stoupačky pod 

omítkou m 92,00 513,00 47 196,00 0,00116 0,10672
954 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm stoupačky pod 

omítkou m 63,00 614,00 38 682,00 0,00166 0,10458
955 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm m 156,00 30,00 4 680,00 0,00002 0,00312
956 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 64,00 30,00 1 920,00 0,00003 0,00192
957 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm m 92,00 34,00 3 128,00 0,00006 0,00552
958 722 18-1212.RU2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm m 63,00 41,00 2 583,00 0,00006 0,00378
959 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 pro stoupačky m 998,00 20,00 19 960,00 0,00018 0,17964
960 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 pro 

stoupačky m 998,00 20,00 19 960,00 0,00001 0,00998
961 998 72-2204.R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m % 40 132,99 1,00 40 132,99

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 4 053 431,99 8,93282
Díl: 724 Strojní vybavení
962 724 21-1192.R00Montáž domovní vodárny, bez potrubí a čerp.stanice 

6.NP soubor 1,00 6 500,00 6 500,00 0,01340 0,01340
963 pc dodávka vertikální čerpadlo 1-19 s řídidcí jednotkou CPS a 

frekvenčním měničem 6.NP ks 1,00 42 300,00 42 300,00
964 724 23-1172.R00Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm 

1.NP soubor 2,00 650,00 1 300,00 0,00091 0,00182
965 724 23-1125.R00Přísluš.vodáren, manometr D 100 6.NP soubor 2,00 410,00 820,00 0,00125 0,00250
966 724 23-1125.R00Přísluš.vodáren, manometr D 100 1.NP soubor 1,00 410,00 410,00 0,00125 0,00125
967 732 33-9101.R00Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l 6.NP soubor 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00053 0,00053
968 732 33-9105.R00Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l 1.NP soubor 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00476 0,00476
969 734 42-4921.R00kohout tlakoměru čep.M20x1,5 6.NP kus 2,00 450,00 900,00 0,00050 0,00100
970 734 42-4921.R00kohout tlakoměru čep.M20x1,5 1.NP kus 1,00 450,00 450,00 0,00050 0,00050
971 734 42-4933.R00přípojky tlakoměrů DN 15 6.NP kus 2,00 310,00 620,00 0,00010 0,00020
972 734 42-4933.R00přípojky tlakoměrů DN 15 1.NP kus 1,00 310,00 310,00 0,00010 0,00010
973 pc dodávka expanzní nádoba stojicí 60 litrů/10 bar s uzavírací 

armaturou 1.NP ks 1,00 11 320,00 11 320,00
974 pc dodávka expanzní nádoba 8 litrů/10 bar  6.NP ks 1,00 1 420,00 1 420,00
975 pc dodávka uzávírací armatura ex.nádoby DN 20 6.NP ks 1,00 752,00 752,00
976 pc dodávka uchycení ex.nádoby 8 litrů 6.NP ks 1,00 250,00 250,00
977 pc dodávka

duplexní kabinetový autom.změkčovací filtr 500 l/h 2.NP ks 1,00 24 500,00 24 500,00
978 pc dodávka filtr mechanických nečistot s odkalením DN 25 2.NP - 

DKZF ks 1,00 3 100,00 3 100,00
979 pc dodávka plovákový ventil 2:P - DKZF ks 1,00 420,00 420,00
980 pc dodávka

montážní blok DN 25 s jemným seřízením 2.NP - DKZF ks 1,00 3 600,00 3 600,00
981 pc dodávka nerez napojovací pancéřové hadice DN 25 - 600 mm 

2.NP - DKZF ks 1,00 1 320,00 1 320,00
982 pc dodávka chemie na prvotní spuštění 25 kg 2.NP - DKZF ks 1,00 300,00 300,00
983 pc montáž montáž a spuštění změkčovacího filtru 2.NP - DKZF ks 1,00 3 100,00 3 100,00
984 pc dodávka generátor chlordioxidu výkon max. 36g/l CIO2 1.NP ks 1,00 293 440,00 293 440,00
985 pc dodávka záchytné vany pro kanystry 50 l 1.NP - GCH ks 1,00 3 990,00 3 990,00
986 pc dodávka varovné štítky 1.NP - GCH sada 1,00 900,00 900,00
987 pc dodávka pulzní vodoměr DN 80 25l/implz příruba 1:NP - GCH ks 1,00 34 200,00 34 200,00
988 pc dodávka redukční ventil DN 15 s mech.filtrem a manometrem 

1.NP - GCH ks 1,00 5 160,00 5 160,00
989 pc dodávka elektro magnet ventil DN 15 1.NP - GCH ks 1,00 3 800,00 3 800,00
990 pc dodávka kyselina solná, barel 50 l 1.NP - GCH ks 1,00 1 200,00 1 200,00
991 pc dodávka chloritan sodný, barel 50 l 1.NP - GCH ks 1,00 1 500,00 1 500,00
992 pc dodávka fotometr kalibrační měření volného chloru 1.NP - GCH ks 1,00 18 940,00 18 940,00
993 pc dodávka CIO2 senzor úniku plynu 1.NP - GCH ks 1,00 32 300,00 32 300,00
994 pc dodávka cirkulační čerpadlo 1.NP - GCH ks 1,00 5 600,00 5 600,00
995 pc montáž instalace generátoru 1.NP - GCH ks 1,00 8 000,00 8 000,00
996 pc montáž uvedení generátoru do provozu 1.NP - GCH ks 1,00 5 000,00 5 000,00
997 998 72-4204.R00Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 36 m % 5 207,22 1,00 5 207,22
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Celkem za 724 Strojní vybavení 525 929,22 0,02606
Díl: 725 Zařizovací předměty
998 725 23-9103.R00Montáž bidetu závěsného 1.PP soubor 1,00 500,00 500,00 0,00060 0,00060
999 pc dodávka bidet závěsný 51 cm 1.PP ks 1,00 2 900,00 2 900,00
1000 725 82-9501.R00Montáž baterie nástěnné bidetových souprav 1.PP kus 1,00 400,00 400,00 0,00004 0,00004
1001 pc dodávka baterie stojánková bidet páková 1.PP ks 1,00 988,00 988,00
1002 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 1.PP soubor 2,00 100,00 200,00 0,00017 0,00034
1003 725 86-0214.R00Sifon bidetový, DN 40  1.PP kus 1,00 130,00 130,00 0,00022 0,00022
1004 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové závěsné 1.PP kus 1,00 500,00 500,00 0,00379 0,00379
1005 pc dodávka

výlevka závěsná 455 x 380 x 355 mm včetně mřížky 1.PP ks 1,00 3 100,00 3 100,00
1006 pc dodávka vylévka sifon vč. krytky odpadu  1.PP ks 1,00 420,00 420,00
1007 725 82-9201.R00Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové 

1.PP kus 1,00 400,00 400,00 0,00012 0,00012
1008 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka 1.PP ks 1,00 2 100,00 2 100,00
1009 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 1.PP soubor 15,00 500,00 7 500,00 0,00089 0,01335
1010 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 1.PP ks 15,00 1 800,00 27 000,00
1011 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 1.NP ks 6,00 1 800,00 10 800,00
1012 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 3.NP ks 19,00 1 800,00 34 200,00
1013 pc dodávka klozetové sedátko 1.PP ks 15,00 882,00 13 230,00
1014 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 1.NP soubor 18,00 500,00 9 000,00 0,00089 0,01602
1015 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 2.NP ks 18,00 1 800,00 32 400,00
1016 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 5.NP ks 16,00 1 800,00 28 800,00
1017 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 5.NP soubor 23,00 500,00 11 500,00 0,00089 0,02047
1018 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 4.NP ks 23,00 1 800,00 41 400,00
1019 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 3.NP soubor 22,00 500,00 11 000,00 0,00089 0,01958
1020 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 2.NP soubor 51,00 450,00 22 950,00 0,00141 0,07191
1021 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 4.NP soubor 52,00 450,00 23 400,00 0,00141 0,07332
1022 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 2.NP soubor 25,00 500,00 12 500,00 0,00089 0,02225
1023 pc dodávka klozetové sedátko 1.NP ks 6,00 882,00 5 292,00
1024 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 4.NP soubor 27,00 500,00 13 500,00 0,00089 0,02403
1025 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 1.NP soubor 42,00 450,00 18 900,00 0,00141 0,05922
1026 pc dodávka klozetové sedátko 3.NP ks 19,00 882,00 16 758,00
1027 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 1.PP soubor 16,00 450,00 7 200,00 0,00141 0,02256
1028 pc dodávka klozetové sedátko 5.NP ks 16,00 882,00 14 112,00
1029 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 5.NP soubor 44,00 450,00 19 800,00 0,00141 0,06204
1030 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 1.PP ks 16,00 900,00 14 400,00
1031 pc dodávka klozetové sedátko 2.NP ks 18,00 882,00 15 876,00
1032 pc dodávka klozetové sedátko 4.NP ks 23,00 882,00 20 286,00
1033 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 3.NP soubor 50,00 450,00 22 500,00 0,00141 0,07050
1034 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 1.PP soubor 32,00 150,00 4 800,00 0,00017 0,00544
1035 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 1.NP ks 30,00 900,00 27 000,00
1036 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 5.NP kus 58,00 400,00 23 200,00 0,00004 0,00232
1037 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 3.NP ks 47,00 900,00 42 300,00
1038 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 4.NP ks 46,00 900,00 41 400,00
1039 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 2.NP ks 36,00 900,00 32 400,00
1040 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 2.NP kus 57,00 400,00 22 800,00 0,00004 0,00228
1041 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 4.NP kus 65,00 400,00 26 000,00 0,00004 0,00260
1042 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 1.NP soubor 84,00 150,00 12 600,00 0,00017 0,01428
1043 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 1.NP kus 49,00 400,00 19 600,00 0,00004 0,00196
1044 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 5.NP soubor 122,00 150,00 18 300,00 0,00017 0,02074
1045 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 1.NP ks 3,00 1 520,00 4 560,00
1046 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 2.NP ks 4,00 1 520,00 6 080,00
1047 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 2.NP soubor 114,00 150,00 17 100,00 0,00017 0,01938
1048 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 4.NP soubor 130,00 150,00 19 500,00 0,00017 0,02210
1049 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 1.PP kus 16,00 400,00 6 400,00 0,00004 0,00064
1050 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 3.NP soubor 110,00 150,00 16 500,00 0,00017 0,01870
1051 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 1.PP kus 16,00 450,00 7 200,00 0,00022 0,00352
1052 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 4.NP ks 4,00 1 520,00 6 080,00
1053 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 5.NP ks 3,00 1 520,00 4 560,00
1054 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 1.PP ks 16,00 2 300,00 36 800,00
1055 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 1.PP kus 11,00 400,00 4 400,00 0,00004 0,00044
1056 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 3.NP ks 3,00 1 520,00 4 560,00
1057 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 2.NP ks 45,00 2 300,00 103 500,00
1058 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 1.NP ks 26,00 2 300,00 59 800,00
1059 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 5.NP ks 46,00 2 300,00 105 800,00
1060 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 5.NP kus 58,00 450,00 26 100,00 0,00022 0,01276
1061 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 3.NP ks 42,00 2 300,00 96 600,00
1062 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 4.NP kus 9,00 400,00 3 600,00 0,00004 0,00036
1063 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 3.NP kus 8,00 400,00 3 200,00 0,00004 0,00032
1064 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 2.NP kus 15,00 400,00 6 000,00 0,00004 0,00060
1065 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 1.NP kus 46,00 450,00 20 700,00 0,00022 0,01012
1066 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 3.NP kus 52,00 450,00 23 400,00 0,00022 0,01144
1067 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 2.NP kus 57,00 450,00 25 650,00 0,00022 0,01254
1068 pc dodávka

baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 1.PP ks 11,00 2 100,00 23 100,00
1069 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 4.NP kus 61,00 450,00 27 450,00 0,00022 0,01342
1070 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 4.NP ks 57,00 2 300,00 131 100,00
1071 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 5.NP kus 16,00 400,00 6 400,00 0,00004 0,00064
1072 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 4.NP soubor 20,00 150,00 3 000,00 0,00017 0,00340
1073 pc dodávka

baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 5.NP ks 16,00 2 100,00 33 600,00
1074 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 3.NP soubor 18,00 150,00 2 700,00 0,00017 0,00306
1075 pc dodávka

baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 1.NP ks 15,00 2 100,00 31 500,00
1076 pc dodávka

baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 3.NP ks 8,00 2 100,00 16 800,00
1077 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 1.PP kus 11,00 430,00 4 730,00 0,00022 0,00242
1078 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 5.NP soubor 34,00 150,00 5 100,00 0,00017 0,00578
1079 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 1.PP soubor 22,00 150,00 3 300,00 0,00017 0,00374
1080 pc dodávka

baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 4.NP ks 9,00 2 100,00 18 900,00
1081 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 2.NP kus 15,00 400,00 6 000,00 0,00004 0,00060
1082 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 1.NP soubor 30,00 150,00 4 500,00 0,00017 0,00510
1083 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 1.NP kus 15,00 430,00 6 450,00 0,00022 0,00330
1084 725 24-9102.R00Montáž sprchových mís a vaniček 1.PP soubor 2,00 800,00 1 600,00 0,00062 0,00124
1085 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 2.NP soubor 28,00 150,00 4 200,00 0,00017 0,00476
1086 pc dodávka sprchová vanička čtverec 90 cm litý mramor 1.PP ks 2,00 4 300,00 8 600,00
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1087 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 5.NP kus 16,00 430,00 6 880,00 0,00022 0,00352
1088 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 3.NP kus 8,00 430,00 3 440,00 0,00022 0,00176
1089 pc dodávka sifon pro vaničku D 90 s nerez krytkou 1.PP ks 2,00 920,00 1 840,00
1090 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 2.NP kus 12,00 430,00 5 160,00 0,00022 0,00264
1091 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 4.NP kus 9,00 430,00 3 870,00 0,00022 0,00198
1092 pc dodávka sifon pro vaničku D 90 s nerez krytkou 1.NP ks 1,00 860,00 860,00
1093 pc dodávka sifon pro vaničku D 90 s nerez krytkou 3.NP ks 2,00 860,00 1 720,00
1094 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 1.PP kus 13,00 400,00 5 200,00 0,00013 0,00169
1095 pc dodávka sifon pro vaničku D 90 s nerez krytkou 4.NP ks 1,00 860,00 860,00
1096 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 1.PP soubor 13,00 100,00 1 300,00 0,00008 0,00104
1097 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 1.NP kus 3,00 400,00 1 200,00 0,00013 0,00039
1098 pc dodávka sprchová podomítková baterie 1.PP ks 13,00 1 820,00 23 660,00
1099 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 5.NP kus 12,00 400,00 4 800,00 0,00013 0,00156
1100 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 2.NP kus 19,00 400,00 7 600,00 0,00013 0,00247
1101 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 3.NP kus 20,00 400,00 8 000,00 0,00013 0,00260
1102 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 5.NP soubor 12,00 100,00 1 200,00 0,00008 0,00096
1103 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 4.NP kus 24,00 400,00 9 600,00 0,00013 0,00312
1104 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 4.NP kus 24,00 400,00 9 600,00 0,00013 0,00312
1105 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 1.PP ks 13,00 100,00 1 300,00
1106 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 4.NP soubor 24,00 100,00 2 400,00 0,00008 0,00192
1107 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 1.NP soubor 3,00 100,00 300,00 0,00008 0,00024
1108 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 3.NP soubor 20,00 100,00 2 000,00 0,00008 0,00160
1109 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 2.NP soubor 19,00 100,00 1 900,00 0,00008 0,00152
1110 pc dodávka sprchová podomítková baterie 1.NP ks 3,00 1 820,00 5 460,00
1111 pc dodávka sprchová podomítková baterie 5.NP ks 12,00 1 820,00 21 840,00
1112 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 5.NP ks 12,00 980,00 11 760,00
1113 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 3.NP ks 20,00 980,00 19 600,00
1114 pc dodávka sprchová podomítková baterie 2.NP ks 19,00 1 820,00 34 580,00
1115 pc dodávka sprchová podomítková baterie 3.NP ks 20,00 1 820,00 36 400,00
1116 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 5.NP ks 12,00 100,00 1 200,00
1117 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 2.NP ks 19,00 980,00 18 620,00
1118 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 1.PP ks 13,00 980,00 12 740,00
1119 pc dodávka sprchová podomítková baterie 4.NP ks 24,00 1 820,00 43 680,00
1120 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 4.NP ks 24,00 980,00 23 520,00
1121 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 5.NP soubor 12,00 800,00 9 600,00 0,00017 0,00204
1122 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 2.NP ks 19,00 100,00 1 900,00
1123 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 4.NP ks 24,00 100,00 2 400,00
1124 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 1.NP ks 3,00 100,00 300,00
1125 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 3.NP ks 20,00 100,00 2 000,00
1126 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 1.PP soubor 11,00 800,00 8 800,00 0,00017 0,00187
1127 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 4.NP soubor 23,00 800,00 18 400,00 0,00017 0,00391
1128 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 1.NP ks 3,00 980,00 2 940,00
1129 pc dodávka

sprchový žlab nerez L800 plochý FAT vinyl rošt VL 1.PP ks 11,00 6 255,00 68 805,00
1130 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 1.NP soubor 2,00 800,00 1 600,00 0,00017 0,00034
1131 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 

3.NP ks 15,00 7 100,00 106 500,00
1132 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 3.NP soubor 17,00 800,00 13 600,00 0,00017 0,00289
1133 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 2.NP soubor 18,00 800,00 14 400,00 0,00017 0,00306
1134 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 

5.NP ks 11,00 7 100,00 78 100,00
1135 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 1.PP kus 1,00 500,00 500,00 0,00379 0,00379
1136 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 

1.NP ks 1,00 7 100,00 7 100,00
1137 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 5.NP kus 5,00 500,00 2 500,00 0,00379 0,01895
1138 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 

1.NP ks 1,00 7 100,00 7 100,00
1139 pc dodávka

sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks 1,00 7 100,00 7 100,00
1140 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 14,00 7 100,00 99 400,00
1141 pc dodávka sprchový žlab nerez L1200 plochý FAT vinyl rošt VL 

1.NP ks 1,00 7 100,00 7 100,00
1142 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 1.NP kus 2,00 500,00 1 000,00 0,00379 0,00758
1143 pc dodávka

sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 5.NP ks 1,00 6 600,00 6 600,00
1144 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 2.NP kus 3,00 500,00 1 500,00 0,00379 0,01137
1145 pc dodávka sprchový žlab nerez L1300 plochý FAT vinyl rošt VL 

2.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00
1146 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 3.NP kus 4,00 500,00 2 000,00 0,00379 0,01516
1147 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 4.NP kus 4,00 500,00 2 000,00 0,00379 0,01516
1148 pc dodávka sprchový žlab nerez L1800 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 1,00 22 650,00 22 650,00
1149 pc dodávka

sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 2.NP ks 15,00 6 600,00 99 000,00
1150 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 1.PP ks 1,00 4 320,00 4 320,00
1151 pc dodávka sprchový žlab nerez L1300 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 4,00 14 650,00 58 600,00
1152 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00
1153 pc dodávka sprchový žlab nerez L1600 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00
1154 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 

2.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00
1155 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 1.NP ks 2,00 4 320,00 8 640,00
1156 pc dodávka sprchový žlab nerez L1500 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00
1157 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 

3.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00
1158 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 4.NP ks 4,00 4 320,00 17 280,00
1159 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 1.PP kus 1,00 400,00 400,00 0,00012 0,00012
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1160 pc dodávka sprchový žlab nerez L1500 plochý FAT vinyl rošt VL 
3.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00

1161 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 2.NP ks 3,00 4 320,00 12 960,00
1162 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 5.NP ks 5,00 4 320,00 21 600,00
1163 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 1.PP ks 16,00 385,00 6 160,00
1164 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 5.NP kus 5,00 400,00 2 000,00 0,00012 0,00060
1165 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 1.PP ks 1,00 1 820,00 1 820,00
1166 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 1.NP kus 2,00 400,00 800,00 0,00012 0,00024
1167 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 3.NP kus 4,00 400,00 1 600,00 0,00012 0,00048
1168 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 4.NP kus 4,00 400,00 1 600,00 0,00012 0,00048
1169 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 2.NP kus 3,00 400,00 1 200,00 0,00012 0,00036
1170 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 3.NP ks 4,00 4 320,00 17 280,00
1171 pc dodávka závěsný klozet comfort 1.NP ks 9,00 3 600,00 32 400,00
1172 pc dodávka závěsný klozet comfort 2.NP ks 3,00 3 600,00 10 800,00
1173 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 4.NP ks 65,00 385,00 25 025,00
1174 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 5.NP ks 5,00 1 820,00 9 100,00
1175 pc dodávka závěsný klozet comfort 5.NP ks 1,00 3 600,00 3 600,00
1176 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 2.NP ks 57,00 385,00 21 945,00
1177 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 3.NP ks 55,00 385,00 21 175,00
1178 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 3.NP ks 4,00 1 820,00 7 280,00
1179 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 1.NP ks 2,00 1 820,00 3 640,00
1180 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 1.NP ks 49,00 385,00 18 865,00
1181 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 1.NP kus 3,00 456,00 1 368,00 0,00022 0,00066
1182 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 4.NP ks 4,00 1 820,00 7 280,00
1183 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 2.NP ks 3,00 1 820,00 5 460,00
1184 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 5.NP ks 58,00 385,00 22 330,00
1185 725 86-0216.RT1Připojovací souprava  pochromovaná mosaz 2.NP kus 4,00 486,00 1 944,00 0,00037 0,00148
1186 725 86-0216.RT1Připojovací souprava  pochromovaná mosaz 5.NP kus 3,00 486,00 1 458,00 0,00037 0,00111
1187 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 2.NP kus 4,00 456,00 1 824,00 0,00022 0,00088
1188 pc dodávka klozetové sedátko comfort 1.NP ks 9,00 1 260,00 11 340,00
1189 725 86-0216.RT1Připojovací souprava  pochromovaná mosaz 4.NP kus 4,00 486,00 1 944,00 0,00037 0,00148
1190 725 81-4122.R00Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 5.NP 

vyplachovač ložních mís soubor 2,00 522,00 1 044,00 0,00024 0,00048
1191 725 86-0216.RT1Připojovací souprava  pochromovaná mosaz 3.NP kus 3,00 486,00 1 458,00 0,00037 0,00111
1192 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 4.NP kus 4,00 456,00 1 824,00 0,00022 0,00088
1193 725 81-4122.R00Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 2.NP 

vyplachovač ložních mís soubor 2,00 522,00 1 044,00 0,00024 0,00048
1194 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 5.NP kus 3,00 486,00 1 458,00 0,00022 0,00066
1195 725 81-4122.R00Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 3.NP 

vyplachovač ložních mís soubor 4,00 522,00 2 088,00 0,00024 0,00096
1196 pc dodávka klozetové sedátko comfort 5.NP ks 1,00 1 260,00 1 260,00
1197 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 5.NP ks 3,00 3 200,00 9 600,00
1198 725 81-4122.R00Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 4.NP 

vyplachovač ložních mís soubor 4,00 486,00 1 944,00 0,00024 0,00096
1199 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 2.NP ks 4,00 3 200,00 12 800,00
1200 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 3.NP ks 3,00 3 200,00 9 600,00
1201 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 5.NP ks 3,00 610,00 1 830,00
1202 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 1.NP ks 3,00 3 200,00 9 600,00
1203 pc dodávka klozetové sedátko comfort 2.NP ks 3,00 610,00 1 830,00
1204 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 4.NP ks 4,00 3 200,00 12 800,00
1205 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 3.NP kus 3,00 456,00 1 368,00 0,00022 0,00066
1206 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 3.NP ks 3,00 3 200,00 9 600,00
1207 pc dodávka umyvadlo comfort 60 cm 1.NP ks 9,00 3 100,00 27 900,00
1208 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 2.NP ks 4,00 610,00 2 440,00
1209 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 1.NP ks 3,00 610,00 1 830,00
1210 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 4.NP ks 4,00 610,00 2 440,00
1211 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 3.NP ks 3,00 610,00 1 830,00
1212 pc dodávka umyvadlová baterie stojánková komfort 5.NP ks 1,00 610,00 610,00
1213 pc dodávka umyvadlo comfort 60 cm 5.NP ks 1,00 3 100,00 3 100,00
1214 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 2.NP ks 4,00 1 680,00 6 720,00
1215 pc dodávka umyvadlová baterie stojánková komfort 5.NP ks 3,00 2 300,00 6 900,00
1216 pc dodávka umyvadlová baterie stojánková komfort 1.NP ks 9,00 2 300,00 20 700,00
1217 pc dodávka umyvadlo comfort 60 cm 2.NP ks 3,00 3 100,00 9 300,00
1218 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 

včetně zdroje 5.NP ks 6,00 4 620,00 27 720,00
1219 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 5.NP ks 3,00 1 680,00 5 040,00
1220 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 1.NP ks 3,00 1 680,00 5 040,00
1221 pc dodávka umyvadlová baterie stojánková komfort 2.NP ks 3,00 2 300,00 6 900,00
1222 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 

včetně zdroje 1.NP ks 20,00 4 620,00 92 400,00
1223 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 

včetně zdroje 2.NP ks 8,00 4 620,00 36 960,00
1224 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 4.NP ks 4,00 1 680,00 6 720,00
1225 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 

včetně zdroje 3.NP ks 10,00 4 620,00 46 200,00
1226 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 

včetně zdroje 4.NP ks 4,00 4 620,00 18 480,00
1227 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 3.NP ks 3,00 1 680,00 5 040,00
1228 pc dodávka vanička na nohy pedikerská 1.NP ks 1,00 2 100,00 2 100,00
1229 725 82-9201.R00Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové 

vanička na nohy 1.NP kus 1,00 400,00 400,00 0,00012 0,00012
1230 pc dodávka baterie nástěnná páková vanička na nohy 1.NP ks 1,00 1 400,00 1 400,00
1231 725 86-0214.R00Sifon vaničku na nohy DN 40 1.NP kus 1,00 410,00 410,00 0,00022 0,00022
1232 725 24-9102.R00Montáž sprchových mís a vaniček 1.NP soubor 1,00 800,00 800,00 0,00062 0,00062
1233 725 24-9102.R00Montáž sprchových mís a vaniček 3.NP soubor 2,00 800,00 1 600,00 0,00062 0,00124
1234 pc dodávka sprchová vanička čtvrtkruh 90 cm litý mramor 4.NP ks 1,00 4 600,00 4 600,00
1235 725 24-9102.R00Montáž sprchových mís a vaniček 4.NP soubor 1,00 800,00 800,00 0,00062 0,00062
1236 pc dodávka sprchová vanička čtvrtkruh 90 cm litý mramor 3.NP ks 2,00 4 600,00 9 200,00
1237 pc dodávka sprchová vanička čtvrtkruh 90 cm litý mramor 1.NP ks 1,00 4 600,00 4 600,00
1238 725 12-9201.R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže 1.NP soubor 8,00 650,00 5 200,00 0,00375 0,03000
1239 725 86-0168.R00Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50 5.NP kus 1,00 466,00 466,00 0,00018 0,00018
1240 725 12-9201.R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže 5.NP soubor 1,00 650,00 650,00 0,00375 0,00375
1241 pc dodávka pisoár se senzorem 5.NP ks 1,00 7 985,00 7 985,00
1242 725 86-0168.R00Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50 1.NP kus 8,00 466,00 3 728,00 0,00018 0,00144
1243 pc dodávka napajecí zdroj pisoár 5.NP ks 1,00 1 200,00 1 200,00
1244 pc dodávka pisoár se senzorem 1.NP ks 8,00 7 985,00 63 880,00
1245 pc dodávka umývátko diturvit 45 cm 4.NP ks 2,00 999,00 1 998,00
1246 pc dodávka napajecí zdroj pisoár 1.NP ks 4,00 1 200,00 4 800,00
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

1247 pc dodávka umývátko diturvit 45 cm 5.NP ks 2,00 999,00 1 998,00
1248 pc dodávka dětský závěsný klozet 5.NP ks 3,00 3 900,00 11 700,00
1249 pc dodávka dětské sedátko WC 5.NP ks 3,00 1 650,00 4 950,00
1250 725 22-9105.R00Montáž vaniček pedikérních 1.NP soubor 1,00 800,00 800,00 0,00051 0,00051
1251 725 22-9102.R00Montáž van ocelových 5.NP soubor 1,00 650,00 650,00 0,00049 0,00049
1252 725 83-9203.R00Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 5.NP soubor 6,00 400,00 2 400,00 0,00012 0,00072
1253 pc dodávka vana ocelová včetně madel dl. 1700 mm 5.NP ks 1,00 3 650,00 3 650,00
1254 pc dodávka ocelové nohy pro vanu 5.NP sada 1,00 430,00 430,00
1255 pc dodávka vanová výpust včetně sifonu 5.NP ks 1,00 720,00 720,00
1256 pc dodávka vanová výpust včetně sifonu 5.NP dětská vana ks 5,00 720,00 3 600,00
1257 pc dodávka baterie nástěnná vana  5.NP ks 1,00 2 100,00 2 100,00
1258 pc dodávka vanova sada, držák, hadice, sprcha 1 funkce 5.NP 

dětská vana ks 5,00 1 100,00 5 500,00
1259 pc dodávka baterie nástěnná vana dětská 5.NP ks 5,00 2 100,00 10 500,00
1260 pc dodávka vanova sada, držák, hadice, sprcha 1 funkce 5.NP ks 1,00 1 100,00 1 100,00
1261 998 72-5204.R00Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m % 36 813,18 1,00 36 813,18

Celkem za 725 Zařizovací předměty 3 718 131,18 0,86260
Díl: 726 Instalační prefabrikáty

1262 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 1.PP soubor 15,00 2 975,00 44 625,00 0,01297 0,19455
1263 726 21-1313.R00Modul-umyvadlo do lehké příčky, h 112 cm 1.PP soubor 1,00 2 439,50 2 439,50 0,01000 0,01000
1264 726 21-1363.R00Modul-bidet do lehké příčky, h 112 cm 1.PP soubor 1,00 2 635,00 2 635,00 0,01300 0,01300
1265 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 1.NP soubor 18,00 3 187,50 57 375,00 0,01297 0,23346
1266 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 2.NP soubor 25,00 3 187,50 79 687,50 0,01297 0,32425
1267 726 21-1313.R00Modul-umyvadlo do lehké příčky, h 112 cm 2.NP soubor 1,00 3 187,50 3 187,50 0,01000 0,01000
1268 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 3.NP soubor 22,00 3 187,50 70 125,00 0,01297 0,28534
1269 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 4.NP soubor 27,00 3 187,50 86 062,50 0,01297 0,35019
1270 726 21-1313.R00Modul-umyvadlo do lehké příčky, h 112 cm 4.NP soubor 1,00 3 187,50 3 187,50 0,01000 0,01000
1271 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 5.NP soubor 23,00 3 187,50 73 312,50 0,01297 0,29831
1272 pc dodávka ovládací tlačitko WC bílé 2 množství  1.PP ks 15,00 566,10 8 491,50
1273 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 1.NP ks 18,00 566,10 10 189,80
1274 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 2.NP ks 25,00 566,10 14 152,50
1275 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 3.NP ks 22,00 566,10 12 454,20
1276 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 4.NP ks 27,00 566,10 15 284,70
1277 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 5.NP ks 23,00 566,10 13 020,30
1278 998 72-6224.R00Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 36 m % 4 962,30 1,00 4 962,30

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 501 192,30 1,72910
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1279 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 1:PP kg 173,00 72,25 12 499,25 0,00006 0,01038

1280 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 1.NP kg 611,00 72,25 44 144,75 0,00006 0,03666

1281 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 2.NP kg 299,00 72,25 21 602,75 0,00006 0,01794

1282 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 3.NP kg 179,00 72,25 12 932,75 0,00006 0,01074

1283 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 4.NP kg 264,00 72,25 19 074,00 0,00006 0,01584

1284 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 5.NP kg 170,00 72,25 12 282,50 0,00006 0,01020

1285 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 6.NP kg 6,00 72,25 433,50 0,00006 0,00036

1286 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 1.PP 
/15x1/+/16x2/+/42x3/=173 kg kg 173,00 34,85 6 029,05

1287 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 1.NP 
/41x1/+/79x2/+/72x3/+/49x4/=611 kg kg 611,00 34,85 21 293,35

1288 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 2.NP 
/40x1/+/27x2/+/63x3/+/4x4/=299 kg kg 299,00 34,85 10 420,15

1289 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 3.NP 
/31x1/+/23x2/+/34x3/=179 kg kg 179,00 34,85 6 238,15

1290 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 4.NP 
/13x1/+/17x2/+/59x3/+/10x4/=264 kg kg 264,00 34,85 9 200,40

1291 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 5.NP 
/10x1/+/26x2/+/36x3/=170 kg kg 170,00 34,85 5 924,50

1292 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 6.NP /6x1/=6 kg kg 6,00 34,85 209,10
1293 998 76-7204.R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 1 822,84 1,00 1 822,84

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 184 107,04 0,10212

ZTI CELKEM 13 133 827,32
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5a-DPS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 711772112U00 Izolace prostupů přírub do 500, tlak. voda - vstupy teplovodu do 
objektu kus 2,00 3 560,00 7 120,00

2 722181213RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 15 mm m 3 240,00 30,00 97 200,00

3 722181213RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 18 mm m 2,00 30,00 60,00

4 713 46-2131.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D15, tl. 20 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 735,00 100,00 73 500,00

5 713 46-2132.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D18, tl. 20 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 267,00 100,00 26 700,00

6 713 46-2133.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D22, tl. 20 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 395,00 110,00 43 450,00

7 713 46-2134.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D28, tl. 20 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 70,00 110,00 7 700,00

8 713 46-2135.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D32, tl. 30 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 200,00 130,00 26 000,00

9 713 46-2136.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D42, tl. 40 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 475,00 155,00 73 625,00

10 713 46-2137.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D54, tl. 40 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 25,00 178,00 4 450,00

11 713 46-2138.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D76, tl. 50 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 75,00 210,00 15 750,00

12 713 46-2139.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D89, tl. 50 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 155,00 236,00 36 580,00

13 713 46-2140.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D108, tl. 60 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 25,00 246,00 6 150,00

14 713 46-2141.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D133, tl. 60 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 20,00 288,00 5 760,00

15 713552128R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm kus 238,00 510,00 121 380,00
16 713552129R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 160 mm kus 2,00 591,00 1 182,00

17 713552130R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 220 mm kus 14,00 654,00 9 156,00

18 713552131R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 280 mm kus 2,00 789,00 1 578,00

19 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,85 2 015,00 1 704,53

Celkem za 713 Izolace tepelné 559 045,53
Díl: 722 Vnitřní vodovod
20 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100 m 2,00 20,00 40,00

21 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2,00 20,00 40,00

22 733163109R00 Potrubí z měděných trubek D 64 x 2,0 mm vč. závěsů m 2,00 1 320,00 2 640,00

23 713 46-2138.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D64, tl. 50 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 2,00 195,00 390,00

24 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,01 1 500,00 14,55

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 3 124,55
Díl: 730 Ústřední vytápění
25 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška hod 72,00 200,00 14 400,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 14 400,00
Díl: 732 Strojovny
26 732111135R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 dl 1m kus 2,00 7 650,00 15 300,00

27 732111233R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 150 kus 4,00 850,00 3 400,00
28 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 200,00 65,00 13 000,00

29 732219315R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l soubor 1,00 650,00 650,00

30 484390310 Zásobník TV ocel.smalt. 1000 l, PN10, vstup. přír. pro pit. vodu, 
vč.tep.iz 100 mm, magnes. anoda soubor 1,00 49 800,00 49 800,00

31 732 42-1433.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 0.3 m3/h, dp=60kPa, 230 V, 
proporc. tlak soubor 1,00 7 100,00 7 100,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro vytápění staveb - DPS
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5a-DPS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro vytápění staveb - DPS

32 732 42-1441.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 2.0 m3/h, dp=14kPa, 230 V, 
proporc. tlak soubor 5,00 6 800,00 34 000,00

33 732 42-1443.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 2.5 m3/h, dp=20kPa, 230 V, 
proporc. tlak soubor 2,00 7 100,00 14 200,00

34 732 42-1444.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 3.2 m3/h, dp=20kPa, 230 V, 
proporc. tlak soubor 3,00 8 500,00 25 500,00

35 732 42-1465.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 3.2 m3/h, dp=80kPa, 230 V, 
proporc. tlak soubor 2,00 12 500,00 25 000,00

36 732 42-1475.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 20.6 m3/h, dp=90kPa, 230 V, 
proporc. tlak soubor 1,00 36 500,00 36 500,00

37 732 42-1481.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 17.6 m3/h, dp=30kPa, 230 V, 
konstant. tlak soubor 1,00 21 400,00 21 400,00

38 732229701R00 Deskový výměník pájený, nerez., 720 kW, PN25 70/35°C-
55/10°C, vč. tep. iz., max dp. 20kPa, D+M soubor 1,00 83 200,00 83 200,00

39 735191911R00 Napuštění uprav.vody do otop.syst.,obj.cca 4,7m3 vč. inhibitoru 
kor., přes stav.úpr. vody v kotelně h 3,00 250,00 750,00

40 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,99 250,00 246,33

Celkem za 732 Strojovny 330 046,33
Díl: 733 Rozvod potrubí
41 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 80,00 650,00 52 000,00

42 733121122R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm chráničky
m 115,00 262,00 30 130,00

43 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6 vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 170,00 740,00 125 800,00

44 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0 vč. zednických 
přípomocí m 30,00 898,00 26 940,00

45 733121128R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm chráničky
m 15,00 488,00 7 320,00

46 733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 vč. zednických 
přípomocí m 20,00 978,00 19 560,00

47 733121135R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm chráničky
m 2,00 823,00 1 646,00

48 733121139R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm chráničky
m 10,00 1 120,00 11 200,00

49 733121243R00 Potrubí hladké bezešvé D 245 x 6,3 mm chráničky m 1,00 1 410,00 1 410,00

50 733121245R00 Potrubí hladké bezešvé D 324 x 8,0 mm chráničky m 1,00 2 200,00 2 200,00

51 733131131U00 Kompenz pryž DN32 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 10,00 1 800,00 18 000,00
52 733131132U00 Kompenz pryž DN40 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 14,00 1 990,00 27 860,00

53 733131136U00 Kompenz pryž DN100 PN16-90°C přírub vč. protipřírub soubor 2,00 3 400,00 6 800,00

54 733132111R00 Kompenzátor pryžový, DN 20 kus 4,00 835,00 3 340,00

55 733132112R00 Kompenzátor pryžový, DN 25 kus 2,00 922,00 1 844,00

56 733161104R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 4 000,00 250,00 1 000 000,00

57 733161106R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 270,00 285,00 76 950,00

58 733161107R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 400,00 322,00 128 800,00

59 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 70,00 465,00 32 550,00

60 733161109R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 210,00 514,00 107 940,00

61 733161110R00 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 490,00 598,00 293 020,00

62 733161111R00 Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé vč. závěsů a zedn. přípomocí
m 30,00 815,00 24 450,00

63 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 5 180,00 20,00 103 600,00
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64 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89 m 220,00 20,00 4 400,00

65 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 133 m 40,00 25,00 1 000,00

66 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 40,92 250,00 10 231,21

Celkem za 733 Rozvod potrubí 2 118 991,21
Díl: 734 Armatury
67 360430028R00 Montáž elektr. servopohonu kus 26,00 200,00 5 200,00

68 722235522R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 2,00 298,00 596,00

69 722235523R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 1,00 365,00 365,00

70 722235524R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 4,00 655,00 2 620,00
71 722235525R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 8,00 795,00 6 360,00

72 734109114R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50 vč. protipřírub
soubor 1,00 1 200,00 1 200,00

73 734109115R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 vč. protipřírub
soubor 1,00 1 200,00 1 200,00

74 734109117R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 vč. 
protipřírub soubor 1,00 1 410,00 1 410,00

75 734111836R00 Ventily uzavírací s el.servom., DN 50, kv=31,přír. vč. 
protipřírub,pohon 24V (říz.0-10V), hav.fce soubor 1,00 12 300,00 12 300,00

76 734111841R00 Ventily uzavírací s el.servom. DN 125 vč. protipřírub,pohon 24V 
(říz.ON/OFF), hav.fce soubor 1,00 41 300,00 41 300,00

77 734163119R00 Filtr přírubový, DN100 s nav.přírub vč. protipřírub kus 1,00 3 500,00 3 500,00

78 734163121R00 Filtr přírubový, DN125 s nav.přírub vč. protipřírub kus 1,00 4 200,00 4 200,00

79 734193119R00 Klapka zpět.přírub. DN100 s nav.pří vč. protipřírub kus 1,00 2 980,00 2 980,00

80 734193216U00 Klapka uzavír PN16 DN 80 nerez disk vč. protipřírub soubor 2,00 2 650,00 5 300,00
81 734193217U00 Klapka uzavír PN16 DN100 nerez disk vč. protipřírub soubor 4,00 3 340,00 13 360,00

82 734193218U00 Klapka uzavír PN16 DN125 nerez disk vč. protipřírub soubor 4,00 4 320,00 17 280,00

83 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 19,00 80,00 1 520,00

84 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,00 80,00 160,00

85 734211127U00 Ventil odvzd PN14 G1/2auto+zpět kl kus 38,00 320,00 12 160,00
86 734220100U00 Ventil vyvažovací ruční závitový přímý DN 10 vč. měř. koncovek

kus 14,00 1 750,00 24 500,00

87 734220101U00 Ventil vyvažovací ruční závitový přímý DN 15 vč. měř. koncovek
kus 4,00 1 750,00 7 000,00

88 734224242RT3 Ventil termost. jednovtok. DN15, rohový kus 81,00 350,00 28 350,00

89 734225122R00 Ventil termostatický,přímý, DN 15 kus 3,00 350,00 1 050,00

90 734225273RT2 Ventil termostatický,přímý, DN 15 integr. reg.dif.tl. 10kP kus 1,00 1 980,00 1 980,00

91 734233121R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 24,00 200,00 4 800,00
92 734233122R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 36,00 265,00 9 540,00

93 734233123R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 2,00 388,00 776,00

94 734233124R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 8,00 459,00 3 672,00

95 734233125R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 20,00 698,00 13 960,00

96 734245422R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20 kus 1,00 310,00 310,00
97 734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 2,00 587,00 1 174,00

98 734265122R00 Šroubení regulační, přímé, DN 15 s vypouštěním kus 4,00 298,00 1 192,00

99 734265424R00 Šroub.reg.s vypouš.rohové, H, DN 15 kus 256,00 350,00 89 600,00

100 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 82,00 150,00 12 300,00

101 734291973R00 Hlavice ovládání termostat.ventilů protivandal. ochrana kus 347,00 420,00 145 740,00
102 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 3,00 45,00 135,00

103 551 10-101 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 15, 50 cm soubor 16,00 98,00 1 568,00

104 734 22-4900.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 10 LF, Q= 0,14 
m3/h, vč. měř. koncovek kus 8,00 1 750,00 14 000,00

105 734 22-4901.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 10, Q= 0,25 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 2,00 1 750,00 3 500,00
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106 734 22-4902.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 15, Q= 0,45 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 1,00 1 750,00 1 750,00

107 734 22-4903.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 20, Q= 0,9 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 1,00 2 100,00 2 100,00

108 734 22-4904.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 25, Q= 1,7 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 2,00 2 400,00 4 800,00

109 734 22-4905.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 32, Q= 3,2 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 12,00 2 800,00 33 600,00

110 734 22-4930.R00 Regulátor dif. tlaku přírub. DN 100, PN6, 110°C dp=60kPa, vč. 
měř. koncovek soubor 1,00 98 500,00 98 500,00

111 734 22-5290 Omezovač teploty media,přímý, DN 15 s termostatickou hlavicí
soubor 1,00 1 650,00 1 650,00

112 734 41-1152.R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 0÷120°C, vč. 
jímky kus 52,00 652,00 33 904,00

113 734 42-1141.R00 Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 160 vč. kondenzační smyčky
kus 52,00 1 220,00 63 440,00

114 734220112U00 Ventil vyvažovací automat. závitový přímý DN 20 vč. měř. 
koncovek kus 2,00 2 400,00 4 800,00

115 388220720 Měřič tepla ultrazvuk. závit., Q=0.3m3/h, bater. DN 15, vč. 
teplot.čidel, MBUS kus 1,00 7 650,00 7 650,00

116 388220724 Měřič tepla ultrazvuk. závit., Q=3.2m3/h, bater. DN 20, vč. 
teplot.čidel, MBUS kus 2,00 8 260,00 16 520,00

117 388220728 Měřič tepla ultrazvuk. přírub., Q=21m3/h, bater. DN 50, vč. 
teplot.čidel a protipřírub, MBUS kus 1,00 22 010,00 22 010,00

118 388220729 Měřič tepla ultrazvuk. přírub., Q=36 m3/h, bater. DN 65, vč. 
teplot.čidel a protipřírub, MBUS kus 1,00 27 800,00 27 800,00

119 551373416 Termoel. pohon ON/OFF, 230 V pro regul. kombi ventily kus 8,00 889,00 7 112,00

120 5513803020 Regulátor tlakové diference, vnitřní závit, DN 15 dif.tlak. plyn. 5-
25 kPa kus 18,00 8 200,00 147 600,00

121 5513808021 Elektropohon pro 2-cestný kombi ventil 24V, říz. 0-10V, kabel 
5m kus 18,00 965,00 17 370,00

122 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 1,06 2 000,00 2 128,46

Celkem za 734 Armatury 990 892,46
Díl: 735 Otopná tělesa
123 735156160R00 Otopná tělesa panelová Klasik 10-600/ 400 vč. závěsů a 

odvzdušnění kus 1,00 931,00 931,00

124 735156265R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11-600/ 900 vč. závěsů a 
odvzdušnění kus 1,00 1 650,00 1 650,00

125 735157783R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  900/ 700 vč. závěsů a 
odvzdušnění kus 2,00 3 650,00 7 300,00

126 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 192,00 300,00 57 600,00
127 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 14,00 300,00 4 200,00

128 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 17,00 300,00 5 100,00

129 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 28,00 300,00 8 400,00

130 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 2,00 350,00 700,00

131 735159320R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm kus 1,00 350,00 350,00
132 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 2,00 350,00 700,00

133 735164522U00 Mtž trubkových těles na stěny do 1830 kus 81,00 500,00 40 500,00

134 735419125R00 Montáž konvektorů na podlahu,do 1290 mm soubor 3,00 650,00 1 950,00

135 48453931 Těleso otopné desk. Klasik typ10 v.600 dl.500 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 2 685,00 2 685,00

136 48453933 Těleso otopné desk. Klasik typ10 v.600 dl.700 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 3 300,00 3 300,00

137 48457368.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 400 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 19,00 3 700,00 70 300,00

138 48457368.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 400 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 3 700,00 3 700,00
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139 48457369.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 500 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 12,00 4 000,00 48 000,00

140 48457369.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 500 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 4 000,00 8 000,00

141 48457370.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 18,00 4 100,00 73 800,00

142 48457370.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 3,00 4 100,00 12 300,00

143 48457371.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 700 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 26,00 4 300,00 111 800,00

144 48457372.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 800 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 15,00 4 300,00 64 500,00

145 48457372.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 800 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 4 400,00 8 800,00

146 48457373.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 900 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 37,00 4 600,00 170 200,00

147 48457373.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 900 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 4 600,00 9 200,00

148 48457374.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1000 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 10,00 4 800,00 48 000,00

149 48457375.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1100 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 12,00 4 900,00 58 800,00

150 48457375.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1100 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 4 900,00 4 900,00

151 48457376.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1200 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 15,00 5 100,00 76 500,00

152 48457377.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1400 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 13,00 5 400,00 70 200,00

153 48457377.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1400 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 5 400,00 10 800,00

154 48457378.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1600 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 9,00 5 800,00 52 200,00

155 48457378.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1600 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 4,00 5 800,00 23 200,00

156 484573781.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1800 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 6 100,00 6 100,00

157 48457463.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 500 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 000,00 7 000,00

158 48457464.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 600 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 000,00 7 000,00

159 48457465.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 700 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 3,00 7 100,00 21 300,00

160 48457466.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 800 hyg. prov., profil. vč. 
závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 200,00 7 200,00

161 48457466.C Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 800 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 200,00 7 200,00

162 48457467.C Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 900 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 500,00 7 500,00

163 48457468.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1000 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 6,00 7 700,00 46 200,00

164 48457469.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1100 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 4,00 7 900,00 31 600,00

165 48457469.C Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1100 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 3,00 7 900,00 23 700,00

166 48457470.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1200 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 15,00 8 200,00 123 000,00

167 48457471.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1400 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 8,00 8 700,00 69 600,00
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168 48457471.C Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1400 hyg. prov., hladké. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 8 700,00 8 700,00

169 48457472.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1600 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 9 100,00 18 200,00

170 48457655.B Těleso otopné des. typ 30 VK v. 600 dl. 1200 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 10 800,00 10 800,00

171 48457657.B Těleso otopné des. typ 30 VK v. 600 dl. 1600 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 12 300,00 12 300,00

172 48457658.B Těleso otopné des. typ 30 VK v. 600 dl. 1800 hyg. prov., profil. 
vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 13 000,00 13 000,00

173 735 41-3100.R00 Nadpodlah. konvektor, levé spodní přípojení dl.=800 mm, v=90 
mm, š=180 mm, vč. nožiček soubor 2,00 5 650,00 11 300,00

174 735 41-3101.R00 Nadpodlah. konvektor, levé spodní přípojení dl.=1000 mm, v=90 
mm, š=180 mm, vč. nožiček soubor 1,00 6 470,00 6 470,00

175 484518201 Těleso otopné trubk. 700.450 vč. uchycení kus 49,00 1 650,00 80 850,00

176 484518204 Těleso otopné trubk. 900.450 vč. uchycení kus 4,00 1 850,00 7 400,00

177 484518207 Těleso otopné trubk. 1220.450 vč. uchycení kus 11,00 1 910,00 21 010,00
178 484518210 Těleso otopné trubk. 1500.450 vč. uchycení kus 15,00 2 100,00 31 500,00

179 484518213 Těleso otopné trubk. 1820.450 vč. uchycení kus 2,00 2 400,00 4 800,00

180 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 4,67 1 500,00 7 003,88

Celkem za 735 Otopná tělesa 1 651 299,88
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
181 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - ocel. stojan 

pro R/S kg 45,00 85,00 3 825,00

182 13384410 Tyč průřezu U  50, střední, jakost oceli S235 t 0,05 26 500,00 1 192,50

183 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,05 1 500,00 70,88

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 088,38
Díl: 783 Nátěry
184 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 1,00 152,00 152,00

185 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 280,00 65,00 18 200,00

186 783426760R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní m 20,00 77,00 1 540,00

Celkem za 783 Nátěry 19 892,00

CELKEM 5 692 780,32
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5b-RDS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 740 Chlazení

1 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Chladící zkouška hod 72,00 244,25 17 586,00

Celkem za 740 Chlazení 17 586,00
Díl: 713 Izolace tepelné

2 713491111R00 Izolace -  montáž oplechování pevného potrubí vč. tvarovek a 
armatur m2 19,00 703,44 13 365,36

3 713 50-1001 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 15, tl. 17 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 35,00 214,94 7 522,90

4 713 50-1002 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 18, tl. 17.5 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 490,00 214,94 105 320,60

5 713 50-1003 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 22, tl. 25 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 560,00 258,91 144 989,60

6 713 50-1004 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 28, tl. 35 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 745,00 330,23 246 021,35

7 713 50-1005 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 35, tl. 35 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 255,00 379,08 96 665,40

8 713 50-1006 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 42, tl. 36,5 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 140,00 400,57 56 079,80

9 713 50-1007 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 54, tl. 38 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 435,00 468,96 203 997,60

10 713 50-1012 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 76, tl. 40.5 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 155,00 515,86 79 958,30

11 713 50-1013 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 89, tl. 41,5 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 10,00 571,55 5 715,50

12 713 50-1014 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 108, tl. 42.5 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 90,00 736,66 66 299,40

13 713 50-1015 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 133, tl. 44 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 220,00 834,36 183 559,20

14 713 50-1016 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 159, tl. 45 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 35,00 1 009,24 35 323,40

15 713 50-1017 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 219, tl. 50 mm, vč. 
tvarovek a armatur m 15,00 1 201,71 18 025,65

16 713 50-1018 Izol. R/S synt. kaučuk, celoploš.lep. DN 300, tl. 50 mm soubor 2,00 17 097,50 34 195,00

17 713 50-1101 Izol. nádrže vyrovn., synt. kaučuk, celoploš.lep. D 650, výška 
2,5m, tl. 50 mm, vč. přírub, cca 14m2 soubor 1,00 25 695,10 25 695,10

18 713 50-1102 Izol. nádrže expanz., synt. kaučuk, celoploš.lep. D 634, výška 
0,7m, tl. 50 mm, cca 2.2 m2 soubor 1,00 5 178,10 5 178,10

19 713552128R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm kus 10,00 478,73 4 787,30
20 713552129R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 160 mm kus 32,00 736,66 23 573,12

21 713552130R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 220 mm kus 6,00 934,01 5 604,06

22 713552131R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 280 mm kus 8,00 986,77 7 894,16

23 13814189 Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,80 mm, povlak 275g/m2 T 0,12 28 821,50 3 458,58

24 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,32 2 000,00 635,36

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 373 864,84
Díl: 742 Chlazení - strojovny
25 732111143R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 300 dl 1m kus 2,00 9 623,45 19 246,90

26 732111243R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 300 kus 4,00 1 221,25 4 885,00

27 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 200,00 63,51 12 702,00
28 732331715U00 Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 35l vč. bezpečnostní 

armatury soubor 1,00 2 051,70 2 051,70

29 732343216R00 Větrníky stojaté Vso-10, PN 0,6, o obsahu 2500 l soubor 1,00 70 441,70 70 441,70

30 350 37-0100.R00 Úpravna vody pro chlazení 720 kW, 9.8 m3 změkč., dávk. 
inhib.koroze, biocidy, záchyt. vana soubor 1,00 44 570,74 44 570,74

31 420 16-0557 Kompresor. chladič vnitřní, bezkond., 360 kW EER min. 3.5, vč. 
floswitch, antivibr.podl., regul soubor 2,00 1 102 349,10 2 204 698,20

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro chlazení staveb - RDS
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5b-RDS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro chlazení staveb - RDS

32 420 16-0567 Oddělený kondenzátor venkovní, 360 kW, do 45dB, +36°C, vč. 
regulace soubor 2,00 519 764,00 1 039 528,00

33 732 33-1802 Čerpadl. expanz. automat. 720 kW, 9.8 m3, PN 6 vč. nádoby 
200 l soubor 1,00 149 676,40 149 676,40

34 732 42-1453.U00 Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 230V 67 
m3/h,dp=37kPa,konst. průtok,vč.protipřír. soubor 2,00 142 935,10 285 870,20

35 732 42-1463.U00 Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 400 V 45 
m3/h,dp=130kPa,proporc.tlak,vč.protipř. a sním. soubor 1,00 96 332,20 96 332,20

36 732 42-1464.U00 Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 400 V 78 
m3/h,dp=140kPa,proporc.tlak,vč.protipř. a sním. soubor 1,00 161 498,10 161 498,10

37 735191911R00 Napuštění uprav. vody do chlad.syst.,obj.cca 9.8m3 vč. 
inhibitoru koroze, přes úpravnu vody h 8,00 195,40 1 563,20

38 998732103R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 24 m t 10,29 1 465,50 15 081,33

Celkem za 742 Chlazení - strojovny 4 108 145,67
Díl: 743 Chlazení - rozvod potrubí
39 452313161R00 Bloky pro potrubí,  beton C 25/30 10x 0,4x0,4x0,4m m3 0,64 3 888,46 2 488,61

40 733111108R01 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 chráničky
m 2,00 92,82 185,64

41 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 160,00 635,05 101 608,00

42 733121122R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm chráničky
m 20,00 255,97 5 119,40

43 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm vč. závěsů a 
zedn. přípomocí m 10,00 722,98 7 229,80

44 733121125R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm chráničky
m 10,00 287,24 2 872,40

45 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0 vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 90,00 877,35 78 961,50

46 733121128R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm chráničky
m 34,00 381,03 12 955,02

47 733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 230,00 955,51 219 767,30

48 733121132R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 chráničky m 4,00 351,72 1 406,88

49 733121135R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159/4,5 vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 40,00 1 006,31 40 252,40

50 733121135R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm chráničky
m 13,00 574,48 7 468,24

51 733121139R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219/6,3 vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 15,00 1 612,05 24 180,75

52 733121139R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm chráničky
m 3,00 1 094,24 3 282,72

53 733121244R01 Potrubí hladké bezešvé D 273 x 7,0 mm chráničky m 4,00 1 289,64 5 158,56

54 733131133U00 Kompenz pryž DN50 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 2,00 1 612,05 3 224,10

55 733131134U00 Kompenz pryž DN65 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 10,00 2 051,70 20 517,00

56 733131135U00 Kompenz pryž DN80 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 2,00 2 393,65 4 787,30

57 733131137U00 Kompenz pryž DN125 PN16-90°C přírub vč. protipřírub soubor 6,00 3 028,70 18 172,20
58 733131138U00 Kompenz pryž DN150 PN16-90°C přírub vč. protipřírub soubor 2,00 3 859,15 7 718,30

59 733161104R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 35,00 244,25 8 548,75

60 733161106R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 
přípomocí m 490,00 278,45 136 440,50

61 733161107R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů, protipož. 
ucpávek a zedn. přípomocí m 560,00 314,59 176 170,40

62 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů, protipož. 
ucpávek a zedn. přípomocí m 745,00 454,31 338 460,95

63 733161109R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů, protipož. 
ucpávek a zedn. přípomocí m 220,00 502,18 110 479,60
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5b-RDS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro chlazení staveb - RDS

64 733161110R00 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů, protipož. 
ucpávek a zedn. přípomocí m 140,00 584,25 81 795,00

65 733161111R00 Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé vč. závěsů, protipož. ucpávek 
a zedn. přípomocí m 400,00 796,26 318 504,00

66 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 2 470,00 19,54 48 263,80

67 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89 m 155,00 19,54 3 028,70

68 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 133 m 295,00 24,43 7 206,85
69 733190239R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 m 50,00 24,43 1 221,50

70 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 29,88 24,43 730,01

Celkem za 743 Chlazení - rozvod potrubí 1 798 206,19
Díl: 744 Chlazení - armatury
71 722262222U00 Vodoměr závit -40°C G 1/2x110mm Q=1.5 m3/h kus 1,00 738,61 738,61
72 734109117R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 vč. 

protipřírub soubor 2,00 1 172,40 2 344,80

73 734163121R00 Filtr přírubový, DN125 s nav.přírub vč. protipřírub kus 1,00 3 810,30 3 810,30

74 734163122R00 Filtr přírubový, DN150 s nav.přírub vč. protipřírub kus 1,00 5 373,50 5 373,50
75 734163412R00 Filtr průhledný s tkaninovou vložkou, DN 25 PN10 soubor 1,00 1 074,70 1 074,70

76 734193121R00 Klapka zpět.přírub. DN125 s nav.pří vč. protipřírub kus 1,00 2 833,30 2 833,30

77 734193122R00 Klapka zpět.přírub. DN150 s nav.pří vč. protipřírub kus 1,00 3 614,90 3 614,90

78 734193214U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN 50 nerez disk vč. 
protipřírub soubor 2,00 2 051,70 4 103,40

79 734193215U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN 65 nerez disk vč. 
protipřírub soubor 12,00 2 344,80 28 137,60

80 734193216U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN 80 nerez disk vč. 
protipřírub soubor 2,00 2 589,05 5 178,10

81 734193218U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN125 nerez disk vč. 
protipřírub soubor 12,00 3 263,18 39 158,16

82 734193219U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN150 nerez disk vč. 
protipřírub soubor 4,00 4 220,64 16 882,56

83 734193220U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN200 nerez disk vč. 
protipřírub soubor 8,00 9 596,09 76 768,72

84 734211127U00 Ventil odvzd PN14 G1/2auto+zpět kl kus 200,00 224,71 44 942,00

85 734233121R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 176,00 195,40 34 390,40

86 734233122R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 134,00 258,91 34 693,94

87 734233123R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 44,00 379,08 16 679,52
88 734233124R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 2,00 448,44 896,88

89 734233125R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 2,00 681,95 1 363,90

90 734233126R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 kus 12,00 965,28 11 583,36

91 734251232U00 Ventil pojist roh G3/4 3,0 bar kus 2,00 552,01 1 104,02

92 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 230,00 146,55 33 706,50
93 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 10,00 43,97 439,70

94 551 10-101 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 15, 50 cm soubor 176,00 146,55 25 792,80

95 551 10-102 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 20, 50 cm soubor 134,00 205,17 27 492,78

96 551 10-103 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 25, 50 cm soubor 32,00 234,48 7 503,36

97 734 22-4901.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 10, Q= 0,25 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 38,00 1 709,75 64 970,50

98 734 22-4902.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 15, Q= 0,45 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 108,00 1 709,75 184 653,00

99 734 22-4903.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 20, Q= 0,9 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 25,00 2 051,70 51 292,50

100 734 22-4906.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 40, Q= 7,5 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 1,00 19 344,60 19 344,60

101 734 22-4907.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 50, Q= 12,5 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 4,00 20 517,00 82 068,00
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5b-RDS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro chlazení staveb - RDS

102 734 22-4912.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 65, Q= 20,0 m3/h, 
vč. měř. koncovek kus 2,00 31 361,70 62 723,40

103 734 25-5150 Potrubní oddělovač DN 25 tř. 4(BA) kus 1,00 9 994,71 9 994,71
104 734 41-1152.R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 0÷50°C, vč. 

jímky kus 24,00 637,00 15 288,00

105 734 42-1141.R00 Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 160 vč. kondenzační smyčky
kus 36,00 1 191,94 42 909,84

106 388220731 Měřič tepla ultrazvuk. přírub., Qn=60 m3/h, bater. DN 100, vč. 
teplot.čidel a protipřírub, MBUS kus 2,00 40 252,40 80 504,80

107 551373416 Termoel. pohon ON/OFF, 230 V pro regul. kombi ventily kus 171,00 830,45 142 006,95
108 5513808021 Elektropohon pro 2-cestný kombi ventil 24V, říz. 0-10V, kabel 

5m kus 7,00 869,53 6 086,71

109 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 1,70 1 000,00 1 699,80

Celkem za 744 Chlazení - armatury 1 194 150,62
Díl: 745 Chlazení - koncové prvky
110 240050400R01 Montáž podstrop. kazet. fancoilů kus 171,00 488,50 83 533,50

111 735 42-1301 Kazet. fancoil, 2tr.,1.15 kW (7/12/24°C),0.6x0.6m stř.rychlost 
vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 22,00 9 867,70 217 089,40

112 735 42-1302 Kazet. fancoil, 2tr.,1.75 kW (7/12/24°C),0.6x0.6m stř.rychlost 
vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 69,00 10 600,45 731 431,05

113 735 42-1303 Kazet. fancoil, 2tr.,2.61 kW (7/12/24°C),0.6x0.6m stř.rychlost 
vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 59,00 11 264,81 664 623,79

114 735 42-1304 Kazet. fancoil, 2tr.,3.07 kW (7/12/24°C),0.6x0.6m stř.rychlost 
vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 13,00 12 036,64 156 476,32

115 735 42-1311 Kazet. fancoil, 4tr.,1.7 kW (7/12/28°C),0.6x0.6m stř.rychlost 
vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 4,00 12 388,36 49 553,44

116 735 42-1312 Kazet. fancoil, 4tr.,2.43 kW (7/12/28°C),0.6x0.6m stř.rychlost 
vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 2,00 12 388,36 24 776,72

117 735 42-1313 Kazet. fancoil, 4tr.,3.53 kW (7/12/28°C),0.6x0.6m stř.rychlost 
vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 2,00 13 345,82 26 691,64

118 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 3,53 1 050,00 3 706,50

Celkem za 745 Chlazení - koncové prvky 1 957 882,36
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
119 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 45,00 83,05 3 737,25

120 13384410 Tyč průřezu U  50, střední, jakost oceli S235 t 0,05 24 000,00 1 080,00

121 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,05 1 500,00 71,55

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 4 888,80
Díl: 783 Nátěry
122 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 2,00 145,00 290,00

123 783425628U00 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm základní m 15,00 92,82 1 392,30

124 783425629U00 Nátěr syntetický potrubí do DN 300 mm základní m 4,00 122,13 488,52

125 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 240,00 85,98 20 635,20
126 783426760R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní m 250,00 89,88 22 470,00

Celkem za 783 Nátěry 45 276,02

CELKEM 10 500 000,49
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VÝKAZ VÝMĚR RDS 4/2016

Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  Centrální Objekty 2. etapa
Stavba: D.1.12.6 Vzduchotechnika  a chlazení
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání 1PP - šatny a zázemí personálu

1.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní provedení, netěsnost 
pláště L1 (M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, 
sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor 
tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), 
uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, 
radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní 
chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5 na přívodu, M5 na odvodu, 
deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, uzavírací 
klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky pro 
snímání tlaku, tákladový rám 400mm vč.s tavitelných nožiček, vybavení 
jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, snímače 
zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní 
vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače 
dodány volně montáž zajistí profese MaR) technické parametry viz. 
příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport 
jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na místo v 6.NP. Před 
objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií

kpl 1 478 000,00 478 000,00 1825 1825

1.02 Protidešťová žaluzie 2500x2000 atyp se sítem proti hmyzu ks 2 19 352,25 38 704,50

1.03 Tlumič hluku buňkový  250x500x2000 v hygienickém proved. ks 72 1 595,25 114 858,00
1.04 Tlumič hluku buňkový  250x500x1500 v hygienickém proved. ks 24 1 269,00 30 456,00
1.05 Tlumič hluku buňkový  200x500x2000 ks 16 1 342,50 21 480,00
1.06 Tlumič hluku buňkový  200x500x1500 ks 16 1 065,75 17 052,00

1.07 Regulační klapka 500x315 ks 1 1 212,00 1 212,00
1.08 Regulační klapka 800x355 ks 1 1 524,75 1 524,75
1.09 Regulační klapka 560x355 ks 1 1 289,25 1 289,25
1.10 Regulační klapka 355x200 ks 2 771,00 1 542,00

1.11 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 625x225 ks 5 1 131,00 5 655,00
1.12 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 425x225 ks 11 920,25 10 122,75
1.13 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 325x125 ks 14 692,25 9 691,50
1.14 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 225x85 ks 3 576,00 1 728,00

1.15 Talířový ventil  plastový 100 odvodní + rámeček ks 2 353,25 706,50

1.16 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 625x225 ks 1 911,25 911,25
1.17 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 525x225 ks 3 832,50 2 497,50
1.18 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 425x225 ks 11 770,25 8 472,75
1.19 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 325x125 ks 16 603,75 9 660,00
1.20 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 225x85 ks 7 573,00 4 011,00

1.21 Stěnová mřížka 12,5 500x200 s rámečkem ks 2 542,25 1 084,50
1.22 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 48 334,50 16 056,00

1.23 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
11000 / 80 % tvar.dílů  bm 3 5 369,25 16 107,75
8200 / 80 % tvar.dílů  bm 17 4 003,50 68 059,50
5600 / 80 % tvar.dílů  bm 5 2 733,75 13 668,75
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 5 2 178,00 10 890,00
3500 / 50 % tvar.dílů  bm 119 1 601,25 190 548,75
2630 / 50 % tvar.dílů  bm 36 1 203,00 43 308,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 72 865,50 62 316,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 76 686,25 52 155,00
1050 / 50 % tvar.dílů  bm 72 482,25 34 722,00
650 / 50 % tvar.dílů bm 36 297,75 10 719,00

1.24 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
100 / 50% tvar. dílů bm 3 299,25 897,75

1.25 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 420 303,00 127 260,00
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VÝKAZ VÝMĚR RDS 4/2016

Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  Centrální Objekty 2. etapa
Stavba: D.1.12.6 Vzduchotechnika  a chlazení
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
1.26 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 

polepem/na trně
m2 230 270,00 62 100,00

1.27 Protipožární izolace s atestem - odolnost 60min m2 19 335,25 6 369,75

1.100 Požární klapka 90min 1000x355 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 455,00 7 455,00

1.101 Požární klapka 90min 630x800 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 839,00 7 839,00

1.102 Požární klapka 90min 1250x355 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 989,75 7 989,75

1.103 Požární klapka 90min 630x800 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 839,00 7 839,00

1.104 Požární klapka 90min 500x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 575,50 5 575,50

Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 1NP část A, B- 
ambulance a vyšetřovny

2.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na 
odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 
uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, 
hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných 
nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany 
ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 
frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 
MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 
technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 
parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 
místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - 
potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou 
specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti 
včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné 
hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální 
kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a 
čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a 
vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 695 600,00 695 600,00 3629 3629

2.02 Protidešťová žaluzie 3500x2000 atyp se sítem proti hmyzu ks 2 22 282,50 44 565,00
2.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 48 1 497,75 71 892,00
2.04 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1500 ks 48 1 182,00 56 736,00

2.05 Regulační klapka 1600x400 ks 1 3 174,00 3 174,00
2.06 Regulační klapka 1600x250 ks 1 2 743,50 2 743,50
2.07 Regulační klapka 900x400 ks 1 1 838,25 1 838,25
2.08 Regulační klapka 1000x400 ks 1 1 947,00 1 947,00
2.09 Regulační klapka 355x280 ks 1 933,00 933,00
2.10 Regulační klapka 500x400 ks 1 1 392,75 1 392,75
2.11 Regulační klapka 450x225 ks 1 852,00 852,00
2.12 Regulační klapka 250x200 ks 1 693,00 693,00

2.13 Regulační klapka Ø250 ks 33 534,00 17 622,00
2.14 Regulační klapka Ø200 ks 30 502,50 15 075,00
2.15 Regulační klapka Ø160 ks 11 480,75 5 288,25
2.16 Regulační klapka Ø125 ks 2 458,25 916,50

2.17 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu 

ks 5 1 865,25 9 326,25
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
2.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 

600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu
ks 22 1 764,00 38 808,00

2.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 663,50 1 663,50

2.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 400 x 
16 - 16 lamel vč. plenum boxu,

ks 6 1 099,50 6 597,00

2.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 6 1 550,25 9 301,50

2.22 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24lamel vč. plenum boxu,

ks 18 1 450,50 26 109,00

2.23 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16lamel vč. plenum boxu 

ks 4 970,50 3 882,00

2.24 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 6 796,50 4 779,00

2.25 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 225x85 ks 4 576,00 2 304,00

2.26 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 225x85 ks 4 573,00 2 292,00

2.27 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 3 514,50 1 543,50

2.28 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 23 364,50 8 383,50

2.29 Talířový ventil plastový 125 přívodní + rámeček ks 2 407,25 814,50

2.30 Stěnová mřížka 12,5 600x250 s rámečkem ks 2 807,00 1 614,00

2.31 Stěnová mřížka 12,5 400x100 s rámečkem ks 8 366,00 2 928,00

2.32 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 10 334,50 3 345,00

2.33 Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem ks 12 299,25 3 591,00

2.34 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
11000 / 80 % tvar.dílů  bm 8 5 369,25 42 954,00
5600 / 80 % tvar.dílů  bm 25 2 733,75 68 343,75
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 132 2 178,00 287 496,00
3500 / 80 % tvar.dílů  bm 57 1 709,25 97 427,25
2630 / 50 % tvar.dílů  bm 46 1 203,00 55 338,00
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 32 1 035,00 33 120,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 22 865,50 19 041,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 62 686,25 42 547,50
1050 / 50 % tvar.dílů  bm 52 482,25 25 077,00
850 / 50 % tvar.dílů bm 11 391,50 4 306,50

2.35 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250 / 50% tvar. dílů bm 24 393,75 9 450,00
200 / 50% tvar. dílů bm 58 353,25 20 488,50
160 / 50% tvar. dílů bm 50 348,75 17 437,50
125 / 50% tvar. dílů bm 41 301,50 12 361,50

2.36 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 87 249,75 21 728,25
ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 86 228,75 19 672,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 14 209,25 2 929,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 46 201,75 9 280,50

2.37 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 560 303,00 169 680,00

2.38 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 350 270,00 94 500,00

2.39 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 82 291,75 23 923,50

2.100 Požární klapka 90min 355x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 668,50 5 668,50
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
2.101 Požární klapka 90min 900x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy
ks 1 7 872,75 7 872,75

2.102 Požární klapka 90min 900x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 483,50 7 483,50

2.103 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

2.104 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

2.105 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

2.106 Požární klapka 90min 1600x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

2.107 Požární klapka 90min 1600x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

Zařízení č. 3 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 2NP a 5NP část A - 
ambulance a vyšetřovny

3.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na 
odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 
uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, 
hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných 
nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany 
ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 
frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 
MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 
technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 
parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 
místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - 
potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou 
specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti 
včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné 
hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální 
kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a 
čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a 
vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 596 800,00 596 800,00 2583 2583

3.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 16 1 497,75 23 964,00
3.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1500 ks 16 1 182,00 18 912,00

3.04 Regulační klapka 1250x400 ks 1 2 784,75 2 784,75
3.05 Regulační klapka 1000x400 ks 1 1 947,00 1 947,00
3.06 Regulační klapka 900x315 ks 1 1 604,25 1 604,25
3.07 Regulační klapka 630x280 ks 1 1 165,50 1 165,50
3.08 Regulační klapka 630x225 ks 1 982,50 982,50
3.09 Regulační klapka 450x400 ks 1 1 338,75 1 338,75
3.10 Regulační klapka 355x315 ks 1 1 069,50 1 069,50
3.11 Regulační klapka 280x200 ks 1 714,75 714,75
3.12 Regulační klapka 200x250 ks 1 783,00 783,00

3.13 Regulační klapka Ø250 ks 23 534,00 12 282,00
3.14 Regulační klapka Ø225 ks 1 519,00 519,00
3.15 Regulační klapka Ø200 ks 23 502,50 11 557,50
3.16 Regulační klapka Ø180 ks 1 490,50 490,50
3.17 Regulační klapka Ø160 ks 15 480,75 7 211,25

3.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 4 1 865,25 7 461,00
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
3.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 

600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu
ks 14 1 764,00 24 696,00

3.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 4 1 663,50 6 654,00

3.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 3 1 099,50 3 298,50

3.22 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 8 949,50 7 596,00

3.23 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 4 1 650,75 6 603,00

3.24 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 550,25 1 550,25

3.25 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu 

ks 12 1 450,50 17 406,00

3.26 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 4 970,50 3 882,00

3.27 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 6 796,50 4 779,00

3.28 Talířový ventil plastový 125 přívodní + rámeček ks 1 399,00 399,00
3.29 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 4 517,50 2 070,00
3.30 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 14 366,00 5 124,00

3.31 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 8 334,50 2 676,00
3.32 Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem ks 12 299,25 3 591,00

3.33 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 8 2 178,00 17 424,00
3500 / 80 % tvar.dílů  bm 112 1 709,25 191 436,00
2630 / 50 % tvar.dílů  bm 28 1 203,00 33 684,00
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 31 1 035,00 32 085,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 54 865,50 46 737,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 44 686,25 30 195,00
1050 / 50 % tvar.dílů  bm 35 482,25 16 878,75
850 / 50 % tvar.dílů bm 8 391,50 3 132,00

3.34 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250 / 50% tvar. dílů bm 24 393,75 9 450,00
225 / 50% tvar. dílů bm 6 382,50 2 295,00
200 / 50% tvar. dílů bm 44 353,25 15 543,00
180 / 50% tvar. dílů bm 2 353,25 706,50
160 / 50% tvar. dílů bm 47 348,75 16 391,25
125 / 50% tvar. dílů bm 12 301,50 3 618,00

3.35 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 46 249,75 11 488,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 56 228,75 12 810,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 28 209,25 5 859,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 30 201,75 6 052,50

3.36 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 260 303,00 78 780,00

3.37 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 200 270,00 54 000,00

3.38 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 80 291,75 23 340,00

3.100 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

3.101 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

3.102 Požární klapka 90min 400x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 841,00 5 841,00
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
3.103 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy
ks 1 8 088,75 8 088,75

3.104 Požární klapka 90min 710x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 447,00 6 447,00

3.105 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 928,00 5 928,00

3.106 Požární klapka 90min 900x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 743,00 7 743,00

3.107 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 565,00 8 565,00

Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 2NP a 3NP část B - 
lůžková část

4.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na 
odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 
uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, 
hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných 
nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany 
ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 
frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 
MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 
technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 
parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 
místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - 
potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou 
specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti 
včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné 
hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální 
kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a 
čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a 
vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 694 300,00 694 300,00 3567 3567

4.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 250x500x2000 ks 32 1 595,25 51 048,00
4.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 250x500x1500 ks 32 1 269,00 40 608,00

4.04 Regulační klapka 1400x250 ks 2 2 277,00 4 554,00
4.05 Regulační klapka 1250x400 ks 2 2 784,75 5 569,50
4.06 Regulační klapka 800x250 ks 2 1 295,25 2 590,50

4.07 Regulační klapka Ø250 ks 14 534,00 7 476,00
4.08 Regulační klapka Ø200 ks 76 502,50 38 190,00
4.09 Regulační klapka Ø160 ks 8 480,75 3 846,00
4.10 Regulační klapka Ø125 ks 2 458,25 916,50
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

4.11 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 2 1 865,25 3 730,50

4.12 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 10 1 764,00 17 640,00

4.13 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu 

ks 40 1 099,50 43 980,00

4.14 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 4 949,50 3 798,00

4.15 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 2 1 550,25 3 100,50

4.16 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 8 1 245,00 9 960,00

4.17 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 12 970,50 11 646,00

4.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamelvč. plenum boxu

ks 4 796,50 3 186,00

4.19 Talířový ventil plastový 200 přívodní + rámeček ks 2 378,75 757,50
4.20 Talířový ventil plastový 125 přívodní + rámeček ks 2 407,25 814,50
4.21 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 30 514,50 15 435,00
4.22 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 8 366,00 2 928,00

4.23 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 56 334,50 18 732,00

4.24 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 123 2 178,00 267 894,00
3500 / 80 % tvar.dílů  bm 145 1 709,25 247 841,25
2630 / 50 % tvar.dílů  bm 38 1 203,00 45 714,00
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 62 1 035,00 64 170,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 38 865,50 32 889,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 58 686,25 39 802,50
1050 / 50 % tvar.dílů  bm 62 482,25 29 899,50

4.25 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250 / 50% tvar. dílů bm 4 393,75 1 575,00
200 / 50% tvar. dílů bm 80 353,25 28 260,00
160 / 50% tvar. dílů bm 4 348,75 1 395,00
125 / 50% tvar. dílů bm 18 301,50 5 427,00

4.26 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 30 249,75 7 492,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 226 228,75 51 697,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 24 209,25 5 022,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 24 201,75 4 842,00

4.27 Tvrzená nenasákavá tepelná protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 560 303,00 169 680,00

4.28 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 520 270,00 140 400,00

4.29 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 16 291,75 4 668,00

4.100 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 187,50 6 187,50

4.101 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 565,00 8 565,00

4.102 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

4.103 Požární klapka 90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 421,75 8 421,75

4.104 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 046,00 8 046,00
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cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
4.105 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy
ks 1 4 849,50 4 849,50

4.106 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 582,25 5 582,25

4.107 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

4.108 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 187,50 6 187,50

4.109 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 565,00 8 565,00

4.110 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

4.111 Požární klapka90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 421,75 8 421,75

4.112 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 175,00 8 175,00

4.113 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

4.114 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 582,25 5 582,25

4.115 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

Zařízení č. 5 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 4NP a 5NP část B - 
lůžková část

5.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na 
odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 
uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, 
hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných 
nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany 
ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 
frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 
MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 
technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 
parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 
místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - 
potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou 
specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti 
včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné 
hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální 
kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a 
čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a 
vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 698 000,00 698 000,00 3787 3787

5.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 48 1 497,75 71 892,00
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
5.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1500 ks 48 1 182,00 56 736,00

5.04 Regulační klapka 1400x250 ks 1 2 277,00 2 277,00
5.05 Regulační klapka 1250x400 ks 1 2 784,00 2 784,00
5.06 Regulační klapka 1120x250 ks 1 1 924,50 1 924,50
5.07 Regulační klapka 1000x225 ks 1 1 250,25 1 250,25
5.08 Regulační klapka 800x250 ks 1 1 295,25 1 295,25
5.09 Regulační klapka 630x400 ks 1 1 538,25 1 538,25
5.10 Regulační klapka 630x250 ks 1 1 150,50 1 150,50
5.11a Regulační klapka 630x225 ks 1 982,50 982,50
5.11b Regulační klapka 500x250 ks 1 1 039,50 1 039,50
5.12 Regulační klapka 450x225 ks 1 852,00 852,00
5.13 Regulační klapka 315x200 ks 1 742,50 742,50

5.14 Regulační klapka Ø250 ks 9 534,00 4 806,00
5.15 Regulační klapka Ø200 ks 80 502,50 40 200,00
5.16 Regulační klapka Ø180 ks 2 490,50 981,00
5.17 Regulační klapka Ø160 ks 21 480,75 10 095,75
5.18 Regulační klapka Ø125 ks 1 458,25 458,25

5.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 865,25 1 865,25

5.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 6 1 764,00 10 584,00

5.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 5 1 663,50 8 317,50

5.22 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 41 1 099,50 45 079,50

5.23 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 14 949,50 13 293,00

5.24 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 650,75 1 650,75

5.25 Vířivý anemostat , nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 550,25 1 550,25

5.26 Vířivý anemostat , nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 5 1 450,50 7 252,50

5.27 Vířivý anemostat , nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 11 970,50 10 675,50

5.28 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 10 796,50 7 965,00

5.29 Talířový ventil plastový 200 přívodní + rámeček ks 1 336,75 336,75
5.30 Talířový ventil plastový 125 přívodní + rámeček ks 2 407,25 814,50
5.31 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 39 514,50 20 065,50
5.32 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 12 366,00 4 392,00

5.33 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 80 334,50 26 760,00
5.34 Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem ks 2 299,25 598,50

5.35 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 23 2 178,00 50 094,00
3500 / 80 % tvar.dílů  bm 110 1 709,25 188 017,50
2630 / 50 % tvar.dílů  bm 63 1 203,00 75 789,00
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 48 1 035,00 49 680,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 58 865,50 50 199,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 101 686,25 69 311,25
1050 / 50 % tvar.dílů  bm 73 482,25 35 204,25
850 / 50 % tvar.dílů  bm 22 391,50 8 613,00

5.36 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250 / 50% tvar. dílů bm 12 393,75 4 725,00
200 / 50% tvar. dílů bm 83 353,25 29 319,75
180 / 50% tvar. dílů bm 3 353,25 1 059,75
160 / 50% tvar. dílů bm 39 348,75 13 601,25
125 / 50% tvar. dílů bm 23 301,50 6 934,50
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

5.37 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 19 249,75 4 745,25
ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 233 228,75 53 298,75
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 52 209,25 10 881,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 30 201,75 6 052,50

5.38 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 250 303,00 75 750,00

5.39 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 480 270,00 129 600,00

5.40 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 60 291,75 17 505,00

5.100 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

5.101 Požární klapka 90min 1000x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 613,25 7 613,25

5.102 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 928,00 5 928,00

5.103 Požární klapka 90min 500x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 710,50 5 710,50

5.104 Požární klapka 90min 500x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 710,50 5 710,50

5.105 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

5.106 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

5.107 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 565,00 8 565,00

5.108 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 187,50 6 187,50

5.109 Požární klapka 90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 421,75 8 421,75

5.110 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 046,00 8 046,00

5.111 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

5.112 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 582,25 5 582,25

5.113 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

5.114 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 928,00 5 928,00

5.115 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

5.116 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

5.117 Požární klapka 90min 630x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 273,00 6 273,00

5.118 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

5.119 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

5.120 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

5.121 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

5.122 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

Zařízení č. 6 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 3NP část A - 
prostory NIP
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Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  Centrální Objekty 2. etapa
Stavba: D.1.12.6 Vzduchotechnika  a chlazení
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
6.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 

netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  vodní dohřívač, komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na 
přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, 
tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů 
ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. 
stavitelných nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára 
protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony 
klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní 
prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí 
profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a 
P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách 
jeřábem na místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a 
připojení médií - potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s 
technickou specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky 
čistitelnosti včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která 
mimo jiné hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost 
vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované 
vody a čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody 
a vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 637 000,00 637 000,00 3324 3324

6.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 16 1 497,75 23 964,00
6.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1000 ks 32 764,25 24 456,00

6.04 Regulační klapka RK 1000x400 ks 2 1 946,25 3 892,50
6.05 Regulační klapka  RK 800x400 ks 2 1 725,00 3 450,00
6.06 Regulační klapka  RK 630x200 ks 1 970,50 970,50
6.07a Regulační klapka  RK 355x355 ks 1 1 089,00 1 089,00
6.07b Regulační klapka  RK 250x250 ks 1 825,75 825,75

6.08 Regulační klapka Ø250 ks 31 642,00 19 902,00
6.09 Regulační klapka Ø200 ks 16 502,50 8 040,00
6.10 Regulační klapka Ø160 ks 19 480,75 9 134,25
6.11 Regulační klapka Ø125 ks 2 458,25 916,50

6.12 El. dohřívač 0,6kW potrubní Ø250 ks 1 3 226,50 3 226,50
6.13 El. dohřívač 0,3kW potrubní Ø250 ks 1 3 226,50 3 226,50

6.14 Čistý nástavec bez lišty HL/587(250)/K  vyustka C587 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 23 12 701,25 292 128,75

Hepa filtr -  575/575/78 540PU, bez lišty (podhledový rastr)

6.15 Čistý nástavec bez lišty HL/470(200)/K  vyustka C470 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 7 9 981,00 69 867,00

Hepa filtr - 457/457/78 330PU, bez lišty (podhledový rastr)

6.16 Čistý nástavec bez lišty HL 318(160)/K vyustka C318 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 7 11 796,00 82 572,00

Hepa filtr - 305/305/78 150 PU, bez lišty (podhledový rastr)

6.17 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu 

ks 2 1 650,75 3 301,50

6.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu 

ks 7 1 550,25 10 851,75

6.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu 

ks 4 1 450,50 5 802,00

6.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu 

ks 4 970,50 3 882,00
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
6.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 

300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu 
ks 12 796,50 9 558,00

U každé vířivé vyústky regulační klapka daného průměru umístěná na 
nástavci potrubí

6.22 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 2 435,00 870,00
6.23 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 5 366,00 1 830,00

6.24 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 4 334,50 1 338,00

6.25 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 6 2 178,00 13 068,00
3500 / 80 % tvar.dílů  bm 64 1 709,25 109 392,00
2630 / 50 % tvar.dílů  bm 46 1 203,00 55 338,00
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 32 1 035,00 33 120,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 20 865,50 17 310,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 34 686,25 23 332,50
1050 / 50 % tvar.dílů  bm 18 482,25 8 680,50
850 / 50 % tvar.dílů  bm 7 391,50 2 740,50
přívodní potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

6.26 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250 / 50% tvar. dílů bm 16 393,75 6 300,00
200 / 50% tvar. dílů bm 34 353,25 12 010,50
180 / 50% tvar. dílů bm 2 353,25 706,50
160 / 50% tvar. dílů bm 15 348,75 5 231,25
125 / 50% tvar. dílů bm 5 301,50 1 507,50
přívodní potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

6.27 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 64 249,75 15 984,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 34 228,75 7 777,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 40 209,25 8 370,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 10 201,75 2 017,50

6.28 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 195 303,00 59 085,00

6.29 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 182 270,00 49 140,00

6.30 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 43 291,75 12 545,25

6.100 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

6.101 Požární klapka 90min 800x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 532,50 6 532,50

6.102 Požární klapka 90min 800x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 532,50 6 532,50

6.103 Požární klapka 90min 900x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 743,00 7 743,00

6.104 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

6.105 Požární klapka 90min Ø250 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 172,75 5 172,75

6.106 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

6.107 Požární klapka 90min 1250x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 347,50 8 347,50

6.108 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

6.109 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

6.110 Požární klapka 90min 250x250 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 409,00 5 409,00
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
6.111 Požární klapka 90min 630x200 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy
ks 1 5 754,75 5 754,75

6.112 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

6.113 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

Zařízení č. 7 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 5NP část B - 
prostory JIP

7.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  vodní dohřívač, komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na 
přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, 
tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů 
ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. 
stavitelných nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára 
protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony 
klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní 
prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí 
profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a 
P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách 
jeřábem na místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a 
připojení médií - potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s 
technickou specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky 
čistitelnosti včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která 
mimo jiné hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost 
vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované 
vody a čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody 
a vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 550 300,00 550 300,00 2583 2583

7.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 35 1 497,75 52 421,25
7.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1500 ks 6 1 182,00 7 092,00
7.04 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1000 ks 10 764,25 7 642,50

7.05 Regulační klapka 710x450 ks 2 1 650,00 3 300,00
7.06 Regulační klapka 710x315 ks 1 1 417,50 1 417,50
7.07 Regulační klapka 710x200 ks 1 1 028,25 1 028,25
7.08 Regulační klapka 560x315 ks 1 1 269,00 1 269,00
7.09 Regulační klapka 400x450 ks 1 1 306,50 1 306,50

7.10 Regulační klapka  RK Ø250 ks 18 534,00 9 612,00
7.11 Regulační klapka  RK Ø200 ks 19 502,50 9 547,50
7.12 Regulační klapka  RK Ø160 ks 4 480,75 1 923,00
7.13 Regulační klapka  RK Ø125 ks 1 458,25 458,25
7.14 Regulační klapka  RK Ø100 ks 1 450,00 450,00

7.15 Čistý nástavec bez lišty HL/587(250)/K  vyustka C587 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 13 12 701,25 165 116,25

Hepa filtr - 575/575/78 540PU, bez lišty (podhledový rastr)

7.16 Čistý nástavec bez lišty HL/470(200)/K  vyustka C470 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 9 11 796,00 106 164,00

Hepa filtr - 457/457/78 330PU, bez lišty (podhledový rastr)

7.17 Čistý nástavec bez lišty HL/318(160)/K vyustka C318 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 2 11 796,00 23 592,00

Hepa filtr - 305/305/78 150 PU, bez lišty (podhledový rastr)
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
7.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 

600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu 
ks 1 1 650,75 1 650,75

7.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu 

ks 4 1 550,25 6 201,00

7.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu 

ks 7 1 450,50 10 153,50

7.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu 

ks 3 970,50 2 911,50

7.22 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu 

ks 3 796,50 2 389,50

U každé vířivé vyústky regulační klapka daného průměru umístěná na 
nástavci potrubí

7.23 Talířový ventil plastový Ø200 odvodní + rámeček ks 1 514,50 514,50
7.24 Talířový ventil plastový Ø125 odvodní + rámeček ks 4 366,00 1 464,00

7.25 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 2 334,50 669,00
7.26 Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem ks 2 299,25 598,50
7.27 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

4460 / 80 % tvar.dílů  bm 2,5 2 178,00 5 445,00
3500 / 80 % tvar.dílů  bm 52 1 709,25 88 881,00
2630 / 80 % tvar.dílů  bm 14 1 284,75 17 986,50
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 9 1 035,00 9 315,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 10 865,50 8 655,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 17 686,25 11 666,25
1050 / 50 % tvar.dílů  bm 37 482,25 17 843,25
přívodní potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

7.28 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250 / 50% tvar. dílů bm 3 393,75 1 181,25
200 / 50% tvar. dílů bm 10 353,25 3 532,50
160 / 50% tvar. dílů bm 7 348,75 2 441,25
125 / 50% tvar. dílů bm 3 301,50 904,50
100 / 50% tvar. dílů bm 4 299,25 1 197,00
přívodní potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

7.29 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 40 249,75 9 990,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 41 228,75 9 378,75
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 10 209,25 2 092,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 8 201,75 1 614,00

7.30 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 115 303,00 34 845,00

7.31 Tvrzená nenasákavá tepená izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 143 270,00 38 610,00

7.100 Požární klapka 90min 710x710 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 435,25 8 435,25

7.101 Požární klapka 90min 1000x500 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 305,50 8 305,50

7.102 Požární klapka 90min 1100x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

7.103 Požární klapka 90min 710x450 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 743,00 7 743,00

7.104 Požární klapka 90min 250x200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 366,25 5 366,25

7.105 Požární klapka 90min 250x200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 366,25 5 366,25

7.106 Požární klapka 90min 200x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 409,00 5 409,00

7.107 Požární klapka 90min 180x250 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 087,25 5 087,25
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
7.108 Požární klapka 90min 180x250 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy
ks 1 5 087,25 5 087,25

7.109 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

Zařízení č. 8 - Teplovzdušné větrání strojoven VZT
8.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní provedení, netěsnost 

pláště L1 (M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, 
sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor 
tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), 
uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, 
radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, filtrace 
G4 na přívodu, G4 na odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou 
klapkou, tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory 
motorů ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, tákladový rám 300mm vč. 
stavitelných nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára 
protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony 
klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní 
prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí 
profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a 
P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky jeřábem na střechu. Před 
objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií

kpl 1 208 278,75 208 278,75 808 808

8.02 Tlumič hluku buňkový 200x500x1000 ks 3 677,25 2 031,75
8.03 Tlumič hluku buňkový 200x500x1500 ks 3 1 065,75 3 197,25
8.04 Tlumič hluku buňkový 200x500x2000 ks 3 1 342,50 4 027,50

8.05 Regulační klapka 400x200 ks 2 803,25 1 606,50
8.06 Regulační klapka 200x200 ks 2 657,00 1 314,00

8.07 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x225 ks 6 1 002,75 6 016,50
8.08 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 225x125 ks 2 671,25 1 342,50
8.09 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 525x225 ks 6 822,00 4 932,00
8.10 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 225x125 ks 2 609,00 1 218,00
8.11 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

2630 / 50% tvar. dílů bm 13 1 203,00 15 639,00
1890 / 50% tvar. dílů bm 83 865,50 71 836,50
1500 / 50% tvar. dílů bm 20 686,25 13 725,00
1050 / 50% tvar. dílů bm 2 482,25 964,50
650 / 50% tvar. dílů bm 13 297,75 3 870,75

8.10 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30min m2 38 291,75 11 086,50

Zařízení č. 9 - Požární větrání CHÚC B - 1PP až 6NP část A
9.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: venkovní provedení vč. 

stříšky, bezrámová konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm 
minerální vlnou. Mechanická stabilita: D2 (M), Netěsnost pláště: L2 (M), 
termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3 Motory tř. IE2, radiální 
ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a řemenovým převodem, 
tlumící vložka, uzavírací klapka – umístěná uvnitř komory VZT jednotky, 
sací žaluzie, ochranné termokontakty motorů ventilátorů, vybavení 
jednotky prvky MaR od výrobce VZT jednotky - servopohon klapky 230V, 
základový rám výšky 150mm. transport komory jeřábem na střechu, 
technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" a P3 "Tabulka 
parametrů", před objednáním  jednotky ověřit strany

kpl 1 138 183,75 138 183,75 812 812

9.02 Samočinná klapka 2000x1250 ks 1 48 840,00 48 840,00
9.03 Krycí mřížka 2000x1250 ks 1 3 867,00 3 867,00
9.04 Regulační klapka RK 2000x1250 ks 1 9 378,00 9 378,00
9.05 Regulační klapka RK 1600x1250 ks 1 8 374,50 8 374,50
9.06 Regulační klapka 1000x355 ks 1 1 721,25 1 721,25
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
9.07 Regulační klapka 710x500 ks 2 1 840,50 3 681,00
9.08 Regulační klapka 710x355 ks 3 1 435,50 4 306,50
9.09 Regulační klapka 630x315 ks 1 1 341,00 1 341,00

9.10 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 1225x325 ks 3 1 824,00 5 472,00
9.11 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x425 ks 8 1 302,75 10 422,00
9.12 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x325 ks 12 1 148,25 13 779,00
9.13 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x225 ks 4 1 002,75 4 011,00

9.14 Stěnová mřížka 12,5 1000x250 s rámečkem ks 4 1 142,25 4 569,00

9.15 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
5600 / 100% tvar. dílů bm 1 1 512,00 1 512,00
2630 / 60% tvar. dílů bm 2 1 203,00 2 406,00
2260 / 60 % tvar.dílů  bm 22 1 035,00 22 770,00
1890 / 60% tvar. dílů bm 9 865,50 7 789,50
1500 / 60% tvar. dílů bm 30 686,25 20 587,50

9.16 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 100mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trnu

m2 5 303,00 1 515,00

Oplechování pozinkovaným plechem m2 5 605,25 3 026,25

9.100 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

9.101 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

Zařízení č. 10 - Požární větrání CHÚC B - 1PP až 5NP část B
10.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: venkovní provedení vč. 

stříšky, bezrámová konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm 
minerální vlnou. Mechanická stabilita: D2 (M), Netěsnost pláště: L2 (M), 
termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3 Motory tř. IE2, radiální 
ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami a řemenovým převodem, 
tlumící vložka, uzavírací klapka – umístěná uvnitř komory VZT jednotky, 
sací žaluzie, ochranné termokontakty motorů ventilátorů, vybavení 
jednotky prvky MaR od výrobce VZT jednotky - servopohon klapky 230V, 
základový rám výšky 150mm. transport komory jeřábem na střechu 
6.NP, technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" a P3 
"Tabulka parametrů", před objednáním  jednotky ověřit strany

kpl 1 80 220,00 80 220,00 589 589

10.02 Samočinná klapka 1000x250 ks 2 22 862,25 45 724,50
10.03 Samočinná klapka 1250x1000 ks 1 36 465,00 36 465,00
10.04 Regulační klapka 1250x1000 ks 2 5 487,00 10 974,00
10.05 Regulační klapka 1000x250 ks 2 1 466,25 2 932,50
10.06 Regulační klapka  900x355 ks 1 1 623,75 1 623,75
10.07 Regulační klapka 500x315 ks 4 1 212,00 4 848,00
10.08 Regulační klapka těsná  - 500x315 se servopohonem 230V ks 2 5 062,50 10 125,00

10.09 Regulační klapka  těsná -  500x200 se servopohonem 230V ks 1 2 442,75 2 442,75

10.10 Krycí mřížka 1000x250 ks 2 711,00 1 422,00
10.11 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 1225x325 ks 2 1 920,75 3 841,50

10.12 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 625x325 ks 1 1 458,00 1 458,00

10.13 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x425 ks 5 1 312,50 6 562,50

10.14 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 425x425 ks 5 1 178,25 5 891,25

10.14b Vyústka jednořadá, komfortní, bez regulace 425x425 ks 1 659,25 659,25

10.15 Stěnová mřížka 12,5 1000x200 s rámečkem ks 2 882,00 1 764,00
10.16 Stěnová mřížka 12,5 400x300 s rámečkem ks 4 618,75 2 475,00
10.17 Stěnová mřížka 12,5 400x200 s rámečkem ks 1 492,00 492,00
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10.18 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
4460 / 100% tvar. dílů bm 1 1 206,00 1 206,00
2630 / 70% tvar. dílů bm 14 1 203,00 16 842,00
1890 / 70% tvar. Dílů bm 54 865,50 46 737,00

10.19 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 100mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trnu

m2 5 303,00 1 515,00

Oplechování pozinkovaným plechem m2 5 605,25 3 026,25

Zařízení č. 11 - Požární větrání chodeb NIP
11.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: venkovní provedení vč. 

stříšky, bezrámová konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm 
minerální vlnou. Mechanická stabilita: D2 (M), Netěsnost pláště: L2 (M), 
termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3 Motory tř. IE2, radiální 
ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a řemenovým převodem, 
tlumící vložka, uzavírací klapka – umístěná uvnitř komory VZT jednotky, 
sací žaluzie, ochranné termokontakty motorů ventilátorů, vybavení 
jednotky prvky MaR od výrobce VZT jednotky - servopohon klapky 230V, 
filtr F7, základový rám výšky 150mm. transport komory jeřábem na 
střechu, technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" a P3 
"Tabulka parametrů", před objednáním  jednotky ověřit strany

kpl 1 53 208,00 53 208,00 310 310

11.02 Regulační klapka 400x400 ks 1 1 284,00 1 284,00
11.03 Čistý nástavec bez lišty HL 587(250)/K vyustka C 587 S (stavitelná 

vyústka, s klapkou)
kpl 5 13 440,00 67 200,00

Hepa filtr FS - 880/AU1 575/575/78, bez lišty (podhledový rastr)

11.04 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
1890 / 80% tvar. dílů bm 21 923,25 19 388,25
1500 / 80% tvar. dílů bm 7 738,00 5 166,00
potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

11.05 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250/50% tvar. dílů bm 12 393,75 4 725,00
potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

11.06 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 100mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trnu

m2 5 303,00 1 515,00
Oplechování pozinkovaným plechem m2 5 605,25 3 026,25

11.07 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30min m2 20 291,75 5 835,00

Zařízení č. 12 - Požární větrání chodeb JIP
12.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: venkovní provedení vč. 

stříšky, bezrámová konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm 
minerální vlnou. Mechanická stabilita: D2 (M), Netěsnost pláště: L2 (M), 
termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3 Motory tř. IE2, radiální 
ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a řemenovým převodem, 
tlumící vložka, uzavírací klapka – umístěná uvnitř komory VZT jednotky, 
sací žaluzie, ochranné termokontakty motorů ventilátorů, vybavení 
jednotky prvky MaR od výrobce VZT jednotky - servopohon klapky 230V, 
filtr F7, základový rám výšky 150mm. transport komory jeřábem na 
střechu, technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" a P3 
"Tabulka parametrů", před objednáním  jednotky ověřit strany

kpl 1 54 473,00 54 473,00 224 224

12.02 Regulační klapka - RK 500x315 ks 1 1 212,00 1 212,00
12.03 Čistý nástavec bez lišty HL 587(250)/K vyustka C 587 S (stavitelná 

vyústka, s klapkou)
kpl 3 13 440,00 40 320,00

Hepa filtr FS -880 AU1 575/575/78, bez lišty (podhledový rastr)
12.04 Čistý nástavec bez lišty CGF-HL 587(250)/K vyustka C 587 S (stavitelná 

vyústka, s klapkou)
kpl 1 13 440,00 13 440,00
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
Hepa filtr FS -700/AU1 575/575/78, bez lišty (podhledový rastr)

12.05 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
1890 / 70% tvar. dílů bm 10 865,50 8 655,00
1500 / 70% tvar. dílů bm 6 686,25 4 117,50
potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

12.06 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250/50% tvar. dílů bm 6 393,75 2 362,50
200/50% tvar. dílů bm 10 353,25 3 532,50
potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

12.07 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 100mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trnu

m2 5 303,00 1 515,00
Oplechování pozinkovaným plechem m2 5 605,25 3 026,25

Zařízení č. 13 - Dveřní clony
13.01 Dveřní clona - výška dveří 2,5m, šířka 2m, teplovodní, oběhový vzduch, 

vč. regenerovatelného filtru, montážního a závěsného materiálu, vlastní 
digitální regulace a ovladač, vč. protimrazové ochrany, dvoucestným 
ventilem s elektrotermickým pohonem DN 32, s dveřním kontaktem a 
kontakty pro signalizací poruchy do nadřazeného systému, technické 
parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

kpl 2 71 000,00 142 000,00 97 194

Zařízení č. 14 - Přímé chlazení vybraných místností
14a.01 (VRF Systém) Venkovní kondenzační jednotka Qchl=40kW, EER<4, do -

15°C, transport venkonvích jednotek jeřábem na střechu
ks 1 236 700,00 236 700,00 300 300

14b.01 (VRF Systém) Venkovní kondenzační jednotka  Qchl=20kW, EER<4, do 
-15°C, transport venkovních jednotek jeřábem na střechu

ks 1 185 000,00 185 000,00 250 250

14.02 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=7,1kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 1 19 451,25 19 451,25

14.03 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,6kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 3 17 898,75 53 696,25

14.04 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,5kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 2 14 875,50 29 751,00

14.05 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,8kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 2 11 904,00 23 808,00

14.06 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,2kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 2 11 289,00 22 578,00

14.07 Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW, čerpadlo kondenzátu, nástěnný 
drátový ovladač vč. propojení

ks 1 18 240,00 18 240,00

14.08 Vnitřní kazetová jednotka Qch=3,6kW, čerpadlo kondenzátu, nástěnný 
drátový ovladač vč. propojení

ks 2 17 471,25 34 942,50

14.09 Vnitřní kazetová jednotka Qch=2,2kW, čerpadlo kondenzátu, nástěnný 
drátový ovladač vč. propojení

ks 4 1 437,00 5 748,00

Předizolované potrubí chladiva - v prostorech JIP, NIP a lůžkových 
jednotek musí izolace splňovat třídu reakce na ohen B-s1

Cu potrubí 6,35 včetně izolace bm 45 146,25 6 581,25
Cu potrubí 9,52 včetně izolace bm 50 201,00 10 050,00
Cu potrubí 12,70 včetně izolace bm 143 234,00 33 462,00
Cu potrubí 15,88 včetně izolace bm 46 312,00 14 352,00
Cu potrubí 22,22 včetně izolace bm 55 418,50 23 017,50
Cu potrubí 28,58 včetně izolace bm 50 559,50 27 975,00
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
Propojení kondenzačních a vnitřních jednotek kabeláží bm 280 66,00 18 480,00
Doplnění chladiva do systému R410A kpl 1 9 500,25 9 500,25
Protipožární stěrka kpl 1 5 250,00 5 250,00
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy kpl 1 15 000,00 15 000,00

Zařízení č. 15 - Větrání technických místností 1.PP část A

15.01 Radiální ventilátor do potrubí Ø250 vč. pružného napojení, technické 
parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

ks 2 3 275,25 6 550,50

15.02 Filtrační kazeta Ø250 (G4) ks 1 1 143,00 1 143,00
15.03 El. ohřívač do potrubí Ø250/6kW ks 1 4 494,75 4 494,75
15.04 Protidešťová žaluzie 630x315 se sítem proti hmyzu ks 2 3 221,25 6 442,50
15.05 Regulační klapka těsná Ø250 se servopohonem 24VAC ks 2 4 188,75 8 377,50
15.06 Tlumič hluku do potrubí Ø250, l=1m ks 6 1 655,25 9 931,50

15.07 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 425x85 do kruh. potrubí ks 5 683,25 3 416,25
15.08 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 425x85 do kruh. potrubí ks 5 663,75 3 318,75

15.09 Kruhové ocel potrubí sk. I do obvodu:
250 / 80% tvar. dílů bm 11 442,50 4 867,50
200 / 80% tvar. dílů bm 5 387,75 1 938,75
160 / 80% tvar. dílů bm 15 393,75 5 906,25

15.10 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. pásy s Al. polepem m2 14 270,00 3 780,00

Zařízení č. 16 - Havarijní větrání technické místnosti vyvíječe páry

16.01 Radiální ventilátor do potrubí Ø160 vč. pružného napojení, technické 
parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

ks 1 2 457,00 2 457,00

16.02 Žaluziová klapka pro Ø160 na fasádu ks 1 552,75 552,75
16.03 Tlumič kruhový Ø160, l=1m ks 1 1 731,00 1 731,00
16.04 Vyústka jenořadá 425x85 do kruhového potrubí ks 2 477,00 954,00
16.05 Vyústka jenořadá 425x225 ks 1 555,00 555,00
16.06 Protidešťová žaluzie 500x200 se sítem proti hmyzu ks 1 756,00 756,00
16.07 Tlumič hluku buňkový 200x500x1500 ks 1 1 065,75 1 065,75
16.08 Regulační klapka těsná 500x200 se servopohonem 24VAC ks 1 4 395,00 4 395,00

16.09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
1500 / 80 % tvar.dílů  bm 3 738,00 2 214,00

16.10 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
160 / 50% tvar. dílů bm 3 348,75 1 046,25

16.11 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. pásy s Al. polepem m2 5 270,00 1 350,00

Zařízení č. 17 - Větrání traf ZIS

17.01 Ax. ventilátor Ø200 s montážní konzolou a krycí mřížkou, technické 
parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

ks 2 3 471,75 6 943,50

17.100 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.101 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.102 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.103 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
17.104 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 

zpětnou pružinou a signalizací polohy
ks 1 9 037,50 9 037,50

17.105 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.106 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.107 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

Zařízení č. 18 - Záložní chlazení rozvodny slaboproudu
18.01 Venkovní kondenzační jednotka Qchl=5,2kW ks 1 14 636,25 14 636,25
18.02 Vnitřní nástěnná jednotka Qchl=5,2kW vč. drátového ovladače ks 1 11 511,00 11 511,00

Předizolované potrubí chladiva
Cu potrubí 6,35/12,8 včetně izolace bm 18 372,00 6 696,00
Protipožární stěrka kpl 1 2 250,00 2 250,00
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy kpl 1 2 250,00 2 250,00

Zařízení č. 19 - Záložní větrání rozvodny silnoproudu
19.01 Radiální ventilátor do potrubí Ø315 vč. pružného napojení, technické 

parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 
ks 1 4 069,50 4 069,50

19.02 Regulační klapka těsná 630x315 se servopohonem 230V ks 1 10 588,50 10 588,50
19.03 Protidešťová žaluzie 630x315 se sítem proti hmyzu ks 1 830,25 830,25
19.04 Žaluziová klapka pro Ø315 na fasádu ks 1 723,00 723,00
19.05 Tlumič kruhový Ø315, l=1m ks 1 1 959,75 1 959,75
19.06 Vyústka jednořadá, komfortní 825x125 do kruhového potrubí ks 2 1 046,25 2 092,50
19.07 Krycí mřížka  630x315 ks 1 408,00 408,00

19.09 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
315 / 80% tvar. dílů bm 3 471,75 1 415,25

Doplňkový materiál
Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, 
al. pásky, tmely apod.)

kpl 1 9 000,00 9 000,00

Koordinace potrubních rozvodů VZT s ostatními profesemi při realizaci

kpl 1 12 086,00 12 086,00

Zaregulování soustavy, nastavení FM jednotek, zaškolení obsluhy kpl 1 18 900,00 18 900,00

stavební zkouška, měření

Vzduchotechnika celkem 15 000 000

Nedílnou součástí výkazu výměr je příloha V1 - Technické listy vybraných projektovaných výrobků
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Příloha č. 3 DI 5 - UHN_SO 12 - samDI 5.xlsx

Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

Dodávky

Rozváděč RH-MDO + RC kompenzace
skříňové provedení, 3200x2000x800mm
In=1000A, 400V, Iks=20kA
kompenzace 300kVAr chráněná
přívod spodem, vývody vrchem

PC001 1 IP40/20, viz.v.č.12.7.21 ks 1  373 067,19  373 067,19

Rozváděč RH-DO
skříňové provedení EI30-DP1, 2400x2000x400mm
In=400A, 400V, Iks=20kA
přívod spodem, vývody vrchem

PC002 2 IP40/20, viz.v.č. 12.7.21 ks 1  243 492,63  243 492,63

Rozváděč RH-PO
skříňové provedení EI30-DP1, 800x2000x400mm
In=200A, 400V
přívody a vývody vrchem

PC003 3 IP40/20, viz.v.č. 12.7.21 ks 1  99 114,59  99 114,59

Rozváděč RH-VDO
skříňové provedení, 1600x2000x400mm
In=200A, 400V
přívod spodem, vývody vrchem

PC004 4 IP40/20, viz.v.č. 12.7.21 ks 1  154 159,24  154 159,24

Rozváděč RPA01
skříňové provedení 800x2000x400mm
přívody a vývody vrchem

PC005 5 IP54/20, viz.v.č. 12.7.22 ks 1  51 609,00  51 609,00

Rozváděč RPA1+ZIS
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
+nika s trafy a el.výzbrojí, vč.termostatu a vč.ocel.konstrukcí
přívody a vývody vrchem

PC006 6 IP31/20, viz.v.č. 12.7.23 ks 1  212 712,89  212 712,89

Rozváděč RPA2+ZIS
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
+nika s trafy a el.výzbrojí, vč.termostatu a vč.ocel.konstrukcí
přívody a vývody vrchem

PC007 7 IP31/20, viz.v.č. 12.7.24 ks 1  194 766,26  194 766,26

Rozváděč RPA3+ZIS
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
+nika s trafy a el.výzbrojí, vč.termostatu a vč.ocel.konstrukcí
přívody a vývody vrchem

PC008 8 IP31/20, viz.v.č. 12.7.25 ks 1  498 693,54  498 693,54

Rozváděč RPA4
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC009 9 IP31/20, viz.v.č. 12.7.26 ks 1  176 675,75  176 675,75

Rozváděč RPA5
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC010 10 IP31/20, viz.v.č. 12.7.27 ks 1  174 812,62  174 812,62

Rozváděč RPA6
skříňové provedení 800x2000x400mm,
přívody a vývody vrchem

PC011 11 IP31/20, viz.v.č. 12.7.28 ks 1  65 460,68  65 460,68

Rozváděč RPB01
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC012 12 IP31/20, viz.v.č. 12.7.29 ks 1  173 302,17  173 302,17
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

Rozváděč RPB1.1
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC013 13 IP31/20, viz.v.č. 12.7.30 ks 1  226 185,55  226 185,55

Rozváděč RPB2
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC014 14 IP31/20, viz.v.č. 12.7.31 ks 1  197 309,38  197 309,38

Rozváděč RPB1.2-SLP
nástěnná rozvodnice, 600x1200x160mm
přívody a vývody vrchem

PC015 15 IP40/20, viz.v.č. 12.7.32 ks 1  29 678,42  29 678,42

Rozváděč RPB3
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC016 16 IP31/20, viz.v.č. 12.7.33 ks 1  197 293,39  197 293,39

Rozváděč RPB4
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC017 17 IP31/20, viz.v.č. 12.7.26 ks 1  195 780,12  195 780,12

Rozváděč RPB5.1
skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC018 18 IP31/20, viz.v.č. 12.7.26 ks 1  189 534,26  189 534,26

Rozváděč RPA5.2+ZIS
+nika s trafy a el.výzbrojí, vč.termostatu a vč.ocel.konstrukcí
skříňové provedení (800x2000x400mm, EI15 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC019 19 IP31/20, viz.v.č. 12.7.36 ks 1  314 460,88  314 460,88

Rozváděč RCHUC1
nástěnná rozvodnice, 400x600x160mm, EI30 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC020 20 IP54/20, viz.v.č. 12.7.37 ks 1  37 601,19  37 601,19

Rozváděč RCHUC2
nástěnná rozvodnice, 400x600x160mm, EI30 Sm-DP1
přívody a vývody vrchem

PC021 21 IP54/20, viz.v.č. 12.7.37 ks 1  35 639,31  35 639,31

Zásuvková skříň IP54
JISTIČE 16B/3+2x16B/1

PC022 22 ZÁSUVKA 400V/16A 3P+N+PE, 2x 230V/16A 1P+N+PE ks 4  4 044,15  16 176,60

Dodávky - celkem 3 857 525,66

Elektromontáže
Demontáže spoj.krčku

PC023 23 nouzové svítidlo s piktogramem ks 4   188,10   752,40
PC024 24 zářivkové svítidlo 4x18W, IP20, elektronický předřadník ks 13   188,10  2 445,30
PC025 25 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 4   42,32   169,28
PC026 26 kabely do 5x2.5, m 525   11,29  5 927,25

Demontáže spoj.krčku - celkem  9 294,23
Svítidla
Svítidlo „A2"- technické místnosti

PC027 27 celoplastové zářivkové svítidlo 1x58W, IP65, elektronický předřadník ks 91   893,48  81 306,68

Svítidlo „C2" - spojovací krček

PC028 28

zářivkové svítidlo 1x54W, IP40, el.předřadník s funkcí CORIDOR DALI,tělo tažený Al 
profil 100x72x1200mm, difuzor PRIZMA- houževnatý PMMA, zapuštěné, 230V, 
účinnost min. 81%

ks 15  3 846,65  57 699,75

Svítidlo „E1"-chodby, schodiště

PC029 29

zářivkové svítidlo 1x54W, L=1262mm, IP54, 230V, elektronický předřadník, tělo 
tažený Al profil 72x70mm, difuzor PRIZMA- houževnatý PMMA, víčka bez 
viditelných šroubů, s protikondenzační krytkou,ik08, , účinnost min. 81%, přisazené

ks 470  3 021,83 1 420 260,10
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

Svítidlo „E2"-kanceláře, ordinace

PC030 30

zářivkové svítidlo 1x80W, L=1562mm, elektronický předřadník, IP54, 230V,  tělo 
tažený Al profil 72x70mm, difuzor MICROPRIZMA- houževnatý PMMA, víčka bez 
viditelných šroubů, s protikondenzační krytkou,ik08, , účinnost min. 81%, přisazené

ks 560  3 338,78 1 869 716,80

Svítidlo „E2s"-boxy

PC031 31

zářivkové svítidlo 1x80W, L=1562mm, elektronický předřadník stmívatelný, IP54, 
230V,  tělo tažený Al profil 72x70mm, difuzor MICROPRIZMA- houževnatý PMMA, 
víčka bez viditelných šroubů, s protikondenzační krytkou,ik08, , účinnost min. 81%, 
přisazené

ks 73  4 119,39  300 715,47

"Svítidlo „H1"-sprchy

PC032 32

LED svítidlo 1x25W, výkon LED 175lm/W, L=900mm, IP65, 24V, tělo tažený Al profil 
72x70mm,  difuzor SATINE - houževnatý PMMA, víčka bez viditelných šroubů s 
protikondenzační krytkou, ik08, přisazené, externí předřadník IP67, 230/24V

ks 103  3 799,62  391 360,86

"Svítidlo „H2"-nad umyvadly

PC033 33

LED svítidlo 1x25w výkon LED 175lm/W, L=900mm, IP65, 24V, tělo tažený Al profil 
72x70mm,  difuzor SATINE - houževnatý PMMA, víčka bez viditelných šroubů,s 
protikondenzační krytkou, ik08, nástěnné, externí předřadník IP67, 230/24V

ks 78  3 903,08  304 440,24

"Svítidlo „H3"-WC

PC034 34

LED svítidlo 1x25W výkon LED 175lm/W, L=900mm, IP65, 230V, tělo tažený Al 
profil 72x70mm,  difuzor SATINE - houževnatý PMMA, víčka bez viditelných 
šroubů,s protikondenzační krytkou, ik08, přisazené

ks 93  2 746,26  255 402,18

"Svítidlo „H4"-noční osvětlení

PC035 35
LED svítidlo 1x2W, 100lm, 100x70x130mm, asym. vyzařování, IP40, 230V, tělo 
tažený Al profil, difuzor SATINE- houževnatý PMMA, vestavné

ks 71  2 529,95  179 626,45

"Svítidlo „NEVSTUPOVAT"

PC036 36
LED svítidlo 1x2W, 100lm, 100x70x130mm,  IP40, 230V, tělo tažený Al profil, difuzor 
SATINE- houževnatý PMMA, nástěnné

ks 1  2 548,76  2 548,76

"Svítidlo „N1"- nástěnný piktogram

PC037 37

LED svítidlo s piktogramem 1x4W, 175lm/W,  IP40, 230V, tělo tažený Al profil 
198x198x46mm, difuzor SATINE- houževnatý PMMA, víčka bez viditelných šroubů, 
nástěnné, napájeno z VDO obvodů 

ks 83  2 624,00  217 792,00

"Svítidlo „N2"- stropní piktogram

PC038 38

LED svítidlo s piktogramem 1x4W, 175lm/W, IP40, 230V, tělo tažený Al profil 
198x198x46mm, difuzor SATINE- houževnatý PMMA, víčka bez viditelných šroubů, 
stropní, oboustranný piktogram, napájeno z VDO obvodů 

ks 37  2 595,78  96 043,86

"Svítidlo „N3"- nástěnný venkovní piktogram

PC039 39

LED svítidlo s piktogramem 1x4W, 175lm/W,  IP54 venkovní provedení, 230V, tělo 
tažený Al profil 198x198x46mm, difuzor SATINE- houževnatý PMMA, víčka bez 
viditelných šroubů, nástěnné, napájeno z VDO obvodů 

ks 8  2 713,34  21 706,72

"Svítidlo „NP"- spojovací krček 2.NP
PC040 40 stávající svítidlo, jen zpětná montáž, napájeno z VDO obvodů ks 4   188,10   752,40

Svítidla - celkem 5 199 372,27
Signalizace izolačního stavu
Panel dálkové signalizace izolačního stavu
signalizace zapnutí
signalizace přetížení
signalizace poruchy
bzučák+odstavení
Pozn.: hlídač(e) izolačního stavu obsažen v položce příslušného rozváděče

PC041 41 IP30, 230V ks 4  19 466,47  77 865,88

Signalizace izolačního stavu - celkem  77 865,88
Spínače, zásuvky, instalační materiál

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20
10A, 250V

PC042 42 spínače jednopólový, řazení 1, ks 176   194,79  34 283,04
PC043 43 spínač sériový; řazení 5, ks 162   247,79  40 141,98
PC044 44 Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6; ks 2   285,91   571,82
PC045 45 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 87   199,29  17 338,23
PC046 46 Přepínač křížový; řazení 7; ks 28   229,86  6 436,08
PC047 47 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 10   250,55  2 505,50
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VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43
10A, 250V

PC048 48 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 113   161,58  18 258,54
PC049 49 spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V ks 16   178,70  2 859,20
PC050 50 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 6   161,58   969,48
PC051 51 Tlačítko s s orientační doutnavkou, řazení 1/0S * ks 152   169,29  25 732,08
PC052 52 Stmívač pro zářivkové svítidla, 700W ks 16  2 812,10  44 993,60

VYPÍNAČE VENKOVNÍ, IP54, NA POVRCH
PC053 53 spínač 3-pol.25A, 400V, ks 3   532,32  1 596,96
PC054 54 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 4   124,15   496,60
PC055 55 Přepínač křížový; řazení 7; ks 3   137,31   411,93

TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop)
PC056 56 10A, 230V, s led signálkou funkčnosti obvodu ks 2   931,10  1 862,20

POHYBOVÉ ČIDLO, IP54
PC057 57 DALI sběrnice, funkce koridor, dosah 30m, 10A, 230V, ks 12  4 363,92  52 367,04

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20
16A, 230V

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO ks 1754   197,41  346 257,14
PC059 59 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, bílá MDO ks 164   840,52  137 845,28
PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 85   257,70  21 904,50
PC061 61 jednonásobná, s ochranným kolíkem, červená VDO ks 133   277,45  36 900,85
PC062 62 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí, červená VDO ks 129   878,43  113 317,47
PC063 63 jednonásobná, s ochranným kolíkem, žlutá DO-ZIS ks 75   438,27  32 870,25
PC064 64 ochranné pospojování PA ks 20   630,14  12 602,80

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20
20A, 230V, průmyslová

PC065 65 jednonásobná, s ochranným kolíkem, RTG ks 9   442,04  3 978,36

PODLAHOVÁ KRABICE, IP65
PC066 66 vč. zásuvky 16A, 230V - (napájení vyšetřov.stolů) ks 35  5 125,73  179 400,55

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43
16A, 230V

PC067 67 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 37   182,08  6 736,96

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43
16A, 400V

PC068 68 3P+N+PE ks 5   178,70   893,50

PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 10A, 250V, IP54
PC069 69 pro střešní vpustě, -20° až +20°C ks 1  4 363,92  4 363,92
PC070 70 pro větrání rozvoden, +5° až +40°C ks 1  4 363,92  4 363,92

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 3720   47,26  175 807,20
PC072 72 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 1250   75,11  93 887,50
PC073 73 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY ks 45   511,63  23 023,35
PC074 74 KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2 ks 6   114,61   687,66

KRABICE KT125- svorkovnice PA
PC075 75 v.č. svorky pro pospojování, 10x6mm2 ks 135   120,85  16 314,75

Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem 1 461 980,24
Kabely, úložné konstrukce
KABELOVÝ ŽLAB
vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m
neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn MDO a DO

PC076 76 50/60 m 360   214,99  77 396,40
PC077 77 100/60 m 205   248,98  51 040,90
PC078 78 250/60 m 1350   355,30  479 655,00
PC079 79 600/60 m 210   710,59  149 223,90

KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90
vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m
certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř,
neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn PO a VDO

PC080 80 50/60 m 360   405,74  146 066,40
PC081 81 100/60 m 205   462,34  94 779,70
PC082 82 250/60 m 850   627,66  533 511,00
PC083 83 600/60 m 50  1 129,46  56 473,00
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STOUPACÍ ŽEBŘÍK
vč. úchytů

PC084 84 300/40 - hlavní stupačky MDO, DO m 180   292,37  52 626,60
PC085 85 300/60-hlavní stupačky PO, VDO, E90 m 80   292,37  23 389,60

PARAPENÍ KANÁL VČ. VÍKA
PC086 86 plastový, bílý, 120x60 m 35   440,15  15 405,25

KABELOVÁ PŘÍCHYTKA
PC087 87 SONAP - hlavní stupačky MDO, DO m 360   29,28  10 540,80
PC088 88 GRIP - rozvody VDO, PO, svazkování m 1150   53,65  61 697,50

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC089 89 D16 m 1350   45,99  62 086,50
PC090 90 D23 m 1850   63,58  117 623,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC091 91 CY 25 mm2, m 150   55,58  8 337,00
PC092 92 CY 16 mm2,ŽZ, m 250   38,56  9 640,00
PC093 93 CY6 mm2,ŽZ, m 2500   20,88  52 200,00
PC094 94 CY 4 mm2, m 6900   17,49  120 681,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC095 95 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 1085   19,28  20 918,80
PC096 96 CYKY 3Dx1.5 mm2, m 50   19,28   964,00
PC097 97 CYKY 3Cx2.5 mm2, m 600   25,02  15 012,00
PC098 98 CYKY 3Cx4 mm2, m 75   36,87  2 765,25
PC099 99 CYKY 5x1.5 mm2 m 15   25,21   378,15
PC100 100 CYKY 5Cx2.5 mm2, m 275   35,36  9 724,00
PC101 101 CYKY 5Cx4 mm2 m 150   51,73  7 759,50
PC102 102 CYKY 5Cx6 mm2, m 100   72,70  7 270,00
PC103 103 CYKY 5Cx10 mm2, m 150   109,10  16 365,00
PC104 104 CYKY 7Cx1.5 mm2, m 15   32,64   489,60
PC105 105 CYKY 19Cx1.5 mm2, m 15   81,82  1 227,30

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1 d0

PC106 106 1-CHKE-R 1x16 mm2, m 1250   55,11  68 887,50
PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 19100   26,99  515 509,00
PC108 108 1-CXKE-R 3Dx1.5, m 1425   26,99  38 460,75
PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 19750   33,95  670 512,50
PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m 10175   45,43  462 250,25
PC111 111 1-CXKE-R 3Cx6 m 200   62,26  12 452,00
PC112 112 1-CXKE-R 5Dx1.5, m 50   36,30  1 815,00
PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m 125   46,18  5 772,50
PC114 114 1-CXKE-R 5Cx4 m 445   66,49  29 588,05
PC115 115 1-CXKE-R 5Cx6 m 85   90,48  7 690,80
PC116 116 1-CXKE-R 5Cx10 m 110   137,22  15 094,20
PC117 117 1-CXKE-R 5Cx16 m 765   191,30  146 344,50
PC118 118 1-CXKE-R 5Cx25 m 960   297,29  285 398,40
PC119 119 1-CXKE-R 5Cx35 m 385   421,44  162 254,40
PC120 120 1-CXKE-R 5Cx50 m 175   583,11  102 044,25
PC121 121 1-CXKE-R 7Dx1.5, m 50   46,65  2 332,50
PC122 122 1-AXKH-R 3x240+120 m 130  1 754,78  228 121,40

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2ca s1 d0

PC123 123 CHKE-V 3Cx1.5 m 13625   41,57  566 391,25
PC124 124 CHKE-V 3Dx1.5 m 275   41,57  11 431,75
PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 2925   47,31  138 381,75
PC126 126 CHKE-V 3Cx4 m 1050   60,76  63 798,00
PC127 127 CHKE-V 5Cx1.5 m 562   55,58  31 235,96
PC128 128 CHKE-V 5Dx1.5 m 425   55,58  23 621,50
PC129 129 CHKE-V 5Cx2.5 m 380   67,53  25 661,40
PC130 130 CHKE-V 5Cx4 m 220   87,94  19 346,80
PC131 131 CHKE-V 5Cx6 m 180   126,87  22 836,60
PC132 132 CHKE-V 5Cx16 m 1040   372,16  387 046,40
PC133 133 CHKE-V 5Cx25 m 155   504,01  78 121,55
PC134 134 CHKE-V 5Cx35 m 70   622,99  43 609,30
PC135 135 CHKE-V 4Bx95 m 20  1 003,70  20 074,00
PC136 136 CHKE-V 7Cx1.5 m 1350   69,79  94 216,50
PC137 137 CHKE-V 1x150 m 205   414,95  85 064,75

KABEL STÍNĚNÝ
PC138 138 JYTY 14x1 mm, m 625   36,87  23 043,75
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UKONČENÍ KABELŮ
PC139 139 do 5x6 mm2 ks 1725   94,05  162 236,25
PC140 140 do 5x35 mm2 ks 142   235,13  33 388,46
PC141 141 do 5x120 mm2 ks 16   470,25  7 524,00
PC142 142 do 5x240 mm2 ks 16   611,33  9 781,28

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC143 143 do 6 mm2 ks 6900   9,41  64 929,00
PC144 144 do 16 mm2 ks 525   18,81  9 875,25
PC145 145 do 35 mm2 ks 275   37,62  10 345,50
PC146 146 do 120 mm2 ks 80   94,05  7 524,00
PC147 147 do 240 mm2 ks 80   188,10  15 048,00

Kabely, úložné konstrukce - celkem 6 914 308,15
Hromosvod, uzemnění
Drát AlMgSi

PC148 148 AlMgSi D8 m 830   37,62  31 224,60

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
PC149 149 FeZn30x4 (0,95 kg/m), m 350   52,67  18 434,50

PODPĚRA VEDENÍ
PC150 150 PV21 na ploch.střechy-beton ks 291   59,25  17 241,75
PC151 151 PV1h do zdiva na hmoždinku, L 50mm, vrut 6/50mm ks 250   56,43  14 107,50

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
PC152 152 SS spojovací ks 150   42,32  6 348,00
PC153 153 SP připojovací ks 375   40,07  15 026,25
PC154 154 SK křížová ks 27   47,59  1 284,93
PC155 155 SR 2b svorka páska-páska ks 95   51,73  4 914,35
PC156 156 SZ zkušební ks 29   56,43  1 636,47

KRABICE DO BETONU
PC157 157 pro zkušební svorku, vč.víčka ks 9  1 128,60  10 157,40

KRABICE DO STĚNY
PC158 158 pro zkušební svorku, vč.víčka ks 17  1 128,60  19 186,20

Stojan pro jímací tyč
PC159 159 výška do 1,5m ks 15   846,45  12 696,75
PC160 160 výška do 3,5m ks 5  2 069,10  10 345,50
PC161 161 výška do 5m ks 2  3 809,03  7 618,06

JÍMACÍ TYČ AlMgSi
PC162 162 výška 1,5m ks 15   564,30  8 464,50
PC163 163 výška 3,5m ks 5  1 128,60  5 643,00
PC164 164 výška 5m ks 2  1 928,03  3 856,06

Hromosvod, uzemnění - celkem  188 185,82
Protipožární ucpávky

PC165 165 EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P m2 20   812,25  16 245,00

Protipožární ucpávky - celkem  16 245,00
Zednické výpomoci
VYVRTÁNÍ OTVORU DO D150

PC166 166 ve steně cihelné do 150mm ks 1250   47,03  58 787,50
PC167 167 ve steně betonové do 150mm ks 750   94,05  70 537,50
PC168 168 v podlaze betonové do 500mm ks 320   188,10  60 192,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2

PC169 169 Hl.300mm ks 540   65,84  35 553,60

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE

PC170 170 50x50x50 mm ks 940   37,62  35 362,80

VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

PC171 171 Sire 30 mm m 1520   28,22  42 894,40

VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

PC172 172 Sire 70 mm m 650   47,03  30 569,50
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Zednické výpomoci - celkem  333 897,30
Hodinové zúčtovací sazby
Zajištění stanoviska Technické inspecke ČR
k uvedení do provozu

PC173 173 dle vyhl. 73 r.2010 hod 75   288,00  21 600,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI
PC174 174 S ostatnimi profesemi hod 150   250,00  37 500,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC175 175 Revizni technik hod 250   400,00  100 000,00

PC176 176 Spoluprace s reviz.technikem hod 75   300,00  22 500,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  181 600,00

Elektromontáže - celkem 14 382 748,89
Zemní práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

PC177 177 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 50   128,25  6 412,50

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
PC178 178 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu m 50   42,75  2 137,50

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
PC179 179 Šířka 33cm m 50   5,99   299,50

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
PC180 180 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 50   64,13  3 206,50

Zemní práce - celkem  12 056,00

SILNOPROUD CELKEM 18 252 330,55
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

GG Archico a.s.

soupis prací

Uherskhradišťská nemocnice Centrální objekt - II. Etapa

Areál Uherskohradišťské nemocnice, obec Uherské Hradiště

Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE :UHN-CO - II. Etapa

SOUBOR CENA

Elektrická požární signalizace 2 059 702 Kč

Domácí rozhlas s nuceným poslechem 1 794 673 Kč

Strukturovaná kabeláž 4 094 190 Kč

Společná televizní anténa 536 671 Kč

Průmyslová televize 887 862 Kč

Elekrická zabezpečovací signalizace 278 352 Kč

Systém kontroly vstupu 938 670 Kč

Lékařské dorozumívací zařízení 3 642 979 Kč

Aktivní prvky 1 498 200 Kč

Vyvolávací systém 719 971 Kč

Dataprojekce 66 523 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 16 517 792 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek



ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

č.p. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

Ústředna EPS hlavní : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu
dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na
periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech.
Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním
vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími
ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000
hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.

1 ks 20 970,00 20 970,00

1x1 v 1.NP

2

Ústředna EPS rozšiřující: viz. Položka č.1. - ústředna bude osazena pouze základní
deskou, moduly pro kruhové linky a výstupy EPS. Ústředna bude instalována vedle hlavní
ústředny (položka č.1) a bude s ní síťově propojena. Ovládací LCD panel bude instalován
pouze na hlavní ústředně (položka č.1) a společný pro obě ústředny.

1 ks 17 323,00 17 323,00

1x1 -  v 1.NP (jedná se o rozšíření systému  -ve výkrese zaznačeno jako 1 ústřed.)

3 Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1 ks 8 206,00 8 206,00
1x1

4
Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory, zaslepení pro skřín rozšiřující 
ústředny (poločka č.2)

3 ks 1 358,00 4 074,00

3x1 - 1x pro hlavní ústřednu, 2 pro rozšiřující ústřednu

5 Panel pro indikaci 192 skupin - přehledná indokace stavu jednotlivých hlásičových skupin 1 ks 11 123,00 11 123,00

1x1 - instalovaný k v recepci pro rychlou orientaci o stavu systému

6 Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 3 ks 4 650,00 13 950,00

3x1 - rozšíření kapacity ústředen

7 Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly 8 ks 8 206,00 65 648,00

8x1 - 7x pro jednotlivá podlaž, 1x pro V/V moduly

8
Mikromodul pro síťové propojení ústředen: Do hlavní a rozšiřující ústředny, do připojované 
ústředny stávající v centrální recepci centrálního objektu I. Etapy

3 ks 8 798,00 26 394,00

3x1 - do hlavní ústředny, rozšiřující ústředny, do stávající ústředny

9 Periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul (pro připojení OPPO) 1 ks 4 604,00 4 604,00

1x1

10 Modul 12 programovatelných výstupních relé 8 ks 5 151,00 41 208,00

2x 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP, 1x v 4.NP, 1x v 5.NP, 2x v 6.NP

11 Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení 10 ks 3 965,00 39 650,00

4x v 1.PP, 1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP, 1x v 4.NP, 1x v 5.NP, 1x v 6.NP

12 Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 18 ks 464,00 8 352,00

18x1

13 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 7 ks 6 454,00 45 178,00

7x1 - pomocné zdroje pro napájení ovládacích modulů

14 Akumulátor 12V / 24 Ah 18 ks 2 077,00 37 386,00

10x2  - 2x do každé ústředny, 2x do každého pomocného zdroje

15 Hlásič požáru opticko-kouřový 388 ks 1 184,00 459 392,00

34x v 1.PP, 55x v 1.NP, 68x v 2.NP, 67x v 3.NP, 66x v 4.NP, 74x v 5.NP, 24x v 6.NP

16 Hlásič požáru kombinovaný - tepelný+kouřový 103 ks 1 275,00 131 325,00

42x v 1.PP, 15x v 1.NP, 8x v 2.NP, 15x v 3.NP, 8x v 4.NP, 11x v 5.NP, 4x v 6.NP

17 Patice pro hlásiče 491 ks 245,00 120 295,00

491x1

18 Hlásič požáru tlačítkový 55 ks 1 822,00 100 210,00

6x v 1.PP, 11x v 1.NP, 9x v 2.NP, 9x v 3.NP, 8x v 4.NP, 9x v 5.NP, 3x v 6.NP

19 Přídržný dveřní magnet, s odpojovacím tlačítkem 2 ks 2 817,00 5 634,00

2x1 v 1.NP

20 Obslužné pole požární ochrany 1 ks 9 573,00 9 573,00

1x D2.01.04-102

21 Siréna EPS 4 ks 1 184,00 4 736,00

4x v 6.NP

22 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 40 hod 227,00 9 080,00

40x1

1 184 311,00

23 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 14370 m 10,94 157 207,80

546x25+ 12x60

24 Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC 600 m 28,27 16 962,00

6x100

25
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS (ovládání výtahů, odblokování zámků, sirény, 
odblokování přídržných magnetů, impulz do rozvaděčů MaR a NN), linka pro V/V moduly

4500 m 34,65 155 925,00

82x50+400

26 Kabel PH 120R 5x2x0,8 -  propojení s ústřednou DR 30 m 61,09 1 832,70

30x1

27 Kabel PH 120R 10x2x0,8  - výstup pro OPPO 60 m 72,94 4 376,40

60x1

Technologie
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28 Kabel PH 120R 4x2x0,8 - síťové propojení se stávající ústřednou EPS v cenrální recepci 300 m 58,36 17 508,00

1x300

29 Kabel PH 120R 3x1,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje 1120 m 36,47 40 846,40

7x160

30 Kabel CYKY 2x1,5 (napájení přídržného magnetu) 90 m 13,59 1 223,10

2x45

31 Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 1000 m 150,45 150 450,00

5x200

32 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 13000 ks 5,47 71 110,00

3900 0,3 - pro uchycení požárních kabelů - dleEN 54 s max rozestupem 30cm

33 Požární kotva pro uchycení příchytky 13000 ks 5,47 71 110,00

2100/ 0,3 - pro požární příchytky

34 Trubka PVC 16 p.o. 450 m 27,35 12 307,50

45x10

35 Trubka PVC 23 p.o. 340 m 28,27 9 611,80

34x10

36 Trubka PVC 36 p.o. 180 m 36,47 6 564,60

18x10

37 Krabice KU 68 p.o. 600 ks 32,82 19 692,00

546 krabice pro instalci koncových přístrojů EPS + 54x protahovací krabice

38 Krabice KO 97 p.o. 210 ks 48,33 10 149,30

210x1

39 Krabice KO 125 p.o. 60 ks 100,30 6 018,00

60x1

40 Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 50 ks 50,15 2 507,50

50x1- pro spojkování požárních kabelů

41 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 320 ks 63,00 20 160,00

320x1

42 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 70 ks 182,00 12 740,00

70x1

43 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 230,00 6 900,00

30x1

795 202,10

44 Zkouška hlásiče 546 ks 45,00 24 570,00

45 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

46 SW k ústředně 1 ks 8 206,00 8 206,00

47 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, ožiivení, odzkoušení) 1 ks 27 354,00 27 354,00

48 Výchozí revize 1 ks 18 236,00 18 236,00

80 189,00

2 059 702,10

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH
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DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1
Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-
16 a EN 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými 
linkami pro každý audiokanál

1 ks 80 237,00 80 237,00

1x1 v 1.NP

2 Systémový výkonový zesilovač 2x500W, 100V,EN-54-16 7 ks 42 853,00 299 971,00
7x1 instalace do RACK skříně společně ústřednou, 1x pro linky každého podlaží

3
Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 
mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. 
Certifikováno dle EN54-16

1 ks 26 441,00 26 441,00

1x1 

4 Havarijní kabel 1 ks 1 367,00 1 367,00
1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 

5 Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 1 ks 9 755,00 9 755,00
1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 

6 Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem zesilovačem 2 ks 1 823,00 3 646,00
2x1 propojení komponentů v RACK skříni

7 Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem 7 ks 327,00 2 289,00
7x1 propojení komponent v RACK skříni

8 Koncový člen reproduktovové linky EOL 14 ks 947,00 13 258,00
10x1 pro ukončení monitorovaných linek

9 Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A 1 ks 39 206,00 39 206,00
1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 

10 Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje 2 ks 12 856,00 25 712,00
2x1 instalace do RACK skříně společně s p.č.1

11
Optický switch pro optické kruhové vedení SM dle EN54-16, 6x10/100 Base-TX/FX. Pro 
připiúojení do stávající sítě ústředen ve FNM

2 ks 36 471,00 72 942,00

1x na straně ústředny DR v 4.NP, 1x na straně centrálního dispečinku v ohlašovně požáru

12 Propojovací kabel 2xRJ45, UTP, CAT.5e 2 ks 36 471,00 72 942,00
2x1 kabel pro propojení optického SWITCHe

13 Pigtail 9/125, 1,5m 2 ks 318,00 636,00
2x1

14
Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, 
připojení napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a trmostatem)

1 ks 21 883,00 21 883,00

1x1 instalace v 4.NP m.č. 22-30009

15
Reproduktor stropní/podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC 
svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů

105 ks 920,00 96 600,00

21x v 1.NP, 21x v 2.NP, 20x v 3.NP, 21x v 4.NP, 22x v 5.NP

16
Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC 
svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů

375 ks 874,00 327 750,00

71x v 1.PP, 54x v 1.NP, 59x v 2.NP, 64x v 3.NP, 52x v 4.NP, 68x v 5.NP, 7x v 6.NP

17 Montážní krabice pro reproduktory 19 ks 309,00 5 871,00
19x1

1 100 506,00

18 Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky 7840 m 34,65 271 656,00

(2x100 + 20x10 + 20x8) x 14

19 Optický kabel FO SM 50/125 4vl. S funkčí schopností při požáru pro mikrofonní pult 300 m 114,89 34 467,00

300x1 - kabel propojení ke stávající ústředně v centrální serverovně CO-I.etapy

20 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 22800 ks 5,47 124 716,00

6840/ 0,3 - instalace požárních tras dle normy EN 54

21 Požární kotva pro uchycení příchytky 22800 ks 5,47 124 716,00

22800x1 - pro uktotvení požární příchytky

22 Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí - svorkování požárních kabelů 480 ks 93,92 45 081,60

480x1 - pro svorkování kabeláže reproduktorů

23 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 80 ks 182,00 14 560,00

80x1

24 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 320 ks 63,00 20 160,00

320x1

25 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 50 hod 227,95 11 397,50

50x1

646 754,10

26 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 13 677,00 13 677,00

27 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

28
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího 
protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS

1 ks 27 354,00 27 354,00

29 Uvedení do trv. provozu 1 ks 4 559,00 4 559,00

47 413,00

1 794 673,10Celkem bez DPH
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STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1
RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček (zakončení optických 
spojů, 1x zakončení metalických spojů) 

2 ks 15 044,00 30 088,00

2x1  -1x pro zakončení optických kabeláží, 1x zakončení metalických kabeláží

2 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 2 ks 5 005,00 10 010,00

2x1 - pro každý RACK

3
Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - pro opticý propoj do 
centrální serverovny v 3.NP centrálního objektu I. Etapa (1x v hlavním RACK v 1.NP, 1x v 
centrální serverovně) 

2 ks 2 817,00 5 634,00

2x1 - 1x v hlavním RACK, 1x v centrální serverovně

4
Optická vana - 12xSC  komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - přívody patrových 
podružných rozvaděčů

6 ks 1 987,00 11 922,00

6x v hlavním RACK 1.1, 6x v jednotlivých patrových RACK rozvaděčích

5 Optické spojky SC-SC 120 ks 126,00 15 120,00

6x12+48

6 Optický PatchCord SC-SC 3m 33 ks 145,00 4 785,00

120x1

7 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 12 ks 2 552,00 30 624,00

12x1 - zakončení portů metalické kabeláže z 1.PP

8
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání pobočet tel. Ústředny, zakončení 
metalického propoje do centrální serverovny)

8 ks 3 464,00 27 712,00

8x1 - Vvyvázání poboček tel. ústředny, zakončení metalického propoje z centrální serverovny

9
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání metalických přívodů od podružných 
patrových rozv.)

6 ks 3 464,00 20 784,00

6x1

10 Vyvazovací panel 1U 26 ks 272,00 7 072,00

26x1

11 Průchozí panel 2 ks 582,00 1 164,00

2x1 prokaždý RACK

12 Patch kabel cat.6, 3m 276 ks 45,00 12 420,00

276x1 - pro propojování portů datových zásuvek

13 Patch kabel cat.3 (telefonní), 3m 400 ks 20,00 8 000,00

400x1

14 Rozvodný panel 5x230V 2 ks 819,00 1 638,00

2x1

186 973,00

15 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček podružný rozvaděč 1.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

16 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

17 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

18 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

19 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

20 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 7 ks 2 552,00 17 864,00

7x1 zakončení kabeláže zásuvek 1.NP

21
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 
rozvaděče

1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

22 Vyvazovací panel 1U 8 ks 272,00 2 176,00

8x1

23 Patch kabel cat.6, 3m 148 ks 45,00 6 660,00

148x1

24 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

56 271,00

25 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 2.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

26 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

27 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

28 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

29 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

Technologie - hlavní datové rozvaděče, RACK 1.1:  výkres 12.8.-3
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12x1

30 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 10 ks 2 552,00 25 520,00

5x1 - zakončení mealických kabelů z 2.NP

31
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 
rozvaděče

1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

32 Vyvazovací panel 1U 11 ks 272,00 2 992,00

6x1

33 Patch kabel cat.6 3m 220 ks 45,00 9 900,00

220x1

34 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

67 983,00

35 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 3.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

36 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

37 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

38 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

39 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

40 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 12 ks 2 552,00 30 624,00

12x1 - zakončení metalické kabeláže z 3.NP

41
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavníco 
rozvaděče

1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

42 Vyvazovací panel 1U 13 ks 272,00 3 536,00

13x1

43 Patch kabel cat.6 3m 266 ks 45,00 11 970,00

266x1

44 Rozvodný panel 5x230V 1 1 819,00 819,00

1x1

75 701,00

45 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 4.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

46 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

47 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

48 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

49 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

50 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 10 ks 2 552,00 25 520,00

10x1

51
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 
rozvaděče

1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

52 Vyvazovací panel 1U 11 ks 272,00 2 992,00

11x1

53 Patch kabel cat.6 3m 218 ks 45,00 9 810,00

218x1

54 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

67 893,00

55 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 5.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

56 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

57 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

58 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

59 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

60 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 13 ks 2 552,00 33 176,00

12x1

Mezisoučet
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Technologie - RACK 4.1: výkres 12.8.-6

Mezisoučet

Technologie - RACK 5.1: výkres 12.8.-7



61
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 
rozvaděče

1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

62 Vyvazovací panel 1U 14 ks 272,00 3 808,00

14x1

63 Patch kabel cat.6 3m 302 ks 45,00 13 590,00

302x1

64 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

80 145,00

66 RACK 19" 18 U, 600x600, nástěnný, podružný rozvaděč 6.NP 1 ks 6 381,00 6 381,00

1x1

67 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

68 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

69 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

70 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

71 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 2 ks 2 552,00 5 104,00

2x1

72
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 
rozvaděče

1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

73 Vyvazovací panel 1U 3 ks 272,00 816,00

3x1

74 Patch kabel cat.6 3m 46 ks 45,00 2 070,00

46x1

75 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

28 898,00

76
Zvonkové tablo - 8 tlačítek, hlasová jednotka, tablo připojené jako pobočka telefonní 
ústředny

6 ks 8570,00 51 420,00

3x  v 1.NP, 2x v 2.NP, 1x v 3.NP

77 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 542 ks 318,00 172 356,00

74x v 1.PP, 135x v 1.NP, 67x v 2.NP, 78x v 3.NP, 57x v 4.NP, 108 v 5.NP, 23x v 6.NP

78
Datová zásuvka 2x RJ45 Cat.6 do pacientské rampy (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska)

196 ks 372,00 72 912,00

3x v 1.NP, 43x v 2.NP, 55x v 3.NP, 52x v 4.NP, 43x v 5.NP

79 Napájecí zdroj 230/12V, 3A. 3 ks 2425,00 7 275,00

1x v RACK 1.NP, 1x v RACK 2.NP, 1x v RACK 3.NP

80 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 50 hod 230,00 11 500,00

50x1

315 463,00

81 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 154980 m 13,95 2 161 971,00

(542+196)x2x105

82 Kabel SYKFY 50x2x0,5 (metalické propoje patrových rozvaděčů a hlavního rozvaděče) 420 m 70,21 29 488,20

6x70

83 Kabel CYSY 2x1,5 (napájení zvonkových tabel) 480 m 15,68 7 526,40

6x80

84 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken (připojení patrových rozvaděčů k hlavnímu roznaděči) 420 m 29,18 12 255,60

6x70

85 Optický kabel SM 9/125, 24 vláken (připojení do centrální serverovny) 300 m 41,94 12 582,00

6x70

86 Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení datových rozvaděčů 350 m 17,60 6 160,00

7x50

87 Trubka PVC 16mm p.o. 2300 m 27,35 62 905,00

230x10

88 Trubka PVC 23mm p.o. 1810 m 28,27 51 168,70

181x10

89 Trubka PVC 29mm p.o. 1400 m 33,74 47 236,00

140x10

90 Trubka PVC 36mm p.o. 950 m 36,47 34 646,50

95x10

91 Trubka PVC VRM20 -pro instalaci na povrch 180 m 48,33 8 699,40

18x10

92 Kabelový žlab plechový 250/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 280 m 255,30 71 484,00

Mezisoučet

Technologie - RACK 6.1: výkres 12.8.-8

Mezisoučet

Technologie - ostatní

Mezisoučet

Rozvody



5x50+30

93 Kabelový žlab plechový 125/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 1170 m 186,92 218 696,40

(6x60)x2 + 9x50

94 Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 620 m 159,57 98 933,40

3x70 + 6x35 + 4x50

95 Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 600 m 136,77 82 062,00

20x5x6

96 Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 820 ks 32,82 26 912,40

820x1

97 Krabice KO 97 p.o. 480 ks 48,33 23 198,40

480x1 odbočné kraice pro trubkové rozvody

98 Krabice KO 125 p.o. 160 ks 100,30 16 048,00

160x1 odbočné krabice pro trubkové rozvody

99
Úprava stávajících tras pro vedení do stávající centrální serverovny v 3.NP 
centrálního objektu I. Etapy: Rozebírání podhledů ve stávajícím objektu, vyhledání 
vhodné trasy, koordinace s ostatními profesemi

60 hod 230,00 13 800,00

60x1

100
Práce spojené s úpravou ve stávající serverovně: úprava ve stávajícího RACK 
rozvaděčích pro zakončení nových propojů a osazení nové optické vany z řešeného objektu 
a ISDN PATCH panelu z řešeného objektu

30 hod 230,00 6 900,00

5x1 - každý prostup mezi vekovními rozvody a vitřními rozvody

101 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 105 ks 182,00 19 110,00

7x15

102 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 350 ks 63,00 22 050,00

7x50

103 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 60 hod 230,00 13 800,00

60x1

3 047 633,40

104 Měření a kontrola met.vedení 1476 ks 63,83 94 213,08

105 Svařování optických vláken v optických vanách (pro jedno vlákno) 192 ks 145,89 28 010,88

106 Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks 18 236,00 18 236,00

107 Kontrola optického vedení (pro jedno vlákno) 192 ks 72,94 14 004,48

108 Výchozí revize 1 ks 12 765,20 12 765,20

167 229,64

4 094 190,04

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Mezisoučet



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Plechová rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj 1 ks 2 826,00 2 826,00

1x1 v 5.NP v prostoru u RACK rozvaděče

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 2 096,00 2 096,00

1x1 pro rozvaděč zesilovací stanice STA

3
Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály - specifikace konkrétních kanálů 
vyplyne z měření při realizaci)

4 ks 1 777,00 7 108,00

4x1 - 1x karta zesilovače pro vybraný digitální multiplex, instalace do rozvodné skříně v 5.NP - p.č.1

4 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1 ks 4 741,00 4 741,00

1x1 v 6.NP, části B v prostoru střechy nad 5.NP

5
Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 
betonovými patkami

1 ks 1 913,00 1 913,00

1x1 pro anténní stožár

6 Výložné ráhno, 2 ramena 3 ks 911,00 2 733,00

3x1 - pro uchycení antén

7 Anténa kanálová pro příslušné digitální kanály 4 ks 1 394,00 5 576,00

4x1 - pro příjem příslušného kanálu viz položka č. 3

8 Anténa FM 1 ks 874,00 874,00

1x1 pro příjem FM vysílání

9
Patrový linkový zesilovač signálu pro patrový rozvod, 2 výstupy, (86-862), G=26 dB, zpětný 
kanál 0-65 MHz, včetně napájecího zdroje a aplechové skříně

5 ks 4 011,00 20 055,00

1x v každém podlaží (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP) oživení signálu, snížení počtu vertikální kabeláže

10 Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 167 ks 309,00 51 603,00

13x v 1.PP, 38x v 1.NP, 26x v 2.NP, 29x v 3.NP, 33x v 4.NP, 28x v 5. NP

11 Rozbočovač 2x 8 ks 51,00 408,00

8x1 - rozbočení signálu do větví

12 Rozbočovač 4x 8 ks 60,00 480,00

8x1 - rozbočení signálu do větví

13 Rozbočovač 6x 16 ks 117,00 1 872,00

16x1 - rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 8x 14 ks 126,00 1 764,00

14x1 - rozbočení signálu do větví

15 F-konektory 334 ks 17,00 5 678,00

167x2 konektory pro zakončení kabelů

16 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 50 hod 230,00 11 500,00

50x1

121 227,00

18 Koax kabel 75Ω 19360 m 13,77 266 587,20

110x176

19 Trubka PVC 16mm p.o. 780 m 27,35 21 333,00

78x10

20 Trubka PVC 23mm p.o. 550 m 28,27 15 548,50

55x10

21 Trubka PVC 29mm p.o. 420 m 33,74 14 170,80

42x10

22 Trubka PVC 36mm p.o. 280 m 36,47 10 211,60

28x10

23 Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení hlavního zesilovače a linkových zesilovačů 240 m 19,42 4 660,80

6x40

24 Krabice KU68 p.o. 237 ks 32,82 7 778,34

167x (přístrojová krabice)+70x protahovací krabice

25 Krabice KO 97 p.o. 160 ks 48,33 7 732,80

160x1- oočné krabice trubkových tras

26 Krabice KO 125 p.o. 95 ks 100,30 9 528,50

95x1- odbočné krabice tribkových tras

27 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 60 ks 182,00 10 920,00

6x10

28 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 180 ks 63,00 11 340,00

35x6

29 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 40 hod 230,00 9 200,00

40x1

389 011,54

30 Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení 1 ks 7 294,00 7 294,00

31 Výchozí revize 1 ks 5 470,00 5 470,00

32 Měření na hl.stanici a linkových zesilovačích 6 ks 775,00 4 650,00

33 Měření na zásuvkách 167 ks 54,00 9 018,00

26 432,00

536 670,54

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 
1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 
1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 
2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, 
Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu 
až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, 
Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 
60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, 
ISAPI

52 ks 5 197,00 270 244,00

3x v 1.PP, 18x v 1.NP, 10x v 2.NP, 6x v 3.NP, 7x v 4.NP, 8x v 5.NP

2 Licence pro kamerový bod 52 ks 1 139,00 59 228,00

52x1

3 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm, kód: 302700398 52 ks 537,00 27 924,00

52x1

4 Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh 52 ks 619,00 32 188,00

52x1

5 Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000, 8x PoE 30W, PoE budget 70W 9 4 376,00 39 384,00

1x v RACK 1.PP, 3x v RACK 1.NP, 2x v RACK 2.NP, 1x RACK 3.NP, 1x v RACK 4.NP, 1x v 
RACK 5.NP

6 Ekonomický NVR pro 8 IP kamer, až 5MP, HDMI, 8x PoE, bez HDD  5 ks 10 029,00 50 145,00

1x v RACK 1.PP, 1x v RACK 1.NP, 1x v RACK 3.NP, 1x v RACK 4.NP, 1x v RACK 5.NP

7 Ekonomický NVR pro 16 IP kamer, až 5MP, HDMI, 8x PoE, bez HDD  2 ks 13 676,00 27 352,00

1x v RACK 1.NP, 1x v RACK 2.NP

8 HDD bez šuplíku, 1000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III 7 2 689,00 18 823,00

1x1 do NVR

9 Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 52 ks 281,00 14 612,00

52x1 - zakončení kabeláže na straně kamery

10 Patch panel 24x RJ45, Cat.6 (plně osazený) 6 ks 2 552,00 15 312,00

1x v každém RACK rozvaděči systému SK (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) pro zakončení 
kabelýže na straně RACK rozvaděče

11 Patch kabel cat.6  2m 52 ks 54,00 2 808,00

52x1

12
Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW 
pro sledování kamer

13 14 953,00 194 389,00

3x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP, 2x v 4.NP, 3x v 5.NP

752 409,00

13 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 5200 m 13,95 72 540,00

52x100

14 Trubka PVC 23 mm p.o. 1040 m 28,27 29 400,80

52x20

15 Krabice KO 97 p.o. 90 ks 48,33 4 349,70

90x1 - odbočné krabice trubkových tras

16 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 70 ks 63,00 4 410,00

70x1

17 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 10 ks 182,00 1 820,00

2x5

18 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 230,00 4 600,00

20x1

117 120,50

19 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) 1 ks 9 118,00 9 118,00

20 Měření a kontrola met.vedení 52 ks 72,00 3 744,00

21 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

22 Výchozí revize 1 ks 3 647,00 3 647,00

18 332,00

887 861,50

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Ústředna EZS: až 264 zón a 32 skupin, v krytu bez klávesnice, splňuje ČSN EN 50 131-3 1 ks 18 646,00 18 646,00

1x1 viz. D1.01.07-101

2 Transformátor:  15/50 VA 2 ks 610,00 1 220,00

2x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj

3 Akumulátor  12 V / 17 Ah 2 ks 938,00 1 876,00

2x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj

4 Zdroj spínaný - 1,7 A 1 ks 755,00 755,00

1x1 pro přídavný zdroj

5 Box pro ústřednu a záložní zdroj 2 ks 1 038,00 2 076,00

2x1 - pro montáž ústředny a přídavného zroje

6 Montážní přístrojová krabice pro detektory 80x80, klávesnici - tamper kontakt 55 ks 104,00 5 720,00

55x1

7 PIR detektor pohybu: 12x12 m 51 ks 728,00 37 128,00

26x v 1.PP, 25x v 1.NP

7 Magnetický dveřní kontakt 1 ks 546,00 546,00

1x1 v 4.NP

8 Klávesnice LCD, dva řádky 4 ks 3 372,00 13 488,00

1x v 1.PP, 2x v 1.NP, 1x v centrální recepci centrálního objektu I. Etapy

9 Sběrnicový modul - koncentrátor 8 smyček 8 ks 3 728,00 29 824,00

4x v 1.PP, 4x v 1.NP

10 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem a akumulátorem 17Ah 2 ks 6 564,00 13 128,00

1x v 1.PP, 1x v 1.NP

11 Software pro správu ústředny v PC 1 ks 10 029,00 10 029,00

1x1

134 436,00

12 Kabel SYKFY 3x2x0,5 5870 m 12,77 74 959,90

51x100 + 2x250 + 270

13 Kabel CYKY 3Cx1,5 pro přívod napájení ústředny 60 m 17,60 1 056,00

1x60

14 Trubka PVC 16 mm p.o. 620 m 27,35 16 957,00

62x10

15 Trubka PVC 23 mm p.o. 380 m 28,27 10 742,60

38x10

16 Krabice KU 68 p.o. 114 ks 32,82 3 741,48

54x přístrojová krabice, 60x odbočná krabice pro trubkové trasy

17 Krabice KO 97 p.o. 80 ks 48,33 3 866,40

80x1 - odbočná krabice trubkových tras

18 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 60 ks 63,00 3 780,00

60x1

19
Úprava stávajících tras pro vedení do stávající centrální recepce v 1.NP centrálního 
objektu I. Etapy: Rozebírání podhledů ve stávajícím objektu, vyhledání vhodné trasy, 
koordinace s ostatními profesemi

30 hod 230,00 6 900,00

20 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 25 ks 182,00 4 550,00

25x1

21 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 230,00 4 600,00

20x1

131 153,38

22 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 5 470,00 5 470,00

23 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

24 Výchozí revize 1 ks 3 647,00 3 647,00

25 Uvedení do trv. provozu 1 ks 1 823,00 1 823,00

12 763,00

278 352,38

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



SYSTÉM KONTROLY VSTUPU

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Docházkový terminál, 7" dotyková obrazovka, až 7 druhů přerušení pracovní doby, slado 3 ks 18909,00 56727,00

1x1 1.PP, 2x v 1.NP

2
Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť 
přístupových práv, komunikace po Ethernetu

59 ks 5 603,00 330577,00

8x v 1.PP, 11x v 1.NP, 10x v 2.NP, 10x v 3.NP, 9x v 4.NP, 9x v 5.NP, 2x  v 6.NP

3 Čtečka ID karet (3x čtečka instalovaná do výtahové kabiny) 61 ks 2 236,00 136396,00

8x v 1.PP, 11x v 1.NP, 10x v 2.NP, 11x v 3.NP, 9x v 4.NP, 10x v 5.NP, 2x  v 6.NP

4 Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, 7 ks 3 826,00 26782,00

1x1 v každém RACK rozvaděči systému SK

5 Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv 1 ks 1 896,00 1896,00

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému

6 Pracovní stanice pro správu systému (PCs OS + software pro správu systému EKV) 1 ks 28 903,00 28903,00

1x1 - instalován dle určení uživatele

7 Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 16x 10/100/1000, 16x PoE 30W, PoE budget 70W 7 ks 6 718,00 47026,00

1x1 v každém RACK rozvaděči systému SK

8 Pomocný napájecí zdroj 12V, zálohovaný pro napájení dveřních zámků 16 ks 2 506,00 40096,00

2x v 1.PP, 2x v 1.NP, 2x v 2.NP, 3x v 3.NP, 3x v 4.NP, 4x v 5.NP

9 SW pro docházku a kontrolu vstupu do 100 osob 1 ks 13 822,00 13822,00

1x1 - instalován dle určení uživatele

10 Rozšíření licence SW pro docházku a EKV o dalších 100 osob 4 ks 2 078,00 8312,00

1x1 - instalován dle určení uživatele

11 Elektrický dveřní otvírač, nízkoodběrový 22 ks 2 530,00 55660,00

3x v 1.PP, 7x v 1.NP, 5x v 2.NP, 3x v 3.NP, 2x v 4.NP, 2x v 5.NP

12 Ovládací tlačítko odblokování el. Zámku do převlékacích boxů 6 ks 603,00 3618,00

2x v 1.NP, 4x v 2.NP

13 Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) 200 ks 81,00 16200,00

200x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dleskutečných potřeb

766 015,00

14 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 6100 m 13,44 81984,00

59x100 + 200

15 Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájecího napětí k systémovým zdrojům 350 m 16,27 5694,50

7x50

16 Kabel CYSY 2x1,5: přívod napájení k el. Zámkům, pro spínací kontakt ovládání 1600 m 14,04 22464,00

16x100

17 Trubka PVC 16 p.o. 420 m 27,08 11373,60

42x10

18 Trubka PVC 23 p.o. 340 m 27,94 9499,60

34x10

19 Krabice KU 68 p.o. 100 ks 32,50 3250,00

100x1 odbočné krabice trubkových tras

20 Krabice KO 97 p.o. 60 ks 47,34 2840,40

60x1 odbočné krabice trubkových tras

21 Krabice KO 125 p.o. 30 ks 97,02 2910,60

30x1 odbočné krabice trubkových tras

22 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 70 ks 63,00 4410,00

70x1

23 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 22 ks 182,00 4004,00

22x1

24 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 230,00 6900,00

10x1

155 330,70

23 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) 1 ks 9 118,00 9118,00

24 Seznámení s obsluhou 1 ks 3 647,00 3647,00

25 Výchozí revize 1 ks 4 559,00 4559,00

17 324,00

938 669,70

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

Technologie

1 Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 10 ks 35 559,00 355 590,00

1x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP, 2x v 4.NP, 3x v 5.NP

2 Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 5 ks 6 428,00 32 140,00

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP, 1. v 4.NP, 1x v 5.NP

3 Patch panel 24xRJ45 cat.5e FTP, osazený 15 ks 2 735,00 41 025,00

1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 4x v 3.NP, 4x v 4.NP, 3x v 5.NP

4

Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěny registrační server pro management a 
uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet,  
uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku.

5 ks 25 529,00 127 645,00

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP, 1. v 4.NP, 1x v 5.NP

5 SW licence pro provoz účastníka 308 ks 346,00 106 568,00

308x1 prokaždý prvek systému: pokojový terminál, terminál pacienta, hlavní terminál, služební 
vchod.

6 Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 10 ks 355,00 3 550,00

10x1 pro hlavní terminál p.č.1

7 Adaptér k hlavnímu terminálu 10 ks 792,00 7 920,00

10x1 pro hlavní terminál p.č.1

8 Kabel telefonní přípojky 10 ks 245,00 2 450,00

10x1 pro hlavní terminál p.č.1

9 Univerzální ukládací police 19"/1U 5 ks 1 905,00 9 525,00

5x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 2 pro uložení komponent systému

10 Analog/VoIP brána 10 ks 4 786,00 47 860,00

10x1 pro hlavní terminál p.č.1, pro směrování hovorů k lůžkům

11 Zásuvka hlavního terminálu 10 ks 747,00 7 470,00

10x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu

12 Telefonní zásuvka IN-OUT 10 ks 1 057,00 10 570,00

10x1 pro hlavní terminál p.č. - rozhraní pro přívod telefonní linky do systému

13 Telefonní interface (pro analog. přístr.) 10 ks 7 841,00 78 410,00

10x1 pro hlavní terminály, slouží pro připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do 
systému. Tím je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém telefonu 
s funkcí CALL ID

14 Datový SWITCH pro systém pro 24 portů 15 ks 4 823,00 72 345,00

1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 4x v 3.NP, 4x v 4.NP, 3x v 5.NP

15 Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 15 ks 5 215,00 78 225,00

1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 4x v 3.NP, 4x v 4.NP, 3x v 5.NP

16 Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou 92 ks 282,00 25 944,00

60x1 pro signalizační svítidla

17 Terminál služebního vchodu 11 ks 4 558,00 50 138,00

2x v 2.NP, 3x v 3.NP, 3x v 4.NP, 3x v 5.NP

18 Pokojový terminál s hovorem 123 ks 4 831,00 594 213,00

3x v 1.NP, 24x v 2.NP, 34x v 3.NP, 36x v 4.NP, 26x v 5.NP

19 Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem 174 ks 3 190,00 555 060,00

37x v 2.NP, 46x v 3.NP, 52x v 4.NP, 39x v 5.NP

20 Terminál pacenta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání 174 ks 3 008,00 523 392,00

37x v 2.NP, 46x v 3.NP, 52x v 4.NP, 39x v 5.NP

21 Táhlo nouzového volání 102 ks 884,00 90 168,00

9x v 1.NP, 25x v 2.NP, 21x v 3.NP, 26x v 4.NP, 21x v 5.NP

22 Tlačítko nouzového volání 63 ks 701,00 44 163,00

15x v 2.NP, 15x v 3.NP, 23x v 4.NP, 10x v 5.NP

23 Signalizační svítidlo 92 ks 1 011,00 93 012,00

2x v 1.NP, 20x v 2.NP, 25x v 3.NP, 27x v 4.NP, 18x v 5.NP

24 Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 308 ks 63,00 19 404,00

308x1 konektory pro zakončení připojovací kabeláže jednotlivých prvků

Mezisoučet 2 976 787,00

Rozvody

25 Trubka PVC 16mm p.o. 1200 m 27,35 32 820,00

300x3 +150x2

26 Trubka PVC 23mm p.o. 780 m 28,27 22 050,60

100x5 +20x10 + 40x2

27 Krabice KU 68 p.o. 350 ks 32,82 11 487,00

325x1 (přístrojová krabice) + 25 protahovací krabice

28 Krabice KO 97 p.o. 180 ks 48,33 8 699,40

30x6- odbočné kraice pro trubkové rozvody

29 Krabice KO 125 p.o. 90 ks 100,30 9 027,00

15x6- odbočné krabice pro trubkové rozvody

30 Kabel FTP Cat.5e LSOH 35800 m 13,22 473 276,00

308x100 + 165x30+50

31 Instalační rámeček malý 165 ks 76,59 12 637,35

165x1 pro instalaci tlačítek a táhel nouzového volání

32 Instalační rámeček střední 174 ks 79,33 13 803,42

174x1 - pro instalaci pacientských terminálů

33 Instalační rámeček velký 82 ks 82,06 6 728,92



3x D1.01.07-102, 16x D1.01.07-103, 21x D1.01.07-104, 21xD1.01.07-105, 21x D1.01.07-106 - pro 
instalaci komunikačních pokojových terminálů

34 Jistič 6A 4 ks 264,42 1 057,68

3x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230v, 1ks na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)

35 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 200 ks 63,00 12 600,00

40x5

36 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 105 ks 182,00 19 110,00

7x15

37 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 230,00 4 600,00

20x1

Mezisoučet 627 897,37

38 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže 1 ks 27 354,00 27 354,00

39 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

40 Výchozí revize 1 ks 9 118,00 9 118,00

38 295,00

3 642 979,37

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Celkem bez DPH



AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

Rozšíření stávající pobočkové telefonní ústředny v objektu. Jedná se přídavný vzdálený 
modul ústředny pro instalaci rozšiřujících karet - modul je připojený ke stávající ústředně 
prostřednictvím optického kabelu. Předmětem ceny je: Vzdálený modul ústředny, karty pro 
rozšíření o cca 300 poboček (jedná se o odhad, přesný počet bude upřesněn dle potřeb 
uživatele při provádění díla), optické převodníky SM kabelu 9/125 a upgrade Hardware 
stávající telefonní ústředny telefonní ústředny Consono MD110. 

1 ks 314 000,00 314 000,00

1x1 instalce do hlavního RACK v 1.PP - obsahuje vzdálený modul, karty rozšíření pro 300 
poboček, optické převodníky

3 Analogový telefonní přístroj s funkcí CLIP 120 ks 1 250,00 150 000,00

120x1 - koncové analogové telefonní přístroje

4

Digitální telefonní přístroj systémový, komfortní provedení: nastavitelný plně grafický displej 
s rozlišením 320x80 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s 
LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a 
sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 12 funkčních tlačítek s LED, 3 navigační a 4 
tlačítka Soft Keys tlačítka lze naprogramovat na požadavené funkce, jako je čekající zpráva, 
přesměrování, zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty tlačítka pro přepojení hovoru a 
programovaní programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, 
možnost snadného upevnění na stěnu

10 ks 10 250,00 102 500,00

10x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny

5

Digitální telefonní přístroj systémový, střední třída: nastavitelný plně grafický displej s 
rozlišením 240x32 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s 
LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a 
sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 10 funkčních tlačítek s LED, 4 tlačítka Soft Keys - 
tlačítka lze naprogramovat na požadavené funkce, jako je čekající zpráva, přesměrování, 
zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty, tlačítka pro přepojení hovoru a programovaní, 
hands free, reproduktor a sluchátko mohou být používány současně, automatické 
vyzvednutí při volbě, LED signalizující odchozí, zaparkované nebo, nevyzvednuté hovory, 
všechna naprogramovaná tlačítka mohou být označena podle uživatele, linka 1 a linka 2, 
programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, možnost snadného 
upevnění na stěnu

20 ks 6 150,00 123 000,00

22x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny

7 Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality 
ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink

34 ks 20 400,00 693 600,00

6x1 - instalace do jednotlivých datových rozvaděčů

8 Media konvertor FO / TP (převodník Optika/metalika), 1GBic slot (2x v každém RACK) 34 ks 2 400,00 81 600,00

6x2 - převodní duplexní optického spoje od jednotlivých patrových rozvaděčů

9 Připojení rozvodu ke stávajícímu serveru 1 ks 10 000,00 10 000,00

1x1 - práce spojené se zakončením optického spoje v a připojením na centrální server

1 474 700,00

10 Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks 20 000,00 20 000,00

11 Výchozí revize 1 ks 3 500,00 3 500,00

23 500,00

1 498 200,00

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků správců areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



VYVOLÁVACÍ SYSTÉM 

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Obslužný kiosek, samostatně stojící s dotykovým displejem a tiskárnou termoštítků 3 ks 36107,28 108321,84

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 5.NP

2 Recepční modul systému - instalovaný na počítači recepce, evidence 3 ks 5 443,45 16330,35

3x1

3 Virtuální LCD Displej por zobrazení volaného klienta, velikost 24" 14 ks 9 975,09 139651,26

10x 1.NP,  2x v 2.NP, 2x  v5.NP (ve výkresech značeno jako 3x oboustranný panel)

4 Řídící počítač pro zobrazení na LCD displeji: 4GB Ram, HDD 500GB, grafická karta 14 ks 12 364,01 173096,14

14x1 - instalovaný na nosné konzole spolu s LCD panely

5 Stropní držák pro 2 virtuální LCD displeje 7 ks 5 078,73 35551,11

5x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 5.NP

6 Řídící software systému 3 ks 11 014,54 33043,62

3x1 SW pro správu systému, instalovaný na řídícím PC systému (1x pro každý blok)

7 Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na jednotliých PC v ambulancích 32 ks 2 416,27 77320,64

32x1 - instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC jsou součástí dodávky technologie)

8 Licence pro virtuální displej 14 ks 1 987,72 27828,08

14x1 SW licence pro grafický modul LCD panelu

9 Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb 3 ks 2 936,00 8808,00

3x1 -SW modul pro kontrolu a vyhodnocení funkce systému

10 Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnocsti jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod. 3 ks 2 936,00 8808,00

3x1 - modul pro výstupy ststistických údajů systému

11 Hlasový modul vyvolávání - pro hlasové výzvy klientů 3 ks 5507,27 16521,81

3x1 SW modul pro hlasovou výzvu klientů

645 280,85

12 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ) 1 ks 67 900,00 67900,00

13 Seznámení s obsluhou 1 ls 1 940,00 1940,00

14 Výchozí revize 1 ks 4 850,00 4850,00

74 690,00

719 970,85

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



DATAPROJEKCE

AKCE :UHN-CO - II. Etapa
dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Data projektor: LCD, rozlišení WXGA 1280x800, Kontrast 3000:1, jas 2800 Ansi lumenů, 
Úhlopříčka 33"-318", projekční vzdálenost W=0,9 - 9m, T= 1,1 - 10,8m, Korekce lichob. 
Zkreslení +/- 30st, manuální horizontální korekce +/- 30st, obrazová kompatibilita NTSC, 
NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60,  SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 
Spotřeba 270W / 223W eco mode, 0,7W StandBY, rozhraní: 1x HDMI, 1x D-Sub, 1x S-
Video, 1x USB 2.0 typ A, 1x USB 2.0 typ B

1 ks 30 070,00 30 070,00

1x1 v 5.NP

2
Držák dataprojektoru: naklápění +/- 30st, délka nastavitelná v rozsahu 40 - 70cm, nosnost 
20kg, materiál hliník

1 ks 5 335,00 5 335,00

1x1 v 5.NP

3 HDMI kabel 25m, propojovací 1 ks 3 094,30 3 094,30
1x1 v 5.NP

4 DVI kabel propojovací, 25m 1 ks 2 318,30 2 318,30
1x1 v 5.NP

5 Motorizované projekční plátno, 200x150, HDTV, 4:3 1 ks 22 310,00 22 310,00
1x1 v 5.NP

Mezisoučet 63 127,60

Revize, koordinace, zkoušky
6 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1 940,00 1 940,00
7 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks 970,00 970,00
8 Revize systému 1 ks 485,00 485,00

Mezisoučet 3 395,00

Celkem bez DPH 66 522,60

Ceny jsou uvedeny bez DPH

p.č.



SOUPIS PRACÍ

cena/jedn. cena/celkem

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

DCA0.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DCA6.1 p.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DMM-UI8DO8 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení ks 1 4 290,00 4 290,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DM-232TO485 Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, mont. na DIN, 
aut./řízené přep.

ks 1 1 560,00 1 560,00 AMiT

DCA6.1 p.2

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCA6.1 p.3

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8DO8 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení ks 1 4 290,00 4 290,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCA6.1 p.4

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCB0.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DCB1.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DMM-UI8DO8 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení ks 1 4 290,00 4 290,00 AMiT

MBUS/RS232 pro 125 přístrojů ks 1 2 000,00 2 000,00

DCB2.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DCB3.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DCB4.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DCB5.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DCB6.1 p.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCB6.1 p.2

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCB6.1 p.3

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCB6.1 p.4

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 
122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DMM-DO18 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení ks 1 3 835,00 3 835,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

MBUS/RS232 pro 125 přístrojů ks 1 4 600,00 4 600,00

Místnosti IRC

Plastová rozvodnice vč. jištění ks 79 1 300,00 102 700,00

DMM-UI8RDO8 8x univ. IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A ks 79 4 388 346 612,50 AMiT

NOA11A Čidlo teploty, přímé drátové připojení ks 152 374,00 56 848,00 AMiT

Magnetický kontakt ks 158 70,00 11 060,00

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CELKEM 757 561 Kč                 

ROZVADĚČE

dodávka + montáž (vč. dopravy a 
přeusnu)

Výrobce 
stávajícího a 

rozšiřovaného 
systému

Typ Název mn.j. mn.
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SOUPIS PRACÍ

cena/jedn. cena/celkem

dodávka + montáž (vč. dopravy a 
přeusnu)

Výrobce 
stávajícího a 

rozšiřovaného 
systému

Typ Název mn.j. mn.

DCA0.1 - 
odborný odhad

Oceloplechová rozvodnice, o rozměrech 600x400x250mm (výzbroj a 
skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací 
zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, 
stykačů, motorových spouštěčů, svorkovnic, relé, pojistek, 
signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. 
spotřebičů - čerpadel a ventilátorů, přepěťových ochran,  napájecích 
zdrojů, transformátorů, apod. Řídící systém je specifikován samostaně. 
Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných 
dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 1 28 150,00 28 150,00

DCB1.1 - 
odborný odhad

Oceloplechová rozvodnice, o rozměrech 2000x800x400m (výzbroj a 
skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací 
zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, 
stykačů, motorových spouštěčů, svorkovnic, relé, pojistek, 
signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. 
spotřebičů - čerpadel a ventilátorů, přepěťových ochran,  napájecích 
zdrojů, transformátorů,apod. Řídící systém je specifikován samostaně. 
Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných 
dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 1 45 610,00 45 610,00

DCA6.1, DCB6.1- 
odborný odhad

Oceloplechová rozvodnice, 4 pole o celkových rozměrech 
2000x2600x400mm (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou 
upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč 
bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, motorových spouštěčů, 
svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, 
ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel a ventilátorů, 
přepěťových ochran,  napájecích zdrojů, transformátorů, apod. Řídící 
systém je specifikován samostaně. Rozvaděč bude zapojen dle 
funkčních schémat zpracovaných dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 2 201 852,00 403 704,00

DCB0.1, DCB2.1, 
DCB3.1, DCB4.1, 
DCB5.1 - 
odborný odhad

Oceloplechová rozvodnice, o rozměrech 1600x600x300mm (výzbroj a 
skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací 
zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, 
napájecích zdrojů, transformátorů, svorkovnic, relé, pojistek, 
signalizačních prvků, apod. Řídící systém je specifikován samostaně. 
Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných 
dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 5 26 556,00 132 780,00

ROZVADĚČE CELKEM 610 244 Kč                 

SNÍMAČE
Snímač teploty venkovní Ni1000/6180 ks 2 855,00 1 710,00

Snímač teploty Ni1000/6180, ponor 180mm ks 2 950,00 1 900,00

Snímač teploty Ni1000/6180, ponor 360mm ks 24 980,00 23 520,00

Snímač teploty příložný Ni 1000/6180 ks 14 760,00 10 640,00

Snímač teploty Pt1000/3850 a rel. vlhkosti prostorový 2x 4-
20mA

ks 2 4 900,00 9 800,00

Snímač teploty Pt1000/3850 a rel. vlhkosti do podtrubí 2x 4-
20mA

ks 5 5 000,00 25 000,00

snímač tlaku, rozsah 0 ... 10mbar(0-1kPa), G1/2, 0-10V výstup, 
pro VZT potrubí

ks 16 3 380,00 54 080,00

REGULÁTORY
Regulátor tlaku, rozsah: 40-400 kPa ks 1 1 540,00 1 540,00

Uzavírací 3-cestný manometrický kohout  + redukce M21x0,5 ks 1 612,00 612,00

Regulátor teploty prostorový, rozsah: 20-60 C ks 2 1 670,00 3 340,00

Regulátor teploty kapilárový rozsah: 30-90 C ks 1 1 700,00 1 700,00

Citlivý diferenční manostat vzduchu 1400/1000Pa, ventilátory ks 16 1 090,00 17 440,00

Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400 Pa, filtry ks 2 1 090,00 2 180,00

Sada pro montáž na potrubí, ohnutá ks 18 500,00 9 000,00

Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 
VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS

ks 2 1 070,00 2 140,00

Hygrostat do VZT kanálu, rozsah spínání 35…100% rv, 4% rv 
hystereze, IP65

ks 7 6 831,00 47 817,00

DETEKCE ÚNIKU PLYNU
Ústředna pro zpracování 8 detektorů ks 1 22 966,00 22 966,00

Zdroj pro ústřednu dertekce plynů ks 1 2 811,00 2 811,00

Snímač  metanu 4-20mA ks 1 7 429,00 7 429,00

Sníímač CO 4-20mA ks 1 5 348,00 5 348,00

OSTATNÍ
Houkačka 230V/105dB ks 3 1 135,00 3 405,00

SNÍMAČE, REGULÁTORY, DETEKCE a OSTATNÍ 
CELKEM

254 378 Kč                 

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM

PC -  X4 860K/ GTX960/8GB/DVD-RW/1TB/Win8.1 Pr ks 1 35 180,00 35 180,00

Monitor LED 27" HDMI 1920x1080 FHD ks 1 9 543,00 9 543,00

Záložní zdroj 850VA/510W 230V ks 1 8 900,00 8 900,00

Rozšíření licence RC ware VISION ks 1 7 954,00 7 954,00

Rozšíření dispečinku velínu o VZT a OPS - nadstavbový systém dat.bod 1 553 150,00 232 950,00

Zaregulování systému hod 160 300,00 48 000,00
2



SOUPIS PRACÍ

cena/jedn. cena/celkem

dodávka + montáž (vč. dopravy a 
přeusnu)

Výrobce 
stávajícího a 

rozšiřovaného 
systému

Typ Název mn.j. mn.

Programování DDC regulátorů dat.body 1 553 200,00 310 600,00

Test 1:1 hod 80 300,00 24 000,00

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM CELKEM 677 127 Kč                 

NOSNÝ MATERIÁL
2316 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 417 27,00 11 259,00

Kabel JYTY 2x1 - volně uložen m 1 234 29,00 35 786,00

Kabel JYTY 4x1 - volně uložen m 1 982 34,00 67 388,00

Kabel CYKY-O 2x1,5 - volně uložen m 1 047 30,00 31 410,00

Kabel CYKY-J 3x1,5 - volně uložen m 2 354 14,00 32 956,00

Kabel CYKY-J 3x2,5 - volně uložen m 67 39,00 2 613,00

Kabel CYKY-J 5x4 - volně uložen m 365 73,00 26 645,00

Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště,  žlabu m 67 29,00 1 943,00

Kabel 1x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně 
uložen

m 4 039 28,00 113 092,00

Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně 
uložen

m 1 462 36,00 52 632,00

Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 1 873 38,00 71 174,00

Kabel 2x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 2 560 45,00 115 200,00

Kabel 3x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 1 916 40,00 76 640,00

Kabel 7x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 1 873 58,00 108 634,00

Krabice univers. KU68/2 vč. víčka a svorkovnice ks 310 130,00 40 300,00

Krabice rozvodná vč. svorkovnice ks 128 154,00 19 712,00

Páska stahovací ks 4 800 2,00 9 600,00

Příchytka stahovacích pásek ks 4 800 2,00 9 600,00

Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 4 800 2,00 9 600,00

Kabelový žlab kovový 40/20 m 73 121,00 8 833,00

Víko žlabu 40/20 m 73 48,00 3 504,00

Kabelový žlab kovový 62/50 m 234 140,00 32 760,00

Víko žlabu 62/50 m 234 60,00 14 040,00

Nosník "62" ks 307 76,00 23 332,00

Kabelový žlab kovový 125/50 m 867 166,00 143 922,00

Víko žlabu 125/50 m 867 55,00 47 685,00

Nosnik "125" ks 867 88,00 76 296,00

přepážka žlabu 50 m 700 65,00 45 500,00

Koleno "125" ks 10 293,00 2 930,00

Koleno "125" - víko ks 10 95,00 950,00

Kabelový žlab kovový 250/50 m 6 246,00 1 476,00

Kabelový žlab kovový 250/100 m 11 309,00 3 399,00

Víko žlabu 250/50 m 17 158,00 2 686,00

Nosnik "250" ks 17 125,00 2 125,00

T-kus "250" ks 3 342,00 1 026,00

T-kus "250/100" ks 1 374,00 374,00

T-kus "250" - víko ks 4 166,00 664,00

Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 60 500,00 29 775,00

Spojka ks 596 37,00 22 033,50

NOSNÝ MATERIÁL CELKEM 1 299 495 Kč              

OSTATNÍ MONTÁŽE  -  ZAŘÍZENÍ
Kontrola a vyzkoušení správného zapojení ks 545 10,00 5 450,00

Prozvonění vodiče ks 3 500 21,00 73 500,00

Seřizení kapilárového termostatu ks 1 150,00 150,00

Vyzkoušení spínací funkce regulátoru ks 48 70,00 3 360,00

Seříz. konc. poloh serv. s přímočar. pohybem ks 24 150,00 3 600,00

Seříz. konc. poloh serv. s pákovým pohybem ks 26 150,00 3 900,00

Nastavení klapky přívodu čerstvého vzduchu ks 9 150,00 1 350,00

Justování vedení na jedno měřící místo ks 66 100,00 6 600,00

Revize zařízení hod 16 500,00 8 000,00

Spolupráce s ostatími profesemi hod 40 300,00 12 000,00

OSTATNÍ MONTÁŽE  -  ZAŘÍZENÍ CELKEM 117 910 Kč                 

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY
Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva ks 10 764 6,50 69 966,00

Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu ks 10 764 10,00 107 640,00

Ukončení jednoho vodiče v rozvaděči ks 3 500 21,00 73 500,00

Ukončení stíněného kabelu v plášti vč. zapojení ks 300 107,00 32 100,00

Převzetí prostor ks 1 500,00 500,00

Seznameni s projektem ks 1 1 500,00 1 500,00

Značení trasy vedení m 4 000 3,50 14 000,00

Štítek kabelový ks 1 090 4,00 4 360,00

Uzemění kabelu ks 438 8,00 3 504,00
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realizační PD vč. dílenské dokumentace zapojení rozvaděče a 
zpracování kabelové listiny

ks 1 50 000,00 50 000,00

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY CELKEM 357 070 Kč                 

MaR CELKEM 4 073 784,00 Kč

pozn: uchazeči v jednotkových cenách  zohlední náklady dopravu, přesun i 
podružný materiál

4



Stránka 1 z 2

MZ Liberec, a. s.  
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :
Datum : 4. duben 2016
Název stavby : Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště  interna rozvody medicinálních plynů
Projektant : Jiří Štajer

Část Název Množství Množství Měrná Cena Cena Cena Cena DPH
dodávky montáže jednotka dodávky/ks montáže/ks dodávky celk. montáže celk. %

rozvody měděná trubka 8x1 218,00 218,00 m 65,36 91,20 14 248,48 19 881,60 21
měděná trubka 12x1 1 135,00 1 135,00 m 95,00 100,32 107 825,00 113 863,20 21
měděná trubka 18x1 1 591,00 1 591,00 m 145,16 118,56 230 949,56 188 628,96 21
měděná trubka 22x1 347,00 347,00 m 173,28 142,88 60 128,16 49 579,36 21
měděná trubka 28x1 897,00 897,00 m 222,68 213,56 199 743,96 191 563,32 21
měděná trubka 42x1.5 7,00 7,00 m 500,08 265,24 3 500,56 1 856,68 21
prořez trubek 3% 1,00 0,00 kus 18 414,80 0,00 18 414,80 0,00 21
Ag pájka 45+pasta 11 700,00 0,00 g 11,40 0,00 133 380,00 0,00 21
chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) 132,00 132,00 kus 33,44 119,32 4 414,08 15 750,24 21
chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) 39,00 39,00 kus 41,80 165,68 1 630,20 6 461,52 21
chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) 18,00 18,00 kus 48,64 174,80 875,52 3 146,40 21
chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) 58,00 58,00 kus 65,36 180,12 3 790,88 10 446,96 21
chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) 1,00 1,00 kus 72,20 183,92 72,20 183,92 21
protipožární ucpávka 51,00 51,00 kus 380,00 532,00 19 380,00 27 132,00 21
tvarovky Cu do pr.28 1 675,00 1 675,00 kus 50,92 73,72 85 291,00 123 481,00 21
tvarovky Cu pr.42 3,00 3,00 kus 230,28 101,08 690,84 303,24 21
konzole jednoduchá 1 060,00 1 060,00 kus 61,56 107,92 65 253,60 114 395,20 21
konzole středně složitá 302,00 302,00 kus 135,28 216,60 40 854,56 65 413,20 21
konzole složitá 81,00 81,00 kus 202,92 316,16 16 436,52 25 608,96 21
značení potrubí 4 195,00 4 195,00 kus 6,08 13,68 25 505,60 57 387,60 21
ochranný plyn pro pájení Cu trubek 4 195,00 0,00 m 5,32 0,00 22 317,40 0,00 21
propláchnutí rozvodu dusíkem 4 195,00 4 195,00 m 6,84 6,08 28 693,80 25 505,60 21
napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu 3,00 3,00 kus 155,80 1 900,00 467,40 5 700,00 21
úseková tlaková zkouška 0,00 36,00 kus 0,00 585,20 0,00 21 067,20 21
závěrečná tlaková zkouška 0,00 19,00 kus 0,00 2 204,00 0,00 41 876,00 21
kulový kohout DN15 vč.šroubení 14,00 14,00 kus 603,44 257,64 8 448,16 3 606,96 21
kulový kohout DN20 vč.šroubení 8,00 8,00 kus 769,88 257,64 6 159,04 2 061,12 21
kulový kohout DN25 vč.šroubení 4,00 4,00 kus 958,36 266,76 3 833,44 1 067,04 21
podružná redukční skříň pro kyslík 2,00 2,00 kus 30 340,72 2 161,44 60 681,44 4 322,88 21
lahvový uzavírací ventil  pro odvodnění 3,00 3,00 kus 589,76 171,76 1 769,28 515,28 21
odvodňovací lahev pro vakuum 2,00 2,00 kus 1 776,88 230,28 3 553,76 460,56 21
lahvový uzavírací ventil 50,00 50,00 kus 589,76 171,76 29 488,00 8 588,00 21
manometr pr.100 rozsah 0-1MPa 19,00 19,00 kus 750,12 171,76 14 252,28 3 263,44 21
manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa 1,00 1,00 kus 750,12 171,76 750,12 171,76 21
vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa 4,00 4,00 kus 525,16 220,40 2 100,64 881,60 21
čidlo signalizace středotl. 20,00 20,00 kus 4 634,48 901,36 92 689,60 18 027,20 21
čidlo signalizace pro vakuum 4,00 4,00 kus 2 986,80 901,36 11 947,20 3 605,44 21
ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání 
tlaku) 2,00 2,00 kus 13 778,80 1 379,40 27 557,60 2 758,80 21
ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání 
tlaku) 1,00 1,00 kus 23 721,12 2 207,04 23 721,12 2 207,04 21
ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání 
tlaku) 8,00 8,00 kus 29 591,36 3 126,64 236 730,88 25 013,12 21
ventil.krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání 
tlaku) 2,00 2,00 kus 37 211,88 4 046,24 74 423,76 8 092,48 21
monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů 10,00 10,00 kus 19 569,24 1 471,36 195 692,40 14 713,60 21
kabel signalizace vč.přích.materiálu 830,00 830,00 m 21,28 36,48 17 662,40 30 278,40 21
SDK kaslík tvaru "U" 500x500mm délka 15m 1,00 0,00 kus 12 540,00 0,00 12 540,00 0,00 21

ukončovací prvky lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou  pod omítku 43,00 43,00 kus 1 564,84 239,40 67 288,12 10 294,20 21

ukončovací prvky 

nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1450mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 
3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka 
RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 
400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), 1x 
osvětlení noční (ovládané ode dveří) 3,00 3,00 kus 18 651,16 3 310,56 55 953,48 9 931,68 21

nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 
3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka 
RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 
400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), 1x 
osvětlení noční (ovládané ode dveří) 4,00 4,00 kus 18 829,00 3 310,56 75 316,00 13 242,24 21

nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 
3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka 
RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 
400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), 1x 
osvětlení noční (ovládané ode dveří) 62,00 62,00 kus 37 658,00 4 230,16 2 334 796,00 262 269,92 21

nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 
3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka 
RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 
400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), 1x 
osvětlení noční (ovládané ode dveří) 10,00 10,00 kus 56 487,00 4 781,92 564 870,00 47 819,20 21

zdrojový most stropní pro 1 lůžko   výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, 
10x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová 
zásuvka RJ45, 2x medilišta, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé 
(ovládané ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 1x sada 3 ramen (rameno 
lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 
550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí 1,00 1,00 kus 110 390,00 12 034,60 110 390,00 12 034,60 21
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zdrojový most stropní pro 3 lůžka   výbava pro 1 lůžko :  1x O2, 1x SV04, 1x VAC, 
10x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová 
zásuvka RJ45, 2x medilišta, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé 
(ovládané ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 1x sada 3 ramen (rameno 
lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 
550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí, 2x teleskop.tyč vč.plenty mezi lůžka 1,00 1,00 kus 339 268,56 18 604,80 339 268,56 18 604,80 21

zdrojový most stropní pro 1 lůžko   výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 
18x zásuvka ZIS, 6x zásuvka VDO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka 
RJ45, 2x medilišta, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané 
ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 
700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná 
police), 1x pojezd s 1 policí 3,00 3,00 kus 122 493,00 12 034,60 367 479,00 36 103,80 21

zdrojový most stropní pro 2 lůžka   výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 
18x zásuvka ZIS, 6x zásuvka VDO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka 
RJ45, 2x medilišta, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané 
ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 
700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná 
police), 1x pojezd s 1 policí, 1x teleskop.tyč vč.plenty mezi lůžka 3,00 3,00 kus 249 035,28 14 284,96 747 105,84 42 854,88 21

pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x CO2, 6x zásuvka ZIS, 4x 
zásuvka VDO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 
400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 
750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 3,00 3,00 kus 113 582,00 9 754,60 340 746,00 29 263,80 21

zdrojový sloup  výbava : 1x O2,1x SV04, 1x VAC, x zásuvka ZIS, 2x zásuvka DO, 2x 
zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení 
sestra/pacient 3,00 3,00 kus 26 847,00 3 218,60 80 541,00 9 655,80 21

ostatní dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 0,00 kus 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 21
zahájení,ukončení a předání 0,00 1,00 kus 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 21
přesun hmot 0,00 1,00 kus 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 21
LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b 0,00 1,00 kus 0,00 38 238,00 0,00 38 238,00 21
zkoušky a revize 0,00 1,00 kus 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 21

7 046 619,24 2 449 179,80
celkem Kč bez DPH 9 495 799,04

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina
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MZ Liberec, a. s.  
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :
Datum : 4. duben 2016
Název stavby : Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště  interna vakuová stanice
Projektant : Jiří Štajer

Část Název Množství Množství Měrná Cena Cena Cena Cena DPH
dodávky montáže jednotka dodávky/ks montáže/ks dodávky celk. montáže celk. %

vakuová stanice měděná trubka 42x1.5 10,00 10,00 m 460,60 244,30 4 606,00 2 443,00 21
Ag pájka 45+pasta 150,00 0,00 g 10,50 0,00 1 575,00 0,00 21
tvarovky Cu pr.42 5,00 5,00 kus 212,10 93,10 1 060,50 465,50 21
konzole jednoduchá 8,00 8,00 kus 56,70 99,40 453,60 795,20 21
značení potrubí 10,00 10,00 m 5,60 12,60 56,00 126,00 21
tlaková zkouška ve stanici 0,00 1,00 kus 0,00 2 170,00 0,00 2 170,00 21
propláchnutí rozvodu dusíkem 10,00 10,00 m 6,30 5,60 63,00 56,00 21
lahvový uzavírací ventil 2,00 2,00 kus 543,20 158,20 1 086,40 316,40 21
čidlo signalizace pro vakuum 1,00 1,00 kus 2 751,00 830,20 2 751,00 830,20 21
vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa 1,00 1,00 kus 483,70 203,00 483,70 203,00 21
kulový kohout DN40 vč.šroubení 2,00 2,00 kus 1 565,20 262,50 3 130,40 525,00 21
soustava 3 vývěv o výkonu 3x 100 m3/hod na zásobníku o objemu 650 l 
vč.hadic,integr.filtrace a řízení 1,00 1,00 kus 346 035,20 5 600,00 346 035,20 5 600,00 21
elektroinstalace vč.elektrorozvaděče 1,00 1,00 kus 29 400,00 4 550,00 29 400,00 4 550,00 21
PVC trubka pr.110  vč.kolen 15,00 15,00 m 76,30 122,50 1 144,50 1 837,50 21
přechodka Cu/PVC 1,00 1,00 kus 245,00 112,00 245,00 112,00 21
dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 0,00 kus 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 21
zahájení,ukončení a předání 0,00 1,00 kus 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 21
přesun hmot 0,00 1,00 kus 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 21
zkoušky a revize 0,00 1,00 kus 0,00 2 954,00 0,00 2 954,00 21

395 090,30 34 983,80
celkem Kč bez DPH 430 074,10

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina



S: GGARCHICO1601Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa
O: SO 12 Centrální objekt II.etapa
R: 12.11 Úpravy stávajícího spojovacího koridoru

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 213,56670 290,00 61 934,34 800-1 RTS

- pro provedení zákl.pasů, pilotáže,... : (2,1+3,2)/2*2,1*(1,0+3,98+1,0) 33,27870

(5,0+7,0)/2*(2,0+1,5)/2*(1,0+4,3+1,0) 66,15000

(7,5+9,5)/2*1,8*(1,0+5,46+1,0) 114,13800

2 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 213,56670 15,00 3 203,50 800-1 RTS

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 28,10700 180,00 5 059,26 800-1 RTS

přebytečná zemina : 213,5667-185,4597 28,10700

4 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 28,10700 30,00 843,21 800-1 RTS

přebytečná zemina : 213,5667-185,4597 28,10700

5 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 185,45970 290,00 53 783,31 800-1 RTS

- po provedení zákl.pasů, pilotáže,... : 33,2787-1,35*1,0*3,98 27,90570

66,15-1,2*1,0*3,8*2 57,03000

114,138-1,4*1,0*5,46-1,2*1,0*4,975 100,52400

6 175101209R00 ...za prohození sypaniny m3 185,45970 100,00 18 545,97 800-1 RTS

7 199000005R00 ...zeminy 1- 4 t 46,93869 100,00 4 693,87 800-1 RTS

28,107*1,67 46,93869

8 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 28,10700 8,00 224,86 RTS

přebytečná zemina : 213,5667-185,4597 28,10700

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 274321321R00 ...z betonu C 20/25 m3 26,06123 2 680,00 69 844,10 801-1 RTS

ZP1 : 1,35*1,0*3,98 5,37300

ZP2 : 1,2*1,0*3,8*2 9,12000

ZP3 : 1,4*1,0*1,35*2 3,78000

ZP4 : 1,2*1,0*4,975 5,97000

Mezisoučet 24,24300

přirážka na betonování v zemi : 24,243*0,075 1,81823

10 274351215R00 ...zřízení m2 51,21000 350,00 17 923,50 801-1 RTS

ZP1 : 1,0*2*(1,35+3,98) 10,66000

ZP2 : 1,0*2*(1,2+3,8)*2 20,00000

ZP3 : 1,0*(1,4+1,35*2)*2 8,20000

ZP4 : 1,0*2*(1,2+4,975) 12,35000

Mezisoučet 51,21000

11 274351216R00 ...odstranění m2 51,21000 130,00 6 657,30 801-1 RTS

12 274361821R00 ...10 505(R) t 1,30000 20 500,00 26 650,00 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

ZP1 : 275,0/1000 0,27500

ZP2 : 225,0*2/1000 0,45000

ZP3 : 305,0/1000 0,30500

ZP4 : 270,0/1000 0,27000

Díl: 22 Piloty

13 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 48,57894 50,00 2 428,95 800-1 RTS

14 224361111R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10216(E) t 0,53260 16 300,00 8 681,38 800-2 RTS

- dle tabulky výztuže : 

P1, P3 : 251,0/1000 0,25100

P4 : 70,0/1000 0,07000

P2 : 211,6/1000 0,21160

15 264322111R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 5 m hor.3 m 10,00000 750,00 7 500,00 800-2 RTS

P4 : 2*5,0 10,00000

16 264322112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3 m 66,40000 750,00 49 800,00 800-2 RTS

P1 : 2*9,0 18,00000

P2 : 4*7,6 30,40000

P3 : 2*9,0 18,00000

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 48,57894 30,00 1 457,37 RTS

18 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 48,57894 30,00 1 457,37 RTS

P1 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2) 11,44530

P2 : 0,9*0,9/4*3,14*(7,6*4) 19,32984

P3 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2) 11,44530

P4 : 0,9*0,9/4*3,14*(5,0*2) 6,35850

19 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 48,57894 90,00 4 372,10 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
148 288,32

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

199 Poplatky za skládku

121 074,90
274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-129 příplatek k ceně

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

226 594,78
199 Poplatky za skládku

224 36-11 Výztuž pilot betonových do země



20 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 1,56780 17 200,00 26 966,16 RTS

- dle tabulky výztuže : 

P1, P3 : 740,0/1000 0,74000

P4 : 205,0/1000 0,20500

P2 : 622,80/1000 0,62280

21 R_3187663 Výplň pilot z ŽB C 30/37 XA1 m3 53,43683 2 027,00 108 316,45 Vlastní

P1 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)*1,1 12,58983

P2 : 0,9*0,9/4*3,14*(7,6*4)*1,1 21,26282

P3 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)*1,1 12,58983

P4 : 0,9*0,9/4*3,14*(5,0*2)*1,1 6,99435

22 R_3187668 D+M výztuž pilot +60/6 kg 456,60000 25,00 11 415,00 Vlastní

- dle tabulky výztuže : 

P1, P3 : 215,0 215,00000

P4 : 59,6 59,60000

P2 : 182,0 182,00000

23 01 Přesun technologie kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

24 02 Geodetické práce - vytýčení pilot kus 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

25 03 Statická zátěžová zkouška pilot kus 10,00000 200,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

26 310239211RT2 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 0,36000 3 923,00 1 412,28 801-4 RTS

3.np : 0,25*0,8*1,8 0,36000

27 342261112RS1 ...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 60 mm m2 11,72299 580,00 6 799,33 801-1 RTS

3A.14 - 3A.14a : (0,175+3,743+0,145)*3,476-1,2*2,0 11,72299

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

28 411321315R00 ...z betonu C 20/25 m3 50,33800 2 680,00 134 905,84 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,800 : 

do vlny : (3,36*16,6+4,1*20,96)*0,04/2 2,83424

nad vlnu : (3,36*16,6+4,1*20,96)*(0,12-0,04) 11,33696

- deska na úrovni +7,600 : 

do vlny : (3,36*16,6+4,10*15,80)*0,04/2 2,41112

nad vlnu : (3,36*16,6+4,10*15,80)*(0,12-0,04) 9,64448

- deska na úrovni +11,380 : 

do vlny : (3,36*16,6+4,10*15,80)*0,04/2 2,41112

nad vlnu : (3,36*16,6+4,10*15,80)*(0,12-0,04) 9,64448

- deska na úrovni +15,180 : 

do vlny : (3,36*16,6+4,10*15,80)*0,04/2 2,41112

nad vlnu : (3,36*16,6+4,10*15,80)*(0,12-0,04) 9,64448

29 411354173R00 ...přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 503,38000 150,00 75 507,00 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,800 : 

(3,36*16,6+4,1*20,96) 141,71200

- deska na úrovni +7,600 : 

(3,36*16,6+4,10*15,80) 120,55600

- deska na úrovni +11,380 : 

(3,36*16,6+4,10*15,80) 120,55600

- deska na úrovni +15,180 : 

(3,36*16,6+4,10*15,80) 120,55600

30 411354174R00 ...přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 503,38000 90,00 45 304,20 801-1 RTS

31 411354257R00 ...pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1,3 mm m2 503,38000 970,00 488 278,60 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,800, +7,600, +11,380, +15,180 : 503,38 503,38000

32 411361821R00 ...10 505(R) t 2,10088 20 500,00 43 068,04 801-1 RTS

- dle výkazu výztuže : 2100,88/1000 2,10088

33 411361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 3,26700 21 500,00 70 240,50 801-1 RTS

- dle výkazu výuztuže : 3267,0/1000 3,26700

34 444171020R00 ...střecha jednoduchá, tloušťky nad 80 mm m2 22,47000 180,00 4 044,60 801-2 RTS

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 4,2*5,35 22,47000

35 61210170.ARX Panel střešní s minerální izolací -  jádro 100mm m2 23,59350 950,00 22 413,83 Vlastní

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 22,47*1,05 23,59350

Díl: 5 Komunikace

36 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 251,28000 220,00 55 281,60 822-1 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

37 592462680R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch vymývaný; 4-8; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 40,0 
mm

m2 256,30560 380,00 97 396,13 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

8 211,61
310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez 
úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,411 36-11 z betonářské oceli

411 36-1 Výztuž stropů

342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75

883 762,61
411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,411 36-12 ze svařovaných sítí

444 17 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny

s použitím zvedacího mechanizmu,

152 677,73
596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic



4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

prořez, ztratné : 251,28*0,02 5,02560

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

38 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 13,76000 360,00 4 953,60 801-4 RTS

2.np : (0,15+0,30)*(1,8+2,1*2) 2,70000

3.np : (0,15+0,30)*(1,6+2,7*2) 3,15000

0,20*(2,0+1,8*2) 1,12000

4.np : (0,15+0,30)*(1,6+2,3*2) 2,79000

0,20*(2,0+1,8*2) 1,12000

5.np : (0,15+0,30)*(1,6+2,4*2) 2,88000

39 612473182R00 ...štukové, strojně m2 17,69700 220,00 3 893,34 801-1 RTS

2.np : 3,53*3,3-1,8*2,1 7,86900

3.np : 3,53*3,6-1,6*2,7 8,38800

0,8*1,8 1,44000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 200mm, vč.všech doplňků (lemovací, soklové lišty, 

parapety, oplechování,...)
m2 606,48100 1 520,00 921 851,12 Vlastní

((16,28-3,07)-(14,24-12,88))*20,5+3,8*5,0-1,0*2,5*(4+4+1) 239,42500

((16,28-3,07)-(14,24-12,88))*(16,9+0,5*2)-1,0*2,5*(3+3) 197,11500

4,05*(9,3-1,36) 32,15700

3,36*(0,9+16,0)+4,05*(15,0+5,0) 137,78400

41 R_3187850 Doplnění zateplovacího systému na stáv. objektu m2 1,44000 700,00 1 008,00 Vlastní

3.np - po vybourání a zazdění otvoru : 0,8*1,8 1,44000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

42 631312621R00 ...z betonu C 20/25 m3 17,70108 2 970,00 52 572,21 801-1 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25*0,068 0,90100

3A.14a : 107,22*0,068 7,29096

- skladba D : 

2A.01 : 139,84*0,068 9,50912

43 631319151R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 17,70108 400,00 7 080,43 801-1 RTS

44 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 17,70108 195,00 3 451,71 801-1 RTS

45 631361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 1,03114 21 500,00 22 169,51 801-1 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25*3,301/1000 0,04374

3A.14a : 107,22*3,301/1000 0,35393

- skladba D : 

2A.01 : 139,84*3,301/1000 0,46161

Mezisoučet 0,85928

přesahy, ztratné : 0,85928*0,20 0,17186

46 631571010R00 ...bez určení tloušťky m3 22,61520 350,00 7 915,32 801-1 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92*(0,05+0,13)/2 11,33280

- skladba B : 

4A.43 : 125,36*(0,05+0,13)/2 11,28240

47 583415024R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 45,23040 370,00 16 735,25 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92*(0,05+0,13)/2*2,0 22,66560

- skladba B : 

4A.43 : 125,36*(0,05+0,13)/2*2,0 22,56480

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

48 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 655,97000 27,00 17 711,19 800-3 RTS

- pro dmtž části stáv. koridoru : 7,0*(36,855+1,0)*2 529,97000

- pro mtž OK, opláštění,... : 9,0*(6,0+1,0)*2 126,00000

49 941941032R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 122,00000 27,00 30 294,00 800-3 RTS

- pro mtž OK, opláštění,... : 17,0*(32,0+1,0)*2 1 122,00000

50 941941191R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 781,97000 27,00 21 113,19 800-3 RTS

- pro dmtž části stáv. koridoru : 529,97 529,97000

- pro mtž OK, opláštění,... : 126,0*2 252,00000

51 941941192R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m m2 2 244,00000 27,00 60 588,00 800-3 RTS

1122,0*2 2 244,00000

52 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 655,97000 18,00 11 807,46 800-3 RTS

53 941941832R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 122,00000 18,00 20 196,00 800-3 RTS

8 846,94
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

včetně postřiku a jádrové omítky.

922 859,12

109 924,43
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně kotvení lešení.

Včetně kotvení lešení.

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-3 bez dodávky materiálu

170 908,17
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami



54 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 125,34816 18,00 2 256,27 800-3 RTS

- stávající (minerální podhled) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

55 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 385,67000 18,00 6 942,06 800-3 RTS

- min. podhled : 260,31 260,31000

- kov. podhled : 125,36 125,36000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

56 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 534,13180 45,00 24 035,93 801-1 RTS

2.np : (0,9+16,0)*3,76+(15,0+2,553*2)*4,30 149,99980

3.np : (0,9+16,0)*3,76+15,0*4,30 128,04400

4.np : (0,9+16,0)*3,76+15,0*4,30 128,04400

5.np : (0,9+16,0)*3,76+15,0*4,30 128,04400

57 953943124R00 ...přes 15 kg do 30 kg/kus kus 8,00000 270,00 2 160,00 801-1 RTS

kotvení K1 : 6 6,00000

kotvení K2 : 2 2,00000

58 953981105R00 ...do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu kus 32,00000 200,00 6 400,00 801-4 RTS

- kotvení K1 : 6*4 24,00000

- kotvení K2 : 2*4 8,00000

59 R_3187397 Oddělení stáv.provozu protiprašnou stěnou (zábranou), požadovaný útlum 66dB kpl 7,00000 5 000,00 35 000,00 Vlastní

2.np : 1 1,00000

3.np : 3 3,00000

4.np : 2 2,00000

5.np : 1 1,00000

60 R_3187671 K1 - kotvení kus 6,00000 850,00 5 100,00 Vlastní

61 R_3187672 K2 - kotvení kus 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

62 961055111R00 ...železobetonových m3 11,72400 4 300,00 50 413,20 801-3 RTS

- stáv. základ (pro nový ZP1) : 1,5*1,0*4,0 6,00000

- stáv. obetonování sloupů : 0,6*0,6*(2,3+2,0+1,1) 1,94400

- část stáv. základu (ZP3) : 1,4*1,0*1,35*2 3,78000

63 965042141RT1 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,28412 1 925,00 23 646,93 801-3 RTS

- stávající (cem.potěr vč. nivelace) : (0,03+0,068)*3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 12,28412

64 965042141RT2 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,53482 1 925,00 24 129,53 801-3 RTS

- stávající (mazanina na trap.plechu) : (0,04/2++0,08)*3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 12,53482

65 965049111RT1 ...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm m3 12,53482 1 009,00 12 647,63 801-3 RTS

- stávající (mazanina na trap.plechu) : (0,04/2++0,08)*3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 12,53482

66 965049111RT1 ...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm m3 12,28412 1 009,00 12 394,68 801-3 RTS

- stávající (cem.potěr vč. nivelace) : (0,03+0,068)*3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 12,28412

67 965081713R00 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 125,34816 30,00 3 760,44 801-3 RTS

- stávající (ker. dlažba) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

68 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 24,00000 21,60 518,40 801-3 RTS

- stávající : 12+6*2 24,00000

69 968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 19,25 38,50 801-3 RTS

- stávající : 2 2,00000

70 968072356R00 ...okenních zdvojených, plochy do 4 m2 m2 50,48000 138,00 6 966,24 801-3 RTS

- stávající : 12*1,0*2,5 30,00000

1,6*2,7+1,6*2,3+1,6*2,4 11,84000

2,0*1,8*2+0,8*1,8 8,64000

71 R_3187775 Odstranění střešního panelu s minerální izolací, vč.likvidace suti m2 147,73176 168,00 24 818,94 Vlastní

- stávající (stř.panel s min.izolací tl.150mm) : 3,96*(0,899+16,0+15,0+5,407) 147,73176

72 R_3187776 Odstranění fasádního panelu s minerální izolací, vč.likvidace suti m2 356,49016 168,00 59 890,35 Vlastní

- stávající (fas.panel s min.izolací tl.150mm) : 3,50*(0,899+16,0+15,0+5,407)*2-1,0*2,5*12 231,14200

3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

Díl: 97 Prorážení otvorů

73 970041018R00 ...jádrové vrtání , d 14-18 mm, prostý beton m 2,00000 850,00 1 700,00 801-3 RTS

ZP2 : 4*2*0,25 2,00000

74 973031824R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm m 3,60000 100,00 360,00 801-3 RTS

3.np : 1,8*2 3,60000

75 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu m 74,61200 114,75 8 561,73 801-3 RTS

- stávající (ZÁBRADLÍ) : 2*(0,899+16,0+15,0+5,407) 74,61200

76 978041103R00 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou m2 5,72000 35,00 200,20 801-3 RTS

- viz Půdorys 2.np až 3.np-bourací práce : 0,20*(1,8+2,1*2)+0,20*(1,6+2,7*2) 2,60000

0,20*(2,0+1,8*2)*2 2,24000

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

219 224,84
961 05 Bourání základů železobetonových

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

74 295,93
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

11 989,43
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 04 v prostém betonu

965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

973 03-17 kapes pro zavázání nových zdí

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-1 madel a zábradlí

978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému



0,20*(0,8+1,8*2) 0,88000

77 978041116R00 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou m2 23,35000 50,00 1 167,50 801-3 RTS

- viz Půdorys 2.np až 3.np-bourací práce : 3,70*8,5-1,8*2,1-1,6*2,7 23,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

78 998011003R00 ...výšky přes 12 do 24 m t 529,36071 120,00 63 523,29 801-1 RTS

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
79 R_3186913 HL/1 - vnější hliníkové okno 1000/2700mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 15,00000 17 977,50 269 662,50 Vlastní

80 R_3186914 HL/2 - vnější hliníkové dveře - doplnění kování-panikové kliky, viz výpis výrobků hliníkových kus 1,00000 14 117,00 14 117,00 Vlastní

81 R_3186915 HL/3 - vnitřní hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 1600/2700mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 86 797,50 86 797,50 Vlastní

82 R_3186916 HL/4 - vnější hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 1600/2300mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 82 812,00 82 812,00 Vlastní

83 R_3186917 HL/5 - vnější hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 1600/2400mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 82 991,00 82 991,00 Vlastní

84 R_3186918 HL/6 - vnější hliníkové dveře posuvné 1kř. 1200/2000mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 1,00000 105 454,50 105 454,50 Vlastní

85 R_3186919 HL/7 - venkovní hliníkové okno 2000/1700mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 2,00000 44 931,00 89 862,00 Vlastní

Díl: 712 Živičné krytiny

86 712300831R00 ...jednovrstvé,  m2 125,34816 150,00 18 802,22 800-711 RTS

- stávající (parozábrana) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

87 712300832RT3 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 147,73176 300,00 44 319,53 800-711 RTS

- stávající (fólie PVC + podkl.textilie) : 3,96*(0,899+16,0+15,0+5,407) 147,73176

88 712341559RT1 ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 391,12000 80,00 31 289,60 800-711 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

89 712371801RT1 ...volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie m2 251,28000 255,00 64 076,40 800-711 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

90 712378003R00 ...atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 74,60000 220,00 16 412,00 800-711 RTS

K/4 : 74,6 74,60000

91 712378005R00 ...stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 146,60000 64,00 9 382,40 800-711 RTS

K/3 : 146,6 146,60000

92 712378006R00 ...rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 7,00000 88,00 616,00 800-711 RTS

K/2 : 7,0 7,00000

93 712378007R00 ...rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 153,60000 88,00 13 516,80 800-711 RTS

K/1 : 153,6 153,60000

94 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 251,28000 10,00 2 512,80 800-711 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

95 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 23,82000 12,00 285,84 800-711 RTS

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 

plocha : 4,2*5,35 22,47000

vytažení na stěny : 0,15*9,0 1,35000

96 712391172RT1 ...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 251,28000 10,00 2 512,80 800-711 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

97 712472101R00 ...kotvením m2 23,82000 100,00 2 382,00 800-711 RTS

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 

plocha : 4,2*5,35 22,47000

vytažení na stěny : 0,15*9,0 1,35000

98 28322102.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,50 mm; plošná hmotnost 1 820 g/m2; PVC-P; 
kašírování netkaná textilie

m2 288,97200 350,00 101 140,20 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel 
nebo tvárnic nebo kovovou

731 696,50

372 477,04
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

63 523,29

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 47 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty

712 47-8 montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií



přesahy, ztratné : 251,28*0,15 37,69200

99 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

m2 27,46050 125,00 3 432,56 SPCM RTS

plocha : 22,47 22,47000

přesahy, ztratné : 22,47*0,15 3,37050

vytažení na stěny (det. 6) : 1,35 1,35000

přesahy, ztratné : 1,35*0,20 0,27000

100 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 449,78800 99,00 44 529,01 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

Mezisoučet 391,12000

přesahy, ztratné : 391,12*0,15 58,66800

101 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 
2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg 9,58755 60,00 575,25 SPCM RTS

plocha : 22,47*0,35 7,86450

vytažení na stěny (det. 6) : 1,35*0,35 0,47250

Mezisoučet 8,33700

přesahy, ztratné : 8,337*0,15 1,25055

102 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 288,97200 19,00 5 490,47 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

přesahy, ztratné : 251,28*0,15 37,69200

103 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 288,97200 26,00 7 513,27 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

přesahy, ztratné : 251,28*0,15 37,69200

104 998712203R00 ...v objektech výšky přes 12 do 24 m % 3 687,89150 1,00 3 687,89 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

105 713100812R00 ...tloušťka přes 20 do 50 mm m2 125,34816 25,00 3 133,70 800-713 RTS

- stávající (kročejová izolace tl. 30mm) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

106 713100832R00 ...tloušťky do 200 mm m2 147,73176 50,00 7 386,59 800-713 RTS

- stávající (min.izolace tl min. 100mm) : 3,96*(0,899+16,0+15,0+5,407) 147,73176

107 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 22,47000 35,00 786,45 800-713 RTS

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 4,2*5,35 22,47000

108 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 502,56000 35,00 17 589,60 800-713 RTS

- skladba A (EPS 150S tl. 20mm+spád.klíny) : 

5A.43 : 125,92*2 251,84000

- skladba B (EPS 150S tl. 240mm+spád.klíny) : 

4A.43 : 125,36*2 250,72000

109 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 120,47000 100,00 12 047,00 800-713 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

110 28375768.AR deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 34,23504 1 420,00 48 613,76 SPCM RTS

- skladba A (EPS 150S tl. 20mm+spád.klíny) : 

5A.43 : 125,92*0,020 2,51840

- skladba B (EPS 150S tl. 240mm+spád.klíny) : 

4A.43 : 125,36*0,24 30,08640

Mezisoučet 32,60480

prořez, ztratné : 32,6048*0,05 1,63024

111 28375971R deska spádová, klín EPS 100S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 19,92650 1 520,00 30 288,28 SPCM RTS

- skladba A (EPS 150S tl. 20mm+spád.klíny) : 

5A.43 : 125,92*(0,02+0,102)/2 7,68112

- skladba B (EPS 150S tl. 240mm+spád.klíny) : 

4A.43 : 125,36*(0,02+0,102)/2 7,64696

Mezisoučet 15,32808

prořez, ztratné : 15,32808*0,30 4,59842

112 R_3187444 Minerální izolace vhodného typu ve spádu tl. 100-200mm m2 29,21100 540,00 15 773,94 Vlastní

plocha : 22,47 22,47000

prořez, ztratné : 22,47*0,30 6,74100

113 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 356,19320 1,00 1 356,19 800-713 RTS

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

136 975,51
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek

713 10-1 polystyrenových

50 m vodorovně

30 885,78
714 18 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí

714 18-1 protiprašných vložek do lamel nebo kazet

713 10 Odstranění tepelné izolace z desek

713 10-3 minerálních

volně ložené, bez kotev

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné



114 714181001R00 ...volným uložením v jedné vrstvě m2 260,31000 50,00 13 015,50 800-714 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

115 28375603R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po 
zatížení 27,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; obj. hmotnost 
10,00 kg/m3

m2 273,32550 60,00 16 399,53 SPCM RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

Mezisoučet 260,31000

prořez, ztratné : 260,31*0,05 13,01550

116 998714203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 294,15030 5,00 1 470,75 800-714 RTS

Díl: 763 Dřevostavby

117 763611232R00 ...bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované m2 7,46000 350,00 2 611,00 800-763 RTS

viz det. 5 : 74,6*0,1 7,46000

118 60725016R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm m2 8,20600 300,00 2 461,80 SPCM RTS

7,46*1,1 8,20600

119 998763201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 50,72800 3,00 152,18 800-763 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

120 764223420R00 ...okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm m 6,10000 500,00 3 050,00 800-764 RTS

K/8 : 0,7 0,70000

K/9 : 5,4 5,40000

121 764251407R00 ...podokapních čtyřhranných, rš 500 mm m 0,70000 580,00 406,00 800-764 RTS

K/10 : 0,7 0,70000

122 764510450RT2 ...rš 330 mm m 4,20000 480,00 2 016,00 800-764 RTS

K/13 : 4,2 4,20000

123 764352810R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 37,30600 20,00 746,12 800-764 RTS

- stávající : (0,899+16,0+15,0+5,407) 37,30600

124 764359810R00 ...kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 3,00000 27,00 81,00 800-764 RTS

125 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 4,80000 27,00 129,60 800-764 RTS

- stávající : 1,6*3 4,80000

126 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m 21,00000 20,00 420,00 800-764 RTS

7,0*3 21,00000

127 764908101RT2 ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 
mm, v ostatních barvách

kus 4,00000 271,00 1 084,00 800-764 RTS

128 764908104RT2 ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 
125 mm, v ostatních barvách

m 74,60000 296,00 22 081,60 800-764 RTS

K/5 : 74,6 74,60000

129 764908108RT2 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 
mm, v ostatních barvách

m 55,60000 390,00 21 684,00 800-764 RTS

K/6 : 55,6 55,60000

130 R_3187534 K/7 - kačírková lišta hliníková, viz výpis výrobků klempířských bm 74,60000 630,00 46 998,00 Vlastní

K/7 : 74,6 74,60000

131 R_3187866 Lemování z lakovaného ocel. plechu zdí, plochých střech, rš 750 mm bm 6,10000 500,00 3 050,00 Vlastní

K/11 : 5,4 5,40000

K/12 : 0,7 0,70000

132 998764203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 017,46320 1,00 1 017,46 800-764 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

133 767112812R00 ...svařovaných m2 3,78000 268,00 1 013,04 800-767 RTS

- viz Půdorys 2.np-bourací práce : 1,8*2,1 3,78000

998 71-4 Přesun hmot

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

764 05-12 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu

764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.

764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu

764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu

5 224,98
763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb

50 m vodorovně

102 763,78

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně háku, čela a spojky.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků

764 21-15 Demontáž žlabů

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

1 037 536,20
767 11-8 Demontáž stěn a příček pro zasklení

767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným



135 767586401RT2 ...kovový, s rovnou hranou m2 125,36000 641,40 80 405,90 800-767 RTS

- skladba A : 

4A.43 : 125,36 125,36000

136 767587001RT1 ...600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu m2 260,31000 641,40 166 962,83 800-767 RTS

- skladba B : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba C : 

2A.01 : 139,84 139,84000

137 767581801R00 ...kazet m2 125,34816 137,00 17 172,70 800-767 RTS

- stávající (minerální podhled) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

138 767582800R00 ...roštů m2 125,34816 30,20 3 785,51 800-767 RTS

139 767999805R00 ...o hmotnosti přes 500 kg kg 18 660,00000 16,50 307 890,00 800-767 RTS

- dmtž části stáv. koridoru : 18660,0 18 660,00000

140 R_3186920 Z/1 - profil pro objektové dilatační spáry, viz výpis výrobků zámečnických bm 70,00000 1 257,02 87 991,40 Vlastní

30,5+30,5+4,5+4,5 70,00000

141 R_3186921 Z/2 - zábradlí nerez, viz výpis výrobků zámečnických kg 1 427,00000 144,90 206 772,30 Vlastní

142 R_3186922 Z/3 - skleněná stříška nad vchod 800x2000mm, viz výpis výrobků zámečnických kus 1,00000 7 180,00 7 180,00 Vlastní

143 R_3186923 Z/4 - zábradlí pozink, viz výpis výrobků zámečnických kg 926,29000 120,00 111 154,80 Vlastní

144 R_3186924 Z/5 - drenážní žlab š.=110mm, v.=40mm, viz výpis výrobků zámečnických bm 7,00000 5 276,44 36 935,08 Vlastní

146 998767203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 10 272,63560 1,00 10 272,64 800-767 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

147 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 260,31000 20,00 5 206,20 800-771 RTS

148 771575109RT2 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 260,31000 390,00 101 520,90 800-771 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

149 771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 260,31000 30,00 7 809,30 800-771 RTS

150 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 273,32550 130,69 35 720,91 SPCM RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

Mezisoučet 260,31000

prořez, ztratné : 260,31*0,05 13,01550

151 998771203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 502,57310 1,00 1 502,57 800-771 RTS

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

152 777553020R00 ...penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou m2 260,31000 60,00 15 618,60 800-773 RTS

153 777553210R00 ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm m2 260,31000 118,00 30 716,58 800-773 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

154 777553219R00 ...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu m2 130,15500 68,00 8 850,54 800-773 RTS

- skladba C (celkem 3mm) : 

3A.14 : 13,25/2 6,62500

Dodávka a montáž kazet.

767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

767 58-8 Demontáž podhledů

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

57 945,01
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-82 doplňků staveb

151 759,88
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových



3A.14a : 107,22/2 53,61000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84/2 69,92000

155 998777203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 551,85720 5,00 2 759,29 800-773 RTS

Díl: 784 Malby

156 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 31,45700 8,00 251,66 800-784 RTS

17,697+13,76 31,45700

157 784195212R00 ...otěruvzdorné,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 31,45700 28,00 880,80 800-784 RTS

158 784442021RT2 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace m2 23,44598 42,00 984,73 800-784 RTS

11,72299*2 23,44598

Díl: 787 Zasklívání

159 787700802R00 ...sklo ploché přes 1 do 3 m2 m2 108,52000 73,50 7 976,22 800-787 RTS

- viz Půdorys 2.np až 5.np-bourací práce : 2*(50,48+3,78) 108,52000

160 787701822R00 ...za konstrukce s Al-lištami oboustrannými m2 108,52000 9,80 1 063,50 800-787 RTS

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí

161 430863001R00 Křivka cenová třetí, hmotnost do 750 kg kg 55 910,00000 12,50 698 875,00 M43 RTS

dle specifikace materiálu : 49920,6 49 920,60000

prořez, ztratné : 5989,4 5 989,40000

Mezisoučet 55 910,00000

162 R_3187861 Nátěr OK kg 55 910,00000 9,40 525 554,00 Vlastní

163 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg 55 910,00000 32,84 1 836 084,40 SPCM RTS

dle specifikace materiálu : 49920,6 49 920,60000

prořez, ztratné : 5989,4 5 989,40000

Mezisoučet 55 910,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

164 979990001R00 ...stavební suti t 109,94640 309,00 33 973,44 801-3 RTS

115,74845-0,75209-1,47732-0,40235-0,76462-0,88639-1,51928 109,94640

165 979990121R00 ...suti - asfaltové pásy t 0,75209 900,00 676,88 801-3 RTS

- dle pol.č. 71230-0831 : 0,75209 0,75209

166 979990122R00 ...suti - PVC střešní krytina t 1,47732 900,00 1 329,59 801-3 RTS

- dle pol.č. 71230-0832 : 1,47732 1,47732

167 979990141R00 ...suti - polystyren+omítka t 0,40235 900,00 362,12 801-3 RTS

- dle pol.č. 97804-1103; 97804-1116 : 0,40235 0,40235

168 979990143R00 ...suti - polystyren t 0,76462 900,00 688,16 801-3 RTS

- dle pol.č. 71310-0812 : 0,13788 0,13788

- dle pol.č. 76758-1801 : 0,62674 0,62674

169 979990144R00 ...suti - minerální vata t 0,88639 900,00 797,75 801-3 RTS

- dle pol.č. 71310-0832 : 0,88639 0,88639

170 979990163R0X suti - hliník+sklo t 1,51928 900,00 1 367,35 Vlastní

- dle pol.č. 78770-0802 : 1,51928 1,51928

171 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 115,74845 289,60 33 520,75 801-3 RTS

172 979081111R00 ...do 1 km t 115,74845 376,36 43 563,09 801-3 RTS

173 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1 041,73603 13,26 13 813,42 801-3 RTS

174 979082111R00 ...do 10 m t 115,74845 259,88 30 080,71 801-3 RTS

Celkem za objekt 8 981 290,35

50 m vodorovně

2 117,19
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

9 039,72

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

787 70-8 Vysklení výkladců

787 70-89 příplatek k ceně

3 060 513,40
430 86-3 Třetí cenová křivka

160 173,26
979 08-4 Poplatek za skládku



S: GGARCHICO1601Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa
O: SO 12 Centrální objekt II.etapa
R: 12.12 Nový spojovací koridor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106231R00 ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva m2 11,08000 30,00 332,40 822-1 RTS

- viz Půdorys 1.np-bourací práce : 2,0*3,90+0,2*2,9 8,38000

- pro novou čistící rohož : 1,8*1,5 2,70000

2 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 8,38000 50,00 419,00 822-1 RTS

- viz Půdorys 1.np-bourací práce : 2,0*3,90+0,2*2,9 8,38000

3 122201101R00 ...do 100 m3 m3 12,50000 95,00 1 187,50 800-1 RTS

- viz řez B-B a půdorys : 0,5*4,0*(5,5+7,0)/2 12,50000

4 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 12,50000 25,00 312,50 800-1 RTS

5 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 57,24000 190,00 10 875,60 800-1 RTS

- viz řez B-B a půdorys : (2,5+4,5)/2*1,7*(0,8+5,6+0,8) 42,84000

4,0*1,0/2*(0,8+5,6+0,8) 14,40000

6 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 57,24000 15,00 858,60 800-1 RTS

7 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 18,85440 290,00 5 467,78 800-1 RTS

- pro ZP2 : (0,85+1,3)/2*0,7*15,36 11,55840

(0,8+1,1)/2*0,5*15,36 7,29600

8 132201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 18,85440 50,00 942,72 800-1 RTS

9 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,24800 290,00 5 001,92 800-1 RTS

- pro ZP1 : 1,4*(1,0+0,1)*5,6*2 17,24800

10 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 17,24800 20,00 344,96 800-1 RTS

11 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 211,68480 25,00 5 292,12 800-1 RTS

na meziskládku : 12,5+57,24+18,8544+17,248 105,84240

pro zásyp a obsyp : 85,36455+12,4032 97,76775

přebytečná zemina : 105,8424-97,76775 8,07465

12 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8,07465 180,00 1 453,44 800-1 RTS

přebytečná zemina : 105,8424-97,76775 8,07465

13 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 105,84240 30,00 3 175,27 800-1 RTS

pro zásyp a obsyp : 85,36455+12,4032 97,76775

přebytečná zemina : 105,8424-97,76775 8,07465

14 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 8,07465 8,00 64,60 800-1 RTS

15 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 85,36455 190,00 16 219,26 800-1 RTS

- viz řezy A-A, B-B a půdorysy : (2,5+4,5)/2*1,70*(0,8+5,6+0,8)-0,6*0,6*1,78*2-0,25*0,50*2,73 41,21715

(3,75+4,3)/2*0,99*(0,8+5,6+0,8)-0,6*0,6*0,99*2 27,97740

(3,75+7,8)/2*0,7*4,0 16,17000

16 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 12,40320 290,00 3 596,93 800-1 RTS

- viz řez A-A (vně k ZP2) : (0,5+0,95)/2*0,7*15,36 7,79520

(0,45+0,75)/2*0,5*15,36 4,60800

17 175101209R00 ...za prohození sypaniny m3 12,40320 100,00 1 240,32 800-1 RTS

18 199000005R00 ...zeminy 1- 4 t 13,48467 100,00 1 348,47 800-1 RTS

8,07465*1,67 13,48467

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

19 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 5,52478 780,00 4 309,33 800-2 RTS

pod ZP2 : 0,10*0,25*15,2*2 0,76000

pod D1 : 0,10*((3,73-0,25*2)*15,36-0,25*0,6*4-0,25*2,73*2) 4,76478

20 272321321R00 ...třídy C 20/25 m3 12,31795 2 680,00 33 012,11 801-1 RTS

- D1 : 0,20*3,73*15,36 11,45856

přirážka na betonování v zemi : 11,45856*0,075 0,85939

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
58 133,39

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

122 10-3 v hornině 3

122 10-31 příplatek k cenám

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-129 příplatek k ceně

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

199 Poplatky za skládku

176 232,79
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

272 32 Beton základových kleneb železový

bez dodání a uložení výztuže,

272 36 Výztuž základových kleneb



21 272361821R00 ...10 505(R) t 0,49144 20 500,00 10 074,52 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

D1 : 491,438/1000 0,49144

22 272361921RT3 ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm    t 0,09576 21 500,00 2 058,84 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

S2 : 95,76/1000 0,09576

23 274313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 2,52840 2 480,00 6 270,43 801-1 RTS

pod ZP1 : 0,15*1,4*5,60*2 2,35200

přirážka na betonování v zemi : 2,352*0,075 0,17640

24 274321321R00 ...z betonu C 20/25 m3 24,27242 2 680,00 65 050,09 801-1 RTS

ZP1 : 1,4*1,0*5,6*2 15,68000

ZP2 : 0,25*0,80*15,2*2 6,08000

ZP3 : 0,25*0,60*2,73*2 0,81900

Mezisoučet 22,57900

přirážka na betonování v zemi : 22,579*0,075 1,69343

25 274351215R00 ...zřízení m2 55,99200 350,00 19 597,20 801-1 RTS

ZP1 : 0

ZP2 : 0,80*(0,25+15,2)*2*2 49,44000

ZP3 : 0,60*2,73*2*2 6,55200

26 274351216R00 ...odstranění m2 55,99200 130,00 7 278,96 801-1 RTS

27 274361821R00 ...10 505(R) t 1,39421 20 500,00 28 581,31 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

ZP1 : 533,354/1000 0,53335

ZP2 : 758,091/1000 0,75809

ZP3 : 102,764/1000 0,10276

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

28 330321311R00 ...z betonu C 20/25 m3 2,56320 2 680,00 6 869,38 801-1 RTS

S1 : 0,6*0,6*1,78*4 2,56320

29 331351101R00 ...zřízení m2 17,08800 380,00 6 493,44 801-1 RTS

S1 : (0,6+0,6)*2*1,78*4 17,08800

30 331351102R00 ...odstranění m2 17,08800 150,00 2 563,20 801-1 RTS

31 331361821R00 ...10 505(R) t 0,40600 20 500,00 8 323,00 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

S1 : 406,001/1000 0,40600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

32 411321315R00 ...z betonu C 20/25 m3 5,51739 2 680,00 14 786,61 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 

do vlny : 3,53*15,63*0,04/2 1,10348

nad vlnu : 3,53*15,63*(0,12-0,04) 4,41391

33 411354173R00 ...přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 55,17390 150,00 8 276,09 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 3,53*15,63 55,17390

34 411354174R00 ...přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 55,17390 90,00 4 965,65 801-1 RTS

35 411354257R00 ...pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1,3 mm m2 55,17390 970,00 53 518,68 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 3,53*15,63 55,17390

36 411361821R00 ...10 505(R) t 0,23261 20 500,00 4 768,51 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 232,609/1000 0,23261

37 411361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,36180 21 500,00 7 778,70 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 361,8/1000 0,36180

38 444171020R00 ...střecha jednoduchá, tloušťky nad 80 mm m2 59,61024 190,00 11 325,95 801-2 RTS

- skladba A : 

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

272 36-1 z betonářské oceli

272 36 Výztuž základových kleneb

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

272 36-2 ze svařovaných sítí

274 31 Beton základových pasů prostý

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

24 249,02
330 32 Beton sloupů a pilířů železový

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

331 35 Bednění hranatých sloupů

274 31-3 prostý

274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých

331 36-1 z betonářské oceli

226 001,27
411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

331 35 Bednění hranatých sloupů

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

331 36 Výztuž hranatých sloupů

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,411 36-12 ze svařovaných sítí

444 17 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny

s použitím zvedacího mechanizmu,

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez 
úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,411 36-11 z betonářské oceli



plocha : 3,93*15,168 59,61024

39 R_3187439 Střešní panel s minerální izolací tl. 220mm, vč.všech doplňků (lemovací, oplechování,...) m2 62,59075 1 926,50 120 581,08 Vlastní

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

prořez, ztratné : 59,61024*0,05 2,98051

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

40 612473182R00 ...štukové, strojně m2 17,54000 220,00 3 858,80 801-1 RTS

1.np : 3,53*3,0*2-2,9*2,6-2,9*2,1 7,55000

2.np : 3,53*3,0*2-2,9*2,7-1,6*2,1 9,99000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

41 622432112R00 ...dekorativní střednězrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; 
zrnitost do 3,00 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 13,55700 440,00 5 965,08 801-1 RTS

- viz řez A-A a pohledy (odk. 4) : 0,6*15,63 9,37800

0,3*(15,63-1,7) 4,17900

42 622481211RT2 ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 13,55700 150,00 2 033,55 801-1 RTS

43 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 200mm, vč.všech doplňků (lemovací, soklové lišty, 
parapety, oplechování,...)

m2 200,44500 1 760,60 352 903,47 Vlastní

7,25*15,63-1,0*2,7*4-1,7*2,7 97,92750

7,25*15,63-1,0*2,7*4 102,51750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

44 631312621R00 ...z betonu C 20/25 m3 7,62892 2 970,00 22 657,89 801-1 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81*0,068 3,79508

- skladba C : 

1A.01 : 56,38*0,068 3,83384

45 631319151R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 7,62892 400,00 3 051,57 801-1 RTS

46 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 7,62892 195,00 1 487,64 801-1 RTS

47 631361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,44441 21 500,00 9 554,82 801-1 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81*3,301/1000 0,18423

- skladba C : 

1A.01 : 56,38*3,301/1000 0,18611

Mezisoučet 0,37034

přesahy, ztratné : 0,37034*0,20 0,07407

48 632417106RT1 ...penetrace, samonivelační rychleschnoucí potěr vyhlazovací , tloušťky 6 mm, ruční zpracování m2 3,00000 403,00 1 209,00 801-1 RTS

- po odstranění čistící rohože : 2,0*1,5 3,00000

49 R_3187494 Příprava podkladu pro osazení čistící rohože m2 3,00000 740,00 2 220,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

50 919735122R00 ...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,00000 130,00 910,00 822-1 RTS

- pro odstranění čistící rohože : 2*(2,0+1,5) 7,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

51 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 234,45000 27,00 6 330,15 800-3 RTS

7,5*15,63*2 234,45000

52 941941191R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 468,90000 27,00 12 660,30 800-3 RTS

234,45*2 468,90000

53 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 234,45000 18,00 4 220,10 800-3 RTS

54 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 112,19000 18,00 2 019,42 800-3 RTS

- min.pohled : 112,19 112,19000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

55 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 122,84394 45,00 5 527,98 801-1 RTS

1.np : 15,63*3,93 61,42590

2.np : 15,628*3,93 61,41804

56 953943122R00 ...přes 1 kg do 5 kg/kus kus 10,00000 86,00 860,00 801-1 RTS

- dle výpisu materiálu : 

ZP/1 : 10 10,00000

57 953943125R00 ...přes 30 kg do 120 kg/kus kus 4,00000 160,00 640,00 801-1 RTS

3 858,80

40 180,92
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

včetně postřiku a jádrové omítky.

360 902,10
622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

s rozprostřením a uhlazením

910,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

25 229,97
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

Včetně kotvení lešení.

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

19 367,98
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním



- dle výpisu materiálu : 

ZP/2 : 4 4,00000

58 R_3187397 Oddělení stáv.provozu protiprašnou stěnou (zábranou), požadovaný útlum 66dB kpl 1,00000 5 640,00 5 640,00 Vlastní

59 R_3187419 ZP/1 - zabudovaný výrobek, viz schema a výpis kus 10,00000 190,00 1 900,00 Vlastní

60 R_3187420 ZP/2 - zabudovaný výrobek, viz schema a výpis kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

61 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 3,00000 21,00 63,00 801-3 RTS

62 968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 20,00 40,00 801-3 RTS

Díl: 97 Prorážení otvorů

63 978041103R00 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou m2 3,28000 41,00 134,48 801-3 RTS

- viz Půdorys 1.np, 2.np-bourací práce : 0,20*(2,9+2,6*2)+0,20*(2,9+2,7*2) 3,28000

64 978041116R00 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou m2 14,10500 65,00 916,83 801-3 RTS

- viz Půdorys 1.np, 2.np-bourací práce : (0,665+2,9+0,365)*7,5-2,9*2,6-2,9*2,7 14,10500

65 R_3187476 Odstranění čistící rohože 2000x1500mm v.18mm vč.osazovacího rámu zapuštěného v podlaze kus 1,00000 567,00 567,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

66 998011002R00 ...výšky přes 6 do 12 m t 162,45044 120,00 19 494,05 801-1 RTS

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
67 R_3186913 HL/1 - vnější hliníkové okno 1000/2700mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 4,00000 17 977,50 71 910,00 Vlastní

68 R_3186914 HL/2 - vnější hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 1700/2700mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 62 378,50 62 378,50 Vlastní

69 R_3186915 HL/3 - vnitřní hliníkové dveře posuvné 2kř. s nadsvětlíkem 2900/2600mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 113 244,00 113 244,00 Vlastní

70 R_3186916 HL/4 - vnitřní hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 2900/2700mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 148 613,00 148 613,00 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě

71 711471051RT1 ...vodorovná, bez dodávky fólie m2 60,36480 50,00 3 018,24 800-711 RTS

- skladba C + det. 2 : 3,93*15,36 60,36480

72 711491171RT1 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 60,36480 10,00 603,65 800-711 RTS

- skladba C + det. 2 : 3,93*15,36 60,36480

73 711491172RT1 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 60,36480 10,00 603,65 800-711 RTS

74 28322028R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; 
PVC-P

m2 69,41952 105,00 7 289,05 SPCM RTS

- skladba C + det. 2 : 

plocha : 60,3648 60,36480

přesahy, ztratné : 60,3648*0,15 9,05472

75 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 
2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg 48,59366 60,00 2 915,62 SPCM RTS

- skladba C + det. 2 : 

podkladní : 60,3648*0,35 21,12768

ochranná : 60,3648*0,35 21,12768

Mezisoučet 42,25536

přesahy, ztratné : 42,25536*0,15 6,33830

76 998711202R00 ...svisle do 12 m % 144,30210 1,00 144,30 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

77 712378003R00 ...atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 15,20000 220,00 3 344,00 800-711 RTS

K/4 : 15,2 15,20000

78 712378006R00 ...rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 2,90000 88,00 255,20 800-711 RTS

K/2 : 2,90 2,90000

79 712378007R00 ...rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 7,90000 88,00 695,20 800-711 RTS

K/1 : 7,90 7,90000

80 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 60,78924 10,00 607,89 800-711 RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

vytažení na stěny (det. 6) : 0,15*3,93*2 1,17900

81 712472101R00 ...kotvením m2 60,78924 255,00 15 501,26 800-711 RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

vytažení na stěny (det. 6) : 0,15*3,93*2 1,17900

82 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

m2 69,96658 125,00 8 745,82 SPCM RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

přesahy, ztratné : 59,61024*0,15 8,94154

vytažení na stěny (det. 6) : 0,15*3,93*2 1,17900

přesahy, ztratné : 1,179*0,20 0,23580

83 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 
2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg 24,46767 60,00 1 468,06 SPCM RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168*0,35 20,86358

vytažení na stěny (det. 6) : 0,15*3,93*2*0,35 0,41265

Mezisoučet 21,27623

19 494,05
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel 
nebo tvárnic nebo kovovou

396 145,50

14 574,51
711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

103,00
968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1 618,31
978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 47 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

30 923,60
712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

712 47-8 montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií

Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.



přesahy, ztratné : 21,27623*0,15 3,19143

84 998712202R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m % 306,17430 1,00 306,17 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

85 713121111RT1 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 56,38000 17,30 975,37 800-713 RTS

- skladba C : 

1A.01 : 56,38 56,38000

86 713131131R00 ...lepením m2 30,40000 90,00 2 736,00 800-713 RTS

- viz řez A-A : 

ZP1+D1 : (0,80+0,20)*15,2*2 30,40000

87 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 59,61024 35,00 2 086,36 800-713 RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

88 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 112,19000 45,00 5 048,55 800-713 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

- skladba C : 

1A.01 : 56,38 56,38000

89 28375766.AR deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 8,28786 1 200,00 9 945,43 SPCM RTS

- skladba C : 

1A.01 : 56,38*0,14 7,89320

prořez, ztratné : 7,8932*0,05 0,39466

90 283763405R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 31,92000 280,00 8 937,60 SPCM RTS

- viz řez A-A : 

ZP1+D1 : (0,80+0,20)*15,2*2 30,40000

prořez, ztratné : 30,4*0,05 1,52000

91 R_3187443 Minerální izolace vhodného typu ve spádu tl. 20-100mm m2 77,49331 216,00 16 738,55 Vlastní

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

prořez, ztratné : 59,61024*0,30 17,88307

92 998713202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 464,67860 1,00 464,68 800-713 RTS

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové

93 714181001R00 ...volným uložením v jedné vrstvě m2 55,81000 50,00 2 790,50 800-714 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

94 28375603R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po 
zatížení 27,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; obj. hmotnost 
10,00 kg/m3

m2 58,60050 60,00 3 516,03 SPCM RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

prořez, ztratné : 55,81*0,05 2,79050

95 998714203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 63,06530 5,00 315,33 800-714 RTS

Díl: 763 Dřevostavby

96 763611132R00 ...bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované m2 6,08000 350,00 2 128,00 800-763 RTS

viz det. 5 : 0,40*15,20 6,08000

97 60725012R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm m2 6,68800 280,00 1 872,64 SPCM RTS

6,08*1,1 6,68800

98 998763201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 40,00640 3,00 120,02 800-763 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

99 764908101RT2 ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 
mm, v ostatních barvách

kus 1,00000 290,00 290,00 800-764 RTS

100 764908104RT2 ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 
125 mm, v ostatních barvách

m 15,20000 300,00 4 560,00 800-764 RTS

K/5 : 15,2 15,20000

101 764908108RT2 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 
mm, v ostatních barvách

m 7,70000 390,00 3 003,00 800-764 RTS

K/6 : 7,70 7,70000

102 R_3187531 K/3 - zařezávací r.š. 330mm, viz výpis výrobků klempířských bm 5,00000 1 200,00 6 000,00 Vlastní

103 998764202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 138,53000 1,00 138,53 800-764 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

46 932,54
713 12 Montáž tepelné izolace podlah

763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb

50 m vodorovně

13 991,53
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

6 621,86
714 18 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí

714 18-1 protiprašných vložek do lamel nebo kazet

998 71-4 Přesun hmot

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

4 120,66

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

213 228,82
767 11-8 Demontáž stěn a příček pro zasklení

764 90-8 okapový systém

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně háku, čela a spojky.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém



104 767112812R00 ...svařovaných m2 15,37000 268,00 4 119,16 800-767 RTS

- viz Půdorys 1.np, 2.np-bourací práce : 2,9*2,6+2,9*2,7 15,37000

105 767392113R00 ...přistřelením m2 22,00000 221,00 4 862,00 800-767 RTS

dle specifikace materiálu : 

- OK přístřešku : 22,0 22,00000

106 767587001RT1 ...600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu m2 112,19000 641,40 71 958,67 800-767 RTS

- skladba A : 

2A.01 : 55,81 55,81000

- skladba B : 

1A.01 : 56,38 56,38000

107 R_3186919 Z/1 - pryžová čistící rohož 1800/1500mm, viz výpis výrobků zámečnických kus 1,00000 3 250,00 3 250,00 Vlastní

108 R_3186920 Z/2 - profil pro objektové dilatační spáry, viz výpis výrobků zámečnických bm 14,20000 1 257,00 17 849,40 Vlastní

109 R_3186921 Z/3 - zábradlí nerez, viz výpis výrobků zámečnických kg 611,00000 144,00 87 984,00 Vlastní

110 R_3186923 Z/4 - hliníkový rám a poklop pr. 600mm, viz výpis výrobků zámečnických kus 1,00000 3 725,85 3 725,85 Vlastní

111 15484124R profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 1,25 mm; výška vlny 39,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 
2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování 
systémem soft-line

m2 26,40000 657,90 17 368,56 SPCM RTS

dle specifikace materiálu : 

- OK přístřešku : 22,0 22,00000

přesahy, ztratné : 22,0*0,20 4,40000

112 998767202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 2 111,17640 1,00 2 111,18 800-767 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

113 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 115,19000 20,00 2 303,80 800-771 RTS

114 771575109RT2 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 115,19000 390,00 44 924,10 800-771 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

- skladba C : 

1A.01 : 56,38 56,38000

- doplnění po odstranění čistící rohože : 3,0 3,00000

115 771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 115,19000 30,00 3 455,70 800-771 RTS

116 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 120,94950 130,69 15 806,89 SPCM RTS

- plocha : 115,19 115,19000

prořez, ztratné : 115,19*0,05 5,75950

117 998771202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 664,90490 1,00 664,90 800-771 RTS

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

118 777553020R00 ...penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou m2 112,19000 60,00 6 731,40 800-773 RTS

119 777553210R00 ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm m2 112,19000 118,00 13 238,42 800-773 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

- skladba C : 

1A.01 : 56,38 56,38000

120 777553219R00 ...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu m2 56,09500 68,00 3 814,46 800-773 RTS

- skladba B (celkem 3mm) : 

2A.01 : 55,81/2 27,90500

- skladba C : 

1A.01 : 56,38/2 28,19000

121 998777203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 237,84280 5,00 1 189,21 800-773 RTS

Díl: 784 Malby

122 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 17,54000 8,00 140,32 800-784 RTS

123 784195212R00 ...otěruvzdorné,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 17,54000 28,00 491,12 800-784 RTS

Díl: 787 Zasklívání

124 787700804R00 ...sklo ploché přes 6 m2 m2 30,74000 74,50 2 290,13 800-787 RTS

- viz Půdorys 1.np, 2.np-bourací práce : 2*(2,9*2,6+2,9*2,7) 30,74000

125 787701822R00 ...za konstrukce s Al-lištami oboustrannými m2 30,74000 9,80 301,25 800-787 RTS

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí

126 430863001R00 Křivka cenová třetí, hmotnost do 750 kg kg 10 780,00000 12,50 134 750,00 M43 RTS

dle specifikace materiálu : 

- OK koridoru : 8199,4 8 199,40000

- OK přístřešku : 1208,6 1 208,60000

prořez, ztratné : 1230,6+141,4 1 372,00000

Mezisoučet 10 780,00000

127 R_3187861 Nátěr OK kg 10 780,00000 9,40 101 332,00 Vlastní

128 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg 10 780,00000 32,84 354 015,20 SPCM RTS

dle specifikace materiálu : 

767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

24 973,49
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

67 155,39
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

50 m vodorovně

631,44
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

2 591,38

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

787 70-8 Vysklení výkladců

787 70-89 příplatek k ceně

590 097,20
430 86-3 Třetí cenová křivka



- OK koridoru : 8199,4 8 199,40000

- OK přístřešku : 1208,6 1 208,60000

prořez, ztratné : 1230,6+141,4 1 372,00000

Mezisoučet 10 780,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

129 979990001R00 ...stavební suti t 5,76561 309,00 1 781,57 801-3 RTS

6,62114-0,24073-0,6148 5,76561

130 979990141R00 ...suti - polystyren+omítka t 0,24073 900,00 216,66 801-3 RTS

- dle pol.č. 97804-1103; 97804-1116 : 0,24073 0,24073

131 979990163R0X suti - hliník+sklo t 0,61480 900,00 553,32 Vlastní

- dle pol.č. 78770-0804 : 0,6148 0,61480

132 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,62114 289,60 1 917,48 801-3 RTS

133 979081111R00 ...do 1 km t 6,62114 376,36 2 491,93 801-3 RTS

134 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 59,59029 13,26 790,17 801-3 RTS

135 979082111R00 ...do 10 m t 6,62114 259,88 1 720,70 801-3 RTS

Celkem za objekt 2 377 741,35

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

9 471,83
979 08-4 Poplatek za skládku



Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa
D.12.14 - VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 723 Plynovod vnitřní
1 723120202 Potrubí ocelzáv černé svař DN 15 m 5,00 230,00 1 150,00

2 723120203 dtto                                      DN 20 m 6,00 230,00 1 380,00

3 723150312 dtto                                      DN 57 m 35,00 455,00 15 925,00

4 723150313 dtto                                      DN 65 m 7,00 523,00 3 661,00

5 723150320 dtto                                     DN 300 m 1,50 2 540,00 3 810,00

6 723150365 Chránička D 38mm m 1,00 85,00 85,00

7 723150371 dtto           D 108mm m 1,00 210,00 210,00

8 723239101 Montář plyn armatur závity G 1/2 kus 7,00 85,00 595,00

9 723239106 dtto                                      G 2 kus 7,00 85,00 595,00

10 723239104 dtto                                  do DN 80 kus 5,00 85,00 425,00

11 722212440 Orientační štítky na zeď soubor 2,00 200,00 400,00

12 723261916 Montářž plynoměruPS 65 kus 1,00 350,00 350,00

13 723213228 Kohout kulový DN 50  kus 5,00 1 420,00 7 100,00

14 723221112 dtto                 DN 15 kus 8,00 189,00 1 512,00

15 723190909 Zkouška těsnosti plynovod potrubí do DN 80 m 55,00 30,00 1 650,00

16 PC Odvzdušnění a napuštění m 55,00 10,00 550,00

17 PC Uzemnění a vodivé pospojování plynovodu sb 1,00 2 100,00 2 100,00

18 PC Regulátor tlaku plynu REGAL 2VSX2 kpl 1,00 21 320,00 21 320,00

19 PC Uzávěr BAT NTL B PN16 DN 65 kus 1,00 17 200,00 17 200,00

20 PC Filtr rohový DN 50 kus 1,00 5 100,00 5 100,00

21 PC Tlakoměr 0 - 4 KPa kus 1,00 1 320,00 1 320,00

22 PC Tlakoměr 0 - 400 KPa kus 1,00 950,00 950,00

23 PC Příruba přivařovací s krkem DN 65 kus 1,00 420,00 420,00

24 PC Plechová skříň 1500/1200/400 kus 1,00 9 850,00 9 850,00

25 PC dtto 400/400/300 kus 1,00 2 650,00 2 650,00

26 PC Plynoměr membránový G65 kus 1,00 37 500,00 37 500,00

27 998723202 Přesun plynovod objekt 12m % 1,50 150,00 225,00

Celkem za 723 Plynovod vnitřní 138 033,00
Díl: 767 Kovové stavební konstrukce
1 767995101 Montáž zám.atyp. Hmotnost celkem do 5 kg kg 19,00 85,00 1 615,00

2 PC Dod. prof. Materiálu kg 19,00 65,00 1 235,00

Celkem za 767 Kovové stavební konstrukce 2 850,00
Díl: 783 Nátěry
1 783424340 Nátěr synt. Potr. 50 zákl+2x+1x email m 58,00 65,00 3 770,00

2 783425612 dtto                     300 m 1,50 78,00 117,00

Celkem za 783 Nátěry 3 887,00
Díl: HZS Hodinová zúčtovací sazba
1 Stavební výpomoc h 20 300,00 6000
2 Revize potrubí h 8 500,00 4000

Celkem za HZS Hodinová zúčtovací sazba 10 000,00

CELKEM 154 770,00

Výkaz výměr 

Stavba :
Objekt :
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Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]
Délka 
[mm]

Norma
Počet 
kusů

Materiál
Jednotková 
hmotnost 

[kg/m]

Celková 
hmotnost [kg]

Jednotková cena Celková cena

1

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 6514,80 6514,80
Redukce DN32/DN25 Ø 42,4/Ø 33,7 DIN2616 1 1.4541 0,300 0,3 87,22 87,22
Trubka bezešvá DN 25 Ø 33,7 x 2,6 18000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 46,638 757,48 13634,64
Trubkový oblouk 90°; DN 25; PN 16 Ø 33,7 x 2,6 DIN 2605 4 1.4541 0,750 3 142,40 569,60
Přírubový spoj DN 32; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 1 1.4541 1,620 1,62 364,90 364,90
Šroub M16 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64
Matice M16 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20
Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF DN32 EN 1514 - 1 2 44,50 89,00
Kohout kulový trojdílný přírubový DN 25; PN 16; pro páru Ø 33,7 x 2,6 DIN 2633 1 1.4541 3,750 3,75 2848,00 2848,00
Přírubový spoj DN 25; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 25; PN 16 Ø 33,7 x 2,6 DIN 2633 1 1.4541 1,620 1,62 267,00 267,00
Šroub M16 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64
Matice M16 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20
Těsnění PTFE; DN25, EN 1514 - 1 typ FF DN25 EN 1514 - 1 2 44,50 89,00
Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40
Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 135,28 541,12
Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

2

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60
Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 22000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 57 991,14 21805,08
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 4 1.4541 0,750 3 142,40 569,60
Přírubový spoj DN 32; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80
Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28
Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40
Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF DN32 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00
Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 3
Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40
Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 135,28 541,12
Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

3

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60
Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 12500 DIN 2462 1 1.4541 2,591 32,388 979,00 12237,50
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 4 1.4541 0,750 3 142,40 569,60
Přírubový spoj DN 32; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80
Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28
Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40
Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF DN32 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00
Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 6
Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40
Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 106,80 427,20
Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

4

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60
Lapač nečistot přírubový DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 1 1.4541 4,000 4 2358,50 2358,50
Elektromagnetický regulační ventil DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 1 1.4541 6408,00 6408,00
Zpětný ventil přírubový DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 1 1.4541 2652,20 2652,20
Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 10000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 25,91 979,00 9790,00
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 4 1.4541 0,750 3 142,40 569,60
Přírubový spoj DN 32; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 3 1.4541 1,620 4,86 364,90 1094,70
Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28
Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40
Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF DN32 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

5

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 80; PN 16; pro páru Ø 88,9 x 3,2 DIN 2633 2 1.4541 5,900 11,8 24528,40 49056,80
Trubka bezešvá DN 80; PN 16 Ø 88,9 x 3,2 6000 DIN 2462 1 1.4541 9,979 59,874 2447,50 14685,00
Trubkový oblouk 90°; DN 80; PN 16 Ø 88,9 x 3,2 DIN 2605 3 1.4541 1,250 3,75 354,22 1062,66
Přírubový spoj DN 80; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 80; PN 16 Ø 88,9 x 3,2 DIN 2633 3 1.4541 1,620 4,86 765,40 2296,20
Šroub M16 x 100 100 32 1.4541 0,112 3,584 19,58 626,56
Matice M16 32 1.4541 0,025 0,8 8,90 284,80
Těsnění PTFE; DN80, EN 1514 - 1 typ FF Ø 88,9 x 3,2 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00
Redukce DN 80/ DN 50 DN80/DN50 1 1.4541 0,700 0,7 280,35 280,35
Redukce DN 50/ DN 32 DN50/DN32 1 1.4541 0,600 0,6 244,75 244,75

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 1 (50 kg/h)                           
od rozdělovače R1

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 3 (86 kg/h)                           
od rozdělovače R1

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 6 (101 kg/h)                          
od rozdělovače R1

Potrubní větev k rozdělovači R1                                                 
od napájecí nádrže

Potrubní větev k rozdělovači R1                                                 
od plynového vyvíječe páry



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]
Délka 
[mm]

Norma
Počet 
kusů

Materiál
Jednotková 
hmotnost 

[kg/m]

Celková 
hmotnost [kg]

Jednotková cena Celková cena

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 6514,80 6514,80
Odvod kondenzátu ze separátoru do vychlazovací nádrže
Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 3844,80 3844,80
Lapač nečistot přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,000 4 1869,00 1869,00
Odvaděč kondenzátu přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,200 4,2 12015,00 12015,00
Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 1762,20 1762,20
Trubka bezešvá DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 4000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 10,364 413,85 1655,40
Trubkový oblouk 90°; DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2605 3 1.4541 0,750 2,25 106,80 320,40
Přírubový spoj DN 20; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 186,90 373,80
Šroub M12 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64
Matice M12 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20
Těsnění PTFE; DN20, EN 1514 - 1 typ FF DN20 EN 1514 - 1 2 44,50 89,00

6

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 3844,80 7689,60
Lapač nečistot přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,000 4 1869,00 1869,00
Odvaděč kondenzátu přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,200 4,2 12015,00 12015,00
Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 3844,80 3844,80
Zpětný ventil přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 2180,50 2180,50
Trubka bezešvá DN 20 Ø 26,9 x 2,3 6000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 15,546 413,85 2483,10
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2605 3 1.4541 0,750 2,25 142,40 427,20
Přírubový spoj DN 20; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 186,90 373,80
Šroub M12 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64
Matice M12 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20
Těsnění PTFE; DN20, EN 1514 - 1 typ FF DN20 EN 1514 - 1 2 44,50 89,00
Zaslepovací příruba DN 100; PN 16 Ø 114,3 x 3,6 1 1.4541 1174,80 1174,80
Kohout kulový trojdílný přivařovací DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 3844,80 7689,60

7

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 65; PN 16; pro páru Ø 76,1 x 2,9 DIN 2633 2 1.4541 5,400 10,8 19135,00 38270,00
Trubka bezešvá DN 65; PN 16 Ø 76,1 x 2,9 28000 DIN 2462 1 1.4541 5,315 148,8 1786,35 50017,80
Trubkový oblouk 90°; DN 65; PN 16 Ø 76,1 x 2,9 DIN 2605 4 1.4541 3,200 12,8 253,65 1014,60
Trubkový oblouk 45°; DN 65; PN 16 Ø 76,1 x 2,9 DIN 2605 2 1.4541 1,600 3,2 253,65 507,30
Přírubový spoj DN 65; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 65; PN 16 Ø 76,1 x 2,9 DIN 2633 2 1.4541 2,900 5,8 542,90 1085,80
Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28
Matice M16 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20
Těsnění PTFE; DN65, EN 1514 - 1 typ FF DN65 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

8

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60
Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 10500 DIN 2462 1 1.4541 2,591 27,2055 979,00 10279,50
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 3 1.4541 0,750 2,25 142,40 427,20
Přírubový spoj DN 32; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80
Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28
Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40
Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 4 44,50 178,00
Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 5
Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40
Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 135,28 541,12
Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74
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Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60
Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 10000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 25,91 979,00 9790,00
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 5 1.4541 0,750 3,75 142,40 712,00
Přírubový spoj DN 32; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80
Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28
Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40
Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 4 44,50 178,00
Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 2
Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40
Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 136,17 544,68
Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74
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Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60
Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 31000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 82,912 979,00 30349,00
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 10 1.4541 0,750 7,5 142,40 1424,00
Trubkový oblouk 45°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 2 1.4541 0,375 0,75 142,40 284,80

Odvod kondenzátu z rozdělovače R1                                                 
do vychlazovací nádrže

Propoj rozdělovače R1 a R2                                                       
DN 65

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 5 (91 kg/h)                           
od rozdělovače R2

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 2 (91,2 kg/h)                           
od rozdělovače R2

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 4 (108 kg/h)                            
od rozdělovače R2



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]
Délka 
[mm]

Norma
Počet 
kusů

Materiál
Jednotková 
hmotnost 

[kg/m]

Celková 
hmotnost [kg]

Jednotková cena Celková cena

T - kus DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 1 1.4541 0,500 0,5 97,90 97,90
Přírubový spoj DN 32; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80
Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28
Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40
Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 4 44,50 178,00
Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 4
Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 6000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 4,17 413,85 2483,10
Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 136,17 544,68
Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74
Odvod kondenzátu na trase
Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 3844,80 7689,60
Lapač nečistot přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,000 4 1869,00 1869,00
Odvaděč kondenzátu přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,200 4,2 12015,00 12015,00
Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 3844,80 3844,80
Zpětný ventil přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1500,00 1500,00
Trubka bezešvá DN 20 Ø 26,9 x 2,3 6000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 15,546 519,14 3114,84
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2605 3 1.4541 0,750 2,25 142,40 427,20
Přírubový spoj DN 20; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 186,90 373,80
Šroub M12 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64
Matice M12 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20
Těsnění PTFE; DN20, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 2 44,50 89,00
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Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60
Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 33000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 85,503 979,00 32307,00
Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 8 1.4541 0,750 6 275,90 2207,20
Trubkový oblouk 45°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 2 1.4541 0,375 0,75 275,90 551,80
Přírubový spoj DN 32; PN 16
Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80
Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28
Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40
Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 4 44,50 178,00
Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 7
Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40
Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 136,17 544,68
Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

12

Uložení P1; kluzné uložení, DN 32 8 S235JRG 324,85 2598,80
Uložení P2; pevné uložení, DN 32 16 S235JRG 235,85 3773,60
Uložení P3; pevné uložení, DN 25/32/65 2 S235JRG 393,38 786,76
Uložení P4; pevné uložení, DN 65 2 S235JRG 453,90 907,80
Uložení P5; kluzné uložení, DN 65 4 S235JRG 592,74 2370,96
Uložení P6; pevné uložení, DN 80 1 S235JRG 609,65 609,65
Uložení P7; kluzné uložení, DN 25 2 S235JRG 256,32 512,64
Uložení P8; pevné uložení, DN 25 1 S235JRG 169,10 169,10
Uložení P9; kluzné uložení, DN 65 1 S235JRG 592,74 592,74
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Potrubní izolační pouzdro DN20; tloušťka 25 mm DN20 23000 23 97,90 2251,70
Potrubní izolační pouzdro DN25; tloušťka 80 mm DN25 23000 23 178,00 4094,00
Potrubní izolační pouzdro DN32; tloušťka 80 mm DN32 145000 145 209,15 30326,75
Potrubní izolační pouzdro DN65; tloušťka 80 mm DN65 35000 35 257,21 9002,35
Potrubní izolační pouzdro DN80; tloušťka 100 mm DN80 10000 10 347,99 3479,90
Protipožární tmel 12 275,90 3310,80
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1 1.4541 44366,50 44366,50

1 1.4541 38448,00 38448,00

614 032,27 Kč

Parní rozdělovač

Parní rozdělovač R1, izolovaný, se stojanem, včetně měření

Parní rozdělovač R2, izolovaný, se stojanem, včetně měření

Uložení potrubí

Izolace potrubí

Celková cena potrubních dílů

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 7 (68 kg/h)                           
od rozdělovače R2



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]
Délka 
[mm]

Norma
Počet 
kusů

Materiál
Jednotková 
hmotnost 

[kg/m]

Celková 
hmotnost [kg]

Jednotková cena Celková cena
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Záchytná vana s přepadem pozinkovaná 1 S235JRG 2759,0 2759,0
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Parní vyvíječ  zemní plyn
Parní výkon 600 kg/h 836600,00 836600,00
(relativní při 100 ° C, napájecí voda) .

Tepelný výkon 393 kW

Stupeň účinnosti spalování více než 91%
Maximální přípustný provozní tlak 10 bar
Pracovní tlak max. 8 bar
hmotnost 950 kg

kotel - výška do 2000 mm
kotel - šířka do 900 mm
kotel - hloubka do 1650 mm
kouřovod - průměr do 250 mm

parní ventil napojení DN 32
pojišťovací ventil napojení DN 40
tlaková voda připojiní DN 25
plyn připojení DN 50
čerpadlo napojení R1"

Nízko emisní hořák 73247,00 73247,00
Rekuperace spalin pro snížení hodnot NOx

Provoz s občasnou obsluhou vyvíječe 77875,00 77875,00

Parní armatury 91029,20 91029,20
Separátor páry DN 32 s odvaděčem kondenzátu
Parní redukční ventil DN32 na výstupní tlak páry 3 bar

Cirkulační, nátokové čerpadlo 12148,50 12148,50
Pomocné cirkulační čerpadlo , 32 - 40 a filtr s jemným sítem

Plně vyzbrojená napájecí nádrž 75863,60 75863,60

Elektronické hlídání hladiny elektrodové
Chladič vzorků odběry z napájecí nádrže

Chemická úprava napájecí vody 67515,40 67515,40
Mechanická předfiltrace, filtr s odkalením

Rozšíření linky CHUV o stanici RO 360708,10 360708,10

Dechlorační filtrace, náplň aktivní uhlí, náplň 52 l

Uzavírací armatura

Senzor průniku tvrdosti - ochrana topného systému vyvíječe před 
průnikem tvrdé vody

Instalační armatury pro napojení změkčovacího filtru, provozní 
chemie pro najetí vyvíječe

Pískový filtr, plně automatický filtr pro změkčení napájecí vody s 
časovou regenerací  

Reverzní osmoza, nerezový rám s čelním panelem
membránové moduly v trubkových pouzdrech
vysokotlaké čerpadlo s tichým chodem vstupní, jemná filtrace 
vstupní magnetický ventil, tlakový spínač, průtokoměry permeat 
koncentrát, manometry, uzavírací ventily mikroprocesorové řízení 
plně automatického provozu s textovým displejem, hlášení 
poruchových stavů, LED-ukazatele a hlídání vstupů vč. snímačů pro 
výstup

Zásobní nádrž 700l s přisávacím uhlíkovým filtrem, hladinovými 
spínači, víko

Dávkovací komplet pro korekci pH vody a chem. odpl. Dávkovací 
sestava s vodoměrem, záchytnou vanou sací a výtlačnou sestavou 
určeno pro finální montáž

Celková cena parních rozdělovačů 82 814,50 Kč

Záchytná vana pod čerpadlo

500x650x180

Celková cena záchytné vany 2 759,00 Kč

Parní vyvíječ

Přídavná elektroskříň se spínacími hodinami a sadou
pneumaticky ovládaných parních ventilů, umožňuje prodloužení
pochůzkového režimu pro obsluhu nad 8 hodin

Napájecí nádrž nerezová, válcová s konickými dny a napojovacími 
přírubami, bez tepelné izolace, objem 215 l

Termické odplynění napájecí nádrže do 0,8 Mpa vč. barbotážní 
trysky, stavoznaku, el. mag. ventilu

Filtr na změkčení vody. Plně automatický duplexní filtr pro 
změkčení napájecí vody s objemovou regenerací



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]
Délka 
[mm]

Norma
Počet 
kusů

Materiál
Jednotková 
hmotnost 

[kg/m]

Celková 
hmotnost [kg]

Jednotková cena Celková cena

Nerez tlakové čerpadlo
Podružný elektro rozvaděč pro spínání RO dle hladiny
Potrubní instalace předúpravy vody - lepené PVC, vč. Armatur

Vychlazovací nádrž s teplotní regulací 16554,00 16554,00

Dovoz a zprovoznění vyvíječe 50018,00 50018,00
Balné – dřevěné spodní latění, zafoliováno
Doprava

Komín parního vyvíječe 1 53000,00 53000,00

ocelový třísložkovým o průměru 250 mm, 1ks dilatační díl 
délky 250mm, 1ks koleno 45°, 1ks sopouch, délka svislé části 
4m, 1ks koncový díl , regulátor tahu, explozní klapka, odvod 
kondenzátu ve dně a kontrolní otvor.
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Zařízení č.1
Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00
Trubice 10/118 nerezová ocel (šířka potrubí 1200-1499 mm) 1 590,00 590,00
Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00
Servopohon nerez 1 5050,00 5050,00
Manometr do 6 bar nerezové ocel 1 2600,00 2600,00
Plovákový odvaděč kondenzátu 10-30 nerez 1 900,00 900,00
Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.2
Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00
Distributor nerezová ocel 1 590,00 590,00
Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00
Servopohon nerez 1 5050,00 5050,00
Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00
Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00
Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.3
Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00
Distributor nerezová ocel 1 590,00 590,00
Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00
Servopohon  nerez 1 5050,00 5050,00
Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00
Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00
Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.4
Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00
Distributor nerezová ocel 1 590,00 590,00
Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00
Servopohon nerez 1 5050,00 5050,00
Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00
Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00
Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.5
Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00

Distributor  nerezová ocel 1 590,00 590,00
Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00
Servopohon  nerez 1 5050,00 5050,00
Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00

Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00
Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.6
Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00
Distributor nerezová ocel 1 590,00 590,00
Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00
Servopohon  nerez 1 5050,00 5050,00
Manometr  do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00
Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00

vychlazovací nádrž ocelová, čtyřhranná s napojovacími přírubami, 
bez tepelné izolace objem 180l, vč. teplotní regulace odpadní vody

Technické výkony - dozor na instalaci v rozsahu jedné návštěvy
technicka, rozsah jedna návštěva instalace 4 hod,
tlaková zkouška, vypracování pasportu kotle, výchozí revize
plynového spotřebiče

Uvedení do provozu - plně instalované technologie se zaškolením 
obsluhy

Nákupní cena za technologii celkem v Kč bez DPH 1 714 558,80 Kč

Parní distributory



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]
Délka 
[mm]

Norma
Počet 
kusů

Materiál
Jednotková 
hmotnost 

[kg/m]

Celková 
hmotnost [kg]

Jednotková cena Celková cena

Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.7
Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00
Distributor  nerezová ocel 1 590,00 590,00
Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00
Servopohon  nerez 1 5050,00 5050,00
Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00
Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00
Celkem 21 352,00 Kč

Celková cena všech zařízení 2 563 628,57 Kč

Celková cena montáže rozvodů sterilní páry 281 999,14 Kč

Celková cena 2 845 627,71 Kč

Celková cena zařízení 149 464,00 Kč
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO II 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

1
Nemocniční stanice (se zabezpečeným 
příjmem) - typ „A“  (RFID – čipová technologie 
ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty 
Uherskohradišťské nemocnice, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, 
Systém zabezpečeného registrovaného příjmu 
zásilky, Možnost napojení čtečky čárových kódů, 
Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – 
barevný multifunkční dotykový displej)

5 ks 95 447,0 Kč 477 235,0 Kč
2

Nemocniční stanice (bez zabezpečeného 
příjmu) - typ „B“  (RFID – čipová technologie ve 
stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty 
Uherskohradišťské nemocnice, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, 
Možnost napoejní čtečky čárových kódů, 
Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – 
barevný multifunkční dotykový displej)

2 ks 78 925,0 Kč 157 850,0 Kč
3 Záchytný koš s polstrováním ke stanici 7 ks 5 894,0 Kč 41 258,0 Kč
4 Odfuk stanice včetně koncového dílu a 

nasávacích klapek 2 ks 3 756,0 Kč 7 512,0 Kč
5 Akusticko-optická signalizace příchodu 

pouzdra ke stanici se zabezpečeným příjmem, 
nastavením typu signálu 7 ks 2 960,0 Kč 20 720,0 Kč

6 RFID obvod pro čtení čipů pouzder a 
uživatelských ID karet nemocnice Uherské 
Hradiště, včetně integrované antény v přední 
části stanice pro načtení ID karty nemocnice 
Uherské Hradiště 7 ks 16 327,0 Kč 114 289,0 Kč

7 Zavedení uživatelů/ID karet do databáze 
systému PP 70 ks 135,0 Kč 9 450,0 Kč

8 Čtečka čárového kódů  zaintegrovaná do 
řízení stanice 1 ks 23 647,0 Kč 23 647,0 Kč

9 Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder 7 ks 690,0 Kč 4 830,0 Kč
10 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

stanic a příslušenství 1 kpl 1 750,0 Kč 1 750,0 Kč
11 Značení komponentů 7 kpl 50,0 Kč 350,0 Kč

12 Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní 
délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 
čipů) 7 ks 5 096,0 Kč 35 672,0 Kč

13 Přepravní pouzdro standardní dlouhé 
(minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, 
včetně 2 čipů). 7 ks 5 256,0 Kč 36 792,0 Kč

STANICE

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

  2



 

Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO II 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

14 Přepravní pouzdro autovykládkové pro 
biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 
280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) 7 ks 13 962,0 Kč 97 734,0 Kč

15 Naprogramování pouzder a zavedení do 
databáze systému PP, nastavení automatické 
údržby 21 ks 135,0 Kč 2 835,0 Kč

16 Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm 
proti pohybu uvnitř pouzdra 7 ks 197,0 Kč 1 379,0 Kč

17 Sáčky pro přepravu biologického materiálu - 
biohazard 1 000 ks 3,8 Kč 3 800,0 Kč

18
Třícestná elektronická výhybka - systémová

2 ks 29 365,0 Kč 58 730,0 Kč
19

Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými 
klapkami a zásobníkem pro uložení pouzdra

2 kpl 3 104,0 Kč 6 208,0 Kč
20 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

výhybek 2 kpl 372,0 Kč 744,0 Kč
21 Značení komponentů 2 ks 50,0 Kč 100,0 Kč

22 Systémový kabel pro napájení a přenos dat - 
standardní 150 m 98,0 Kč 14 700,0 Kč

23 Systémový kabel pro napájení a přenos dat - 
bezhalogenový 55 m 124,0 Kč 6 820,0 Kč

24 Kovová chránička systémového a 
signalizačního kabelu 55 m 96,0 Kč 5 280,0 Kč

25 Kabel pro napojení signalizace vč. 
elektromontážní lišty 70 m 82,0 Kč 5 740,0 Kč

26 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
kabelů 1 kpl 2 280,0 Kč 2 280,0 Kč

27
Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé

105 m 918,0 Kč 96 390,0 Kč
28 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 

mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku 
min. 800 mm,  včetně spojek, šedé 16 ks 2 390,0 Kč 38 240,0 Kč

29 Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm,  šedé 14 ks 2 576,0 Kč 36 064,0 Kč

30
Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u 
plastového potrubí

40 m 2 357,0 Kč 94 280,0 Kč
31 Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u 

plastových oblouků, včetně kovových 
chromovaných spojek  9 ks 9 420,0 Kč 84 780,0 Kč

VÝHYBKY

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

JÍZDNÍ POTRUBÍ

  3



 

Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO II 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

32 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic a kovového potrubí 45 ks 354,0 Kč 15 930,0 Kč

33 Zemnící Cu vodič, 16mm2 35 m 108,0 Kč 3 780,0 Kč
34 Zemnící pásky pro připojení zemnícího 

vodiče16mm2 na kovové potrubí o průměru 
160mm 6 ks 86,0 Kč 516,0 Kč

35 Plynotěsné průchodky na jízdní potrubí vnější 
průměr 160 mm 4 ks 4 827,0 Kč 19 308,0 Kč

36 Plynotěsné průchodky na systémový kabel 
vnější průměr 12 mm 4 ks 1 752,0 Kč 7 008,0 Kč

37 Značení tras potrubí dle linek a označením 
"POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o 
rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy 
potrubí) 1 kpl 810,0 Kč 810,0 Kč

38 Funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí 1 kpl 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

39
Montážní a instalační materiál pro kotvení a 
montáž trasy potrubí (objímky,  lepidlo, závitové 
tyče,  čističe, rozpouštědla)

1 kpl 4 522,0 Kč 4 522,0 Kč

40 Protipožární manžety EI 120 28 ks 1 785,0 Kč 49 980,0 Kč
41 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze 

strany manžety (protipožární tmel, vata, ID 
štítek) 28 ks 372,0 Kč 10 416,0 Kč

42 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (protipožární tmel, vata,ID 
štítek) 28 ks 236,0 Kč 6 608,0 Kč

43 Dokumentace protipožárních prostupů 
(soupis, označení, fotodokumentace) 1 kpl 3 360,0 Kč 3 360,0 Kč

44 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému 1 kpl 4 200,0 Kč 4 200,0 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
45

Parametrování a spuštění systému, 
naprogramování dle požadavků zákazníka

1 kpl 6 720,0 Kč 6 720,0 Kč
46

Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí za 
účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude denně 
zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný 
protokol s celkovým vyhodnocením celého díla

1 kpl 3 427,0 Kč 3 427,0 Kč
47 Školení obsluhy a údržby - uživatelů (včetně 

požadované dokumentace) 1 kpl 4 560,0 Kč 4 560,0 Kč

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO II 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

48 Doprava materiálu včetně nakládky a 
vykládky 1 kpl 9 352,0 Kč 9 352,0 Kč

49
Doprava a ubytování techniků/montážníků

1 kpl 14 225,0 Kč 14 225,0 Kč
50

Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů
1 kpl 3 265,0 Kč 3 265,0 Kč

51 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 2 315,0 Kč 2 315,0 Kč
52

Projektová dokumentace - výrobní 
dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD

6 paré 782,0 Kč 4 692,0 Kč
53 Projektová dokumentace skutečného stavu  v 

tištěné i digitální podobě na CD 7 paré 598,0 Kč 4 186,0 Kč
54 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 

barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se 
zalaminováním 4 paré 564,0 Kč 2 256,0 Kč

1 671 455 Kč

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny v
Technické zprávě. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a
Výkresová část  technologie potrubní pošty.

Cena celkem bez stavební připravenosti bez DPH

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,
přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu,
průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení.
Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému
do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby
každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u
daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební
přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová
úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO I 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

1
Nemocniční stanice (se zabezpečeným 
příjmem) - typ „A“  (RFID – čipová 
technologie ve stanicích, Identifikace 
uživatelů – ID karty Uherskohradišťské 
nemocnice, Systém zabezpečeného přístupu, 
Systém zabezpečeného registrovaného 
odeslání zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Možnost 
napojení čtečky čárových kódů, Uzavřený 
vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný 
multifunkční dotykový displej)

8 ks 95 447,0 Kč 763 576,0 Kč
2

Nemocniční stanice (bez zabezpečeného 
příjmu) - typ „B“  (RFID – čipová technologie 
ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty 
Uherskohradišťské nemocnice, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Možnost napoejní čtečky čárových 
kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání 
stanice – barevný multifunkční dotykový 
displej)

3 ks 78 925,0 Kč 236 775,0 Kč
3 Záchytný koš s polstrováním ke stanici 11 ks 5 894,0 Kč 64 834,0 Kč
4 Odfuk stanice včetně koncového dílu a 

nasávacích klapek 6 ks 3 756,0 Kč 22 536,0 Kč
5 Akusticko-optická signalizace příchodu 

pouzdra ke stanici se zabezpečeným 
příjmem, nastavením typu signálu 11 ks 2 960,0 Kč 32 560,0 Kč

6 RFID obvod pro čtení čipů pouzder a 
uživatelských ID karet nemocnice Uherské 
Hradiště, včetně integrované antény v přední 
části stanice pro načtení ID karty nemocnice 
Uherské Hradiště 11 ks 16 327,0 Kč 179 597,0 Kč

7 Zavedení uživatelů/ID karet do databáze 
systému PP 110 ks 135,0 Kč 14 850,0 Kč

8 Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder 11 ks 690,0 Kč 7 590,0 Kč
9 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

stanic a příslušenství 1 kpl 2 750,0 Kč 2 750,0 Kč
10 Značení komponentů 11 kpl 50,0 Kč 550,0 Kč

11 Přepravní pouzdro standardní krátké 
(vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, 
včetně 2 čipů) 11 ks 5 096,0 Kč 56 056,0 Kč

STANICE

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO I 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

12 Přepravní pouzdro standardní dlouhé 
(minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 
115mm, včetně 2 čipů). 11 ks 5 256,0 Kč 57 816,0 Kč

13
Přepravní pouzdro autovykládkové pro 
biologické vzorky (maximální vnitřní délka 
do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů)

11 ks 13 962,0 Kč 153 582,0 Kč
14 Naprogramování pouzder a zavedení do 

databáze systému PP, nastavení automatické 
údržby 33 ks 135,0 Kč 4 455,0 Kč

15 Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm 
proti pohybu uvnitř pouzdra 11 ks 197,0 Kč 2 167,0 Kč

16 Sáčky pro přepravu biologického materiálu - 
biohazard 2 000 ks 3,8 Kč 7 600,0 Kč

17 Třícestná elektronická výhybka - 
systémová 5 ks 29 365,0 Kč 146 825,0 Kč

18
Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými 
klapkami a zásobníkem pro uložení pouzdra

4 kpl 3 104,0 Kč 12 416,0 Kč
19 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

výhybek 5 kpl 372,0 Kč 1 860,0 Kč
20 Značení komponentů 5 ks 50,0 Kč 250,0 Kč

21 Systémový kabel pro napájení a přenos dat - 
standardní 550 m 98,0 Kč 53 900,0 Kč

22 Systémový kabel pro napájení a přenos dat - 
bezhalogenový 145 m 124,0 Kč 17 980,0 Kč

23 Kovová chránička systémového a 
signalizačního kabelu 145 m 96,0 Kč 13 920,0 Kč

24 Kabel pro napojení signalizace vč. 
elektromontážní lišty 110 m 82,0 Kč 9 020,0 Kč

25 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
kabelů 1 kpl 7 572,0 Kč 7 572,0 Kč

26 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, 
šedé 405 m 918,0 Kč 371 790,0 Kč

27
Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku 
min. 800 mm,  včetně spojek, šedé

35 ks 2 390,0 Kč 83 650,0 Kč
28 Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 

160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm,  šedé 68 ks 2 576,0 Kč 175 168,0 Kč

VÝHYBKY

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

JÍZDNÍ POTRUBÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO I 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

29 Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako 
u plastového potrubí, včetně kovových 
chromovaných spojek  115 m 2 357,0 Kč 271 055,0 Kč

30 Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako 
u plastových oblouků, včetně kovových 
chromovaných spojek  22 ks 9 420,0 Kč 207 240,0 Kč

31 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic a kovového potrubí 110 ks 354,0 Kč 38 940,0 Kč

32 Zemnící Cu vodič, 16mm2 120 m 108,0 Kč 12 960,0 Kč
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO I 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

33 Zemnící pásky pro připojení zemnícího 
vodiče 16mm2 na kovové potrubí o průměru 
160mm 25 ks 86,0 Kč 2 150,0 Kč

34 Plynotěsné průchodky na jízdní potrubí 
vnější průměr 160 mm 8 ks 4 827,0 Kč 38 616,0 Kč

35 Plynotěsné průchodky na systémový kabel 
vnější průměr 12 mm 8 ks 1 752,0 Kč 14 016,0 Kč

36 Značení tras potrubí dle linek a označením 
"POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o 
rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m 
trasy potrubí) 1 kpl 2 850,0 Kč 2 850,0 Kč

37 Funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí 1 kpl 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

38 Montážní a instalační materiál pro kotvení a 
montáž trasy potrubí (objímky,  lepidlo, 
závitové tyče,  čističe, rozpouštědla) 1 kpl 17 138,0 Kč 17 138,0 Kč

39 Protipožární manžety EI 120 39 ks 1 785,0 Kč 69 615,0 Kč
40 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze 

strany manžety (protipožární tmel, vata, ID 
štítek) 39 ks 372,0 Kč 14 508,0 Kč

41 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (protipožární tmel, vata,ID 
štítek) 39 ks 236,0 Kč 9 204,0 Kč

42 Dokumentace protipožárních prostupů 
(soupis, označení, fotodokumentace) 1 kpl 4 680,0 Kč 4 680,0 Kč

43 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému 1 kpl 5 850,0 Kč 5 850,0 Kč

44 Posilující impulsní napájecí zdroj 3 ks 22 364,0 Kč 67 092,0 Kč
45 Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení 

na minimálně 4 zásuvky) 3 ks 584,0 Kč 1 752,0 Kč
46 Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 

650 VA 3 ks 8 627,0 Kč 25 881,0 Kč
47 Montážní a instalační materiál k uchycení 

komponentů 1 kpl 450,0 Kč 450,0 Kč
48 Značení komponentů 3 kpl 150,0 Kč 450,0 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
49

Parametrování a spuštění systému, 
naprogramování dle požadavků zákazníka

1 kpl 10 520,0 Kč 10 520,0 Kč

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

NAPÁJENÍ

  9



 

Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt CO I 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

50 Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude denně 
zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
vyhodnocením celého díla. 1 kpl 5 120,0 Kč 5 120,0 Kč

51 Školení obsluhy a údržby - uživatelů 
(včetně požadované dokumentace) 1 kpl 4 560,0 Kč 4 560,0 Kč

52 Doprava materiálu včetně nakládky a 
vykládky 1 kpl 11 227,0 Kč 11 227,0 Kč

53
Doprava a ubytování techniků/montážníků

1 kpl 16 278,0 Kč 16 278,0 Kč
54 Doprava zařízení staveniště, nářadí, 

nástrojů 1 kpl 3 584,0 Kč 3 584,0 Kč
55 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 3 224,0 Kč 3 224,0 Kč
56 Projektová dokumentace - výrobní 

dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD 6 paré 754,0 Kč 4 524,0 Kč

57 Projektová dokumentace skutečného stavu  
v tištěné i digitální podobě na CD 7 paré 657,0 Kč 4 599,0 Kč

58 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 
barevné izometrie ve formátu minimálně A0 
se zalaminováním 4 paré 564,0 Kč 2 256,0 Kč

3 374 544 KčCena celkem bez stavební připravenosti bez DPH

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny v
Technické zprávě. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a
Výkresová část  technologie potrubní pošty.

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,
přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do
provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a
komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW
příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut
veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční
dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu
prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech
projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů,
osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Mikrobiologie 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

1
Nemocniční stanice (bez zabezpečeného 
příjmu) - typ „B“  (RFID – čipová technologie 
ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty 
Uherskohradišťské nemocnice, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Možnost napoejní čtečky čárových 
kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání 
stanice – barevný multifunkční dotykový 
displej)

2 ks 78 925,0 Kč 157 850,0 Kč
2

Laboratorní stanice s automatickou 
vykládkou vzorků -  typ "C"  ( RFID – čipová 
technologie ve stanicích, Kontrola dojezdu 
pouzder do stanice, Ovládání stanice – 
barevný multifunkční dotykový displej)

1 ks 134 628,0 Kč 134 628,0 Kč
3 Zásobník pro příjem vzorků pro stanici s 

automatickou vykládkou 1 ks 9 872,0 Kč 9 872,0 Kč
4 Záchytný koš s polstrováním ke stanici 2 ks 5 894,0 Kč 11 788,0 Kč
5 Odfuk stanice včetně koncového dílu a 

nasávacích klapek 2 ks 3 756,0 Kč 7 512,0 Kč
6 Akusticko-optická signalizace příchodu 

pouzdra ke stanici se zabezpečeným příjmem, 
nastavením typu signálu 3 ks 2 960,0 Kč 8 880,0 Kč

7 RFID obvod pro čtení čipů pouzder a 
uživatelských ID karet nemocnice Uherské 
Hradiště, včetně integrované antény v přední 
části stanice pro načtení ID karty nemocnice 
Uherské Hradiště 2 ks 16 327,0 Kč 32 654,0 Kč

8 Zavedení uživatelů/ID karet do databáze 
systému PP 20 ks 135,0 Kč 2 700,0 Kč

9 Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder 2 ks 690,0 Kč 1 380,0 Kč
10 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

stanic a příslušenství 1 kpl 1 240,0 Kč 1 240,0 Kč
11 Značení komponentů 3 kpl 50,0 Kč 150,0 Kč

12 Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní 
délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 
čipů) 2 ks 5 096,0 Kč 10 192,0 Kč

STANICE

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Mikrobiologie 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

13 Přepravní pouzdro standardní dlouhé 
(minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 
115mm, včetně 2 čipů). 2 ks 5 256,0 Kč 10 512,0 Kč

14 Naprogramování pouzder a zavedení do 
databáze systému PP, nastavení automatické 
údržby 4 ks 135,0 Kč 540,0 Kč

15 Třícestná elektronická výhybka - 
systémová 1 ks 29 365,0 Kč 29 365,0 Kč

16
Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými 
klapkami a zásobníkem pro uložení pouzdra

1 kpl 3 104,0 Kč 3 104,0 Kč
17 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

výhybek 1 kpl 372,0 Kč 372,0 Kč
18 Značení komponentů 1 ks 50,0 Kč 50,0 Kč

19 Systémový kabel pro napájení a přenos dat - 
standardní 115 m 98,0 Kč 11 270,0 Kč

20 Kabel pro napojení signalizace vč. 
elektromontážní lišty 30 m 82,0 Kč 2 460,0 Kč

21 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
kabelů 1 kpl 1 248,0 Kč 1 248,0 Kč

22 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, 
šedé 85 m 918,0 Kč 78 030,0 Kč

23
Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku 
min. 800 mm,  včetně spojek, šedé

12 ks 2 390,0 Kč 28 680,0 Kč
24 Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 

160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm,  šedé 10 ks 2 576,0 Kč 25 760,0 Kč

25 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic 5 ks 354,0 Kč 1 770,0 Kč

26 Plynotěsné průchodky na jízdní potrubí 
vnější průměr 160 mm 2 ks 4 827,0 Kč 9 654,0 Kč

27 Plynotěsné průchodky na systémový kabel 
vnější průměr 12 mm 2 ks 1 752,0 Kč 3 504,0 Kč

VÝHYBKY

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

JÍZDNÍ POTRUBÍ

  12



 

Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Mikrobiologie 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

28 Značení tras potrubí dle linek a označením 
"POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o 
rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy 
potrubí) 1 kpl 455,0 Kč 455,0 Kč

29 Funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí 1 kpl 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Mikrobiologie 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

30
Montážní a instalační materiál pro kotvení a 
montáž trasy potrubí (objímky,  lepidlo, 
závitové tyče,  čističe, rozpouštědla)

1 kpl 3 458,0 Kč 3 458,0 Kč

31 Protipožární manžety EI 120 5 ks 1 785,0 Kč 8 925,0 Kč
32 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze 

strany manžety (protipožární tmel, vata, ID 
štítek) 5 ks 372,0 Kč 1 860,0 Kč

33 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (protipožární tmel, vata,ID 
štítek) 5 ks 236,0 Kč 1 180,0 Kč

34 Dokumentace protipožárních prostupů 
(soupis, označení, fotodokumentace) 1 kpl 600,0 Kč 600,0 Kč

35 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému 1 kpl 750,0 Kč 750,0 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
36

Parametrování a spuštění systému, 
naprogramování dle požadavků zákazníka

1 kpl 5 760,0 Kč 5 760,0 Kč
37

Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí za 
účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude denně 
zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením 
celého díla.

1 kpl 5 120,0 Kč 5 120,0 Kč
38 Školení obsluhy a údržby - uživatelů (včetně 

požadované dokumentace) 1 kpl 4 560,0 Kč 4 560,0 Kč
39 Doprava materiálu včetně nakládky a 

vykládky 1 kpl 9 863,0 Kč 9 863,0 Kč
40

Doprava a ubytování techniků/montážníků
1 kpl 11 247,0 Kč 11 247,0 Kč

41 Doprava zařízení staveniště, nářadí, 
nástrojů 1 kpl 2 115,0 Kč 2 115,0 Kč

42 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 1 625,0 Kč 1 625,0 Kč

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Mikrobiologie 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

43 Projektová dokumentace - výrobní 
dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD 6 paré 452,0 Kč 2 712,0 Kč

44 Projektová dokumentace skutečného stavu  
v tištěné i digitální podobě na CD 7 paré 559,0 Kč 3 913,0 Kč

45 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 
barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se 
zalaminováním 4 paré 564,0 Kč 2 256,0 Kč

654 124 Kč

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,
přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do
provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a
komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW
příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut
veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční
dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu
prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech
projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů,
osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny
v Technické zprávě. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a
Výkresová část  technologie potrubní pošty.

Cena celkem bez stavební připravenosti bez DPH
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Transfuzní stanice 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

1
Nemocniční stanice (se zabezpečeným 
příjmem) - typ „A“  (RFID – čipová 
technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů 
– ID karty Uherskohradišťské nemocnice, 
Systém zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Možnost 
napojení čtečky čárových kódů, Uzavřený 
vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný 
multifunkční dotykový displej)

1 ks 95 447,0 Kč 95 447,0 Kč
2 Záchytný koš s polstrováním ke stanici 1 ks 5 894,0 Kč 5 894,0 Kč
3 Odfuk stanice včetně koncového dílu a 

nasávacích klapek 1 ks 3 756,0 Kč 3 756,0 Kč
4 Akusticko-optická signalizace příchodu 

pouzdra ke stanici se zabezpečeným příjmem, 
nastavením typu signálu 1 ks 2 960,0 Kč 2 960,0 Kč

5 RFID obvod pro čtení čipů pouzder a 
uživatelských ID karet nemocnice Uherské 
Hradiště, včetně integrované antény v přední 
části stanice pro načtení ID karty nemocnice 
Uherské Hradiště 1 ks 16 327,0 Kč 16 327,0 Kč

6 Zavedení uživatelů/ID karet do databáze 
systému PP 10 ks 135,0 Kč 1 350,0 Kč

7 Čtečka čárového kódů  zaintegrovaná do 
řízení stanice 1 ks 23 647,0 Kč 23 647,0 Kč

8 Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder 1 ks 690,0 Kč 690,0 Kč
9 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

stanic a příslušenství 1 kpl 250,0 Kč 250,0 Kč
10 Značení komponentů 1 kpl 50,0 Kč 50,0 Kč

11 Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní 
délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 
čipů) 2 ks 5 096,0 Kč 10 192,0 Kč

12 Přepravní pouzdro standardní dlouhé 
(minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 
115mm, včetně 2 čipů). 2 ks 5 256,0 Kč 10 512,0 Kč

13 Přepravní pouzdro autovykládkové pro 
biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 
280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) 1 ks 13 962,0 Kč 13 962,0 Kč

STANICE

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Transfuzní stanice 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

14 Naprogramování pouzder a zavedení do 
databáze systému PP, nastavení automatické 
údržby 5 ks 135,0 Kč 675,0 Kč

15 Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm 
proti pohybu uvnitř pouzdra 10 ks 197,0 Kč 1 970,0 Kč

16 Sáčky pro přepravu biologického materiálu - 
biohazard 1 000 ks 3,8 Kč 3 800,0 Kč

17 Systémový kabel pro napájení a přenos dat - 
standardní 105 m 98,0 Kč 10 290,0 Kč

18 Systémový kabel pro napájení a přenos dat - 
bezhalogenový 2 m 124,0 Kč 248,0 Kč

19 Kovová chránička systémového a 
signalizačního kabelu 2 m 96,0 Kč 192,0 Kč

20 Kabel pro napojení signalizace vč. 
elektromontážní lišty 10 m 82,0 Kč 820,0 Kč

21 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
kabelů 1 kpl 1 104,0 Kč 1 104,0 Kč

22 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, 
šedé 75 m 918,0 Kč 68 850,0 Kč

23
Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku 
min. 800 mm,  včetně spojek, šedé

6 ks 2 390,0 Kč 14 340,0 Kč
24 Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 

160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm,  šedé 12 ks 2 576,0 Kč 30 912,0 Kč

25 Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u 
plastového potrubí, včetně kovových 
chromovaných spojek  1 m 2 357,0 Kč 2 357,0 Kč

26 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic a kovového potrubí 4 ks 354,0 Kč 1 416,0 Kč

27 Zemnící Cu vodič, 16mm2 5 m 108,0 Kč 540,0 Kč
28

Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 
16mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm

1 ks 86,0 Kč 86,0 Kč
29 Plynotěsné průchodky na jízdní potrubí 

vnější průměr 160 mm 2 ks 4 827,0 Kč 9 654,0 Kč
30 Plynotěsné průchodky na systémový kabel 

vnější průměr 12 mm 2 ks 1 752,0 Kč 3 504,0 Kč

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

JÍZDNÍ POTRUBÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Transfuzní stanice 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

31 Značení tras potrubí dle linek a označením 
"POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o 
rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy 
potrubí) 1 kpl 405,0 Kč 405,0 Kč

32 Funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí 1 kpl 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

33
Montážní a instalační materiál pro kotvení a 
montáž trasy potrubí (objímky,  lepidlo, 
závitové tyče,  čističe, rozpouštědla)

1 kpl 3 040,0 Kč 3 040,0 Kč

34 Protipožární manžety EI 120 4 ks 1 785,0 Kč 7 140,0 Kč
35 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze 

strany manžety (protipožární tmel, vata, ID 
štítek) 4 ks 372,0 Kč 1 488,0 Kč

36 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (protipožární tmel, vata,ID 
štítek) 4 ks 236,0 Kč 944,0 Kč

37 Dokumentace protipožárních prostupů 
(soupis, označení, fotodokumentace) 1 kpl 480,0 Kč 480,0 Kč

38 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému 1 kpl 600,0 Kč 600,0 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
39

Parametrování a spuštění systému, 
naprogramování dle požadavků zákazníka

1 kpl 2 445,0 Kč 2 445,0 Kč
40 Individuální zkoušky včetně provádění 

potřebných měření, zajištění atestů a revizí za 
účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude denně 
zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením 
celého díla. 1 kpl 5 120,0 Kč 5 120,0 Kč

41 Školení obsluhy a údržby - uživatelů (včetně 
požadované dokumentace) 1 kpl 3 520,0 Kč 3 520,0 Kč

42 Doprava materiálu včetně nakládky a 
vykládky 1 kpl 6 782,0 Kč 6 782,0 Kč

43
Doprava a ubytování techniků/montážníků

1 kpl 9 315,0 Kč 9 315,0 Kč
44 Doprava zařízení staveniště, nářadí, 

nástrojů 1 kpl 2 983,0 Kč 2 983,0 Kč

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt Transfuzní stanice 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

45 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 1 547,0 Kč 1 547,0 Kč
46 Projektová dokumentace - výrobní 

dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD 6 paré 298,0 Kč 1 788,0 Kč

47 Projektová dokumentace skutečného stavu  
v tištěné i digitální podobě na CD 7 paré 379,0 Kč 2 653,0 Kč

48 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 
barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se 
zalaminováním 4 paré 564,0 Kč 2 256,0 Kč

390 861 Kč

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny
v Technické zprávě. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a
Výkresová část  technologie potrubní pošty.

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,
přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do
provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a
komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW
příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut
veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční
dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu
prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech
projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů,
osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 

Cena celkem bez stavební připravenosti bez DPH
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt centrály 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

1
Nemocniční stanice (bez zabezpečeného 
příjmu) - typ „B“  (RFID – čipová 
technologie ve stanicích, Identifikace 
uživatelů – ID karty Uherskohradišťské 
nemocnice, Systém zabezpečeného 
přístupu, Systém zabezpečeného 
registrovaného odeslání zásilky, Možnost 
napoejní čtečky čárových kódů, Uzavřený 
vzduchový okruh, Ovládání stanice – 
barevný multifunkční dotykový displej)

1 kpl 78 925,0 Kč 78 925,0 Kč
2 Záchytný koš s polstrováním ke stanici 1 ks 5 894,0 Kč 5 894,0 Kč
3 RFID obvod pro čtení čipů pouzder a 

uživatelských ID karet nemocnice Uherské 
Hradiště, včetně integrované antény v přední 
části stanice pro načtení ID karty nemocnice 
Uherské Hradiště 1 ks 16 327,0 Kč 16 327,0 Kč

4 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
stanic a příslušenství 1 kpl 250,0 Kč 250,0 Kč

5 Značení komponentů 1 kpl 50,0 Kč 50,0 Kč

6
Čistící / dezinfekční pouzdro včetně 2 čipů, 
s minimálně 5 l dezinfekčního přípravku

1 ks 19 627,0 Kč 19 627,0 Kč
7 Naprogramování pouzder a zavedení do 

databáze systému PP, nastavení 
automatické údržby 1 ks 135,0 Kč 135,0 Kč

8 Třícestná elektronická výhybka - 
systémová 4 ks 29 365,0 Kč 117 460,0 Kč

9 Třícestná elektronická výhybka - 
vzduchová 3 ks 16 278,0 Kč 48 834,0 Kč

10 Značení komponentů 7 ks 50,0 Kč 350,0 Kč

11
Systémový kabel pro napájení a přenos dat

190 m 98,0 Kč 18 620,0 Kč
12 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

kabelů 1 kpl 2 400,0 Kč 2 400,0 Kč

STANICE

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝHYBKY

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt centrály 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

13 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, 
šedé 55 m 918,0 Kč 50 490,0 Kč

14 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm,  včetně spojek, šedé 24 ks 2 390,0 Kč 57 360,0 Kč

15 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 
mm, tloušťka stěny 3.2 mm,  včetně spojek, 
průhledné 25 m 2 247,0 Kč 56 175,0 Kč

16 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm,  včetně spojek, 
průhledné 26 ks 5 316,0 Kč 138 216,0 Kč

17 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic 2 ks 354,0 Kč 708,0 Kč

18 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - 
nálepka o rozměrech min. 10x4 cm 
(každých 10 m trasy potrubí) 1 kpl 570,0 Kč 570,0 Kč

19
Montážní a instalační materiál pro kotvení 
a montáž trasy potrubí (objímky,  lepidlo, 
závitové tyče,  čističe, rozpouštědla)

1 kpl 4 332,0 Kč 4 332,0 Kč

20 Protipožární manžety EI 120 4 ks 1 785,0 Kč 7 140,0 Kč
21 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze 

strany manžety (protipožární tmel, vata, ID 
štítek) 4 ks 372,0 Kč 1 488,0 Kč

22 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (protipožární tmel, vata,ID 
štítek) 4 ks 236,0 Kč 944,0 Kč

23 Dokumentace protipožárních prostupů 
(soupis, označení, fotodokumentace) 1 kpl 480,0 Kč 480,0 Kč

24 Napojení technologie na EPS (zajištění 
automatické odstávky zařízení při požáru) 1 kpl 14 672,0 Kč 14 672,0 Kč

25 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému 1 kpl 600,0 Kč 600,0 Kč

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

JÍZDNÍ POTRUBÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt centrály 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

26 Impulsní napájecí zdroj - linkový 4 ks 18 764,0 Kč 75 056,0 Kč
27 Montážní a instalační materiál k uchycení 

komponentů 1 kpl 600,0 Kč 600,0 Kč
28 Značení komponentů 1 kpl 200,0 Kč 200,0 Kč

29 Řídící centrála (průmyslový řídicí počítač) 
pro řízení systémových komponentů 
(stanic, výhybek, …) 1 kpl 136 217,0 Kč 136 217,0 Kč

30 ON LINE záložní zdroj UPS, minimálně 
1100 VA (centrála) 1 ks 13 678,0 Kč 13 678,0 Kč

31 Server potrubní pošty - hlavní vizualizační 
pracoviště včetně 2 ks monitorů, 
klávesice, myši 1 kpl 34 667,0 Kč 34 667,0 Kč

32 Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - Vizualizační a 
programovací SW 1 ks 38 615,0 Kč 38 615,0 Kč

33 Softwarové a funkční vybavení  řídicího 
systému - Linkový řídicí SW 3 ks 31 941,0 Kč 95 823,0 Kč

34 Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - pro statistiky a 
vyhodnocování provozu technologie 1 ks 37 558,0 Kč 37 558,0 Kč

35 Softwarové a funkční vybavení řídicího 
systému - Čipová RFID technologie 1 ks 32 452,0 Kč 32 452,0 Kč

36 Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - Řízení rizika a 
RFID manager 1 ks 35 421,0 Kč 35 421,0 Kč

37 Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - Funkce 
kalendář – plánování 1 ks 17 750,0 Kč 17 750,0 Kč

38 Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - Automatická 
údržba pouzder 1 ks 32 156,0 Kč 32 156,0 Kč

39 Softwarové a funkční vybavení řídicího 
systému - Automatická vykládka pouzder v 
laboratoři 1 ks 23 477,0 Kč 23 477,0 Kč

40 Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - Zasílání 
informací mailem 1 ks 25 264,0 Kč 25 264,0 Kč

NAPÁJENÍ

ŘÍDICÍ CENTRÁLA

  22



 

Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt centrály 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

41 Zařízení pro dálkový dohled a správu 
zařízení prostřednictvím internetu (se 
zabezpečeným přístupem) včetně SW 
vybavení a nastavení. 1 kpl 12 142,0 Kč 12 142,0 Kč

42 Programátor (čipy pouzder a ID karty 
nemocnice Uherské Hradiště ) 1 ks 96 788,0 Kč 96 788,0 Kč

43 Přejezdová centrála - propojení 
jednotlivých linek mezi sebou, se 
samostatnými adresovanými zásobníky pro 
uložení pouzder s paralelním přístupem 1 kpl 64 225,0 Kč 64 225,0 Kč

44 Standardní linka PP - linkové připojení k 
přejezdové centrále (HW+SW) 3 kpl 33 105,0 Kč 99 315,0 Kč

45 Dmychadla pro přepravu pouzder do 
celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), včetně 
příslušenství,  regulace výkonu dmychadla 
minimálně do 75 Hz 3 kpl 36 587,0 Kč 109 761,0 Kč

46 Frekvenční řízení třífázového dmychadla 
2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství 
a nastavení 3 ks 16 775,0 Kč 50 325,0 Kč

47 Snímač provozu dmychadla včetně 
napojení 3 ks 5 876,0 Kč 17 628,0 Kč

48 Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm, 
průhledné provedení střední části pro 
kontrolu správné funkčnosti, včetně 
montážního materiálu. 3 kpl 6 258,0 Kč 18 774,0 Kč

49 Kabel k napojení ovládání otáček 
dmychadel (např. FTP 4x2x0.5) 30 m 58,0 Kč 1 740,0 Kč

50 Kabel k napojení STOP tlačítek (např. 
JYTY 2x1) 20 m 38,0 Kč 760,0 Kč

51 Kabel k napojení termokontaktů (např. 
YSLCY 2Ax1) 30 m 35,0 Kč 1 050,0 Kč

52 Kabel k napojení dmychadel (např. YSLCY 
4Bx2,5) 30 m 97,0 Kč 2 910,0 Kč

53 Zemnící Cu vodič, 6mm2 60 m 96,0 Kč 5 760,0 Kč
54 Kompletní elektrorevize 1 kpl 8 665,0 Kč 8 665,0 Kč
55 Montážní a instalační materiál k uchycení 

komponentů v centrále 1 kpl 4 728,0 Kč 4 728,0 Kč
56 Kovová konstrukce pro uchycení prvků v 

přejezdové centrále 1 kpl 18 772,0 Kč 18 772,0 Kč

PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt centrály 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

57 Vzduchový oblouk, 160 mm 20 ks 625,0 Kč 12 500,0 Kč
58 Vzduchový oblouk, 110 mm 3 ks 416,0 Kč 1 248,0 Kč
59 Vzduchové potrubí 110 mm 10 m 237,0 Kč 2 370,0 Kč
60

Vybavení pracoviště obsluhy - kancelářské
pracovní místo v sestavě - kancelářský stůl s
rozměry minimálně 1400x800mm z
melaminové dřevotřísky, kancelářská židle -
výškově stavitelné opěradlo, výškově
stavitelné plastové područky, nastavení
výšky sedu plynovým pístem, chromovaný
ocelový kříž - kolečka (tvrdá podlaha)

1 ks 8 567,0 Kč 8 567,0 Kč
61

Nepřímý germicidní zářič (bakteriocidní
lampy s prouděním vzduchu) pro dezinfekci
vzduchu ve strojovně. Jsou požadovány
jednotky ve stropním provedení. Napájení
230VAC, příkon do 150VA, provozní doba
min.8000h, pokrytí až 36m2

2 kpl 12 627,0 Kč 25 254,0 Kč
62 IP kamera do centrály potrubní pošty,

nástěnná 2 kpl 3 164,0 Kč 6 328,0 Kč
63 Značení linek a komponentů PP 1 kpl 500,0 Kč 500,0 Kč

64 Skříň oceloplechová pole 
2000x1000x400mm                  1 ks 18 527,0 Kč 18 527,0 Kč

65 Montážní deska 1 ks 3 216,0 Kč 3 216,0 Kč
66 Podstavec RAK uni 1000/2ks 1 kpl 628,0 Kč 628,0 Kč
67 Podstavec RAK uni 400/2ks 1 kpl 286,0 Kč 286,0 Kč
68 Podstavec RAK roh 100/4ks 1 kpl 893,0 Kč 893,0 Kč
69 Držák sonap 1000 1 ks 236,0 Kč 236,0 Kč
70 Sada 2 bočnice  2000/ 400 (2ks) 1 kpl 2 976,0 Kč 2 976,0 Kč
71 Stranová  spojovací sada 1 kpl 527,0 Kč 527,0 Kč
72 Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m 1 ks 1 106,0 Kč 1 106,0 Kč
73 Světlo 11W + dveřní spínač 1 ks 2 315,0 Kč 2 315,0 Kč
74 Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro 

ventilátor 1 ks 672,0 Kč 672,0 Kč
75 Ventilátor, 56m3/ h, IP54 1 ks 2 592,0 Kč 2 592,0 Kč
76 Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 1 ks 672,0 Kč 672,0 Kč

ROZVADĚČ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt centrály 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

77
Hl. vypínač (nouzový),  160A, uzamykatelný 
ve vypnuté poloze,   montáž na zadní stěnu, 
3+1-pólový, včetně podpěťové cívky 230V

1 kpl 4 320,0 Kč 4 320,0 Kč
78 Dveřní páka MC1 1 ks 1 287,0 Kč 1 287,0 Kč
79 Prodlužovací tyč 400mm, MC1/2 1 ks 137,0 Kč 137,0 Kč
80 Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s 

aretací, do panelu, jedna spínací a jedna 
rozpínací jednotka 1 ks 498,0 Kč 498,0 Kč

81 Skříňka, IP67, jeden otvor 2 ks 236,0 Kč 472,0 Kč
82 Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s 

aretací, do krabičky, jedna spínací a jedna 
rozpínací jednotka 2 ks 498,0 Kč 996,0 Kč

83 Tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, v 
krabičce pod sklíčkem, jedna spínací a jedna 
rozpínací jednotka 1 ks 1 627,0 Kč 1 627,0 Kč

84 Hlavice pro signálku, LED signálka 230V, 
zelená 3 ks 243,0 Kč 729,0 Kč

85 Třífázový měřič spotřeby el. energie, pro 
nepřímé měření do 160A, jednosazbový, s 
imp. výstupem, včetně proudových 
transformátorů 1 ks 4 268,0 Kč 4 268,0 Kč

86 Přepěťová ochrana typu 2, 3+1, 230V, max. 
předjištění 160A 1 ks 6 953,0 Kč 6 953,0 Kč

87 Přepěťová ochrana typu 3, 3+1, 230V, max. 
předjištění 63A 1 ks 2 992,0 Kč 2 992,0 Kč

88 Rázová oddělovací tlumivka 3 ks 389,0 Kč 1 167,0 Kč
89 Zásuvka  na DIN lištu, 230V AC, 16A 1 ks 238,0 Kč 238,0 Kč
90 Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 

2.5mm2
60 ks 22,0 Kč 1 320,0 Kč

91 Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 

120mm2
4 ks 570,0 Kč 2 280,0 Kč

92 Rozbočovací můstky, 15x16mm2 2 ks 72,0 Kč 144,0 Kč
93 Pojistková svorka včetně pojistky, 230VAC 10 ks 69,0 Kč 690,0 Kč
94 Pojistkový odpínač, In=10A 2 ks 86,0 Kč 172,0 Kč
95 Válcová pojistková vložka 1A, charakteristika 

gG 2 ks 24,0 Kč 48,0 Kč
96 Pojistkový odpínač, In=32A, 3-pólový 1 ks 254,0 Kč 254,0 Kč
97 Válcová pojistková vložka 10A, 

charakteristika gG 3 ks 23,0 Kč 69,0 Kč
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Zakázka Stupeň
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Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt centrály 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

98 Čtyřpólový proudový chránič 50A, jmenovitý 
vypínací proud 30mA 1 ks 4 216,0 Kč 4 216,0 Kč

99 1-fázový jistič, char. B, 10A    3 ks 154,0 Kč 462,0 Kč
100 1-fázový jistič, char. B, 6A        5 ks 129,0 Kč 645,0 Kč
101 Průchodky kabelové PVC 20 ks 34,0 Kč 680,0 Kč
102 Kabelové žlaby do rozvaděče 1 kpl 692,0 Kč 692,0 Kč
103 Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná 1 kpl 115,0 Kč 115,0 Kč
104 Drobný instalační materiál v rozvaděči 1 kpl 1 624,0 Kč 1 624,0 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
105

Parametrování a spuštění systému, 
naprogramování dle požadavků zákazníka

1 kpl 10 240,0 Kč 10 240,0 Kč
106 Nastavení dálkového přístupu a 

jednotlivých vizualizačních pracovišť 1 kpl 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč
107 Testovací a zkušební provoz (10 dnů 

přítomnosti technika na místě) 1 kpl 24 000,0 Kč 24 000,0 Kč
108 Individuální zkoušky včetně provádění 

potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
vyhodnocením celého díla. 1 kpl 5 120,0 Kč 5 120,0 Kč

109
Komplexní zkoušky celého díla za účelem 
prokázání kvality, funkčnosti a parametrů 
dodaného předmětu díla. Komplexní 
zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně 
propojených a na sebe navazujících 
systémů, které byly předem úspěšně 
individuálně odzkoušeny, mají potřebné 
atesty, měření a revize. Provádění a 
výsledek zkoušek bude denně zachycován v 
zápisech. Na závěr komplexních zkoušek 
bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém 
bude vyhodnoceno provedení a kvalita 
zkoušeného díla.

1 kpl 12 335,0 Kč 12 335,0 Kč
110 Školení údržby (včetně požadované 

dokumentace) 1 kpl 3 200,0 Kč 3 200,0 Kč
111 Doprava materiálu včetně nakládky a 

vykládky 1 kpl 17 892,0 Kč 17 892,0 Kč
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - objekt centrály 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

112
Doprava a ubytování techniků/montážníků

1 kpl 16 825,0 Kč 16 825,0 Kč
113 Doprava zařízení staveniště, nářadí, 

nástrojů 1 kpl 4 581,0 Kč 4 581,0 Kč
114 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 3 452,0 Kč 3 452,0 Kč
115

Provozní řád a hygienické stanovisko k 
potrubní poště v nemocnici Uherské Hradiště 
včetně projednání s místním epidemiologem

6 paré 1 237,0 Kč 7 422,0 Kč
116 Projektová dokumentace - výrobní 

dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD 6 paré 925,0 Kč 5 550,0 Kč

117
Projektová dokumentace skutečného stavu  
v tištěné i digitální podobě na CD

7 paré 678,0 Kč 4 746,0 Kč
118 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 

barevné izometrie ve formátu minimálně A0 
se zalaminováním 4 paré 564,0 Kč 2 256,0 Kč

2 005 011 Kč

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny
v Technické zprávě. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a
Výkresová část  technologie potrubní pošty.

Cena celkem bez stavební připravenosti bez DPH

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,
přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do
provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a
komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW
příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut
veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční
dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu
prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech
projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů,
osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 

  27



 

Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - venkovní rozvody 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

1 Systémový kabel pro napájení a přenos 
dat 450 m 98,0 Kč 44 100,0 Kč

2 Kabelová chránička pro uložení kabelu 
(systémového) do země/výkopu 135 m 58,0 Kč 7 830,0 Kč

3 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
kabelů 1 kpl 5 160,0 Kč 5 160,0 Kč

4 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně 
spojek, šedé 175 m 918,0 Kč 160 650,0 Kč

5
Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm,  včetně spojek, šedé

15 ks 2 390,0 Kč 35 850,0 Kč
6 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 

160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr 
oblouku min. 1200 mm,  včetně spojek, 
šedé 3 ks 2 625,0 Kč 7 875,0 Kč

7 Jízdní potrubí plastové předizolované - 
pro uložení do země/výkopu, včetně 
montážních podkladových pásů pro instalaci 
a speciálních spojek 160 m 3 472,0 Kč 555 520,0 Kč

8 Jízdní oblouky plastové předizolované - 
poloměr oblouku min. 1200 mm,  pro 
uložení do země/výkopu, včetně 
montážních podkladových pásů pro instalaci 
a speciálních spojek 18 ks 18 986,0 Kč 341 748,0 Kč

9 Chránící potrubí včetně souvisejícího 
příslušenství - prům. 200mm 112 m 598,0 Kč 66 976,0 Kč

10 Originální chránící oblouky  včetně 
souvisejícího příslušenství - prům. 
200mm, poloměr 1200 mm 15 ks 4 465,0 Kč 66 975,0 Kč

11 Kompenzátory délkové roztažnosti, 
průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm  - 
eliminující dilataci min. 12 cm 2 ks 3 816,0 Kč 7 632,0 Kč

12 Výstražná fólie do země 260 m 12,0 Kč 3 120,0 Kč
13

Originální plastový centrující kroužek pro 
kluzné uložení potrubí (průměr 160 mm) do 
chráničky (průměr 250 mm) a vycentrování 
uvnitř chráničky

142 ks 165,0 Kč 23 430,0 Kč

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

JÍZDNÍ POTRUBÍ
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - venkovní rozvody 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

14 Funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí 1 kpl 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

15
Montážní a instalační materiál pro kotvení 
a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, 
závitové tyče, butylkaučuková těsnící páska 
pro přelepení spojů, čističe, rozpouštědla)

1 kpl 9 275,0 Kč 9 275,0 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
16 Individuální zkoušky včetně provádění 

potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
vyhodnocením celého díla. 1 kpl 5 120,0 Kč 5 120,0 Kč

17 Doprava materiálu včetně nakládky a 
vykládky 1 kpl 18 927,0 Kč 18 927,0 Kč

18 Doprava a ubytování 
techniků/montážníků 1 kpl 14 667,0 Kč 14 667,0 Kč

19 Doprava zařízení staveniště, nářadí, 
nástrojů, manipulační technika - 
montážní plošiny, zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země, 
manipulační technika pro rozvoz 
materiálu v areálu nemocnice 1 kpl 9 853,0 Kč 9 853,0 Kč

20 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 2 311,0 Kč 2 311,0 Kč
21 Projektová dokumentace - výrobní 

dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD 6 paré 576,0 Kč 3 456,0 Kč

22
Projektová dokumentace skutečného 
stavu  v tištěné i digitální podobě na CD

7 paré 892,0 Kč 6 244,0 Kč
23 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 

barevné izometrie ve formátu minimálně A0 
se zalaminováním 4 paré 564,0 Kč 2 256,0 Kč

1 401 535 KčCena celkem bez stavební připravenosti bez DPH
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Zakázka Stupeň

Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty II. etapa DPS

Kapitola Datum

Soupis prací - PP - venkovní rozvody 02/2016
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina EPB/021/16/PP/3

Číslo 
položky

Položka Množství Jednotky
Cena za 
jednotku 

Cena celkem 

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,
přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do
provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a
komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW
příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut
veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční
dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu
prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech
projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů,
osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou
uvedeny v Technické zprávě. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická
zpráva a Výkresová část  technologie potrubní pošty.
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Stavba : Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

Objekt : PS 05.1 JKSO :

Zákl. údaje PS 05.1

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Stavební připravenost 659 190,36 

Celkem objekt PS 05.1 659 190,36 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 659 190,36

DPH 21 % 138 429,98

Celkem za objekt s DPH 797 620,34

Potrubní pošta 

Rekapitulace stavebního objektu

Potrubní pošta 



S: GGARCHICO1601 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa
O: PS 05.1 Potrubní pošta 
R: 01 Stavební připravenost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113107315R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 4,80000 50,00 240,00 822-1 RTS

viz vzor.řez (2 potrubí) : 6,0*0,8 4,80000

2 113107525R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 4,80000 60,00 288,00 822-1 RTS

viz vzor.řez (2 potrubí) : 6,0*0,8 4,80000

3 113108315R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 4,80000 100,00 480,00 822-1 RTS

viz vzor.řez (2 potrubí) : 6,0*0,8 4,80000

4 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 81,76000 150,00 12 264,00 800-1 RTS

v místě komunikací : 6,0*0,8*(1,0-0,15-0,25-0,15) 2,16000

v místě zeleně : 71,0*0,8*1,0 56,80000

19,0*1,2*1,0 22,80000

5 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 81,76000 20,00 1 635,20 800-1 RTS

6 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 15,92000 35,00 557,20 800-1 RTS

- viz vzor.řezy (ornice) : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 71,0*0,8*0,2 11,36000

19,0*1,2*0,2 4,56000

7 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 68,62600 180,00 12 352,68 800-1 RTS

8 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 68,62600 30,00 2 058,78 800-1 RTS

- přebytečný výkopek : 81,76-13,134 68,62600

9 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 15,92000 30,00 477,60 800-1 RTS

- viz vzor.řezy (ornice) : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 71,0*0,8*0,2 11,36000

19,0*1,2*0,2 4,56000

10 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 68,62600 8,00 549,01 800-1 RTS

11 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,13400 75,00 985,05 800-1 RTS

- viz vzor.řezy : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 71,0*0,8*0,165 9,37200

19,0*1,2*0,165 3,76200

12 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 45,15400 390,00 17 610,06 800-1 RTS

- viz vzor.řezy : 

v místě komunikací : 6,0*0,8*(0,235+0,30) 2,56800

v místě zeleně : 71,0*0,8*(0,235+0,30) 30,38800

19,0*1,2*(0,235+0,30) 12,19800

13 181301103R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 79,60000 50,00 3 980,00 800-1 RTS

- viz vzor.řezy (ornice) : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 71,0*0,8 56,80000

19,0*1,2 22,80000

14 199000005R00 ...zeminy 1- 4 t 114,60542 100,00 11 460,54 800-1 RTS

68,626*1,67 114,60542

15 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 15,92000 300,00 4 776,00 SPCM RTS

- viz vzor.řezy (ornice) : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 71,0*0,8*0,2 11,36000

19,0*1,2*0,2 4,56000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 342267112RT2 ...1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm m 39,00000 490,00 19 110,00 801-1 RTS

13*3,0 39,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17 451572111R00 ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 8,44000 741,70 6 259,95 827-1 RTS

- viz vzor.řezy : 

v místě komunikací : 6,0*0,8*0,10 0,48000

v místě zeleně : 71,0*0,8*0,10 5,68000

19,0*1,2*0,10 2,28000

Díl: 5 Komunikace

18 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 3,36000 373,00 1 253,28 822-1 RTS

6,0*0,8*(1,0-0,1-0,2-0,05-0,15-0,15)*2,0 3,36000

19 566904111R00 ...kamenivem obalovaným asfaltem t 1,44000 1 360,00 1 958,40 822-1 RTS

6,0*0,8*0,15*2,0 1,44000

pro inženýrské sítě, se zhutněním

954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

6 259,95
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

6 196,80
566 90 Vyspravení podkladu po překopech

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

19 110,00
954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami

954 2 obklady dřevěných konstrukcí

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
69 714,12

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



20 566905111R00 ...podkladním betonem m3 0,72000 2 134,00 1 536,48 822-1 RTS

6,0*0,8*0,15 0,72000

21 572952112R00 ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 do  70 mm m2 4,80000 295,00 1 416,00 822-1 RTS

6,0*0,8 4,80000

22 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 4,80000 6,80 32,64 822-1 RTS

6,0*0,8 4,80000

Díl: 64 Výplně otvorů
23 R_3187392 T/1 - vnitřní hliníkové dveře prosklené 500/2200mm, viz výpis dveří pro PP kus 12,00000 25 000,00 300 000,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

24 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 12,00000 92,75 1 113,00 822-1 RTS

- viz vzor. řezy : 6,0*2 12,00000

25 R_3186206 Zabezpečení překopů přes komunikaci po dobu výstavby m2 12,00000 350,00 4 200,00 Vlastní

6,0*2,0 12,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

26 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 260,83000 35,00 9 129,05 800-3 RTS

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

27 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 260,83000 45,00 11 737,35 801-1 RTS

28 R_3187396 Zakrývání podlah, zařízení,...textilií m2 260,83000 10,00 2 608,30 Vlastní

29 R_3187397 Oddělení stáv.provozu protiprašnou zábranou kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů

30 970041200R00 ...jádrové vrtání , do D 200 mm, prostý beton m 12,50000 2 800,00 35 000,00 801-3 RTS

- prostupy pro potrubí : 50*0,25 12,50000

31 970041250R00 ...jádrové vrtání , do D 250 mm, prostý beton m 5,00000 3 250,00 16 250,00 801-3 RTS

- prostupy pro potrubí : 20*0,25 5,00000

32 970047200R00 ...příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 200 mm, prostý beton m 12,50000 100,00 1 250,00 801-3 RTS

- prostupy pro potrubí : 50*0,25 12,50000

33 970047250R00 ...příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 250 mm, prostý beton m 5,00000 150,00 750,00 801-3 RTS

- prostupy pro potrubí : 20*0,25 5,00000

34 970041300R0X Vrtání jádrové do prostého betonu do D 500 mm m 5,00000 6 000,00 30 000,00 Vlastní

- prostupy pro potrubí : 20*0,25 5,00000

35 970047300R0X Příp. za časté přem. stroje jád. vrt. B do D 500mm m 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní

- prostupy pro potrubí : 20*0,25 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

36 998011003R00 ...výšky přes 12 do 24 m t 121,66426 150,00 18 249,64 801-1 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě
37 R_3187382 Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 500 mm, vč.dodávky kus 50,00000 445,60 22 280,00 Vlastní

38 998711203R00 ...svisle do 60 m % 222,80000 1,00 222,80 800-711 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
39 R_3187386 Demontáž stávajících kazet podhledu m2 260,83000 100,00 26 083,00 Vlastní

1.np : 17,9+8,0 25,90000

2.np : 9,36+24,91+5,35 39,62000

3.np : 84,68+5,35 90,03000

4.np : 4,34+55,78+31,81 91,93000

5.np : 13,35 13,35000

40 R_3187387 Zpětná montáž kazet podhledu m2 260,83000 230,00 59 990,90 Vlastní

41 R_3187389 Doplnění poškozených kazet podhledu m2 39,12450 126,70 4 957,07 Vlastní

předp. 15% plochy : 260,83*0,15 39,12450

42 998767203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 910,30970 1,00 910,31 800-767 RTS

Díl: 784 Malby

43 784442021RT2 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace m2 63,70000 42,00 2 675,40 800-784 RTS

obklad SDK : 13*3,0*(0,65+0,7+0,65)-13*0,5*2,2 63,70000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

44 979990001R00 ...stavební suti t 4,28318 145,00 621,06 801-3 RTS

5,86718-1,584 4,28318

45 979990113R00 ...suti - obalované kam. - asfalt t 1,58400 178,50 282,74 801-3 RTS

- dle pol.č. 11310-8315 : 1,584 1,58400

46 979081111R00 ...do 1 km t 5,86718 320,00 1 877,50 801-3 RTS

47 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 52,80458 11,30 596,69 801-3 RTS

48 979082111R00 ...do 10 m t 5,86718 221,00 1 296,65 801-3 RTS

49 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 23,46870 24,63 578,03 801-3 RTS

Celkem za objekt 659 190,36

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

2 675,40
784 45 Malby z malířských směsí

5 252,67
979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

22 502,80

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

91 941,28

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

970 04 v prostém betonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 04 v prostém betonu

18 249,64
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou

84 500,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 04 v prostém betonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 04 v prostém betonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

včetně spotřeby vody

9 129,05
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

18 345,65
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

300 000,00

5 313,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů



Příloha č. 2 DI 11 - UHN_PS 05, PS 05.1, PS 05.2_DI 11

Akce: Uherskohradišťská nemocnice-Centrální objekty 2.etapa Z. č.:

Projekt: PS05-Potrubní pošta, PJ05.2-Provozní rozvod silnoproudu A. č.:

Investor: Nemocnice UH Smlouva:
Zpracovatel:
Datum:
Vypracoval:

Základní náklady
Elektromontáže celkem
Náklady celkem
DPH 21%
Náklady celkem s DPH

 46 607,50

 56 395,08
 9 787,58

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené 
samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění 
prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m 
výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky 
pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje,
speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, 
likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 
výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s 
projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

 46 607,50

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.
30.3.2016
ing.Petlach

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato 
specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není 
konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. 
Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na 
navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je 
dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
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Příloha č. 2 DI 11 - UHN_PS 05, PS 05.1, PS 05.2_DI 11

Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cena vč. 

montáže
Cena celkem

Elektromontáže
Doplnění rozváděče RPAU01

PC001 1 Jistič modulární C10/1N, 6kA ks 2  2 200,00  4 400,00
PC002 2 vodič 2,5 mm2 - drátování m 2   50,00   100,00
PC003 3 svorka DIN lišta 2,5 m 6   10,00   60,00

Doplnění rozváděče RPAU01 - celkem  4 560,00
Doplnění rozváděče RPBU01

PC004 4 Jistič modulární C10/1N, 6kA ks 1  1 326,00  1 326,00
PC005 5 vodič 2,5 mm2 - drátování m 1   50,00   50,00
PC006 6 svorka DIN lišta 2,5 m 3   10,00   30,00

Doplnění rozváděče RPBU01 - celkem  1 406,00

SKŘÍŇ (RACK) PRÁZDNÁ
PC007 7 pro UPS do výkonu 600VA ks 2  9 272,00  18 544,00

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43
16A, 230V

PC008 8 3.st.ochrany proti přepětí ks 3   811,00  2 433,00

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC009 9 D16 m 80   44,80  3 584,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC010 10 CY 16 mm2,ŽZ, m 150   37,60  5 640,00
PC011 11 CY 4 mm2, m 105   17,00  1 785,00

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1 d0

PC012 12 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 85   26,30  2 235,50

UKONČENÍ KABELŮ
PC013 13 do 5x6 mm2 ks 6   100,00   600,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC014 14 Do 2,5 mm2 ks 18   5,00   90,00

UKONČENÍ VODIČŮ -POSPOJOVÁNÍ
PC015 15 do 6 mm2 ks 30   11,00   330,00
PC016 16 do 16 mm2 ks 15   22,00   330,00

Zednické výpomoci
VYVRTÁNÍ OTVORU DO D150

PC017 17 ve steně cihelné do 150mm ks 2   50,00   100,00
PC018 18 ve steně betonové do 150mm ks 1   100,00   100,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE

PC019 19 50x50x50 mm ks 3   40,00   120,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

PC020 20 Sire 30 mm m 10   30,00   300,00

Zednické výpomoci - celkem   620,00
Hodinové zúčtovací sazby

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC021 21 S ostatnimi profesemi hod 5   250,00  1 250,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC022 22 Revizni technik hod 8   400,00  3 200,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  4 450,00

Elektromontáže - celkem  46 607,50
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Slepý soupis prací stavby Datum: 6.4.2017
 

Stavba : 16-3529ZK Uherskohradišťská nemocnice- Centrální objekty II.etapa

Objednatel : Zlinský kraj IČO :
třída Tomáše Bati 21 DIČ :

76190 Zlin

Zhotovitel : Bude určen na základě výběrového řízení IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu bez DPH
Cena celkem za stavbu s DPH

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu Číslo a název rozpočtu
Základ DPH 15 

%
Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem

UHNCO_SO01  SO 01 Příprava území 0 178 520 37 489 216 009
UHNCO_SO02  SO 02 Venkovní kanalizace 0 2 069 778 434 653 2 504 432
UHNCO_SO03  SO 03 Venkovní vodovod 0 74 410 15 626 90 036
UHNCO_SO04  SO 04 Plynovod 0 223 901 47 019 270 920
UHNCO_SO05  SO 05 Venkovní rozvody NN 0 3 393 355 712 605 4 105 960
UHNCO_SO06  SO 06 Venkovní osvětlení 0 39 940 8 387 48 327
UHNCO_SO07  SO 07 Venkovní rozvody slaboproudu 0 177 817 37 342 215 159
UHNCO_SO08  SO 08 Přípojka tepla 0 560 707 117 749 678 456
UHNCO_SO09  SO 09 Medicinální plyny 0 857 030 179 976 1 037 006
UHNCO_SO10  SO 10 Komunikace a zpevněné plochy 0 577 625 121 301 698 926
UHNCO_SO11  SO 11 Sadové úpravy 0 557 065 116 984 674 049
UHNCO_SO14  SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla 0 3 650 725 766 652 4 417 378
UHNCO_VON  VON Vedlejší a ostatní náklady 0 1 415 000 297 150 1 712 150
Celkem za stavbu 0 13 775 873 2 892 933 16 668 807

Pozn.: oranžově podbarvené buňky uchazeč sám doplní

0,00
0,00

13 775 873,46
2 892 933,43

16 668 807
13 775 873
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SLEPÝ SPOUPIS PRACÍ

Rozpočet 823.29
Objekt SKP 

UHNCO_SO01-SO14 SO 01 - SO 14 rekapitulace Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529ZK Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH

Poznámka :

12 360 873 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 16-
3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

SO 01 - SO 14 rekapitulace

Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty II.etapa

Základní rozpočtové náklady

12 360 873SO 01 - SO 14 celkem

GG ARCHICO, a.s.

Zlinský kraj
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Rozpočet :

UHNCO_SO 01-SO 14 rekapitulace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl Cena
1 SO 01 - příprava uzemí 178 520
2 SO 02 - Venkovní kanalizace 2 069 778
3 SO 03 - Venkovní vodovod 74 410
4 SO 04 - Plynovod 223 901
5 SO 05 - Venkovní rozvody NN 3 393 355
6 SO 06 - Venkovní osvětlení 39 940
7 SO 07 - Venkovní rozvody slaboproudu 177 817
8 SO 08 - Přípojka tepla 560 707
9 SO 09 - Medicinální plyny 857 030
10 SO 10 - Komunikace a zpevněné plochy 577 625
11 SO 11 - Sadové úpravy 557 065
12 SO 14 - Úprava hlavního zdroje tepla 3 650 725

CELKEM 12 360 873

Stavba :

Objekt : SO 01 - SO 14 rekapitulace

16-3529ZK Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty 
II.etapa

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:
UHNCO_SO 01 - SO 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 SO 01 - příprava uzemí

1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 1 174,00 40,00 46 960,00

804,00

370,00

2 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 772,00 55,00 42 460,00

402,00

370,00

3 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 772,00 40,00 30 880,00

402,00

370,00
4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1 174,00 20,00 23 480,00

804,00

370,00

5 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 3 860,00 9,00 34 740,00

2 010,00

1 850,00

Celkem za SO 01 - příprava uzemí 178 520,00
Díl: 2 SO 02 - Venkovní kanalizace

6 SO 02 VEN.KANAL SO 02 Venkovní kanalizace - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 2 069 778,32 2 069 778,32

Celkem za SO 02 - Venkovní kanalizace 2 069 778,32
Díl: 3 SO 03 - Venkovní vodovod

7 SO 03 VEN.VODOV SO 03 Venkovní vodovod - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 74 410,04 74 410,04

Celkem za SO 03 - Venkovní vodovod 74 410,04
Díl: 4 SO 04 - Plynovod

8 SO 04 PLYNOVOD SO 04 Plynovod - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 223 900,75 223 900,75

Celkem za SO 04 - Plynovod 223 900,75
Díl: 5 SO 05 - Venkovní rozvody NN

9
SO 05 V.ROZVOD

SO 05 Venkovní rozvody NN - viz.samostatný soupis prací
soubor 1,00 2 940 257,23 2 940 257,23

10
PC - CHLAZENI

Úprava chlazení rotační UPS - viz. samostatný soupis prací
soubor 1,00 453 098,00 453 098,00

Celkem za SO 05 - Venkovní rozvody NN 3 393 355,23
Díl: 6 SO 06 - Venkovní osvětlení
11 SO 06 V.OSVĚTLE SO 06 Venkovní osvětlení - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 39 939,50 39 939,50

Celkem za SO 06 - Venkovní osvětlení 39 939,50
Díl: 7 SO 07 - Venkovní rozvody slaboproudu

12 SO 07 V.R.SLABO
SO 07 Venkovní rozvody slaboproudu - viz.samostatný 
soupis prací

soubor 1,00 177 817,00 177 817,00

Celkem za SO 07 - Venkovní rozvody slaboproudu 177 817,00
Díl: 8 SO 08 - Přípojka tepla
13 SO 08 PŘÍ.TEPLA SO 08 Přípojka tepla - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 560 707,34 560 707,34

Celkem za SO 08 - Přípojka tepla 560 707,34
Díl: 9 SO 09 - Medicinální plyny

14 SO 09 - VÝKOPY
SO 09 Medicinální plyny-výkopy - viz.samostatný soupis 
prací

soubor 1,00 299 478,24 299 478,24

15 SO 09 MED.PLYNY SO 09 Medicinální plyny - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 557 551,28 557 551,28

Celkem za SO 09 - Medicinální plyny 857 029,52
Díl: 10 SO 10 - Komunikace a zpevněné plochy

16 SO 10 KOMUNIKAC
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy viz.samostatný 
soupis prací

soubor 1,00 577 625,03 577 625,03

Sejmutí ornice tl. 200 mm:

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 01 - SO 14 rekapitulace

Sejmutí ornice tl. 200 mm:

Pod objektem:4020,0*0,2

Pro infrastruktůru:1850,0*0,2

Rozprostření ornice tl. 200 mm:

Pod objektem:4020,0/2*0,2

Pro infrastruktůru:1850,0*0,2

Rozprostření ornice tl. 200 mm:

Pod objektem:4020,0/2*0,2

Pro infrastruktůru:1850,0*0,2

Pod objektem:4020,0*0,2

Pro infrastruktůru:1850,0*0,2

Rozprostření ornice tl. 200 mm:

Pod objektem:4020,0/2

Pro infrastruktůru:1850,0
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Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:
UHNCO_SO 01 - SO 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 01 - SO 14 rekapitulace

Celkem za SO 10 - Komunikace a zpevněné plochy 577 625,03
Díl: 11 SO 11 - Sadové úpravy
17 SO 11 SAD.ÚPRAV SO 11 Sadové úpravy - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 557 065,26 557 065,26

Celkem za SO 11 - Sadové úpravy 557 065,26
Díl: 12 SO 14 - Úprava hlavního zdroje tepla

18 SO 14.5 - ASŘ
SO 14.5 Úprava hlavního zdroje tepla - ASŘ - viz. 
samostatný soupis prací

soubor 1,00 40 417,24 40 417,24

19 PC - ZTI Zdravotně technická instalace - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 5 335,75 5 335,75

20 PC-PLYNOINSTAL Plynoinstalace - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 220 745,00 220 745,00

21 PC - SILNOPROUD Elektroinstalace silnoproudé - viz.samostaný soupis prací soubor 1,00 15 996,00 15 996,00

22 PC-STROJNÍ ČÁST Strojní část - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 3 265 063,70 3 265 063,70

23 PC - M a R Měření a regulace - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 103 167,78 103 167,78

Celkem za SO 14 - Úprava hlavního zdroje tepla 3 650 725,47
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SLEPÝ SPOUPIS PRACÍ
Rozpočet JKSO 
Objekt SKP 
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS
Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH

Poznámka :

Ostatní a vedlejší náklady

VON CELKEM 1 415 000

VON Vedlejší a ostatní náklady

Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty 
II.etapa

16-3529ZK

1 415 000 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 
16-3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

GG ARCHICO, a.s.

Zlinský kraj

Bude určen na základě výběrového řízení
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16-3529ZK Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet :
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl
01 VON CELKEM

CELKEM  1 415 000

Stavba :
Objekt : VON Vedlejší a ostatní náklady

Cena
1 415 000
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16-3529ZK Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 01 Celý objekt
1 00511-1010.00R Zaměření stavby(sítí) před výstavbou-jednozn.popis určující rozsah prací dle ceníku 

RTS viz.příloha soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

2 00511-1020.00R Vytýčení stavby - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

3 00512-1010.00R Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku 
RTS viz.příloha soubor 1,00 90 000,00 90 000,00

4 00512-1020.00R Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS 
viz.příloha soubor 1,00 590 000,00 590 000,00

5 00512-1030.00R Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku 
RTS viz.příloha soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

6 00521-1030.00R Dočasné dopravní opatření - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS 
viz.příloha soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

7 00521-1040.00R Užívání veřej.ploch a prostranství-jednoznač.popis určující rozsah prací dle ceníku 
RTS viz.příloha soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

8 00524-1010.00R Dokumentace skuteč.provedení stavby-jednozna.popis určující rozsah prací dle ceníku 
RTS viz.příloha soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

9 00524-1020.00R Geodet.zaměř.skutečného provedení-jednoznač.popis určující rozsah prací dle ceníku 
RTS viz.příloha soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

10 00526-1010.00R Pojištění dodavat. a pojištění díla-jednozna.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS 
viz.příloha soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

11 00526-1020.00R Bankovní záruky - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis soubor 1,00 105 000,00 105 000,00

12 00528-1010.00R Propagace (bilbord,pamětní deska) - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS 
viz.popis soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

005 11-1020 Vytyčení stavby

005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště

Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště,

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VON Vedlejší a ostatní náklady

005 11-1010 Zaměření stavby před výstavbou (sítí …)

kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných

míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů

zařízení staveniště

005 12-1020 Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid

v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště

a na přípojkách energií.

005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na

005 24-1020 Geodetické zaměření skutečného provedení

005 21-1030 Dočasná dopravní opatření

Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání

s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a

jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

005 21-1040 Užívání veřejných ploch a prostranství

Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud

jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti

s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

005 24-1010 Dokumentace skutečného provedení

Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu

Do této položky patří náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel 
požaduje v obchodních podmínkách.

005 28-1010 Propagace

Do této položky patří náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro

zápis změny do katastru nemovitostí.

005 26-1010 Pojištění dodavatele a pojištění díla

Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho

části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

005 26-1020 Bankovní záruky
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16-3529ZK Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VON Vedlejší a ostatní náklady

Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a 
informační bilboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
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16-3529ZK Uherskohrad.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:
UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VON Vedlejší a ostatní náklady

13 PC-PROVOZ Opatření zajišťující plynulost provozu v aréálu soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
14 PC-VSTUP 24 hodinový kontrolovaný vstup a příjezd na staveniště v průběhu výstavby soubor 1,00 300 000,00 300 000,00

Celkem za 01 Celý objekt 1 415 000,00
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Rekapitulace po oddílech  

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 
Objekt:   SO 02 Venkovní kanalizace

Datum:  9.4.2016 

Kód 
oddílu

Popis  celkem za oddíl

Práce a dodávky HSV 2 061 778,32 Kč

1 Zemní práce 1 061 412,70 Kč

2 Zakládání 92 795,00 Kč

3 Svislé konstrukce 57 820,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 89 312,50 Kč

5 Komunikace 72 308,00 Kč

8 Trubní vedení 622 749,60 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 49 008,70 Kč

99 Přesun hmot HSV 16 371,82 Kč

Práce a dodávky PSV 8 000,00 Kč

783 Nátěry 8 000,00 Kč

Cena celkem 2 069 778,32 Kč



ROZPOČET  

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 
Objekt:   SO 02 Venkovní kanalizace

Datum:  9.4.2016 

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Suť 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   1 061 412,70

1 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby 
do lože z kameniva   m2 66,00 70,00 4 620,00 0,000 19,470

parkoviště 40m2 + chodník 26m2

2 113107122
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 
200 mm   m2 26,00 47,00 1 222,00 0,000 6,110

3 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 
300 mm   m2 52,00 52,00 2 704,00 0,000 20,800

parkoviště 40m2 + komunikace 12m2

4 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm   m2 12,00 60,00 720,00 0,000 2,172

5 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 
bez překážek v trase   m2 12,00 75,00 900,00 0,001 1,536

6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 16,00 70,00 1 120,00 0,000 3,280

7 113204111 Vytrhání obrub záhonových   m 12,00 60,00 720,00 0,000 0,480

8 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min   hod 480,00 60,00 28 800,00 0,000 0,000

9 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min   den 20,00 200,00 4 000,00 0,000 0,000

10 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 
200   m 1,20 385,00 462,00 0,010 0,000

11 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 
500   m 2,40 489,00 1 173,60 0,030 0,000

teplovod DN 250 2x

12 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200   m 30,00 296,00 8 880,00 0,330 0,000

kanalizační přípojky

13 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500   m 1,20 368,00 441,60 0,015 0,000

14 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů   m 2,60 156,00 405,60 0,157 0,000

15 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou 
lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení   kus 4,00 1 000,00 4 000,00 0,001 0,000

16 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou 
lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění   kus 4,00 300,00 1 200,00 0,000 0,000

17 119003131
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou 
páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky   m 100,00 10,00 1 000,00 0,001 0,000

18 119003132
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou 
páskou odstranění   m 100,00 1,00 100,00 0,000 0,000

19 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 1000 m3   m3 402,30 236,00 94 942,80 0,000 0,000

20 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 402,30 6,00 2 413,80 0,000 0,000

retenční nádrž tř.3 - 90%: 447*0,9=402,3m3

21 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 1000 m3   m3 44,70 89,00 3 978,30 0,000 0,000

22 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině 
tř. 4   m3 44,70 6,00 268,20 0,000 0,000

retenční nádrž tř.4 - 10%: 447*0,1=44,7m3

23 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení   m3 90,00 356,00 32 040,00 0,000 0,000

24 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 21,00 89,00 1 869,00 0,000 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Suť 

celkem

25 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 
3   m3 21,00 6,00 126,00 0,000 0,000

rozšíření rýhy v místě šachet: tř.3 - 70%:  30*0,7=21m3

26 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 9,00 236,00 2 124,00 0,000 0,000

27 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 
4   m3 9,00 6,00 54,00 0,000 0,000

rozšíření rýhy v místě šachet: tř.4 - 30%:  30*0,3=9m3

28 R1 Kopaná sonda pro ověření polohy potrubí kus 2,00 400,00 800,00 0,000 0,000

29 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3   m3 330,40 236,00 77 974,40 0,000 0,000

30 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3   m3 330,40 6,00 1 982,40 0,000 0,000

37,4*2,83*1,2+24,9*3,1*1,2+(27,8-
9,5)*,89*1,2+(3,5+4)*1,2*2,9+14,6*1,4*1,3+20,8*2*1,2+20,1
*1,3*1,3+50,8*1,2*1+6*1,2*1=589,92m3
tř.3 - 70%, strojně 80%: 590*0,7*0,8=330,4m3

31 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 82,60 389,00 32 131,40 0,000 0,000

32 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 82,60 18,00 1 486,80 0,000 0,000

tř.3 - 70%, ručně 20%: 590*0,7*0,2=82,6m3

33 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 
m3   m3 141,60 236,00 33 417,60 0,000 0,000

34 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 4   m3 141,60 6,00 849,60 0,000 0,000

tř.4 - 30%, strojně 80%: 590*0,3*0,8=141,6m3

35 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4   m3 35,40 236,00 8 354,40 0,000 0,000

36 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 4   m3 35,40 6,00 212,40 0,000 0,000

tř.4 - 30%, ručně 20%: 590*0,3*0,2=35,4m3

37 141721119
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 
400 mm v hornině tř 1 až 4   m 9,50 6 870,00 65 265,00 0,000 0,000

38 140332340
trubka ocelová bezešvá hladká  ČSN 425715.01, D426 tl 
10,0 mm   m 10,00 2 480,00 24 800,00 0,911 0,000

39 R2 Zřízení a zásyp startovací a koncové jámy kpl 1,00 30 000,00 30 000,00 0,000 0,000

startovací jáma: 3*6*3,5+koncová jáma: 2*3*3,5= 84m3

40 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 290,00 62,00 17 980,00 0,290 0,000

(14,6*1,4+20,8*2+20,1*1,2+50,8*1+6*1)*2= 289,94m2

41 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 685,50 74,00 50 727,00 0,685 0,000

(67,4*2,83+24,9*3,108+18,3*2,89+7,5*2,9)*2=685,54m2

42 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 290,00 28,00 8 120,00 0,000 0,000

43 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 685,50 30,00 20 565,00 0,000 0,000

44 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 592,00 118,00 69 856,00 0,000 0,000

447+35,1+143,9+73-475*0,15-181,6*0,2= 592m3

45 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 2 960,00 8,00 23 680,00 0,000 0,000

592*5=2960

46 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 592,00 10,00 5 920,00 0,000 0,000

47 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce  t 1 006,40 120,00 120 768,00 0,000 0,000

592*1,7=1006,4t

48 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 441,00 86,00 37 926,00 0,000 0,000

589,92+30-35,081-143,85=440,99

49 583441970 štěrkodrť frakce 0-63   t 140,00 364,00 50 960,00 140,000 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Suť 

celkem

v místě zpevněných ploch: 73*1,67*1,15=140t

50 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m   m3 124,20 89,00 11 053,80 0,000 0,000

0,537*198,7+0,551*34,7=124,21m3

51 583313460 kamenivo těžené drobné frakce 0-4   t 238,60 295,00 70 387,00 238,600 0,000

124,21*1,67*1,15=238,55t

52 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 475,00 48,00 22 800,00 0,000 0,000

retenční nádrž: 475m2

53 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 181,60 48,00 8 716,80 0,000 0,000

rýha:  (63,4+24,9+2,5+14+46,5)*1,2=181,6m2

54 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 656,60 62,00 40 709,20 0,000 0,000

475+181,6=656,6m2

55 005724100 osivo směs travní parková   kg 19,70 150,00 2 955,00 0,020 0,000

656,6*0,03=19,7kg

56 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 243,00 18,00 4 374,00 0,000 0,000

57 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 290,00 26,00 7 540,00 0,000 0,000

58 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 232,00 38,00 8 816,00 0,000 0,000

svahy retenční nádrže

2 Zakládání   92 795,00

59 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 
mm včetně lože otevřený výkop   m 227,00 265,00 60 155,00 54,587 0,000

60 279113125
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 12/15   m2 24,00 1 360,00 32 640,00 21,792 0,000

sokl dl.16m:  3*16*0,4+16*0,3=24m2

3 Svislé a kompletní konstrukce   57 820,00

61 359901111 Vyčištění stok   m 236,00 200,00 47 200,00 0,000 0,000

62 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci   m 236,00 45,00 10 620,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce   89 312,50

63 451315116
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 
mm   m2 45,00 260,00 11 700,00 0,000 0,000

1,5*30=45m2

64 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého   m3 35,10 675,00 23 692,50 0,000 0,000

0,15*(67,4+24,9+18,3+7,5+20,8+50,8+6)+0,165*(14,6+20,1)
=35,1m3

65 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm   kus 6,00 620,00 3 720,00 0,040 0,000

66 465921312
Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotnosti 
do 90 kg s vyplněním spár tmely   m2 30,00 356,00 10 680,00 0,171 0,000

67 592276300 deska betonová meliorační TBM-Q 500/500 50x50x10 cm   kus 124,00 210,00 26 040,00 7,068 0,000

68 465921322
Kladení dlažby z betonových desek tl nad 100 do 150 mm 
hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár tmely   m2 15,00 320,00 4 800,00 0,206 0,000

69 592275180 žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm   kus 62,00 140,00 8 680,00 3,600 0,000

5 Komunikace   72 308,00

70 566901232
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 štěrkodrtí tl. 150 mm   m2 104,00 185,00 19 240,00 29,120 0,000

tl.30cm: 2*(40+12)=104m2

71 566901233
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 26,00 218,00 5 668,00 9,641 0,000

72 572330111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 
obalovaným kamenivem tl 50 mm   m2 20,00 680,00 13 600,00 1,583 0,000

tl.8cm:  12*1,6=19,2m2 

73 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 
asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm   m2 12,00 700,00 8 400,00 1,556 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Suť 

celkem

74 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 
kg/m2   m2 12,00 20,00 240,00 0,090 0,000

75 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   m2 12,00 20,00 240,00 0,007 0,000

76 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 26,00 325,00 8 450,00 2,191 0,000

použije se původní dlažba

77 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 40,00 358,00 14 320,00 3,426 0,000

částečná výměna dlažby parkoviště

78 592450070 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní   m2 10,00 215,00 2 150,00 1,800 0,000

8 Trubní vedení   622 749,60

79 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300   m 4,00 430,00 1 720,00 0,000 0,000

80 597107110
trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací 
systém C Třída 160   m 4,06 620,00 2 517,20 0,292 0,000

81 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 
SN8 DN250   m 120,10 408,00 49 000,80 0,870 0,000

67,4+24,9+27,8=120,1m

82 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 
SN8 DN300   m 76,70 542,00 41 571,40 0,889 0,000

3,5+20,8+6+46,4=76,7

83 871392111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub  DN 400 
se spojkami v otevřeném výkopu   m 20,10 30,00 603,00 0,000 0,000

84 286412640
roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou 
DN 400   m 20,10 150,00 3 015,00 0,543 0,000

85 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400   m 14,60 362,00 5 285,20 0,000 0,000

86 286112840 trubka kanalizační PVC SN 12 400x13,7mm, 6 m   kus 3,00 3 260,00 9 780,00 0,482 0,000

87 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200   kus 58,00 230,00 13 340,00 0,000 0,000

88 286172530 vložka šachtová DN 200   kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,001 0,000

89 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87°   kus 40,00 360,00 14 400,00 0,067 0,000

90 286115080 redukce PVC DN 200/150 kus 13,00 280,00 3 640,00 0,026 0,000

91 H2 přechodová tvarovka DN 200 kus 4,00 290,00 1 160,00 0,008 0,000

92 R4 D+M napojení DN 200 do šachty kus 7,00 3 420,00 23 940,00 0,021 0,000

93 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300   kus 21,00 290,00 6 090,00 0,000 0,000

94 286153520 přesuvka DN 250 mm   kus 7,00 380,00 2 660,00 0,010 0,000

95 286153540 přesuvka DN 300 mm   kus 4,00 560,00 2 240,00 0,009 0,000

96 286174310 redukce excentrická  DN 250/200   kus 2,00 476,00 952,00 0,008 0,000

97 286172550 vložka šachtová DN 300   kus 8,00 1 300,00 10 400,00 0,019 0,000

98 877375221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300   kus 21,00 320,00 6 720,00 0,000 0,000

99 286114040 odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 250/200/45°   kus 5,00 580,00 2 900,00 0,045 0,000

100 286114050 odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 300/200/45°   kus 15,00 694,00 10 410,00 0,135 0,000

101 286114060 odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 300/250/45°   kus 1,00 694,00 694,00 0,009 0,000

102 877395211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400   kus 3,00 387,00 1 161,00 0,000 0,000

103 286172560 vložka šachtová sklolaminátová DN 400   kus 2,00 1 500,00 3 000,00 0,009 0,000

104 286174840 vložka šachtová  DN 400   kus 1,00 1 870,00 1 870,00 0,002 0,000

105 R3 Napojení do stávající stoky kus 2,00 2 300,00 4 600,00 0,000 0,000

106 877390320
Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 
DN 400   kus 4,00 30,00 120,00 0,000 0,000

107 286414550 odbočka sklolaminátová DN 400/200   kus 4,00 150,00 600,00 0,132 0,000

108 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem 
ucpávkovým   úsek 3,00 800,00 2 400,00 0,000 0,000

109 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem 
ucpávkovým   úsek 2,00 1 000,00 2 000,00 0,000 0,000

110 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem 
ucpávkovým   úsek 2,00 1 400,00 2 800,00 0,001 0,000
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111 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30   kus 3,00 1 860,00 5 580,00 6,350 0,000

112 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30   kus 2,00 1 980,00 3 960,00 4,514 0,000

113 592243390
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V 
max. 60 100/100x60 cm   kus 5,00 4 960,00 24 800,00 10,500 0,000

114 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 
1000   kus 10,00 820,00 8 200,00 0,020 0,000

115 592243120
konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 
100x62,5x58 cm   kus 5,00 2 130,00 10 650,00 2,925 0,000

116 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm   kus 1,00 560,00 560,00 0,250 0,000

117 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm   kus 2,00 780,00 1 560,00 1,000 0,000

118 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm   kus 2,00 1 230,00 2 460,00 2,000 0,000

119 592241740
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 
62,5x4x12 cm   kus 2,00 180,00 360,00 0,055 0,000

120 592241760
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 
62,5x8x12 cm   kus 1,00 210,00 210,00 0,051 0,000

121 592241770
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 
62,5x10x12 cm   kus 3,00 230,00 690,00 0,192 0,000

122 894812321
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno 
průtočné   kus 4,00 7 820,00 31 280,00 0,432 0,000

123 894812325
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno 
průtočné   kus 2,00 8 320,00 16 640,00 0,220 0,000

124 894812363
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t 
s betonovým prstencem a adaptérem   kus 5,00 9 620,00 48 100,00 1,394 0,000

125 894812378
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t 
s betonovým prstencem a adaptérem   kus 1,00 10 870,00 10 870,00 0,352 0,000

126 899102111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti nad 50 do 100 kg   kus 5,00 750,00 3 750,00 0,035 0,000

127 552410100 poklop zadlažďovací čtvercový 600x600mm   kus 2,00 2 680,00 5 360,00 0,046 0,000

128 552410300 poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace   kus 3,00 3 870,00 11 610,00 0,246 0,000

129 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 
16/20 otevřený výkop   m3 2,85 2 360,00 6 726,00 0,000 0,000

(0,8*0,3-pí*0,3/2)*16=2,83m2

130 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop   m2 4,80 630,00 3 024,00 0,019 0,000

0,3*16=4,8m2

131 899911114
Osazení ocelových součástí kotevních pro potrubí do 
betonových bloků   kg 160,00 130,00 20 800,00 1,944 0,000

132 H1 Ocelová spona pro fixaci potrubí kg 160,00 240,00 38 400,00 0,160 0,000

fixace potrubí ocelovými sponami

133 899911151
Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 
267 mm   kus 7,00 380,00 2 660,00 0,004 0,000

134 899913163 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400   kus 2,00 480,00 960,00 0,002 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   49 008,70

135 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého   m 16,00 289,00 4 624,00 2,480 0,000

136 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm   kus 16,00 156,00 2 496,00 1,360 0,000

137 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 12,00 262,00 3 144,00 1,560 0,000

138 592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 
100x10x25 cm   kus 12,00 138,00 1 656,00 0,696 0,000

139 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro 
těsnící zálivku v živičném krytu   m 14,00 80,00 1 120,00 0,000 0,000

140 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem   m 14,00 120,00 1 680,00 0,000 0,000

141 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 14,00 100,00 1 400,00 0,000 0,000

142 931994103
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce ukončujícím 
pásem "waterstop"   m 5,00 180,00 900,00 0,005 0,000

4*(pí*0,4)=5,03m

143 936311111
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se 
zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2   m3 0,20 2 360,00 472,00 0,516 0,000
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144 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného   m2 500,00 15,00 7 500,00 0,000 0,020

145 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300   m 25,00 300,00 7 500,00 0,000 2,325

146 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého   m2 66,00 80,00 5 280,00 0,000 0,000

147 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 36,72 28,00 1 028,24 0,000 0,000

56,193-19,47(dlažba ke zpět.použití)=36,723

148 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 514,12 7,00 3 598,85 0,000 0,000

36,723*14=514,122

149 997221815 Poplatek za uložení suti na skládce t 36,72 180,00 6 609,60 0,000 0,000

998 Přesun hmot   16 371,82

150 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 584,71 28,00 16 371,82 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   

783 Dokončovací práce - nátěry   8 000,00

151 R 78383 Vnitřní nátěr šachet trojnásobný m2 50,00 160,00 8 000,00 0,000 0,000

Doplnění položek v rámci Dodatečných 
infromací č. 11 - šachty betonové kanalizace 
splašková

111a 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30   kus 7,00 1 860,00 13 020,00 6,350 0,000

113a 592243390
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V 
max. 60 100/100x40 cm   kus 7,00 4 960,00 34 720,00 10,500 0,000

114a 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 
1000   kus 23,00 820,00 18 860,00 0,020 0,000

115a 592243120
konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 
100x62,5x58 cm   kus 7,00 2 130,00 14 910,00 2,925 0,000

116a 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm   kus 5,00 560,00 2 800,00 0,250 0,000
117a 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm   kus 4,00 780,00 3 120,00 1,000 0,000

118a 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm   kus 7,00 1 230,00 8 610,00 2,000 0,000

119a 592241740
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 
62,5x4x12 cm   kus 1,00 180,00 180,00 0,055 0,000

119b 592241750
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 
62,5x6x12 cm   kus 2,00 190,00 380,00 0,055 0,000

120a 592241760
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 
62,5x8x12 cm   kus 4,00 210,00 840,00 0,051 0,000

121a 592241770
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 
62,5x10x12 cm   kus 3,00 230,00 690,00 0,192 0,000

121b 592241780
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 
62,5x12x12 cm   kus 2,00 240,00 480,00 0,192 0,000

126a 899102111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti nad 50 do 100 kg   kus 7,00 750,00 5 250,00 0,035 0,000

128a 552410300 poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace   kus 7,00 3 870,00 27 090,00 0,246 0,000

Celkem   584,708 56,1932 069 778,32
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Rekapitulace po oddílech  

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 
Objekt:   SO 03 Venkovní vodovod

Datum:  9.4.2016 

Kód 
oddílu

Popis  celkem za oddíl

Práce a dodávky HSV 74 410,04 Kč

1 Zemní práce 13 144,00 Kč

2 Zakládání 1 325,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 2 716,00 Kč

8 Trubní vedení 56 152,40 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 432,80 Kč

99 Přesun hmot HSV 639,84 Kč

Cena celkem 74 410,04 Kč



ROZPOČET  
Stavba:   I-38 Štoky, PHS

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 

Objekt:   SO 03 Venkovní vodovod

Datum:  9.4.2016 

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Suť 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   13 144,00

1 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min   hod 48,00 60,00 2 880,00 0,000 0,000

2 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min   den 5,00 200,00 1 000,00 0,000 0,000

3 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 
500   m 2,00 489,00 978,00 0,025 0,000

teplovod DN 250

4 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou 
lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení   kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,000 0,000

5 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou 
lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění   kus 1,00 300,00 300,00 0,000 0,000

6 119003131
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou 
páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky   m 12,00 10,00 120,00 0,001 0,000

7 119003132
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou 
páskou odstranění   m 12,00 1,00 12,00 0,000 0,000

8 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3   m3 4,60 236,00 1 085,60 0,000 0,000

9 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3   m3 4,60 6,00 27,60 0,000 0,000

4,8*1,9*1=9,12m3, strojně 50% tj.4,6m3

10 132212202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3   m3 4,60 236,00 1 085,60 0,000 0,000

11 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 4,60 6,00 27,60 0,000 0,000

4,8*1,9*1=9,12m3, ručně 50% tj.4,6m3

12 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 18,30 74,00 1 354,20 0,016 0,000

13 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 18,30 30,00 549,00 0,000 0,000

4,8*1,9*2=18,24m2

14 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 0,70 118,00 82,60 0,000 0,000

9,2-7,3-1,2= 0,7m3

15 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 3,50 8,00 28,00 0,000 0,000

0,7*5=3,5

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 0,70 10,00 7,00 0,000 0,000

17 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce  t 1,20 120,00 144,00 0,000 0,000

0,7*1,7=1,19t

18 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 7,30 86,00 627,80 0,000 0,000

9,2-0,4-1,5=7,3

19 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m   m3 1,50 89,00 133,50 0,000 0,000

0,312*4,8=1,497

20 583313400 kamenivo těžené drobné  frakce 0-4    t 2,90 295,00 855,50 2,900 0,000

1,5*1,67*1,15=2,88t

21 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 6,00 48,00 288,00 0,000 0,000

22 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 6,00 62,00 372,00 0,000 0,000



23 005724100 osivo směs travní parková   kg 0,20 150,00 30,00 0,000 0,000

6*0,03=0,18kg

24 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 6,00 26,00 156,00 0,000 0,000

2 Zakládání   1 325,000

25 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 
mm včetně lože otevřený výkop   m 5,00 265,00 1 325,00 1,133 0,000

4 Vodorovné konstrukce   2 716,000

26 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,40 2 360,00 944,00 0,000 0,000

0,08*4,8=0,384

27 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop   m3 0,20 2 360,00 472,00 0,000 0,000

4ks

28 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop   m2 2,00 650,00 1 300,00 0,013 0,000

8 Trubní vedení   56 152,400

29 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 
150   kus 2,00 4 850,00 9 700,00 0,000 0,000

30 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený 
výkop DN 80   kus 1,00 370,00 370,00 0,001 0,000

31 552532470 trouba přírubová litinová  FF DN 80 mm délka 1000 mm   kus 1,00 960,00 960,00 0,018 0,000

32 857313131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 150   kus 1,00 395,00 395,00 0,000 0,000

33 552535270
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 
150/80 mm   kus 1,00 4 120,00 4 120,00 0,028 0,000

34 871241151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm   m 5,30 320,00 1 696,00 0,000 0,000

35 286135750 potrubí  PE100  SDR17 90x5,4. L=12m   m 5,50 280,00 1 540,00 0,008 0,000

36 286535980 nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm   kus 2,00 520,00 1 040,00 0,001 0,000

37 286159740 elektrospojka PE 100,  d 90   kus 4,00 875,00 3 500,00 0,002 0,000

38 877241110 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 90   kus 2,00 620,00 1 240,00 0,000 0,000

39 286148800 oblouk 30°,PE 100 , PN 10, d 90   kus 2,00 1 470,00 2 940,00 0,002 0,000

40 871321151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm   m 4,00 540,00 2 160,00 0,000 0,000

41 286149230 elektrospojka , PE 100, PN 10, d 160   kus 2,00 1 320,00 2 640,00 0,002 0,000

42 286536000 nákružek tlakový lemový IPE D 160 mm   kus 2,00 1 540,00 3 080,00 0,002 0,000

43 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80   kus 1,00 389,00 389,00 0,001 0,000

44 422213030 vodovodní šoupátko DN  80   kus 1,00 11 870,00 11 870,00 0,018 0,000

45 422910790 souprava zemní  pro šoupátka DN  65-80 mm, Rd 2,0 m   kus 1,00 2 140,00 2 140,00 0,004 0,000

46 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80   m 5,30 63,00 333,90 0,000 0,000

47 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125   m 5,30 45,00 238,50 0,000 0,000

48 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou   kus 2,00 1 230,00 2 460,00 0,920 0,000

49 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 1,00 750,00 750,00 0,123 0,000

50 422913520 poklop litinový šoupátkový   kus 1,00 2 150,00 2 150,00 0,013 0,000

51 899712111 Orientační tabulky na zdivu   kus 1,00 320,00 320,00 0,000 0,000

52 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm   m 6,00 20,00 120,00 0,001 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   432,800

53 931994111
Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem 
"swell"   m 1,20 210,00 252,00 0,000 0,000

54 936311111
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se 
zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2   m3 0,04 4 520,00 180,80 0,103 0,000

998 Přesun hmot   639,843

55 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 5,33 120,00 639,84 0,000 0,000

Celkem   5,332 0,00074 410,04
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl
11 Přípravné a přidružené práce
13 Hloubené vykopávky
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Uherskohradišťská nemocnice-centrální objekt 2.etapaRozpočet: 1
SO 04 Plynovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 7,00 100,00 700,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 700,00
Díl: 13 Hloubené vykopávky
1 132301101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 55,55 432,00 23 997,60

2 132301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 - 50% m3 27,78 102,00 2 833,05

3 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 18,00 470,00 8 460,00

4 133301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 - 50% m3 9,00 121,00 1 089,00

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 36 379,65
Díl: 16 Přemístění výkopku
1 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 73,55 90,00 6 619,50

2 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 26,50 210,00 5 565,00

Celkem za 16 Přemístění výkopku 12 184,50
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
1 171201201RT1

Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 26,50 97,00 2 570,50

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 47,05 102,00 4 799,10

3 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 26,50 276,00 7 314,00

4 583300010 Písek obsypový m3 26,50 306,00 8 109,00

5 113107143R00 Odstranění podkladu do 200 m2, dlažba m2 12,00 203,00 2 436,00

6 113107213R00 Odstranění podkladu do 200 m2, kamenivi těž. tl. 30 cm m2 12,00 34,00 408,00

7 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam hrubé drc t 7,00 383,00 2 681,00

8 572952112R00 Vyspravení po překopech - dlažba m2 12,00 347,00 4 164,00

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 32 481,60
Díl: M21 Elektromontáže
1 220270501R00 Uložení vodiče CY, CYA 35 mm2 volně m 125,00 21,50 2 687,50

2 34141301 Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2 m 125,00 41,70 5 212,50

Celkem za M21 Elektromontáže 7 900,00
Díl: M23 Montáže potrubí
1 230180007R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110x6,3mm m 70,00 156,00 10 920,00

2 PC Montáž - ochranná trubka PE 160x9,1mm (12,7,3,3,4,6) m 35,00 138,00 4 830,00

3 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,8 m 56,00 84,00 4 704,00

4 230180071R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 kus 6,00 325,00 1 950,00

5 230180069R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 kus 8,00 165,00 1 320,00

6 PC PROTLAK pod místní komunikací DN 160 m 15,00 2 225,00 33 375,00

7 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa,  m 126,00 62,00 7 812,00

8 PC Fólie výstražná VF-300 š. 300mm žlutá "POZOR PLYN" m 126,00 22,00 2 772,00

9 PC T-kus  110/110 mm PE 100 kus 1,00 668,00 668,00

10 PC Elektrospojka Koleno LPE 90st. d  63 mm  PE 100 kus 3,00 1 299,00 3 897,00

11 PC Redukce LPE 110/63mm kus 1,00 574,00 574,00

12 PC Navrt.pas LPE 110/63mm kus 1,00 1 157,00 1 157,00

13 PC Elektrospojka  LPE d  110 mm  PE 100 kus 4,00 579,00 2 316,00

14 PC Kulový kohout KK DN 50mm kus 1,00 1 068,00 1 068,00

15 PC Vyvedení na fasádu DN 50mm, upevnění kus 1,00 2 187,00 2 187,00

16 28613961.A Trubka tlaková plyn d 110x5,2mm návin PE100 SDR 11 m 70,00 165,00 11 550,00

17 28613959.A Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11 m 56,00 120,00 6 720,00

18 42291452 Ochranná trubka tlaková plyn d160x9,1mm kus 35,00 249,00 8 715,00

19 NC Konečné propojení na stávající STL pynovod DN 100 kpl 2,00 4 450,00 8 900,00

20 NC profuk inert.plynem,zaslep konců odstav. potr. DN 100 m 126,00 45,00 5 670,00

21 900      RT3
Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6 hod 20,00 350,00 7 000,00

22 904      R01
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni hod 12,00 250,00 3 000,00

23 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hod 15,00 210,00 3 150,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 134 255,00

SO 04 CELKEM

Vypracoval : Ing. Stanislav MALÝ

Výkaz výměr 

Stavba :
Objekt : Položkový rozpočet

223 900,75
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr 

Stavba :
Objekt : Položkový rozpočet

Dne: 25.10.2005IV/2016



Akce: Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa Z. č.:

Projekt: SO 05 Přípojky nn A. č.:
Investor: Nemocnice UH Smlouva:
Zpracovatel:
Datum:
Vypracoval:

Základní náklady
Elektromontáže 2 432 768,75
Zemní práce  507 488,48
Náklady celkem 2 940 257,23
DPH 21%  617 454,02
Náklady celkem s DPH 3 557 711,25

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a 
ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 
předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. 
neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, 
požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními 
podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 
veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 
komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v 
tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.
30.3.2016
ing.Petlach

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. 
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a 
proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou 
uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a 
rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je 
nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní 
komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet Cena vč. montáže Cena celkem

Elektromontáže
Úpravy energocentra RH1-MDO, pole 5, 6
JISTIČ 1000A

PC001 1 Připojovací sada pro jistič 1000A Ks 1  9 756,00  9 756,00
PC002 2 Spínací blok 1000A, 400V, Ik=50kA Ks 1  34 546,00  34 546,00
PC003 3 Nadproudová spoušť 1000A, distribuční, 400-1000A Ks 1  11 179,00  11 179,00

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ POJISTKY
PC004 4 32A/3 ks 2   340,00   680,00
PC005 5 Pojistka válcová, gG 10x38, 10A 500V ks 6   560,00  3 360,00

UNIVERZÁLNÍ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
PC006 6 U,I,Q,P,cos fí ks 1  3 700,00  3 700,00

MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn
PC007 7 1000/5A, 0.5 ks 3   230,00   690,00

PŘIPOJNICE Cu
PC008 8 Cu 63x10, 1000A ks 4  5 000,00  20 000,00

NOŽOVÉ POJISTKY
PC009 9 400A/400VAC ks 3   150,00   450,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC010 10 H07V-K 4 mm2,, drátování m 10   50,00   500,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
PC011 11 Zajištění beznapěť.stavu v RH1 pro přepojení kpl 1  4 025,00  4 025,00

PC012 12 Demontaz výzbroje stavajiciho 5.pole MDO, vývody 2x630A hod 40   250,00  10 000,00

PC013 13 Přepojení kabelů kuchyně z RH1 5.do 6.pole hod 40   250,00  10 000,00

PC014 14 Úprava dveří rozváděče, zaslepení otvorů hod 20   250,00  5 000,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC015 15 Revizni technik hod 8   460,00  3 680,00

Úpravy energocentra RH1-MDO, pole 5, 6 - celkem  117 566,00
Úpravy energocentra RH3-DO, pole 11
NOŽOVÉ POJISTKY

PC016 16 250A/400VAC ks 3   150,00   450,00
PC017 17 400A/400VAC ks 3   250,00   750,00

MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn
PC018 18 250/5A ks 3   250,00   750,00
PC019 19 400/5A ks 3   230,00   690,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC020 20 H07V-K 4 mm2,, drátování m 5   50,00   250,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PC021 21 Demontaz stávajících MTP hod 6  1 406,17  8 437,02

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC022 22 Revizni technik hod 2   460,00   920,00

SO 05 Přípojky nn
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet Cena vč. montáže Cena celkem

Úpravy energocentra RH3-DO, pole 11 - celkem  12 247,02
Úpravy energocentra RH4-VDO, pole 4
JISTIČ 250A

PC023 23 Spínací blok 250A Ks 2  2 254,00  4 508,00
PC024 24 Nadproudová spoušť distribuční 100-250A Ks 2  2 102,00  4 204,00
PC025 25 Připojovací sada Ks 2  2 003,00  4 006,00

PŘIPOJNICE Cu
PC026 26 Cu 40x5, 400A ks 4  2 564,00  10 256,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PC027 27 Demontaz stáv.pomoc.sběrnic hod 5   250,00  1 250,00

PC028 28 Konstrukce pro nové jističe 250A kpl 1  2 875,00  2 875,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC029 29 Revizni technik hod 4   460,00  1 840,00

Úpravy energocentra RH4-VDO, pole 4 - celkem  28 939,00
Pronájem mobilního motorgenerátoru

PC030 30
Pronájem motorgenerátoru 250 kVA pro dobu při přepojování a úprav 
energocentra,

den 30  3 450,00  103 500,00

PC031 31 Palivo (nafta), spotřeba cca 40 l/hod, doba chodu 360 hod l ####   28,75  414 000,00

PC032 32 Manipulace, přepojování hod 30  2 882,67  86 480,10

Pronájem mobilního motorgenerátoru - celkem  603 980,10
Přeložky nn
PŘESNÉ DIMENZE A TYPY KABELŮ BUDOU URČENY AŽ PO 
ODKOPÁNÍ A ODHALENÍ KABELŮ

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
PC033 33 AYKY-J 3x240+120 , m 665   277,70  184 670,50
PC034 34 CYKY 3x240+120 mm2 m 95  1 496,87  142 202,65

SPOJKA 1kV PRO KABELY
S PLASTOVOU IZOLACÍ

PC035 35 4x240mm2 ks 16   518,63  8 298,08

PC036 36 06110/2 CHRÁNIČKA DĚLENÁ PŮLENÁ m 315   234,46  73 854,90

Přeložky nn - celkem  409 026,13
Přípojky nn

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC037 37 AYY 185 m 1645   96,86  159 334,70
PC038 38 AYY 300 m 5945   141,54  841 455,30

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
PC039 39 AYKY-J 3x120+70 m 490   157,35  77 101,50

UKONČENÍ KABELŮ
PC040 40 do 4x240 mm2 ks 4  1 276,92  5 107,68
PC041 41 do 1x300 mm2 ks 84   600,81  50 468,04

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC042 42 Do 240 mm2 ks 8   94,99   759,92
PC043 43 Do 300 mm2 ks 84   101,29  8 508,36

PC044 44 06110/2 CHRÁNIČKA DĚLENÁ PŮLENÁ m 315   234,46  73 854,90
Přípojky nn - celkem 1 216 590,40
Hodinové zúčtovací sazby
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet Cena vč. montáže Cena celkem

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC045 45 S ostatnimi profesemi hod 85   250,00  21 250,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC046 46 Revizni technik hod 45   403,78  18 170,10

PC047 47 Spoluprace s reviz.technikem hod 20   250,00  5 000,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  44 420,10

Elektromontáže - celkem 2 432 768,75
Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI
PC048 48 Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 1  8 510,00  8 510,00

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
PC049 49 Síla vrstvy 3-5cm m2 20   138,00  2 760,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY
PC050 50 V asfaltu nebo betonu m 40   207,00  8 280,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
PC051 51 Zemina třídy 3, šíře 1250mm,hloubka 800mm m 290   314,50  91 205,00
PC052 52 Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 800mm m 120   224,49  26 938,80

VÝKOP SONDY PRO URČENÍ TRASY
PC053 53 Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1000mm, délka 1m ks 10   173,71  1 737,10

RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV
PC054 54 V zemine třídy 3 ks 16   678,82  10 861,12

ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE
PC055 55 Do hloubky 2m m2 140   117,30  16 422,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

PC056 56
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.50x25x5cm-sire 
100cm

m 410   241,76  99 121,60

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM
PC057 57 Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 13   261,65  3 401,45

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
PC058 58 Do šířky 20cm m 850   6,68  5 678,00

ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU
PC059 59 Cihlou m 810   45,23  36 636,30

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
PC060 60 Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 800mm m 120   96,21  11 545,20
PC061 61 Zemina třídy 3, šíře 1250mm,hloubka 800mm m 290   126,16  36 586,40

ÚPRAVA POVRCHU
PC062 62 Osetí povrchu travou m2 400   94,14  37 656,00
PC063 63 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 400   117,60  47 040,00

VOZOVKA
PC064 64 asfaltování, uvedení do původního stavu m2 27  1 143,61  30 877,47
PC065 65 krycí plechy pro zakrytí výkopů pro provizorní provoz m2 27  1 130,92  30 534,84
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet Cena vč. montáže Cena celkem

PC066 66 Kabelový označník ks 10   169,72  1 697,20

Zemní práce - celkem  507 488,48
SO 05 CELKEM 2 940 257,23
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VÝKAZ VÝMĚR RDS 6/2016
Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  - Centrální objekty 2. etapa
Stavba: SO 05 Venkovní rozvody NN - Úprava chlazení rotační UPS
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ
Jedn. Cena vč. 

Montáže
Náklady celkem v Kč

  
Hmotnost 

Hmotnost 
celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
Zařízení č. 1 - Chlazení místnosti UPS

1.01 Venkovní kondenzační jednotka AOYG54LATT ks 3 70032 210 096,00 104 312
P=4,65kW, I=6,9A, 400/3/50    EER 3,01
rozměry 1290x900x330; hladina akustického tlaku 55 dB(A)

1.02 Vnitřní podstropní jednotka ABYG54LRTA (Qchl=5,4-16kW) ks 3 37973 113 919,00 48 144
rozměry 240x1660x700, hladina akustického tlaku 51/48/42/38 dB(A)
drátový ovladač UTY RSNYM ks 3 2832 8 496,00
sada pro externí připojení UTY XWZXZ5 (hlášení chodu/poruchy) ks 3 549 1 647,00
hadice odvodu kondenzátu Ø21,5mm m 5 225 1 125,00
Cu potrubí 9,52/15,88 včetně izolace bm 15 721 10 815,00
Odvlhčení 5l/hod

Demontáže stávajícího zařízení
venkovní kondenzační jednotky ks 2 8000 16 000,00
vnitřní kazetové jednotky vč. kabeláže a potrubí chladiva ks 3 6000 18 000,00
opětovná montáž vnitřní kazetové jednotky ks 1 8000 8 000,00

Doplňkový materiál
Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, konzoly, tmely 
apod.)

kpl 1 25000 25 000,00

Napojení odvodu kondenzátu na stávající systém kpl 1 8000 8 000,00

Připojení jednotek na systém hlášení chodu a poruchy do GSM modulu kpl 1 12000 12 000,00
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, stavební zkouška kpl 1 20000 20 000,00

CELKEM 453 098,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je příloha P1 - Technické listy 
vybraných projektovaných výrobků



Akce: Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa Z. č.: 16-3529(4)

Projekt: SO 06 Venkovní osvětlení A. č.:
Investor: Nemocnice UH Smlouva:
Zpracovatel:
Datum:
Vypracoval:

Základní náklady
Elektromontáže  24 219,50
Zemní práce  15 720,00
Náklady celkem  39 939,50
DPH 21%  8 387,30
Náklady celkem s DPH  48 326,80

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a 
ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 
předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. 
neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, 
požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními 
podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 
veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 
komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v 
tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.
30.3.2016
ing.Petlach

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. 
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a 
proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou 
uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a 
rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je 
nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní 
komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet Cena Cena celkem

Elektromontáže
Demontáže

PC001 1 Svítidlo LED ks 3   168,00   504,00
PC002 2 Stožár 5m, vč. základu ks 3  1 400,00  4 200,00
PC003 3 Kabel CYKY 4x10 mm2, m 30   14,00   420,00
PC004 4 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 15   7,00   105,00

Demontáže - celkem  5 229,00

Svítidlo LED
PC005 5 zpětná montáž ks 2   350,00   700,00

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
METALIZOVANÝ

PC006 6 5m,bezpaticový-zpětná montáž ks 2  2 100,00  4 200,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
PC007 7 CYKY 4x10 mm2, m 30   109,60  3 288,00
PC008 8 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 15   24,40   366,00

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

PC009 9 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), m 30   41,70  1 251,00

Svorka
PC010 10 SR01 odbočná a spojovací ks 6   58,00   348,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC011 11 S ostatnimi profesemi hod 10   350,00  3 500,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC012 12 Revizni technik hod 5  1 067,50  5 337,50

Elektromontáže - celkem  24 219,50
Zemní práce
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

PC013 13 Zemina třídy 3-4,ručně m3 2   456,00   912,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU

PC014 14 D 250x1500 mm ks 2  1 740,00  3 480,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
PC015 15 Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm m 30   84,00  2 520,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
PC016 16 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 30   66,00  1 980,00

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM
PC017 17 Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 2   480,00   960,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
PC018 18 Do šířky 20cm m 30   15,60   468,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
PC019 19 Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm m 30   180,00  5 400,00

Zemní práce - celkem  15 720,00
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet Cena Cena celkem

SO 06 CELKEM  39 939,50
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a
podružného matriálu potřebného pro monáže

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek

Venkovní rozvody 177 817 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 177 817 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE : UHN-CO II.etapa - venkovní rozvody SLP

SOUBOR CENA

SOUPIS PRACÍ

Uherskohradišťská nemocnice centrální objekty II. Etapa - venkovní rozvody SLP

Areá Uherskohradišťské nemocnice

Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

LT PROJEKT a.s.



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : UHN-CO II.etapa - venkovní rozvody SLP

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Hloubení kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm 200 m 145,50 29 100,00
200x1

2 Písková lože 200 m 94,50 18 900,00
200x1

3 výstražná fólie z PVC 200 m 21,00 4 200,00
200x1

4 Zához kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm 200 m 108,75 21 750,00

200x1

5 Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 Km 1 ks 3 600,00 3 600,00

1x1

6 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině 200 m 87,00 17 400,00
200x1

7 Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu 200 m 50,25 10 050,00
200x1

8 Práce spojené s úpravou stav. rozvodu 1 ks 3 700,00 3 700,00
1x1

9 Zabezpečení pracoviště 1 ks 5 860,00 5 860,00
1x1

10 Križování s ostatními inženýrskými sítěmi 8 ks 72,75 582,00
8x1

11 Geodetické zaměření trasy 200 m 28,50 5 700,00
200x1

12 Kabel TCEPKPFLE 50x4x0,4 - pro nadstavení kabelu pro účely přeložky 220 m 94,50 20 790,00

220x1

13 Kabelová spojka UY2, gelová 400 ks 28,50 11 400,00
400x1 - 1x spojka na každý vodič překládaného kabelu

14 Pomocné montážní práce 20 hod 218,25 4 365,00

20x1

15 Drobný montážní materiál 1 kpl 4 300,00 4 300,00

1x1

16 Práce spojené se propojováním metalického kabelu do 100 párů 20 hod 218,25 4 365,00
20x1

17 Kabelová chránička KOPOFLEX 75 200 m 39,75 7 950,00
200x1

174 012,00

18 Měření a kontrola překládaného met. vedení 1 ks 3 805,00 3 805,00

3 805,00

177 817,00Celkem bez DPH

dodávka + montáž

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet : 8.1-RDS
SO 08 Teplovod

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl
F1038 Přípojka teplovodu

CELKEM  OBJEKT

Stavba :
Objekt : Teplovod - RDS

cena
560 707
560 707
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 8.1-RDS
SO 08 Teplovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: F1038 Přípojka teplovodu

1 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 158,00 165,00 26 070,00
2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 100,00 17,50 1 750,00
3 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 158,00 45,90 7 252,20
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 52,00 213,00 11 076,00
5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 780,00 16,00 12 480,00
6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 158,00 148,00 23 384,00
7 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 52,00 14,00 728,00
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 106,00 81,00 8 586,00
9 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 8,00 20,00 160,00

10 181411000U00 Založení trávníku výsevem na rovině m2 8,00 9,00 72,00
11 230013091R00 Mont.předizol. potr.DN 125 mm,D 225 mm,spoj po 6 m m 6,00 452,00 2 712,00
12 230013092R00 Mont.předizol. potr.DN 125 mm,D 250 mm,spoj po 6 m m 6,00 485,00 2 910,00
13 230013121R00 Mont.předizol. potr.DN 200 mm,D 315 mm,spoj po 6 m m 47,00 660,00 31 020,00
14 230013122R00 Mont.předizol. potr.DN 200 mm,D 355 mm,spoj po 6 m m 47,00 710,00 33 370,00
15 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 12,00 18,00 216,00
16 733190239R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 m 94,00 28,00 2 632,00
17 734193218U00 Klapka uzavír PN16 DN125 nerez disk vč. protipřírub soubor 2,00 5 170,00 10 340,00
18 899721112R00 Zakrytí teplovodu výstražnou folií PVC,šířka 30 cm m 106,00 8,00 848,00
19 172 10-1102.RT2Podsyp potrubí, s dodáním štěrkopísku fr. 0-8 mm m3 6,00 607,00 3 642,00
20 175 10-1103.RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 8 mm m3 18,00 660,00 11 880,00
21 175 10-1201 Obnova skladby komunikace m2 60,00 2 220,00 133 200,00
22 17500-PC2 Poplatek za skládku zemina ( 26 km) m3 52,00 130,00 6 760,00
23 210 27-0120.R00Kabel signal vč. propojení na stávající signalizaci m 106,00 12,20 1 293,20
24 14710026 Potrubí předizolované PIP 130 "A" DN 125/225 m 6,00 1 175,00 7 050,00
25 14710032 Potrubí předizolované PIP 130 "A" DN 200/315 m 47,00 2 025,00 95 175,00
26 14710126 Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 125/250 m 6,00 1 130,00 6 780,00
27 14710132 Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 200/355 m 47,00 2 395,00 112 565,00
28 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 45,04 150,00 6 755,94

Celkem za F1038 Přípojka teplovodu 560 707,34

Stavba :
Objekt : Teplovod - RDS

Soupis prací
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Stavba : GGARCHICO1601 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

Objekt : SO 09 JKSO :

Zákl. údaje SO 09

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Výkopy 299 478,24 

Celkem objekt SO 09 299 478,24 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 21 % 299 478,24

DPH 21 % 62 890,43

Celkem za objekt s DPH 362 368,67

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 203 803,64

4 Vodorovné konstrukce 17 133,27

5 Komunikace 24 453,77

91 Doplňující práce na komunikaci 8 118,00

99 Staveništní přesun hmot 10 592,90

M46 Zemní práce při montážích 3 300,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 076,66

Celkem soupis 01 299 478,24

Medicinální plyny

Rekapitulace stavebního objektu

Medicinální plyny

Výkopy



S: GGARCHICO1601 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

O: SO 09 Medicinální plyny

R: 01 Výkopy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113107315R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 21,00000 41,00 861,00 822-1 RTS
30,0*0,7 21,00000

2 113107525R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 21,00000 171,00 3 591,00 822-1 RTS
30,0*0,7 21,00000

3 113108315R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 21,00000 126,00 2 646,00 822-1 RTS
30,0*0,7 21,00000

4 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 224,07000 138,00 30 921,66 800-1 RTS
v místě komunikací : 30,0*0,7*(1,02-0,15-0,25-0,15) 9,87000
v místě zeleně : 300,0*0,7*1,02 214,20000

5 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 224,07000 17,00 3 809,19 800-1 RTS

6 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 42,00000 67,00 2 814,00 800-1 RTS
- viz řez medicinální plyny - ornice : 
v místě komunikací : 0
v místě zeleně : 300,0*0,7*0,2 42,00000

7 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 114,87000 185,00 21 250,95 800-1 RTS

8 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 114,87000 119,00 13 669,53 800-1 RTS
- přebytečný výkopek : 
lože : 23,1 23,10000
Začátek provozního součtu
  v místě komunikací : 30,0*0,7*0,10 2,10000
  v místě zeleně : 300,0*0,7*0,10 21,00000
Konec provozního součtu
obsyp : 46,2 46,20000
Začátek provozního součtu
  v místě komunikací : 30,0*0,7*0,20 4,20000
  v místě zeleně : 300,0*0,7*0,20 42,00000
Konec provozního součtu
zásyp : 3,57 3,57000
Začátek provozního součtu
  v místě komunikací : 30,0*0,7*(1,02-0,1-0,2-0,15-0,25-0,15) 3,57000
Konec provozního součtu
zeleň : 42,0 42,00000
Začátek provozního součtu
  v místě zeleně : 300,0*0,7*0,20 42,00000
Konec provozního součtu

9 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 42,00000 119,00 4 998,00 800-1 RTS
- viz řez medicinální plyny - ornice : 
v místě komunikací : 0
v místě zeleně : 300,0*0,7*0,2 42,00000

10 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 114,87000 11,00 1 263,57 800-1 RTS

11 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 109,20000 70,00 7 644,00 800-1 RTS

- viz řez medicinální plyny : 
v místě komunikací : 0
v místě zeleně : 300,0*0,7*0,52 109,20000

12 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 46,20000 779,00 35 989,80 800-1 RTS
- viz řez medicinální plyny : 
v místě komunikací : 30,0*0,7*0,20 4,20000
v místě zeleně : 300,0*0,7*0,20 42,00000

13 181301103R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 210,00000 57,00 11 970,00 800-1 RTS
- viz řez medicinální plyny : 
v místě komunikací : 0
v místě zeleně : 300,0*0,7 210,00000

14 199000005R00 ...zeminy 1- 4 t 191,83290 150,00 28 774,94 800-1 RTS
114,87*1,67 191,83290

15 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 42,00000 800,00 33 600,00 SPCM RTS
- viz řez medicinální plyny : 
v místě komunikací : 0
v místě zeleně : 300,0*0,7*0,2 42,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

16 451572111R00 ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 23,10000 741,70 17 133,27 827-1 RTS
- viz řez medicinální plyny : 
v místě komunikací : 30,0*0,7*0,10 2,10000
v místě zeleně : 300,0*0,7*0,10 21,00000

Díl: 5 Komunikace

17 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 15,54000 372,00 5 780,88 822-1 RTS
30,0*0,7*(1,02-0,1-0,2-0,05-0,15-0,15)*2,0 15,54000

18 566904111R00 ...kamenivem obalovaným asfaltem t 6,30000 890,00 5 607,00 822-1 RTS
30,0*0,7*0,15*2,0 6,30000

19 566905111R00 ...podkladním betonem m3 3,15000 2 133,90 6 721,79 822-1 RTS

24 453,77
566 90 Vyspravení podkladu po překopech
pro inženýrské sítě, se zhutněním

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

17 133,27
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru 

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
203 803,64

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 



30,0*0,7*0,15 3,15000

20 572952112R00 ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 do  70 mm m2 21,00000 295,30 6 201,30 822-1 RTS
30,0*0,7 21,00000

21 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 21,00000 6,80 142,80 822-1 RTS
30,0*0,7 21,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

22 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 60,00000 92,80 5 568,00 822-1 RTS
30,0*2 60,00000

23 R_3186206 Zabezpečení překopů přes komunikaci po dobu výstavby m2 60,00000 42,50 2 550,00 Vlastní
30,0*2,0 60,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

24 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 209,34585 50,60 10 592,90 822-1 RTS
Díl: M46 Zemní práce při montážích

25 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 330,00000 10,00 3 300,00 M46 RTS
v místě komunikací : 30,0 30,00000
v místě zeleně : 300,0 300,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

26 979990001R00 ...stavební suti t 18,48000 350,00 6 468,00 801-3 RTS
25,41-6,93 18,48000

27 979990113R00 ...suti - obalované kam. - asfalt t 6,93000 1 400,00 9 702,00 801-3 RTS
- dle pol.č. 11310-8315 : 6,93 6,93000

28 979081111R00 ...do 1 km t 25,41000 271,90 6 908,98 801-3 RTS

29 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 228,69000 9,60 2 195,42 801-3 RTS

30 979082111R00 ...do 10 m t 25,41000 187,70 4 769,46 801-3 RTS
31 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 101,64000 20,00 2 032,80 801-3 RTS

Celkem za objekt 299 478,24

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

460 49-001 Fólie výstražná z PVC
Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

32 076,66
979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

10 592,90
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

3 300,00

572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

8 118,00



MZ Liberec, a. s.  
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :
Datum : 4. duben 2016
Název stavby : Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště  interna přeložky, přípojky medicinální plynů
Projektant : Jiří Štajer

Část Název Množství Množství Měrná Cena Cena Cena Cena DPH
dodávky montáže jednotka dodávky/ks montáže/ks dodávky celk. montáže celk. %

rozvody měděná trubka 22x1 195,00 195,00 m 209,76 172,96 40 903,20 33 727,20 21
měděná trubka 28x1 364,00 364,00 m 269,56 258,52 98 119,84 94 101,28 21
prořez trubek 3% 1,00 0,00 kus 4 170,36 0,00 4 170,36 0,00 21
Ag pájka 45+pasta 2 600,00 0,00 g 13,80 0,00 35 880,00 0,00 21
chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 20,00 20,00 m 158,24 218,04 3 164,80 4 360,80 21
chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 25,00 25,00 m 174,80 222,64 4 370,00 5 566,00 21
izolace potrubí v zemi 559,00 559,00 m 32,20 79,12 17 999,80 44 228,08 21
izolace chrániček zemi 45,00 45,00 m 32,20 79,12 1 449,00 3 560,40 21
signalizační folie 370,00 370,00 m 7,36 16,56 2 723,20 6 127,20 21
tvarovky Cu do pr.28 220,00 220,00 kus 61,64 89,24 13 560,80 19 632,80 21
ochranný plyn pro pájení Cu trubek 559,00 0,00 m 6,44 0,00 3 599,96 0,00 21
propláchnutí rozvodu dusíkem 559,00 559,00 m 8,28 7,36 4 628,52 4 114,24 21
napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu 5,00 5,00 kus 188,60 2 300,00 943,00 11 500,00 21
závěrečná tlaková zkouška 0,00 4,00 kus 0,00 1 932,00 0,00 7 728,00 21
dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 0,00 kus 9 016,00 0,00 9 016,00 0,00 21
zahájení,ukončení a předání 0,00 1,00 kus 0,00 22 540,00 0,00 22 540,00 21
přesun hmot 0,00 1,00 kus 0,00 40 572,00 0,00 40 572,00 21
LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b 0,00 1,00 kus 0,00 5 510,80 0,00 5 510,80 21
zkoušky a revize 0,00 1,00 kus 0,00 13 754,00 0,00 13 754,00 21

240 528,48 317 022,80
celkem Kč bez DPH 557 551,28

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

 

 
 



B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet : 10.1
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl
11 Přípravné a přidružené práce
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
59 Dlažby a předlažby komunikací
91 Doplňující práce na komunikaci
96.1 Bourání komunikací
99 Staveništní přesun hmot
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

CELKEM  OBJEKT

286 860
81 550
29 150
20 683
64 832
577 625

Stavba :
Objekt : ASTŘ

cena
23 000
71 550



B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 10.1
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 110800900.Ch Geodetické zaměření a vytyčení stavby kpl. 1,00 15 000,00 15 000,00

2 110800901.Ch Přemístění prefabrikované betonové uliční vpusti včetně 
napojení kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00

3 110800902.Ch Úprava stávající šachty kpl. 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 23 000,00
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací

4 577000001RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem ACO 11 m2 53,00 1 350,00 71 550,00

53,00

Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 71 550,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

5 591100020R99 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť m2 296,00 210,00 62 160,00

296,00

6 591100020RA0 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť m2 214,00 1 050,00 224 700,00

214,00

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 286 860,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

7 915711112R00 Vodorovné dopravní značení m 23,00 150,00 3 450,00

23,00

8 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku   100/5/20 cm m 210,00 290,00 60 900,00

210,00

9 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně 
obrubníku m 35,00 320,00 11 200,00

25,00

10,00

10 110800903.Ch M+D svislé dopravní značky kus 2,00 3 000,00 6 000,00

1,00

1,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 81 550,00
Díl: 96.1 Bourání komunikací
11 113106000RA0 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu m2 296,00 50,00 14 800,00

296,00

12 113106030RA0 Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu m2 36,00 50,00 1 800,00

36,00

13 460030102RT1 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých s očištěním a 
uložením na hromady m 251,00 50,00 12 550,00

14,00

34,00

203,00

Celkem za 96.1 Bourání komunikací 29 150,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 413,66 50,00 20 683,13

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 20 683,13
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

34,0

203,0

Soupis prací

1

1

Předběžná cena.

296,0

36,0

14,0

510,0-296,0

23,0

210,00

ABO 2-15:25,0

nájezdový 100/15/15:10,0

Předběžná cena.

Předběžná cena.

Předběžná cena včetně zemních prací a zalití spáry asf. zálivkou v místě styku se stávající komunikací (20 m).

42,0+11,0

Předběžná cena. Včetně hmatových úprav v místech pro přecházení pro nevidomé. Včetně zemních prací. Bez 
dlažby!!!! Předpokládá se opětovné využití vybouraných dlaždic.

296,0

Předběžná cena. Včetně hmatových úprav v místech pro přecházení pro nevidomé. Včetně zemních prací.

Stavba :
Objekt : ASTŘ

Předběžná cena.

Předběžná cena.



15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 98,98 90,00 8 908,20
16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 870,42 10,00 28 704,20
17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 98,98 50,00 4 949,00
18 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 197,96 10,00 1 979,60
19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 98,98 5,00 494,90
20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 98,98 200,00 19 796,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 64 831,90



3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet : 032/2016
SO 11 - Sadové úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl
1 Zemní práce
18 Povrchové úpravy terénu
182 Trvalky, Traviny, kapradiny
185 Stromy
195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny
99 Staveništní přesun hmot

CELKEM  OBJEKT

20 120
5 792

557 065

Stavba :
Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

cena
13 238

444 464
52 262
21 190
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3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet: 032/2016
SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm vč. 
odvozu a poplatku za skládku odfrézov. hmoty m2 7,33 1 050,00 7 697,66

2,49

4,84

2 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 3,00

3,00

3 112101114R00 Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 2,00

2,00

4 112101115R00 Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5 kus 1,00

1,00

5 112101224R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 2,00

2,00

6 112101225R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 60 cm, svah 1:5 kus 1,00

1,00

7 112103122R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 30 cm, svah 1:5 kus 5,00

3,00

2,00

8 112103123R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 40 cm, svah 1:5 kus 1,00

1,00

9 112103124R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 50 cm, svah 1:5 kus 7,00

7,00

10 112103125R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 60 cm, svah 1:5 kus 7,00

2,00

5,00

11 112103126R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 70 cm, svah 1:5 kus 4,00

2,00

2,00

12 162301401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 6,00
13 162301402R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 3,00
14 162301403R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 5,00
15 162301405R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 2,00
16 162301406R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm  do 5000 m kus 9,00
17 162301407R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 70cm  do 5000 m kus 8,00
18 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 6,00
19 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 3,00
20 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 5,00
21 162301415R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 2,00
22 162301416R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 5000 m kus 9,00
23 162301417R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70cm  do 5000 m kus 8,00
24 162301901R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm kus 6,00
25 162301902R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm kus 3,00
26 162301903R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm kus 5,00
27 162301905R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm kus 2,00
28 162301906R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm kus 9,00

jehličnaté:2

jehličnaté:7

dle inventarizace dřevin:

listnaté:2

jehličnaté:5

dle inventarizace dřevin:

listnaté:2

dle inventarizace dřevin:

listnaté:3

jehličnaté:2

dle inventarizace dřevin:

listnaté:1

dle inventarizace dřevin:

jehličnaté:(3,14*0,35*0,35*3+3,14*0,25*0,25*9+3,14*0,3*0,3*5+3,
14*0,15*0,15)*1,1

dle inventarizace dřevin:3

dle inventarizace dřevin:2

dle inventarizace dřevin:1

dle inventarizace dřevin:2

dle inventarizace dřevin:1

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

dle inventarizace dřevin:

listnaté:(3,14*0,4*0,4+3,14*0,3*0,3*3+3,14*0,25*0,25*4+3,14*0,2*
0,2)*1,1
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SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

29 162301907R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 70cm kus 8,00
30 162301911R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm kus 6,00
31 162301912R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm kus 3,00
32 162301913R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm kus 5,00
33 162301915R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm kus 2,00
34 162301916R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm kus 9,00
35 162301917R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 70cm kus 8,00
36 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm vč. dovozu zeminy ze 

skrývky kus 1,00 74,00 74,00

1,00

37 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm vč. dovozu zeminy ze 
skrývky kus 14,00 162,00 2 268,00

5,00

9,00

38 174201203R00 Zásyp jam po pařezech D 70 cm vč. dovozu zeminy ze 
skrývky kus 11,00 220,00 2 420,00

3,00

8,00

39 174201204R00 Zásyp jam po pařezech D 90 cm vč. dovozu zeminy ze 
skrývky kus 1,00 778,00 778,00

1,00

40 1-Vlastní Poplatek za skládku - kmeny a větve stromů strom 33,00

Celkem za 1 Zemní práce 13 237,66
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
41 111104211R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km vč. 

poplatku za skládku m2 1 850,00 1,00 1 850,00

1 850,00

42 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 850,00 8,00 14 800,00

1 850,00

43 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 2 101,00 10,00 21 010,00

1 850,00

251,00

44 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 
jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy m2 1 850,00 10,00 18 500,00

1 850,00

45 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 3 115,00 6,00 18 690,00

673,00

1 182,00

1 257,00

46 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč. 
odvozu přebytečné zeminy pro zásyp po pařezech kus 7,00 260,00 1 820,00

5,00

2,00

dle výkresové části PD a technické zprávy:

pro nové stromy:5

pro přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

pro kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23

pro traviny:378+504+300

pro cibule - hnízda:5030/4

trávník - první seč:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník - použita ornice ze skrývky:946+904

záhony - použit koupený substrát:251

dle inventarizace dřevin:

listnaté:3

jehličnaté:8

dle inventarizace dřevin:

listnaté:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:

dle inventarizace dřevin:

jehličnaté:1

dle inventarizace dřevin:

listnaté:5

jehličnaté:9
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SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

47 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 5 030,00 5,00 25 150,00

5 030,00

48 183204115R00 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm kus 1 855,00 7,00 12 985,00

673,00

1 182,00

49 183205112R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 m2 251,00 15,00 3 765,00

251,00

50 183402111R00 Rozrušení půdy do 20 cm v rovině/svah 1:5 vč. vyčištění 
od nežádoucích příměsí vč. odvozu m2 1 850,00 10,00 18 500,00

1 850,00

51 183403132R00 Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině m2 251,00 16,00 4 016,00

251,00

52 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině vč. 
zastřižení po výsadbě kus 7,00 260,00 1 820,00

5,00

2,00

53 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 3-3,3 m vč. 
upevnění příček a úvazků kus 21,00 185,00 3 885,00

15,00

6,00

54 184401111R00 Příprava dřevin k přesazení bal do 80 cm, v rovině kus 2,00 780,00 1 560,00

2,00

55 184501114R00 Zhotovení obalu kmene z rákosu, 2vrstvy, v rovině m2 8,79 36,00 316,51

6,28

2,51

56 184502114R00 Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 80 cm, rovina + 
přesun na nové stanoviště kus 2,00 600,00 1 200,00

2,00

57 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 1 850,00 1,00 1 850,00

1 850,00

58 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 50,00 300,00 15 000,00

50,00

59 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 50,00 30,00 1 500,00
60 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. úpravy výsadbové 

mísy m2 272,98 28,00 7 643,44

15,70

6,28

251,00

61 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 1 850,00 0,50 925,00

ochrana stávající zeleně:50

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*1*1

přesazené stromy:2*3,14*1*1

záhony:251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

přesazené stromy:2*3,14*0,2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3

přesazené stromy:2*3

dle výkresové části PD a technické zprávy:

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*0,2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23

traviny:378+504+300

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

cibule:5030

dle výkresové části PD a technické zprávy:
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SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

1 850,00

62 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 16,28 300,00 4 882,50

0,50

0,20

3,27

6,06

6,25

63 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 18,50 300,00 5 550,00

18,50

64 185804514R00 Odplevelení záhonů v rovině m2 251,00 16,00 4 016,00

251,00

65 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 34,78 210,00 7 302,75

34,78

66 18-Vlastní Přihnojení trávníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g 
dusíku/m2 m2 1 850,00 3,00 5 550,00

1 850,00

67 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o traviny dle popisu v technické 
zprávě kus 1 182,00 15,00 17 730,00

1 182,00

68 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o cibuloviny dle popisu v 
technické zprávě kus 5 030,00 1,00 5 030,00

5 030,00

69 18-Vlastní Naložení + dovoz ornice ze skrývky m3 370,00 85,00 31 450,00

370,00

70 18-Vlastní D+M Zavlažovací systém kompletní provedení vč. 
dopravy kus 1,00 94 874,00 94 874,00

71 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o parkové trávníky dle popisu v 
technické zprávě m2 1 850,00 10,00 18 500,00

1 850,00

72 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o kapradiny, trvalky dle popisu v 
technické zprávě kus 673,00 20,00 13 460,00

673,00

73 18-Vlastní D+M Plastová obruba ze segmentů dl.4m 13,5cmx3mm bm 232,00 28,00 6 496,00

232,00

74 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o stromy dle popisu v technické 
zprávě kus 7,00 230,00 1 610,00

5,00

2,00

75 18-Vlastní D+M Závlahová flexibilní hadice bm 14,00 150,00 2 100,00

10,00

4,00

76 673131-Vlastní Rákosová rohož m2 19,34 86,00 1 663,45

přesazené stromy:2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:232

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník - použita ornice ze skrývky:(946+904)*0,2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

traviny:378+504+300

dle výkresové části PD a technické zprávy:

cibuloviny:5030

cibule - hnízda:1257*0,005

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník (vč. naředění herbicidu):(946+904)*0,01

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

16,275+18,5

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*0,1

přesazené stromy:2*0,1

kapradiny:673*0,005

traviny:1182*0,005
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

13,82

5,53

77 00572420 Směs travní parková - dle technické zprávy vč. přídavku 
hnojiva kg 66,69 110,00 7 336,18

66,69

78 08211320 Voda pro zálivku m3 34,78 50,00 1 738,75

34,78

79 10391100 Kůra mulčovací vč. dopravy m3 15,19 750,00 11 392,80

1,62

0,65

12,93

80 25234009.A Herbicid totální l 0,95 500,00 476,40

0,95

81 103-Vlastní Dodávka propustného pěstebního substrátu na záhony, 
vč. dopravy m3 51,00 450,00 22 950,00

51,00

82 103-Vlastní Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu 
do jamek, vč. dopravy m3 3,61 450,00 1 622,25

2,58

1,03

83 605-Vlastní Dodávka -  frézované impregnované kůly ke stromům dl. 
3-3,3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy kus 21,63 90,00 1 946,70

15,45

6,18

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 444 463,72
Díl: 182 Trvalky, Traviny, kapradiny
84 026-Vlastní Aquilegia chrysantha "Yelow Queen" kus 378,00 24,00 9 072,00
85 026-Vlastní Dryopteris affinis "Pinderi" kus 22,00 36,00 792,00
86 026-Vlastní Carex morrowii "Aureovariegata" kus 300,00 36,00 10 800,00
87 026-Vlastní Dryopteris filix-mas "Linearis Polydactyla" kus 36,00 31,00 1 116,00
88 026-Vlastní Hosta hybride "Minute Man" kus 24,00 40,00 960,00
89 026-Vlastní Hosta undulata "Univitatta" kus 19,00 35,00 665,00
90 026-Vlastní Matteuccia struthiopteris kus 23,00 36,00 828,00
91 026-Vlastní Geranium sanguineum "Album" kus 148,00 27,00 3 996,00
92 026-Vlastní Hemerocallis "Stella de Oro" kus 71,00 31,00 2 201,00
93 026-Vlastní Hosta "Blue Cadet" kus 12,00 44,00 528,00
94 026-Vlastní Carex morrowii "Irish Green" kus 580,00 26,00 15 080,00

580,00

95 026-Vlastní Alchemilla mollis kus 85,00 26,00 2 210,00
96 026-Vlastní Aquilegia caerulea "Spring Magic Yellow" kus 75,00 24,00 1 800,00
97 026-Vlastní Anemone x hybrida "Honorine Jobert" kus 82,00 27,00 2 214,00

Celkem za 182 Trvalky, Traviny, kapradiny 52 262,00
Díl: 185 Stromy
98 026-Vlastní Sophora japonica "Winter Gold" o.k.18-20cm v.220cm s 

balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 3 800,00 3 800,00

přesazené stromy:2*0,5*1,03

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3*1,03

přesazené stromy:2*3*1,03

76+504

trávník:(946+904)*0,0005*1,03

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:51

dle výkresové části PD a technické zprávy:

parametry dle technické zprávy:

nové stromy:5*0,5*1,03

16,275+18,5

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*1*1*0,1*1,03

přesazené stromy:2*3,14*1*1*0,1*1,03

záhony:251*0,05*1,03

dle výkresové části PD a technické zprávy:

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*0,2*2*2*1,1

přesazené stromy:2*3,14*0,2*2*2*1,1

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:(946+904)*0,035*1,03
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

1,00

99 026-Vlastní Sorbus intermedia o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s 
balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 4 200,00 4 200,00

1,00

100 026-Vlastní Paulownia tomentosa o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s 
balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 2 990,00 2 990,00

1,00

101 026-Vlastní Prunus padus o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s balem 
pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 3 700,00 3 700,00

1,00

102 026-Vlastní Amelanchier lamarcki o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s 
balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 6 500,00 6 500,00

1,00

Celkem za 185 Stromy 21 190,00
Díl: 195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny
103 026-Vlastní Narcissus sp. kus 5 030,00 4,00 20 120,00

5 030,00

Celkem za 195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny 20 120,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
104 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 9,82 590,00 5 791,88

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 791,88

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:5000

dle výkresové části PD a technické zprávy:1
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet : 14.1-RDS
SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl
730 Ústřední vytápění
F0230 Komíny
713 Izolace tepelné
731 Kotelny
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná tělesa
783 Nátěry

CELKEM  OBJEKT
1 625

3 265 064

669 930
10 156

2 132 407
241 470
27 171

154 106

Stavba :
Objekt : Strojní část - RDS

cena
18 000

10 200
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 14.1-RDS
SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 730 Ústřední vytápění

1 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška hod 72,00 250,00 18 000,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 18 000,00
Díl: F0230 Komíny

2 314843173R00 Konzola nerez. venk. komínu d 700 mm D+M pár 1,00 4 500,00 4 500,00
3 314843193R00 Dno s odvodem konden. nerez. venk. komínu d 700 mm 

D+M kus 1,00 14 650,00 14 650,00
4 314843213R00 Komín.díl s kontr.otvorem nerez. venk. komínu d 

700/1mm, D+M kus 1,00 24 560,00 24 560,00
5 314843233R00 Sopouch 90°nebo 84°  nerez. venk. komínu d 700/1mm, 

D+M kus 1,00 17 980,00 17 980,00
6 314843353R00 Koleno 90°; 84°  nerez. venk. komínu d 700/1mm D+M kus 2,00 26 500,00 53 000,00
7 314843433R00 Komínový díl 950 mm nerez. venk. komínu d 700/1mm 

D+M kus 22,00 19 853,00 436 766,00
8 314843693R00 Koncový komín. díl nerez. venk. komínu d 700/1 mm 

D+M kus 1,00 54 000,00 54 000,00
9 998131111R00 Přesun hmot pro komíny jakékoliv výšky t 0,99 65 000,00 64 473,50

Celkem za F0230 Komíny 669 929,50
Díl: 713 Izolace tepelné
10 713 46-2141.R01Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D133, tl. 80 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 10,00 332,00 3 320,00
11 713 46-2142.R01Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D159, tl. 80 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 11,00 398,00 4 378,00
12 713 46-2143.R01Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D219, tl. 100 mm, 

vč. tvarovek a armatur m 4,00 610,00 2 440,00
13 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,00 35 000,00 17,50

Celkem za 713 Izolace tepelné 10 155,50
Díl: 731 Kotelny
14 580507417U01 Zprovoznění sestavy plyn kotle 3000-kW soubor 1,00 6 500,00 6 500,00
15 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 10,00 60,00 600,00
16 48412901 Kotel ocel. plyn., výk.2300 kW vč. příslušenství kus 1,00 1 963 000,00 1 963 000,00
17 48432410 Výměník tepla spaliny/vody - 140 kW, PN6 vč. tkanin. 

komp na spalinách, izolace, podst. soubor 1,00 36 500,00 36 500,00
18 48481564 Neutralizač. zařízení plyn. kotle, 400l/h vč. čerpadla soubor 1,00 12 300,00 12 300,00
19 48482110 Plyn. hořák pro kotel 2,3 MW, nízkoemis. vč. regulace, 

plyn.regul. sady, spoj. konektoru soubor 1,00 87 500,00 87 500,00
20 731139625R00 Montáž kotle teplov.,plyn, 2.3 MW soubor 1,00 4 000,00 4 000,00
21 731289125R00 Montáž hořáků na plyn pal. do 3 MW soubor 1,00 3 200,00 3 200,00
22 732229710R00 Montáž výměníku spaliny/voda, 140 kW soubor 1,00 2 650,00 2 650,00
23 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 10,77 1 500,00 16 156,95

Celkem za 731 Kotelny 2 132 406,95
Díl: 732 Strojovny
24 732 42-1450.U00Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 230V 42 

m3/h,dp=38kPa,konst. průtok,vč.protipřír. soubor 1,00 78 000,00 78 000,00
25 732 42-1453.U00Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 230V 67 

m3/h,dp=30kPa,konst. průtok,vč.protipřír. soubor 1,00 163 200,00 163 200,00
26 735191911R00 Napuštění uprav. vody do otop. systému cca 1.5m3 přes 

stáva. úpravnu vody, vč. inhibitoru koroze h 0,50 500,00 250,00
27 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,01 2 000,00 20,00

Celkem za 732 Strojovny 241 470,00
Díl: 733 Rozvod potrubí
28 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159 m 4,00 85,00 340,00
29 733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 vč. závěsů

m 10,00 836,00 8 360,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Strojní část - RDS
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 14.1-RDS
SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Strojní část - RDS

30 733121135R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm vč. 
závěsů m 11,00 987,00 10 857,00

31 733121139R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm vč. 
závěsů m 4,00 1 410,00 5 640,00

32 733190239R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 m 25,00 20,00 500,00
33 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,59 2 500,00 1 474,15

Celkem za 733 Rozvod potrubí 27 171,15
Díl: 734 Armatury
34 734111841R00 Ventily reg. 3-cest. s el.servom. DN 125 vč. 

protipřírub,pohon 24V (říz.0÷10V) soubor 1,00 78 600,00 78 600,00
35 734193218U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN125 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 1,00 3 100,00 3 100,00
36 734193219U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN125 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 2,00 3 100,00 6 200,00
37 734251232U00 Ventil pojist roh G3/4 4 bar kus 1,00 895,00 895,00
38 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 2,00 210,00 420,00
39 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm kus 2,00 150,00 300,00
40 734 41-1152.R00Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm 0÷120°C, 

vč. jímky kus 4,00 652,00 2 608,00
41 734 42-1141.R00Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 160 vč. kondenzační 

smyčky kus 4,00 1 320,00 5 280,00
42 734254184R00 Ventil pojistný DN80/DN125, 4bar kus 1,00 56 200,00 56 200,00
43 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,20 2 500,00 502,60

Celkem za 734 Armatury 154 105,60
Díl: 735 Otopná tělesa
44 735 49-5001.R00Topná zkouška - 72 h soubor 1,00 10 200,00 10 200,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 10 200,00
Díl: 783 Nátěry
45 783425628U00 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm základní m 25,00 65,00 1 625,00

Celkem za 783 Nátěry 1 625,00
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Akce: Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa Z. č.: 16-3529(4)

Projekt:
SO14-Úprava hl.zdroje tepla, 14.2-Elektroinstalace 
silnoproudé

A. č.:

Investor: Nemocnice UH Smlouva:
Zpracovatel:
Datum:
Vypracoval:

Základní náklady
Elektromontáže  15 996,00
Náklady celkem  15 996,00
DPH 21%  3 359,16
Náklady celkem s DPH  19 355,16

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a 
ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 
předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. 
neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, 
požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními 
podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 
veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 
komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v 
tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.
30.3.2016
ing.Petlach

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. 
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a 
proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou 
uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a 
rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je 
nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní 
komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet Cena Cena celkem

Elektromontáže
Doplnění rozváděče MR1

JISTIĆE VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
PC001 1 6B/1 ks 1   419,00   419,00
PC002 2 32C/3 ks 1   777,50   777,50

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC003 3 H07V-K 2,5 mm2,, drátování m 5   19,80   99,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
PC004 4 Zajištění beznapěť.stavu v MR1 pro přepojení kpl 1   550,00   550,00

Doplnění rozváděče MR1 - celkem  1 845,50

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC005 5 CY6 mm2,ŽZ, m 45   27,80  1 251,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC006 6 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 45   24,40  1 098,00
PC007 7 CYKY 5Cx6 mm2, m 45   89,50  4 027,50

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC008 8 D16 m 10   55,70   557,00
PC009 9 D23 m 10   78,70   787,00

UKONČENÍ KABELŮ
PC010 10 do 5x6 mm2 ks 4   35,00   140,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC011 11 do 6 mm2 ks 20   7,00   140,00

Hodinové zúčtovací sazby

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC012 12 S ostatnimi profesemi hod 5   350,00  1 750,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

PC013 13 Revizni technik hod 8   550,00  4 400,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  6 150,00

Elektromontáže - celkem  15 996,00
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SO 14 Úpravy hlavního zdroje tepla

REKAPITULACE  MaR

Oddíl
Dodávka zařízení
Software, oživení systému
Nosný materiál
Ostatní montáže - zařízení
Ostatní montáže - rozvody

CELKEM  OBJEKT

11 595,04
19 945,28
103 167,78

27 986,20
17 091,80
26 549,46

Stavba :
UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE 
CENTRÁLNÍ OBJEKTY - II. ETAPA

Objekt : 14.3 Měření a regulace

Rozpočet :

cena



cena/jedn. cena celkem

Dodávka zařízení MaR
Veškeré použité komponeny musí být kompatibilní s řídícím systémem AMiT

AMiT
1 DM-

UI8RDO8
8x univerzálních vstupů, 8x spínací relé 230VAC / 24VDC / 
2A

ks 1 4 520,88 4 520,88 AMiT

2 DM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 683,68 3 683,68 AMiT
3 DM-AO8U 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 353,44 4 353,44 AMiT

SNÍMAČE
4 Snímač teploty do potrubí N1100/6180, ponor 120mm ks 3 768,22 2 304,66

REGULÁTORY
5 Regulátor teploty kapilárový rozsah: 70-140 C ks 1 3 484,00 3 484,00

DETEKCE ÚNIKU PLYNU
6 Ústředna pro zpracování 8 detektorů ks 1 5 371,39 5 371,39
7 Zdroj pro ústřednu detekce plynů ks 1 1 224,70 1 224,70
8 Snímač  metanu 4-20mA ks 1 3 043,45 3 043,45

DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 27 986 Kč          
SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU

9 Rozšíření dispečinku kotelny - nadstavbový systém dat.bod 20 291,00 5 820,00
10 Zaregulování systému hod 5 291,00 1 455,00
11 Programování hod 6 332,80 1 996,80 AMiT
12 Programování DDC regulátorů dat.body 20 332,80 6 656,00
13 Test 1:1 hod 4 291,00 1 164,00

SOTWARE, OŽIVENÍ  - CELKEM 17 092 Kč          

NOSNÝ MATERIÁL
14 Kabel JYTY 2x1 - volně uložen m 175 13,30 2 324,84
15 Kabel JYTY 4x1 - volně uložen m 83 16,93 1 401,80

16 Kabel CYKY-O 2x1,5 - volně uložen m 209 16,04 3 357,17
17 Kabel CYKY-O 3x1,5 - volně uložen m 81 16,80 1 352,40
18 Kabel CYKY-J 3x1,5 - volně uložen m 52 16,80 869,40
19 Kabel CYKY-J 3x2,5 - volně uložen m 43 24,34 1 035,67
20 Krabice  vč. svorkovnice (6455-11) ks 4 57,24 228,96
21 Kabelový žlab kovový 40/20 m 30 107,33 3 219,90
22 Víko žlabu 40/20 m 30 19,14 574,20
23 Nosník "62" ks 30 38,27 1 148,10
24 Kabelový žlab kovový 125/50 m 35 183,04 6 406,40
25 Víko žlabu 125/50 m 35 23,92 837,20
26 Nosnik "125" ks 35 43,05 1 506,75
27 přepážka žlabu 50 m 40 38,27 1 540,37
28 Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 3 200,93 653,02
29 Spojka ks 33 2,87 93,28

NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 26 549 Kč          

OSTATNÍ MONTÁŽE  -  ZAŘÍZENÍ
30 Úprava stávajícího rozvaděče vč. drobného materiálu hod 4 416,00 1 664,00

31 Kontrola a vyzkoušení správného zapojení ks 16 16,64 266,24
32 Prozvonění vodiče ks 40 8,32 332,80
33 Vyzkoušení spínací funkce regulátoru ks 1 166,40 166,40
34 Seříz. konc. poloh serv. s přímočar. pohybem ks 1 166,40 166,40

35 Justování vedení na jedno měřící místo ks 3 166,40 499,20

36 Revize zařízení hod 1 1 500,00 1 500,00
37 Spolupráce s ostatími profesemi hod 4 1 250,00 5 000,00
38 Zaškolení obsluhy jednorázové hod 2 1 000,00 2 000,00

OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 11 595 Kč          

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY
39 Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva ks 560 4,16 2 329,60
40 Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu ks 560 8,32 4 659,20
41 Ukončení jednoho vodiče v rozvaděči ks 40 12,48 499,20
42 Ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklopkou 

nebo páskou do 4x10mm2
ks 20 39,31 786,20

43 Ukončení stíněného kabelu v plášti vč. zapojení ks 12 14,97 179,64
44 Převzetí prostor ks 1 1 000,00 1 000,00

45 Seznameni s projektem ks 1 416,00 416,00
46 Značení trasy vedení m 35 8,32 291,20
47 Štítek kabelový ks 16 7,03 112,48
48 Uzemění kabelu ks 1 23,96 23,96
49 Zhotovení prostupů vč. zapravení ks 1 249,60 249,60
50 Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do ks 1 447,20 447,20
51 realizační PD vč. dílenské dokumentace zapojení 

rozvaděče a zpracování kabelové listiny
ks 1 8 951,00 8 951,00

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 19 945 Kč          

pozn: uchazeči v jednotkových cenách  zohlední náklady dopravu, přesun i 
podružný materiál

dodávka + montáž Výrobce 
stávajícího a 

rozšiřovaného 
systému

č.pol. Typ Název mn.j. mn.



Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa
 Úprava hlavního zdroje tepla 14.4-PLYNOVOD

Stavební díl
723 Vnitřní plynovod
767 Konstrukce zámečnické
783 Nátěry

CELKEM  OBJEKT 220 745

Stavba :
Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

cena
160 675
53 000
7 070
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Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa
 Úprava hlavního zdroje tepla 14.4-PLYNOVOD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)

Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 723 12-0202.R00Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 1,00 230,00 230,00 0,00509 0,00509
2 723 12-0203.R00Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 37,00 230,00 8 510,00 0,01456 0,53872
3 723 15-0314.R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 m 1,00 655,00 655,00 0,01254 0,01254
4 723 15-0315.R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4 m 1,00 733,00 733,00 0,01729 0,01729
5 723 15-0316.R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133x4,5 m 15,00 836,00 12 540,00 0,02238 0,33570

6 PC
Trubka ocel.spirálově svařovaná D=426x5 L=5000mm -
DODÁVKA m 5,00 3 520,00 17 600,00 0,06000 0,30000

7 PC Montáž trubky DN 426x5 m 5,00 500,00 2 500,00 0,00000 0,00000

8 PC
Odřezání stávajícího klenutého dna DN400, včetně 
zabroušení ks 1,00 250,00 250,00 0,00000 0,00000

9 PC Zaslepení potrubí klenutým dnem DN 400 ks 1,00 350,00 350,00 0,00000 0,00000
10 PC Přírubové spoje DN 100,PN0,6/1MPa soubor 2,00 422,00 844,00 0,00000 0,00000
11 PC Přírubové spoje DN 80,PN0,6/1MPa soubor 2,00 355,00 710,00 0,00000 0,00000
12 PC Přírubové spoje DN 125,PN0,6/1MPa soubor 1,00 632,00 632,00 0,00000 0,00000
13 723 21-9104.R00Montáž turbínového plynoměru, DN 80 kus 1,00 400,00 400,00 0,00726 0,00726

14 723 21-9105.R00
Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 100 -
plynový filtr kus 1,00 650,00 650,00 0,00806 0,00806

15 723 15-0356.R00Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 125/50 kus 1,00 410,00 410,00 0,00468 0,00468
16 PC Zhotovení přechodu z tr. hl. kováním DN 125/80 ks 2,00 455,00 910,00 0,00000 0,00000
17 723 22-9102.R00Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 soubor 3,00 80,00 240,00 0,00004 0,00012
18 723 23-9101.R00Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 kus 3,00 80,00 240,00 0,00003 0,00009
19 723 23-9102.R00Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 2,00 80,00 160,00 0,00003 0,00006
20 723 23-9106.R00Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 1,00 80,00 80,00 0,00003 0,00003
21 723 23-5111.R00Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 15 kus 1,00 210,00 210,00 0,00023 0,00023
22 723 23-5112.R00Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20 kus 3,00 335,00 1 005,00 0,00037 0,00111
23 723 23-5116.R00Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 50 kus 1,00 895,00 895,00 0,00216 0,00216
24 PC Tlakoměr  spodní přípoj D=160,  1,6%, 0-100kPa ks 2,00 1 320,00 2 640,00 0,00000 0,00000
25 PC Tlakoměrový ventil zkušební, M20x1,5 ks 2,00 410,00 820,00 0,00000 0,00000

26 PC
Smyčka tlakoměrová -zahnutá s čepem,M20x1,5, ( 
D+M) ks 2,00 320,00 640,00 0,00000 0,00000

27 PC Plynový filtr přírubový DN 100,5 mikronů ks 1,00 11 100,00 11 100,00 0,00000 0,00000

28 PC
Turbínový odpočtový plynoměr G160,DN80 PN16 
Qn=250Nm3/hod,NF,VF snímač ks 1,00 63 520,00 63 520,00 0,00000 0,00000

29 PC
Uzavírací klapka mezipřírubová,DN125,PN10 , včetmě 
montáže ks 1,00 4 620,00 4 620,00 0,00000 0,00000

30 551-31017.2 Ventil vzorkovací MET přímý 1/2'' F kus 1,00 165,00 165,00 0,00020 0,00020
31 723 19-0912.R00Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 kus 3,00 85,00 255,00 0,00018 0,00054
32 723 19-0913.R00Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 kus 4,00 85,00 340,00 0,00025 0,00100
33 723 19-0919.R00Navaření odbočky na plynové potrubí DN 125 kus 1,00 130,00 130,00 0,00045 0,00045
34 PC Připojení na zařízení plynového kotle ks 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,00000
35 PC Šroubení přímé DN20-D+M ks 2,00 155,00 310,00 0,00000 0,00000

36 PC
Uzavření a odvzdušnění plynovodu před dem. a mont. 
až po HUP kpl 1,00 500,00 500,00 0,00000 0,00000

37 723 19-0909.R00Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 1 200,00 1 200,00 0,00000 0,00000
38 723 19-0907.R00Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 250,00 20,00 5 000,00 0,00000 0,00000
39 PC Revize plynovodu soubor 1,00 2 500,00 2 500,00 0,00000 0,00000
40 PC Uzemnění a vodivé pospojování plynovodu soubor 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,00000
41 PC Zednické a ostatní výpomoci hod 36,00 350,00 12 600,00 0,00000 0,00000
42 998 72-3102.R00Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 1,16 500,00 581,00 0,00000 0,00000

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 160 675,00 1,23533
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
43 767 99-5106.R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 290,00 115,00 33 350,00 0,00005 0,01450
44 PC Dodávka hutního profilového materiálu kg 300,00 65,00 19 500,00 0,00000 0,00000
45 998 76-7101.R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,30 500,00 150,00 0,00000 0,00000

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 53 000,00 0,01450
Díl: 783 Nátěry
46 783 42-4340.R00Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 40,00 65,00 2 600,00 0,00009 0,00360
47 783 42-5350.R00Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 1,00 75,00 75,00 0,00012 0,00012
48 783 42-6360.R00Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 15,00 88,00 1 320,00 0,00018 0,00270
49 783 22-5100.R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 13,50 150,00 2 025,00 0,00031 0,00419

50 PC
Nátěr potrubí DN 400,  L=5,0m,Syntetické Z+2x+1x 
email m2 7,00 150,00 1 050,00 0,00000 0,00000

Celkem za 783 Nátěry 7 070,00 0,01061

Stavba :
Objekt :

soupis prací
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Stavba : GGARCHICO1601Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

Objekt : SO 14

Zákl. údaje SO 14

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

14.5 Architektonicko stavební řešení 40 417,24 

Celkem objekt SO 14 40 417,24 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 21 % 40 417,24

DPH 21 % 8 487,62

Celkem za objekt s DPH 48 904,86

Rekapitulace soupisu 14.5

Stavební díl Cena (Kč)

2 Základy a zvláštní zakládání 1 145,10

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 912,82

4 Vodorovné konstrukce 849,00

61 Upravy povrchů vnitřní 1 094,87

96 Bourání konstrukcí 83,12

97 Prorážení otvorů 3 405,08

99 Staveništní přesun hmot 149,21

713 Izolace tepelné 421,97

767 Konstrukce zámečnické 26 295,92

783 Nátěry 1 758,47

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 301,68

Celkem soupis 14.5 40 417,24

Úprava hlavního zdroje tepla

Rekapitulace stavebního objektu

Úprava hlavního zdroje tepla

Architektonicko stavební řešení



S: GGARCHICO1601 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

O: SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla

R: 14.5 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 274361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,00660 21 500,00 141,90 801-1 RTS
D1 : 0,5*1,5*2*4,40/1000 0,00660

2 278381154R00 ...půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 16/20 m3 0,15000 6 688,00 1 003,20 801-1 RTS
D1 : 0,5*1,5*0,20 0,15000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 317944313R00 ...výšky přes 140 do 220 mm t 0,05641 21 500,00 1 212,82 801-4 RTS
- prostup pro komín : 
IPE 160 : 15,8*3*(0,2+0,79+0,2)/1000 0,05641

4 380932227R01 Vlepení výztuže D 20, beton, malta HIT - HY 150 m 1,80000 1 500,00 2 700,00 Vlastní
D1 : 0,6*3 1,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 413232221RT2 ...výšky přes 150 do 300 mm kus 6,00000 141,50 849,00 801-4 RTS
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

6 612401391RT2 ...přes 0,25 do 1 m2 kus 2,00000 237,80 475,60 801-4 RTS
- prostup pro komín : 2 2,00000

7 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 1,88400 328,70 619,27 801-4 RTS
- prostup pro komín : 0,6*(0,78+0,79)*2 1,88400

Díl: 96 Bourání konstrukcí

8 967031132R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou m2 0,93600 88,80 83,12 801-3 RTS
0,6*0,78*2 0,93600

Díl: 97 Prorážení otvorů

9 970241100R00 ...řezání prostého betonu, hloubka řezu 100 mm m 4,00000 350,00 1 400,00 801-3 RTS
- pro základ D1 : 2*(1,5+0,5) 4,00000

10 971033561R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 
mm

m3 0,36972 1 211,00 447,73 801-3 RTS

- prostup pro komín : 0,6*0,78*0,79 0,36972

11 974031666R00 ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm m 4,76000 194,30 924,87 801-3 RTS
- prostup pro komín : 
IPE 160 : 4*(0,2+0,79+0,2) 4,76000

12 974042557R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 1,50000 285,85 428,78 801-3 RTS
- pro základ D1 : 1,5 1,50000

13 974042559R00 ...za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 100 mm m 3,00000 67,90 203,70 801-3 RTS
- pro základ D1 (celk. š.=500mm) : 1,5*2 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14 999281105R00 ...výšky do 6 m t 0,99472 150,00 149,21 801-4 RTS
Díl: 713 Izolace tepelné

15 713121111R00 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1,00000 14,70 14,70 800-713 RTS
PUR tl. 25mm : 0,5*1,5+0,1*(0,5+1,5+0,5) 1,00000

16 2837696601R deska izolační podhledová; PIR; rovná hrana; tl. 25,0 mm; kašírování Al fólie, krycí fólie; 
součinitel tepelné vodivosti 0,025 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 1,05000 380,00 399,00 SPCM RTS

1,0*1,05 1,05000

17 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 4,13700 2,00 8,27 800-713 RTS
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

18 767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 302,80000 40,00 12 112,00 800-767 RTS
- dle výpisu zámečnických prvků : 
Z1 : 10*30,28 302,80000

19 R_3186221 Žárové zinkování prvku Z1 kg 302,80000 23,00 6 964,40 Vlastní
20 14587296R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 

100,0 mm; b = 100,0 mm
t 0,32702 20 500,00 6 703,91 SPCM RTS

- dle výpisu zámečnických prvků : 
Z1 : 302,8/1000*1,08 0,32702

21 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 257,80310 2,00 515,61 800-767 RTS
Díl: 783 Nátěry

22 783824120R00 ...betonových povrchů, jednonásobné + 2x email m2 11,80181 149,00 1 758,47 800-783 RTS
D1 : 0,10*(4,465+0,5+2,317)*2 1,45640
4,465*2,317 10,34541

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně

1 758,47
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické
na vzduchu schnoucí

421,97
713 12 Montáž tepelné izolace podlah

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně

26 295,92
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

s betonovým podkladem,

974 04-29 příplatek k ceně

149,21
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě

83,12
967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

3 405,08
970 24 Řezání prostého betonu

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

413 23-2 válcovaných nosníků

1 094,87
612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou 

3 912,82
317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,

849,00
413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 145,10

274 36 Výztuž základových pasů
274 36-2 ze svařovaných sítí

278 38 Základy z betonu pod zařízení



Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

23 979081111R00 ...do 1 km t 1,19322 319,90 381,71 801-3 RTS

24 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 10,73894 11,30 121,35 801-3 RTS

25 979082111R00 ...do 10 m t 1,19322 220,90 263,58 801-3 RTS
26 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4,77286 24,60 117,41 801-3 RTS

27 979990001R00 ...stavební suti t 1,19322 350,00 417,63 801-3 RTS

Celkem za objekt 40 417,24

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

1 301,68



 UHN CO 2.ETAPA SO 14 ÚPRAVA HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA
 14.6 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl
97 Prorážení otvorů
713 Izolace tepelné
721 Vnitřní kanalizace

CELKEM  OBJEKT

1 034
2 552
5 336

Stavba :
Objekt :

cena
1 750



 UHN CO 2.ETAPA SO 14 ÚPRAVA HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA
 14.6 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 97 Prorážení otvorů
1 970 05-1200.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,50 3 500,00 1 750,00 0,00000 0,00000 -0,00287 -0,00144

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1 750,00 0,00000 -0,00144
Díl: 713 Izolace tepelné

2 713 57-1118.R00
Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 
mm kus 1,00 985,00 985,00 0,00005 0,00005 0,00000 0,00000

3 998 71-3202.R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 9,85 5,00 49,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkem za 713 Izolace tepelné 1 034,25 0,00005 0,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
4 721 17-6232.R00Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 m 4,00 265,00 1 060,00 0,00183 0,00732 0,00000 0,00000
5 721 17-6234.R00Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 m 2,00 335,00 670,00 0,00284 0,00568 0,00000 0,00000
6 721 17-0955.R00Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 1,00 350,00 350,00 0,01308 0,01308 0,00000 0,00000
7 721 17-0965.R00Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,00 350,00 350,00 0,00779 0,00779 0,00000 0,00000
8 998 72-1202.R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 24,30 5,00 121,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 2 551,50 0,03387 0,00000

Stavba :
Objekt :

soupis prací



List 2a

ORIENTAČNÍ  SPECIFIKACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU 

  ZÁKAZNÍK :

  elektronická ovládací jednotka  10 sekcí 9 838,00 1 9 838,00

  elmag ventil 1" - 24V 606,15 10 6 061,50

  vodotěsné konektory, 2,5 mm2 60,75 20 1 215,00

  ventilová šachtice - JUMBO 1 008,45 3 3 025,35

  čidlo srážek 1 038,15 1 1 038,15

  hadicová spojka, 1/2" 16,20 40 648,00

  filtr 877,50 1 877,50

  spojovací potrubí z PE, vnitř. prům.20 mm, role 30 m 795,15 2 1 590,30

  výsuvný postřikovač s převodovým mechanizmem - velký 515,70 20 10 314,00

  plastové spojovací tvarovky potrubí - soubor 0,00 1 920,00

  potrubí z lineárního polyetylenu 32 35,10 240 8 424,00

  spojovací kabel - 7 pramenů 31,05 100 3 105,00

  podzemní přípojka vody 3 402,00 1 3 402,00
  kulový ventil 1" 421,10 2 842,20
  napojení na přívod vody 2 673,00 1 2 673,00

  těsnící pásky, lišty, vruty, hmoždindy aj.         cca 1 800,00

CENA ZA MATERIÁL 56 774,00

CENA ZA MONTÁŽ + ZEMNÍ PRÁCE 37 280,00

DOPRAVA 820,00

CENA CELKEM BEZ DPH ( 21%) 94 874,00

POPIS POLOŽKY CENA    KS/M CENA CELKEM
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 CENTRÁLNÍ OBJEKTY - 2. etapa 515 dny 10.4. 17 18.9. 18
2 Podpis SOD - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 10.4. 17 10.4. 17
3 Předání a převzetí staveniště - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 20.4. 17 20.4. 17 2FS+10 dny
4 Předání dokumentace - OBJEDNATEL 0 dny 20.4. 17 20.4. 17 2FS+10 dny
5 Zahájení provádění díla - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 27.4. 17 27.4. 17 3FS+7 dny
6 ČÁST A - OBJEDNATEL 1 (UHN) 505 dny 20.4. 17 18.9. 18
7 SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA 498 dny 27.4. 17 18.9. 18
8 SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT 481 dny 4.5. 17 8.9. 18
9 SO 12.1 Zemní práce (1) 172 dny 17.5. 17 5.11. 17
13 SO 12.1 Piloty (22) 50 dny 17.5. 17 6.7. 17
16 SO 12.1 Izolace proti vodě (711) 83 dny 20.7. 17 11.10. 17
24 SO 12.1 Základy a zvláštní zakládání (2) 65 dny 23.7. 17 26.9. 17
34 SO 12.1 Svislé a kompletní konstrukce (3) 169 dny 2.8. 17 29.1. 18
86 SO 12.1 Vodorovné konstrukce (4) 182 dny 16.7. 17 25.1. 18
91 SO 12.1 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 336 dny 16.7. 17 28.6. 18

109 SO 12.1 Dokončovací práce inženýrskách staveb (93) 152 dny 16.7. 17 15.12. 17
113 SO 12.1 Upravy povrchů vnitřní (61) 100 dny 14.12. 17 4.4. 18
124 SO 12.1 Otvorové prvky z plastu (769) 90 dny 14.11. 17 23.2. 18
132 SO 12.1 Úpravy povrchů vnější (62) 324 dny 11.9. 17 12.8. 18
137 SO 12.1 Výplně otvorů (64) 105 dny 5.10. 17 29.1. 18
141 SO 12.1 Lešení a stavební výtahy (94) 199 dny 25.1. 18 12.8. 18
144 SO 12.1 Bourání konstrukcí (96) 349 dny 23.6. 17 18.6. 18
147 SO 12.1 Živičné krytiny (712) 140 dny 24.11. 17 24.4. 18
150 SO 12.1 Izolace tepelné (713) 230 dny 14.12. 17 12.8. 18
154 SO 12.1 Konstrukce tesařské (762) 120 dny 21.12. 17 1.5. 18 148
155 SO 12.1 Dřevostavby (763) 145 dny 8.2. 18 3.7. 18
164 SO 12.1 Konstrukce klempířské (764) 150 dny 15.3. 18 12.8. 18 133
165 SO 12.1 Konstrukce truhlářské (766) 85 dny 3.6. 18 27.8. 18
168 SO 12.1 Konstrukce zámečnické (767) 246 dny 15.12. 17 29.8. 18
182 SO 12.1 Obklady keramické (781) 100 dny 15.3. 18 23.6. 18
189 SO 12.1 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 100 dny 15.3. 18 23.6. 18
196 SO 12.1 Podlahy povlakové (776) 105 dny 15.3. 18 28.6. 18
203 SO 12.1 Nátěry (783) 187 dny 1.2. 18 7.8. 18
206 SO 12.1 Malby (784) 180 dny 23.2. 18 22.8. 18
208 SO 12.1 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy (M33) 150 dny 26.3. 18 23.8. 18
211 SO 12.1 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 150 dny 11.10. 17 21.3. 18
213 SO 12.1 Montáže stabilních hasících zařízení (M44) 60 dny 10.7. 18 8.9. 18 516FF-10 dny
214 SO 12.1 Ostatní práce " M " (M99) 60 dny 10.7. 18 8.9. 18
216 SO 12.1 Komunikace (5) 90 dny 10.6. 18 8.9. 18
218 SO 12.1 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 30 dny 9.8. 18 8.9. 18
220 SO 12.1 Staveništní přesun hmot (99) 480 dny 4.5. 17 7.9. 18 5
221 SO 12.1 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 480 dny 4.5. 17 7.9. 18 5
222 SO 12.4 (1) ZTI - Zdravotechnická instalace (720) 416 dny 26.6. 17 27.8. 18
234 SO 12.5 (1) UT, CHLAD - Ústřední vytápění (730) 282 dny 14.11. 17 3.9. 18
235 SO 12.5a UT - Vytápění 275 dny 14.11. 17 27.8. 18
246 SO 12.5b CHLAD - Chlazení 277 dny 19.11. 17 3.9. 18
257 SO 12.6 (1) VZT - Montáže vzduchotechnických zařízení (M24) 282 dny 14.11. 17 3.9. 18
268 SO 12.7 (1) ELEKTRO SIL - Elektromontáže (M21) 428 dny 16.6. 17 29.8. 18
281 SO 12.8 (1) ELEKTRO SPL - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 

(M22)
270 dny 19.11. 17 27.8. 18

291 SO 12.9 (1) MaR - Montáže měřících a regulačních zařízení (M36) 277 dny 19.11. 17 3.9. 18
301 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY, PÁRA - Montáže zdravotnických a 

laboratorních zařízení (M39)
282 dny 14.11. 17 3.9. 18

302 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Zdroj a rozvody sterilní páry 282 dny 14.11. 17 3.9. 18
312 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Vakuová stanice 150 dny 28.2. 18 28.7. 18
314 SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU 498 dny 27.4. 17 18.9. 18
369 SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR 332 dny 30.9. 17 8.9. 18
413 SO 12.13 ROZŠÍŘENÍ A ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ RAMPY 260 dny 30.9. 17 28.6. 18
437 SO 12.14 PLYNOVOD - Vnitřní plynovod (723) 167 dny 15.3. 18 29.8. 18
440 SO 12.15 (1) PÁRA - Zdroj a rozvody sterilní páry 160 dny 7.3. 18 14.8. 18
443 PS 05 POTRUBNÍ POŠTA 365 dny 25.8. 17 5.9. 18
444 PS 05 Objekt CO II 250 dny 19.11. 17 7.8. 18
448 PS 05 Objekt CO I 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
449 PS 05 Objekt Mikrobiologie 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
450 PS 05 Objekt Transfuzní stanice 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
451 PS 05 Objekt Centrály 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
452 PS 05 Venkovní rozvody 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
453 PS 05.1 Stavební připravenost 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
454 PS 05.02 Silnoproud 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
455 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní řešení, 

dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.)
500 dny 20.4. 17 13.9. 18 3

456 ČÁST B - OBJEDNATEL 2 (Zlínský kraj) 502 dny 20.4. 17 15.9. 18
457 SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 40 dny 27.4. 17 6.6. 17
460 SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE 270 dny 27.4. 17 2.2. 18
470 SO 03 VENKOVNÍ VODOVOD 45 dny 11.9. 17 26.10. 17
472 SO 04 PLYNOVOD 187 dny 27.4. 17 31.10. 17
476 SO 05 PŘÍPOJKY NN 347 dny 27.4. 17 20.4. 18
477 SO 05 Venkovní rozvody NN 347 dny 27.4. 17 20.4. 18
484 SO 05 Úprava chlazení rotační UPS (Objekt 37) 180 dny 25.8. 17 4.3. 18 5FS+120 dny
485 SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 488 dny 27.4. 17 8.9. 18
488 SO 07 VENKOVNÍ ROZVODY SLP 20 dny 27.4. 17 17.5. 17
490 SO 08 PŘÍPOJKA TEPLA - TEPLOVOD 182 dny 27.4. 17 26.10. 17
493 SO 09 MEDICINÁLNÍ PLYNY 30 dny 27.4. 17 27.5. 17
496 SO 10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 483 dny 27.4. 17 3.9. 18
499 SO 11 SADOVÉ ÚPRAVY 488 dny 27.4. 17 8.9. 18
502 SO 14 ÚPRAVY HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA 130 dny 8.5. 18 15.9. 18
509 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní řešení, 

dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.)
500 dny 20.4. 17 13.9. 18 3

510 DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA: ČÁST A (UHN), ČÁST B 
(Zlínský kraj)

15 dny 3.9. 18 18.9. 18

511 Inviduální zkoušky - jednotlivé 1 den 10.9. 18 11.9. 18 513SF-1 den
512 Komplexní zkoušky - ZHOTOVITEL 3 dny 3.9. 18 6.9. 18233;245;256;267;280;290;300;311
513 Komplexní zkoušky - OBJEDNATEL 3 dny 12.9. 18 15.9. 18 516SF-3 dny
514 Zaškolení obsluhy Objednatele 3 dny 12.9. 18 15.9. 18 516SF-3 dny
515 Písemné oznamení o připravenosti díla k předání a převzetí - ZHOTOVITEL 0 dny 3.9. 18 3.9. 18 516SF-15 dny

516 Dokončení díla (stavebních prací) 17 měsíců - ZHOTOVITEL 0 dny 18.9. 18 18.9. 18 3FS+505 dny
517 Zahájení řádného předání díla - OBJEDNATEL 0 dny 18.9. 18 18.9. 18 516
518 Zkušební provoz - není objednatelem požadován - OBJEDNATEL 0 dny 18.9. 18 18.9. 18 516

10.4. 18.9.

10.4.
20.4.
20.4.

27.4.
20.4. 18.9.

27.4. 18.9.
4.5. 8.9.

17.5. 5.11.
17.5. 6.7.

20.7. 11.10.
23.7. 26.9.

2.8. 29.1.
16.7. 25.1.
16.7. 28.6.
16.7. 15.12.

14.12. 4.4.
14.11. 23.2.

11.9. 12.8.
5.10. 29.1.

25.1. 12.8.
23.6. 18.6.

24.11. 24.4.
14.12. 12.8.

21.12. 1.5.
8.2. 3.7.

15.3. 12.8.
3.6. 27.8.

15.12. 29.8.
15.3. 23.6.
15.3. 23.6.
15.3. 28.6.

1.2. 7.8.
23.2. 22.8.

26.3. 23.8.
11.10. 21.3.

10.7. 8.9.
10.7. 8.9.

10.6. 8.9.
9.8. 8.9.

26.6. 27.8.
14.11. 3.9.
14.11. 27.8.

19.11. 3.9.
14.11. 3.9.

16.6. 29.8.
19.11. 27.8.

19.11. 3.9.
14.11. 3.9.

14.11. 3.9.
28.2. 28.7.

27.4. 18.9.
30.9. 8.9.
30.9. 28.6.

15.3. 29.8.
7.3. 14.8.

25.8. 5.9.
19.11. 7.8.

25.8. 5.9.
25.8. 5.9.
25.8. 5.9.
25.8. 5.9.
25.8. 5.9.
25.8. 5.9.
25.8. 5.9.

20.4. 13.9.

20.4. 15.9.

27.4. 6.6.
27.4. 2.2.

11.9. 26.10.
27.4. 31.10.
27.4. 20.4.
27.4. 20.4.

25.8. 4.3.
27.4. 8.9.
27.4. 17.5.
27.4. 26.10.
27.4. 27.5.
27.4. 3.9.
27.4. 8.9.

8.5. 15.9.
20.4. 13.9.

3.9. 18.9.

10.9. 11.9.
3.9. 6.9.

12.9. 15.9.
12.9. 15.9.

3.9.

18.9.
18.9.
18.9.

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2017 2018

Úkol Uzlový bod, milník Souhrnný úkol

Lhůta pro dokončení díla: 516 kalendářních dnů (17 měsíců)
Podpis SoD: 10.4.2017
Termín předání a převzetí staveniště: 20.4.2017
Termín dokončení díla: 18.9.2018 (516 kalendářních dnů)
Nepracovní doba vánoce: 22.12.2017 - 1.1.2018

Příloha č. 4 – Harmonogram provádění díla pro část A i část B
Centrální objekty 2. etapa

 

Datum:
Stránka: 1 /1 
Název stavby: Centrální objekty 2. etapa



Název úkolu Pevné náklady 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018

CENTRÁLNÍ OBJEKTY - 2. etapa
   ČÁST A - OBJEDNATEL 1 (UHN)
      SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA
         SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT
            SO 12.1 Zemní práce (1) 2 817 825 Kč 101 062 Kč 391 481 Kč 507 864 Kč 507 864 Kč 491 481 Kč 507 864 Kč 210 209 Kč 100 000 Kč

            SO 12.1 Piloty (22) 4 851 917 Kč 2 911 150 Kč 1 164 460 Kč 776 307 Kč

            SO 12.1 Izolace proti vodě (711) 1 089 800 Kč 65 651 Kč 407 034 Kč 393 904 Kč 223 211 Kč

            SO 12.1 Základy a zvláštní zakládání (2) 8 637 414 Kč 265 767 Kč 4 119 382 Kč 3 986 499 Kč 265 766 Kč

            SO 12.1 Svislé a kompletní konstrukce (3) 18 461 918 Kč 3 512 569 Kč 3 277 264 Kč 4 386 503 Kč 3 677 264 Kč 1 694 085 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 114 233 Kč

            SO 12.1 Vodorovné konstrukce (4) 28 175 205 Kč 1 393 279 Kč 3 799 073 Kč 5 644 265 Kč 5 799 073 Kč 5 644 265 Kč 5 250 985 Kč 644 265 Kč

            SO 12.1 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 7 073 663 Kč 631 577 Kč 652 630 Kč 442 104 Kč 442 104 Kč 631 577 Kč 589 472 Kč 652 630 Kč 831 577 Kč 852 630 Kč 631 577 Kč 652 630 Kč 63 155 Kč

            SO 12.1 Dokončovací práce inženýrskách staveb (93) 2 860 174 Kč 169 352 Kč 583 325 Kč 564 508 Kč 583 325 Kč 564 508 Kč 395 156 Kč

            SO 12.1 Upravy povrchů vnitřní (61) 8 691 411 Kč 86 914 Kč 2 607 423 Kč 2 433 595 Kč 2 694 337 Kč 869 142 Kč

            SO 12.1 Otvorové prvky z plastu (769) 1 595 141 Kč 177 238 Kč 372 200 Kč 531 714 Kč 496 266 Kč 17 723 Kč

            SO 12.1 Úpravy povrchů vnější (62) 13 209 400 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč 2 291 771 Kč 2 250 101 Kč 2 801 771 Kč 2 250 101 Kč 2 291 771 Kč 458 370 Kč 65 515 Kč

            SO 12.1 Výplně otvorů (64) 329 906 Kč 62 839 Kč 94 259 Kč 65 981 Kč 94 259 Kč 12 568 Kč

            SO 12.1 Lešení a stavební výtahy (94) 2 174 780 Kč 317 155 Kč 351 136 Kč 339 809 Kč 351 136 Kč 339 809 Kč 351 136 Kč 124 599 Kč

            SO 12.1 Bourání konstrukcí (96) 726 470 Kč 16 325 Kč 63 260 Kč 63 260 Kč 61 219 Kč 63 260 Kč 61 219 Kč 42 854 Kč 61 219 Kč 57 138 Kč 63 260 Kč 61 219 Kč 63 260 Kč 48 977 Kč

            SO 12.1 Živičné krytiny (712) 949 455 Kč 142 418 Kč 203 455 Kč 189 891 Kč 210 237 Kč 203 454 Kč

            SO 12.1 Izolace tepelné (713) 1 550 943 Kč 6 955 Kč 208 647 Kč 194 737 Kč 215 602 Kč 208 647 Kč 215 602 Kč 208 647 Kč 215 602 Kč 76 504 Kč

            SO 12.1 Konstrukce tesařské (762) 59 760 Kč 498 Kč 14 940 Kč 13 944 Kč 15 438 Kč 14 940 Kč

            SO 12.1 Dřevostavby (763) 6 235 730 Kč 602 071 Kč 602 071 Kč 602 071 Kč 1 333 156 Kč 1 290 151 Kč 1 387 045 Kč 419 165 Kč

            SO 12.1 Konstrukce klempířské (764) 580 641 Kč 65 806 Kč 116 128 Kč 119 999 Kč 116 128 Kč 119 999 Kč 42 581 Kč

            SO 12.1 Konstrukce truhlářské (766) 2 703 913 Kč 668 026 Kč 986 133 Kč 986 133 Kč 63 621 Kč

            SO 12.1 Konstrukce zámečnické (767) 21 817 250 Kč 738 567 Kč 1 555 996 Kč 1 829 853 Kč 2 738 567 Kč 3 631 088 Kč 3 738 567 Kč 3 829 853 Kč 3 555 994 Kč 198 765 Kč

            SO 12.1 Obklady keramické (781) 4 265 264 Kč 426 526 Kč 1 279 579 Kč 1 322 232 Kč 1 236 927 Kč

            SO 12.1 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 1 527 726 Kč 152 773 Kč 458 318 Kč 473 595 Kč 443 040 Kč

            SO 12.1 Podlahy povlakové (776) 6 122 047 Kč 583 052 Kč 1 749 156 Kč 1 807 462 Kč 1 749 156 Kč 233 221 Kč

            SO 12.1 Nátěry (783) 158 320 Kč 22 850 Kč 25 299 Kč 24 483 Kč 25 299 Kč 24 483 Kč 25 299 Kč 10 607 Kč

            SO 12.1 Malby (784) 1 436 855 Kč 239 476 Kč 239 476 Kč 247 458 Kč 239 476 Kč 247 458 Kč 223 511 Kč

            SO 12.1 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy (M33) 5 226 000 Kč 110 360 Kč 680 040 Kč 2 345 200 Kč 1 080 040 Kč 1 010 360 Kč

            SO 12.1 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 182 700 Kč 102 312 Kč 80 388 Kč

            SO 12.1 Montáže stabilních hasících zařízení (M44) 63 300 Kč 14 770 Kč 32 705 Kč 15 825 Kč

            SO 12.1 Ostatní práce " M " (M99) 978 213 Kč 228 250 Kč 505 410 Kč 244 553 Kč

            SO 12.1 Komunikace (5) 64 078 Kč 9 256 Kč 22 071 Kč 22 071 Kč 10 680 Kč

            SO 12.1 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 520 332 Kč 260 166 Kč 260 166 Kč

            SO 12.1 Staveništní přesun hmot (99) 3 019 821 Kč 195 030 Kč 195 030 Kč 188 739 Kč 195 030 Kč 188 739 Kč 132 117 Kč 188 739 Kč 176 156 Kč 195 030 Kč 188 739 Kč 195 030 Kč 188 739 Kč 383 769 Kč 195 030 Kč 213 904 Kč

            SO 12.1 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 17 344 Kč 1 084 Kč 1 120 Kč 1 120 Kč 1 084 Kč 1 120 Kč 1 084 Kč 759 Kč 1 084 Kč 1 012 Kč 1 120 Kč 1 084 Kč 1 120 Kč 1 084 Kč 1 120 Kč 1 120 Kč 1 229 Kč
         SO 12.4 (1) ZTI - Zdravotechnická instalace (720) 13 133 827 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 250 000 Kč 784 008 Kč 978 723 Kč 1 124 635 Kč 1 578 723 Kč 2 047 151 Kč 2 678 723 Kč 2 878 723 Kč 163 141 Kč
         SO 12.5 (1) UT, CHLAD - Ústřední vytápění (730)
            SO 12.5a UT - Vytápění 5 692 780 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč 300 000 Kč 250 000 Kč 641 732 Kč 621 031 Kč 684 123 Kč 721 031 Kč 741 732 Kč 941 732 Kč 541 399 Kč

            SO 12.5b CHLAD - Chlazení 10 500 000 Kč 194 444 Kč 516 667 Kč 766 667 Kč 1 088 889 Kč 1 905 556 Kč 1 166 667 Kč 1 205 556 Kč 1 166 667 Kč 1 205 556 Kč 1 205 556 Kč 77 775 Kč
         SO 12.6 (1) VZT - Montáže vzduchotechnických zařízení (M24) 15 000 000 Kč 145 455 Kč 145 455 Kč 636 364 Kč 527 273 Kč 1 690 909 Kč 1 636 364 Kč 2 690 909 Kč 2 536 364 Kč 3 190 909 Kč 1 690 909 Kč 109 089 Kč
         SO 12.7 (1) ELEKTRO SIL - Elektromontáže (M21) 18 252 331 Kč 46 838 Kč 43 996 Kč 43 996 Kč 40 641 Kč 143 996 Kč 300 641 Kč 110 449 Kč 300 641 Kč 1 213 932 Kč 1 343 996 Kč 1 300 641 Kč 2 343 996 Kč 2 569 875 Kč 3 343 996 Kč 4 504 441 Kč 600 256 Kč
         SO 12.8 (1) ELEKTRO SPL - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 
(M22) 16 517 792 Kč 305 885 Kč 284 717 Kč 435 310 Kč 1 312 956 Kč 1 296 487 Kč 1 835 310 Kč 1 896 487 Kč 2 235 310 Kč 2 896 487 Kč 3 896 487 Kč 122 356 Kč

         SO 12.9 (1) MaR - Montáže měřících a regulačních zařízení (M36) 4 073 784 Kč 75 440 Kč 96 850 Kč 152 643 Kč 122 467 Kč 367 731 Kč 452 643 Kč 567 731 Kč 652 643 Kč 767 731 Kč 767 731 Kč 50 174 Kč

         SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY, PÁRA - Montáže zdravotnických a 
laboratorních zařízení (M39)
            SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Zdroj a rozvody sterilní páry 9 495 799 Kč 145 302 Kč 225 134 Kč 335 905 Kč 966 845 Kč 770 436 Kč 835 905 Kč 1 070 436 Kč 1 035 905 Kč 2 570 436 Kč 1 470 436 Kč 69 059 Kč

            SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Vakuová stanice 430 074 Kč 71 679 Kč 86 015 Kč 88 882 Kč 86 015 Kč 88 882 Kč 8 601 Kč
         SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
            SO 12.11 Bourání konstrukcí (96) 219 225 Kč 65 768 Kč 123 457 Kč 30 000 Kč

            SO 12.11 Zemní práce (1) 148 288 Kč 78 288 Kč 70 000 Kč

            SO 12.11 Základy a zvláštní zakládání (2) 121 075 Kč 18 161 Kč 102 914 Kč

            SO 12.11 Piloty (22) 226 595 Kč 156 595 Kč 70 000 Kč

            SO 12.11 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 3 060 513 Kč 476 080 Kč 1 054 177 Kč 1 020 171 Kč 510 085 Kč

            SO 12.11 Vodorovné konstrukce (4) 883 763 Kč 53 794 Kč 119 116 Kč 115 273 Kč 119 116 Kč 115 273 Kč 80 691 Kč 115 273 Kč 107 589 Kč 57 638 Kč

            SO 12.11 Úpravy povrchů vnější (62) 922 859 Kč 199 953 Kč 161 500 Kč 130 715 Kč 315 334 Kč 115 357 Kč

            SO 12.11 Vnější výplně otvorů (F0620) 731 697 Kč 128 047 Kč 182 924 Kč 170 729 Kč 91 463 Kč 100 000 Kč 58 534 Kč

            SO 12.11 Konstrukce klempířské (764) 102 764 Kč 22 266 Kč 17 984 Kč 25 691 Kč 23 978 Kč 12 845 Kč

            SO 12.11 Živičné krytiny (712) 372 477 Kč 122 813 Kč 49 664 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

            SO 12.11 Svislé a kompletní konstrukce (3) 8 212 Kč 8 212 Kč

            SO 12.11 Konstrukce zámečnické (767) 1 037 536 Kč 83 003 Kč 85 770 Kč 83 003 Kč 58 102 Kč 83 003 Kč 77 469 Kč 85 770 Kč 83 003 Kč 85 770 Kč 83 003 Kč 85 770 Kč 85 770 Kč 58 100 Kč

            SO 12.11 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 109 924 Kč 14 657 Kč 27 481 Kč 28 397 Kč 27 481 Kč 11 908 Kč

            SO 12.11 Upravy povrchů vnitřní (61) 8 847 Kč 1 180 Kč 2 212 Kč 2 286 Kč 2 212 Kč 957 Kč

            SO 12.11 Podlahy ze syntetických hmot (777) 57 945 Kč 57 945 Kč

            SO 12.11 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 151 760 Kč 80 939 Kč 70 821 Kč

            SO 12.11 Lešení a stavební výtahy (94) 170 908 Kč 37 030 Kč 29 909 Kč 42 727 Kč 39 879 Kč 21 363 Kč

            SO 12.11 Malby (784) 2 117 Kč 1 200 Kč 917 Kč

            SO 12.11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 74 296 Kč 2 127 Kč 5 073 Kč 5 073 Kč 4 909 Kč 5 073 Kč 4 909 Kč 3 437 Kč 4 909 Kč 4 582 Kč 5 073 Kč 4 909 Kč 5 073 Kč 4 909 Kč 5 073 Kč 5 073 Kč 4 094 Kč

            SO 12.11 Komunikace (5) 152 678 Kč 22 054 Kč 52 589 Kč 52 589 Kč 25 446 Kč

            SO 12.11 Prorážení otvorů (97) 11 989 Kč 433 Kč 1 032 Kč 1 032 Kč 999 Kč 1 032 Kč 999 Kč 699 Kč 999 Kč 933 Kč 1 032 Kč 999 Kč 1 032 Kč 768 Kč

            SO 12.11 Staveništní přesun hmot (99) 63 523 Kč 4 447 Kč 4 764 Kč 4 923 Kč 4 923 Kč 4 764 Kč 4 923 Kč 4 764 Kč 3 335 Kč 4 764 Kč 4 447 Kč 4 923 Kč 4 764 Kč 4 923 Kč 2 859 Kč

            SO 12.11 Izolace tepelné (713) 136 976 Kč 10 273 Kč 10 616 Kč 10 616 Kč 10 273 Kč 10 616 Kč 10 273 Kč 7 191 Kč 10 273 Kč 9 588 Kč 10 616 Kč 10 273 Kč 10 616 Kč 15 752 Kč

            SO 12.11 Izolace akustické a protiotřesové (714) 30 886 Kč 2 317 Kč 2 394 Kč 2 394 Kč 2 317 Kč 2 394 Kč 2 317 Kč 1 622 Kč 2 317 Kč 2 162 Kč 2 394 Kč 2 317 Kč 2 394 Kč 3 547 Kč

            SO 12.11 Dřevostavby (763) 5 225 Kč 392 Kč 405 Kč 405 Kč 392 Kč 405 Kč 392 Kč 274 Kč 392 Kč 366 Kč 405 Kč 392 Kč 405 Kč 600 Kč

            SO 12.11 Zasklívání (787) 9 040 Kč 678 Kč 701 Kč 701 Kč 678 Kč 701 Kč 678 Kč 475 Kč 678 Kč 633 Kč 701 Kč 678 Kč 701 Kč 1 037 Kč

            SO 12.11 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 160 173 Kč 12 013 Kč 12 413 Kč 12 413 Kč 12 013 Kč 12 413 Kč 12 013 Kč 8 409 Kč 12 013 Kč 11 212 Kč 12 413 Kč 12 013 Kč 12 413 Kč 18 422 Kč
         SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR
            SO 12.12 Zemní práce (1) 58 133 Kč 58 133 Kč

            SO 12.12 Základy a zvláštní zakládání (2) 176 233 Kč 44 058 Kč 132 175 Kč

            SO 12.12 Svislé a kompletní konstrukce (3) 24 249 Kč 6 062 Kč 18 187 Kč

            SO 12.12 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 590 097 Kč 442 573 Kč 147 524 Kč

            SO 12.12 Vodorovné konstrukce (4) 226 001 Kč 30 818 Kč 43 146 Kč 61 637 Kč 57 528 Kč 32 872 Kč

            SO 12.12 Upravy povrchů vnitřní (61) 3 859 Kč 1 930 Kč 1 929 Kč

            SO 12.12 Úpravy povrchů vnější (62) 360 902 Kč 64 160 Kč 80 301 Kč 152 281 Kč 64 160 Kč

            SO 12.12 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 40 181 Kč 30 136 Kč 10 045 Kč

            SO 12.12 Doplňující práce na komunikaci (91) 910 Kč 212 Kč 470 Kč 228 Kč

            SO 12.12 Lešení a stavební výtahy (94) 25 230 Kč 3 364 Kč 6 308 Kč 5 887 Kč 6 518 Kč 3 153 Kč

            SO 12.12 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 19 368 Kč 309 Kč 1 856 Kč 1 300 Kč 1 856 Kč 1 733 Kč 1 918 Kč 1 856 Kč 1 918 Kč 1 856 Kč 1 918 Kč 1 918 Kč 930 Kč

            SO 12.12 Bourání konstrukcí (96) 103 Kč 103 Kč

            SO 12.12 Prorážení otvorů (97) 1 618 Kč 1 618 Kč

            SO 12.12 Staveništní přesun hmot (99) 19 494 Kč 2 924 Kč 2 047 Kč 2 924 Kč 2 729 Kč 3 022 Kč 2 924 Kč 2 924 Kč

            SO 12.12 Vnější výplně otvorů (F0620) 396 146 Kč 70 426 Kč 132 049 Kč 123 245 Kč 70 426 Kč

            SO 12.12 Izolace proti vodě (711) 14 575 Kč 7 288 Kč 7 287 Kč

            SO 12.12 Živičné krytiny (712) 30 924 Kč 8 246 Kč 15 462 Kč 7 216 Kč

            SO 12.12 Izolace tepelné (713) 46 933 Kč 6 258 Kč 11 733 Kč 10 951 Kč 12 124 Kč 5 867 Kč

            SO 12.12 Izolace akustické a protiotřesové (714) 6 622 Kč 883 Kč 1 656 Kč 1 545 Kč 1 711 Kč 827 Kč

            SO 12.12 Dřevostavby (763) 4 121 Kč 733 Kč 1 374 Kč 1 282 Kč 732 Kč

            SO 12.12 Konstrukce klempířské (764) 13 992 Kč 2 488 Kč 4 664 Kč 4 353 Kč 2 487 Kč

            SO 12.12 Konstrukce zámečnické (767) 213 229 Kč 118 461 Kč 94 768 Kč

            SO 12.12 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 67 155 Kč 37 308 Kč 29 847 Kč

            SO 12.12 Podlahy ze syntetických hmot (777) 24 972 Kč 24 972 Kč

            SO 12.12 Malby (784) 631 Kč 631 Kč

            SO 12.12 Zasklívání (787) 2 591 Kč 2 591 Kč

            SO 12.12 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 9 472 Kč 710 Kč 1 421 Kč 995 Kč 1 421 Kč 1 326 Kč 1 468 Kč 1 421 Kč 710 Kč
         SO 12.13 ROZŠÍŘENÍ A ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ RAMPY
            SO 12.13 Zemní práce (1) 58 272 Kč 58 272 Kč

            SO 12.13 Základy a zvláštní zakládání (2) 721 996 Kč 180 499 Kč 541 497 Kč

            SO 12.13 Bourání konstrukcí (96) 32 570 Kč 8 143 Kč 24 427 Kč

            SO 12.13 Svislé a kompletní konstrukce (3) 4 750 Kč 1 188 Kč 3 562 Kč

            SO 12.13 Vodorovné konstrukce (4) 149 362 Kč 149 362 Kč

            SO 12.13 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 178 004 Kč 4 837 Kč 29 022 Kč 20 316 Kč 29 022 Kč 27 088 Kč 29 990 Kč 29 022 Kč 8 707 Kč

            SO 12.13 Konstrukce zámečnické (767) 231 466 Kč 2 572 Kč 54 009 Kč 57 155 Kč 92 012 Kč 25 718 Kč

            SO 12.13 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 342 794 Kč 3 809 Kč 79 985 Kč 94 265 Kč 126 647 Kč 38 088 Kč

            SO 12.13 Lešení a stavební výtahy (94) 10 046 Kč 112 Kč 2 344 Kč 3 349 Kč 3 125 Kč 1 116 Kč

            SO 12.13 Živičné krytiny (712) 123 864 Kč 86 705 Kč 37 159 Kč

            SO 12.13 Konstrukce tesařské (762) 137 594 Kč 96 316 Kč 41 278 Kč

            SO 12.13 Konstrukce klempířské (764) 39 554 Kč 27 688 Kč 11 866 Kč

            SO 12.13 Staveništní přesun hmot (99) 52 558 Kč 3 154 Kč 6 307 Kč 4 415 Kč 6 307 Kč 5 887 Kč 6 517 Kč 6 307 Kč 6 517 Kč 6 307 Kč 840 Kč

            SO 12.13 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 10 490 Kč 629 Kč 1 259 Kč 881 Kč 1 259 Kč 1 175 Kč 1 301 Kč 1 259 Kč 1 301 Kč 1 259 Kč 167 Kč
         SO 12.14 PLYNOVOD - Vnitřní plynovod (723) 154 770 Kč 15 755 Kč 27 803 Kč 28 730 Kč 27 803 Kč 28 730 Kč 25 949 Kč
         SO 12.15 (1) PÁRA - Zdroj a rozvody sterilní páry 2 845 627 Kč 444 629 Kč 533 555 Kč 551 340 Kč 533 555 Kč 551 340 Kč 231 208 Kč
      PS 05 POTRUBNÍ POŠTA
         PS 05 Objekt CO II 1 671 455 Kč 140 402 Kč 50 575 Kč 237 203 Kč 207 260 Kč 200 575 Kč 207 260 Kč 300 575 Kč 207 260 Kč 120 345 Kč
         PS 05 Objekt CO I 3 374 544 Kč 177 360 Kč 186 605 Kč 277 360 Kč 194 152 Kč 177 360 Kč 258 869 Kč 286 605 Kč 477 360 Kč 286 605 Kč 377 360 Kč 286 605 Kč 286 605 Kč 101 698 Kč
         PS 05 Objekt Mikrobiologie 654 124 Kč 53 764 Kč 55 556 Kč 53 764 Kč 37 635 Kč 53 764 Kč 50 179 Kč 55 556 Kč 53 764 Kč 55 556 Kč 53 764 Kč 55 556 Kč 55 556 Kč 19 710 Kč
         PS 05 Objekt Transfuzní stanice 390 861 Kč 32 126 Kč 33 196 Kč 32 126 Kč 22 488 Kč 32 126 Kč 29 984 Kč 33 196 Kč 32 126 Kč 33 196 Kč 32 126 Kč 33 196 Kč 33 196 Kč 11 779 Kč
         PS 05 Objekt Centrály 2 005 011 Kč 164 795 Kč 170 289 Kč 164 795 Kč 115 357 Kč 64 795 Kč 153 809 Kč 170 289 Kč 164 795 Kč 170 289 Kč 264 795 Kč 170 289 Kč 170 289 Kč 60 425 Kč
         PS 05 Venkovní rozvody 1 401 535 Kč 15 195 Kč 119 035 Kč 115 195 Kč 80 636 Kč 15 195 Kč 107 515 Kč 119 035 Kč 215 195 Kč 119 035 Kč 215 195 Kč 119 035 Kč 119 035 Kč 42 234 Kč
         PS 05.1 Stavební připravenost 659 190 Kč 54 180 Kč 55 986 Kč 54 180 Kč 37 926 Kč 44 180 Kč 60 568 Kč 55 986 Kč 54 180 Kč 55 986 Kč 54 180 Kč 55 986 Kč 55 986 Kč 19 866 Kč
         PS 05.02 Silnoproud 46 608 Kč 3 831 Kč 3 959 Kč 3 831 Kč 2 682 Kč 3 831 Kč 3 575 Kč 3 959 Kč 3 831 Kč 3 959 Kč 3 831 Kč 3 959 Kč 3 959 Kč 1 401 Kč

      VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní 
řešení, dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.) 4 287 000 Kč 65 794 Kč 157 220 Kč 165 794 Kč 165 794 Kč 157 220 Kč 165 794 Kč 177 220 Kč 60 054 Kč 57 220 Kč 90 072 Kč 365 794 Kč 457 220 Kč 465 794 Kč 457 220 Kč 465 794 Kč 365 794 Kč 447 202 Kč

   ČÁST B - OBJEDNATEL 2 (Zlínský kraj)
      SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 178 520 Kč 124 964 Kč 53 556 Kč
      SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE 2 069 778 Kč 227 423 Kč 450 810 Kč 262 504 Kč 362 504 Kč 350 810 Kč 315 727 Kč 100 000 Kč
      SO 03 VENKOVNÍ VODOVOD 74 410 Kč 21 496 Kč 51 260 Kč 1 654 Kč
      SO 04 PLYNOVOD 223 901 Kč 33 525 Kč 35 920 Kč 37 117 Kč 37 117 Kč 35 920 Kč 37 117 Kč 7 185 Kč
      SO 05 PŘÍPOJKY NN
         SO 05 Venkovní rozvody NN 2 940 257 Kč 60 000 Kč 200 000 Kč 275 890 Kč 275 890 Kč 207 344 Kč 217 589 Kč 107 344 Kč 115 141 Kč 107 344 Kč 456 119 Kč 586 854 Kč 330 742 Kč
         SO 05 Úprava chlazení rotační UPS (Objekt 37) 453 098 Kč 78 034 Kč 75 516 Kč 52 861 Kč 15 516 Kč 70 482 Kč 85 173 Kč 75 516 Kč
      SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 39 940 Kč 2 287 Kč 2 450 Kč 2 532 Kč 2 532 Kč 2 450 Kč 2 532 Kč 2 450 Kč 1 715 Kč 2 450 Kč 2 287 Kč 2 532 Kč 2 450 Kč 2 532 Kč 2 450 Kč 2 532 Kč 2 532 Kč 1 227 Kč
      SO 07 VENKOVNÍ ROZVODY SLP 177 817 Kč 70 000 Kč 107 817 Kč
      SO 08 PŘÍPOJKA TEPLA - TEPLOVOD 560 707 Kč 86 263 Kč 92 424 Kč 95 505 Kč 95 505 Kč 92 424 Kč 95 505 Kč 3 081 Kč
      SO 09 MEDICINÁLNÍ PLYNY

         SO 09a) Medicinální plyny - rozvody přeložka společně s telefonním kabelem 299 478 Kč 19 965 Kč 279 513 Kč

         SO 09b) Medicinální plyny - rozvody 557 551 Kč 37 170 Kč 420 381 Kč 100 000 Kč
      SO 10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 577 625 Kč 33 416 Kč 35 803 Kč 36 997 Kč 36 997 Kč 35 803 Kč 36 997 Kč 35 803 Kč 25 062 Kč 35 803 Kč 33 416 Kč 36 997 Kč 35 803 Kč 36 997 Kč 35 803 Kč 36 997 Kč 36 997 Kč 11 934 Kč
      SO 11 SADOVÉ ÚPRAVY 557 065 Kč 31 897 Kč 34 176 Kč 35 315 Kč 35 315 Kč 34 176 Kč 35 315 Kč 34 176 Kč 23 923 Kč 34 176 Kč 31 897 Kč 35 315 Kč 34 176 Kč 35 315 Kč 34 176 Kč 35 315 Kč 35 315 Kč 17 087 Kč
      SO 14 ÚPRAVY HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA
         SO 14.1 Strojní část 3 265 064 Kč 426 970 Kč 753 476 Kč 778 592 Kč 778 592 Kč 527 434 Kč

         SO 14.2 ELEKTRO SIL - Elektroinstalace silnoproudé 15 996 Kč 2 092 Kč 3 691 Kč 3 814 Kč 3 814 Kč 2 585 Kč

         SO 14.3 MaR - měření a regulace 103 168 Kč 13 491 Kč 23 808 Kč 24 602 Kč 24 602 Kč 16 665 Kč

         SO 14.4 PLYNOVOD 220 745 Kč 28 867 Kč 50 941 Kč 52 639 Kč 52 639 Kč 35 659 Kč

         SO 14.5 Architektonicko stavební řešení 40 417 Kč 5 285 Kč 9 327 Kč 9 638 Kč 9 638 Kč 6 529 Kč

         SO 14.6 ZTI - zdravotně technická intalace 5 336 Kč 1 231 Kč 1 272 Kč 1 272 Kč 1 561 Kč

      VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní 
řešení, dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.) 1 415 000 Kč 7 730 Kč 64 900 Kč 67 730 Kč 77 730 Kč 74 900 Kč 77 730 Kč 74 900 Kč 49 430 Kč 74 900 Kč 79 240 Kč 87 730 Kč 84 900 Kč 87 730 Kč 84 900 Kč 87 730 Kč 107 730 Kč 225 090 Kč

295 990 053,46 Kč 0 Kč 971 711 Kč 5 711 346 Kč 5 789 508 Kč 16 359 194 Kč 18 199 767 Kč 16 143 677 Kč 16 071 599 Kč 12 418 908 Kč 12 002 074 Kč 17 489 347 Kč 23 396 272 Kč 24 856 853 Kč 29 296 007 Kč 32 093 495 Kč 32 724 934 Kč 28 018 970 Kč 4 446 391 Kč

295 990 053,46 Kč

Příloha č. 5 – Harmonogram fakturace díla pro část A i část B
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 
souvislosti s realizací díla „Centrální objekty 2. 
etapa“ 

„Společnost UHN 2. etapa“ 

Č1.I 
Smluvní strany 

GEOSAN GROUP a. s. 
se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 IČO: 
281 69 522 DIČ: CZ281 69 522 
zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem na 
základě plné moci ze dne 21. 11. 2016 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 6446732/0800 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 dále jen 

„Vedoucí společník“ 

a 

Zlínstav a.s. 
se sídlem Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 
zastoupená: Jiřím Stacke, předseda představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 43-3717930217/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5743 dále jen 

„Společník“ (Vedoucí společník a společník jsou dále uváděni společně jako „Smluvní strany“ nebo 

jako „Společníci“) 

ČI. II 
Účel společnosti, název společnosti 

1. Společníci touto smlouvou vytvářejí společnost: 

a) za účelem vypracování a podání společné nabídky do zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky s 
názvem „Centrální objekty 2. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané veřejným zadavatelem 
č. 1 Uherskohradišťská nemocnice a.s„ se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČO: 
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276 60 915 a veřejným zadavatelem č. 2 Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 708 91 320 
(dále jen „Zadavatel“), číslo 632043 (dále jen „Zadávací řízení“). 

b) v případě úspěchu v Zadávacím řízení za účelem společného provedení veřejné zakázky (díla) v 
rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a 
společníky jako zhotovitelem (dále jen „Smlouva se zadavatelem“). 

2. Pro úspěšné dosažení účelu společnosti se Společníci zavazují vyvíjet činnost směřující k dosažení 
sjednaného účelu způsobem stanoveným v této smlouvě a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla 
znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. 

3. Společníci do společnosti při jejím vzniku nevkládají žádný majetek. 

4. Společnost bude označována názvem: „Společnost UHN 2. etapa“ (dále jen „Společnost“). 

ČI. III 
Vznik a zánik společnosti 

1. Společnost trvá po celou dobu existence práv a závazků plynoucích z předložené společné nabídky, 
případně ze Smlouvy se zadavatelem uzavřené mezi Společníky jako zhotoviteli a Zadavatelem jako 
objednatelem, jejímž předmětem bude realizace Veřejné zakázky. 

2. Společnost zanikne v případě: 

a) že Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení; 

b) že Zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Veřejné zakázky svědčící o tom, že příslušná smlouva na 
provedení Veřejné zakázky nebude uzavřena se Společníky, a to dnem nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později; 

c) splnění veškerých závazků Společníků vůči Zadavateli, které vyplývají ze společné nabídky a ze 
Smlouvy se zadavatelem (tj. včetně splnění všech závazků vyplývající z poskytnuté záruky za jakost); 

d) ostatních důvodů stanovených v § 2744 občanského zákoníku. 

3. Ustanovení odst. 2 písm. a) a písm. b) tohoto článku se neuplatní v případě, že se Společníci rozhodnou 
podat: 

a) námitku dle § 110 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo



 

 
f b) návrh na přezkoumání úkonů Zadavatele při Zadávacím řízení u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, nebo 

c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele při Zadávacím řízení 
vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení o kasační stížnosti. 

4. Tato společenská smlouva zůstane účinná: 

a) v případě, že nabídka nevede k uzavření Smlouvy se zadavatelem, až do skončení zadávací lhůty 
stanovené v zadávacích podmínkách či dle jejího výslovného prodloužení, a dokud nejsou vráceny 
všechny jistoty za nabídku, 

b) v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem do okamžiku skončení smluvní záruční doby, vrácení 
jistoty nebo obdržení a rozdělení poslední platby od Zadavatele a splnění všech závazků vyplývajících 
z Veřejné zakázky a uzavření všech s ní souvisejících účtů, podle toho, co nastane jako poslední. 

ČI. IV 
Právní postavení Společníků 

1. Společnost není právnickou osobou, nemá způsobilost k právům a povinnostem a nezapisuje se do 
obchodního rejstříku ani do jiného rejstříku právnických a fyzických osob ve smyslu zákona č. 304/2013 
Sb. 

2. Společnost není samostatnou účetní jednotkou ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a plátcem je 
každý ze Společníků sám. 

3. Společníci jsou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s 
Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu 
trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky a Smlouvy se zadavatelem. 

ČI. V 
Práva a povinnosti Společníků navzájem 

1. Každý ze společníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného společného účelu Společnosti 
způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. Společník vykonává činnost pro Společnost osobně. Společník není oprávněn členství ve společnosti 
zřídit jiné osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy může jeden ze společníků převést na třetí 
osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhého společníka. 

3. Společníci se dohodli, že Veřejná zakázka bude v rámci Společnosti prováděna společníky společně, a to 
prostřednictvím společného řídícího (realizačního) týmu s tím, že na činnosti Společnosti, na majetku 
získaného společnou činností a na zisku nebo na ztrátě se Společníci podílejí v tomto poměru: 

a) Vedoucí společník 50 % 
b) Společník 50 % 
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 : 

W 4. Rozhodnutí o záležitostech Společnosti se přijímají jednomyslně, není-li v této smlouvě 
’ stanoveno jinak. 

ČI. VI 
Správa Společnosti 

1. O všech otázkách, které se týkají spravování společných záležitostí Společnosti, rozhodují 
Společníci jednomyslně. 

2. Vedoucí společník je na základě této společenské smlouvy pověřen správou společných věcí 
v následujícím rozsahu: 

a) k podpisu a podání společné nabídky na realizaci Veřejné zakázky, včetně návrhu Smlouvy se 
zadavatelem; 

b) k jednání ve věci podané nabídky a provádění veškerých úkonů spojených s účastí v Zadávacím 
řízení, včetně podávání námitek proti úkonům Zadavatele v Zadávacím řízení a podání návrhu na 
přezkoumání úkonů Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; 

c) k podpisu Smlouvy se zadavatelem (vč. dodatků), jejímž předmětem bude realizace Veřejné zakázky; 

d) k činění veškerých právních úkonů souvisejících s činností Společníků v rámci Společnosti a při 
provádění Veřejné zakázky. 

3. Vedoucí společník se zavazuj e informovat Společníka o všech podstatných úkonech, které ve věci 
Společnosti učinil nebo hodlá učinit. 

4. Společník je povinen poskytnout Vedoucímu společníkovi veškerou potřebnou součinnost při zpracování 
nabídky, poskytnout mu veškeré potřebné informace a podklady a na výzvu Vedoucího společníka se 
účastnit všech jednání týkajících se Společnosti. 

ČI. VII 
Práva a povinnosti Společníků při vypracování nabídky 

1. V rámci Zadávacího řízení mají Společníci následující práva a povinnosti: 

a) Společníci jsou povinni kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré další 
dokumenty či podklady, které byly Zadavatelem Společníkům zpřístupněny nebo od něj převzaty; 

b) Společník je povinen s Vedoucím společníkem spolupracovat, poskytovat mu veškeré potřebné 
informace, podklady, dokumenty a doklady prokazující jeho kvalifikaci a schopnost realizovat 
Veřejnou zakázku; 

c) Vedoucí společník je povinen zajistit koordinaci činnosti Společníků při zpracování nabídky; 

d) Vedoucí společník se zavazuje zkompletovat společnou nabídku Společnosti a včas kompletní 
nabídku předat Zadavateli; 
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e) Vedoucí společník poskytne k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení 
jistoty (§ 67 zákona o veřejných zakázkách) ve výších a formách požadovaných zadávacími 
podmínkami a popř. též pojištění. Náklady spojené s poskytnutím jistot a pojištění si Společníci 
vypořádají mezi sebou v poměru dle jejich podílu na činnosti Společnosti. Připadne-li poskytnutá 
jistota Zadavateli z důvodu, který nezavinil Vedoucí společník, nýbrž Společník, vzniká Vedoucímu 
společníkovi vůči Společníkovi nárok na náhradu škody, tj. zejména na úhradu částky ve výši 
propadnuté jistoty. 

f) každý společník nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky a nemá 
právo požadovat jejich náhradu, a to ani tehdy, když nedojde k uzavření Smlouvy se zadavatelem. 

V případě, že Zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nabídku nejvýhodnější, zavazují se 
Společníci uzavřít se Zadavatelem Smlouvu se zadavatelem (tímto není nijak dotčeno či omezeno 
zmocnění Vedoucího společníka k jejímu podpisu) a realizovat komplexně svůj podíl na díle, jakož i 
splnit další podmínky dané Veřejné zakázky. 

ČI. VIII 
Práva a povinnosti Společníků při provádění díla 

Společníci se zavazují bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy se zadavatelem uzavřít dodatek k 
této smlouvě, kterým budou dodatečně upraveny, v souladu s podmínkami Smlouvy se zadavatelem 
konkrétní způsoby a podmínky vzájemné spolupráce při provádění Veřejné zakázky, zejména pak otázky 
související s: 

a) organizačně-řídícími záležitostmi (orgány Společnosti) 
b) výběrem a řízením subdodavatelů 
c) bankovním účtem Společnosti 
d) majetkem Společnosti 
e) hospodařením Společnosti 
f) vedením účetnictví, 
g) financováním 
h) vystavením bankovních záruk 
i) pojištěním díla 
j) projednáváním změn Smlouvy se zadavatelem 
k) přípravou projektové dokumentace 
l) řešením reklamací v rámci záruční doby 
m) dalšími podrobnostmi týkající se vnitřních poměrů Společnosti a činnosti Společnosti vč. jejího 

hospodaření. 

Společníci se dohodli, že dílo bude označeno v souladu s Metodickým pokynem pro označování staveb 
vydaným Vedoucím společníkem.
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ČI. IX 
Ostatní ujednání 

1. Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli v souvislosti s jejich spoluprací v rámci 
této smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a realizace díla. Tyto informace budou dávány 
k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci díla. 

2. Společníci se zavazují, že v souvislosti s Veřejnou zakázkou se oni sami a/nebo jimi ovládané osoby 
a/nebo je ovládající osoby (ve smyslu § 74 zákona ě. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) 
nebudou účastnit Zadávacího řízení a/nebo na realizaci Veřejné zakázky jinak, než jak je uvedeno v této 
smlouvě. V této souvislosti se každý ze Společníků zavazuje, že nepodá nabídku samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo jako subdodavatel, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
Zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 69 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). V 
případě porušení tohoto ujednání, je ten společník, který tento závazek porušil, povinen uhradit ostatním 
společníkům smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
domáhat se náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

3. Smluvní strany se zavazují, že pohledávky z této smlouvy za ostatními smluvními stranami nepostoupí, 
nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany - dlužníka na 
třetí osobu. Provedení postoupení, zastavení či jiného zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením 
je absolutně neplatné. 

ČLX 

Závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat tuto společenskou smlouvu lze pouze písemnými dodatky. 

2. Tato společenská smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky. 

3. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží 1 vyhotovení 
a 1 vyhotovení bude součástí nabídky. 

V Praze dne 4. 1. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za GEOSAN GROUP a. 

Ivan Havel 
výkonný ředíte 

Kamil Vykydal 
výrobní ředitel 

eosan 
GROUP 

GEOSAN GROUP a. s. 

U Průhonu 1516/32 170 

00 Praha? 

DIČ: CZ28169522 

V Praze dne 4. 1. 2017 

Jiří/Stacke 
předseda představenstva 

// 
J Zlinstav a.s.  ___________  

Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 0 i 
lr'*r n O o H ' ■ -J 
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člen představenstva 
GEOSAN GROUP a. s. 
/  
Přijímám zmocnění: 

Ing. Kamil Vykydal 
výrobní ředitel 

 

Ing. Rafael Moreno 
ředitel Závodu pozemních staveb 

Ing. Jaromír Kazda\ 
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb 

 

 

 

P L N Á  M O C  

společnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem 
Kostkou, členem představenstva, tímto 

z m o c ň u j e  

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti 
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 
výrobního ředitele společnosti, 
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne 7. 4. 1964, bytem Žitomírská 38, 101 00 Praha 10 Vršovice, ředitele 
Závodu ekologických a inženýrských staveb, 
Ing. Rafaela Mořeno, nar. dne 9. 4. 1975, bytem Kytlice 101, 407 45 Kytlice, ředitele Závodu 
pozemních staveb, 

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci: 

právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisováni objednávek a uzavíráni smluv, 
zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány, 
právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv, 
právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele, 
jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele, 

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět 
návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvoláni a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se 
výběrových řízeni, vydávali stanoviska a prohlášeni, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se 
jich. 

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele 
vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců. 

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.  

'/¿fié//#? 



 

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM 

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/332/2016/C 

Já, níže podepsaný 
Mgr. Daniel Thelen 
advokát vykonávající advokacii jako společník společnosti TSP Legal, advokátní kancelář, s. r. o., 
IČO: 29143063 
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327, 

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal 

Luděk Kostka 
narozený dne 11. května 1965 bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín 
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem 
Kolín dne 6. 3. 2012. 

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost 
údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy. 

V Praze dne 21. 11. 2016 

Mgr. Daniel Thelen, advokát 



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 95871949-199089-170418095145, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 357 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
18.4.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Ivana Zápecová

95871949-199089-170418095145

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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