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a) ú�el objektu
P�edm�tem této �ásti projektové dokumentace ( dokumentace pro výb�r dodavatele ) je stavební 
a statické �ešení objektu SO.02.3. SO.02 – Rekonstrukce �erpací stanice .Rekonstruovaná �erpací 
stanice se nachází v lokalit�  U Mlýna, Svitavy �.par.1425/40. 
Stávající železobetonová šachta �erpací stanice má venkovní p�dorysné rozm�ry 5,20 x 2,65 m. 
Horní hrana zákrytové žb desky nad stávajícím terénem je 800 mm. 
Vnit�ní sv�tlá výška stávající šachty je 4,80 m. U stávající šachty je p�íst�ešek pro 
elektrorozvad�� . Stávající terén je s vrchem šachty spojen schodišt�m. Šachta je olemována 
zábradlím a v šacht� je obslužná plošina s technologií. 
P�i rekonstrukci dojde k následujícím stavebním úpravám : 

- v úrovni terénu se provede ztužující žb prstenec, který bude propojen 
se stávající žb st�nou šachty 

- vybourá se zd�ný p�íst�ešek pro rozvad��
- vybourá se stávající železobetonová stropní deska se stávajícím zábradlím  
- vybourá se �ást vrchní st�ny žb nádrže  
- vybourá se stávající technologie  a stávající ocelové plošiny 
- osadí se nové ocelové stropní pozinkované nosníky  
- provede se betonáž st�n a stropu žb šachty 
- v míst� �erpací stanice bude provedena nová protipovod�ová st�na 
- vyzdí se nové zast�ešení pro rozvad��
- upraví se stávající terén a komunikace kolem nádrže

b)zásady architektonického �ešení
Navržené �ešení objektu vychází z požadavk� investora . 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�ný prostory, zastav�né plochy,orientace, 
osv�tlení, oslun�ní

Stávající železobetonová šachta �erpací stanice má venkovní p�dorysné rozm�ry 5,20 x 2,65 m.  
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d) technické a konstruk�ní �ešení objektu
Na každém styku dvoupodlažní �ásti s jednopodlažní �ástí a na každém styku 
nové p�ístavby se stávajícím objektem se musí provézt dilata�ní spáry, které 
se zakryjí vhodnou dilata�ní lištou.

d.1)Bourání :

P�ed vlastním bouráním se musí provézt ztužující železobetonový prstenec. 

- vybourá se stávající železobetonová stropní deska se stávajícím zábradlím  
- vybourá se zd�ný p�íst�ešek pro rozvad��
- vybourá se �ást vrchní st�ny žb nádrže  
- vybourá se �ást stávajících povod�ových st�n 
- vybourá se stávající technologie  a stávající ocelové plošiny 

Vlastní postup bourání a bouracích prací si stanoví provád�cí firma a bude za n�
zodpov�dná. 
P�i jakéko-li nejasnosti �i problémech b�hem provád�ní je nutné se spojit s projektantem- 
statikem a vše co nejrychleji vy�ešit. 

Veškeré stavební práce je nutno provád�t na základ� vypracované projektové dokumentace, 
schválené p�íslušným stavebním ú�adem. P�i provád�ní stavebních prací je nutno dodržovat 
nejen platné normy a p�edpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické 
postupy p�edepsané výrobci. 

d.2)Výkopy :
Výkopy budou provedeny pro železobetonový prstenec  z úrovn� stávajícího terénu. P�ed 
vlastními výkopy se musí odstranit �ást stávající zpevn�né plochy. Práce budou provád�ny v 
t�íd� t�žitelnosti 3.   

  
d.3)Základy :
Železobetonový prstenec ší�ky 300 mm a hloubky 1,20 m pod úrovní terénu  bude p�ibetonován 
ke stávající st�n� železobetonové šachty. Propojení se stávající st�nou je chemicky vlepovanou 
betoná�skou výztuží. P�ed vlastním provád�ním se musí kontaktní spára stávajícího základu 
o�istit , zbavit ne�istot, mechanicky o�istit, zbavit uvoln�ného betonu , napenetrovat ; provézt 
adhézní m�stek z maltovinové sm�si a provézt vlastní betonáž železobetonového prstence. 
Pod p�íst�ešek pro elektrorozvad�� bude provedeno rozší�ení p�ibetonovaného žb prstence .. 

Základy budou provedeny z betonu - BETON C30/37-XC3,XF3,XA1 + krystalická   
Hydroizolace - max.dovolený pr�sak dle �SN EN 12 390-8 je 50 mm  

Základová spára je chrán�na betonovou vrstvou . Zásypy železobetonového prstence  budou 
provedeny hutn�ným št�rkopískem na Edef,2 = 45MPa. 
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d.3) Svislé konstrukce :

V míst� odbourané �ásti stávající st�ny se �ádn� o�istí spára, ke které se provede nové 
p�ibetonování stropní desky. Do stávající st�ny se chemicky vlepí výztuž, která se zatáhne do 
nov� betonované stropní desky. 
P�íst�ešek pro elektrorozvad�� má st�ny vyzd�ny z lícových cihel pevnosti P15 na MC10. 
Protipovod�ová st�na – 
Nová st�na je provedena na nov� vybetonovanou stropní desku šachty, ze které bude vytažena 
výztuž do protipovod�ové st�ny. Nosná konstrukce st�ny je navržena ze železobetonu 
obloženého lomovým kamenem. Mezi novou st�nou a stávajícími st�nami se provede propojení 
pomocí lepené betoná�ské výztuže. Spára p�ed betonáží bude o�išt�na, napenetrována a bude 
provedena p�echodová maltová vrstva. Ukon�ení   protipovod�ové st�ny je provedeno 
železobetonovou prefabrikovanou deskou. 
Všechny vzdušné betonové strany jsou opat�eny ochranným uzavíracím nát�rem. 

d.4) Vodorovné konstrukce :
Zakrytí šachty je monolitickou- železobetonovou deskou tl.200 mm , ve které jsou navrženy 
montážní otvory a vstupní otvor. Otvory jsou zakryty plastovými poklopy s t�ídou zatížení B125. 
Pod železobetonovou deskou jsou nosným prvkem ocelové nosníky ukotvené k železobetonovým 
st�nám. Ocelové nosníky jsou chrán�ny zinkochromátovým povlakem. 
Stropní deskou prostupuje technologické potrubí. 
Horní povrch železobetonové desky je vyspádován ke komunikaci. Povrch desky je opat�en 
ochranným uzavíracím nát�rem. 

d.5) St�echa :
P�íst�ešek pro elektrorozvad�� bude zast�ešen prefabrikovanou železobetonovou deskou 
osazenou na vyzd�né st�ny. 

d.6) Tepelné izolace :
S ohledem na charakter provád�ných prací se ne�eší.

d.7) Hydroizolace :
Izolace je provedena pouze mezi st�nami p�íst�ešku pro rozvad�� a základem. 

d.8) Úpravy povrch� :
Stávající povrchy železobetonové šachty: 
Sanace a reprofilace betonových dílc�
Sanace železobetonových, betonových konstrukcí se skládá ze dvou �ástí a to sanace výztuže a 
reprofilace tvaru. Sanace výztuže má za úkol antikorozní ochranu výztuže, p�ípadn� její náhradu, 
reprofilace tvaru znamená nahrazení porušeného konstruk�ního betonu a obnovu tvaru prvk�. 
Sanace výše uvedených konstrukcí je zam��ena na zamezení koroze a p�ípadnou náhradu 
odhalené výztuže dílc� a styk�, reprofilaci porušených míst dílc� a styk�, snížení teplotního 
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namáhání konstrukcí, zabrán�ní vlivu vn�jšího prost�edí (srážková voda, C02) ochranným 
nát�rem, zabrán�ní zatékání do styk� konstrukcí. Níže popsaný technologický postup platí pro 
celý objekt. 

Sanace výztuže
V místech, kde k porušení povrchových vrstev betonu došlo tlakem korozních zplodin na 
betoná�ské výztuži, se b�hem sanace výztuž obnaží, korozní zplodiny se odstraní a provede se 
nová antikorozní ochrana výztuže. V p�ípad� oslabení �i porušení nosné betoná�ské výztuže se 
tato lokáln� zesílí �i nahradí. P�i opravách zkorodované výztuže se narušení betonové vrstvy 
zjiš�uje poklepem, hloubka uložení výztuže se m�že m��it elektromagnetickými m��idly, zjiš�uje 
se alkalita betonu fenolftaleinovým testem. Na �erstv� odsekaném betonu se p�i fenolftaleinovém 
testu zbarví povrch betonu p�i vyhovující alkalit� do fialova, je-li alkalita betonu nevyhovující, 
beton se p�i testu nezbarví a takovýto beton již neposkytuje výztuži dostate�nou ochranu. 

Beton se odstra�uje ru�ním ná�adím, p�i velkém rozsahu ná�adím pohán�ném pneumaticky, 
elektricky nebo hydraulicky. Je možno též použít stroje, pracující s vysokotlakým vodním 
paprskem, který rozrušuje nevhodný a málo soudržný beton. Viditelná, nebo po osekání odhalená 
výztuž se obnaží na každou stranu ve sm�ru prutu ješt� v délce 30 mm do nekorodující oblasti.  

V p�ípad�, že p�ední strana výztužné vložky je zkorodovaná p�es polovinu svého povrchu, pak se 
musí výztužné vložky obnažit kolem celého obvodu a beton je nutno vysekat do hloubky 
nejmén� 20 mm za zadní stranu betoná�ské vložky.  

Sanovaná plocha by m�la být dob�e ohrani�ená tak, aby nevznikaly zkosené hrany, zt�žující 
budoucí reprofilacci betonové vrstvy. Obnažené výztužné pruty se dokonale o�istí od všech 
zkorodovaných vrstev nejmén� do šedého lesku bud' ru�n� nebo tryskáním pískem, pískováním 
se sou�asn� o�istí povrch betonu v reprofilovaném míst� od cementového kalu, lokálních 
zbytkových míst a otev�e se struktura povrchu betonu pro dokonalé p�ilnutí reprofila�ních hmot.  
Z výztuže je zapot�ebí odstranit veškerou rez a korozní zplodiny, výztuž je t�eba odrezit na 
stupe� Sa 2,5 p�i použití ochranného nát�ru na polyuretanové bázi, p�ípadn� až na stupe� Sa 1,5 
p�i nát�ru na polymercementové bázi. Nát�ry musí být provedeny vzáp�tí po o�išt�ní, prodleva 
znamená snížení ú�innosti ochrany. Antikorozní ochrana výztuže musí vytvo�it na jejím povrchu 
hutný a celistvý povlak se zvýšenou alkalitou. Musí zabránit p�ístupu vody a kyslíku k povrchu 
výztuže a nedovolit aby vznikla elektromagnetická koroze. Proto se antikorozní ochrana výztuže 
nanáší tenkým št�tcem v dostate�né tlouš�ce vrstvy a je zapot�ebí zajistit dostate�ný nát�r i na 
h��e p�ístupných místech prutu. Kontroluje se vizuáln� celistvost nanesení antikorozní ochrany, 
jestliže je výrobcem p�edepsána její tlouš�ka, potom je nutné p�i kontrole zajistit skute�né 
provedení. Po nanesení nát�ru je technologická p�estávka nutná k vyschnutí, p�ípadn� vyzrání 
nát�ru, délku p�estávky ur�uje výrobce antikorozní ochrany.   

Reprofilace betonu
Reprofilace je obnova tvaru betonových prvk� at' už s výztuží nebo bez výztuže.  

Odstra�ování poškozeného betonu bylo popsáno výše v rámci sanace výztuže. Platí použití 
fenolftaleinového testu, tedy beton se odstra�uje až do hloubky, která ješt� není zasažena 
karbonatací. Požaduje se, aby podklad pro reprofilaci betonu byl drsný, okraje kolmé. Plocha 
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opravovaných míst by se co nejvíce m�la blížit �tverci, p�ípadn� obdélníku nebo lichob�žníku, 
obvod místa co nejkratší.  

Pro zajišt�ní dokonalého p�ilnutí reprofila�ních hmot se vyžaduje, aby betonový podklad byl 
zbaven cementového kalu a jiných nepevných vrstev, volného nebo porušeného betonu, ne�istot, 
separa�ních hmot, odlupujících se nát�r� a prachu po �išt�ní plochy. Pr�m�rná pevnost v tahu 
povrchových vrstev betonu musí být minimáln� 1,5 MPa, p�ípustná minimální jednotlivá hodnota 
je 1,0 MPa. Tyto hodnoty musí být spln�ny jak p�ed i po aplikaci reprofila�ních malt. Na takto 
ošet�ený beton se nejd�íve musí vytvo�it tak zvaný adhezní m�stek.  

Adhezní m�stek má za úkol zajistit spolup�sobení stávajícího betonu s novou reprofila�ní 
maltou. Adhezní m�stek se provádí nát�rem, který zajistí dokonalou penetraci betonu a dále 
obvykle zesiluje pasivaci výztuže. Podmínky aplikace dodává výrobce materiálu pro adhezní 
m�stek. Výrobce ur�uje pom�r míchání a konzistenci, teploty vzduchu a požadavky na podklad, 
zejména na jeho vlhkost. Hladina vlhkostí v podkladu m�že být rozhodující pro soudržnost. P�íliš 
suchý podklad m�že odsát mnoho vody z reprofila�ního materiálu, což bude mít za následek jeho 
smršfování. Nadm�rná vlhkost podkladu znamená ucpané póry a tím je brán�no proniknutí tekuté 
�ásti neprofila�ního materiálu do stávajícího betonu. Za optimální se obvykle požaduje nasycený, 
povrchov� suchý stav podkladu. Reprofila�ní materiál musí obsahovat dostate�né množství 
tekuté malty, pasty �i pojiva, k proniknutí do pór� v podkladu a k p�ikotvení. Struktura pór� musí 
být proto otev�ená, nesmí být zapln�na vodou, ucpána prachem nebo kalem. Toto je rozhodující, 
kritické místo opravy, proniknutí do podkladu je kritickým faktorem p�ídržnosti. Kontrola musí 
za�ít ješt� p�ed zapo�etím reprofilace prohlídkou p�ipraveného povrchu betonu. Adhezní m�stky 
nesmí nahrazovat špatnou p�ípravu povrchu, musí snadno proniknout do pórové struktury a musí 
být kompatibilní jak s podkladem tak s reprofila�ním materiálem. 

Po nanesení adhezního m�stku nastoupí vlastní nanesení reprofila�ního materiálu a to ješt� d�íve, 
než materiál adhezního m�stku zatvrdne, tedy zp�sob nanášení „živé do živého“. Nestékané 
reprofila�ní materiály se používají na svislé plochy a podhledy. Velkou pozornost je t�eba 
v�novat t�m míst�m, kde probíhá výztuž, aby za pruty nevznikaly dutiny a aby pruty byly 
obaleny neprofila�ním materiálem. Doporu�uje se vyplnit místa za výztuží pomocí p�chování. 
Konzistence reprofila�ního materiálu by m�la být taková, aby v ruce dala formovat do hrudky. 
P�i ru�ním nanášení hladítkem se postupuje po vrstvách a každá vrstva by m�la být zdrsn�na pro 
lepší soudržnost s další nanášenou vrstvou. Sou�ástí správn� provedené reprofilace je i 
ošet�ování sanovaných míst. Reprofilované �ásti je nutné stále vlh�it nejmén� po dobu jednoho 
týdne. Jedin� tak se omezí vznik smrš�ovacích trhlin, které mohou výsledek zcela znehodnotit.  

Reprofila�ní materiály jsou výpl�ové a na povrchovou úpravu se používají jemné reprofila�ní 
malty. Nedílnou sou�ástí komplexní technologie sanace betonové konstrukce je kone�ná 
povrchová ochrana s vysokou odolností proti vod�, mrazu a agresivním plyn�m z ovzduší, 
kyselému dešti s vysokým difusním odporem proti pr�niku oxidu uhli�itého a sou�asn� s 
vysokou propustností pro vodní páru - sana�ní ochranný nát�r.  

Na reprofilaci se použijí vysokopevnostní rychletuhnoucí maltové sm�si. 

Upozor�uje se na to, že výrobci materiál� nedoporu�ují jakékoliv kombinace systémových 
ochran z d�vod� možné chemické reakce r�zných výrobk� bez jejich ov��ení a proto se 
doporu�uje k sanaci výztuže a reprofilace betonu požít výrobky jen od jednoho výrobce. 
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Rovn�ž je nutné zjistit zkouškou , zda stávající beton je vhodný pro nanášení sana�ních 
materiálu – tzn. jestli u n�ho nedošlo k vnit�nímu narušení, které by zp�sobovalo 
odpadávání sana�ních materiál�. 

Vnit�ní povrchy
P�íst�ešek pro rozvad�� -  vnit�ní omítky - vápenné štukové. 

Vn�jší povrchy
P�íst�ešek pro rozvad�� – vyspárování spár mezi lícovými cihlami. 
Protipovod�ové st�ny – vyspárování spár mezi lomovým kamenem. 

Betonové konstrukce jsou opat�eny uzavíracím nát�rem. 

d.9) Podhledy
Nejsou. 

d.10) Dve�e,okna
Nejsou. 

d.11) Truhlá�ské výrobky
Nejsou. 

d.12) Záme�nické výrobky
Rámy poklop�, které se osadí p�ed vlastní betonáží stropní desky . Rámy poklop� jsou sou�ástí 
dodávky poklop�. 
U vstupního poklopu je uvnit� šachty nerezový žeb�ík. 
  

d.13) Klempí�ské výrobky
Nejsou. 

d.14) Nát�ry
Záme�nické výrobky – pozinkování – 150 mm   
Ochranné uzavírací nát�ry betonových konstrukcí. 

d.15) Zdravotechnické instalace
S ohledem na charakter provád�ných prací se ne�eší.

d.16) Elektroinstalace
�eší samostatný projekt 
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d.17)  Barevné �ešení :
S ohledem na charakter provád�ných stavebních prací se ne�eší.

d.18)Komunikace a zpevn�né plochy
�eší samostatný projekt 

Použitý materiál nosných konstrukcí

BETON C30/37-XC3,XF3,XA1+ krystalická hydroizolace -max.dovolený pr�sak dle �SN EN 

12 390-8 JE 50 MM 

OCEL  R 10 505 BSt 500S , Kari ,11 375; OCEL �ADY 37-11373 

ELEKTRODY E 44.83 

ZDIVO P10,20 NA MVC 5,10 

Použitý software  
- IDA NEXIS - �ešení prutových a deskových konstrukcí 

- SCIA ENGINEER 

Použité �SN 

Použité podklady 
-  projekt technologie  
- stávající projekt stávající nádrže 
- požadavky investora 

- �SN EN 1991-1-1  - Zatížení konstrukcí 
- �SN EN 1990   - Zásady navrhování  konstrukcí 
- �SN EN 1992  - Navrhování betonových konstrukcí 
- �SN EN 1996-3  - Navrhování zd�ných konstrukcí 
- �SN EN 1993-1-1  - Navrhování ocelových konstrukcí 
- �SN EN 1997   -   Základová p�da  

Statické tabulky   -  Šafka , Ho�ejší 
Technické listy výrobc�  

Použitý software  
- IDA NEXIS - �ešení prutových a deskových konstrukcí 
- SCIA ENGINEER 
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P�edpoklady statického výpo�tu:

�SN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí 

- sníh    - 1,50 kN . m
-2

 - III. sn�hová oblast 
    (Dle �SN  EN 1991-1-3 ) 

- vítr    - 0,55 kN . m
-2

 - IV. v�trová oblast 

-dopravní plocha-kategorie G  - 5,00 kN . m
-2

  
- vrchní zákrytová deska  t�ída dopravního zatížení B125 

e)tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�
Okna,vstupní dve�e
S ohledem na charakter provád�ných stavebních prací se ne�eší.

f)zp�sob založení objektu

Stávající železobetonová šachta je založena na stávajícím železobetonovém dnu šachty. 
Založení p�íst�ešku pro rozvad�� je provedeno na rozší�ený p�ibetonovaný prstenec. 
Protipovod�ová st�na je založena na nov� provedené zákrytové žb desce šachty. 

g)vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných 
negativních ú�ink�

Stavba svým charakterem nebude mít vliv na životní prost�edí. Odpady ze stavby budou 
odváženy na komunální skládku kde budou odborn� likvidovány  

Zdroje zne�išt�ní ovzduší - nebudou 

Odpad vzniklý p�i výstavb�:
Výkopová zemina - kat. odpadu - 17 05 01 
Tato bude vznikat p�i realizaci základových konstrukcí a výkop� uvnit� objektu. P�ebyte�ná 
zemina bude odvážena na skládku ur�enou pro skladování tohoto inertního materiálu. �ást 
zeminy bude op�tovn� využita. 
Sm�s betonu, cihel, keramiky - kat. odpadu 17 01 01-05 
Asfalt, dehet, výrobky z dehtu – kat. odpadu 07 03 00 
Kovový odpad, kabely - kat. odpadu 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 08  
Sm�sné stavební a demoli�ní odpady - kat. odpadu 17 07 01 
- odpad ze stavebních prací bude v maximální možné mí�e t�íd�n již p�i výstavb� a dle možnosti 
op�tovn� využity pop�ípad� recyklovány.     
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- ostatní odpad vzniklý p�i výstavb�-likvidace dle druhu a množství p�ípadného odpadu, 
p�edpoklad využití �ízené skládky ur�ené investorem pop�. zneškodn�n oprávn�nou firmou 
-  za likvidaci odpad� vznikající p�i výstavb� a provozu je odpov�dný dodavatel stavby -  ke 
kolauda�nímu �ízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy 
doklady o využití, pop�. zneškodn�ní odpad� vznikajících b�hem výstavby objektu. 

Odpad vzniklý p�i provozu stavby: 
Sm�sný komunální odpad – kat. odpadu 20 03 01 
Odpad získaný odd�leným sb�rem nap�. papír, sklo, plasty, hliník, apod. – kat. odpadu 20 01 00 
Odpady obal� – kat. odpadu 15 01 01 
S veškerým odpadem bude nakládáno dle zn�ní Zákona �.185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky �.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

h)dopravní �ešení

K  objektu  je možný p�íjezd po stávající komunikaci. 

i)ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 
opat�ení

Ochrana stavby proti radonu 
S ohledem na charakter stavby / není trvalé pracovní místo / nebyl proveden radonový pr�zkum a 
ani pro navržený objekt nebyla navržena protiradonová ochrana. 

j)dodržení obecných požadavk� na výstavbu
P�ed zahájením výstavby je nutné provézt vytý�ení stávajících sítí. 

Obecné zásady: 
A. Na stavb� budou použity pouze výrobky spl�ující základní technické požadavky na výrobky 
ur�ené 
  na trvalé zabudování do staveb v souladu se: 
      - zákonem �.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, § 108, 
      - zákonem �.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 12, ve zn�ní zákona   
�.71/2000 Sb. 
     Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny alternativn� - v na�ízení vlády �. 163/2002 
Sb.  
     - v na�ízení vlády �. 190/2002 Sb. ve zn�ní na�ízení vlády �. 251/2003 Sb. a na�ízení vlády �.  
     128/2004 Sb., 
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B. V souladu s na�ízením vlády �.163/2002 Sb. musí mít výrobky pro stavbu p�íslušné posouzené  
shody, a to: 
     - výrobky uvedené v p�íloze �.2 na�ízení vlády �.163/2002 Sb. a ozna�ené paragrafem 5 , 
     - výrobky ozna�ené paragrafem 6 posouzení systému �ízení výroby, 
     - výrobky ozna�ené paragrafem 7 ov��ení shody, 
     - výrobky ozna�ené paragrafem 8 posouzení shody výrobcem.  

 C.  Na stavb� budou použity pouze materiály zdravotn� nezávadné, 

 D.  Na stavb� budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v  
originálních obalech výrobce, 

E.  Veškeré práce budou provád�ny v souladu s obecn� závaznými p�edpisy, platnými 
technickými  normami, technologickými p�edpisy výrobc� materiál�, ve shod� s projektem a za 
spln�ní všech  kvalitativních požadavk� stanovených p�edpisy, normami a projektem. 

F.  P�ed zahájením výroby nebo p�ed objednáním prvk� je nutno prov��it jejich rozm�ry a 
podmínky zabudování dle skute�nosti na stavb�. P�i nedodržení této d�ležité podmínky nenese 
projektant  zodpov�dnost za p�ípadné materiální �i jiné škody.  

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, k-�ních detail� a technologických 
postup�
 Ve stupni projektové dokumentace pro stavební �ízení nejsou detailn� �ešeny nosné 
konstrukce. Statickým výpo�tem byly ur�eny základní nosné konstrukce, materiály a jejich 
parametry pro bezpe�nou statickou funkci. V realiza�ní projektové dokumentaci budou 
jednotlivé konstruk�ní prvky rozpracovány, v�etn� návrhu technologických postup�. 

Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací
Vlastní postup bourání a bouracích prací si stanoví provád�cí firma a bude za n�

zodpov�dná. 
P�i jakéko-li nejasnosti �i problémech b�hem provád�ní je nutné se spojit s projektantem- 
statikem a vše co nejrychleji vy�ešit. 
Veškeré stavební práce je nutno provád�t na základ� vypracované projektové dokumentace, 
schválené p�íslušným stavebním ú�adem. P�i provád�ní stavebních prací je nutno dodržovat 
nejen platné normy a p�edpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické 
postupy p�edepsané výrobci. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
 Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být provád�ny na základ� platných norem a 
p�edpis� vydaných výrobci použitých stavebních materiál�. Musí být dodrženy veškeré stavební 
technologie a postupy p�edepsané v normách a výrobci. Za dodržování t�chto p�edpis� odpovídá 
dodavatel stavby. 
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STATICKÉ POSOUZENÍ
Ve statickém výpo�tu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné �ástí konstrukce. 
V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden návrh a posouzení všech nosných 
konstrukcí v�etn� jejich spoj� a jednotlivých detail�. 

Záv�r
Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. B�hem stavby je nutno 
dodržovat veškeré p�edpisy �SN a BOZP. Zm�ny a dopl�ky oproti projektové dokumentaci je 
nutno p�edem projednat s projektantem. 

P�i provád�ní výstavby musí být zabrán�no nadm�rné prašnosti, hluku a zne�iš�ování stávajících 
komunikací. 
Je nutno dodržovat p�ípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru dle NV.500/2000 Sb. Z toho 
plyne nutnost provád�t stavební práce ve venkovním prostoru v dob� od 700 do 2100. 
P�i provád�ní stavby je bezpodmíne�n� nutné dodržet veškeré související platné bezpe�nostní 
normy a p�edpisy. Sou�asn� je nutno dodržovat veškeré platné normy �SN. 
Náro�nost stavby vyžaduje respektování platných norem �SN, stavebních a bezpe�nostních 
p�edpis�.. Navržené materiály a zejména jejich navržené mezní pevnosti musí být dodrženy. 
Kvalita zdících materiál� musí být doložena atesty. Jakékoliv zm�ny a p�ípadné úpravy jsou 
možné pouze po p�edchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu 
musí �ídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru. 

Projektová dokumentace byla zpracována podle platných p�edpis�  a �SN a byla provedena na 
úrovni dokumentace pro stavební povolení. 

Projektant si vyhrazuje právo dopl�ovat, p�ípadn� pozm��ovat projekt na základ� nových 
poznatk�, zjišt�ných b�hem provád�ní výstavby. 

Protože se jedná o projekt pro výb�r dodavatele stavby , tak byly ve statickém 
výpo�tu posouzeny a navrženy pouze  hlavní nosné prvky konstrukce objektu. 
V dalším stupni projektové dokumentace – provád�cí dokumentace nebo p�i 
vlastním provád�ní – se musí provézt podrobný výpo�et všech �ástí nosné 
konstrukce v�etn� spoj� a detail� nosné konstrukce. 

Veškeré rozm�ry konstrukcí musí být up�esn�ny v provád�cí dokumentaci 
nebo p�i vlastní realizaci!!!! 

Vysoké Mýto  4/2012                        Vypracoval: ing. Ji�í Kopecký
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Technická zpráva obsahuje : 

 1. Identifika�ní údaje stavby a investora 
 2. Ú�el objektu 
 3. Popis sou�asného stavu 
4. Popis technického �ešení

 5. Podzemní vedení  
 6. Pé�e o životní prost�edí
7. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.Identifika�ní údaje stavby a investora

Název stavby: Kanalizace – havarijní opat�ení lokalita U Mlýna, 
Svitavy 

Místo stavby: Svitavy 
Kraj: Pardubický 

Stavebník a investor: 
VODA a SPORT s.r.o., T.G.Masaryka 25, 
568 02 Svitavy, I�: 62062620

Dodavatel stavby: Bude ur�en investorem na základ� výb�rového �ízení 

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, 
I�: 260 01 187,  http://www.vkcad.cz
Ing. Josef Pulda, CSc., �KAIT 1001425 

Katastrální území �ty�icet Lán�

Stavební ú�ad Svitavy   

2. Ú�el

Tato �ást projektová dokumentace �eší rekonstrukci stávající �erpací stanice, technologickou 
�ást �S. 

3. Popis sou�asného stavu  

V lokalit� U Mlýna u nízko osazených nemovitostí dochází p�i intenzivních deštích k zaplavování 
nemovitostí. Po provedení úprav vodního toku došlo k z�žení koryta a k zaplavování 
nemovitostí dochází  �ast�ji. Tento jev je zp�soben nízko položenými nemovitostmi a výškovou 
úrovní hlavního kanaliza�ního sb�ra�e v��i hladin� ve vodote�i. To znamená, že p�i intenzivních 
srážkách se do kanaliza�ního systému p�es odleh�ovací stoky nebo bezpe�nostní p�elivy od 
�erpacích stanic (tento p�ípad) tla�í voda z vodote�e. Tento problém by vy�ešilo pouze výškové 
p�izvednutí kmenového sb�ra�e , který je zaúst�n na �OV. Jelikož kmenový sb�ra� je veden 
v minimálních spádech p�ipadalo by v úvahu pouze �erpání odpadní vody. Toto �ešení není 
z ekonomického hlediska únosné, protože by to znamenalo �erpání odpadních vod z celých 
Svitav. 

4. Popis technického �ešení  

Stávající technologická �ást �S je na hranici životnosti a proto majitel s provozovatelem 
kanaliza�ní sít� rozhodl o rekonstrukci stávající �erpací stanice. V �S budou osazena dv�
�erpadla, které budou v chodu za normálního provozu a navíc budou osazena dv�  
protipovod�ová �erpadla, která budou spínat za situace, kdy bude kanaliza�ní sí	 p�etížena. 



Kanalizace – havarijní opat�ení lokalit U Mlýna, Svitavy  

Strana 3 

Dv� provozní �erpadla kapacitn� nahrazují stávající �erpadla 80 GFHU a 100 GFHU. 
V jímce budou osazena dv� ponorná kalová �erpadla pro �erpání odpadních vod pro Q=29 l/s, 
H=9 m, výkon 4,7 kW, jmenovitý proud 9,6 A. �erpadla budou osazeny do mokré jímky na 
vodící ty�e a patková kolena.  Výtlaky t�chto �erpadel budou napojeny na stávající výtla�né 
potrubí DN 150 a DN 100. Z d�vodu malé délky výtla�ných potrubí nebudou na výtlacích 
osazeny uzáv�ry ani zp�tné klapky. 
Druhá dv� �erpadla jsou navržena jako protipovod�ová . Jde o dv� ponorná kalová �erpadla pro 
�erpání odpadních vod pro Q=81 l/s, H=5 m, výkon 7,5 kW, jmenovitý proud 16 A. Výtlaky od 
protipovod�ových �erpadel DN 150 budou vyvedeny stropem �S p�ímo do vodote�e. 
Všechna �ty�i �erpadla se budou p�ipínat postupn� jak bude stoupat hladina v �S.  
�erpadla budou blokována proti chodu na sucho. Ovládání bude od zapínací a vypínací hladiny. 
Snímání hladin bude pomocí ultrazvukové sondy. 
Sou�ástí technologie �S bude technologický elektrorozvad��, ultrazvuková sonda pro snímání  
hladin. Bude zabezpe�en p�enos poruch pomocí GSM. 

5. Podzemní vedení

Rekonstrukce �erpací stanice je provád�na v intravilánu obce, budou dot�ena ochranná pásma 
prakticky všech podzemních vedení jako vodovod, plynovod a el. rozvody v�etn� ve�ejného 
osv�tlení, sd�lovací kabelovody, stávající kanalizace a pochopiteln� také veškeré nadzemní 
vedení el. rozvody NN a trafostanice. Je nutné respektovat jejich ochranná pásma dle �SN 
736005, dle Energetického zákona a dle vyjád�ení správc� vedení a za�ízení.  
P�ed zapo�etím zemních prací je nutné jejich vyty�ení. Práce v jejich blízkosti je nutno provád�t 
podle požadavk�  a pokyn� jejich správc�. 
Ochrana kanalizace – její ochranné pásmo je 1,5 m od líce potrubí na ob� strany dle  zákona 
�.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu  §23, odst. 3 a 5. 
S písemným souhlasem správce kanalizace lze ší�i tohoto ochranného pásma snížit až na 
odstupové vzdálenosti dle prostorového uspo�ádání kanalizace a inženýrských sítí podle       
�SN 736005-prostorová uspo�ádání sítí technického vybavení.                                                                    

6. Pé�e o životní prost�edí

P�i realizaci stavby je nutno omezit na minimální míru negativní vlivy na životní prost�edí. Je 
t�eba p�edevším udržovat stavební stroje a dopravní prost�edky v �ádném technickém stavu 
(omezení nadm�rné hlu�nosti a exhalací spalovacích motor�) a omezit zne�išt�ní komunikací 
zeminou z výkop� pravidelným �išt�ním mechaniza�ních prost�edk�. 

7. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci

P�i zemních prací, vyjmutí stávajícího potrubí a kladení potrubí bude nutné používat p�i stavb�
t�žké mechanizmy a je�áby, které mohou být zdrojem ohrožení zdraví. 
P�ed zahájením stavby a v jejím pr�b�hu musí být všichni pracovníci pou�eni o BOZ. Sou�asn�
se provede pou�ení a seznámení všech pracovník� s podmínkami na staveništi a upozorn�ní 
na místa v nichž je zapot�ebí mimo�ádné opatrnosti. 
Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpe�nostní opat�ení vyplývající ze zák �. 
309/2006 Sb, na�ízení vlády 591/2006 Sb a ostatních souvisejících právních p�edpis�,, kterými 
se stanovují zásady k zajišt�ní BOZ.. Všichni pracovníci musí p�i práci používat p�edepsané 
ochranné pracovní pom�cky. Nebudou použity trhaviny. 
Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provád�t ru�n�, aby nedošlo k poškození 
t�chto za�ízení a p�ípadn� úraz�m pracovník�. Dodavatel je povinen zabezpe�it výkop tak, aby 
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nemohlo dojít k p�ípadnému pádu osob do výkopu. V no�ních hodinách je nutno výkop osv�tlit, 
pokud to nebude zabezpe�eno ve�ejným osv�tlením. Sou�asn� musí zajistit p�ístup do objekt�
pomocí lávek opat�ených zábradlím.  
Svislé bo�ní st�ny ru�n� kopaných výkop� musí být zajišt�ny pažením p�i hloubce výkopu v�tší 
než 1,3 m. P�ed vstupem pracovník� do výkopu musí být st�ny zajišt�ny proti sesutí rozp�rnou 
konstrukcí. Nejmenší sv�tlá ší�ka výkopu se svislými st�nami, do kterých vstupují fyzické osoby 
�iní 0,8 m. Rozm�ry výkop� musí být voleny tak, aby umož�ovali bezpe�né provedení montáže 
a uložení potrubí, v�etn� osazení komponent� ukládaného za�ízení a provedení napojení 
p�ípojek. Další podrobnosti ve v�ci zajišt�ní bezpe�nosti jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a 
postup prací musí být v souladu s tímto právním p�edpisem. 
Veškerá elektrotechnická za�ízení musí být navržena v souladu s platnými elektrotechnickými 
p�edpisy, obzvlášt� nutno dodržet el. krytí pro dané navržené za�ízení. 
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1. Identifika�ní údaje stavby a investora

Název stavby: Kanalizace – havarijní opat�ení lokalita U Mlýna, 
Svitavy 

Místo stavby: Svitavy 
Kraj: Pardubický 

Stavebník a investor: 
VODA a SPORT s.r.o., T.G.Masaryka 25, 
568 02 Svitavy, I�: 62062620

Dodavatel stavby: Bude ur�en investorem na základ� výb�rového �ízení 

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, 
I�: 260 01 187,  http://www.vkcad.cz
Ing. Josef Pulda, CSc., �KAIT 1001425 

Katastrální území �ty�icet Lán�

Stavební ú�ad Svitavy   

2) Všeobecn�

Stavební  objekt  �eší  rekonstrukci a úpravu povrch� v ulici u Mlýna ve Svitavách.

  
Vstupní údaje:
- komunikace jsou navrženy z asfaltového betonu  
- chodníky jsou navrženy z betonové dlažby tl. 60 mm 

3) Technické �ešení

Návrh situa�ního �ešení vychází ze stávajícího stavu dopravní obsluhy p�edm�tného 
pozemku.  

Návrh výškového �ešení vychází z vazby na okolní komunikace. Základní výškové 
uspo�ádání je dáno koncepcí �ešení odvodn�ní povrchu komunikace a p�ilehlých povrch� a 
chodník� do bodových odvod�ova��. Minimální podélný sklon byl s ohledem na zajišt�ní 
odtoku deš�ových vod navržen 0,5 %. 
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Rekonstrukce komunikace bude v rozsahu vým�ny celé konstrukce. Stávající asfaltový 
povrch a vrstvy stávající komunikace.  
Dále je navržena �ást nové chodníkové plochy, která �áste�n� navazuje na stávající chodník. 
Stávající chodníky budou zachovány a pouze vyrovnány a p�edlážd�ny (p�edpokládá se 
použití stávající dlažby – p�edpoklad poškození p�i bourání max. 20% ze stávající plochy 
(bude nahrazeno). Stávající betonový sjezd je nutné vybudovat nový – z d�vodu napojení na 
komunikaci. Ostatní požadované sjezdy jsou �ešeny pouze jako plocha vysypaná št�rkem.  
Ostatní plochy budou zatravn�ny. 

Obrubníky

V prostoru rekonstrukce jsou nové silni�ní obruby pouze na konci úseku je použitá stávající 
obruba -p�edpoklad poškození p�i bourání max. 20% ze stávající délky (bude nahrazeno). 
Výškový rozdíl mezi chodníkem a komunikací je navržen 0,12m. V míst� p�ejezd� p�es 
chodníky na p�ilehlé pozemky je obruba snížena na výškový rozdíl 0,02m.  
Podél obrub je navržena p�ídlažba ( vodící proužek ) z d�vodu lepšího provád�ní a rychlejšího 
odvedení povrchových vod. 
Na rozhraní št�rkových a zelených ploch je navržen chodníkový obrubník tl. 0,08 m. 

Konstrukce komunikací jsou navrženy dle TP 170 „ Navrhování vozovek pozemních 
komunikací „ z 11/2004  schváleného MD �R a upraveno dle požadavk� investora. 

Sklon nosných vrstev musí odpovídat sklonu finální krycí vrstvy.  

V místech napojení nového asfaltového krytu na stávající konstrukce s asfaltovým krytem 
bude proveden od�ez pilou a následn� zalití spáry modifikovanou zálivkou. Dále bude 
stávající komunikace v míst� napojení upravena do vzdálenosti 1 m od napojení. Úprava je 
navržena jako odfrézování horních asfaltových vrstev v tl. 0,1 m a následn� položení nových. 

Konstrukce – úprava komunikace v míst� napojení:
Návrhová úrove� porušení vozovky – D1 
T�ída dopravního zatížení - V 
Typová skladba – D1-N-6-V-PIII, DLE TP170 :                                         tl. v mm        

- asfaltový beton st�edn�zrnný     ACO 11 50 mm 
- spojovací post�ik asfaltovou emulzí  
- asfaltový beton st�edn�zrnný     ACO 11 50 mm  

Konstrukce – komunikace :
Návrhová úrove� porušení vozovky – D1 
T�ída dopravního zatížení - V 
Typová skladba – D1-N-6-V-PIII, DLE TP170 :                                         tl. v mm        

- asfaltový beton st�edn�zrnný     ACO 11 50 mm 
- spojovací post�ik asfaltovou emulzí  
- asfaltový beton st�edn�zrnný     ACO 11 50 mm  
- stabilizace cementem SC C8/10 150 mm  
- št�rkodr� ŠD 200 mm  
- rostlý terén (násyp) , �ádn� hutnit, pop�. sanovat ___________________

            celkem 450 mm  
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Konstrukce – chodník :
Návrhová úrove� porušení vozovky – D2 
T�ída dopravního zatížení - CH 
Typová skladba – D2-D-1-CH-PIII, DLE TP170 : 

- betonová dlažba     DL 60 mm 
- lože L 30 mm 
- št�rkodr�                   ŠD 150 mm 
- rostlý terén (násyp) , �ádn� hutnit, pop�. sanovat ___________________

            celkem                                            240 mm 

P�ed pokládkou každé asfaltové vrstvy musí být na již položené vrstvy nejd�íve aplikován 
spojovací post�ik asfaltovou emulzí. 

Zemní práce

Stávající zeminu nutno zhutnit na Edef = 45 Mpa.  
P�ed pokládkou nov� navržených vrstev je nutné stávající konstruk�ní vrstvy odstranit a to na 
úrove� nov� navržené zemní plán�. Na této úrovni je nutné provést zkoušky na únosnost 
podloží. P�edpokládá se nutnost položení geotextílie na zemní plá�. 

Základní p�edpoklady:

Pro stavební práce na parkovacích a p�íjezdových plochách platí DIN 18 315  a DIN 18 318 a 
následující požadavky. 

Všechny nespojené stavební hmoty, které jsou použity, musí být p�izp�sobeny z hlediska 
jejich filtra�ní stability k sousedním materiál�m (nap�. nezámrzná vrstva k podkladu a 
spárovací materiál k ložnému materiálu). 

Realizace vrstev na zmrzlém podkladu možná pouze s výslovným souhlasem zadavatele. 

Povrch nosných vrstev musí být v navrženém spádu. Je nutné zabránit znehodnocení sm�si p�i 
realizace, pokud budou taková místa zjišt�na. Nerovnosti povrchu nezámrzných vrstev smí být 
na délku 4m max. 2cm, nerovnosti vrstvy kameniva resp. št�rku pouze 1cm, zjišt�né 
nerovnosti se musí upravit.  

Zemní plá�:

Požadavky na zemní plá� a její odvodn�ní jsou v TP 170. Konstruk�ní požadavky na zemní 
t�leso a aktivní zónu stanovuje �SN 73 3050 a �SN 73 6133. P�i kontrole hutn�ní zemní 
plán� je nutné postupovat dle �SN 72 1006. Modul p�etvárnosti zemní plán� se kontroluje 
nap�. zat�žovacími zkouškami. Minimální požadovaná hodnota modulu p�etvárnosti podloží 
zeminy Edef,2 = 45 MPa. Tato hodnota je požadováná u všech navržených skladeb komunikací 
(povrch aktivní zóny). Pokud nelze za normálních podmínek dosáhnout požadované hodnoty 
bude vhodné je odstranit, nebo aby splnily základní požadavky pro vhodné podloží, bude 
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nutno je správn� upravit ( nap�. stabilizovat s pomocí vápna ). P�ed pokládkou další vrstvy 
budou provedeny kontrolní zkoušky. Zemní plá� je spádována ve sklonu 3 %.  

Ochranná vrstva :

Ochranou vrstvu tvo�í št�rkodr�. Kvalita provedených prací ochranné vrstvy musí být v 
souladu s �SN 73 6125, resp. �SN 73 6126. Na ochranné vrstv� z nestmelených materiál� se 
provádí zat�žovací zkouška. Minimální požadovaná hodnota modulu p�etvárnosti ochranné 
vrstvy Edef,2  dle TP 170.  
P�ed pokládkou další vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky.  

Podkladní vrstva :

Podkladní vrstvu tvo�í stabilizace. Podkladní vrstva musí být v souladu s �SN 73 6125, �SN 
73 6126. 
Minimální požadovaná hodnota modulu p�etvárnosti podkladní vrstvy Edef,2 dle TP 170. P�ed 
pokládkou další vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky.  

Podkladní materiál musí být rovnom�rn� promíchaný a vlhký. Povrch podkladní vrstvy musí 
prokazovat požadovaný p�í�ný skon se stejným požadavkem na rovinnost jako u dlážd�ného 
povrchu. Nepovolené nerovnosti nosné vrstvy nesmí být vyrovnány podkladní vrstvou. 

Pot�ebné zm�ny sm�ru pokládky nebo vazby by m�ly prob�hnout pokud možno mimo 
pojížd�né oblasti. Pokud nebude na míst� stanoveno jinak, nesmí se u napojení (vestavby, 
kraje, zm�ny sm�ru pokládky nebo vazby) používat �ezané kusy dlažby, jejichž zbylá délka je 
menší než polovina celého kusu dlažby. 

Kryt :

Kryt všech chodník� tvo�í dlažba o tl. 60 mm. Dlažba je pokládána do lože o tl. 30 mm. 
Materiál pro lože musí být p�i pokládce rovnom�rn� promíchaný a vlhký. Povrch podkladní 
vrstvy musí prokazovat požadovaný p�í�ný sklon se stejným požadavkem na rovinnost jako u 
dlážd�ného povrchu. Nepovolené nerovnosti nosné vrstvy nesmí být vyrovnány podkladní 
vrstvou. 
Kryt komunikace tvo�í asfaltový beton. 

Dlažba a spáry:  

Ší�ka spár je 3 mm. Pravidelná ší�ka spár nesmí být tvo�ena výhradn� pomocí distan�níku. Pro 
vypln�ní spár bude zpravidla použitý stejný materiál, jako pro podkladní vrstvu. Možné 
nejv�tší zrno 3 mm. 

Spáry musí být vypl�ovány úpln� a pr�b�žn� podle postupu pokládky. K tomu je spárovací 
materiál sypán na dlažbu a do spár vmetán. P�ed zavibrováním musí být zbylý spárovací 
materiál odstran�n. Poté bude plocha zavibrovaná až k dosažení stálé pevnosti. Plocha dlažby 
musí být vždy hutn�na od kraj� sm�rem do st�edu. P�itom nesmí být narušen navržený pr�b�h 
spár, plochy s nevln�nými spárami nesmí být zavibrovány. Po zavibrování se spáry znovu 
vyplní vmetáním a ut�sní jílem.  
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Plochy dlažby sm�jí být pojížd�ny teprve tehdy, když jsou spáry zapln�ny a podkladní lože po 
zalití jílem dostate�n� vyschnuly. 

P�i provád�ní zemního t�lesa bude zabezpe�en odtok srážkové vody mimo staveništ�.  

Veškerý použitý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavk�m �SN. Hutn�ní 
plán� musí odpovídat požadavk�m  �SN 72 10 06. Provád�ní musí být v souladu se zásadami 
technických podmínek TP 170 „ Navrhování vozovek pozemních komunikací „ z 11/2004  
schváleného MD �R. 

Sklon nosných vrstev musí odpovídat sklonu finální krycí vrstvy.  

�ešení odvedení deš�ové vody:

Odvodn�ní komunikací a chodník� je zabezpe�eno pomocí podélných a p�í�ných sklon� k  
uli�ním deš�ovým vpustím a odvod�ovacího žlabu. Na komunikaci je zrušena jedna UV, dále 
dojde k posunutí UV1 a navržení nové UV2 v horní �ásti komunikace ( ZU ). Odvod�ovací 
žlab bude zachován ( KU ). 

Dopravní zna�ení :

Je ponecháno sou�asné dopravní zna�ení. 

Plochy :

Povrch nové komunikace  -  297 m2

Povrch staré komunikace ( vybourání )-  284 m2

Povrch nové komunikace v míst� napojení  -  9 m2

Povrch staré komunikace v míst� napojení  ( vybourání )-  9 m2

Nový betonový nájezd  -  7 m2

Betonový nájezd ( vybourání )-  10 m2

Nová št�rková plocha tl.0,2 m – 30 m2

Nový chodník - 21 m2

P�edlážd�ní stávajícího chodníku – 15 m2 ( z toho 20% = 3 m2 se p�edpokládá nahrazení 
novou dlažbou ) 
Nová chodníková obruba, ší�e 0,08 m  – 10 m 
Nová silni�ní obruba,  ší�e 0,15 m – 101 m ( z toho 28,7 m je snížená obruba na 0,02m ) 
Zachování stávající obruby  - 9 m (z toho 20% = 2 m se p�edpokládá nahrazení novou 
obrubou ) 
Krajník ( vodící proužek ) – 135 m 
Terénní úpravy + ohumusování  ( tl. 0,15m) -  47 m2 

Napojení na stávající komunikace – 10,5 m 
Geotextílie – 300 m3 

P�ed zapo�etím zemních prací je t�eba požádat správce podzemních vedení o jejich vytý�ení. 
P�i práci na staveništi je t�eba dodržovat na�ízení vlády �. 591/2006., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a zákon �. 309/2006 Sb., 
o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci.  

Zm�ny proti projektové dokumentaci je možné provád�t pouze po dohod� s projektantem a 
s investorem stavby. 

P�i provád�ní výstavby musí být zabrán�no nadm�rné prašnosti, hluku a zne�iš�ování 
komunikací, nebo� se jedná o provád�ní v míst� proluky mezi již obývanými obytnými 
objekty. 

Projektant si vyhrazuje právo dopl�ovat, p�ípadn� pozm��ovat projekt na základ� nových 
poznatk�, zjišt�ných b�hem provád�ní výstavby. 

P�edkládaná dokumentace byla zpracována v rozsahu projektu pro provedení stavby.  

Vysoké Mýto, duben 2012                                           Vypracoval : T. K�epelka 
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a) Informace o staveništi 

Staveništ� se bude nacházet na pozemkových parcelách �. 1425/5, 1425/39, 1425/40 a 
1439.  P�íjezdy a p�ístupy na staveništ� budou  po stávajících komunikacích – z ul. Kpt. 
Jaroše a Okružní. 

b)Významné sít� technické infrastruktury 

Vzhledem k tomu, že provád�ní rekonstrukce komunikace  je provád�na v intravilánu 
obce, budou dot�ena ochranná pásma prakticky všech podzemních vedení jako 
vodovod, el. rozvody v�etn� ve�ejného osv�tlení, stávající kanalizace a také veškeré 
nadzemní vedení NN. Je nutné respektovat jejich ochranná pásma dle �SN 736005, 
dle Energetického zákona a dle vyjád�ení správc� vedení a za�ízení. P�ed zapo�etím 
zemních prací je nutné jejich vyty�ení. Práce v jejich blízkosti je nutno provád�t podle 
požadavk�  a pokyn� jejich správc�. 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. 

Staveništ� bude napojeno na zdroj vody po dohod� s provozovatelem vodovodní sít�. 
Napojení na elekt�inu bude �ešeno p�i realizaci stavby, pop�. bude elekt�ina získávána 
z vlastního agregátu. P�i výskytu podzemní vody budou na staveništi z�ízeny �erpací studny 
odkud bude voda p�e�erpávána p�ímo do vodote�e – v této projektové dokumentaci se 
nep�edpokládá výskyt podzemní vody..  

d)Úpravy z hlediska bezpe�nosti  a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn�
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

P�i stavb� se musí dodržovat p�edepsané požadavky na dodržování bezpe�nosti práce 
daných p�íslušnou legislativou v aktuálním zn�ní. 
P�i rekonstrukci proto bude nutno zajistit p�ístup vlastník� nemovitostí k jejich nemovitostem. 
Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou provedeny pouze ve 
vstupech k blízkým nemovitostem, kde nebudou pr�chodné ší�ky zužovány. 
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e) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Ve�ejné zájmy nejsou pr�b�hem realizace dané výstavby dot�eny. 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�

Plochy pro ZS:
Pro ZS bude možné využít plochy v majetku m�sta Svitavy. Smluvní vztah si uzav�e 
dodavatel stavby s m�stem Svitavy. 

Objekty ZS:
Pro šatny, sociální za�ízení využije dodavatel stavby svých za�ízení. 

Skládky, mezideponie:

- P�ebyte�ný materiál z výkop� bude t�íd�n. Živi�né materiály z komunikací a zpevn�ných 
ploch budou odvezeny na skládku živi�ných materiál� (Beta projekt, Svitavy). Ostatní 
p�ebyte�ný materiál bude uložen na skládce v Hradci nad Svitavou.  
 - Mezideponie - pro umíst�ní meziskládek zeminy a št�rkopísku budou využity zpevn�né 
plochy v majetku m�sta. 

g) popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

V pr�b�hu realizace výstavby nejsou p�edpokládány žádné stavby za�ízení staveništ�
vyžadující ohlášení. 

h)stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 
ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 
podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i práci 

V rámci zajišt�ní p�íslušných podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 
ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení p�íslušné legislativy, zejména zákona �. 
309/2006 Sb. vztahující se k dané stavb�, resp. pr�b�hu realizace této stavby.  

i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

Vlastní realizace výstavby nekladou žádné mimo�ádné nároky na ochranu životního 
prost�edí.  

P�ehled odpad� a zp�sob jejich likvidace - odpady vznikající p�i realizaci stavby 
V souladu s p�íslušnou vyhláškou je nutno v projektové dokumentaci �ešit likvidaci odpad�, 
které budou vznikat p�i samotné realizaci stavby. 
Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu 
zákona o "odpadech ". Veškeré odpady ze stavební výroby budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny 
dle platných právních p�edpis�. 
Ke kolauda�nímu �ízení doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. zneškodn�ní 
odpad� vznikajících ze stavební výroby. 
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Dle t�ídníku odpad� lze p�i�adit jednotlivým druh�m odpadu tato �ísla : 

Skupina 17: Stavební a demoli�ní odpady  

a)  �. 17 05 04  Zemina a kamení 

P�ebyte�ná výkopová zemina bude odvážena na skládku ur�enou pro skladování tohoto 
inertního materiálu – skládka v Hradci nad Svitavou. 

b)  �. 17 03 02  Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodník�  

Živi�né povrchy z komunikací a zpevn�ných ploch budou odvezeny na skládku živi�ného 
materiálu (Beta projekt, Svitavy). 

c.)  �. 17 01 04  Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
Stavební su� a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupn� p�i demoli�ních a 
bouracích pracích . 
Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách ( zásypy, násypy apod.).  
Ostatní odpady vznikající p�i výstavb� budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny dle platných právních 
p�edpis�. Ostatní nezávadný odpad bude odvezen na skládku v Hradci nad Svitavou. Za 
likvidaci odpad� vznikajících p�i výstavb� je odpov�dný dodavatel stavby. Ke kolauda�nímu 
�ízení budou investorem a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, pop�. 
zneškodn�ní odpad� vznikajících b�hem výstavby objektu.

j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termínu 

Stavba bude realizována v pr�b�hu roku 2012, p�edpokládaná doba výstavby je 2 m�síce. 

Vysoké Mýto, únor 2012      Vypracoval : Tomáš K�epelka 
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1. Stavebn� technické �ešení .................................................................................. 1
a) Zhodnocení staveništ�..................................................................................... 1
b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby ................................................... 1
c) Technické �ešení ............................................................................................. 1
d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu............................................ 2
e) �ešení technické a dopravní infrastruktury...................................................... 2
f) Vliv stavby na životní prost�edí ........................................................................ 2
g) �ešení bezbariérového užívání ....................................................................... 3
h) Pr�zkumy a m��ení.......................................................................................... 3
i) Údaje o podkladech ......................................................................................... 3
j) �len�ní stavby ................................................................................................. 3
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby........................................................... 3
l) Bezpe�nost práce ............................................................................................ 3
m)   Zdroje hluku ..................................................................................................... 4
n) Bilance odpad� ................................................................................................ 4

1. Stavebn� technické �ešení 

a)  Zhodnocení staveništ�

Staveništ� se nachází v  intravilánu m�sta Svitavy, v katastru �ty�icet Lán�. 
Rekonstruovaná �erpací stanice odpadních vod se nachází v t�sné blízkosti vodote�e.  
Rekonstruované komunikace jsou v lokalit�, která má mírné dopravní zatížení. Staveništ� se 
dá charakterizovat jako mírn� nep�íznivé z d�vodu blízkosti vodote�e. 

b)  Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Není stavbou dot�eno 

c)  Technické �ešení 

V lokalit� U Mlýna u nízko osazených nemovitostí dochází p�i intenzivních deštích 
k zaplavování nemovitostí. Po provedení úprav vodního toku došlo k z�žení koryta a 
k zaplavování nemovitostí dochází  �ast�ji. Tento jev je zp�soben nízko položenými 
nemovitostmi a výškovou úrovní hlavního kanaliza�ního sb�ra�e v��i hladin� ve vodote�i. To 
znamená, že p�i intenzivních srážkách se do kanaliza�ního systému p�es odleh�ovací stoky 
nebo bezpe�nostní p�elivy od �erpacích stanic (tento p�ípad) tla�í voda z vodote�e. Tento 
problém by vy�ešilo pouze výškové p�izvednutí kmenového sb�ra�e , který je zaúst�n na 
�OV. Jelikož kmenový sb�ra� je veden v minimálních spádech p�ipadalo by v úvahu pouze 
�erpání odpadní vody. Toto �ešení není z ekonomického hlediska únosné, protože by to 
znamenalo �erpání odpadních vod z celých Svitav. 



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

Kanalizace – havarijní opat�ení lokalita    
U Mlýna, Svitavy  

                                       Strana 2                                                      Revize 0 

SO.01 – Rekonstrukce komunikace 

Rekonstrukce komunikace bude v rozsahu vým�ny celé konstrukce komunikace (asfaltový 
kryt + konstruk�ní vrstvy komunikace).  
Dále je navržena �ást nové chodníkové plochy, která �áste�n� navazuje na stávající 
chodník. Stávající chodníky budou zachovány a pouze vyrovnány a p�edlážd�ny 
(p�edpokládá se použití stávající dlažby). Stávající betonový sjezd je nutné vybudovat nový – 
z d�vodu napojení na komunikaci. Ostatní požadované sjezdy jsou �ešeny pouze jako plocha 
vysypaná št�rkem.  
Ostatní plochy budou zatravn�ny. 
Návrh výškového �ešení vychází z vazby na okolní komunikace. Základní výškové 
uspo�ádání je dáno koncepcí �ešení odvodn�ní povrchu komunikace a p�ilehlých chodník�
do bodových odvod�ova��. Minimální podélný sklon byl s ohledem na zajišt�ní odtoku 
deš	ových vod navržen 0,5 %. 

SO.02 – Rekonstrukce �erpací stanice 
Stávající �erpací stanice umíst�ná v zájmové lokalit� je osazena na jednotné kanalizaci a 
�erpá odpadní vody na pravý b�eh Svitavy do kmenového sb�ra�e, který je sveden na 
m�stskou �OV. Technologické vybavení �S je už na hranici životnosti. Z tohoto d�vodu 
majitel a provozovatel kanaliza�ní sít� rozhodl o rekonstrukci  stávající �S.  V �S by se 
osadila dv� �erpadla, která by byla v chodu za normálního provozu a navíc by se osadila dv�  
protipovod�ová �erpadla, které by spínala za situace, kdy by byla kanaliza�ní sí	 p�etížena 
V �S by se osadila dv� �erpadla, která by byla v chodu za normálního provozu a navíc by se 
osadila dv�  protipovod�ová �erpadla, která by spínala za situace, kdy by byla kanaliza�ní 
sí	 p�etížena. Výtlaky od protipovod�ových �erpadel by byly vyvedeny stropem �S, aby 
mohly být zaúst�ny co nejvýše v��i hladin� ve vodote�i. 
 V p�vodním návrhu �ešení bylo navrženo na odleh�ovací stoce  v�etenové šoupátko DN 
800 ovládané elektrickým servomotorem. S tímto �ešením nesouhlasí Povodí Moravy 
z d�vodu zásahu do pr�to�ného profilu vodote�e. Povodí Moravy doporu�uje osazení 
koncové zp�tné klapky. Z d�vodu zaúst�ní bezpe�nostního p�epadu proti sm�ru toku 
vodote�e je toto �ešení s ohledem na funk�nost zp�tné klapky nevhodné. Proto zaúst�ní 
bezpe�nostního p�epadu z�stane beze zm�ny.  

d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Jelikož jde o rekonstrukci stávající �erpací stanice a o rekonstrukci stávajících komunikací 
z�stává napojení na stávající komunikaci, kanalizaci a p�ípojku NN zachováno.  

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury 

P�i provád�ní rekonstrukce komunikací bude do�asn� omezen p�ístup k nemovitostem, které 
sousedí s rekonstruovanou komunikací. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí 

Negativn� bude ovlivn�no životní prost�edí pouze po dobu výstavby, p�edevším v d�sledku 
provád�ní zemních prací. 
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g)  �ešení bezbariérového užívání  

�ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch je provedeno u 
vstup� do nemovitostí. 

h)  Pr�zkumy a m��ení 

Podkladem jsou vyjád�ení správc� sítí o poloze podzemních za�ízení.  

i) Údaje o podkladech 

Pro zpracování PD zamýšlené stavby byly použity tyto podklady :  
geodetické zam��ení polohopisu a výškopisu v systému JTSK 
vyjád�ení všech dot�ených orgán� státní správy   
projednání se zástupci vlastníka provozovatele kanalizace – VODA A SPORT, Vodárenská 
Svitavy 
projednání se správci místních komunikací – Technické služby Svitavy 
vyjád�ení správc� sítí 

j) �len�ní stavby 

Stavba je  �len�na na stavební objekty: 
SO.01 – Rekonstrukce komunikace 
SO.02 – Rekonstrukce �erpací stanice 

�len�ní odpovídá i �len�ní p�íloh – viz. seznamu p�íloh celé dokumentace v �ásti                 
„A – pr�vodní zpráva“. 

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Projekt je �ešen tak, aby bylo dosaženo dodržení prostorového uspo�ádání sítí a 
dostate�ných vzdálenostech od objekt� a jiných za�ízení, resp. nezvýší se podstatným 
zp�sobem ú�inky a vlivy na okolní pozemky a stavby. 

l) Bezpe�nost práce 

P�i zemních prací, kladení potrubí bude nutné používat p�i stavb� t�žké mechanizmy a 
je�áby, které mohou být zdrojem ohrožení zdraví. 
     
P�ed zahájením stavby a v jejím pr�b�hu musí být všichni pracovníci pou�eni o BOZ. 
Sou�asn� se provede pou�ení a seznámení všech pracovník� s podmínkami na staveništi a 
upozorn�ní na místa v nichž je zapot�ebí mimo�ádné opatrnosti. 
Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpe�nostní opat�ení vyplývající ze zák �. 
309/2006 Sb, na�ízení vlády 591/2006 Sb a ostatních souvisejících právních p�edpis�,, 
kterými se stanovují zásady k zajišt�ní BOZ.. Všichni pracovníci musí p�i práci používat 
p�edepsané ochranné pracovní pom�cky. Nebudou použity trhaviny. 
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Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provád�t ru�n�, aby nedošlo 
k poškození t�chto za�ízení a p�ípadn� úraz�m pracovník�. Dodavatel je povinen zabezpe�it 
výkop tak, aby nemohlo dojít k p�ípadnému pádu osob do výkopu. V no�ních hodinách je 
nutno výkop osv�tlit, pokud to nebude zabezpe�eno ve�ejným osv�tlením. Sou�asn� musí 
zajistit p�ístup do objekt� pomocí lávek opat�ených zábradlím.  
Svislé bo�ní st�ny ru�n� kopaných výkop� musí být zajišt�ny pažením p�i hloubce výkopu 
v�tší než 1,3 m. P�ed vstupem pracovník� do výkopu musí být st�ny zajišt�ny proti sesutí 
rozp�rnou konstrukcí. Nejmenší sv�tlá ší�ka výkopu se svislými st�nami, do kterých vstupují 
fyzické osoby �iní 0,8 m. Rozm�ry výkop� musí být voleny tak, aby umož�ovali bezpe�né 
provedení montáže a uložení potrubí, v�etn� osazení komponent� ukládaného za�ízení a 
provedení napojení p�ípojek. Další podrobnosti ve v�ci zajišt�ní bezpe�nosti jsou uvedeny 
v NV 591/2006 Sb. a postup prací musí být v souladu s tímto právním p�edpisem. 

Veškerá elektrotechnická za�ízení musí být navržena v souladu s platnými 
elektrotechnickými p�edpisy, obzvlášt� nutno dodržet el. krytí pro dané navržené za�ízení. 
Veškerá elektrotechnická za�ízení musí být navržena v souladu s platnými 
elektrotechnickými p�edpisy, obzvlášt� nutno dodržet el. krytí pro dané navržené za�ízení.   
P�ed uvedením do provozu je nutno veškerá technická za�ízení podrobit zkouškám a 
revizím, jejichž provád�ní se �ídí vyhláškou �. 18/1979, kterou se ur�ují vyhrazená tlaková 
za�ízení a stanoví n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, vyhláškou �. 20/1979, 
kterou se ur�ují vyhrazená elektrická za�ízení a stanoví n�které podmínky k zajišt�ní jejich 
bezpe�nosti. 

m) Zdroje hluku 

ve fázi výstavby – Ve fázi provád�ní stavby lze p�edpokládat zvýšenou úrove� hladiny 
hluku, a to v d�sledku staveništní dopravy a stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a 
úrovni techniky, na zp�sobu a rozsahu provád�ných prací. Jedná se o b�žné stavební 
�innosti, jejich dopad bude krátkodobý a bude soust�ed�n do místa provád�ní stavebních 
prací. B�žn� se hladina hluku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanism� kolem 80 – 
90 dB. Stavební práce budou provád�ny v denní dob� od 6,00 hod. a maximáln� do 22,00 
hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska 
zanedbatelný.
ve fázi provozu – P�i provozu podzemní �erpací stanice budou zdrojem hluku �erpadla 
umíst�ná v �erpací stanici. 

n)  Bilance odpad�

Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu 
zákona o "odpadech ". Veškeré odpady ze stavební výroby budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny 
dle platných právních p�edpis�. 
Ke kolauda�nímu �ízení doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. zneškodn�ní 
odpad� vznikajících ze stavební výroby. 

Odpady, vzniklé v pr�b�hu stavby: 

�. 17 05 04 Zemina a kamení - kategorie O – ostatní odpad
Výkopová zemina - �ást  výkopové zeminy bude op�tovn� využita pro provedení zásyp�. 
V komunikacích posoudí geolog její vhodnost  pro použití do zásyp� v komunikacích. 
P�ebyte�ná výkopová zemina bude odvážena na skládku ur�enou pro skladování tohoto 
inertního materiálu.  
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�. 17 03 02 Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodník� - kategorie O – ostatní odpad
Živi�né povrchy z komunikací a zpevn�ných ploch budou odvezeny na skládku ur�enou pro 
skladování živi�ného materiálu. 

�. 17 09 04  Sm�sné stavební a demoli�ní odpady - kategorie O – ostatní odpad
Stavební su	 a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupn� p�i demoli�ních a 
bouracích pracích . 
Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách ( zásypy, násypy apod.).  
Ostatní odpady vznikající p�i výstavb� budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny dle platných právních 
p�edpis�.  

Za likvidaci odpad� vznikajících p�i výstavb� je odpov�dný dodavatel stavby. Ke 
kolauda�nímu �ízení budou investorem ( provozovatel objektu ) a dodavatelem stavby 
doloženy doklady o využití, pop�. zneškodn�ní odpad� vznikajících b�hem výstavby 
objektu. 
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a) Informace o staveništi 

Staveništ� se bude nacházet na pozemkových parcelách �. 1425/5, 1425/39, 1425/40 a 
1439.  P�íjezdy a p�ístupy na staveništ� budou  po stávajících komunikacích – z ul. Kpt. 
Jaroše a Okružní. 

b)Významné sít� technické infrastruktury 

Vzhledem k tomu, že provád�ní rekonstrukce komunikace  je provád�na v intravilánu 
obce, budou dot�ena ochranná pásma prakticky všech podzemních vedení jako 
vodovod, el. rozvody v�etn� ve�ejného osv�tlení, stávající kanalizace a také veškeré 
nadzemní vedení NN. Je nutné respektovat jejich ochranná pásma dle �SN 736005, 
dle Energetického zákona a dle vyjád�ení správc� vedení a za�ízení. P�ed zapo�etím 
zemních prací je nutné jejich vyty�ení. Práce v jejich blízkosti je nutno provád�t podle 
požadavk�  a pokyn� jejich správc�. 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. 

Staveništ� bude napojeno na zdroj vody po dohod� s provozovatelem vodovodní sít�. 
Napojení na elekt�inu bude �ešeno p�i realizaci stavby, pop�. bude elekt�ina získávána 
z vlastního agregátu. P�i výskytu podzemní vody budou na staveništi z�ízeny �erpací studny 
odkud bude voda p�e�erpávána p�ímo do vodote�e – v této projektové dokumentaci se 
nep�edpokládá výskyt podzemní vody..  

d)Úpravy z hlediska bezpe�nosti  a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn�
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

P�i stavb� se musí dodržovat p�edepsané požadavky na dodržování bezpe�nosti práce 
daných p�íslušnou legislativou v aktuálním zn�ní. 
P�i rekonstrukci proto bude nutno zajistit p�ístup vlastník� nemovitostí k jejich nemovitostem. 
Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou provedeny pouze ve 
vstupech k blízkým nemovitostem, kde nebudou pr�chodné ší�ky zužovány. 
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e) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Ve�ejné zájmy nejsou pr�b�hem realizace dané výstavby dot�eny. 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�

Plochy pro ZS:
Pro ZS bude možné využít plochy v majetku m�sta Svitavy. Smluvní vztah si uzav�e 
dodavatel stavby s m�stem Svitavy. 

Objekty ZS:
Pro šatny, sociální za�ízení využije dodavatel stavby svých za�ízení. 

Skládky, mezideponie:

- P�ebyte�ný materiál z výkop� bude t�íd�n. Živi�né materiály z komunikací a zpevn�ných 
ploch budou odvezeny na skládku živi�ných materiál� (Beta projekt, Svitavy). Ostatní 
p�ebyte�ný materiál bude uložen na skládce v Hradci nad Svitavou.  
 - Mezideponie - pro umíst�ní meziskládek zeminy a št�rkopísku budou využity zpevn�né 
plochy v majetku m�sta. 

g) popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

V pr�b�hu realizace výstavby nejsou p�edpokládány žádné stavby za�ízení staveništ�
vyžadující ohlášení. 

h)stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 
ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 
podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i práci 

V rámci zajišt�ní p�íslušných podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 
ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení p�íslušné legislativy, zejména zákona �. 
309/2006 Sb. vztahující se k dané stavb�, resp. pr�b�hu realizace této stavby.  

i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

Vlastní realizace výstavby nekladou žádné mimo�ádné nároky na ochranu životního 
prost�edí.  

P�ehled odpad� a zp�sob jejich likvidace - odpady vznikající p�i realizaci stavby 
V souladu s p�íslušnou vyhláškou je nutno v projektové dokumentaci �ešit likvidaci odpad�, 
které budou vznikat p�i samotné realizaci stavby. 
Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu 
zákona o "odpadech ". Veškeré odpady ze stavební výroby budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny 
dle platných právních p�edpis�. 
Ke kolauda�nímu �ízení doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. zneškodn�ní 
odpad� vznikajících ze stavební výroby. 
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Dle t�ídníku odpad� lze p�i�adit jednotlivým druh�m odpadu tato �ísla : 

Skupina 17: Stavební a demoli�ní odpady  

a)  �. 17 05 04  Zemina a kamení 

P�ebyte�ná výkopová zemina bude odvážena na skládku ur�enou pro skladování tohoto 
inertního materiálu – skládka v Hradci nad Svitavou. 

b)  �. 17 03 02  Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodník�  

Živi�né povrchy z komunikací a zpevn�ných ploch budou odvezeny na skládku živi�ného 
materiálu (Beta projekt, Svitavy). 

c.)  �. 17 01 04  Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
Stavební su� a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupn� p�i demoli�ních a 
bouracích pracích . 
Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách ( zásypy, násypy apod.).  
Ostatní odpady vznikající p�i výstavb� budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny dle platných právních 
p�edpis�. Ostatní nezávadný odpad bude odvezen na skládku v Hradci nad Svitavou. Za 
likvidaci odpad� vznikajících p�i výstavb� je odpov�dný dodavatel stavby. Ke kolauda�nímu 
�ízení budou investorem a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, pop�. 
zneškodn�ní odpad� vznikajících b�hem výstavby objektu.

j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termínu 

Stavba bude realizována v pr�b�hu roku 2012, p�edpokládaná doba výstavby je 2 m�síce. 

Vysoké Mýto, únor 2012      Vypracoval : Tomáš K�epelka 
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1. Identifika�ní údaje stavby a investora

Název stavby: Kanalizace – havarijní opat�ení lokalita U Mlýna, 
Svitavy 

Místo stavby: Svitavy 
Kraj: Pardubický 

Stavebník a investor: 
VODA a SPORT s.r.o., T.G.Masaryka 25, 
568 02 Svitavy, I�: 62062620

Dodavatel stavby: Bude ur�en investorem na základ� výb�rového �ízení 

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, 
I�: 260 01 187,  http://www.vkcad.cz
Ing. Josef Pulda, CSc., �KAIT 1001425 

Katastrální území �ty�icet Lán�

Stavební ú�ad Svitavy   

2) Všeobecn�

Stavební  objekt  �eší  rekonstrukci a úpravu povrch� v ulici u Mlýna ve Svitavách.

  
Vstupní údaje:
- komunikace jsou navrženy z asfaltového betonu  
- chodníky jsou navrženy z betonové dlažby tl. 60 mm 

3) Technické �ešení

Návrh situa�ního �ešení vychází ze stávajícího stavu dopravní obsluhy p�edm�tného 
pozemku.  

Návrh výškového �ešení vychází z vazby na okolní komunikace. Základní výškové 
uspo�ádání je dáno koncepcí �ešení odvodn�ní povrchu komunikace a p�ilehlých povrch� a 
chodník� do bodových odvod�ova��. Minimální podélný sklon byl s ohledem na zajišt�ní 
odtoku deš�ových vod navržen 0,5 %. 
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Rekonstrukce komunikace bude v rozsahu vým�ny celé konstrukce. Stávající asfaltový 
povrch a vrstvy stávající komunikace.  
Dále je navržena �ást nové chodníkové plochy, která �áste�n� navazuje na stávající chodník. 
Stávající chodníky budou zachovány a pouze vyrovnány a p�edlážd�ny (p�edpokládá se 
použití stávající dlažby – p�edpoklad poškození p�i bourání max. 20% ze stávající plochy 
(bude nahrazeno). Stávající betonový sjezd je nutné vybudovat nový – z d�vodu napojení na 
komunikaci. Ostatní požadované sjezdy jsou �ešeny pouze jako plocha vysypaná št�rkem.  
Ostatní plochy budou zatravn�ny. 

Obrubníky

V prostoru rekonstrukce jsou nové silni�ní obruby pouze na konci úseku je použitá stávající 
obruba -p�edpoklad poškození p�i bourání max. 20% ze stávající délky (bude nahrazeno). 
Výškový rozdíl mezi chodníkem a komunikací je navržen 0,12m. V míst� p�ejezd� p�es 
chodníky na p�ilehlé pozemky je obruba snížena na výškový rozdíl 0,02m.  
Podél obrub je navržena p�ídlažba ( vodící proužek ) z d�vodu lepšího provád�ní a rychlejšího 
odvedení povrchových vod. 
Na rozhraní št�rkových a zelených ploch je navržen chodníkový obrubník tl. 0,08 m. 

Konstrukce komunikací jsou navrženy dle TP 170 „ Navrhování vozovek pozemních 
komunikací „ z 11/2004  schváleného MD �R a upraveno dle požadavk� investora. 

Sklon nosných vrstev musí odpovídat sklonu finální krycí vrstvy.  

V místech napojení nového asfaltového krytu na stávající konstrukce s asfaltovým krytem 
bude proveden od�ez pilou a následn� zalití spáry modifikovanou zálivkou. Dále bude 
stávající komunikace v míst� napojení upravena do vzdálenosti 1 m od napojení. Úprava je 
navržena jako odfrézování horních asfaltových vrstev v tl. 0,1 m a následn� položení nových. 

Konstrukce – úprava komunikace v míst� napojení:
Návrhová úrove� porušení vozovky – D1 
T�ída dopravního zatížení - V 
Typová skladba – D1-N-6-V-PIII, DLE TP170 :                                         tl. v mm        

- asfaltový beton st�edn�zrnný     ACO 11 50 mm 
- spojovací post�ik asfaltovou emulzí  
- asfaltový beton st�edn�zrnný     ACO 11 50 mm  

Konstrukce – komunikace :
Návrhová úrove� porušení vozovky – D1 
T�ída dopravního zatížení - V 
Typová skladba – D1-N-6-V-PIII, DLE TP170 :                                         tl. v mm        

- asfaltový beton st�edn�zrnný     ACO 11 50 mm 
- spojovací post�ik asfaltovou emulzí  
- asfaltový beton st�edn�zrnný     ACO 11 50 mm  
- stabilizace cementem SC C8/10 150 mm  
- št�rkodr� ŠD 200 mm  
- rostlý terén (násyp) , �ádn� hutnit, pop�. sanovat ___________________

            celkem 450 mm  
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Konstrukce – chodník :
Návrhová úrove� porušení vozovky – D2 
T�ída dopravního zatížení - CH 
Typová skladba – D2-D-1-CH-PIII, DLE TP170 : 

- betonová dlažba     DL 60 mm 
- lože L 30 mm 
- št�rkodr�                   ŠD 150 mm 
- rostlý terén (násyp) , �ádn� hutnit, pop�. sanovat ___________________

            celkem                                            240 mm 

P�ed pokládkou každé asfaltové vrstvy musí být na již položené vrstvy nejd�íve aplikován 
spojovací post�ik asfaltovou emulzí. 

Zemní práce

Stávající zeminu nutno zhutnit na Edef = 45 Mpa.  
P�ed pokládkou nov� navržených vrstev je nutné stávající konstruk�ní vrstvy odstranit a to na 
úrove� nov� navržené zemní plán�. Na této úrovni je nutné provést zkoušky na únosnost 
podloží. P�edpokládá se nutnost položení geotextílie na zemní plá�. 

Základní p�edpoklady:

Pro stavební práce na parkovacích a p�íjezdových plochách platí DIN 18 315  a DIN 18 318 a 
následující požadavky. 

Všechny nespojené stavební hmoty, které jsou použity, musí být p�izp�sobeny z hlediska 
jejich filtra�ní stability k sousedním materiál�m (nap�. nezámrzná vrstva k podkladu a 
spárovací materiál k ložnému materiálu). 

Realizace vrstev na zmrzlém podkladu možná pouze s výslovným souhlasem zadavatele. 

Povrch nosných vrstev musí být v navrženém spádu. Je nutné zabránit znehodnocení sm�si p�i 
realizace, pokud budou taková místa zjišt�na. Nerovnosti povrchu nezámrzných vrstev smí být 
na délku 4m max. 2cm, nerovnosti vrstvy kameniva resp. št�rku pouze 1cm, zjišt�né 
nerovnosti se musí upravit.  

Zemní plá�:

Požadavky na zemní plá� a její odvodn�ní jsou v TP 170. Konstruk�ní požadavky na zemní 
t�leso a aktivní zónu stanovuje �SN 73 3050 a �SN 73 6133. P�i kontrole hutn�ní zemní 
plán� je nutné postupovat dle �SN 72 1006. Modul p�etvárnosti zemní plán� se kontroluje 
nap�. zat�žovacími zkouškami. Minimální požadovaná hodnota modulu p�etvárnosti podloží 
zeminy Edef,2 = 45 MPa. Tato hodnota je požadováná u všech navržených skladeb komunikací 
(povrch aktivní zóny). Pokud nelze za normálních podmínek dosáhnout požadované hodnoty 
bude vhodné je odstranit, nebo aby splnily základní požadavky pro vhodné podloží, bude 
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nutno je správn� upravit ( nap�. stabilizovat s pomocí vápna ). P�ed pokládkou další vrstvy 
budou provedeny kontrolní zkoušky. Zemní plá� je spádována ve sklonu 3 %.  

Ochranná vrstva :

Ochranou vrstvu tvo�í št�rkodr�. Kvalita provedených prací ochranné vrstvy musí být v 
souladu s �SN 73 6125, resp. �SN 73 6126. Na ochranné vrstv� z nestmelených materiál� se 
provádí zat�žovací zkouška. Minimální požadovaná hodnota modulu p�etvárnosti ochranné 
vrstvy Edef,2  dle TP 170.  
P�ed pokládkou další vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky.  

Podkladní vrstva :

Podkladní vrstvu tvo�í stabilizace. Podkladní vrstva musí být v souladu s �SN 73 6125, �SN 
73 6126. 
Minimální požadovaná hodnota modulu p�etvárnosti podkladní vrstvy Edef,2 dle TP 170. P�ed 
pokládkou další vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky.  

Podkladní materiál musí být rovnom�rn� promíchaný a vlhký. Povrch podkladní vrstvy musí 
prokazovat požadovaný p�í�ný skon se stejným požadavkem na rovinnost jako u dlážd�ného 
povrchu. Nepovolené nerovnosti nosné vrstvy nesmí být vyrovnány podkladní vrstvou. 

Pot�ebné zm�ny sm�ru pokládky nebo vazby by m�ly prob�hnout pokud možno mimo 
pojížd�né oblasti. Pokud nebude na míst� stanoveno jinak, nesmí se u napojení (vestavby, 
kraje, zm�ny sm�ru pokládky nebo vazby) používat �ezané kusy dlažby, jejichž zbylá délka je 
menší než polovina celého kusu dlažby. 

Kryt :

Kryt všech chodník� tvo�í dlažba o tl. 60 mm. Dlažba je pokládána do lože o tl. 30 mm. 
Materiál pro lože musí být p�i pokládce rovnom�rn� promíchaný a vlhký. Povrch podkladní 
vrstvy musí prokazovat požadovaný p�í�ný sklon se stejným požadavkem na rovinnost jako u 
dlážd�ného povrchu. Nepovolené nerovnosti nosné vrstvy nesmí být vyrovnány podkladní 
vrstvou. 
Kryt komunikace tvo�í asfaltový beton. 

Dlažba a spáry:  

Ší�ka spár je 3 mm. Pravidelná ší�ka spár nesmí být tvo�ena výhradn� pomocí distan�níku. Pro 
vypln�ní spár bude zpravidla použitý stejný materiál, jako pro podkladní vrstvu. Možné 
nejv�tší zrno 3 mm. 

Spáry musí být vypl�ovány úpln� a pr�b�žn� podle postupu pokládky. K tomu je spárovací 
materiál sypán na dlažbu a do spár vmetán. P�ed zavibrováním musí být zbylý spárovací 
materiál odstran�n. Poté bude plocha zavibrovaná až k dosažení stálé pevnosti. Plocha dlažby 
musí být vždy hutn�na od kraj� sm�rem do st�edu. P�itom nesmí být narušen navržený pr�b�h 
spár, plochy s nevln�nými spárami nesmí být zavibrovány. Po zavibrování se spáry znovu 
vyplní vmetáním a ut�sní jílem.  
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Plochy dlažby sm�jí být pojížd�ny teprve tehdy, když jsou spáry zapln�ny a podkladní lože po 
zalití jílem dostate�n� vyschnuly. 

P�i provád�ní zemního t�lesa bude zabezpe�en odtok srážkové vody mimo staveništ�.  

Veškerý použitý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavk�m �SN. Hutn�ní 
plán� musí odpovídat požadavk�m  �SN 72 10 06. Provád�ní musí být v souladu se zásadami 
technických podmínek TP 170 „ Navrhování vozovek pozemních komunikací „ z 11/2004  
schváleného MD �R. 

Sklon nosných vrstev musí odpovídat sklonu finální krycí vrstvy.  

�ešení odvedení deš�ové vody:

Odvodn�ní komunikací a chodník� je zabezpe�eno pomocí podélných a p�í�ných sklon� k  
uli�ním deš�ovým vpustím a odvod�ovacího žlabu. Na komunikaci je zrušena jedna UV, dále 
dojde k posunutí UV1 a navržení nové UV2 v horní �ásti komunikace ( ZU ). Odvod�ovací 
žlab bude zachován ( KU ). 

Dopravní zna�ení :

Je ponecháno sou�asné dopravní zna�ení. 

Plochy :

Povrch nové komunikace  -  297 m2

Povrch staré komunikace ( vybourání )-  284 m2

Povrch nové komunikace v míst� napojení  -  9 m2

Povrch staré komunikace v míst� napojení  ( vybourání )-  9 m2

Nový betonový nájezd  -  7 m2

Betonový nájezd ( vybourání )-  10 m2

Nová št�rková plocha tl.0,2 m – 30 m2

Nový chodník - 21 m2

P�edlážd�ní stávajícího chodníku – 15 m2 ( z toho 20% = 3 m2 se p�edpokládá nahrazení 
novou dlažbou ) 
Nová chodníková obruba, ší�e 0,08 m  – 10 m 
Nová silni�ní obruba,  ší�e 0,15 m – 101 m ( z toho 28,7 m je snížená obruba na 0,02m ) 
Zachování stávající obruby  - 9 m (z toho 20% = 2 m se p�edpokládá nahrazení novou 
obrubou ) 
Krajník ( vodící proužek ) – 135 m 
Terénní úpravy + ohumusování  ( tl. 0,15m) -  47 m2 

Napojení na stávající komunikace – 10,5 m 
Geotextílie – 300 m3 

P�ed zapo�etím zemních prací je t�eba požádat správce podzemních vedení o jejich vytý�ení. 
P�i práci na staveništi je t�eba dodržovat na�ízení vlády �. 591/2006., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a zákon �. 309/2006 Sb., 
o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci.  

Zm�ny proti projektové dokumentaci je možné provád�t pouze po dohod� s projektantem a 
s investorem stavby. 

P�i provád�ní výstavby musí být zabrán�no nadm�rné prašnosti, hluku a zne�iš�ování 
komunikací, nebo� se jedná o provád�ní v míst� proluky mezi již obývanými obytnými 
objekty. 

Projektant si vyhrazuje právo dopl�ovat, p�ípadn� pozm��ovat projekt na základ� nových 
poznatk�, zjišt�ných b�hem provád�ní výstavby. 

P�edkládaná dokumentace byla zpracována v rozsahu projektu pro provedení stavby.  

Vysoké Mýto, duben 2012                                           Vypracoval : T. K�epelka 
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a) Identifikace stavby 

Název stavby: Kanalizace – havarijní opat�ení lokalita U Mlýna, 
Svitavy 

Místo stavby: Svitavy 
Kraj: Pardubický 

Stavebník a investor: 
VODA a SPORT s.r.o., T.G.Masaryka 25, 
568 02 Svitavy, I�: 62062620

Dodavatel stavby: Bude ur�en investorem na základ� výb�rového �ízení 

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, 
I�: 260 01 187,  http://www.vkcad.cz

Ing. Josef Pulda, CSc., �KAIT 1001425 

Katastrální území �ty�icet Lán�

Stavební ú�ad Svitavy   
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A Pr�vodní zpráva 
  
B Souhrnná technická zpráva 
  
C Katastrální situace M 1:500 

  
D Dokladová �ást 
  
E Zásady organizace výstavby 

  
E.1 Technická  zpráva ZOV 
  
F Dokumentace stavby 

  
 SO.01 – Rekonstrukce komunikace 
  

F.1.1 Technická  zpráva 
F.1.2 Podrobné situace stavby M 1:250 
F.1.3 Podélný profil M 1:1000/100
F.1.4 Vzorový p�í�ný �ez M 1:50 
F.1.5 Charakteristické p�í�né �ezy M 1:100 
F.1.6 Situace – odvodn�ní vpustí M 1:500 
F.1.7 Uložení potrubí od uli�ních vpustí M 1:25 
F.1.8 Zp�tná klapka na stávajícím potrubí M 1:100 
  
 SO.02 – Rekonstrukce �erpací stanice  

 - SO.02.1 – technologická �ást 
  
F.2.1.1 Technická zpráva 
F.2.1.2 �S – p�dorys technologie, �ez A-A M 1:50 
F.2.1.3 Situace M 1:500 
  
 - SO.02.2 – p�ípojka NN pro �S 
  
F.2.2.1 Technická zpráva 
F.2.2.2 Situace 
  
 - SO.02.3 – stavební �ást 
  
F.2.3.1 Technická zpráva 
F.2.3.2 Stávající stav 
F.2.3.3 Výkres bourání 
F.2.3.4 Nový stav 
F.2.3.5 Výpis výrobk�
  
G Výkaz vým�r 
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b)Využití území, majetkové pom�ry 

Jde o rekonstrukci stávající �erpací stanice a o rekonstrukci stávajících komunikací. 
Rekonstruované objekty jsou v katastrálním území �ty�icet lán�. Stavbou budou dot�eny 
pozemkové parcely �.1425/5, 1425/39, 1425/40 a 1439. Pozemek 1439 bude dot�en pouze 
osazením revizní šachty DN 400 na stávajícím potrubí DN 150. 

c) Pr�zkum terénu 

Pr�zkumné práce byly omezeny pouze na zjišt�ní stávajícího stavu inženýrských sítí jak je 
bylo možno zjistit dle dostupných podklad� a dle vyjád�ení jejich správc�. Pro zat�íd�ní 
hornin bylo využito poznatk� z d�íve realizovaných liniových staveb  v �ešené oblasti. 

d)Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Sou�asn� se zahájením projek�ních prací si projektant vyžádal ov��ené kopie katastrálních 
situací a informace o parcelách z KN za ú�elem budoucího majetkoprávního vypo�ádání 
stavby. B�hem projektových prací byly postupn� jednotlivé díl�í �ásti stavby projednávány 
s dot�enými subjekty, resp. ú�astníky územního �ízení a jejich p�ipomínky a požadavky 
zapracovány do projektové dokumentace.

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Projektová dokumentace je v souladu s vyhl.�. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb a s 
vyhl.�. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

f) Údaje o spln�ní podmínek územního plánování 

Návrh tras kanaliza�ního �adu je v souladu s územním plánem m�sta Svitavy. 

g) V�cné a �asové vazby 

Provád�ní stavby bude rozd�leno do etap dle dopravn� regula�ního opat�ení p�i výstavb�. 
Dle rozd�lení do etap budou provedeny uzáv�rky. Dodavatel musí v dostate�ném �asovém 
p�edstihu upozornit vlastníky nemovitostí v prostoru staveništ� na uvedená omezení a 
upozornit je na možnost p�ípadných do�asných a krátkodobých uzavírek, než bude zajišt�n 
p�ejezd p�es výkopy.  

h)P�edpokládaná lh�ta výstavby 

Stanovení p�esného data zahájení stavby je v�cí harmonogramu investic investora a souvisí 
i s pr�b�hy p�ípadných interních �ízení na výb�r dodavatele.  

i) Statistické údaje 

Rekonstrukce stávající �erpací stanice – 1 ks 
Rekonstrukce stávající komunikace  
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j) Zajišt�ní vody a energií po dobu výstavby 

Pro provozní a hygienické ú�ely (�išt�ní komunikací a pot�eby stavebních d�lník�) bude 
voda odebírána p�ímo z p�istavených cisteren stavební firmy, p�ípadn� z napojení staveništ�
na místní vodovodní sí	. Nár�st spot�eby vody v pr�b�hu stavby bude minimální.  
Pro p�ípadné p�e�erpávání vody �i užití pracovních nástroj� se p�edpokládá pouze minimální 
požadavek na elektrickou energii. Ten bude �ešen p�ipojením na stávající místní rozvodnou 
sí	.

Vysoké Mýto, b�ezen 2012       Tomáš K�epelka 
        



ZADÁNÍ
Stavba: SVITAVY - KANALIZACE - HAVARIJNÍ OPAT�ENÍ ULICE U MLÝNA

Objekt: SO.02 Rekonstrukce �erpací stanice Datum: 20.7.2012

�ást: SO.02.1 Technologická �ást JKSO: 

P.�. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

M Práce a dodávky M   
35-M Montáž �erpadel, kompr.a vodoh.za�.   

1 R 1.01

Ponorné kalové �erpadlo s dvoukanálovým kolem N 
(vlastnosti kanálového a ví�ivého ob�žného kola)- 
adaptivní kolo k�. 438 pro �erpání odpadních vod, 
motor t�ídy izolace H,FLS Mini CAS, v�etn�
záv�sného �et�zu, kabelu, do mokré jímky na vodící 
ty�e a patkové koleno,Q=29 L/s, H=9 m, výkon 4,7 
kW, 14445 kus 2,000

2 R 1.02

Ponorné kalové �erpadlo s dvoukanálovým kolem N 
(vlastnosti kanálového a ví�ivého ob�žného kola)- 
adaptivní kolo k�. 435 pro �erpání odpadních vod, 
motor t�ídy izolace H, FLS Mini CAS, v�etn�
záv�sného �et�zu, kabelu, do mokré jímky na vodící 
ty�e a patkové koleno,Q=81 L/s, H=5 m, výkon 7,5 
kW, 1465 ot/min, 16  A kus 2,000

3 R 1.03 Technologický rozvad�� SW4404 4-7,5 Kw    kus 1,000

4 R 1.04 Ultrazvuková sonda LTU 501    kus 1,000

5 R 1.05 �ídící jednotka APP 541    kus 1,000

6 R 1.06 GSM modul    kus 1,000

7 R 1.07 Ocel nerez DN 150    m 18,000

8 R 1.08 Ocel nerez DN 100   m 3,000

9 R 1.09 Ocel. Nerez p�íruba plochá DN 150, PN 6    kus 12,000

10 R 1.10 Ocel. Nerez p�íruba plochá DN 100, PN 6    kus 4,000

11 R 1.11 Lemový nákružek PE 100, dn 160    kus 1,000

12 R 1.12 Lemový nákružek PE 100, dn 110   kus 1,000

13 R 1.13
Napojení na stávající kanaliza�ní výtlak v�etn�
elektro spojky dn 160    kus 1,000

14 R 1.14
Napojení na stávající kanaliza�ní výtlak v�etn�
elektro spojky dn 110   kus 1,000

Celkem   
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ZADÁNÍ
Stavba: SVITAVY - KANALIZACE - HAVARIJNÍ OPAT�ENÍ ULICE U MLÝNA

Objekt: SO.02 Rekonstrukce �erpací stanice Datum: 20.7.2012

�ást: SO.02.3 Stavební �ást JKSO: 

P.�. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemní práce   

1 221 113107152
Odstran�ní podkladu pl p�es 50 do 200 m2 z 
kameniva t�ženého tl 200 mm   m2 115,000

2 221 113107162
Odstran�ní podkladu pl p�es 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 200 mm   m2 115,000

3 221 113107181
Odstran�ní podkladu pl p�es 50 do 200 m2 živi�ných 
tl 50 mm   m2 115,000

4 221 113154114
Frézování živi�ného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl 
do 500 m2 bez p�ekážek v trase   m2 30,000

5 001 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�. 3 
objem do 100 m3   m3 25,284

6 001 122201109 P�íplatek za lepivost u odkopávek v hornin� t�. 1 až 3   m3 12,642

7 001 162701105
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny t�. 1 až 4   m3 25,284

8 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 25,284

9 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 41,719

10 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním   m3 20,824

11 583 583EX2000 vhodný hutnitelný nepropustný materiál   t 34,360

2 Zakládání   

12 011 274351215 Z�ízení bedn�ní st�n základových pás�   m2 21,720

13 011 274351216 Odstran�ní bedn�ní st�n základových pás�   m2 21,720

14 011 274EX3215 Základové pásy ze ŽB t�. C 25/30 v�etn� výztuže    m3 6,906

3 Svislé a kompletní konstrukce   

15 011 311232014
Zdivo nosné z cihel plných lícových dl 290 mm 
pevnosti P 60 na MVC v�etn� spárování   m3 1,625

16 011 313212122
Zdivo obkladové režné soklové z kamene t�. I na CM 
bez spárování   m3 0,870

17 011 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosník� na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do � 22   t 0,476

18 134 134834100 ty� ocelová U , jakost S355J2 ozna�ení pr��ezu 180   t 0,422

19 134 134809150 ty� ocelová I, jakost S 235 JR ozna�ení pr��ezu 200   t 0,054

20 015 327351211
Bedn�ní op�rných zdí a val� svislých i sklon�ných 
z�ízení   m2 6,096

21 015 327351221
Bedn�ní op�rných zdí a val� svislých i sklon�ných 
odstran�ní   m2 6,096

22 015 327EX3231 Op�rné zdi a valy ze ŽB t�. C 25/30 v�etn� výztuže    m3 1,392

23 231 348272679
Železobetonová prefabrikovaná krycí deska š.550 
mm protipovod�ové st�ny    m 5,800

24 231 348272705
Železobetonová prefabrikovaná krycí deska nad 
rozvad��em dl.1450 mm š.650 mm    kus 1,000

25 015 380326262

Kompletní konstrukce �OV, nádrží nebo vodojem� ze 
ŽB vodostavebného  t�. C 30/37 tl do 300 mm v�etn�
výztuže a krystalické hydroizolace   m3 2,756

26 015 380356231
Bedn�ní kompletních konstrukcí �OV, nádrží nebo 
vodojem� neomítaných ploch rovinných z�ízení   m2 16,920

27 015 380356232
Bedn�ní kompletních konstrukcí �OV, nádrží nebo 
vodojem� neomítaných ploch rovinných odstran�ní   m2 16,920
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ZADÁNÍ
Stavba: SVITAVY - KANALIZACE - HAVARIJNÍ OPAT�ENÍ ULICE U MLÝNA

Objekt: SO.02 Rekonstrukce �erpací stanice Datum: 20.7.2012

�ást: SO.02.3 Stavební �ást JKSO: 

P.�. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce   

28 321 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého 
vodostavebného V4 t�. B 20 vrstva tl do 100 mm   m2 6,960

29 321 465515327
Dlažba na zp�sob kyklopského zdiva na cementovou 
maltu s vyspárováním tl 150 mm   m2 6,960

5 Komunikace   

30 221 564261111 Podklad nebo podsyp ze št�rkopísku ŠP tl 200 mm   m2 115,000

31 221 564762111 Podklad z vibrovaného št�rku VŠ tl 200 mm   m2 115,000

32 221 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m   m2 145,000

33 221 573211111
Post�ik živi�ný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2   m2 145,000

34 221 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. II tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 145,000

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   

35 211 628115519
Sanace odhalené výztuže a reprofilace tvaru 
konstrukce    m2 68,135

36 011 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého t�. C 12/15   m3 0,543

8 Trubní vedení   

37 271 899101111
Osazení poklop� litinových nebo ocelových v�etn�
rám� hmotnosti do 50 kg   kus 5,000

38 562 562306045

poklop plastový vodot�sný uzamykatelný - s 
t�sn�ním, B125, sv�tlý vnit�ní rozm�r otvoru - 900 x 
900 mm   kus 4,000

39 562 562306055

poklop plastový vodot�sný uzamykatelný - s 
t�sn�ním, B125, sv�tlý vnit�ní rozm�r otvoru - 800 x 
700 mm    kus 1,000

40 271 899103211
Demontáž poklop� litinových nebo ocelových v�etn�
rám� hmotnosti p�es 100 do 150 kg   kus 4,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

41 221 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm   m 12,000

42 592 592185610 krajník silni�ní betonový 50x25x8 cm   kus 24,240

43 221 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní op�rou do lože z betonu prostého   m 12,000

44 592 592174910 obrubník betonový silni�ní ABO 2-15 100x15x25 cm   kus 12,120

45 221 919721201 Geom�íž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP   m2 30,000

46 221 919735111 �ezání stávajícího živi�ného krytu hl do 50 mm   m 28,000

47 015 952903112
Vy�išt�ní objekt� �OV, nádrží, žlab� a kanál� p�i v do 
3,5 m   m2 10,450

48 013 962032314
Bourání pilí�� cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu   m3 1,625

49 013 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB   m3 2,925

50 013 963042819
Bourání schodiš�ových stup�� betonových 
zhotovených na míst�   m 3,000

51 013 963051113 Bourání ŽB strop� deskových tl p�es 80 mm   m3 3,770

52 013 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí   m 14,135

99 P�esun hmot   

53 013 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 98,401
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ZADÁNÍ
Stavba: SVITAVY - KANALIZACE - HAVARIJNÍ OPAT�ENÍ ULICE U MLÝNA

Objekt: SO.02 Rekonstrukce �erpací stanice Datum: 20.7.2012

�ást: SO.02.3 Stavební �ást JKSO: 

P.�. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

54 013 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km   t 885,609

55 013 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné)   t 98,401

56 015 998142251
P�esun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m   t 80,291

PSV Práce a dodávky PSV   
767 Konstrukce záme�nické   

57 767 767833100 Montáž žeb�ík� do zdi s bo�nicemi s profilové oceli   m 4,150

58 553 553990215
ocelový nerezový žeb�ík - délka 4,15 m, v�etn�
kotvení do ŽB st�ny ( hmotnost 70 kg )    kus 1,000

59 789 767921231
Žárové zinkování ocelových konstrukcí t�ídy I Zn 120 
um   kg 476,770

60 767 767996805
Demontáž atypických záme�nických konstrukcí 
hmotnosti jednotlivých díl� p�es 500 kg   kg 4500,000

61 767 998767201
P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 6 m   %

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

62 R 210-M P�eložka stávajícího vedení elektro   
soub
or 1,000

OST Ostatní   
O01 Ostatní   

63 R 00EX11020 M��ení zásahu lehkou dynamickou deskou    
soub
or 1,000

64 R 00EX11025 Dopravní zna�ení   soub. 1,000

65 R 00EX11040 Vyty�ení inženýrských sítí    soub. 1,000

66 R 00EX11050 Laboratorní rozbor stávající ŽB konstrukce   soub. 1,000

Celkem   
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ZADÁNÍ
Stavba: SVITAVY - KANALIZACE - HAVARIJNÍ OPAT�ENÍ ULICE U MLÝNA

Objekt: SO.01 Rekonstrukce komunikace Datum: 22.6.2012

JKSO: 

P.�. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemní práce   

1 221 113106123
Rozebrání dlažeb nebo dílc� komunikací pro p�ší ze 
zámkových dlaždic   m2 15,000

2 221 113107212
Odstran�ní podkladu pl p�es 200 m2 z kameniva 
t�ženého tl 200 mm   m2 284,000

3 221 113107222
Odstran�ní podkladu pl p�es 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm   m2 294,000

4 221 113107231
Odstran�ní podkladu pl p�es 200 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm   m2 10,000

5 221 113107242
Odstran�ní podkladu pl p�es 200 m2 živi�ných tl 100 
mm   m2 284,000

6 221 113154114
Frézování živi�ného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl 
do 500 m2 bez p�ekážek v trase   m2 9,000

7 221 113201112 Vytrhání obrub silni�ních ležatých   m 9,000

8 001 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze 
zdiva z betonu prostého - vybourání uli�ní vpusti   m3 1,649

9 001 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 3 objemu do 
100 m3   m3 4,050

10 001 132201209
P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornin� t�. 3   m3 2,025

11 001 151101101
Z�ízení p�íložného pažení a rozep�ení st�n rýh hl do 2 
m   m2 8,100

12 001 151101111
Odstran�ní p�íložného pažení a rozep�ení st�n rýh hl 
do 2 m   m2 8,100

13 001 161101101
Svislé p�emíst�ní výkopku z horniny t�. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m   m3 4,050

14 001 162701102
Vodorovné p�emíst�ní do 7000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4   m3 11,100

15 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3   m3 7,050

16 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 4,050

17 001 171201205 Poplatek za nákup ornice   t 12,690

18 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 7,290

19 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním   m3 2,250

20 583 583373020 št�rkopísek frakce 0-16   t 3,713

21 001 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin t�. 
1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 1,350

22 583 583373020 št�rkopísek frakce 0-16   t 2,228

23 001 175101229 Prosátí zeminy pro ohumusování    m3 7,050

24 231 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovin� a ve 
svahu do 1:5   m2 47,000

25 005 005724200 osivo sm�s travní parková okrasná   kg 1,880

26 001 181301102
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 
v rovin� nebo ve svahu do 1:5   m2 47,000

27 001 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním   m2 300,000

28 231 182001131
Plošná úprava terénu zemina t� 1 až 4 nerovnosti do 
+/- 200 mm v rovinn� a svahu do 1:5   m2 47,000

29 231 183403153 Obd�lání p�dy hrabáním v rovin� a svahu do 1:5   m2 47,000
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ZADÁNÍ
Stavba: SVITAVY - KANALIZACE - HAVARIJNÍ OPAT�ENÍ ULICE U MLÝNA

Objekt: SO.01 Rekonstrukce komunikace Datum: 22.6.2012

JKSO: 

P.�. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

30 231 183403161 Obd�lání p�dy válením v rovin� a svahu do 1:5   m2 47,000

31 231 184802111
Chemické odplevelení p�ed založením kultury nad 20 
m2 post�ikem na široko v rovin� a svahu do 1:5   m2 47,000

32 231 185803111 Ošet�ení trávníku shrabáním v rovin� a svahu do 1:5   m2 47,000

4 Vodorovné konstrukce   

33 271 451573111 Lože pod potrubí otev�ený výkop ze št�rkopísku   m3 0,450

34 321 469521111
Zpevn�ní dna nebo svah� drceným kamenivem 
prolévaným MC bez zhutn�ní tl 200 mm   m2 6,440

5 Komunikace   

35 221 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 
mm tl 200 mm   m2 30,000

36 221 564851111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm   m2 21,000

37 221 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm   m2 297,000

38 221 567122114
Podklad z kameniva zpevn�ného cementem KSC I tl 
150 mm   m2 297,000

39 221 573231111
Post�ik živi�ný spojovací ze silni�ní emulze v 
množství do 0,7 kg/m2   m2 306,000

40 221 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. I tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 612,000

41 221 581131115
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 
mm   m2 7,000

42 221 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro p�ší tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2   m2 36,000

43 592 592452120 dlažba zámková p�írodní 19,6x16,1x6 cm   m2 24,720

8 Trubní vedení   

44 271 871313121
Montáž potrubí z kanaliza�ních trub z PVC otev�ený 
výkop sklon do 20 % DN 150   m 3,000

45 286 286112640 trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC   kus 0,618

46 271 877313123
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC 
t�sn�ných kroužkem otev�ený výkop DN 150   kus 2,000

47 286 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45°   kus 2,000

48 271 891315111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 150   kus 1,000

49 422 422840155 klapka zp�tná kanaliza�ní DN150   kus 1,000

50 271 894201121
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu 
oby�ejného t�. C 25/30   m3 0,392

51 271 894201221
St�ny šachet tl nad 200 mm z prostého oby�ejného 
betonu t�. C 25/30   m3 0,416

52 271 895941311 Z�ízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílc�    kus 2,000

53 592 592X23820
vpus� betonová uli�ní z prefabrikovaných dílc�
v�etn� m�íže   

soub
. 2,000

54 R 899.R01
Napojení na stávající gravita�ní kanalizaci v�etn�
tvarovek   kus 2,000

55 R 899.R02 Zaslepení stávající p�ípojky od vpustí    kus 2,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

56 221 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm   m 135,000

57 592 592185610 krajník silni�ní betonový 50x25x8 cm   kus 272,700

58 221 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní op�rou do lože z betonu prostého   m 110,000

59 592 592174910 obrubník betonový silni�ní 100x15x25 cm   kus 104,030
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ZADÁNÍ
Stavba: SVITAVY - KANALIZACE - HAVARIJNÍ OPAT�ENÍ ULICE U MLÝNA

Objekt: SO.01 Rekonstrukce komunikace Datum: 22.6.2012

JKSO: 

P.�. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

60 221 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s bo�ní op�rou do lože z betonu prostého   m 10,000

61 592 592174110 obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm   kus 10,100

62 221 919124125 Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou   m 10,500

63 221 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
m�rná hmotnost do 300 g/m2   m2 300,000

64 221 919735111 �ezání stávajícího živi�ného krytu hl do 50 mm   m 10,500

65 221 979024443 O�išt�ní vybouraných obrubník� a krajník� silni�ních   m 9,000

66 221 979054451
O�išt�ní vybouraných zámkových dlaždic s p�vodním 
spárováním z kameniva t�ženého   m2 15,000

67 221 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál� do 1 
km   t 199,718

68 221 997221559
P�íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiál�   t 214,832

69 221 997221559
P�íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiál�   t 2190,150

70 221 997221611
Nakládání suti na dopravní prost�edky pro 
vodorovnou dopravu   t 199,718

71 221 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrch� na 
skládce (skládkovné)   t 53,708

72 221 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné)   t 146,010

99 P�esun hmot   

73 221 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným   t 62,263

OST Ostatní   

74 R 00EX1125 Dopravní zna�ení   
soub
or 1,000

75 R 00EX1135 Vy�ízení zvláštní užívání komunikace    
soub
or 1,000

76 R 00EX1140 Vyty�ení inženýrských sítí    
soub
or 1,000

77 R 00EX1150
Náklady umíst�ní stavby ( za�ízení staveništ�; 
provozní vlivy; územní vlivy )   

soub
or 1,000

78 R 00EX1160 Geodetické zam��ení skute�ného provedení stavby    
soub
or 1,000

Celkem   
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Rekapitulace objekt� stavby

Stavba: KANALIZACE - HAVARIJNÍ OPAT�ENÍ LOKALITA U MLÝNA, SVITAVY Datum: 22.6.2012

Objednatel: VODA A SPORT s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto Zpracoval: T.Krepelka 

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS NUS K�

SO-01     SO.01 Rekonstrukce komunikace    

SO-02     SO.02 Rekonstrukce �erpací stanice    

SO-02.1         SO.02.1 Technologická �ást   

SO-02.2         SO.02.2 P�ípojka NN pro �S   

SO.02.3         SO.02.3 Stavební �ást   
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3,
ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo
na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

SKUPINA ČEZ







(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.:126737/12 �íslo žádosti: 0112 770 532

SITUA�NÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
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VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE�NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu
(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�

�íslo jednací: 126737/12 �íslo žádosti: 0112 770 532

D�vod vydání Vyjád�ení : Ohlášení stavby

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 24. 7. 2014.

Žadatel VK CAD s.r.o.

Stavebník VODA A SPORT s.r.o.
Název akce Kanalizace - havarijní opat�ení lokalita U Mlýna, Svitavy

Zájmové území

Okres Svitavy

Obec Svitavy

Kat. území / �. parcely �ty�icet Lán�

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít� elektronických komunikací 
spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád�ení).

Na základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení 
vydává spole�nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád�ení:

dojde ke st�etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole�nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� 
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK 
spole�nosti Telefónica vyzna�eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d�vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád�ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád�ení uvedené, zm�nou rozsahu zájmového území 
�i zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti nebo nespln�ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjád�ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute�ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád�ení nastane 
nejd�íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám�r, 
pro který podal shora ozna�enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd�ji 
však p�ed po�átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole�nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p�ípadn� k p�eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost�ednictvím zam�stnance spole�nosti Telefónica 
pov��eného ochranou sít� - Jaromír Liška, tel.: 602413539, e-mail: jaromir.liska@o2.com (dále jen POS).

(3) P�eložení SEK zajistí její vlastník, spole�nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p�ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon� povinen uhradit spole�nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického �ešení.

(4) Pro ú�ely p�eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád�ení je stavebník povinen uzav�ít se spole�ností Telefónica 
Smlouvu o realizaci p�ekládky SEK.
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�íslo jednací: 126737/12 �íslo žádosti: 0112 770 532

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád�ení uvedené skute�nosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
povinen �ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole�nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou�ástí tohoto 
Vyjád�ení.

(6) Spole�nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p�evzetím tohoto Vyjád�ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú�elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn�n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat 
�i jinak užívat bez souhlasu spole�nosti Telefónica. V p�ípad� porušení t�chto povinností vznikne žadateli odpov�dnost 
vyplývající z platných právních p�edpis�, zejména p�edpis� práva autorského.

V p�ípad� jakýkoliv dotaz� k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat spole�nost Telefónica na bezplatné lince 
800 255 255.

P�ílohami Vyjád�ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica
- Situa�ní výkres (obsahuje zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem a vý�ezy  ú�elové mapy SEK)

- Informace k vyty�ení SEK

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica dne: 24. 7. 2012.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 126737/12 �íslo žádosti: 0112 770 532

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních nebo 

jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a 

odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u�init 

veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve 

vlastnictví spole�nosti Telefónica a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�, jsou 

zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy.                                                                                                                 

 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat 

ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo soub�hu �inností se 

SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

od krajního vedení vyzna�ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza�ních 

prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK spole�nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný za veškeré

náklady a škody, které spole�nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       

 4. V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 

jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 

Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 

Vyjád�ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 

�íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zajistit 

vyzna�ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 

všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní 

práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že 

možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením PVSEK a 

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat tak, 

aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 

pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím pov��ená 

t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu p�erušit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS. V p�erušených pracích lze 

pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v pracích.                                                                             

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov��ená 

t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloup� nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád�t v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a 

odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                                                          
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 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 

p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel souhlas 

POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 

kabelových komor bez souhlasu spole�nosti Telefónica.                                                                                                                                   

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 

jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav� vysokého 

nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat výšku 

NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               

 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv 

m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, 

parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové vzdálenosti 

od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 

1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech p�ípadech, 

kdy by i nad rámec t�chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole�nosti Telefónica mohlo dojít ke st�etu stavby se 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   

 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické, 

ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 

p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 

rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, 

že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a ochranou optické spojky je 

sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK neprodlen� od okamžiku 

zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS nebo poruchové služb� spole�nosti Telefónica, telefonní �íslo 800 184 084, 

pro oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt�

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 

objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica

bezpe�né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P�i provád�ní �inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu 

s právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby

 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle zvláštního 

právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 

kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní atp.).                             

 2. V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s 

p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 

vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky 
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 

osoba, povinen provést výpo�et rušivých vliv�, zpracovat ochranná opat�ení a p�edat je POS. Stavebník, nebo jím 

pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost, která by 

mohla zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím pov��ená 

t�etí osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s katodovou 

ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti Telefónica

a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ� (je�áby, 

konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 

jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto radiových tras. 

Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma podélnými pruhy o 

ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 

za�ízení.                                                                                                                                                                                                              

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti Telefónica je stavebník, 

nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k �innosti 

stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                              

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 

stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 

realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev�eného 

plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     

V. K�ížení a soub�h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK se sít�mi technické infrastruktury, 

pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené 

hloubce a chránit PVSEK chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je 

povinen ut�snit a zamezit vnikání ne�istot.                                                                                                                                                        

 2. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 

�i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v hloubce menší 

než 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší než 1 m. V p�ípad�, že stavebník, nebo jím pov��ená osoba, není 

schopen zajistit povinnosti dle p�edchozí v�ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 

dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p�ípadn� kontaktovat POS.                                                                           

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).                                            

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 

kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst�ny v blízkosti kabelovodu ve 

vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 

kabelovodem, p�edložit POS a následn� projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,

• do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i 

stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,

• p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod stavbou, 

ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,

• projednat s POS, nejpozd�ji ve fázi projektové p�ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 

v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k vyty�ení SEK

V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 

níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st�edisko �echy východ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I�:                60193336                                                         DI�: CZ60193336

kontakt: tel: 495554248 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Michlovský stavební s.r.o. - výhradní dodavatel spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
I�:                27714080                                                         DI�: CZ 27714080

kontakt: ST�EDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František U�i�á�, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedlá�kova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
I�:                72885777                                                         DI�: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
I�:                25772104                                                         DI�: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Josef Lichý tel.: 724 483 822, e-mail: josef.lichy@complus.cz

CONTENT, s.r.o. 

se sídlem: Karlov 1246, 594 01  Velké  Mezi�í�í, pobo�ka: Okružní 28/18, 591 01 Ž	ár nad Sázavou
I�:                63492164                                                         DI�: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, 
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Stran�nská 1149, 539 01 Hlinsko
I�:                49814419                                                         DI�: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zden�k, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Koš�ála 957, 530 12 Pardubice
I�:                64793150                                                         DI�: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U V�trolamu 5   568 02 Svitavy
I�:                620 65 530                                                         DI�: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvo�ák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Pr�myslová 387, 530 03 Pardubice
I�:                47473991                                                         DI�: CZ 47473991

kontakt: Jan Mat�jek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz, 
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz
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K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
I�:                25277308                                                         DI�: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní �ermná 5, 561 56 Horní �ermná
I�:                40156770                                                         DI�: 

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PS�: 561 65

I�:                73655678                                                         DI�: 

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
I�:                48152871                                                         DI�: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: H�bitovní 1322/15, 312 16 Plze�
I�:                25229397                                                         DI�: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
I�:                62025384                                                         DI�: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz
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ŽADATEL

VK CAD s.r.o.

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100078326 Oddělení Dokumentace 23.07.2012
840 840 840

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Kanalizace - havarijní opatření lokalita U Mlýna, Svitavy

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100078326 ze dne 23.07.2012, která se týkala vyjádření o
existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém
území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

NADZEMNÍ SÍTĚ

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct
dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras
zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového  vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od  23.07.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro
potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však
vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení
rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Přílohyz pověření ŘDA/94/0023/2012
1. Situační výkres zájmového územíing. Zbyněk Businský,
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení

vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení
poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
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