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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákon ů platných v dob ě jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v  projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobk ů a materiál ů a je možné je po dohod ě s investorem a 

projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá za řízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány  či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly p ři předání pln ě funk ční. Sou částí každé dodávky je i funk ční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jed notlivých profesí samostatn ě.  

Součástí dodávky je i p říprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních  zkoušek.  

Součástí dodávky za řízení a systém ů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržb y. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské do kumentace stavby. 
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a. Účel objektu 

Dokumentace řeší přístavbu vertikály se dvěma únikovými výtahy obsluhující veškerá stávající podlaží 

východního křídla budovy A a třípodlažní přístavbu k témuž křídlu budovy A pro umístění magnetické 

rezonance a oddělení ortoptiky a s tím související částečnou demolici budovy D v areálu Kroměřížské 

nemocnice a. s. 

Provoz magnetické rezonance vyžaduje speciální požadavky na umístěné magnetické pole, nároky na 

statickou únosnost stropu, provedení odfuku helia do bezpečného prostoru atd. Z hlediska provozního je 

pak výhodné umístění MR v návaznosti na ostatní diagnostická pracoviště a příjmové vyšetřovny. 

Provedení tohoto pracoviště ve stávajících budovách není v současnosti z technických a dispozičních 

důvodů možné, a proto byla zvolena forma přístavby k východnímu křídlu budovy A, kde jsou v 1.NP 

umístěna diagnostická pracoviště RTG, CT a SONO.  

V generelu z února 2015 je uvažováno s přístavbou pro MR a ortoptiku.  

Nové pracoviště magnetické rezonance v přístavbě budovy A bude moderním diagnostickým pracovištěm 

splňující požadavky současné legislativy jak na vlastní provoz a uspořádání, tak na vnitřní prostředí. 

Pracoviště MR bude součástí navazujících diagnostických pracovišť v 1.NP východního křídla budovy A. 

Ve 2.NP je pak situováno pracoviště Ophtalmologie - ortoptika. 

V další etapě výstavby generelu je pak uvažováno s vybudováním přístavby s nízkoprahovým příjmem s 

přímou návazností na kompletní diagnostiku (RTG, CT, SONO a MR). 

Přístavba nové komunikační vertikály s novým schodištěm a dvěma lůžkovými výtahy napraví stávající 

špatný stav požárně únikových cest a umožní odlehčit výtahům ve střední části budovy. 

Přístavba budovy A nebude mít vliv na stávající provozy v budově A. 

Budova D bude částečně zbourána a to část, která není v současné době využívána a stojí v místě 

přístavby budovy A. Provoz ortoptiky bude po dobu výstavby přístavby budovy A v ponechané části 

budovy D. Po přestěhování provozu ortoptiky bude budova D kompletně zbourána (není součástí této 

PD). 

 

b. Zásady architektonického, funk čního, dispozi ční a barevného řešení 

objektu, řešení p řístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pochybu a orientace 

b.1. Architektonické řešení objektu 

Objekt přístavby budovy A bude objemově i architektonicky doplňovat stávající prostor, ne mu dominovat. 

Umístění budovy respektuje také limity území - blízkost vzrostlé zeleně, odstupy od stávajících objektů, 

orientaci ke světovým stranám i trasy významných inženýrských sítí. 

Dvoupodlažní přístavba se ze západní strany přimyká ke stávající budově A. Přístavba je navržena jako 

další křídlo vycházející z pravoúhlé osnovy pavilonu A. V této etapě se jedná o první část výstavby, která 

umožní pokračovat přístavbou severního křídla a napojením nadzemního koridoru. Horizontálně stavba je 

dělena pomocí barevného a materiálového členění na soklovou část a půdorysně ustupující hmotu. Podél 

celého obvodu je zakončena přesahující střešní římsou v podobném detailu členění s římsou přístavby 
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budovy B. Dalším významným prvkem je přístavba vertikály na plnou výšku objektu A, která bude 

obsluhovat všechna podlaží. Všechny tyto části vycházejí z tvarosloví historických budov a novodobých 

přístaveb. Tato podobnost se promítá do použitých prvků jako tvary říms, členění oken a dveří, prosklení 

vertikály atd. Jelikož se plocha střechy stane výrazným vizuálním prvkem viditelným z vyšších pater 

okolních budov, bude částečně řešena jako střecha zelená. 

V rámci stavebních úprav je uvažováno v budově A s úpravou navazujících prostorů na přístavbu a 

novou komunikační vertikálu. Nové prostory budou svojí kvalitou prostředí odpovídat soudobému 

charakteru špičkového zdravotnického pracoviště. 

 

b.2. Dispozi ční řešení objektu 

Přístavba pro magnetickou rezonanci a ortoptiku je navržena dle generelu jako 1. etapa. Jedná se 

navazující přístavbu k východnímu křídlu stávající budovy A.  

Přístavba a rekonstrukce navazujících prostor budovy A budou provedeny tak, aby byl co nejméně 

omezen provoz stávajících pracovišť v budově A. Největším zásahem do stávajícího křídla bude 

provedení nové komunikační vertikály přes všechny stávající podlaží (1.PP, 1.NP - 4.NP) s novým 

schodištěm a dvěma evakuačními lůžkovými výtahy, které si vyžádá zbourání stávajícího schodiště na 

konci budovy, které neodpovídá současným požadavkům požární bezpečnosti. 

1. podzemní podlaží 

V 1.PP přístavby budou umístěny technické místnosti jako strojovna vzduchotechniky s předávací stanicí 

UT, strojovna chlazení MR, elektrorozvodny. Dále jsou zde navrženy sklady a místnost určená pro 

pozdější napojení nového podzemního kolektoru spojujícího budovu B. Přístup do 1.PP je umožněn 

novou komunikační vertikálou se schodištěm, jedním evakuačním lůžkový výtahem obsluhující veškeré 

podlaží stávajícího křídla budovy A a jedním lůžkovým výtahem. 

Z terénu je pak možný přímí přístup osobo nákladním výtahem, který zajišťuje přepravu z úrovně terénu 

do 1.PP a 1.NP i pro imobilní pacienty a pacienty na lůžku.  

1. nadzemní podlaží 

V 1.NP přístavby je umístěn především provoz magnetické rezonance. Hlavním vstupem z východní 

strany je přes zádveří přístup do hlavní haly. Na halu navazují nové výtahy a schodiště, a dále hala 

napojuje na stávající chodbu ve východním křídle budovy A, vlevo je širokou chodbou přístup k pracovišti 

MR a vpravo bude v další etapě přístavba s nízkoprahovým příjmem. Po přestěhování gynekologického 

stacionáře v další etapě úprav je uvažováno s využitím uvolněného prostoru pro nové pracoviště RTG, 

které bude mít ideální návaznost na nízkoprahový příjem a bude v blízkosti nové komunikační vertikály.  

Z chodba 1.NP nové přístavby je přístupný jeden inspekční pokoj se zázemím a dále vstup do čekárny 

MR. Z čekárny MR jsou přístupné hygienické zázemí pacientů, pracovna s hygienickou buňkou, úklidová 

komora, šatna personálu, na kterou navazuje DMZ a hygienická buňka personálu. Dále je z čekárny 

přímý vstup do přípravny MR a vstup do dvou svlékacích boxů a následně do přípravny MR. Z přípravny 

je přístup do samotné vyšetřovny MR, technické místnosti MR, ovladovny a evidence s kartotékou, z té je 

pak přístup do vyhodnocení, které je propojené i s ovladovnou. Evidence je propojena s čekárnou oknem 

s možností komunikace s pacienty. 
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2. nadzemní podlaží 

Ve 2.NP je z hlavní haly přístupné stávající dětské oddělení ve východním křídle budovy A, dále je zde 

pracovna primáře dětského oddělení a inspekční pokoj se společnou hygienickou buňkou, z haly bude 

přístup do úklidové komory. V budoucnu v části prostor inspekčního pokoje bude do haly zaústěn 

nadzemní spojovací koridor A-C-B uvažovaný v generelu nemocnice. 

Z haly je pak přístup do čekárny ortoptiky na kterou navazuje hygienické zázemí pro pacienty a 

hygienické zázemí personál ortoptiky. Z čekárny dále pak přístup do oční ambulance s přípravnou. Z 

čekárny je vstup do chodby na kterou navazují tři cvičebny ortoptiky, pracovna lékařů, čajová kuchyňka, 

jídelna (herna) a DMZ. 

Šatna sester ortoptiky bude umístěna v budově A v 1.NP ve stávajícím očním oddělení. 

 

b.3. Barevné řešení 

Barevné řešení exteriéru 

Řešené prostory budou z exteriéru opatřeny zateplovacím kontaktním souvrstvím o rozdílných tloušťkách 

s rozdílnými materiály povrchu. Je v navržena ve třech provedeních. S keramickým obkladem barvu a 

tvar napodobený dle stávajícímu obkladu, silikonovou tenkovrstvou omítkou s výztužnými vlákny a s 

ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy. Omítka bude vynikat nízkou nasákavostí W3 - 0,02 

kg/(m2 * h0,5), vysokou difúzí vodních par V1, se zrnem max. 1,5 mm. Sokl objektu pak bude obložen 

stejným keramickým obkladem, jaký je použit na stávající budově A. 

Barevné řešení interiéru 

Volba materiálů, odstínů a provedení povrchových úprav ve vnitřních prostorech objektu vychází zejména 

z utilitárních, hygienických, ergonomických hledisek a principu zónování provozu. Pro barevné řešení 

jsou rozhodující zejména plochy podlah, stropních podhledů, stěn, výplní otvorů a některých dalších 

stavebních prvků. Základní materiály a odstíny povrchových úprav v interiérech budou odpovídat účelu 

a významu jednotlivých prostorů i stanoveným provozním požadavkům. Budou použity barevnosti jemné, 

pastelové v kombinaci s výraznějšími barvami pro rozjasnění prostoru. Materiály jsou voleny s důrazem 

na hygienické provedení, snadnou údržbu a omyvatelnost.  

 

b.4. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory 

výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

osob. 

Opatření uvnitř objektů: 

Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm. 

Prosklené dveře budou zaskleny od výšky min 400 mm bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky.   
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Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 až 1000 

mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými terčíky o 

průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny vodorovným 

madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. 

V mokrých provozech je navržena protiskluzné PVC. 

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat a vyhlášce 369/2001 Sb. čl. 1.7. ve znění vyhlášky 492/2006 

Sb. přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Imobilní WC se nachází stávající v 1.NP budovy v místě hlavního vstupu. WC situovaná u hlavního 

vstupu do budovy jsou přístupná z provozu magnetické rezonance volně přístupnou chodbou přes 

navazující diagnostické provozy. Z provozu ortoptiky pak výtahem z 2.NP do 1.NP a posléze stejnou 

chodbou. 

Všechny manuální dveře budou vybaveny samozavírači se zpožděním, čímž se umožní bezproblémový 

pohyb pacientů na vozíku. 

Opatření na venkovních zpevněných plochách: 

Venkovní navazující plochy a komunikace jsou v rámci této akce řešeny v minimálním rozsahu. Jedná se 

o úpravu a rozšíření chodníku kolem přístavby budovy A.  

Napojení všech vstupů z okolních komunikací a chodníků bude řešeno bezbariérovým způsobem. 

Podélné sklony chodníků nepřesáhnou hodnoty 8,33 %, příčné sklony pak hodnoty 2 %. 

Přístupová rampa k budově D nepřekročí 12,5%, rameno nepřekročí délku 3000 mm, podesty budou v 

minimální délce 1500 mm, šířka rampy bude minimálně 1500 mm. 

Pro potřebu přístavby budovy A je zapotřebí navýšit počet parkovacích stání, proto je zde uvažováno s 

navýšením o 5 stání, z toho 1 stání pro imobilní a 1 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

 

c. Základní údaje o objektu 

c.1. Kapacity, zastav ěná plocha, obestav ěný prostor 

Zastav ěná plocha, obestav ěný prostor  

Zastavěná plocha - přístavba budovy A .............................................................................................  390 m2 

Zastavěná plocha - nová vertikála u budovy A.....................................................................................  55 m2 

Zastavěná plocha - částečná demolice budovy D ..............................................................................  365 m2 

Obestavěný prostor - přístavba budovy A .......................................................................................  4.668 m3 

Obestavěný prostor - nová vertikála u budovy A.............................................................................  1.100 m3 

Obestavěný prostor - částečná demolice budovy D ........................................................................  2.820 m3 

Počet nadzemních podlaží přístavba budovy A / nová vertikála u budovy A ..........................................  2 / 4 

Počet podzemních podlaží přístavba budovy A / nová vertikála u budovy A ..........................................  1 / 1 

Kapacity zdravotnických pracoviš ť, počty pracovník ů pro provoz 

Přístavbou budovy A dojde k navýšení pouze jednu speciální vyšetřovnu - magnetickou rezonanci. 

Provoz ortoptiky bude provozován ve stejném rozsahu v jakém je ve stávající budově D. 
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Pro provoz magnetické rezonance bude navýšen zdravotnický personál Kroměřížské nemocnice a.s. o 

dva lékaře. Provoz ortoptiky bude zajištěn stávající zdravotnickým personálem. 

 

c.2. Orientace objektu, osv ětlení a oslun ění 

Stávající východní křídlo budovy A je navrženo s prosklenými plochami místností, tyto plochy jsou 

orientovány na jih pro lůžkové pokoje a na sever chodbami a zázemím. Pracovních prostor je orientována 

k těmto světovým stranám. Všechny místnosti určené k práci a pobytu zaměstnanců případně pacientů a 

klientů jsou osvětleny denním světlem. Podružné místnosti (sklady, předsíně atd.) a hygienické zázemí 

jsou v některých případech navrženy uvnitř dispozice, jsou tedy osvětleny pouze uměle. 

Nová přístavba je navržena s prosklenými plochami místností, tyto plochy jsou orientovány na východ, jih 

a západ. Pracovních prostor je orientována k těmto světovým stranám. Všechny místnosti určené k práci 

a pobytu zaměstnanců případně pacientů jsou osvětleny denním světlem. Prostřední části přístavby 

v posledním podlaží jsou osvětleny skrze světlík ve střeše. Podružné místnosti (sklady, předsíně atd.) a 

hygienické zázemí jsou v některých případech navrženy uvnitř dispozice, jsou tedy osvětleny pouze 

uměle. 

 

d. Technické a konstruk ční řešení 

d.1. Zemní práce, výkopy  

Jako podklad pro návrh výkopů bylo použito IG posouzení. V rámci řešené přístavby budovy A budou 

řešeny výkopové práce pro nové základové pasy a základové desky pod vertikálu a výtahovými šachtami. 

Území je rovinné a nečleněné. Výkopové poměry jsou středně složité. Před samotnými zemními pracemi 

budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Po sejmutí ornice bude vyhloubena stavební jáma na několik 

úrovní -3,765m, -3,610m, -3,010m, -1,960m od ± 0,000 = 206,630 m n.m. a odkryt stávající kolektor. Část 

výkopu na úrovni -3,900m se předpokládá jako pozůstatek po demolované části budovy D. Okraje jam 

budou v rostlém terénu svahovány ve sklonu max. 1:0,75. Jen na krátkou dobu mohou být vyhloubeny 

výkopy svislé do 1m hloubky. Nutno počítat s kolizemi se stávajícími inženýrskými sítěmi (buď bude 

výkop zapažen anebo bude dotčená trasa IS provizorně zajištěna). Doporučuji v místech známých sítí 

provést kopané sondy. Zvýšené opatrnosti je dát při odkopávání stávajících základových konstrukcí 

stávajícího východního křídla budovy A a stávající části budovy D. 

V průběhu prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve smyslu ochrany stávajících inženýrských sítí. 

Provedené výkopy bude nutno před betonáží základů chránit proti vniku vody. Doporučuje se zvýšený 

dozor při zemních a základových pracích ve smyslu čl. 95 ČSN 73 0090. 

Vytěžená zemina bude odvezena na místo v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. (dopravní vzdálenost do 

500 m). 

 

d.2. Základy 

Základy stávající východního k řídla budovy A: 

Založení objektu stávající části bude podél vertikály nutné podbetonovat, protože základová spára 

vertikály se nachází níže než základová spára stávajícího objektu. Podbetonování bude probíhat po 
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záběrech dlouhých cca 1,5 metru s minimálním odstupem 3 dny mezi jednotlivými fázemi betonáže. V 

podlaze 1.PP stávající části budou vytvořeny otvory pro kontrolu podlití a odvod vzduchu jednotlivých 

záběrů betonáže. V průběhu podkopávání stávajících základů musí být užitné zatížení ve stávající části 

omezeno na minimum (max. 1kN/m2) a konstrukce budovy musí být monitorována. V případě zjištění 

vzniku nových poruch v konstrukci (vznik nových trhlinek, případně rozvoj stávajících) musí být práce 

pozastaveny a konzultovány se statikem. 

Stávající základy pod stávajícím kruhovým sloupem na nároží stávající budovy bude pravděpodobně 

nutné vybourat pro vytvoření vstupu do výtahové šachty vertikály v 1.PP. Sloup bude nutné podchytit 

soustavou 4 mikropilot dlouhých 10 metrů, převázkou mikropilot a obetonováním sloupu až pod strop nad 

1.NP. Mikropiloty nechráněné proti korozi kořenem mikropiloty musí být chráněné obetonováním. 

Postup prací od odkopání stávajících základů po provedení obetonování sloupu bude dokumentován 

fotodokumentací a bude kontrolován a konzultován se statikem stavby. 

Po nabytí 30-ti denní pevnosti betonu podchycení bu de možné zapo čít s bouracími pracemi 

překážejících stávajících základ ů a to na základ ě odsouhlasení správnosti provedení podchycení 

statikem. 

Základy nové p řístavby budovy A: 

Založení objektu je navrženo plošné na železobetonových monolitických základových pasech, 

základových patkách a na základových deskách tl. 400 mm. Pod čistou podlahou 1.PP přístavby bude 

provedena deska tl. 120 mm vyztužená při dolním povrchu kari sítí. Deska bude provedena i ve stávající 

rekonstruované části směrem k průchodu do vertikály, základová deska bude v místě dilatace objektů 

rozdilatována. 

Únosnost základové spáry musí být min. 400 kPa. Základová spára musí být vždy zahloubena do 

rostlého terénu min. 200 mm. Pokud bude zjištěno, že toto není dodrženo, musí být výkop pro základ 

prohlouben a základ podbetonován prostým betonem. 

Základy pod schodištěm před vstupem jsou připraveny na založení budoucího tubusu nadzemního 

kolektoru. 

Základy zást ěny pro chlazení: 

Vedle přístavby budou provedeny zástěny pro umístění chladících jednotek. Základy budou tvořit pasy z 

prostého betonu, ztraceného bednění a železobetonové pasy a základová deska tl. 150 mm. Konstrukce 

je částečně umístěna v místě výkopů přístavby, proto jsou základy odstupňované a základová spára pasů 

musí být založena v rostlém terénu. Samotné stěny zástěn pak tvoří stěny ze ztraceného bednění a 

opláštění ponese ocelová konstrukce z jäklů a L-profilů. Ocelová konstrukce bude provedena jako 

pozinkovaná, spoje jsou šroubové, k základům se sloupky budou kotvit pomocí kotevních desek a 

chemických kotev. Na konstrukci bude provedena dílenská dokumentace, kterou zajistí dodavatel. 

Jako podklad pro návrh založení bylo použito IG posouzení staveniště. Geologie byla uvažována dle IGP 

takto: 0,0 - 1,1 m F6 navážky; 1,1 - 1,3 m F4 CS; 1,3 - 3,0 m F6 CI/F4 CS; 3,0 - 4,5 m F6 CI/F4 CS; 4,5 - 

7,0 m F4 CS/R6 (pevná) a od 7,0 R6 tvrdé prachové pískovce. Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 

6,0 m zastižena. Konstrukce spadá do 2. geotechnické kategorie. Únosnost zeminy v základové spáře 

byla stanovena výpočtem. 

Celkové sedání v základové spáře je pro přístavbu maximálně 10 mm, přičemž se dá předpokládat, že 5 

mm stavba sedne již během provádění hrubé stavby. Rovněž bude při realizaci základů provedeno 

zemnění bleskosvodu dle oddílu D1.06 - Silnoproudé elektroinstalace. 



  Krom ěřížská nemocnice a.s.  
Přístavba budovy A 

 Dokumentace pro provedení stavby 

 

 

D1.01.01-001 Technická zpráva  9 
 

Další podrobnosti základových konstrukcí viz oddíl D1.01.02 - Konstrukční část. 

 

d.3. Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo stávajícího křídla objektu A je z cihel plných pálených (zdivo tl. 600 mm, 450 mm). Do 

stávajícího nosného systému východního křídla budovy A nebude ze statického hlediska nijak zásadně 

zasahováno. V obvodových nosných stěnách budou vybudovány nové otvory a část stávajících okenních 

otvorů bude zazděna (cca 2 okenní otvory). Další otvory drobného charakteru (prostupy VZT, ÚT potrubí 

apod.) budou řešeny ve všech navazujících podlaží. 

Nadzemní obvodové i vnitřní nosné konstrukce tvoří zděné stěny z keramických bloků tl. 250 mm zděné 

na maltu pro tenké spáry na bázi cementu (nesmí být použita zdicí pěna!). Podzemní obvodové stěny 

tvoří tvárnice ze ztraceného bednění tl. 250 mm. Lokálně jsou vnitřní nosné stěny vyztuženy 

železobetonovými pilíři a sloupy schovanými ve zdivu pro vynesení stropních desek, případně zesilujícími 

železobetonovými pilíři na koncích stěn. Stěny přístavby budou od stávající budovy oddilatovány cca na 

50 mm. Železobetonové svislé konstrukce jako jsou např. zesilující pilíře konců stěn budou se zdivem 

vzájemně propojeny v každé druhé spáře pomocí prutů ØR6 dl 350 mm. Pruty budou zatlučeny do 

předvrtaných otvorů do betonu dl. 150 mm a zazděny do vodorovné spáry zdiva (spára bude uzpůsobena 

pro zazdění prutu).  

Přístavba vertikály bude vybudována jak železobetonový monolit s kombinací výplňového zdiva z tvárnic 

ztraceného bednění a keramických bloků tl. 150 a 200 mm. 

V rámci úprav stávající části dojde k vytvoření ve stěnách nových otvorů a také k zazdění některých 

stávajících otvorů. Dozdívky budou prováděny z plných pálených cihel minimální pevnosti P15 na maltu 

M10, dozdívky budou na styku se všemi stávajícími ponechávanými konstrukcemi propojeny pomocí 

vysekaných kapes, max. v každé třetí vrstvě zdiva. Nad novými otvory budou osazeny systémové 

překlady, železobetonové překlady. U nově vytvořených otvorů budou provedeny překlady z ocelových 

válcovaných nosníků různých tvarů a velikostí (viz Konstrukční řešení D1.01.02). Ostění veškerých otvorů 

musí být vyspraveno plnými pálenými cihlami P15 na maltu M10. Ocelové nosníky budou kladeny na 

podbetonování tl. 100 mm s KARI sítí. Ocelové nosníky budou chráněny proti účinkům požáru 

obetonováním min. tloušťky 50 mm z betonu C20/25 XC1. Přilnavost obetonování bude zajištěno 

rabicovým pletivem ukotveným k nosníkům a zdivu nad nimi, výztuž obetonování bude z KARI sítí 4/100-

4/100. Obetonování bude aplikováno stříkáním či nahazováním betonu s frakcí kameniva přizpůsobené 

dodanému stavebnímu pletivu. 

Ve styku stávající budovy s přístavbou je uvažována dilatace tl. 50 mm, konstrukce budou konstrukčně 

propojeny v kluzném provedení s vertikálním pohybem. 

Zděné konstrukce 

Obvodové i vnitřní svislé konstrukce tvoří zděné stěny z keramických bloků tl. 250 mm P10 zděné na 

maltu (lepidlo) pro tenké spáry na bázi cementu (nesmí být použita zdicí pěna). Lokálně jsou stropní 

desky podepřeny železobetonovými sloupy a železobetonovými pilíři schovanými ve zdivu, případně 

zesilujícími železobetonovými pilíři na koncích stěn. Stěny přístavby budou od stávající budovy 

oddilatovány. Železobetonové svislé konstrukce jako jsou např. zesilující pilíře konců stěn budou se 

zdivem vzájemně propojeny v každé druhé spáře pomocí prutů ØR6 dl 350 mm. Pruty budou zatlučeny 

do předvrtaných otvorů do betonu dl. 150 mm a zazděny do vodorovné spáry zdiva (spára bude 
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uzpůsobena pro zazdění prutu). Ve zděných stěnách se nachází monolitické překlady tam, kde nebylo 

možné uložení systémových překladů, kde ostění otvoru tvoří železobetonový prvek. 

V 1.PP a 1.NP se nachází u vstupu do přístavby výtahová šachta ze ztraceného bednění. Světlá hloubka 

dojezdu šachty je od hrubé podlahy 1.PP 755 mm. V tomto rozsahu nebudou stěny dojezdu propojeny s 

okolními stěnami z tvarovek ztraceného bednění vodorovnou výztuží a bude kolem dojezdu vynechána 

mezera pro protažení a uzavření hydroizolace. V oblasti výtahové šachty ze ztraceného bednění se 

nachází ve stěnách monolitické překlady, je potřeba při provádění stěn vynechat kapsy pro uložení 

překladů, které budou betonovány zároveň se stropy. Zdivo je nutno provádět v souladu s ČSN a 

platnými technologickými postupy zvoleného výrobce. Dále je nutno přihlédnout k doporučeným 

technologickým zásadám, pokynům, a typovým detailům předepsaným výrobci jednotlivých zvolených 

materiálů. Zvolená technologie zdění stěn a příček, jejich způsob napojování a kotvení na jiné 

konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární požadavky a dále musí zohlednit 

konkrétní umístění příček, jejich délku, výšku a směr (kolmo, rovnoběžně či šikmo na rozpětí) s ohledem 

na předpokládané možné maximální průhyby a dotvarování okolních nosných konstrukcí v daném místě.  

Systémové překlady nad otvory budou odpovídat danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení 

působící na překlad a možnosti požadované délky uložení pro daný typ překladu. Monolitické a ocelové 

překlady budou podrobněji řešené v dalším stupni PD. 

Napojení nenosných zděných stěn a příček na nosné okolní konstrukce bude provedeno kluzně. Tuhé 

boční připojení je možno realizovat pouze v částech s malým průhybem a dotvarováním nosných 

železobetonových konstrukcí v daném místě, malým rozpětím stropů a krátkou délkou příček, kde se 

předpokládají pouze malé průhyby, malá dotvarování stropních konstrukcí a kde se nepředpokládá 

vnesení žádného nebo nepatrného napětí působícího na příčku ze sousedních stavebních konstrukcí.   

Tam, kde se předpokládá možné dodatečné působení sil, vyšší smrštění, dotvarování, průhyby a z toho 

vznikající napětí v příčkách následkem deformace sousedících stavebních konstrukcí, je nutno realizovat 

kluzná připojení.  

Vazba zdiva - cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly 

jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí se cihly převázat na délku 

rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro broušené cihly je 

minimální délka převázání 100 mm. 

Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny požárně těsnícími vložkami a manžetami. 

 

d.4. Vodorovné konstrukce, schodišt ě, st řecha 

Vodorovné konstrukce 

Strop stávajícího objektu je žebírkový monolitický strop s dřevěným záklopem a rákosem. V řešených 

prostorách stávající budovy bude deska ze spodní strany opatřena cementovým „špricem“ pro dosažení 

požadované požární odolnosti. Krytí stávající nosné výztuže musí být min 10 mm. 

Ve stávajícím objektu vznikla potřeba zastropit otvory po bouraném schodišti a vytvořit stropní konstrukci 

nad 1.PP pod novou místností v 1.NP značené dle stavební části jako 1.02. Tyto stropy budou z 

ocelových válcovaných profilů, trapézových plechů na horní přírubě profilů a do nich betonovaných 

železobetonových desek tl. 120 mm. Ocelové profily budou zasekány a uloženy do zdiva na betonové 

podkladky, pokud nebude možné profil zasekat do zdiva, protože se v místě bude nacházet železobeton, 
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bude konec profilu opatřen kotevním plechem a pomocí chemických kotev 2xM16 zakotven do 

železobetonu. 

Strop pod místností 1.02 je vynášen u dilatace průvlakem ze svařence z U-profilů. Svařenec je na 

stávající železobetonové kruhové sloupy kotven pomocí kotevních desek a chemických kotev do betonu. 

Stropy nad místností 1.02 v 1.NP a 2.NP jsou po obvodu mezi sloupy podchycované svařenci z I-profilů 

kotvených přes kotevní desky a chemické kotvy do betonových sloupů. Toto podchycení je navrženo za 

předpokladu, že bourané obvodové parapety na těchto stropech budou nosné (železobetonové). Pokud 

se při výstavbě zjistí, že tyto parapety nemají nosnou funkci, nebude nutné podchycování stropu nad 

1.NP a 2.NP, resp. stropu nad 3.NP u vstupu do výtahu vertikály, provádět. Viz konstrukční řešení 

D1.01.02. 

Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. Stropní desky ve všech podlažích přístavby mají 

jednotnou tloušťku 250 mm, jsou po obvodu podporované stěnami a vnitřní podpory tvoří zděné stěny a 

železobetonové monolitické sloupy. Na styku se stávající budovou se nachází ve stropu nad 1.PP a 1.NP 

stropní trámy. Střešní deska je po obvodu lemována železobetonovou atikou tl. 200 mm do níž bude 

kotvena železobetonová monolitická římsa pomocí isonosníků. Římsa bude rozdilatovaná, jednotlivé 

dilatační celky budou propojeny u okapové hrany římsy smykovými kluznými trny. Na styku se stávajícím 

objektem bude atika od tohoto objektu oddilatovaná, tl. dilatace 20mm. Stropní desky budou od 

stávajícího objektu oddilatovány. 

Strop nad 1.PP pod místností značené dle stavební části 1.21 v 1.NP (strop pod magnetickou rezonancí) 

je zatížen po obvodu místnosti Faradayovou klecí o liniové tíze 1,63 kN/bm, dále přístrojem o hmotnosti 

6000 kg, užitným zatížením 3 kN/m2 a ostatním stálým zatížením jako je podlaha a podhled – dohromady 

2,34 kN/m2, tento strop obsahuje množství výztuže 14,30 kg / m2.. 

V monolitických konstrukcí otvory do Ø 100 mm budou vrtány dodatečně. 

Překlady nad otvory v nových zdech a stěnách budou jak prefabrikované keramické (dle zvoleného 

systému zdiva), tak monolitické železobetonové i ocelové. Otvory bourané ve stávajících konstrukcích 

budou překlenuty ocelovými válcovanými nosníky. Každý otvr zvlášť řešený. Překlady v nenosných 

vnitřních akustických stěnách a dělicích příčkách jsou navrženy převážně keramické, sestavené z 

prefabrikovaných cihelných tvarovek. 

Další podrobnosti vodorovných nosných konstrukcí viz oddíl D1.01.02 - Konstrukční část. 

Veškeré prostupy stropními konstrukcemi pro instalace budou po montáži rozvodů dobetonovány. 

Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny požárně těsnícími vložkami a manžetami. 

Schodišt ě: 

Schodiště před vstupem je navrženo jako železobetonové monolitické včetně bočních schodišťových zdí. 

Povrchová úprava stupňů i stěn schodiště je navržena jako pohledový beton PB3 a povrch stupňů bude 

pemrlovaný a opatřen stěrkou dle stavení části, nástupní hrany stupňů budou zabrušované do 

požadovaného tvaru. Ve stěnách je navržena pracovní spára v pohledové kvalitě, schodišťová deska tl. 

150 mm s nabetonovanými stupni bude se stěnami propojena pomocí chemických kotev. Stěny schodiště 

jsou uloženy na základových pasech na hutněném násypu, u objektu na stěně z tvarovek ztraceného 

bednění a pod prvním stupněm na stávajícím ponechaném kolektoru. Podesta schodiště před vstupem 

bude s objektem propojena pomocí isonosníků. Tl. podesty bude 400 mm a je navržena na to, aby na ní v 

budoucnu mohly být kotveny sloupky tubusu nadzemního kolektoru o max. reakci Rz v MSÚ 100kN na 1 
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stojku, max. celkové zatížení podesty sloupky je 200 kN. V případě, že budou reakce větší, musí být 

kotvení konzultováno se statikem základů. 

Stávající kolektor bude zaslepen tvarovkami ztraceného bednění. Ve stropu kolektoru budou dle typu 

tvarovek provedeny provrty Ø 50 mm, kterými bude protažena kotevní výztuž pro schodiště a bude jimi 

prolita poslední tvarovka zaslepení kolektoru. Zaslepení bude v patě kotveno pomocí chemických kotev 

do dna kolektoru.  

Střecha 

Krov objektu stávajícího východního křídla budovy A je tvořen příhradovými dřevěnými nosníky (původní 

objekt). Krytina je z falcovaného pozinkovaného plechu, asfaltové lepenky a záklopu z dřevěných desek t. 

20 mm. 

Střešní plášť ani krov nad stávající budovou A nebude dotčen.  

Pro zastřešení nové přístavby je navržena jednoplášťová extenzívní plochá střecha s vegetací 

suchomilných rostlin skupiny 1 směs travin a řízků rozchodníků. Jako hydroizolační vrstva je navržena 

fólie z měkčeného PVC tloušťky 1,5 mm se skleněnou výztužnou vložkou odolávající prorůstání kořenů.  

Střecha bude vyspádována ke střešním vpustím. Jedná se o izolaci vyšší kvality, jejíž systém obsahuje 

typové řešení vtoků se záchytnými koši, lemování prostupů pro instalace, oplechování atik a říms a 

řešení dilatací pomocí kašírovaných plechů s možností přímého napojení fólie. Jedná se o ucelený 

vícevrstvý střešní systém. 

Zelená střecha bude okolo atiky, světlíků, vpustí, dešťových svodů a prostupů instalací lemována pásem 

šířky 500 mm vysypaným kačírkem v min. tl 120 mm.  

Pro zastřešení nové přístavby vertikály je navržena Jednoplášťová mechanicky kotvená plochá střecha. 

Jako hydroizolační vrstva je navržena fólie z měkčeného PVC-P tloušťky 1,8 mm se skleněnou výztužnou 

vložkou odolávající UV. 

Prostupy VZT, ZTI a odtokové vpusti budou řešeny doplňkovými komponenty daného systému střešní 

krytiny (vpusti opatřit ochrannými koši).  

Dilatace budou řešeny v rámci daného systému střešní krytiny. Spádování střechy bude řešeno 

jednotným sklonem v lehčeném spádovém betonu. 

 

d.5. Příčky 

Dělící příčky budou z části zděné z keramických bloků s perem a drážkou v tloušťkách od 100 do 150 

mm. V části provozu nové přístavby jsou zvoleny sádrokartonové příčky z důvodu nepřitěžování 

železobetonové stropní konstrukce a lepší demontovatelnosti. Veškeré předstěny a jádra budou 

vystavena taktéž v uceleném systému SDK. 

Je nutno postupovat dle technologických pokynů daného systému i v případě konstrukcí na rozhraní 

požárních úseků. 

Příčky budou sádrokartonové, systémová skladba odpovídá tloušťkám příčky 100 a 150 mm, opláštěné 

dvěma protipožárními sádrokartonovými deskami typu DF (dle ČSN EN 520: Sádrokartonové desky) tl. 

12,5 mm s výplní z minerálních desek. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na akustické 

vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. Ve zdravotnické výstavbě uvažujeme 

dle ČSN 73 0532 s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB mezi lůžkovými pokoji, vyšetřovnami, 
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chodbami apod. Jedná-li se o požárně dělící konstrukci musíme použít systémovou skladbu atestovanou 

výrobcem s příslušnou tloušťkou minerální izolace s požadovanou objemovou hmotností a třídou reakce 

na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, s bodem tavení vláken vyšším než 1000°C.  Sádrokartonové desky 

uvažujeme s třídou reakce na oheň A2-s1, d0.  V případě mokrých provozů (umývárny, sprchy atd.) 

budou použité desky impregnované typu DFH2.  

Použité budou též sádrokartonové šachtové stěny a sádrokartonové předsazené stěny v požadovaných 

konstrukčních případech a taktéž v případech, kdy musíme dodržet požadované akustické vlastnosti 

dělící konstrukce (popř. požárně dělící konstrukce) a k instalaci potrubí využijeme předstěny. U 

šachtových stěn musí stěna vykazovat požadovanou požární odolnost jak na straně místnosti, tak 

v dutém prostoru šachty. 

Sádrokartonové příčky a konstrukce budou řešené v kompletním systému výrobce za dodržení jeho 

technologických zásad a postupů (typové řešení detailů dilatací přechodů, spojů, revizních dvířek atd.). 

Pro dosažení požadovaných fyzikálních vlastností konstrukce uvedené výrobcem je třeba dbát také na 

výběr správných komponentů, správnou montáž konstrukce a skutečné provedení. Z hlediska vyšší 

tuhosti a pevnosti celé konstrukce volíme dvojité opláštění deskami protipožárními. Po dohodě 

s investorem a projektantem lze případně volit první vrstvu opláštění z desek obyčejných. 

Sádrokartonové příčky se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů 

v interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn má být ustálená, povrchy suché 

a podkladní betony vyzrálé. Montáž se doporučuje provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti 

povětrnostním vlivům. Po montáži je třeba desky chránit před déletrvající vysokou vzdušnou vlhkostí. 

Uvnitř budovy se musí i po skončení montáže desek zajistit dostatečné větrání. Není vhodné místnosti 

rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně. 

Z hlediska požární ochrany je nutné, aby všechny desky k sobě dosedaly a jejich spáry byly zatmeleny a 

vyztuženy skelnou páskou. Při dvojitém opláštění je nutno tmelit i spáry první vrstvy desek. Styky 

montovaných příček a dilatační spáry je nutné řešit dle typových detailů daného výrobce s ohledem na 

protipožární vlastnosti celé konstrukce. Prostupy rozvodů a instalací protipožárními konstrukcemi řešit 

v co nejmenší možné míře. Musí být utěsněné konstrukčními prvky takového druhu jako jsou požárně 

dělící konstrukce, kterými prostupují. Utěsněný prostup musí splňovat požadavky na požárně dělící 

konstrukci, za postačující se považuje odolnost do 90 minut. Prostupy s plochou otvoru více jak 0,04 m2 

se označují viditelným a čitelným nápisem.  

Do příček je nutné zabudovat též instalační komplety pro umyvadla a WC. V místech zavěšených 

kuchyňských linek, při osazování těžkých předmětů je potřeba již během montáže zesílit konstrukci příčky 

přídavnými nosnými profily do požadovaného místa. To je možné provést např. dřevěnou fošnou 

osazenou mezi nosné stojky sádrokartonové příčky. Poloha výztuh bude upřesněna při provádění dle 

konkrétního vybavení interiéru. 

Všechny příčky budou založené na železobetonové stropní desce nebo podkladní betonové mazanině a 

dilatačně oddělené od konstrukce podlahy dilatačním páskem. 

 

d.6. Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násyp y 

Betonové mazaniny a cementové potěry jsou navrženy a podrobně vyspecifikovány v části D1.01.01-002 

- Skladby podlah, střech a obvodových plášťů. Betonové mazaniny se musí dilatovat v plochách min. 25 - 

30 m2 nebo délkově max. po 6 m. Dilatace bude prováděna pružnými plastovými podlahovými dilatačními 
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profily. V podlahách se dále uplatňuje litý cementový potěr CT-C30 - F5. Litý cementový potěr je nutno 

dilatovat. Po vylití vrstvy začíná normální fyzikální proces smršťování. Smršťování nepřekročí hodnotu - 

0,5 mm/m. Zhotovení dilatačních spár je nezbytné. Jejich rozmístění je obdobné jako u klasických 

cementových potěrů. Dilatované plochy nemají být větší než 40 m2. Poměr stran dilatované plochy nesmí 

překročit hodnotu 4:1.  

Betonovou mazaninou jsou také vyrovnány drážky v podlaze po vybouraných příčkách. 

Všechny vnitřní podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. od svislých konstrukcí, stejně tak i u všech 

kolmých dílců jako jsou trubky, zárubně atd., odděleny dilatačním materiálem, např. obvodovou dilatační 

páskou z minerální plsti v tl. 15 mm. 

Z betonu tř. C20/25 budou řešeny také další pomocné konstrukce, jako jsou základy vzduchotechnických 

zařízení a technologických agregátů. 

Pod základovou deskou bude provedena podkladní deska z prostého betonu tl. 100 mm. 

Okapový chodník kolem budovy je uvažován z betonové dlažby 500/500/50 do štěrkové drtě. Kamenivo 

bude od zeminy oddělované separační vrstvou geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m2 a lemované 

betonovými zahradními obrubníky vloženými do betonového lože. 

 

d.7. Izolace proti vod ě, drenáže 

Hydroizolace spodní stavby 

V rámci stavebních průzkumů nebylo zjištěno pronikání vlhkosti do svislých zděných konstrukcí stávající 

budovy. 

Nová hydroizolace spodní stavby přístavby proti zemní vlhkosti s kombinací proti střednímu radonovému 

riziku bude v místě napojení na stávající budovu důkladně napojena na stávající hydroizolaci. Jako 

izolace proti zemní vlhkosti je navržen asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny (hydroizolace proti 

zemní vlhkosti). Pásy současně plní funkci protiradonové izolace pro střední radonové riziko. Po obvodu 

stavby bude vyveden min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu a ochráněna vhodným způsobem, 

obezděním CP na MVC a od nezámrzné hloubky (cca 800 mm pod upraveným terénem) soklem z XPS 

desek. Prostupy přes hydroizolaci budou kryty límcem příslušného průměru a těsnící manžetou. 

Provedená izolační vrstva spodní stavby bude neprodleně ochráněna v celé ploše proti poničení vrstvou 

betonu v tl. 50 mm. 

Hydroizolace st řech 

Střecha stávající budovy A zůstane nezměněna s oplechováním hliníkovým plechem. 

Pro zastřešení třípodlažní přístavby je navržena jednoplášťová zelená extenzívní plochá střecha 

s vegetací suchomilných rostlin skupiny 1 pro vrstvu substrátu min 120 mm směs systémová osiva a řízky 

rozchodníků. Jako hydroizolační vrstva je navržena fólie z měkčeného PVC tloušťky 1,5 mm se 

skleněnou výztužnou vložkou odolávající prorůstání kořenů. Střecha bude vyspárována ke třem střešním 

vpustím. Jedná se o souvrství, jejíž systém obsahuje typové řešení vtoků se záchytnými koši, lemování 

prostupů pro instalace, oplechování atik a říms a řešení dilatací pomocí kašírovaných plechů s možností 

přímého napojení fólie. Jedná se o ucelený vícevrstvý střešní systém. 

Zelená střecha bude okolo atiky, světlíku, vpustí a prostupů instalací lemována pásem šířky 500 mm 

vysypaným kačírkem.  
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Pro zastřešení nové přístavby vertikály je navržena Jednoplášťová mechanicky kotvená plochá střecha. 

Jako hydroizolační vrstva je navržena fólie z měkčeného PVC-P tloušťky 1,8 mm se skleněnou výztužnou 

vložkou odolávající. 

Prostupy VZT, ZTI a odtokové vpusti budou řešeny doplňkovými komponenty daného systému střešní 

krytiny (vpusti opatřit ochrannými koši). Dilatace budou řešeny v rámci daného systému střešní krytiny. 

Vnit řní hydroizolace 

Vnitřní hydroizolace mokrých provozů (sprchy, umývárny) budou řešeny stěrkovými izolacemi, včetně 

penetrace (nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, 

vysoce elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, 

s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu). Izolace budou v koutech a především u 

podlahy ve sprše zesíleny, prostupy instalací budou lemovány izolační manžetou. Podlahy nutno 

spádovat ke vpustím, ve větších místnostech alespoň ze vzdálenosti 2 m. Je nutné provádět kompletní 

podlahovou skladbu od jednoho výrobce – penetrace, hydroizolace, lepidlo a spárovací. 

 

d.8. Tepelné, akustické izolace a protipožární izol ace 

Tepelné izolace 

Tepelné izolace se uplatňují v rámci zateplení obvodových stěn objektu, střechy objektu a v nových 

podlahách. 

Zateplení objektu 

Příprava objektu před zateplením 

Před započetím prací bude zaměřena rovinnost zateplovaných ploch. Zateplovací systém (ETICS) může 

být lepen v souladu s ČSN 73 2901 s odchylkou rovinnosti podkladu +/- 1 cm. Jsou-li větší, vyrovnáme je 

vystěrkováním, či vysprávkovou maltou. 

Plochy, které budou zateplovány, budou očištěny od všech neúnosných nátěrů (oškrabání, očištění 

tlak.vodou-WAP). Podklad musí být únosný, rovný, zbavený zbytků prachu, mastnot a ulpělých nečistot. 

Současně bude stanovena vhodnost podkladu k lepení, soudržnost ověří zvolený dodavatel příslušnými 

zkouškami, minimální hodnota musí být 80 kPa, průměrná doporučená hodnota 200 kPa. Zateplovací 

práce budou zahájeny po osazení oken a kotevních prvků pro externí žaluzie.  

Pro zateplení na obnažených částech stávající omítky navazujícího objekt je nutné odstranit případné 

malby a obklady, povrch bude vyspraven MVC. V místech, kde podklad nevykazuje dostatečnou 

únosnost, bude odstraněn (např. stará omítka). Rozsah odstranění omítky bude upřesněn pro jednotlivé 

stěny, systém vyhodnocení vhodnosti podkladu pro kotvení bude volen vzhledem k použitému systému 

kotvení (např. odtrhové zkoušky). Vyspravená místa MVC omítkou bude před zateplovacími pracemi 

dostatečně vyschlá, pro zvýšení pevnosti původní omítky bude před zateplením celý objekt penetrován 

hloubkovou penetrací. Zateplovací práce budou zahájeny po osazení nových oken, odstranění stávajících 

parapetů a všech nepotřebných konstrukcí na fasádě. V předstihu budou namontovány všechny 

dodatečné konstrukce na fasádě (veškeré závěsné konzoly, stříšky apod.) tak, aby bylo možno nalepit 

izolant. 

Provádění kontaktního zateplení na obvodovém plášti 
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Veškeré práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS)“ a dokumentací výrobce ETICS. Zvolený zateplovaní systém musí 

splňovat požadavky evropského technického předpisu ETAG 004 s důrazem na zvýšenou ochranu proti 

mechanickému poškození v oblasti dosahu lidí (zesílení bezcementovou stěrkou do výšky 3,0 m nad 

terénem s mechanickou odolností přes 60 J) a proti biologickému působení (řasy, plísně) použitím 

silikonových technologií.  

Systém bude založen AL soklovou lištou s použitím systémových podložek a spojek, kotvenou po 300 

mm do podkladu. Založení systému bude min. 300 mm nad úrovní terénu, případně dle výkresů řezů a 

pohledů. Pod terénem a do výšky 300 mm (nebo zakládací lišty) nad terén bude použit nenasákavý 

izolant (extrudovaný polystyrén s povrchovým rastrem po 50 mm) v odpovídající tloušťce. Pod terénem 

budou použity desky XPS s připraveným drenážním systémem (perimetr). 

Ostění bude zatepleno min. izolantem tl. 30-40 mm včetně ploch pod parapety. Styk mezi ostěním a 

okenním rámem bude tvořen systémovou APU lištou. V koutě otvorů nesmí být spoj izolantu. Kontaktní 

systémy budou připevněny lepením a hmoždinkováním. Počet hmoždinek se řídí dokumentací 

dodavatele systému, případně zprávou statika (obvykle 6 ks/m2 v ploše,8 ks/m2 v okraji šířky 2 m). 

Netěsnosti mezi izolanty do tl. 5 mm budou vyplněny výplňovou nízko expanzní polyuretanovou pěnou (s 

vhodností použití na izolanty MW) s tepelnou vodivostí 0,040 W/m²K, třída hořlavosti B1, nad 5 mm 

vyplnit odřezky z tepelného izolantu. Všechny rohy (ostění, rohy budovy) budou osazeny lištou s 

tkaninou, před provedením armovací vrstvy budou v rozích otvorů osazeny diagonální čtverce skelné 

tkaniny. Nadpraží oken bude osazeno plastovou lištou s okapničkou. Mezi objekty, při doběhu k 

sousednímu objektu nebo při přechodu přes dilataci bude osazena systémová dilatační lišta. Armovací 

(základní) vrstva na ploše budovy bude tvořena minerálním armovacím tmelem s výztužnými vlákny (s 

paropropustností pro vodní páry μ <= 35) , který zajistí zvýšenou mechanickou odolnost proti poškození 

(min. 30J) a proti kroupám (HW 4), naneseným na izolant ve vrstvě cca  5 mm a výztužná tkanina bude 

uložena na vnější straně souvrství. Armovací vrstva bude provedena dle ČSN 73 2901 v tloušťce 3 mm s 

krytím tkaniny 1 mm. Všechny styky s oplechováním budou ošetřeny pružným tmelem před nanesením 

finální probarvené omítky. Parapetní plechy budou tvarovány s ukončením tvaru „U“ směrem do ostění. 

V ploše fasády bude použit zateplovací systém s minerálním vláknem s kolmou orientací v tl. 180 a 200 

mm. Navržené konstrukce, celé skladby stěn, se budou hodnotou tepelného odporu Rd blížit 

doporučeným hodnotám uvedených v ČSN 73 05 40. Samotný izolant musí splňovat součinitel tepelné 

vodivosti λD ≤ 0,041 Wm-1K-1 a napětí v tahu kolmo k ose σmt ≥ 80 kPa. Navržená skladba konstrukce 

musí splňovat podmínky dané požárním řešením stavby, na zateplení obvodových stěn bude použit 

kontaktní zateplovací systém z minerální vlny (tepelné izolace třídy A1 nebo A2), který bude vykazovat 

množství uvolněného tepla při hoření menší než 150 MJ.m-2 z 1m2 plochy stěny - konstrukce zateplení 

nezhoršuje požární otevřenost obvodových stěn v souladu s 8.4.4 ČSN 73 0802. 

Provádění kontaktního zateplení na obvodovém plášti v oblasti soklu 

Pro ochranu podzemních částí objektu a zamezení prochladnutí prostor přilehlých k terénu je nutné 

opatřit tepelnou izolací i soklové zdivo. Tepelná izolace bude z extrudovaného nenasákavého polystyrenu 

s drenážní funkcí (perimetr) v tl. 180 a 200 mm. Izolační desky s drenážní funkcí musí být kladeny od 

nejnižší úrovně na pevný podklad (např. předstěnu, patu základů). Izolační desky pod terénem budou na 

podklad lepeny na body, lepení bude dočasně zajišťovat umístění desek před zasypáním zeminou. Při 

zasypání nesmí dojít k pohybu desek. Na lepení izolantu perimetr bude použitý dvousložkový organický 

lepící tmel, který bude mít prodyšnost pro vodní páry: μ = 1350, kapilární nasákavost < 0,02 kg/m2.h0,5 

podle ČSN EN 1062. V části soklu nad terénem budou izolační desky lepeny rámeček a tři body 
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uprostřed a kotveny mechanicky – hmoždinkami (min. 6 ks/m2). V oblasti soklu bude použit disperzní 

dvousložkový armovací tmel s výztužnými vlákny s prodyšností pro vodní páry μ ≤ 150, odolný proti vodě 

s odolností proti nárazu 60J, úprava se zvýšenou odolností proti nárazu, plísním a řasám - armovací tmel 

s karbonovými vlákny. 

Pro zateplení soklu bude použit extrudovaný polystyren se součinitel tepelné vodivosti λD ≤ 0,039 Wm-1K1, 

pro lepší ochranu proti vodě je vhodné použít XPS desky drenážní s polodrážkou. 

Zateplení podlah nad nevytápěným prostorem 

Zateplení podlah přilehlých k terénu bude z polystyrenu EPS 150S Stabil se součinitel tepelné vodivosti 

λ ≤ 0,030 Wm-1K-1. Tloušťka izolace musí odpovídat pro požadovaný tepelný odpor konstrukce, je určena 

pro konkrétní místa ve skladbě podlah D1.01.01-002.  

Zateplení střešního pláště – plochá střecha 

Tepelná izolace vegetační sklady střechy bude ve střešním plášti přístavby realizována ve třech úrovních. 

První vrstva bude tvořena přímou vrstvou v konstantní tloušťce. Druhou vrstvu budou tvořit spádové klíny 

z polystyrenu EPS 150 S Stabil ve sklonu min 2%. Jedná se o tepelně izolační a spádové dílce z 

objemově stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrenu. Třetí vrstva bude tvořena přímou 

vrstvou v konstantní tloušťce.  

Tepelná izolace sklady střechy nad vertikálou bude ve střešním plášti přístavby realizována ve dvou 

úrovních. První vrstva bude tvořena přímou vrstvou v konstantní tloušťce. Druhou vrstvu budou tvořit 

spádové klíny z polystyrenu EPS 150 S Stabil ve sklonu min 2%. Jedná se o tepelně izolační a spádové 

dílce z objemově stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrenu. Izolace bude mechanicky 

kotvena včetně hydroizolace. Součinitel tepelné vodivosti polystyrenu musí být min. λD ≤ 0,037 Wm-1K-1. 

Tloušťky jednotlivých vrstev jsou určeny ve skladbách střech, minimální tloušťka (u vpustí) s celou 

skladbou stropní konstrukce musí hodnotou tepelného odporu Rd odpovídat minimálně doporučeným 

hodnotám uvedených v ČSN 73 05 40. 

Skladby jednotlivých střech jsou podrobně popsány v příloze D1.01.01-002 – Skladby podlah, střech a 

obvodových plášťů.  

Akustické izolace 

Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Akustické 

izolace se uplatní v příčkách, podlahách, podhledech a jako izolace rozvodů, zejména VZT.  

Pro správné fungování akustické izolace v příčkách je nutné dodržet parametr měrného odporu proti 

proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2 a hlavně oddilatování všech svislých konstrukcí, a to i příček, od podlah 

pomocí vloženého pásku před prováděním podlah. V sádrokartonových příčkách bude použita izolace 

z minerální vlny. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce 

mezi chráněnými a hlučnými prostory.  

Protipožární izolace 

Veškeré nosné konstrukce splňují požadovanou požární odolnost bez dodatečné izolace.  
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d.9. Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s 

nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení a dostatečné chemické 

odolnosti. Dále je navržena litá podlaha a pro vybrané části provozů jsou navrženy keramické dlažby.  

Použité PVC podlahoviny musí být vhodné pro zdravotnické stavby. Veškeré PVC podlahy budou lepeny. 

V případě použití PVC budou provedeny s vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 mm se 

zakončením pod obkladem, případně bude hrana ošetřena 5 mm úzkou platovou lištou ve světle šedé 

barvě. Při lepení na stěnu musí být důsledně dodržován technologický postup. Omítka musí být suchá, 

hladká, zásadně bez malby, před vlastním lepením penetrovaná. Lepení se doporučuje provádět za vyšší 

pokojové teploty. 

Sokl vytažený na fabion (rádius 38 mm) do výšky 100 mm s řešením koutu pomocí plastové výplně a 

sváru mimo kouty. 

Pro spoje rolí budou použity vícebarevné svařovací šňůry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, 

jak je k jednotlivým odstínům předepisuje firemní vzorník výrobce, které splývají se vzhledem podlahoviny 

z důvodu eliminace viditelnosti spojů.  

Je navržena PVC vysoce odolná homogenní podlahová krytina o tloušťce 2 mm v rolích, ošetřená 

laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Hodnota otěru 

dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43, kluznost pro veřejné prostory DS, reakce na oheň 

max. Bfl-s1. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů 

spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 

Ve strojovnách, místnosti budoucího podzemního kolektoru a rozvodnách je navržena litá podlaha z 

vysoce odolné  epoxidové stěrky v kompletním systému včetně penetrace a uzavíracího nátěru vhodná 

pro zatížení pro pojezd ručním paletovým vozíkem. Je uvažována epoxidová stěrka 2komponentní 

plněna křemitým pískem pro průmyslové namáhané provozy, chemicky a mechanicky odolná. Včetně 

vytažení na stěnu 100 mm. 

V elektrorozvodně je navržen dialektrický koberec v celé ploše.  

Keramické dlažby budou kladeny vždy na střih (s výjimkou obkladu schodišťových stupňů) a pokud není 

výslovně uveden jiný směr, rovnoběžně se stěnou. Spáry keramických dlažeb kladených rovnoběžně se 

stěnou budou vzájemně slícovány s keramickým obkladem shodného rozměru, případně v jeho 

modulových násobcích. Spárování dlažeb barevně přizpůsobit odstínu dlažby. 

Keramické dlažby v přechodu na svislou stěnu budou opatřeny keramickým soklíkem v = 100 mm v líci 

s omítkou. V místnosti č. 1.03 zádveří bude sokl přizpůsoben tak aby 100 mm bylo nad hranou čistících 

rohoží. 

Do mokrých prostředí (sprchy) jsou navrženy PVC krytiny se zvýšeným součinitelem smykového tření 

určených pro toto prostředí.  

Veškerá montáž musí být prováděna v souladu s technologickými požadavky konkrétního výrobce 

navrženého materiálu. 
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d.10. Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešené téměř v celém rozsahu stavby. 

Budou převážně kazetové nebo sádrokartonové podhledové konstrukce. Vybrané technické a skladové 

prostory budou naopak bez podhledů. Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé v legendách 

místností a v jednotlivých výkresech půdorysů. 

Pro zdravotnická zařízení je charakteristický požadavek zajištění hygieny na potřebné úrovni. Povrchy 

kazet musí být trvanlivé, snadno čistitelné a odolné proti desinfekčním prostředkům používaných ve 

zdravotnictví, dále odolné proti bakteriím a houbám, musí být stálé a nesmí se z nich oddělovat částice.  

Pro splnění požadavků trvanlivosti a stálosti jsou nejlepší volbou stropní podhledy, které nejsou nasákavé 

a zůstávají rozměrově stabilní v prostředích s relativní vzdušnou vlhkostí až 100% při teplotě 40°C. K 

dosažení optimálního vnitřního osvětlení by stropy měly mít světlý matový barevný povrch se světelnou 

reflexí difúzního světla vyšší než 80%. 

Kazetové podhledy 

Kazetové podhledy do běžných prostor - akustický stropní systém - v provedení s viditelným rastrem  - 

600/600, povrch barva bílá, kazety s barvenou hranou ze čtverců ze skelného vlákna formátu 600 x 600 

mm, vložené do kovového viditelného zavěšeného rastru, materiál třídy reakce na požár A2-s1 d0 dle 

ČSN EN 13501-1, koeficient praktické zvukové pohltivosti αp>0,6, světelná odrazivost>84%, odolnost 

proti vlhkosti >95% při 30°c (hodnoty mohou být dočasně překročeny aniž by došlo k deformaci kazet), v 

prostorách s mokrým provozem odolnost proti vlhkosti až 100% a roštový systém s antikorozní úpravou. 

Vlhku vzdorný povrch kazet odolný proti desinfekčním prostředkům ve zdravotnictví, v chodbách s 

pravidelným přístup k instalacím 

Svítidla budou v kazetovém podhledu zapuštěné. Umístění instalačních armatur a požárních klapek bude 

na příslušném místě podhledu označené. V místnostech s povrchovými rozvody medicinálních plynů 

budou v rastru osazené větrací kazety (analogie SDK podhledů). Přechod mezi sádrokartonovými a 

kazetovými podhledy bude proveden systémově. 

Sádrokartonové podhledy: 

Sádrokartonové podhledy budou ukotvené na kovové zavěšené profily. Budou tvořené protipožárními 

deskami tl. 15 mm, v mokrých provozech potom protipožárními deskami impregnovanými. V podhledech 

budou zapuštěné svítidla a koncové elementy vzduchotechniky. V místě současných či nových uzávěrů 

instalací, čistících kusů nebo požárních klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení.  

Sádrokartonové podhledy se ke stropní konstrukci zavěsí přímo jako stropní obklad nebo zavěsí na 

kovovou spodní konstrukci z nosných a montážních CD profilů, v případě dostatečné potřeby místa v 

podhledovém prostoru se kovová spodní konstrukce z nosných a montážních CD profilů upevní v jedné 

rovině. Dilatační spáry hrubé stavby musejí být převzaty i do konstrukce sádrokartonových stropů. U 

stranových délek cca přes 15 m nebo u značně zúžených ploch stropů provést dilatační spáry, velikost 

dilatačního pole je max. 15 x 15 m. Oddělit napojení desek na stavební díly z jiných stavebních materiálů. 

Rozsah podhledových konstrukcí je patrný z výkresů bouracích prací D1.01.01-40x. 
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d.11. Zámečnické výrobky 

V objektu jsou navrženy typové i atypické zámečnické výrobky. Typové budou zárubně do zděných a 

sádrokartonových příček. Atypickými výrobky jsou markýzy, vstupní venkovní dveře a vnitřní dveře 

hliníkové prosklené, revizní dvířka, madla, kotevní systém na střeše a dveřní nerezové prahy. 

Atypickými výrobky jsou: 

Prosklená hliníková stěna s otvíravými dveřmi. Instalovaná na vertikále únikového schodiště. Dveře 

vnější s přerušeným tepelným mostem dvoukřídlové, automaticky posuvné, z hliníkových profilů, plné, 

zasklené, částečně zasklené, bezpečnostním dvojsklem vrstveným, tvrzeným, bez i s požární odolností. 

U vnějších dveří je požadována vodotěsnost 8A, vzduchová neprůzvučnost min 33 dB, prostup tepla 

celého okna Uw=1,2 W/m2K, zatížení větrem 2B (u větších rozměrů). 

Jsou navrženy hliníková okna vnější sklápěcí. Konstrukce rámů oken vícekomorová, těsněním v barvě 

šedé, podkladovým profilem a s celoobvodovým kováním s mikroventilací. Odolnost okna proti zatížení 

větrem 2B, vodotěsnost 8A, vážená vzduchová neprůzvučnost 32 dB. Zasklení izolačním sklem čirým, 

tepelný rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna max. UW ≤1,0 W/m2K. Provedení rámů z vnější 

strany v barvě bílé, z vnitřní strany bílé. Součástí oken je vnější parapet z hliníkového plechu s 

povrchovou úpravou vypalovaným lakem. Veškeré vnější konstrukce a výplně otvorů splňují hodnoty 

součinitele prostupu tepla daného ČSN 73 0540-2.  

Součásti dveří jsou i kování. Kliky, koule, madla, paniková klika, hrazdy, požární konzola, včetně dveřního 

zavírače, samozavírače, zámek cylindrický, zadlabávací s panikovou funkcí včetně vložky.  

Markýza nad hlavním vstupem do přístavby. Kloubově uložená u fasády a u konce zavěšená na lanech. 

Bude provedena tak, aby při pozdější výstavbě nového nadzemního koridoru byla část demontovatelná 

bez ovlivnění druhé ponechané části. Odvodnění této markýzy bude řešenou okapy a svodem s kotlíkem 

při fasádě. 

Střešní poklop plný, z žárově pozinkovaných profilů, zateplené, ovládané manuálně.  

Záchytný systém umístěný na střechách přístavby. Sloužící na vertikále i ke kotvení pracovníků úklidové 

služby pro očistu prosklené stěny vertikály.  

Ocelové zábradlí na schodištích, z ocelových profilů různých průřezů. 

Další atypické výrobky: ocelové údržbové rošty do šachty vedle výtahu V.01, rohože pro čistící zóny, 

ocelová madla trubková, revizní dvířka z pozinkovaného plechu, větrací mřížky z pozinkované oceli, 

prahové nerezové lišty a další pomocné ocelové konstrukce. 

Zasklení dveří a stěn bude izolačním sklem bezpečnostním tvrzeným čirým, ve výšce 800 a 1400 mm je 

třeba opatřit sklo barevnými terčíky 50x50 mm dobře viditelnými proti pozadí. Dveře na únikových 

cestách budou opatřeny panikovým kováním.  

V přístavbě u oken jsou uvažovány venkovní žaluzie horizontální s motorovým pohonem, oboustranně 

naklopitelné, z hliníkových profilů tvaru Z s olemovanými okraji, s bočními vodícími ve fasádě 

zapuštěnými lištami zajištěnými vložkou proti hlučnosti a povětrnostním podmínkám. Nosný kanál žaluzie 

bude z pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanizmem včetně horního a dolního 

koncového dorazu. Dodávka včetně motoru, kabeláže a příslušenství. 

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 
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d.12. Truhlá řské výrobky 

V objektu je navrženo množství truhlářských výrobků. Budou použity typové i atypické konstrukce. Dveřní 

křídla budou navržena v klasickém provedení dřevěná (ne DDTO) s individuálními nátěry dle barevného 

řešení interiéru. Dle dispozice budou navrženy vestavěné skříně, parapetní desky budou provedeny z 

kvalitní laminované dřevotřísky, případně teracové nebo betonové s keramickým obkladem. 

Dveřní křídla - plná nebo částečně prosklená, sklem bezpečnostním proti úrazům, čirým, jednokřídlová, 

otočná nebo posuvná do pouzdra. 

Kování dveří bude nerezové, provedení dle popisu výrobků. Před kompletací doporučujeme probrat 

případnou instalaci zámků na generální klíč nebo zámků s odstupňovanou možností přístupu 

s uživatelem! 

Mezi truhlářské výrobky se zahrnují kuchyňské linky s horními skříňkami a podstavnými ledničkami, nebo 

ochrana před pádem na otopná tělesa v místnosti tělocvičny včetně sítě proti rozbití okna. 

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

 

d.13. Plastové výrobky 

Plastovými výrobky budou ochranné prvky rohů, stěn a dveří z kvalitních nárazuvzdorných desek s 

omývatelnou povrchovou úpravou, se zaoblenými hranami. Výška osazení bude přizpůsobena podle 

užívané transportní techniky, rozsah osazení bude případně rozšířen dle požadavku investora. Pro 

zakrytí dilatační spáry poslouží otočený (koutový) výrobek celoplošně lepený jen na jedné straně ze 

stejného materiálu po celé výšce stěny až po podhled. 

Ochranné pásy  

Akrylvinylový pás, lepený na stěnu nebo dveře pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního 

vybavení. Pás má šířku 100, 150, 200 nebo 300 mm (vyberte podle zvoleného typu), síla materiálu je 3 

mm. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému 

poškození. Pás má zaoblenou spodní a horní hranu. Standardně dodávané délky 4 m je možné 

upravovat v místě montáže. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-

s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Svodidla 

odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným 

roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. 

Kryty rohů  

Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy 

mobilního vybavení. Hrana krytu má šířku 50 mm, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný 

(neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. 

Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže na 1,5 m.  Třída požární odolnosti 

B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy 

odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným 

roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. 

Plasty se dále uplatňují jako součást zámečnických výrobků, truhlářských výrobků apod. 

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 
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d.14. Klempí řské výrobky 

Mezi klempířské výrobky jsou zařazeny výrobky typové a atypické. Jedná se především o oplechování 

částí střechy, tj. oplechování atiky, okapů a říms. 

Klempířské prvky ploché střechy jsou součástí uceleného střešního systému (oplechování atiky, přítlačné 

lišty, závětrné lišty apod.). Jsou navrženy galvanizované ocelové plechy tl. 0,6 mm s nakašírovanou 

vrstvou PVC vyztuženou netkanou skelnou rohoží. Tloušťka vrstvy PVC 1,2 mm. Spodní vrstva 

oplechování je opatřena epoxidovým transparentním lakem jako ochranou před poškozením při 

transportu a nešetrnou manipulací. Kašírované plechy umožňují ohýbání a řezání jako klasické 

pozinkované plechy. Klempířské prvky ploché střechy jsou součástí uceleného střešního systému.  

Oplechování okapů střech, říms, oplechování na svislém zdivu, s dilatační lištou, žlaby a svody z 

titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 

Klempířské konstrukce budou provedeny podle ČSN 733610. 

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

 

d.15. Úpravy povrch ů, fasáda objektu 

Omítky vnit řní 

Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na lokálních 

železobetonových konstrukcích (sloupech) jsou uvažovány omítky tenkovrstvé plošně vyztužené mřížkou 

ze skelné tkaniny.  

Na sádrokartonových stěnách resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  

Obecné pokyny k omítkám 

Omítky stěn budou provedeny i nad podhledy. Omítky stropů budou řešeny pouze v místech bez 

podhledů, stropy nad podhledy budou ošetřeny bezprašným nátěrem. Jádrová omítka překrývající 

rozhraní dvou stavebních materiálů bude vždy vyztužena mřížkou ze skelné tkaniny, stejně tak po 

provedení drážek instalací apod., v rozích doporučujeme osadit rohovníky. Exponované rohy budou navíc 

ochráněny plastovými kryty.  

Obklady st ěn 

V hygienických prostorách a u umyvadel jsou řešeny keramické obklady stěn. Obklady jsou navrženy v 

kombinaci bílé a barevné, formát obkladu 150x150 mm, zakončení vodorovných a svislých hran bude 

opatřeno ukončujícími a rohovými nerezovými lištami. Obklady ve vybraných čistých prostorách budou 

spárovány hmotami s vysokou odolností proti dezinfekčním prostředkům, navržena je spárovačka v barvě 

dle barevného řešení, v detailech použit trvale pružný tmel v barevnosti odpovídající spárovací hmotě. 

Malby st ěn 

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o 

stěny chodeb, pracoven, denních místností, šaten, skladů, technických provozů, stěny nad keramickými 

obklady a omývatelnými nátěry. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a 

otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s odolností proti mytí min. 5000 cyklů. 
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Vybrané stěny budou provedeny v příslušném matném barevném odstínu dle barevného řešení. Zde je 

uvažováno s povrchovou úpravou, otěruvzdornou a omyvatelnou barvou. 

Železobetonové stěny a stropy bez omítky budou ošetřeny bezprašným nátěrem s penetrací povrchu 

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro 

veškeré nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev 

v pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech 

dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla. 

Konkrétní odstíny budou určeny barevným řešením v dalším stupni dokumentace. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, 

bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním 

dosaženo stejnorodého hladkého povrchu. 

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Fasáda objektu 

Projektová dokumentace řeší samozřejmě také vzhled fasád po aplikaci kontaktního zateplovacího 

systému. Je v navržena ve třech provedeních. S keramickým obkladem barvu a tvar napodobený dle 

stávajícímu obkladu, silikonovou tenkovrstvou omítkou s výztužnými vlákny a s ochranou proti řasám a 

plísním formou fotokatalýzy. Omítka bude vynikat nízkou nasákavostí W3 - 0,02 kg/(m2 * h0,5), vysokou 

difúzí vodních par V1, se zrnem max. 1,5 mm. Sokl objektu pak bude obložen stejným keramickým 

obkladem, jaký je použit na stávající budově A. 

Kotvení fasády bude prováděno dle návrhu konkrétního dodavatele. Při realizaci musí být dodrženy 

zásady ČSN 73 2901 (732901) - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

Je navržen kompletní zateplovací systém, kde budou veškeré prvky zateplení provedeny od jednoho 

výrobce. Součást systémového řešení a doloženy certifikáty. 

 

d.16. Zasklívání 

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním sklem s maximální hodnotou UW max celého 

okna ≤1,1 W/m2K u hliníkových dveří a stěn s hodnotou UD max celé výplně ≤1,2 W/m2K.  

Ve vytipovaných výplní otvorů bude zasklení provedeno s bezpečností proti úrazům a násilnému vniknutí. 

V případě potřeby je řešeno zmatování skla podle provozní potřeby investora pomocí fólie nalepené na 

sklo. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelným pruhem fólie.  
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d.17. Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány 

prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. Po 

odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, demontáži koncových elementů bude přistoupeno ke 

kompletnímu bourání. Vnitřní dělící příčky (včetně obkladů, omítek atd.) budou vybourány v kompletním 

rozsahu, včetně všech vnitřních výplní otvorů. Před bouráním v nosných zdech či základech bude 

předcházet důkladné zajištění, podchycení ocelovými nosníky navazující konstrukce stropů, průvlaků 

apod. Viz konstrukční část D1.01.02 

Bourací práce budou prováděny především ve všech podlažích na konci východního křídla budovy A. 

V severovýchodním rohu budovy bude kompletně vybouráno stávající železobetonové schodiště včetně 

mezipodest. Hlavní podesta zůstane zachována po odsouhlasení statikem na stavbě. Od terénu až po 

stropy 2.NP stávající budovy dojde k demontáži stávajícího zateplovacího systému v nutném rozsahu 

nové přístavby vertikály a třípodlažní budovy. 

V 1.PP se bude jednat o odbourání přístupové rampy a opěrných zídek četně části podlahy v 1.PP, 

rozebrání části podzemního kolektoru a vybourání otvorů v obvodovém zdivu případně základech. 

V 1.NP bude vybourána příčka v chodbě a nové otvory pro výtahy a schodiště. Vybourají se i stávající 

vstupní dveře. V chodbě bude částečně stržena PVC krytina. 

Ve 2.NP bude v místnosti vrchní sestry vybourána podlaha, demontována okna a v obvodovém plášti 

vybourány otvory pro výtahy, a schodiště. Prostory stávajícího inspekčního pokoje a přidružené 

hygienické buňky budou vybourány včetně zařizovacích předmětů, záklopů stropů a výplní otvorů. 

Ve zbylých podlažích tedy 3. a 4.NP bude v místnosti vrchní sestry vybourána podlaha, demontována 

okna a v obvodovém plášti vybourány otvory pro výtahy, a schodiště a demontovány dveře včetně 

zárubní. Včetně částečného odstranění stávajícího kontaktního zateplovacího systému v místě vertikály. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou provedeny doplňující 

stavebně technické průzkumy nosných konstrukcí. Poněvadž stavební práce budou prováděny za 

provozu nemocnice, neměla by hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být 

dodržován. Hlučné práce předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s provozem, 

sousedícím s místy, kde se budou provádět hlučné práce.  Dodavatel bude v co největší míře dbát na 

snižování hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresů bouracích prací D1.01.01-90x. 

Statika: 

V 1.PP a 1.NP ve styku nároží přístavby a vertikály se nachází stávající kruhový sloup. Ten se bude 

podchycovat mikropilotami + převázkou mikropilot a bude obetonovaný obetonávkou tl. 80 mm. Toto 

statické zajištění musí být provedeno před započetím prací ve stávající části budovy v prostoru (ve všech 

podlažích) kolem místnosti značené dle stavební části 1.02. Nejdříve budou provedeny mikropiloty, 

následně budou provedeny provrty sloupu a protažena výztuž a následně provedena převázka mikropilot. 

Následně bude provedeno obetonování sloupu dle výkresů tvaru D1.01.02-101, D1.01.02-102 a výkresu 

výztuže D1.01.02-202. Výztuž obetonování sloupu nebude propojena se stropem nad, ale zálivka části 

stropu pod sloupem musí být dotlačena až pod spodní betonový líc stropu (předpokládá se stropní deska 

tl. cca 200 mm). Následně mohou být provedeny předpokládané bourací práce kolem sloupu v základech 

dle výkresu D1.01.02-101. 
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Ve stávající části se bude u vstupů do vertikály provádět bourání otvorů do stávajících stěn a v místě 

mezi vstupem na schodiště a do výtahu se bude provádět výměna zděného pilíře. Výměna zdiva pilíře 

musí být provedena vždy před osazením a aktivací překladu. V 1.PP se v tomto prostoru bude provádět 

podchycení zdiva ocelovým překladem a ocelovými sloupky z jäklů na jedné straně ostění, na druhém 

ostění bude ocelový překlad uložen do stávajícího zdiva na betonový podkladek (únosnost stávajícího 

zdiva v uložení překladu je odhadovaná na 1 MPa, v případě, že bude tato hodnota menší, budou 

ocelové sloupky z jäklů provedeny i v druhém ostění). 

Podchycení nadpraží otvoru v 1.PP musí být provedeno před započetím prací na konstrukcích ve vyšších 

podlažích! Následně bude postupováno s výměnou zdiva a osazováním překladů nad otvory od dolních 

podlaží nahoru. Nakonec budou provedeny ocelové stropy v otvorech po vybouraném schodišti. 

 

e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově 

navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů splňují doporučené hodnoty součinitele prostupu 

tepla dle ČSN 73 05 40 - 2. Na objekt byl zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy, kde jsou 

shrnuty veškeré tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. 

Přístavba budovy A bude zateplena izolací z minerální vlny s kolmými vlákny (λ ≤ 0,041 W/m.K) v tl. 180 

a 200 mm, nová střecha bude s tepelnou izolací EPS (λ ≤ 0,035 W/m.K) v tl. 220-350 mm. Střecha nad 

vertikálou v tl. 120-275 mm z důvodu napojení nové atiky na stávající římsu. Konstrukce okenního rámu 

bude vícekomorová, s celoobvodovým trvale pružným těsněním a mikroventilací, vnější zasklení 

izolačním výcesklem čirým, UW celého okna =1,1 W/m2K. Součinitel prostupu tepla celých dveří nebo 

stěny max. UD  ≤1,2 W/m2K.  

Uvedenými stavebními úpravami dojde ke značné úspoře energie, z hlediska měrné spotřeby energie je 

budova zařazena do třídy energetické náročnosti B – velmi úsporná. 

Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí dokladové části dokumentace. 

 

f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-

geologického a hydrogeologického pr ůzkumu 

Jako podklad pro návrh založení bylo použito IG posouzení staveniště. Geologie byla uvažována dle IGP 

takto: 0,0 - 1,1 m F6 navážky; 1,1 - 1,3 m F4 CS; 1,3 - 3,0 m F6 CI/F4 CS; 3,0 - 4,5 m F6 CI/F4 CS; 4,5 - 

7,0 m F4 CS/R6 (pevná) a od 7,0 R6 tvrdé prachové pískovce. Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 

6,0 m zastižena. Konstrukce spadá do 2. geotechnické kategorie. Únosnost zeminy v základové spáře 

byla stanovena výpočtem. 

Založení objektu je navrženo plošné na základových pasech, základových patkách a na základových 

deskách tl. 500 mm. Základové konstrukce budou respektovat stávající konstrukce a v žádném případě 

nedojde k přetížení stávající základových konstrukcí. 

Základová spára musí být vždy zahloubena do rostlého terénu min. 200 mm. Pokud bude zjištěno, že toto 

není dodrženo, musí být výkop pro základ prohlouben a základ podbetonován prostým betonem.  

Další podrobnosti základových konstrukcí viz oddíl D1.01.02 - Konstrukční část. 
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g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí 

Předkládaná koncepce úpravy a přístavby budovy A je navržena v souladu s obecně platnými zákony, 

vyhláškami a předpisy. Řešené objekty a plochy se nachází v území občanského vybavení – nemocnice, 

v zastavěné části města. Vzhledem k umístění stávající stavby a přístavby budovy A v areálu nemocnice 

nedojde ke změně charakteru ani rázu krajiny. Nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ve 

smyslu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určeným 

k plnění funkce lesa. Plochy dotčené plánovanou výstavbou jsou částečně již zastavěné nebo zpevněné 

– vliv na půdu bude takřka bezvýznamný. 

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé 

znečištění půdy, změnu místní topografie, stabilitu nebo erozi půdy. To bude garantováno i podmínkami 

ochrany okolí stavby při jejím provádění a po jejím dokončení. 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru resp. ekosystémy. V areálu nemocnice ani v 

jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. Nebudou dotčena žádná 

chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

 

g.1. Negativní vliv b ěhem realizace stavby 

Jedná se o realizaci stavebních úprav stávající budovy A a přístavbu budovy A. Vzhledem k situování 

stavby bude nutné provést zabezpečení okolních prostor před negativními vlivy výstavby na přijatelné 

minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány! 

 

g.2. Vlivy zp ůsobené užíváním a provozem za řízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 
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Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

 

g.3. Hospoda ření s odpadními látkami 

Nakládání s odpady vzniklými p ři realizaci stavby 

Veškeré odpady vznikající během výstavby budou likvidovány předepsaným způsobem v souladu se 

zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů 

a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž 

Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016Sb.(Katalog odpadů), podle zákona 

o odpadech č. 185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem 

č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelná odpad musí být nabídnut k recyklaci v 

recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a 

ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku. 

Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce (zhotovitel). Původce odpadů má ze zákona 

povinnost vytříděné odpady využít, pokud tak nelze učinit, může je sám odvést na příslušné zařízení 

anebo je předat k odstranění oprávněné osobě. Předpokládané produkce odpadů a manipulace s nimi v 

prostoru zařízení staveniště nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní životní 

prostředí. 

Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 21 a § 22 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Takto vedená evidence odpadů 

včetně doložení způsobu odstranění odpadů z uvedené stavby bude předložena při kolaudaci stavby na 

příslušný OŽP. Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního 

odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

Při realizaci stavby budou vznikat zejména následující odpady: beton, cihly, směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, dřevo, železo a ocel, směsné kovy, kovové obaly, papír a lepenky, kabely, izol. mat. aj. 
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Odpady z výstavby 
V rámci uvedeného projektu jsou vyspecifikované odpady z realizace stavebních prací za objekty SO 01 
a SO 02. 

Katalog. 
Číslo NÁZEV ODPADU 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,022 t 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

N 0,083 t 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 

O 0,05 t 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,70 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,60 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,60 t 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,05 t 

17 01 01 Beton O 60 t 

17 01 02  Cihly O 59 t 

17 02 01  Dřevo  O 10,5 t 

17 02 02 Sklo O 2,0 t 

17 02 03 Plasty O 0,32 t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 4,88 t 

17 04 05 Železo a ocel O 25,3 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 1770 m3 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 

O 2,2 t 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 81,2 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 12,1 t 

 

Tyto odpady musí být odstraňovány v souladu s výše uvedenými zákony a vyhláškami o odpadech. 

Totéž platí, pokud by při výstavbě vznikly další nebezpečné odpady (zbytky barev, odpadní oleje apod.) 

Shromažďování a skladování odpadů kategorie N (nebezpečný) - tyto budou shromažďovány 

do nepropustné nádoby (např. plechovky od barev) a likvidovány odbornou firmou. 

Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu. 

Odpadní vody v průběhu výstavby v prostoru zařízení staveniště vznikat nebudou, po dobu výstavby 

budou zhotovitelem osazena mobilní WC (součást zařízení staveniště). 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

 



  Krom ěřížská nemocnice a.s.  
Přístavba budovy A 

 Dokumentace pro provedení stavby 

 

 

D1.01.01-001 Technická zpráva  29 
 

Kontaminace azbestem 

V prostoru budovy D a v části rekonstruované budovy A nebyly zjištěny výrobky na bázi azbestu. 

V prostoru demolovaného objektu nebyly užívány další látky, které by mohly způsobit kontaminaci 

prostředí. 

Nakládání s odpady vzniklými p ři provozu za řízení 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v Kroměřížské 

nemocnici a.s.. Hospodaření bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. 

vyhlášky 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 

Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů  souvisejících a 

navazujících. 

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií   –   N - nebezpečný odpad   a   O - ostatní odpad. 

Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených ve speciálních 

barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění odpadu při jeho vzniku, 

manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením kliniky.  

 

h. Dopravní řešení, zdvihací za řízení, výtahy 

Přístup do areálu je v současné době zajištěn vjezdem a vstupem z ulice Albertova na východní straně 

areálu a výjezdem a vstupem z ulice Havlíčkova na severní straně areálu. Hlavní pomyslná zásobovací 

osa areálu vede z východní části areálu od vjezdu z ulice Albertova přes celý areál k výjezdu do ulice 

Havlíčkova. Pro pěší je řešen hlavní vstupy do areálu v blízkosti zastávky MHD – zastávka u vstupu 

z ulice Havlíčkova.  

Ulice Havlíčkova je vedena podél celé severní hranice areálu nemocnice. Z východní strany je areál 

ohraničen ulicí Albertova, ze západní a jižní strany pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje a soukromími 

pozemky, z těchto stran není v současné době žádné dopravní napojení. 

Dopravní řešení areálu a jeho napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstává zachováno beze 

změn. 

Z důvodu přístavby budovy A se investor rozhodl vybudovat pro toto nové pracoviště parkovací místa 

mimo stávající komunikační síť. Parkoviště pro veřejnost je navrženo v počtu 5 stání z toho je 1 stání 

vyhrazena pro tělesně postižené občany a 1 stání pro automobily s kočárkem. Nově budované 

komunikace budou spádovány po terénu a na parkovací plochu z dlažby umožňující vsak. Parkoviště má 

příčný spád 2% směrem k obrubníku a dále do kanalizační vpusti. 

 

h.1. Výtahy 

Jednotlivá podlaží stávajícího východního křídla budovy A jsou nyní spojena stávajícím schodištěm, které 

nesplňuje současné požadavky požární ochrany. Nově budou podlaží propojena novou vertikálou na 

severní fasádě budovy nejen vybudovaným schodištěm ale také dvěma evakuačními lůžkovými výtahy. 

Pro evakuaci lůžek při požáru jsou uvažovány dva lůžkové evakuační lanové trakční výtahy průchozí na 

terén v provedení bezstrojovnové. S tím, že jeden výtah obsluhuje veškeré nadzemní podlaží na terén a 
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druhý výtah bude obsluhovat včetně veškerých nadzemních podlaží i podlaží podzemní. Dle požadavků 

PBŘ oba tyto výtahy musí splňovat parametry evakuačních výtahů viz ČSN 27 4014. Tyto evakuační 

výtahy není možno užívat jako nákladní z důvodu okamžitého použití při požáru. Níže jsou uvedeny 

podrobné technické specifikace k jednotlivým výtahům. Umístění rozvaděčů je uvažovaný prostor 

v nejvyšším podlaží. Výtahy nutno napojit na náhradní zdroj pro evakuační provoz. Elektroinstalace bude 

provedena v bezhalogenovém provedení dle ČSN 73 0802. 

Při požáru výtah musí sjet do určité stanice a musí být vyřazen z normálního provozu a připraven pro 

evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece. Materiály třídy reakce na oheň A1, nebo A2. 

Dodávka elektrické energie min 45 minut. Napojení na EPS, nebo ovládání klíčkovým spínačem. Nutno 

stanovit odpovědnou osobu, nebo zřídit „klíčkový“ tresor v 1.NP. 

Třetí výtah je navržen v přístavbě A. Ten bude sloužit jako osobo-nákladní. Bude obsluhovat úrovně 

1.PP, terénu a 1.NP. Využití se předpokládá pro navážení materiálu do 1.PP, jako bezbariérový přístup 

z terénu do haly 1.NP pro pacienty na lůžku a imobilní návštěvy. Nástup do výtahu je z východní strany 

přístavby vedle hlavního schodiště. Krytý rozměrnou markýzou. 

Požadavky na výtahovou šachtu a strojové zařízení: 

Prostředí v šachtě a strojovně: Bude řešeno v souladu s normami ČSN EN 81-1+A3, ČSN EN 81-2+A3. 

Při výpadku el. proudu bude výtah napojen na centrální náhradní zdroj bezpaměťoví kontakt pro 

signalizace MaR. V případě požáru veškeré neevakuační výtahy sjedou do podlaží s únikovými prostory 

a otevřou. Software výtahu musí umožnit naprogramování, resp. ovládání výtahu tak, aby dojezd zvolené 

stanice byl možný jen po použití karty, nebo klíče. 

 

Výtah č. V.01 - lůžkový evakua ční 

Lanový výtah s rekuperační pohonnou jednotkou umístěnou v hlavě šachty a nosnými lany v plochých 

polyuretanových pásech. 

Zastavěná plocha šachtové části ....................................................................................  6,09 m2 

Obestavěný prostor šachtou  .......................................................................................... 119,2 m3 

Nosnost výtahu / počet osob  .................................................................................. 1 600 kg / 21 

Pracovní zdvih:  ............................................................................................................  14,770 m 

Jmenovitá rychlost:  .............................................................................................................  1 m/s 

Pohon:  ....................................................  frekvenční pohon pro pomalý rozjezd a dojezd výtahu 

Počet stanic/nákladišť:  .........................................................  6/6 průchozí, značení -1, V,1,2,3,4 

Umístění stroje:  ....................................................................................................  v hlavě šachty 

Rozměr šachty:  šířka ............................................................................................  2 100 mm 

 hloubka .......................................................................................  2 900 mm 

 hlava ...........................................................................................  3 800 mm 

 prohlubeň ....................................................................................  1 100 mm 

Rozměr klece: šířka  ...................................................................................  min. 1 390 mm 

 hloubka  ......................................................................................  2 400 mm 
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 výška  ..........................................................................................  2300 mm 

Řízení výtahu:   ....................................................... mikroprocesorové obousměrné sběrné  

Ovládání:  .......................................................................tlačítkové Breillovým písmem 

Kabinové dveře:  .......................... š/v 1100/2100mm, automatické, dvoudílné , teleskopické 

Šachetní dveře:  .......................... š/v 1100/2100mm, automatické, dvoudílné , teleskopické 

  ........ u výstupu na terén částečně zapuštěné. Protipožární odolnost EI 30.   

Přívod el. proudu:  ....................................................................... 3 x 400/230V, 50 Hz, 7,9 kW 

 

Výtah č. V.02 - lůžkový evakua ční 

Zastavěná plocha šachtové části ....................................................................................  6,09 m2 

Obestavěný prostor šachtou  .......................................................................................... 119,2 m3 

Nosnost výtahu / počet osob  .................................................................................. 1 600 kg / 21 

Pracovní zdvih:  ............................................................................................................  12,960 m 

Jmenovitá rychlost:  .............................................................................................................  1 m/s 

Pohon:  ....................................................  frekvenční pohon pro pomalý rozjezd a dojezd výtahu 

Počet stanic/nákladišť:  ..............................................................  5/5 průchozí, značení V,1,2,3,4 

Umístění stroje:  ....................................................................................................  v hlavě šachty 

Rozměr šachty:  šířka ............................................................................................  2 100 mm 

 hloubka .......................................................................................  2 900 mm 

 hlava ...........................................................................................  3 800 mm 

 prohlubeň ....................................................................................  2 910 mm 

Rozměr klece: šířka  ...................................................................................  min. 1 390 mm 

 hloubka  ......................................................................................  2 400 mm 

 výška  ..........................................................................................  2300 mm 

Řízení výtahu:   ....................................................... mikroprocesorové obousměrné sběrné  

Ovládání:  .......................................................................tlačítkové Breillovým písmem 

Kabinové dveře:  .......................... š/v 1100/2100mm, automatické, dvoudílné , teleskopické 

Šachetní dveře:  .......................... š/v 1100/2100mm, automatické, dvoudílné , teleskopické  

 u výstupu na terén částečně zapuštěné. Protipožární odolnost EI 30.   

Přívod el. proudu:  ....................................................................... 3 x 400/230V, 50 Hz, 7,9 kW 
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Výtahy č. V.03 – osobo-nákladní 

Zastavěná plocha šachtové části ....................................................................................  7,45 m2 

Obestavěný prostor šachtou  ............................................................................................ 56,9 m3 

Nosnost výtahu / počet osob  .................................................................................. 1 600 kg / 21 

Pracovní zdvih:  ..............................................................................................................  3,110 m 

Jmenovitá rychlost:  ..........................................................................................................  0,4 m/s 

Pohon:  ..................................................................  hydraulický jednoduchý zvedák vedle kabiny 

Počet stanic/nákladišť:  ..................................................................  3/3 průchozí, značení -1, V,1 

Umístění strojovny:  ....................................................................... v 1.PP vedle výtahové šachty 

Rozměr šachty:  šířka ............................................................................................  2 525 mm 

 hloubka .......................................................................................  2 950 mm 

 hlava ...........................................................................................  3 530 mm 

 prohlubeň ....................................................................................  1 000 mm 

Rozměr klece: šířka  ...................................................................................  min. 1 670 mm 

 hloubka  ......................................................................................  2 400 mm 

 výška  .........................................................................................  2 140 mm 

Řízení výtahu:   .......................................................... mikroprocesorové jednosměrný sběr,  

  .................................................... s automatickým dorovnáváním zastavení  

Ovládání:  .................................................................... tlačítkové s Breillovým písmem 

Kabinové dveře:  .................................. š/v 1300/2100 mm, automatické, čtyřdílné, centrální 

Šachetní dveře:  …………………………š/v 1300/2100 mm, automatické, čtyřdílné, centrální 

s požární odolností min. EI 30/DP1 

Příkon:  ......................................................... 18,4 kW, 3 x 400/230V, 50 Hz, 20 kW 

 

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat a vyhlášce 369/2001 Sb. čl. 1.7. ve znění vyhlášky 492/2006 

Sb. přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vybavení kabiny: Bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. přepravě osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace, platné v době vydání stavebního povolení a náležitostem lůžkového výtahu. Kabina výtahu 

celokovová lamelová neprůchozí v provedení nerez, okopové nerez plechy, osvětlení nepřímé (min 50 

lx), strop matné sklo, na boční stěně nerez panel s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Breillovým 

písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením, na bočních stěnách 

trubkové nerez madlo, podlaha protiskluzová krytina, v dosahu tlačítek sklopné nerezové sedátko, 

telefonní zařízení pro nouzové volání – zajištěn přívod tel. linky k rozvaděči výtahu, vážení kabiny včetně 

ukazatele přetížení, akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice. 

Kabinové dveře: křídla broušený nerez plech, standardní Al prahy, celoplošná světelná závora. 

Šachetní dveře: křídla broušený nerez plech, standardní Al prahy, v zárubních ANTIVANDAL přivolávače 

+ směrové signalizace v nerez rámečku, ve výchozí stanici signalizace polohová.  
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Součástí dodávky technologie výtahu je nerezový obklad portálu, kotvení vodítek, žebřík v dojezdu 

výtahu, osvětlení včetně zásuvek v šachtě, zaškolení obsluhy, odborná zkouška za účasti autorizované 

osoby. 

Dodavatel stavby zajistí: Montážní oka na stropech výtahových šachet, přívod el. přívodu s hlavním 

vypínačem do potřebných míst k plánovaným rozvaděčům zařízení, osvětlení a zásuvky do strojovny. 

Kabeláž se sníženou hořlavostí. 

 

i. Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 

opat ření 

Na základě stavebně-technických průzkumů a dalších zjištění byly navrženy opatření na ochranu stavby 

před vnějšími vlivy. 

Jedná se především o izolaci konstrukcí podzemních objektů a částí staveb proti zemní vlhkosti. Spodní 

voda nebyla hydrogeologickými sondami zjištěna.  

Žádné další škodlivé vlivy vnějšího prostředí, ochranná ani bezpečnostní pásma nebyly zjištěny. S 

ohledem na dosud známé skutečnosti (podle dostupných výsledků provedených průzkumů) není 

požadavek ani na zvláštní či mimořádné opatření ve věci protikorozní ochrany konstrukcí a kabelových 

vedení. Vše bude řešeno standardními metodami (ocelové konstrukce po provedení montážních svarů 

budou důkladně ošetřeny antikorozním nátěrem, na kabelové trasy budou použity rozvody s ochranným 

PVC obalem, atd.). 

Pro účely projektové dokumentace a následnou realizaci stavby byl investorem doložen radonový 

průzkum. Podle výsledků průzkumu spadá plocha do kategorie středního radonového rizika. Je 

uvažováno s ochranou proti střednímu radonovému riziku. 

 

j. Obecn ě technické požadavky na výstavbu 

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování 

projektové dokumentace.  Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na 

stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů 

(především pak hygienické a požární).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty 

dle OTP. 

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je 

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

O veškerých skute čnostech odhalených p ři rekonstrukci na stavb ě a nezachycených v této 

projektové dokumentaci je nutné informovat projekta nta!  


