
krvcí list nabídkv

1. Název zakázlry:

t. Identiíikačni údaje zadavatele:

Název radavatele:
IČ zadavatele:
sídlo zaclavatele:
Osoba oprávněná jednat za zaiavatele:

2. Uchazeč

Nazev/obchodní ťrrma:
Sídlo/místo podnikaní :
IC:
DIČ:
Osoba oprávněná j ednat:
Bankovní spojení:
Tel./fax:
E-mail:

4. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

,rKanalizace * havarijní opatření lokalita U Mlýna, Svitavyoo

SPORTES §vitavy s.r.o.
620 62 62t
Riegrova 2a98E,568 02 Svitavy
Ing. Jaroslav Kyfýr, jednatel společnosti

Ulehla lvan
Kpt.Jaroše 560199,568 02 §vitavy
86677209
CZ78032963487
Ulehla Ivan
Čson a.s., č.ú.: 248811958/0300
77633446a
uleh la. ivan @seznam.cz

Titul, jméno, příjmení :
Funkce:
Podpis oprávněné osoby:

Ve Svitavách dne 18.10.20t2

Ivan Ulehla
majitel

3. Natlídková cena

bez DPH DPH2a% vč. DPH

Nabídková cena v I(č 1.829.893,_ 365.979,- 2.195.872,-
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Cestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

J4 niže podepsaný Ivan Ulehla
(tiful, jméno a příjmeni)

narczená29.3.1978

jakoáo majitel
(naPř. jednatel, předseda představ§nstva vedoucí organizačni složky zahraniční právnická osoby, apod.)

uchazeče * společnosti Ulehla lvan, Kpt.Jaroše 560199,568 02 Svitavy
(obchodní fi rma společnosti)

tímto Čestně prohlašuji, že uchazeč o zakázku rrKanalizace * havarijní opatření lokalita U
Mlýna, Svitavy" splňuj e základní kvalifikační předpoklady, neboť:

a) není v likvidaci,
b) vŮČi jeho majetku neprobílrii nebo v poslednich třech letech neproběhlo insolvenční

řízenÍ, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
Proto, Že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řizeni, nebo nebyl
konkurs zruŠen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená
správa podle zvláštních právnich předpisů,

Ve Svitavách dne 18.10.2012

Y,N
UL

psBÁCB
IyÁN

Kap,itána Jar 0l Svilavr
lCO;86ó 77 }ag , šqzso:zl:+s:

. . . . .'feJ.l:I76' u46& -.
Podpis
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pošta

,tj
z veřejné části Zivnostenského rejstříku

Plaarost k 18. l0.2012 l5:25:4'I

Ivan Ulehla
29.03.1978

Česká republika
Kapitána Jaroše 560/99, 568 02, §vitavy - Lány
K*piůína Jaroše 560/99o 5ó8 02, §vitary - Lány
86677209

Žiwostenslre oprávnění č. 1

Předmět Podniln{ní: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o ne|věfií povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcio - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
nad 3r5 tuny

koncesovaná
Vanik opnívnění: 23.02.2005

Doba platnosti opnívnění: na dobu neurčitou
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: od 17.10.2012 ilo 31.12.2W9
Odpovffizastupce:

Jméno apřijmení: Stenislav Houser

c,

Občanství:

Bydliště:

Místo podnikriní:

Identiťrkační čislo:

Druh živnosti:

Živnostenské oprávnění č. 2

Pfudmět podnilcíní: Provádění staveb, iejich změn a odstraňováni
Druh ávnosti: ohlršovací vázaná
Vznik opnívnění: 28.04.2008

Doba platnosti opnivněni: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jménoapříjmeni: JiříMakovský

Ziwo s l ens ké opr iiryn ěn í č. 3

PHmětpodnilcíní: Yýroba, obchod a služby nenvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Provozoyání vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Naktádání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializovanó stavební činnosti
velkoobchod e maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
ohlašovací volnáDruh živnosti:

Vznik opnivnění: 18.08.2{X}3

Doba platnosti opávrrěni: na dobu neurčitou

§eznam zúčastněných osob

Jméno apříjmení:

Datum narození:

ObčansM:

Bydliště:

§tanislev l{ouser

10.06.1957

Česká republika
Tichá 13313, 568 02, §vitavy - Lány



JiříMakovský

'. Datrmnarození: 31.03.1969

Českí republike
Kapitánr Jaroše ?0?l93e,568ll2, §vitavy - Lány

Občanství:

Bydliš€:

Úraa prtruSnlt dte §?1 odsl2 ávnostenskeho aákona: Mě§bkY rÉřad §vitavy

Ministerstvo průmyslu a obcbodu osvědčuje, že údaje wedsné v tomto vfuise jsou k dafir plafuos§ v}Pisu zaPsánY

v ávnoste,nskélrr rejsříku.



:: 
; ]:l]. 

_

"a

živnaetenský rejstřík

ověřuji pod pořadovýrn řís}em 5o94o1_oo§1o , že tato 1igtina, která
venikia převedením }g*t1rpg z informáěního systému veřejné správy_
z elektronické podoby do podoby 1istinné, =Xráa*jící se a 2 1istŮo
se doslovně shoduje s ousá1e* irý=t,rp,, z infprmačnino systámu veřejné
správy v elektronické podobě-

§vitavy

Pcldpi s

Milotová §va

ťr{rn-'

dne la-10_2012 v 15:28

Raz í tko:

' -*i:So}

@§*\€P ],"q. ,/

,,4f,*nšsa;v

:-W-



Nejvýznamněj ší dodávky obdobného charakteru
Pro zakázku nawanou ,rKanalizace - havarijní opatření lokalita U Mtýna, §vitavy..

Název referenční zakázky Místo dodáni Doba
realizace

lnvestor-
objednatel

(název) Rozsah prací

Náklady
( Kč}

bez DPH

kanalízace Linhaňice

kanalizace Česká Třebová
SO 2.12 Tlaková kanalizace

Linhartice

Česká Třebová-
Lhotka

1112011-

06l2012

a4l2a12-
a9l2012

lNSPA s.r.o,
Svitavy

SdruženiOHLŽS
a Hochtief cz

Pokládka kanalizačního potrubí

pokládka kanalizačn ího tlakového
potrubí, montáž čerpacích šachet

2,490,000,-

2.691,000,-

Juniže podepsaný(á)

jakožto

cestné prohlášení k prokázání splnění výše uvedených referencí:

Ulehla Ivan
(titul, jmóno a příjmení)

nar.29.3.|978

majitel
(naPř. jednatel, Předseda před§lavenstva, vedoucí organizační složky zahraniční práwrická osoby, apod.)

uchazeče - společnosti UIehIa lvan, Kpt Jaroše 560199,568 02 Svitavy
(obchodní fi rma společnosti)

Čestně ProhlaŠuji. že jsem za posledních 5 let řádně provedl výše uvedené zakázk1n.

Ve Svitavách dne 18.10.2012

\pnluruÍ pfrÁcn
\\\\ uzrarA IyÁN

Kaeittft}re'ř€š§€9, 5ó8 0I Svitav1
l C o.:. 8 6ň,Y7 ?92, D I Č.. CL 7803 293 4 &]. . . . . ..

Tel.:776 334 460

§trana 1 (celkem 1)
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FoRMULÁŘ pno pnoxnzÁruí recnrtrcrcÝcn KVALlFlxnčNÍcrt
pŘeopoxlaoů

osvĚočeruí ozuEDNATELE

NÁzpv REFERENčxí zar<Ázrev
kanalizace Česká Třebová
§O 2.12 Tlaková kanalizace

charakhrstavby a místo provádéňi írl]rt1,1iil:iii ll r]

Novostavba, česká Tfubová - Lhotka
pokládka kanalizačniho tlakového
potrubí, montáž čerpacích šachet

zHoToVlTEL
ulehla lvan

Kpt. Jaroše 560í99
§68 02 $vitavy

OBJEDNATEL §družení OHL ŽS a.s, Hochtief CZ a.s.

Kontaktní osoba objednatele Dohnal Jiří
tel,725709741

Finanční objem v milionech Kč
Nabídková cena: 3.373.580,- Kč

ii!i!ii:li§..

Termín plnění a:kázky
tt

i.l jillll;,i;lil

Stavební práce byly provedeny řádně, odbomě, v požadované kvalitě ",***

§družení
oril řs & ilBEřlTlEF
čov Česká Třebová

__>-r-e--____,rq_
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KANALlzAcE - HAVARUNíoPATŘENí LoKAL|TA U MLÝNA, SV|TAVY
50,02.2 Přípojka NN pro čS

Název

rozvaděč RE, ER112/NVP7P{ ELMĚR,+ HL, JISTIČ 86313,vč.montáže

TRUBKA HDPE, D40l32mm, vč. montáže

Rubka pancéřová

KABEL sILoWřoLAcE PVc, cYlť-J 4x25, vč. montáže

OCELOVY PASEK POZINKOVANY ŘZn3Ox4 (0,95 kglm), volně, vč, montáže

vOoIč ÚzÉuŇoýecí, cyR 16 zlutozeleny, pevně, vč. montáže

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik

HLoUBENÍ KAerlovÉ RÝHY V ZEMINĚ TRÍDY 3, Šře soomm,hloubka BOOmm
ZRiZENI KABEL.LoZE z KoPANEHo PISKU Ba ZAKŘÝTI - 5íře do 65cm,ťoušťka
1Ocm

FouE VÝSTMŽNÁ z PVc, Šřka 33cm

áHoz KRBEL.RÝHY-ZEMINA tŘ,g, Šře Soomm,hloubka 600mm

PRoVIZoRNÍ Úpnnvn rrnÉruU V PŘÍRoDNÍ ZEMINĚ - Zemina ťídy 3

celkem

Mj

ks

m

m

m

m

m

hod

m

fučet Materiál

1,00, 6 598100

8,00 65.00

3109 175,00

10,00 324,00

,50,00 98,50

.3,90. 55,00

2,00., 150,00
5.00: . 105,00

10100, u,oo
5,00, 11|00

5109 30|00

3,00 28,00

Cena c9lkem

. 6 598.00

. 520,00

525,00

9 ?40,90

,4 925,00

165,00

900l00

525,00

640.00

55{00

150,00

84,00

18327,ao

m

m

m

m2



ZADANi
§tavbal SVITAVY - KANALlzAcE - HAVARUNí oPATŘENí ULlcE U MLÝNA
objek[ §o.02 Rekonstrukce ěerpací stanice Datum: 20.7.2012
část §0.02.3 §tavební část JKSo:

P,č. KcN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství
celkem

cena
jednotková cena celkem

,| 2 J 4 R 6 7 8

HsV
1

Práce a dodávky H§V
Zemní práce

486 403,9í
25768,64

221 113107152
Odstranění podkladu pl pňes 50 do 200 m2 z 

I

karneniva téženého tl 200 mm im? í 15,00 15,60 1 794,0E

2 221 113107162
Odstranění podkladu pl přes 50 da2OOm2z
kameniva drceného tl 200 mm jmz 1í5,00 25,00 2 875,0c

J 221 1 1310718í
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných
tl 50 mm m2 115,00 17,40 2 001,0c

4 221 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl
do 500 m2 bez překážek v trase m2 30.00 104.50 3 135,00

5 001 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 100 m3 m3 25,28 98.80 2 498,06

6 001 12220,1109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř, 1 až 3 im3 12,64 21,2o 268,01

7 001 1627011a5
Vodorovné přemístění do 10000 m uýkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až4 m3 ?5.28 117,oo 2 958.23

8 001 1712o12o1 Uložení sypaniny na skládky m3 25,28 13,00 328,69

9 001 1712a1211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) 41 ,72 50,00 2 085.95

10 001 174101101
Zásyp jam, šachet nýh nebo kolem obiektů sypaninou
se zhutněním m3 20,82 54,00 1 124,50

11 583 \ffiEX2a00 vhadný hutnitelný nepropustný mateiál 34,36 195,00 6 700,20
2 zakládání 30 535,0í

12i011 274351215 Zřízení bednění stěn základorných pásů 1m2 21 72 367,00 7 971,24
13 01í 274351216 odstranění bednění stěn základov,ých pásů m2 21,72 57,00 1 238,04
14 011 274Ex3215 Základové pásy zežB tř. c 25130 včetně rníáuže m3 6,91 3 088,00 21 325,7?

3 Svislé a kompletní konstrukce 78 756.07

15 01 1 3,1,1232014
Zdivo nosné z cihel plných lícouých dl 290 mm
pevnosti P 60 na MVC včetně spárování m3 1,63 13 480,00 21 905,0(

í6 011 313212122
zdivo obkladové režné soklové z kamene tř. l na cM
bez spárování m3 o,87 3 576,00 3111.12

17 011 317941123
Osazování ocelových válcovaných no§níků na zdivu l

lE, U, UE nebo L do č 22 0,48 5 533,00 2 633,71
18 í34 134834100 tyč ocelová U , jakost S355J2 označení prúřezu 180 0,42 24 700,00 10 423,40
19 134 134809150 tyč acelová | jakost § 235 J R označení průřezu 2a0 0,05 25 gaa,u 1 398,60

20 015 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných
zřízení m2 6,10 514,00 3 133,34

21 015 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i §kloněných
odstranění m2 6,10 ,39,00 847,u

22 015 327Ex3231 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. c 25.3a včetně viiztuže m3 1,39 3 087,00 4 297,1o

23 231 u8272679
Železobetonová prefabrikovaná krycí deska š,55O
mm protipovodňové stěny m 5,80 1 084,00 6287,2o

24:231 3482v27B5
Železobetonová prefabrikovaná krycí deska nad
rozvaděčem d1,1450 mm š.650 mm kus 1,00 2 069,00 2 m9.00

]

25i015 380326262

Kompletní konstrukce ČOV, naorZi nebo vodojemů zei
ŽB vodostavebného tř. c 3oa7 fl do 300 mm včetně
vtruže a krystalické hydroizolace ]m3 2,76 3 657,00 10 078,69

26 015 38035623í
Bednění kompletních konstrukcí ČoV, nádží nebo 

;

vodojemů neomítaných ploch rovinných zíízení im2 16,92 575.00 9 729.00

27 015 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČoV, nádží nebo
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 16,92 168.00 2 842,56

Strana 1 z 3



zADANi
§tavba: SVITAVY - KANALlzAcE _ HAVARUNí oPATŘENí ULlcE U MLÝNA

Objekí S0.02 Rekonstrukce čerpací stanice Dalum,. 20"7.2012

Část so.02,3 Stavební část JKSo:

P.Č, KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková cena celkem

,| 2 ó 4 5 6 7 8

4 vodorovné konstrukce ,l2228,72

28 32,| 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého
vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm m2 6,96 281 ,00 i

1 955,76

29 321 465515327
Dlažba na způsob kyklopského zdiva na cementovou
ma|tu s vyspárováním tl 150 mm m2 6,96 1 476,00 10 272,96

5 komunikace ,t36 875,00

30 221 564261 1 1 1 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 200 mm m2 115,00 117,00 13 455,0c

31 221 564762111 podklad z vibrovaného štěrku vs tl 200 mm m2 115.00 178,00 20 470,0c

32 221 5651351 ,l 
1

Asfaltov,ý beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo oKs) tl 50 mm š do 3 m m2

j

145,00i 370,00 53 650.0(

33 221 57321111,|
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70
kglm2 m2 145,00l 19,00 2755,oc

34 221 5771u211
Asfaltovtý beton vr§tva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ll tl
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 í45,00 321,00 46 545,00

6 povrchů, podlahy a osazování výplni 38 697,68

35 211 628,t15519
§anace odhaleně qýztuže a reprofilace tvaru
konstrukce m2 68,14 546.00 37 2a1,71

36 0,11 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12l15 jm3 0,54 2 755,00 1 495,97

8 Trubní vedení 72 062,00

37 271 899101 1 1 1

Osazení poklopů litinových nebo ocelo\^/ch vfutně
rámů hmotnosti do 50 kg kus 5,00 324,oo 1 620,0c

38 562 562306045

poklop plastouý vodotěsný uzamykatelný - s
těsněním, 8125, světlý vnitřní rozměr ofuoru - 900 x
900 mm kus 4,a0 15 099,00 60 396,00

39 562 562306055

poklop plastouý vodotésný uzamykatelný - s
těsněním, 8125, světlý vniřní rozměr ofuoru - 800 x
700 mm kus 1,00 9 230,00 9 Ba,00

40 271 89910321 1

Demontáž poklopů litinových nebo ocelovtých včetně
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 4,00 2o4,00 816,0(

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 28 349,3t

41 221 91549121 1

Osazení vodícího proužku z betonových desek do
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

l

I

lm 12,ao 75,00 900,00

42 592 592185610 krajník silniční betonouý 50x25x8 cm kus 24.24 65,00 1 575,60

43 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 1

boční opěrou do lože z betonu prostého l* 12,00 ,l85,00 222o,ao

44 592 592174910 obrubník betonový silniční ABO 2-15 100xl5x25 cm kus 12,12 126,a0 1 527.12

45 221 91972120,| Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP m2 30,00 9í,00 2 730,00

46 221 919735111 Řeání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 28,00 43,00 12a,o0

47 015 952903,t12
Vyčištění objektů ČoV, nádrží, žlabů a kanálů pň v dc
3,5 m m2 10,45 26,00 271,7c

48 0í3
iBourání pilířů cihelných z dubých nebo plných cihel

962032314 ipálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 1"63 891,00 1447.8t

49 013 962052211 Bourání zdiva nadákladového zežB m3 2,93 2 588,00 7 §69,9(

50 013 963M2819
Bourání schodišťouých stupňů betonoyých
zhotovených na místě m 3,00 156,00 468,00

5 013 t963051113 Bourání ŽB stropů deskorných tl přes B0 mm m3 3.77 1 900,00 7 163,00

52i013 976071 1 1 1 Vybourání kovoqich madel a zábradlí m 14,14 90,00 ,l272,15

99 pfusun hmot 63 131,45

53 013 99701 3501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
meziskládku do 1 km se složením t 98,40 56,00 5 510,46
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zADANi
Stavba:
Objekt;

část;

SVITAVY - KANALlzAcE - HAVAR|JN|oPATŘENí ULlcE U MLÝNA

50,02 Rekonstrukce čerpací stanice
S0.02,3 §tavebni část

Datum: 20.7.2012

JKSO:

P.č, KcN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

54
I013 l997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km 885,6,| 17,00 15 055,3t

55 013 99701 3801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) 98,40 76,00 7 478,4t

56 015 1998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy
betonové monolitické v do 25 m 80,29 437,00 35 087,17

PsV
767

Práee a dodávky PSV
konstrukce zámečnické

46 720.65
4672a,65

57 767 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s proíilové oceli m 4,15 151 .00 626,65

58 553 5ffi99a215
ocelový nerczový žebřik - délka 4,15 m, věetně
kotvení do ŽB stény ( hmotnost70 kg ) kus 1,00 5 000,0a 5 000,a0

59 78s 767921231
Žárové zinkování ocelorných konstrukcí hřídy l Zn 120
um kg 476,77 38,00 18 117,2e

60 767 767996805
Demontáž atypických zámečnických konstrukci
hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg kg 4 500,00 5,00 22 500,0c

6 767 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektechvdo6m % ,1.o2 46 739,00 476,74

Přeložka stávajícího vedení elektro
isoub 1

ioí

osT
o01

Ostatní
Ostatni

9 000.00
9 000,00

63 R 00EX1 1020 Měření zásahu lehkou dynamickou deskou
soub
or 1,00 1 500,00 1 500,00

64 R 00EX1 1025 Dopravní značení §oub l,00 2 000,00 2 000,00

65 R 00Ex1 1 040 Vytyčení inženýrských sítí §oub 1,00 2 500,00 2 500,0€

66 R 00EX1 1050 Laboratorní rozbor stávající ŽB konstrukce soub, 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem
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Objednatel :

společnost zapsaná :

za nižjedná jednatel :

lč:
DlČ:
Banka:

(dále též jako objednatel)

zhotovítel :

zastoupený:
lčo:
DlČ:
Obchodníjméno :
Banka:
zapsán:

{dále též j a ko zhotovitel)

SMLOUVA O D|LO
dle § 536 obchodního zákoníku

l. oDDíL _ sMLUvNÍsrRnNY

SPORTES Svitavy, s.r.o.

Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddílC, vložka 7388
lng. Jaroslav Kytýr
620 6262a
cz62062620
ČSOg a.s., pobočka Svitavy, č,ú. 1O142182UO3a0

ulehla lvan
Kpt. Jaroše 560/99 , 568 02 §vitavy
Ulehla lvan - majitel

86677209
Cz78032963487
ulehla lvan
Čson a.s., č.ú.: 248811958/0300
v živnostenském rejstříku

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organízačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ásrupcl pRo vĚcl TEcHNlcKÉ
a) Zástupci objednatele pověření řešením technických problémů, kontrolou provedených

prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou:, vedoucí odboru investičního Městského úřadu Svitavy* osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele určená zápisem
do stavebního deníku při předání staveniště nebo jinou písemnou formou

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami

smlouvy
- vylouČení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení

platná pro realízaci díla,

a dále jsou též oprávněni k převzetí díla.



Uvedení zástupci jsou dále oprávněni provádět předběžná rozhodnutí týkajíci se
projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.

b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a
řeŠením vŠech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí}: Ulehla
lvan
Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou, která získala oprávnění k uýkonu
vybraných činností ve výstavbě, tj, tzv. autorizaci.

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických;
v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

Zástupcem objednatele pro případ uplatňování reklarnace vad díla a provádění souvisejících
úkonů bude jednatel společností,

ll. oDDíL - pŘeonllĚT DíLA
1,

Zhotovitel se touto smlouvou zavazďle pro objednatele provést dílo:

,,Kanalizace - havarijní opatření |okalita U Mlýna, Svitavy. '.

DÍlo spoČÍvá v provedení rekonstrukce stávající čerpací stanice a o rekonstrukce stávajících
komunikací podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, kterou zpracoval VK CAD
§_.r.o.,. Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mfro, lČ:260 01 187, projektant lng. Josef Pulda,.
Čxnlr rcou2s (dále jen 

"projektová dokumentace"),

Projektové dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby, jejíž rozsah
je blíže specifikován:

SO.O2_Rekonstrukce čerpací stanice
S0.02. 1 technologická část

S0,02.2 přípojka NN

S0,02.3 stavební část

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek
stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli
dohodnutou celkovou cenu díla. Výše zmíněná projektová dokumentace je přílohou č. 1 této
smlouvy, Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou
dokumentací, jak je výše uvedena, a prohlašuje, že proti ni nemá žádné námitky ani výhrady,
a potvzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést, že tedy v projektové
dokumentaci neshledal žádné nedostatky.

2.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis
těchto změn, kteqý zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkoqých cen použitých
pro návrh ceny díla. Cenová nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby, se takto stává přílohou č. 2 této smlouvy, Pokud se bude jednat
o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky
oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizaqe díla,
poníŽené u každé položky a 1ao/o, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě,
VeŠkeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení razsahu předmětu díla musí
blýt vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. O těchto změnách uzavřou
obě strany "Dodatek ke smlouvě". Dodatky budou vzestupně číslovány.



3,

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktený je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu
Provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla
(zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele, O neprovedené práce a dodávky (tzv.
méněpráce) bude snížena cena díla, Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla
poŽadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními
stranami uzavřen dodatek.

4.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, rr,ýrobků,
konstrukcí a technologií oproti původně navženým a zhotovitel je povinen na tyto zámény
Přistoupit. PoŽadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny
materiálŮ dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to
dodatkem ke smlouvě.

5,

Bez předchazího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky,
konstrukce ani technologíe ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci,
jejímu Případnému upřesnění a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel
zavazťle a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužýe žádný materiát, o kterém je v době
jeho uŽití známo, že je škodlivý, Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemnévyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

b.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové materiály, výrobky, konstrukce a
technologie, které nesplňují stavebně fyzikální požadavky nebo technické a kvalitativní
parametry stanovené projektovou dokumentací. V případě, že dojde ke zjištění, že zhotovitel
jiŽ takovéto materiály, výrobky, konstrukce a technologie použil, musí je na své náklady
odstranit.

7.

Zhotovitelje povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce a
za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel,

8.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou
díla, Že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
dÍla a Že disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

9.

DÍlo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony,
vyhláŠkami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými,
ProtipoŽárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění
díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí
je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revízích, použitých materiálech
(prohláŠení o shodě dle zákona č. 2211997 Sb,, v platném znění) a ostatních dokladů,
vyplývajících z projektovrých dokumentací.



lll. oDDíL - PRoJEKTovÁ DoKUMENTAGE

1.

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli další 2 vyhotovení projektové dokumentace bez
výkazů výměr. Zhotovitel měl před podpisem této smlouw jaž 1 vyhotovení projektové
dokumentace k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.

2.

Zhotovitelje povinen předat objednatelí nejpozději v den konečného předání celého díla dvě
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického
zaměření všech objektů nově vzniklých při realizaci díla. Geodetické zaměření bude předáno
jak v tištěné, tak elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného
provedení díla a geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí celého díla
objednatelem. Náklady na pořízení projektové dokumentace skutečného provedení díla a
geodetického zaměřeníjsou zahrnuty v ceně díla.

M. oDDíL - čns PLNĚNí
1.

Zhotovitel zahě4í stavební práce na realizaci díla po podpisu SoD.

2.

V případě, že zhotovitel nezahájí stavební
po sjednaném termínu zahájení, je objednatel
smluvní strany nedohodnou jinak,

3.

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil
provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý
den prodlení.

4.

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli
nejpozději dne 17,12.2012. Objednatel není povinen zaháiit přejímací řizení na díle dříve než
30 dnů před dohodnutým termínem předání.

5.

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1a/o
z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Počínaje čtvrtým měsícem prodlení
zhotovitele s předáním řádně ukončeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje
na 0,5 o/o z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6,

Zhotovitel doloží do 10 pracovních dnů od zahájení stavebních prací na díle podrobný
aktualizovaný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele a
platební kalendář. Časový a finanční harmonogram bude členěn minimálně po jednotlirných
stavebních dílech.

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením časového a finančního
harmonogramu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý
den prodlení.

práce na realizaci díla ani do 15 dnů
oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se



7.

Dojde-li v prŮběhu prací z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením
kteréhokoliv stavebního dílu o více než ,l0 dnů, je zhotovitel povinen předložit objednateli
nově aktualizovaný časový a finanční harmonogram v členění podle požadavku objednatele.
Pokud z aktualizovaného harmonogramu vyplývá, že zhotovitel nesplní termín dokončení
díla, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

V. oDDíL _ GENA DÍLA

1. Cena díla,nKanalizace - havarijní opatření lokalita U Mlýna, Svitavy." byla
dohodnuta takto:

CELKOVÁ CENA DÍLA

2.

1.829.893,- Kč bez DPH

Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené
daňové povinnosti dle § 92e zákona o daniz přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě někteqých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné
části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající
DPH zaplatit.

3.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovite]e a je cenou nejvýše
přípustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady
nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla,

4.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy, jak je rnýše již uvedeno. Podstatné
dodací a kvalitativní podmínky prací, jejich obsah, složení a jednotkové ceny prací jsou
uvedeny v této smlouvě, v předané projektové dokumentaci a v cenové nabídce zhotovitele a
jsou pro zhotovitele závazné,

5.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy
před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu
objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě,
dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

u. oDDÍL _ FAKTURACE, zÁloHv
1.

Veškeré provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel
předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věcitechnické vždy nejpozději do 1O-tého
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupís takto
provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Po odsouhlasení soupisu
provedených prací zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu
ve dvou vyhotoveních, přičemž nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být
soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez



tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji
proplatit.

2.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě pří odsouhlasení množství nebo druhu
Provedených pracÍ, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u ktených nedošlo
k rozporu.

3.

Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů po jejím
obdŽenÍ. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdžení, i když
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 14tého
dne od doručení faktury objednateli.

4.

Objednatel bude zhotoviteli hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové
ceny díla vč, DPH,

5,

Strany si výslovně potvzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury
v PříPadě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pró
Pozastávku, tj. nad g0 % celkové ceny díla vč. DPH. V takovém případě objednatel uhradí
Pouze Část faktury do limitu 90 % celkové ceny díla vč. DPH. Zbývající část faktury zůstane
neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou, případně až s pozastávkou.

6.

Zbývajíci Část celkové ceny díla vč. DPH, uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a
převzetí celého díla na základě konečné faktury zhotovitele.

Zhotovitelje oprávněn konečnou fakturu (ve dvou vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdy
doŠlo k předání a převzetí díla, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 14tého dne
od jejího doruČení objednateli. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat
výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat :* celkovou sjednanou cenu
" soupis všech uhrazených faktur* částku zbývající k úhradě* výši pozastávky.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem
proplacena.

7.

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat
zákonu o účetniďví a zákonu o daniz přidané hodnoty.

Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to
nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude
obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo údaj dle
poŽadavkŮ objednatele stanoveného před vystavením první faktury, bude taková faktura
považována za neplatnou a objednatelji není povinen uhradit.

8.

V případě, Že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti
uvedené shora v tomto oddílu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými



údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta
splatnosti od začátku.

9.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky zakaždý den prodlení,

10.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškených
materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat
zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit-

11,

V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli,
je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji
pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn
odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Splatnost penalízační
faktury čini 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i
nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této
smlouvy,

Vll. oDDlL - STAVEBN| DEN|K

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektotttých dokumentací, počty
pracovníků apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě,
že však dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník
až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků, Zápisem ve stavebním
deníku není možné změnit tuto smlouvu.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
* název, sídlo, lČO (příp, DtČ) zhotovitele* název, sídlo, lČO (příp. DtČ) objednatele
* název, síd]o, lČO (příp. DlČ) zpracovatele projektových dokumentací
* přehled všech provedených zkoušek jakosti
* seznam dokumentace stavby včetně veškeqých případných změn a doplňků
" seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby (provádění díla)

3,

Veškeré listy stavebního deníku musí být rzestupně očíslovány.

4,

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp.
jsou z pohledu provádění díla významné, Mezi jednotlirnýml záznamy ve stavebním deníku
nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce
objednatele pro věcitechnické, zpracovatel projektových dokumentací nebo příslušné orgány
státní správy.

5.



Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, ktený učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně
zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatelje povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem
nejpozději do pěti pracovních dnů.

7.

Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

Vlll. oDDÍL _ STAVEN|ŠTĚ
1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2.

Objednatel předá zhotovite]i staveniště v den termínu zahájení stavebních prací, pokud se
strany nedohodnou jinak.

3.

Zhotovitelje povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat
o základnísměrové a výškové body a to až do předánídíla objednateli.

4.

Zhotovitelje povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození,

5.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných
komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, kteqý také veškeré případné poplatky s tím
spojené hradí ze svého.

6,

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit
stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel
po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel
dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění díla.

7.

Zhotovitel je povinen udĚovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění
komunikace vlivem stavby, musíji zhotovitel neprodleně vyčistit.

8.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na staveništi pořádek,
zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý
při stavebních pracích apod.

9.



Nejpozdějí do 14ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
uPravit ho tak, jak urČuje projektová dokumentace, Pokud staveniště v dohodnutém termínu
nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2,500,-Kč za každý den prodlení s plněním takové
povinnosti.

10.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště zajistit a umístit na své
náklady na stavbě ínformační tabuli o minimálním rozměru 2 m x 3 m suvedením
následujících údajů:
" označen[ stavby
* název stavebníka
* způsob provádění stavby (dodavatelsky)
" název zhotovitele
* jméno osoby odpovědné za odborné vedení rea]izaec stavby
" název orgánu, kteqý stavbu povolil a kdy
* termín dokončení stavby.

Případné dalŠí požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel
neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na stavbě uvedenou informační tabuli
s uvedenými náleŽitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
250,-Kč za každý den prodlení.

x. oDDíL - pRovÁDĚr*í oít-l
1.

Zhotovitel bude při prováděnídíla respektovat a plnit podmínky stanovené pro prováděni díla
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

2,

Zhotovítel je povínen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (níkoli jen zápisem
ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně
na adresy uvedené ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště vyzvat objednatele
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odknýt
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

3,

Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a
subdodavatelŮ v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomŮckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje
dodŽovat veŠkeré hygienícké předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany
životn ího prostřed í a protipožárn ích před pisů.

4.

VeŠkeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel
na požádání objednatele povinen doložit.

5,

Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí
je proti poŠkození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.

6.



Zhotovitelje povinen při realizaci díla dodžovat platné ČStrt a bezpečnostní předpisy a další
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, Pokud porušením těchto
předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé
škody a dále nese iveškeré v souvislostis tím vzniklé náklady.

7.

Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp.
rozkrádání.

8.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektŮ
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, CSN nebo
jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Venkovní plochy , po
ktelých budou pojíždět vozidla zhotovitele, budou po dokončení díla uvedeny do původního
stavu, Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.

Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých
subdodavatelů, podílejících se na zhotovení díla. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit
z tohoto seznamu ty subdodavatele, se ktenými má z předchozích staveb nebo
z předchozích jednání špatné zkušenosti, což zhotoviteli zdůvodní. Zhotovitelje pak povinen
zajistit jiného subdodavatele. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit
subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení,
,l0.

Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 2211997 Sb., v platném znění,
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla.
Nepředloží litoto prohlášení o shodě, nesmí materiálzabudovat do díla (stavby), a pokud tak
v rozporu s touto povinností neučiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla
odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

11.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zajistit údržbu všech komunikací v prostoru
staveniště.

X, oDDíL _ pŘeoÁruí oíu
1.

Zhotovitelje povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů přede dnem, v němž bude
dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řizeni) a v němž současně budou
objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den, budou předloženy veškeré výše zmíněné
doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné čijinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel
v uvedený den zahájí přejímací řizení; v opačném případě se postupuje dle bodu 3. tohoto
článku smlouvy.

2.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli , že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řizeni
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání
nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2,500,-Kč
zakaždé porušení.

3.

l0



Zhotovitelje povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů* zápisy o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu prací* zápisy o vyzkoušení smontovaného zařizení, o provedených revizních a provozních
zkouškách

" stavebnídeník (případně deníky) řádně vedený.
Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako
doklady, bez jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo
za dokončené a schopné předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací
ťizení zahájit resp, není povinen dílo převzít,
Podmínkou převzetí celého díla při konečném předání díla je též předání dokumentace
skutečného provedení díla ve dvoiím whotovenía oeodetické zaměření.

4.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápís o
předání a převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupís vad a nedodělků, pokud se
na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění, ktelý stanoví objednatel. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5.

Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle ll. této
smlouvy, pokud jsou ukoněeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a
zhotovitel předal objednatelí doklady uvedené jak v oddíle X. bod 3. tak i jinde v této
smlouvě, pokud je na jejich předložení vázáno převzetí díla objednatelem, Pokud jsou v této
smlouvě použita slovní spojení ,,ukončení díla" nebo ,,den předání" rozumí se tím den,
ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu,

6.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání
užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky
v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel.
Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve uýši 1,000,-Kč za jeden kúdý nedodělek
čivadu a jeden den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli
vady či nedodělky.

7.

Zhotovitelje povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit ity vady a nedodělky, o nichž
tvrdí, že za né neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese
až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatelem stanovené lhůtě,
nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazule se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč zakaždý den, o ktený zhotovitel
nastoupí později k odstraňování vad či nedodělků.

X. ODDÍL _ ZÁRUKA ZA JAKOST
1.

Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství záruku za jakost
s tím, žezáruční doba činí 60 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla, nebo jeho části
v rozpolu s parametry užívánívyplývajícímiz projektové dokumentace.
Záruóní doba zaěíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání
díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady
ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny,
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pak záruČní doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední
vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.
Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.

2.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjiŠtění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

3.

Reklamované vady bránící uživání díla anebo v případě havárie budou takové vady
odstraněny okamžitě nejpozději do 24 hodin od nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-
mailová reklamace s tím, že následně se vyhotoví iv písemné podobě). Telefonní čísla nebo
e-mailové spojení na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního techníka předá
zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se
zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kózakaždý den prodlení a jednotlivou vadu,

4.

Zhotovitel je povinen nejpozději do s-ti kalendářních dnů po obdžení reklamace
reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou
lhŮtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak
neučíní, má se zato, že reklamaciobjednatele uznává.

5,

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záručni lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

o.

Zhotovite] je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozdějí do 10-ti
kalendářních dnů po obdžení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to
iv případě, Že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této
povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,000,-Kč za každý den
prodlení (\. za každý den, o ktený nastoupí později) a jednotlivou vadu.

Zhotovitelje vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto
jinak) nejpozději do 30{i kalendářních dnů po obdžení reklamace (s vý,iimkou uvedenou
pod bodem 3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci
neuznává, Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč za k:aždý den prodlení a jednotlivou
vadu, Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.

7,
NenastoupÍ-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení
reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu
na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci
objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

8.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn, že jím
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni neváahuje záruka,
nebo Že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotovíteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
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xll. oDDíL - osTATNí uleoruÁní
1.

Objednatel je po ce]ou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle
po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

2.
Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí
škody na díle, a to mimo jiné i živelným pojištěním,

3.

Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a
přerzetídíla dle oddílu X. této smlouvy.

4.

Žaana ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele
požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta.

5.

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to
na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí
provedení něktených částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření
apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou
na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle
této smlouvy.

b-

Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této
smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7.

V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této
smlouvy.

xlll. oDDÍL - ZMĚNA A uKoNčEní snnlouw
1,

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují a nejsou jí.

2.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to příslušná strana íhned bez zbytečného odkladu oznámít druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto
smlouvou a obchodním ákoníkem.

4.
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Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že v důsledku působení
vyŠŠÍ moci Či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměru, z nichž
objednatel vycházel při zadání zakázky.

5.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé
smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit
od smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než jeden měsíc

po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 30 dnů.

b.

V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je
způsobem, kteným byla stanovena cena díla,- zhotovitel provede finančnívyčíslení provedených prací a dodávek,- zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje,,konečnou fakturu",- zhotovitel odveze veškený svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel písemně vyzve objednatele k ,,předání dosud provedeného díla" a objednatelje
Povinen do tří dnŮ od obdržení vyzvání zahá4it "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém
případě poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddílu Xll. na všechny
takto dosud provedené práce a dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení
obch. zákoníku trvají i po skončení smlouvy.

7.

Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele,
zavazťle se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.
Pokud se kdykoli za trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli
ze svých povinností stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli
uplatňovat Žádné nároky vzniklé z titulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných
částek.

xlv. oDDÍL _ ZÁVĚREčHÁ UsTANovENí

1,

Smlouva nabývá platnostia účinnostidnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. 1 - projektové dokumentace;
- Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopis ech, z nichž 2 obdží objednatel a 2 zhotovitel.

5.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady
společnosti SPORTES Svitavy s.r,o. dne
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ve svitavách dne :

Za objednatele:

Ve Svitavách dne: 18.10.2a12

za zhotovitele :

Tel.:776 334 460

ulehla lvan

jednatel společnosti

zfrůirtlt rrnÁcř
ULEHLA ÍVAN

Kapitána Jaroše 99, 5ó8 0l Svitavy
PR 866 77 20g,DlČ: CZ78032%4ď-,

lng. Jaroslav Kytýr

jednatel společnosti
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