
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03 odpočinková podesta JKSO 

Objekt II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště SKP 

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Měrná jednotka

Stavba Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Počet jednotek 0

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 449 744

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 449 744

HZS 0

ZRN+HZS 449 744 Ostatní náklady neuvedené 0

449 744 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

0 Kč

544 190 Kč

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Město Letovice

ZRN+ost.náklady+HZS

449 744 Kč

94 446 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet : 03

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 590

2 Zakládání 105 712

998 Přesun hmot 948

9B Konstrukce schodiště a zídky 318 173

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000

VRN3 Zařízení staveniště 17 057

VRN7 Provozní vlivy 4 264

CELKEM  OBJEKT 449 744 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : odpočinková podesta

0
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2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet: 03

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 11315 VLC Manipulace s vývrty m3 1,29 1 230,00 1 589,68

 (3,14*0,14*0,14/4)*(14*6)

Celkem za 1 Zemní práce 1 589,68

Díl: 2 Zakládání
2 224311114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. 

III a IV

m 35,00 1 520,00 53 200,00

7*5

3 28160 VLC Injektážní směs zálivková Colcrete m3 1,35 3 600,00 4 846,59

(3,14*0,14*0,14/4)*(7*5)*2,5

4 281602111 Injektování povrchové nízkotlaké kotev tlakem do 0 ,6 MPa hod 8,75 1 200,00 10 500,00

(7*5)*15/60

5 283111111 Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 80 mm m 35,00 560,00 19 600,00

7*5

6 140110380 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 6,3 mm m 35,00 315,00 11 025,00

7 283131111 Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 80 mm kus 7,00 615,00 4 305,00

7

8 136112380 plech tlustý hladký jakost S 235 t 0,09 26 000,00 2 234,96

7*(0,2*0,2*0,02)*7850/1000+7*6/1000

Celkem za 2 Zakládání 105 711,55

Díl: 998 Přesun hmot
9 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty, speciální 

zakládání

t 2,96 320,00 948,48

35*8,4/1000+1,29*2+0,09

Celkem za 998 Přesun hmot 948,48

Díl: 9B Konstrukce schodiště a zídky
10 76716113R Montáž zábradlí rovného z trubek m 11,00 460,00 5 060,00

11

11 55391530R zábradelní systém m 11,00 2 450,00 26 950,00

12 Dodávka prefa dílů odpočinkové podesty (2 ks) m3 6,30 15 000,00 94 500,00

2,5*8,4*0,3

13 Montáž prefa dílců, jeřáby t 13,86 1 680,00 23 284,80

6,3*2,2

14 Přesun hmot pro prefa kce v objektech v do 12 m t 13,86 750,00 10 395,00

6,3*2,2

15 Výkopové práce, terénní úpravy m3 30,00 357,00 10 710,00

30

16 Základové konstrukce C25/30 m3 6,43 4 800,00 30 873,60

(2,5+8,4+2,5)*0,8*0,6

17 Betonové zdivo m3 12,00 5 500,00 66 000,00

((2+8+2+8)*2)*0,3

18 Obezdívka kamenná, kotvená m2 18,00 2 800,00 50 400,00

(2+8)*1,8

Celkem za 9B Konstrukce schodiště a zídky 318 173,40

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
19 013002000 Výrobní a dílenská dokumentace podesty kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště
20 032002000 Zařízení staveniště % 4,00 4 264,23 17 056,92

Celkem za VRN3 Zařízení staveniště 17 056,92

Díl: VRN7 Provozní vlivy
21 071103000 Provozní vlivy % 1,00 4 264,23 4 264,23

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : odpočinková podesta

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet: 03

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : odpočinková podesta

Celkem za VRN7 Provozní vlivy 4 264,23
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