
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodištěJKSO 

Objekt II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště SKP 

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Měrná jednotka

Stavba Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Počet jednotek 0

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 276 070

Z PSV celkem 804 805

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 080 875

HZS 0

ZRN+HZS 1 080 875 Ostatní náklady neuvedené 0

1 080 875 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Město Letovice

ZRN+ost.náklady+HZS

1 080 875 Kč

226 984 Kč

0 Kč

0 Kč

1 307 859 Kč
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2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet : 02

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 135

2 Zakládání 190 109

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0

997 Přesun sutě 0

998 Přesun hmot 975

767 Konstrukce zámečnické 804 805

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000

VRN3 Zařízení staveniště 39 881

VRN4 Inženýrská činnost 0

VRN7 Provozní vlivy 9 970

CELKEM  OBJEKT 276 070 804 805 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště

0
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2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet: 02

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 11315 VLC Manipulace s vývrty m3 0,92 1 230,00 1 135,29

"schodiště" (3,14*0,14*0,14/4)*(5*4*3) 0,92

Součet 0,92

Celkem za 1 Zemní práce 1 135,29

Díl: 2 Zakládání
5 224311114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. 

III a IV

m 60,00 1 520,00 91 200,00

"schodiště" (5*4*3) 60,00

Součet 60,00

6 28160 VLC Injektážní směs zálivková Colcrete m3 2,31 3 600,00 8 308,80

"schodiště" (3,14*0,14*0,14/4)*(5*4*3)*2,5 2,31

Součet 2,31

7 281602111 Injektování povrchové nízkotlaké kotev tlakem do 0 ,6 MPa hod 15,00 1 200,00 18 000,00

"schodiště" (5*4*3)*15/60 15,00

Součet 15,00

8 283111111 Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 80 mm m 60,00 560,00 33 600,00

"schodiště" 5*4*3 60,00

Součet 60,00

9 140110380 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 6,3 mm m 60,00 315,00 18 900,00

10 283131111 Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 80 mm kus 20,00 615,00 12 300,00

"schodiště" 5*4 20,00

11 136112380 plech tlustý hladký jakost S 235 t 0,30 26 000,00 7 800,00

"schodiště" 5*4*15/1000 0,30

Celkem za 2 Zakládání 190 108,80

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Díl: 997 Přesun sutě

Celkem za 997 Přesun sutě

Díl: 998 Přesun hmot
18 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty, speciální 

zakládání

t 3,05 320,00 974,72

3,046 3,05

Celkem za 998 Přesun hmot 974,72

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
19 767161132 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce m 60,00 460,00 27 600,00

"schodiště" 2*30 60,00

20 553915300 zábradelní systém pozinkovaný m 60,00 2 450,00 147 000,00

21 76721011R Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci kg 2 720,00 92,00 250 240,00

"schodiště" 

30*2*(16*2) 1 920,00

10*2,5*(16*2) 800,00

Součet 2 720,00

22 13010820R ocel profilová kg 2 720,00 31,00 84 320,00

Hmotnost: 16,00 kg/m

23 76721012R Příplatek za provedení pozink kg 2 720,00 22,00 59 840,00

24 76721013R Montáž podest roštových podepřených m2 15,00 340,00 5 100,00

"schodiště" 5*(1,5*2) 15,00

25 59227151R pororošt pozinkovaný m2 15,00 1 880,00 28 200,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště
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2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet: 02

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště

26 76721015R Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných m 87,00 430,00 37 410,00

"schodiště" 58*1,5 87,00

27 59227364R pororošt pozinkovaný š.33cm stupně m 87,00 1 800,00 156 600,00

"schodiště" 58*1,5 87,00

28 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech 

v do 12 m

t 8,50 1 000,00 8 495,00

"schodiště" (2720+60*35+15*100+87*25)/1000 8,50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 804 805,00

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
29 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

30 013002000 Výrobní a dílenská dokumentace ocelového pozink schodiště kpl 1,00 22 000,00 22 000,00

"schodiště" 1 1,00

Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště
31 032002000 Zařízení staveniště % 4,00 9 970,24 39 880,95

Celkem za VRN3 Zařízení staveniště 39 880,95

Díl: VRN4 Inženýrská činnost

Celkem za VRN4 Inženýrská činnost

Díl: VRN7 Provozní vlivy
35 071103000 Provozní vlivy % 1,00 9 970,24 9 970,24

Celkem za VRN7 Provozní vlivy 9 970,24
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