
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodištěJKSO 

Objekt II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště SKP 

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Měrná jednotka

Stavba Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Počet jednotek 0

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 211 799

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 211 799

HZS 0

ZRN+HZS 1 211 799 Ostatní náklady neuvedené 0

1 211 799 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Město Letovice

ZRN+ost.náklady+HZS

1 211 799 Kč

254 478 Kč

0 Kč

0 Kč

1 466 277 Kč
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2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet : 02

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 590

2 Zakládání 251 092

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0

997 Přesun sutě 25 219

998 Přesun hmot 2 347

9B Konstrukce schodiště a zídky 841 465

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000

VRN3 Zařízení staveniště 44 869

VRN4 Inženýrská činnost 0

VRN7 Provozní vlivy 11 217

CELKEM  OBJEKT 1 211 799 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště

0
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2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet: 02

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 11315 VLC Manipulace s vývrty m3 1,29 1 230,00 1 589,68

"schodiště" (3,14*0,14*0,14/4)*(14*6)

Celkem za 1 Zemní práce 1 589,68

Díl: 2 Zakládání
5 224311114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. 

III a IV

m 84,00 1 520,00 127 680,00

"schodiště" (14*6)

Součet

6 28160 VLC Injektážní směs zálivková Colcrete m3 3,23 3 600,00 11 631,82

"schodiště" (3,14*0,14*0,14/4)*(14*6)*2,5

Součet

7 281602111 Injektování povrchové nízkotlaké kotev tlakem do 0 ,6 MPa hod 21,00 1 200,00 25 200,00

"schodiště" (14*6)*15/60

Součet

8 283111111 Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 80 mm m 84,00 560,00 47 040,00

"schodiště" 14*6

Součet

9 140110380 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 6,3 mm m 84,00 315,00 26 460,00

10 283131111 Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 80 mm kus 14,00 615,00 8 610,00

"schodiště" 14

11 136112380 plech tlustý hladký jakost S 235 t 0,17 26 000,00 4 469,92

"schodiště" 14*(0,2*0,2*0,02)*7850/1000+14*6/1000

Celkem za 2 Zakládání 251 091,74

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Díl: 997 Přesun sutě
14 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m ručně

t 21,17 490,00 10 375,51

25*20/1000+16,8*0,4*2,1+25*(0,5*1*0,25)*2,1

15 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

do 1 km se složením

t 21,17 220,00 4 658,39

25*20/1000+16,8*0,4*2,1+25*(0,5*1*0,25)*2,1

16 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km

t 317,62 9,00 2 858,56

(25*20/1000+16,8*0,4*2,1+25*(0,5*1*0,25)*2,1)*15

17 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 21,17 346,00 7 326,38

25*20/1000+16,8*0,4*2,1+25*(0,5*1*0,25)*2,1

Celkem za 997 Přesun sutě 25 218,83

Díl: 998 Přesun hmot
18 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty, speciální 

zakládání

t 7,34 320,00 2 347,39

84*8,4/1000+3,23*2+0,17

Celkem za 998 Přesun hmot 2 347,39

Díl: 9B Konstrukce schodiště a zídky
19 76716113R Montáž zábradlí rovného z trubek m 60,00 460,00 27 600,00

"schodiště" 2*30 60,00

20 55391530R zábradelní systém m 60,00 2 450,00 147 000,00

9B.1 Dodávka prefa dílů schodiště (6 ks) t 23,57 10 650,00 251 041,80

6,417+4,815+3,835+3,973+2,676+1,856

9B.2 Montáž prefa schodišťových stupňů, jeřáby t 23,57 1 680,00 39 600,96

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště
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2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora Rozpočet: 02

2016 Letovice, Zámecká silnice, Opěrná zeď Obora

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : II.etapa, západní strana, dolní úsek - schodiště

6,417+4,815+3,835+3,973+2,676+1,856

9B.3 Přesun hmot pro prefa kce v objektech v do 12 m t 23,57 750,00 17 679,00

6,417+4,815+3,835+3,973+2,676+1,856

9B.4 Demontáž stávajcího oplocení souseda m 25,00 100,00 2 500,00

25

9B.5 Montáž plotu výšky do1,5m pozink m 25,00 1 500,00 37 500,00

25

9B.6 Bourání stávající kam.beton. zídky m2 16,80 1 100,00 18 480,00

16,8

9B.7 Kamenná zeď - náhrada bourané zdi m2 16,80 5 500,00 92 400,00

16,8

9B.8 Sanace kamenné zdi zpevněním v nástupní části m2 13,44 4 000,00 53 760,00

13,44

9B.9 Kotvená ŽB zpevňující hlava šikmých zdí m 25,00 1 800,00 45 000,00

25

9B.10 Vybouraání stávajícího žlabu podél zdi m 25,00 400,00 10 000,00

25

9B.11 Betonový žlab uložený do bet. lože m 25,00 1 500,00 37 500,00

25

9B.12 Průchodky pod konstrukcemi m 4,00 820,00 3 280,00

4

9B.13 Odvodňovací vrty vystrojené do opěrných zdí ks 4,00 1 500,00 6 000,00

4

9B.14 ŽB podpůrné základy/bloky, C25/30, přesné, s výkopem a 

podkladním betonem C12/15

m3 8,02 6 500,00 52 123,50

((2*0,8*0,6)+(2*0,8*0,6)+(1,8*3*0,6)+(1,4*0,8*0,6)+(1,4*0,6*0,

6+1,5*0,5*0,6)+(0,6*1,4*0,6))*1,1

Celkem za 9B Konstrukce schodiště a zídky 841 465,26

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
29 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

30 013002000 Výrobní a dílenská dokumentace schodiště kpl 1,00 22 000,00 22 000,00

"schodiště" 1 1,00

Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště
31 032002000 Zařízení staveniště % 4,00 11 217,13 44 868,52

Celkem za VRN3 Zařízení staveniště 44 868,52

Díl: VRN4 Inženýrská činnost

Celkem za VRN4 Inženýrská činnost

Díl: VRN7 Provozní vlivy
35 071103000 Provozní vlivy % 1,00 11 217,13 11 217,13

Celkem za VRN7 Provozní vlivy 11 217,13
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