

Kód:	Příloha ke krycímu listu pro I. etapu	Datum:	11.5.2017
Stavba:	„ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc Rekonstrukce plynové kotelny a topné soustavy“		
Místo:	ZŠ Laštůvkova 77		
Objednatel:	MČ Brno-Bystrc	Projektant:	Ing. Prokeš
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód	I. etapa	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
	Plynová kotelna	0	0
	SO 01 Plynoinstalace	0	0
	SO 01 Technologická část (UT, VZT, ZTI)	0	0
	SO 01 Stavební úpravy	0	0
	SO 01 Měření a regulace	0	0
	Obj. termoreg., rozv.v průlez.kanálech-I.etapa	0	0
SO 02	SO 02 Pavidon U1 - I. etapa	0	0
SO 03	SO 03 Pavidon U2 - I. etapa	0	0
SO 04	SO 04 Pavidon MV - I. etapa	0	0
SO 05	SO 05 Pavidon TD - I. etapa	0	0
SO 06	SO 06 Pavidon S - I. etapa	0	0
SO 07a	SO 07 Pavidon V - I. etapa	0	0
SO 07b	SO 07 Průlez. kan. větve Uč, Kab, TD, MV-I.etapa	0	0
SO 08	SO 08 VZT - rozvody ÚT kanály průlezné - I. etapa	0	0
SO 09	SO 02 - 07 MaR - regul.místa vytápění RM - pavidony I. etapa	0	0
	Ostatní náklady	0	0
SO 01	SO 01 - SO 08 VRN + ON - I. etapa	0	0
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
	Ostatní náklady	0	0
	Vyplň vlastní	0	0
	Vyplň vlastní	0	0
	Vyplň vlastní	0	0
Celkové náklady za stavbu - I. etapa		0	0