

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                       |            |         |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|
| Název stavby   | Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 | JKSO       |         |
| Název objektu  |                                                       | EČO        |         |
| Název části    |                                                       | Místo      | Praha 7 |
| Objednatel     | Městská část Praha 7                                  | IČ         | DIČ     |
| Projektant     | Sinpps s.r.o.                                         |            |         |
| Zhotovitel     |                                                       |            |         |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                                             | Dne        |         |
|                | Ing. Jan Božovský                                     | 09.09.2011 |         |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      |  | C Náklady na umístění stavby |                     |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------|--|------------------------------|---------------------|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 |  | 13                           | Zařízení staveniště | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 284 300,00 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 |  | 14                           | Mimostav. doprava   | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00 |  | 15                           | Územní vlivy        | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00 |  | 16                           | Provozní vlivy      | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      |  | 17                           | Ostatní             | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |      |  | 18                           | NUS z rozpočtu      | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 284 300,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     | 0,00 |  | 19                           | NUS (ř. 13-18)      | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 |  | 22                           | Ostatní náklady     | 0,00 |  |

|                |         |    |                       |                |            |
|----------------|---------|----|-----------------------|----------------|------------|
| Projektant     |         | D  | Celkové náklady       |                |            |
|                |         | 23 | Součet 7, 12, 19-22   |                | 284 300,00 |
|                |         | 24 | 10 %                  | 0,00 DPH       | 0,00       |
| Datum a podpis | Razítko | 25 | 20 %                  | 284 300,00 DPH | 56 860,00  |
| Objednatel     |         | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |                | 341 160,00 |
|                |         | E  | Přípočty a odpočty    |                |            |
| Datum a podpis | Razítko | 27 | Dodávky objednatele   |                | 0,00       |
| Zhotovitel     |         | 28 | Klouzavá doložka      |                | 0,00       |
|                |         | 29 | Zvýhodnění + -        |                | 0,00       |
| Datum a podpis | Razítko |    |                       |                |            |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Městská část Praha 7

**Zhotovitel:**

**Datum:** 29.9.2011

| Kód | Popis            | Cena celkem       |
|-----|------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                 |
| OST | Společné položky | 284 300,00        |
|     | <u>Celkem</u>    | <u>284 300,00</u> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Městská část Praha 7

**Zhotovitel:**

**Datum:** 29.9.2011

| P.Č. | TV       | KCN | Kód položky | Popis                             | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem              | Sazba DPH |
|------|----------|-----|-------------|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 1    | 2        | 3   | 4           | 5                                 | 6   | 7               | 8               | 9                        | 10        |
|      | <b>D</b> |     | <b>OST</b>  | <b>Společné položky</b>           |     |                 |                 | <b>284 300,00</b>        |           |
| 1    | K        | PK  | SP1         | DIO                               | kpl | 1,000           | 163 000,00      | 163 000,00               | 20,0      |
| 2    | K        | PK  | SP2         | Zaměření skut. provedení stavby   | kpl | 1,000           | 42 900,00       | 42 900,00                | 20,0      |
| 3    | K        | PK  | SP3         | Vytyčení inženýrských sítí        | kpl | 1,000           | 22 500,00       | 22 500,00                | 20,0      |
| 4    | K        | PK  | SP4         | Realizační projektová dokumentace | kpl | 1,000           | 55 900,00       | 55 900,00                | 20,0      |
|      |          |     |             | <b><u>Celkem</u></b>              |     |                 |                 | <b><u>284 300,00</u></b> |           |