

DODATEČNÉ INFORMACE 8 (K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI)

Název veřejné zakázky:	STAVBA DVOJITÉHO VENKOVNÍHO VEDENÍ 110 KV PŘÍDOLÍ - KAPLICE
Evidenční číslo veřejné zakázky:	634710
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo:	F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO:	28085400
Veřejná zakázka podle předmětu:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

1) Ve výkazu výměr v dílech „001 Základy – montáž“ a „002 Základy – materiál dodávaný Zhotovitelem“ jsou v některých položkách těchto dílů rozpočtu odečítány hodnoty z celkových množství dle PD. Předpokládáme, že se jedná o 1x kotevní a 1x nosný stožár (viz příslušné položky montáží spodní stavby). Z PD nám není jasné, proč jsou tyto hodnoty odečítány od celkových a kterých stožárů se tyto hodnoty týkají.

Může Zadavatel upřesnit, proč se odečítaná množství nerealizují a kterých konkrétních stožárů se to týká?

Tento dotaz je směřován k položkám ve výkazu výměr zadání:

1. stavební díl rozpočtu „001 Základy – montáž“, položky s pořadovým číslem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30
2. stavební díl rozpočtu „002 Základy – materiál dodávaný Zhotovitelem“, položky s pořadovým číslem 35, 36, 38, 39, 40
3. stavební díl rozpočtu „003 Základy - materiál dodávaný zadavatelem (E.ON) - SO 01- neoceňovat“, položky s pořadovým číslem 43, 44

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel odkazuje na dokument „Svazek 3 příloha 4 - Soupis prací“, konkrétně na stránku 1 listu „Soupis R“, kde je u popisu změny uvedeno následující:

b) Náklady sníženy o výstavbu základů st.č. 1 a 2

Odečty tedy souvisí s již zhotovenými základy st. č. 1 a 2. Zhotovitel bude provádět pouze montážní práce horní části st. č.1 a 2.