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A.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – stavební úpravy – 2.etapa 
Investor: Muzeum regionu Valašsko, p.o. 
Sídlo : Horní náměstí 2, Vsetín, 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
b) ve věcech technických : Ing. Jiří Trezner 
IČ : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Tel. : 605 256 167 
E-mail : trezner@muzeumvalassko.cz 
 
Místo stavby:    Valašské Meziříčí – Krásno 
 
Kraj:     Zlínský 
 
Katastrální území:   776432 Krásno nad Bečvou 
 
Dotčené parcely:   st.3, st.4, 284/94, 44/9 
 
Charakter stavby:   stavební úpravy 
 
Účel stavby:    stavebně technické zhodnocení kulturní památky 
 
Projektant:    BP projekt, s.r.o. 
     Havlíčkova 234/1 
     757 01 Valašské Meziříčí 
     IČ: 25832395 
     DIČ: CZ25832395 
 
Ředitel společnosti :  Ing. Martin Maňák 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2. Základní údaje o stavbě 
 
Jedná se o stavební úpravy v objektu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Tento objekt 
je zapsán v rejstříku nemovitých památek pod číslem 27698/8-324. 
 

Architektonicko stavební požadavky – prostorové členění 

A.3. Přehled výchozích podkladů 
 
- Zadání prověřovací studie 
 
-Stavebně technický průzkum od firmy  TESTSTAV spol. s r.o., 
 
-Dílčí stavebněhistorický průzkum zámku 
Kinských ve Valašském Meziříčí-Krásně 
 
- Snímek z pozemkové mapy 
 
- Fotodokumentace 
 
A.4. Majetkoprávní vztahy 
 
Objekty, kde budou probíhat stavební úpravy se nacházejí na parcelách označených jako 
zastavěná plocha  a nádvoří na parcelách číslo st.3, st.4 v katastrálním území 776432 
Krásno nad Bečvou. Tyto parcely jsou ve vlastnictví investora – tj. ve vlastnictví Zlínského 
kraje. Dešťová kanalizace bude zasahovat na další parcely označené jako ostatní plocha a 
to na parcelách číslo 44/6,44/7,44/9 a 284/94 – tyto parcely jsou ve vlastnictví města 
Valašského Meziříčí. 
 
 
A.5. Objektové členění 
 
Charakter stavebních prací a úprav nevyžaduje podrobné členění na stavební objekty ani 
na provozní soubory. 
 
 
A.6. Urbanistické řešení, stavebně technický popis stávajících konstrukcí  
 
V urbanistickém řešení nedojde charakterem navrhovaných stavebních úprav k žádným 
změnám a to jak v otázce napojení areálu z hlediska dopravní obslužnosti, tak i z hlediska 
napojení objektu na technickou infrastrukturu. 
 

 
 
 

mailto:milan.hudec@kr-zlinsky.cz
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B.1. Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – stavební úpravy – 2.etapa – situace širších vztahů 
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B.2. Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – stavební úpravy – 2.etapa – katastr nemovitostí, 1:1000 
 

 
 

KRÁSNO NAD BEČVOU 
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B.3. Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – stavební úpravy – 2.etapa – situace, 1:500 
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C.1  Celkové náklady stavby :       61,5  mil. Kč bez DPH 
 
 
 
D.1.1.  Architektonicko – stavební řešení     
 
 
D.1.1.1. Architektonické a dispoziční řešení 
 
D.1.1.1.1. Architektonické řešení 
 
Architektonické řešení v maximální míře respektuje původní historický stav objektu a klade 
si za cíl zachovat stávající historické konstrukce a původní stavební prvky.  
Také následující stavební činnost se omezí na rehabilitační práce, které souvisí se 
současným, místy špatným stavem interiéru budovy, jenž byl zapříčiněn dlouhodobou 
pouze dílčí údržbou.  
 

 
 
 
 
 D.1.1.1.2.  Dispoziční řešení 

 
V rámci možností, korigovaných v průběhu návrhu zodpovědnými pracovníky NPÚ, jsou 
všechna nadzemní podlaží, včetně podkroví hlavní zámecké budovy, v návrhu provozně-
dispozičního uspořádání koncipována s podtextem žádoucího odstranění architektonických 
bariér a to jak pro návštěvníky, tak pro personál muzea. 
 
Návrhem nového provozně-dispozičního uspořádání úprav památkově chráněné budovy 
Zámku Kinských jsou dotčena všechna nadzemní podlaží hlavní zámecké budovy i jejich 
přístaveb. Návrhy úprav provozně-dispozičního uspořádání se naopak nedotknou prvního 
podzemního podlaží. 
 

 
1. podzemní podlaží 
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1. nadzemní podlaží 
 

 

 
 

 
 
Návrh nového provozně-dispozičního uspořádání vstupního podlaží, přízemí hlavní budovy 
Zámku Kinských, je rozvinut již od vstupní části, situované ve střední poloze obdélného 
půdorysu. 
 
Hlavní vstup do muzea je v návrhu reprezentován stávajícími masivními dřevěnými 
vstupními dveřmi (určenými k repasi) a vstupní halou (m.č. 101). 
 
Vstupní hala (m.č. 101) bude prostorově i funkčně bezbariérově upravena a nově pro 
návštěvníky otevřena do prostoru recepce - pracoviště průvodců (m.č. 104) s informačním 
pultem a vitrínami s výstavkou prodejních a dárkových předmětů muzejního a regionálního 
charakteru. V protilehlé poloze k recepci zůstávají situovány místnosti expozice kávy (m.č. 
114), kdy expozice kávy je funkčně sdružená s kavárnou a navazující kuchyňkou kavárny 
(m.č. 115), přes níž je možný bezbariérový přístup do expozice kávy - kavárny. 
 
Navrhovaná vyrovnávací rampa ve vstupní hale zajistí bezbariérový přístup návštěvníků ze 
vstupní haly do podélné střední chodby (m.č. 102 a 103), a tím též do všech navazujících a  
z části nově funkčně koncipovaných návštěvnických místností a prostorů v dotčeném, ale i 
ostatních nadzemních podlažích. Chodba může částečně sloužit i k vystavování. 
 
 
 
 

 
 
Současné vertikální propojení mezi jednotlivými podlažími hlavní budovy a jejich přístaveb 
hlavním schodištěm (m.č. 140) v centrální poloze půdorysu hlavní budovy zámku zůstane 
zachováno. Avšak pro odstranění architektonických bariér při pohybu návštěvníků i pro 
usnadnění manipulace personálu muzea s vystavovanými i sbírkovými předměty je 
v návrhu provozně-dispozičního uspořádání v severovýchodní poloze půdorysu hlavní 
zámecké budovy koncipován bezbariérový osobonákladní evakuační výtah (m.č. 142). 
 
Návštěvnické prostory prvního nadzemního podlaží zámku jsou pak v návrhu provozně-
dispozičního uspořádání částečně nově rozvinuty - do nově koncipované víceúčelové 
bezobslužné šatny (m.č. 108), v návrhu vybavené šatním mobiliářem - sklopným 
věšákovým systémem s kapacitou cca 110 šatních míst a uzamykatelnými boxovými 
ukládacími skříňkami s kapacitou 30 míst, do multifunkčního sálu (m.č. 109),  nově 
vybaveného systémem zvukových absorbérů pro zvýšení zvukového pohodlí, odpovídající 
audiovizuální technikou a to včetně okenního zatemňovacího systému,  do místností ke 
krátkodobým výstavám (m.č. 105, 106, 116 a 117), prostorů expozičních (m.č. 111, 112 a 
113)  a do místnosti dlouhodobé expozice hasičů (m.č. 121) v severozápadní přístavbě, 
nově přístupné bez architektonických bariér díky vyrovnávací rampě, stejně jako do nově 
dispozičně koncipovaných prostorů hygienického zázemí návštěvníků (m.č. 110 a,b,c,) 
v hlavní budově a též do v severozápadní přístavbě nově situovaného bezbariérového WC 
(m.č. 143) včetně navazující místnosti pro maminky s dětmi s odpovídajícím funkčním a 
odpočivným mobiliářem (m.č. 119). 
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Zaměstnanecké a provozní prostory v dotčeném podlaží zámku jsou v hlavní zámecké 
budově v návrhu provozně-dispozičního uspořádání nově rozvinuty do kanceláře lektorů 
(m.č. 107), vybavené obložnosti a účelu odpovídajícím mobiliářem a v severozápadní 
přístavbě k hlavní budově je nově koncipována místnost zázemí pro expozice (m.č. 118). 
 
Ve dvoupodlažní jihovýchodní přístavbě je navrhované provozně-dispoziční uspořádání 
rozvinuto do skladů fundusu (m.č. 122, 123, 124 a 125), stávající plynové kotelny (m.č. 
126), stávajících prostorů komunikačních (m.č. 126, 128, 129 a 136), dále do zázemí a 
depozitářů entomologie (m.č. 130, 131 a 132), nově vybavených odpovídajícím regálovým a 
skříňovým (prachotěsným) mobiliářem, do upraveného hygienického zázemí zaměstnanců 
(m.č. 133) a upravené víceúčelové pracovny (m.č. 134). 
 
Poslední, jednopodlažní, jihovýchodně navazující přístavba s vnitřním atriem, má v návrhu 
provozně-dispoziční uspořádání rozvinuto od vstupního atria, nově upraveného pro 
restaurování velkoobjemových sbírkových předmětů (m.č. 135), částečně krytého do 
prostoru ze tří stran protaženou střechou (s funkcí sezónního venkovního dílenského 
prostoru), do chodby (m.č. 136) a z ní do upravené dílny restaurátora (m.č. 137) se 
speciálním mobiliářem a vzduchotechnickým vybavením, do upraveného skladu chemikálií 
restaurátora (m.č. 137a), vybaveného bezpečným regálovým a skříňovým mobiliářem a 
vzduchotechnickým vybavením, dále do upravené dílny správce (m.č. 138) s dílenským 
mobiliářem a vzduchotechnickým vybavením a konečně do nově z atria přístupné upravené 
dílny restaurátora (m.č. 139) se speciálním mobiliářem a technickým vybavením. 
 
Prostorovou rezervou provozního zázemí Zámku Kinských je v jihovýchodní okrajové 
poloze půdorysu přístaveb situovaná zámecká trafostanice – rozvodna (m.č. 141), po 
přechodu vytápění na plyn pro zámek funkčně nepotřebná, ale v současnosti využívaná 
společností ČEZ pro jiné odběratele.  
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2. nadzemní podlaží  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Nová kompozice provozně-dispozičního uspořádání 2. nadzemního podlaží Zámku 
Kinských je v návrhu rozvinuta od současného hlavního schodiště (m.č. 226) po obou 
stranách podélné středové chodby (m.č. 201) hlavní zámecké budovy až do funkčně 
navazujících prostorů jihovýchodní a severozápadní přístavby. 
 
Pro odstranění architektonických bariér při pohybu návštěvníků, ale i pro usnadnění 
manipulace personálu muzea s vystavovanými i sbírkovými předměty mezi nadzemními 
podlažími, je v návrhu provozně-dispozičního uspořádání v severovýchodní poloze 
půdorysu hlavní zámecké budovy koncipován bezbariérový osobonákladní evakuační výtah 
(m.č. 216). 
 
Návštěvnické prostory druhého nadzemního podlaží zámku, přístupné ze středové chodby 
(m.č. 201), částečně sloužící k vystavování ve vestavěných vitrínových nikách, jsou 
v návrhu provozně-dispozičního uspořádání podél severního líce půdorysu hlavní budovy 
rozvinuty do souvislé řady místnosti expozic, vzájemně propojené amfiládou (m.č. 209, 210, 
211, 212, 213, 214). V severozápadní přístavbě k hlavní zámecké budově je pro 
návštěvníky situováno bezbariérové WC (m.č. 225), v severozápadní balkonové přístavbě 
je pak koncipována návštěvnická odpočinková zóna (m.č. 219), nově přístupná vyrovnávací 
rampou bez architektonických bariér a účelově vybavená odpočivným sedacím a stolovým 
mobiliářem, doplněným vzrostlou interiérovou zelení. 
 
Zaměstnanecké a provozní prostory muzea jsou pak rozvinuty v dalších polohách půdorysu 
druhého nadzemního podlaží. 

 
 
 
Podél jihozápadního líce půdorysu hlavní zámecké budovy jsou v návrhu provozně-
dispozičního uspořádání nově koncipovány depozitáře (m.č. 202, 204, 205, 206, 207, 208), 
vybavené kapacitním systémem pojezdových regálů spolu s pracovními stolky a nástěnným 
závěsným systémem z roxoru, případně tahokovu. Mezi depozitáře je pak, vedle knihovního 
depozitáře (m.č. 202), do jediné ze zaklenutých místností ve druhém nadzemním podlaží 
vložena badatelna (m.č. 203), vybavená odpovídajícím sedacím a dispozičně variabilním 
stolovým mobiliářem, spolu se dvěma PC stoly. 
 
Zaměstnanecké kanceláře muzea, vybavené obložnosti a účelu odpovídajícím mobiliářem, 
jsou v návrhu provozně-dispozičního uspořádání druhého nadzemního podlaží situovány 
jednak do severozápadní přístavby hlavní zámecké budovy (m.č. 217 a 218) spolu 
s úklidovou místností (m.č. 224), ale nově také do severovýchodní polohy půdorysu hlavní 
zámecké budovy (m.č. 215) a do navazující části jihovýchodní přístavby (m.č. 221 a 222). 
Zde jsou v návrhu dispoziční kompozice kanceláře doplněny potřebným provozním 
zázemím (m.č. 220) – WC ženy (m.č. 220 a), WC muži (m.č. 220 b) a čajovou kuchyňkou 
(m.č. 220 c) s kuchyňskou linkou, vybavenou dřezem, varnou konvicí, mikrovlnnou troubou 
a chladničkou. 
 
V koncové jihovýchodní poloze půdorysu dvoupodlažní jihovýchodní přístavby hlavní 
zámecké budovy je situován byt správce. Zde je v návrhu provozně-dispozičního 
uspořádání, s důrazem na současnou legislativu, koncipována provozně-dispoziční a tedy i 
stavebně-technická úprava hygienického zázemí a kuchyňského koutu. 
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3. nadzemní podlaží (podkroví) 
 
 

 
 

  

 
 
 
Nová kompozice provozně-dispozičního uspořádání 3. nadzemního podlaží – podkroví 
hlavní budovy Zámku Kinských - je v návrhu rozvinuta podél účelově půdorysně 
zalamovaných chodeb (m.č. 302 a 314) po obou stranách od prostoru hlavního schodiště 
(m.č. 301). Poslední výstupní schodišťové rameno hlavního schodiště bude prodlouženo až 
na výškovou úroveň nově koncipované podlahy provozně využitelné části podkrovního 
podlaží. Na stejnou výškovou úroveň nové podlahy pak bude vyjíždět i bezbariérový 
osobonákladní evakuační výtah (m.č. 320), navrhovaný v kompozici provozně-dispozičního 
uspořádání spolu se svým záložním zdrojem energie do podkrovního prostoru provozního 
zázemí depozitářů a VZT (m.č. 324) v severovýchodní poloze půdorysu hlavní zámecké 
budovy. 
 
Podél jihozápadní polohy půdorysu podkrovního třetího nadzemního podlaží hlavní budovy 
budou po obou stranách hlavního schodiště využity (s dílčími úpravami) všechny stávající 
místnosti podkrovních kanceláří a jejich hygienického a obslužného zázemí. 
Severozápadně od hlavního schodiště je tak v návrhu provozně-dispozičního uspořádání 
koncipována ze schodišťového prostoru přístupná místnost serveru (m.č. 315) a z chodby 
(m.č. 314) přístupná místnost digitalizačního pracoviště (m.č. 316), zázemí pro depozitáře 
(m.č. 317), obě vybavené účelu odpovídajícím mobiliářem, dále WC (m.č. 318), místnost se 
sprchou (m.č. 319 a)  a úklidová místnost (m.č. 319 b) s pračkou a sušičkou. 
 
 

 
 
 
Jihovýchodně od hlavního schodiště jsou pak v návrhu provozně-dispozičního uspořádání 
z chodby (m.č. 302) přístupné (dílčími úpravami původních kanceláří vzniklé) nově 
koncipované depozitáře (m.č. 303, 304, 305, 306), vybavené pevnými regály spolu 
s pracovními stolky. 
 
Podél severovýchodní polohy půdorysu podkrovního podlaží hlavní zámecké budovy je od 
navrhovaného osobonákladního evakuačního výtahu (m.č. 320) rozvinuta provozně-
dispoziční kompozice půdního prostoru (upraveného novou, předpokládanému zatížení 
konstrukčně nadimenzovanou podlahou) – provozního zázemí depozitářů a VZT (m.č. 324) 
a z něj pak přístupných depozitářů (m.č. 321, 322, 323) a dále z chodby (m.č. 302), 
případně schodišťového prostoru (m.č. 301) přístupných depozitářů (m.č. 308, 308, 309, 
310, 311, 312). Dotčené depozitáře budou vybaveny kapacitním systémem pojezdových 
regálů spolu s pracovními stolky, případně pevnými regály spolu s pracovním stolkem (m.č. 
321). 
 
Severozápadní poloha půdorysu podkroví hlavní zámecké budovy (m.č. 313) je v návrhu 
koncipována jako plocha rezervní a nebude návrhem stavebně-technických ani provozně-
dispozičních úprav dotčena. 
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D.1.1.2. Popis stávajícího stavu 
 
Krásenský zámek – Zámek Kinských je situován při jihozápadní straně silničního průtahu. 
Zámek se nachází v těsné blízkosti starobylého kostela sv. Jakuba Většího s plochou 
bývalého hřbitova. Na jihozápadní straně zámku se nachází přírodně-krajinářský park. 
Severně od zámku se pak nachází bývalý vrchnostenský hospodářský dvůr (dnes objekt 
mlékáren). 
Zámek byl původně postaven počátkem 18. století rodem Žerotínů jako dřevěný zámek a 
dvůr. Přibližně v polovině 18. století byl zámek nahrazen zděnou budovou. Roku 1854 rod 
Kinských objekt přestavěl v pozdně klasicistním slohu. 
 

  
 
Zámek představuje v půdoryse protáhlý obdélník, který je na kratších stranách ještě opatřen 
odlišně utvářenými přístavbami (podélná osa probíhá ve směru jihovýchod – severozápad.  
 
Objekt je patrový, částečně podsklepený. Přízemí a patro tvoří půdorysně podélný trojtrakt, 
přičemž střední trakt je užší a je tvořen dlouhými chodbami. V přízemí chodby ústí do osově 
umístěného průjezdu, procházejícího celou šířkou objektu. 
 
Sklepy se nacházejí pod jihozápadním traktem přízemí a pod jihovýchodní přístavbou. 
Součástí severozápadní přístavby je i prosklená zimní zahrada. V jihozápadním traktu v 
přízemí, napravo od průjezdu, se nachází hlavní schodiště, zpřístupňující sklepy, patro i 
podkroví 

Nosné konstrukce – zdivo, klenby:  
Zámek je zděný, suterénní části jsou kamenné doplněné cihelnými konstrukcemi. Stěny 
sklepů mají většinou zvětralé opadané omítky, nebo jsou na omítkách a zdivu stopy 
zatékání, vzlínající vlhkosti a stopy solí.  
Nadzemní zdivo je již cihelné s výjimkou soklových úprav, kde venkovní plochy byly 
provedeny z pohledového kamene. Zdivo ostatních pater je provedeno v tradiční zděné 
technologii – stávající stěny jsou vyzděny z cihel plných pálených případně doplněných 
kamenem. 
 

          
 
Stropy: 
Sklepy pod starým zámkem (obdélný objekt) jsou klenuty soustavami plackových kleneb do 
rámů z oblých pasů, opřených do pilířů, či zdiva. Klenby ve sklepích jsou kamenné a 
cihelné. Stejný systém kleneb kryje i téměř všechny prostory přízemí starého objektu, 
přístavby jsou plochostropé. Plochostropé je rovněž patro s výjimkou jedné místnosti a 
schodiště. Stropní konstrukce nad 1. patrem jsou také z ocelových válcovaných profilů s 
CSD Hurdis, trámové a povalové, s podbitím, omítané. 
Nad 2. np je stropní konstrukce tvořena I profily. Na těch jsou kolmo k nosníkům zavěšeny 
ocelovými táhly dřevěné trámy výšky 120 mm. Na tyto trámky je natlučeno podbití z prken, 
na kterých je položena vláknitá rohož tl. 30 mm (pravděpodobně skelná rohož).  
Ze spodního líce z důvodu provozu a prašnosti nebyla provedena sonda do podbití, ale z 
největší pravděpodobností se jedná o rákosovou omítku. Přechody plochých stropů do stěn 
místností ve 2.NP jsou tvořeny fabiony, na stěnách ukončenými jednoduchými štukovými 
římsami.  
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Schodiště: 
V jihozápadním traktu v přízemí, napravo od průjezdu, se nachází hlavní schodiště, 
zpřístupňující sklepy, patro i podkroví. 
 
Ve 3.np (podkroví) se nachází 10 menších schodišť, vyrovnávajících rozdílné výškové 
úrovně stávajících podlah.  
 
V budově jihovýchodní přístavby se nacházejí dvě obslužná schodiště zpřístupňující 
suterénní část přístavby s přízemím a přízemní část přístavby s patrem. 
 
 
 

              

 
 
 
 
Omítky:  
Vnější omítky jsou štukové doplněné architektonickými profilacemi a kamennými prvky.  
 
Vnitřní omítky jsou štukové v převážné části s malbou v bílé barvě. Na styku stropu a stěny 
jsou v některých místnostech provedeny fabiony s rozdílnými poloměry.  
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Podlahy a dlažby:  
Jako nášlapná vrstva podlah je v převážné části ploch podlah dřevěná parketová (vlysová) 
podlaha, dřevěná dřevotřísková podlaha ve čtvercích s dýhovanou nášlapnou vrstvou, 
podlaha keramická, případně zátěžový koberec. Dlažby chodeb jsou z režných 
kameninových dlaždic. Podlahy ve sklepech, které jsou využívané jako sklady, jsou 
betonové. Pochozí vrstvu v půdním prostoru tvoří betonová mazanina. 
  
 
 
 

      
 

      
                      
 
 
Okna a dveře:  
Okna jsou osazena jako dřevěná kastlová, v části jako dřevěná zdvojená. V místnosti zimní 
zahrady jsou okna s jednoduchým zasklením. Klempířské výrobky v horní části jsou 
většinou měděné, v dolní části jsou z pozinkovaného plechu 
 
Okna jsou doplněna dřevěnou parapetní deskou. V přízemí jsou okna doplněna venkovními, 
kovářsky zhotovenými mřížemi. Vstupní dveře a vrata v objektu jsou masivní dřevěné, 
z části prosklené, funkční.  
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Krov a střešní krytina:  
Hlavní budova zámku je kryta mohutnou mansardovou střechou. Střešní krytina je položena 
z břidlice. V části jihozápadní polohy podkroví je provedena novodobá půdní vestavba, 
osvětlená skupinou vikýřů. V části polohy severovýchodní jsou novodobě vestavěny 
depozitní kontejnery. 
 
V části přístavby a nad zimní zahradou je položena střecha z plechových falcovaných pásů, 
mimo to ještě ve středové části přístavby použita krytina z asfaltových pásů.  
 
 
 

     

 
D.1.1.3. Popis stavebně technického řešení 
 
Při stavebních úpravách nedojde k významným zásahům do stávajících konstrukcí objektu. 
Při řešení se vychází ze stavebně historického průzkumu, na základě kterého budou 
odstraněny pouze novodobé příčky. 
 
Pokud bude nutné z dispozičních důvodů vybourat otvory v nosném zdivu, děje se tak 
v místech zazdívek původních historických otvorů.  
 
Nejvýznamnějším zásahem budou nutná sanační opatření. 
 
D.1.1.3.1. Bourací práce 
 
Bourací práce budou odpovídat charakteru stavební činnosti – tj. rekonstrukce. 
 
Jedná se práce běžného charakteru jako např. přebourání otvorů ve stěnách, odbourání 
novodobých cihelných příček dle nové dispozice, popřípadě vybourání otvorů ve stávajících 
konstrukcích.  
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V některých případech dojde k obnovení stávajících zazděných otvorů. Při bourání těchto 
otvorů nesmí být porušeno stávající nadpraží (původní segmentové nebo klenbové cihelné 
překlady). V případě poškození nutno vyspravit. 
 
V místě nové výtahové šachty, je nutné vybourat části stávajících stropních konstrukcí 
v jednotlivých podlažích (strop nad 1.NP, 2.NP).  
 
V 1.NP, v místě dojezdu výtahu, bude odstraněna stávající podlahová skladba včetně 
podkladních vrstev (násyp+ zemina). Bourání stropů proběhne současně s vyzdíváním 
nových stěn výtahové šachty v jednotlivých podlažích. Před bouráním těchto stropů je nutné 
podepření stávajících stropních konstrukcí. Před bourání stropních konstrukcí v místě 
výtahové šachty nutno přizvat v rámci autorského dozoru projektanta-statika.  
 
V místnostech 1.np budou odstraněny nášlapné podlahové vrstvy (keramické dlažby, 
dřevotřískové dýhované čtverce a vlysové parkety včetně asfaltového tmelu) v celém 
rozsahu příslušné místnosti. 
V  rekonstruovaných sociálních zázemích bude osekána stávající dlažba v tl. cca. do 
40mm. 
V místnostech 2.np budou odstraněny nášlapné podlahové vrstvy (režné a keramické 
dlažby, vlysové parkety včetně asfaltového tmelu, koberce) v celém rozsahu příslušné 
místnosti. 
Ve 3.np  budou odstraněny stávající podlahové nášlapné vrstvy. V rámci nového sjednocení 
výškových úrovní podlah budou odstraněna původní schodiště, vyrovnávající výškové 
rozdíly podlah stávajících. 
 
Při provádění výkopu pro výtahovou šachtu a vyrovnávací rampy v 1.NP bude přiván 
projektant a zástupce Ústavu památkové péče (archeolog).  
V místech výměny vnitřní ležaté kanalizace v 1. PP a 1. NP bude vybourána podlaha včetně 
podkladního betonu. 
Pro výměnu venkovní ležaté kanalizace bude nutno rozebrat stávající venkovní dlažbu a 
asfaltové plochy včetně jejich podkladních vrstev. 
 
Pro vedení rozvodů profesí budou do stěn a stropních konstrukcí vyříznuty drážky prostupy 
potřebných rozměrů, dle výkresů jednotlivých profesí 
Před prováděním těchto drážek v  jednotlivých podlažích nutno provést zaměření 
stávajících sítí ve stěnách. 
Stávající rozvody ZT, ÚT, EL jsou navrženy k demontáži, podrobněji viz zprávy jednotlivých 
profesí. 
 
Pro odvětrání potrubí ZT budou provedeny prostupy do střešního pláště.  
 
Ostatní bourací práce v tomto objektu budou běžného charakteru jako např. přebourání 
otvorů ve stěnách, odstranění či výměny dveří včetně zárubní. 
 

V místech zamýšleného vybourání nových dveřních otvorů a nik bude provedena 

sondáž k ověření stavební situace, tj. u zdiva bude ověřeno, zda se v daných místech 

nenachází další hodnotné historické stavební konstrukce (kamenné ostění atp.). S 

výsledky sondáže bude seznámen výkonný orgán státní památkové péče. V případě 

hodnotného nálezu na omítkách a ve zdivu budou práce zastaveny do doby, než bude 

o nálezu rozhodnuto věcně a místně příslušným výkonným orgánem památkové 

péče.   

 
Do stávajícího historického zdiva památkově chráněné budovy bude zasahováno 
v minimálním rozsahu. Zásahy je nutné vždy předem odsouhlasit orgánem státní 
památkové péče. 
 
Všechny dodatečně zřizované otvory ve svislých konstrukcích budou zajištěny ocelovými 
překlady výrobní řady S235JR. 
 
Keramické obklady budou v rekonstruovaných částech osekány v plném rozsahu – 100%.  
V ostatních místnostech budou odstraněny omítky v místech nových rozvodů (ZT,ÚT, 
elektro, apod.). 
 
Při bouracích pracích musí být podlaží odpojeno od veškerých energií. 
 
Ve stavbou dotčených místnostech budou vnitřní degradované omítky osekány v  rozsahu  - 
50% (zde může dojít v průběhu realizace k % úpravám – na základě provedeného 
restaurátorského a stratigrafického průzkumu). Nové zdivo bude ponecháno co nejdéle 
bez omítek pro snadnější vysychání. U rozsahu oprav zavlhlých omítek bude postupováno 
dle  kapitoly viz. D.1.3.  Průzkum a koncepce sanačních opatření z hlediska vlhkosti a 
salinity. 
 
D.1.1.3.2. Zemní práce 
 
V rámci navrhované stavební činnosti budou prováděny výkopové práce v místě dojezdu 
výtahové šachty. 
Při hloubení výkopů pro výtahovou šachtu v místě stávajícího základu postupovat dle 
skutečného stavu, v žádném případě nehloubit novou základovou spáru pod úroveň spáry 
stávající. V případě nesrovnalostí či neshodě s předpokladem v projektové dokumentaci 
přizvat projektanta. 
 
Při provádění výkopu pro výtahovou šachtu v 1.NP u výtahu bude přizván projektant 
a zástupce Ústavu památkové péče (archeolog).  
 
Další výkopové práce budou prováděny v místech výměny ležaté kanalizace a v prostoru 
sanačních opatření po obvodu zámecké budovy s přístavbami. 
 
D.1.1.3.3. Základové konstrukce 
 
Prohlubeň výtahové šachty navržena z monolitického železobetonu. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Havlíčkova 234/1 

                757 01 Valašské Meziříčí 

 

 tel.  571751811, fax  571613334 

 

17 

V případě malé výšky stávajících základových konstrukcí okolo výtahové šachty jsou 
navrženy tyto konstrukce podbetonovat nebo podezdít z plných cihel na maltu cementovou. 
V místech vedení nového ležatého potrubí kanalizace v 1.PP a 1.NP budou dodělávány 
podkladní betony pod izolaci proti zemní vlhkosti tl.150mm s napojením na izolaci stávající.  
Podkladní betony jsou navrženy z železobetonu. 
 
D.1.1.3.4. Svislé nosné konstrukce, příčky, překlady 
 
Stávající nosné stěny hlavní zámecké budovy s přístavbami jsou z cihel plných (popřípadě 
ze zdiva smíšeného) v tl.300 až 1100mm.  
Stávající cihelné zdivo v objektu bude dozdíváno stejným materiálem – tj. cihlami plnými na 
maltu vápenocementovou.  Zdící prvky je nutno řádně provázat s původním zdivem, včetně 
provedení řádného uklínování.  
Stěny výtahové šachty tloušťky 300mm budou provedeny z cihel plných pálených. Zdivo 
výtahové šachty bude ztuženo železobetonovými věnci. Věnce budou provedeny 
z monolitického železobetonu a provázány se stávajícím zdivem. 
 
Do stávajících stěn budou provedeny drážky pro rozvody profesí ZT, EL. Po osazení 
rozvodů budou drážky ve zdivu zaplentovány a zaomítány. 
 
Veškeré stávající nevyužívané prostupy profesí budou dozděny. 
 
V sociálních zázemích jsou nové vnitřní příčky tl. 100 a 150mm navrženy z pórobetonových 
tvarovek, na tenkovrstvou systémovou maltu.  
 
Ve 3. NP (v podkroví) jsou navrženy příčky tloušťky 150 až 300 mm ze sádrokartonových 
desek typu GKB (typ A) tl.12,5mm.Také zde bude vyzděna z plných cihel podezdívka pro 
podložení válcovaných ocelových nosníků nové nosné podlahové konstrukce.                                          
 
U nových zděných příček tloušťky 100 a 150mm budou otvory překlenuty prefabrikovanými 
betonovými překlady RZP. Nad otvory ve stávajících příčkách tloušťky 100 a 150mm jsou 
navrženy ocelové válcované profily L. 
Všechny dodatečně zřizované otvory ve svislých nosných konstrukcích budou zajištěny 
ocelovými překlady. Ocelové nosníky je nutné zaplentovat a následně natáhnout omítkou. 
 
Do stávajícího historického zdiva památkově chráněné budovy může být zasahováno 
jen v nejnutnějších případech. 
 
 
D.1.1.3.5. Vodorovné nosné konstrukce, podhledy 
 
V místech nové výtahové šachty bude provedeno vybourání stávajících stropních konstrukcí 
včetně případného vyříznutí ocelových nosníků a provedení výměn.  
Bourání stropů proběhne současně s vyzdíváním nových stěn výtahové šachty 
v jednotlivých podlažích. Před bouráním stávající výtahové šachty je nutné podepření 

stávajících stropních konstrukcí. Před bourání stropních konstrukcí v místě výtahové 
šachty nutno přizvat v rámci autorského dozoru projektanta-statika.  
 
V místech nových svislých rozvodů ZT, ÚT a VZT budou do stávajících stropních konstrukcí 
vyříznuty prostupy, viz. řešení profesí. Po osazení potrubí budou stropy v místech průchodů 
potrubí dobetonovány a jejich okolí vyspraveno. 
V místech vybouraných stěn a příček budou stávající stropní konstrukce vyspraveny 
(dobetonovány). 
Ve stávajících stropních konstrukcích se provedou dobetonávky po demontovaných 
trubních rozvodech. 
 
V části 2.np a ve 3.np hlavní zámecké budovy vzniknou nové nosné podlahové konstrukce 
s požadovaným zatížením. Podrobnějšímu popisu této konstrukce se věnuje kapitola D.1.2.  
Stavebně – konstrukční řešení.   
 
Podhledy 
Z důvodu snížení světlé výšky v rekonstruovaných  místnostech sociálního zázemí a zakrytí 
rozvodů profesí jsou v těchto místnostech navrženy plnoplošné zavěšené podhledy, včetně 
nosné kovové konstrukce a příslušných doplňků. Podhledy jsou navrženy z SDK desek 
GKB tl. 12,5 mm. Všechny plnoplošné podhledy budou opatřeny po přetmelení a 
přebroušení systémovou penetrací a systémovou omítkovinou. Podhledy kotvit vždy do 
nosných stropních prvků. V místech ventilátorů budou do podhledů osazeny revizní dvířka 
400x400mm. Vynášecí prvky podhledu kotvit do stávající stropní konstrukce pomocí 
rámových hmoždin. V místech svítidel a prvků VZT budou do panelů provedeny otvory 
příslušných rozměrů. 
 
Nad navrženými sádrokartonovými vestavbami v půdním prostoru je stropní konstrukce 
navržena ze systémového samonosného podhledu stropu. Samonosné stropy použité jako 
podhled budou upevněny výhradně po obvodu k sádrokartonovým stěnám (příčkám). 
Protipožární sádrokartonové desky se jednoduše přišroubují ke kovové spodní konstrukci 
z cw profilů. Podhled bude zateplen minerální vatou tloušťky 100mm. Pohled musí mít 
oboustrannou požární odolnost EI 30. Sádrokartonové desky v depozítářích budou opatřeny 
nátěrem, který zabrání sání vlhkosti záměrně tvořenou zvlhčovacími jednotkami. 
 
 
D.1.1.3.6. Obvodový plášť 
 
Obvodový plášť – fasády Zámku Kinských - bude dotčen sanačními opařeními viz. D.1.3. 
Průzkum a koncepce sanačních opatření z hlediska vlhkosti a salinity.  
 
 
D.1.1.3.7. Schodiště a rampy 
 
Schodiště v jihozápadním traktu je tvořeno dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi z dubu. 
Ty budou zrepasovány. Je nutné je přebrousit, vytmelit a nalakovat švédským lakem.  
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Schodiště do sklepů jsou betonová.  
 
V budově přístavby ve středním traktu se nachází schodiště zpřístupňující suterénní část, 
přízemí a patro. Stávající PVC povlak stupňů bude asanován. Novou povrchovou úpravou 
bude pohledový beton. Zpracování detailů schodiště bude dle současné legislativy.  
 
Pro bezbariérový vstup je v místě vstupní haly navržena šikmá bezbariérová vyrovnávací 
rampa. Architektonické bariéry budou obdobně odstraněny v obou nadzemních podlažích i 
na přístupu z chodby do severozápadní přístavby hlavní budovy - verandy/balkonu.   
 
 
D.1.1.3.8. Výtahy  
 
Pro odstranění architektonických bariér při pohybu návštěvníků, ale i pro usnadnění 
manipulace personálu muzea s vystavovanými i sbírkovými předměty mezi nadzemními 
podlažími, je navržen osobonákladní evakuační výtah v bezbariérové úpravě, se strojovnou 
ve výtahové šachtě, s nosností 1125kg a záložním zdrojem energie ve 3. NP.  
 
Pohon výtahu je umístěn v horní části výtahové šachty. Rychlost výtahu 1,0m/s. 
 
Rozměry výtahové šachty min.1650mm x 2650mm, hloubka železobetonové prohlubně 
dojezdu výtahu 800mm. Kabina o vnitřních rozměrech 1200 x 2100 x 2139mm (š. x hl. x v.) 
je navržená z broušené nerezové oceli. 
 
Šachetní dveře musí vykazovat požární odolnost EW30 DP1.  
 
Výtah musí být proveden v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
D.1.1.3.9. Střešní konstrukce 
 
Stávající střešní konstrukce nad hlavní budovou 
 
Střešní konstrukce zůstane v původním stavu jen v místech prostupů odvětrávacího potrubí 
ZT střešním pláštěm, bude provedeno osazení nových odvětrávacích hlavic. Jednotlivé 
prostupy přes střešní plášť budou utěsněny systémovými manžetami. 
 
    
Oprava střešního pláště provozní části budovy  
 

Střešní konstrukce nad bytem správce 

 

Došlo k předběžnému průzkumu skutečného stavu střešní konstrukce nad bytem správce, 

bylo zjištěno, že stávající střešní konstrukce je v nevyhovujícím stavu, do budovy zatéká a 

to převážně v místnosti sloužící nyní jako sklad ve 2np, dále v místnosti WC a koupelny 

bytu správce. 

Navrhuje se oprava střešní konstrukce, která je složena kombinací více technologií: 

 

  

 
 

Část z břidlicové krytiny (pohledová strana) 

 

-stávající nosná krovová konstrukce bude vyměněna v rozsahu 60% 

-navrhuje se oprava skladby střešní konstrukce: – rozsah výměny 100% 

-výměna kontralatí a latí za nové – ošetřené proti dřevokaznému hmyzu a plísním.  

-výměna difúzní pojistné hydroizolace za novou -odpovídající aktuálním přísným 

požadavkům na tento prvek  

-výměna stávající břidlicové krytiny za novou 

-výměna oplechování a plechových prvků k řešení funkčních detailu střešní konstrukce. 

Materiál použit- měděný plech 

-ošetření detailů okolo komínů, napojení na fasádu a vyústění vzduchotechniky. 

-výměna hromosvodů 

-výměna okapového systému za nový-měděný. Svody budou pouze imitovat 

tento materiál, z důvodu prevence před odcizením 
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Část z plechové krytiny 

 

-stávající nosná krovová konstrukce bude vyměněna v rozsahu 60%-navrhuje se oprava 

skladby střešní konstrukce: – rozsah výměny 100% 

-výměna kontralatí a latí za nové – ošetřené proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Tímto 

prvkem rovněž vytvořit funkční odvětranou vzduchovou mezeru 

-výměna difúzní pojistné hydroizolace za novou - odpovídající aktuálním přísným 

požadavkům na tento prvek  

-výměna stávající pozinkované plechové falcované krytiny za novu plechovou krytinu 

z mědi. 

-výměna oplechování a plech. prvků k řešení funkčních detailu střešní konstrukce. Materiál 

použit stejný jako střešní krytiny tj. měděný plech 

-ošetření detailů okolo komínů, napojení na fasádu a vyústění vzduchotechniky 

-výměna hromosvodů. 

 

 

 

 
 

 

 

Část z živičných pásů 

 

- bude provedena lokální oprava nosné konstrukce. V případě defektů bude provedena 

oprava poškozených míst. Oprava bude v rozsahu 30% 

-navrhuje se oprava skladby střešní konstrukce – rozsah výměny 100% 

-počítá se s příležitostnou pochůzností této části střechy. Bude zvolen materiál 

s vlastnostmi na tento požadavek 

-výměna stávajících vrstev lepenky za nové hydroizolační pásy 

-použít vhodný podkladní pás pod lepenku 

-výměna tepelné izolace 

-případné použití tepelně izolačních spádových klínů (dle stavu spádové vrstvy) 

-výměna odtokových vpustí 

-ošetření detailů okolo výlezů, světlíků a vyústění vzduchotechniky 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Havlíčkova 234/1 

                757 01 Valašské Meziříčí 

 

 tel.  571751811, fax  571613334 

 

20 

 

 

  
 

 

 

 

Střešní konstrukce nad dílenskou částí provozu 

 

Došlo k předběžnému průzkumu skutečného stavu střešní konstrukce nad dílenskou částí 

objektu, bylo zjištěno, že stávající střešní konstrukce je v nevyhovujícím stavu. 

 

Navrhuje se oprava a úprava střešní konstrukce, ta je složena rovněž kombinací více 

materiálu a technologií. 

 

Zásadní změnou oproti stávajícímu bude zvětšení střešní konstrukce do prostoru atria-

dvoru. Nově nadstřešený venkovní prostor nadkryje stávající komunikační chodník a díky 

své výhodné vnitřní atriové poloze nabídne možnost lepšího zázemí pro provozovatele, 

kterým se dostane většího chráněného prostoru před deštěm a částečně větrem pro 

pracovní aktivity své profese. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Část z břidlicové krytiny (pohledová strana) 

 

-stávající nosná krovová konstrukce bude vyměněna v rozsahu 100% 

-navrhuje se oprava skladby střešní konstrukce: – rozsah výměny 100% 

-výměna kontralatí a latí za nové – ošetřené proti dřevokaznému hmyzu a plísním.  

-výměna difúzní pojistné hydroizolace za novou - odpovídající aktuálním přísným 

požadavkům na tento prvek  

-výměna stávající břidlicové krytiny za novou 

-výměna oplechování a plech. prvků k řešení funkčních detailu střešní konstrukce. Materiál 

použit - měděný plech 

-ošetření detailů okolo komínů, napojení na fasádu a vyústění vzduchotechniky 

-výměna hromosvodů 

-výměna okapového systému za nový, materiál bude měď. Svody budou pouze imitovat 

tento materiál, z důvodu prevence před odcizením 
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Část z plechové krytiny 

 

-stávající nosná krovová konstrukce bude vyměněna v rozsahu cca 100% + doplnění všech 

materiálů skladby v rozsahu o zvětšenou část střechy. Stávající krokve budou nahrazeny za 

delší 

-navrhuje se oprava skladby střešní konstrukce – rozsah výměny 100% + doplnění všech 

materiálů skladby v rozsahu o zvětšenou část střechy   

-výměna kontralatí a latí za nové – ošetřené proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Tímto 

prvkem rovněž vytvořit funkční odvětranou vzduchovou mezeru 

-výměna difúzní pojistné hydroizolace za novou -odpovídající aktuálním přísným 

požadavkům na tento prvek  

-výměna stávající pozinkované plechové falcované krytiny za novu plechovou krytinu z mědi 

-výměna oplechování a plech. prvků k řešení funkčních detailu střešní konstrukce. Materiál 

použit stejný jako střešní krytiny tj. měděný plech 

-ošetření detailů okolo komínů, napojení na fasádu a vyústění vzduchotechniky 

-výměna hromosvodů 

-výměna okapového systému, nový materiál bude měď. Svody budou pouze imitovat 

tento materiál, z důvodu prevence před odcizením 

 

 

 
 

Střešní konstrukce nad rozvodnou z břidlicové krytiny 

 

Došlo k předběžnému průzkumu skutečného stavu střešní konstrukce nad rozvodnou. 

Bylo zjištěno, že stávající střešní konstrukce je v nevyhovujícím stavu. 

Navrhuje se oprava střešní konstrukce. 

-stávající nosná krovová konstrukce bude vyměněna v rozsahu 50% 

-navrhuje se oprava skladby střešní konstrukce - rozsah výměny 100% 

-výměna kontralatí a latí za nové – ošetřené proti dřevokaznému hmyzu a plísním  

-výměna difúzní pojistné hydroizolace za novou - odpovídající aktuálním přísným 

požadavkům na tento prvek  

-výměna stávající břidlicové krytiny za novou 

-výměna oplechování a plechových prvků k řešení funkčních detailu střešní konstrukce. 

Materiál použit - měděný plech 

-ošetření detailů okolo komínů, napojení na fasádu a vyústění vzduchotechniky 
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-výměna hromosvodů 

-výměna okapového systému za nový, materiál bude měď. Svody budou pouze imitovat 

tento materiál, z důvodu prevence před odcizením 

 

 

 
D.1.1.3.10. Izolace        

 
Tepelné izolace 
Do sádrokartonových příček v půdním prostoru bude vložena tepelná izolace s minerální 

vlny v tloušťce 70mm, součinitel tepelné vodivosti  = 0,038 W/m. 
 
Nad podhledy v budově přístavby ve středním traktu v 2.NP  bude položena tepelná izolace 
z minerální vaty tloušťce 100mm.       
 
Izolace zvukové 
Sál v 1.np bude opatřen akustickým obkladem - systémem zvukových absorbérů - pro 
zvýšení zvukového pohodlí návštěvníků při předpokládaném multifunkčním využití sálu.  
 

V místě akustického obkladu stěny sálu bude pod akustickou desku z expandovaného 
skelného granulátu vložena izolace z minerální vlny tl. 30mm s objemovou hmotností ≥ 40 
kg∙m-3. Izolace bude vložena do dřevěného roštu uchyceného na stěnu. 
 
Z důvodu odhlučnění jednotek VZT a chlazení je navrhováno jejich uložení v půdní 
vestavbě na tlumící podložky. Tlumící podložka tloušťky 15mm je navržena 
z kompozitního materiálu složeného z nitril-kaučuku a korku. 
 
                        
Izolace proti vlhkosti 
Pod keramické dlažby a obklady ve vlhkých provozech, které nepodléhají sanačním 
opatřením, bude aplikována hydroizolační tekutá stěrka. Tato hydroizolační stěrka bude 
natažena i pod keramické obklady min. do výšky 0,50m. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti dojezdu výtahové šachty bude provedena z těžké asfaltové 
lepenky včetně penetrací. 
 
V případě, že bude při provádění stavby zjištěno, že v podlahách 1.NP a 1.PP nebyla 
použita ve skladbách podlah hydroizolace, bude tato vypuštěna i z nových skladeb po 
zkonzultování s projektantem !  
 
Parozábrana 
Nad podhledy v prostorách se zvýšenou vlhkostí je navržena  pározábrana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.1.1.3.11. Podlahy  
 
Ve stavbou dotčených místnostech budou odstraněny nášlapné podlahové vrstvy, (režné 
dlaždice, keramické dlažby, dřevotřískové a vlysové podlahy a koberce). 
 
V nově provedených  hygienických zázemích a úklidových místnostech budou provedeny 
podlahy ze slinuté neglazované dlažby nekluzné formátu 200x200 mm. 
 
Na chodbách jsou nově navrženy režné keramické dlažby formátu 300x300 mm. V těchto 
podlahách budou umístěny páteřní rozvody profesí. 
 
V expozičních a výstavních místnostech jsou navrženy dřevené podlahy z masivu (vídeňský 
čtverec).  
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Stávající dřevěné podlahy z dýhovaných dřevotřískových čtverců budou odstraněny, a to 
včetně asfaltového tmelu.  
 
Stávající podkladní betony budou vyspraveny. V případě trhlin mazaninu sešít pomocí 
polyesterové pryskyřice a sešívacích sponek. Po vyspravení podkladu budou nově 
položeny dřevěné vídeňské kazety z masivu. 
 
V místnostech určených zaměstnancům (kanceláře, pracovny, sklady, badatelna) budou 
provedeny podlahy z homogenního PVC  . 
  
V depozitářích bude na podlahách položeno homogenní PVC.  
 
V provozní části budovy bude provedena rekonstrukce podlah. V prostorech restaurátora a 
v dílně správce bude keramická dlažba.  
 
V prostoru atria v provozní části jihovýchodní přístavby bude vytvořena vyspádovaná plocha 
ze slinuté, neglazované, mrazuvzdorné a chemicky odolné dlažby. 
 
Stávající podlahy 3.np mají několik výškových úrovní, výška podlah bude nově sjednocena. 
 
Přechody mezi jednotlivými druhy podlah budou opatřeny přechodovými lištami. 
 
Veškeré betonové mazaniny, popřípadě cementové potěry, musí být rozdilatovány dle 
požadavků v technologických předpisech. 
 
Stávající podlahové krytiny, které nebudou dotčeny stavbou, nutno chránit proti poškození 
při realizaci stavby. 
 
 
 
 
 
D.1.1.3.12.  Truhlářské, plastové, zámečnické, klempířské a ostatní výrobky 
 
Truhlářské výrobky  
Bude provedena repase dveřních křídel místností dotčených úpravami. Repase spočívá 
v opravě případných defektů, přetmelení, přebroušení a opatření novým lakem/nátěrem. 
Bude provedena inspekce kování, v případě poškození a omezené funkčnosti je nutná 
výměna. 
 
Hlavní dveře u vstupu a protější dveře do zahrady budou repasovány obdobně. 
Navíc bude nově přetěsněna skleněná výplň a u dveří spojující zahradní část bude 
provedena instalace panikového kování.  
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
U zimní zahrady bude provedena repase stávajících dřevěných okenních křídel, spočívající 
v úpravě vnějšího křídla vyfrézováním drážky pro vložení izolačního dvojskla. Po vložení 
dvojskla dojde k celkovému zatěsnění, přetmelení, zabroušení a opatření novým nátěrem. 
Výplň vnitřního křídla bude zachována.  Budou vizuálně sjednoceny, případně vyměněny 
okenní kliky.  
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U pevně zasklených ploch v rastru ocelové konstrukce z „T“ profilů v nadpraží oken zimní 
zahrady budou jednoduché skleněné tabulky nahrazeny dvojskly. Po vložení dvojskla dojde 
k celkovému zatěsnění, přetmelení, zabroušení a opatření novým nátěrem. 
 
                   

      
 
 
Zámečnické výrobky 
V místě bezbariérové vyrovnávací rampy jsou navržena zábradlí z nerezové oceli. 
 
V místech přechodů jednotlivých druhů podlah jsou navrženy přechodové lišty-mosazné. 
 
 
 
Klempířské výrobky  
Na střešní plášť v místě vyústění ventilačního potrubí kanalizačních stoupaček budou 
osazeny atypické ventilační hlavice  z měděného plechu. 
Klempířské prvky budou provedeny z měděného plechu tl. 0,7mm. 
 
 
Ostatní výrobky  
U nových dveří budou osazeny do podlah dveřní zarážky. 
V místech vstupů do objektu jsou navrženy čistící zóny včetně náběhových rámů. 
Do dveří u vstupu na zahradu bude provedena instalace panikového kování. 
Okenní otvory v sále v přízemí budou opatřeny vertikálními a zatemňovacími žaluziemi. 
 
 

 
 
 
D.1.1.3.13. Protipožární výrobky 
 
Všechny prostupy po provedení rozvodů musí být řádně dotěsněny – dobetonovány, 
dozděny nebo utěsněny požárními ucpávkami, aby bylo zamezeno šíření požáru 
těmito otvory.    
 
            
D.1.1.3.14. Úpravy povrchů 
 
D.1.1.3.14.1. Omítky 
 
Rekonstrukce většiny omítek vychází a navazuje na kapitolu D.1.3. Průzkum a koncepce 
sanačních opatření z hlediska vlhkosti a salinity   
 
Vnitřní omítky 
V rekonstruovaných prostorech objektu budou odstraněny poškozené části omítek. Nové 
vnitřní omítky jsou navrženy dvouvrstvé - hladké vápenné jádro a vápenný štuk plstí 
hlazené. Ostatní zachovalé zbavit výmaleb a přeštukovat.  
Dále budou provedeny nové vápenné omítky v místech nových rozvodů instalací přes 
všechny podlaží budovy. 
Tam kde budou prováděny prostupy přes stropní konstrukce pro vedení svislých rozvodů 
bude nutná úprava omítek, případně doplnění stěnových fabionů navazujících na stropní 
konstrukce, hřebínků v pronicích kleneb a štukových výzdob. 
 
Venkovní omítky  
Fasáda hlavní budovy zámku včetně přístaveb nebude, vyjma sanačních opatření, viz. 
D.1.3. Průzkum a koncepce sanačních opatření z hlediska vlhkosti a salinity 
stavebními úpravami dotčena.  
 
Příklady poškozené fasády: 
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D.1.1.3.14.2.  Obklady 
 
V přízemí hlavní budovy zámku budou v hygienickém zázemí pro veřejnost použity 
velkoformátové obklady. 
 
V ostatních hygienických zázemích, včetně bezbariérových, jsou navrženy keramické 
obklady standardních formátů, s rohovými a ukončujícími profily.  
 
Všude tam, kde je keramická dlažba a není keramický obklad, bude proveden keramický 
soklík. 
 
V oblastech, na kterých bude nové obložení keramickými nebo bělninovými obkladačkami, 
bude použita jako podkladní vrstva plastová profilovaná folie s natavenou síťkou. Tato 
úprava zajistí alespoň minimální provětrávání zdiva. 
 
.  
D.1.1.3.14.3. Malby a nátěry 

 
Po dokončení rekonstrukce budou ve stavbou dotčených místnostech provedeny nové 
výmalby kvalitními malířskými materiály na silikátové bázi.  
Omítky budou opatřeny silikátovým nátěrem ve shodném barevném odstínu jako stávající. 
 
Dojezdová část výtahové šachty bude opatřena bezprašným nátěrem na beton. 
 
Nátěry zámečnických výrobků: 1x základní nátěr a 2x vrchní nátěr.  
Kovářské výrobky jsou navrženy opatřit kovářskou barvou. 
 
Dřevěné výrobky jsou navrženy namořit na požadovaný barevný odstín a opatřit 
polyuretanovým vytvrzujícím lakem s odolností proti UV záření. 
 
D.1.1.3.15. Venkovní úpravy 
 
V prostoru atria v přízemní provozní části zámku bude vytvořena vyspádovaná plocha 
z mrazuvzdorné, slinuté, neglazované a chemicky odolné dlažby, která bude sloužit 
potřebám restaurátora a správce jako účelové sezónní venkovní pracoviště. 
 
 
D.1.1.3.16. Podrobnější popisy 

 

Návrh opravy přístavku, možnosti využití atria 

Zásadní změnou oproti stávajícímu stavu bude prodloužení střešní konstrukce do prostoru 

atria-dvoru. Prodloužená střecha nadkryje stávající komunikační prostor a díky své vnitřní 

atriové poloze se dosáhne většího zázemí pro provozovatele - restaurátora, u kterého 

vznikne možnost přemístit část své pracovní činnosti, například při restaurování 

velkoobjemových sbírkových předmětů, do  exteriéru a tím ochránit vnitřní vybavení dílen. 

 

Další úpravou bude přizpůsobení dispozice a vnitřního uspořádání vybavení dle požadavku 

provozovatelů. Změny se týkají: 

 

Venkovní plocha 135 – dvůr/ atrium 

Bude vytvořena vyspádovaná zpevněná plocha ze slinuté, neglazované, mrazuvzdorné a 

chemicky odolné keramické dlažby. 

 

Místnosti č.136 - chodba 

Chodba bude zmenšena vlivem posunutí příčky mezi dílnou správce. U jednokřídlých dveří, 

které jsou využívány  jako vedlejší vstup bude změněn směr otevírání z důvodu nynější 

kolize s dveřmi místnosti  č.137b - skladu chemikálií restaurátora. 

Stavební úpravy se týkají: 

-- výměna stávající podlahy za novou s požadavkem na lepší údržbovost,  tj. použití 

keramické dlažby 
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-oprava stávajících omítek a stropů včetně výmalby 

 

Místnosti č.137a - dílna restaurátora  

Budou vybourány stávající dveře ve fasádě, které se již nepoužívají a vyzděním 

parapetního zdiva se vytvoří nový okenní otvor, dimenzemi a výplní navazující na  stávající 

okna. 

Stávající místnost restaurátora byla původně složena ze dvou místností. Příčka mezi těmito 

místnostmi včetně dveří se vybourá a vznikne jeden prostor pro potřeby provozovatele 

užitečnější.  

Zjednodušení dispozice nabídne lepší uspořádání vnitřního vybavení. Je nutné vyměnit 

stávající vybavení za nové odpovídající dnešním požadavkům a trendům. 

Je nutná rekonstrukce všech součástí jímky na chemický odpad – současný stav je 

nevyhovující. 

Stavební úpravy se týkají: 

 -vytvoření stavebního otvoru pro prostup vývodu digestoře.  

- přizpůsobeny prostupy pro nové rozvody vytápění. 

- výměna stávající podlahy za novou odolnou proti chemikáliím    

-oprava stávající omítky stěn a stropů a výmalba 

 

Místnosti č.137b – sklad chemikálií restaurátora 

Místnost zůstane plochou nezměněna.  

Stavební úpravy se týkají: 

-výměna stávající podlahy za novou odolnou proti chemikáliím    

-oprava stávajících omítek a stropů včetně výmalby 

-vytvoření stavebního otvoru pro prostup vývodu vzduchotechniky  

 

Místnosti č.138 – dílna správce 

Zásadní změnou bude zvetšení půdorysné plochy. Docílí se vybouráním příčky včetně 

dveří. A posunutím směrem do místnosti č. 136 - chodby. Dalším krokem bude vybourání 

příčky mezi zádveřní chodbou místnostič.139 -dílnou správce, tím se dosáhne rovněž 

zvětšením prostoru. Stávající dveře budou vybourány a dveřní otvor se doplní parapetem 

pro vznik nového okna, které bude vzhledem a dimenzemi přizpůsobeno vedlejším okenním 

otvorům.  

Ostatní stavební úpravy se týkají: 

-- výměna stávající podlahy za novou s požadavkem na lepší údržbovou - použití keramické 

dlažby 

-oprava stávajících omítek a stropů včetně výmalby 

-vytvoření prostupu vývodu vzduchotechniky  

 

Místnosti č.139 – dílna(kancelář)  restaurátora 

Budou vybourány stávající dveře a bude zazděn dveřní otvor v příčce. Bude vytvořen nový 

vstup do místnosti z atria - dveřní otvor u rohu místnosti ve fasádě. 

Ostatní stavební úpravy se týkají: 

-- výměna stávající podlahy za novou s požadavkem na lepší údržbovost, tj. použití 

keramické dlažby 

-oprava stávajících omítek a stropů včetně výmalby 

-vytvoření stavebního otvoru pro prostup vývodu vzduchotechniky  
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Únor 2017                                                          vypracoval :  Ing. Milan Petrů 
A.1.    Předmět prověřovací studie  : 
 

Předmětem prověřovací studie je posouzení dotčených stávajících stropních konstrukcí 

z hlediska jejich únosnosti pro nový stav zpracovaný ve stavební části studie a případně 

navrhnout konstrukční opatření pro zajištění požadované únosnosti. 

 

 
 
A.2.    Podklady : 
 

(1) prověřovací studie – stavební část v rozpracovanosti 
(2) vizuální prohlídka objektu 
(3) stavebně technický průzkum objektu – TESTSTAV spol. s .r.o., Ing. Švajda 12/2016 
(4) fotodokumentace   
 

 

A.3.   Normy : 
 
ČSN EN 1990       Eurokód  – Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1–Zatížení konstrukcí-obecná zatížení-objemové tíhy, vlastní      
                                                 tíhy, užitná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2– Navrhování betonových konstrukcí-obecná pravidla a   
                                                  pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3–Navrhování ocelových konstrukcí 
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A.4.   Stručný popis stávající konstrukce : 
 
Objekt byl vybudován na přelomu 18. a 19. století jako správní budova. V průběhu své 
existence prošel objekt různými přestavbami, a to v 50. letech 19. století a v poslední třetině 
19. století. Následovaly přestavby v počátku 20. století a ve 2. polovině 20. století. 
V půdoryse je budova provedena jako protáhlý obdélník, v kratších stranách půdorysu je 
dotvářen přístavbami. Objekt je patrový a částečně podsklepený. 
 
Přízemí a patra tvoří podélný stěnový trojtakt. Sklepy jsou zaklenuty soustavami plackových 
kleneb do rámů z oblých pasů, opřených do pilířů a navazujícího zdiva. Stejné stropy jsou 
provedeny i v přízemí. Stropy krajních přístaveb jsou rovné. 
Konstrukce zastřešení je provedena jako vysoká mansardová střecha dřevěného krovu, kde 
jsou ve spodní části provedeny ležaté stolice a horní část je tvořena stolicemi stojatými. 
 
Realizovaný stavebně technickým průzkumem byly mimo jiné ověřeny stávající stavy 
stropních konstrukcí jako podklad pro jejich posouzení vzhledem ke zvýšenému zatížení 
stropů v jednotlivých podlažích s ohledem plánovanou 2. etapu stavebních úprav objektu. 
 
V rámci prováděného stavebně technického průzkumu byla ověřena rovněž kvalita zdiva 
svislých konstrukcí a zdiva cihelných kleneb. 
 
U sond vodorovných konstrukcí prováděných v 1. NP- byly zjištěny, že konstrukce podlahy 
nad nepodsklepenou částí je tvořena lisovanými podlahovými deskami, asfaltovým nátěrem, 
betonovým potěrem tl. 95-110mm provedeným na lehčeném škvárovém izolačním násypu 
tl. 25-125mm realizovaném na betonové desce vesměs tl. 60mm. Podloží je tvořeno 
jemnozrnnou písčitohlinitou půdou. 
 
Podlaha nad podsklepenou částí je provedena s dřevěnou lisovanou podlahovou krytinou 
na asfaltovém nátěru realizovaném na bet. potěru tl.110mm. 
Pod touto vrstvou byla zjištěna izolace proti vlhkosti na vyrovnávacím betonu tl.50mm. Tyto 
konstrukce jsou provedeny na násypu mocnosti 220mm s následnou konstrukcí cihelné 
klenby. 
Místy nebyla násypová vrstva nad klenbou zjištěna. Pravděpodobně byla v minulosti v rámci 
stavebních úprav nahrazena betonovou vrstvou a válcovanými I nosníky, které byly rovněž 
provedenými sondami detekovány. 
 
U cihelného klenbového zdiva byla dle ČSN ISO 13822 a ČSN EN 1996-1-1 stanovena 
vypočítaná pevnost zdiva 2,6 MPa. 
 
Stropní konstrukce a podlahové vrstvy ve 2.NP jsou tvořeny většinou cihelnými klenbami 
s podlahovými dřevěnými krytinami na asfaltové emulzi. Následuje vrstva betonového 
potěru tl.145-160mm provedená na násypové vrstvě mocnosti 210mm a na konstrukci 
cihelné klenby. 
 

Lokálně byly zjištěny provedenými sondami ve 2.NP montované stropní konstrukce z 
ocelových válcovaných nosníků s cihelnými deskami Hurdis s patkami, s lehčeným 
škvárovým  násypem tl. 320mm, betonovou deskou 130mm a podlahové krytiny z PVC. 
V jedné z provedených sod byly cihelné stropní desky prováděny přímo na spodní přírubu 
válcovaných nosníků bez patek. Cihelné desky byly v tomto případě s kolmými čely. 
 
Stropní konstrukce ve 3.NP byla v 80.a 90.letech 20.století kompletně rekonstruována. 
Provedeným průzkumem byla u této stropní konstrukce zjištěna nášlapná vrstva 
z betonového potěru provedená do ztraceného bednění z ocelového trapézového plechu, 
osazeném na válcovaných I nosnících I200 až I240. 
K I nosníkům byly ve spodní části osazeny dřevěné trámy s podbitím a omítkou. 
 
Z provedených vrtů realizovaných v rámci stavebně technického průzkumu bylo usouzeno  
autorem ST průzkumu, že pod severovýchodní polovinou objektu se sklepní prostory 
nenacházejí. 
 
Z provedeného stavebně technického průzkumu vyplývá, že obvodové a vnitřní nosné zdi 
jsou vyzděny jako masivní z cihel plných.  Pevnost zdiva byla zkušební metodou stanovena 
na 2,4 MPa. 
 
Stropní konstrukce nad 1.PP jsou provedeny jako vyzdívané cihelné klenby z plných cihel 
se změřenou a spočítanou pevností 2,6 MPa. 
 
Na vyzděných cihelných klenbách je násypová vrstva tvořena říčním štěrkem a cihelnou 
sutí tl.200-250mm. Na této násypové vrstvě je provedena betonová vyrovnávací vrstva 
s izolací a betonovým potěrem. 
Podle orientačního změření výšek byla provedeným stavebně technickým průzkumem tl, 
klenby zjištěna a změřena cca 600mm. 
 
Stropní konstrukce nad 1.NP jsou provedeny jako stropy klenbové z cihel plných s násypem 
cca 200mm, s navazující betonovou podlahou a s dřevěnými lisovanými deskami. 
    
A.5.   Návrh sanace konstrukcí : 
 
V nově navrhovaném podkroví je nutno vzhledem ke stávající konstrukci krovu a nízké 
únosnosti stávajícího stropu ( max.200 kg/m2) realizovat nové zesílené stropní konstrukce, 
zejména s ohledem na požadované provozní zatížení min. 600 kg/m2. 
 
Tato skutečnost byla zohledněna v návrhu nové podlahové konstrukce v systému ocelových 
válcovaných nosníků  I240 a žb desky tl. 120mm provedené do ocelového trapézového 
plechu. ŽB deska bude vyztužena jak kari sítí, tak vázanou výztuží v každé vlně. 
 
Nosníky budou osazeny na nově vyzděné krátké stěny, a to jak v části stávajících říms, tak 
v místě středních stěn. 
 
Tato konstrukce je v krajním modulu s větší světlostí 6,60m navržena na max. provozní 
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zatížení 600 kg/m2. 
 
V části kratšího modulu je stropní konstrukce, při zachování nosníků stejné dimenze a jejich 
osové vzdálenosti, navržena na max. provozní zatížení 700 kg/m2. 
 
Nosníky je nutno umístit min. 20mm na horní úrovni vazných trámů krovu. 
 
Vzhledem k polohové kolizi stropních nosníků a stávajícího podélného prvku krovu, který 
má funkci výměny pro osazení ztužení krovu, je nutné tyto prvky zesílit prostřednictvím 
ocelových výměn tak, aby bylo možno ve stávajícím trámu realizovat drážky pro jednotlivé 
ocelové nosníky. 
 
Stávající stropní klenbová konstrukce nad 1.NP, tedy podlaha 2.NP vyhovuje ověřením dle 
statického výpočtu na max. užitné zatížení 350 kg/m2, což pro umístění expozic vyhovuje. 
 
V části umístění depozitářů pro požadované užitné zatížení 600 kg/m2 je nutné stávající 
klenbový strop zesílit prostřednictvím systému ocelových stropních nosníků a žb desky. 
 
Toto zesílení je možno realizovat po rozebrání stávajících podlahových vrstev mimo násypu 
nad klenbou s tím, že stropní nosníky I200 á=600 mm je nutné osadit nejblíže 100mm 
k horní úrovni klenby, aby nedošlo k přitěžování klenby. 
 
Stropní konstrukci nad 1.PP, tedy podlahu v 1.NP, je možné ponechat bez úprav, neboť 
bylo stanoveno max. zatížení v navrhovaných prostorách 350 kg/m2. 
 
Problematická je únosnost stropů Hurdis u přístaveb kde je proveden mocný násyp a 
betonová deska, který tak stávající strop nadměrně přitěžuje a snižuje tak jeho užitné 
zatížení. Pro účel zpracovávané studie v této části stanoveno max. užitné zatížení 250 
kg/m2. 
 
Pro další stupeń je nutno zajistit doplňující průzkumné sondy pro přesnější ověření statické 
únosnosti stropní konstrukce této části. Provozně důležité prostory v 1.NP nad klenbovým 
stropem nebo v nepodsklepené části na požadované zatížení 350 kg/m2 vyhoví. 
 
A.6.   Závěr : 
 
Na základě ověření únosnosti stávající stropní konstrukce je nutno provést zesílení v části 
umístění depozitářů, tedy v plném rozsahu podkroví a v části podlahy 2.NP – viz vyznačené 
oblasti v přílohách. Ostatní stropní konstrukce – tedy podlaha v části 2.NP a podlaha 1.NP -  
jsou pro požadované zatížení vyhovující bez případného zesílení. 
 
Pro další stupeň je nutno doplňujícím průzkumem ověřit stropní konstrukce koncových 
přístaveb, kde byl stavebně technický průzkum proveden v omezeném rozsahu a upřesnit 
tak max. užitné zatížení této části, které bylo pro účel ověřovací studie, na základě 
posouzení a dostupných informací stanoveno na 250kg/m2. 
 

Závěrem lze potvrdit, že po provedení navržených sanačních prací, jejichž řešení 
bude upřesněno v následných stupních projektové dokumentace, je možno výše 
uvedené provozy s požadovaným provozním zatížením ve stávajícím objektu 
realizovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Statický výpočet 
včetně příloh 

 
 
B.1.   Normy : 
 
ČSN EN 1990       Eurokód  – Zásady navrhování konstrukcí 
 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1–Zatížení konstrukcí-obecná zatížení-objemové tíhy, vlastní      
                                                tíhy, užitná zatížení 
 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2– Navrhování betonových konstrukcí-obecná pravidla a   
                                                  pravidla pro pozemní stavby 
 
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3–Navrhování ocelových konstrukcí 
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D.1.3. Průzkum a koncepce sanačních opatření z hlediska vlhkosti a salinity  

1. Charakteristika, rozsah, podklady 

Podélná historická budova zámku je tvořena několika stavebními etapami. Fasády, dnes v 
empirovém stylu mají nízký kamenný sokl z kamenných desek a obvodový chodníček. 
Poruchy z hlediska vlhkosti se projevují zejména v JV oblasti (vpravo od hlavního vchodu), 
částečně na straně SV (do parku a v celé oblasti podzemního podlaží, kde cdochází k 
částečné destrukci zdiva. Poruchy dané vlhkostí nejsou "nové", byly již částečně řešeny v 
minulosti. Tyto úpravy nejsou dnes již funkční. 
 
Předmětem kontrolního průzkumu a koncepce sanačního návrhu je: 
- určení rozsahu poruch nosného zdiva  spodní stavby k lednu 2017 
- nalezení příčin vysokého zavlhčení 
- koncepce sanačního návrhu s vytipováním vhodných metod pro snížení vlhkosti zdiva 
 
Podkladem pro kontrolní průzkum a koncepci návrhu odvlhčení zdiva byly: 
- objednávka ze dne 9. 1. 2017 
- plánová dokumentace návrhu rekonstrukce, upravená pro potřeby koncepce sanačního 
návrhu 
- vlastní šetření a měření na místě  
 
 

2. Průzkumy 

2.1. Vlhkost zdiva 

Autor si, jako aktuální objektivizaci současného stavu, provedl vlastní orientační měření 
vlhkosti zdiva. Měření bylo realizováno kapacitním el. vlhkoměrem, který byl cejchován pro 
daný druh zdiva ve třech místech hmotnostní metodou. 
 

Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN 73 0610 – obecně 

3,0% < w < 5,0% vlhkost nízká 

5,0% < w < 7,5% vlhkost zvýšená 

7,5% < w < 10,0% vlhkost vysoká 

10,0% < w   vlhkost velmi vysoká 

(w – vlhkost v % hmotnostních) 

V interiérech klasifikace hmotnostní vlhkosti zdiva je dána zejména potřebou tj. kvalitou 
mikroklimatu pro dané využití. Ze zkušenosti se stavbami zavlhlých objektů v podobném 
prostředí a po posuzování úspěšnosti té které realizované sanační metody lze kvalifikovat 
směrné orientační hodnoty pro zdivo daných prostorů ve vazbě na stavební materiály. Dále 
uvedená orientační tabulka zpřesňuje údaje normy v závislosti na prostorové, relativní 
hmotnosti. 
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Vlhkost přiměřená z fyzikálního hlediska v daném objektu: 

Stavební hmota 

 relativní 
vlhkost (%) 

50 60 70 

Smíšené zdivo-
kámen, cihly 

4,8 6,5 6,7 

malta 
vápenopísková 

5,3 5,5 5,8 

 

V daných prostorech přízemí lze připustit pro budoucí využití relativní vlhkost do 60% - tj. 
přiměřenou hmotnostní vlhkost zdiva kol. 6%. (Výsledky měření jsou zaznamenány 
protokolem a jsou většinou nad touto hranicí). - viz protokol na půdorysném schématu. 
 

2.2. Salinita 

Vzorky pro určení salinity byly odebrány z podobných míst jako v předchozí koncepci. 
 

 
Stanovení solí u 3 vzorků 

Název 
vzorku 

Chloridy 
[% hmot.]  

Dusičnany 
[% hmot] 

Sírany 
[% hmot] 

V1 suterén 0,170 0,85 2,100 

V2 1 NP 0,20 0,070 0,20 

V3 1 NP 0,18 0,190 0,18 

 
Legenda značení obsahu složek ve vztahu k limitům podle ČSN P 730610 

  
Cl

- 

[% hmot.] 
NO3

-
 

[% hmot.] 
SO4

2-
 

[% hmot.] 

nízká hodnota x < 0,075 x < 0,1 x < 0,50 

zvýšená 

hodnota 

0,075 – 

0,20 0,1 – 0,25 0,5 – 2,0  

vysoká hodnota 0,20 – 0,50 0,25 – 0,5 2,0 – 5,0 

velmi vysoká 
hodnota 

> 0,50 > 0,5 > 5,0 

 

Hodnoty vodorozpustných solí jsou vesměs ve zvýšené hodnotě.  Jedná se o vliv složení 
zdiva, event. živočišných zbytků. U vzorku z PP je zjištěno vysoké procento dusičnanů, s 
velkou pravděpodobností od úniku instalací v 1. NP. 
 

 

 

 

3. Příčiny poruch – analýza současného stavu 
 
Příčinami poruch zdiva z hlediska vlhkosti a salinity jsou:  

 závady stavební , nedostatečné odvedení vod z nejbližšího okolí, nefunkční dešťové 
svody, volné zatékání atd.. 

 vlhkost - voda do zdiva vzlínající z podzákladí a druhotně z oblastí kde je 
naakumulovaná. 

 poruchy instalací (1. PP) 
 
4. Návrhy snížení vlhkosti zdiva spodní stavby 
 
Návrhy snížení vlhkosti zdiva jsou odvozeny z analýzy. Úpravy se týkají zejména části 
obvodových zdí a vycházejí také z budoucí dispozice při rekonstrukci. Zásadní úpravy 
stavební jsou základní podmínkou pro funkčnost navržených sanačních úprav. 
Koncepce sanace je rozdělena na : 

 sanaci 1. NP 

 sanaci 1. PP 

 

4.1. 1. NP 
 
Sanační úpravy jsou navrženy ve 2. etapách: 

 1. etapa - drenážní systém, nové omítky 

 2. etapa - mírná elektroosmóza 
 

K úpravám 2. etapy bude přistoupeno po vyhodnocení účinnosti prací 1. etapy. 
   4.2.  1. PP 

 mírná elektroosmóza 

 nové omítky 
 
 
5. Navržené metody úprav - schématická technologie 
    
5.1. Drenážní systém 

Na určených místech - bude vybudován z exterieru drenážní systém. Do pracovní rýhy do 
hl. 0,9 m bude v určené klasické skladbě uložena drenážní trubka o průměru 125mm v 
podélném spádu 2%, zaústěné do kanalizace. Rub zdiva bude izolován hydroizolační 
stěrkou s ochrannými vrstvami. 
 

5.2. Metoda mírné elektroosmózy 
  

Tato sanační úprava bude provedena v určeném rozsahu schématem. Jde o metodu přímé 
sanace vlhkého zdiva, určenou pro všechny druhy materiálů a konstrukcí s pórovitou 
strukturou, ve kterých dochází k pohybu vody působením kapilárních sil. Elektrické pole 
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ANODA

KATODY

Revizní skříň

220 V

možné 

okruhy

vzniká přímým (aktivním) vložením stejnosměrného elektrického napětí na kladné a 
záporné elektrody systému. Metoda aktivní elektroosmózy využívá ke své odvlhčovací 
funkci elektrický okruh skládající se z řídící skříňky, kladné elektrody, záporné elektrody, 
drátového propojení (vodiče prvního stupně) a vlastní sanované konstrukce (vodič druhé 
třídy). 
 
Schéma elektroosmotického okruhu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elektrody kladné 
 
Kladné elektrody jsou dotovány stejnosměrným proudem z napáječe a budou instalovány 
pod omítky v soklové oblasti. 
Kladná elektroda má tvar síťky výšky 250 mm, s přiloženým zdrojovým kabelem uchyceným 
prostřednictvím mechanických příchytek přímo na připravený povrch zdiva.  
Síťové plošné elektrody jsou vyrobeny z pletiva ze skleněných vláken potaženého elektricky 
vodivým plastem na bázi uhlíku. Všechny použité materiály musí splňovat podmínku 
chemické, elektrochemické a biologické odolnosti.   
 
Elektrody záporné 
 
Záporná elektroda je protipólem elektrody kladné. Elektrody jsou dotovány stejnosměrným 
proudem z napáječe a budou instalovány šikmo pod nosné zdi. 
Katody jsou tyčové a jsou vyrobeny z elektricky vodivého, grafitem plněného plastu a jsou 
navzájem propojeny kabelem opatřeným dvojitým izolačním pláštěm. Průměry tyčí jsou 20 
mm a jejich délka je 650 mm. 
Záporné elektrody jsou rozmístěny po cca 5000 mm a navzájem propojeny.  
 
Řídící skříňka 
Hlavní funkce řídící skříňky je: 

 transformace napětí, 

 snímání proudu elektroosmotického okruhu, 

 zaznamenávání času funkce zařízení, 
 
 

5.3. Řešení povrchů - nové omítky 

Z důvodů skladby historického zdiva a památkové ochrany byla zvolena skladba vápenných 
omítek: 

čistě vápenná omítka s přídavkem bezcementových přísad pucolánového charakteru v 
dávce 4% hmotnostně (např. metakaolin, tras).  Tato omítka bude aplikovaná na 
všechny plochy do výšky:  

- 1,1 m v interiérech (v PP v celém rozsahu) 

- 1,5 m v exteriérech.  
 
V případě nálezů omítek historických, budou tyto posouzeny zástupcem pam. 
péče a projektanta a event. zachovány. 

 
V oblastech na kterých bude nové obložení keramickými nebo bělninovými obkladačkami 
bude použita jako podkladní vrstva plastová profilovaná folie s natavenou síťkou. Tato 
úprava zajistí alespoň minimální provětrávání zdiva. 
 

6. Závěr, výměry sanačních prací, odhad nákladů 

Projektant zpracoval koncept návrhu sanačních opatření vztažené ke skutečnostem v době 
zpracování projektu. 
Podmínkou účinnosti je zamezení vtékání volné vody, t.j. funkčnost odvodu dešťových vod 
a všech instalací. 
 
Na základě konceptu sanačních úprav je třeba zpracovat realizační dokumentaci. 
 
Přílohy: 
analýza stavu zdiva z hlediska vlhkosti 
koncepce sanačního návrhu - půdorysy, řezy 
 

 

 

02/2017                                                                              Ing. Michael Balík, CSc 
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 D.1.4. Zdravotně technická instalace       

 

Řešení objektu z pohledu zdravotně technických instalací 
 
Vodovod obecně 
Zdrojem pitné vody pro objekt je stávající přípojka DN 80 mm situovaná ve vodoměrné 
šachtě v zelené ploše před objektem, osazeny jsou tři stávající fakturační vodoměry pro 
muzeum, restaurátorské dílny a byt správce. Tato stávající přípojka je schopna pokrýt 
potřebu pitné i požární vody pro napojení hydrantů. Spotřeba pitné vody zůstává stávající, 
v rámci stavebních úprav není počítáno s navýšením počtu osob.  
 
Rozvod vody 
Rozvody vně objektu zůstanou stávající. Rozvody uvnitř objektu budou provedeny 
kompletně nově. Zachován bude systém tří samostatně měřených větví, viz výše. Rozvody 
jsou navrženy v systému flexibilního rozvodu z vícevrstvých PE-X trubek s hliníkovou 
vrstvou. Spojování trubek je řešeno pomocí mosazných poniklovaných fitinků, stejně je 
řešeno napojení na ostatní potrubí a nástěnky. Odbočkami z nových rozvodů budou 
napojeny jednotlivé výtokové armatury zařizovacích předmětů a ohřívače teplé vody. 
Rozvody teplé vody budou vedeny v souběhu s rozvody pitné vody. Rozvody budou vedeny 
v drážkách ve zdi, v podhledech a instalačních předstěnách. 
  
Požární voda 
V objektu jsou osazeny stávající hydranty, které budou v rámci stavebních úprav vyměněny 
za hydranty typu D s tvarově stálou hadicí a tryskou o průměru 6 mm. Rozvod požární vody 
bude proveden nově z trub ocelových pozinkovaných, jež bude oddělen od nového rozvodu 
pitné vody provozním uzávěrem a kontrolovatelnou zpětnou armaturou třídy EA. 
 
Příprava teplé vody 
Teplá voda bude připravována lokálně v elektricky vytápěných zásobnících, o objemech dle 
konkrétního odběrného místa a příkonu 2-3 kW. Ohřívače budou povětšinou umístěny 
v úklidových místnostech, popřípadě dle dispozičního řešení. Pro napojení vody bude 
použita připojovací bezpečnostní skupina. 
 
Kanalizace obecně 

 
 
Splašková kanalizace 
V rámci stavebních úprav bude řešena výměna svodů, svislých odpadů a připojovacího 
potrubí. Svody budou vyměněny i vně objektu a to po první revizní šachtu. Svody pod 
podlahou v rostlém terénu budou z hrdlových trub PVC typu KG. Svody budou uloženy na 
pískové lože a obsypány pískem do výše 200 mm nad vrchol trouby. Napojeny budou na 
venkovní splaškovou kanalizaci. Odpady budou z trub polypropylénových PPs hrdlových. Z 
téhož materiálu bude i připojovací potrubí. Odpadní prvky jsou navrženy plastové. 
Odvětrávací potrubí bude z trub PPs a bude vyvedeno minimálně 500 mm nad rovinu 
střechy. Odvětrávací potrubí procházející střechou bude izolováno rohoží z pěněného PE v 
tloušťce minimálně 5 mm proti rosení. Odvody kondenzátu budou svedeny do splaškové 
kanalizace přes zápachové uzávěrky. Použito bude potrubí z trub polypropylénových PPs 
hrdlových. 
  
Dešťová kanalizace 
Dešťová kanalizace objektu je řešena jako venkovní. Svody budou provedeny nově a ve 
stávajících trasách. Budou osazeny nové lapače střešních splavenin. Nově bude proveden 
svod v zahradní části objektu od nového lapače střešních splavenin, sveden bude do dna 
stávající betonové revizí šachty Š6. 
 
Zařizovací předměty 
V nově dispozičně navrženém hygienickém zázemí pro návštěvníky v přízemí hlavní 
budovy zámku jsou uvažovány zařizovací předměty nadstandardní – designové. V ostatních 
prostorách hygienických zázemí (včetně bezbariérových) hlavního objektu včetně přístaveb 
jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu. Keramika bude bílá. Klozety a 
výlevky budou zavěšené. Baterie budou chromové pákové s keramickou kartuší. Pisoáry 
budou s radarovým splachováním a integrovaným zdrojem na 230 V. Vybrané zařizovací 
předměty i armatury budou certifikovány. Konkrétní typy zařizovacích předmětů budou 
specifikovány v dalších stupních projektové dokumentace na základě požadavků investora 
a architekta. 

Kanalizace objektu je řešena jako oddílná, splašková vnitřní a dešťová venkovní. Na 
kanalizační řad vedený v přilehlé komunikaci je objekt napojen čtyřmi jednotnými svody. 
Množství odváděných splaškových a dešťových vod do kanalizace zůstává stávající. 

 

V rámci stavebních úprav není počítáno s navýšením počtu osob ani navýšením 
odvodňované plochy. Před dalším stupněm PD bude provedena kamerová zkouška 
kanalizačních svodů, včetně zaměření tras, dimenzí, spádů a hloubek. 
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D.1.5. Vytápění                                       

 

Umístění objektu – základní údaje zjištění stávajícího stavu a návrh řešení.                                              

Objekt zámku Kinských, se nachází v oblasti, která je charakterizována jako krajina normální,  

s max. oblastní výpočtovou teplotou -15°C  

Místo stavby:                                                                       Valašské Meziříčí 

Délka topného období: 220 dnů 

Průměrná venkovní teplota v topném období 
(zima): 

3,8ºC     

Výpočtová zimní teplota venkovního vzduchu: tez= -15ºC 

Pokrytí tepla pro vytápění 
Teplotní spád  
Maximální provozní přetlak v otopné soustavě 

 cca  210 KW 
65/50ºC 
250 Kpa 

 

Vnitřní teploty 
Vnitřní teploty ve vytápěných prostorách jsou stanoveny v souladu s hygienickými předpisy, dle 
Vyhlášky č. 148/2007 Sb., dle požadavků investora. Teploty jsou ovlivňovány velikosti prostoru  
daných místnosti, účelem místností, velikosti oken a situováním místnosti na světovou stranu a 
provětráváním místností vzduchotechnikou, klimatizačními jednotkami. Podle těchto parametrů 
budou v prostoru rozmístěna otopná tělesa a klimatizační jednotky. 
 
 
Technické řešení  
 
1 . Zdroj tepla 
Stávající stav  -  zdrojem tepla je kaskádová plynová kotelna, která včetně kotlového okruhu, 
byla zrealizována v roce 2010. Pro kotelnu je doložena platná PD z roku 2009.  Viz uvedeno 
níže. 
   
Název stavby 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně  
Stavební úpravy kotelny zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 
Projektová dokumentace  (BETYN – ing. B. Hruška) 
MUZEUM REGIONU VE VSETÍNĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY ZÁMKU KINSKÝCH  
VE VALAŠSKÉN MEZIŘÍČÍ -  TECHNOLOGIE,STAVEBNÍ ÚPRAVY  
 
Zdrojem tepla je kaskádová plynová kotelna.  Instalována je v 1. NP objektu zámku. V plynové 
kotelně zůstanou ponechány stávající nástěnné kondenzační plynové kotle VIESSMANN 
VITODENS 200 o jmenovitém výkonu kotle 100 KW. V kotelně je instalována stávající 
kogenerační jednotka  TEDOM 22 (elektrický výkon 22 KW, topný výkon 45KW). Celkový topný 
výkon kaskádové kotelny je 300 KW. Kotelna slouží pouze pro vytápění.  Součástí plynových 
kotlů je kotlový rozdělovač a topná voda je dále vedena přes hydraulický vyrovnávač 
dynamických tlaků  - anuloid  na kombinovaný rozdělovač – sběrač RS kombi. Z rozdělovače 
RS je vyvedeno celkem pět topných okruhů - větví. Všechny větve jsou osazeny samostatným 

oběhovým čerpadlem, trojcestným směšovacím ventilem pro ekvitermní regulaci teploty topné 
vody v závislosti na venkovní teplotě, filtrem, zpětnou klapkou a patřičnými armaturami. 
Na vyrovnání objemových změn v soustavě jsou do kotlového okruhu napojeny dvě expanzní 
nádoby s membránou o objemu 2x400 l, doplňování vody do soustavy je automaticky 
z vodovodního řádu. K úpravě doplňovací vody do soustavy je osazen automatický změkčovací 
filtr. Stávajícím RS nemá rezervní hrdla (vývody) pro další topný okruh.  
 
 
2. Potrubní rozvod topné vody v hlavní budově - stávající stav 
Topné větve jsou z RS kombi svedeny z 1. NP do podsklepené části budovy do 1. PP, kde jsou 
napojeny na zrekonstruovaný páteřní rozvod ústředního vytápění. Zrekonstruovaný páteřní 
rozvod je veden až za hlavní schodiště (objekt JZ). Páteřní rozvod v 1. PP nevyžaduje v této 
části žádnou rekonstrukci.  
Za hlavním schodištěm (JZ) vystupují dvě stupačky.  Jedna stupačka do 1. NP (podle stávající 
PD z roku 1976).  Potrubní rozvod v 1. NP je dále veden v potrubním kanálu (JZ objektu).  
Stupačky vystupující z potrubního kanálu jsou zabudovány do stěny pod omítku a stupačky 
jsou společné pro otopná tělesa v 1. NP a 2. NP. 
Za schodištěm se nachází i stupačka vedená až do 3. NP, (označená na stávající PD z roku 
1976), písmenem „F“.  
V prvním úseku zrekonstruovaného páteřního rozvodu v 1. PP jsou stupačky z páteřního 
rozvodu z 1. PP vyvedeny přímo k tělesům do 1. NP a 2. NP, prostupují stropní konstrukcí a 
zabudovány jsou ve stěně pod omítkou.  
V dalším úseku je na potrubí  topné vody odbočka  a potrubí prostupuje stropní konstrukcí 
(klenbou) do 1. NP do topného kanálu a to  v místě  navržené místnosti (č. m.108) určené pro 
šatnu na stěně společné s chodbou. Topný kanál je (dle stávající PD z roku 1976) veden kolmo 
v podlaze k obvodové stěně č. m. 104 kancelář průvodců (na SV objektu). Zde je potrubí dále 
vedeno v topném kanálu, dle stávající PD se nachází po celé délce obvodové stěny 
severovýchod v 1.NP.  Společné stupačky jsou z topného kanálu vedeny do 1.NP a 2.NP 
objektu zámku. Každá stupačka je vyvedena převážně ke dvěma tělesům v 1. NP i ve 2. NP 
(objekt SV).  
Podle místního šetření nelze stanovit, zda se nad 1. PP nachází topný kanál dle PD nebo 
jakým způsobem je potrubí uloženo v podlaze v 1. NP a  jaká je kvalita stavu potrubí.   
Potrubí v topném kanálu v 1. NP je stávající. Stupačky vyvedené z topného kanálu jsou 
zabudovány ve stěně pod omítkou a jsou stávající. Pro 3.NP je vyvedena z páteřního rozvodu 
samostatná stupačka, označená na stávajícím projektu písmenem „ F“.  
 
 
3. Vytápění – stávající stav 
Dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby budovy zámku – přístavba (provozní objekt), 
nachází se zde ve 2. NP byt správce, vytápění je řešeno samostatným topným okruhem se 
stupačkami, vyvedenými k jednotlivým litinovým článkovým tělesům. Zde nebyla prováděna 
rekonstrukce potrubí v 1. PP. Potrubní rozvod topné vody v 1. PP je poškozen korozí. 
V návaznosti na tento okruh je napojeno potrubí topné vody a přivedeno stupačkami do 1. NP 
a 2. NP, část rozvodů je vedena topným kanálem v 1. NP do provozních místností 
v jednopodlažním objektu.    
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Havlíčkova 234/1 

                757 01 Valašské Meziříčí 

 

 tel.  571751811, fax  571613334 

 

56 

4. Vytápění 3.NP- hlavní budova zámku – stávající stav 
Do 3. NP je vyvedena stupačka z nově zrekonstruovaného páteřního rozvodu  v 1. PP –
jihozápad, (označená na stávajícím projektu z roku 1976 písmenem „F“),  za hlavním 
schodištěm. Na stupačku je napojeno ocelové potrubí topné vody ve 3. NP vedené v podlaze a 
na potrubí jsou osazena litinová článková tělesa.                                                                                                                                                    
 
 
5. Stávající otopná tělesa  
V celém objektu zámku jsou tělesa litinová článková s bočním připojením a termohlavicemi.  
 
 
6.  Rozvody topné vody- materiálové provedení  
Potrubí je ocelové, převážně opatřeno nátěrem a plstěnou izolací, ale rekonstruovaný rozvod 
v plynové kotelně a v1. PP (objekt JZ) je ocelový opatřený nátěrem a izolací z PUR pěny. 
 
 
7.  Zdroj tepla- navrhované řešení 
Celkový instalovaný výkon kaskádové kotelny pro tři plynové kotle je 300 KW. Pro potřebu 
vytápění zámku po všech navrhovaných stavebních úpravách spojených s rekonstrukcí 
ústředního vytápění je instalovaný výkon vyhovující. Ve 3. NP dojde k rozšíření stávajícího 
půdního prostoru pro potřeby depozitáře, ale tyto stavební úpravy neovlivní výši instalovaného 
výkonu kaskádové kotelny. 
 
 
8.  Vytápění - topné rozvody v 1. PP v 1. NP a stupačky 1. NP a 2. NP 
Stávající stav a návrh řešení – hlavní budova zámku 
U páteřního rozvodu v 1. PP (objekt JZ) je provedena rekonstrukce v roce 2010.  U potrubního 
rozvodu, který se nachází v kanálu (v podlaze) v 1.NP, nelze stanovit kvalitu potrubí, popřípadě  
rozsah případného, nebo možného poškození potrubí rzí.  
 
 
9.  Vytápění – navrhované řešení pro stávající přístavby zámku 
Dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby zámku 
Přístavba dvoupodlažní - vytápění je řešeno samostatným topným okruhem se stupačkami, 
vyvedenými k jednotlivým litinovým článkovým tělesům. Zde nebyla v 1. PP prováděna výměna 
potrubí při rekonstrukci páteřního rozvodu v roce 2010. 
Potrubní rozvod topné vody v 1. PP je poškozen korozí a bude nahrazen novým ocelovým 
potrubím opatřeným izolací z PUR pěny.  
V návaznosti na tento okruh jsou napojeny dvě odbočky do topného kanálu v 1. NP a zajišťují 
přívod topné vody k otopným tělesům do jednopodlažní přístavby, určené pro pracovní činnosti 
dílen restaurátorů a dílny správce.  
Tyto dvě odbočky budou ponechány. Na každou odbočku v potrubním kanálu bude pomoci 
přechodky napojeno potrubí měděné, opatřené izolací odolávající vlhkosti. Na obě stupačky 
bude nově napojeno měděné potrubí. To bude uloženo v drážce v podlaze a bude rozvedeno 
k otopným tělesům.   

Na stávající okruh topné vody v 1. PP, který bude nahrazený novým potrubím, je napojeno 
potrubí topné vody a přivedeno stupačkami do dvoupodlažní přístavby zámku, do 1. NP a též 
do 2. NP.  V 1. NP jsou prostory provozní, depozitáře a sklady a ve 2. NP se nachází byt 
správce, kanceláře a zázemí. Zde jsou napojeny na nový páteřní rozvod stupačky na JZ 
objektu přístavby, které budou ponechány.     
Potrubní rozvod v 1. PP je dále veden až k obvodové stěně na SV objektu přístavby.  
Na potrubí jsou napojeny samostatné stupačky, které jsou navrženy k demontáži s náhradou 
za nové měděné. Rozvod v obou podlažích bude měděný.  
 
 
10. Vytápění 3.NP hlavní budovy - návrh řešení 
V návaznosti na stavební úpravy ve 3. NP dojde i rekonstrukci ústředního vytápění. 
Pro vytápění podkroví bude využito stávající topné větve, vedené z RS. Podle stávající PD a 
místního šetření je do 3. NP z páteřního rozvodu vedena stupačka „F“, situovaná vedle 
hlavního schodiště. 
Ve 3. NP je rozvod topné vody v podlaze a na potrubí jsou osazena litinová článková tělesa.  
Stupačka bude ponechána stávající. Dojde k výměně stávajícího potrubí v podlaze za nové 
měděné a stávající litinová článková tělesa zůstanou zachována. Stavební  úpravy  v podkroví 
zámku s novým využitím pro potřeby depozitáře a rozšíření půdního prostoru s novým využitím 
také pro potřeby depozitářů vyžadují vytápění klimatizačními jednotkami (fancoily), pro něž je 
potřeba rozšířit okruh topné vody ve 3. NP. Nový potrubní rozvod bude v podlaze rozveden ke 
všem navrženým klimatizačním jednotkám instalovaným pod okny vikýřů (JZ objektu)  
U obvodové stěny č. m. 309 až č. m. 322 lze rozvod ke klimatizačním jednotkám ukotvit na 
stěnu nad podlahou.  Klimatizační jednotky jsou součásti dodávky profese vzduchotechnika. V 
zázemí pro správce depozitáře a hygienickém zázemí budou osazeny na stejný okruh topné 
vody taktéž klimatizační jednotky. Tato rekonstrukce si pravděpodobně vyžádá výměnu 
čerpadla na RS. 
 
Koordinace rozvodů ÚT vůči jiným trubním vedením 
Při realizaci rozvodů ÚT ve společných svislých trasách musí zhotovitel stavby koordinovat 
postup prací s profesí zdravotechnika  popřípadě vzduchotechnika.  
Při nepředvídané kolizi je třeba zvolit vždy takový postup, který je pro danou situaci řešitelný. 
Všechny stávající topné okruhy vedené z RS budou ponechány z důvodu dosavadní 
provázanosti funkčnosti topného systému. Páteřní rozvod na JZ objektu v 1. PP je 
rekonstruovaný v roce 2010.  
 
11. Otopná tělesa – navrhované řešení 
V 1.NP a ve 2.NP zámku nedojde k výměně stávajících litinových článkových těles s  bočním 
připojením s připojovací roztečí 500 mm. Tělesa jsou opatřena ventilem s termostatickou 
hlavicí a odvzdušňovacím ventilem a zajišťují pokrytí požadovaného tepla v prostoru. Tělesa 
jsou osazena na stávající připojovací potrubí ze stávajících stupaček, které jsou zabudovány 
ve stěně. V místech snížených parapetů jsou osazena tělesa nižší.  
Ve stávající přístavbě zámku budou stávající tělesa s bočním připojením napojena podle nově 
provedených rozvodů. 
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12. Materiálové provedení 
Potrubí poškozené bude nahrazeno novým. Jedná se především o úsek odbočky z páteřního 
rozvodu v 1. PP a to pro jednopodlažní a dvoupodlažní provozní přístavbu hlavní budovy 
zámku. Dále pak o úseky poškozené při demontáži nebo úseky, které neodpovídají 
požadovanou kvalitou. Potrubí v 1. PP bude ocelové, opatřeno nátěrem (barva vypalovací) a 
izolací z PUR pěny. Potrubí ústředního vytápění ve 3. NP jsou navržena měděná, spojována 
pájením a s příslušnými tvarovkami. Potrubí pro stávající přístavby zámku bude měděné. 
Potrubí a tvarovky jsou navrženy v souladu s mezinárodními předpisy EN, ISO a národními 
normami (DIN, DVGW, TRWI), budou opatřena izolací z PUR pěny, popřípadě izolací 
z kamenité vlny, která odolává vlhkosti. Tloušťka izolace potrubí bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 193/2007 Sb. a optimalizačnímu výpočtu dle § 2 odst. Stávající tělesa budou 
povrchově upravena dle normy. Norma specifikuje požadavky na nátěrové hmoty použitelné 
k povrchové úpravě otopných těles a to jak na jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti 
(přilnavost, odolnost při úderu), tak na jejich korozní odolnost (odolnost vůči kondenzující 
vodě). Tělesa jsou převážně s bočním připojením a opatřena ventily s termostatickými 
hlavicemi a odvzdušňovacími ventily. Klimatizační jednotky jsou součásti dodávky profese 
vzduchotechnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Demontáže 
Demontován bude stávající topná část potrubí v 1. PP. Jedná se úsek odbočky pro přístavbu. 
Dále je k demontáži navrženo stávající potrubí, vedené v podlaze ve 3. NP. Dále bude 
demontováno všechno ocelové nefunkční potrubí, ale též potrubí poškozené korozí, které bude 
nahrazeno potrubím novým. 
 
Zkoušky rozvodů 
Veškeré rozvody UT budou po montáži podrobeny zkouškám dle ČSN 06 0310. O všech 
zkouškách bude proveden zápis. 
Budou provedeny 
a) zkouška těsnosti potrubí 
b) zkouška provozní 
c) zkouška dilatační   
 
Technicko-hospodářské ukazatele THU    
Bilance 
Pokrytí tepla pro vytápění objektu zámku:   cca 210 KW 
1730 GJ/rok =480 MWh/rok 
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D.1.6. Silnoproudá elektrotechnika     
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Popis  stávajícího  stavu 

Podklady  pro zjištění stávajícího stavu 

 
1) Zpráva o provedené revizi elektrického zařízení  objektu Muzeum regionu Valašsko , Zámek 
Kinských, Zámecká 3, Valašské Meziříčí , ze dne 19.10.2012, evidenční číslo: 6023/7/08/R-EZ-
E2/A, vypracovaná panem Novákem Jaroslavem  
2) Periodická zpráva o revizi elektrického zařízení, pro trafostanici a části VN napájení, 
umístěné v zámku Kinských, evid. č. 23/15, ze dne 11.12.2015, vypracovanou panem 
Zdeňkem Stančíkem.  
3) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě VVN a VN  mezi ČEZ Prodej , 
s.r.o. a Muzeum regionu Valašsko , příspěvková organizace , Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, 
25.10.2013. 
4) Detailní rozpis vyúčtování k faktuře za sdružené služby dodávky elektřiny za období 
1.12.2013- 31.12.2013. 
5) Obhlídka místa realizace za účasti správce objektu (panGabko, mobil:  736 665 255 , 
lubosgabko@gmail.com).  
6) Části původní dokumentace elektro z roku 1977, zpracované Okresním stavebním podnikem 
ve Vsetíně.    
 

Napojení objektu 

Objekt je napojen z vlastní zděné trafostanice VS 9216 situované v jižní části budovy zámku. 
Trafostanice je osazena trafem o výkonu 400kVA č.187140 typu aTO354/22 uk%10,5/577A, 
r.výroby 1979, které je ve společném prostoru s rozvaděčem NN a se čtyřmi kobkami 22kV 
skříňového provedení.  
 

 
 
Kobka 1 – trafo napojeno kabelem ANKTOYPOV 3x 120, pojistkový odpínač H27 Dribo,  
včetně pojistek  20A  
Kobka 2 - rezerva  
Kobka 3 - přívod DTS VS 5640 Nádražní, odpínač BAY 22/412, In 400A 
Kobka 4 – přívod DTS VS 6518 Letní kino, odpínač 22/412  
Primární jištění trafa jsou pojistky 20A, sekundárním je hlavní jistič ARV 1033, jehož tepelná 
spoušť je nastavena na hodnotu trafa 577A a zkratová na 4,8kA   
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Poznámka: Vlastní trafostanice 400kVA byla realizována (cca1979) za účelem zajištění 
kapacity el. energie pro elektrické vytápění objektu. V dnešní době je již objekt vytápěn 
plynovou kotelnou a odběr z trafostanice pro vlastní spotřebu objektu snížený na rezervovanou 
kapacitu 25kW.     
 

Specifikace odběrného místa 

PDS :  ČEZ-DI 
Číslo OM:  0002842511 
EAN : 859182400500006484 
Napěťová hladina : 22kV 
Rezervovaný příkon (RP) kW : 380 kW  
Roční rezervovaná kapacita (kW) : 25kW  
Sjednané množství  elektřiny na období činí  50,01MWh (údaj 2014)  
Sjednané množství za měsíc :   viz. smlouva (v rozmezí 3.53- 4.72 MWh)   
 

Instalovaný výkon objektu 

č. Charakter odběru  ks kW  

1. motory,  svářečky,  a podobné    12 3,24 

2. tepelných spotřebičů 7 14 

3. svítidel  493 60,988 

 Celkem instalováno   78 

(údaje převzaty z revizní zprávy objektu) 
 
 

Stávající  el.  rozvody 

Stávající el. instalace je z roku cca 1977, kdy  proběhla celková rekonstrukce elektroinstalace 
objektu. Stáří stávající el. instalace je tedy 40let.     
 
 

 
 
 
Do dnešní doby byly do stávající el. instalace provedeny minimální změny: 

- nová plynová kotelna s novým samostatným el. rozvaděč RK, umístěným v plynové kotelně   
- nová kuchyňka s vlastním el. rozvaděčem RMS1, umístěným v kuchyňce nad dveřmi 
- zrušení el. topení 
- doplnění napojení el. ohřevu venkovních dešťových vpustí  
 
Hlavní el. rozvaděč NN zámku Kinských je umístěný přímo v prostoru trafostanice. Z toho el. 
rozvaděče jsou napojeny jednotlivé podružné el. rozvaděče, umístěné v prostorách zámku 
Kinských.  
Fakturační měření spotřeby el. energie je vyvedeno mimo prostor trafostanice, elektroměr  
umístěn v samostatném  el. rozvaděči ER, situovaném na chodbě za trafostanicí. 
Vedle elektroměrového el. rozvaděče je umístěn hlavní el. rozvaděč HR přístavku, v němž je 
umístěno podružné měření pro byt správce.  
 
Soupis hlavních el. rozvaděčů v objektu zámku  

č. název  umístění  popis 

1. RE 1NP , na chodbě za 
trafostanicí 

hlavní fakturační měření objektu  

2. HR  1.NP na chodbě za trafostanicí  hlavní el. rozvaděč přístavku  

3. R1 podkroví , u vstupu na 
schodiště z podkroví  

napojení el.instalace podkroví  

4. R2 2.NP, chodba , napojení el. instalace poloviny 2.NP , 
směrem od schodiště k přístavku    

5. R3 2.NP, chodba , napojení el. instalacepoloviny 2.NP , 
směrem od schodiště  k zimní 
zahradě  

6. R4 1.NP, chodba , napojení el. instalacepoloviny 1.NP , 
směrem od schodiště k zimní zahradě  

7. R5 1.NP, chodba , napojení el. instalacepoloviny 1.NP , 
směrem od schodiště k přístavku   

8. R6  sklep  napojení el. instalace sklepa 

9. MS1 1.NP , kuchyňka , nad  dveřmi napojení el. instalace kuchyňky 

10 RK  1.NP , plynová kotelna  napojení el. instalace plynové kotelny  

11 PR  2.NP , chodba před bytem   napojení el. instalace bytu  

Poznámka: další údaje viz. revizní zpráva  
 
Hlavní patrové el. rozvaděče jsou oceloplechové zapuštěné el. rozvodnice.  
Stávající el. instalace je provedena dle norem a materiálů platných a používaných v době její 
realizace.  
El. rozvody jsou provedeny v soustavě TN-C (společný vodič PE + N), dnes používána 
soustava TN-S (samostatný vodič PE /zelený a samostatný vodič N/modrý), pro rozvody 
použity  hliníkové kabely AYKY, pro světlo vodič pr. 2x 2,5, pro zásuvky vodič pr. 2x 4. 
El. rozvody vedeny pod omítkou.  
Rozmístění jednotlivých el.vývodů – světla, ovládání světel, zásuvky - je navrženo na konkrétní 
dispozici využití jednotlivých prostor.  
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Foto : Umístění el. rozvaděče HR přístavku  a elektroměrového rozvaděče ER na chodbě za 
trafostanicí 
 

 
Foto : fakturační měření celého objektu zámku  Kinských, umístěné v el. rozvaděči ER  
 

 
Foto: podružné měření pro byt  umístěné v el. rozvaděči HR 

 
 

 
Foto: typický patrový el. rozvaděč a ovládací skříň osvětlení výstavních prostor   
 
 
 
 
Popis navrhovaného stavu 

Zhodnocení stávajícího stavu el. instalace a její využití pro nyní navržené využití prostor  
zámku 
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Obecně  - stávající el. instalace je provedena v soustavě TN-C,  el. rozvody jsou z hliníku, její 
stáří je 40 let, dispozičně navržena na konkrétní řešení interiéru, provedena dle norem platných 
v době její realizace.  
 
Dle současně platných norem se el. instalace, řešená v soustavě TN-C, musí při nejbližší 
rekonstrukci a stavebně-dispozičních změnách předělat a řešit dle současně platných norem.   
 
Dle nově plánovaného využití objektu zámku dochází ke změnám využití jednotlivých  prostor a 
jejich celkové rekonstrukci.  
 
Toto vyvolává  požadavek na celkovou rekonstrukci el. instalaci v objektu.  
Nová el. instalace je :  
- předepsána současnými normami a jejich požadavky, kladenými na technické řešení a 
parametry současné el. instalace 
- požadována novým dispozičním řešením prostor zámku a požadavky, kladenými na el. 
instalaci v jednotlivých prostorách.  

Technické údaje 

Veškerá elektrická zařízení jsou navržena pro napájení elektrickou energií, jejíž kritéria kvality 
odpovídají ČSN EN 50160. 
 

elektrická soustava 3 N PE, AC50Hz, 230/400V, TN- C-S 

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 automatické odpojení od zdroje 

kompenzace jalové energie charakter odběru nevyžaduje samostatnou 
komp. 

stupeň důležitosti dodávky elektrické 
energie dle ČSN 34 1610 

dodávky 3. stupně 
nouzové osvětlení – 1.stupeň 

použité kabely CYKY 
nouzové osvětlení a zařízení pro požární 
zabezpečení stavby – kabely s funkčností 
při požáru   

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 

viz protokol o určení vnějších vlivů – 
součást projektové dokumentace  

 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41: automatické odpojení od zdroje 
-  základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty 
- ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením 

v případě poruchy 
- doplňková ochrana: doplňujícím vodivým pospojováním  

   proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA 
 

Stanovení základních charakteristik 
Vnější vlivy budou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1. 
Výběr a montáž elektrických zařízení provádět dle protokolu o určení vnějších vlivů v souladu s 
ČSN 33 2000-5-51. 
/ Možné vnější vlivy uvnitř objetu jiné než základní – únik osob, hořlavá konstrukce krovu 
(podkroví), nebezpečí požáru hořlavých hmot (Depozity), častý dotyk s vodivými částmi 
(strojovna VZT, depozity s kovovými regály) .../. 
 

Protipožární opatření 

Protipožární opatření budou prováděna dle „Požárně bezpečnostního řešení objektu“. 
Všechny průchody elektroinstalačních tras a kabelů přes protipožární příčky mezi jednotlivými 
požárními úseky utěsnit požárně odolnými ucpávkami a tmely dle platných protipožárních 
předpisů a norem. Při provádění ucpávek je nutné dodržet montážní postupy, stanovené 
výrobcem. Utěsněný kabelový prostup opatřit identifikačním štítkem. 
 

Ochrana před vlivy atmosférických přepětí 

Dle ČSN EN 62305-4 a ČSN EN61643-11 bude navržena ochrana před vlivy atmosférických 
přepětí. 
Elektroinstalace - ochrana II. třídy. 
Jedná se o vnitřní ochranu elektroinstalace a spotřebičů před atmosférickým přepětím a 
spínacími procesy svodiči SPD typu 2 (C). Tyto svodiče budou umístěny v projektovaných 
rozvaděčích na jednotlivých patrech. 
V hlavním el. rozvaděči RH  bude umístěn kombinovaný svodič přepětí a bleskových proudů 
(typu 1 a 2) . 
Elektroinstalace - ochrana III. třídy 
Řeší ochranu citlivých spotřebičů a elektronických zařízení před atmosférickým přepětím a 
spínacími procesy svodiči SPD typu 3, svodiče přepětí (D), vlna 8/20 μs. Tyto svodiče nejsou 
součástí projektu, ale v případě požadavku investora budou při realizaci osazeny na určených 
pozicích speciální zásuvky s přepěťovou ochranou. 

Ochranné pospojování (vyrovnání potenciálů) 

Pospojování provádět dle ČSN EN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54. 
V objektu bude zřízena hlavní přípojnice pospojování HOP napojena na uzemnění objektu, 
k této budou napojeny všechny kovové části objektu, vstupující inženýrské sítě do budovy, ...  
Bude provedeno hlavní a doplňující pospojování. 

Demontáže a požadavky na stavební práce  nové  el. instalace 

S ohledem na charakter objektu, v němž je nutno jednotlivé stavební práce konzultovat 
s památkovým ústavem a přizvat jej během realizace k jednotlivým pracím, s požadavkem     
minimalizovat stavební zásahy do stávajících historických konstrukcí, budou pro novou el. 
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instalaci v maximální míře využity již stávající trasy el. instalace a místa v nichž jsou umístěny 
stávající el. rozvaděče.  
Případné nové el. rozvaděče budou provedeny v provedení na povrch. 
El. instalace bude provedena celá nově, mimo prostor,  kde již byla nově provedena  – plynová 
kotelna, kuchyňka, … (pokud stavební a dispoziční řešení nevyvolají požadavek na jejich 
úpravu).  
El. drážky, pro uložení el. kabelů pod omítku, vedených z el. rozvaděčů k jednotlivým 
napojovaným spotřebičům, budou frézovány v min. požadované šíři tak, aby bylo 
minimalizováno porušení původního zdiva. Drážky a uložení kabelů bude prováděno v místech 
stávajících tras, stávající nefunkční hliníkové kabely budou dle situace odstraněny.  
Hlavní páteřové rozvody, vedené z hlavního el. rozvaděče objektu RH, budou uloženy do el. 
instalačního kanálu do podlahy v chodbě .  
 

Navazující podklady, nutné pro zpracování projektové dokumentace 

V rámci studie nejsou řešeny detailně jednotlivé projekční doklady, nutné pro vypracování 
projektu. Tyto budou zpracovány v rámci projektu a budou mít dopad na konečné technické 
řešení. 
Jedná se především o: 
- požární zprávu  
- protokol o vnějších  vlivech 
- … 

Nové výkonové bilance objektu 

Vlivem změny využití  jednotlivých prostor a zajištění požadovaných podmínek a standardů pro 
tyto prostory v souladu se současnými normy a předpisy dochází ke změně výkonových bilancí 
objektu  
 

 odběr instalovaný 
výkon  
Pi 

/  kW/  

soudobý 
výkon  
Ps 

/  kW/  

1. vzduchotechnika, vlhčení  
- letním provozu (chlazení + ventilace): 26,86 + 2,752 = 
29,612 kW 
- při zimním provozu (vlhčení + ventilace): 58,7 + 2,752 = 
61,452 kW 

89 62 

2. el. ohřev  dešťové svody a rýny na střeše   15 15 

3. výtah  10 10 

4. el. ohřev vody  10 5 

5. plynová kotelna  3 3 

6. kuchyňka  15 5 

7. dílna 10 3 

8.  osvětlení  30 15 

9. zásuvky  20 10 

10. byt  20 11 

 Celkem  222 139 

Mezi odběrová soudobost : β1   0,8 
 
Celkem  předpokládaný max. soudobý výkon objektu :  139kW. 0,8 =  111kW   

Předpokládaný max. odběr. proud : 170A  
(tento předpokládaný max. odběr bude v zimním období, kdy bude v provozu el. vlhčení a el. 
ohřev dešťových okapů a rýn, bude v letním období o cca 50kW nižší).   
 
Porovnání stávajícího a nového odběru objektu:  

 instalovaný  výkon 

/  kW/ 

soudobý   výkon 

/  kW/ 

odebíraný proud  

/  A/  

stávající 
stav  

78 25 40 

nový stav  222 111 170 

 
Závěr : dochází k navýšení el. odběru objektu  
Předpoklad pokrytí navýšení el. výkonu odběru  ze stávající trafostanice objektu ( 400kVA, nyní 
odběr pro objekt zámku 25kW), v dalším stupni projektové dokumentace bude navýšení 
výkonu  projednáno s dodavatelem ČEZ distribuce.  

Koncepce nových hlavních el. rozvodů 

Stávající hlavní el. rozvody nn budou zrušeny/zdemontovány, počínaje od hlavního el. 
rozvaděče nn, umístěného v trafostanici objektu.  
V objektu trafostanice bude provedeno pouze napojení nového hlavního el. rozvaděče RH a 
fakturační měření spotřeby el. energie. Elektroměr bude umístěn v el. rozvaděči RE, jež bude  
umístěn mimo prostor trafostanice pro možnost sledování a odečtu.  
Toto řešeni umístění hlavního el. rozvaděče RH objektu zámku mimo prostor trafostanice do 
budoucna případně umožní možný převod trafostanice do vlastnictví ČEZ, a případný přechod 
z velkoodběru na maloodběr. Toto řešení není předmětem této studie.  
 
V rozvaděči nn trafostanice bude provedeno nové napojení hlavního el. rozvaděče RH.   
 
Hlavni el. rozvaděč RH 
El. rozvaděč RH  bude umístěný v m.č. 122.  
Rozvaděč bude v provedení skříňový na povrch, min. 2 pole šíře 80cm, kdy: 
- jedno pole bude přívodní s možností osazení nepřímého fakturačního měření 200A    
- druhé vývodové  
Přívodní kabel nn od rozvaděče nn trafostanice do rozvaděče RH bude veden v chráničce 
v podlaze.  
Před rozvaděčem musí být zachován trvale volný, rovný manipulační prostor (platí obecně pro 
všechny el. rozvaděče). 
 
Z rozvaděče RH budou napojeny všechny podružné el. rozvaděče v objektu.  
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Přívod z RH do jednotlivých podlaží bude stoupacím vedením, umístěným v místě el. 
rozvaděče RH .  
Hlavní trasa v rámci patra bude vedena v chodbě uložením el. kabelu do el. instalačního 
kanálu, situovaného do podlahy.  
Uložení trasy do podlahy nutno koordinovat s rozvody slaboproudu, při souběhu dodržet min. 
odstupy dle ČSN.  
 
 
 
 
Patrové rozvaděče 1.NP a 2.NP  
Budou umístěny v místě stávajících el. rozvaděčů (stávající ozn. R2,R3, R4, R5).  
Budou skříňové, zapuštěné v provedení dle požární zprávy, vzhled rozvaděčů a jejich osazení  
bude v souladu s podmínky řešení interiérů (tak, aby dotvářely interiér, nikoli jej narušovaly).  
 
Patrový rozvaděč podkroví 
El. rozvodnice bude osazena do nové stěny, navržené dle nové dispozice. 
Do el. rozvodnice bude přemístěno napojení el. ohřevu venkovních dešťových vpustí.    
V rozvodnici bude umístěn svodič bleskových proudů, napojený vodičem CY16 na hlavní 
přípojnici pospojovaní. Popř. bude napojení el. topných kabelu pro el. ohřev dešťových vpustí 
umístěno do samostatné el. rozvodnice.   
 
Rozvaděč přístavby 
Bude umístěn na místě stávajícího el. rozvaděče (stávající označení rozvaděče HR).  
Zapuštěná el. rozvodnice.  
 
Rozvaděč bytu RB 
Nová el. rozvodnice bytu bude umístěna v místě bytu. 
El. spotřeba bytu bude měřena podružným elektroměrem, umístěným v místě hlavního 
rozvaděče RH. 
 
El. rozvaděč  strojovny vzduchotechniky 
El. rozvaděč bude umístěný ve strojovně vzduchotechniky a bude napojovat el. zařízení, 
související s provozem VZT.  
 
Napojení výtahu 
Napojení  výtahu bude řešeno dle požadavku požární zprávy. 
Předpoklad zatřídění výtahu jako evakuační . 
Napojení bude řešeno samostatně (nehořlavým kabelem s funkčností při požáru) z hlavního el. 
rozvaděče RH. Napojení v tomto el. rozvaděči bude provedeno před hlavní vypínač, vypínaný 
tlačítkem „ CENTRAL  STOP“.  
 

Tlačítko CENRAL STOP a TOTALSTOP  
V objektu bude zřízeno tlačítko  CENRAL STOP a TOTAL STOP. 
Umístění  bude situováno v prostorách hlavního vstupu do objektu. 

 
 

Sběrnicová   el. instalace 

V objektu bude navržena, pro možnost centrálního ovládání vytypovaných el. zařízení a 
přehledu jejich stavu, inteligentní sběrnicová instalace – doporučený systém  KNX EIB. Jedná 
se o mezinárodní standardizovaný systémem pro automatizaci budov. Odpovídá požadavkům 
mezinárodní normy ISO/IEC 14543-3, evropským normám CENELEC EN 50 090, CEN EN 
13321-1 a 13 321-2, čínské normě GB/Z 20965 a normě USA ANSI/ASHRAE 135.  
KNX představuje jasně definovanou systémovou platformu, v níž produkty KNX od různých 
výrobců mohou vzájemně spolupracovat. 
Jak datový produkt, tak také jednotlivé přístroje, mají certifikaci podle standardu KNX.   
Tímto způsobem je KNX schopen zaručit propojení, vzájemnou součinnost a kompatibilitu 
jednotlivých prvků.  
Pro projektování, inženýring a uvádění všech instalaci KNX do provozu slouží jediný 
softwarový nastroj – ETS  
Jednotlivým ovládacím prvkům lze přiřadit funkce dle požadavku uživatele, jež je možno 
v případě požadavku měnit a rozšiřovat.  
Celý systém je možno do budoucna rozšiřovat a doplňovat. 
Jedná se tady  o univerzální otevřený systém nevázaný na jednoho výrobce . 
Sběrnice KNX EIB bude pro ovládání svítidel doplněna o převodník na sběrnici DALI. Tato 
slouží pro adresné ovládání svítidel. Svítidla napojená na sběrnici DALI budou s předřadníkem 
DALI. 
Všechny svítidla jsou napojena na jeden přívod a jsou ovládána přes sběrnicí DALI 
(spínání/vypínání, stmívání, scény, …) pomocí zvoleného programu. Ovládání svítidel, jejich 
členění do okruhů, lze kdykoli libovolně změnit dle požadavku uživatele. Toto  klasická el. 
instalace neumožňuje, u ní jednou zvolené ovládáni již nelze měnit a kombinovat.  
Navíc tímto řešením se snižuje počet ovládacích a napájecích kabelů, což s ohledem na 
požadované minimální zásahy do historického zdiva je ideálním řešením. 
Jednotlivé funkce a stavy lze dále ovládat a sledovat přes vizualizační panel.  
El. sběrnice vedena pod omítkou, umístěna v hlavní trase el. instalační trubky.    
 
 

Umělé osvětlení 

Osvětlení bude navrženo dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních 
prostorů, část 1: Vnitřní pracovní prostory. 
Minimální intenzity umělého osvětlení budou navrženy dle této normy. 
Výpočet a návrh osvětlovací soustavy bude proveden v rámci projektu. 
Rozmístění a typy svítidel budou řešeny dle návrhu interiéru a využití jednotlivých prostor.  
Ve výstavních prostorách bude hlavní celoplošné osvětlení doplněno o osvětlení pro nasvícení 
vystavovaných  exponátů  (popis. řešení viz. část koncepce muzejního a galerijního osvětlení 
v 1. a 2. NP v textové části následně samostatného řešení interiéru).  
 
S ohledem na využití prostor jako výstavní a depozitáře, budou použita svítidla s LED zdroji 
bez UV záření, jež je nežádoucí pro vystavovaný a  uložený skladovaný materiál.  
Svítidla budou v provedení s DALI předřadníkem, propojená DALI sběrnicí.  
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Ovládání bude sběrnicovými tlačítky, senzory pohybu a čidly pro regulaci umělého osvětlení na   
konstantní hodnotu osvětlení v místnosti, v závislosti na  intenzitě příspěvku denního osvětlení.  
Jednotlivá svítidla budou dále rozdělena do světelných scén, a to dle požadavku 
osvětlovaného  prostoru. Bude možné dálkové ovládání a sledování z prostoru obsluhy přes 
vizualizační panel. 
 
Navržený systém v tomto řešení je variabilní. 
 

Nouzové  osvětlení 

Dle ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838 bude v objektu navržen systém nouzového osvětlení 
únikových cest. Účelem osvětlení je zajistit, aby osvětlení bylo poskytnuto včas, automaticky a 
po potřebnou dobu na určeném místě, kdy má normální napájení běžného osvětlení výpadek. 
Osvětlení zajišťuje na únikových cestách bezpečný pohyb osob směrem k východům a snadné 
dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení. 
Mimo osvětlení únikových cest bude ve vybraných prostorech řešeno nouzové osvětlení 
protipanikové.  
Doba provozu nouzového osvětlení v nouzovém režimu je 1 hodina. 
 
S ohledem  na velikost  prostor v němž je nouzové osvětlení řešeno, jeho následnou údržbu a 
kontrolu, je navržen systém s centrální baterií, s řídící jednotkou a adresným monitoringem. 
Pro centrální zdroj bude vytvořena samostatná větraná místnost, jež bude tvořit samostatný 
požární úsek.  
El. rozvody budou provedeny nehořlavými kabely (s funkčností při požáru), uloženými pod 
omítkou.  
Nouzové osvětlení bude tvořeno samostatnými svítidly . 
Navržená svítidla budou doplněna i nad místa první pomoci, hasícího prostředku, požárního 
hlásiče, ...  . 
Pokud nebude možno, s ohledem na historické zdivo a malby, osadit svítidlo s piktogramem 
určující směr úniku, bude tabulka umístěna separátně od svítidla, v prostoru pod nouzovým 
svítidlem. Dodávku tabulek a piktogramů je nutné upřesnit s investorem a řešit v rámci 
informačního systému celé budovy. 
V jednotlivých patrových rozvaděčích bude hlídán výpadek napětí, jež bude dávat povel pro 
sepnutí nouzového osvětlení.     
 
Dle požadavku ČSN EN 50172 bude po dokončení realizace vedena a aktualizována 
výkresová dokumentace a provozní deník nouzového osvětlení, zaznamenávající pravidelnou 
údržbu, zkoušky a testy, jež jsou vyžadovány orgány státní správy. 
 

Nová uzemňovací soustava objektu 

V rámci venkovních stavebních prací dochází k odkopání zeminy kolem objektu. Těchto 
zemních prací bude využito pro uložení nové zemnící soustavy, jež bude sloužit pro uzemnění 
el. zařízení, ale i pro uzemnění ochrany proti atmosferickému přepětí (jímací sítě hromosvodu). 
 
Zemnící síť bude v nerez provedení (pásek včetně svorek a odbočení pro napojení vývodů 
svodů hromosvodu a uzemnění el. zařízení, HOP, ....).  
 
Zemnící síť  bude uložena do nezámrzné hloubky (min. 50cm pod terén) a obsypána zeminou. 
 
Zemnicí síť bude řešena jako okružní, uložením kolem celého objektu. 
 
Odpor zemnící sítě bude min. 10 Ohmů.  
 

Závěr 

Před uvedením díla do provozu  bude provedena výchozí revize elektrických zařízení dle ČSN 
33-2000-6-61 a o výsledcích revize musí být vystaven příslušný protokol, který bude součástí 
předání zařízení do provozu. 
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D.1.7. Elektronické komunikace     
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Bezpečnostní systémy 

PZTS – POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM 

Objekt Zámku Kinských bude zabezpečen novým Poplachovým zabezpečovacím a 
tísňovým systémem. Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 3 – střední až vysoká 
rizika a všechny prvky systému PZTS budou splňovat nebo převyšovat tento stupeň. 

Všechny vstupní dveře, vrata a okna včetně úrovně 2.NP budou zabezpečeny magnetickými 
kontakty, prosklené plochy budou zabezpečeny detektory tříštění skla (audiodetektory). 
Všechny prostory zámku budou zabezpečeny PIR, případně duálními PIR-MW prostorovými 
detektory pohybu. Objekt bude zabezpečen vč. prostor dílny správce e a dílen restaurátora, 
v atriu objektu budou použity PIR detektory s imunitou proti přítomnosti psa (do váhy max. 
30kg). Objekt bude osazen příjímači bezdrátových tísňových hlásičů, kterými budou vybaveni 
průvodci a pokladní. Dále budou  

Ovládání systému bude řešeno LCD klávesnicemi, umístěnými v každém podlaží zámku 
poblíž schodiště, u hlavního vstupu do objektu na úrovni 1.NP a v prostoru bytu správce 
zámku. Jedna z klávesnic bude umístěna v 1.NP u depozitářů. Ze všech klávesnic je možno 
identifikovat poplach a poté jej zrušit (cca 6ks klávesnic). 

Signalizace poplachu bude řešena vnitřními sirénami na chodbách zámku, dále bude 
přenášena prostřednictvím GSM komunikátoru na mobilní telefony správce objektu a 
bezdrátovým přenosovým zařízením na PCO soukromé bezpečnostní agentury (případně 
městské policie).  

Dle požadavku NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou všechny 
bezbariérové WC vybaveny signalizačním systémem nouzového volání, který musí být v 
dosahu sedící osoby 1200 mm nad podlahou a konec provázku musí končit nejvýše 150 mm 
nad podlahou (bod 5.1.4. přil.č.3). Systém bude vyveden na vnější stranu dveří kabiny s 
akustickým a světelným zakončením. Tento systém bude napojen do systému PZTS. 

 Systém PZTS bude zálohován akumulátorem (12V/38Ah) po nezbytně nutnou dobu dle 
ČSN. 
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CCTV – KAMEROVÝ SYSTÉM 

Stávající kamerový systém bude nahrazen novým, IP řešením. S instalací kamer na plášti 
budovy zámku se nepočítá. Vnitřní barevné kamery s IR přísvitem budou umístěny u všech 
vstupů a v rozích výstavních prostor. Vnitřní IP kamery budou disponovat min. rozlišením full 
HD (1920x1080), objektivem s manuálním proměnlivým ohniskem 2,8-12mm, napájením PoE, 
krytím IP44. 

Na chodbách budou osazeny jednozásuvky SK jako příprava pro případné osazení IP kamer. 

Kabeláž kamer bude řešena kabely UTP kat.6 a zakončena v datových rozvaděčích SK na 
samostatných oddělených patchpanelech. Záznamové zařízení (disky v raid) pro max. 32 IP 
kamer bude osazeno v hlavním datovém rozvaděči, vedle rozvaděče bude osazen 24“ barevný 
monitor pro možnost přehrání záznamů. Záznamové zařízení bude umožňovat záznam všech 
kamer po dobu 168 hodin (týden), poté budou starší záznamy přemazány novým záznamem. 
Záznamové zařízení bude umožňovat triplexní provoz (živý obraz/záznam/přehrávání), 
podporu pouze IP kamer, výstup do LAN, rychlost záznamu 100-400 fps v rozlišení full HD, 
výstup 2x HDMI, integrované poplachové vstupy, detekce pohybu, USB, výstupy PoE pro 
napájení kamer. 

V prostoru kanceláře průvodců (m.č.104) bude umístěno dohledové pracoviště CCTV, které 
bude složeno z PC s instalovaným operačním systémem a uživatelským SW, prostřednictvím 
kterého bude systém obsluhován, případně budou přehrávány záznamy kamer. Toto 
pracoviště bude vybaveno dvojicí monitorů, upevněných na stěně v prostoru m.č.104. 

EPS – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

EPS je soubor hlásičů požáru, ústředny EPS a doplňujících zařízení EPS, vytvářející 
systém, kterým se akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. 
Samočinně nebo prostřednictvím osob předává tyto informace osobám určeným k provádění 
protipožárního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. 
Doplňuje celkové protipožární zajištění objektu.  

 

Systém musí splňovat požadavky norem:  

ČSN73 0875 - Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace.  

ČSN34 2710 - Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace  

 

Obsluha bude schopna od ústředny EPS vyhodnotit konkrétní hlásič v poplachu a přesně 
tak lokalizovat místo případného požáru. 

Všechny prostory zámku s výjimkou prostor bez požárního rizika (koupelny, WC) budou 
vybaveny automatickými opticko-kouřovými případně multisenzorovými hlásiči požáru, které 
budou napojeny kruhovými linkami na ústřednu EPS.  

Tlačítkové hlásiče požáru jsou navrženy u východů do únikových cest a u východů na 
volné prostranství. Signalizace požáru bude řešena interními požárními sirénami, umístěnými 
na chodbách zámku. Požární poplach bude vyhlášen po zpozorování požáru prvním hlásičem. 

Ústředna EPS bude umístěna v samostatném požárním úseku. Externí tablo obsluhy bude 
umístěno v bytě správce objektu a v zádveří hlavního vstupu – nástupní místo zásahových 
jednotek HZS. 

Protože v objektu není zajištěna 24 hodinová 2-osobová ostraha, bude objekt napojen 
zařízením dálkového přenosu (ZDP) na PCO HZS ve Zlíně. Nad hlavním vstupem do objektu 
bude osazen zábleskový maják EPS, na fasádě poblíž vstupu bude osazen Klíčový trezor 
požární ochrany (KTPO), v zádveří hlavního vstupu, vedle externího tabla EPS, bude osazeno 
obslužné pole požární ochrany (OPPO). 

Systém EPS bude při signalizaci požáru ovládat tato požárně-bezpečnostní zařízení: 

- Vypínat provozní vzduchotechniku 

- Uzavírat požární klapy ve VZT potrubí (včetně monitoringu stavu klapek), 

- Aktivovat sirény na chodbách zámku 

- Uvolňovat elektrické zámky na únikových cestách 

- Ovládat evakuační výtah 

- Aktivovat havarijní ventilátory na CHÚC 

 Postup obsluhy při signalizaci požáru musí upravovat požární a evakuační směrnice 
objektu. Protože tato obsluha nemusí být při hlášení na svém pracovišti, bude systém EPS 
signalizovat prostřednictvím bezdrátového zařízení dálkového přenosu (ZDP) požár na pultu 
centrální ochrany CTV ve Zlíně. Rozsah bude vyplývat z požárně bezpečnostního řešení 

 

 

Elektronické komunikace 

SK – STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, TELEFONNÍ ROZVODY 

Napojení objektu na JTS Cetin, telefonní rozvody a telefonní ústředna 
Stávající přípojka k JTS Cetin zůstane stávající, kapacita a parametry stávající telefonní 

ústředny značky 2N jsou dostatečné – beze změn. Dojde pouze k výměně vnitřní metalické 
kabeláže. Před vstupem do objektu bude osazen domovní telefon s 10-ti tlačítky napojeným 
jako vnitřní klapka telefonní ústředny. Zárubně vstupních dveří budou osazeny elektrickým 
nízko- odběrovým zámkem, dálkově ovládaným z telefonních přístrojů. 

Strukturovaná kabeláž – Pasívní prvky (rozvody) 
Stávající datová přípojka je řešena optickou přípojkou s dostatečnou kapacitou – beze změn. 

Tato přípojka bude zakončena v optické vaně v hlavním datovém rozvaděči. 

Pro rozvody strukturované kabeláže bude použit ucelený systém s 15-letou garancí přímo od 
výrobce. Obsahuje kompletní řadu kabelů, propojovacích panelů, propojovacích šňůr, datových 
vývodů, přizpůsobovacích členů a dalšího potřebného příslušenství. Systém splňuje a nebo 
převyšuje požadavky ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173 pro kategorii 6. 

Rozvody strukturované kabeláže budou řešeny nově. Hlavní datový 19“ rozvaděč o 
rozměrech 42U/800x800mm bude umístěn v m.č.315 – Serverovna. Z této hlavní TM budou 
vedeny optické a metalické propojovací kabely do všech podružných rozvaděčů SK v řešeném 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Havlíčkova 234/1 

                757 01 Valašské Meziříčí 

 

 tel.  571751811, fax  571613334 

 

67 

objektu SK. Rozvody SK budou vedeny v kabelových kanálech v podlaze chodeb, odbočení do 
jednotlivých místností budou řešeny v elektroinstalačních trubkách pod omítkou.Sestupy ke 
koncovým zásuvkám budou vedeny v elektroinstalačních trubkách pod omítkou. Podružné 
datové rozvaděče budou vzájemně propojeny optickými single-módovými kabely, zakončenými 
v optických vanách na optických konektorech. Tyto podružné rozvaděče budou společné 
s telefonními rozvody. 

V kancelářích, výstavních prostorách, expozicích, pokladně, dílnách, badatelnách apod. 
budou umístěny dvojzásuvky SK (2xRJ-45), výstavní prostory budou osazeny jednozásuvkami 
SK (1xRJ-45) pod stropem pro možnost osazení Wifi Access pointů a vykrytí výstavních 
prostor a expozic Wifi signálem. Kabeláž bude řešena v nestíněném provedení kabelem UTP 
kat.6 LS0H. Podle zaslané XLSX tabulky budou pod stropní zásuvky 1xRJ45, sloužící pro 
kamery, nebo wifi. Další zásuvky v expozicích, výstavních a jiných prostorech převážně 
2xRJ45, ale př. chodby pro info nástěnky (TV), nebo pro kiosky opět většinou 1xRJ45 (pod 
stropem, nebo u podlahy) podle potřeby. 

AV – AUDIO/VIDEO TECHNIKA 

Prostory sálu (m.č.109) budou osazeny prvky AV techniky. 

Tato místnost bude vybavena elektricky stahovatelným plátnem 192x108cm (poměr 16:9) a 
dataprojektorem s rozlišením Full HD, minimální svítivostí 3500 ANSI. Propojení AV 
technologie s dataprojektorem bude řešeno kabelem HDMI v chráničce vedené pod omítkou. 
Rozměry plátna a parametry dataprojektoru jsou upřesněny ve výkazu výměr. Dále bude 
místnost osazena mixážním pultem se zesilovačem a vstupy pro napojení mikrofonů a 
hudebních nástrojů. Tyto technologie budou umístěny v uzamykatelném rozvaděči (skříňce). 
Prostor sálu bude ozvučen dvojicí třípásmových reproduktorů 2x80W + subwoofer. Součástí 
dodávky bude CD/MP3/USB přehrávač, sestava bezdrátových mikrofonů (ruční, klopový, 
headset). 

MaR – MĚŘENÍ A REGULACE 

Prostory depozitářů v 1. a 2.NP budou ovládány systémem měření a regulace. Tento systém 
bude udržovat přednastavené parametry teploty, vlhkosti apod. V každém depozitáři budou 
umístěny senzory teploty a vlhkosti, řídící nástavbový systém bude následně ovládat okruhy 
topení a vzduchotechniky. Systém bude ovládán nástavbovým softwarem, který bude 
instalován na technologickém serveru správce objektu. Integrovaný systém MaR bude 
samozřejmě fungovat i v části podkroví. MaR pro všechny depozitáře musí být sjednocená a 
v rámci jednoho ovládání. 

 

KT -  KABELOVÉ TRASY A ROZVODY 

Kabelové trasy budou vedeny skrytě v elektroinstalačních kanálech v konstrukci podlah 
chodeb 1-3.NP. Odbočky z těchto páteřních kanálů budou vedeny v elektroinstalačních 
trubkách pod omítkou. Kabelové trasy mezi hlásiči EPS budou vedeny v drážkách 

v konstrukcích stropů. Hlavní páteřní stoupací vedení bude řešeno v kabelovými stoupacími 
žebříky, umístěnými v elektroinstalačních nikách. Tyto niky budou přístupné v každém podlaží, 
prostupy mezi požárními úseky budou požárně utěsněny požárními ucpávkami. 

Kabelové trasy pro ovládání požárně-bezpečnostní zařízení budou vedeny buďto pod 
omítkou, nebo v certifikovaných kabelových trasách s požární odolností. 

 

 

 

V Ostravě 02/2017  

 

 

Zpracoval:    Jan Kupec, autorizovaný technik ČKAIT 
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D.1.8. Vzduchotechnika a klimatizace       

         
Vzduchotechnickými a klimatizačními zařízeními budou zajištěny požadované mikroklimatické 
podmínky v depozitářích, v kancelářích ve 3. NP a v serverovně. Novým vzduchotechnickým 
zařízením budou vybaveny všechny místnosti sociálních zařízení, dílny, sklad chemikálií a 
v bytě správce bude nad varným centrem osazena digestoř. 
 
Zajištění požadovaného mikroklimatu v depozitářích 
 
Zadáním projektu vzduchotechniky je zajistit ve všech depozitářích ve 3. NP stálou teplotu 
vzduchu 18±2 °C a stálou relativní vlhkost 55±5 %, v depozitářích v 1. a 2. NP pak pouze 
stálou relativní vlhkost vzduchu 55±5 % s tím, že chladit tyto depozitáře vzhledem k masivním 
stavebním konstrukcím zámku není potřeba.  
Ve všech depozitářích ve 3. NP budou umístěny parapetní jednotky přesné klimatizace. 
Jednotky přesné klimatizace umí vzduch chladit (chladící vodou), vytápět (topnou vodou), vlhčit 
(pitnou vodou) i odvlhčovat (kombinací chlazení a vytápění), takže jsou schopny pomocí 
přesné elektronické regulace řídit teplotu i relativní vlhkost v prostoru jednotlivých depozitářů a 
udržovat tak v depozitářích požadované parametry prostředí. V kancelářích správce depozitářů 
ve 3. NP bude požadované prostředí zajištěno pomocí parapetních fancoilů, které budou obě 
místnosti vytápět (topnou vodou) i chladit (chladící vodou). Úprava vlhkosti v kancelářích není 
potřeba. 
Depozitáře v 1. a 2. NP budou vybaveny pouze kompaktními elektrodovými parními vyvíječi, 
které v místnostech budou udržovat požadovanou relativní vlhkost (především v zimním 
období). Vzhledem k silným stavebním konstrukcím tyto místnosti nejsou ani v letním období 
přehřívány, investor tedy použití přesné klimatizace v těchto depozitářích nepožaduje. I když je 
v místnostech v letním období přijatelná teplota, nelze v nich bez strojního chlazení udržet 
teplotu 18±2 °C. Teplota v místnostech tedy bude v letním období neřízená a určitě bude vyšší 
než +18 °C. Ze stejného důvodu (absence strojního chlazení) nebude možné vzduch v letním 
období v místnostech ani odvlhčovat, pokud by to bylo potřeba. V zimním období budou tyto 

depozitáře vytápěny na požadovanou teplotu pomocí teplovodních topných těles a vzduch 
bude zvlhčován pomocí vyvíječů páry. 
Chlazení depozitářů i obou kancelářských místností ve 3. NP bude zajištěno pomocí 
uzavřeného okruhu chladící vody. Zdrojem chladu bude vzduchem chlazený výrobník studené 
vody umístěný v půdním prostoru. Zdrojem tepla pro ohřev vzduchu bude stávající plynová 
kotelna. 
 
Klimatizace serverovny 
 
Požadované mikroklimatické podmínky v místnosti serverovny bude zajišťovat samostatný 
klimatizační systém typu SPLIT. Tepelnou zátěž z provozů serverů a z dalších zdrojů tepla 
(oslunění místnosti a okolní nechlazené podkrovní prostory) bude v místnosti serverovny 
eliminovat nástěnná výparníková jednotka. Kondenzační jednotka bude umístěna v půdním 
prostoru. Chladícím médiem bude ekologické chladivo R410A. Klimatizační zařízení bude 
v místnosti celoročně udržovat požadovanou teplotu vzduchu +21±2 °C. Zařízení bude 
místnost po většinu roku chladit, ale v případě potřeby bude místnost i vytápět (pokud by 
tepelné zisky z technologie nestačily k vytopení místnosti). 
 
Větrání dílen 
 
Dílny restaurátorů a dílna správce budou nuceně podtlakově větrány pomocí potrubních 
ventilátorů. Znehodnocený vzduch bude z místností odsáván přes potrubní vyústky a bude 
vyveden přes střechu objektu do venkovního prostoru (ve dvorové části střechy, aby vývody 
vzduchotechniky nebyly přes hřeben střechy vidět z vnějšku objektu). Přívod vzduchu do 
větraných místností bude přirozený přes otvíravá okna a dveře. Provoz ventilátorů bude 
občasný, ventilátory budou zapínány a vypínány ručně podle potřeby. 
 
Větrání skladu chemikálií 
 
Sklad chemikálií bude nuceně podtlakově větrán s desetinásobnou hodinovou výměnou 
vzduchu pomocí střešního ventilátoru, který bude v nevýbušném provedení. Znehodnocený 
vzduch bude z místnosti odsáván přes střechu objektu do venkovního prostoru (ve dvorové 
části střechy, aby střešní ventilátor nebyl přes hřeben střechy vidět z vnějšku objektu). Přívod 
vzduchu do místnosti bude přirozený přes dveře. Ventilátor bude v provozu vždy, když do 
místnosti někdo vstoupí (ventilátor se zapne spolu s osvětlením a vypne se po zhasnutí 
osvětlení) a také v případě, že koncentrace těkavých látek v místnosti dosáhne nastaveného 
limitu (25 % dolní meze výbušnosti). 
 
Větrání sociálních zařízení 
 

Všechny prostory sociálních zařízení budou nuceně podtlakově větrány pomocí tichých 
potrubních ventilátorů, které odvádí z místností znehodnocený vzduch do venkovního prostoru 
přes střechu objektu. Přívod vzduchu do místností je z okolních prostor přes dveřní mřížky. 
Množství větracího vzduchu bude stanoveno dle počtu a typu zařizovacích předmětů 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Havlíčkova 234/1 

                757 01 Valašské Meziříčí 

 

 tel.  571751811, fax  571613334 

 

69 

v sociálních zařízeních. Ventilátory se budou spouštět automaticky spolu s osvětlením nebo na 
základě reakcí pohybových čidel a automaticky se vypnou po nastavené době (časový doběh).  

 
Větrání kuchyňského koutu v bytě správce 
 
Nad varným centrem v bytě správce bude umístěn kuchyňský odsávací zákryt (digestoř). 
Odvod znehodnoceného vzduchu bude vyveden přes střechu do venkovního prostoru (ve 
dvorové části střechy, aby vývod vzduchotechniky nebyl přes hřeben střechy vidět z vnějšku 
objektu). 
 
Bilance energií na větrání a klimatizaci 
Předpokládaná maximální potřeba elektrické energiena větrání a klimatizaci v létě 30 kW 

Předpokládaná maximální potřeba elektrické energie na větrání a vlhčení v zimě 62 kW 

Předpokládaná maximální potřeba pitné vody na vlhčení 79 kg/h 

Předpokládaná maximální potřeba tepla na ohřev vzduchu a vytápění 40 kW 


