

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Nová radnice pro Prahu 7**
Evidenční číslo zakázky: **Z2017-015104**
Číslo oznámení TED: **2017/S 109-218821**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Městská část Praha 7**
sídlo: **nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ: 170 00**
IČ: **00063754**
právní forma: **Obec - městská část hlavního města Prahy**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V novém výkazu výměr ze dne 10. 7. 2017 v části K21.00 - Bourání, K21.30 – Železobetonové a betonové konstrukce, K22.30 – Vnitřní povrchy, K22.40 – Podlahy, 414_vytápění a chlazení, 418_silnoproud, 421_slaboproud, 523_Sadové_úpravy jsou špatně přednastavené některé vzorce v jednotlivých položkách nebo součtech a rekapitulacích. Podle § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nesmí zadavatel přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Výkaz výměr je součástí zadávacích podmínek, proto zadavatel nemůže po uchazečích v rámci institutu vysvětlení zadávací dokumentace požadovat, aby si sami prováděli úpravy výkazu výměr, neboť tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. V konečném důsledku pak hrozí, že budou uchazeči pracovat s rozdílnými verzemi zadávacích podmínek a nabídky pak budou navzájem neporovnatelné. S ohledem na vše shora uvedené proto žádáme zadavatele, aby poskytl uchazečům aktuální opravený výkaz výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 69

Vzorce v celém Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly zkontrolovány a případně opraveny a doplněny. Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace je upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 17. 7. 2017, kde jsou zohledněny úpravy dle poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu výměr – část 524 Veřejné osvětlení se nacházejí položky č. 1-4 týkající se svítidel. V listu výkazu výměr část 418 Silnoproud se nacházejí identické položky č. 79-82 ve stejných množstvích. Uchazeč se domnívá, že se jedná o duplicitní položky. Žádáme zadavatele o prověření výše uvedeného a úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 70

V upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 17. 7. 2017 je duplicita odstraněna. Svítidla jsou vypuštěna z části vnitřní elektroinstalace (záložka 418_silnoproud), zůstávají v K 53.40 veřejné osvětlení (záložka 524_Veř_osv).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V novém výkazu výměr z Vysvětlení 36-68 (4 Priloha c 1 k OP Soupis stav prací_20170710.xls) jsou na listu K21.20 - Speciální zakládání položky č. 1 a 2 s rozdílnou výměrou. Položka č. 1 má výměru 25 m, položka č. 2 má ovšem výměru 35 m. Obě položky by měly mít výkaz v metrech stejný. Prosíme o opravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 71

Výměry jsou v upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 17. 7. 2017 sjednoceny.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V novém výkazu výměr z Vysvětlení 36-68(4 Priloha c 1 k OP Soupis stav prací_20170710.xls) na listu K21.00 - Bourání v kapitole D 11.12 Úklid stavby je chybný součet kapitoly, Sčítá pouze položku č. 94, ale položku č. 95 už nikoli. Prosíme o opravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 72

Vzorce v celém Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly zkontrolovány a případně opraveny a doplněny.

Zadavatel dále upozorňuje, že s ohledem na provedené úpravy Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr provedl v souladu s § 98 odst. 5 a dle § 99 ZZVZ změnu zadávacích podmínek.

Zadavatel přiměřeně k provedeným změnám zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění s tím zároveň související termín otevírání nabídek. Jedná se o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 5 pracovních dnů.

Příslušná změna Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.

Přílohy: 4 Priloha c 1 k OP Soupis stav prací_20170717.xls

V Praze, dne 17. 7. 2017

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek