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A.1.  Identifikační údaje stavby a investora 
 
Název stavby:                                          Velký Stašovský rybník – rekonstrukce 

objektů 
 
Místo stavby:                        k. ú. Stašov 
            PK 196/1, PK 199, PK 200/1, PK 200/2,  
       200/4, 223/3 a 224/2 
               
Vlastník rybníka:                                       Rybářské sdružení Vysočina se sídlem  
 v Poličce, M. Bureše čp. 814, 572 01, 
 Polička                                IČ: 620 32 046 
        
Stavebník:                                                         Rybářské sdružení Vysočina se sídlem  
 v Poličce, M. Bureše čp. 814, 572 01, 
 Polička                                IČ: 620 32 046 
         
Stupeň projektové dokumentace:                   projekt pro stavební řízení a realizaci stavby  
 
Zpracovatel projektu:                                      Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82,                                                                                                                                                                            
                                                                            591 02, Žďár nad Sázavou 2 
                                                                                                                       IČ:  675 18 214   
                                                     
Rozsah stavby:                                                  sdružený funkční objekt s kapacitou na  
       převedení Q100, rekonstrukce tělesa hráze 
 
Účel stavby:                                                        protipovodňová opatření na stávajícím 

rybníku, ochrana níže položeného území, 
rekonstrukce objektů stávajícího rybníka 

           
Zhotovitel stavby:                                             bude vybrán dle zákona o veřejných 

zakázkách v platném znění 
         
Doba realizace stavby:                                      rok 2012 (příp. 2013) 
 
Číslo hydrologického pořadí:   4-15-02-020  

 
Vodní tok: Křetínka 
 
Kód SKP:                                                  45.24.12. – konstrukce a práce hrubé  

 stavby vodních děl  
 

Kód CPV:                                                  45247200-2 – Výstavba přehrad a 
 podobných pevných staveb  
 
 
A.2.  Účel a zdůvodnění projektu 
 
Tento projekt řeší především zvýšení bezpečnosti historického vodního díla Velký 
Stašovský rybník a tím zároveň ochranu území nacházejícího se pod hrází tohoto rybníka. 
Vlastní projekt řeší komplexní rekonstrukci stávajícího výpustného zařízení a 
bezpečnostního přelivu a rovněž komplexní opravu a utěsnění tělesa hráze rybníka, který se 



  

nachází v katastrálním území Stašov, a který níže pod rybníkem bezprostředně navazuje na 
zastavěný intravilán Stašova. Rybníkem protéká vodohospodářsky významný tok Křetínka, 
který je ve správě Povodí Moravy, a.s. a k profilu hráze má plochu povodí 4,21 km2.   
Velký Stašovský rybník má v současné době vypouštěcí zařízení požerákového typu 
stavebně spojené s čelním bezpečnostním přelivem, které se nachází v levé polovině hráze. 
Stavební stav ani celková průtočná kapacita obou uvedených objektů neodpovídají 
současným požadavkům na bezpečnost tohoto vodního. Vypouštěcí zařízení neumožňuje 
žádnou významnou manipulaci, kterou by mohlo docházet k předpouštění rybníka 
v případě předpokládaných povodňových průtoků. V takovém případě dochází 
k postupnému plnění rybniční zdrže, současně k přepadu přes naprosto nekapacitní 
bezpečnostní přeliv a následnému přeronu přes korunu hráze v místech jejího snížení. Při 
tomto stavu dochází k plošnému zatopení pozemků a zástavby pod hrází rybníka rovněž 
hrozí protržení hráze a vznik zvláštní povodně, která by mohla mít katastrofické dopady pro 
významnou část intravilánu Stašova. Dalším významným problémem je netěsnost stávající 
zemní hráze rybníka, která se projevuje četnými výrony v patě vzdušního svahu hráze, 
z nichž nejvýznamnější se vyskytuje trvale v místech, kde podle vlastníka rybník dříve 
bývala původní spodní výpusť. V tomto prostoru se pravděpodobně nacházejí zbytky 
původního dřevěného potrubí spodní výpusti. 
Účelem tohoto projektu je po dohodě s vlastníkem rybníka vybudovat sdružený funkční 
objekt v prostoru dnešní spodní výpusti a přelivu přímo napojený na otevřené koryto toku 
Křetínka, který bude dimenzován na převedení Q100, a který zajistí přiměřenou bezpečnost 
tohoto vodního díla, dále stanovit jednotlivé objemy v rybníku a navrhnout případnou 
manipulaci s maximálním zřetelem na protipovodňovou ochranu obce Stašov. Rovněž 
dojde při zachování stávající úrovně zásobní hladiny k vytvoření významného 
ovladatelného retenčního prostoru.  
 

 
A.3.  Podklady pro vypracování dokumentace 
 
- základní vodohospodářská mapa ČR v měřítku  1:50 000, 
- základní mapa ČR v měřítku 1:10 000, 
- snímek z mapy KN a GP doplněný orientačním zákresem pozemků dřívějších 

pozemkových evidencí v měřítku 1: 2 880 vyhotovený Katastrálním úřadem ve 
Svitavách, 

- výpisy údajů z KN a PK pro parcely rybníka,  
- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště s vyhotovením účelové mapy v měřítku 

1:500, 
- hydrologické údaje ČHMÚ dle ČSN 75 1400, 
- terénní průzkum, 
- vlastní měření zpracovatele projektu, 
- další údaje a objednávka investora. 

 
 

A.4.  Dosavadní využití území 
 
Velký Stašovský rybník se nachází přibližně ve střední části obce Stašov, a to v těsném 
sousedství obytné zástavby. Jedná se o historický rybník, který byl vybudován dávno před 
rokem 1950 a na počátku 90. let 20. století byl částečně opraven. Stav funkčních objektů je 
odpovídající stáří rybníka a v současné době již nevyhovuje technickobezpečnostním 
požadavkům kladeným na obdobná vodní díla. Účelem tohoto projektu stavby je 
vybudování sdruženého funkčního objektu, který má za hlavní úkol zajistit maximální 



  

bezpečnost tohoto vodního díla za extrémních průtoků a zároveň v maximální možné míře 
ochránit intravilán obce Stašov při povodňových průtocích.  
 
 
A.5.  Přehled pozemků souvisejících se stavbou 
 
Veškeré práce budou probíhat na pozemcích rybníka a jeho hráze p.č. GP 196/1, GP 199, 
GP 200/1, GP 200/2 a 200/4, které jsou ve vlastnictví investora stavby Rybářského sdružení 
Vysočina se sídlem v Poličce a dále na pozemcích trvalých travních porostů, na kterých se 
v současné době vzdušní část hráze nachází, a to p.č. 223/3 a 224/2, které jsou ve 
vlastnictví Obce Stašov. Části posledních dvou uvedených pozemků jsou již dlouhodobě 
součástí hráze rybníka a na základě konzultace se stavebním úřadem není nutno tento stav 
řešit vydáním územního rozhodnutí, ale pouze vydáním souhlasu dle § 15 stavebního 
zákona. Po kompletním dokončení projektované stavby dojde k zaměření skutečné polohy 
rybníka a jeho hráze podle současně platných předpisů a následnému zápisu do katastru 
nemovitostí. Rovněž stanovisko vlastníka obou pozemků ke stavbě je kladné a 
s provedením stavby bez připomínek souhlasí.  
V současné době probíhají v katastrálním území Stašov komplexní pozemkové úpravy 
s termínem dokončení do konce roku 2012, takže je zřejmé, že po dokončení projektu a 
vydání stavebního povolení dojde ke změně číslování pozemků v tomto projektu 
uváděných. 
 
 
A.6.  Průzkumné práce 
 
Před zpracováním tohoto projektu stavby byl proveden podrobný průzkum zájmové 
lokality. Bylo zjištěno, že zájmovou lokalitou neprochází žádné inženýrské sítě, což je 
doloženo kladnými stanovisky správců sítí v dokladové části. Stavbou dojde pouze 
k omezenému zásahu do vzrostlé zeleně, a to odstraněním náletových porostů především 
keřového složení na tělese hráze a v prostoru pod spodní výpustí, které je nutné k řádné 
realizaci stavby a rovněž má význam pro budoucí bezpečnost vodního díla. Zároveň byl 
objednán a proveden inženýrskogeologický průzkum pro založení sdruženého funkčního 
objektu, který prokázal vhodné základové podmínky. 
 
 
A.7.  Dotčené zájmy 
 
Při rekonstrukci objektů stávajícího rybníka budou dotčeny především zájmy vlastníka 
rybníka, kterým je Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, M. Bureše čp. 814, 
572 01, Polička.  
Stavbou budou dotčeni: 
- Obec Stašov – jako orgán místní samosprávy a vlastník dvou dotčených pozemků, 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75, Brno – jako správce vodního toku Křetínka 

a správce povodí, 
- vlastníci sousedních pozemků. 

 
Prováděním prací nedojde k dotčení žádných podzemních ani nadzemních vedení 
inženýrských sítí. Veškerá kladná stanoviska správců sítí jsou součástí dokladové části 
projektu stavby.  
 
 



  

A.8.  Požadavky dotčených organizací 
 
V projektové dokumentaci jsou respektovány veškeré případné podmínky vyplývající 
z vyjádření dotčených organizací tak, jak jsou uvedeny v jejich vyjádřeních, která jsou 
součástí této projektové dokumentace v části D projektu. Stavba nevyžaduje provedení 
přeložek inženýrských sítí ani žádných dalších opatření pro jejich ochranu.  
 
 
A.9.  Dodržení požadavků na výstavbu 
 
Jedná se o stavbu s rozhodujícím podílem zemních prací a dále prací betonářských, kdy je 
potřeba dodržovat veškeré relevantní technologické postupy, a to zvláště při technologii 
zpracování vodostavebního betonu. Projektová dokumentace je zpracována v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
platných prováděcích vyhlášek. Zákonné a normativní požadavky na provedení stavby jsou 
v projektové dokumentaci dodrženy. 
 

 
A.10.  Dodržení podmínek územně plánovací dokumentace 
 
Projektová dokumentace řeší údržbové a rekonstrukční práce na stávajícím průtočném 
rybníku s přihlédnutím k respektování zájmů ochrany přírody a krajiny včetně doplnění 
drobných ekologických doprovodných opatření. Veškeré zásahy budou prováděny pouze 
v ploše pozemku stávajícího rybníka a jeho hráze. Z uvedeného vyplývá, že navrhované 
stavební práce nejsou v nesouladu s územně plánovací dokumentací v daném území. 
 
 
A.11.  Věcné a časové vazby stavby 
 
Stavba bude probíhat podle postupu stanoveného projektovou dokumentací, podle 
technologických postupů stanovených zhotovitelem a podle obecných požadavků na 
bezpečné a kvalitní provedení stavby. Tato stavba podle současných znalostí není v rozporu 
ani nijak nekoliduje s jinou stavbou v území. Zároveň také nenavazuje na jinou stavbu 
v zájmovém území.  
 
 
A.12.  Předpokládaná lhůta výstavby a postup výstavby 
 
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení: 10/2011 
Termín vydání stavebního povolení: 12/2011 
Termín podání žádosti o dotace: 01/2012 
Termín zahájení prací: 10/2012 
Termín dokončení prací: 08/2013 
Lhůta výstavby: 4 - 7 měsíců (bez započtení zimního období) 
Uvedené termíny a předpokládaná lhůta výstavby je stanovena pouze orientačně, neboť je 
přímo závislá na termínu obdržení dotací z Programu Ministerstva zemědělství ČR a dále 
na ročním období a konkrétním stavu počasí. 
Druh použité mechanizace na provedení stavebních prací bude závislý na vybavení 
zhotovitele, který bude vybrán ve výběrovém řízení provedeném dle konkrétních 
ustanovení směrnice poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo zemědělství České 
republiky a dle platného zákona o veřejných zakázkách.  
 



  

 
A.13.  Orientační hodnota stavby 
 
Podrobný položkový rozpočet stavby je součástí této dokumentace, a to jako samostatná 
příloha pod písmenem H (součást paré 1 – 3).  
 
 
A.14.  Plán kontrolních prohlídek  

 
Dle ustanovení § 115, odst. 1., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) se stanovují následující fáze výstavby:  
 
1. urovnání terénu v základové části a položení podkladních vrstev pod SFO, 
2. po vybudování sdruženého funkčního objektu před prováděním zásypů, 
3. dokončení terénních úprav v celé ploše stavby. 

 
Vodoprávní úřad podle potřeby ve stavebním povolení stanoví, které fáze výstavby mu 
stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žďár nad Sázavou, říjen 2011                            Ing. Miroslav Skryja                                          
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B.1.  Zhodnocení staveniště 
 

      Staveniště 
Velký Stašovský rybník se nachází ve střední části obce Stašov, a to v těsném sousedství 
obytné zástavby, která se k rybníku přibližuje především z pravé a zadní strany. Vpravo od 
rybníka prochází silnice III. třídy Polička – Svojanov, ze které je rybník a zvláště jeho hráz 
snadno a bezproblémově dostupná. Vlastní stavba bude probíhat pouze v v prostoru dnešní 
hráze s rozšířením staveniště více do rybniční zdrže a rovněž v nejnutnějším rozsahu na 
pozemky pod stávající hrází rybníka, čímž je vyloučeno jakékoliv dotčení zastavěných částí 
obce Stašov.  

   
Přírodní poměry – hydrologické 
Velký Stašovský rybník se nachází v horní části povodí vodohospodářsky významného 
toku Křetínka, který je pod Letovicemi pravostranným přítokem řeky Svitavy. Číslo 
hydrologického pořadí je 4-15-02-020, plocha povodí Velkého Stašovského rybníka 
s uzávěrovým profilem pod hrází rybníka je 4,21 km2. Potok v bezprostřední blízkosti pod 
rybníkem je přírodního charakteru. Kapacita koryta toku v jednotlivých dílčích úsecích je 
rozdílná ale vždy výrazně výrazně nižší, než by bylo žádoucí z pohledu provedení 
povodňových průtoků odpovídajících Q100. 
 
 
B.2.  Technické řešení stavby 
 
Projekt řeší následující opatření rozdělená do dvou částí a následně i stavebních objektů: 
- vybudování nového sdruženého funkčního objektu v prostoru objektu stávajícího, 
- komplexní rekonstrukce a utěsnění tělesa hráze v celé délce. 
 
Základní parametry rybníka jsou následující (údaje pochází z platného povolení k nakládání 
s vodami a v rámci stavby nedojde k jejich změně): 
- plocha vodní hladiny při hladině ovladatelného prostoru             39 000 m2 
- objem vody při hladině ovladatelného prostoru                            45 000 m3 
- délka hráze  193,0 m 
- největší hloubka vody                                                    3,3 m 
- šířka koruny hráze                                                  4,0 m 

 
 

B.3.  Vliv stavby na životní prostředí 
 
Provedení veškerých navrhovaných opatření nebude mít žádný negativní dopad na životní 
prostředí, a to především vzhledem k tomu, že rybník je téměř ze všech stran obklopen 
obytnou výstavbou a nemá výrazněji vyvinuto litorální pásmo ani na něj navazující 
mokřadní partie. V rámci stavby se předpokládá pouze minimální zásah do trvalých 
porostů, a to pouze v blízkosti budování sdruženého funkčního objektu a jeho navázání na 
vodní tok pod hrází. Ve všech těchto případech se jedná o mladé náletové porosty a porosty 
převážně křovinného charakteru.  
 
 
B.4.  Podklady pro vytýčení stavby 
 
Zaměření stavby pro účely zpracování projektu stavby bylo provedeno ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání a v souřadnicovém systému JTSK odbornou geodetickou 
firmou. Tyto podklady je možno plně převzít pro vytýčení vlastní stavby. Před zahájením 



  

stavby bude nezbytné provést vytýčení hranic dotčených pozemků tak, aby bylo zabráněno 
možnému dotčení pozemků sousedních. Podélná osa nově budovaného objektu bude 
shodná s podélnou osou objektu současného tak, aby došlo k plynulému napojení na koryto 
potoka pod rybníkem. 
 
 
B.5.  Členění stavby na stavební objekty 
 
Projekt řeší následující opatření rozdělená do dvou částí a následně i stavebních objektů: 
- vybudování nového sdruženého funkčního objektu v prostoru objektu stávajícího, 
- komplexní rekonstrukce a utěsnění tělesa hráze v celé délce. 
 
 
B.6.  Vlastnické  vztahy  k  pozemkům  
 
Veškeré práce budou probíhat na pozemcích rybníka a jeho hráze p. č. GP 196/1, GP 199, 
GP 200/1, GP 200/2 a GP 200/4, které jsou ve vlastnictví investora stavby Rybářského 
sdružení Vysočina se sídlem v Poličce a dále na pozemcích trvalých travních porostů, na 
kterých se v současné době vzdušní část hráze nachází, a to p.č. 223/3 a 224/2, které jsou ve 
vlastnictví Obce Stašov.  
  
 
B.7.  Zábor zemědělské půdy 
 
Vlastní stavba bude prováděna pouze v rozsahu stávajících pozemků, tudíž nedojde 
k žádnému záboru zemědělského půdního fondu. 
 
 
B.8.  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
 
V průběhu provádění stavebních prací je třeba vytvořit podmínky pro dodržování zásad 
ochrany zdraví a bezpečnosti práce v souladu s platnými předpisy a nařízeními v této 
oblasti. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o užívání ochranných pomůcek, a to s přihlédnutím ke 
specifickým skutečnostem na stavbě. 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární 
ochraně: 
- vyhláška ČÚBP č. 48/1982, Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, 
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990, Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích, 
- vyhláška ČÚBP č. 50/1978, Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 

znění, 
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, 

v platném znění, 
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, 

v platném znění, 
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení, 

v platném znění, 
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, 

v platném znění, 



  

- vyhláška MPSV č. 204/1994, Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků, 

- zákon č. 133/1995, Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
- vyhláška MV č. 21/1996, Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární 

ochraně, 
- nařízení vlády č. 502/2000, Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, 
- vyhláška MV č. 246/2001, Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
- nařízení vlády č. 178/2001, Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci v platném znění, 
- nařízení vlády č. 591/2006, Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- vyhláška MMR č. 137/1998, Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

v platném znění, 
- zákon č. 258/2000, Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 
Dále je nezbytné dbát ustanovení příslušných technických norem a dalších předpisů 
vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním  
postupům a dalším podmínkám provádění prací. 
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C.    SITUACE STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
C.1.    Přehledná situace   M 1: 50 000 
C.2.    Přehledná situace   M 1: 10 000 
C.3.    Katastrální mapa   M 1: 2 880 
C.4.    Podrobná situace   M 1: 500 
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D.    DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 
 
D.1.    Výpisy údajů z Katastru nemovitostí  
D.2.    Kopie katastrální mapy 
D.3.    Údaje Českého hydrometeorologického ústavu dle ČSN 75 1400 
D.4.    Vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75, Brno 
D.5.    Vyjádření Obec Stašov, Stašov č. 6, 572 01, Polička 
D.6.    Vyjádření Telefónica O2 Czech republic, a.s., Masarykovo nám. 2655, 530 02,  
           Pardubice 

      D.7.    Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02, Brno 
      D.8.    Vyjádření VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01, Moravská Třebová 

D.9.    Vyjádření ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín 4 
D.10.   Souhrnné vyjádření, Městský úřad Polička odbor územního plánování, rozvoje, 
            a životního prostředí, Palackého nám. 160, 572 01, Polička 
D.11.   Vyjádření dle § 15 stavebního zákona, Městský úřad Polička, stavební úřad,  
            Palackého nám. 160, 572 01, Polička 
D.12.   Stanovisko Natura 2000 – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
            prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11, Pardubice 
D.13.   Stanovisko EIA – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
            prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11, Pardubice  
D.14.   Platné povolení k nakládání s vodami 
D.15.   Inženýrskogeologický průzkum 
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E.1.  Základní informace 
 
Jedná se o stavbu poměrně rozsáhlou jak objemem prací, tak i složitostí budovaného 
sdruženého funkčního objektu. Odhadovaná doba provádění, která je především závislá na 
dodržování technologického postupu při betonáži objektu z vodostavebního betonu a 
rovněž na povětrnostních podmínkách, je 4 – 7  měsíců. Stavba bude realizována obvyklým 
způsobem, neboť zde zásadně převažují zemní a betonářské práce. 
 

 
E.2.  Rozsah a zařízení staveniště 
 
Umístění a rozsah zařízení staveniště je především závislé na rozhodnutí a vybavení 
vybraného zhotovitele prací. Dále uvedený popis je pouze orientační a nemusí být 
bezpodmínečně dodržen. Umístění zařízení staveniště bude vhodné na stávajícím částečně 
zpevněném parkovišti v prostoru pravostranného zavázání tělesa hráze, a to i vzhledem 
k tomu, že přímo navazuje na silnici Polička - Svojanov. Oplocení uvažovaného zařízení 
staveniště, se nepředpokládá. 
Rozsah zařízení staveniště se předpokládá v rozsahu do cca 50 m2. 
Toto zařízení staveniště by mohlo sestávat z následujících objektů: 
- 1x UNIMO buňka (šatny, sklad ručního nářadí), 
- 1x UNIMO buňka (sociální zařízení pro zaměstnance) 
 
Doporučená sestava stavebních strojů: 
- 1-2 nákladní automobily, 
- vibrační válec, 
- pásové rypadlo, 
- příkopový ježkový válec. 
 
Definitivní požadavky na zařízení staveniště budou předmětem dohody mezi vybraným 
zhotovitelem prací a investorem stavby. 
 

 
E.3.  Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 
 
Vzhledem k charakteru stavby se zásadním podílem zemních prací nebude pro potřeby 
provádění stavby nutné realizovat připojení na elektrickou síť ani vodovod. Případná 
potřeba elektrické energie při stavebních pracích na objektech bude řešena přenosnou 
elektrocentrálou, případná potřeba vody odběrem z toku či dovozem. 
 
 
E.4.  Lhůty výstavby 
 
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení: 10/2011 
Termín vydání stavebního povolení: 12/2011 
Termín podání žádosti o dotace: 01/2012 
Termín zahájení prací: 10/2012 
Termín dokončení prací: 08/2013 
Lhůta výstavby: 4 - 7 měsíců (bez započtení zimního období) 
Uvedené termíny a předpokládaná lhůta výstavby je stanovena pouze orientačně, neboť je 
přímo závislá na termínu obdržení dotací z Programu Ministerstva zemědělství ČR a dále 
na ročním období a konkrétním stavu počasí. 
 



  

 
E.5.  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Projekt stavby je řešen s ohledem na ustanovení zákona č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. Stavební práce musí být prováděny v souladu se současnými ekologickými 
postupy a s ohledem na to, že rybník i koryto vodního toku jsou významnými krajinnými 
prvky. 
Před zahájením stavebních prací bude zhotovitelem vypracován havarijní plán stavby, který 
bude řešit základní opatření pro případ havárie v době stavby. 
Veškeré mechanizmy použité při stavebních činnostech musí být v řádném technickém 
stavu a musí být vybaveny biologicky odbouratelnými mazivy a oleji. Budou také učiněna 
taková opatření, aby bylo zabráněno případnému úniku ropných nebo jiných nebezpečných 
látek. Při realizaci stavby budou k dispozici mechanické a technické prostředky (havarijní 
soupravy, sorpční prostředky, vhodné nářadí, aj.) k zachycení a likvidaci ropných nebo 
jiných látek škodlivých pro životní prostředí v případě jejich úniku. Zaměstnanci 
zhotovitele stavebních prací budou seznámeni se základními zásadami ochrany životního 
prostředí. 
Realizací stavby nedojde k trvalému nepříznivému zásahu do životního prostředí. Během 
výstavby může dojít k vlivu stavebních prací na životní prostředí ve formě dočasně zvýšené 
hlučnosti způsobené stavebními stroji, případně ke zvýšené prašnosti na nezpevněné 
příjezdové komunikaci. 
 
Podmínky pro zajištění ochrany vzrostlých dřevin 

 
Při provádění zemních prací v těsné blízkosti stromů, bude zajištěna řádná ochrana zeleně 
(dle ustanovení § 7, odst. 1, zákona č. 114/1992 SB., v platném znění, o ochraně přírody a 
krajiny. 
Dle ustanovení ČSN DIN 18920 (83 9061) – „Sadovnictví a krajinářství, ochrana stromů a 
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ bude ochrana zeleně zabezpečena takto: 
- pro kmeny a koruny stromů v blízkosti stavby bude řešena jejich ochrana v souladu s čl. 

1 citované ČSN, a to bedněním, 
- k hloubení výkopů nesmí dojít v kořenové zóně dřevin (jedná se o plochu zvětšenou o 

1,5 m od okapové linie koruny). Pokud se tomu nebude moci vyhnout, bude výkop 
prováděn ručně, a to min. 2,5 m od paty kmene, 

- při ručním výkopu nesmí být přerušeny kořeny o průměru nad 3 cm, kořeny smí být 
přerušeny pouze řezem, případná poranění a konce přerušených kořenů je nutno ošetřit 
(viz čl. 3.8. a 3.9. citované ČSN), 

- v kořenové zóně všech dřevin nebude prováděna navážka, v nejnutnějším případě 
navážka nesmí poškodit dřeviny (viz čl. 3.7. citované ČSN), 

- v kořenové zóně dřevin nebude terén snižován odkopávkami. 
 

 
 
E.6.  Nakládání s odpady 
 
Stavba bude realizována odbornou stavební firmou, která bude likvidovat odpad v souladu 
se svým „Programem hospodaření s odpady“. 
Při zneškodňování odpadů produkovaných při stavbě je zhotovitel povinen se řídit zákonem 
č. 185/2001 Sb., a vyhláškami 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 450/2005 Sb. 
Zhotovitel stavby je dle výše uvedených předpisů původcem odpadů a je povinen 
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich 
nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, 



  

odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, a pokud je nemůže sám využít, je 
povinen zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. 
Zhotovitel, jako původce odpadů je povinen umožnit oprávněným kontrolním orgánům 
přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
úplné a pravdivé informace související s nakládání s odpady. Dále původce zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud to zajišťuje sám, jako 
oprávněná osoba nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 
 
Tabulka – přehled odpadů 

 
Katalogové 
číslo Název a druh odpadu Kategorie 

odpadu Původ odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje N Realizace stavebních prací 

15 01 02 Plastový obal O Zbytky ze stavby 
15 01 04 Kovové obaly O Zbytky ze stavby 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N Zbytky ze stavby 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (vč. olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N Realizace stavebních prací 

16 01 21 
Znečištěné součástky (poškozená 
hydraulická hadice, brzdové 
hadičky, apod.) 

N Realizace stavebních prací 

17 01 01 Beton O Zbytky ze stavby 
17 04 05 Železo a ocel O Realizace stavebních prací 

17 05 03 

Zemina a kameny obsahující 
nebezpečné látky (v případě úniku 
ropných látek, brzdové kapaliny 
z provozu dopravy na staveništi) 

N Realizace stavebních prací 

17 05 04 Zemina a kameny O Realizace stavebních prací 
17 05 06 Vytěžená hlušina O Realizace stavebních prací 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Realizace stavebních prací 
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F.1.  Rozdělení stavby na objekty a části  
 
Celá stavba je z praktických důvodů rozdělena na dva stavební objekty, a to podle 
jednotlivých funkčních částí rybníka: 

 
1. objekt: Sdružený funkční objekt 

- přípravné práce, 
- odstranění stávajícího objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu, 
- zabezpečení odvádění protékající vody po dobu výstavby, 
- provedení výkopů pro nový objekt,  
- vybudování sdruženého funkčního objektu dle projektu stavby, 
- hutněný zásyp tělesa hráze do lichoběžníkového tvaru. 

      2. objekt: Rekonstrukce hráze 
- překop hráze v místě původního dřevěného potrubí, jeho odstranění a dosypáni do 

projektovaného tvaru, 
- odstranění stávajícího opevnění návodního svahu, 
- položení těsnícího koberce, 
- vybudování patního drénu a zásyp stávajícího příkopu, 
- směrová a výšková úprava koruny a vzdušního svahu hráze, 
- zpětné opevnění návodního svahu hráze v celé délce s doplněním kamene, 
- ohumusování a osetí všech ploch dotčených výstavbou. 
      
 
 
F.2.  Sdružený funkční objekt 

 
Jako první krok po vypuštění rybníka bude provedeno odstranění stávajícího objektu 
vypouštěcího zařízení a přelivu s odvozem betonové suti na skládku dle domluvy 
s investorem stavby. Zároveň bude zajištěna dočasná příjezdová komunikace od okraje 
hráze do prostoru výstavby nového objektu. Jako nejvhodnější řešení se jeví přemístění 
současného nedostatečného kamenného opevnění návodního svahu směrem k návodní patě 
hráze a zde urovnání do vozovky šířky cca 4,5 – 5,0 m. Po této vozovce pak bude probíhat 
veškerá doprava v rámci budování sdruženého funkčního objektu. Veškerá použitelná 
zemina z výkopu v hrázi rybníka bude průběžně odvážena na dočasnou skládku do 
prostoru, který bude před zahájením prací dohodnut mezi investorem a zhotovitelem. 
Projektem určená vzdálenost této dočasné skládky je do 1000 m. 
Vzhledem k nutnosti zajistit odvedení veškeré vody z prostoru výstavby objektu a zároveň 
nutnosti zabezpečit minimální zůstatkový průtoku v korytě toku Křetínky pod rybníkem, 
bude dočasně zřízeno převedení vody podél budovaného objektu. Toto převedení vody 
bude zabezpečeno položením potrubí z PVC DN 500 v délce 30 m nejlépe po levé straně 
výkopu mimo půdorys nového sdruženého funkčního objektu a vybudováním zemní hrázky 
ze vhodné výkopové zeminy z tělesa hráze ve zdrži rybníka v dostatečném rozsahu a 
mohutnosti, aby byla zabezpečena bezproblémová výstavba objektu za běžných průtoků. 
V rámci přípravných prací bude rovněž zabezpečeno zařízení pro čerpání vody z prostoru 
výstavby, které bude nezbytné pro řádné provedení všech projektovaných prací. 
Pro založení sdruženého funkčního objektu bude připravena základová spára, a to v celé 
délce objektu na úrovni vrstvy štěrkovitých jílů tř. F2 CG (vychází z doporučení 
inženýrsko-geologického průzkumu – str. 9). Dále bude v prostoru výustní části objektu 
zřízena rýha pro betonáž zahloubeného základového prahu z betonu C 30/37, XF 3 (HV 8 
T100) a provedené betonáže tohoto prahu s horní úrovní v úrovni betonové mazaniny pod 
celým objektem. Následně bude provedeno dostatečné zhutnění celé základové spáry. Poté 
již bude provedena betonová mazanina tl. 0,2 m z betonu C 16/20 v délce celého objektu 



  

vyjma základového prahu, a to v podélném spádu 1,5 %. Vlastní konstrukce sdruženého 
funkčního objektu se skládá ze tří samostatně budovaných částí oddělených dilatačními 
spárami těsněnými pásem z měkčeného PVC. Jedná se o část vtokovou a přepadovou (bude 
budována jako jeden celek), dále o část hrázovou a dále o křídla výtoku napojující objekt na 
drsný skluz z lomového kamene. Každá z těchto částí bude betonována samostatně včetně 
oddělené výztuže. 
 
Vtoková a přepadová část: Jedná se o monolitickou konstrukci, která v části přední slouží 
k regulaci odtoku vody z rybníka a vypouštění rybníka a v části přepadové k zajištění 
bezpečného odvedení návrhového průtoku Q100. Vtoková část je v zásadě tvořena 
požerákovou výpustí šířky 0,8 m, která přímo přechází do části přepadové. Požeráková 
výpusť je opatřena dvojitou drážkou z ocelového válcovaného profilu U 50 pro umístění 
dluží tl. 5 cm a shora je kryta děleným uzamykatelným poklopem z ocelového žebrovaného 
plechu tl. 4 mm. Tato vtoková část je po celém obvodu opatřena ocelovým zábradlím výšky 
1,2 m. Přepadová část je tvořena dvěma zcela shodnými přepadovými hranami na kótě 
584,00 m n.m. Horní část přepadových hran bude provedena oboustranně zkosená pod 
úhlem 45°, a to z důvodu zvýšení přepadového koeficientu. 
Pro zajištění přístupu z tělesa hráze na vtokovou část objektu je přes část přepadovou 
navržena ocelová lávka celkové délky 8,6 m se zábradlím výšky 1,2, která je uložena 
kluzně. Na obou stranách konstrukce sdruženého funkčního objektu jsou zřízeny kapsy pro 
uložení lávky, které jsou ve spodní části opatřeny ocelovým pásem přivařeným k výztuži 
objektu. Uprostřed přelivných hran přepadové části  je k výztuži objektu připevněna opěra 
lávky ze svařených nosníků U 140. 
 
Hrázová část: Hrázová část objektu je zaklenutá a je tvořena železobetonovými rámovými 
propustmi IZM 2/826 s obetonováním. Jedná se opět o samostatně budovanou část 
oddělenou od částí ostatních dilatačními spárami. Přibližně v podélné ose hráze je tato 
hrázová část po obou stranách opatřena zavazovacím žebrem (z důvodu možnosti 
kvalitnějšího zhutnění je toto zavazovací žebro provedeno se šikmými stěnami opět v úhlu 
45°), které zabrání průsakům vody mezi objektem a násypem hráze. Rámové propusti 
budou po přesném uložení opatřeny penetračním nátěrem a izolací natavením izolačních 
pásů. Obetonování této části je rovněž provedeno vodostavebním betonem C 30/37, XF 3 
(HV 8 T100) a pro výztuž jsou použity svařované sítě KARI 6/150 x 6/150 mm s překrytím 
25 %. Sklon bočních stěn konstrukce je z důvodu trvalého dosedání zeminy ve všech 
případech navržen 10: 1. Hrázová část je na konci opatřena ocelovým zábradlím délky 2,92 
m a výšky 1,2 m. 
 
Křídla výtoku: Poslední částí sdruženého funkčního objektu jsou křídla výtoku, která 
slouží k napojení objektu na drsný skluz pod objektem. Tato křídla jsou opět opatřena 
ocelovou výztuží a od zbývajících částí objektu jsou oddělena dilatační spárou těsněnou 
pásem z měkčeného PVC. Z důvodu pevnosti této části jsou křídla spojena základovou 
deskou s horní úrovní na kótě 578,70 m n.m. Obě křídla jsou z důvodu bezpečnosti rovněž 
v celé délce opatřena zábradlím výšky 1,2 m. 
Na vlastní sdružený funkční objekt navazuje drsný skluz opevněný lomovým kamenem 
hmotnosti od 200 kg do 500 kg, který je ukončen betonovým prahem šířky 0,8 m. Na tento 
práh navazuje koryto Křetínky, které je ještě v délce 6,0 m opevněno záhozem z lomového 
kamene tl. 0,4 m, a to ve dně a svazích do výšky 0,60 m. Pro toto opevnění bude vybrán 
jako základ kámen hmotnosti jednotlivě přes 80 kg, který bude prosypán kameny 
drobnějšími (cca 10 – 30 cm).  
 
V rámci dokončovacích prací se uvažuje s provedením hutněného násypu tělesa hráze do 
lichoběžníkového profilu v prostoru nově vybudovaného objektu. Veškeré další práce 
spočívající v urovnání pláně na koruně hráze, svahování návodního a vzdušního svahu do 



  

projektovaného sklonu a provedení opevnění veškerých dotčených částí návodního svahu 
pohozem z lomového kamene tl. 0,3 m do úrovně maximální hladiny budou provedeny 
v rámci druhého objektu společně se všemi zbývajícími částmi hráze.  
 
 
F.3.  Rekonstrukce hráze 

 
V rámci tohoto objektu bude na Velkém Stašovském rybníku provedena kompletní 
rekonstrukce tělesa hráze tak aby bylo dosaženo projektovaných parametrů, a to jednotná 
úroveň koruny hráze na kótě 585,00, šířka koruny hráze 4,0 m, sklon návodního svahu 
1:3,0, sklon vzdušního svahu plynule přecházející od 1: 4,0 v okrajových částech (takto je 
vzdušní svah v současné době řešen a bylo by nevhodné a zbytečné mírnější sklon 
v okrajových částech hráze rušit) do 1:2,0 ve střední části, opevnění návodního svahu ode 
dna po úroveň maximální hladiny pohozem z lomového kamene, vybudování návodního 
těsnění hráze proti průsakům a vybudování patního drénu v prostoru vzdušní paty hráze. 
Pro provedení všech nezbytných činností bude nejdříve v celé délce hráze provedeno 
očištění od humusových a jiných nevhodných vrstev, dále bude z návodního svahu 
odstraněno stávající opevnění, které může být vhodně využito jako zpevnění příjezdové 
komunikace k prostoru budování sdruženého funkčního objektu. Po dokončení všech prací 
bude tento kámen zpětně využit jako podklad pro nové opevnění návodního svahu.  
Dále bude proveden kompletní překop v místě předpokládaného původního dřevěného 
potrubí, kde dochází k největším trvalým průsakům. Toto potrubí bude zcela odstraněno a 
hráz bude dosypána do projektovaného profilu dle dále uvedených zásad. Budoucí těsnost 
tělesa hráze bude zajištěna položením hutněného těsnícího koberce v celé délce hráze 
včetně 1,0 m hlubokého zářezu pod patou hráze. Vhodná těsnící zemina bude získána 
výkopem v zemníku ve zdrži rybníka. Tento zemník bude po dokončení všech prací na 
opravě hráze zpětně zasypán nevhodnou a nepoužitelnou zeminou z původních odkopávek.  
V prostoru paty vzdušního svahu se v současné době nachází mělký zemní příkop, který 
odvádí veškeré průsaky tělesem hráze. Nově zde bude vybudován patní drén, a to v délce 
118,0 m vpravo od objektu SFO a v délce 63,0 m vlevo od objektu SFO. Tento patní drén 
bude vyústěn do odpadu pod SFO tak, aby byla v budoucnu umožněna kontrola vyústění 
drénů. Původní zemní příkop bude v celé délce zasypán a na pozemcích bude obnoven 
trvalý travní porost. 
Po dokončení všech prací na opravě hráze bude provedeno rozprostření zemin schopných 
zúrodnění na celém návodním svahu, na koruně hráze a rovněž na svahu návodním, a to až 
po úroveň zásobní hladiny. Tato skutečnost znamená, že dojde k přesypání dříve 
provedeného pohozu návodního svahu nad zásobní hladinou. Toto bude provedeno 
záměrně ze dvou praktických důvodů, a to proto, že bude v dalších letech umožněno lepší 
kosení travního porostu na celém tělese hráze a rovněž dojde k optickému překrytí 
lomového kamene nad hladinou vody, což bude mít i pozitivní estetický dopad. Veškeré 
plochy po urovnání rozprostřené ornice budou následně osety travní směsí. 
 

 
F.4.  Technická zpráva statiky 

 
F.4.1.  Úvod 

 
Jedná se o železobetonovou konstrukci sdruženého funkčního objektu, který bude 
vybudován na hrázi Velkého Stašovského rybníka ve Stašově v místě objektu původního. 
Nové výpustné zařízení ve formě sdruženého funkčního objektu bude vybudováno za 
účelem dosažení požadovaného stupně bezpečnosti v oblasti převádění velkých 



  

povodňových vod. Konstrukce sdruženého funkčního objektu se bude skládat z vtokové 
šachty, přepadové části, hrázové části a výtokových křídel. 
 
Za účelem vypracování návrhu tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí sdruženého 
funkčního objektu byly využity následující podklady: 
-    rozpracovaná projektová dokumentace stavební části sdruženého funkčního objektu, 
- závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh sdruženého funkčního 

objektu (ENVIREX s.r.o. – listopad 2006), 
- typové podklady pro návrhy výpustných zařízení a sdružených funkčních objektů, 
- ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí. 

 
F.4.2.  Konstrukční řešení 
 
Vtoková šachta: 
Bude provedena jako železobetonová monolitická konstrukce spojená s železobetonovou 
monolitickou konstrukcí přepadové části sdruženého funkčního objektu (dále jen SFO). 
K betonáži bude použito betonu tř. C 30/37, XF 3 (HV 8 T 100, B 30) s armovací nosnou 
výztuží (min. procento vyztužení – 0,2 %) z oceli 10 505 (označení R) a s konstruktivní 
výztuží – ocelová svařovaná síť 6/150 x 6/150 mm (tl. drátu 6 mm, oka 150 x 150 mm). 
 
Přepadová část SFO: 
Bude provedena jako železobetonová monolitická konstrukce spojená s vtokovou šachtou a 
napojená na konstrukci hrázové části SFO. Mezi konstrukcí přepadové části a hrázové části 
SFO bude pracovní spára, která bude utěsněna těsnícími vložkami. K betonáži bude použito 
betonu tř. C 30/37 XF 3 s armovací nosnou výztuží (min. procento vyztužení – 0,2 %) 
z oceli 10 505 (označení R) a s konstruktivní výztuží – ocelová svařovaná síť 6/150 x 6/150 
mm (tl. drátu 6 mm, oka 150 x 150 mm). 

 
Hrázová část: 
Bude provedena jako železobetonová montovaná konstrukce z železobetonových 
prefabrikátů typu IZM 2/826, které budou uloženy na železobetonový základový práh. 
Prefabrikáty budou potom obetonovány na bocích a stropě vrstvou betonu tř. C 30/37, XF 3 
(HV 8 T 100, B 30) o tl. 0,25 – 0,45 m s konstruktivní výztuží – ocel. svařovaná síť 6/150 x 
6/150 mm (tl. drátu 6 mm, oka 150 x 150 mm). Zavazovací žebro bude provedeno současně 
s obetonováním prefabrikátů a bude provedeno z téhož betonu a za použití téže výztuže 
jako u obetonování prefabrikátů. 

 
Výtoková křídla: 
Budou provedena jako železobetonová monolitická konstrukce oddělená dilatací od 
hrázové části SFO. K betonáži bude použito betonu tř. C 30/37, XF 3 (HV 8 T 100, B 30) 
s armovací nosnou výztuží (min. procento vyztužení – 0,2 %) z oceli 10 505 (označení R) a 
s konstruktivní výztuží – ocel. svařovaná síť 6/150 x 6/150 mm (tl. drátu 6 mm, oka 150 x 
150 mm). 
 
F.4.3.    Postup  prací 
 
Výstavba sdruženého funkčního objektu musí být prováděna za zcela vypuštěného Velkého 
Stašovského rybníka. V prvé řadě bude odstraněn stávající výpustní objekt a potom budou 
následovat práce na výstavbě objektu nového. Doporučuje se provedení těchto prací podle 
následujícího pracovního postupu:  
 
1. Provedení výkopu ve stávající hrázi rybníka včetně odstranění stávajícího výpustního 
objektu v hrázi. Výkop bude proveden až na kótu 579,30 m n.m. (pouze v přední části, dále 



  

bude výkop proveden ve sklonu 1,5 %) tak, aby základovou spáru nového sdruženého 
funkčního objektu tvořila vrstva štěrkovitých jílů F2 CG, který je vhodnou základovou 
zeminou pro navrhovaný objekt.  
 
2. Na zhutněnou plochu základové spáry (dle inženýrsko-geologického průzkumu se jedná 
o vrstvu štěrkovitých jílů F2 CG) bude provedena vrstva podkladního betonu tř. C 16/20 o 
tl. 0,2 m v celé délce sdruženého funkčního objektu, vyjma základového betonového prahu 
(z vodostavebního betonu C 30/37, XF 3 (HV 8 T 100, B 30) v konci objektu. 
 
3. Na podkladní beton bude osazena spodní výztuž a bednění dna vtokové šachty, 
přepadové části a hrázové části sdruženého funkčního objektu a vcelku zabetonováno dno 
objektu betonem tř. C 30/37, XF 3 (HV 8 T 100, B 30). 
 
4. Dále bude osazena výztuž a bednění stěn vtokové a přepadové části sdruženého 
funkčního objektu a stěny budou postupně vybetonovány za řádného vibrování betonové 
směsi betonem tř. C 30/37, XF 3 (HV 8 T 100, B 30).  
 
5. Obdobným způsobem bude následně provedena i hrázová část objektu. Vodotěsné 
spojení betonu přepadové části a hrázové části sdruženého funkčního objektu bude 
zajištěno těsnící vložkou osazenou do obou částí betonové konstrukce. 
 
6. Dále bude proveden výkop a provedení betonáže výtokových křídel spojených pode 
dnem drsného skluzu. Betonáž dna bude provedena z betonu tř. C 30/37, XF 3 (HV 8 T 
100, B 30) na podkladní beton tř. C 16/20 po osazení výztuže dna a jeho bednění.  
 
7. Dále bude provedeno osazení výztuže a bednění stěn výtokových křídel a stěny budou 
postupně vybetonovány za řádného vibrování ukládané betonové směsi tř. C 30/37, XF 3 
(HV 8 T 100, B 30). Vodotěsné spojení betonu přepadové části a hrázové části sdruženého 
funkčního objektu bude zajištěno těsnící vložkou osazenou do obou částí betonové 
konstrukce.  
 
8. Při betonáži hrázové části a vtokové šachty sdruženého funkčního objektu musí být do 
konstrukce zabudovány díly pro osazení konstrukce lávky a jednotlivých zábradlí.  
 
9. Závěrečnou částí stavby sdruženého funkčního objektu je osazení ocelové konstrukce 
lávky včetně zábradlí a dále zábradlí na vtokové a hrázové části a na křídlech výtoku.  
 
 
F.5.    Požadavky na realizaci stavby 

 
Vzhledem k projektovanému rozsahu prací a rekonstrukci všech zásadních objektů rybníka 
se předpokládá nutnost zajištění vydání stavebního povolení na tyto práce. Povolení ke 
stavbě a zároveň povolení k nakládání s vodami bude vydávat speciální stavební úřad, tj. 
vodoprávní úřad – odbor územního rozvoje a životního prostředí Městského úřadu 
v Poličce.  
Úspěšné provedení prací odvisí od vhodného průběhu počasí a tím i vhodného ročního 
období a s dostatečným časovým předstihem provedeného vypuštění rybníka. Z výše 
uvedeného vyplývá, že krajním termínem pro vypuštění rybníka, aby z časového hlediska 
mohlo vše proběhnout bez komplikací je měsíc srpen běžného roku. 
Přístup do prostoru staveniště je bezproblémový ze silnice Polička - Svojanov, a to po 
koruně hráze z pravé strany, či v případě potřeby pod patou návodního svahu hráze. Pro 
bezproblémové provedení prací v podhrází rybníka bude nutné projednání povolení 
přístupu ze dvou pozemků nacházejících se vpravo i vlevo od koryta potoka pod rybníkem.  



  

F.5.1.    Postup  manipulace se zeminou a sypání hráze 
 
Veškerá manipulace se zeminou v prostoru hráze bude probíhat dle níže stanovených 
postupů a technologií. 
 
Těžení, odvoz a uložení zeminy na deponii. 
 

1. Výkop zářezu pro odstranění původního objektu a vybudování objektu nového bude 
proveden se sklonem bočních stěn 1:1,0 a veškerá vytěžená zemina bude naložena 
na dopravní prostředek a odvezena na skládku na vzdálenost do 1000 m. Prostor 
skládky zeminy bude stanoven po dohodě mezi zhotovitelem a investorem stavby 
(předpokládá se využití okrajové části rybníka vpravo či vlevo od přítoku, kde je 
méně svažitý terén).  

2. Zemina bude na skládce upravena a přiměřeně zhutněna do figur tak, aby byl 
zajištěn plynulý odtok vody a aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. 

3. Na skládce bude zemina deponována po celou dobu výstavby sdruženého funkčního 
objektu.  

 
Příprava pro zpětné dosypání hráze. 
 

1. Po dokončení výstavby sdruženého funkčního objektu bude provedena příprava 
základové spáry v okolí objektu pro zahájení zpětného násypu hráze.  

2. Základová spára musí být před sypáním první vrstvy zeminy vlhká, ale bez stojící 
vody v prohlubních tak, aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu s podložím a 
zabránilo se vytváření nežádoucích průsakových cest.  

3. Ze základové spáry musí být odstraněny případné zbytky kořenů, málo únosné nebo 
nevhodné zeminy a rovněž veškeré zbytky stavebního materiálu, apod. 

4. Převzetí základové spáry mezi technickým dozorem investora a zástupcem 
zhotovitele bude zaznamenáno ve stavebním deníku.  

5. Zpětný násyp tělesa hráze bude v první fázi probíhat z materiálu průběžně těženého 
ze stávajících svahů prokopané hráze, a to tak, aby výsledný sklon svahů výkopu 
byl 1: 2,5.  

6. Navázání na stávající těleso hráze bude prováděno zazubením násypu vždy v šířce 
cca 0,5 m. Při tomto poměru bude dodržen střední sklon stávajícího napojovaného 
svahu 1: 2,5. 

7. Po využití veškeré zeminy ze stávající hráze a tím vytvoření sklonů 1:2,5 bude 
zahájeno navážení zeminy z dříve vytvořené deponie.  

8. V prostoru deponie bude dle potřeby odstraněna vrchní znehodnocená vrstva 
(zemina přeschlá či naopak nadměrně vlhká).  

 
Ukládání a hutnění zemin v hrázi. 
 

1. Zemina bude na hráz navážena auty a urovnávána pásovým dozerem ve vrstvách 
0,2 m (max. 0,3 m podle typu použitého válce). 

2. Zpětný násyp hráze bude prováděn po určených vrstvách za řádného hutnění, a to 
min. na 95 % PS.  

3. Vzhledem k tomu, že hutnění bude prováděno válcem s tuhým běhounem, je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost urovnání povrchu, aby válec dosedal celou šíří 
běhounu na hutněnou zeminu. 

4. Rozhrnutí zeminy a její zhutnění musí být provedeno co nejdříve, aby se zamezilo 
znehodnocení vrstvy případným deštěm či naopak přeschnutím. Přeschnutí povrchu 
do hloubky více než 2 cm je nepřípustné, vrstva musí být v takovém případě 
udržována kropením. 



  

5. Zhutnění vrstvy bude prováděno bezprostředně po rozhrnutí, pouze v případě 
výskytu enormně vlhkých materiálů je nutno nechat povrch vrstvy lehce oschnout 
(ale ne přeschnout), aby se zabránilo lepení materiálu na válec.  

6. Na styku násypu s objektem SFO bude betonová plocha sdruženého funkčního 
objektu natírána průběžně jílovým mlékem a dohutnění v tomto prostoru bude 
provedeno ručním pěchem.  

 
Napojení následujících vrstev. 
 

1. Povrch zasypávané vrstvy musí být vlhký, nesmí být ani přeschlý ani rozbředlý se 
stojícími kalužemi vody. Zhutněná vrstva ve správném příčném sklonu oschne po 
dešti velmi rychle. 

2. Povrch zasypávané vrstvy není třeba uměle zdrsňovat. 
3. Sypání další vrstvy může být zahájeno po dokonalém zhutnění předchozí vrstvy a 

po provedení kontrolní zkoušky (nutno provádět po 500 m3 nebo na každé třetí 
vrstvě). 

4. V místě nájezdu na hráz je nutno zabránit znečištění vrstvy v těsnícím násypu 
nevhodným materiálem nebo je nutno tento materiál odstranit seškrábnutím. Pokud 
vzniknou koleje ve vrstvě, budou před sypáním další vrstvy dosypány zeminou a 
přehutněny tak, aby došlo při zpracování další vrstvy k dokonalému zhutnění nově 
nasypaného materiálu v předepsané tloušťce a zabránilo se vzniku příčné spáry 
z nedohutněného, a tudíž propustnějšího materiálu v hlubší koleji. 

 
 
F.6.    Přehled vodohospodářského řešení 

 
Rybník bude mít po dokončení všech projektovaných prací následující parametry: 
Parametry jsou částečně převzaty z platného povolení k nakládání s vodami na Velký 
Stašovský rybník a částečně stanoveny dle hydrotechnických výpočtů projektu. 
 
Základní údaje: 
 
- charakter rybníka                                                   -             průtočný 
- zdroj vody                                                             -  Křetínka 
- ČHP                                                                       -                                   4-15-02-020 
- plocha povodí                                                        -                        4,21 km2  
- návrhový průtok                                                    -               Q100 = 14,5 m3/s 
   
Plochy a objemy rybníka: 
 
- kóta hladiny zásobního prostoru                     -               583,80 m n.m. 

      - plocha rybníka při hladině zásob. prostoru     -                            39 000 m2 
- objem vody při hladině zásob. prostoru   -                                        45 000 m3 

 
- kóta hladiny ovladatelného prostoru                     -               584,00 m n.m. 

      - plocha rybníka při hladině ovladatel. prostoru     -                            39 800 m2 
- objem vody při hladině ovladatel. prostoru   -                                        51 950 m3 

 
- kóta maximální hladiny                                         -               584,65 m n.m. 

      - plocha rybníka při maximální hladině                  -                            41 600 m2 
- objem vody při maximální hladině                       -                                    80 200 m3 
  
- objem ovladatelného retenčního prostoru        -              6 950 m3  



  

- podíl ovladatelného retenčního (ochranného) 
  prostoru z celkového prostoru rybníka - 8,7 % 
 
- objem neovladatelného retenčního prostoru        -              28 250 m3  
- podíl neovladatelného retenčního (ochranného) 
  prostoru z celkového prostoru rybníka - 35,2 % 
- objem celkového retenčního prostoru     -              35 200 m3  

 
Hráz rybníka: 

 
- kóta koruny hráze                                   -          585,00 m n.m. 
- šířka koruny hráze                                                 -                                     4,0 m                
- sklon návodního svahu                                         -                                  1: 3,0 
- sklon vzdušního svahu                                          -                         1: 2,0 
- opevnění návodního svahu                                    -  kamenný pohoz  tl. 0,30 m  
- délka hráze                                                            -                             193,0 m 

 
Sdružený funkční objekt: 
 

      - délka přelivné hrany                  -                            8 m + 8 m  
- výška přepadového paprsku                 -                            0,65 m 
- celková kapacita SFO                    -              Q100 = 14,5 m3/s 
 
 
F.7.  Souhrnné údaje pro vodoprávní úřad 

 
- Typ hráze podle materiálu                                 -          zemní, sypaná 
- Druh hráze                                               -                                     homogenní 
- Typ hráze podle umístění                                      -                                   čelní 
- Kóta koruny hráze                                        -            585,00 m n.m. 
- Maximální výška hráze nade dnem údolí             -     4,5 m 
- Délka koruny hráze                                        -                             193 m 
- Návrhová kapacita spodní výpusti            -          max. 6,28 m3/s 
- Kapacita dalšího zařízení pro odtok velkých vod  -                        14,5 m3/s 
- Objem celk. ovladatelného prostoru rybníka        -                               51 950 m3 
- Objem retenčního (ochranného) prostoru            -                           35 200 m3  
- Objem zásobního prostoru            -     45 000 m3 
- Objem stálého nadržení                    -                             45 000 m3 
- Kóta hladiny celk. ovladatel. prostoru rybníka    -                584,00 m n.m. 
- Kóta hladiny zásobního prostoru rybníka             -     583,80 m n.m. 
- Kóta hladiny stálého nadržení                             -                  583,80 m n.m. 
- Kóta dna rybníka            -          580,50 m n.m. 
- Zatopená plocha při hladině ovladatel. prostoru  -                     3,98 ha 
- Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru  -             296 m 
 
 
F.8.    Hydrotechnické údaje 
 
F.8.1.   N – leté průtoky (QN) v m3/s 

 
Jednotlivé hodnoty QN byly použity dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu dle 
ČSN 75 1400 (viz dokladová část projektu). Hodnoty Q200 a Q500 byly dopočítány 
projektantem. 



  

 

 
Sdružený funkční objekt včetně navazující zaklenuté štoly přecházející přes těleso hráze je 
navržen tak, že bezpečně převede i průtok odpovídající Q500 bez přelití tělesa hráze. 

 
F.8.2.   M – denní průtoky (Qmd) v m3/s 
 
Jednotlivé hodnoty Qmd byly použity dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu dle 
ČSN 75 1400 (viz dokladová část projektu). 

 
Q30d Q60d Q90d Q120d Q150d Q180d Q210d Q240d Q270d Q300d Q330d Q355d Q364d 
62 39,5 30,5 24,3 19,9 17,3 14,5 12,5 10,3 8,3 6,3 4,0 2,4 

 
 

F.8.3.   Posouzení kapacity štoly od bezpečnostního přelivu 
 

Propustek bude tvořen rámovými propustmi IZM 2/826 vnitřního rozměru 2,00 m x 3,0 m. 
Výpočet štoly je proveden jako průtok vody propustkem se zahlceným vtokem a volnou 
hladinou v propustku.  
 
Q = 0,62 * Sp * ϕ * (2g)0,5 * (h0 - ε ∗ hp)0,5 

 

Q = 0,62 * 6,0 * 0,84 * (2 * 9,81)0,5 * (4,26 - 0,62 ∗ 3)0,5 

 

Q = 21,44 m3/s 
 
Nově budovaná štola vnitřního rozměru 2,0 m x 3,0 m tudíž vyhovuje na převedení 
návrhového průtoku Q100 =  14,5 m3/s. 

 
 
 

F.9.    Přílohy vodohospodářského řešení 
 

-   měrná křivka sdruženého funkčního objektu, 
-   měrná křivka spodní výpusti, 
-   charakteristické čáry rybníka.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QN Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 

QN 0,75 1,5 3,0 4,7 6,9 10,7 14,5 17,0 20,5 



  

F.10.    Výkresová část 
 

F.10.1.    Vzorový příčný řez hráze   M  1: 100 
F.10.2.    Příčné řezy hráze – 1. část   M  1:100 
F.10.3.    Příčné řezy hráze – 2. část   M  1:100 
F.10.4.    Sdružený funkční objekt   M 1: 100 
F.10.5.    Příčné řezy SFO   M  1: 100, 1: 50 
F.10.6.    Schéma zavazovacího žebra   M  1: 50 
F.10.7.    Ocelová lávka   M 1: 50, 1: 10 
F.10.8.    Detaily zábradlí a branky   M 1: 50, 1: 25 
F.10.9.    Detaily zábradlí   M 1: 50 
F.10.10.  Schematický řez překopem hráze   M 1: 50 
F.10.11.  Detaily dluží   M 1: 10 
F.10.12.  Výztuž SFO – 1. část   M 1: 25 
F.10.13.  Výztuž SFO – 2. část   M 1: 25 
F.10.14.  Výztuž SFO – 3. část   M 1: 25 
F.10.15.  Výztuž SFO – 4. část   M 1: 25 
F.10.16.  Měrné a monitorovací prvky   M 1: 20 
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G.1.     Objemový výkaz výměr  
 
 
G.1.1.  Sdružený funkční objekt 
 
1. Odstranění stromů prům. 100 - 300 mm na tělese hráze v prostoru výpusti a 

bezpečnostního přelivu vč. odklizení, spálení větví a odstranění pařezů 
      množství:  22 ks  
 
2. Vodorovné přemístění pařezů do 2000 m 

množství: dle pol. č. 1  22 ks 
 

3. Uložení pařezů na skládku 
množství: dle pol. č. 1  22 ks 
 

4. Odstranění křovin z prostoru pod výpustným zařízením včetně spálení  
množství:   250 m2 

 
5. Demolice stávající výpusti a štoly z betonu prostého s naložením a odvozem do 2 km a 

uložením na skládku 
množství: (2 x 8,5 x 0,8 x 5,5) + (7,2 x 1,4 x 4,3) + (1,4 x 1,5 x 5,5) + (2 x 6,0 x 1,4 x 
5,5) + (2 x 14,5 x 1,25 x 3,8) + (19,5 x 4,3 x 1,0) 443,7 m3 

 
6. Výkop nezapažených zářezů pro sdružený funkční objekt s naložením na dopravní 

prostředek, odvozem do 1000 m a uložením do násypů nezhutněných 
      množství: ((11,8 x 23,7) + (23,6 x 4,0))/2 x 5,5 1028,7 m3 
 
7. Násyp dočasné hrázky ve zdrži pro svedení vody do obtokového potrubí 
      množství: (2,5 x 2,0 x 30)   150,0 m3 
 
8. Položení potrubí obtoku po dobu výstavby z PVC DN 500 včetně dodání potrubí 

množství:   32 m               
     

9. Čerpání vody z prostoru základů sdruženého funkčního objektu 
množství: (15 x 7)  105,0 hod 
 

10. Výkop nezapažených jam pro založení sdruženého funkčního objektu s naložením na 
dopravní prostředek, odvozem do 1000 m a uložením do násypů zhutněných 

      množství: (25 x 5,0 x 0,5)   62,5 m3 
 
11. Svislé přemístění výkopku z jam pro sdružený funkční objekt 
      množství: 62,5 x 0,75                                       46,9 m3 

 
12. Betonová mazanina z betonu C16/20 tl. 0,2 m pod sdružený funkční objekt 

množství: (20,5 x 4,9 x 0,2) + (2 x 2,9 x 0,9 x 0,2) 21,13 m3 
 
13. Zřízení dilatační spáry v prostoru napojení přepadové a hrázové části a v prostoru 

napojení hrázové části a křídel výtoku včetně dodání dilatačních pásů z PVC 
      množství: (3,6 + 4,6 x 2 + 3,6 + 4,25 x 2) 24,9 m 
 
14. Dodání a montáž železobetonových rámových propustí IZM 2/826 

množství: 12 ks  délky 1,0 m  12,0 m 
 



  

15. Provedení izolace železobetonových rámových propustí přitavením izolačních pásů 
včetně provedení penetračního nátěru 
množství: vodorovně 2,5 x 12  30 m2 
                 svisle         7,0 x 12  84 m2 

 
16. Zřízení a odstranění bednění pro betonáž vtokové, přepadové a hrázové části 

množství: vtoková část: (1,33 + 1,0 + 0,5 + 1,0 + 0,8) x 2 x 4,5 + (2,0 x 4,5) + (9,5 + 
9,5 + 4,5) x 1,0 + 2 x (0,5 + 0,8 x 1,2) = 77,09 
                 přepadová část: (2 x 4,42 x 8,5) + (2 x 3,4 x 8,0) + (4 x 0,3 x 8,0) = 139,14 
                 hrázová část: 2 x 4,52 x (4,5 + 1,75 + 0,9 + 1,75 + 1,9) + (1,6 x 3,0) + (1,6 
x 3,0) + (2 x 1,1 x 1,0) + (4,9 + 4,9 + 1,2 + 1,2) x 1,605 + (2 x 12,0 x 0,75) + (3,45 x 
4,5) – (3,5 x 2,5) = 153,79  370,02 m2 

  
17. Betonáž vtokové a přepadové části z betonu vodostavebního C30/37 (V8 T100 – B zn. 

IV.) v otevřeném výkopu 
množství:  
vtoková část: (2 x 1,0 x 0,5 x 4,5) + (4,3 x 0,43 x 0,5) + (1,2 x 3,6 x 0,5) + (1,8 x 1,0 x 
1,0) + (3,6 x 0,5 x 1,0) – (1,12 x 0,32 x 0,1) – (2,0 x 0,8 x 0,5) = 10,35 
přepadová část: ((1,24 + 0,8) x 4,6/2 x 8,0 x 2) + (2,0 x 1,0 x 8,0) – (0,2 x 0,2 x 2 x 8,0) 
= 90,43  100,8 m3 

 
18. Betonáž hrázové části z betonu vodostavebního tř. C 30/37 (V8 T100 – B zn. IV.) 

v otevřeném výkopu  
      množství:  
      obetonování štoly: ((3,9 + 3,0) x 4,5/2 x 12,0) – (2,5 x 3,5 x 12,0) = 81,3 
      žebro na bocích: (((4,5 + 2,0) x 1,25/2) + ((3,8 + 1,4) x 1,2/2)) x 4,5/2 = 16,2 
      základový práh: (4,9 x 1,605 x 1,2) = 9,5 
      zídka na vtoku: (1,35 x 1,0 x 3,6) – (0,6 x 0,5 x 3,6) – (1,12 x 0,32 x 0,1) = 3,8 
      zídka na výtoku: (0,1 x 0,8 x 3,0) = 0,3  111,1 m3 
 
19. Dodání a montáž ocelové lávky na sdružený funkční objekt včetně nátěrů 

množství: dle výpisu ve výkresové části  990,7 kg 
 

20. Výztuž objektů z oceli 10 505 
množství: dle výpisu  1922,95 kg + 4583,55 kg 
 

Položka průměr ks délka 1ks 
10 505 

prům. 12 mm prům. 20 mm 
1 20 mm 63 4,50   283,50 
2 20 mm 56 3,00   168,00 
3 20 mm 56 3,50   196,00 
4 20 mm 216 4,20   907,20 
5 20 mm 76 4,00   304,00 
6 12 mm 62 8,20 508,40   
7 12 mm 15 9,50 142,50   
8 12 mm 4 3,42 13,68   
9 12 mm 8 3,40 27,20   
10 12 mm 46 3,50 161,00   
11 12 mm 11 4,30 47,30   
12 12 mm 46 3,70 170,20   
13 12 mm 20 0,96 19,20   



  

15 12 mm 108 2,40 259,20   
16 12 mm 30 2,00 60,00   
17 12 mm 6 6,80 40,80   
18 12 mm 8 3,20 25,60   
19 12 mm 68 3,70 251,60   
20 12 mm 19 4,50 85,50   
21 12 mm 38 6,90 262,20   
22 12 mm 15 2,50 37,50   
23 12 mm 15 2,80 42,00   
24 12 mm 4 2,90 11,60   

Celková délka v m 2165,48 1858,70 
Hmotnost 1 bm v kg 0,888 2,466 
Hmotnost oceli celkem v kg 1922,95 4583,55 

 
21. Výztuž objektů z ocelové svařované sítě KARI  6/150 x 6/150 mm 

množství: dle výpisu  1456,52 kg 
 

Položka délka šířka ks 
ocel. svař. sítě 6/150 x 6/150 mm 

plocha (překrytí 25 %) 
25 12,00 2,70 3,00 121,50 
26 12,00 2,90 2,00 87,00 
27 12,00 2,90 2,00 87,00 
28 3,70 2,50 2,00 23,13 
29 3,70 2,50 2,00 23,13 
30 1,50 0,98 2,00 3,68 
31 8,00 0,98 2,00 19,50 
32 12,00 0,70 2,00 21,00 
33 5,00 2,50 2,00 31,25 
34 1,50 1,10 1,00 2,06 
35 8,00 2,20 1,00 22,00 

Celková plocha v m 441,24 
Hmotnost 1 m2 v kg 3,301 
Hmotnost oceli celkem v kg 1456,52 

 
22. Dodání a montáž ocelových součástí požerákové části SFO včetně nátěrů 

množství: dle výpisu  164,16 kg 
 

Číslo Název prvku Materiál 
Jednotkové 
množství Počet kusů 

Hmotnost v 
kg 

1. 
drážky dluž. 

stěny Ocelový nosník „U“ 4,5 4 100,8 

2. 

poklopy 
požerákové 

části 
Ocelový žebrovaný 

plech tl. 4,0 mm 0,5 x 0,88 2 28,16 

3. ocelový závěs     4 2,2 

4. 
prvky 

uchycení     16 35,2 

Celková hmotnost ocelových prvků - požeráková část 164,16 
 
 



  

23. Dodání a montáž ocelových součástí zábradlí na vtokové části SFO včetně nátěrů 
množství: dle výpisu  71,12 kg 
 

Číslo Název prvku Materiál 
Jednotkové 
množství Počet kusů 

Hmotnost 
v kg 

1. stojky zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,4 4 24,08 

2. 
horní madla 

zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,74 2 14,96 

3. 
dolní příčky 

zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,4 4 24,08 

4. prvky uchycení     4 8 
Celková hmotnost ocelových prvků - zábradlí vtokové části 71,12 

 
24. Dodání a montáž ocelových součástí vstupní branky na SFO včetně nátěrů 

množství: dle výpisu  19,12 kg 
 

Číslo Název prvku Materiál 
Jednotkové 
množství Počet kusů 

Hmotnost 
v kg 

1. ocelový závěs     2 0,58 

2. klapačka 
ocelový pás 

6/50/80 1 1 0,19 

3. západka 
ocelový pás 

6/50/35 1 1 0,08 

4. branka 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 5,22 1 18,27 

Celková hmotnost ocelových prvků - vstupní branka 19,12 
 
25. Dodání a montáž ocelových součástí zábradlí na výustní části SFO včetně nátěrů 

množství: dle výpisu  48,66 kg 
 

Číslo Název prvku Materiál 
Jednotkové 
množství Počet kusů 

Hmotnost 
v kg 

1. stojky zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,4 3 18,06 

2. 
horní madlo 

zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 2,92 1 12,56 

3. 
dolní příčky 

zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,4 2 12,04 

4. prvky uchycení     3 6 
Celková hmotnost ocelových prvků - zábradlí výustní části 48,66 

 
26. Dodání a montáž ocelových součástí zábradlí křídel výtoku SFO včetně nátěrů 

množství: dle výpisu  133,39 kg 
 

Číslo Název prvku Materiál 
Jednotkové 
množství Počet kusů 

Hmotnost 
v kg 

1. stojky zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,4 8 48,16 

2. 
horní madla 

zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 4,12 2 35,43 

3. 
dolní příčky 

zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,31 6 33,80 

4. prvky uchycení     8 16 
Celková hmotnost ocelových prvků - zábradlí křídel výtoku 133,39 



  

27. Dodání a montáž ocelových součástí zábradlí vstupu na SFO včetně nátěrů 
množství: dle výpisu  51,00 kg 
 

Číslo Název prvku Materiál 
Jednotkové 
množství Počet kusů 

Hmotnost 
v kg 

1. stojky zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,4 4 24,08 

2. 
horní madla 

zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,14 2 9,80 

3. 
dolní příčky 

zábradlí 
trubka ocelová 
bezešvá DN 40 1,06 2 9,12 

4. prvky uchycení     4 8 
Celková hmotnost ocelových prvků - zábradlí vstupu na objekt 51,00 

 
28. Dřevěné dluže z borových fošen tl. 5,0 cm délky 0,87 m 

množství: (0,87 x 3,3 x 2)  5,75 m2 

 
29. Výkop nezapažených zářezů pro vybudování drsného skluzu včetně vodorovného 

přemístění do 1000 m a uložení na skládku 
      množství: (8,4 x 1,2 x 21,2)  213,7 m3 
 
30. Zřízení a odstranění bednění pro betonáž křídel výtoku 

množství: (15 x 0,6) + (8,15 x 3,95 x 2)  73,4 m2 
 
31. Betonáž křídel výtoku z betonu vodostavebního C30/37 (V8 T100 – B zn. IV.) 
      množství:  
      podkladní deska: (1,22 x 3,75 x 0,6 x 2) + (2,5 x 5,45 x 0,6) 
      křídla: (3,92 x 3,875 x 0,4 x 2)  25,82 m3 
 
32. Doprava betonové směsi čerpadlem  
      množství: (100,8 + 111,1 + 25,82) x 0,75  178,3 m3 
 
33. Zřízení a odstranění bednění pro betonáž ukončovacího prahu 

množství: (9,0 x 2,5 x 2) + (0,6 x 2,5 x 2) – ((5,0 +7,0) x 1,0/2 x 2) 42,0 m2 
 
34. Betonáž ukončovacího prahu z betonu vodostavebního C30/37 (V8 T100 – B zn. IV.) 

množství: (9,0 x 2,5 x 0,6) – (6,0 x 1,0 x 0,6) 9,9 m3 
 
35. Výztuž objektu ukončovacího prahu z ocelové svařované sítě KARI  8/150 x 8/150 mm 

- dvojitá  
množství: (9,0 x 2,5 x 2 x 1,25) – (6,0 x 1,0 x 2 x 1,25), tj. 41,3 m2 x 5,36 kg/m2 

  221 kg 
36. Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m do betonového lože včetně vyspárování 

množství: (4,2 x 1,0)  4,2 m2 
 
37. Podkladní beton pod dlažbu vstupu na SFO tl. 0,10 m 

množství: (4,2 x 1,0)  4,2 m2 
 
38. Opevnění drsného skluzu pod SFO záhozem hrubým netříděným lomovým kamenem 

(kameny hmotnosti od 200 kg do 500 kg)  
      množství: (8,8 x 0,8 x 20,0) + (5,8 x 0,6 x 5,6) 160,3 m3 
 



  

39. vykopávky koryta vodoteče pod ukončovacím prahem v délce 6,0 m pro provedení 
záhozem lomovým kamenem včetně naložení na dopravní prostředek, odvozu do 2000 
m a uložení na skládku 

      množství: (7,4 x 0,4 x 6,0)  17,8 m3 
 
40. Opevnění koryta toku pod ukončovacím prahem v délce 6,0 m záhozem hrubým 

netříděným lomovým kamenem  
      množství: (7,4 x 0,4 x 6,0)  17,8 m3 
 
41. Dodatečné odkopávky svahů do sklonu 1: 2,5 při zpětném hutněném zásypu hráze 
      množství: ((1,0 + 22,0) + (16,0 + 4,0)) x 5,0/2 x 2 215,0 m3 

 
42. Hutněný násyp tělesa hráze v prostoru nově vybudovaného SFO z odkopávek při 

rozšíření zářezu na sklon 1: 2,5 (s mírou hutnění min. na 95 % PS)  
množství:  215,0 m3 

 
43. Hutněný násyp tělesa hráze v prostoru nově vybudovaného SFO - kolem objektu (s 

mírou hutnění min. na 95 % PS) původním materiálem vč. naložení v prostoru dočasné 
deponie a odvozu do 1000 m  
množství: (1028,7 + 62,5 + 213,7) – (4,0 x 4,5 x 12,0) – 16,2 – 9,9  1062,8 m3 

 
44. Odstranění zemní hrázky pro obvedení vody obtokem včetně vodorovného přemístění 

do 2000 m a uložení na skládku 
      množství: dle pol. č. 7  150,0 m3 

 
45. Dodání a montáž měrných a monitorovacích prvků dle požadavku poskytovatele dotace 

množství:  1 komplet 
 
 
G.1.2.  Rekonstrukce hráze 

 
1. Odstranění křovin včetně spálení 
      množství:  520 m2  
 
2. Odstranění pařezů stromů prům. 100 - 300 mm vč. odklizení 
      množství:  15 ks  
 
3. Odstranění pařezů stromů prům. 300 - 500 mm vč. odklizení 
      množství:  4 ks 

 
4. Vodorovné přemístění pařezů do 2000 m  15 + 4 ks 

množství: dle pol. č. 2, 3 
 

5. Uložení pařezů na skládku   15 + 4 ks 
množství: dle pol. č. 2, 3 

 
6. Odstranění nevhodných vrstev z tělesa hráze, tj. odkopávky nezapažené včetně 

vodorovného přemístění do 2000 m a uložení na skládku 
množství: (dle VKP č. 1/1) x 0,2 + (189,0 x 6,0 x 0,4) 1332,8 m3 
 

7. Odkopávky na návodním svahu hráze pro následné provedení utěsnění návodního svahu 
včetně vodorovného přemístění do 1000 m a uložení do zemníku 

      množství: (dle VKP č. 1/2)  x 0,8  1690,4 m3 



  

 
8. Odkopávky na návodním svahu hráze pro následné provedení utěsnění návodního svahu 

včetně přehození do 20 m a urovnání na dočasnou vozovku (původní opevnění hráze) 
      množství: (dle VKP č. 1/2)  x 0,2  422,6 m3 

 
9. Hutněný násyp těsnícího koberce a zářezu na návodním svahu zeminou ze zemníku (se 

započtením vykopávek v zemníku) včetně vodorovného přemístění do 1000 m        
množství: (dle VKP č. 2/1)   1527 m3 

   
10. Svahování hráze  

množství: (dle VKP č. 3/1)   3833 m2 
 
11. Úprava pláně na hrázi a v podhrází v místech původních příkopů 

množství: (dle VKP č. 3/2)   2419 m2 
   
12. Odkopávky dočasné komunikace pod patou návodního svahu jako podklad pro nové 

opevnění tělesa hráze 
      množství: dle pol. č. 8 x 0,5  211,3 m3 

 
13. Výkop nezapažených zářezů pro odstranění původního dřevěného potrubí výusti 

s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 100 m a uložením do násypů 
nezhutněných 

      množství: ((1,0 x 23,7) + (23,6 x 4,0))/2 x 5,5 324,87 m3 
 
14. Hutněný násyp hráze v prostru zářezu pro odstranění původního dřevěného potrubí 

výusti s naložením zeminy na dočasné skládce na dopravní prostředek a odvozem do 
100 m  

      množství: ((1,0 x 23,7) + (23,6 x 4,0))/2 x 5,5 324,87 m3 
 
15. Dodatečné odkopávky svahů do sklonu 1:2,5 při zpětném hutněném zásypu hráze 
      množství: ((1,0 + 22,0) + (16,0 + 4,0)) x 5,0/2 x 2 215,0 m3 

 
16. Opevnění návodního svahu hráze pohozem z lom. kamene v tl. 0,30 m (odpočet 30 % 

na použití původního kamene) 
množství: (dle VKP č. 2/2) x 0,30 x 0,7  398,6 m3 

 

17. Svahování násypů konstrukční zeminy na dočasné skládce   
množství: (20 + 25) x 2 x 2,0 x 1,8   324,0 m2 

 
18. Rozprostření zemin schopných zúrodnění na svahu v tl. vrstvy do 10 cm včetně 

naložení a odvozu do 500 m  
množství: (dle VKP č. 4/1)  2478 m2 

 
19. Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině v tl. vrstvy do 10 cm včetně naložení 

a odvozu do 500 m  
množství: (dle VKP č. 4/2)  1213 m2 

 
20. Osetí hráze travním semenem na svahu 

množství: (dle VKP č. 4/1)  1984 m2 

 
21. Osetí hráze travním semenem v rovině 

množství: (dle VKP č. 4/2)  1602 m2 

 



  

22. Provedení výkopů zářezu pro zřízení patního drénu 
množství: 181 x 0,7 m2  126,7 m3 

 
23. Dodání a položení drenážního flexibilního potrubí DN 100  

množství:  181,0 m 

 
24. Provedení filtru kolem patního drénu z drceného kameniva 

množství: frakce 8 – 16 mm: 181 x 0,2 m2 36,2 m3 

                frakce 16 – 32 mm: 181 x 0,5 m2  90,5 m3 

 
25. Naložení přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvoz do 2000 m a uložení na 

skládku 

množství: (1028,7 + 62,5 + 213,7 + 126,7) – 1062,8 368,8 m3 
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