# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|---|---|---|
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : |
| ***1*** | ***Osadní 45, Praha 7*** | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
| | ***Rekonstrukce bytu č. 9*** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant : | | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : | | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel :<br>**KERT s.r.o.** | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Rozpočtové náklady II. a III. hlavy** | | | **Vedlejší rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka | 0 |
| R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | PSV celkem | 312 848 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 312 848 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Režie | 15 642 |
| RN II.a III.hlavy | | 312 848 | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | | 328 490 | VRN celkem | 15 642 |

| | | |
|---|---|---|
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| **Komárek** | Jméno : **KERT s.r.o.** | Jméno : |
| Datum : | Datum : **24.10.2012** | Datum : |
| | Podpis: | Podpis : |
| Základ pro DPH | 14 % činí : | **328 490 Kč** |
| DPH | 14 % | |

Poznámka :

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :<br>Objekt : | ***Rekonstrukce bytu č. 9***<br>***1 Osadní 45, Praha 7*** | Rozpočet : 236/2012 |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný žebřík Korad | Stavební část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Voda a Kanalizace | 0 | 0 | | | |
| | Elektro | 0 | 0 | | | |
| | Zařizovací předměty | 0 | 0 | | | |
| | Plyn | 0 | 0 | | | |
| **CELKEM OBJEKT** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 312 848 | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 312 848 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 312 848 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 312 848 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 312 848 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 312 848 | 0 |
| Režie | 0 | 5,0 | 312 848 | 15 642 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 312 848 | 0 |
| **CELKEM VRN** | | | | **15 642** |

**Položkový rozpočet**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :<br>Objekt : | ***Rekonstrukce bytu č. 9***<br>***1 Osadní 45, Praha 7*** | Rozpočet: 0 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stavební část** | | | | | | |
| **Díl:** | | **Stavební část** | | | | 0 |
| 1 | 43.33.10 | Demontáž zařizov | ks | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 43.33.10 | Vybourání vany | ks | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 43.33.10 | Otlučení obkladů | m2 | 28,00 | 243,00 | 6 804,00 |
| 4 | 43.33.10 | SDK podhled | m2 | 5,00 | 880,00 | 4 400,00 |
| 5 | 43.99.60 | Podezdění vaničky | ks | 1,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 6 | 43.99.10 | Hydrostěrka | m2 | 5,00 | 566,00 | 2 830,00 |
| 7 | 43.99.60 | Betonáž podlahy | m2 | 3,00 | 525,00 | 1 575,00 |
| 8 | 43.99.60 | Úprava podkladu pod obklad | m2 | 28,00 | 205,00 | 5 740,00 |
| 9 | 43.33.10 | Montáž obkladu v | m2 | 28,00 | 525,00 | 14 700,00 |
| 10 | 43.33.10 | Dodání obkladu | m2 | 30,00 | 350,00 | 10 500,00 |
| 11 | 43.33.10 | Montáž dlažby vč | m2 | 9,00 | 525,00 | 4 725,00 |
| 12 | 43.33.10 | Dodání dlažby | m2 | 10,00 | 385,00 | 3 850,00 |
| 13 | 43.99.60 | Zazdění hrubých drážek | m2 | 6,00 | 280,00 | 1 680,00 |
| 14 | 43.99.60 | Zazdění drážek | bm | 52,00 | 99,00 | 5 148,00 |
| 15 | 43.31.10 | Oprava omítek | m2 | 21,00 | 326,00 | 6 846,00 |
| 16 | 43.31.10 | Štukování zdí | m2 | 112,00 | 188,00 | 21 056,00 |
| 17 | 43.33.29 | Odstranění tapet | m2 | 112,00 | 42,00 | 4 704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 43.22.11 | Osazení kontrolních dvířek | ks | 2,00 | 425,00 | 850,00 |
| 19 | 43.34.10 | Škrábání malby | m2 | 61,00 | 14,00 | 854,00 |
| 20 | 43.34.10 | Penetrace | m2 | 178,00 | 18,00 | 3 204,00 |
| 21 | 43.34.10 | Rozmytí a pčokování zdí | m2 | 178,00 | 9,00 | 1 602,00 |
| 22 | 43.34.10 | Malba Primalex | m2 | 178,00 | 38,00 | 6 764,00 |
| 23 | 43.34.10 | Lakování zárubní | ks | 4,00 | 525,00 | 2 100,00 |
| 24 | 43.32.10 | Repase dveří vč. kování | ks | 3,00 | 2 050,00 | 6 150,00 |
| 25 | 43.32.10 | Osazení zárubní zárubní | ks | 1,00 | 3 115,00 | 3 115,00 |
| 26 | 43.32.10 | Dodávka protipožárních vchodových dveří | kpl | 1,00 | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 27 | 43.32.10 | Bezpečnostní kování | ks | 1,00 | 3 260,00 | 3 260,00 |
| 28 | 43.32.10 | Dodávka kuch.skříňky, vč. dřezu a baterie | ks | 1,00 | 6 550,00 | 6 550,00 |
| 29 | 43.33.29 | Stěrkování podlah | m2 | 39,00 | 215,00 | 8 385,00 |
| 30 | 43.33.29 | Pokládka PVC vč.olištování | m2 | 39,00 | 625,00 | 24 375,00 |
| 31 | 43.32.10 | Montáž prahů a přechod. Lišt | ks | 1,00 | 335,00 | 335,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Úklid | m2 | 40,00 | 78,00 | 3 120,00 |
| 33 | | Kontejner | ks | 2,00 | 3 450,00 | 6 900,00 |
| | **Celkem za** | **Stavební část** | | | | **181 552,00** |
| | | | | | | |
| **Díl:** | | **Vnitřní voda a kanalizace** | | | | |
| 1 | | Trubka PPR DN 2 | m | 7,00 | 125,00 | 875,00 |
| 2 | | Izolace Accotube | m | 7,00 | 35,00 | 245,00 |
| 3 | | Potrubí PP HT 4 | m | 1,00 | 216,00 | 216,00 |
| 4 | | Potrubí PP HT 5 | m | 4,00 | 228,00 | 912,00 |
| 5 | | Abu připojovací v | ks | 1,00 | 455,00 | 455,00 |
| 6 | 43.22.11 | Instalatérské prác | hod | 15,00 | 265,00 | 3975,00 |
| | **Celkem za** | **Vnitřní voda a kanalizace** | | | | 6 678,00 |
| **Díl:** | | **Elektro** | | | | 0 |
| 1 | | Cyky 3x2,5 | m | 160,00 | 31,00 | 4 960,00 |
| 2 | | Cyky 3x1,5 | m | 110,00 | 26,00 | 2 860,00 |
| 3 | | CY 10 | m | 25,00 | 33,00 | 825,00 |
| 4 | | Zásuvka dvoj. | ks | 12,00 | 218,00 | 2 616,00 |
| 5 | | Vypínač | ks | 7,00 | 159,00 | 1 113,00 |
| 6 | | Skříňový rozvaděč | ks | 1,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 7 | | Krabice podomítková | ks | 25,00 | 28,00 | 700,00 |
| 8 | | Svítidlo kruhové přisazené | ks | 2,00 | 552,00 | 1 104,00 |
| 9 | | Prostupy | ks | 5,00 | 280,00 | 1 400,00 |
| 10 | 43.21.10 | Vysekání drážek, elektro rozvody | m | 180,00 | 85,00 | 15 300,00 |
| 11 | | Montáž přívodu pro byt | kpl | 1,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 12 | | Montážní a spojov | kpl | 1,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | Revize elektro | ks | 1,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | **Celkem za** | **Elektro** | | | | 65 388,00 |
| **Díl:** | | **Plyn** | | | | |
| 1 | 43.22.11 | Topné těleso WAV | ks | 1,00 | 8642,00 | 8642,00 |
| 2 | | Kulový kohout ply | ks | 2,00 | 189,00 | 378,00 |
| 3 | | Hadice plynová | ks | 2,00 | 525,00 | 1050,00 |
| 4 | | Revize plynového | kpl | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| | **Celkem za** | **Plyn** | | | | 12 570,00 |
| **Díl:** | | **Zařizovací předměty** | | | | **0** |
| 1 | | Sprchový kout RA | ks | 1,00 | 9950,00 | 9950,00 |
| 2 | | Sprchová vanička | ks | 1,00 | 4210,00 | 4210,00 |
| 3 | | Baterie sprchová p | ks | 1,00 | 2140,00 | 2140,00 |
| 4 | | Baterie umyvadlov | ks | 1,00 | 1260,00 | 1260,00 |
| 5 | | Umyvadlo diturvit | ks | 1,00 | 1120,00 | 1120,00 |
| 6 | | Sifon umyvadlový | ks | 1,00 | 195,00 | 195,00 |
| 7 | | Rohový kohout D | ks | 5,00 | 123,00 | 615,00 |
| 8 | | Kontrolní dvířka 3 | ks | 2,00 | 445,00 | 890,00 |
| 9 | | Sifon vaničkový F | ks | 1,00 | 825,00 | 825,00 |
| 10 | | WC kombi JIKA | kpl | 1,00 | 4860,00 | 4860,00 |
| 11 | | Topný žebřík Kor | ks | 1,00 | 2660,00 | 2660,00 |
| 12 | | Topná tyč 800 W | ks | 1,00 | 1090,00 | 1090,00 |
| 13 | | Pračkový kohout | ks | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
| 14 | | Pračkový sifon | ks | 1,00 | 410,00 | 410,00 |
| 15 | | Sporák plynový | ks | 1,00 | 9890,00 | 9890,00 |
| 16 | 43.22.11 | Kompletační prác | hod | 24,00 | 265,00 | 6360,00 |
| | **Celkem za** | **Zařizovací předměty** | | | | 46 660,00 |
| ***Celkem*** | | | | | | **312 848,00** |