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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Identifika ční údaje 
 
Název akce:                   Oprava opěrné stěny na Lhotce u Letovic. 
Místo stavby:                Lhota u Letovic, okr. Blansko. 
Investor:                        město Letovice, Masarykovo nám. 210/19, 679 61 Letovice. 
Projektant objektu:        Rybák – Projektování staveb, spol. s r. o., Havlíčkova 139/25a, 
                                      602 00 Brno, IČ 25325680, hlavní inženýr projektu Ing. Vít Rybák, 
                                      autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a mosty a inženýrské  
                                      konstrukce, ČKAIT - 1000609. 
Budoucí správce:          Stavebník. 

 
 
Všeobecné údaje a rozsah stavby 
 
Účelem je nahrazení stávající kamenné zdi a zajištění přilehlého svahu novou železobetonovou 
stěnou o délce 30 m. 
 

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Situační a výškové uspořádání 
 
Poloha opěrných zdí kopíruje polohu stávající kamenné zdi. Základová spára je po celé délce 
vodorovná, výškové změny jsou provedeny odskoky v základové spáře po max. 0,2m.  
 
 
Technické řešení monolitických betonových zdí  
 
Opěrná zeď bude zajišťovat stabilitu zemního tělesa a vzdorovat zemnímu tlaku. Dřík i 
základový pás opěrné zdi je navržen z betonu C25/30, obě části jsou vyztuženy ocelí B500B. 
  
Opěrné zdi jsou založeny na podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm položeném na zemní pláni. 
Rub opěrné zdi bude ošetřen nátěrem proti zemní vlhkosti a 2x asfaltovým postřikem a opatřen 
drenážní geotextilií.  
 
Jednotlivé zdi jsou rozděleny na dilatační celky. Dilatační spáry budou z rubové strany 
zaizolovány podle vzorového listu VL4 208.01, zaplněny a z lícní strany zatmeleny trvale 
pružným tmelem.  
 
Odvodnění opěrných zdí je řešeno drenážním potrubím DN 100, obaleno filtrační geotextílií ve 
štěrkodrti frakce 8-32. Min. sklon drenáže je 2 %. Drenáž bude vyvedena mimo patu opěrné 
zdi. 
 
Líc opěrné stěny bude proveden z pohledového betonu. Horní spára bude provedena taktéž 
z pohledového betonu a bude ve sklonu 4 % směrem k rubu zdi. 
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Opěrná zeď a stabilita zemního tělesa byly posouzeny statickým výpočtem. 
 
 
Terénní úpravy  
 
Výkop v líci opěrné zdi bude po dokončení betonových konstrukcí dosypán (a zhutněn) 
vytěženým materiálem, odstraněná část asfaltové vozovky bude obnovena – pozemek se uvede 
do původního stavu. Převýšení nad zdí je max. 1,5 m, dle ČSN 73 6201 - projektování mostních 
objektů opěrná zeď nevyžaduje zábradlí. 
 
 
Zásady organizace výstavby 
 
Dopravní opatření budou koordinována v rámci celé stavby. Viz. Výkres dopravní značení 
během výstavby. 
 
Předpokládané kontrolní prohlídky: 
 
- předání staveniště 

- převzetí základové spáry  

- převzetí armatury betonových částí (po výrobních částech, kvalita betonu protokolárně) 

- prohlídka po dokončení stavby 

U všech prací se kontroluje a eviduje dodržování jakosti a certifikace materiálů a pracovních 
postupů, předepsaných v PD dle TP a TKP MD ČR, včetně rozsahu provádění, a tvar a poloha 
objektů a jejich částí. Je nutné vést evidenci nakládání s odpadovými materiály a veškeré 
odsouhlasené změny v součinnosti s projektantem zaznamenávat pro zapracování do 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby.  
Přesný časový plán kontrolních prohlídek, včetně harmonogramu prací, předloží zhotovitel 
stavby před zahájením stavby k odsouhlasení investorovi. Kontrolní prohlídky se konají 
v intervalech podle harmonogramu prací a nutnosti. Prohlídek se zúčastní zhotovitel stavby, 
projektant (autorský dozor), geotechnický dozor a technický dozor investora. Podle potřeby 
budou přizváni i další účastníci stavebního řízení, včetně správců (vlastníků) technických sítí a 
zástupce stavebního úřadu. 

 
vypracoval: Ing. Tomáš Pírek 


