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Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Poř. Název položky cena

č.pol.

1 Stavební část 323 337,35

Domovní kanalizace 28 429,00

Domovní vodovod 69 342,00

Domovní plynovod 14 300,00

Zařízení vzduchotechniky a topení 15 500,00

Elektroinstalace -b.j.B 87 892,30

Vedlejší rozpočtové náklady 6 800,00

Cena celkem bez DPH: 545 600,65

DPH 15%: 81 840,10

Cena celkem včetně DPH: 627 440,75

Poznámka:

1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a

     práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež

     podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu

     výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.

3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek 

     realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Stavební úpravy bytové jednotky v 6.NP,bytová jednotka č.38, Schirchova 1447/15,170 

00 Praha 7 Holešovice                                                                



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

CEDE Studio, s.r.o.,110 00 Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Renata Janošová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

371 837,95

600,00

323 337,35

0,00 0,00

323 337,35 48 500,60

322 737,35

23.10.2016

dle výběrového řízení

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy bytové jednotky v 6.NP, bytová jednotka č.38,Schnirchova1447/15,Praha 7, Holešovice

1 - Stavební část
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 100,00

100,00

323 337,35

Projektové práce 100,00

Územní vlivy 100,00

Provozní vlivy 100,00

1 925,18

86,60

23 280,27

22 070,38

600,00

Zařízení staveniště 100,00

177,00

3 192,23

116 008,58

1 925,00

40 529,15

30 103,69

39 175,20

16 237,07

10 478,44

1 756,75

248 587,84

9 289,76

Renata Janošová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

322 737,35

74 149,51

6 502,05

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy bytové jednotky v 6.NP, bytová jednotka č.38,Schnirchova1447/15,Praha 7, Holešovice

1 - Stavební část

23.10.2016

CEDE Studio, s.r.o.,110 00 Praha 1
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317142221 kus 1,000

1,000

2 K 342272323 m2 4,343

4,343

3 K 342272523 m2 1,414

1,414

4 K 342291121 m 11,720

5,860

5,860

11,720

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 611321141 m2 0,000

6 K 611321191 m2 0,000

7 K 611325421 m2 73,570

73,570

Bourací práce-půdorys 6.NP

73,57

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
35,00 0,00

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 50% (plocha uvedena 

celkově)

145,00 10 667,65

Součet

39 175,20

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
325,00 0,00

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
150,00 1 758,00

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.02"2*2,93

"m.č.6.05"2*2,93

1,96*2,93-0,7*2

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
850,00 1 201,90

Nový stav - půdorys 6.NP

0,7*2,02

Tabulka překladů

"PR01"1

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
671,00 2 914,15

Nový stav - půdorys 6.NP

322 737,35

74 149,51

6 502,05

Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v 

příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm
628,00 628,00

1 - Stavební část

23.10.2016

CEDE Studio, s.r.o.,110 00 Praha 1

Renata Janošová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Stavební úpravy bytové jednotky v 6.NP, bytová jednotka č.38,Schnirchova1447/15,Praha 7, Holešovice
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 612131121 m2 12,688

4,343

2,001

2,001

4,343

12,688

9 K 612142001 m2 12,688

12,688

10 K 612321121 m2 12,688

12,688

11 K 612321121R m2 0,000

12 K 612325421 m2 203,671

38,812

24,179

58,261

59,280

11,544

11,595

203,671

13 K 632450123R m2 4,330

4,330

14 K 632450131 m2 16,688

16,688

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 952901111 m2 77,590

77,590

16 K 962031132 m2 5,604

1,290

Bourací práce-půdorys 6.NP

"obezdění vany"(1,4+0,75)*0,6

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
65,00 5 043,35

Nový stav - půdorys 6.NP

77,59

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 89,00 498,76

"m.č.6.07"4,33

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v ploše
275,00 4 589,20

22,25*0,75

16 237,07

"m.č.6.06"(0,99+1,22)*2*2,94-0,7*2

Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl min.30mm ze 

suchých směsí provedený v pásu modifikovaný 

přísadami,spád 2%

295,00 1 277,35

Nové řešení - půdorys 6.NP

Bourací práce-půdorys 6.NP

"m.č.6.01"(6,34*2+1,96+0,49*2+0,53*2)*2,93-

1,2*2,2*2-0,9*2,2-2*0,7*2

"m.č.6.02"(2,28+0,5+1,975)*2*2,93-0,78*2,93-0,7*2

"m.č.6.03"(4,33+5,765)*2*2,955-0,7*2

"m.č.6.04"(5,765*2+4,05+4,515)*2,95

"m.č.6.05"(1,96+0,99*2)*2,93

12,688

Vápenocementová omítka štuková jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
298,00 0,00

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 

v rozsahu plochy do 10% (plocha uvedena celkově)
85,00 17 312,04

145,00 1 839,76

12,688

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
245,00 3 108,56

"m.č.6.01"1,96*2,93-0,7*2

"m.č.6.02"0,78*2,565

"m.č.6.03"0,78*2,565

"m.č.6.05"1,96*2,93-0,7*2

Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Vyrovnávač nasákavosti vnitřních stěn nanášená 

ručně tl.1mm
30,00 380,64

Nový stav - půdorys 6.NP
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,314

5,604

17 K 962031133 m2 0,516

0,516

18 K 965042241 m3 0,650

0,650

19 K 965081213 m2 12,770

5,080

2,010

1,350

4,330

12,770

20 K 965081611 m 8,700

8,700

21 K 968062455 m2 2,600

2,600

22 K 978012121 m2 73,570

73,570

23 K 978013121 m2 203,671

203,671

24 K 978059541 m2 20,690

15,460

5,230

20,690

    997 - Přesun sutě

25 K 997013116 t 6,909

26 K 997013501 t 6,909

27 K 997013509 t 130,682

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
214,00 1 478,53

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
16,00 2 090,91

Bourací práce-půdorys 6.NP

"m.č.6.02"(1,975+2,28)*2*2-0,78*2

"m.č.6.06"(0,99+1,22)*2*1,5-0,7*2

Součet

10 478,44

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace
650,00 4 490,85

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 

rozsahu do 10 %
18,00 3 666,08

203,671

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
95,00 1 965,55

Bourací práce-půdorys 6.NP

2*0,6+2*0,7

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 

rákosových o rozsahu do 10 %
32,00 2 354,24

73,57

35,00 304,50

Bourací práce - půdorys 6.NP

"m.č.6.07"0,825+0,83*2+1+0,885+4,33

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 - 

opatrně,může být použito znovu!!!!!
132,00 343,20

"m.č.6.02"5,08

"m.č.6.05"2,01

"m.č.6.06"1,35

"m.č.6.07"4,33

Součet

Odsekání soklíků rovných

Bourací práce - půdorys 6.NP

"m.č.6.07"4,33*0,15

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
98,00 1 251,46

Bourací práce-půdorys 6.NP

29,93

Bourací práce - 6.NP

0,78*2,2-0,6*2

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 

pře 4 m2

1 200,00 780,00

"příčka"1,95*2,93-0,7*2

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 58,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

130,682

28 K 997013831 t 6,909

    998 - Přesun hmot

29 K 998011001 t 7,027

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30 K 711113115R m2 22,250

10,180

5,010

5,740

1,320

22,250

31 K 711113117R m2 4,330

4,330

32 K 711113125 m2 9,660

1,260

8,400

9,660

33 K 998711101 t 0,141

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

34 K 725110811
soubo

r
1,000

1,000

35 K 725220832
soubo

r
1,000

1,000

    764 - Konstrukce klempířské

36 K 764214403 m 4,950

4,950

37 K 764216402R m 4,180

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené 

pomocí krycí lišty k rámu oknaz Pz plechu tl.0,6mm, 

rš 180 mm

320,00 1 337,60

3 192,23

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 250 mm
373,00 1 846,35

Tabulka klempířských konstrukcí

"KV02"4,5*1,1

1

Demontáž van litinová volná 122,00 122,00

Bourací práce-půdorys 6.NP

1

120,56

177,00

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 55,00 55,00

Bourací práce-půdorys 6.NP

Nový stav - půdorys 6.NP

"m.č.6.02"1,8*0,7

"m.č.6.05"3*2+1,2*2

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech výšky do 6 m
855,00

285,00 1 234,05

4,33

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za 

studena těsnicí hmotou tl.2mm,vč.systémových 

detailů podle výrobce

165,00 1 593,90

"m.č.6.01"10,18

"m.č.6.02"5,01

"m.č.6.05"5,74

"m.č.6.06"1,32

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena 

těsnicí stěrkou vč.systémových detailů dle PD tl.2mm

248 587,84

9 289,76

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za 

studena těsnicí hmotou tl.2mm,vč.systémové detailů 

podle výrobce

285,00 6 341,25

Nový stav - půdorys 6.NP

6,878*19

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
350,00 2 418,15

1 756,75

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 250,00 1 756,75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,180

38 K 998764103 t 0,012

    766 - Konstrukce truhlářské

39 K 766660001 kus 1,000

1,000

40 M 611629320R kus 1,000

1,000

41 K 766682111 kus 1,000

1,000

42 K 766691914 kus 2,000

2,000

43 K 766811111R kus 1,000

44 K 7669911R kus 1,000

1,000

45 K 7669912R kus 1,000

1,000

46 K 7669913R kus 1,000

1,000

"OK03"1

Repase dřevěného špaletového jednokřídlého 

okna,r.60/114,5cm (odstranění starého nátěru,nový 

nátěr,přetmelení,případně zasklení,nový kyt,spára 

venk.parapet-okenní rám silikonový tmel,EDPM 

těsnění oken,repase kování)

18 500,00 18 500,00

Tabulka oken a dveří

"OK04"1

Tabulka oken a dveří

"OK02"1

Repase dřevěného jednokřídlého okna,r.64,5/48cm 

(odstranění starého nátěru,nový 

nátěr,přetmelení,případně zasklení,nový kyt,spára 

venk.parapet-okenní rám silikonový tmel,EDPM 

těsnění oken,repase kování)

1 250,00 1 250,00

Tabulka oken a dveří

1+1

D+M kuchyňské linky dle standardu IKEA, vzor IKEA 

FYNDIG, elektrický sporák MORA CS 110 GW
29 000,00 29 000,00

Repase dřevěného špaletového okna,3 otevíravá 

křídla+3světlíky,r.250/178cm (odstranění starého 

nátěru,nový nátěr,přetmelení,případně zasklení,nový 

kyt,spára venk.parapet-okenní rám silikonový 

tmel,EDPM těsnění oken,repase kování)

14 200,00 14 200,00

Tabulka oken a dveří

"D2.4"1

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
36,00 72,00

Bourací práce-půdorys 6.NP

dveře vnitřní hladké laminované částečně prosklené 

1křídlé 70x197 cm,s polodrážkou,vč.kování,závěsů, 

zarážky dveří a dozického zámku

3 500,00 3 500,00

Tabulka oken a dveří

"D2.4"1

Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 

tl stěny do 170 mm - použita vybouraná obložková 

zárubeň

2 000,00 2 000,00

116 008,58

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
551,00 551,00

Tabulka oken a dveří

"D2.4"1

Tabulka klempířských konstrukcí

"KV01"(2*0,85+2,1)*1,1

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
690,00 8,28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 7669914R kus 1,000

1,000

48 K 766991R kus 1,000

1,000

49 K 766992R kus 1,000

50 K 766995R kus 1,000

51 K 766996R kus 1,000

1,000

52 K 766997R kus 1,000

1,000

53 K 766998R kus 1,000

1,000

54 K 766994R m 5,500

3,400

2,100

5,500

55 K 998766101 t 0,017

"TV02"2,1

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
799,00 13,58

"D2.5"1

Repase stávající vnitřní dřevěné parapetní desky 

hl.100mm(opatřit novým nátěrem a lakem typově 

shodným se stávajícím, 2* nátěr na dřevo a poté 2* 

lak na dřevo, UV odolný, matný, odstín dle vzorníku 

RAL)

250,00 1 375,00

Tabulka truhlářských výrobků

"TV01"2*1,7

Tabulka oken a dveří

"D2.3"1

Repase vnitřních stávajících dveří jednokřídlých 

plných+obložkových zárubní 70/197cm (odstranění 

starého nátěru,nový nátěr,odstín jako 

stávající,repase kování)

2 100,00 2 100,00

Tabulka oken a dveří

Repase vnitřních stávajících dveří dvoukřídlých 

prosklených+obložkových zárubní 124,5/218cm 

(odstranění starého nátěru,nový nátěr,zasklení 

prasklých tabulí,repase kování)

4 500,00 4 500,00

Tabulka oken a dveří

"D2.2"1

Repase vnitřních stávajících dveří jednokřídlých 

prosklených+obložkových zárubní 80/213,5cm 

(odstranění starého nátěru,nový nátěr,zasklení 

prasklých tabulí,repase kování)

3 237,00 3 237,00

Tabulka oken a dveří

"OK01"1

Repase vstupních stávajících dveří dvoukřídlých + 

zárubní 128/220cm (odstranění starého nátěru,nový 

nátěr,bezpečnostní zámek,repase kování)

5 350,00 5 350,00

Repase stávajícíh jednokřídlých dřevěných dveří 

+obložkové zárubně 70/197cm (odstranění starého 

nátěru,nový nátěr,odstín jako távající,repase kování)

2 660,00 2 660,00

Repase dřevěného špaletového jednokřídlého 

okna,r.60/115cm (odstranění starého nátěru,nový 

nátěr,přetmelení,případně zasklení,nový kyt,spára 

venk.parapet-okenní rám silikonový tmel,EDPM 

těsnění oken,repase kování)

5 600,00 5 600,00

Tabulka oken a dveří

"OK05"1

Repase dřevěné špaletové okenní sestavy s 

balkonovými dveřmi,2 otevíravá 

křídla+3světlíky,r.255/295 (odstranění starého 

nátěru,nový nátěr,přetmelení,případně zasklení,nový 

kyt,spára venk.parapet-okenní rám silikonový 

tmel,EDPM těsnění oken,repase kování)

22 100,00 22 100,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    767 - Konstrukce zámečnické

56 K 767991R m 5,500

5,500

    771 - Podlahy z dlaždic

57 K 771473113 m 18,550

9,740

8,810

18,550

58 K 771474113 m 8,845

8,845

59 K 771573131 m2 22,250

22,250

60 M 597611360 m2 26,516

26,516

61 K 771574131 m2 4,330

4,330

62 M 597614140R m2 5,997

5,997

63 K 771579191 m2 5,650

5,650

64 K 771579196 m2 26,580

26,580

65 K 771579197 m2 26,580

26,580

66 K 771591111 m2 26,580

26,580

67 K 771591115 m 40,515

9,520

8,810"m.č.6.02"(2,28+1,975+0,5)*2-0,7

22,25+4,33

Podlahy spárování silikonem 55,00 2 228,33

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.01"(4,66+1,96+0,49)*2-1,2*2-2*0,7-0,9

Příplatek k montáž podlah keramických za lepení 

dvousložkovým lepidlem
15,00 398,70

22,25+4,33

Podlahy penetrace podkladu 20,00 531,60

Nové řešení - půdorys 6.NP

1,32+4,33

Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 

tmelem dvousložkovým
15,00 398,70

22,25+4,33

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1 cm
280,00 1 679,16

4,33*1,15+8,845*0,1*1,15

Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 

5 m2
25,00 141,25

22,25*1,1+18,55*0,1*1,1

Montáž podlah keramických režných protiskluzných 

lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
450,00 1 948,50

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.07"4,33

Montáž podlah keramických režných protiskluzných 

lepených do 50 ks/m2
450,00 10 012,50

22,25

dlaždice keramické tl. 0,9 cm 250,00 6 629,00

Součet

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 120 mm
99,00 875,66

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.07"(0,885+4,33*2)-0,7

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 

rovných v do 120 mm
84,00 1 558,20

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.01"(4,66+1,96)*2-1,2-0,9-0,7*2

"m.č.6.02"(1,975+2,28+0,5)*2-0,7

Repase stávajícího ocelového zábradlí (očistit 

stávající nátěr,opatřit novým nátěr,odstín dle 

vzorníku RAL a požadavku investora)

350,00 1 925,00

Tabulka zámečnických výrobků

"Z01"4,5+1

40 529,15

1 925,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8,920

3,720

9,545

40,515

68 K 771990111 m2 73,260

10,180

5,010

25,730

25,280

5,740

1,320

73,260

69 K 998771101 t 1,288

    775 - Podlahy skládané

70 K 775411810 m 32,830

13,940

18,890

32,830

71 K 775429121 m 2,200

2,200

72 M 553432220 m 2,310

2,310

73 K 775449121 m 39,160

19,065

20,095

39,160

74 M 614181510 m 39,943

39,943

75 K 775511800 m2 39,850

14,030

25,820

Bourací práce - 6.NP

"m.č.6.01"14,03

"m.č.6.03"25,82

Součet

lišta dřevěná dub 28x28 mm 100,00 3 994,30

39,16*1,02

Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 

lepenými
25,00 996,25

Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty 45,00 1 762,20

Nový stav -půdorys 6.NP

"m.č.6.03"(4,33+5,765*2+0,74+0,6*2+0,765+0,7+0,6)-

0,8

"m.č.6.04"(4,05+5,765*2+4,515)

Nový stav - půdorys 6.NP

1,3+0,9

lišta přechodová nerez 350,00 808,50

2,2*1,05

"m.č.6.01"(6,34+0,49+1,96+0,63)*2-1,3*2-0,9-2*0,7

"m.č.6.03"(5,765+4,33)*2-0,7-0,6

Součet

Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty 55,00 121,00

574,45

30 103,69

Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených 10,00 328,30

Bourací práce - 6.NP

"m.č.6.04"25,28

"m.č.6.05"5,74

"m.č.6.06"1,32

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
446,00

185,00 13 553,10

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.01"10,18

"m.č.6.02"5,01

"m.č.6.03"25,73

"m.č.6.05"(2,67+1,96+0,53)*2-0,7*2

"m.č.6.06"(0,99+1,22)*2-0,7

"m.č.6.07"(0,885+4,33*2)

Součet

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 

pevnosti 15 Mpa
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39,850

76 K 775541151 m2 51,010

25,730

25,280

51,010

77 M 611521250 m2 52,030

52,030

78 K 775591191 m2 51,010

51,010

79 M 611553510 m2 51,010

80 K 998775101 t 0,442

    776 - Podlahy povlakové

81 K 776401800 m 20,195

20,195

82 K 776511810 m2 25,280

25,280

83 K 776991852 m2 65,130

65,130

    777 - Podlahy lité

84 K 777611900R m2 4,330

4,330

    781 - Dokončovací práce - obklady

85 K 781473114 m2 28,227

28,227

86 M 597610390 m2 31,050

31,050

87 K 781479191 m2 28,227

28,227

88 K 781479194 m2 20,690

20,690

89 K 781479196 m2 28,227

20,69

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
10,00 282,27

28,227*1,1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
15,00 423,41

28,227

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za nerovný povrch
10,00 206,90

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 

ks/m2 lepených standardním lepidlem
450,00 12 702,15

28,227

obkládačky keramické 20 x 25 cm 250,00 7 762,50

Nátěr podlah penetračními nátěry - balkon 20,00 86,60

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.07"4,33

23 280,27

"m.č.6.04"25,28

Odstranění lepidla ručně z podlah,případně 

vyspravení
15,00 976,95

25,28+39,85

86,60

Bourací práce-půdorys 6.NP

"m.č.6.04"(4,05+4,515+5,765*2+0,5*2)-0,9

Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 30,00 758,40

Bourací práce-půdorys 6.NP

Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 6 m
798,00 352,72

1 925,18

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 9,40 189,83

51,01*1,02

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 

podlahy
5,00 255,05

51,01

podložka pěnová 3 mm 12,00 612,12

9 946,95

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.03"25,73

"m.č.6.04"25,28

Součet

parketa laminátová 8x192x1285 mm 210,00 10 926,30

Součet

Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových 195,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28,227

90 K 781479197 m2 28,227

28,227

91 K 781493111R m 6,200

4,600

1,600

6,200

92 K 781493511 m 10,780

8,320

2,460

10,780

93 K 781495111 m2 28,227

2,947

17,840

7,440

28,227

94 K 998781101 t 0,655

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

95 K 784121001 m2 277,241

277,241

96 K 784181101 m2 261,564

188,304

73,260

261,564

97 K 784221101 m2 261,564

261,564

VP - Vícepráce 0,00

"stropy"73,26

Součet

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
38,00 9 939,43

261,564

73,57+203,671

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
22,00 5 754,41

Nový stav - půdorys 6.NP

"stěny"203,671+12,86-28,227

446,00 292,13

22 070,38

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 23,00 6 376,54

Nové řešení - půdorys 6.NP

"m.č.6.02"(2,28+0,6+1,33)*0,7

"m.č.6.05"(2,67+1,96+0,53)*2*2-2*0,7*2

"m.č.6.06"(0,99+1,22)*2*2-0,7*2

Součet

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m

"m.č.6.05"(2,67+1,96+0,53)*2-0,7*2-0,6

"m.č.6.06"(0,66+1,22)*2-0,7-0,6

Součet

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 20,00 564,54

"m.č.6.06"0,6+1

Součet

Plastové profily ukončovací lepené standardním 

lepidlem
45,00 485,10

Nový stav - půdorys 6.NP

28,227

Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem 45,00 279,00

Nový stav - půdorys 6.NP

"m.č.6.05"2+0,6+2*1

28,227

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým
10,00 282,27

Strana 13 z 25



ZTI - DOMOVNÍ KANALIZACE - VÝPIS MATERIÁLU

Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.

Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.

Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena popis

A. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

1. potrubí

1.1 HT 50 bm 10 145,- 1 450,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

1.2 HT 75 bm 4 165,- 660,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

1.3 HT 110 bm 2 215,- 430,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

2. kolena

2.1 HT-K50-87° ks 10 95,- 950,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

2.2 HT-K75-87° ks 2 105,- 210,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

2.3 HT-K110-45° ks 1 155,- 155,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

2.4 HT-K110-87° ks 1 185,- 185,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

2.5 HT-K40/32 ks 1 65,- 65,- připojovací koleno, kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

2.6 HT-K50/50 ks 1 85,- 85,- připojovací koleno, kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

3. nesouosá redukce

3.1 HT-R50/40 ks 1 105,- 105,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

3.2 HT-R75/50 ks 1 125,- 125,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

3.3 HT-R110/75 ks 1 180,- 180,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

4. odbočky

4.1 HT-O50/50-87° ks 3 85,- 255,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

4.2 HT-O50/50-45° ks 1 55,- 55,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

4.3 HT-O75/50-87° ks 1 85,- 85,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

4.4 HT-O110/110-67° ks 1 285,- 285,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

4.5 HT-O110/110-87° ks 1 285,- 285,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

5. tvarovky a zařízení HL kvalitativní standard Hutterer & Lechner 

5.1 odpadní ventil 5/4" pro umyvadla, šroub 60 mm ks 1 160,- 160,-

5.2 zápachová uzávěrka pro umyvadla ks 1 150,- 150,- v nerezovém provedení

5.3 odpadní ventil 6/4" pro dřezy, šroub 60 mm ks 1 190,- 190,-

5.4 zápachová uzávěrka pro dřez ks 1 250 250,-

5.5 připojovací koleno pro WC ks 1 250 250,-

5.6 manžeta pro připojení WC ks 1 150 150,-

5.7 zápachová uzávěrka pro sprchu ks 1 250 250,-

5.8 podomítková zápachová uzávěrka pro pračku a myčku ks 2 675,- 1 350,-

5.9 podomítková zápachová uzávěrka pro zásobník TV ks 1 950,- 950,-



6. kotvení

6.1 HTPO50 ks 20 35,- 700,- instalační objímka pevná dvoušroubová

6.2 HTPO75 ks 4 45,- 180,- instalační objímka pevná dvoušroubová

6.3 HTPO110 ks 2 65,- 130,- instalační objímka pevná dvoušroubová

7. ostatní 

7.1 HT-ČK50 ks 1 24,- 24,- čistící kus, kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

7.2 gumová těsnící manžeta 40/32 ks 1 35,- 35,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

7.3 gumová těsnící manžeta 50/50 ks 1 45,- 45,- kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

7.4 HT-DN50 ks 1 100,- 100,- hrdlová zátka, kvalitativní standard Osma Komorovice - HT systém

7.5 instalační dvířka 300/300 ks 1 350,- 350,-

8. návaznost na stavbu

8.1 vybourání prostupů a drážek kpl 1 2 000,- 2 000,-

8.2 začištění prostupů a drážek kpl 1 1 000,- 1 000,-

8.3 demontáž stávající kanalizace včetně příslušenství kpl 1 500,- 500,-

8.4 zaslepení stávající kanalizace kpl 1 250,- 250,-

8.5 napojení na stávající kanalizaci kpl 1 850,- 850,-

8.6 montáž kanalizace kpl 1 8 500,- 8 500,-

8.7 revize a čištění kanalizačního zařízení kpl 1 2 500,- 2 500,-

8.8 likvidace demontované kanalizace kpl 1 1 500,- 1 500,-

8.9

skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu 

po staveništi
kpl 1

500,- 500,-

CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL 28 429,- ceny jsou uvedeny bez DPH

(cena za materiál, včetně montáže)

Poznámka:

Stavba zajistí připravenost prostupů do budovy.

Instalační dvířka budou upravena dle povrchu stěny, za dvířky jsou čistící kusy a přístup  povrch a způsob otvírání bude konzultován s investorem.

Dodavatel je povinen ověřit dimenze a umístění stávajících stoupaček kanalize a stávajících připojovacích potrubí, napojení a upravit trasy a tvarovky dle skutečného vedení a dimenzí stávající kanalizace,

případně kontaktovat projektanta.



ZTI - DOMOVNÍ VODOVOD

Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.

Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.

Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.

Prostupy stavebními konstrukcemi DN100 a vyšší budou připraveny stavbou.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena popis

A. ROZVODY PITNÉ VODY

1. potrubí a tvarovky

rozvody studené vody

1.1 20x2,2 bm 8 60 480 kvalitativní standard plastové potrubí Ekoplastik, PN10

1.2 25x2,3 bm 26 80 2080 kvalitativní standard plastové potrubí Ekoplastik, PN10

rozvody teplé vody a cirkulace

1.3 20x2,8 bm 5 60 300 kvalitativní standard plastové potrubí Ekoplastik, PN16

1.4 25x3,5 bm 25 80 2000 kvalitativní standard plastové potrubí Ekoplastik, PN16

2. tepelná izolace potrubí

izolace potrubí studené vody

2.1 tloušťka 13mm, pro potrubí 20x2,2 bm 8 10 80 kvalitativní standard Mirelon Pro - izolační trubice

2.2 tloušťks 13mm, pro potrubí 25x2,3 bm 26 22 572 kvalitativní standard Mirelon Pro - izolační trubice

izolace potrubí teplé vody a cirkulace

2.3 tloušťka 20mm, pro potrubí 20x2,8 bm 5 25 125 kvalitativní standard Mirelon Pro - izolační trubice

2.4 tloušťka 25mm, pro potrubí 25x3,5 bm 25 32 800 kvalitativní standard Mirelon Pro - izolační trubice

3. kotvení potrubí

3.1 objímka šroubová pro D20 ks 7 35 227,5

3.2 objímka šroubová pro D25 ks 26 55 1402,5

4. ostatní armatury a doplňky

4.1 rohový ventil A80 ks 5 125,- 625,-  chrom

4.2 pračkový ventil ks 2 250,- 500,- pračkový a myčkový ventil se zpětným ventilem, chrom

4.3 KK DN20 ks 1 280,- 280,-

4.4 vodoměr Qn1,5 ks 1 790,- 790,- bytový vodoměr, pro montáž komunikačních modulů

5. zařizovací předměty + baterie výběr zařizovacích předmětů a baterií bude konzultován s investorem

5.1 umyvadlo ks 1 1650 1650 JIKA Cubito 811 423

5.2 montážní prvek pro umyvadla ks 1 500 500

5.3 umyvadlová výpusť ks 1 450 450

5.4 stojánková umyvadlová baterie ks 1 850 850 IKEA Olskär

5.5 kombi záchodová mísa ks 1 3500 3500 JIKA LYRA Plus 826 384

5.6 sedátko pro záchodovou mísu ks 1 150 150 JIKA LYRA Plus 893 384

5.7 sprchová zástěna 800 mm ks 1 8000 8000 JIKA LYRA Plus 251 381

5.8 sprchová vanička 800 mm ks 1 2800 2800 JIIKA NEO Ravenna 212 080

5.9 nástěnná baterie pro sprchu ks 1 2200 2200 JIKA LYRA Plus 331 286

5.10 sprchová souprava ks 1 1200 1200



5.11 kuchyňský dřez ks 1 nerezový IKEA Boholmen (70/50 cm, se sítkem a sifonem)

5.12 stojánková dřezová baterie ks 1 IKEA Sundsvik

6. ohřev TV

6.1 elektrický zásobníkový ohřívač vody 125l   ks 1 8000 8000 Dražice OKCE125

6.2 KK DN 20 s vypouštěním ks 2 250 500

6.3 ZK DN20 ks 1 1980 1980

6.4 pojistný ventil 4 bar ks 1 400 400

6.5 manometr ks 1 350 350

6.6 teploměr ks 1 250 250

6.7 vypouštění ks 1 350 350

6.8 OV DN15 ks 2 300 600 odvzdušňovací ventil

7. návaznost na stavbu

7.1 provedení prostupů a drážek kpl 1 1500 2000

7.2 začištění prostupů a drážek kpl 1 1000 1500

7.3 desinfekce potrubí + 3xproplach kpl 1 1000 1200

7.4 tlaková zkouška potrubí kpl 1 650 650

7.5 tlaková zkouška stávajícího potrubí kpl 1 500 500

7.6 napojení na stávající vodovod kpl 1 1200 1200

7.7 demontáž stávajícího vodovodu včetně příslušenství kpl 1 1800 1800

7.8 montáž domovního vodovodu kpl 1 11500 11500

7.9 kompletace zařizovacích předmětů kpl 1 4500 4500

7.10 skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi kpl 1 500 500

CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL 69342 ceny jsou uvedeny bez DPH

(cena za materiál, včetně montáže)

Poznámka:

Stavba zajistí připravenost prostupů do budovy.

Instalační dvířka budou upravena dle povrchu stěny, za dvířky jsou uzávěry, povrch a způsob otvírání bude konzultován s investorem.

Dodavatel je povinen ověřit dimenze a umístění stávajících stoupaček, vodoměrů a stávajícího rozvodu vodovodu, napojení a upravit trasy dle skutečného vedení rozvodu a dimenzí stávajcího vodovodu, 

případně kontaktovat projektanta.



PLYNOVOD

Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.

Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.

Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena popis

1. vnitřní potrubí

1.1 ocel.potrubí DN15 bm 4 850,- 3 400,-

2. armatury

2.1 kulový kohout KK DN15 ks 1 250,- 250,-

3. kotvení potrubí

3.1 šroubové objímky pro potrubí DN15 ks 4 150,- 600,-

4. ostatní

4.1 začištění, utěsnění prostupů a drážek kpl 1 2 000,- 2 000,-

4.2 chránička včetně osazení kpl 1 500,- 500,-

4.3 demontáž stávajícího plynovodu včetně příslušenství kpl 1 1 200,- 1 200,-

4.4 montáž domovního plynovodu kpl 1 3 000,- 3 000,-

4.5 nátěr žluté barvy kpl 1 450,- 450,-

4.6 tlaková zkouška kpl 1 500,- 500,-

4.7 revize plynového zařízení kpl 1 1 900,- 1 900,-

4.8

skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu 

po staveništi kpl 1 500,- 500,-

CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL 14 300,- ceny jsou uvedeny bez DPH

(cena za materiál, včetně montáže)

Poznámka:

Stavba zajistí připravenost prostupů do budovy.

Souběh těchto sítí splňuje požadavek ČSN 73 6005.

Dodavatel je povinen ověřit dimenze a umístění stávajících stoupaček, plynoměru a stávajícího rozvodu plynu, napojení a upravit trasy dle skutečného vedení rozvodu a dimenzí stávajcího plynovodu, 

případně kontaktovat projektanta.



VZDUCHOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ - VÝPIS MATERIÁLU Schnirchova 1447/17

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena popis

1. VZT

1.1 cirkulační digestoř, vč. montážního materiálu ks 1 3500 3500

2. UT

2.1

elektrické trubkové otopné těleso, Qmin=400W, vč. regulátoru 

teploty a montážního materiálu ks 1 5600 5600

2.2

elektrický přímotop, Q=1500-2000 W, výška 600mm, vč. 

vlastního regulátoru a montážního materiálu ks 2 2600 5200

3. návaznost na stavbu

3.1 montáž elektrických přímotopů kpl 1 700 700

3.2 uvedení do provozu (oživení zařízení) kpl 1 500 500

CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL 15500 ceny jsou uvedeny bez DPH

(cena za materiál, včetně montáže)
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Stavba: Zpracovatel:

Stupeň:

Část D-1-4-g,h - ELEKTROINSTALACE ESI, ESL

Investor:

Číslo 

položky
Popis jednotlivých prací MN MJ

A. - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

č.p. popis položky počet měr.jedn. jedn.cena celkem

1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače -  design ABB TANGO BÍLÁ

1.1 Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky 12 ks 135 1620

1.2 Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky 4 ks 135 540

1.3 Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T, dvojitá, clonky 9 ks 145 1305

1.4 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A 4 ks 135 540

1.5 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44 1 ks 135 135

1.6 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A 2 ks 140 280

1.7 Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A 3 ks 157 471

1.8 Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A, IP44 1 ks 155 155

1.9 Svorkovnice pětipólová s krytem 1 ks 140 140

0

2 Přístroje - ostatní 0

2.1 Ekvipotenciální svorkovnice K12 1 ks 585 585

2.2 Požární ucpávky 2 ks 400 800

2.3 Drobný montážní a instalační materiál 1 kpl 200 200

0

3 Montážní materiál - krabice, svorky, trubky 0

3.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 32 10 m 20 200

3.2 Instalační ohebná PVC trubka DN 20 55 m 18 990

3.3 Instalační ohebná PVC trubka DN 16 10 m 18 180

3.4 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 - pod omítku 28 ks 8,8 246,4

3.5 Instalační přístrojová krabice KP64/2 - pod omítku 2 ks 8,8 17,6

3.6 Instalační přístrojová krabice KP64/3 - pod omítku 1 ks 8,8 8,8

3.7 Instalační přístrojová krabice KP64/5 - pod omítku 2 ks 8,8 17,6

3.8 Instalační přístrojová krabice KPR68 - pod omítku 8 ks 8,8 70,4

3.10 Instalační rámeček jednonásobný 18 ks 22 396

3.11 Instalační dvojrámeček 2 ks 40 80

3.12 Instalační trojrámeček 1 ks 58 58

3.13 Instalační pětirámeček 2 ks 94 188

3.14 Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky 2 m 85 170

3.15 Instalační krabice KO100E 1 ks 125 125

3.16 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly) 1 kpl 550 550

3.17 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky 1 kpl 850 850

0

4 Kabely a vodiče 0

4.1 Kabel CYKY 4x10(J) - dle skutečnosti 30 m 65 1950

4.5 Kabel CYKY 3x1,5(J) - HDO - dle skutečnosti 30 m 14 420

4.4 Kabel CYKY 5x2,5(J) 12 m 34 408

4.4 Kabel CYKY 3x2,5(J) 380 m 20 7600

4.5 Kabel CYKY 3x1,5(J) 155 m 14 2170

4.6 Kabel CYKY 3x1,5(O) 45 m 14 630

4.9 Vodič CY 6 - dle skutečnosti 30 m 15 450

4.10 Vodič CY 4 20 m 11 220

0

5 Rozváděče 0

5.1 Elektroměrový rozváděč 0

Úptava elektroměrového rozváděče 1x jistič 3x25A/B, montážní materiál 1 kpl 980 980

0

5.2 Bytová rozvodnice - silová 0

Instalační rozváděč nástěnný, 56mod, vč. příslušenství, krytí: IP44,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, přívody a vývody horem, vč. výzbroje 

(jističe, chrániče, stykače, atd.) 1 kpl 5800 5800

0

6 Osvětlení 0

6.1

Světelný vývod pro zavěšené svítidlo 

zakončený lustrovou svorkou 230V, 10A 3 ks 15,- 45,-

6.2

Světelný vývod pro přisazené svítidlo 

zakončený lustrovou svorkou 230V, 10A 1 ks 15,- 15,-

6.3

E.02 (E1) - Přisazené svítidlo IKEA VITEMOLLA, materíál: keramika, sklo, pr.16cm,

výška 22cm, IP44 2 ks 699,- 1 398,-

6.4

E.02 (F1) - Přisazené svítidlo IKEA VITEMOLLA, materíál: keramika, sklo, pr.16cm,

výška 22cm, IP44 1 ks 699,- 699,-



6.5

E.07 (D1) Venkovní svítidlo Kanlux INES 70611NC

difuzor sklo, barva bílá, 230V, max. 100W E27, IP43, prům. 190mm 1 ks 1 000,- 1 000,-

0

7 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 0

7.1 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm 45 m 20 900

7.2 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm 10 m 35 350

7.3 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm 5 ks 120 600

7.4 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 65cm 2 ks 180 360

7.5 Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km 0,5 t 250 125

7.6 Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek 0,5 t 15 7,5

0

8 Montážní a instalační práce 0

8.1

Úprava stávajícího elektroměrového rozváděče RE

- prověření stávajícího stavu

- demontáž / montáž hlavního jističe

- koordinace - PDS, vypnutí, atd. 8 hod 180 1440

8.2

Montáž bytové rozvodnice 

- napojení rozváděče na elektrickou energii

- zakončení kabeláže 16 hod 180 2880

8.3

Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních krabic a rámečků 

+ připojení kabeláže 37 ks 45 1665

8.4 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN32 75 m 18 1350

8.5 Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./ 11 ks 18 198

8.6 Montáž kabelů do 10mm2, vč. ukončení 30 m 8 240

8.7 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení 622 m 8 4976

8.8 Montáž vodičů do 6mm2, vč. ukončení 50 m 8 400

8.9 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení /VZT, UT, ESL/ 8 hod 125 1000

8.10 Montáž svítidel - svorky 8 ks 125 1000

8.11 Ostatní elektromontážní práce 4 hod 200 800

8.12 Doprava materiálu na stavbu 1 kpl 500 500

8.13 Likvidace odpadů 1 kpl 300 300

8.14 Koordinace VZT, ZTI, UT 3 hod 250 750

8.15 Koordinace PREdi a.s. (žádost, projednání, vyp, atd.) 8 hod 100 800

8.16 Revize 1 kpl 1650 1650

0

0

B - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD 2.2 0

č.p. popis položky počet měr.jedn.

1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače -  design ABB TANGO BÍLÁ 0

1.1 Zásuvka datová CAT5E /Data/ 2xRJ45 1 ks 650 650

1.2 Zásuvka telefonní RJ11 1 ks 350 350

1.3 Zásuvka Tv+R+Sat (koncová) 2 ks 350 700

0

2 Přístroje - ostatní 0

2.1 Autonomní hlásič požáru 1 ks 450 450

2.2

Domovní telefon- 1x účastnický telefon + 1x dveřní tlačítko (kompatibilní se stávajícím 

systémem), 

1x kpl montážní materiál 1 kpl 2000 2000

2.4

TV odbočovač 3x OUT (ref. Alcad FI-374), 10x F-konektory 

(PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ROZVODŮ STA) 1 ks 350 350

2.3 Drobný montážní a instalační materiál 1 kpl 250 250

0

3 Montážní materiál - krabice, svorky, trubky 0

3.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 20 80 m 22 1760

3.2 Instalační krabice KO100E 1 ks 85,- 85

3.3 4200 1 kpl 30 30

3.4 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky 1 kpl 150 150

0

Poznámka: instalační krabice, vícenásobné instalační krabice, rámečky, 

vícenásobné rámečky - součást VV silnoproud 0

0

4 Kabely a vodiče 0

4.1 Kabel SYKFY 2x2x0,5 - (Tel.) připojení BJ - bude upřesněno dle skutečnosti 30 m 6 180

4.2 Kabel Koax 75ohm  - (TV) připojení BJ - bude upřesněno dle skutečnosti 40 m 85 3400

4.3 Kabel SYKFY 5x2x0,5 - (DT) připojení BJ - bude upřesněno dle skutečnosti 30 m 14 420

4.4 Kabel SYKFY 2x2x0,5 20 m 6 120

4.5 Kabel Koax 75ohm 30 m 85 2550

4.6 Kabel SYKFY 5x2x0,5 8 m 12 96

4.7 Kabel UTP CAT 5e 35 m 120 0

0

5 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 0

5.1 Součást části ESI 25 m 50 1250



0

6 Montážní a instalační práce 0

6.1 Montáž instalačních prvků 2 ks 100 200

6.2 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN32 80 m 12 960

6.3 Montáž instalačních rozvodných PVC krabic 1 ks 500 500

6.4 Montáž kabelů 158 m 12 1896

6.5 Montáž a oživení zařízení DATA 7 hod 300 2100

6.6 Montáž a oživení zařízení DT 4 hod 300 1200

6.7 Montáž a oživení zařízení TV 8 hod 300 2400

6.8 Ostatní elektromontážní práce 5 hod 300 1500

6.9 Doprava materiálu na stavbu 1 kpl 500 500

6.10 Likvidace odpadů 1 kpl 300 300

6.11 Koordinace VZT, ZTI, UT 3 hod 500 1500

6.12 Prověření stávajícího stavu rozvodů v objektu STA, DT 5 hod 250 1250

6.13 Revize 1 kpl 1800 1800

CELKEM 87892,3

Součástí VV není ROUTER + SPLITER



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

CEDE Studio, s.r.o.,110 00 Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Renata Janošová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy bytové jednotky v 6.NP,bytová jednotka č.38, Schirchova 1447/15,170 00 Praha 7 Holešovice  

dle výběrového řízení

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

23.10.2016

600,00

6 800,00

0,00 0,00

6 200,00

6 800,00 1 020,00

7 820,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy bytové jednotky v 6.NP,bytová jednotka č.38, Schirchova 1447/15,170 00 Praha 7 Holešovice  

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

23.10.2016

CEDE Studio, s.r.o.,110 00 Praha 1

Zařízení staveniště 100,00

6 200,00

6 200,00

5 600,00

Renata Janošová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

600,00

600,00

Územní vlivy 100,00

Provozní vlivy 100,00

Jiné VRN 100,00

100,00

Projektové práce 100,00

6 800,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

1 K 023103000 Kč 1,000

2 K 023103002 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

3 K 032103000 Kč 1,000

4 K 032503000 Kč 1,000

5 K 034103000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

23.10.2016

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

ROZPOČET

Stavební úpravy bytové jednotky v 6.NP,bytová jednotka č.38, Schirchova 1447/15,170 00 Praha 7 Holešovice  

Odpojení inženýrských sítí před započetím bouracích 

prací
300,00 300,00

300,00

CEDE Studio, s.r.o.,110 00 Praha 1

Renata Janošová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

6 200,00

6 200,00

600,00

Vybudování přístupové cesty na staveniště a její 

údržba

Energie pro zařízení staveniště a napojení staveniště 

na zdroje energií
5 000,00 5 000,00

300,00 300,00

Skládky na staveništi 300,00 300,00

5 600,00

Zařízení staveniště - sklady materiálů a nářadí 300,00
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