
Pokyny pro vypln ění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 4579

Zadavatel Obec Chornice IČO: 00276693

Jevíčská 41 DIČ: CZ00276693

56942 Chornice

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.5.2017

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Dokon čení kanalizace Chornice

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

000 0 0 0 0

01 0 0 0 0

SO 02 0 0 0 0

02.1 0 0 0 0

SO 01 0 0 0 0

01.1 0 0 0 0

01.2 0 0 0 0

SO 03 0 0 0 0

03.1 0 0 0 0

SO 04 0 0 0 0

04.1 0 0 0 0

SO 05 0 0 0 0

05.1 0 0 0 0

SO 06 0 0 0 0

06.1 0 0 0 0

06.2 0 0 0 0

SO 07 0 0 0 0

07.1 0 0 0 0

SO 08 0 0 0 0

08.1 0 0 0 0

SO 09 0 0 0 0

09.1 0 0 0 0

PS 01 0 0 0 0

01.1 0 0 0 0

PS 02 0 0 0 0

02.1 0 0 0 0

PS 03 0 0 0 0

03.1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Čerpací stanice

Čerpací stanice

Přípojka NN pro čerpací stanici

Přípojka NN pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

Odbo čky pro domovní p řípojky

Kanaliza ční stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Kanalizační stoky M, M1, L1

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

Opravy místních komunikací po překopech

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

Čerpací stanice - strojn ětechnologická č

Čerpací stanice - strojnětechnologická část

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

Opravy krajských komunikací po p řekopech

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po p řekopech

Čerpací stanice elektrotechnologická č

Čerpací stanice elektrotechnologická část

Dispečink a p řenost dat

Dispečink a přenost dat

Celkem za stavbu
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1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních 
prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a 
dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
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Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního 
vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Kontrola soupisu

Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž 
materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto 
„doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný 
samostatný popis.

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má 
se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty 
předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 
reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 
přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby 
či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a 
vedlejších nákladů.

Položkový rozpočet
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Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 
všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel 
hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na 
to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena 
samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude 
definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována 
nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného 
materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání 
zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto 
důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového 
poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky 
vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou 
dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle 
zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné 
specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob 
provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i 
bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních 
prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Dodávka potrubí PP

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze 
"Technické a uživatelské standardy".

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 6 z 345



Bezvýkopová technologie

U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje 
větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané 
cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení 
reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně 
a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

11 HSV 0,00

113 HSV 0,00

2 HSV 0,00

24 HSV 0,00

27 HSV 0,00

3 HSV 0,00

38 HSV 0,00

4 HSV 0,00

45 HSV 0,00

46 HSV 0,00

5 HSV 0,00

6 HSV 0,00

63 HSV 0,00

8 HSV 0,00

805 HSV 0,00

9 HSV 0,00

91 HSV 0,00

93 HSV 0,00

95 HSV 0,00

97 HSV 0,00

99 HSV 0,00

D2 HSV 0,00

D3 HSV 0,00

D4 HSV 0,00

711 PSV 0,00

764 PSV 0,00

767 PSV 0,00

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Přípravné a přidružené práce  - živice

Základy a zvláštní zakládání

Studny

Potrubní vystrojení - ostatní dodávky

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zpevněné plochy

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Izolace proti vodě

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE
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783 PSV 0,00

D1 MON 0,00

D2 MON 0,00

D3 MON 0,00

D4 MON 0,00

D5 MON 0,00

M21 MON 0,00

M23 MON 0,00

M46 MON 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Nátěry

DODÁVKY

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

DISPEČINK

Elektromontáže
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S: 4579

O: 000

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

vytyčení stavby : 1 1

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

zařízení staveniště : 1 1

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
3 004111015T Zajištění archeologického průzkumu Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

archeologický průzkum : 1 1

4 004111901T Upřesněná dokumentace pro provedení stavby Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

upřesněná dokumentace : 1 1

5 005111601T Geometrické plány Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

geometrické plány : 1 1

6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

dopravní opatření : 1 1

7 005211901T Provizorní zařízení po dobu odstávky vodovodu a náhradní zásobování vodou Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

provizorní zařízení po dobu odstávky : 1 1

8 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

provozní řády : 1 1

9 005231901T Kanalizační řády Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Dokončení kanalizace Chornice

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na provedení upřesnění a doplnění obsahu dokumentace provedení stavby

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
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S: 4579

O: 000

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Dokončení kanalizace Chornice

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

kanalizační řády : 1 1

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

dokumentace skutečného provedení : 1 1

11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

geodetické zaměření : 1 1

12 005281010R Propagace Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

propagace : 1 1

13 005901T Pasportizace objektů a statické zajištění Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

pasportizace : 1 1

14 005999 Zkoušky soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

zkoušky : 1 1

Celkem 0,00

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality díla  dle plánu kontrol a zkoušek.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3
m3 43,04000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

I1 : 43,04 43,04

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 31,68750 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 -100% : 

základ elektropilíře : 0,75*2,5*0,9 1,6875

Mezisoučet 1,6875

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

I4 : 30 30

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,59062 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

lepivost - 35% : 

základ elektropilíře : 1,6875*0,35 0,59063

Mezisoučet 0,59063

4 134702101R00 Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 
4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce do 2 m

m3 16,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pro spouštění studny : 

ČS : 4*4*1,0 16

Mezisoučet 16

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

5 134702103R00 Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 
4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce 6 až 10 m

m3 1,83260 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř. 1-4 - 100% : 

viz příloha D.1.2.2 : 

ČS : 

vykopávka pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,5*1,5+0,5*0,5) 1,8326

Mezisoučet 1,8326

6 134702401R00 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité 
konzistence a tekoucí, půdorysné plochy do 4 m2, v hloubce do 10 m

m3 34,63614 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř. 1-4 - 100% : 

viz příloha D.1.2.2 : 

ČS : 3,1416*1,5*1,5*(5,9-1,0) 34,63614

Mezisoučet 34,63614

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 60,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G4 : 60 60

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 60,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G4 : 60 60

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 15,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje 
výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

I5a : 15 15

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 34,63614 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ČS : 

jáma paž-100% : 34,63614 34,63614

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 127,19624 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vytěžená zemina : 

výkop studny nespouštěné : 16+1,8326 17,8326

výkop studny spouštěné : 34,63614 34,63614

výkop rýhy 200 cm : 1,6875 1,6875

zásyp : -16,37961 -16,37961

zásyp MK : 16,37961 16,37961

Mezisoučet 54,15624

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

I5 : 73,04 73,04

12 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 1 017,56992 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

skládka 18km : 127,19624*8 1017,56992

Mezisoučet 1017,56992

13 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
průměrném množství násypu
 do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 24,39000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

I2 : 24,39 24,39

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,37961 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vytěžená zemina : 

výkop studny nespouštěné : (16+1,8326) 17,8326

výkop studny spouštěné : 34,63614 34,63614

odpočet : 

ČS : 

spouštěná studna : -3,1416*1,4*1,4*(4,2+0,8) -30,78768

pata spouštěné studny : -3,1416*1,5*1,5*0,75 -5,30145

Mezisoučet 16,37961

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 20,99000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G9 : 20,99 20,99

16 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 20,00000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

D1 : 20 20

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 62,20000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A4 : 62,2 62,2

18 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 20,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

D1 : 20 20

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 127,19624 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 54,15624 54,15624

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

I6 : 73,04 73,04

Mezisoučet 127,19624

20 00572460R směs travní technická kg 1,03000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

D2 : 1,03 1,03

21 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 2,40000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

D3 : 2,4 2,4

22 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 48,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G10 : 48 48

23 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    42,84775 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  ČS : 

  zásyp : 16,37961 16,37961

  Mezisoučet 16,37961

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 16,37961*1,01*1,1 18,19775

Mezisoučet 18,19775

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

I3 : 24,65 24,65

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

24 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 39,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

B1 : 39 39

25 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 39,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

B3 : 39 39

26 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 23,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

B5 : 23 23

27 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 25,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

B7 : 25 25

Díl: 24 Studny 0,00
28 242321110RT7 Plášť studny z betonu prostého beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti 

chemicky agresivnímu prostředí
m3 13,57171 0,00 825-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.101 : 

spouštěná studna : 3,1416*(1,4*1,4-1*1)*4,5 13,57171

Mezisoučet 13,57171

29 242351121R00 Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů m2 39,58416 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m

beton C30/37 - XA1, XC4, XF1

Včetně odbednění konstrukcí.
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

stěny : 2*3,1416*1,4*4,5 39,58416

Mezisoučet 39,58416

30 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505 t 0,76019 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.2.2 : 

  spouštěná studna : 3,1416*(1,4*1,4-1*1)*4,5 13,57171

  dno : 3,1416*1*1*0,3 0,94248

  3,1416*1,15*1,15*0,2 0,83095

  -3,1416*0,3*0,3*0,5 -0,14137

  Mezisoučet 15,20377

Konec provozního součtu

ocel B 500 A - 50kg/m3 : 15,20377*50/1000 0,76019

Mezisoučet 0,76019

31 243311112R00 Výplň dna studny z betonu V4-30, hl. 10 m m3 2,94329 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

dno : 3,1416*1*1*0,3 0,94248

3,1416*1,15*1,15*0,2 0,83095

-3,1416*0,3*0,3*0,5 -0,14137

v břitu : 3,1416*(1,5*1,5-1,15*1,15)*0,2 0,58277

3,1416*(1,5*1,5-1,15*1,15)*0,5/2 0,72846

Mezisoučet 2,94329

32 243531111R00 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 6,06394 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

pod břitem : 1/3*3,1416*0,75*(1,5*1,5+1,15*1,15+1,5*1,15) 4,16066

1/6*3,1416*0,5*(3*1,5*1,5+0,5*0,5) 1,8326

beton C30/37 - XA1, XC4

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

3,1416*0,3*0,3*0,25 0,07069

Mezisoučet 6,06394

Díl: 27 Základy 0,00
33 274313511R00 Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 12/15 m3 1,93406 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.3 : 

elektropilířek - základ : 

betonáž do výkopu : 2,5*0,75*0,9*1,035 1,74656

nad terén : 2,5*0,75*0,1 0,1875

Mezisoučet 1,93406

34 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 0,55000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.3 : 

elektropilířek - základ : 

nad terén : 2*(2+0,75)*0,1 0,55

Mezisoučet 0,55

35 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 0,55000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz položka bedění stěn základových : 0,55 0,55

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
36 311271116R00 Zdivo nosné z cihel vápenopískových P 30 na MC 10 m3 1,06125 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.3 : 

elektropilířek : 

1,75*0,75*1,9 2,49375

-0,45*1,3*1,9 -1,1115

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

Stránka 19 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

-0,15*1,3*1,3 -0,2535

-0,45*0,25*0,6 -0,0675

Mezisoučet 1,06125

37 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 4,84000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G8 : 4,84 4,84

38 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 17,60000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G11 : 17,6 17,6

39 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 22,00000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G5 : 22 22

Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
40 380316332T04 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm, XA2, XC4 m3 0,89339 0,00 Vlastní Kalkul

viz příloha D.1.2.2 : 

výplňový beton : 3,1416*1*1*0,3 0,94248

čerpací jímka : -3,1416*0,25*0,25*0,25 -0,04909

Mezisoučet 0,89339

41 380356241T00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch zaoblených, zřízení

m2 0,39270 0,00 801-5 Vlastní Indiv

viz příloha D.1.2.2 : 

čerpací jímka : 2*3,1416*0,25*0,25 0,3927

Mezisoučet 0,3927

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

42 380356242T00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění

m2 0,39270 0,00 801-5 Vlastní Indiv

viz položka 380 35-6241 Bednění zřízení : 0,3927 0,3927

43 411321515R00 Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 30/37

m3 0,18356 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.3 : 

elektropilířek - stříška : 

1,75*0,75*0,05 0,06563

1,85*0,85*(0,05+0,10)/2 0,11794

Mezisoučet 0,18356

44 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení

m2 1,39250 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.3 : 

elektropilířek - stříška : 

1,3*0,6 0,78

0,25*0,45 0,1125

(1,85*0,85-1,75*0,75) 0,26

0,05*(1,85+0,55)*2 0,24

Mezisoučet 1,3925

45 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 1,39250 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

C30/37, XA1, XC4

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

viz zřízení bednění : 1,3925 1,3925

46 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,01242 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

elektropilířek - stříška : 

1,85*0,85*7,9*0,001 0,01242

Mezisoučet 0,01242

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
47 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,50000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G7 : 2,5 2,5

Díl: 5 Komunikace 0,00
48 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 62,20000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A5 : 62,2 62,2

49 567411120R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm m2 54,20000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A6 : 54,2 54,2

50 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 2,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A10 : 2 2

51 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 8,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E4 : 8 8

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

v otevřeném výkopu,

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

52 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 54,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E1 : 54,8 54,8

53 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 7,64000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E5 : 7,64 7,64

54 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 0,44000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E6 : 0,44 0,44

55 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 8,48000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E3 : 8,48 8,48

56 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 13,74000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E2 : 13,74 13,74

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00
57 627452111R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné

 zdí z cihel
m2 7,54000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.3 : 

elektropilířek : 

2*(1,75+0,75)*1,9 9,5

-1,3*1,3 -1,69

-0,45*0,6 -0,27

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

pro spárování (400 kg cementu/m3)
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

Mezisoučet 7,54

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
58 632451034R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 5,35754 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

spádový beton : 3,1416*1,4*1,4-(1*0,8) 5,35754

Mezisoučet 5,35754

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
59 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1

60 592PC01 ŽB stropní deska ČS tl.250 mm z betonu C30/37 XA1,XC4, XF3, staveništní prefabrikát kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha D.1.2.2 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
61 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 1,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

H4 : 1 1

62 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 2,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

H1 : 2 2

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 
ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

průměr 2800 mm; otvor 1000x800 mm výztuž B 500 A - 130kg/m3
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

63 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 50,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F3 : 50 50

64 40445020.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

H2 : 1 1

65 40445161.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

H3 : 1 1

66 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

H5 : 1 1

67 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

H5 : 1 1

68 404459540R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

H5 : 1 1

69 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 27,27000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F7 : 27,27 27,27

E13 Text

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

70 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 21,21000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F4 : 21,21 21,21

71 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F5 : 1,01 1,01

72 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F6 : 1,01 1,01

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 0,00
73 931981021R00 Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,  m 30,15936 0,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

těsnění pracovní spáry spouštěné studny : 2*3,1416*1,2*4 30,15936

Mezisoučet 30,15936

74 933901111R00 Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu 
a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 13,19472 0,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

ČS : 3,1416*1*1*4,2 13,19472

Mezisoučet 13,19472

75 95376113PC1 Odvětrání nádrže – PE potrubí DN150 dl. 5 m vč. ventilační hlavice DN150, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha D.1.2.2 : 

odvětrání : 1 1

76 95376113PC2 Odvětrání nádrže – PE potrubí DN100 dl. 3 m vč. ventilační hlavice DN100, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha D.1.2.2 : 

odvětrání : 1 1

-
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

77 PC 9310-1 Prostup P1 - Bedněný prostup rozměrů 400x400 mm ŽB kcí tl. 400 mm pro potrubí PP DN200 kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

prostup 250x250mm : 1 1

78 PC 9310-2 Prostup P2 - Bedněný prostup rozměrů 250x250 mm ŽB kcí tl. 400 mm pro potrubí PE DN80 kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

prostup 250x250mm : 1 1

79 PC 9310-3 Prostup P3 - Bedněný prostup rozměrů 300x200 mm ŽB kcí tl. 400 mm pro potrubí PE DN150 kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

prostup 300x200mm : 2 2

80 PC 9310-4 Prostup P4 - Bedněný prostup rozměrů 150x150 mm ŽB kcí tl. 400 mm pro potrubí PE d32 kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

prostup 150x150mm : 1 1

81 PC 9310-5 Prostup P5 - Vrtaný prostup průměru 250 mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí PE DN150 kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

prostup průměr d250 : 1 1

82 PC 9310-6 Prostup P6 - Vrtaný prostup průměru 200 mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí PE DN100 kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

prostup průměr d200 : 1 1

83 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 13,59056 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

viz položka 933 90-1111 Zkouška vodotěsnosti : 13,19472*1,03 13,59056

Mezisoučet 13,59056

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
84 952903112R00 Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo 

kanálů
m2 6,15754 0,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem.

vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem.

vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem.

vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem.

vč. utěsnění zálivkovou maltou a okolo potrubí zatmeleno

vč. utěsnění zálivkovou maltou a okolo potrubí zatmeleno

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

viz příloha D.1.2.2 : 

ČS : 3,1416*1,4*1,4 6,15754

Mezisoučet 6,15754

85 952903119R00 Vyčištění objektů příplatek k ceně
 za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m

m2 6,15754 0,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

ČS : 3,1416*1,4*1,4 6,15754

Mezisoučet 6,15754

86 PC080 Chránička protažena betonovým základem PE DN80, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

elektropilířek : 

chránička DN80 : 2 2

87 PC100 Chránička protažena betonovým základem PE DN100, D+M m     11,00000 0,00 Vlastní Indiv

elektropilířek : 

chránička DN100 : 5,5*2 11

Mezisoučet 11

88 PC01 Čtvercový kompozitový pochůzný poklop 800x1000 mm, s protiskluznou povrchovou úpravou, s 
větracím komínkem, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

1/Z : 1 1

Díl: 97 Prorážení otvor ů 0,00
89 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 25,74000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

I7 : 25,74 25,74

90 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 14,92000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

vč. rámu

Uzamykatelný vč.zámku s bezpečnostní vložkou do venkovního prostředí
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

I8 : 14,92 14,92

91 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 12,87000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

C6 : 12,87 12,87

92 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 14,92000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

I9 : 14,92 14,92

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
93 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 291,46005 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,7,20,21,22,23,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,
57,58, : 
59,60,61,63,64,65,69,70,71,72,73,75,76,84,85,88, : 

Součet: : 291,46005 291,46005

Díl: 711 Izolace proti vod ě 0,00
94 711140016RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 

1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka 
polyesterové rouno

m2 0,72750 0,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

elektropilířek : 0,75*1,75-0,45*1,3 0,7275

Mezisoučet 0,7275

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 0,00
95 764211401R00 Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, 

prostupů a výčnělků
 z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30°

m2 1,94250 0,00 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

pro vodorovnou dopravu

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

viz příloha D.1.2.2 : 

elektropilířek : 1,85*1,05 1,9425

Mezisoučet 1,9425

96 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-764 RTS 17/ I Indiv

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00
97 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-767 RTS 17/ I Indiv

98 767PC01 Ocelový břit vč. vevařeného ocel. plechu na dně a F-kusu DN600 opatřeného přírubou DN600 
PN10, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

ocelový břit pro spouštěnou studnu : 1 1

99 767PC02 Žebřík z nerezové oceli pro překonání výškového rozdílu 4,3 m, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

nerezový žebřík : 1 1

100 767PC05 Uzamykatelné dvoukřídlové dveře z nerezové oceli pro otvor 1300/1300 mm, včetně rámu a 
zámku s bezpečnostní vložkou, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

elektropilířek : 1 1

Díl: 783 Nátěry 0,00
101 783825120R00 Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové 

povrchy, trojnásobné
m2 32,77264 0,00 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 : 

ČS : 

vnitřní povrch : 

s pernamentním jistícím systémem s vysouvatelnými madly

vč. nátěru

na vzduchu schnoucí

50 m vodorovně

50 m vodorovně

pro vnitřní DN čerpací stanice 2000 mm

Kompletní dodávka a montáž.

Břit, čerpací rouru spouštěné studny zhotovit dle dílenské dokumentace a bude dodávkou včetně všech potřebných prvků.
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S: 4579

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice

Čerpací stanice

dno : 3,1416*1*1 3,1416

stěny : 2*3,1416*1*4,2 26,38944

strop : (3,1416*1*1)-(1*0,8)+(1+0,8)*2*0,25 3,2416

Mezisoučet 32,77264

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
102 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 44,00000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G6 : 44 44

Celkem 0,00
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

 DN  do 200 mm
m 39,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

přípojka vody : 1,1 1,1

plyn STL DN50 : 1,1 1,1

plyn STL DN63 : 1,1 1,1

Mezisoučet 3,3

stoka F1-1 : 

vodovod DN80 : 1,1 1,1

plyn STL DN50 : 1,1 1,1

Mezisoučet 2,2

stoka F1-2 : 

vodovod DN80 : 1,1 1,1

plyn STL DN63 : 1,1 1,1

Mezisoučet 2,2

stoka G1 : 

vodovod PVC DN150 : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plyn STL DN50 : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovod PVC DN150 : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovod PVC DN80 : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

Mezisoučet 31,9

2 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  přes 200  do 500 mm

m 2,20000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1-1 : 

stávající kanalizace DN400 : 1,1 1,1

Mezisoučet 1,1

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka G1 : 

stávající kanalizace BET DN300 : 1,1 1,1

Mezisoučet 1,1

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 14,30000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1-2 : 

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

Mezisoučet 3,3

stoka G1 : 

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

Mezisoučet 11

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,20000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1-2 : 

nezpevněno : 6*2*0,1 1,2

Mezisoučet 1,2

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 190,25078 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

křížení inženýrských sítí : 

přípojka vody : 2*1,1*((2,33+2,31)/2-0,5) 4,004

plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,28+2,26)/2-0,5) 3,894

plyn STL DN63 : 2*1,1*((2,27+2,25)/2-0,5) 3,872

Mezisoučet 11,77

stoka F1-1 : 

křížení inženýrských sítí : 

vodovod DN80 : 2*1,1*((2,29+2,27)/2-0,15) 4,686

plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,27+2,26)/2-0,15) 4,653

stávající kanalizace DN400 : 1,25*1,1*((2,26+2,25)/2-0,15) 2,89438

Mezisoučet 12,23338

stoka F1-2 : 

křížení inženýrských sítí : 

vodovod DN80 : 2*1,1*((2,23+2,8)/2-0,1) 5,313

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,74+2,7)/2-0,45) 4,994

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,31+2,31)/2-0,45) 4,092

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,17+2,1)/2-0,45) 3,707

plyn STL DN63 : 2*1,1*((2,04+2)/2-0,45) 3,454

Mezisoučet 21,56

stoka G1 : 

křížení inženýrských sítí : 

vodovod PVC DN150 : 2*1,1*((2,52+2,46)/2-0,5) 4,378

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,35+2,35)/2-0,5) 4,07

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,16+2,16)/2-0,5) 3,652

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5) 3,63

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,16)/2-0,5) 3,641

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5) 3,63

plynovodní přípojka : 0,9*1,1*((2,15+2,14)/2-0,5) 1,62855

plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,13+2,13)/2-0,5) 3,586

stávající kanalizace BET DN300 : 0,8*1,1*((2,13+2,14)/2-0,5) 1,4388

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,14+2,14)/2-0,5) 3,608

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 3,74

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 3,74

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,19+2,18)/2-0,5) 3,707

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,16+2,16)/2-0,5) 3,652

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 3,74

vodovod PVC DN150 : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 3,74

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,07+2,07)/2-0,45) 3,564

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,14+2,14)/2-0,45) 3,718

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,16)/2-0,45) 3,751

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,19+2,19)/2-0,45) 3,828

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,22+2,22)/2-0,45) 3,894

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,22+2,22)/2-0,45) 3,894

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,45) 3,916

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45) 3,96

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,24+2,24)/2-0,45) 3,938

vodovod PVC DN80 : 0,45*1,1*((2,24+2,24)/2-0,45) 0,88605

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,13+2,13)/2-0,45) 3,696

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,09+2,09)/2-0,45) 3,608

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2+2,01)/2-0,45) 3,421

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,02+2,02)/2-0,45) 3,454
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,07+2,07)/2-0,45) 3,564

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,3+2,3)/2-0,45) 4,07

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,45) 4,026

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45) 3,96

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,45) 3,916

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,21+2,21)/2-0,45) 3,872

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45) 3,96

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,31+2,31)/2-0,45) 4,092

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,33+2,33)/2-0,45) 4,136

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,26+2,26)/2-0,45) 3,982

Mezisoučet 144,6874

6 132101213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 183,54061 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  PP DN250 : 

  příložné pažení : (8,35-0)*1,1*(2,68+2,43)/2 23,46768

  (24,8-8,35)*1,1*(2,43+2,32)/2 42,97563

  (33,5-24,8)*1,1*(2,32+2,27)/2 21,96315

  (44,5-33,5)*1,1*(2,27+2,2)/2 27,0435

  (52,55-44,5)*1,1*(2,2+2,22)/2 19,56955

  (77-52,55)*1,1*(2,22+2,29)/2 60,64823

  (85,35-77)*1,1*(2,29+2,22)/2 20,71218

  (101,1-85,35)*1,1*(2,22+2,1)/2 37,422

  (102,5-101,1)*1,1*(2,1+2,11)/2 3,2417

  (112,5-102,5)*1,1*(2,11+2,19)/2 23,65

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 37 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  (127,3-112,5)*1,1*(2,19+2,3)/2 36,5486

  (143,3-127,3)*1,1*(2,3+2,26)/2 40,128

  (146,3-143,3)*1,1*(2,26+2,25)/2 7,4415

  (161,75-146,3)*1,1*(2,25+2,22)/2 37,98383

  (168,5-161,75)*1,1*(2,22+2,2)/2 16,40925

  rozšíření pro šachty : 

  F-1 : 2,6*2,6*2,68/2+2,6*(2,6-1,1)*2,68/2+(2,6*2,6*0,4) 16,9884

  F-2 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4) 11,284

  F-3 : 2,6*(2,6-1,1)*2,29+(2,6*2,6*0,4) 11,635

  F-4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4) 10,894

  F-5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,3+(2,6*2,6*0,4) 11,674

  F-6 : 2,6*(2,6-1,1)*2,25+(2,6*2,6*0,4) 11,479

  F-7 : 2,6*2,6*2,2/2+2,6*(2,6-1,1)*2,2/2+(2,6*2,6*0,4) 14,43

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/371 : -168,5*1,1*0,5 -92,675

  RŠ : -(2,6*2,6*0,5/2+2,6*(2,6-1,1)*0,5/2)*2 -5,33

  -2,6*(2,6-1,1)*0,5*5 -9,75

  Mezisoučet 399,83418

  odpočet ruční výkop : (399,83418-80,575) 319,25918

  Mezisoučet 319,25918

  stoka F1-1 : 

  PP DN250 : 

  příložné pažení : (1,9-0)*1,1*(2,29+2,28)/2 4,77565

  (3-1,9)*1,1*(2,28+2,27)/2 2,75275

  (4-3)*1,1*(2,27+2,26)/2 2,4915

  (10-4)*1,1*(2,26+2,22)/2 14,784

  (13,1-10)*1,1*(2,22+2,2)/2 7,5361
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  (23,3-13,1)*1,1*(2,2+2,2)/2 24,684

  rozšíření pro šachty : 

  F1-1 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4) 11,284

  F1-2 : 2,6*2,6*2,2/2+2,6*(2,6-1,1)*2,2/2+(2,6*2,6*0,4) 14,43

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/371 : -1,5*1,1*0,5 -0,825

  štěrková plocha : -21,8*1,1*0,15 -3,597

  RŠ : -(2,6*2,6*0,15/2+2,6*(2,6-1,1)*0,15/2) -0,7995

  -2,6*(2,6-1,1)*0,15 -0,585

  Mezisoučet 76,9315

  odpočet ruční výkop : (76,9315-12,23338) 64,69812

  Mezisoučet 64,69812

  stoka F1-2 : 

  PP DN250 : 

  příložné pažení : (2,5-0)*1,1*(2,3+1,86)/2 5,72

  (3,5-2,5)*1,1*(1,86+2,23)/2 2,2495

  (5,85-3,5)*1,1*(2,23+3,1)/2 6,88903

  (7,5-5,85)*1,1*(3,1+3,72)/2 6,18915

  (13,35-7,5)*1,1*(3,72+2,74)/2 20,78505

  (15,4-13,35)*1,1*(2,74+2,4)/2 5,79535

  (21,5-15,4)*1,1*(2,4+2,2)/2 15,433

  (27,6-21,5)*1,1*(2,2+2,2)/2 14,762

  (53,6-27,6)*1,1*(2,2+2,31)/2 64,493

  (68,4-53,6)*1,1*(2,31+2,38)/2 38,1766

  (81,9-68,4)*1,1*(2,38+2,31)/2 34,82325

  (88,35-81,9)*1,1*(2,31+2,21)/2 16,0347

  (93,6-88,35)*1,1*(2,21+2,14)/2 12,56063
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  (99,7-93,6)*1,1*(2,14+2,04)/2 14,0239

  (102,7-99,7)*1,1*(2,04+2)/2 6,666

  rozšíření pro šachty : 

  F2-1 : 2,6*(2,6-1,1)*2,4+(2,6*2,6*0,4) 12,064

  F2-2 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4) 11,284

  F2-3 : 2,6*(2,6-1,1)*2,38+(2,6*2,6*0,4) 11,986

  F2-4 : 2,6*2,6*2/2+2,6*(2,6-1,1)*2/2+(2,6*2,6*0,4) 13,364

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/371 : -3*1,1*0,5 -1,65

  asfaltová komunikace místní : -93,7*1,1*0,45 -46,3815

  RŠ : -(2,6*2,6*0,45/2+2,6*(2,6-1,1)*0,45/2) -2,3985

  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*3 -5,265

  nezpevněno : -6*1,1*0,1 -0,66

  Mezisoučet 256,94415

  odpočet ruční výkop : (256,94415-59,6816) 197,26255

  Mezisoučet 197,26255

  stoka G1 : 

  PP DN250 : 

  příložné pažení : (4,5-0)*1,1*(2,62+2,48)/2 12,6225

  (10,15-4,5)*1,1*(2,48+2,44)/2 15,2889

  (20,75-10,15)*1,1*(2,44+2,35)/2 27,9257

  (38,2-20,75)*1,1*(2,35+2,21)/2 43,7646

  (54,5-38,2)*1,1*(2,21+2,16)/2 39,17705

  (72,4-54,5)*1,1*(2,16+2,11)/2 42,03815

  (86,1-72,4)*1,1*(2,11+2,15)/2 32,0991

  (91,4-86,1)*1,1*(2,15+2,16)/2 12,56365

  (93,1-91,4)*1,1*(2,16+2,17)/2 4,04855
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  (105,2-93,1)*1,1*(2,17+2,2)/2 29,08235

  (133,7-105,2)*1,1*(2,2+2,15)/2 68,18625

  (134,6-133,7)*1,1*(2,15+2,15)/2 2,1285

  (141,8-134,6)*1,1*(2,15+2,13)/2 16,9488

  (152,3-141,8)*1,1*(2,13+2,12)/2 24,54375

  (161,9-152,3)*1,1*(2,12+2,13)/2 22,44

  (162,7-161,9)*1,1*(2,13+2,13)/2 1,8744

  (166,5-162,7)*1,1*(2,13+2,14)/2 8,9243

  (191,1-166,5)*1,1*(2,14+2,18)/2 58,4496

  (200,8-191,1)*1,1*(2,18+2,2)/2 23,3673

  (202,1-200,8)*1,1*(2,2+2,2)/2 3,146

  (207,8-202,1)*1,1*(2,2+2,2)/2 13,794

  (210,4-207,8)*1,1*(2,2+2,2)/2 6,292

  (244,1-210,4)*1,1*(2,2+2,21)/2 81,73935

  (249-244,1)*1,1*(2,21+2,19)/2 11,858

  (250,7-249)*1,1*(2,19+2,18)/2 4,08595

  (255,4-250,7)*1,1*(2,18+2,16)/2 11,2189

  (259,6-255,4)*1,1*(2,16+2,14)/2 9,933

  (284-259,6)*1,1*(2,14+2,2)/2 58,2428

  (313-284)*1,1*(2,2+2,2)/2 70,18

  (315,5-313)*1,1*(2,2+2,2)/2 6,05

  (324,7-315,5)*1,1*(2,2+2,2)/2 22,264

  (327-324,7)*1,1*(2,2+2,2)/2 5,566

  začátek protlaku - ocelová chránička d426x6mm : (332,7-327)*0*(2,2+2,12)/2

  (335,65-332,7)*0*(2,12+2,09)/2

  konec protlaku - ocelová chránička d426x6mm : (337-335,65)*0*(2,09+2,07)/2

  (339,85-337)*1,1*(2,07+2,07)/2 6,48945
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  (358,6-339,85)*1,1*(2,07+2,14)/2 43,41563

  (362,6-358,6)*1,1*(2,14+2,16)/2 9,46

  (372,3-362,6)*1,1*(2,16+2,19)/2 23,20725

  (378,6-372,3)*1,1*(2,19+2,21)/2 15,246

  (382,1-378,6)*1,1*(2,21+2,22)/2 8,52775

  (399,4-382,1)*1,1*(2,22+2,22)/2 42,2466

  (418,8-399,4)*1,1*(2,22+2,21)/2 47,2681

  (428,4-418,8)*1,1*(2,21+2,23)/2 23,4432

  (441-428,4)*1,1*(2,23+2,25)/2 31,0464

  (442,6-441)*1,1*(2,25+2,25)/2 3,96

  (444,55-442,6)*1,1*(2,25+2,24)/2 4,81552

  (445-444,55)*1,1*(2,24+2,24)/2 1,1088

  (463,3-445)*1,1*(2,24+2,13)/2 43,98405

  (471,5-463,3)*1,1*(2,13+2,09)/2 19,0322

  (492,5-471,5)*1,1*(2,09+1,97)/2 46,893

  (500,9-492,5)*1,1*(1,97+2)/2 18,3414

  (506,2-500,9)*1,1*(2+2,02)/2 11,7183

  (520,6-506,2)*1,1*(2,02+2,07)/2 32,3928

  (530,4-520,6)*1,1*(2,07+2,11)/2 22,5302

  (574,5-530,4)*1,1*(2,11+2,3)/2 106,96455

  (577,1-574,5)*1,1*(2,3+2,3)/2 6,578

  (589,6-577,1)*1,1*(2,3+2,28)/2 31,4875

  (612,3-589,6)*1,1*(2,28+2,25)/2 56,55705

  (613,7-612,3)*1,1*(2,25+2,25)/2 3,465

  (631,7-613,7)*1,1*(2,25+2,23)/2 44,352

  (647-631,7)*1,1*(2,23+2,21)/2 37,3626

  (655,3-647)*1,1*(2,21+2,2)/2 20,13165
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  (666-655,3)*1,1*(2,2+2,25)/2 26,18825

  (680,7-666)*1,1*(2,25+2,31)/2 36,8676

  (685,7-680,7)*1,1*(2,31+2,33)/2 12,76

  (692,9-685,7)*1,1*(2,33+2,36)/2 18,5724

  (720,7-692,9)*1,1*(2,36+2,26)/2 70,6398

  (729,4-720,7)*1,1*(2,26+2,22)/2 21,4368

  (769,1-729,4)*1,1*(2,22+2,2)/2 96,5107

  rozšíření pro šachty : 

  G1-1 : 2,6*2,6*2,62/2+2,6*(2,6-1,1)*2,62/2+(2,6*2,6*0,4) 16,6686

  G1-2 : 2,6*(2,6-1,1)*2,21+(2,6*2,6*0,4) 11,323

  G1-3 : 2,6*(2,6-1,1)*2,11+(2,6*2,6*0,4) 10,933

  G1-4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4) 11,284

  G1-5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,12+(2,6*2,6*0,4) 10,972

  G1-6 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4) 11,284

  G1-7 : 2,6*(2,6-1,1)*2,21+(2,6*2,6*0,4) 11,323

  G1-8 : 2,6*(2,6-1,1)*2,14+(2,6*2,6*0,4) 11,05

  G1-9 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4) 11,284

  G1-10 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4) 11,284

  G1-11 : 2,6*(2,6-1,1)*2,07+(2,6*2,6*0,4) 10,777

  G1-12 : 2,6*(2,6-1,1)*2,22+(2,6*2,6*0,4) 11,362

  G1-13 : 2,6*(2,6-1,1)*2,23+(2,6*2,6*0,4) 11,401

  G1-14 : 2,6*(2,6-1,1)*2,25+(2,6*2,6*0,4) 11,479

  G1-15 : 2,6*(2,6-1,1)*1,97+(2,6*2,6*0,4) 10,387

  G1-16 : 2,6*(2,6-1,1)*2,11+(2,6*2,6*0,4) 10,933

  G1-17 : 2,6*(2,6-1,1)*2,3+(2,6*2,6*0,4) 11,674

  G1-18 : 2,6*(2,6-1,1)*2,36+(2,6*2,6*0,4) 11,908

  G1-19 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4) 11,284
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  G1-20 : 2,6*(2,6-1,1)*2,36+(2,6*2,6*0,4) 11,908

  G1-21 : 2,6*(2,6-1,1)*2,22+(2,6*2,6*0,4) 11,362

  G1-22 : 2,6*2,6*2,2/2+2,6*(2,6-1,1)*2,2/2+(2,6*2,6*0,4) 14,43

  rozšíření pro jámy protlaku : 

  startovací jáma : 6*(2-1,1)*2,2+(6*2*0,5) 17,88

  koncová jáma : 2*(2-1,1)*2,09+(2*2*0,5) 5,762

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -327,5*1,1*0,5 -180,125

  RŠ : -(2,6*2,6*0,5/2+2,6*(2,6-1,1)*0,5/2)*1 -2,665

  -2,6*(2,6-1,1)*0,5*9 -17,55

  koncová jáma : -2*(2-1,1)*0,5 -0,9

  asfaltová komunikace místní : -431,6*1,1*0,45 -213,642

  RŠ : -(2,6*2,6*0,45/2+2,6*(2,6-1,1)*0,45/2)*1 -2,3985

  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*11 -19,305

  startovací jáma : -6*(2-1,1)*0,45 -2,43

  Mezisoučet 1675,7811

  odpočet ruční výkop : (1675,7811-217,66085) 1458,12025

  Mezisoučet 1458,12025

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

strojní výkop : 

stoka F1 : 319,25918*0,09 28,73333

stoka F1-1 : 64,69812*0,09 5,82283

stoka F1-2 : 197,26255*0,09 17,75363

stoka G1 : 1458,12025*0,09 131,23082

Mezisoučet 183,54061

7 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 570,29188 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

hornina tř.3 - 77% : 

strojní výkop : 

stoka F1 : 319,25918*0,77 245,82957

stoka F1-1 : 64,69812*0,77 49,81755

stoka F1-2 : 197,26255*0,77 151,89216

stoka G1 : 1458,12025*0,77 1122,75259

Mezisoučet 1570,29188

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 652,71955 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

lepivost 35% : 

strojní výkop : 

stoka F1 : 319,25918*0,77*0,35 86,04035

stoka F1-1 : 64,69812*0,77*0,35 17,43614

stoka F1-2 : 197,26255*0,77*0,35 53,16226

stoka G1 : 1458,12025*0,77*0,35 392,96341

ruční výkop : 

stoka F1 : 80,575*0,77*0,35 21,71496

stoka F1-1 : (12,23338+12,474)*0,77*0,35 6,65864

stoka F1-2 : 59,6816*0,77*0,35 16,08419

stoka G1 : 217,66085*0,77*0,35 58,6596

Mezisoučet 652,71955

9 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 285,50761 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

hornina tř.4 - 14% : 

strojní výkop : 

stoka F1 : 319,25918*0,14 44,69629

stoka F1-1 : 64,69812*0,14 9,05774

stoka F1-2 : 197,26255*0,14 27,61676

stoka G1 : 1458,12025*0,14 204,13684

Mezisoučet 285,50761

10 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 34,43623 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  křížení inženýrských sítí : 

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,5+2,37)/2-0,5) 12,771

  přípojka vody : 2*1,1*((2,33+2,31)/2-0,5) 4,004

  plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,28+2,26)/2-0,5) 3,894

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,22+2,23)/2-0,5) 11,385

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,26+2,18)/2-0,5) 11,352

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,11+2,15)/2-0,5) 10,758

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,16+2,25)/2-0,5) 11,253

  plyn STL DN63 : 2*1,1*((2,27+2,25)/2-0,5) 3,872

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,22+2,2)/2-0,5) 11,286

  Mezisoučet 80,575

  stoka F1-1 : 

  křížení inženýrských sítí : 

  vodovod DN80 : 2*1,1*((2,29+2,27)/2-0,15) 4,686

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,27+2,26)/2-0,15) 4,653

  stávající kanalizace DN400 : 1,25*1,1*((2,26+2,25)/2-0,15) 2,89438

  Mezisoučet 12,23338

  přepojení narušených stávajících svodů : 

  stoka F1-1 : 

  PP DN150 : (2-1,1)*1,1*2,25*6 13,365

  odpočet povrchu : 

  štěrková plocha : -(2-1,1)*1,1*0,15*6 -0,891

  Mezisoučet 12,474

  stoka F1-2 : 

  křížení inženýrských sítí : 

  vodovod DN80 : 2*1,1*((2,23+2,8)/2-0,1) 5,313

  NN nadzemní : 4,35*1,1*((2,8+3,72)/2-0,1) 15,1206

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,74+2,7)/2-0,45) 4,994

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,2+2,2)/2-0,45) 11,55

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,31+2,31)/2-0,45) 4,092

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,23+2,14)/2-0,45) 11,451

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,17+2,1)/2-0,45) 3,707

  plyn STL DN63 : 2*1,1*((2,04+2)/2-0,45) 3,454

  Mezisoučet 59,6816

  stoka G1 : 

  křížení inženýrských sítí : 

  vodovod PVC DN150 : 2*1,1*((2,52+2,46)/2-0,5) 4,378

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,45+2,4)/2-0,5) 12,705

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,35+2,35)/2-0,5) 4,07

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,16+2,16)/2-0,5) 3,652

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5) 3,63
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  plynovodní přípojka : 2*0*((2,15+2,16)/2-0,5)

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,15+2,18)/2-0,5) 10,989

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5) 3,63

  plynovodní přípojka : 0,9*0*((2,15+2,14)/2-0,5)

  NN nadzemní : 7*1,1*((2,13+2,13)/2-0,5) 12,551

  plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,13+2,13)/2-0,5) 3,586

  stávající kanalizace BET DN300 : 0,8*1,1*((2,13+2,14)/2-0,5) 1,4388

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,14+2,14)/2-0,5) 3,608

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,18+2,18)/2-0,5) 11,088

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,19+2,2)/2-0,5) 11,187

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 3,74

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 3,74

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,2+2,19)/2-0,5) 11,187

  plynovodní přípojka : 2*0*((2,19+2,18)/2-0,5)

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,16+2,16)/2-0,5) 3,652

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 3,74

  NN nadzemní : 4,5*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 8,415

  vodovod PVC DN150 : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5) 3,74

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,07+2,07)/2-0,45) 3,564

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,14+2,14)/2-0,45) 3,718

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,16)/2-0,45) 3,751

  NN nadzemní : 2*1,1*((2,19+2,19)/2-0,45) 3,828

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,19+2,19)/2-0,45) 3,828

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,22+2,22)/2-0,45) 3,894

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,22+2,22)/2-0,45) 3,894

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,45) 3,916

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45) 3,96
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S: 4579
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R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,24+2,24)/2-0,45) 3,938

  vodovod PVC DN80 : 0,45*1,1*((2,24+2,24)/2-0,45) 0,88605

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,13+2,13)/2-0,45) 3,696

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,09+2,09)/2-0,45) 3,608

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2+2,01)/2-0,45) 3,421

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,02+2,02)/2-0,45) 3,454

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,07+2,07)/2-0,45) 3,564

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,3+2,3)/2-0,45) 4,07

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,45) 4,026

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45) 3,96

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,45) 3,916

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,21+2,21)/2-0,45) 3,872

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45) 3,96

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,31+2,31)/2-0,45) 4,092

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,33+2,33)/2-0,45) 4,136

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,26+2,26)/2-0,45) 3,982

  Mezisoučet 217,66085

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

ruční výkop : 

stoka F1 : 80,575*0,09 7,25175

stoka F1-1 : (12,23338+12,474)*0,09 2,22366

stoka F1-2 : 59,6816*0,09 5,37134

stoka G1 : 217,66085*0,09 19,58948

Mezisoučet 34,43623

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 294,62112 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

hornina tř.3 - 77% : 

ruční výkop : 

stoka F1 : 80,575*0,77 62,04275

stoka F1-1 : (12,23338+12,474)*0,77 19,02468

stoka F1-2 : 59,6816*0,77 45,95483

stoka G1 : 217,66085*0,77 167,59885

Mezisoučet 294,62112

12 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 53,56748 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.4 - 14% : 

ruční výkop : 

stoka F1 : 80,575*0,14 11,2805

stoka F1-1 : (12,23338+12,474)*0,14 3,45903

stoka F1-2 : 59,6816*0,14 8,35542

stoka G1 : 217,66085*0,14 30,47252

Mezisoučet 53,56748

13 141741119R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 426 mm m 10,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka G1 : 

protlak ocelové chráničky d426x6mm : 10 10

14 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 33,34800 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka G1 : 

příložné pažení : (500,9-492,5)*2*(1,97+2)/2 33,348

Mezisoučet 33,348

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným 
čistěním.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Cen. 
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platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

15 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 5 156,47750 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

příložné pažení : (8,35-0)*2*(2,68+2,43)/2 42,6685

(24,8-8,35)*2*(2,43+2,32)/2 78,1375

(33,5-24,8)*2*(2,32+2,27)/2 39,933

(44,5-33,5)*2*(2,27+2,2)/2 49,17

(52,55-44,5)*2*(2,2+2,22)/2 35,581

(77-52,55)*2*(2,22+2,29)/2 110,2695

(85,35-77)*2*(2,29+2,22)/2 37,6585

(101,1-85,35)*2*(2,22+2,1)/2 68,04

(102,5-101,1)*2*(2,1+2,11)/2 5,894

(112,5-102,5)*2*(2,11+2,19)/2 43

(127,3-112,5)*2*(2,19+2,3)/2 66,452

(143,3-127,3)*2*(2,3+2,26)/2 72,96

(146,3-143,3)*2*(2,26+2,25)/2 13,53

(161,75-146,3)*2*(2,25+2,22)/2 69,0615

(168,5-161,75)*2*(2,22+2,2)/2 29,835

rozšíření pro šachty : 

F-1 : 2,6*2,68+2,6*2,68/2*2+(2,6-1,1)*2,68+(2,6*4*0,4) 22,116

F-2 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4) 10,76

F-3 : (2,6-1,1)*2,29*2+(2,6*4*0,4) 11,03

F-4 : (2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4) 10,46

F-5 : (2,6-1,1)*2,3*2+(2,6*4*0,4) 11,06

F-6 : (2,6-1,1)*2,25*2+(2,6*4*0,4) 10,91

F-7 : 2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,4) 18,9

Mezisoučet 857,4265

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1-1 : 

příložné pažení : (1,9-0)*2*(2,29+2,28)/2 8,683

(3-1,9)*2*(2,28+2,27)/2 5,005

(4-3)*2*(2,27+2,26)/2 4,53

(10-4)*2*(2,26+2,22)/2 26,88

(13,1-10)*2*(2,22+2,2)/2 13,702

(23,3-13,1)*2*(2,2+2,2)/2 44,88

rozšíření pro šachty : 

F1-1 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4) 10,76

F1-2 : 2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,4) 18,9

přepojení narušených stávajících svodů : 

příložné pažení : ((2-1,1)*2+1,1*2)*2,25*6 54

Mezisoučet 187,34

stoka F1-2 : 

příložné pažení : (2,5-0)*2*(2,3+1,86)/2 10,4

(3,5-2,5)*2*(1,86+2,23)/2 4,09

(5,85-3,5)*2*(2,23+3,1)/2 12,5255

(7,5-5,85)*2*(3,1+3,72)/2 11,253

(13,35-7,5)*2*(3,72+2,74)/2 37,791

(15,4-13,35)*2*(2,74+2,4)/2 10,537

(21,5-15,4)*2*(2,4+2,2)/2 28,06

(27,6-21,5)*2*(2,2+2,2)/2 26,84

(53,6-27,6)*2*(2,2+2,31)/2 117,26

(68,4-53,6)*2*(2,31+2,38)/2 69,412

(81,9-68,4)*2*(2,38+2,31)/2 63,315

(88,35-81,9)*2*(2,31+2,21)/2 29,154

(93,6-88,35)*2*(2,21+2,14)/2 22,8375
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

(99,7-93,6)*2*(2,14+2,04)/2 25,498

(102,7-99,7)*2*(2,04+2)/2 12,12

rozšíření pro šachty : 

F2-1 : (2,6-1,1)*2,4*2+(2,6*4*0,4) 11,36

F2-2 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4) 10,76

F2-3 : (2,6-1,1)*2,38*2+(2,6*4*0,4) 11,3

F2-4 : 2,6*2+2,6*2/2*2+(2,6-1,1)*2+(2,6*4*0,4) 17,56

Mezisoučet 532,073

stoka G1 : 

příložné pažení : (4,5-0)*2*(2,62+2,48)/2 22,95

(10,15-4,5)*2*(2,48+2,44)/2 27,798

(20,75-10,15)*2*(2,44+2,35)/2 50,774

(38,2-20,75)*2*(2,35+2,21)/2 79,572

(54,5-38,2)*2*(2,21+2,16)/2 71,231

(72,4-54,5)*2*(2,16+2,11)/2 76,433

(86,1-72,4)*2*(2,11+2,15)/2 58,362

(91,4-86,1)*2*(2,15+2,16)/2 22,843

(93,1-91,4)*2*(2,16+2,17)/2 7,361

(105,2-93,1)*2*(2,17+2,2)/2 52,877

(133,7-105,2)*2*(2,2+2,15)/2 123,975

(134,6-133,7)*2*(2,15+2,15)/2 3,87

(141,8-134,6)*2*(2,15+2,13)/2 30,816

(152,3-141,8)*2*(2,13+2,12)/2 44,625

(161,9-152,3)*2*(2,12+2,13)/2 40,8

(162,7-161,9)*2*(2,13+2,13)/2 3,408

(166,5-162,7)*2*(2,13+2,14)/2 16,226

(191,1-166,5)*2*(2,14+2,18)/2 106,272
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

(200,8-191,1)*2*(2,18+2,2)/2 42,486

(202,1-200,8)*2*(2,2+2,2)/2 5,72

(207,8-202,1)*2*(2,2+2,2)/2 25,08

(210,4-207,8)*2*(2,2+2,2)/2 11,44

(244,1-210,4)*2*(2,2+2,21)/2 148,617

(249-244,1)*2*(2,21+2,19)/2 21,56

(250,7-249)*2*(2,19+2,18)/2 7,429

(255,4-250,7)*2*(2,18+2,16)/2 20,398

(259,6-255,4)*2*(2,16+2,14)/2 18,06

(284-259,6)*2*(2,14+2,2)/2 105,896

(313-284)*2*(2,2+2,2)/2 127,6

(315,5-313)*2*(2,2+2,2)/2 11

(324,7-315,5)*2*(2,2+2,2)/2 40,48

(326,5-324,7)*2*(2,2+2,2)/2 7,92

(339,85-337,5)*2*(2,07+2,07)/2 9,729

(358,6-339,85)*2*(2,07+2,14)/2 78,9375

(362,6-358,6)*2*(2,14+2,16)/2 17,2

(372,3-362,6)*2*(2,16+2,19)/2 42,195

(378,6-372,3)*2*(2,19+2,21)/2 27,72

(382,1-378,6)*2*(2,21+2,22)/2 15,505

(399,4-382,1)*2*(2,22+2,22)/2 76,812

(418,8-399,4)*2*(2,22+2,21)/2 85,942

(428,4-418,8)*2*(2,21+2,23)/2 42,624

(441-428,4)*2*(2,23+2,25)/2 56,448

(442,6-441)*2*(2,25+2,25)/2 7,2

(444,55-442,6)*2*(2,25+2,24)/2 8,7555

(445-444,55)*2*(2,24+2,24)/2 2,016
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

(463,3-445)*2*(2,24+2,13)/2 79,971

(471,5-463,3)*2*(2,13+2,09)/2 34,604

(492,5-471,5)*2*(2,09+1,97)/2 85,26

(506,2-500,9)*2*(2+2,02)/2 21,306

(520,6-506,2)*2*(2,02+2,07)/2 58,896

(530,4-520,6)*2*(2,07+2,11)/2 40,964

(574,5-530,4)*2*(2,11+2,3)/2 194,481

(577,1-574,5)*2*(2,3+2,3)/2 11,96

(589,6-577,1)*2*(2,3+2,28)/2 57,25

(612,3-589,6)*2*(2,28+2,25)/2 102,831

(613,7-612,3)*2*(2,25+2,25)/2 6,3

(631,7-613,7)*2*(2,25+2,23)/2 80,64

(647-631,7)*2*(2,23+2,21)/2 67,932

(655,3-647)*2*(2,21+2,2)/2 36,603

(666-655,3)*2*(2,2+2,25)/2 47,615

(680,7-666)*2*(2,25+2,31)/2 67,032

(685,7-680,7)*2*(2,31+2,33)/2 23,2

(692,9-685,7)*2*(2,33+2,36)/2 33,768

(720,7-692,9)*2*(2,36+2,26)/2 128,436

(729,4-720,7)*2*(2,26+2,22)/2 38,976

(769,1-729,4)*2*(2,22+2,2)/2 175,474

rozšíření pro šachty : 

G1-1 : 2,6*2,62+2,6*2,62/2*2+(2,6-1,1)*2,62+(2,6*4*0,4) 21,714

G1-2 : (2,6-1,1)*2,21*2+(2,6*4*0,4) 10,79

G1-3 : (2,6-1,1)*2,11*2+(2,6*4*0,4) 10,49

G1-4 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4) 10,76

G1-5 : (2,6-1,1)*2,12*2+(2,6*4*0,4) 10,52
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O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

G1-6 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4) 10,76

G1-7 : (2,6-1,1)*2,21*2+(2,6*4*0,4) 10,79

G1-8 : (2,6-1,1)*2,14*2+(2,6*4*0,4) 10,58

G1-9 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4) 10,76

G1-10 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4) 10,76

G1-11 : (2,6-1,1)*2,07*2+(2,6*4*0,4) 10,37

G1-12 : (2,6-1,1)*2,22*2+(2,6*4*0,4) 10,82

G1-13 : (2,6-1,1)*2,23*2+(2,6*4*0,4) 10,85

G1-14 : (2,6-1,1)*2,25*2+(2,6*4*0,4) 10,91

G1-15 : (2,6-1,1)*1,97*2+(2,6*4*0,4) 10,07

G1-16 : (2,6-1,1)*2,11*2+(2,6*4*0,4) 10,49

G1-17 : (2,6-1,1)*2,3*2+(2,6*4*0,4) 11,06

G1-18 : (2,6-1,1)*2,36*2+(2,6*4*0,4) 11,24

G1-19 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4) 10,76

G1-20 : (2,6-1,1)*2,36*2+(2,6*4*0,4) 11,24

G1-21 : (2,6-1,1)*2,22*2+(2,6*4*0,4) 10,82

G1-22 : 2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,4) 18,9

rozšíření pro jámy protlaku : 

startovací jáma : (2-1,1)*2,2*2+(6+2*0,5)*2 17,96

koncová jáma : (2-1,1)*2,09*2+(2*4*0,5) 7,762

Mezisoučet 3579,638

16 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 33,34800 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 33,348 33,348

17 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 5 156,47750 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 5156,4775 5156,4775

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 368,93977 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojní výkop - 50% : 

stoka F1 - do 2,5m 96% výkopu : 319,25918*0,5*0,96 153,24441

stoka F1-1 : 64,69812*0,5 32,34906

stoka F1-2 - do 2,5m 85% výkopu : 197,26255*0,5*0,85 83,83658

stoka G1 : 1458,12025*0,5 729,06013

ruční výkop - 100% : 

stoka F1 - do 2,5m 96% výkopu : 80,575*0,96 77,352

stoka F1-1 : (12,23338+12,474) 24,70738

stoka F1-2 - do 2,5m 85% výkopu : 59,6816*0,85 50,72936

stoka G1 : 217,66085 217,66085

Mezisoučet 1368,93977

19 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 35,47310 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojní výkop - 55% : 

stoka F1 - do 4m 4% výkopu : 319,25918*0,55*0,04 7,0237

stoka F1-2 - do 4m 15% výkopu : 197,26255*0,55*0,15 16,27416

ruční výkop - 100% : 

stoka F1 - do 4m 4% výkopu : 80,575*0,04 3,223

stoka F1-2 - do 4m 15% výkopu : 59,6816*0,15 8,95224

Mezisoučet 35,4731

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2 197,72730 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 80,575 80,575

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

strojní : 319,25918 319,25918

potřebná zemina : 

zásyp : -252,21403 -252,21403

zásyp KK : 111,53011 111,53011

Mezisoučet 259,15026

stoka F1-1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : (12,23338+12,474) 24,70738

strojní : 64,69812 64,69812

potřebná zemina : 

zásyp : -62,3104 -62,3104

zásyp KK : 1,7325 1,7325

Mezisoučet 28,8276

stoka F1-2 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 59,6816 59,6816

strojní : 197,26255 197,26255

potřebná zemina : 

zásyp : -167,61973 -167,61973

zásyp KK : 3,96 3,96

zásyp MK : 140,68392 140,68392

Mezisoučet 233,96834

stoka G1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 217,66085 217,66085

strojní : 1458,12025 1458,12025

potřebná zemina : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

zásyp : -1036,36135 -1036,36135

zásyp KK : 503,61642 503,61642

zásyp MK : 532,74493 532,74493

Mezisoučet 1675,7811

21 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 17 581,81840 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

skládka 18km : 2197,7273*8 17581,8184

Mezisoučet 17581,8184

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 518,50550 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 80,575 80,575

strojní výkop : 319,25918 319,25918

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : -168,5*1,1*(0,13+0,27+0,3) -129,745

lože šachet : -2,6*2,6*0,15*7 -7,098

podkladní deska RŠ DN1000 : -1,5*1,5*0,1*7 -1,575

odpočet šachty : 

asfaltová komunikace II/371 : 

F-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,68-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,78729

F-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,20763

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

F-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,29-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,31632

F-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,08687

F-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,3-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,32839

F-6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,26801

F-7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,20763

Mezisoučet 252,21403

stoka F1-1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : (12,23338+12,474) 24,70738

strojní výkop : 64,69812 64,69812

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : -1,5*1,1*(0,13+0,27+0,3) -1,155

štěrková plocha : -21,8*1,1*(0,13+0,27+0,3) -16,786

přepojení narušených stávajících svodů : 

PP DN150 : -(2-1,1)*1,1*(0,115+0,16+0,3)*6 -3,4155

lože šachet : -2,6*2,6*0,15*2 -2,028

podkladní deska RŠ DN1000 : -1,5*1,5*0,1*2 -0,45

odpočet šachty : 

asfaltová komunikace II/371 : 

F1-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,15) -1,6303

F1-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,15) -1,6303

Mezisoučet 62,3104

stoka F1-2 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 59,6816 59,6816
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

strojní výkop : 197,26255 197,26255

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : -3*1,1*(0,13+0,27+0,3) -2,31

asfaltová komunikace místní : -93,7*1,1*(0,13+0,27+0,3) -72,149

nezpevněno : -6*1,1*(0,13+0,27+0,3) -4,62

lože šachet : -2,6*2,6*0,15*4 -4,056

podkladní deska RŠ DN1000 : -1,5*1,5*0,1*4 -0,9

odpočet šachty : 

asfaltová komunikace II/371 : 

F2-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,50954

F2-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,26801

F2-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,38-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,48539

F2-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,02649

Mezisoučet 167,61973

stoka G1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 217,66085 217,66085

strojní výkop : 1458,12025 1458,12025

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : -327,5*1,1*(0,13+0,27+0,3) -252,175

asfaltová komunikace místní : -431,6*1,1*(0,13+0,27+0,3) -332,332

lože šachet : -2,6*2,6*0,15*22 -22,308

podkladní deska RŠ DN1000 : -1,5*1,5*0,1*22 -4,95
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

odpočet šachty : 

asfaltová komunikace II/371 : 

G1-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,62-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,71484

G1-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,21971

G1-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,11-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,09894

G1-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,20763

G1-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,12-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,11102

G1-6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,20763

G1-7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,21971

G1-8 : -3,1416*0,62*0,62*(2,14-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,13517

G1-9 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,20763

G1-10 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,20763

G1-11 : -3,1416*0,62*0,62*(2,07-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,11102

G1-12 : -3,1416*0,62*0,62*(2,22-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,29217

G1-13 : -3,1416*0,62*0,62*(2,23-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,30424

G1-14 : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,32839

G1-15 : -3,1416*0,62*0,62*(1,97-0,13-0,27-0,3-0,45) -0,99026

G1-16 : -3,1416*0,62*0,62*(2,11-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,15933

G1-17 : -3,1416*0,62*0,62*(2,3-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,38878

G1-18 : -3,1416*0,62*0,62*(2,36-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,46123

G1-19 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,26801

G1-20 : -3,1416*0,62*0,62*(2,36-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,46123

G1-21 : -3,1416*0,62*0,62*(2,22-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,29217

G1-22 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,26801

Mezisoučet 1036,36135

23 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 603,01504 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1*(0,27+0,3) 105,6495

odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*168,5 -9,64758

Mezisoučet 96,00192

stoka F1-1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1*(0,27+0,3) 0,9405

štěrková plocha : 21,8*1,1*(0,27+0,3) 13,6686

odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*23,3 -1,33406

přepojení narušených stávajících svodů : 

PP DN150 : (2-1,1)*1,1*(0,16+0,3)*6 2,7324

Mezisoučet 16,00744

stoka F1-2 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1*(0,27+0,3) 1,881

asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1*(0,27+0,3) 58,7499

nezpevněno : 6*1,1*(0,27+0,3) 3,762

odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*102,7 -5,88016

Mezisoučet 58,51274

stoka G1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1*(0,27+0,3) 205,3425

asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1*(0,27+0,3) 270,6132

odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*759,1 -43,46277

Mezisoučet 432,49293

24 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2 197,72730 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 2197,7273 2197,7273

25 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 12,00000 0,00 Vlastní v2017

stoka F1-2 : 

nezpevněno : 6*2 12

Mezisoučet 12

26 143PC01 Trubka ocelová; vnější průměr 426,0 mm; tloušťka stěny 6,0 mm m 11,00000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka G1 : 

  protlak ocelové chráničky d426x6mm : 10 10

  Mezisoučet 10

Konec provozního součtu

ocelová chránička d426x6mm : 10*1,1 11

Mezisoučet 11

27 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    748,17945 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F1-2 : 

  asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1*(2,4-0,13-0,27-0,3-0,45) 128,8375

  RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)*4 17,16

  -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)*4 -5,31358

  Mezisoučet 140,68392

  stoka G1 : 

  asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,45) 498,498

  RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,45)*12 49,608

  -3,1416*0,62*0,62*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,45)*12 -15,36107

  Mezisoučet 532,74493

  zásyp v MK : (140,68392+532,74493) 673,42885

  Mezisoučet 673,42885
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 673,42885*1,01*1,1 748,17945

Mezisoučet 748,17945

28 583PC09 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    689,75216 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  zásyp : 252,21403 252,21403

  zásyp vhodným materiálem v MK : -140,68392 -140,68392

  Mezisoučet 111,53011

  stoka F1-1 : 

  asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,5) 1,7325

  Mezisoučet 1,7325

  stoka F1-2 : 

  asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1*(2,4-0,13-0,27-0,3-0,5) 3,96

  Mezisoučet 3,96

  stoka G1 : 

  zásyp : 1036,36135 1036,36135

  zásyp vhodným materiálem v MK : -532,74493 -532,74493

  Mezisoučet 503,61642

  zásyp v KK : (111,53011+1,7325+3,96+503,61642) 620,83903

  Mezisoučet 620,83903

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 620,83903*1,01*1,1 689,75216

Mezisoučet 689,75216

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
29 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm
m2 648,49000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1 103,07

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

Mezisoučet 120,1

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1 474,76

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*11 42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1) 5,4

Mezisoučet 528,39

30 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 39,15000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrk tl. 15cm : 

stoka F1-1 : 

štěrková plocha : 21,8*1,1 23,98

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

přepojení narušených stávajících svodů : 

štěrková plocha : (2-1,1)*1,1*6 5,94

Mezisoučet 39,15

31 113107622R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 220 mm

m2 622,94000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 22cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1 185,35

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2 10,66

2,6*(2,6-1,1)*5 19,5
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 215,51

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1 1,65

Mezisoučet 1,65

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1 3,3

Mezisoučet 3,3

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1 360,25

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*9 35,1

koncová jáma : 2*(2-1,1) 1,8

Mezisoučet 402,48

32 113111213R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 130 mm

m2 622,94000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1 185,35

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2 10,66

2,6*(2,6-1,1)*5 19,5

Mezisoučet 215,51

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1 1,65

Mezisoučet 1,65

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1 3,3

Mezisoučet 3,3

stoka G1 : 
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1 360,25

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*9 35,1

koncová jáma : 2*(2-1,1) 1,8

Mezisoučet 402,48

33 113111220R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 648,49000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1 103,07

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

Mezisoučet 120,1

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1 474,76

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*11 42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1) 5,4

Mezisoučet 528,39

34 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 15,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obrubníky narušené výkopem : 

stoka G1 : 15 15

35 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1 066,56522 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32,33, : 

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Součet: : 1066,56522 1066,56522

36 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 18 131,60870 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32,33, : 

Součet: : 18131,60870 18131,6087

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1 066,56522 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32,33, : 

Součet: : 1066,56522 1066,56522

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
38 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 648,49000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1 103,07

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

Mezisoučet 120,1

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1 474,76

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*11 42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1) 5,4

Mezisoučet 528,39

39 113108411R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm m2 622,94000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1 185,35

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2 10,66

2,6*(2,6-1,1)*5 19,5

Mezisoučet 215,51

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1 1,65

Mezisoučet 1,65

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1 3,3

Mezisoučet 3,3

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1 360,25

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*9 35,1

koncová jáma : 2*(2-1,1) 1,8

Mezisoučet 402,48

40 113151313R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm

m2 622,94000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1 185,35

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2 10,66

2,6*(2,6-1,1)*5 19,5

Mezisoučet 215,51

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1 1,65

Mezisoučet 1,65

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1 3,3

Mezisoučet 3,3

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1 360,25

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*9 35,1

koncová jáma : 2*(2-1,1) 1,8

Mezisoučet 402,48

41 113151314R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 648,49000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

AB tl. 5cm : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1 103,07

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

Mezisoučet 120,1

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1 474,76

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*11 42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1) 5,4

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 528,39

42 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 348,23800 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41, : 

Součet: : 348,23800 348,238

43 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 5 920,04600 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41, : 

Součet: : 5920,04600 5920,046

44 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 348,23800 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41, : 

Součet: : 348,23800 348,238

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
45 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 186,83790 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1*0,13 24,0955

lože šachet : 2,6*2,6*0,15*7 7,098

Mezisoučet 31,1935

stoka F1-1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1*0,13 0,2145

štěrková plocha : 21,8*1,1*0,13 3,1174

přepojení narušených stávajících svodů : 

v otevřeném výkopu,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

PP DN150 : (2-1,1)*1,1*0,115*6 0,6831

lože šachet : 2,6*2,6*0,15*2 2,028

Mezisoučet 6,043

stoka F1-2 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1*0,13 0,429

asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1*0,13 13,3991

nezpevněno : 6*1,1*0,13 0,858

lože šachet : 2,6*2,6*0,15*4 4,056

Mezisoučet 18,7421

stoka G1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1*0,13 46,8325

asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1*0,13 61,7188

lože šachet : 2,6*2,6*0,15*22 22,308

Mezisoučet 130,8593

46 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 44,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F : 

63/6 : 3 3

63/8 : 5 5

63/10 : 4 4

Mezisoučet 12

stoka F1-1 : 

63/6 : 2 2

63/8 : 1 1

Mezisoučet 3
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1-2 : 

63/4 : 1 1

63/6 : 1 1

63/10 : 1 1

Mezisoučet 3

stoka G-1 : 

63/6 : 7 7

63/8 : 9 9

63/10 : 10 10

Mezisoučet 26

47 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 7,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F : 

63/12 : 2 2

stoka F1-2 : 

63/12 : 1 1

stoka G-1 : 

63/12 : 4 4

Mezisoučet 7

48 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 7,87500 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

podkladní deska RŠ DN1000 : 1,5*1,5*0,1*7 1,575

Mezisoučet 1,575

stoka F1-1 : 

podkladní deska RŠ DN1000 : 1,5*1,5*0,1*2 0,45

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 0,45

stoka F1-2 : 

podkladní deska RŠ DN1000 : 1,5*1,5*0,1*4 0,9

Mezisoučet 0,9

stoka G1 : 

podkladní deska RŠ DN1000 : 1,5*1,5*0,1*22 4,95

Mezisoučet 4,95

49 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  stoka F1-2 : 

  63/4 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

63/4 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

50 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 13,13000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  63/6 : 3 3

  stoka F1-1 : 

  63/6 : 2 2

  stoka F1-2 : 

  63/6 : 1 1

  stoka G-1 : 

  63/6 : 7 7

  Mezisoučet 13

Konec provozního součtu
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

63/6 : 13*1,01 13,13

Mezisoučet 13,13

51 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 15,15000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  63/8 : 5 5

  stoka F1-1 : 

  63/8 : 1 1

  stoka G-1 : 

  63/8 : 9 9

  Mezisoučet 15

Konec provozního součtu

63/8 : 15*1,01 15,15

Mezisoučet 15,15

52 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 15,15000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  63/10 : 4 4

  stoka F1-2 : 

  63/10 : 1 1

  stoka G-1 : 

  63/10 : 10 10

  Mezisoučet 15

Konec provozního součtu

63/10 : 15*1,01 15,15

Mezisoučet 15,15
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

53 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,07000 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  63/12 : 2 2

  stoka F1-2 : 

  63/12 : 1 1

  stoka G-1 : 

  63/12 : 4 4

  Mezisoučet 7

Konec provozního součtu

63/12 : 7*1,01 7,07

Mezisoučet 7,07

Díl: 5 Komunikace 0,00
54 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 622,94000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

provizorní oprava KK : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1 185,35

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2 10,66

2,6*(2,6-1,1)*5 19,5

Mezisoučet 215,51

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1 1,65

Mezisoučet 1,65

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1 3,3

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 3,3

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1 360,25

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*9 35,1

koncová jáma : 2*(2-1,1) 1,8

Mezisoučet 402,48

55 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 420,79597 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  provizorní oprava KK : 

  stoka F1 : 

  asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1 185,35

  RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2 10,66

  2,6*(2,6-1,1)*5 19,5

  stoka F1-1 : 

  asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1 1,65

  stoka F1-2 : 

  asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1 3,3

  stoka G1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1 360,25

  RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

  2,6*(2,6-1,1)*9 35,1

  koncová jáma : 2*(2-1,1) 1,8

  Mezisoučet 622,94

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 622,94*0,35*1,93 420,79597

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 420,79597

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
56 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 12,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN150 : 

stoka F1-1 : 2*6 12

Mezisoučet 12

57 871363121T00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 1 063,60000 0,00 Vlastní v2017

PP DN250 : 

stoka F1 : 168,5 168,5

stoka F1-1 : 23,3 23,3

stoka F1-2 : 102,7 102,7

stoka G1 : 769,1 769,1

Mezisoučet 1063,6

58 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 12,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN150 : 

stoka F1-1 : 12 12

59 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 300 mm

m 1 063,60000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN250 : 

stoka F1 : 168,5 168,5

stoka F1-1 : 23,3 23,3

stoka F1-2 : 102,7 102,7

stoka G1 : 769,1 769,1

Mezisoučet 1063,6

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

60 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou
 do DN 200 mm

úsek 6,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN150 : 

stoka F1-1 : 

přepojení narušených stávajících svodů : 6 6

61 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou
 do DN 300 mm

úsek 35,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN250 : 

stoka F1 : 

RŠ : 7 7

stoka F1-1 : 

RŠ : 2 2

stoka F1-2 : 

RŠ : 4 4

stoka G1 : 

RŠ : 22 22

Mezisoučet 35

62 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 1 063,60000 0,00 Vlastní v2017

PP DN250 : 

stoka F1 : 168,5 168,5

stoka F1-1 : 23,3 23,3

stoka F1-2 : 102,7 102,7

stoka G1 : 769,1 769,1

Mezisoučet 1063,6

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

63 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 35,00000 0,00 Vlastní v2017

PP DN250 : 

stoka F1 : 

RŠ : 7 7

stoka F1-1 : 

RŠ : 2 2

stoka F1-2 : 

RŠ : 4 4

stoka G1 : 

RŠ : 22 22

Mezisoučet 35

64 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 1 075,60000 0,00 Vlastní v2017

PP DN250 : 

stoka F1 : 168,5 168,5

stoka F1-1 : 23,3 23,3

stoka F1-2 : 102,7 102,7

stoka G1 : 769,1 769,1

Mezisoučet 1063,6

PP DN150 : 

stoka F1-1 : 12 12

65 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 50,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F : 

skruž  100/25 : 4 4

skruž  100/50 : 6 6

Mezisoučet 10

na kroužek,

Stránka 81 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1-1 : 

skruž  100/25 : 2 2

skruž  100/50 : 2 2

Mezisoučet 4

stoka F1-2 : 

skruž  100/25 : 1 1

Mezisoučet 1

stoka G-1 : 

skruž  100/25 : 16 16

skruž  100/50 : 19 19

Mezisoučet 35

66 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F : 

skruž  100/100 : 2 2

stoka F1-2 : 

skruž  100/100 : 3 3

stoka G-1 : 

skruž  100/100 : 3 3

Mezisoučet 8

67 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 35,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F : 

konus 63/58 : 7 7

stoka F1-1 : 

na kroužek,

na kroužek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

konus 63/58 : 2 2

stoka F1-2 : 

konus 63/58 : 4 4

stoka G-1 : 

konus 63/58 : 22 22

Mezisoučet 35

68 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 33,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F : 

dno kompakt 100/50-55 : 4 4

dno kompakt 100/55-60 : 1 1

dno kompakt 100/60-65 : 1 1

Mezisoučet 6

stoka F1-1 : 

dno kompakt 100/55-60 : 1 1

dno kompakt 100/60-65 : 1 1

Mezisoučet 2

stoka F1-2 : 

dno kompakt 100/50-55 : 2 2

dno kompakt 100/60-65 : 1 1

Mezisoučet 3

stoka G-1 : 

dno kompakt 100/50-55 : 14 14

dno kompakt 100/55-60 : 7 7

dno kompakt 100/60-65 : 1 1

Mezisoučet 22

na kroužek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

69 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F1-2 : 

dno kompakt 100/80-85 : 1 1

Mezisoučet 1

70 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 18,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha Výpis šachtových dílců : 

stoka F1-1 : 

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 1 1

poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 1 1

Mezisoučet 2

stoka F1-2 : 

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 4 4

Mezisoučet 4

stoka G-1 : 

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 10 10

poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 2 2

Mezisoučet 12

71 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 17,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha Výpis šachtových dílců : 

stoka F : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 7 7

Mezisoučet 7

stoka G-1 : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 10 10

Mezisoučet 10

na kroužek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

72 422001PC Variabilní pryžová spojka přizpůsobová různým druhům materiálů, D+M ks    12,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka F1-1 : 

přepojení narušených stávajících svodů : 

spojka DN150 : 2*6 12

Mezisoučet 12

73 28614545T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm m 12,36000 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  PP DN150 : 

  stoka F1-1 : 2*6 12

  Mezisoučet 12

Konec provozního součtu

PP DN150 : 12*1,03 12,36

Mezisoučet 12,36

74 28614551T trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 8 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 250,0 mm m     1 095,50800 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  PP DN250 : 

  stoka F1 : 168,5 168,5

  stoka F1-1 : 23,3 23,3

  stoka F1-2 : 102,7 102,7

  stoka G1 : 769,1 769,1

  Mezisoučet 1063,6

Konec provozního součtu

PP DN250 : 1063,6*1,03 1095,508

Mezisoučet 1095,508

75 552PC012 poklop kanalizační litinový s litinovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, 
únosnost D 400 kN, bez odvětrání

kus 15,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka F1-1 : 

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 1 1
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1-2 : 

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 4 4

stoka G-1 : 

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 10 10

Mezisoučet 15

76 552PC013 poklop kanalizační litinový s litinovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, 
únosnost D 400 kN, s odvětráním, vč. biofiltru

kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka F1-1 : 

poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 1 1

stoka G-1 : 

poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 2 2

Mezisoučet 3

77 552PC014 Poklop kanalizační litinový s litino-betonovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 
mm, únosnost D 400 kN, bez odvětrání

kus 17,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka F : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 7 7

stoka G-1 : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 10 10

Mezisoučet 17

78 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 35,35000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  konus 63/58 : 7 7

  stoka F1-1 : 

  konus 63/58 : 2 2

  stoka F1-2 : 

  konus 63/58 : 4 4
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  stoka G-1 : 

  konus 63/58 : 22 22

  Mezisoučet 35

Konec provozního součtu

konus 63/58 : 35*1,01 35,35

Mezisoučet 35,35

79 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 23,23000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  skruž  100/25 : 4 4

  stoka F1-1 : 

  skruž  100/25 : 2 2

  stoka F1-2 : 

  skruž  100/25 : 1 1

  stoka G-1 : 

  skruž  100/25 : 16 16

  Mezisoučet 23

Konec provozního součtu

skruž  100/25 : 23*1,01 23,23

Mezisoučet 23,23

80 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 27,27000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  skruž  100/50 : 6 6

  stoka F1-1 : 

  skruž  100/50 : 2 2
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  stoka G-1 : 

  skruž  100/50 : 19 19

  Mezisoučet 27

Konec provozního součtu

skruž  100/50 : 27*1,01 27,27

Mezisoučet 27,27

81 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  skruž  100/100 : 2 2

  stoka F1-2 : 

  skruž  100/100 : 3 3

  stoka G-1 : 

  skruž  100/100 : 3 3

  Mezisoučet 8

Konec provozního součtu

skruž  100/100 : 8*1,01 8,08

Mezisoučet 8,08

82 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 92,92000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  těsnění DN1000 : 18 18

  stoka F1-1 : 

  těsnění DN1000 : 6 6

  stoka F1-2 : 

  těsnění DN1000 : 8 8
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  stoka G-1 : 

  těsnění DN1000 : 60 60

  Mezisoučet 92

Konec provozního součtu

těsnění DN1000 : 92*1,01 92,92

Mezisoučet 92,92

83 592PC550 dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 500-550 mm; beton C 40/50 kus 20,20000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  dno kompakt 100/50-55 : 4 4

  stoka F1-2 : 

  dno kompakt 100/50-55 : 2 2

  stoka G-1 : 

  dno kompakt 100/50-55 : 14 14

  Mezisoučet 20

Konec provozního součtu

dno kompakt 100/50-55 : 20*1,01 20,2

Mezisoučet 20,2

84 592PC600 dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 551-600 mm; beton C 40/50 kus 9,09000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  dno kompakt 100/55-60 : 1 1

  stoka F1-1 : 

  dno kompakt 100/55-60 : 1 1

  stoka G-1 : 

  dno kompakt 100/55-60 : 7 7

  Mezisoučet 9
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Konec provozního součtu

dno kompakt 100/55-60 : 9*1,01 9,09

Mezisoučet 9,09

85 592PC650 dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 601-650 mm; beton C 40/50 kus 4,04000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F : 

  dno kompakt 100/60-65 : 1 1

  stoka F1-1 : 

  dno kompakt 100/60-65 : 1 1

  stoka F1-2 : 

  dno kompakt 100/60-65 : 1 1

  stoka G-1 : 

  dno kompakt 100/60-65 : 1 1

  Mezisoučet 4

Konec provozního součtu

dno kompakt 100/60-65 : 4*1,01 4,04

Mezisoučet 4,04

86 592PC850 dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 801-850 mm; beton C 40/50 kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F1-2 : 

  dno kompakt 100/80-85 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

dno kompakt 100/80-85 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
87 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 1 110,92000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

OK tl. 5cm : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*2 187,4

RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1)) 8,26

(2,6-1,1)*2*3 9

Mezisoučet 204,66

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*2 863,2

RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1)) 8,26

(2,6-1,1)*2*11 33

startovací jáma : (2-1,1)*2 1,8

Mezisoučet 906,26

88 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 069,58000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*2 337

RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))*2 16,52

(2,6-1,1)*2*5 15

Mezisoučet 368,52

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*2 3

Mezisoučet 3

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*2 6

Mezisoučet 6

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*2 655

RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))*1 8,26

(2,6-1,1)*2*9 27

koncová jáma : (2-1,1)*2 1,8

Mezisoučet 692,06

89 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 069,58000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*2 337

RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))*2 16,52

(2,6-1,1)*2*5 15

Mezisoučet 368,52

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*2 3

Mezisoučet 3

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace II/371 : 3*2 6

Mezisoučet 6

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 327,5*2 655

RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))*1 8,26

(2,6-1,1)*2*9 27

koncová jáma : (2-1,1)*2 1,8

Mezisoučet 692,06

90 901PC Vybourání narušeného PP potrubí DN150, vč. odvozu a likvidace suti m     12,00000 0,00 Vlastní Indiv

včetně spotřeby vody
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1-1 : 

přepojení narušených stávajících svodů : 

potrubí DN150 : 2*6 12

Mezisoučet 12

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
91 916231111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15
m 6,28320 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F1-2 : 

dvouřádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,5*2 6,2832

Mezisoučet 6,2832

92 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek
 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 7,79117 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1-2 : 

dvouřádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,62*2 7,79117

Mezisoučet 7,79117

93 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,65345 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1-2 : 

dvouřádek z žulových kostek : 

3,1416*(0,85*0,85-0,45*0,45)*0,2*2 0,65345

Mezisoučet 0,65345

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
94 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 4 616,95906 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

z dlažebních kostek z betonu prostého

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,13,14,15,23,26,27,28,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,70,71,73,74,75,76,77,78,
79,80, : 
81,82,83,84,85,86,91,92,93, : 

Součet: : 4616,95906 4616,95906

Díl: M23 Montáže potrubí 0,00
95 230193016T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN250 m     10,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka G1 : 

nasunutí potrubí do ocelové chráničky d426x6mm : 10 10

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
96 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 40,30000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1-2 : 

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

Mezisoučet 9,3

stoka G1 : 

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

Mezisoučet 31

Celkem 0,00

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 115001105R00 Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 15,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

překop potoka : 15 15

2 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 252,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  předpoklad (40m/týden) : 4,5/40 0,1125

  Mezisoučet 0,1125

  stoka M1 : 

  předpoklad (40m/týden) : 25/40 0,625

  Mezisoučet 0,625

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 2*7*6 84

Mezisoučet 84

stoka M1 : 

překop vodního toku : 24*7 168

Mezisoučet 168

3 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 21,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

povrchové odvodnění : 

čerpání cca 6h/den : 2*7 14

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, 
podpěrná konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Mezisoučet 14

stoka M1 : 

překop vodního toku : 7 7

Mezisoučet 7

4 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 26,30000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

plyn STL DN50 : 1,1 1,1

vodovod DN150 : 1,1 1,1

plyn STL DN50 : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

Mezisoučet 9,9

stoka M : 

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovod STL DN50 : 1,1 1,1

vodovod DN100 : 1,3 1,3

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

plynovodní přípojka : 1,3 1,3

vodovodní přípojka : 1,3 1,3

plynovodní přípojka : 1,3 1,3

vodovodní přípojka : 1,3 1,3

Mezisoučet 14,2

stoka M1 : 

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

Mezisoučet 2,2

5 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  přes 200  do 500 mm

m 4,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

stávající kanalizace PVC DN300 : 1,1 1,1

Mezisoučet 1,1

stoka M : 

kanalizace děšťová : 1,1 1,1

kanalizace dešťová DN300 : 1,3 1,3

Mezisoučet 2,4

stoka M1 : 

kanaliazce dešťová DN300 : 1,1 1,1

Mezisoučet 1,1

6 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 4,80000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M : 

sdělovací kabel : 1,3 1,3

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

sdělovací kabel : 1,1 1,1

Mezisoučet 2,4

stoka M1 : 

sdělovací kabel : 1,3 1,3

sdělovací kabel : 1,1 1,1

Mezisoučet 2,4

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,63200 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M : 

zelená plocha : 3*2*0,1 0,6

Mezisoučet 0,6

stoka M1 : 

zelená plocha : 14,5*2*0,1 2,9

1*2*0,1 0,2

RŠ : 2,8*(2,8-2)*0,1*2 0,448

3,2*(3,2-2)*0,1 0,384

potok : 10,5*2*0,1 2,1

Mezisoučet 6,032

8 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 do 100 m3

m3 14,80000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

křížení vodního toku : 

odpopávka pro zpevnění : 2*(4+2+4)*0,5 10

odkopávka pro prahy : (4+2+4)*0,4*0,6*2 4,8

Mezisoučet 14,8

9 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 7,40000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

lepivost 50% : 

stoka M1 : 

odkopávka pro křížení vodního toku : 14,8*0,5 7,4

Mezisoučet 7,4

10 122201401R00 Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3
 do 100 m3

m3 16,50000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

odstranění zemních hrázek : 

překop vodního toku : (2+9)/2*1,5*1*2 16,5

Mezisoučet 16,5

11 129203101R00 Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, pří šířce původního dna do 5 m, v hornině 3 m3 6,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

odtěžení nánosů : (2+3)/2*0,3*8 6

Mezisoučet 6

12 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 151,67235 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

křížení inženýrských sítí : 

plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,25+2,2)/2-0,5) 3,795

stávající kanalizace PVC DN300 : 1,5*1,1*((2,2+2,19)/2-0,5) 2,79675

vodovod DN150 : 0,8*1,1*((2,19+2,17)/2-0,5) 1,4784

plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,24+2,24)/2-0,5) 3,828

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,5) 3,806

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,5) 3,916

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,29+2,29)/2-0,5) 3,938

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,5) 3,916

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,25+2,24)/2-0,5) 3,839

vodovodní přípojka : 1,8*1,1*((2,24+2,24)/2-0,5) 3,4452

Mezisoučet 34,75835

stoka M : 

křížení inženýrských sítí : 

sdělovací kabel : 2*1,3*((3,8+3,4)/2-0,1) 9,1

kanalizace děšťová : 2*1,1*((2,21+2,1)/2-0,5) 3,641

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,1+2,1)/2-0,5) 3,52

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,1+2,1)/2-0,5) 3,52

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,08+2,08)/2-0,5) 3,476

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,07+2,08)/2-0,5) 3,465

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,11+2,11)/2-0,5) 3,542

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,12+2,12)/2-0,5) 3,564

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,11+2,1)/2-0,5) 3,531

plynovod STL DN50 : 2*1,1*((2,88+2,93)/2-0,5) 5,291

vodovod DN100 : 2*1,3*((2,96+3,01)/2-0,45) 6,591

kanalizace dešťová DN300 : 2*1,3*((4,06+4,03)/2-0,45) 9,347

plynovodní přípojka : 2*1,3*((3,97+3,95)/2-0,54) 8,892

vodovodní přípojka : 2*1,3*((3,65+3,55)/2-0,54) 7,956

plynovodní přípojka : 2*1,3*((3,3+3,1)/2-0,54) 6,916

vodovodní přípojka : 2*1,3*((2,8+2,65)/2-0,54) 5,681

Mezisoučet 88,033

stoka M1 : 

křížení inženýrských sítí : 

sdělovací kabel : 2*1,3*((3,64+3,6)/2-0,25) 8,762
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,18+2,16)/2-0,54) 3,586

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,16+2,15)/2-0,54) 3,553

kanaliazce dešťová DN300 : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,54) 3,542

vodovodní přípojka : 6*1,1*((1,92+1,94)/2-0,5) 9,438

Mezisoučet 28,881

13 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 159,31096 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  PP DN250 : 

  příložné pažení : (2,3-0)*1,1*(2,24+2,25)/2 5,67985

  (4,6-2,3)*1,1*(2,25+2,22)/2 5,65455

  (6,1-4,6)*1,1*(2,22+2,2)/2 3,6465

  (6,9-6,1)*1,1*(2,2+2,19)/2 1,9316

  (8,4-6,9)*1,1*(2,19+2,17)/2 3,597

  (35,9-8,4)*1,1*(2,17+2,15)/2 65,34

  (40,4-35,9)*1,1*(2,15+2,15)/2 10,6425

  (70,7-40,4)*1,1*(2,15+2,12)/2 71,15955

  (100,4-70,7)*1,1*(2,12+2,25)/2 71,38395

  (118,8-100,4)*1,1*(2,25+2,24)/2 45,4388

  (136,2-118,8)*1,1*(2,24+2,23)/2 42,7779

  (157,1-136,2)*1,1*(2,23+2,21)/2 51,0378

  (186-157,1)*1,1*(2,21+2,28)/2 71,36855

  (195,9-186)*1,1*(2,28+2,3)/2 24,9381

  (220,2-195,9)*1,1*(2,3+2,29)/2 61,34535

  (226,3-220,2)*1,1*(2,29+2,29)/2 15,3659

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  (246,7-226,3)*1,1*(2,29+2,28)/2 51,2754

  (257,4-246,7)*1,1*(2,28+2,27)/2 26,77675

  (267,5-257,4)*1,1*(2,27+2,25)/2 25,1086

  (269,3-267,5)*1,1*(2,25+2,24)/2 4,4451

  (282-269,3)*1,1*(2,24+2,21)/2 31,08325

  (288,5-282)*1,1*(2,21+2,2)/2 15,76575

  rozšíření pro šachty : 

  L-1 - koncová šachta výtlaku : 2,6*(2,6-1,1)*2,25+(2,6*2,6*0,4) 11,479

  L-2 : 2,6*(2,6-1,1)*2,17+(2,6*2,6*0,4) 11,167

  L-3 : 2,6*(2,6-1,1)*2,15+(2,6*2,6*0,4) 11,089

  L-4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,12+(2,6*2,6*0,4) 10,972

  L-5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,25+(2,6*2,6*0,4) 11,479

  L-6 : 2,6*(2,6-1,1)*2,21+(2,6*2,6*0,4) 11,323

  L-7 : 2,6*(2,6-1,1)*2,3+(2,6*2,6*0,4) 11,674

  L-8 : 2,6*(2,6-1,1)*2,29+(2,6*2,6*0,4) 11,635

  L-9 : 2,6*(2,6-1,1)*2,27+(2,6*2,6*0,4) 11,557

  L-10 : 2,6*2,6*2,2/2+2,6*(2,6-1,1)*2,2/2+(2,6*2,6*0,4) 14,43

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -285*1,1*0,5 -156,75

  RŠ : -(2,6*2,6*0,5/2+2,6*(2,6-1,1)*0,5/2) -2,665

  -2,6*(2,6-1,1)*0,5*8 -15,6

  asfaltová komunikace místní : -3,5*1,1*0,45 -1,7325

  RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,45 -1,755

  Mezisoučet 644,06525

  odpočet ruční výkop : (644,06525-56,93435) 587,1309

  Mezisoučet 587,1309

  stoka M : 
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  PP DN200 : 

  zátažné pažení : (3,6-0)*1,3*(3,9+3,65)/2 17,667

  PP DN250 : 

  zátažné pažení : (4,5-3,6)*1,3*(3,65+2,21)/2 3,4281

  příložné pažení : (6,4-4,5)*1,1*(2,21+2,1)/2 4,50395

  (19,3-6,4)*1,1*(2,1+2,1)/2 29,799

  (48,6-19,3)*1,1*(2,1+2,1)/2 67,683

  (53,45-48,6)*1,1*(2,1+2,1)/2 11,2035

  (77,7-53,45)*1,1*(2,1+2,08)/2 55,75075

  (100,65-77,7)*1,1*(2,08+2,07)/2 52,38338

  (105,1-100,65)*1,1*(2,07+2,08)/2 10,15713

  (122,3-105,1)*1,1*(2,08+2,11)/2 39,6374

  (140-122,3)*1,1*(2,11+2,14)/2 41,37375

  (142,9-140)*1,1*(2,14+2,15)/2 6,84255

  (159,4-142,9)*1,1*(2,15+2,15)/2 39,0225

  (169,2-159,4)*1,1*(2,15+2,11)/2 22,9614

  (173,65-169,2)*1,1*(2,11+2,1)/2 10,30398

  (187,5-173,65)*1,1*(2,1+2,29)/2 33,44083

  (201,75-187,5)*1,1*(2,29+2,49)/2 37,46325

  (232,8-201,75)*1,1*(2,49+2,89)/2 91,87695

  (235,7-232,8)*1,1*(2,89+2,93)/2 9,2829

  zátažné pažení : (237,7-235,7)*1,3*(2,93+2,99)/2 7,696

  (254,4-237,7)*1,3*(2,99+3,46)/2 70,01475

  (276,4-254,4)*1,3*(3,46+4,09)/2 107,965

  (281,85-276,4)*1,3*(4,09+4,05)/2 28,83595

  (295,7-281,85)*1,3*(4,05+3,97)/2 72,20005

  (301,05-295,7)*1,3*(3,97+3,94)/2 27,50703
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  (308,95-301,05)*1,3*(3,94+3,6)/2 38,7179

  (318,6-308,95)*1,3*(3,6+3,19)/2 42,59028

  (328-318,6)*1,3*(3,19+2,78)/2 36,4767

  (332,3-328)*1,3*(2,78+2,6)/2 15,0371

  prohloubení pro drenáž : 4,5*1,3*0,15 0,8775

  prohloubení pro stabilizaci : 4,5*1,3*0,2 1,17

  rozšíření pro šachty : 

  M1 - spadiště DN1500 : 3*(3-1,3)*3,65+(3*3*0,4) 22,215

  M2 : 2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4) 10,894

  M3 : 2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4) 10,894

  M4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,07+(2,6*2,6*0,4) 10,777

  M5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,15+(2,6*2,6*0,4) 11,089

  M6 : 2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4) 10,894

  M7 : 2,6*(2,6-1,1)*2,49+(2,6*2,6*0,4) 12,415

  M8 : 2,8*(2,8-1,1)*2,93+(2,8*2,8*0,4) 17,0828

  M9 : 2,8*(2,8-1,3)*4,09+(2,8*2,8*0,4) 20,314

  M10 : 2,8*(2,8-1,3)*3,94+(2,8*2,8*0,4) 19,684

  M11 : 2,8*2,8*2,6/2+2,8*(2,8-1,3)*2,6/2+(2,8*2,8*0,4) 18,788

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -231,2*1,1*0,5 -127,16

  -2,6*1,3*0,5 -1,69

  RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,5*7 -13,65

  -3*(3-1,3)*0,5 -2,55

  asfaltová komunikace místní : -40*1,3*0,45 -23,4

  RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,45 -1,755

  zámková dlažba : -54*1,3*0,54 -37,908

  RŠ : -(2,6*2,6*0,54/2+2,6*(2,6-1,1)*0,54/2) -2,8782
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  -2,6*(2,6-1,1)*0,54 -2,106

  chodník : -1,5*1,3*0,25 -0,4875

  zelená plocha : -3*1,3*0,1 -0,39

  Mezisoučet 984,94165

  odpočet ruční výkop : (984,94165-134,299) 850,64265

  Mezisoučet 850,64265

  stoka M1 : 

  PP DN250 : 

  zátažné pažení : (2,2-0)*1,3*(3,65+3,62)/2 10,3961

  (3,8-2,2)*1,3*(3,62+3,6)/2 7,5088

  (6,25-3,8)*1,3*(3,6+3,57)/2 11,41823

  (9,4-6,25)*1,3*(3,57+3,53)/2 14,53725

  (10,5-9,4)*1,3*(3,53+3,52)/2 5,04075

  (11,5-10,5)*1,3*(3,52+3,3)/2 4,433

  (13,1-11,5)*1,3*(3,3+2,94)/2 6,4896

  (16,5-13,1)*1,3*(2,94+1,07)/2 8,8621

  (17,95-16,5)*1,3*(1,07+1,16)/2 2,10178

  (23,73-17,95)*1,3*(1,16+3,01)/2 15,66669

  (24,95-23,73)*1,3*(3,01+3,05)/2 4,80558

  příložné pažení : (35,4-24,95)*1,1*(3,05+2,18)/2 30,05943

  (37,15-35,4)*1,1*(2,18+2,16)/2 4,17725

  (40,8-37,15)*1,1*(2,16+2,16)/2 8,6724

  (42,9-40,8)*1,1*(2,16+2,15)/2 4,97805

  (44,6-42,9)*1,1*(2,15+2,15)/2 4,0205

  (53,4-44,6)*1,1*(2,15+1,93)/2 19,7472

  (65,4-53,4)*1,1*(1,93+1,84)/2 24,882

  (69,95-65,4)*1,1*(1,84+1,86)/2 9,25925
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  (85,3-69,95)*1,1*(1,86+1,92)/2 31,91265

  (93,2-85,3)*1,1*(1,92+1,95)/2 16,81515

  (96,8-93,2)*1,1*(1,95+1,95)/2 7,722

  (125-96,8)*1,1*(1,95+1,95)/2 60,489

  prohloubení pro drenáž : (45-25)*1,1*0,15 3,3

  25*1,3*0,15 4,875

  prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*1,1*0,2 4,4

  25*1,3*0,2 6,5

  rozšíření pro šachty : 

  M1-1 : 2,8*(2,8-1,3)*3,62+(2,8*2,8*0,4) 18,34

  M1-1a : 2,8*(2,8-1,3)*3,57+(2,8*2,8*0,4) 18,13

  M1-2 : 2,8*(2,8-1,3)*2,94+(2,8*2,8*0,4) 15,484

  M1-3 - spadiště DN1200 : 3*(3-1,3)*3,05+(3*3*0,4) 19,155

  M1-4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,16+(2,6*2,6*0,4) 11,128

  M1-5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,15+(2,6*2,6*0,4) 11,089

  M1-6 : 2,6*(2,6-1,1)*1,84+(2,6*2,6*0,4) 9,88

  M1-7 : 2,6*(2,6-1,1)*1,95+(2,6*2,6*0,4) 10,309

  M1-8 : 2,6*2,6*1,95/2+2,6*(2,6-1,1)*1,95/2+(2,6*2,6*0,4) 13,0975

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -82*1,1*0,5 -45,1

  RŠ : -(2,6*2,6*0,5/2+2,6*(2,6-1,1)*0,5/2) -2,665

  -2,6*(2,6-1,1)*0,5*3 -5,85

  zámková dlažba : -14*1,1*0,54 -8,316

  -2,6*(2,6-1,1)*0,54 -2,106

  chodník : -3*1,3*0,25 -0,975

  RŠ : -2,8*(2,8-1,3)*0,25 -1,05

  zelená plocha : -14,5*1,1*0,1 -1,595
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  -1*1,3*0,1 -0,13

  RŠ : -2,8*(2,8-1,3)*0,1*2 -0,84

  -3*(3-1,3)*0,1 -0,51

  potok : -10,5*1,3*0,1 -1,365

  Mezisoučet 389,18025

  odpočet ruční výkop : (389,18024-56,832) 332,34824

  Mezisoučet 332,34824

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

strojní výkop : 

stoka L1 : 587,1309*0,09 52,84178

stoka M : 850,64265*0,09 76,55784

stoka M1 : 332,34824*0,09 29,91134

Mezisoučet 159,31096

14 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 362,99378 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 - 77% : 

strojní výkop : 

stoka L1 : 587,1309*0,77 452,09079

stoka M : 850,64265*0,77 654,99484

stoka M1 : 332,34824*0,77 255,90814

Mezisoučet 1362,99378

15 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 544,43504 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

lepivost 35% : 

strojní výkop : 

stoka L1 : 587,1309*0,77*0,35 158,23178

stoka M : 850,64265*0,77*0,35 229,24819

stoka M1 : 332,34824*0,77*0,35 89,56785

ruční výkop : 

stoka L1 : 56,93435*0,77*0,35 15,34381

stoka M : 134,299*0,77*0,35 36,19358

stoka M1 : (56,832+1,98)*0,77*0,35 15,84983

Mezisoučet 544,43504

16 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 247,81705 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.4 - 14% : 

strojní výkop : 

stoka L1 : 587,1309*0,14 82,19833

stoka M : 850,64265*0,14 119,08997

stoka M1 : 332,34824*0,14 46,52875

Mezisoučet 247,81705

17 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 22,50408 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  křížení inženýrských sítí : 

  plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,25+2,2)/2-0,5) 3,795

  stávající kanalizace PVC DN300 : 1,5*1,1*((2,2+2,19)/2-0,5) 2,79675

  vodovod DN150 : 0,8*1,1*((2,19+2,17)/2-0,5) 1,4784

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5) 10,89

  plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,24+2,24)/2-0,5) 3,828

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,5) 3,806

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,5) 3,916

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,29+2,29)/2-0,5) 3,938

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,5) 3,916

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,25+2,24)/2-0,5) 3,839

  vodovodní přípojka : 1,8*1,1*((2,24+2,24)/2-0,5) 3,4452

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,21+2,21)/2-0,5) 11,286

  Mezisoučet 56,93435

  stoka M : 

  křížení inženýrských sítí : 

  sdělovací kabel : 2*1,3*((3,8+3,4)/2-0,1) 9,1

  kanalizace děšťová : 2*1,1*((2,21+2,1)/2-0,5) 3,641

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,1+2,1)/2-0,5) 3,52

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,1+2,1)/2-0,5) 3,52

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,08+2,08)/2-0,5) 3,476

  vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,07+2,08)/2-0,5) 3,465

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,11+2,11)/2-0,5) 3,542

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,13+2,15)/2-0,5) 10,824

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,12+2,12)/2-0,5) 3,564

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,11+2,1)/2-0,5) 3,531

  NN nadzemní : 6*1,1*((2,26+2,33)/2-0,5) 11,847

  plynovod STL DN50 : 2*1,1*((2,88+2,93)/2-0,5) 5,291

  vodovod DN100 : 2*1,3*((2,96+3,01)/2-0,45) 6,591

  NN nadzemní : 6*1,3*((3,4+3,55)/2-0,45) 23,595

  kanalizace dešťová DN300 : 2*1,3*((4,06+4,03)/2-0,45) 9,347
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  plynovodní přípojka : 2*1,3*((3,97+3,95)/2-0,54) 8,892

  vodovodní přípojka : 2*1,3*((3,65+3,55)/2-0,54) 7,956

  plynovodní přípojka : 2*1,3*((3,3+3,1)/2-0,54) 6,916

  vodovodní přípojka : 2*1,3*((2,8+2,65)/2-0,54) 5,681

  Mezisoučet 134,299

  stoka M1 : 

  křížení inženýrských sítí : 

  sdělovací kabel : 2*1,3*((3,64+3,6)/2-0,25) 8,762

  plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,18+2,16)/2-0,54) 3,586

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,16+2,15)/2-0,54) 3,553

  kanaliazce dešťová DN300 : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,54) 3,542

  NN nadzemní : 6*1,1*((1,97+1,9)/2-0,5) 9,471

  NN nadzemní : 6*1,1*((1,84+1,86)/2-0,5) 8,91

  vodovodní přípojka : 6*1,1*((1,92+1,94)/2-0,5) 9,438

  NN nadzemní : 6*1,1*((1,95+1,95)/2-0,5) 9,57

  Mezisoučet 56,832

  přepojení narušených stávajících svodů : 

  stoka F1-1 : 

  PP DN150 : (2-1,1)*1,1*2,5*1 2,475

  odpočet povrchu : 

  asfaltová komunikace II/366 : -(2-1,1)*1,1*0,5*1 -0,495

  Mezisoučet 1,98

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

ruční výkop : 

stoka L1 : 56,93435*0,09 5,12409

stoka M : 134,299*0,09 12,08691
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka M1 : (56,832+1,98)*0,09 5,29308

Mezisoučet 22,50408

18 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 192,53492 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 - 77% : 

ruční výkop : 

stoka L1 : 56,93435*0,77 43,83945

stoka M : 134,299*0,77 103,41023

stoka M1 : (56,832+1,98)*0,77 45,28524

Mezisoučet 192,53492

19 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 35,00635 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.4 - 14% : 

ruční výkop : 

stoka L1 : 56,93435*0,14 7,97081

stoka M : 134,299*0,14 18,80186

stoka M1 : (56,832+1,98)*0,14 8,23368

Mezisoučet 35,00635

20 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 277,92450 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

příložné pažení : (17,95-16,5)*2*(1,07+1,16)/2 3,2335

(65,4-53,4)*2*(1,93+1,84)/2 45,24

(69,95-65,4)*2*(1,84+1,86)/2 16,835

(85,3-69,95)*2*(1,86+1,92)/2 58,023

(93,2-85,3)*2*(1,92+1,95)/2 30,573

(96,8-93,2)*2*(1,95+1,95)/2 14,04

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

(125-96,8)*2*(1,95+1,95)/2 109,98

Mezisoučet 277,9245

21 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 3 221,25950 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

příložné pažení : (2,3-0)*2*(2,24+2,25)/2 10,327

(4,6-2,3)*2*(2,25+2,22)/2 10,281

(6,1-4,6)*2*(2,22+2,2)/2 6,63

(6,9-6,1)*2*(2,2+2,19)/2 3,512

(8,4-6,9)*2*(2,19+2,17)/2 6,54

(35,9-8,4)*2*(2,17+2,15)/2 118,8

(40,4-35,9)*2*(2,15+2,15)/2 19,35

(70,7-40,4)*2*(2,15+2,12)/2 129,381

(100,4-70,7)*2*(2,12+2,25)/2 129,789

(118,8-100,4)*2*(2,25+2,24)/2 82,616

(136,2-118,8)*2*(2,24+2,23)/2 77,778

(157,1-136,2)*2*(2,23+2,21)/2 92,796

(186-157,1)*2*(2,21+2,28)/2 129,761

(195,9-186)*2*(2,28+2,3)/2 45,342

(220,2-195,9)*2*(2,3+2,29)/2 111,537

(226,3-220,2)*2*(2,29+2,29)/2 27,938

(246,7-226,3)*2*(2,29+2,28)/2 93,228

(257,4-246,7)*2*(2,28+2,27)/2 48,685

(267,5-257,4)*2*(2,27+2,25)/2 45,652

(269,3-267,5)*2*(2,25+2,24)/2 8,082

(282-269,3)*2*(2,24+2,21)/2 56,515

(288,5-282)*2*(2,21+2,2)/2 28,665

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

rozšíření pro šachty : 

L-1 : (2,6-1,1)*2,25*2+(2,6*4*0,4) 10,91

L-2 : (2,6-1,1)*2,17*2+(2,6*4*0,4) 10,67

L-3 : (2,6-1,1)*2,15*2+(2,6*4*0,4) 10,61

L-4 : (2,6-1,1)*2,12*2+(2,6*4*0,4) 10,52

L-5 : (2,6-1,1)*2,25*2+(2,6*4*0,4) 10,91

L-6 : (2,6-1,1)*2,21*2+(2,6*4*0,4) 10,79

L-7 : (2,6-1,1)*2,3*2+(2,6*4*0,4) 11,06

L-8 : (2,6-1,1)*2,29*2+(2,6*4*0,4) 11,03

L-9 : (2,6-1,1)*2,27*2+(2,6*4*0,4) 10,97

L-10 : 2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,4) 18,9

Mezisoučet 1399,575

stoka M : 

příložné pažení : (4,5-3,6)*2*(3,65+2,21)/2 5,274

(6,4-4,5)*2*(2,21+2,1)/2 8,189

(19,3-6,4)*2*(2,1+2,1)/2 54,18

(48,6-19,3)*2*(2,1+2,1)/2 123,06

(53,45-48,6)*2*(2,1+2,1)/2 20,37

(77,7-53,45)*2*(2,1+2,08)/2 101,365

(100,65-77,7)*2*(2,08+2,07)/2 95,2425

(105,1-100,65)*2*(2,07+2,08)/2 18,4675

(122,3-105,1)*2*(2,08+2,11)/2 72,068

(140-122,3)*2*(2,11+2,14)/2 75,225

(142,9-140)*2*(2,14+2,15)/2 12,441

(159,4-142,9)*2*(2,15+2,15)/2 70,95

(169,2-159,4)*2*(2,15+2,11)/2 41,748

(173,65-169,2)*2*(2,11+2,1)/2 18,7345
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

(187,5-173,65)*2*(2,1+2,29)/2 60,8015

(201,75-187,5)*2*(2,29+2,49)/2 68,115

(232,8-201,75)*2*(2,49+2,89)/2 167,049

(235,7-232,8)*2*(2,89+2,93)/2 16,878

(237,7-235,7)*2*(2,93+2,99)/2 11,84

(254,4-237,7)*2*(2,99+3,46)/2 107,715

(276,4-254,4)*2*(3,46+4,09)/2 166,1

(301,05-295,7)*2*(3,97+3,94)/2 42,3185

(308,95-301,05)*2*(3,94+3,6)/2 59,566

(318,6-308,95)*2*(3,6+3,19)/2 65,5235

(328-318,6)*2*(3,19+2,78)/2 56,118

(332,3-328)*2*(2,78+2,6)/2 23,134

rozšíření pro šachty : 

M2 : (2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4) 10,46

M3 : (2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4) 10,46

M4 : (2,6-1,1)*2,07*2+(2,6*4*0,4) 10,37

M5 : (2,6-1,1)*2,15*2+(2,6*4*0,4) 10,61

M6 : (2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4) 10,46

M7 : (2,6-1,1)*2,49*2+(2,6*4*0,4) 11,63

Mezisoučet 1626,463

stoka M1 : 

příložné pažení : (35,4-24,95)*2*(3,05+2,18)/2 54,6535

(37,15-35,4)*2*(2,18+2,16)/2 7,595

(40,8-37,15)*2*(2,16+2,16)/2 15,768

(42,9-40,8)*2*(2,16+2,15)/2 9,051

(44,6-42,9)*2*(2,15+2,15)/2 7,31

(53,4-44,6)*2*(2,15+1,93)/2 35,904
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

prohloubení pro drenáž : (45-25)*2*0,15 6

prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*2*0,2 8

rozšíření pro šachty : 

M1-4 : (2,6-1,1)*2,16*2+(2,6*4*0,4) 10,64

M1-5 : (2,6-1,1)*2,15*2+(2,6*4*0,4) 10,61

M1-6 : (2,6-1,1)*1,84*2+(2,6*4*0,4) 9,68

M1-7 : (2,6-1,1)*1,95*2+(2,6*4*0,4) 10,01

přepojení narušených stávajících svodů : 

příložné pažení : ((2-1,1)*2+1,1*2)*2,5*1 10

Mezisoučet 195,2215

22 151201101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 3,23350 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

zátažné pažení : (17,95-16,5)*2*(1,07+1,16)/2 3,2335

Mezisoučet 3,2335

23 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 777,34530 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M : 

zátažné pažení : 

(4,5-3,6)*2*(3,65+2,21)/2 5,274

(237,7-235,7)*2*(2,93+2,99)/2 11,84

(254,4-237,7)*2*(2,99+3,46)/2 107,715

(276,4-254,4)*2*(3,46+4,09)/2 166,1

(301,05-295,7)*2*(3,97+3,94)/2 42,3185

(308,95-301,05)*2*(3,94+3,6)/2 59,566

(318,6-308,95)*2*(3,6+3,19)/2 65,5235

(328-318,6)*2*(3,19+2,78)/2 56,118

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

(332,3-328)*2*(2,78+2,6)/2 23,134

prohloubení pro drenáž : 4,5*2*0,15 1,35

prohloubení pro stabilizaci : 4,5*2*0,2 1,8

rozšíření pro šachty : 

M11 : 2,8*2,6+2,8*2,6/2*2+(2,8-1,3)*2,6+(2,8*4*0,4) 22,94

Mezisoučet 563,679

stoka M1 : 

zátažné pažení : 

(2,2-0)*2*(3,65+3,62)/2 15,994

(3,8-2,2)*2*(3,62+3,6)/2 11,552

(6,25-3,8)*2*(3,6+3,57)/2 17,5665

(9,4-6,25)*2*(3,57+3,53)/2 22,365

(10,5-9,4)*2*(3,53+3,52)/2 7,755

(11,5-10,5)*2*(3,52+3,3)/2 6,82

(13,1-11,5)*2*(3,3+2,94)/2 9,984

(16,5-13,1)*2*(2,94+1,07)/2 13,634

(23,73-17,95)*2*(1,16+3,01)/2 24,1026

(24,95-23,73)*2*(3,01+3,05)/2 7,3932

prohloubení pro drenáž : 25*2*0,15 7,5

prohloubení pro stabilizaci : 25*2*0,2 10

rozšíření pro šachty : 

M1-1 : (2,8-1,3)*3,62*2+(2,8*4*0,4) 15,34

M1-1a : (2,8-1,3)*3,57*2+(2,8*4*0,4) 15,19

M1-2 : (2,8-1,3)*2,94*2+(2,8*4*0,4) 13,3

M1-3 - spadiště DN1200 : (3-1,3)*3,05*2+(3*4*0,4) 15,17

Mezisoučet 213,6663

24 151201103R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 8 m m2 232,88000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka M : 

zátažné pažení : (3,6-0)*2*(3,9+3,65)/2 27,18

(281,85-276,4)*2*(4,09+4,05)/2 44,363

(295,7-281,85)*2*(4,05+3,97)/2 111,077

rozšíření pro šachty : 

M1 - spadiště DN1500 : (3-1,3)*3,65*2+(3*4*0,4) 17,21

M9 : (2,8-1,3)*4,09*2+(2,8*4*0,4) 16,75

M10 : (2,8-1,3)*3,94*2+(2,8*4*0,4) 16,3

Mezisoučet 232,88

25 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 277,92450 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 277,9245 277,9245

26 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 3 221,25950 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 3221,2595 3221,2595

27 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 3,23350 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 3,2335 3,2335

28 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 777,34530 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 777,3453 777,3453

29 151201113R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 8 m m2 232,88000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 232,88 232,88

30 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 740,72386 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

strojní výkop - 50% : 

stoka L1 : 587,1309*0,5 293,56545

stoka M - do 2,5m 44% výkopu : 850,64265*0,5*0,44 187,14138

stoka M1 - do 2,5m 64% výkopu : 332,34824*0,5*0,64 106,35144

ruční výkop - 100% : 

stoka L1 : 56,93435 56,93435

stoka M - do 2,5m 44% výkopu : 134,299*0,44 59,09156

stoka M1 - do 2,5m 64% výkopu : (56,832+1,98)*0,64 37,63968

Mezisoučet 740,72386

31 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 345,90283 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojní výkop - 55% : 

stoka M - do 4m 43% výkopu : 850,64265*0,55*0,43 201,17699

stoka M1 - do 4m 36% výkopu : 332,34824*0,55*0,36 65,80495

ruční výkop - 100% : 

stoka M - do 4m 43% výkopu : 134,299*0,43 57,74857

stoka M1 - do 4m 36% výkopu : (56,832+1,98)*0,36 21,17232

Mezisoučet 345,90283

32 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 83,80900 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojní výkop - 60% : 

stoka M - do 6m 13% výkopu : 850,64265*0,6*0,13 66,35013

ruční výkop - 100% : 

stoka M - do 6m 13% výkopu : 134,299*0,13 17,45887

Mezisoučet 83,809

33 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 949,72198 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka L1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 56,93435 56,93435

strojní : 587,1309 587,1309

potřebná zemina : 

zásyp : -397,13996 -397,13996

zásyp KK : 390,02035 390,02035

zásyp MK : 7,11961 7,11961

Mezisoučet 644,06525

stoka M : 

vytěžená zemina : 

ruční : 134,299 134,299

strojní : 850,64265 850,64265

potřebná zemina : 

zásyp : -679,12348 -679,12348

zásyp KK : 469,09028 469,09028

zásyp MK : 199,0352 199,0352

Mezisoučet 973,94365

stoka M-1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : (56,832+1,98) 58,812

strojní : 332,34824 332,34824

potřebná zemina : 

zásyp : -246,99564 -246,99564

zásyp KK : 164,7521 164,7521

zásyp MK : 22,79638 22,79638

Mezisoučet 331,71308
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

34 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 15 597,77584 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

skládka 18km : 1949,72198*8 15597,77584

Mezisoučet 15597,77584

35 171103101R00 Zemní hrázky z hornin 1 až 4 m3 16,50000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zřízení zemních hrázek : 

stoka M1 : 

překop vodního toku : (2+9)/2*1,5*1*2 16,5

Mezisoučet 16,5

36 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 323,25908 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 56,93435 56,93435

strojní výkop : 587,1309 587,1309

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : -285*1,1*(0,13+0,27+0,3) -219,45

asfaltová komunikace místní : -3,5*1,1*(0,13+0,27+0,3) -2,695

lože šachet : -2,6*2,6*0,15*10 -10,14

podkladní deska šachet : -1,5*1,5*0,1*10 -2,25

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

odpočet šachty : 

L-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45) -1,32839

L-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,17-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,1714

L-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,15-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,14725

L-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,12-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,11102

L-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,26801

L-6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,21971

L-7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,3-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,32839

L-8 : -3,1416*0,62*0,62*(2,29-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,31632

L-9 : -3,1416*0,62*0,62*(2,27-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,29217

L-10 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,20763

Mezisoučet 397,13996

stoka M : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 134,299 134,299

strojní výkop : 850,64265 850,64265

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : -231,2*1,1*(0,13+0,27+0,3) -178,024

-2,6*1,3*(0,13+0,27+0,3) -2,366

asfaltová komunikace místní : -40*1,3*(0,13+0,27+0,3) -36,4

zámková dlažba : -54*1,3*(0,13+0,27+0,3) -49,14

chodník : -(1,5-0,6)*1,3*(0,13+0,27+0,3) -0,819

PP DN200 : 

chodník : -0,6*1,3*(0,12+0,22+0,3) -0,4992

zelená plocha : -3*1,3*(0,12+0,22+0,3) -2,496
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

lože šachet : -2,6*2,6*0,15*6 -6,084

-2,8*2,8*0,15*4 -4,704

-3*3*0,15*1 -1,35

prohloubení pro drenáž : -4,5*1,3*0,15 -0,8775

prohloubení pro stabilizaci : -4,5*1,3*0,2 -1,17

odpočet šachty : 

M1 - spadiště : -3,1416*0,75*0,75*(3,65-0,13-0,27-0,3-0,5) -4,32952

M2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,08687

M3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,08687

M4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,07-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,05064

M5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,15-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,14725

M6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,08687

M7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,49-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,55784

M8 : -3,1416*0,62*0,62*(2,93-0,13-0,27-0,3-0,5) -2,0892

M9 : -3,1416*0,62*0,62*(4,09-0,13-0,27-0,3-0,45) -3,55044

M10 : -3,1416*0,62*0,62*(3,94-0,13-0,27-0,3-0,54) -3,2606

M11 : -3,1416*0,62*0,62*(2,6-0,13-0,27-0,3-0,54) -1,64238

Mezisoučet 679,12348

stoka M1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : (56,832+1,98) 58,812

strojní výkop : 332,34824 332,34824

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : -82*1,1*(0,13+0,27+0,3) -63,14

zámková dlažba : -14*1,1*(0,13+0,27+0,3) -10,78
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

chodník : -3*1,3*(0,13+0,27+0,3) -2,73

zelená plocha : -14,5*1,1*(0,13+0,27+0,3) -11,165

-1*1,3*(0,13+0,27+0,3) -0,91

potok : -10,5*1,3*(0,13+0,27+0,3) -9,555

přepojení narušených stávajících svodů : 

PP DN150 : -(2-1,1)*1,1*(0,115+0,16+0,3)*1 -0,56925

lože šachet : -2,6*2,6*0,15*5 -5,07

-2,8*2,8*0,15*3 -3,528

-3,2*3,2*0,15*1 -1,536

prohloubení pro drenáž : -(45-25)*1,1*0,15 -3,3

-25*1,3*0,15 -4,875

prohloubení pro stabilizaci : -(45-25)*1,1*0,2 -4,4

-25*1,3*0,2 -6,5

odpočet šachty : 

M1-1 : -3,1416*0,62*0,62*(3,62-0,13-0,27-0,3-0,5) -2,92247

M1-1a : -3,1416*0,62*0,62*(3,57-0,13-0,27-0,3-0,5) -2,86209

M1-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,94-0,13-0,27-0,3-0,5) -2,10128

M1-3 - spadiště : -3,1416*0,75*0,75*(3,05-0,13-0,27-0,3-0,5) -3,26923

M1-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,16-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,15933

M1-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,15-0,13-0,27-0,3-0,5) -1,14725

M1-6 : -3,1416*0,62*0,62*(1,84-0,13-0,27-0,3-0,5) -0,77288

M1-7 : -3,1416*0,62*0,62*(1,95-0,13-0,27-0,3-0,5) -0,90572

M1-8 : -3,1416*0,62*0,62*(1,95-0,13-0,27-0,3-0,45) -0,9661

Mezisoučet 246,99564

37 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 438,38440 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1*(0,27+0,3) 178,695

asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1*(0,27+0,3) 2,1945

odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*288,5 -16,51826

Mezisoučet 164,37124

stoka M : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1*(0,27+0,3) 144,9624

2,6*1,3*(0,27+0,3) 1,9266

asfaltová komunikace místní : 40*1,3*(0,27+0,3) 29,64

zámková dlažba : 54*1,3*(0,27+0,3) 40,014

chodník : (1,5-0,6)*1,3*(0,27+0,3) 0,6669

odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*328,7 -18,81994

PP DN200 : 

chodník : 0,6*1,3*(0,22+0,3) 0,4056

zelená plocha : 3*1,3*(0,22+0,3) 2,028

odpočet potrubí : -3,1416*0,11*0,11*3,6 -0,13685

Mezisoučet 200,68672

stoka M1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1*(0,27+0,3) 51,414

zámková dlažba : 14*1,1*(0,27+0,3) 8,778

chodník : 3*1,3*(0,27+0,3) 2,223

zelená plocha : 14,5*1,1*(0,27+0,3) 9,0915

1*1,3*(0,27+0,3) 0,741

potok : 10,5*1,3*(0,27+0,3) 7,7805

odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*125 -7,15696
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

přepojení narušených stávajících svodů : 

PP DN150 : (2-1,1)*1,1*(0,16+0,3)*1 0,4554

Mezisoučet 73,32644

38 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1 949,72198 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 1949,72198 1949,72198

39 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 66,32000 0,00 Vlastní v2017

stoka M : 

zelená plocha : 3*2 6

Mezisoučet 6

stoka M1 : 

zelená plocha : 14,5*2 29

1*2 2

RŠ : 2,8*(2,8-2)*2 4,48

3,2*(3,2-2) 3,84

potok : 10,5*2 21

Mezisoučet 60,32

40 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    254,36477 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1*(2,23-0,13-0,27-0,3-0,45) 4,158

  RŠ : (2,6*(2,6-1,1)*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)-3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)) 2,96161

  Mezisoučet 7,11961

  stoka M : 

  asfaltová komunikace místní : 40*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45) 82,16

  zámková dlažba : 54*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54) 104,598
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  RŠ : (2,6*(2,6-1,1)*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45)-3,1416*0,62*0,62*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45)) 4,25394

  RŠ : (2,6*(2,6-1,1)*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54)-3,1416*0,62*0,62*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54))*2 8,02326

  Mezisoučet 199,0352

  stoka M1 : 

  zámková dlažba : 14*1,1*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54) 19,404

  RŠ : (2,6*(2,6-1,1)*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54)-3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54)) 3,39238

  Mezisoučet 22,79638

  zásyp v MK : (7,11961+199,0352+22,79638) 228,95119

  Mezisoučet 228,95119

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 228,95119*1,01*1,1 254,36477

Mezisoučet 254,36477

41 583PC09 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    1 137,51149 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  zásyp : 397,13996 397,13996

  asfaltová komunikace místní : -3,5*1,1*(2,23-0,13-0,27-0,3-0,45) -4,158

  RŠ : -(2,6*(2,6-1,1)*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)-3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)) -2,96161

  Mezisoučet 390,02035

  stoka M : 

  zásyp : 679,12348 679,12348

  asfaltová komunikace místní : -40*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45) -82,16

  zámková dlažba : -54*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54) -104,598

  chodník : -1,5*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,25) -3,471
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  zelená plocha : -3*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,1) -7,527

  RŠ : -(2,6*(2,6-1,1)*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45)-3,1416*0,62*0,62*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45)) -4,25394

  RŠ : -(2,6*(2,6-1,1)*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54)-3,1416*0,62*0,62*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54))*2 -8,02326

  Mezisoučet 469,09028

  stoka M1 : 

  zásyp : 246,12348 246,12348

  zámková dlažba : -14*1,1*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54) -19,404

  chodník : -3*1,3*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,25) -6,045

  zelená plocha : -14,5*1,1*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,1) -27,115

  -1*1,3*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,1) -2,21

  potok : -10,5*1,3*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,1) -23,205

  RŠ : -(2,6*(2,6-1,1)*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54)-3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54)) -3,39238

  Mezisoučet 164,7521

  zásyp v KK : (390,02035+469,09028+164,7521) 1023,86273

  Mezisoučet 1023,86273

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 1023,86273*1,01*1,1 1137,51149

Mezisoučet 1137,51149

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
42 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 5,85000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

betonová dlažba : 

stoka M : 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

chodník : 1,5*1,3 1,95

Mezisoučet 1,95

stoka M1 : 

chodník : 3*1,3 3,9

Mezisoučet 3,9

43 113106212R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice

m2 98,73000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zámková dlažba do MC : 

stoka M : 

zámková dlažba : 54*1,3 70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 79,43

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*1,1 15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 19,3

44 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 27,05000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1 3,85

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 7,75

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*1,1 15,4

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 19,3

45 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 135,33000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*1,3 52

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 55,9

stoka M : 

zámková dlažba : 54*1,3 70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 79,43

46 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 5,85000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 15cm : 

stoka M : 

chodník : 1,5*1,3 1,95

Mezisoučet 1,95

stoka M1 : 

chodník : 3*1,3 3,9

Mezisoučet 3,9

47 113107622R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 220 mm

m2 748,35000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 22cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1 313,5
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*8 31,2

Mezisoučet 350,03

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1 254,32

2,6*1,3 3,38

RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7 27,3

3*(3-1,3) 5,1

Mezisoučet 290,1

stoka M1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1 90,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1 0,99

Mezisoučet 108,22

48 113109312R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
120 mm

m2 19,30000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm : 

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*1,1 15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 19,3

49 113109412R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
120 mm

m2 79,43000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm : 

stoka M : 

zámková dlažba : 54*1,3 70,2
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 79,43

50 113111120R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 7,75000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1 3,85

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 7,75

51 113111125R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 250 mm

m2 19,30000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 25cm : 

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*1,1 15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 19,3

52 113111213R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 130 mm

m2 748,35000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1 313,5

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*8 31,2

Mezisoučet 350,03

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1 254,32

2,6*1,3 3,38
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7 27,3

3*(3-1,3) 5,1

Mezisoučet 290,1

stoka M1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1 90,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1 0,99

Mezisoučet 108,22

53 113111225R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 250 mm

m2 79,43000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 25cm : 

stoka M : 

zámková dlažba : 54*1,3 70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 79,43

54 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 100,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obrubníky narušené výkopem : 

stoka L1 : 20 20

stoka M : 35 35

stoka M-1 : 45 45

Mezisoučet 100

55 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 788,65382 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, : 

Součet: : 788,65382 788,65382

56 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 13 407,11498 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, : 

Součet: : 13407,11498 13407,11498

57 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 788,65382 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, : 

Součet: : 788,65382 788,65382

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
58 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 7,75000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1 3,85

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 7,75

59 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 55,90000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*1,3 52

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 55,9
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

60 113108411R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm m2 748,35000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1 313,5

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*8 31,2

Mezisoučet 350,03

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1 254,32

2,6*1,3 3,38

RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7 27,3

3*(3-1,3) 5,1

Mezisoučet 290,1

stoka M1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1 90,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1 0,99

Mezisoučet 108,22

61 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 63,65000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

AB tl. 5cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1 3,85

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 7,75

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*1,3 52

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 55,9

62 113151313R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm

m2 748,35000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1 313,5

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*8 31,2

Mezisoučet 350,03

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1 254,32

2,6*1,3 3,38

RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7 27,3

3*(3-1,3) 5,1

Mezisoučet 290,1

stoka M1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1 90,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

přepojení narušených stávajících svodů : 

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1 0,99

Mezisoučet 108,22

63 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 260,95850 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

58,59,60,61,62, : 

Součet: : 260,95850 260,9585

64 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 436,29450 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

58,59,60,61,62, : 

Součet: : 4436,29450 4436,2945

65 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 260,95850 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

58,59,60,61,62, : 

Součet: : 260,95850 260,9585

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
66 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 29,50000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

drenáž : 

stoka M : 4,5 4,5

stoka M1 : 25 25

Mezisoučet 29,5

67 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 200,85000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

drenáž (geotextilie 215g/m2) : 

stoka M : 

prohloubení pro drenáž : 4,5*1,3 5,85

stoka M1 : 
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

prohloubení pro drenáž : (45-25)*1,1 22

25*1,3 32,5

Mezisoučet 60,35

stabilizace ZS (geotextilie 215g/m2) : 

stoka M : 

prohloubení pro stabilizaci : 4,5*(1,3+0,2)*2 13,5

stoka M1 : 

prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*(1,1+0,2)*2 52

25*(1,3+0,2)*2 75

Mezisoučet 140,5

68 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 30,38500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka M : 4,5 4,5

  stoka M1 : 25 25

  Mezisoučet 29,5

Konec provozního součtu

trubka d100 : 29,5*1,03 30,385

Mezisoučet 30,385

69 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 204,86700 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  drenáž (geotextilie 215g/m2) : 

  stoka M : 

  prohloubení pro drenáž : 4,5*1,3 5,85

  stoka M1 : 

  prohloubení pro drenáž : (45-25)*1,1 22

  25*1,3 32,5

min.215 g/m2
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  stabilizace ZS (geotextilie 215g/m2) : 

  stoka M : 

  prohloubení pro stabilizaci : 4,5*(1,3+0,2)*2 13,5

  stoka M1 : 

  prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*(1,1+0,2)*2 52

  25*(1,3+0,2)*2 75

  Mezisoučet 200,85

Konec provozního součtu

geotextilie 215g/m2 : 200,85*1,02 204,867

Mezisoučet 204,867

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
70 380316332T01 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm, XA1 m3 0,20699 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha D.1.1.7 - koncová šachta výtlaku : 

stoka L-1 : 

L-1 : 3,1416*0,5*0,5*0,3 0,23562

-3,1416*0,135*0,135*1/2 -0,02863

Mezisoučet 0,20699

71 380316333T00 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce přes 300 mm m3 4,80000 0,00 Vlastní Indiv

stoka M1 : 

betonové prahy : (4+2+4)*0,4*0,6*2 4,8

Mezisoučet 4,8

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
72 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 9,05250 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M : 

prohloubení pro drenáž : 4,5*1,3*0,15 0,8775

Mezisoučet 0,8775

v otevřeném výkopu,
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O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka M1 : 

prohloubení pro drenáž : (45-25)*1,1*0,15 3,3

25*1,3*0,15 4,875

Mezisoučet 8,175

73 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 153,90420 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1*0,13 40,755

asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1*0,13 0,5005

lože šachet : 2,6*2,6*0,15*10 10,14

Mezisoučet 51,3955

stoka M : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1*0,13 33,0616

2,6*1,3*0,13 0,4394

asfaltová komunikace místní : 40*1,3*0,13 6,76

zámková dlažba : 54*1,3*0,13 9,126

chodník : (1,5-0,6)*1,3*0,13 0,1521

PP DN200 : 

chodník : 0,6*1,3*0,12 0,0936

zelená plocha : 3*1,3*0,12 0,468

lože šachet : 2,6*2,6*0,15*6 6,084

2,8*2,8*0,15*4 4,704

3*3*0,15*1 1,35

prohloubení pro stabilizaci : 4,5*1,3*0,2 1,17

Mezisoučet 63,4087

v otevřeném výkopu,
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O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka M1 : 

PP DN250 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1*0,13 11,726

zámková dlažba : 14*1,1*0,13 2,002

chodník : 3*1,3*0,13 0,507

zelená plocha : 14,5*1,1*0,13 2,0735

1*1,3*0,13 0,169

potok : 10,5*1,3*0,13 1,7745

lože šachet : 2,6*2,6*0,15*5 5,07

2,8*2,8*0,15*3 3,528

3*3*0,15*1 1,35

prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*1,1*0,2 4,4

25*1,3*0,2 6,5

Mezisoučet 39,1

74 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 33,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka L-1 : 

63/6 : 2 2

63/8 : 6 6

63/10 : 3 3

Mezisoučet 11

stoka M : 

63/4 : 1 1

63/6 : 3 3

63/8 : 1 1

63/10 : 6 6

Mezisoučet 11
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka M-1 : 

63/6 : 2 2

63/8 : 6 6

63/10 : 3 3

Mezisoučet 11

75 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 10,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka L-1 : 

63/12 : 4 4

stoka M : 

63/12 : 2 2

stoka M-1 : 

63/12 : 4 4

Mezisoučet 10

76 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 6,87800 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

podkladní deska šachet : 1,5*1,5*0,1*10 2,25

Mezisoučet 2,25

stoka M : 

podkladní deska šachet : 1,5*1,5*0,1*10 2,25

1,7*1,7*0,1*1 0,289

Mezisoučet 2,539

stoka M1 : 

podkladní deska šachet : 1,5*1,5*0,1*8 1,8

1,7*1,7*0,1*1 0,289

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Mezisoučet 2,089

77 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  63/4 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

63/4 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

78 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,07000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  63/6 : 2 2

  stoka M : 

  63/6 : 3 3

  stoka M-1 : 

  63/6 : 2 2

  Mezisoučet 7

Konec provozního součtu

63/6 : 7*1,01 7,07

Mezisoučet 7,07

79 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 13,13000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  63/8 : 6 6

  stoka M : 
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  63/8 : 1 1

  stoka M-1 : 

  63/8 : 6 6

  Mezisoučet 13

Konec provozního součtu

63/8 : 13*1,01 13,13

Mezisoučet 13,13

80 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 12,12000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  63/10 : 3 3

  stoka M : 

  63/10 : 6 6

  stoka M-1 : 

  63/10 : 3 3

  Mezisoučet 12

Konec provozního součtu

63/10 : 12*1,01 12,12

Mezisoučet 12,12

81 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 10,10000 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  63/12 : 4 4

  stoka M : 

  63/12 : 2 2

  stoka M-1 : 
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  63/12 : 4 4

  Mezisoučet 10

Konec provozního součtu

63/12 : 10*1,01 10,1

Mezisoučet 10,1

Díl: 46 Zpevn ěné plochy 0,00
82 451571211R00 Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm m2 20,00000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

křížení vodního toku : 

lože pod kamennou rovnaninu tl. 100 mm : 2*(4+2+4) 20

Mezisoučet 20

83 463212111R00 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 8,00000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

křížení vodního toku : 

kamenná rovnanina tl. 400 mm : 2*(4+2+4)*0,4 8

Mezisoučet 8

84 463212191R00 Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. m2 20,00000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M1 : 

křížení vodního toku : 

kamenná rovnanina tl. 400 mm : 2*(4+2+4) 20

Mezisoučet 20

Díl: 5 Komunikace 0,00
85 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 748,35000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

provizorní oprava KK : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1 313,5

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*8 31,2

Mezisoučet 350,03

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1 254,32

2,6*1,3 3,38

RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7 27,3

3*(3-1,3) 5,1

Mezisoučet 290,1

stoka M1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1 90,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1 0,99

Mezisoučet 108,22

86 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 505,51042 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  provizorní oprava KK : 

  stoka L1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1 313,5

  RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

  2,6*(2,6-1,1)*8 31,2

  stoka M : 

  asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1 254,32

  2,6*1,3 3,38

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7 27,3

  3*(3-1,3) 5,1

  stoka M1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1 90,2

  RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

  2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

  přepojení narušených stávajících svodů : 

  asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1 0,99

  Mezisoučet 748,35

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 748,35*0,35*1,93 505,51043

Mezisoučet 505,51043

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
87 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN150 : 

stoka M1 : 2*1 2

Mezisoučet 2

88 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 3,60000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN200 : 

stoka M : 3,6 3,6

89 871363121T00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 742,00000 0,00 Vlastní v2017

PP DN250 : 

stoka L1 : 288,5 288,5

stoka M : 328,5 328,5

stoka M1 : 125 125

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Mezisoučet 742

90 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 5,60000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN200 : 

stoka M : 3,6 3,6

PP DN150 : 

stoka M1 : 2 2

Mezisoučet 5,6

91 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 300 mm

m 742,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN250 : 

stoka L1 : 288,5 288,5

stoka M : 328,5 328,5

stoka M1 : 125 125

Mezisoučet 742

92 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou
 do DN 200 mm

úsek 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN200 : 

stoka L1 : 

RŠ : 1 1

PP DN150 : 

stoka M1 : 

přepojení narušených stávajících svodů : 1 1

Mezisoučet 2

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

93 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou
 do DN 300 mm

úsek 29,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN250 : 

stoka L1 : 

RŠ : 10 10

stoka M : 

RŠ : 10 10

stoka M-1 : 

RŠ : 9 9

Mezisoučet 29

94 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 745,60000 0,00 Vlastní v2017

PP DN250 : 

stoka L1 : 288,5 288,5

stoka M : 328,5 328,5

stoka M1 : 125 125

PP DN200 : 

stoka M : 3,6 3,6

Mezisoučet 745,6

95 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 30,00000 0,00 Vlastní v2017

viz příloha výpis šachtových dílců : 30 30

96 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 747,60000 0,00 Vlastní v2017

PP DN250 : 

stoka L1 : 288,5 288,5

stoka M : 328,5 328,5

stoka M1 : 125 125

PP DN200 : 

vodou nebo vzduchem,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka M : 3,6 3,6

PP DN150 : 

stoka M1 : 2 2

Mezisoučet 747,6

97 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 43,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka L-1 : 

skruž  100/25 : 10 10

skruž  100/50 : 9 9

Mezisoučet 19

stoka M : 

skruž  100/25 : 6 6

skruž  100/50 : 8 8

Mezisoučet 14

stoka M-1 : 

skruž  100/25 : 5 5

skruž  100/50 : 5 5

Mezisoučet 10

98 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 14,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka M : 

skruž  100/100 : 7 7

skruž  120/100 : 1 1

stoka M-1 : 

skruž  100/100 : 6 6

na kroužek,

na kroužek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Mezisoučet 14

99 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 32,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka L-1 : 

konus 63/58 : 10 10

stoka M : 

konus 63/58 : 11 11

zákrytová deska 120-100/25 : 1 1

stoka M-1 : 

konus 63/58 : 9 9

zákrytová deska 120-100/25 : 1 1

Mezisoučet 32

100 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 27,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka L-1 : 

dno kompakt 100/50-55 : 9 9

Mezisoučet 9

stoka M : 

dno kompakt 100/45-50 : 5 5

dno kompakt 100/50-55 : 5 5

Mezisoučet 10

stoka M-1 : 

dno kompakt 100/45-50 : 1 1

dno kompakt 100/50-55 : 6 6

na kroužek,

na kroužek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

dno kompakt 100/65-70 : 1 1

Mezisoučet 8

101 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka L-1 : 

dno 100/100 : 1 1

Mezisoučet 1

102 894423114R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka M : 

dno 120/120 : 1 1

stoka M-1 : 

dno 120/120 : 1 1

Mezisoučet 2

103 894701101V01 Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 12,5 cm, žlaby čedičové DN250 m 9,90000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha D.1.1.7 - koncová šachta výtlaku : 

stoka L-1 : 

L-1 : (1+0,5) 1,5

viz příloha D.1.1.11 - spadiště : 

stoka M : (1,2+1,5*3) 5,7

stoka M-1 : (1,2+1,5) 2,7

Mezisoučet 9,9

104 8947030111T01 obklad ze stokových desek šachet kruhových - čedičový m2 2,67036 0,00 Vlastní Indiv

čedičový půlžlábek DN250

na kroužek,

na kroužek,
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

viz příloha D.1.1.11 - spadiště : 

nárazová stěna - obklad čedičem 90° : 

stoka M : 3,1416*1,0/4*2,2 1,72788

stoka M-1 : 3,1416*1,0/4*1,2 0,94248

Mezisoučet 2,67036

105 894703021T00 Dlažba ze stokových desek šachet kruhových - čedičová s protiskluznou úpravou m2 2,07235 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha D.1.1.7 - koncová šachta výtlaku : 

stoka L-1 : 

L-1 : 3,1416*0,5*0,5 0,7854

-(1+0,5)*0,25 -0,375

viz příloha D.1.1.11 - spadiště : 

stoka M : 3,1416*0,6*0,6 1,13098

-1,2*0,25 -0,3

stoka M-1 : 3,1416*0,6*0,6 1,13098

-1,2*0,25 -0,3

Mezisoučet 2,07235

106 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha Výpis šachtových dílců : 

stoka M-1 : 

poklop GU, rám GU B125 bez odvětrání : 3 3

107 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 5,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha Výpis šachtových dílců : 

stoka M : 

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 3 3

Mezisoučet 3

stoka M-1 : 

poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 2 2
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Mezisoučet 2

108 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 22,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha Výpis šachtových dílců : 

stoka L-1 : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 9 9

poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1 1

Mezisoučet 10

stoka M : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 7 7

poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1 1

Mezisoučet 8

stoka M-1 : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 3 3

poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1 1

Mezisoučet 4

109 422001PC Variabilní pryžová spojka přizpůsobová různým druhům materiálů, D+M ks    2,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka M1 : 

přepojení narušených stávajících svodů : 

spojka DN150 : 2*1 2

Mezisoučet 2

110 28614545T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm m 2,06000 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  PP DN150 : 

  stoka M1 : 2*1 2

  Mezisoučet 2

Konec provozního součtu

PP DN150 : 2*1,03 2,06
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Mezisoučet 2,06

111 28614548T trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 8 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 200,0 mm m     3,70800 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  PP DN200 : 

  stoka M : 3,6 3,6

  Mezisoučet 3,6

Konec provozního součtu

PP DN200 : 3,6*1,03 3,708

Mezisoučet 3,708

112 28614551T trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 8 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 250,0 mm m     764,26000 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  PP DN250 : 

  stoka L1 : 288,5 288,5

  stoka M : 328,5 328,5

  stoka M1 : 125 125

  Mezisoučet 742

Konec provozního součtu

PP DN250 : 742*1,03 764,26

Mezisoučet 764,26

113 552PC012 poklop kanalizační litinový s litinovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, 
únosnost D 400 kN, bez odvětrání

kus 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka M : 

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 3 3

stoka M-1 : 

poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 2 2

Mezisoučet 5

114 552PC014 Poklop kanalizační litinový s litino-betonovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 
mm, únosnost D 400 kN, bez odvětrání

kus 19,00000 0,00 Vlastní Indiv
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka L-1 : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 9 9

stoka M : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 7 7

stoka M-1 : 

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 3 3

Mezisoučet 19

115 552PC015 Poklop kanalizační litinový s litino-betonovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 
mm, únosnost D 400 kN, s odvětráním, vč. biofiltru

kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka L-1 : 

poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1 1

stoka M : 

poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1 1

stoka M-1 : 

poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1 1

Mezisoučet 3

116 552PC016 Poklop kanalizační litinový s litinovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, 
únosnost B 125 kN, bez odvětrání

kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka M-1 : 

poklop GU, rám GU B125 bez odvětrání : 3 3

Mezisoučet 3

117 592243501R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 
mm; h = 250 mm

kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  zákrytová deska 120-100/25 : 1 1

  stoka M-1 : 

  zákrytová deska 120-100/25 : 1 1
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  Mezisoučet 2

Konec provozního součtu

zákrytová deska 120-100/25 : 2*1,01 2,02

Mezisoučet 2,02

118 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 30,30000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  konus 63/58 : 10 10

  stoka M : 

  konus 63/58 : 11 11

  stoka M-1 : 

  konus 63/58 : 9 9

  Mezisoučet 30

Konec provozního součtu

konus 63/58 : 30*1,01 30,3

Mezisoučet 30,3

119 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 21,21000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  skruž  100/25 : 10 10

  stoka M : 

  skruž  100/25 : 6 6

  stoka M-1 : 

  skruž  100/25 : 5 5

  Mezisoučet 21

Konec provozního součtu
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

skruž  100/25 : 21*1,01 21,21

Mezisoučet 21,21

120 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 22,22000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  skruž  100/50 : 9 9

  stoka M : 

  skruž  100/50 : 8 8

  stoka M-1 : 

  skruž  100/50 : 5 5

  Mezisoučet 22

Konec provozního součtu

skruž  100/50 : 22*1,01 22,22

Mezisoučet 22,22

121 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 13,13000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  skruž  100/100 : 7 7

  stoka M-1 : 

  skruž  100/100 : 6 6

  Mezisoučet 13

Konec provozního součtu

skruž  100/100 : 13*1,01 13,13

Mezisoučet 13,13

122 592243654R skruž železobetonová TBS; DN = 1 200,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 135,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  skruž  120/100 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

skruž  120/100 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

123 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  dno 100/100 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

dno 100/100 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

124 59224369.AR dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  dno 120/120 : 1 1

  stoka M-1 : 

  dno 120/120 : 1 1

  Mezisoučet 2

Konec provozního součtu

dno 120/120 : 2*1,01 2,02

Mezisoučet 2,02
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

125 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 84,84000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  těsnění DN1000 : 29 29

  stoka M : 

  těsnění DN1000 : 31 31

  stoka M-1 : 

  těsnění DN1000 : 24 24

  Mezisoučet 84

Konec provozního součtu

těsnění DN1000 : 84*1,01 84,84

Mezisoučet 84,84

126 592243732R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm kus 3,03000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  těsnění DN1200 : 2 2

  stoka M-1 : 

  těsnění DN1200 : 1 1

  Mezisoučet 3

Konec provozního součtu

těsnění DN1200 : 3*1,01 3,03

Mezisoučet 3,03

127 592PC500 dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 451-500 mm; beton C 40/50 kus 6,06000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  dno kompakt 100/45-50 : 5 5

Stránka 160 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

  stoka M-1 : 

  dno kompakt 100/45-50 : 1 1

  Mezisoučet 6

Konec provozního součtu

dno kompakt 100/45-50 : 6*1,01 6,06

Mezisoučet 6,06

128 592PC550 dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 500-550 mm; beton C 40/50 kus 20,20000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka L-1 : 

  dno kompakt 100/50-55 : 9 9

  stoka M : 

  dno kompakt 100/50-55 : 5 5

  stoka M-1 : 

  dno kompakt 100/50-55 : 6 6

  Mezisoučet 20

Konec provozního součtu

dno kompakt 100/50-55 : 20*1,01 20,2

Mezisoučet 20,2

129 592PC700 dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 651-700 mm; beton C 40/50 kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka M-1 : 

  dno kompakt 100/65-70 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

dno kompakt 100/65-70 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

130 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 93,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*2 7

RŠ : (2,6-1,1)*2 3

Mezisoučet 10

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*2 80

RŠ : (2,6-1,1)*2 3

Mezisoučet 83

131 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 290,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*2 570

RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1)) 6,7

(2,6-1,1)*2*8 24

Mezisoučet 600,7

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*2 462,4

2,6*2 5,2

RŠ : (2,6-1,1)*2*7 21

(3-1,3)*2 3,4

Mezisoučet 492

stoka M1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*2 164

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

Stránka 162 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1)) 6,7

2,6*(2,6-1,1)*2*3 23,4

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : ((2-1,1)*2+1,1*2)*1 4

Mezisoučet 198,1

132 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 439,50000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 285*2 570

RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1)) 6,7

(2,6-1,1)*2*8 24

Mezisoučet 600,7

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*2 462,4

2,6*2 5,2

RŠ : (2,6-1,1)*2*7 21

(3-1,3)*2 3,4

Mezisoučet 492

stoka M1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 82*2 164

RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1)) 6,7

2,6*(2,6-1,1)*2*3 23,4

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : ((2-1,1)*2+1,1*2)*1 4

Mezisoučet 198,1

zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm : 

včetně spotřeby vody
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

stoka M : 

zámková dlažba : 54*2 108

RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1)) 6,7

(2,6-1,1)*2 3

Mezisoučet 117,7

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*2 28

RŠ : (2,6-1,1)*2 3

Mezisoučet 31

133 901PC Vybourání narušeného PP potrubí DN150, vč. odvozu a likvidace suti m     2,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka M1 : 

přepojení narušených stávajících svodů : 

potrubí DN150 : 2*1 2

Mezisoučet 2

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
134 916231111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15
m 9,42480 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka M-1 : 

dvouřádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,5*3 9,4248

Mezisoučet 9,4248

135 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek
 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 11,68675 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M-1 : 

dvouřádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,62*3 11,68675

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Mezisoučet 11,68675

136 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,98018 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M-1 : 

dvouřádek z žulových kostek : 

3,1416*(0,85*0,85-0,45*0,45)*0,2*3 0,98018

Mezisoučet 0,98018

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
137 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 4 375,24792 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,4,5,6,20,21,22,23,24,37,40,41,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,8
9,92, : 
93,103,104,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,1
25,126,127, : 
128,129,134,135,136, : 

Součet: : 4375,24792 4375,24792

Díl: 783 Nátěry 0,00
138 783825110R00 Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové 

povrchy, jednonásobné
m2 8,01108 0,00 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz příloha D.1.1.11 - spadiště : 

nárazová stěna - obklad čedičem 90° : 

stoka M : 3,1416*1,0*3/4*2,2 5,18364

stoka M-1 : 3,1416*1,0*3/4*1,2 2,82744

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

na vzduchu schnoucí

Ochranný nátěrový systém.

z dlažebních kostek z betonu prostého
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S: 4579

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky M, M1, L1

Mezisoučet 8,01108

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
139 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 12,80000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M : 

sdělovací kabel : (1+1,3+1) 3,3

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

Mezisoučet 6,4

stoka M1 : 

sdělovací kabel : (1+1,3+1) 3,3

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

Mezisoučet 6,4

Celkem 0,00

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

 DN  do 200 mm
m 1,40000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

plynovodní přípojka : 0,7 0,7

vodovodní přípojka : 0,7 0,7

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,10000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

sdělovací kabel : 1,1 1,1

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,20000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

zelená plocha : 39*2*0,1 7,8

10,5*2*0,1 2,1

6*2*0,1 1,2

potok : 10,5*2*0,1 2,1

Mezisoučet 13,2

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 6,55000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

křížení inženýrských sítí : 

plynovodní přípojka : 2*0,7*((2,24+2,21)/2-0,54) 2,359

vodovodní přípojka : 2*0,7*((2,03+2,05)/2-0,5) 2,156

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

sdělovací kabel : 1*1,1*((1,95+1,95)/2-0,1) 2,035

Mezisoučet 6,55

5 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 19,05979 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  PE100 RC d90x5,4mm : (1,95-0)*1,3*(2,05+2,05)/2 5,19675

  (5,9-1,95)*1,3*(2,05+2,05)/2 10,52675

  (7,1-5,9)*1,3*(2,05+2,08)/2 3,2214

  (7,64-7,1)*1,3*(2,08+2,1)/2 1,46718

  (10,35-7,64)*1,3*(2,1+1,99)/2 7,20454

  souběh s kanalizační stokou - začátek : (11,6-10,35)*0,5*(1,99+2,2)/2 1,30938

  (13,6-11,6)*0,5*(2,2+2,05)/2 2,125

  (15,3-13,6)*0,5*(2,05+1,23)/2 1,394

  (16,7-15,3)*0,5*(1,23+1,17)/2 0,84

  (19-16,7)*0,5*(1,17+1,88)/2 1,75375

  (21,65-19)*0,5*(1,88+2,02)/2 2,58375

  (22,65-21,65)*0,5*(2,02+2,5)/2 1,13

  (23,95-22,65)*0,5*(2,5+2,35)/2 1,57625

  (31,3-23,95)*0,5*(2,35+2,27)/2 8,48925

  (34,5-31,3)*0,7*(2,27+2,23)/2 5,04

  (36,6-34,5)*0,7*(2,23+2,21)/2 3,2634

  (44,05-36,6)*0,7*(2,21+2,2)/2 11,49908

  (80-44,05)*0,7*(2,2+1,98)/2 52,59485

  (84,8-80)*0,7*(1,98+2)/2 6,6864

  (92,45-84,8)*0,7*(2+2,04)/2 10,8171

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

  (122,75-92,45)*0,7*(2,04+2,11)/2 44,01075

  souběh s kanalizační stokou - konec : (123,3-122,75)*0,7*(2,11+2,3)/2 0,84892

  začátek protlaku - ocelová chránička d219x5mm : (123,8-123,3)*0*(2,3+2,28)/2

  (128,9-123,8)*0*(2,28+2,27)/2

  (129,8-128,9)*0*(2,27+2,1)/2

  (130,8-129,8)*0*(2,1+2,07)/2

  (132,8-130,8)*0*(2,07+2,04)/2

  (132,05-132,8)*0*(2,04+2)/2

  (132,15-132,05)*0*(2+2)/2

  konec protlaku - ocelová chránička d219x5mm : (132,75-132,15)*0*(2+1,95)/2

  (138-132,75)*1,1*(1,95+1,51)/2 9,99075

  (164,4-138)*1,1*(1,51+1,34)/2 41,382

  (171-164,4)*1,1*(1,34+1,7)/2 11,0352

  rozšíření pro jámy protlaku : 

  startovací jáma : 3*(2-0,7)*2,8+(3*2*0,5) 13,92

  koncová jáma : 2*(2-1,1)*2+(2*2*0,5) 5,6

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -80,1*0,7*0,5 -28,035

  startovací jáma : -3*(2-0,7)*0,5 -1,95

  zámková dlažba : -4*0,5*0,54 -1,08

  -11,5*0,7*0,54 -4,347

  zelená plocha : -39*1,1*0,1 -4,29

  -10,5*1,3*0,1 -1,365

  -6*0,5*0,1 -0,3

  koncová jáma : -2*(2-1,1)*0,1 -0,18

  potok : -10,5*0,5*0,1 -0,525

  Mezisoučet 223,43444
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

  odpočet ruční výkop : (223,43444-11,659) 211,77544

  Mezisoučet 211,77544

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

strojní výkop : 

stoka F1 : 211,77544*0,09 19,05979

Mezisoučet 19,05979

6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 163,06709 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 - 77% : 

strojní výkop : 

výtlak : 211,77544*0,77 163,06709

Mezisoučet 163,06709

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 61,37944 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

lepivost 35% : 

strojní výkop : 

výtlak : 211,77544*0,77*0,35 57,07348

ruční výkop : 

výtlak : (11,659+4,3186)*0,77*0,35 4,30596

Mezisoučet 61,37944

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 29,64856 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

hornina tř.4 - 14% : 

strojní výkop : 

výtlak : 211,77544*0,14 29,64856

Mezisoučet 29,64856

9 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 1,43798 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  křížení inženýrských sítí : 

  přípojka NN : 2*1,3*((2,05+2,08)/2-0,1) 5,109

  plynovodní přípojka : 2*0,7*((2,24+2,21)/2-0,54) 2,359

  vodovodní přípojka : 2*0,7*((2,03+2,05)/2-0,5) 2,156

  sdělovací kabel : 1*1,1*((1,95+1,95)/2-0,1) 2,035

  Mezisoučet 11,659

  přepojení narušených stávajících svodů : 

  výtlak : 

  PP DN150 : (2-0,7)*1,1*2,01*2 5,7486

  odpočet povrchu : 

  asfaltová komunikace II/366 : -(2-0,7)*1,1*0,5*2 -1,43

  Mezisoučet 4,3186

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

ruční výkop : 

výtlak : (11,659+4,3186)*0,09 1,43798

Mezisoučet 1,43798

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 12,30275 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 - 77% : 

ruční výkop : 

výtlak : (11,659+4,3186)*0,77 12,30275

Mezisoučet 12,30275

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 2,23686 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.4 - 14% : 

ruční výkop : 

výtlak : (11,659+4,3186)*0,14 2,23686

Mezisoučet 2,23686

12 141700106R00 Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm m 9,40000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

protlak ocelové chráničky d219x5mm : 9,4 9,4

13 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 113,46900 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

příložné pažení : (138-132,75)*2*(1,95+1,51)/2 18,165

(164,4-138)*2*(1,51+1,34)/2 75,24

(171-164,4)*2*(1,34+1,7)/2 20,064

Mezisoučet 113,469

14 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 39,17600 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z 
protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

rozšíření pro jámy protlaku : 

startovací jáma : (2-0,7)*2*2,8+(3+2)*2*0,5 12,28

koncová jáma : (2-1,1)*2*2+(2*4*0,5) 7,6

výtlak : 

příložné pažení : ((2-0,7)*2+1,1*2)*2,01*2 19,296

Mezisoučet 39,176

15 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 42,48710 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

zátažné pažení : (1,95-0)*2*(2,05+2,05)/2 7,995

(5,9-1,95)*2*(2,05+2,05)/2 16,195

(7,1-5,9)*2*(2,05+2,08)/2 4,956

(7,64-7,1)*2*(2,08+2,1)/2 2,2572

(10,35-7,64)*2*(2,1+1,99)/2 11,0839

Mezisoučet 42,4871

16 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 113,46900 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 113,469 113,469

17 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 39,17600 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 39,176 39,176

18 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 42,48710 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 42,4871 42,4871

19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 121,86532 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojní výkop - 50% : 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

výtlak : 211,77544*0,5 105,88772

ruční výkop - 100% : 

výtlak : (11,659+4,3186) 15,9776

Mezisoučet 121,86532

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 136,33260 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

vytěžená zemina : 

ruční : (11,659+4,3186) 15,9776

strojní : 211,77544 211,77544

potřebná zemina : 

zásyp : -161,13494 -161,13494

zásyp KK : 59,8655 59,8655

zásyp MK : 9,849 9,849

Mezisoučet 136,3326

21 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 1 090,66080 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

skládka 18km : 136,3326*8 1090,6608

Mezisoučet 1090,6608

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 161,95774 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

objem výkopu : 

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

ruční výkop : (11,659+4,3186) 15,9776

strojní výkop : 211,77544 211,77544

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

asfaltová komunikace II/366 : -80,1*0,7*(0,1+0,09+0,3) -27,4743

zámková dlažba : -4*0,5*(0,1+0,09+0,3) -0,98

-11,5*0,7*(0,1+0,09+0,3) -3,9445

zelená plocha : -39*1,1*(0,1+0,09+0,3) -21,021

-10,5*1,3*(0,1+0,09+0,3) -6,6885

-6*0,5*(0,1+0,09+0,3) -1,47

potok : -10,5*0,5*(0,1+0,09+0,3) -2,5725

přepojení narušených stávajících svodů : 

PP DN150 : -(2-0,7)*1,1*(0,115+0,16+0,3)*2 -1,6445

Mezisoučet 161,95774

23 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 49,52209 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7*(0,1+0,09+0,3) 27,4743

zámková dlažba : 4*0,5*(0,1+0,09+0,3) 0,98

11,5*0,7*(0,1+0,09+0,3) 3,9445

zelená plocha : 39*1,1*(0,1+0,09+0,3) 21,021

10,5*1,3*(0,1+0,09+0,3) 6,6885

6*0,5*(0,1+0,09+0,3) 1,47

potok : 10,5*0,5*(0,1+0,09+0,3) 2,5725

sedlo - 90° : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

asfaltová komunikace II/366 : -(80,1*0,7*0,1225-80,1*0,045^2*0,28540) -6,82228

zámková dlažba : -(4*0,5*0,1225-4*0,045^2*0,28540) -0,24269

-(11,5*0,7*0,1225-11,5*0,045^2*0,28540) -0,97948

zelená plocha : -(39*1,1*0,1225-39*0,045^2*0,28540) -5,23271

-(10,5*1,3*0,1225-10,5*0,045^2*0,28540) -1,66606

-(6*0,5*0,1225-6*0,045^2*0,28540) -0,36403

potok : -(10,5*0,5*0,1225-10,5*0,045^2*0,28540) -0,63706

přepojení narušených stávajících svodů : 

PP DN150 : (2-0,7)*1,1*(0,16+0,3)*2 1,3156

Mezisoučet 49,52209

24 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 136,33260 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 136,3326 136,3326

25 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 132,00000 0,00 Vlastní v2017

výtlak : 

zelená plocha : 39*2 78

10,5*2 21

6*2 12

potok : 10,5*2 21

Mezisoučet 132

26 143PC02 Trubka ocelová; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm m 10,34000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  protlak ocelové chráničky d219x5mm : 9,4 9,4

  Mezisoučet 9,4

Konec provozního součtu

ocelová chránička d219x5mm : 9,4*1,1 10,34

Mezisoučet 10,34
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

27 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    10,94224 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  zámková dlažba : 4*0,5*(2,01-0,1-0,09-0,3-0,54) 1,96

  11,5*0,7*(2,01-0,1-0,09-0,3-0,54) 7,889

  Mezisoučet 9,849

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 9,849*1,01*1,1 10,94224

Mezisoučet 10,94224

28 583PC09 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    66,51057 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7*(2,01-0,1-0,09-0,3-0,5) 57,1914

  přepojení narušených stávajících svodů : 

  PP DN150 : (2-0,7)*1,1*(2,01-0,115-0,16-0,3-0,5)*2 2,6741

  Mezisoučet 59,8655

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 59,8655*1,01*1,1 66,51057

Mezisoučet 66,51057

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
29 113106212R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice
m2 10,05000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zámková dlažba do MC : 

výtlak : 

zámková dlažba : 4*0,5 2

11,5*0,7 8,05

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

Mezisoučet 10,05

30 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 10,05000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

výtlak : 

zámková dlažba : 4*0,5 2

11,5*0,7 8,05

Mezisoučet 10,05

31 113107622R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 220 mm

m2 62,83000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 22cm : 

výtlak : 

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 56,07

startovací jáma : 3*(2-0,7) 3,9

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 2,86

Mezisoučet 62,83

32 113109312R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
120 mm

m2 10,05000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm : 

výtlak : 

zámková dlažba : 4*0,5 2

11,5*0,7 8,05

Mezisoučet 10,05

33 113111125R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 250 mm

m2 10,05000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 25cm : 

výtlak : 
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O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

zámková dlažba : 4*0,5 2

11,5*0,7 8,05

Mezisoučet 10,05

34 113111213R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 130 mm

m2 62,83000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

výtlak : 

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 56,07

startovací jáma : 3*(2-0,7) 3,9

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 2,86

Mezisoučet 62,83

35 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 63,90158 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33,34, : 

Součet: : 63,90158 63,90158

36 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 086,32683 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33,34, : 

Součet: : 1086,32683 1086,32683

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 63,90158 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33,34, : 

Součet: : 63,90158 63,90158

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

38 113108411R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm m2 62,83000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

výtlak : 

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 56,07

startovací jáma : 3*(2-0,7) 3,9

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 2,86

Mezisoučet 62,83

39 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 62,83000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

výtlak : 

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 56,07

startovací jáma : 3*(2-0,7) 3,9

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 2,86

Mezisoučet 62,83

40 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 20,73390 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39, : 

Součet: : 20,73390 20,7339

41 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 352,47630 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39, : 

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

Součet: : 352,47630 352,4763

42 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 20,73390 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39, : 

Součet: : 20,73390 20,7339

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
43 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 16,27321 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

sedlo - 90° : 

asfaltová komunikace II/366 : (80,1*0,7*0,1225-80,1*0,045^2*0,28540) 6,82228

zámková dlažba : (4*0,5*0,1225-4*0,045^2*0,28540) 0,24269

(11,5*0,7*0,1225-11,5*0,045^2*0,28540) 0,97948

zelená plocha : (39*1,1*0,1225-39*0,045^2*0,28540) 5,23271

(10,5*1,3*0,1225-10,5*0,045^2*0,28540) 1,66606

(6*0,5*0,1225-6*0,045^2*0,28540) 0,36403

potok : (10,5*0,5*0,1225-10,5*0,045^2*0,28540) 0,63706

přepojení narušených stávajících svodů : 

PP DN150 : (2-0,7)*1,1*0,115*2 0,3289

Mezisoučet 16,27321

Díl: 5 Komunikace 0,00
44 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 62,83000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

provizorní oprava KK : 

výtlak : 

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 56,07

startovací jáma : 3*(2-0,7) 3,9

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

v otevřeném výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 2,86

Mezisoučet 62,83

45 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 42,44167 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  provizorní oprava KK : 

  výtlak : 

  asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 56,07

  startovací jáma : 3*(2-0,7) 3,9

  přepojení narušených stávajících svodů : 

  asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 2,86

  Mezisoučet 62,83

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 62,83*0,35*1,93 42,44167

Mezisoučet 42,44167

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
46 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 171,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

PE100 RC d90x5,4mm : 171 171

47 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 4,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN150 : 

výtlak : 2*2 4

Mezisoučet 4

48 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 54,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pro inženýrské sítě, se zhutněním

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

výtlak : 

Začátek provozního součtu

  1 elektrospojka na 6 m potrubí : 171/6 28,5

Konec provozního součtu

elektrospojka : 29 29

oblouk 45° d90 : 6*2 12

oblouk 30° d90 : 1*2 2

oblouk 22° d90 : 3*2 6

oblouk 11° d90 : 2*2 4

lemový nákružek d90 : 1 1

Mezisoučet 54

49 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 171,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

PE100 RC d90x5,4mm : 171 171

50 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 4,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN150 : 

výtlak : 4 4

51 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou
 do DN 200 mm

úsek 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PP DN150 : 

výtlak : 

přepojení narušených stávajících svodů : 2 2

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

52 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 4,00000 0,00 Vlastní v2017

PP DN150 : 

stoka M1 : 4 4

53 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 161,60000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

fólie : (171-9,4) 161,6

Mezisoučet 161,6

54 422001PC Variabilní pryžová spojka přizpůsobová různým druhům materiálů, D+M ks    4,00000 0,00 Vlastní Indiv

výtlak : 

přepojení narušených stávajících svodů : 

spojka DN150 : 2*2 4

Mezisoučet 4

55 553PC02 Nerezová atypická tvarovka DN80  D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

výtlak : 

nerezová atypický tvarovka : 1 1

56 286136622R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 
5,40 mm;  použití pro kanalizaci

m 173,56500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  PE100 RC d90x5,4mm : 171 171

  Mezisoučet 171

Konec provozního součtu

PE100 RC d90x5,4mm : 171*1,015 173,565

- trouba d84x2 dl. 400mm - 1ks

nerez tvarovka

- nerezový F-kus dl. 500mm - 1ks

- zaslepovací příruba nerezová DN80 - 1ks

- nerezový T-kus DN80/80 s jednou navařenou přírubou - 1ks
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

Mezisoučet 173,565

57 28614545T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm m 4,12000 0,00 Vlastní v2017

Začátek provozního součtu

  PP DN150 : 

  výtlak : 2*2 4

  Mezisoučet 4

Konec provozního součtu

PP DN150 : 4*1,03 4,12

Mezisoučet 4,12

58 286536121R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 6,09000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  oblouk 45° d90 : 6 6

  Mezisoučet 6

Konec provozního součtu

oblouk 45° d90 : 6*1,015 6,09

Mezisoučet 6,09

59 286536141R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  oblouk 30° d90 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

oblouk 30° d90 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

60 286536161R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

  výtlak : 

  oblouk 22° d90 : 3 3

  Mezisoučet 3

Konec provozního součtu

oblouk 22° d90 : 3*1,015 3,045

Mezisoučet 3,045

61 286536181R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  oblouk 11° d90 : 2 2

  Mezisoučet 2

Konec provozního součtu

oblouk 11° d90 : 2*1,015 2,03

Mezisoučet 2,03

62 28653765R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  lemový nákružek d90 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

lemový nákružek d90 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

63 28653807R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 54,81000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  elektrospojka : 29 29

  oblouk 45° d90 : 6*2 12
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

  oblouk 30° d90 : 1*2 2

  oblouk 22° d90 : 3*2 6

  oblouk 11° d90 : 2*2 4

  lemový nákružek d90 : 1 1

  Mezisoučet 54

Konec provozního součtu

elektrospojka d90 : 54*1,015 54,81

Mezisoučet 54,81

64 31947217R příruba točivá; mat. 11 375; Js 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 195 mm; 
ČSN 13 1275

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

  otočná příruba DN80 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

otočná příruba DN80 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
65 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 92,30000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

výtlak : 

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*1 80,1

startovací jáma : (2-0,7)*2 2,6

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : ((2-0,7)*2+1,1*2)*2 9,6

Mezisoučet 92,3

66 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 107,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně spotřeby vody
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

cementová stabilizace tl. 13cm : 

výtlak : 

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*1 80,1

startovací jáma : (2-0,7)*2 2,6

přepojení narušených stávajících svodů : 

asfaltová komunikace II/366 : ((2-0,7)*2+1,1*2)*2 9,6

Mezisoučet 92,3

zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm : 

výtlak : 

zámková dlažba : 4*1 4

11,5*1 11,5

Mezisoučet 15,5

67 901PC Vybourání narušeného PP potrubí DN150, vč. odvozu a likvidace suti m     4,00000 0,00 Vlastní Indiv

výtlak : 

přepojení narušených stávajících svodů : 

potrubí DN150 : 2*2 4

Mezisoučet 4

68 PC90101 Zaplnění prostoru mezi potrubím a prostupem v šachetní stěně betonem C30/37, XA1, 
vodotěsnost zajištěna bobtnavým těsněním; D+M

ks    1,00000 0,00 Vlastní Indiv

výtlak : 

koncová šachta výtlaku : 1 1

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
69 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 314,25570 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: 4579

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Výtlačné potrubí

Výtlačný řad

1,2,12,13,14,15,23,26,27,28,43,44,45,51,56,57,58,59,60,61,62,63, : 

Součet: : 314,25570 314,2557

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
70 210800546RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený včetně dodávky 

materiálu
m 171,00000 0,00 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

výtlak : 

identifikační vodič : 171 171

Díl: M23 Montáže potrubí 0,00
71 230193011T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN80 m     17,50000 0,00 Vlastní Indiv

výtlak V : 

nasunutí do PE chráničky d315x28,6 : 

PE100 RC d125x11,4mm : 17,5 17,5

Celkem 0,00

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou
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S: 4579

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 3,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

betonová dlažba : 

přípojka NN k ČS01 : 

chodník : 3 3

2 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 3,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 15cm : 

přípojka NN k ČS01 : 

chodník : 3 3

3 113107522R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 220 mm

m2 4,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 22cm : 

přípojka NN k ČS01 : 

asfaltová komunikace II/366 : 4 4

4 113111113R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 130 mm

m2 4,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

přípojka NN k ČS01 : 

asfaltová komunikace II/366 : 4 4

5 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 4,25424 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4, : 

Součet: : 4,25424 4,25424

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka NN pro čerpací stanici

Přípojka NN pro čerpací stanici
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S: 4579

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka NN pro čerpací stanici

Přípojka NN pro čerpací stanici

6 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 72,32208 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4, : 

Součet: : 72,32208 72,32208

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,25424 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4, : 

Součet: : 4,25424 4,25424

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
8 113108311R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm m2 4,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

přípojka NN k ČS01 : 

asfaltová komunikace II/366 : 4 4

9 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 4,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

přípojka NN k ČS01 : 

asfaltová komunikace II/366 : 4 4

10 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1,32000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 1,32000 1,32

11 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 22,44000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka NN pro čerpací stanici

Přípojka NN pro čerpací stanici

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 22,44000 22,44

12 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 1,32000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9, : 

Součet: : 1,32000 1,32

Díl: 5 Komunikace 0,00
13 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 4,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

provizorní oprava KK : 

přípojka NN k ČS01 : 

asfaltová komunikace II/366 : 4 4

14 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 2,70200 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přípojka NN k ČS01 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 4 4

  Mezisoučet 4

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 4*0,35*1,93 2,702

Mezisoučet 2,702

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
15 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 4,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

přípojka NN k ČS01 : 

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

včetně spotřeby vody
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S: 4579

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka NN pro čerpací stanici

Přípojka NN pro čerpací stanici

asfaltová komunikace II/366 : 4*1 4

Mezisoučet 4

16 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 4,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

přípojka NN k ČS01 : 

asfaltová komunikace II/366 : 4*1 4

Mezisoučet 4

Díl: D1 DODÁVKY 0,00
17 1 Rozváděč RE 01 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D2 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 0,00
18 5 Ukončení kabelu AYKY do 4x16mm2 kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 6 Ukončení kabelu CYKY do 4x10mm2 kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 10 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 11 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 12 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

23 2 Pojistka výkonová  3x32A/gG kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

24 3 Kabel AYKY-J 4x16 mm2 m 37,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 4 Kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 7 Trubka tuhá PVC do 42mm včetně uchycení nerezovým páskem na sloup m 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 8 Výstražná folie PVC m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 9 PVC korugovaná chránička Js110 m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D3 PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 0,00
29 13 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D4 ZEMNÍ PRÁCE 0,00

včetně spotřeby vody

Elektroměrová typová plastová rozvodnice pro montáž do výklenku pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.600, hl.240mm, IP44/20, vč. 
jednosazbového 3.f. elektroměru ( dodá poskytovatel připojení ) a hlavního jističe 3x20A/B, přívod AYKY-J 4x16mm2 a vývod CYKY-J 4x10mm2, zapojení 
dle standardu ČEZ
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S: 4579

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka NN pro čerpací stanici

Přípojka NN pro čerpací stanici

30 14 Vytýčení trasy km 0,03000 0,00 Vlastní Indiv

31 15 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 m 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

32 16 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3 m 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

33 17 Výkop kabelové rýhy 50x120cm, zemina třídy 3 m 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

34 18 Zához kabelové rýhy 50x100cm, zemina třídy 3 m 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

35 21 Odvoz zeminy do 1km m3 2,50000 0,00 Vlastní Indiv

36 22 Provizorní úprava terénu m2 17,00000 0,00 Vlastní Indiv

37 23 Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 19 Kabelové lože betonové, š. 50cm, tl.10cm m 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

39 20 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 48,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

828.79 vedení podzemní kabelová silnoproudá ostatní
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

novostavba objektu

JKSO:
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  přes 200  do 500 mm
m 1,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

křížení inženýrských sítí : 

dešťová kanalizace DN300 : 0,8 0,8

dešťová kanalizace DN300 : 0,8 0,8

Mezisoučet 1,6

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 0,80000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

sdělovací kabel : 0,8 0,8

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

zelená plocha : 3*2*0,1 0,6

Mezisoučet 0,6

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 6,89320 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

křížení inženýrských sítí : 

dešťová kanalizace DN300 : 1,7*0,8*((1,6+1,6)/2-0,5) 1,496

stoka M DN250 : 2*0,8*((1,56+1,55)/2-0,5) 1,688

dešťová kanalizace DN300 : 1,7*0,8*((1,55+1,54)/2-0,5) 1,4212

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

sdělovací kabel : 2*0,8*((1,53+1,53)/2-0,1) 2,288

Mezisoučet 6,8932

5 132101210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 0,28552 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  Vodovodní přípojka : 

  PE100 RC d32x3mm : (0-0,7)*0,8*(1,6+1,6)/2 -0,896

  (6-0,7)*0,8*(1,6+1,56)/2 6,6992

  (7,7-6)*0,8*(1,56+1,55)/2 2,1148

  (10-7,7)*0,8*(1,55+1,53)/2 2,8336

  (11-10)*0,8*(1,53+1,53)/2 1,224

  (12,5-11)*0,8*(1,53+1,52)/2 1,83

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -8*0,8*0,5 -3,2

  chodník : -1,5*0,8*0,25 -0,3

  zelená plocha : -3*0,8*0,1 -0,24

  Mezisoučet 10,0656

  odpočet ruční výkop : (10,0656-6,8932) 3,1724

  Mezisoučet 3,1724

Konec provozního součtu

strojní výkop : 

hornina tř. 2 - 9% : 

Vodovodní přípojka : 3,1724*0,09 0,28552

Mezisoučet 0,28552

6 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,44275 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

strojní výkop : 

hornina tř. 3 - 77% : 

Vodovodní přípojka : 3,1724*0,77 2,44275

Mezisoučet 2,44275

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,71268 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

lepivost 35% : 

strojní výkop : 

Vodovodní přípojka : 3,1724*0,77*0,35 0,85496

ruční výkop : 

Vodovodní přípojka : 6,8932*0,77*0,35 1,85772

Mezisoučet 2,71268

8 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 0,44414 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojní výkop : 

hornina tř. 4 - 14% : 

Vodovodní přípojka : 3,1724*0,14 0,44414

Mezisoučet 0,44414

9 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 0,62039 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Stránka 197 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

  Vodovodní přípojka : 

  křížení inženýrských sítí : 

  dešťová kanalizace DN300 : 1,7*0,8*((1,6+1,6)/2-0,5) 1,496

  stoka M DN250 : 2*0,8*((1,56+1,55)/2-0,5) 1,688

  dešťová kanalizace DN300 : 1,7*0,8*((1,55+1,54)/2-0,5) 1,4212

  sdělovací kabel : 2*0,8*((1,53+1,53)/2-0,1) 2,288

  Mezisoučet 6,8932

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

ruční výkop : 

Vodovodní přípojka : 6,8932*0,09 0,62039

Mezisoučet 0,62039

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,30776 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř. 3 - 77% : 

ruční výkop : 

Vodovodní přípojka : 6,8932*0,77 5,30776

Mezisoučet 5,30776

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 0,96505 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř. 4 - 14% : 

ruční výkop : 

Vodovodní přípojka : 6,8932*0,14 0,96505

Mezisoučet 0,96505

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 34,51400 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

PE100 RC d32x3mm : (0-0,7)*2*(1,6+1,6)/2 -2,24

(6-0,7)*2*(1,6+1,56)/2 16,748

(7,7-6)*2*(1,56+1,55)/2 5,287

(10-7,7)*2*(1,55+1,53)/2 7,084

(11-10)*2*(1,53+1,53)/2 3,06

(12,5-11)*2*(1,53+1,52)/2 4,575

Mezisoučet 34,514

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 34,51400 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 34,514 34,514

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,06560 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojní výkop - 100% (do 100m3) : 

Vodovodní přípojka : 3,1724 3,1724

ruční výkop - 100% : 

Vodovodní přípojka : 6,8932 6,8932

Mezisoučet 10,0656

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,54480 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

vytěžená zemina : 

ruční : 6,8932 6,8932

strojní : 3,1724 3,1724

potřebná zemina : 

zásyp : -5,7456 -5,7456

zásyp KK : 2,2248 2,2248

Mezisoučet 6,5448

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 52,35840 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

skládka 18km : 6,5448*8 52,3584

Mezisoučet 52,3584

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,74560 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 6,8932 6,8932

strojní výkop : 3,1724 3,1724

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PE100 RC d32x3mm : 

asfaltová komunikace II/366 : -8*0,8*(0,1+0,032+0,3) -2,7648

chodník : -1,5*0,8*(0,1+0,032+0,3) -0,5184

zelená plocha : -3*0,8*(0,1+0,032+0,3) -1,0368

Mezisoučet 5,7456

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,32000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

PE100 RC d32x3mm : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8*(0,032+0,3) 2,1248

chodník : 1,5*0,8*(0,032+0,3) 0,3984

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

zelená plocha : 3*0,8*(0,032+0,3) 0,7968

Mezisoučet 3,32

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 6,54480 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 6,5448 6,5448

20 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 6,00000 0,00 Vlastní v2017

Vodovodní přípojka : 

zelená plocha : 3*2 6

Mezisoučet 6

21 583PC09 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    2,47175 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  Vodovodní přípojka : 

  zásyp : 5,7456 5,7456

  chodník : -1,5*0,8*(1,56-0,1-0,032-0,3-0,25) -1,0536

  zelená plocha : -3*0,8*(1,56-0,1-0,032-0,3-0,1) -2,4672

  Mezisoučet 2,2248

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 2,2248*1,01*1,1 2,47175

Mezisoučet 2,47175

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
22 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 1,20000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

betonová dlažba : 

Vodovodní přípojka : 

chodník : 1,5*0,8 1,2

Mezisoučet 1,2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

23 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 1,20000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 15cm : 

Vodovodní přípojka : 

chodník : 1,5*0,8 1,2

Mezisoučet 1,2

24 113107522R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 220 mm

m2 6,40000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 22cm : 

Vodovodní přípojka : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8 6,4

Mezisoučet 6,4

25 113111213R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 130 mm

m2 6,40000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

Vodovodní přípojka : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8 6,4

Mezisoučet 6,4

26 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 5,61878 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25, : 

Součet: : 5,61878 5,61878

27 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 95,51933 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25, : 

Součet: : 95,51933 95,51933

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,61878 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25, : 

Součet: : 5,61878 5,61878

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
29 113108311R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm m2 6,40000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

Vodovodní přípojka : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8 6,4

Mezisoučet 6,4

30 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 6,40000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

Vodovodní přípojka : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8 6,4

Mezisoučet 6,4

31 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 2,11200 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30, : 

Součet: : 2,11200 2,112

32 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 35,90400 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30, : 

Součet: : 35,90400 35,904

33 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 2,11200 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30, : 

Součet: : 2,11200 2,112

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
34 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

PE100 RC d32x3mm : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8*0,1 0,64

chodník : 1,5*0,8*0,1 0,12

zelená plocha : 3*0,8*0,1 0,24

Mezisoučet 1

Díl: 46 Zpevn ěné plochy 0,00
35 451459777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z nalty cementová

 příplatek za další 1cm malty cementové nad 5 cm
m2 1,25000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

odláždění šoupátkového poklopu : 0,5*0,5*1*5 1,25

Mezisoučet 1,25

36 591141111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 0,25000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

odláždění šoupátkového poklopu : 0,5*0,5*1 0,25

Mezisoučet 0,25

37 58380155R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm t 0,25500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  Vodovodní přípojka : 

  odláždění šoupátkového poklopu : 0,5*0,5*1 0,25

v otevřeném výkopu,

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

  Mezisoučet 0,25

Konec provozního součtu

kostka dlažební : 0,25*1,02 0,255

Mezisoučet 0,255

Díl: 5 Komunikace 0,00
38 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 6,40000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

provizorní oprava KK : 

Vodovodní přípojka : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8 6,4

Mezisoučet 6,4

39 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 4,32320 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  provizorní oprava KK : 

  Vodovodní přípojka : 

  asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8 6,4

  Mezisoučet 6,4

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 6,4*0,35*1,93 4,3232

Mezisoučet 4,3232

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
40 857601101R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

trubní tvarovka přípojek PE d32 : 1 1

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

41 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 12,50000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

PE100 RC d32x3mm : 12,5 12,5

42 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

kombinované navrtávací šoupátko : 1 1

43 891319111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

navrtávací pas pro LT DN125/2" : 1 1

44 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 12,50000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

PE100 RC d32x3mm : 12,5 12,5

45 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 12,50000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

PE100 RC d32x3mm : 12,5 12,5

46 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

poklop kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1 1

47 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

v otevřeném výkopu,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

modrá tabulka : 1 1

48 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 12,50000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

výstražná folie : 12,5 12,5

49 42228501PC Kombinované navrtávací šoupátko DN1" s vnějším závitem 2" a připojovacím závitem 1 a 1/2" ks    1,01000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  Vodovodní přípojka : 

  kombinované navrtávací šoupátko : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

kombinované navrtávací šoupátko : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

50 42291402R poklop ventilový Y 4510; šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 
mm; D = 195,0 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

poklop kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1 1

51 422915502R deska podkladová pro ventilové poklopy; plastové kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Vodovodní přípojka : 

podkl. deska poklopu kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1 1

52 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  Vodovodní přípojka : 

  zemní souprava kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

zemní souprava kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1*1,01 1,01
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S: 4579

O: SO 05

R: 05.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

Mezisoučet 1,01

53 422PC011 Navrtávací pas pro LT potrubí DN125/2" kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  Vodovodní přípojka : 

  navrtávací pas pro LT DN125/2" : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

navrtávací pas pro LT DN125/2" : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

54 PC55251 trubní tvarovka přípojek PE d32 kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  Vodovodní přípojka : 

  trubní tvarovka přípojek PE d32 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

trubní tvarovka přípojek PE d32 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
55 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 16,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

Vodovodní přípojka : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*2 16

Mezisoučet 16

56 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 16,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přípojka vody pro čerpací stanici

Přípojka vody pro čerpací stanici

Vodovodní přípojka : 

asfaltová komunikace II/366 : 8*2 16

Mezisoučet 16

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
57 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 19,02334 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,12,18,21,34,35,36,37,38,39,42,46,47,49,50,52,53,54, : 

Součet: : 19,02334 19,02334

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
58 210800547RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky 

materiálu
m 14,50000 0,00 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

identifikační vodič : 

Vodovodní přípojka : 14,5 14,5

Celkem 0,00

827.13 sítě vodovodní rozvodné
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 16,30000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

nezpevněno : 4*1*0,1 0,4

RŠ : 2*1,4/2*0,1 0,14

Mezisoučet 0,54

stoka F1-2 : 

nezpevněno : 4*1*0,1 0,4

RŠ : 2*1,4/2*0,1*4 0,56

Mezisoučet 0,96

stoka G1 : 

nezpevněno : 60*2*0,1 12

RŠ : 2*1,4/2*0,1*20 2,8

Mezisoučet 14,8

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 111,76758 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

lepivost 35% : 

ruční výkop : 

stoka F1 : 42,632*0,77*0,35 11,48932

stoka F1-1 : 7,715*0,77*0,35 2,07919

stoka F1-2 : 34,544*0,77*0,35 9,30961

stoka G1 : 329,831*0,77*0,35 88,88945

Mezisoučet 111,76758

3 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 37,32498 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Stránka 210 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  PVC DN150 : 

  příložné pažení : 24*1*(2,25+1,6)/2 46,2

  rozšíření pro šachty : 

  RŠ DN315 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*2 4,424

  RŠ DN400 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*2 4,424

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -20*1*0,5 -10

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,5*3 -1,89

  nezpevněno : -4*1*0,1 -0,4

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1 -0,126

  Mezisoučet 42,632

  stoka F1-1 : 

  PVC DN150 : 

  příložné pažení : 3*1*(2,25+1,6)/2 5,775

  rozšíření pro šachty : 

  RŠ DN400 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*2 4,424

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace místní : -3*1*0,45 -1,35

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,45*2 -1,134

  Mezisoučet 7,715

  stoka F1-2 : 

  PVC DN150 : 

  příložné pažení : 16*1*(2,4+1,6)/2 32

  rozšíření pro šachty : 

  RŠ DN400 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*4 8,848
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O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace místní : -12*1*0,45 -5,4

  nezpevněno : -4*1*0,1 -0,4

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1*4 -0,504

  Mezisoučet 34,544

  stoka G1 : 

  PVC DN150 : 

  příložné pažení : 113*1*(2,2+1,6)/2 214,7

  PVC DN200 : 

  příložné pažení : 3*1*(2,2+1,6)/2 5,7

  rozšíření pro šachty : 

  RŠ DN315 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*3 6,636

  RŠ DN400 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*27 59,724

  rozšíření pro jámy protlaku : 

  startovací jáma : (3*(2-1)*2,2+2*2*0,5)*7 60,2

  koncová jáma : (2*(2-1)*1,6+2*2*0,5)*7 36,4

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -15*1*0,5 -7,5

  startovací jáma : -3*(2-1)*0,5*7 -10,5

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,5*3 -1,89

  asfaltová komunikace místní : -32*1*0,45 -14,4

  -3*1*0,45 -1,35

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,45*7 -3,969

  chodník : -16*1*0,25 -4

  nezpevněno : -60*1*0,1 -6

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1*20 -2,52

  koncová jáma : -2*(2-1)*0,1*7 -1,4
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  Mezisoučet 329,831

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

ruční výkop : 

stoka F1 : 42,632*0,09 3,83688

stoka F1-1 : 7,715*0,09 0,69435

stoka F1-2 : 34,544*0,09 3,10896

stoka G1 : 329,831*0,09 29,68479

Mezisoučet 37,32498

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 319,33594 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 - 77% : 

ruční výkop : 

stoka F1 : 42,632*0,77 32,82664

stoka F1-1 : 7,715*0,77 5,94055

stoka F1-2 : 34,544*0,77 26,59888

stoka G1 : 329,831*0,77 253,96987

Mezisoučet 319,33594

5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 58,06108 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.4 - 14% : 

ruční výkop : 

stoka F1 : 42,632*0,14 5,96848

stoka F1-1 : 7,715*0,14 1,0801

stoka F1-2 : 34,544*0,14 4,83616

stoka G1 : 329,831*0,14 46,17634

Mezisoučet 58,06108

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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O: SO 06
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

6 141741116R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 273 mm m 56,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka G1 : 

protlak ocelové chráničky d273x5mm : 56 56

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 046,87000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

příložné pažení : 24*2*(2,25+1,6)/2 92,4

rozšíření pro šachty : 

RŠ DN300 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*2 16,096

RŠ DN400 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*2 16,096

Mezisoučet 124,592

stoka F1-1 : 

příložné pažení : 3*2*(2,25+1,6)/2 11,55

rozšíření pro šachty : 

RŠ DN400 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*2 16,096

Mezisoučet 27,646

stoka F1-2 : 

příložné pažení : 16*2*(2,4+1,6)/2 64

rozšíření pro šachty : 

RŠ DN400 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*4 32,192

Mezisoučet 96,192

stoka G1 : 

příložné pažení : 113*2*(2,2+1,6)/2 429,4

příložné pažení : 3*2*(2,2+1,6)/2 11,4

rozšíření pro jámy protlaku : 

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným 
čistěním.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

startovací jáma : ((2-1)*2*2,2+(3+2)*2*0,5)*7 65,8

koncová jáma : ((2-1)*2*1,6+(2*4*0,5))*7 50,4

rozšíření pro šachty : 

RŠ DN300 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*3 24,144

RŠ DN400 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*27 217,296

Mezisoučet 798,44

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 046,87000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 1046,87 1046,87

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 414,72200 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ruční výkop - 100% : 

stoka F1 : 42,632 42,632

stoka F1-1 : 7,715 7,715

stoka F1-2 : 34,544 34,544

stoka G1 : 329,831 329,831

Mezisoučet 414,722

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 197,18105 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 42,632 42,632

potřebná zemina : 

zásyp : -28,54928 -28,54928

zásyp KK : 23,44555 23,44555

Mezisoučet 37,52827

stoka F1-1 : 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

vytěžená zemina : 

ruční : 7,715 7,715

potřebná zemina : 

zásyp : -5,83067 -5,83067

zásyp MK : 5,83067 5,83067

Mezisoučet 7,715

stoka F1-2 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 34,544 34,544

potřebná zemina : 

zásyp : -24,83139 -24,83139

zásyp MK : 15,382 15,382

Mezisoučet 25,09461

stoka G1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 329,831 329,831

potřebná zemina : 

zásyp : -254,07026 -254,07026

zásyp KK : 25,16629 25,16629

zásyp MK : 25,91614 25,91614

Mezisoučet 126,84317

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 1 577,44840 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

skládka 18km : 197,18105*8 1577,4484

Mezisoučet 1577,4484

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 313,28160 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 42,632 42,632

ložel+obsyp+potrubí : 

asfaltová komunikace II/366 : -20*1*(0,115+0,16+0,3) -11,5

nezpevněno : -4*1*(0,115+0,16+0,3) -2,3

odpočet šachty : 

RŠ DN300 : -3,1416*0,1575*0,1575*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*2 -0,08183

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*1 -0,07274

-3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*1 -0,12815

Mezisoučet 28,54928

stoka F1-1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 7,715 7,715

ložel+obsyp+potrubí : 

asfaltová komunikace místní : -3*1*(0,115+0,16+0,3) -1,725

odpočet šachty : 

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,45)*2 -0,15933

Mezisoučet 5,83067

stoka F1-2 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 34,544 34,544

ložel+obsyp+potrubí : 

asfaltová komunikace místní : -12*1*(0,115+0,16+0,3) -6,9

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

nezpevněno : -4*1*(0,115+0,16+0,3) -2,3

odpočet šachty : 

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*4 -0,51261

Mezisoučet 24,83139

stoka G1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 329,831 329,831

ložel+obsyp+potrubí : 

asfaltová komunikace II/366 : -15*1*(0,115+0,16+0,3) -8,625

asfaltová komunikace místní : -32*1*(0,115+0,16+0,3) -18,4

-3*1*(0,12+0,22+0,3) -1,92

chodník : -16*1*(0,115+0,16+0,3) -9,2

nezpevněno : -60*1*(0,115+0,16+0,3) -34,5

odpočet šachty : 

RŠ DN300 : -3,1416*0,1575*0,1575*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,45)*7 -0,31367

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,45)*3 -0,23899

-3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*20 -2,56307

Mezisoučet 254,07026

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 77,80596 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 20*1*(0,16+0,3) 9,2

nezpevněno : 4*1*(0,16+0,3) 1,84

Mezisoučet 11,04

stoka F1-1 : 

PVC DN150 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

asfaltová komunikace místní : 3*1*(0,16+0,3) 1,38

Mezisoučet 1,38

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*1*(0,16+0,3) 5,52

nezpevněno : 4*1*(0,16+0,3) 1,84

Mezisoučet 7,36

stoka G1 : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*1*(0,16+0,3) 6,9

asfaltová komunikace místní : 32*1*(0,16+0,3) 14,72

chodník : 16*1*(0,16+0,3) 7,36

nezpevněno : 60*1*(0,16+0,3) 27,6

PVC DN200 : 

asfaltová komunikace místní : 3*1*(0,22+0,3) 1,56

odpočet potrubí : -3,1416*0,11*0,11*3 -0,11404

Mezisoučet 58,02596

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 197,18105 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 197,18105 197,18105

15 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 55,00000 0,00 Vlastní v2017

stoka F1 : 

nezpevněno : 4*1 4

RŠ : 2*1,4/2 1,4

Mezisoučet 5,4

stoka F1-2 : 

nezpevněno : 4*1 4

RŠ : 2*1,4/2*4 5,6

Mezisoučet 9,6
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka G1 : 

nezpevněno : 60*2*0,1 12

RŠ : 2*1,4/2*20 28

Mezisoučet 40

16 143PC03 Trubka ocelová; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm m 61,60000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka G1 : 

  protlak ocelové chráničky d273x5mm : 56 56

  Mezisoučet 56

Konec provozního součtu

protlak ocelové chráničky d273x5mm : 56*1,1 61,6

Mezisoučet 61,6

17 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    52,36011 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F1-1 : 

  zásyp : 5,83067 5,83067

  Mezisoučet 5,83067

  stoka F1-2 : 

  zásyp : 24,83139 24,83139

  nezpevněno : -4*1*((2,4+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,1) -5,3

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2-3,1416*0,21*0,21)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*4 -4,14939

  Mezisoučet 15,382

  stoka G1 : 

  asfaltová komunikace místní : 32*1*((2,2+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,45) 28

  3*1*((2,2+1,6)/2-0,12-0,22-0,3-0,45) 2,43

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2-3,1416*0,21*0,21)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,45)*7 -4,51386

  Mezisoučet 25,91614

Stránka 220 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  zásyp v MK : (5,83067+15,382+25,91614) 47,12881

  Mezisoučet 47,12881

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 47,12881*1,01*1,1 52,36011

Mezisoučet 52,36011

18 583PC09 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    54,00775 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  zásyp : 28,54928 28,54928

  nezpevněno : -4*1*((2,25+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,1) -5

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2-3,1416*0,21*0,21)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*0,1 -0,10373

  Mezisoučet 23,44555

  stoka G1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 15*1*((2,2+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,5) 12,375

  startovací jáma : 3*(2-1)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*7 11,025

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2-3,1416*0,21*0,21)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3 1,76629

  Mezisoučet 25,16629

  zásyp v KK : (23,44555+25,16629) 48,61184

  Mezisoučet 48,61184

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 48,61184*1,01*1,1 54,00775

Mezisoučet 54,00775

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
19 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 16,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

betonová dlažba : 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka G1 : 

chodník : 16*1 16

Mezisoučet 16

20 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 61,34000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*1 3

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

Mezisoučet 5,52

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*1 12

Mezisoučet 12

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*1 32

3*1 3

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7 8,82

Mezisoučet 43,82

21 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 16,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 15cm : 

stoka G1 : 

chodník : 16*1 16

Mezisoučet 16

22 113107522R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 220 mm

m2 63,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 22cm : 

stoka F1 : 
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

asfaltová komunikace II/366 : 20*1 20

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 23,78

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*1 15

startovací jáma : 3*(2-1)*7 21

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 39,78

23 113111113R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 130 mm

m2 63,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 20*1 20

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 23,78

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*1 15

startovací jáma : 3*(2-1)*7 21

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 39,78

24 113111120R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 61,34000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*1 3

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

Mezisoučet 5,52

stoka F1-2 : 
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

asfaltová komunikace místní : 12*1 12

Mezisoučet 12

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*1 32

3*1 3

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7 8,82

Mezisoučet 43,82

25 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obrubníky narušené výkopem : 

stoka F1 : 1 1

26 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 22,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obrubníky narušené výkopem : 

stoka G1 : 22 22

27 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 108,72713 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24, : 

Součet: : 108,72713 108,72713

28 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 848,36114 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24, : 

Součet: : 1848,36114 1848,36114

29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 108,72713 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24, : 

Součet: : 108,72713 108,72713

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
30 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 61,34000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*1 3

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

Mezisoučet 5,52

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*1 12

Mezisoučet 12

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*1 32

3*1 3

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7 8,82

Mezisoučet 43,82

31 113108311R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm m2 63,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 20*1 20

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 23,78

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*1 15
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

startovací jáma : 3*(2-1)*7 21

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 39,78

32 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 63,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 20*1 20

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 23,78

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*1 15

startovací jáma : 3*(2-1)*7 21

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 39,78

33 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 61,34000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

AB tl. 5cm : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*1 3

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

Mezisoučet 5,52

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*1 12

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 12

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*1 32

3*1 3

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7 8,82

Mezisoučet 43,82

34 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 34,46960 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 34,46960 34,4696

35 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 585,98320 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 585,98320 585,9832

36 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 34,46960 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 34,46960 34,4696

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
37 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,84000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN315 : 1,4*1,4*0,1*2 0,392

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*2 0,392

Mezisoučet 0,784

stoka F1-1 : 

v otevřeném výkopu,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*2 0,392

Mezisoučet 0,392

stoka F1-2 : 

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*4 0,784

Mezisoučet 0,784

stoka G1 : 

RŠ DN315 : 1,4*1,4*0,1*3 0,588

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*27 5,292

Mezisoučet 5,88

38 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 19,45000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 20*1*0,115 2,3

nezpevněno : 4*1*0,115 0,46

Mezisoučet 2,76

stoka F1-1 : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace místní : 3*1*0,115 0,345

Mezisoučet 0,345

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*1*0,115 1,38

nezpevněno : 4*1*0,115 0,46

Mezisoučet 1,84

stoka G1 : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*1*0,115 1,725

v otevřeném výkopu,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

asfaltová komunikace místní : 32*1*0,115 3,68

chodník : 16*1*0,115 1,84

nezpevněno : 60*1*0,115 6,9

PVC DN200 : 

asfaltová komunikace místní : 3*1*0,12 0,36

Mezisoučet 14,505

Díl: 5 Komunikace 0,00
39 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 63,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

provizorní oprava KK : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 20*1 20

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 23,78

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*1 15

startovací jáma : 3*(2-1)*7 21

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 39,78

40 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 42,93478 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 20*1 20

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

  stoka G1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 15*1 15

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  startovací jáma : 3*(2-1)*7 21

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

  Mezisoučet 63,56

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 63,56*0,35*1,93 42,93478

Mezisoučet 42,93478

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
41 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 212,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

PVC DN150 : 24 24

stoka F1-1 : 

PVC DN150 : 3 3

stoka F1-2 : 

PVC DN150 : 16 16

stoka G1 : 

PVC DN150 : (113+56) 169

Mezisoučet 212

42 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka G1 : 

PVC DN200 : 3 3

43 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 
mm

kus 42,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

PP DN250/150 : 5 5

stoka F1-2 : 

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

PP DN250/150 : 4 4

stoka G1 : 

PP DN250/150 : (25+7) 32

PP DN250/200 : 1 1

Mezisoučet 42

44 877313122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm kus 41,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

přechodka PP/PVC DN150 : 5 5

stoka F1-2 : 

přechodka PP/PVC DN150 : 4 4

stoka G1 : 

přechodka PP/PVC DN150 : (25+7) 32

Mezisoučet 41

45 877353122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka G1 : 

přechodka PP/PVC DN200 : 1 1

Mezisoučet 1

46 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 41,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

koleno 45° DN150 : 5 5

stoka F1-2 : 

koleno 45° DN150 : 4 4

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Stránka 231 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka G1 : 

koleno 45° DN150 : (25+7) 32

Mezisoučet 41

47 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 
mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka G1 : 

koleno 45° DN200 : 1 1

Mezisoučet 1

48 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 44,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

zátka DN150 : 6 6

stoka F1-1 : 

zátka DN150 : 2 2

stoka F1-2 : 

zátka DN150 : 4 4

stoka G1 : 

zátka DN150 : (25+7) 32

Mezisoučet 44

49 877353126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 200 kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka G1 : 

zátka DN200 : 1 1

50 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 215,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1 : 

PVC DN150 : 24 24

stoka F1-1 : 

PVC DN150 : 3 3

stoka F1-2 : 

PVC DN150 : 16 16

stoka G1 : 

PVC DN150 : (113+56) 169

PVC DN200 : 3 3

Mezisoučet 215

51 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou
 do DN 200 mm

úsek 45,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ : 6 6

stoka F1-1 : 

RŠ : 2 2

stoka F1-2 : 

RŠ : 4 4

stoka G1 : 

RŠ : (26+7) 33

Mezisoučet 45

52 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 45,00000 0,00 Vlastní v2017

RŠ : 45 45

53 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 215,00000 0,00 Vlastní v2017

stoka F1 : 

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

PVC DN150 : 24 24

stoka F1-1 : 

PVC DN150 : 3 3

stoka F1-2 : 

PVC DN150 : 16 16

stoka G1 : 

PVC DN150 : (113+56) 169

PVC DN200 : 3 3

Mezisoučet 215

54 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 5,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN315 : 2 2

stoka G1 : 

RŠ DN315 : 3 3

Mezisoučet 5

55 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 35,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN400 : 2 2

stoka F1-1 : 

RŠ DN400 : 2 2

stoka F1-2 : 

RŠ DN400 : 4 4

stoka G1 : 

RŠ DN400 : 27 27

Mezisoučet 35

56 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 40,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

poklop B125 : 
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1 : 

RŠ DN315 : 1 1

stoka F1-2 : 

RŠ DN400 : 4 4

stoka G1 : 

RŠ DN400 : 20 20

Mezisoučet 25

poklop D400 : 

stoka F1 : 

RŠ DN315 : 1 1

RŠ DN400 : 2 2

stoka F1-1 : 

RŠ DN400 : 2 2

stoka G1 : 

RŠ DN315 : 3 3

RŠ DN400 : 7 7

Mezisoučet 15

57 87702PC Napojení potrubí domovní přípojky DN150 do prefabrikované revizní šachty DN1000 ks    3,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka F1 : 

do šachty F1-7 : 1 1

stoka F1-1 : 

do šachty F1.1-2 : 2 2

Mezisoučet 3

58 PC2861 Revizní šachta DN200 pro přípojky kanalizační přípojky, D+M ks    5,00000 0,00 Vlastní Indiv

skladba kompletu revizní šachty

1) T - kus s náběhy 45° - plast DN150/200 - 1x

2) tělo šachty - trouba plastová DN200 dl. 2m - 1x
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1 : 

T-kus 150/200 : 2 2

stoka G1 : 

T-kus 150/200 : 3 3

Mezisoučet 5

59 27311361R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 315,0 mm kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN315 - těsnění roury a teleskopu : 2 2

stoka G1 : 

RŠ DN315 - těsnění roury a teleskopu : 3 3

Mezisoučet 5

60 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 218,36000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  PVC DN150 : 24 24

  stoka F1-1 : 

  PVC DN150 : 3 3

  stoka F1-2 : 

  PVC DN150 : 16 16

  stoka G1 : 

  PVC DN150 : (113+56) 169

  Mezisoučet 212

Konec provozního součtu

PVC DN150 : 212*1,03 218,36

Mezisoučet 218,36

3) plastová pochůzná záslepka DN200 - 1x
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

61 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,09000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka G1 : 

  PVC DN200 : 3 3

  Mezisoučet 3

Konec provozního součtu

PVC DN200 : 3*1,03 3,09

Mezisoučet 3,09

62 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 41,61500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  koleno 45° DN150 : 5 5

  stoka F1-2 : 

  koleno 45° DN150 : 4 4

  stoka G1 : 

  koleno 45° DN150 : (25+7) 32

  Mezisoučet 41

Konec provozního součtu

koleno 45° DN150 : 41*1,015 41,615

Mezisoučet 41,615

63 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka G1 : 

  koleno 45° DN200 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

koleno 45° DN200 : 1*1,015 1,015
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 1,015

64 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 44,66000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  zátka DN150 : 6 6

  stoka F1-1 : 

  zátka DN150 : 2 2

  stoka F1-2 : 

  zátka DN150 : 4 4

  stoka G1 : 

  zátka DN150 : (25+7) 32

  Mezisoučet 44

Konec provozního součtu

zátka DN150 : 44*1,015 44,66

Mezisoučet 44,66

65 28651833.AR zátka hrdlová DN 200,0 mm kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka G1 : 

  zátka DN200 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

zátka DN200 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

66 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 
mm; DN2 150 mm

kus 41,61500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  PP DN250/150 : 5 5
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O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

  stoka F1-2 : 

  PP DN250/150 : 4 4

  stoka G1 : 

  PP DN250/150 : (25+7) 32

  Mezisoučet 41

Konec provozního součtu

PP DN250/150 : 41*1,015 41,615

Mezisoučet 41,615

67 28654571R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 
mm; DN2 200 mm

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka G1 : 

  PP DN250/200 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

PP DN250/200 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

68 28656811PC Přechodka z PP potrubí na PVC potrubí DN 150, spoj násuvný kus 41,61500 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  přechodka PP/PVC DN150 : 5 5

  stoka F1-2 : 

  přechodka PP/PVC DN150 : 4 4

  stoka G1 : 

  přechodka PP/PVC DN150 : (25+7) 32

  Mezisoučet 41

Konec provozního součtu

přechodka PP/PVC DN150 : 41*1,015 41,615
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 41,615

69 28656812PC Přechodka z PP potrubí na PVC potrubí DN 200, spoj násuvný kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka G1 : 

  přechodka PP/PVC DN200 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

přechodka PP/PVC DN200 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

70 28697104R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN 
žlabu 160 mm

kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN315 - dno : 2 2

stoka G1 : 

RŠ DN315 - dno : 3 3

Mezisoučet 5

71 286971400R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN315 - roura : 2 2

stoka G1 : 

RŠ DN315 - roura : 3 3

Mezisoučet 5

72 286971491R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm kus 35,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN400 - roura : 2 2

stoka F1-1 : 

RŠ DN400 - roura : 2 2

vč. těsnění
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka F1-2 : 

RŠ DN400 - roura : 4 4

stoka G1 : 

RŠ DN400 - roura : 27 27

Mezisoučet 35

73 286971495R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm kus 40,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN315 - teleskop : 2 2

stoka G1 : 

RŠ DN315 - teleskop : 3 3

Mezisoučet 5

stoka F1 : 

RŠ DN400 - teleskop : 2 2

stoka F1-1 : 

RŠ DN400 - teleskop : 2 2

stoka F1-2 : 

RŠ DN400 - teleskop : 4 4

stoka G1 : 

RŠ DN400 - teleskop : 27 27

Mezisoučet 35

74 286971601R manžeta těsnicí trubní; D trubky = 400 mm; DN 315 kus 35,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 2 2

stoka F1-1 : 

RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 2 2

stoka F1-2 : 

RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 4 4
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O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

stoka G1 : 

RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 27 27

Mezisoučet 35

75 28697191R dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN 
žlabu 160 mm

kus 34,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka F1 : 

RŠ DN400 - dno : 2 2

stoka F1-1 : 

RŠ DN400 - dno : 2 2

stoka F1-2 : 

RŠ DN400 - dno : 4 4

stoka G1 : 

RŠ DN400 - dno : 26 26

Mezisoučet 34

76 28697192R dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN 
žlabu 200 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka G1 : 

RŠ DN400 - dno : 1 1

77 55243PC115 poklop litinový; pro šachtu DN315; do teleskopu; tř. B125 kus 25,00000 0,00 Vlastní Indiv

poklop B125 : 

stoka F1 : 

RŠ DN315 : 1 1

stoka F1-2 : 

RŠ DN400 : 4 4

stoka G1 : 

RŠ DN400 : 20 20

vč. těsnění

vč. těsnění

Stránka 242 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 25

78 55243PC300 poklop litinový; pro šachty DN315; do teleskopu; tř. D400 kus 15,00000 0,00 Vlastní Indiv

poklop D400 : 

stoka F1 : 

RŠ DN315 : 1 1

RŠ DN400 : 2 2

stoka F1-1 : 

RŠ DN400 : 2 2

stoka G1 : 

RŠ DN315 : 3 3

RŠ DN400 : 7 7

Mezisoučet 15

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
79 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 128,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*2 6

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*2 6,4

Mezisoučet 12,4

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*2 24

Mezisoučet 24

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*2 64

3*2 6

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*7 22,4

včetně spotřeby vody
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Mezisoučet 92,4

80 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 103,20000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 20*2 40

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 9,6

Mezisoučet 49,6

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*2 30

startovací jáma : (2-1)*2*7 14

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 9,6

Mezisoučet 53,6

81 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 103,20000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

stoka F1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 20*2 40

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 9,6

Mezisoučet 49,6

stoka G1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 15*2 30

startovací jáma : (2-1)*2*7 14

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 9,6

Mezisoučet 53,6

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
82 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 439,85737 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,13,16,17,18,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70
,71,72, : 
73,74,75,76,77,78, : 

Součet: : 439,85737 439,85737

Díl: M23 Montáže potrubí 0,00
83 230193014T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN150 m     56,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka G1 : 

nasunutí do ocelové chráničky d273x5mm : 56 56

Celkem 0,00

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,36000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka M : 

nezpevněno : 20*2*0,1 4

RŠ : 2*1,4/2*0,1*7 0,98

Mezisoučet 4,98

stoka M-1 : 

nezpevněno : 12*2*0,1 2,4

RŠ : 2*1,4/2*0,1*7 0,98

Mezisoučet 3,38

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 162,99867 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

lepivost 35% : 

ruční výkop : 

stoka L1 : 267,53*0,77*0,35 72,09934

stoka M : 203,0358*0,77*0,35 54,71815

stoka M-1 : 134,253*0,77*0,35 36,18118

Mezisoučet 162,99867

3 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 54,43369 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  PVC DN150 : 

  příložné pažení : 45*1*(2,23+1,6)/2 86,175

  rozšíření pro šachty : 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

  RŠ DN400 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*25 55,3

  rozšíření pro jámy protlaku : 

  startovací jáma : (3*(2-1)*2,23+3*2*0,5)*12 116,28

  koncová jáma : (2*(2-1)*1,6+2*2*0,5)*12 62,4

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -25*1*0,5 -12,5

  startovací jáma : -3*(2-1)*0,5*12 -18

  chodník : -33*1*0,25 -8,25

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,25*25 -7,875

  koncová jáma : -2*(2-1)*0,25*12 -6

  Mezisoučet 267,53

  stoka M : 

  PVC DN150 : 

  příložné pažení : 55*1*(2,73+1,6)/2 119,075

  rozšíření pro šachty : 

  RŠ DN400 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*17 37,604

  rozšíření pro jámy protlaku : 

  startovací jáma : (3*(2-1)*2,73+3*2*0,5)*5 55,95

  koncová jáma : (2*(2-1)*1,6+2*2*0,5)*5 26

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -12*1*0,5 -6

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,5*3 -1,89

  startovací jáma : -3*(2-1)*0,5*5 -7,5

  zámková dlažba : -18*1*0,54 -9,72

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,54*3 -2,0412

  chodník : -12*1*0,25 -3

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,25*4 -1,26
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

  koncová jáma : -2*(2-1)*0,25*1 -0,5

  nezpevněno : -20*1*0,1 -2

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1*7 -0,882

  koncová jáma : -2*(2-1)*0,1*4 -0,8

  Mezisoučet 203,0358

  stoka M-1 : 

  PVC DN150 : 

  příložné pažení : 18*1*(2,5+1,6)/2 36,9

  rozšíření pro šachty : 

  RŠ DN400 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*10 22,12

  rozšíření pro jámy protlaku : 

  startovací jáma : (3*(2-1)*2,5+3*2*0,5)*6 63

  koncová jáma : (2*(2-1)*1,6+2*2*0,5)*6 31,2

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace II/366 : -6,5*1*0,5 -3,25

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,5*1 -0,63

  startovací jáma : -3*(2-1)*0,5*6 -9

  asfaltová komunikace místní : -1*1*0,45 -0,45

  chodník : -4,5*1*0,25 -1,125

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,25*2 -0,63

  koncová jáma : -2*(2-1)*0,25*2 -1

  nezpevněno : -12*1*0,1 -1,2

  RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1*7 -0,882

  koncová jáma : -2*(2-1)*0,1*4 -0,8

  Mezisoučet 134,253

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

ruční výkop : 

stoka L1 : 267,53*0,09 24,0777

stoka M : 203,0358*0,09 18,27322

stoka M-1 : 134,253*0,09 12,08277

Mezisoučet 54,43369

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 465,71048 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 - 77% : 

ruční výkop : 

stoka L1 : 267,53*0,77 205,9981

stoka M : 203,0358*0,77 156,33757

stoka M-1 : 134,253*0,77 103,37481

Mezisoučet 465,71048

5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 84,67463 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.4 - 14% : 

ruční výkop : 

stoka L1 : 267,53*0,14 37,4542

stoka M : 203,0358*0,14 28,42501

stoka M-1 : 134,253*0,14 18,79542

Mezisoučet 84,67463

6 141741116R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 273 mm m 207,00000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

protlak ocelové chráničky d273x5mm : 112 112

stoka M : 

protlak ocelové chráničky d273x5mm : 40 40

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným 
čistěním.
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

stoka M-1 : 

protlak ocelové chráničky d273x5mm : 55 55

Mezisoučet 207

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 294,21600 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

příložné pažení : 45*2*(2,23+1,6)/2 172,35

rozšíření pro jámy protlaku : 

startovací jáma : ((2-1)*2*2,23+(3+2)*2*0,5)*12 113,52

koncová jáma : ((2-1)*2*1,6+(2*4*0,5))*12 86,4

rozšíření pro šachty : 

RŠ DN400 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*25 201,2

Mezisoučet 573,47

stoka M : 

příložné pažení : 55*2*(2,73+1,6)/2 238,15

startovací jáma : ((2-1)*2*2,73+(3+2)*2*0,5)*5 52,3

koncová jáma : ((2-1)*2*1,6+(2*4*0,5))*5 36

rozšíření pro šachty : 

RŠ DN400 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*17 136,816

Mezisoučet 463,266

stoka M-1 : 

příložné pažení : 18*2*(2,5+1,6)/2 73,8

startovací jáma : ((2-1)*2*2,5+(3+2)*2*0,5)*6 60

koncová jáma : ((2-1)*2*1,6+(2*4*0,5))*6 43,2

rozšíření pro šachty : 

RŠ DN400 : ((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*10 80,48

Mezisoučet 257,48

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 294,21600 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 1294,216 1294,216

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 604,81880 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ruční výkop - 100% : 

stoka L1 : 267,53 267,53

stoka M : 203,0358 203,0358

stoka M-1 : 134,253 134,253

Mezisoučet 604,8188

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 273,98285 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 267,53 267,53

potřebná zemina : 

zásyp : -231,4957 -231,4957

zásyp KK : 71,455 71,455

Mezisoučet 107,4893

stoka M : 

vytěžená zemina : 

ruční : 203,0358 203,0358

potřebná zemina : 

zásyp : -165,63945 -165,63945

zásyp KK : 46,45129 46,45129

zásyp MK : 30,68509 30,68509

Mezisoučet 114,53273

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

stoka M-1 : 

vytěžená zemina : 

ruční : 134,253 134,253

potřebná zemina : 

zásyp : -119,26844 -119,26844

zásyp KK : 35,50126 35,50126

zásyp MK : 1,475 1,475

Mezisoučet 51,96082

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 2 191,86280 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

skládka 18km : 273,98285*8 2191,8628

Mezisoučet 2191,8628

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 516,40359 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 267,53 267,53

ložel+obsyp+potrubí : 

asfaltová komunikace II/366 : -25*1*(0,115+0,16+0,3) -14,375

chodník : -33*1*(0,115+0,16+0,3) -18,975

odpočet šachty : 

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,25)*25 -2,6843

Mezisoučet 231,4957

stoka M : 

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Stránka 252 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

objem výkopu : 

ruční výkop : 203,0358 203,0358

ložel+obsyp+potrubí : 

asfaltová komunikace II/366 : -12*1*(0,115+0,16+0,3) -6,9

zámková dlažba : -18*1*(0,115+0,16+0,3) -10,35

chodník : -12*1*(0,115+0,16+0,3) -6,9

nezpevněno : -20*1*(0,115+0,16+0,3) -11,5

odpočet šachty : 

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3 -0,21821

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,54)*3 -0,20158

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,25)*4 -0,42949

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*7 -0,89708

Mezisoučet 165,63945

stoka M-1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 134,253 134,253

ložel+obsyp+potrubí : 

asfaltová komunikace II/366 : -6,5*1*(0,115+0,16+0,3) -3,7375

asfaltová komunikace místní : -1*1*(0,115+0,16+0,3) -0,575

chodník : -4,5*1*(0,115+0,16+0,3) -2,5875

nezpevněno : -12*1*(0,115+0,16+0,3) -6,9

odpočet šachty : 

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*1 -0,07274

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,25)*2 -0,21474

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*7 -0,89708

Mezisoučet 119,26844

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 66,24000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

stoka L1 : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 25*1*(0,16+0,3) 11,5

chodník : 33*1*(0,16+0,3) 15,18

Mezisoučet 26,68

stoka M : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*1*(0,16+0,3) 5,52

zámková dlažba : 18*1*(0,16+0,3) 8,28

chodník : 12*1*(0,16+0,3) 5,52

nezpevněno : 20*1*(0,16+0,3) 9,2

Mezisoučet 28,52

stoka M-1 : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1*(0,16+0,3) 2,99

asfaltová komunikace místní : 1*1*(0,16+0,3) 0,46

chodník : 4,5*1*(0,16+0,3) 2,07

nezpevněno : 12*1*(0,16+0,3) 5,52

Mezisoučet 11,04

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 273,98285 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 273,98285 273,98285

15 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 83,60000 0,00 Vlastní v2017

stoka M : 

nezpevněno : 20*2 40

RŠ : 2*1,4/2*7 9,8

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

Mezisoučet 49,8

stoka M-1 : 

nezpevněno : 12*2 24

RŠ : 2*1,4/2*7 9,8

Mezisoučet 33,8

16 143PC03 Trubka ocelová; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm m 227,70000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  protlak ocelové chráničky d273x5mm : 112 112

  stoka M : 

  protlak ocelové chráničky d273x5mm : 40 40

  stoka M-1 : 

  protlak ocelové chráničky d273x5mm : 55 55

  Mezisoučet 207

Konec provozního součtu

protlak ocelové chráničky d273x5mm : 207*1,1 227,7

Mezisoučet 227,7

17 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    35,72986 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka M : 

  zámková dlažba : 18*1*(2,73-0,115-0,16-0,3-0,54) 29,07

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,54)*3 1,8333

  RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3 -0,21821

  Mezisoučet 30,68509

  stoka M-1 : 

  asfaltová komunikace místní : 1*1*(2,5-0,115-0,16-0,3-0,45) 1,475

  Mezisoučet 1,475
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

  zásyp v MK : (30,68509+1,475) 32,16009

  Mezisoučet 32,16009

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 32,16009*1,01*1,1 35,72986

Mezisoučet 35,72986

18 583PC09 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    169,32479 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 25*1*(2,23-0,115-0,16-0,3-0,5) 28,875

  startovací jáma : 3*(2-1)*(2,23-0,115-0,16-0,3-0,5)*12 41,58

  Mezisoučet 70,455

  stoka M : 

  asfaltová komunikace II/366 : 12*1*(2,73-0,115-0,16-0,3-0,5) 19,86

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3 1,9845

  RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3 -0,21821

  startovací jáma : 3*(2-1)*(2,73-0,115-0,16-0,3-0,5)*5 24,825

  Mezisoučet 46,45129

  stoka M-1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1*(2,5-0,115-0,16-0,3-0,5) 9,2625

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*1 0,6615

  RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*1 -0,07274

  startovací jáma : 3*(2-1)*(2,5-0,115-0,16-0,3-0,5)*6 25,65

  Mezisoučet 35,50126

  zásyp v KK : (70,455+46,45129+35,50126) 152,40755

  Mezisoučet 152,40755

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 152,40755*1,01*1,1 169,32479
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

Mezisoučet 169,32479

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
19 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 118,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

betonová dlažba : 

stoka L1 : 

chodník : 33*1 33

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25 31,5

koncová jáma : 2*(2-1)*12 24

Mezisoučet 88,5

stoka M : 

chodník : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4 5,04

koncová jáma : 2*(2-1)*1 2

Mezisoučet 19,04

stoka M-1 : 

chodník : 4,5*1 4,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

koncová jáma : 2*(2-1)*2 4

Mezisoučet 11,02

20 113106212R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice

m2 21,78000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zámková dlažba do MC : 

stoka M : 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

zámková dlažba : 18*1 18

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 21,78

21 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 22,78000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace místní : 1*1 1

Mezisoučet 1

stoka M : 

zámková dlažba : 18*1 18

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 21,78

22 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 118,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 15cm : 

stoka L1 : 

chodník : 33*1 33

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25 31,5

koncová jáma : 2*(2-1)*12 24

Mezisoučet 88,5

stoka M : 

chodník : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4 5,04

koncová jáma : 2*(2-1)*1 2

Mezisoučet 19,04

stoka M-1 : 

chodník : 4,5*1 4,5
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

koncová jáma : 2*(2-1)*2 4

Mezisoučet 11,02

23 113107522R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 220 mm

m2 117,54000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 22cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 25*1 25

startovací jáma : 3*(2-1)*12 36

Mezisoučet 61

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

startovací jáma : 3*(2-1)*5 15

Mezisoučet 30,78

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1 6,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1 1,26

startovací jáma : 3*(2-1)*6 18

Mezisoučet 25,76

24 113109312R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
120 mm

m2 21,78000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm : 

stoka M : 

zámková dlažba : 18*1 18

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 21,78
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

25 113111113R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 130 mm

m2 117,54000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 25*1 25

startovací jáma : 3*(2-1)*12 36

Mezisoučet 61

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

startovací jáma : 3*(2-1)*5 15

Mezisoučet 30,78

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1 6,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1 1,26

startovací jáma : 3*(2-1)*6 18

Mezisoučet 25,76

26 113111120R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 1,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm : 

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace místní : 1*1 1

Mezisoučet 1

27 113111125R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 250 mm

m2 21,78000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 25cm : 

stoka M : 

zámková dlažba : 18*1 18
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 21,78

28 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 6,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obrubníky narušené výkopem : 

stoka M : 3 3

stoka M-1 : 3 3

Mezisoučet 6

29 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 28,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obrubníky narušené výkopem : 

stoka L1 : 13 13

stoka M : 12 12

stoka M-1 : 3 3

Mezisoučet 28

30 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 163,25345 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,27, : 

Součet: : 163,25345 163,25345

31 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 775,30860 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,27, : 

Součet: : 2775,30860 2775,3086

32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 163,25345 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,27, : 

Součet: : 163,25345 163,25345

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
33 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 1,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace místní : 1*1 1

Mezisoučet 1

34 113108311R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm m2 117,54000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 25*1 25

startovací jáma : 3*(2-1)*12 36

Mezisoučet 61

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

startovací jáma : 3*(2-1)*5 15

Mezisoučet 30,78

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1 6,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1 1,26

startovací jáma : 3*(2-1)*6 18

Mezisoučet 25,76

Stránka 262 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

35 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 117,54000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 25*1 25

startovací jáma : 3*(2-1)*12 36

Mezisoučet 61

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

startovací jáma : 3*(2-1)*5 15

Mezisoučet 30,78

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1 6,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1 1,26

startovací jáma : 3*(2-1)*6 18

Mezisoučet 25,76

36 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 1,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

AB tl. 5cm : 

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace místní : 1*1 1

Mezisoučet 1

37 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 39,00820 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,35,36, : 

Součet: : 39,00820 39,0082

38 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 663,13940 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,35,36, : 

Součet: : 663,13940 663,1394

39 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 39,00820 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,35,36, : 

Součet: : 39,00820 39,0082

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
40 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 10,19200 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*25 4,9

Mezisoučet 4,9

stoka M : 

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*17 3,332

Mezisoučet 3,332

stoka M-1 : 

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*10 1,96

Mezisoučet 1,96

41 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 16,56000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

PVC DN150 : 

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

asfaltová komunikace II/366 : 25*1*0,115 2,875

chodník : 33*1*0,115 3,795

Mezisoučet 6,67

stoka M : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*1*0,115 1,38

zámková dlažba : 18*1*0,115 2,07

chodník : 12*1*0,115 1,38

nezpevněno : 20*1*0,115 2,3

Mezisoučet 7,13

stoka M-1 : 

PVC DN150 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1*0,115 0,7475

asfaltová komunikace místní : 1*1*0,115 0,115

chodník : 4,5*1*0,115 0,5175

nezpevněno : 12*1*0,115 1,38

Mezisoučet 2,76

Díl: 5 Komunikace 0,00
42 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 117,54000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

provizorní oprava KK : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 25*1 25

startovací jáma : 3*(2-1)*12 36

Mezisoučet 61

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*1 12

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Stránka 265 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

startovací jáma : 3*(2-1)*5 15

Mezisoučet 30,78

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1 6,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1 1,26

startovací jáma : 3*(2-1)*6 18

Mezisoučet 25,76

43 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 79,39827 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 25*1 25

  startovací jáma : 3*(2-1)*12 36

  stoka M : 

  asfaltová komunikace II/366 : 12*1 12

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

  startovací jáma : 3*(2-1)*5 15

  stoka M-1 : 

  asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1 6,5

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1 1,26

  startovací jáma : 3*(2-1)*6 18

  Mezisoučet 117,54

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 117,54*0,35*1,93 79,39827

Mezisoučet 79,39827

Díl: 8 Trubní vedení 0,00

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

44 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 325,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

PVC DN150 : (45+112) 157

stoka M : 

PVC DN150 : (55+40) 95

stoka M-1 : 

PVC DN150 : (18+55) 73

Mezisoučet 325

45 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 
mm

kus 51,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

PP DN250/150 : (13+12) 25

stoka M : 

PP DN250/150 : (12+5-1) 16

stoka M-1 : 

PP DN250/150 : (4+6) 10

Mezisoučet 51

46 877313122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm kus 51,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

přechodka PP/PVC DN150 : (13+12) 25

stoka M : 

přechodka PP/PVC DN150 : (12+5-1) 16

stoka M-1 : 

přechodka PP/PVC DN150 : (4+6) 10

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

Mezisoučet 51

47 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 51,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

koleno 45° DN150 : (13+12) 25

stoka M : 

koleno 45° DN150 : (12+5-1) 16

stoka M-1 : 

koleno 45° DN150 : (4+6) 10

Mezisoučet 51

48 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 52,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

zátka DN150 : (13+12) 25

stoka M : 

zátka DN150 : (12+5) 17

stoka M-1 : 

zátka DN150 : (4+6) 10

Mezisoučet 52

49 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 325,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

PVC DN150 : (45+112) 157

stoka M : 

PVC DN150 : (55+40) 95

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

stoka M-1 : 

PVC DN150 : (18+55) 73

Mezisoučet 325

50 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou
 do DN 200 mm

úsek 52,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

RŠ : 25 25

stoka M : 

RŠ : 17 17

stoka M-1 : 

RŠ : 10 10

Mezisoučet 52

51 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 52,00000 0,00 Vlastní v2017

RŠ : 52 52

52 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 325,00000 0,00 Vlastní v2017

stoka L1 : 

PVC DN150 : (45+112) 157

stoka M : 

PVC DN150 : (55+40) 95

stoka M-1 : 

PVC DN150 : (18+55) 73

Mezisoučet 325

53 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 52,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

RŠ DN400 : 25 25

stoka M : 

vodou nebo vzduchem,
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

RŠ DN400 : 17 17

stoka M-1 : 

RŠ DN400 : 10 10

Mezisoučet 52

54 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 52,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

poklop B125 : 

stoka L1 : 

RŠ DN400 : 20 20

stoka M : 

RŠ DN400 : 12 12

stoka M-1 : 

RŠ DN400 : 9 9

Mezisoučet 41

poklop D400 : 

stoka L1 : 

RŠ DN400 : 5 5

stoka M : 

RŠ DN400 : 5 5

stoka M-1 : 

RŠ DN400 : 1 1

Mezisoučet 11

55 87702PC Napojení potrubí domovní přípojky DN150 do prefabrikované revizní šachty DN1000 ks    1,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka M : 

do šachty M-11 : 1 1

56 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 334,75000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 
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S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

  PVC DN150 : (45+112) 157

  stoka M : 

  PVC DN150 : (55+40) 95

  stoka M-1 : 

  PVC DN150 : (18+55) 73

  Mezisoučet 325

Konec provozního součtu

PVC DN150 : 325*1,03 334,75

Mezisoučet 334,75

57 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 51,76500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  koleno 45° DN150 : (13+12) 25

  stoka M : 

  koleno 45° DN150 : (12+5-1) 16

  stoka M-1 : 

  koleno 45° DN150 : (4+6) 10

  Mezisoučet 51

Konec provozního součtu

koleno 45° DN150 : 51*1,015 51,765

Mezisoučet 51,765

58 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 52,78000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  zátka DN150 : (13+12) 25

  stoka M : 

  zátka DN150 : (12+5) 17
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O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

  stoka M-1 : 

  zátka DN150 : (4+6) 10

  Mezisoučet 52

Konec provozního součtu

zátka DN150 : 52*1,015 52,78

Mezisoučet 52,78

59 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 
mm; DN2 150 mm

kus 51,76500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  PP DN250/150 : (13+12) 25

  stoka M : 

  PP DN250/150 : (12+5-1) 16

  stoka M-1 : 

  PP DN250/150 : (4+6) 10

  Mezisoučet 51

Konec provozního součtu

PP DN250/150 : 51*1,015 51,765

Mezisoučet 51,765

60 28656811PC Přechodka z PP potrubí na PVC potrubí DN 150, spoj násuvný kus 51,76500 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  stoka L1 : 

  přechodka PP/PVC DN150 : (13+12) 25

  stoka M : 

  přechodka PP/PVC DN150 : (12+5-1) 16

  stoka M-1 : 

  přechodka PP/PVC DN150 : (4+6) 10

  Mezisoučet 51
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O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

Konec provozního součtu

přechodka PP/PVC DN150 : 51*1,015 51,765

Mezisoučet 51,765

61 286971491R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm kus 52,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

RŠ DN400 - roura : 25 25

stoka M : 

RŠ DN400 - roura : 17 17

stoka M-1 : 

RŠ DN400 - roura : 10 10

Mezisoučet 52

62 286971495R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm kus 52,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

RŠ DN400 - teleskop : 25 25

stoka M : 

RŠ DN400 - teleskop : 17 17

stoka M-1 : 

RŠ DN400 - teleskop : 10 10

Mezisoučet 52

63 286971601R manžeta těsnicí trubní; D trubky = 400 mm; DN 315 kus 52,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 25 25

stoka M : 

RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 17 17

stoka M-1 : 

RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 10 10

Mezisoučet 52
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

64 28697191R dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN 
žlabu 160 mm

kus 52,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stoka L1 : 

RŠ DN400 - dno : 25 25

stoka M : 

RŠ DN400 - dno : 17 17

stoka M-1 : 

RŠ DN400 - dno : 10 10

Mezisoučet 52

65 55243PC115 poklop litinový; pro šachtu DN315; do teleskopu; tř. B125 kus 41,00000 0,00 Vlastní Indiv

poklop B125 : 

stoka L1 : 

RŠ DN400 : 20 20

stoka M : 

RŠ DN400 : 12 12

stoka M-1 : 

RŠ DN400 : 9 9

Mezisoučet 41

66 55243PC300 poklop litinový; pro šachty DN315; do teleskopu; tř. D400 kus 11,00000 0,00 Vlastní Indiv

poklop D400 : 

stoka L1 : 

RŠ DN400 : 5 5

stoka M : 

RŠ DN400 : 5 5

stoka M-1 : 

RŠ DN400 : 1 1

Mezisoučet 11

vč. těsnění
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
67 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 2,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace místní : 1*2 2

Mezisoučet 2

68 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 145,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 25*2 50

startovací jáma : (2-1)*2*12 24

Mezisoučet 74

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*2 24

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 9,6

startovací jáma : (2-1)*2*5 10

Mezisoučet 43,6

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*2 13

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*1 3,2

startovací jáma : (2-1)*2*6 12

Mezisoučet 28,2

69 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 145,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

stoka L1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 25*2 50

startovací jáma : (2-1)*2*12 24

Mezisoučet 74

stoka M : 

asfaltová komunikace II/366 : 12*2 24

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 9,6

startovací jáma : (2-1)*2*5 10

Mezisoučet 43,6

stoka M-1 : 

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*2 13

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*1 3,2

startovací jáma : (2-1)*2*6 12

Mezisoučet 28,2

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
70 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 655,88305 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,13,16,17,18,40,41,42,43,45,46,47,48,50,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, : 

Součet: : 655,88305 655,88305

Díl: M23 Montáže potrubí 0,00
71 230193014T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN150 m     207,00000 0,00 Vlastní Indiv

stoka L1 : 

nasunutí do ocelové chráničky d273x5mm : 112 112

stoka M : 

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Stránka 276 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 06

R: 06.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

nasunutí do ocelové chráničky d273x5mm : 40 40

stoka M-1 : 

nasunutí do ocelové chráničky d273x5mm : 55 55

Mezisoučet 207

Celkem 0,00

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
1 113107622R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 220 mm
m2 1 311,66000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 22cm : 

F1 : 503 503

odpočet vybouraných ploch : -244,24 -244,24

odpočet zazubení : -160*0,3 -48

-13*(0,3*2) -7,8

G1 : 1010 1010

odpočet vybouraných ploch : -442,26 -442,26

odpočet zazubení : -244*0,3 -73,2

-89,5*(0,3*2) -53,7

L1 : 877 877

odpočet vybouraných ploch : -411,03 -411,03

odpočet zazubení : -159*0,3 -47,7

-126*(0,3*2) -75,6

M : 689 689

odpočet vybouraných ploch : -320,88 -320,88

odpočet zazubení : -245,9*0,3 -73,77

M-1 : 267 267

odpočet vybouraných ploch : -207,21 -207,21

odpočet zazubení : -96,5*0,3 -28,95

Mezisoučet 1311,66

2 113111213R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 130 mm

m2 1 516,02000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

F1 : 503 503

odpočet vybouraných ploch : -244,24 -244,24

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

odpočet zazubení : -160*0,15 -24

-13*(0,15*2) -3,9

G1 : 1010 1010

odpočet vybouraných ploch : -442,26 -442,26

odpočet zazubení : -244*0,15 -36,6

-89,5*(0,15*2) -26,85

L1 : 877 877

odpočet vybouraných ploch : -411,03 -411,03

odpočet zazubení : -159*0,15 -23,85

-126*(0,15*2) -37,8

M : 689 689

odpočet vybouraných ploch : -320,88 -320,88

odpočet zazubení : -245,9*0,15 -36,885

M-1 : 267 267

odpočet vybouraných ploch : -207,21 -207,21

odpočet zazubení : -96,5*0,15 -14,475

Mezisoučet 1516,02

3 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1 138,25304 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 1138,25304 1138,25304

4 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 19 350,30170 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 19350,30170 19350,3017

5 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1 138,25304 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 1138,25304 1138,25304

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
6 113108411R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm m2 1 720,38000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

F1 : 503 503

odpočet vybouraných ploch : -244,24 -244,24

G1 : 1010 1010

odpočet vybouraných ploch : -442,26 -442,26

L1 : 877 877

odpočet vybouraných ploch : -411,03 -411,03

M : 689 689

odpočet vybouraných ploch : -320,88 -320,88

M-1 : 267 267

odpočet vybouraných ploch : -207,21 -207,21

Mezisoučet 1720,38

7 113151313R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm

m2 2 780,38000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

F1 : 612 612

odpočet vybouraných ploch : -244,24 -244,24

G1 : 1380 1380

odpočet vybouraných ploch : -442,26 -442,26

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

L1 : 1192 1192

odpočet vybouraných ploch : -411,03 -411,03

M : 892 892

odpočet vybouraných ploch : -320,88 -320,88

M-1 : 330 330

odpočet vybouraných ploch : -207,21 -207,21

Mezisoučet 2780,38

8 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 661,00540 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 661,00540 661,0054

9 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 11 237,09180 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 11237,09180 11237,0918

10 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 661,00540 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 661,00540 661,0054

Díl: 5 Komunikace 0,00
11 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 220 mm m2 2 937,28000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť - 22cm : 

F1 : 503 503

odpočet zazubení : -160*0,3 -48

-13*(0,3*2) -7,8

G1 : 1010 1010
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

odpočet zazubení : -244*0,3 -73,2

-89,5*(0,3*2) -53,7

L1 : 877 877

odpočet zazubení : -159*0,3 -47,7

-126*(0,3*2) -75,6

M : 689 689

odpočet zazubení : -245,9*0,3 -73,77

M-1 : 267 267

odpočet zazubení : -96,5*0,3 -28,95

Mezisoučet 2937,28

12 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 
mm

m2 3 346,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm : 

F1 : 503 503

G1 : 1010 1010

L1 : 877 877

M : 689 689

M-1 : 267 267

Mezisoučet 3346

13 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 3 141,64000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

F1 : 503 503

odpočet zazubení : -160*0,15 -24

-13*(0,15*2) -3,9

G1 : 1010 1010

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

cementová stabilizace SC 8/10
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

odpočet zazubení : -244*0,15 -36,6

-89,5*(0,15*2) -26,85

L1 : 877 877

odpočet zazubení : -159*0,15 -23,85

-126*(0,15*2) -37,8

M : 689 689

odpočet zazubení : -245,9*0,15 -36,885

M-1 : 267 267

odpočet zazubení : -96,5*0,15 -14,475

Mezisoučet 3141,64

14 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 3 346,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pod OK : 3346 3346

15 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 7 752,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pod AB obrusný : 4406 4406

pod AB ložný : 3346 3346

Mezisoučet 7752

16 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 4 406,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACO 11+ tl. 4cm : 

F1 : 612 612

G1 : 1380 1380

L1 : 1192 1192

M : 892 892

M-1 : 330 330

Mezisoučet 4406

z asfaltu silničního

vč.utěsnění styku starého a nového AB krytu - zálivkové hmoty, natavovací pásky
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

17 577151123R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 3 346,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACL 16+ tl. 6cm : 

F1 : 503 503

G1 : 1010 1010

L1 : 877 877

M : 689 689

M-1 : 267 267

Mezisoučet 3346

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
18 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15
m 165,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoková síť : 

obrubníky narušené výkopem : 

silniční : 

stoka G1 : 15 15

stoka L1 : 20 20

stoka M : 35 35

stoka M-1 : 45 45

Mezisoučet 115

domovní přípojky : 

silniční : 

stoka G1 : 22 22

stoka L1 : 13 13

stoka M : 12 12

stoka M-1 : 3 3

Mezisoučet 50

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

19 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 362,40000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : 

F1 : 

zazubení : 160*1 160

13*2 26

G1 : 

zazubení : 244*1 244

89,5*2 179

L1 : 

zazubení : 159*1 159

126*2 252

M : 

zazubení : 245,9*1 245,9

M-1 : 

zazubení : 96,5*1 96,5

Mezisoučet 1362,4

20 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 362,40000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

cementová stabilizace tl. 13cm : 

F1 : 

zazubení : 160*1 160

13*2 26

G1 : 

zazubení : 244*1 244

89,5*2 179

L1 : 

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

zazubení : 159*1 159

126*2 252

M : 

zazubení : 245,9*1 245,9

M-1 : 

zazubení : 96,5*1 96,5

Mezisoučet 1362,4

21 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 165,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoková síť : 

obrubníky narušené výkopem : 

silniční : 

stoka G1 : 15 15

stoka L1 : 20 20

stoka M : 35 35

stoka M-1 : 45 45

Mezisoučet 115

domovní přípojky : 

silniční : 

stoka G1 : 22 22

stoka L1 : 13 13

stoka M : 12 12

stoka M-1 : 3 3

Mezisoučet 50

22 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 16,66500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

  stoková síť : 

  obrubníky narušené výkopem : 

  silniční : 

  stoka G1 : 15 15

  stoka L1 : 20 20

  stoka M : 35 35

  stoka M-1 : 45 45

  domovní přípojky : 

  silniční : 

  stoka G1 : 22 22

  stoka L1 : 13 13

  stoka M : 12 12

  stoka M-1 : 3 3

  Mezisoučet 165

Konec provozního součtu

10% nových obrubníků : 165*0,1*1,01 16,665

Mezisoučet 16,665

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
23 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 3 944,20455 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,22, : 

Součet: : 3944,20455 3944,20455

Celkem 0,00

822.22 silnice I. třídy
JKSO:

vodorovně do 200 m
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S: 4579

O: SO 07

R: 07.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí
ostatní stavební akce
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
1 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm
m2 108,45000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

stoková síť : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*(0,25*2) 1,75

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 2,5

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*(0,25*2) 20

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 20,75

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*(0,25*2) 1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2 1,6

Mezisoučet 3,1

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*(0,25*2) 6

Mezisoučet 6

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*(0,25*2) 16

3*(0,25*2) 1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7 5,6

Mezisoučet 23,1

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

asfaltová komunikace místní : 95*(0,25*2) 47,5

Mezisoučet 47,5

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*(0,25*2) 5,5

Mezisoučet 5,5

2 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 276,95000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*(0,25*2) 46,85

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Mezisoučet 50,775

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*(0,25*2) 215,8

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*11 8,25

startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25 0,45

Mezisoučet 226,175

3 113111120R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 105,95000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm : 

stoková síť : 

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*(0,25*2) 20

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 20,75
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*(0,25*2) 1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2 1,6

Mezisoučet 3,1

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*(0,25*2) 6

Mezisoučet 6

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*(0,25*2) 16

3*(0,25*2) 1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7 5,6

Mezisoučet 23,1

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*(0,25*2) 47,5

Mezisoučet 47,5

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*(0,25*2) 5,5

Mezisoučet 5,5

4 113111220R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 276,95000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*(0,25*2) 46,85

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Stránka 291 z 345Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

Mezisoučet 50,775

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*(0,25*2) 215,8

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*11 8,25

startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25 0,45

Mezisoučet 226,175

5 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 322,79029 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 322,79029 322,79029

6 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 5 487,43500 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 5487,43500 5487,435

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 322,79029 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 322,79029 322,79029

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
8 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 108,45000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

stoková síť : 

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*(0,25*2) 1,75
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 2,5

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*(0,25*2) 20

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 20,75

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*(0,25*2) 1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2 1,6

Mezisoučet 3,1

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*(0,25*2) 6

Mezisoučet 6

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*(0,25*2) 16

3*(0,25*2) 1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7 5,6

Mezisoučet 23,1

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*(0,25*2) 47,5

Mezisoučet 47,5

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*(0,25*2) 5,5

Mezisoučet 5,5

9 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 276,95000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

OK tl. 5cm : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*(0,25*2) 46,85

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Mezisoučet 50,775

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*(0,25*2) 215,8

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*11 8,25

startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25 0,45

Mezisoučet 226,175

10 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 382,90000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

AB tl. 5cm : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*(0,25*2) 46,85

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Mezisoučet 50,775

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*(0,25*2) 215,8

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*11 8,25

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25 0,45

Mezisoučet 226,175

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*(0,25*2) 20

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 20,75

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*(0,25*2) 1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2 1,6

Mezisoučet 3,1

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*(0,25*2) 6

Mezisoučet 6

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*(0,25*2) 16

3*(0,25*2) 1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7 5,6

Mezisoučet 23,1

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*(0,25*2) 47,5

Mezisoučet 47,5

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*(0,25*2) 5,5

Mezisoučet 5,5

11 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 84,51300 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 84,51300 84,513

12 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 436,72100 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 1436,72100 1436,721

13 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 84,51300 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 84,51300 84,513

Díl: 5 Komunikace 0,00
14 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 379,24000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

stoková síť : 

stoka M : 

zámková dlažba : 54*1,3 70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 79,43

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*1,1 15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 19,3

domovní přípojky : 

stoka M : 

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

zámková dlažba : 18*1 18

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 21,78

výtlak : 

zámková dlažba : 4*0,5 2

11,5*0,7 8,05

Mezisoučet 10,05

ŠP tl. 15cm - vč. rozšíření 0,25m na obě strany : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*(1,1+0,25*2) 149,92

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Mezisoučet 170,875

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*(1,1+0,25*2) 690,56

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*11 42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1) 5,4

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*11 8,25

startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25 0,45

Mezisoučet 754,565

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*(1,1+0,25*2) 5,6
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 10,25

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*(1,3+0,25*2) 72

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 76,65

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*(1,1+0,25*2) 4,8

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2 1,6

Mezisoučet 8,92

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*(1,1+0,25*2) 19,2

Mezisoučet 19,2

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*(1,1+0,25*2) 51,2

3*(1,1+0,25*2) 4,8

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7 8,82

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7 5,6

Mezisoučet 70,42

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*(0,8+0,25*2) 123,5

Mezisoučet 123,5
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*(0,8+0,25*2) 14,3

Mezisoučet 14,3

15 564752111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm m2 39,15000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vibrovaný štěrk - 15cm : 

stoková síť : 

stoka F1-1 : 

štěrková plocha : 21,8*1,1 23,98

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

přepojení narušených stávajících svodů : 

štěrková plocha : (2-1,1)*1,1*6 5,94

Mezisoučet 39,15

16 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 144,61000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

štěrkodrť tl. 15cm : 

stoková síť : 

stoka M : 

chodník : 1,5*1,3 1,95

Mezisoučet 1,95

stoka M1 : 

chodník : 3*1,3 3,9

Mezisoučet 3,9

domovní přípojky : 

stoka G1 : 

chodník : 16*1 16

Mezisoučet 16

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

stoka L1 : 

chodník : 33*1 33

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25 31,5

koncová jáma : 2*(2-1)*12 24

Mezisoučet 88,5

stoka M : 

chodník : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4 5,04

koncová jáma : 2*(2-1)*1 2

Mezisoučet 19,04

stoka M-1 : 

chodník : 4,5*1 4,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

koncová jáma : 2*(2-1)*2 4

Mezisoučet 11,02

přípojka NN k ČS01 : 

chodník : 3 3

Mezisoučet 3

Vodovodní přípojka : 

chodník : 1,5*0,8 1,2

Mezisoučet 1,2

17 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 
mm

m2 1 248,68000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm - vč. rozšíření 0,25m na obě strany : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*(1,1+0,25*2) 149,92

s rozprostřením a zhutněním
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Mezisoučet 170,875

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*(1,1+0,25*2) 690,56

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*11 42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1) 5,4

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*11 8,25

startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25 0,45

Mezisoučet 754,565

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*(1,1+0,25*2) 5,6

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 10,25

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*(1,3+0,25*2) 72

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 76,65

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*(1,1+0,25*2) 4,8
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2 1,6

Mezisoučet 8,92

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*(1,1+0,25*2) 19,2

Mezisoučet 19,2

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*(1,1+0,25*2) 51,2

3*(1,1+0,25*2) 4,8

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7 8,82

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7 5,6

Mezisoučet 70,42

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*(0,8+0,25*2) 123,5

Mezisoučet 123,5

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*(0,8+0,25*2) 14,3

Mezisoučet 14,3

18 567142115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 130,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM  tl. 25cm : 

stoková síť : 

stoka M : 

zámková dlažba : 54*1,3 70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

Podklad ze štěrku vyplňeným cementem ŠCM tl.25 cm
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 79,43

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*1,1 15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 19,3

domovní přípojky : 

stoka M : 

zámková dlažba : 18*1 18

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 21,78

výtlak : 

zámková dlažba : 4*0,5 2

11,5*0,7 8,05

Mezisoučet 10,05

19 567411120R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm m2 1 248,68000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm - vč. rozšíření 0,25m na obě strany : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*(1,1+0,25*2) 149,92

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Mezisoučet 170,875

stoka G1 : 

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

asfaltová komunikace místní : 431,6*(1,1+0,25*2) 690,56

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*11 42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1) 5,4

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*11 8,25

startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25 0,45

Mezisoučet 754,565

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*(1,1+0,25*2) 5,6

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 10,25

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*(1,3+0,25*2) 72

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 76,65

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*(1,1+0,25*2) 4,8

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2 1,6

Mezisoučet 8,92

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*(1,1+0,25*2) 19,2

Mezisoučet 19,2
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*(1,1+0,25*2) 51,2

3*(1,1+0,25*2) 4,8

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7 8,82

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7 5,6

Mezisoučet 70,42

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*(0,8+0,25*2) 123,5

Mezisoučet 123,5

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*(0,8+0,25*2) 14,3

Mezisoučet 14,3

20 571907111R00 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženýn, v 
množství přes 30 do 35 kg/m2

m2 39,15000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. podklad z kam. drceného s výplň kamenivem : 39,15 39,15

21 573111114R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2 kg/m2 m2 1 248,68000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pod OK : 1248,68 1248,68

22 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 248,68000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pod AB : 1248,68 1248,68

23 577141212R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 1 248,68000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

AB tl. 5cm - vč. rozšíření 0,25m na obě strany : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

z asfaltu silničního

vč. utěsnění spáry modifikovanou zálivkou
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

asfaltová komunikace místní : 93,7*(1,1+0,25*2) 149,92

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1)*3 11,7

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Mezisoučet 170,875

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*(1,1+0,25*2) 690,56

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1 5,33

2,6*(2,6-1,1)*11 42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1) 5,4

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25) 1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*11 8,25

startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25 0,45

Mezisoučet 754,565

stoka L1 : 

asfaltová komunikace místní : 3,5*(1,1+0,25*2) 5,6

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 10,25

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*(1,3+0,25*2) 72

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25 0,75

Mezisoučet 76,65

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

asfaltová komunikace místní : 3*(1,1+0,25*2) 4,8

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2 1,6

Mezisoučet 8,92

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*(1,1+0,25*2) 19,2

Mezisoučet 19,2

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*(1,1+0,25*2) 51,2

3*(1,1+0,25*2) 4,8

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7 8,82

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7 5,6

Mezisoučet 70,42

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*(0,8+0,25*2) 123,5

Mezisoučet 123,5

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*(0,8+0,25*2) 14,3

Mezisoučet 14,3

24 596245041R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 130,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoková síť : 

stoka M : 

zámková dlažba : 54*1,3 70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

Mezisoučet 79,43

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*1,1 15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 19,3

domovní přípojky : 

stoka M : 

zámková dlažba : 18*1 18

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 21,78

výtlak : 

zámková dlažba : 4*0,5 2

11,5*0,7 8,05

Mezisoučet 10,05

25 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 144,61000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoková síť : 

stoka M : 

chodník : 1,5*1,3 1,95

Mezisoučet 1,95

stoka M1 : 

chodník : 3*1,3 3,9

Mezisoučet 3,9

domovní přípojky : 

stoka G1 : 

chodník : 16*1 16

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

Mezisoučet 16

stoka L1 : 

chodník : 33*1 33

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25 31,5

koncová jáma : 2*(2-1)*12 24

Mezisoučet 88,5

stoka M : 

chodník : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4 5,04

koncová jáma : 2*(2-1)*1 2

Mezisoučet 19,04

stoka M-1 : 

chodník : 4,5*1 4,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

koncová jáma : 2*(2-1)*2 4

Mezisoučet 11,02

přípojka NN k ČS01 : 

chodník : 3 3

Mezisoučet 3

Vodovodní přípojka : 

chodník : 1,5*0,8 1,2

Mezisoučet 1,2

26 592420220000R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm m2 14,60561 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  stoková síť : 

  stoka M : 

  chodník : 1,5*1,3 1,95
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

  stoka M1 : 

  chodník : 3*1,3 3,9

  domovní přípojky : 

  stoka G1 : 

  chodník : 16*1 16

  stoka L1 : 

  chodník : 33*1 33

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25 31,5

  koncová jáma : 2*(2-1)*12 24

  stoka M : 

  chodník : 12*1 12

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4 5,04

  koncová jáma : 2*(2-1)*1 2

  stoka M-1 : 

  chodník : 4,5*1 4,5

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

  koncová jáma : 2*(2-1)*2 4

  přípojka NN k ČS01 : 

  chodník : 3 3

  Vodovodní přípojka : 

  chodník : 1,5*0,8 1,2

  Mezisoučet 144,61

Konec provozního součtu

nových 10% : 144,61*0,1*1,01 14,60561

Mezisoučet 14,60561

27 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 13,18656 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

  stoková síť : 

  stoka M : 

  zámková dlažba : 54*1,3 70,2

  RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

  2,6*(2,6-1,1) 3,9

  stoka M1 : 

  zámková dlažba : 14*1,1 15,4

  RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

  domovní přípojky : 

  stoka M : 

  zámková dlažba : 18*1 18

  RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

  výtlak : 

  zámková dlažba : 4*0,5 2

  11,5*0,7 8,05

  Mezisoučet 130,56

Konec provozního součtu

10% nových : 130,56*0,1*1,01 13,18656

Mezisoučet 13,18656

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
28 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15
m 7,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obrubníky narušené výkopem : 

domovní přípojky : 

chodníkové : 

stoka F1 : 1 1

stoka M : 3 3

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

stoka M-1 : 3 3

Mezisoučet 7

29 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 1 524,85000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

dobourání na šířku 0,25m na obě strany : 

OK - 5cm : 

stoková síť : 

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 93,7*2 187,4

RŠ : (2,6*1+2,6/2*2+(2,6-1,1)) 6,7

2*(2,6-1,1)*0,25*3 2,25

Mezisoučet 196,35

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 431,6*2 863,2

RŠ : (2,6*1+2,6/2*2+(2,6-1,1)) 6,7

2*(2,6-1,1)*11 33

startovací jáma : 2*(2-1,1) 1,8

Mezisoučet 904,7

stoka M : 

asfaltová komunikace místní : 40*2 80

RŠ : 2*(2,6-1,1) 3

Mezisoučet 83

domovní přípojky : 

stoka F1-1 : 

asfaltová komunikace místní : 3*2 6

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*2 6,4

Mezisoučet 12,4

včetně spotřeby vody
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

stoka F1-2 : 

asfaltová komunikace místní : 12*2 24

Mezisoučet 24

stoka G1 : 

asfaltová komunikace místní : 32*2 64

3*2 6

RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*7 22,4

Mezisoučet 92,4

přeložka ing. sítí : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*2 190

Mezisoučet 190

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*2 22

Mezisoučet 22

30 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 7,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obrubníky narušené výkopem : 

domovní přípojky : 

chodníkové : 

stoka F1 : 1 1

stoka M : 3 3

stoka M-1 : 3 3

Mezisoučet 7

31 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 144,61000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

stoková síť : 

stoka M : 

chodník : 1,5*1,3 1,95

Mezisoučet 1,95

stoka M1 : 

chodník : 3*1,3 3,9

Mezisoučet 3,9

domovní přípojky : 

stoka G1 : 

chodník : 16*1 16

Mezisoučet 16

stoka L1 : 

chodník : 33*1 33

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25 31,5

koncová jáma : 2*(2-1)*12 24

Mezisoučet 88,5

stoka M : 

chodník : 12*1 12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4 5,04

koncová jáma : 2*(2-1)*1 2

Mezisoučet 19,04

stoka M-1 : 

chodník : 4,5*1 4,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2 2,52

koncová jáma : 2*(2-1)*2 4

Mezisoučet 11,02

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

přípojka NN k ČS01 : 

chodník : 3 3

Mezisoučet 3

Vodovodní přípojka : 

chodník : 1,5*0,8 1,2

Mezisoučet 1,2

32 979054442R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár cementovou maltou

m2 130,56000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

stoková síť : 

stoka M : 

zámková dlažba : 54*1,3 70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33

2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 79,43

stoka M1 : 

zámková dlažba : 14*1,1 15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,9

Mezisoučet 19,3

domovní přípojky : 

stoka M : 

zámková dlažba : 18*1 18

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 3,78

Mezisoučet 21,78

výtlak : 

zámková dlažba : 4*0,5 2

11,5*0,7 8,05

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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S: 4579

O: SO 08

R: 08.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

Mezisoučet 10,05

33 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 0,70700 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  domovní přípojky : 

  chodníkové : 

  stoka F1 : 1 1

  stoka M : 3 3

  stoka M-1 : 3 3

  Mezisoučet 7

Konec provozního součtu

10% nových obrubníků : 7*0,1*1,01 0,707

Mezisoučet 0,707

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
34 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 1 546,59844 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33, : 

Součet: : 1546,59844 1546,59844

Celkem 0,00

822.27 komunikace místní III. třídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

JKSO:

vodorovně do 200 m
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S: 4579

O: SO 09

R: 09.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

 DN  do 200 mm
m 2,40000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

plyn : 0,8 0,8

plyn : 0,8 0,8

plyn : 0,8 0,8

Mezisoučet 2,4

2 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

m 3,20000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

kanalizační přípojka : 0,8 0,8

kanaliazční přípojka : 0,8 0,8

kanalizační přípojka : 0,8 0,8

kanalizační přípojka : 0,8 0,8

Mezisoučet 3,2

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,40000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

sdělovací kabel : 0,8 0,8

sdělovací kabel : 0,8 0,8

sdělovací kabel : 0,8 0,8

Mezisoučet 2,4

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 21,14400 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 4579

O: SO 09

R: 09.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

přeložka vodovodu : 

křížení inženýrských síťí : 

kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,67+1,67)/2-0,45) 1,952

plyn : 2*0,8*((1,89+1,89)/2-0,45) 2,304

plyn : 2*0,8*((1,84+1,83)/2-0,45) 2,216

sdělovací kabel : 2*0,8*((1,83+1,81)/2-0,45) 2,192

kanaliazční přípojka : 2*0,8*((1,79+1,79)/2-0,45) 2,144

plyn : 2*0,8*((1,76+1,75)/2-0,45) 2,088

sdělovací kabel : 2*0,8*((1,75+1,75)/2-0,45) 2,08

kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,76+1,76)/2-0,45) 2,096

sdělovací kabel : 2*0,8*((1,74+1,72)/2-0,45) 2,048

kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,72+1,71)/2-0,45) 2,024

Mezisoučet 21,144

5 132101211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 6,98778 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  PE100 RC d90x5,4mm : (5,5-0)*0,8*(1,7+1,67)/2 7,414

  (6-5,5)*0,8*(1,67+1,67)/2 0,668

  (13-6)*0,8*(1,67+1,63)/2 9,24

  (30-13)*0,8*(1,63+1,89)/2 23,936

  (31,5-30)*0,8*(1,89+1,89)/2 2,268

  (32,5-31,5)*0,8*(1,89+1,89)/2 1,512

  (39-32,5)*0,8*(1,89+1,84)/2 9,698

  (41-39)*0,8*(1,84+1,82)/2 2,928

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4579

O: SO 09

R: 09.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

  (46-41)*0,8*(1,82+1,79)/2 7,22

  (49,5-46)*0,8*(1,79+1,76)/2 4,97

  (51-49,5)*0,8*(1,76+1,75)/2 2,106

  (54,5-51)*0,8*(1,75+1,75)/2 4,9

  (67-54,5)*0,8*(1,75+1,76)/2 17,55

  (73-67)*0,8*(1,76+1,77)/2 8,472

  (81-73)*0,8*(1,77+1,73)/2 11,2

  (85-81)*0,8*(1,73+1,71)/2 5,504

  (95-85)*0,8*(1,71+1,64)/2 13,4

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace místní : -95*0,8*0,45 -34,2

  Mezisoučet 98,786

  odpočet ruční výkop : (98,786-21,144) 77,642

  Mezisoučet 77,642

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

strojní výkop : 

přeložka vodovodu : 77,642*0,09 6,98778

Mezisoučet 6,98778

6 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 59,78434 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 - 77% : 

strojní výkop : 

přeložka vodovodu : 77,642*0,77 59,78434

Mezisoučet 59,78434

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 29,35017 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4579

O: SO 09

R: 09.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

lepivost 35% : 

strojní výkop : 

přeložka vodovodu : 77,642*0,77*0,35 20,92452

ruční výkop : 

přeložka vodovodu : 21,144*0,77*0,35 5,69831

přepojení přípojek : 10,12*0,77*0,35 2,72734

Mezisoučet 29,35017

8 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 10,86988 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.4 - 14% : 

strojní výkop : 

přeložka vodovodu : 77,642*0,14 10,86988

Mezisoučet 10,86988

9 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 2,81376 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  křížení inženýrských síťí : 

  kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,67+1,67)/2-0,45) 1,952

  plyn : 2*0,8*((1,89+1,89)/2-0,45) 2,304

  plyn : 2*0,8*((1,84+1,83)/2-0,45) 2,216

  sdělovací kabel : 2*0,8*((1,83+1,81)/2-0,45) 2,192

  kanaliazční přípojka : 2*0,8*((1,79+1,79)/2-0,45) 2,144

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

  plyn : 2*0,8*((1,76+1,75)/2-0,45) 2,088

  sdělovací kabel : 2*0,8*((1,75+1,75)/2-0,45) 2,08

  kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,76+1,76)/2-0,45) 2,096

  sdělovací kabel : 2*0,8*((1,74+1,72)/2-0,45) 2,048

  kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,72+1,71)/2-0,45) 2,024

  Mezisoučet 21,144

  přepojení přípojek : 

  PE40 d32x4,4mm : 11*0,8*1,6 14,08

  odpočet povrchů : 

  asfaltová komunikace místní : -11*0,8*0,45 -3,96

  Mezisoučet 10,12

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% : 

ruční výkop : 

přeložka vodovodu : 21,144*0,09 1,90296

přepojení přípojek : 10,12*0,09 0,9108

Mezisoučet 2,81376

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 24,07328 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.3 - 77% : 

ruční výkop : 

přeložka vodovodu : 21,144*0,77 16,28088

přepojení přípojek : 10,12*0,77 7,7924

Mezisoučet 24,07328

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 4,37696 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

hornina tř.4 - 14% : 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

ruční výkop : 

přeložka vodovodu : 21,144*0,14 2,96016

přepojení přípojek : 10,12*0,14 1,4168

Mezisoučet 4,37696

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 367,66500 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

příložné pažení : (5,5-0)*2*(1,7+1,67)/2 18,535

(6-5,5)*2*(1,67+1,67)/2 1,67

(13-6)*2*(1,67+1,63)/2 23,1

(30-13)*2*(1,63+1,89)/2 59,84

(31,5-30)*2*(1,89+1,89)/2 5,67

(32,5-31,5)*2*(1,89+1,89)/2 3,78

(39-32,5)*2*(1,89+1,84)/2 24,245

(41-39)*2*(1,84+1,82)/2 7,32

(46-41)*2*(1,82+1,79)/2 18,05

(49,5-46)*2*(1,79+1,76)/2 12,425

(51-49,5)*2*(1,76+1,75)/2 5,265

(54,5-51)*2*(1,75+1,75)/2 12,25

(67-54,5)*2*(1,75+1,76)/2 43,875

(73-67)*2*(1,76+1,77)/2 21,18

(81-73)*2*(1,77+1,73)/2 28

(85-81)*2*(1,73+1,71)/2 13,76

(95-85)*2*(1,71+1,64)/2 33,5

Mezisoučet 332,465

přepojení přípojek : 

PE40 d32x4,4mm : 11*2*1,6 35,2

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

Mezisoučet 35,2

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 367,66500 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz pol. zřízení : 367,665 367,665

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 108,90600 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojní výkop - 100% (do 100m3) : 

přeložka vodovodu : 77,642 77,642

ruční výkop - 100% : 

přeložka vodovodu : 21,144 21,144

přepojení přípojek : 10,12 10,12

Mezisoučet 108,906

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 108,90600 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

vytěžená zemina : 

ruční : 21,144 21,144

strojní : 77,642 77,642

potřebná zemina : 

zásyp : -61,546 -61,546

zásyp MK : 61,546 61,546

Mezisoučet 98,786

přepojení přípojek : 

vytěžená zemina : 

ruční : 10,12 10,12

potřebná zemina : 

zásyp : -6,3184 -6,3184

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

zásyp MK : 6,3184 6,3184

Mezisoučet 10,12

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 871,24800 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

skládka 18km : 108,906*8 871,248

Mezisoučet 871,248

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 67,86440 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 21,144 21,144

strojní výkop : 77,642 77,642

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

asfaltová komunikace místní : -95*0,8*(0,1+0,09+0,3) -37,24

Mezisoučet 61,546

přepojení přípojek : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 10,12 10,12

vytlačená zemina : 

ložel+obsyp+potrubí : 

PE40 d32x4,4mm : 

asfaltová komunikace místní : -11*0,8*(0,1+0,032+0,3) -3,8016

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Cenová 
úroveň
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Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

Mezisoučet 6,3184

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 32,56160 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

asfaltová komunikace místní : 95*0,8*(0,09+0,3) 29,64

Mezisoučet 29,64

přepojení přípojek : 

PE40 d32x4,4mm : 

asfaltová komunikace místní : 11*0,8*(0,032+0,3) 2,9216

Mezisoučet 2,9216

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 108,90600 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 108,906 108,906

20 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    75,39735 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  zásyp : 61,546 61,546

  přepojení přípojek : 

  zásyp : 6,3184 6,3184

  Mezisoučet 67,8644

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 67,8644*1,01*1,1 75,39735

Mezisoučet 75,39735

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
21 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm
m2 84,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*0,8 76

Mezisoučet 76

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*0,8 8,8

Mezisoučet 8,8

22 113111220R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 84,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*0,8 76

Mezisoučet 76

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*0,8 8,8

Mezisoučet 8,8

23 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 71,30493 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22, : 

Součet: : 71,30493 71,30493

24 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 212,18378 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22, : 

Součet: : 1212,18378 1212,18378

25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 71,30493 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22, : 
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Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

Součet: : 71,30493 71,30493

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
26 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 84,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*0,8 76

Mezisoučet 76

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*0,8 8,8

Mezisoučet 8,8

27 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 84,80000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

AB tl. 5cm : 

přeložka vodovodu : 

asfaltová komunikace místní : 95*0,8 76

Mezisoučet 76

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*0,8 8,8

Mezisoučet 8,8

28 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 18,65600 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27, : 

Součet: : 18,65600 18,656

29 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 317,15200 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27, : 

Součet: : 317,15200 317,152

30 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 18,65600 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27, : 

Součet: : 18,65600 18,656

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
31 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 8,48000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

asfaltová komunikace místní : 95*0,8*0,1 7,6

Mezisoučet 7,6

přepojení přípojek : 

PE40 d32x4,4mm : 

asfaltová komunikace místní : 11*0,8*0,1 0,88

Mezisoučet 0,88

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
32 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

TLT TP DN80 dl. 200mm : 1 1

TLT přírubové koleno s patkou DN80 : 1 1

Mezisoučet 2

33 857601101R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

v otevřeném výkopu,
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Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

spojka DN50 s jištěním proti posunu hrdlo-příruba : 1 1

34 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 11,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přepojení přípojek : 

PE40 d32x4,4mm : 11 11

35 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 95,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 95 95

36 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

elektrospojka d63 : 1 1

37 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 6,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

elektrospojka d90 : 6 6

38 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přepojení přípojek : 

šoupátko pro domovní přípojku : 8 8

39 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

Šoupátko DN80 : 1 1

40 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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O: SO 09

R: 09.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

přeložka vodovodu : 

podzemní hydrant DN80 : 1 1

41 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přepojení přípojek : 

navrtávací pas pro PE potrubí d90/1" : 8 8

42 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 95,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 95 95

43 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 10,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

podzemní hydrant : 1 1

šoupátko : 1 1

přepojení přípojek : 

šoupátko pro domovní přípojku : 8 8

Mezisoučet 10

44 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 11,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přepojení přípojek : 

PE40 d32x4,4mm : 11 11

45 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 95,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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O: SO 09

R: 09.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

PE100 RC d90x5,4mm : 95 95

46 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přepojení přípojek : 

poklop šoupátka pro domovní přípojku : 8 8

47 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

šoupátkový poklop : 

Šoupátko DN80 : 1 1

48 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

hydrantový poklop : 

podzemní hydrant DN80 : 1 1

49 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 10,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

modrá tabulka : 1+8 9

červená tabulka : 1 1

Mezisoučet 10

50 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 106,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

výstražná folie : 95 95

přepojení přípojek : 

výstražná folie : 11 11

Mezisoučet 106

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

51 PC801 Typový drenážní blok podzemního hydrantu DN80, D+M ks    1,01000 0,00 Vlastní Indiv

přeložka vodovodu : 

typový drenážní blok : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

52 28613088.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 90,0 mm; d2 = 63 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Přívodný řad : 

redukce d90/63 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

53 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  elektrospojka d63 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

elektrospojka d63 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

54 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 6,09000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  elektrospojka d90 : 6 6

  Mezisoučet 6

Konec provozního součtu

elektrospojka d90 : 6*1,015 6,09

Mezisoučet 6,09

55 286136722R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 
5,40 mm;  použití pro vodovody

m 96,42500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 
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S: 4579

O: SO 09

R: 09.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

  PE100 RC d90x5,4mm : 95 95

  Mezisoučet 95

Konec provozního součtu

PE100 RC d90x5,4mm : 95*1,015 96,425

Mezisoučet 96,425

56 28613752R trubka plastová vodovodní hladká; LDPE (PE 40); SDR 7,4; PN 10; D = 32,0 mm; s = 4,40 mm; l 
= 150000,0 mm

kg 4,23153 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přepojení přípojek : 

  PE40 d32x4,4mm : 11*0,379 4,169

  Mezisoučet 4,169

Konec provozního součtu

PE40 d32x4,4mm : 4,169*1,015 4,23154

Mezisoučet 4,23154

57 286536141R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

oblouk 30° d90 : 2*1,015 2,03

Mezisoučet 2,03

58 2865371PC Nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 63,0 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv

přeložka vodovodu : 

lemový nákružek d63 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

59 28653765R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

lemový nákružek d90 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

60 31947215R příruba točivá; mat. 11 375; Js 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 50,0 mm; vnější D1= 160 mm; 
ČSN 13 1275

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

přeložka vodovodu : 

otočná příruba DN50 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

61 31947217R příruba točivá; mat. 11 375; Js 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 195 mm; 
ČSN 13 1275

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

otočná příruba DN80 : 1*1,015 1,015

Mezisoučet 1,015

62 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  Šoupátko DN80 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

Šoupátko DN80 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

63 42228252R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; PN 16; L = 170 mm; médium pitná voda; 
provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; těleso tvárná litina

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přepojení přípojek : 

  šoupátko pro domovní přípojku : 8 8

  Mezisoučet 8

Konec provozního součtu

šoupátko pro domovní přípojku : 8*1,01 8,08

Mezisoučet 8,08
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

64 42273602R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1,5 m; připojení 
přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou 
a surovou vodou do 50°C

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  podzemní hydrant DN80 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

hydrant podzemní DN80 : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

65 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  Šoupátko DN80 : 1 1

  Mezisoučet 1

Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

66 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D 
= 260,0 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

šoupátkový poklop : 1 1

67 42291402R poklop ventilový Y 4510; šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 
mm; D = 195,0 mm

kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

přepojení přípojek : 

poklop šoupátka pro domovní přípojku : 8 8

68 42291452R ############################################################################# kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

přeložka vodovodu : 

hydrantový poklop : 1 1

69 42291457T Nosná deska šoupátkového poklopu kus 1,00000 0,00 Vlastní v2012

přeložka vodovodu : 

nosná deska šoupátkového poklopu : 1 1

70 42291459T Podkladová deska pod poklop hydrantový kus 1,00000 0,00 Vlastní v2017

přeložka vodovodu : 

nosná deska hydrantového poklopu : 1 1

71 422915502R deska podkladová pro ventilové poklopy; plastové kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

přepojení přípojek : 

podkl. deska poklopu šoupátka pro domovní přípojku : 8 8

72 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  zemní souprava DN25 : 8 8

  Mezisoučet 8

Konec provozního součtu

zemní souprava DN25 : 8*1,01 8,08

Mezisoučet 8,08

73 422935PC Spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-příruba přímé; PN 16,0; médium pitná DN50, jištění proti 
posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

přeložka vodovodu : 

spojka DN50 s jištěním proti posunu hrdlo-příruba : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

74 422PC011 Celolitinový navrtávací pas pro PE potrubí d90/1" kus 8,08000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  přepojení přípojek : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

  navrtávací pas pro PE d90/1" : 8 8

  Mezisoučet 8

Konec provozního součtu

navrtávací pas pro PE d90/1" : 8*1,01 8,08

Mezisoučet 8,08

75 552701211R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř 
cementová výstelka; vně žár. pozink 200 g/m2 + extr. PE

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

koleno přírubové 90° s patkou : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

76 552702102R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80,0 mm; l = 
200,0 mm; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pozink 200 g/m2 + extr. PE

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

TLT TP DN80 dl. 200mm : 1*1,01 1,01

Mezisoučet 1,01

77 PC55251 Univerzální materiálová spojka d32 pro napojení na stávající potrubí, D+M kus 8,08000 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  přepojení přípojek : 

  univerzální materiálová spojka DN25 : 8 8

  Mezisoučet 8

Konec provozního součtu

univerzální materiálová spojka DN25 : 8*1,01 8,08

Mezisoučet 8,08

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
78 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 212,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

OK tl. 5cm : 

přeložka vodovodu : 

včetně spotřeby vody
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

asfaltová komunikace místní : 95*2 190

Mezisoučet 190

přepojení přípojek : 

asfaltová komunikace místní : 11*2 22

Mezisoučet 22

79 PC902a Vytažení stávajícího potrubí a armatur z výkopu, vč. odvozu likvidace m 106,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha D.1.9.1 : 

přeložka vodovodu : 

likvidace OC potrubí DN65 : 95 95

přepojení přípojek : 

likvidace PE potrubí DN25 : 11 11

Mezisoučet 106

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
80 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 201,75767 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,12,18,20,31,32,38,39,40,43,46,47,48,49,51,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,72,
73,74, : 
75,76,77, : 

Součet: : 201,75767 201,75767

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
81 210800547RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky 

materiálu
m 126,00000 0,00 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

identifikační vodič : 99 99

přepojení přípojek : 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Přeložky inženýrských sítí

Přeložky inženýrských sítí

identifikační vodič : 27 27

Mezisoučet 126

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
82 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 8,40000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

přeložka vodovodu : 

sdělovací kabel : (1+0,8+1) 2,8

sdělovací kabel : (1+0,8+1) 2,8

sdělovací kabel : (1+0,8+1) 2,8

Mezisoučet 8,4

Celkem 0,00

827.13 sítě vodovodní rozvodné
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:
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S: 4579

O: PS 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 0,00
1 80501PC Uzavřený čerpací systém pro instalaci do předem připravené jímky, dodávka + montáž Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha TZ - D.2.1.1 : 

uzavřený čerpací systém : 1 1

Celkem 0,00

- Dvě odstředivá čerpadla pro odpadní vodu pro instalaci do suché komory, pohon trojfázovým motorem vč. sacího potrubí a

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice - strojnětechnologická část

Čerpací stanice - strojnětechnologická část

skladba souboru:

- Přítokové potrubí ukončené přírubovým měkce těsnícím uzávěrem PN 10 s ručním ovládáním

- Potrubní systém vč. armatur uvnitř šachty min. PN 10. Bude osazena dvojice uzávěrů s ručním ovládáním, dvojice zpětných

klapek, odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil + uzávěr, odbočka pro proplach + uzávěr

- Dvojice separačních komor (sběračů nerozpuštěných látek) s oddělovacími klapkami jištěnými proti ucpání

- Akumulační nádrž z nekorodujícího materiálu, plynotěsná s revizními otvory vč. rozdělovacího objektu s ochranou proti vzdutí a

ucpání separátorů

- Ventilační potrubí – odvětrání armaturní jímky vč. tvarovek a trubního ventilátoru v rozsahu od nádrže po prostup

uzávěru sání s ručním pohonem PN 10

- Jedno pomocné ponorné kalové čerpadlo v čerpací jímce v podlaze s ovládacím plovákem vč. trubního vedení s potřebnými

uzavíracími a zpětnými armaturami. Potrubí bude zaústěno do odvětrávacího potrubí akumulační jímky

- Propojovací kabely a vodotěsné prostupy přes stěnu

- Systém měření hladiny

- Ventilační potrubí – odvětrání akumulační nádrže vč. tvarovek v rozsahu od nádrže po prostup stěnou
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S: 4579

O: PS 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: D1 DODÁVKY 0,00
1 1 Rozváděč RMD01 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

1kpl - Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/1N/30mA pro vývod čerpadla prosáklé vody s integrovaným plovákovým spínačem do 
0,5kW/230V

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice elektrotechnologická část

Čerpací stanice elektrotechnologická část

1kpl - Celoplastový nástěnný rozváděč  o rozměrech š x v x h 750x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, 
osazen do niky zděného pilíře
1kpl - Trojpólový přepínač 25A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na dveře,  signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

1kpl - Přívodka vestavná 32A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

1kpl - Trojpólový jistič 20A/400V, charakteristika C

1kpl - Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1kpl - Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

1kpl - Čtyřpólový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpólový jistič včetně montážních vestavných zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC, TN-
S, osazených na boku skříně

1kpl - Ukončení kabelu do 4x10 mm2

1kpl - Jištěný vývod pro osvětlení suché čerpací jímky, zapojeno za proudovým chráničem

1kpl - Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1kpl - Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20  včetně odjištění

2kpl - Vývod pro suché odstředivé čerpadlo výkonu 2,0kW/400V opatřené tepelnou ochranou ve statoru, přímý rozběh, motorový spouštěč, stykač. Jistič 
ovládacího obvodu, pomocná a povelová relé, režimový přepínač R-0-A a signálky CHOD/PORUCHA.
1kpl - Dvoupólová přepěťová ochrana typu 3, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2ks rázových oddělovacích tlumivek a odjištění

1kpl - Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně odjištění proudové smyčky (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A)

1kpl - Vývod pro plovákový spínač 24V DC včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A)

2kpl - Odjištěný vývod 230V rezerva (jistič  1x6A/B)

3kpl - Vývody pro koncové spínače poklopů a magnetický dveřní kontakt, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

1kpl - Napájení zdroj 230V AC/24V DC, 5A včetně odjištění

4kpl - Ukončení kabelu do 5x4 mm2
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S: 4579

O: PS 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice elektrotechnologická část

Čerpací stanice elektrotechnologická část

2 2 Rozváděč RA01 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 3 Spínač koncový kompletní kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 4 Magnetický dveřní spínač ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 5 Měření hladiny - zaplavení jímky kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D2 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 0,00
6 6 Zapojení snímače hladiny (dodávka strojní části) kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 7 Připojení čerpadla 400V kpl 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 8 Spínač č.1, 250V, IP44 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Oceloplechový nástěnný rozváděč o rozměrech š x v x h 400x400x200mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, osazen 
do niky zděného pilíře vedle rozvaděč technologie

5kpl - Ukončení kabelu do 14x1,5 mm2

1kpl - Řadová svorkovnice

1kpl - Sběrnice N

1kpl - Sběrnice PE

1kpl - Úložný a nosný materiál

1kpl - Drobný montážní materiál

1kpl - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování

1kpl - Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komonent

POZNÁMKA:

Veškeré přepěťové ochrany budou dodány od jednoho výrobce!!!!!

Telemetrická stanice

Řídící systém (ŘS)

Počet vstupů/výstupů:

16x DI, 2x DO, 4x AI, 2x RS232, rozhraní Modbus, rozhraní DeviceNet, volná plocha pro osazení GSM nebo radiomodemu                                                                          
SW aplikační pro řízení ČS.
Zařízení musí být kompatibilní se zařízením provozovatele!

SQ103.2  - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez

SL102  - Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 20m a závaží, konzola nerez, IP67
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S: 4579

O: PS 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice elektrotechnologická část

Čerpací stanice elektrotechnologická část

9 9 Zásuvka 16A, 230V, IP44 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 10 Zářivkové svítidlo 2x36W, 230V, IP65, včetně zdroje ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 11 Kabel silový CYKY- J 3x1,5 m 25,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 12 Kabel silový CYKY- O 3x1,5 m 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 13 Kabel sdělovací stíněný JYTY 2x1,0 m 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 14 Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0 m 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

15 15 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U6 zl/žl m 25,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 16 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U16 zl/žl m 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

17 17 Kabelový žlab 50/54 m 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 18 Kabelový žlab 100/54 m 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 19 Trubka tuhá střední namáhání 1250N, černá, PVC do  32mm m 15,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 20 Trubka ohebná střední namáhání 1250N, černá, PVC do  32mm m 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 21 Plastové kabelové závěsy ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 22 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

23 23 Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

24 24 Zemnící drát FeZn d10 uložen v kabelové rýze m 25,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 25 Zemnící drát FeZn d10 mm m 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 26 Svár min. délce 10 cm vč. protikorozní ochrany (v zemi) kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 27 Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti. kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 28 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 29 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D3 PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 0,00
30 30 Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D4 ZEMNÍ PRÁCE 0,00
31 31 Výkop a zához kabelové rýhy m 25,00000 0,00 Vlastní Indiv

Kabelový drátěný pozinkovaný žlab 50/54mm včetně konzol a spojovacího materiálu

Kabelový drátěný pozinkovaný žlab 100/54mm včetně konzol a spojovacího materiálu
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S: 4579

O: PS 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Čerpací stanice elektrotechnologická část

Čerpací stanice elektrotechnologická část

Celkem 0,00

Výkop 35 x 60cm, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén
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S: 4579

O: PS 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: D1 DODÁVKY 0,00
1 1 Radiový přenos dat 900-1800MHz kpl 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D5 DISPEČINK 0,00
2 2 Začlenění ČS01 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D2 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 0,00
3 3 Montážní práce kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D3 PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 0,00
4 4 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

Poznámka:

zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!! Stávající zařízení pro přenos dat na dispečinku je modem CGU04i, Conel.

"

Začlenění čerpací stanice ČS01 na stávající dispečink provozovatele. Doplnění stávající vizualizace SCADA SCX6 o nový objekt ve spolupráci se stávajícím 
provozovatelkem dispečinku firmou VAE Controls.

Položkový soupis prací a dodávek

Dokončení kanalizace Chornice

Dispečink a přenost dat

Dispečink a přenost dat

"Rozvaděče RMD01 - doplnění

Modem GSM/GPRS 900-1800MHz pro přenos dat z ČS na stávající dispečink provopzovatele, propojovací kabel RS232 mezi PLC a modemem, software 
pro přenos dat, softwarové práce. Výběr oprátora, tarifu a dodání SIM karty zajistí provozovatel.
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