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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II 

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách – stavba (opakované zadání) 
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-005245 
spisová značka zadavatele: SVTGM0218 
(dále jen „veřejná zakázka“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Město Svitavy 
IČO: 00277444 
se sídlem: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
(dále jen „zadavatel“) 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 
IČO: 28360125 
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00 
tel.: +420 541 211 528 
e-mail: zakazky@akfiala.cz 
ID datové schránky: vb7kdaz 
(dále jen „zástupce zadavatele“) 

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné 
zakázky je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto: 

Dotaz č. 1 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

List výkazu výměr „SO 01 SO 01.01 Pol“; excelový řádek 453; položka č.62:  

62 2R ZÁMEČNÍK ks 1,00000 

Může zadavatel upřesnit, co má být v této položce oceněno? 
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Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Zadavatel upravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). 
Aktualizované znění soupisu prací je uveřejněno spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním 
zadávací dokumentace č. II (viz samostatný soubor „seniorcentrumvykaz_akt. 180307.xlsx“). 

Dotaz č. 2 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

List výkazu výměr „SO 01 SO 01.04 Pol“; excelový řádek 161; položka č.35:  

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací     

35 998222011R00 jakékoliv délky objektu t 346,71438 

Může zadavatel upřesnit, co má být v této položce oceněno? 

Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Zadavatel upravil soupis prací. Aktualizované znění soupisu prací je uveřejněno spolu s tímto 
Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II (viz samostatný soubor 
„seniorcentrumvykaz_akt. 180307.xlsx“). 

Dotaz č. 3 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

List výkazu výměr „SO 01 SO 01.04 Pol“; excelový řádek 183; položka č.45: 

  

44 894431323RBA ...D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, 
poklop litina 12,5 t 

kus 1,00000 

45 998276101R00 v otevřeném výkopu t 0,48758 

Může zadavatel upřesnit, co má být v této položce oceněno? 

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Zadavatel upravil soupis prací. Aktualizované znění soupisu prací je uveřejněno spolu s tímto 
Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II (viz samostatný soubor 
„seniorcentrumvykaz_akt. 180307.xlsx“). 
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Dotaz č. 4 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

List výkazu výměr „SO 02 SO 02 Pol“; excelový řádek 140 a 141; položky č.30 a 31: 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot     

28 979083117R00 přes 5000 m do 6000 m t 1 977,26995 

29 979083191R00 za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 7 909,07980 

30 979093111R00 bez zhutnění t 1 977,26995 

31 979990001R00 stavební suti t 1 977,26995 

Může zadavatel upřesnit, co má být v těchto položkách oceněno? Předpokládáme, že pol.č.28 a 29 
oceňují odvoz stavební suti. Pokud má být suť odvezena na skládku zhotovitele, ve výkazu výměr chybí 
položka „Poplatek za uložení suti (skládkovné)“. Může zadavatel tuto položku do výkazu výměr doplnit? 

Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Zadavatel upravil soupis prací. Aktualizované znění soupisu prací je uveřejněno spolu s tímto 
Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II (viz samostatný soubor 
„seniorcentrumvykaz_akt. 180307.xlsx“). 

Dotaz č. 5 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

List SO 01 SO 01.06 

1. U položek 90, 91 a 92 „722 19 Přípojky ke strojům a zařízením…vodovodní z ocelových trubek 
závitových pozinkovaných běžných 11 353.0 pro pevné připojení, DN 15 (DN 20, DN 25)“ je uveden 
pouze počet souborů. Prosíme o doplnění délky potrubí, případně o vyznačení, o které potrubí se přesně 
jedná. 

2. Ve výkazu výměr chybí rohové odtokové žlábky ve sprchových boxech označených SP. Prosíme o 
doplnění. 

3. Ve výkazu výměr chybí sprchová kabina označená  SP** (viz. výkres „D.1.5.a Zdravotně technické 
instalace - Kanalizace 1NP“). 

4. Prosíme o ověření počtu požárních skříní s tvarově stálou hadicí. Dle výkresové dokumentace chybí 
ve výkazu výměr 1 ks. 

5. U položky 192 je uvedeno „WC splach. nádrž  vč. zvukové izolační podložky“. Splachovací nádrž se 
dodává jako součást montážních prvků WC a nelze ji ocenit samostatně (pol. 189 a 190). Máme u této 
položky ocenit pouze izolační podložku? 

6. Prosíme o doplnění specifikace položky 197 „Čerpadlo kalové do jímky s spín.  plovákem,  DN32 nerez“ 
o dopravní výšku a průtok. 
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7. Ve výkazu výměr jsou nesrovnalosti v počtu dřezů. Je zde uvedena montáž 3 dřezů (pol. 170), 
zápachová uzávěrka pro dřezy 1ks (pol. 174), dřezové baterie 8ks (pol. 198). Samotné dřezy ve výkazu 
chybí.  

8. Ve výkazu výměr nesouhlasí počet umyvadlových sifonů (pol. 175) a umyvadel (pol. 201).  

9. Ve výkazu výměr jsou nesrovnalosti v počtu umyvadlových a dřezových baterií. Nesouhlasí celkový 
počet umyvadel s počtem stojánkových baterií a dřezů s počtem dřezových baterií.  

10. U zdravotních umyvadel by měly být instalovány pákové baterie s prodlouženou ovládací pákou. Ve 
výkazu výměr však takové baterie specifikovány nejsou. 

11. Zajímalo by nás, z jakého důvodu jsou pro úpravu vody požadovány dvě nové změkčovací jednotky 
(pol. 157). Logičtějším řešením by bylo doplnění stávající jednotky jedním změkčovačem. Podle našich 
propočtů počítá projekt s průtokem 3x3,5m3/h = cca 10m3/h. Toto množství je ředěno 1:1 s pitnou 
vodou, čímž dostaneme množství 20m3/h, které odpovídá požadovanému výkonu generátoru 
chlórdioxidu. Na toto množství by bylo logičtější doplnit stávající jednotku o výkonu cca 3,5m3/h novou 
jednotkou o výkonu cca 8m3/h. Regenerace nově navrhované větší úpravny vody by probíhala v nočních 
hodinách, kdy je odběr vody prakticky nulový. Pokud se o nějaký odběr jedná, jde především o toalety, 
které svým výkonem pokryje stávající změkčovač. Komfort měkké vody tak zůstane zachován. 
Předpokládáme, že k navržení sestavy celkem 3 změkčovačů došlo výběrem referenčních výrobků od 
výrobce, který nabízí pouze zařízení o malých výkonech. Je za těchto předpokladů možné upravit 
položku č. 157 na jeden větší změkčovač, nebo trváte na řešením s dvěma novými změkčovacími 
jednotkami? 

Odpověď na dotaz č. 5 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Ad 1. 

Položky č. 90, 91 a 92 soupisu prací – Přípojky ke strojům představují dopojení a připojení zařízení 
GASTRO a úpravny vody k nové vodovodní instalaci (od vývodu ze zdi po připojení spotřebiče – např. 
myčky nádobí apod.). 

Ad 2. 

Doplněny rohové odtokové žlábky (19 ks). 

Ad 3. 

Doplněna sprchová kabina (1 ks). 

Ad 4. 

Výměr požárních skříní je v pořádku - bude ponechána a připojena stávající v 1.NP (1 ks) a dále budou 
dodány a připojeny nová v 2.NP (1 ks), nová v 3.NP (1 ks) a nová v 4.NP (2 ks). 

Ad 5. 

Položka udává WC izolační podložku pro montáž WC (mezi obklad a WC mísu + na šrouby), změněn 
název položky na „souprava pro útlum zvuku pro závěsná WC“. 

Ad 6. 

Čerpadlo do kalové jímky – dopravní výška 5-7m, průtok 4m3/hod. 
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Ad 7.  

Veškeré dřezy, sifony a baterie jsou součástí dodávky v rámci části 2 Gastrotechnologie původní veřejné 
zakázky (viz odst. 3.7 dokumentace zadávacího řízení). V rámci této veřejné zakázky bude dodán pouze 
dřez v 4.NP v místnosti 403 (1 ks montáž dřezu, sifonu a baterie). 

Ad 8. 

V rámci této veřejné zakázky budou dodány umyvadla zdravotní 21 ks a ostatní 6 ks (2 ks umyvadel vč. 
sifonu, baterie a montáže v kuchyni jsou součástí dodávky v rámci části 2 Gastrotechnologie původní 
veřejné zakázky (viz odst. 3.7 dokumentace zadávacího řízení)). 

Ad 9. 

V rámci této veřejné zakázky budou dodány baterie dřezové 1 ks (4.NP – místnost 403), baterie 
umyvadlové pro zdravotní umyvadla s prodlouženou pákou 21 ks, baterie stojánkové umyvadlové 6 ks 
(ostatní dřezové baterie jsou součástí dodávky v rámci části 2 Gastrotechnologie původní veřejné 
zakázky (viz odst. 3.7 dokumentace zadávacího řízení)). 

Ad 10. 

Doplněny baterie umyvadlové pro zdravotní umyvadla s prodlouženou pákou (21 ks). 

Ad 11. 

Požadavky na úpravu vody vč. dezinfekce pomocí generátoru zpracovala odborná osoba a byly 
schváleny orgánem hygienické kontroly. 

Společné pro výše uvedené: 

Zadavatel ve shora uvedeném smyslu upravil soupis prací. Aktualizované znění soupisu prací je 
uveřejněno spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II (viz 
samostatný soubor „seniorcentrumvykaz_akt. 180307.xlsx“). 

Dotaz č. 6 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

List SO 01 SO 01.07 

U položky 18 „Přípojky ke strojům a zařízením…vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných 
běžných 11 353.0 pro pevné připojení, DN 15“ je uveden pouze 1 soubor. Prosíme o doplnění délky 
potrubí, případně o vyznačení, o které potrubí se jedná. 

Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Položka č. 18 – Příplatek za zhotovení přípojek DN 15 představuje připojení úpravny vody a automatické 
doplňování systému ÚT na připravený přívod vody DN 15. 
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Dotaz č. 7 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

List SO 01 SO 01.09 

U položek 8 a 9 „Přípojky ke strojům a zařízením, plynovodní z ocelových trubek závitových černých 
spojovaných na závit, bezešvých, běžných – jakost 11 353.0, …DN 20 (DN25)“ je uveden pouze počet 
souborů. Prosíme o doplnění délky potrubí, případně o vyznačení, o které potrubí se přesně jedná. 

Odpověď na dotaz č. 7 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Položky č. 8 a č. 9 – Příplatek za zhotovení přípojek  DN 20 (25) představují připojení plynových 
spotřebičů – sporáků a varných kotlů. 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve 
znění aktualizovaném k 07.03.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. 
ve znění aktualizovaném k 07.03.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky. 

Ostatní dokumenty související se soupisem prací („SO 01.11 MaR.xlsx“, „SO 01.14 
Vzduchotechnika.xlsx“, „SO 01-přístavba-výměry potřebné k výpočtu ceny.pdf“ a „SO 02-demolice-
výměry potřebné k výpočtu ceny.pdf“) se nemění. 

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

Nová lhůta pro podání nabídek bude uveřejněna prostřednictvím oznámení ve Věstníku veřejných 
zakázek a na profilu zadavatele. 

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek ani místo otevírání nabídek se nemění. 

V Brně dne 07.03.2018  

____________________________ 
Město Svitavy 
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Mgr. Jan Tejkal, advokát 
společník a jednatel 
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