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SMLOUVA O DILO

Cislo smlouvy zhotovitele : 2/2018

Uzaviena dle § 2586 a nasl. Zék. /89/2012 Sh. obé. zakoniku

na realizaci dila

LStavebni dpravy bytového domu ¢. 808™"

1 Smluvni strany
1.1 Mésto Bzenec
Sidlo: Namésti Svobody €. 73, 696 81 Bzenec
Zastoupeny: Paviem Cejkou — starostou mésta
I 00284807
DIC: €Z00284807
Tel: 518306 411
Fax: 518306 432
E - mail: podatelna@bzenec.cz
Dale téi jen objednatel
1.2 K+S, spol.sr.o.
Sidlo: Kasarna 1505, Bzenec 696 81
Zastoupeny: Lubomirem Kantordkem - jednatelem
Bankovni spojeni: KB Bzenec
Cislo Gétu: 1936580297/0100
[ 25522973
DIC: €Z25522973
Tel: 518/385207
Fax:
E-mail: kantorak@ksbzenec.cz

Déle téZ jen zhotovitel

2. Predmét smlouvy

2.1

Pfedmé&tem smlouvy je : Stavebni upravy bytového domu ¢. 808, Dale viz PD.
211

nabidky zhotovitele ze dne: 28.2.2018

212

projektova dokumentace ,, Stavebni ipravy bytového domu £. 808)“




= P

Projektant : UH IPON s.r.o0., Pod Valy 314, 686 04 Kunovice
Autorizovany inZenyr Ing. Marek Fiala , €. autorizace CKAIT 1005536
Misto stavby : k.U. Bzenec, parcely : €.p. 1311

3

pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci (déle také zhotoveni stavby) na dile

. Stavebni apravy bytového domu &. 808.“ Zhotovenim stavby se rozumi UplIné, funkénia
bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich pracia konstrukci véetné dodavek potiebnych
materisli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, déle provedeni viech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich pracia konstrukei, jejich provedeni je pro fadné dokonZeni
dila nezbytné, napfiklad zaFizeni stavenisté, bezpeZnostni opatfeni a podobné, véetné koordinani
a kompletaéni &innosti celé stavby.

2.4

Nedilnou soucasti dila jsou dale:

241

Zajisténi a zabezpeteni viech souvisejicich konstrukci dotéenych stavebnimi pracemi dodavatele
véetné nezbytné ochrany stavajiciho vybaveni &i zafizeni v misté provadéni dila.

242

predani wyrobni &i jiné dokumentace, atestl a protokol( nutné pro kladny vysledek kolaudaéniho
fizeni.

243

Zajisténi a provedeni viech nezbytnych priizkuma a kontrol nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.

244

Projednani a zajiiténi pfipadného zvlastniho usivani komunikaci a vefejnych ploch, véetné Ghrady
vyméfenych poplatkd a najemného.

245

Uvedeni viech povrchii dotéenych dilem do pdvodniho stavu (komunikace, chodniky, zele, apod.)
2.46

Zajisténi viech bezpegnostnich opatfeni spojenych s provadénim praci.

2.4.7

Zabezpeieni dodavek (uskladnéni a ochrana) do doby jejich zabudovani.

25
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stavebniho povoleni a pozadavky

zaEastnénych organd statni spravy a zasad organizace vystavhy dle PD.

2.6.
Vetkeré technické doklady, osvéd&eni, atesty, navody k obsluze a udribé apod. pokud je jejich
original vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny Gfednim prekladem do teského jazyka.




3. Cas plnéni

3.1

Terminy realizace dila:

3.1.1

Zahajeni praci : 03.04.2018
3.1.2

Ukonéeni dila: 31.05.2018
3.1.3

Vyklizeni stavenisté : 31.05.2018

3.14

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a to do 10 — dni objednateli

a k odsouhlaseni predat éasovy harmonogram postupu praci, v némi budou uvedeny postupoveé
diléi terminy. Objednatel tento harmonogram odsouhlasi nebo k nému sdéli pfipominky, které je
zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram do 3
nasledujicich pracovnich dni pfedlozit objednateli k odsouhlaseni. Objednatelem odsouhlaseny
harmonogram je pro zhotovitele zévazny. Objednatel poZaduje provést stavbu po etapach tak, aby
byl vidy zaji$tén pfijezd k jednotlivym nemovitostem. ( viz. 2.5)

3.2

Jestlize je objednatel nucen zménit harmonogram praci, k é€emus je kdykoliv opravnén, je
zhotovitel povinen pfizpisobit provadéni dila této zméné. Neni - li to technicky moiné, je povinen
to bez zbyte&éného odkladu sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené& dohodnou na feseni
této situace.

3.3
B&iné klimatické podminky &i vlivy povétrnosti v pribéhu dila nemaji vliv na prodlouzeni terminu
plnéni zhotovitele, pokud s tim objednatel nesouhlasi.

34
K prodleni zhotovitele nedochazi z diivodu vy38i moci napf. zaplaveni, poZaru, nebo vichfice.

3.5
O té&chto piekaikach uvédomi ta strana, ktera se o nich dozvi dfive, stranu druhou bez zbytetného

odkladu po jejich zjisténi zépisem do stavebniho deniku k zajisténi pFisludnych opat¥eni. Zhotovitel
se miize odvoldvat na tyto prekaiky jen od doby, kdy je pisemné& ozndmil objednateli s tim, ie mu
brani v provadéni dila sjednanym zplsobem.

3.6
Jestlize ma objednatel pochybnost o moZnosti zhotovitele dodriet terminy a lhiity sjednané ve

smlouvé & v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu po obdrZeni
pokynu objednatele a na své naklady zvysit stav pracovnika, stroju a jiného pomocného materialu
apod., pokud neprokaze, e pochybnosti objednatele jsou nepodlozené.




4. Cena za dilo

41
Celkova cena dila bez DPH je stanovena ve vysi:

Bez DPH : 635.546,00 K¢
DPH: 15% 95.332,00 KE
Celkova cena dila 730.878,00 K¢

Jedna se o cenu maximalni a nejvy3e pFipustnou .Smluvni strany se dohodly , Ze vy3e uvedend
smiuvni cena za spInéni pfedmétu plnéni této smlouvy o dilo, zahrnuje vlivy inflace a nepodléha
#adnym zménam po celou dobu platnosti této smlouvy mimo vyjimky majici vliv na cenu dila
uvedené v tomto €lanku smlouvy o dilo.

Tato cena zahrnuje zejména:

411

Dodani a provedeni a predani dila v rozsahu. Kvalité a kompletnosti stanovené v této smlouvé.
412

Veskeré &innosti a dodavky potiebné k bezvadnému provedeni, vyzkou3eni a zprovoznéni dila.
413

Poplatky, dané, uhrady za vytyZeni a veskeré sankce a pokuty.

414

Veskeré zkougky dila a do okamiiku pfedani a pFevzeti dila.

415

Veskeré naklady na skladovéni viech dodavek a materidli potfebnych k provedeni dila vetné
jejich pfepravy na stavenisté.

4.1.6

Dopravu pracovnikd zhotovitele na a ze stavenisté a jejich ubytovani.

41.7

Uklid stavenisté

4.1.8

Naklady na zafizeni staveni3té.

4.1.9

Pojisténi provadéného dila.

4.1.10

Protipozarni zabezpeieni ( hasici pfistroje, zastény apod.), potfebné k provedeni prace.

4,111

Naklady na ekologickou likvidaci odpadd, vzniklych pti realizaci dila.

4.1.12

Uhradu viech energii spotfebovanych zhotovitelem pfi realizaci dila.




4.2

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné seznameny s rozsahem a povahou dila aZe spravné vyhodnotil a
ocenil vegkeré prace trvaléhoa dogasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné spinéni
smlouvy a Ze pfi stanoveni ceny prekontroloval a ocenil veikeré podklady vymezujici predmét
svého pinéni s odbornou péti a timto prohladuje, Ze tyto podklady nevykazuji vady a nedostatky ,
je se seznamil se viemi okolnostmi a podminkami, které mohou mit vliv na cenu dila, e provéril
mistni podminky na pracovisti a Ze zahrnul viechny technické a dodaci podminky do kalkulace
cen a uplatnil veskeré své pozadavky na objednatele pfed uzavienim smlouvy a v jeji cené je

zohlednil.
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V priib&hu provadéni dila muaze dojit ke zvy3eni uvedené ceny jen z dGvodu zmén a dodatkd dila
oproti rozsahu vymezenému v &l.2 této smlouvy, pisemné pozadovanych objednatelem
(vicepréce). Zhotovitel se zavazuje na takové viceprace pfistoupit. Viceprace do rozsahu 10% ceny
dila se zhotovitel zavazuje provést vramci sjednaného &asua plnéni.

4.4
Objednatel je opravnén pozadovat v pribéhu provadéni dila s4ménu materiala & vyrobkd oproti
pavodné navrienym a zhotovitel je povinen tuto zadménu provést. V pripadé, je pozadované

materialy & vyrobky jsou prokazatelné drazéi nez pivodni, ma zhotovitel pravo na zvy$eni ceny
o rozdil mezi jejich cenami. V pFipadé nahrazeni levn&jsimi vyrobky &i materialy se cena dila o
rozdil mezi jejich cenami sniZuje.

45

Veikeré prace, které zhotovitel provede nad rozsah predmétu této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a nema narok na zménu terminu &i ceny za dilo.
Navic je v pfipadé pozadavku objednatele povinen takové prace v uréené |lhatd, jinak bez
zbyteéného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veskerou tkodu, kterda mu tim vznikla.

4.6

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zasadné hrazeny podle skuteéného mnoistvi,
druhu pouiitého materialu a podle zplsobu provedeni v cenach, stanovenych zhotovitelem
stejnym zpusobem ave stejné cenové trovni jako nabidkova cena dila a po jejich odsouhlaseni
objednatelem. Pfedem odsouhlasené viceprace, které nevyzaduji zmény projektové dokumentace,
zaznamenava zhotovitel do stavebniho deniku a zaznam potvrdi dozor objednatele.

Na viceprace vétsiho rozsahu zajisti smluvni strana dodavajici realizatni projektovou dokumentaci

zpracovani dodatku k projektu.

4.7
Viceprace budou dolozeny soupisem praci, ktery bude objednatelem pfedem odsouhlasen.

Pokud zhotovitel predloZi soupis vicepraci po jejich provedeni bez predchoziho souhlasu
objednatele s jejich realizaci, nebudou tyto viceprace uhrazeny.

4.8

Objednatel ma pravo kdykoliv snizit rozsah dila a nafidit vypusténi provedeni nékterych praci €i
dodavek zejména v piipadech, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s pInénim dila. Zhotovitel je
povinen na takové rozhodnuti objednatele pFistoupit a podminky stanovené objednatelem

respektovat.
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4.9

Pokud se zmensi rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. Rozhodujici pro stanoveni vyse srazky
jsou jednotkové ceny z nabidky zhotovitele.

4.10

Pokud bude zhotovitel pozadovat poskytnuti sluZeb, zafizeni, nebo pripojnych bodd, které ma
objednatel na stavbé, Ize toto dohodnout se zastupcem objednatele na stavbé, ale zasadné vidy
za thradu (dle naméFené spotfeby nebo dohodnuty pausal).

5. Platebni podminky

5.1

Veskeré provedené prace budou mésicné fakturovany, dnem zdanitelného plnéni bude vidy 15.
Den kalendainiho mésice. Zhotovitel pfedloZi objednateli vidy nejpozdéji do 10 dnli ode dne
zdanitelného plnéni soupis provedenych praci ocenénych podle jednotkovych cen nabidkového
rozpoétu a po odsouhlaseni objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou soucasti musi byt soupis
provedenych praci (zjistovaci protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoistvi, kvalité nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i préce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu cast faktury , se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiie zhotovitel uplatiiovat zddné majetkové sankce viici objednateli, které by jinak vyplyvaly
z predmétného penézitého zavazku.
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Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 — dnii po jejim obdrZeni za splnéni
podminek stanovenych v odst. 5.1, 5.2 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel neni v prodleni,
uhradi - li fakturu do 14 dn po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na faktufe uvedeny jako
den splatnosti.

5.4

Objednatel, za spInéni podminek stanovenych v odst. 5.1,5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele, uhradi
zhotoviteli veikeré faktury v pIné vysi aZ do vy3e 90% z celkové sjednané ceny. Placeni zbyvajicich
10% fakturované &astky (zadriné)je objednatel opravnén pozastavit. Zadriné bude slouZit na
zajisténi spinéni zhotovitelovych povinnosti ze smlouvy o dilo. Zadriné uvolni objednatel do 45 dni
po doruéeni opravnéné pisemné Zadosti zhotovitele. Tuto #adost je zhotovitel opravnén zaslat po
predani a prevzeti dila objednatelem a po odstranéni posledni vady a nedodélku uvedenych

v zapise o pfedani a prevzeti dila objednatelem ¢&i v zapise o pfedani a prevzeti pfedmétu dila
objednatelem. Nedilnou pfilohou 3adosti bude objednatelem potvrzeny zapis 0 odstranéni téchto
vad a nedodélkii. Objednatel je zejména opravnén ze z4driného uspokojit své naklady, které mu
v souvislosti s nedodrzenim smluvnich zévazki zhotovitele vzniknou.

e
Faktura musi obsahovat veikeré naroky zhotovitele s tim, 3e budou samostatné oddéleny platby
Za prace sjednané dle této smlouvy a za prace odsouhlasené v dodatcich této smlouvy.



5.6

V p¥ipadé, Ze objednateli vznikne z ujednéani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu, nebo jinou
majetkovou sankci viigi zhotoviteli, je objednatel opravnén ji neprodlené vyuctovat a zapotist na
nasledujici fakturu zhotovitele za provedené prace. Diléim pfedanim a prevzetim dila nezanika
privo objednatele vytknout pfi koneéném predani a pfevzeti dila jako celku, zhotoviteli vady a
nedodélky &asti dila pfedaného a pfevzatého jiz dfive zjistovacim a dil¢éim predavacim protokolem.

5.7

Faktura bude dafiovym dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslana ve dvou vyhotovenich
do jeho rukou a bude hrazena bezhotovostnim pfevodem na tcet uvedeny na faktufe. Faktura
musi mit kromé naleZitosti dafiového a éetniho dokladu a obchodni listiny zejména tyto
néleitosti a pfilohy : nazev ,faktura®, objednatelovo &islo této smlouvy a uplny nazev akce
uvedeny v zéhlavi této smlouvy, vyznageni zadriného v souladu s touto smlouvou ( éastku) a

v priloze zapis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénymi zastupci obou stran.

5.8
V pfipadé, 7e faktura — dafiovy doklad nebude mit viechny potiebné naleiitosti a pfilohy, je
objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli, aniZ by se tim objednatel dostal do prodleni. V tom

pfipadé se na fakturu hledi jako na nedorugenou. Po doruéeni opravené faktury b&zi nova doba
splatnosti.

5.9
Zhotovitel nese viiéi objednateli odpovédnost za klasifikaci provedenych praci a dodanych véci

(zabudovanych i nezabudovanych) pro ucely sazby DPH.

5.10

Objednatel si vyhrazuje prévo kontroly veskerych cen materiald a veSkerych subdodavatelskych
danovych i nedafiovych dokladd ve vztahu k vice pracim. Pokud toto svoje pravo uplatni je
povinen to pisemné oznamit zhotoviteli s uvedenim, které materialy nebo subdodavky pozaduje
doloiit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedenych praci pfiloZit pozadovany dafovy &i
nedanovy doklad subdodavateld. Bez t&chto dokladd je zhotovitelGv dafiovy &i nedafovy doklad
neupliny.

5.11

Objednatel prohladuje, Ze predmét dila slouzi pro ekonomickou ¢innost odbératele a Ze v souladu
s § 92 odst. e zakona 235/2004 Sh. o DPH spada do reZimu pfenesené darniové povinnosti.

6. Pfedani stavenisté

6.1

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenité nejpozdéji tfi pracovni dny pfed zahéjenim provadéni dila
na vyzvu zhotovitele. Stavenisté bude zhotoviteli pfedéno v rozsahu uréeném v projektové
dokumentaci a dohodou stran.



6.2

0 pfedani stavenisté ( jeho Easti) sepiSe objednatel spole¢né se zhotovitelem zapis, ve kterém
bude vyjadieni zhotovitele k predanému stavenisti a budou pfipojeny podpisy povéfenych
zastupcl smluvnich stran.
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Vytyéeni viech inZenyrskych siti a zafizeni na stavenisti zajistuje zhotovitel, ktery také odpovida za
$kody zplisobené porudenim podzemnich ¢i nadzemnich siti a zafizeni jakéhokoliv druhu.

6.4

Objednatel mizZe podle svych moZnosti zajistit zhotoviteli sluiby, které bude zhotovitel poZadovat
pfi predani stavenisté (elektrickou energii), skladovaci prostory, pfipojny bod vody, 3atny a
podobné. Vidy viak za pfedem dohodnutou uhradu.

6.5

Zhotovitel vyklidi stavenité do tii dnli po pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. Za
wyllizené se povaiuje staveni$té zbavené viech odpadi a necistot a uvedené do pavodniho stavu
[ wEetné potfebného uklidu).

7 Podminky provadéni dila

s g

Zhotovitel provede dilo na své naklady a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel bere na védomi, Ze
jeho prace budou probihat v soubéhu s pracemi objednatele a jeho smluvnich partneri a je
povinen pfizpisobit svou pracovni &innost technologickym postupim ostatnich Gcastnikd
vystavby.

Objednatel je opravnén v zajmu zajisténi plynulého prib&hu vystavby organizovat provéadéni dila
zhotovitele, zejména je opravnén pFikazat mu sménny provoz i praci mimo pracovni dobu ve
dnech pracovniho klidu, éemut je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skuteénost nema vliv na
cenu ani terminy provadéni dila. Pfi provadéni praci se zavazuje zhotovitel dbat pokyn

objednatele.

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsani zapisu o pFedani stavenisté aZ do dne odstranéni
posledni vady a nedodélku, uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem,
stavebni denik ve smyslu vyhlasky ¢.499/2006 Sh., o dokumentaci staveb v platném znéni.
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Do deniku se zapisuji véechny skutecnosti, tykajici se provadéni dila, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti zdGvodnéni odchylek od projektové dokumentace a viceprace.
Ihotovitel je povinen vést evidenci svych zaméstnanci a zaméstnanch svych pfipadnych
subdodavatell od zatatku do konce smény. Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smiouvy, ale
mohou slouzit jako podklad pro vypracovani dodatki k této smlouvé. Objednatel je opravnén
sledovat obsah deniku a k zapisim pFipojovat své stanovisko.



7.4

Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele. V pripadé, ie
objednatel nebude z diivodu na strané zhotovitele moci provést zapis ve stavebnim deniku, je
opravnény své pfipominky ¢i sdéleni pfedat zhotoviteli pisemnou formou mimo stavebni denik,
pficemi plati, Ze toto sdéleni ma stejny vyznam jako zépis ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy priipis dennich zaznamu oddélené od originali tak, aby byl

k dispozici v pfipadé ztraty nebo z nieni origindlu. Do deniku je opravnény zapisovat mimo
zhotowitele a objednatele i orgdn statniho stavebniho dohledu.

75
Na Iadost objednatele je zhotovitel povinen vést téZ denik vicepraci a méné praci. Zhotovitel je
powinen stavebni denik vice praci a méné praci po skon&eni jejich vedeni odevzdat objednateli.
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Ihotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k provéfeni praci a konstrukei, které v dalsim
pracovnim postupu budou zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména poklddka rozvodd
2 kabell pfed zahozem ¢i zakrytim veskeré izolace , injektdZe a to nejméné tfi pracovni dny
pfedem. PTi kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci pfedloZi zhotovitel
weskere vysledky o provedenych zkouskach praci, diikazy o jakosti pouZitych materiald pouZitych
pro zakryvané prdce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovéno zapisem do
stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se objednatel nedostavi, pokraéuje
zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady objednatele. Pokud je pFi
codateiném odkryti zfejmé, Ze prace ¢i konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na
dodatecné odkryti zhotovitel.

7.7

Pred zakrytim nebo znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
wideozaznam zakryvanych ¢asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je bez zbyteéného
odkiadu objednateli.

78

¥ prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolédvat a fidit objednatel a
Jehi se zucastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeni subdodavatelé. Zapisy

z kontrolnich dni zaji$tuje objednatel. Zavéry uskuteénéné na kontrolnich dnech jsou pro obé
strany zavazné, nemohou viak ménit ustanoveni smlouvy, mohou viak slouzit jako podklad pro
Sodzatek ke smlouvé. Na zakladé pozadavku objednatele, u€inéného nejméné tii dny pied
konanim kontrolniho dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni predloZit pisemnou zpravu o
postupu praci v rozsahu uréeném objednatelem.

75
Ihotovitel je povinen uréit zaméstnance odpovédného za styk s objednatelem a pfebirani jeho
@ %=zl 2 pokyni a pod. ktery ovlada cesky jazyk(pfipadné téz tlumoénika).

730
Pracovni Urazy pracovnikl zhotovitele a jeho pfipadnych subdodavatell na stavenisti registruje a
oeskodiuje zhotovitel.
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7.11
Technicky dozor na stavbé nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena. Pokud by
takova situace nastala , povaiuji ji obé strany za divod odstoupeni od smlouvy.

8. Bezpeinost prace a ekologie

81

Zhotovitel je povinen dodriovat bezpeénost pfi praci (BOZP), pFicemi se Fidi zejména vyhlaskou
£uBP 2 €8U o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a ostatnimi pravnimi
pfedpisy na useku BOZP, a déle povinen dodrZovat protipoZarni ochranu.

82

Ihotovitel je povinen udriovat na pievzatém stavenisti poradek a &istotu a je povinen odstrafiovat
odpady 2 nefistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s nize uvedenymi pravnimi pfedpisy. Porusi —li
tuto povinnost a pfes upozornéni zastupce objednatele nepofadek do dvou dni neodstrani, je
objednatel opravnén sjednat pofadek na niklady zhotovitele.

83

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni predpisy tykajici se nakladani s odpady a skladat,
odstranovat a evidovat odpady vzniklé jeho Einnosti v souladu s uvedenymi pfedpisy, ukladat
odpady na mista k tomu uréena, plnit povinnosti piivodce odpadu dle uvedenych pfedpisi a pfi

pfedani dila o tom predloiit doklady. Objednatel si vyhrazuje prévo kontroly nad dodrZovanim
t&chto povinnosti zhotovitele.

24

Pokud dojde ginnosti zhotovitele ke znetiéténi & poskozeni pfilehlych fasad, omitek, podlah nebo
stropis, chodnikd, komunikaci nebo jinych ploch i konstrukci, zavazuje se zhotovitel, Ze je vycisti €i
opravi na své naklady a to bez zbyteéného odkladu. Pokud tak neuéini, je objednatel opravnén
odstranit nedistoty &i provést opravy na naklady zhotovitele.

85

Thotovitel se zavazuje respektovat zékon o vodach a v ramci vodniho hospodaistvi zajistit
ski=dovani ropny ch latek a latek 3kodlivych voddm v souladu s platnymi pfedpisy tak, aby tyto
Ity nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemni vody a Zivotni prostfedi a zabranit
@k=pam pohonnych hmot a olejli z odstavenych vozidel, pfipadné tkapy zachycovat. V pfipadé
@miku zavadnych latek, je zhotovitel povinen okamiité informovat odpovédného pracovnika
shiednatele a zajistit na své naklady napravu (asanaci apod.).

85
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenisté nebyl umoinén bez souhlasu objednatele pfistup
ssobam, které se bezprostfedné nepodileji na provadéni dila.
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87

Zhotovitel je povinen na sviij ndklad a nebezpedi zajistit a udrZovat osvétleni, ostrahu a oploceni
nebo jiné vhodné zabezpedeni staveniité a materiall, stroju a zafizeni v prostoru stavenisté.
Objednatel neprebird odpovédnost za pfipadné ztraty nebo odcizeni material(, stroji a zafizeni

¥ prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera nezbytna opatfeni k zamezeni ohroZeni
Ziwota, zdravi a2 majetku tietich osob a uéinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho
prostredi.

Ihotovitel je povinen zajistovat ostrahu materialu pfevzatého od objednatele. Naklady zahrnul do
ceny.

S Pfedani a prevzeti dila

S1

Prawo poiadovat svolani prejimaciho Fizeni vznikne zhotoviteli dnem fadného splnéni dila a
growedenim fizeni o predbéZném provéfeni dokonéenosti dila a kvality dila za Géasti smluvnich
stran 2 ufivatele. Zhotovitel vyzve nejméné deset pracovnich dnti pfed terminem dokonéeni dila
ob ednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Podminkou pfedéni a pfevzeti dila objednatelem je
F2dne spinéni pfedmétu dila bez vad a nedodélki. Objednatel je opravnén, nikoliv vak povinen,
pfevait dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni

s Joymi nebrani fadnému a bezpeénému uzivani predmétu dila.

92

#% predani dila predloZi zhotovitel:

521

Dokiady pro pfejimaci fizeni a ispésnou kolaudaci dila

322

Dokdad o likvidaci odpadi

823

Projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén (skuteény stav).

224

Dodavatelskou dokumentaci

825

Z2pisy o provéreni konstrukci zakrytych v pribéhu vystavby, protokoly o zkouskach

S256.

Bavizni zpravy

S27.

St=webni deniky, pfipadné deniky vice praci a méné praci.

S28.

Seznam telefonnich &isel a jinych kontakti k uplatnéni reklamace.

223

Ostatni doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly pfedany.

8210

Geadeticky a geometricky plan zaméfeni dila se neprovadi.

s3

Z3pis o predani a pFevzeti dila bude proveden spoleéné objednatelem se zhotovitelem dle
aowyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrii objednatel a jeden
shatovitel, V zapise je moZné téi uvést vysi slevy, ktera bude uplatnéna za vady a nedostatky dila
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9.4

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude tato skuteénost spoleéné se lhitou

k jejich odstranéni v zapise uvedena. Po odstranéni téchto vad a nedodélki je zhotovitel povinen
wyzvat objednatele pisemné nejméné tfi dny pfedem ke kontrole jejich odstranéni. V pfipadé, Ze
zhotovitel vady ve vy3e uvedené lhité neodstrani, je objednatel opravnén vady odstranit sam
nebo zadat jejich odstranéni tieti osobé na naklady zhotovitele.

95
Pokud objednatel odmitne dokoné&ené dilo pFevzit, bude mezi stranami sepsan zapis se stanovisky
obou stran a zdGivodnénim objednatele.

96

V¥ pfipadé, ie k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen ztéastnit se kolaudaéniho
Fizeni stavby. K tomuto Fizeni je zhotovitel povinen vyslat odborné zpiisobilou osobu, ktera bude
schopna poskytovat kvalifikované informace tykajici se pfedmétu dila.

10 Jzkost dila

10.1

Dilo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podminkami pravomocného stavebniho
powoleni a dotéenych orgénil a organizaci, projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a
realizaéni projektovou dokumentaci. Dilo bude splfiovat a vykazovat parametry stanovené
srojektovou dokumentaci a nebude se odchylovat od platnych CSN (zavaznych i doporuéenych
£2st7) 2 platnych préavnich predpisi CR.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly a technologie, nez jsou
wwedeny v projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci
@iz nepoutije 2adny material, o kterém je v dobé uZiti znamo, e je skodlivy.

11 Zaruka za jakost

11

Thotovitel poskytuje na dilo a viechny jeho souasti zaruku za jakost, tedy, Ze dilo a viechny jeho
sowtasti bude mit sjednané, jinak obvyklé, viastnosti a je bude plné funkéni a to po zéruéni dobu,
kers 238in4 bézet ode dne predani a prevzeti dila objednatelem a ktera koné&i uplynutim 60-ti
mésich ode dne prevzeti dila objednatelem.

112

Wady dila (skryté i zjevné), které objednatel zjisti v zaruéni dobé, je opravnény uplatnit u
shesovitele do konce zaruéni doby, a to pisemnou formou, viéetné faxové zpravy, pricemi
seshodujici je datum podani. Vada dle pismene a) tohoto odstavce miZe byt oznamena i
sslefonicky na telefonni &isla. Kterd zhotovitel piedal objednateli pfi protokolarnim predani a
sFewzeti celého dila, pFicemi Ihita k zahajeni odstrafiovani vady a k jejimu odstranéni zatina
séses od okamiiku telefonického ozndmeni. Oznameni vady je povazovano za vyzvu k odstranéni
» m&m wvedené vady, neuplatni-li objednatel v tomto oznameni jiny narok.



Zhotovitel se zavazuje prace na odstrafiovani vad zahdjit:

2) do 24 hodin, jedna- li se o vadu, kterd by mohla zpUsobit omezeni pfedmétu dila &i havarii,
ohroZeni bezpeénost osob &i $kody na majetku velkého rozsahu,

) do dvou dni u ostatnich vad od obdrzeni vyzvy k jejich odstranéni a vady odstranit co nejdfive,
v pfiméFené, technicky moZné Ihaté uréené objednatelem.

113

Nezahdji-li zhotovitel odstrafiovéni vady véas nebo dostane-li se s odstrafiovanim vady do
prodleni, ma objednatel pravo na naklady zhotovitele odstranit vadu sam nebo zadat jeji
odstranéni tfeti osobé. Pokud takto vzniklé naklady nebude moZné uhradit ze zadrZeného, je
zhotovitel povinen uhradit tyto naklady objednateli do 30-ti dnli po doruceni jejich vyactovani.

114

Hrozi-li v disledku uplatnéné vady vznik havérie, omezeni provozu pfedmétu dila, ohroZeni
bezpeénosti osob & Skody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahdjit jeji
odstrafiovani bezodkladné, i kdyz se dle jeho nézoru nejedna o zaruéni vadu. Do doby soudniho
rozhodnuti o tom, zda se jedna o zaruéni vadu, nese naklady s jejim odstrané&nim spojené
zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

115
Pokud zhotovitel prokaze, e za vady neruéi (tj. neni ddna zodpovédnost za vady reklamované
siednatelem) budou mu pfipadné ucelné vynaloZené naklady na odstranéni vad proplaceny

obiednatelem.

116

Wedle naroki uvedenych vyse ma objednatel vidy pravo na nahradu skody, kterd mu byla

» sowvislosti se zaruéni vadou zplsobena. V rdmci ndhrady $kody nahradi zhotovitel objednateli
2e% weikeré naklady, které musel objednatel vynaloZit v souvislosti s odstrafiovdnim vadné £asti
@iz zabudované do stavby a smluvni pokuty & jiné sankce, které musel v disledku vadného dila

sednatel uhradit tieti osobé.

12 Sankce 2 odpovédnost za Skody

21
¥ pfipadé prodleni objednatele s Ghradou ceny dila je zhotovitel opravnén po ném poZadovat trok

z prodieni.

22
Sewewni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim jakéhokoliv terminu dle &asového
sesmenogramu praci & stanoveného na kontrolnim dnu se sjedndva ve vysi 0,1 % z ceny dila za

%==2y | zapocaty den prodleni.

23
Sevlawn pokuta za prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedanim celého dila dle smlouvy o dilo se

sednaws ve vysi 0,1% z ceny dila za kaZdy i zapocaty den z prodleni.
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124
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se sjednava ve vy3i 500,- K¢ za
kazdy i zapoéaty den prodleni.

125
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstran&nim vady & nedodélku z piejimaciho fizeni dila
se sjednava ve vy3i 1000,- K¢ za kazdy i zapo&aty den prodleni.

126
Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele se zahjenim odstrafiovani vady dila v zaruéni dobé se

siednava ve vysi 1000,-KE za kaidy i zapocaty den prodleni a kazdy pfipad.

127
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstran&nim vady dila v zaruéni dobé se sjednava ve v
2000,- K¢ za kaidy i zapogaty den prodleni a kazdy pripad.

128
Seluwni pokuta za poruseni technologické kdzné, nedodrieni montazniho technologického
Pestupu vyrobce se sjedndva ve vysi 100.000,-KE za kazdy zjistény pFipad.

1295

O&jednatel ma pravo smluvni pokutu, na niz mu vznikl narok, zapo€ist proti placeni faktury a
Saktura bude uhrazena pouze e ve vy3i po odpoétu smluvni pokuty. Pokud &astka smluvni pokuty
& wySSi nei Castka vyuétovana v koneéné faktufe, zavazuje se zhotovitel provést dhradu zbyvajici
2% smiuvni pokuty do jeji celkové vyse ve prospéch Gétu objednatele do 45 -ti dnii od jejiho
“piatnéni (tj. uplatnéni ndroku na zaplaceni smluvni pokuty) objednatelem.

210
W&ok na ndhradu $kody, zpisobené objednateli porusenim smluvni pokutou zajisténych
Powimnosti zhotovitele, zUstava v celém rozsahu nedotéen. Smluvni pokuta se na vysi $kody

mez=poditava.

211

Shetowitel zodpovida za viechny $kody a ztraty na dile jim zplsobené v prib&hu jakychkoli jim
@rmwadEnych praci. Zhotovitel déle zodpovida za veskeré ztraty a naroky plynouci z umrti nebo
@eskseeni zdravi jakékoliv osoby a za ztraty nebo Skody na jakémkoliv majetku, jiném ne dile,
W8=es yzniknou v disledku jeho provadéni a dokonéeni dila a pfi odstrafiovani jeho vad &i
MeSnd=l 2 odpovida za uznané naroky v soudnim Fizeni, od$kodfiovanim nakladl za poplatky 2
@=i=mw wydaje z toho nebo v souvislosti s provadénim pfedmétu dila vzniklych.

=22

Shanowel se zavazuje bez zbyteénych odkladd uhradit objednateli ve$keré majetkové sankce,
Am=es mw wlodi spravni &i jiny orgén za zhotovitelem zplisobené poruseni obecné zavaznych
gresmsl. smérnic, vynosd, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dal3ich zdkonnych

E - = N
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13 Zastupowani
B&hem prowadéni dila v rozsahu této smlouvy a? do odvoldni zastupuje

Zhotowitele:

Ve wicech smluvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatka): Lubomir Kantordk, jednatel
we wécech technickych( vé. Potvrzovani zjistovacich protokolti, harmonogramu praci, prevzeti dila;

Ing. Zdenék Loprais, stavbyvedouci

Obisdnatele

Ve vécech smluvnich( podpisu smlouvy a jejich dodatkad) : pavel Cejka, starosta Mésta Bzence

Ve vécech technickych( vé. potvrzovani zjist. protokol(i, harmonogramu praci, prevzeti dila):
Josef Brhel, investiéni technik

24 2eizEtni ujednani

141
Weskese ustni & pisemné dohody tykajici se predmétu této smlouvy jejim uzavienim pozbyvaji

piatnost.

142
Veikeré zmény 2 doplitky, popfipadé zruSeni této smlouvy o dilo dohodou, je moZno provadét
pouze pisemnymi chronologicky otislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou

stran. Pokud s mebudou moci strany dohodnout na zméné, doplnéni nebo zruseni smlouvy, ma
kterakoliv strana prawo poiadat o rozhodnuti prisludny soud.

143

Odstoupeni od smiowwy je moino proveést rovnéi pouze pisemnou formou s podpisem
opravnéného zastupce. V¥ odstoupeni musi byt déle uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravfiuje. Bez téchto
nilejitosti nelze odstoupeni od smlouvy uplatnit.

144

Zhotovitel se zavazuje, #e weskeré obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
objednatelem, nebo kiere se jinak dozvi v souvislosti s dodavkou zboii, povaiuje za divérné a
<outast obchodniho tajemstwi 2 nezpfistupni je, pfimo ani nepfimo, tfetim osobam bez pisemného
souhlasu objednatele, wynalodi veskeré dsili k tomu, aby bylo zabranéno jejich zvefejnéni ¢i
neuziti svymi zaméstnand 2 nepoudije tyto informace k jinym uéelim nez k pInéni této smlouvy.
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145
Objednatel je opravnén ihned jako v pfipadé podstatného poruseni odstoupit od smlouvy mimo
jiné v téchto pfipadech:

1451

prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevy3ujici 5 dnd.

1452

Prodleni zhotovitele v pInéni ¢éasového harmonogramu prevysujici dobu 5 dnd.

1453

Thotovitel bez Fadnych diivodd zastavi provadéni smluveného dila.

1454

Proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani.
1455

Ihotovitel vstoupi do likvidace.

1456

Zhotovitel opakované zanedbava nebo poruduje své povinnosti smluvené v této smlouvé.
145.7

Zhotovitel porusi tuto smlouvu (napf. nedodrzenim terminu, nekvalitni praci & dodédvkou)
& mesiedna napravu ani v pfiméfené |hité uréené objednatelem.

145

Ddstoupenim od smiouvy je zhotoviteli odejmuto pravo déle provadét prace a dodavky , aniz by
= toto odstoupeni zpro3tovalo jakychkoliv jeho zavazkl nebo povinnosti podle smlouvy nebo
powinnosti respektovat prava , ktera byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V pfipadé
adstoupeni od smlouvy, nezanikaji zejména ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenistg,
zadriné, zéruka za jakost a smluvni pokuty za nezahajeni odstrafiovani vady, za neodstranéni vady
& 22 nevyklizeni stavenisté. Zarucni lhita v tomto pFipadé zatina bézet ucinnosti odstoupeni.

14.7

Objednatel miZe po odstoupeni od smlouvy sam dokongit dilo, nebo mize jeho dokonéeni zadat
jakémukoliv jinému zhotovitelovi. Objednatel nebo jiny takto zvoleny zhotovitel sméji pro
dokonéeni dila poutivat zafizeni zhotovitele, dotasné dilo a materialy tak, jak to uznaji za
potiebné. Zhotovitel ma pravo na proplaceni hodnoty nepouzitého materiélu, zafizeni zhotovitele
2 docasného dila, které pFevzal objednatel.

148

Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvni strany provérku dosud provedenych pracia
dodavek, o éemi vyhotovi protokol, ktery podepisi a v které, budou uvedeny veskeré prace a
doddavky, které byly provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudiz
objednatel pfevezme a zhotoviteli uhradi a préace a dodévky , které maji vady a které objednatel
whradi aZ po odstranéni téchto vad v uréené pfiméfené Ihité. O odstranéni vad bude vyhotoven
zapis, ktery objednatel potvrdi, odpovida-li skutegnosti. Nejsou-li vady praci a dodavek

v objednatelem uréené lhité odstranény, ztraci zhotovitel pravo na jejich Ghradu.
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14.9

Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od smlouvy jen v pfipadé, kdy objednatel nezaplatil splatnou
platbu ani po uplynuti 60 dni poté, co uplynula dodateéna pfiméfena lhita k zaplaceni poskytnuta
zhotovitelem v oprévnéné pisemné upomince.

14.10

Zhotovitel je povinen byt od uzavfeni této smlouvy do skonéeni zaruéni doby pojiitén proti viem
veskerym Skoddm a odpov&dnosti za $kodu, a to do vy3e pojistné &astky rovnajici se minimalné
dvojnasobku ceny dila dle této smlouvy. Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen
objednatel o tom neprodlené predloZit vérohodny doklad vystaveny pfisluinou pojiitovnou.

V pfipadé, ie objednatel zjisti, e zhotovitel neni takto pojidtény, je objednatel opravnén sam na
naklady a riziko zhotovitele za objednatele pojiiténi uzavfit.

14.11

K pFevodu jakychkoliv prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy na tfeti osobu muze dojit
pouze po pfedchozi dohodé smluvnich stran. Smluvni strany pfipousti zapotteni vzdjemnych
penézitych pohledavek pfed splatnosti.

14.12
Ostatni vztahy pfi provadéni dila neupravené touto smlouvou se fidi pFisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku a predpisti souvisejicich,

Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve étyfech stejnopisech z nichz kazda ze smluvnich stran obdrii
dvé oboustranné potvrzena vyhotoveni.

V Bzenci dne : Ve Bzenci dne: 28.2.2018
K+S spol s r.o.

Kasérna 1505 A
. 69681 BZENEC /
1C0O: 25522973 DIC: CZ25522973

Pavel CEJKA - starosta Lubomir Kantordk — jednatel
Za objednatele: ' Za zhotovitele:
MESTC 27EMEC

e
625 €1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
e . 808
Stavba : Nazev stavby : SKP:
: Bzenec - :
Projektant : Pocet mérnych jednotek :
Objednatel Naklady na MJ :
Podet listl : Zakazkové ¢&islo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : K+S§, spol. s r.o.
Kasarna 1505, Bzenec 696 81
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoétové naklady

Dodavka celkem

0|GZS

Z [Montaz celkem

20 700]Kompleta¢ni ¢innost zhotovitele

RIHSV celkem 546 876|Mimofadné ztiZzené dopravni podminky- stfecha
N|PSV celkem 67 970
ZRN celkem 635 546
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 635 546|Ostatni VRN
ZRN+VRN+HZS 635 546|VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno : Ing. Zdenék Loprais Jméno :
Datum : Datum : 28.2.2018 Datum :
Podpis: Podpis :

7

K-I"S spol s r.o.

Kasarna 1505
596 81 BZENEC

180: 25522973 DIC: C225522973

Zaklad pro DPH 0 % &ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % ¢&ini : 635 546,23 K&
DPH 15 % ¢&ini: 95 332,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % €ini: 0,00 K&
DPH 21 % Eini: 0,00 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

730 878,00 K&

Poznamka :
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Stavba : Bzenec
Objekt : 808
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
0 0 0 0
61 Upravy povrchi vnitini 43 825 0 0 0 0
62 Upravy povrch( vnéjsi 422 389 0 0 0 0
64 Vyplné otvorti 0 0 0 0 0
94 Leseni a stavebni vytahy 60 010 0 0 0 0
95 Dokon&ovaci kce na pozem.stav. 5100 0 0 0 0
97 Prorazeni otvort 6 200 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 9 352 0 0 0 0
762 Konstrukce tesaiské 0 0 0 0 0
764  Konstrukce klempiiské 0 43 160 0 0 0
766  Konstrukce truhlarské 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 1560 0 0 0
784  Malby 0 23250 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 20700 0
CELKEM OBJEKT 546 876 67 970 0 20 700 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K¢ % Zakladna Ké
GZS 0,0 0
Kompletaéni ¢innost zhotovitele 0,0 0
Mimofadné ztizené dopravni podminky- stfecha 0,0 0
CELKEM VRN 0
K+S spol s 1.0.
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Bzenec
Obijekt : 808
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |61 Upravy povrchu vnitini
ETICS EPS70F 100mm bez povrchové Upravy stérka bilé
2 1622 42-1301.F12 barvy, podhledy suterénu m2 35,00 650,00 22 750,00
3 622 42-1303.F33 |hrubé vycisténi podlah plida m2 175,00 20,00 3 500,00
175 175,00
4 1612 43-0011.RA0 [Omitka sanaéni tl. 25 mm, 1vrstva - zasoleni mirné chodba m2 22,00 600,00 13 200,00
22 22,00
5 1612 10-0010.RA0 [Hruba vyplii ryh ve sténach po podfezani m2 17,50 250,00 4 375,00
35"0,5 17,50
Celkem za |61 Upravy povrchut vnitrni 43 825,00
Dil: |62 Upravy povrchu vnéjsi
6 |622 42-1303.F34 |oplach ploch stavajiciho povrchu tlakevou vodou m2 465,10 15,00 6 976,50
osekani nesoudr. omitek, vyspraveni do 20mm MVC nad
7 |622 42-1304.F35 [20mm podlepeni EPS, v&.likv.suti, do 10% ploch m2 465,10 20,00 9 302,00
441,2+239 465,10
ETICS EPS70F 100mm bez povrchové Upravy kotveni
8 |622 42-1301.F12 |$roubovacimi kotvami m2 323,00 520,00 167 960,00
102+86,2+77+47+40-29 323,00
ETICS KZS s mineralni plsti s kolmym vldknem pfiplatek
bez povrchové Gpravy kotveni Sroubovacimi kotvami
8a |622 32-2514 t.100mm m2 29,00 250,00 7 250,00
29 vc.osténi
9 |622421301F02 |ETICS EPS70F max 40mm bez povrchové Upravy osténi m2 50,30 550,00 27 665,00
22+12+16,3 50,30
max 30mm bez povrchové Upravy osténi pfiplatek fenolicka
10 [622421301F02  |pé&na, okna v rohu m2 2,34 450,00 1053,00
(1,2+1,2+1,5)*2*0,3 2,34
nezateplené plochy, penetrace, stérka armovaci tkanina, bez
11 |622 42 1302.F14 |p.. fimsa m2 38,55 350,00 13 491,80
35,16*0,3 10,55
soused stit:28 28,00
povrchova uprava ETICS silicon zatirana 1,5 v€.pen svétly
12 |622421303F31 |odstin, slozitost 2 m2 441,20 230,00 101 476,00
352,2+50+39 441,20
13 |62242-1301.F13 |ETICS soklova deska XPS tl.100mm bez povrchové Gpravy m2 23,90 750,00 17 925,00
5,3+6,6+12 23,90
14 |62242-1301.F14 |srovnani podkladu pod parapety thermomaltou m 48,05 100,00 4 805,00
2,4%9+1,2%3+0,9+1,2+1,2*2+0,9*2+1,8*2+1,75 36,85
vyklad:2,5 2,50
1,8*3+2,4+0,9 8,70
15 |622 42-1310.F02 |pfiplatek za skryté kotveni ETICS m2 465,10 20,00 9 302,00
vystuZeni narozi PVC lista s okap.nosem a nakasirovanou
16 [62242-1310.F02 [tkaninou m 56,25 70,00 3 937,50
38,85 38,85
neménéné okna:1,8*3+0,9+2 4 8,70
dvefe:1+1+1,6+1,6 5,20
vyklad:2,5+1 3,50
17 |62242-1310.F01 |vystuZeni narozi AL lista s nakagirovanou tkaninou 100x230 ] m 99,20 55,00 5 456,00
2 ' ‘ ' . 74,30
1,45%3"2+1,5%2+1,2*2 14,10
vyklad:2,4*2+3*2 10,80
18 |622 42--131.1.F |vystuZeni naroZi pfipojovaci parapetni lista m 48,05 55,00 2 642,75
19 |622 42--131.2.F |zatistovaci okenni lidta s naka$irovanou tkaninou bila m 155,45 51,00 7 927,95
56,25 56,25
99,2 99,20
20 |622 42--131.0.F |zakladaci lista AL §.80 - 140 mm [ m 48,50 120,00 5 820,00
11+13+8 32,00
&tit:5,5+11 16,50
21 (622 42-1303.F33 |zakryvani otvort a ploch l m2 84,76 30,00 254273
2,4*1,5*9+1,2*1,5*3+0,9*1,2+1 ,2*0,?5+1s%'|%?]’iz§01920@*2+1 ,8%1,45"2 48,78




Polozkovy rozpocet

Stavba : Bzenec
Obijekt : 808
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢&)
1,75*1,45+1*2+1*2,5+1,6*2,1+1,6*2,7 14,72
1,8%1,45*3+2,4*1,5+0,9*1,2+2,5*2 5+1*2.5 21,26
22 |622 42-1303.F33 |zakryvani ploch komunikaci m2 98,00 12,00 1 176,00
15*2+9*2+11*2 70,00
stfecha:14*2 28,00
23 |622421303F33  |povrchova Uprava ETICS mozaikova omitkovina 3,5kg/m2 m2 24,00 370,00 8 880,00
24 |vp1 grafika ndpis,demontaz montaz reklamnich panelt kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
25 |vwp 2 nova skfin HUP D+M kpl 1,00 2 900,00 2 900,00
26 |vp 3 skfif elektro nater D+M kpl 2,00 2 500,00 5 000,00
27 |vp 4 plastova mfizka D+M kp! 6,00 250,00 1 500,00
2 2,00
dvir vétsi rozmér:2*2 4,00
28 |vp 5 plastova krytka fasada do rozméru 200/200mm D+M kpl 11,00 350,00 3 850,00
M 11,00
29 |vp 6 kpl
156 156,00
30 [vp 7 prodiouZeni odtah plyn kpl 1,00 1 750,00 1 750,00
1 1,00
31 vp 8 okenni mfiz d+m 1,2/0,9 kpl 1,00 800,00 800,00
1 1,00
Celkem za |62 Upravy povrchu vnéjsi 422 389,23
Dil:|64 Vyplné otvord
Celkem za |64 VypIné otvoru
Dil:|94 LeSeni a stavebni vytahy
41 1941 94-1031.R00 [MontaZ ledeni leh.fad.s podlahami§.do1m,H 10m m2 562,00 35,00 19 670,00
15*10+9*10+11*10 350,00
&tit:6*14 84,00
soused:8*16 128,00
42 (941 94-1191.R00 |Priplatek za kazdy mésic pouZiti leeni k pol.1031 m2 562,00 35,00 19.670,00
43 [941 94-1831.R00 |Demontaz ledeni leh.fad.s podiahami,§.1m, H 10 m m2 562,00 25,00 14 050,00
Leseni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,2 m pro zatepleni
44 1941 95-5001.R00 [podhledl m2 24,00 25,00 600,00
1272 24,00
45 1944941011 montaz ochranné sité z umélych vidken m2 562,00 5,00 2 810,00
LeSeni lehké pomocné, vySka podlahy do 1,2 m ochrana
46 |941 95-5001.R00 [vstupu m2 8,00 50,00 400,00
4+4 8,00
montaz ochranné sité z umélych viaken pfiplatek za kazdy
47 1944941031 mésic m2 562,00 5,00 2 810,00
Celkem za |94 Leseni a stavebni vytahy 60 010,00
Dil: |95 Dokoncovaci kce na pozem.stav.
48 1952 90-1111.R00 Vyc¢isténi budov o vySce podlazi do 4 m m2 510,00 10,00 5100,00
170*3 510,00
Celkem za |95 Dokoncovaci kce na pozem.stav. 5 100,00
Dil: (97 Prorazeni otvoru
49 1978 20-0010.RA0 [Otlugeni vnitfnich omitek stén vapenocem. 100 % m2 22,00 100,00 2 200,00
50 (979 08-vp nalozeni a uloZeni suti na skladku t 5,00 800,00 4 000,00
5 5,00
Celkem za |97 ProraZeni otvori 6 200,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
51 |998 00-9101.R00 |PFesun hmot ledeni samostatné budovaného t 10,80 140,00 1512,00
52 |998 01-1002.R00 |Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m t 28,00 140,00 3920,00
53 (998 01-1015.R00 |Pfesun hmot, budovy zdéné, pFiplatek do 1 km t 28,00 140,00 3920,00
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 9 352,00
Dil:|762 Konstrukce tesafské
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Bzenec
Obijekt : 808
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢)
Celkem za  |762 Konstrukce tesarské
Dil:|764 Konstrukce klempifské
55 (764 31-2000.F06 |uprava napojeni dedtovych svodi po dokongeni ETICS ks 4,00 550,00 2 200,00
56 |764 31-2000.vp1 |poplastovany Zlab R.§.330MM vé& kotliku, haki a demontaze m 35,00 500,00 17 500,00
15+1149 35,00
57 |764 31-2000.F06 |uprava napojeni destovych svodl po dokonéeni ETICS ks 4,00 550,00 2 200,00
58 |764 31-2000.vp2 [poplastovany svod R.8.330MM vé&.demontaze, objimek m 31,00 410,00 12 710,00
10+10+11 31,00
59 (764 31-2000.vp3 |poplastovany plech max. r.§.330mm lemovani etics &tit m 19,00 450,00 8 550,00
7+12 19,00
Celkem za  |764 Konstrukce klempirské 43 160,00
Dil:|766 Konstrukce truhlarské
Celkem za  |766 Konstrukce truhlarské
Dil:|781 Obklady keramické
64 |781 90-0020.RA0 |Odsekani obkladi vnéjsich m2 10,40 150,00 1 560,00
0,813 10,40
Celkem za  |781 Obklady keramické 1 560,00
Dil:|784 Malby
Oprava maleb z malifskych smési o§krabani, umyti,
65 |784 95-0030.RAA|vyhlazeni, 2x malba m2 93,00 250,00 23 250,00
3*"11*2 66,00
strop:27 27,00
Celkem za  |784 Malby 23 250,00
Dil:|M21 Elektromontaze
66 |210 20-0020.F03 |demontaz svodic hromosvodu + novy hromosvod kpl 1,00 13 300,00 13 300,00
provedeni svételnych rozvodl UGprava osvétleni a venkovni
67 [210 10-0031.F31 |elektro, novy vypinaé,2*nové svétlo kpl 1,00 7 400,00 7 400,00
Celkem za |M21 Elektromontaze 20 700,00

K+S spol s r.o.

Kasarna 1505
696 81 BZEN
160: 25522073 DIC: C
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