
~. MĚSTO
HLINSKO

Smlouva o dílo

uzavřená ‚odle ustanovenĺ ~ 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb.. občanského zákoníku
(Dále jen smlouva)

SMLUVNI STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí 01MM

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - 01MM

tel. 608 667 808
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel INSTAV Hlinsko a.s.
adresa: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 2631

zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou
představenstva

Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Luboš Mužík
Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Kropáček, Luboš Mužík
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s.

č. účtu: 78-8137880287/0100

(dále Jen Zhotovitel)
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Článek I. P ředmět smlouvy

1.1.1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací: 

„Rekonstrukce ulice místní části Blatno“
v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Rekonstrukce ulice 
místní části Blatno“, včetně výkazu výměr, zpracované firmou zpracované společností 
DI PROJEKT s.r.o., Chelčického č.p. 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČO: 01873687, 
zastoupené Lukášem Třasákem, DiS., která obsahuje technické specifikace, technické a 
uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:
1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla
1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky 
1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě
1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního 

stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez 
závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků 
jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a 
příkazu k dočasnému dopravnímu značení, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
• dokladů uvedených pod výše uvedenými body 
• zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
• atestů materiálů použitých k realizaci díla
• písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené 

projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
• zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách dle ČSN ( případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu)

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 

• dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
• doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové

dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno opráv-
něným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 
znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v 
digitální podobě. 

1.4.Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny 
v rozsahu a podle: 

• projektové dokumentace (dále jen „PROJEKT“);
• položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást

projektu, oceněného Zhotovitelem;
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• nabídky Zhotovitele ze dne 13.3.2018 předložené Objednateli Zhotovitelem jako
uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen „NABÍDKA“);

• zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro 
zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, Zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a
nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele
(dílem)  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  souhrn  všech  prací,  dodávek  a
souvisejících  služeb,  jak  je  vymezuje  výše  uvedený PROJEKT včetně  veškerých
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří
předmět  díla  podle  této  smlouvy.  Dále  bude  pro  účely  této  smlouvy  takto
specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.5. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  řádně  zkontroloval  předané  materiální  podklady  a
všechny  nejasné  podmínky  pro  realizaci  svého  plnění  si  vyjasnil  s oprávněnými
zástupci Objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul
do kalkulace ceny.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a
uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále
v této smlouvě uvedených.

1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech,
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:

• vlastní text této smlouvy o dílo;

• Zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;

• PROJEKT;

• zadávací dokumentace;

• NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA
1.9.1.Objednatel  je  oprávněn  vyžadovat  prostřednictvím  oprávněné  osoby  uvedené

v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že
cena,  termín  případně  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  budou  odpovídajícím
způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. 

Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy
může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

•pokud  potřeba  změny  bude  vyvolána  nepředvídatelnými  okolnostmi  při
realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
1.9.2.Žádné změny díla  podle odstavce 1.9.1.  nebudou započaty ani prováděny bez

předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn
předem vydán a nebude-li  současně  tato změna smlouvy sjednána v souladu
s touto smlouvou.
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Článek II.

2.2.2.2.   DOHODNUTÁ DOBA PLN ĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v t ěchto termínech: 

2.1.1.Předpokládaný termín zahájení provádění : 1. června 2018

2.1.2.Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání), do 60 dn ů od p ředání stavby

2.1.3.Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží 
Zhotovitel tuto změnu ke schválení Objednateli. Návrh změny bude v písemné 
podobě, tak aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel 
je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních 
dnů od data jeho obdržení. Při nesplnění této lhůty má Zhotovitel právo na 
prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této 
smlouvě o dílo nebo dodatku této smlouvy o dílo, oboustranně stvrzeného 
odpovědnými zástupci smluvních stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1.Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle 
článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. I. - HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle této smlouvy.

2.2.2.Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Petr 
Klinecký jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup
prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby 
předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3.Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen 
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo 
Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3.3.3.3.   Místo pln ění

Místem plnění je místní část města Hlinsko - Blatno - viz. Projektová dokumentace
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Článek IV.

4.4.4.4.   Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.Cena díla  uvedeného v článku I. této smlouvy činí 5 783 194,20 Kč bez DPH

4.2.Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % 1 214 470,90 Kč

4.3.Celková cena díla 6.997.665,10 - Kč vč. DPH

4.4.V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena 
pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného 
data předání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a 
zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, včetně  nákladů na zařízení staveniště a jeho 
provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky 
komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, 
služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, 
nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, 
pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor 
veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při 
kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných  závad a jakýchkoliv 
dalších výdajů spojených s realizací díla. 

4.5.Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

•pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
•při změně rozsahu díla dle 1.9.
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Článek V. 

5.5.5.5.   Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy  na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 
Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně 
provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a 
potvrzený TDI.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 
3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce . TDI připojí své stanovisko 
k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace
Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která 
budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. 
5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

• číslo smlouvy

• číslo faktury

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele

• označení díla

• identifikaci Zhotovitele podle OR

• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena 
faktura Zhotovitele

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky 
Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této 
smlouvy.

5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendá řních 

dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 
539 01 Hlinsko. 
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Článek VI. 

6.6.6.6.   Staveništ ě

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1.Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený 
ve smlouvě. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních 
požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
6.2.2.Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při 

provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu 
je stanovena na min. 5 mil. K č. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání 
a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1.správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.3.2.zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo 
TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela 
vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.6.1.Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla 

a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily:
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6.6.1.1.Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních 
nemovitostech a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa 
předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního 
prostředí;

6.6.1.2.Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 
náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, 
vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto 
narušení sám odpovědný.

6.6.2.Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a 
poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3.Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4.Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů 
správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na 
komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti. 

Článek VII. 

7.7.7.7.  Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 
1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen 
předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a 
převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá 
Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, 
zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například
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teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj 
provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), 
budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou
takové práce prováděny ( týkají-li se této dodávky). 

7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání  
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat 
průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, 
nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele, případně autorského dozoru 
projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní 
dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
• předmět kontrolního dne;
• vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti

konkrétních účastníků za plnění;
• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
• soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve 

formě touto smlouvou dohodnuté;
• podpisy zúčastněných osob.

7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.10.Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 

provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku.

7.11.Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
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Článek VIII. 

8.8.8.8.  Provád ění díla

8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě 
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či 
vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje 
smlouvou sjednanou cenu.

8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a 
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě.   
Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost 
veškerých užitých technologických postupů.  

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací 
daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou 
přílohou této smlouvy. 

8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 66 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), tzn. jedná se o vícepráce 
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou 
nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na 
základě předchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu  Zhotovitel 
Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla nebo zjistí-li 
Zhotovitel při provádění díla skryté překážky. Nesplní-li vůči Objednateli svou 
zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli 
provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

8.5. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení 
díla, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách  
položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen 
(např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou 
objektivní, věcně správné a nepředvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k 
naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou. 

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, 
že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy 
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :

8.6.1.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu, komunikace a
přilehlé nemovitosti a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně 
staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 
udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo případné 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo 
v jeho blízkosti odstraněno, 

8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.6.3.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
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zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí 
pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo 
je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i
jinak náležité výsledky.

8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých 
termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

8.10.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých 
materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí 
být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být 
též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést 
až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen 
umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

8.11.Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se 
týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Článek IX. 

9.9.9.9.  Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony 
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDI) tuto osobu: Petr Klinecký

9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, 
budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li 
takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, 
předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část
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díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 
náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla,
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li 
se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla 
opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI 
9.6.1.TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 

přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné 
pokynu a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.6.2.TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. 

9.6.3.TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho 
navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM. 

9.6.4.Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu 
PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení 
a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.6.5.TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené 
dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.6.6.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.6.6.1.jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě

nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
9.6.6.2.se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel 

zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k 
nim ve své nabídce;

9.6.6.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo
pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními 
předpisy, technickými normami a touto smlouvou. 

9.6.7.Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití 
nebo zabudování.  

9.6.8.TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.6.9.TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.6.10.TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující
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dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

Článek X.

10.10.10.10.  Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.2.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a 
vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční 
dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.4.Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou
a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím.

10.6.Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel se zavazuje, že prost řednictvím poddodavatel ů budou provedeny 
pouze ty části p ředmětu díla a t ěmi poddodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své
nabídce.  Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy o dílo.

10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat 
reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše 
jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn. 
§  105/1b) ZZVZ nebo kdykoliv na jeho vyžádání.

10.8.Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat 
všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, 
které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se 
Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva. 

10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady 
týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, 
dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a 
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umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování 
podmínek plnění předmětu díla.

10.10.Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

10.11.Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních 
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou 
vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad 
o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).

Článek XI. 

11.11.11.11.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

Článek XII. 

12.12.12.12.  Předání a p řevzetí díla

12.1.Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2.Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že 
dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na 
tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3.Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy;

• doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
• geodetické zaměření díla,
• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy;
• dokumentaci skutečného provedení díla;
• fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;
• doklady o individuálním vyzkoušení;
Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této
části díla.
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12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Článek XIII. 

13.13.13.13.  Odpov ědnost za vady

13.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2.Záruční doba činí 60 kalendá řních m ěsíců a počíná běžet  ode dne předání a 

převzetí  díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že 
dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.

13.3.Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za 
vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností Zhotovitele.

13.4.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele 
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování 
trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5.Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se 
projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. 

14.14.14.14.  Smluvní pokuty

14.1.Při prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
0,05 % z částky, která je fakturována.

14.2.V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat
dílo dle bodu 2.1.2.   je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,2 % 
z celkové ceny díla ( viz. bod. 4.3) za každý i započatý kalendářní den  prodlení.

14.3.Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

14.4.Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 
6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení.

14.5.Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a to za každý i započatý  den prodlení.  Označil-li Objednatel oprávněně 
v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokutu ve dvojnásobné výši.

14.6.Je-li ujednána smluvní pokuta, má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se neuplatní. 
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Článek XV. 

15.15.15.15.  Odstoupení od smlouvy

15.1.Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této 
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro 
odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

15.2.Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 

6.2.2. této smlouvy;
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez 

odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 

15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším 
než 15 pracovních dnů;

• prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

• porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI. 

16.16.16.16.  Ochrana informací a zve řejnění smlouvy

16.1.Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustn. § 218 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a 
sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí
těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství.

16.2.Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, 
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné 
účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku
16.1.). Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky 
obchodního tajemství ( § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

16.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen 
bezodkladně po uzavření této smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel 
bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
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16.5.Smluvni strany berou na vědomi, že nebude-Ii smlouva zveřejněna ani devadesátý
den od její ho uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky
případného bezduvodného obohaceni.

Článek XVII.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 .Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a
Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou
sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.

17.2.Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno bez
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má tato změna
dnem doručení.

17.3.Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.4.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s
pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

17.5.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a
dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupcu smluvních stran jsou opatřeny
všechny její strany.

17.6.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

17.7.Nedilnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha číslo I - HARMONOGRAM PLNĚNI PRACÍ A DODÁVEK

17.8.Smluvni strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.9.Smluvní strany shodně a výslovně prohlašuji, že došlo k dohodě o celém obsahu
této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím,
že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné yule. Na dukaz souhlasu
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

17.10.Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska ‚ dne 4. dubna 2018
pod č. Usnesení 28/2018/10

V Hlinsku dne 16.4.2018 V Hlinsku dne dne 16.4.2018

Za Zhotovitele
Ing. Vladislav Kropáček

předseda představenstva

Hlinsko——J stav~.~
TyraovaUJi~3I~ 01 Hflnsko

fc~: 25234050 úíč: CZ25264950
IuI.,tvk ~6~) 311 ~ 7 Q~

Název projektu: „Rekonstrukce ulice místní části Blatno“

..-. - - -
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PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNĺ PRACĺ A DODÁVEK

Název stavby:

Objed n atol:
Zhotovitel:

rok
týden

Předání sta‘.~nhště, připrw.né práce

SO 101 Komunikace

REKONSTRUKCE ‘VEŘEJN~HO OSVĚTLENI ULIC BLATNO

Dokončeni dila, pře‘tzetl sta%enlště

V Hlinsku dne 13.3.2018

In . Vladislav Kropáček
edseda představenstva a ..

!‘

Rekonstrukce ulIce mlstni Části Blatno

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
lnstav Hlinsko as.

1.6.2018
31.7.2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v místí části Blatno

Objekt:

044/2017_1 - SO 101  Komunikace

KSO: CC-CZ:

Místo: Blatno Datum: 5. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00270059

Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Uchazeč: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

DI PROJEKT s.r.o.

5 061 718,16

5 061 718,16 1 062 960,81

6 124 678,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v místí části Blatno

Objekt:

044/2017_1 - SO 101  Komunikace

Místo: Blatno Datum: 5. 3. 2018

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 061 718,16

4 955 498,16

902 860,01

13 282,50

2 880 049,12

215 170,00

746 001,31

115 928,50

82 206,72

3 720,00

3 720,00

102 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v místí části Blatno

Objekt:

044/2017_1 - SO 101  Komunikace

Místo: Blatno Datum: 5. 3. 2018

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

41 K 111301111 m2 857,000 30,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "travní drn"89+80+23+63+51+41+29+19+19+17+22+52+88+35+38+22+45+12+45+6+61 857,000

42 K 113106121 m2 26,000 40,00 CS ÚRS 2018 01

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

5 061 718,16

4 955 498,16

902 860,01

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše 25 710,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení 
sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru 
cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. 
Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít 
pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro 
výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu. 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

1 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "dlažba 30/30"6+12+8 26,000

43 K 113106123 m2 121,400 50,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "zámková dlažba"7+56+5+5+5+4+1,4+9+5+1+3+5+2+6,5+6,5 121,400

109 K 113106131 m2 1,500 50,00 75,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 
pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen 
je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, 
kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . 
. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané 
dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 
22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

6 070,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 
pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen 
je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, 
kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . 
. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané 
dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 
22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"

VV "mozaika"1,5 1,500

44 K 113106161 m2 33,500 50,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "vjezdy kostky K10"6,5+9+18 33,500

46 K 113107170 m2 38,000 70,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 
pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen 
je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, 
kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . 
. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané 
dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 
22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 
ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

1 675,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 
pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen 
je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 
Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu 
z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 
suti a vybouraných hmot. 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

2 660,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "bet. vjezdy"4+10+2+6+6 28,000

VV "bet. žlab"20*0,5 10,000

VV Součet 38,000

110 K 113107243 m2 80,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a 
-7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 
z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až 
-7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) 
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady 
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané 
ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo 
krytu frézováním. 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

2 221,000 177 680,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"

VV

111 K 113154112 m2 14,000 35,00 490,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a 
-7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 
z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až 
-7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) 
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady 
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané 
ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo 
krytu frézováním. 

"mokunikace"1762+459 2 221,000

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"

VV "napojení na sil. II/343"28*0,5 14,000

112 K 113201111 19,000 40,00 760,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"

VV 19,000

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 
frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 
katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 
měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 
projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 
kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 
obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. 
Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 
frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 
ochranné ostrůvky apod. 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

m

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 
0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) 
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako 
dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, 
krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

"stávající v.p."7+5+7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

49 K 113202111 183,000 40,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "betonové obruby"30+45+32+2+3+3+20+48 183,000

50 K 113204111 36,000 40,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "záhonové"2+2+3+3+4+4+4+4+2+2+3+3 36,000

51 K 119001421 193,000 90,00 CS ÚRS 2018 01

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 7 320,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 
0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) 
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako 
dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, 
krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

m 1 440,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 
0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) 
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako 
dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, 
krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 17 370,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"

VV "kabelové vedení v trase předpoklad"

VV "1.úsek"18+23+10+25+10+10+10+8+4+11+21 150,000

VV "2.úsek"35+4+4 43,000

VV Součet 193,000

52 K 120001101 m3 38,600 275,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 
jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 
nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 
zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy

10 615,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"

VV "kabelové vedení v trase předpoklad"

VV "1.úsek"(18+23+10+25+10+10+10+8+4+11+21)*0,4*0,5 30,000

VV "2.úsek"(35+4+4)*0,4*0,5 8,600

VV Součet 38,600

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem 
vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod 
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; 
b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 
výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto 
ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako 
objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany 
jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce 
vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, 
platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 
objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle 
projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se 
vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje 
se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě 
vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se 
množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se 
od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve 
výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených 
dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

53 K 120901121 m3 4,720 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "bourání UV"8*0,59 4,720

54 K 122201101 m3 85,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "odkopávky"

VV "1.úsek"

VV "chodník 10/20/6"(55,7+40+2,6+3,4+4,6+4,5+63+66,4+11,3+28,3+2,5+88,2)*0,20 74,100

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních 
kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

4 248,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění 
zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez 
vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro 
samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, 
stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí 
ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve 
výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 
Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo 
z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo předpjatého a 
ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z 
betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s 
použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před 
rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do 
těžiště skládky. 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

1 458,941 124 009,99

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "chodník reliéfní"(2,4+0,85+0,85+0,85+0,85+2,2+1,1+1,2+1,4+1,6+1,3+1,1+1,5)*0,20 3,440

VV 46,048

VV "parkování"(12,5+12,5+12,5+10,7+14,4+38,7+14,5+15,7+12,5+14,7+14,7+25)*0,32 63,488

VV "práh"42*0,32 13,440

VV "komunikace"(390+719+596)*0,32 545,600

VV "2.úsek"

VV "chodník 10/20/6"(2,5+3,2+2,4)*0,20 1,620

VV "dl.10/20/8"(5+13,8+11,1)*0,20 5,980

VV "parkování"(5,5+17,2+26,8)*0,32 15,840

VV "komunikace"418*0,32 133,760

VV Mezisoučet 903,316

VV "sanace bude provedena v případě neúnosného podloží dle PD"

VV "1.úsek"

VV 55,575

VV 2,580

VV 21,585

VV 29,760

VV "sanace práh"42*0,2 8,400

VV "sanace komunikace"(390+719+596)*0,2 341,000

VV "2.úsek"

VV "sanace chodník 10/20/6"(2,5+3,2+2,4)*0,15 1,215

VV "sanace dl.10/20/8"(5+13,8+11,1)*0,15 4,485

VV "sanace parkování"(5,5+17,2+26,8)*0,15 7,425

VV "sanace komunikace"418*0,2 83,600

VV Mezisoučet 555,625

VV Součet

55 K 122201109 m3 10,00 CS ÚRS 2018 01

"dl.10/20/8"(5,2+10,3+8,2+24,7+2,9+12,2+4,5+8,1+3,7+3+13,9+10,8+17,5+7,7+5,6+5,6
)*0,32

"sanace chodník 
10/20/6"(55,7+40+2,6+3,4+4,6+4,5+63+66,4+11,3+28,3+2,5+88,2)*0,15

"sanace chodník 
reliéfní"(2,4+0,85+0,85+0,85+0,85+2,2+1,1+1,2+1,4+1,6+1,3+1,1+1,5)*0,15

"sanace 
dl.10/20/8"(5,2+10,3+8,2+24,7+2,9+12,2+4,5+8,1+3,7+3+13,9+10,8+17,5+7,7+5,6+5,6)
*0,15

"sanace 
parkování"(12,5+12,5+12,5+10,7+14,4+38,7+14,5+15,7+12,5+14,7+14,7+25)*0,15

1 458,941

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

1 458,941 14 589,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

56 K 132201201 m3 68,250 175,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek - nové UV"(2+2,5+1,5+2,5+3,5+4+2,5+3+4+6+2+2+1+1+1)*1*1,5 57,750

VV "2.úsek - nové UV"(1+1+1+2+2)*1*1,5 10,500

VV Součet 68,250

57 K 132201209 m3 68,250 20,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

11 943,75

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

1 365,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

58 K 133201101 m3 58,800 275,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "uliční vpusti"(1,4*1,4*1,5)*20 58,800

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

16 170,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se 
oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) 
urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání 
bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – 
její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu 
vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení 
cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. 
Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami 
souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 
přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 
Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

59 K 133201109 m3 58,800 20,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

60 K 161101101 m3 127,050 50,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle výkopu"

VV "rýhy"68,25 68,250

VV "šachty"58,8 58,800

VV Součet 127,050

61 K 162701105 m3 55,00 CS ÚRS 2018 01

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

1 176,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se 
oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) 
urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání 
bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – 
její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu 
vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení 
cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. 
Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami 
souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 
přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 
Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

6 352,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m 
do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství 
materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí 
před rozbouráním. 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1 552,991 85 414,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "odkopávky"903,316 903,316

VV "sanace"555,625 555,625

VV "rýhy"68,25 68,250

VV "šachty"25,8 25,800

VV Součet

62 K 162701109 m3 6,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z 
jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru 
cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li 
projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

1 552,991

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

4 658,973 27 953,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "přemístění na skládku do 13km"1552,991*3

63 K 167101101 m3 40,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "odkopávky"903,316 903,316

VV "sanace"555,625 555,625

VV "rýhy"68,25 68,250

VV "šachty"25,8 25,800

VV Součet

64 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z 
jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru 
cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li 
projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na 
dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

4 658,973

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

1 552,991 62 119,64

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 
kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se 
určí v rostlém stavu horniny. 

1 552,991

1 552,991 23 294,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "odkopávky"903,316 903,316

VV "sanace"555,625 555,625

VV "rýhy"68,25 68,250

VV "šachty"25,8 25,800

VV Součet

65 K 171201211 50,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV 1552,991*1,8

66 K 174101101 m3 107,400 75,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 
skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem 
určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. 
Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení 
podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní 
půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-
1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 
na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 
jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V 
ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství 
jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu 
zpravidla ve výkopišti. 

1 552,991

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 2 795,384 139 769,20

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

2 795,384

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

8 055,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek - nové UV"(2+2,5+1,5+2,5+3,5+4+2,5+3+4+6+2+2+1+1+1)*1*1,2 46,200

VV "2.úsek - nové UV"(1+1+1+2+2)*1*1,2 8,400

VV Mezisoučet 54,600

VV "zásyp okolo UV"((1,4*1,4*1,5)-(0,5*0,5*1,2))*20 52,800

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části 
A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 
do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá 
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu 
. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 
1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání 
výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-
1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se 
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami 
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku 
podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 
nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) 
cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění 
rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném 
o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV Součet 107,400

67 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál 193,320 190,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zásyp přípojek UV"107,4*1,8 193,320

68 K 175111101 m3 9,100 175,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek - nové UV"(2+2,5+1,5+2,5+3,5+4+2,5+3+4+6+2+2+1+1+1)*1*0,2 7,700

VV "2.úsek - nové UV"(1+1+1+2+2)*1*0,2 1,400

VV Součet 9,100

69 M 583373310 štěrkopísek frakce 0/22 16,380 140,00 CS ÚRS 2018 01

VV "obsyp přípojek"9,1*1,8 16,380

70 K 181301101 m2 496,000 30,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV

VV "1.úsek"69+9+17+19+7+15+21+10+48+17+20+8+21+35+28+3+11 358,000

VV "2.úsek"17+69+24+6+4+18 138,000

VV Součet 496,000

t 36 730,80

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

1 592,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s 
jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 
se oceňuje ve specifikaci. 

t 2 293,20

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

14 880,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, 
v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 
projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 
neodečítá. 

"ohumusování a osetí"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

71 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice 89,280 250,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV

VV "1.úsek"69+9+17+19+7+15+21+10+48+17+20+8+21+35+28+3+11 358,000

VV "2.úsek"17+69+24+6+4+18 138,000

VV Mezisoučet 496,000

VV 496*1,8*0,1 89,280

108 K 181411131 m2 496,000 15,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV

VV "1.úsek"69+9+17+19+7+15+21+10+48+17+20+8+21+35+28+3+11 358,000

VV "2.úsek"17+69+24+6+4+18 138,000

VV Součet 496,000

72 M 005724100 osivo směs travní parková kg 29,760 90,00 CS ÚRS 2018 01

VV 496*0,05*1,2 29,760

73 K 181951102 m2 12,00 CS ÚRS 2018 01

t 22 320,00

"ohumusování a osetí"

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

7 440,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) 
vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-
43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

"ohumusování a osetí"

2 678,40

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 2 963,200 35 558,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "komunikace"390+719+596

VV "chodník 10/20/6"55,7+40+2,6+3,4+4,6+4,5+63+66,4+11,3+28,3+2,5+88,2 370,500

VV "chodník reliéfní"2,4+0,85+0,85+0,85+0,85+2,2+1,1+1,2+1,4+1,6+1,3+1,1+1,5 17,200

VV "dl.10/20/8"5,2+10,3+8,2+24,7+2,9+12,2+4,5+8,1+3,7+3+13,9+10,8+17,5+7,7+5,6+5,6 143,900

VV "dl.10/20/8 reliéfní"1,8+1,6+2,3+1,8+1,7+3,8+1,6 14,600

VV "parkování"12,5+12,5+12,5+10,7+14,4+38,7+14,5+15,7+12,5+14,7+14,7+25 198,400

VV Mezisoučet

VV "2.úsek"

VV "komunikace"418 418,000

VV "chodník 10/20/6"2,5+3,2+2,4 8,100

VV "chodník 10/20/6"2,5+3,2+2,4 8,100

VV "dl.10/20/8"5+13,8+11,1 29,900

VV "parkování"5,5+17,2+26,8 49,500

VV Mezisoučet 513,600

VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

74 K 451573111 m3 4,550 550,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 
cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní 
práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou 
určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

1 705,000

2 449,600

2 963,200

13 282,50

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

2 502,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek - nové UV"(2+2,5+1,5+2,5+3,5+4+2,5+3+4+6+2+2+1+1+1)*1*0,1 3,850

VV "2.úsek - nové UV"(1+1+1+2+2)*1*0,1 0,700

VV Součet 4,550

75 K 452311151 m3 3,920 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "pod uliční vpusti"(1,4*1,4*0,1)*20 3,920

D 5 Komunikace pozemní

1 K 564851111 m2 82,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "dl.10/20/8"5,2+10,3+8,2+24,7+2,9+12,2+4,5+8,1+3,7+3+13,9+10,8+17,5+7,7+5,6+5,6 143,900

VV "dl.10/20/8 reliéfní"1,8+1,6+2,3+1,8+1,7+3,8+1,6 14,600

VV "parkování"12,5+12,5+12,5+10,7+14,4+38,7+14,5+15,7+12,5+14,7+14,7+25 198,400

VV Mezisoučet 356,900

VV "2 vrstvy"356,9 356,900

VV "2.úsek"

VV "dl.10/20/8"5+13,8+11,1 29,900

VV "parkování"5,5+17,2+26,8 49,500

VV Mezisoučet 436,300

VV "2 vrstvy"436,3 436,300

VV "komunikace 1.úsek"538+515+496

VV "komunikace 2.úsek"390 390,000

VV Mezisoučet

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách 
-5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

2 750,00 10 780,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. 
Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

2 880 049,12

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 3 168,500 259 817,00

1 549,000

2 375,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV Součet

2 K 564861111 m2 110,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "chodník 10/20/6"55,7+40+2,6+3,4+4,6+4,5+63+66,4+11,3+28,3+2,5+88,2 370,500

VV "chodník reliéfní"2,4+0,85+0,85+0,85+0,85+2,2+1,1+1,2+1,4+1,6+1,3+1,1+1,5 17,200

VV "práh"42 42,000

VV "komunikace"390+719+596

VV Mezisoučet

VV "2.úsek"

VV "chodník 10/20/6"2,5+3,2+2,4 8,100

VV "komunikace"418 418,000

VV Mezisoučet 426,100

VV Součet

33 K 565165111 m2 330,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "komunikace 1.úsek"538+515+496

VV "komunikace 2.úsek"390 390,000

VV Součet

36 K 567122114 m2 874,100 265,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "sanace bude provedena v případě neúnosného podloží dle PD"

VV "1.úsek"

3 168,500

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 2 560,800 281 688,00

1 705,000

2 134,700

2 560,800

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

1 939,000 639 870,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

1 549,000

1 939,000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

231 636,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou 
započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich 
vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 
Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "sanace chodník 10/20/6"55,7+40+2,6+3,4+4,6+4,5+63+66,4+11,3+28,3+2,5+88,2 370,500

VV "sanace chodník reliéfní"2,4+0,85+0,85+0,85+0,85+2,2+1,1+1,2+1,4+1,6+1,3+1,1+1,5 17,200

VV 143,900

VV "dl.10/20/8 reliéfní"1,8+1,6+2,3+1,8+1,7+3,8+1,6 14,600

VV "sanace parkování"12,5+12,5+12,5+10,7+14,4+38,7+14,5+15,7+12,5+14,7+14,7+25 198,400

VV "práh"42 42,000

VV Mezisoučet 786,600

VV "2.úsek"

VV "sanace chodník 10/20/6"2,5+3,2+2,4 8,100

VV "sanace dl.10/20/8"5+13,8+11,1 29,900

VV "sanace parkování"5,5+17,2+26,8 49,500

VV Mezisoučet 87,500

VV Součet 874,100

37 K 567132115 m2 330,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "práh"42 42,000

VV "sanace práh"42 42,000

VV "sanace komunikace"390+719+596

VV "2.úsek"

VV "sanace komunikace"418 418,000

VV Součet

5 K 573211109 m2 12,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

"sanace 
dl.10/20/8"5,2+10,3+8,2+24,7+2,9+12,2+4,5+8,1+3,7+3+13,9+10,8+17,5+7,7+5,6+5,6

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

2 207,000 728 310,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou 
započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich 
vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 
Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

1 705,000

2 207,000

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 
kg/m2

1 939,000 23 268,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "komunikace 1.úsek"538+515+496

VV "komunikace 2.úsek"390 390,000

VV Součet

32 K 577134111 m2 185,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "komunikace 1.úsek"538+515+496

VV "komunikace 2.úsek"390 390,000

VV Součet

3 K 591241111 m2 42,000 515,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "práh"42 42,000

4 M 583801200 kostka dlažební žula drobná 8,400 CS ÚRS 2018 01

P

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "práh"42/5 8,400

1 549,000

1 939,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

1 939,000 358 715,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

1 549,000

1 939,000

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 
lože z cementové malty

21 630,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 
591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 
3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z 
mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u 
velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou 
zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože 
přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 
10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

t 2 400,00 20 160,00

Poznámka k položce:
1t = cca 5 m2



Strana 28 z 41

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

7 K 596211111 m2 395,800 185,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "chodník 10/20/6"55,7+40+2,6+3,4+4,6+4,5+63+66,4+11,3+28,3+2,5+88,2 370,500

VV "chodník reliéfní"2,4+0,85+0,85+0,85+0,85+2,2+1,1+1,2+1,4+1,6+1,3+1,1+1,5 17,200

VV "2.úsek"

VV "chodník 10/20/6"2,5+3,2+2,4 8,100

VV Součet 395,800

8 M 592451100 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 386,172 145,00 CS ÚRS 2018 01

P

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "chodník 10/20/6"55,7+40+2,6+3,4+4,6+4,5+63+66,4+11,3+28,3+2,5+88,2 370,500

VV "2.úsek"

VV "chodník 10/20/6"2,5+3,2+2,4 8,100

VV Mezisoučet 378,600

VV 378,6*1,02 386,172

9 M 592451190 m2 17,544 390,00 CS ÚRS 2018 01

P

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

73 223,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože. 

55 994,94

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 6 842,16

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "chodník reliéfní"2,4+0,85+0,85+0,85+0,85+2,2+1,1+1,2+1,4+1,6+1,3+1,1+1,5 17,200

VV Mezisoučet 17,200

VV 17,2*1,02 17,544

11 K 596211211 m2 436,300 195,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "dl.10/20/8"5,2+10,3+8,2+24,7+2,9+12,2+4,5+8,1+3,7+3+13,9+10,8+17,5+7,7+5,6+5,6 143,900

VV "dl.10/20/8 reliéfní"1,8+1,6+2,3+1,8+1,7+3,8+1,6 14,600

VV "parkování"12,5+12,5+12,5+10,7+14,4+38,7+14,5+15,7+12,5+14,7+14,7+25 198,400

VV "2.úsek"

VV "dl.10/20/8"5+13,8+11,1 29,900

VV "parkování"5,5+17,2+26,8 49,500

VV Součet 436,300

12 M 592451090 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 252,042 177,00 CS ÚRS 2018 01

P

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "parkování"12,5+12,5+12,5+10,7+14,4+38,7+14,5+15,7+12,5+14,7+14,7+25 198,400

VV "2.úsek"

VV "parkování"5,5+17,2+26,8 49,500

VV "dělení parkovacích stání"-4*2*0,1 -0,800

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

85 078,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože. 

44 611,43

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV Mezisoučet 247,100

VV 247,1*1,02 252,042

13 M 5924511901 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x8 cm barevná m2 14,892 422,00

P

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "dl.10/20/8 reliéfní"1,8+1,6+2,3+1,8+1,7+3,8+1,6 14,600

VV Mezisoučet 14,600

VV 14,6*1,02 14,892

34 M 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 178,092 241,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "dl.10/20/8"5,2+10,3+8,2+24,7+2,9+12,2+4,5+8,1+3,7+3+13,9+10,8+17,5+7,7+5,6+5,6 143,900

VV "2.úsek"

VV "dl.10/20/8"5+13,8+11,1 29,900

VV "dělení parkovacích stání"4*2*0,1 0,800

VV Mezisoučet 174,600

VV 174,6*1,02 178,092

D 8 Trubní vedení

76 K 871251111 193,000 40,00 CS ÚRS 2013 02

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"

VV "kabelové vedení v trase předpoklad"

VV "1.úsek"18+23+10+25+10+10+10+8+4+11+21 150,000

VV "2.úsek"35+4+4 43,000

VV Součet 193,000

77 M 345751310 žlab kabelový s víkem PVC (100x100) 193,000 175,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"

VV "kabelové vedení v trase předpoklad"

VV "1.úsek"18+23+10+25+10+10+10+8+4+11+21 150,000

VV "2.úsek"35+4+4 43,000

6 284,42

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

42 920,17

215 170,00

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého 
PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm

m 7 720,00

m 33 775,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV Součet 193,000

78 K 871353121 45,500 100,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek - nové UV"2+2,5+1,5+2,5+3,5+4+2,5+3+4+6+2+2+1+1+1 38,500

VV "2.úsek - nové UV"1+1+1+2+2 7,000

VV Součet 45,500

79 M 28611200.OSM PPKGEM trouba DN200x6,2/1000 SN10 45,500 250,00

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek - nové UV"2+2,5+1,5+2,5+3,5+4+2,5+3+4+6+2+2+1+1+1 38,500

VV "2.úsek - nové UV"1+1+1+2+2 7,000

VV Součet 45,500

80 K 877355211 kus 40,000 150,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "napojení vpustí"2*20 40,000

81 M R12 Tvarovky napojení UV DN200 kus 40,000 130,00

82 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 20,000

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek - nové UV"15 15,000

VV "2.úsek - nové UV"5 5,000

VV Součet 20,000

83 M R3 20,000

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek - nové UV"15 15,000

VV "2.úsek - nové UV"5 5,000

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 4 550,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné 
lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových 
a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

m 11 375,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

6 000,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

5 200,00

1 750,00 35 000,00

Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš kompl 3 050,00 61 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV Součet 20,000

84 M R5 Kompletní betonové dílce uliční vpusti 20,000

VV 20,000

35 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 25,000 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "předpoklad"25 25,000

29 K 899431111 kus 22,000 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "předpoklad"22 22,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 K 914111111 kus 17,000 200,00 CS ÚRS 2018 01

kompl 1 470,00 29 400,00

"vyrovn. prstenec, skruž s otvorem, skruž, dno s výtokem, koš na nečistoty"20

11 250,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, 
mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 
provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 
mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví. 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

9 900,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, 
mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 
provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 
mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví. 

746 001,31

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

3 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2"

VV "A7b"2 2,000

VV "B2"2 2,000

VV "B20a"1 1,000

VV "IP2"2 2,000

VV "IP4b"2 2,000

VV "P2"3 3,000

VV "P4"3 3,000

VV "P7"1 1,000

VV "P8"1 1,000

VV Součet 17,000

86 M 40445510 kus 5,000 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2"

VV "A7b"2 2,000

VV "P4"3 3,000

VV Součet 5,000

87 M 40445512 kus 8,000 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2"

VV "IP2"2 2,000

VV "IP4b"2 2,000

VV "P2"3 3,000

VV "P8"1 1,000

VV Součet 8,000

88 M 40445538 kus 4,000 790,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem 
připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných 
konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 
Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 
800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 
Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, 
tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech 
nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 900mm (trojúhelník) 1 050,00 5 250,00

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm 6 400,00

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 500mm 3 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "dle přílohy C.1.2"

VV "B2"2 2,000

VV "B20a"1 1,000

VV "P7"1 1,000

VV Součet 4,000

90 K 914511112 kus 17,000 750,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2"

VV "A7b"2 2,000

VV "B2"2 2,000

VV "B20a"1 1,000

VV "IP2"2 2,000

VV "IP4b"2 2,000

VV "P2"3 3,000

VV "P4"3 3,000

VV "P7"1 1,000

VV "P8"1 1,000

VV Součet 17,000

91 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 17,000 600,00 CS ÚRS 2018 01

92 K 915131112 m2 1,500 CS ÚRS 2018 01

PSC

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 12 750,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 
m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 
započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 
patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 
oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 
800-1 Zemní práce. 

10 200,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
retroreflexní

2 500,00 3 750,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 
V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 
ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "symbol šipky-práh"6*0,25 1,500

39 K 915495112 656,500 225,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "vodící proužky"48,5+35+4+49+60+66+66+45+33+52+79 537,500

VV "2.úsek"

VV "vodící proužek"55+54+5+5 119,000

VV Součet 656,500

40 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm 669,630 115,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "vodící proužky"48,5+35+4+49+60+66+66+45+33+52+79 537,500

VV "2.úsek"

VV "vodící proužek"55+54+5+5 119,000

VV Mezisoučet 656,500

VV 656,5*1,02 669,630

14 K 916131213 861,400 235,00 CS ÚRS 2018 01

Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 
40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 250 mm

m 147 712,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -5114 je určena jen pro osazení 1 kusu šipky bez vlastního pruhu. Tento pruh se oceňuje 
cenami -5111 až -5113. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) zřízení lože z kameniva 
těženého, b) beranění desek nebo šipek, c) výplň spár kamenivem těženým. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen části A01 
katalogu 800-1 Zemní práce, b) popř. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami 
části B01 tohoto katalogu, c) dodání desek nebo šipek, které se oceňuje ve specifikaci. 

m 77 007,45

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 202 429,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV 338,700

VV "15/15"3,5+17+2+2+23+2+2+38+3+14+2+2+8+48+14+35+3,2+9+3+3+2+2+5+3+33+12+3 293,700

VV "15/15-25"27*2 54,000

VV "žulový 15/25"4*6 24,000

VV Mezisoučet 710,400

VV "2.úsek"

VV "15/25"55+54+5+5+17+15-42-10 99,000

VV "15/15"4+32+3+3 42,000

VV "15/15-25"5*2 10,000

VV Mezisoučet 151,000

VV Součet 861,400

15 M 592174650 kus 446,454 84,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV 338,700

VV "2.úsek"

VV "15/25"55+54+5+5+17+15-42-10 99,000

VV Mezisoučet 437,700

VV 437,7*1,02 446,454

38 M 58380007 obrubník kamenný přímý, žula, 15x25 24,000 985,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "žulový 15/25"4*6 24,000

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 
betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

"15/25"48,5+35+4+49+60+66+66+45+33+52+79+6+5,5+4,4+32+12+12+9+23+12+6+9+9+9-
293,7-54

obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm 37 502,14

"15/25"48,5+35+4+49+60+66+66+45+33+52+79+6+5,5+4,4+32+12+12+9+23+12+6+9+9+9-
293,7-54

m 23 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

16 M 592174950 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 342,414 84,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "15/15"3,5+17+2+2+23+2+2+38+3+14+2+2+8+48+14+35+3,2+9+3+3+2+2+5+3+33+12+3 293,700

VV "2.úsek"

VV "15/15"4+32+3+3 42,000

VV Mezisoučet 335,700

VV 335,7*1,02 342,414

17 M 592174690 kus 65,280 255,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV "15/15-25"27*2 54,000

VV "2.úsek"

VV "15/15-25"5*2 10,000

VV Mezisoučet 64,000

VV 64*1,02 65,280

18 K 916231213 359,800 210,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV 333,800

VV "2.úsek"

VV "5/20"4+8+8+6 26,000

VV Součet 359,800

19 M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 733,992 24,00 CS ÚRS 2017 01

28 762,78

obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm 16 646,40

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 75 558,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

"5/20"30+33+101+15+2+3,6+2,5+2+2+2+2+55,5+28,6+2+2+2+1+3+3+1+8+3+1+1+1+2,6+8
+8+1+1+6

17 615,81



Strana 38 z 41

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"

VV 333,800

VV "2.úsek"

VV "5/20"4+8+8+6 26,000

VV Mezisoučet 359,800

VV 359,8/0,5*1,02 733,992

20 K 916991121 m3 27,779 CS ÚRS 2018 01

VV "dle obrub"

VV "15/25"861,4*0,35*0,05 15,075

VV "5/20"359,8*0,25*0,05 4,498

VV "krajník"656,5*0,25*0,05 8,206

VV Součet 27,779

30 K 919112213 55,100 80,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"28+7 35,000

VV "2.úsek"6,5+5+5,5+3,1 20,100

VV Součet 55,100

31 K 919121112 55,100 120,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"

VV "1.úsek"28+7 35,000

VV "2.úsek"6,5+5+5,5+3,1 20,100

VV Součet 55,100

D 997 Přesun sutě

"5/20"30+33+101+15+2+3,6+2,5+2+2+2+2+55,5+28,6+2+2+2+1+3+3+1+8+3+1+1+1+2,6+8
+8+1+1+6

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

2 275,00 63 197,23

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 
10 mm, hloubky 25 mm

m 4 408,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 
mm, hloubky 25 mm

m 6 612,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

115 928,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

21 K 997221551 805,059 45,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "beton"6,63+31,564+0,422+10,72+9,12+4,37+37,515+1,44 101,781

VV "živice"701,836+1,442 703,278

VV Součet 805,059

22 K 997221559 1,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "na skládku do 10km"805,059*9

25 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 805,059 20,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "beton"6,63+31,564+0,422+10,72+9,12+4,37+37,515+1,44 101,781

VV "živice"701,836+1,442 703,278

VV Součet 805,059

98 K 997221815.1 101,781 70,00 CS ÚRS 2018 01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 36 227,66

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 245,531 7 245,53

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

7 245,531

t 16 101,18

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 7 124,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

VV "beton"6,63+31,564+0,422+10,72+9,12+4,37+37,515+1,44 101,781

99 K 997221845.1 703,278 70,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "živice"701,836+1,442 703,278

D 998 Přesun hmot

101 K 998225111 913,408 90,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 K 711161302 m2 31,000 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy C.1.2 SITUACE"

VV "nopová folie"11+20 31,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

102 K 0001 sada 1,000

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 
Demolice objektů. 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 49 229,46

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 
Demolice objektů. 

82 206,72

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 82 206,72

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

3 720,00

3 720,00

Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky 
tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m

3 720,00

102 500,00
Vytyčení inženýrských sítí Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí 
(dle potřeby stavby 4ks)

8 000,00 8 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

103 K 0002 Zařízení staveniště, provoz a odstranění sada 1,000

104 K 0003 sada 1,000

105 K 0004 sada 1,000

106 K 0005 Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy kus 10,000 750,00

107 K 0006 sada 1,000

18 000,00 18 000,00

Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa 
přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na 
dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření 
vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké 
min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v 
rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení

15 000,00 15 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná 
dokumentace, 6xCD)

12 000,00 12 000,00

7 500,00

Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele: "statická zkouška únosnoti pláně 
2ks" "statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks" "zkouška shody na asf. vrstvě - 
mezerovitost (na vzorku z vývrtu) 2ks" "míra zhutnění (názornost vývrtu) 2ks" "spojení 
vrstev 2ks" "tloušťka vrstvy 2ks" "rozbor zeminy v aktivní zóně"1 

42 000,00 42 000,00



MĚSTO HLINSKO - REKONSTRUKCE VE ŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ULIC BLATNO - VÝKAZ VÝM ĚR

Položka Název Množství Cena za MJ Cena celkem bez DPH

1. Svítidla
1.1 SL 11mini, 7230lm (5XC2A41B08HA) 14,00 ks

2. Elektroinstala ční materiál
2.1 Kabel CYKY 5x1,5 140,00 28,00
2.2 Svorkovnice stožárová 14,00 ks 650,00
2.3 Kabel CYKY 4x10 450,00 150,00
2.4 294,00 kg 34,00
2.5 Páska výstražná 1,00 ks 190,00 190,00
2.6 0,00 ks 0,00
2.7 Trubka ohebná 40 450,00 28,00
2.8. Drobný instalační materiál 1,00 set

3. Stožáry
3.1 Stožár DOS70, žárově zinkovaný, vrchol 60mm 14,00 ks

4. Rozvad ěče
4.1 Modernizace zapínacího místa 1,00 ks

5. Montáž
5.1 Demontáž svítidla VO 9,00 ks 325,00
5.2 Demontáž stožáru vč. základu 9,00 ks
5.3 Demontáž rozvaděče 0,00 ks 0,00
5.4 Montáž svítidla VO 14,00 ks 552,50
5.5 Rozvaděč RVO 0,00 ks 0,00
5.6 Montáž stožáru včetně vybudování základu 600x600 14,00 ks
5.7 Pokládka kabelu CYKY 4x10 450,00 26,00

(v ceně montáže/demontáže je vedena i montážní plošina)
6. Zemní práce
6.1 Zemní práce 350,00 350,00
6.2 Úprava a obnovení povrchu komunikace 350,00 0,00

Měrné jedn.

Použité typy výrobk ů a 
materiál ů v případě 

záměny oproti 
referen čním

155 750,00
11 125,00 155 750,00

138 306,00
m 3 920,00

9 100,00
m 67 500,00

Drát zemnící FeZn 10 9 996,00

Roura betonova 15/100
m 12 600,00

35 000,00 35 000,00

96 460,00
6 890,00 96 460,00

25 000,00
25 000,00 25 000,00

144 460,00
2 925,00

1 900,00 17 100,00

7 735,00
6 500,00
7 500,00 105 000,00

m 11 700,00

125 000,00
m 122 500,00
m



6.3. Pískové lože pro CKYKY 4x10 10,00 m3 250,00

7. Ostatní
7.1 Oživení, zkušební provoz 1,00 set
7.2 Geodetické zaměření skutečného stavu 1,00 set
7.3 Revize 1,00 set
7.4 Dokumentace skutečného stavu 1,00 set

Celkem bez DPH Kč bez DPH
Celkem s DPH Kč s DPH

2 500,00

36 500,00
3 500,00 3 500,00

15 000,00 15 000,00
6 000,00 6 000,00

12 000,00 12 000,00

721 476,00
872 985,96


