
 

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem: 

 „ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU MŠ V KLOKOČOVĚ  A ENERGETICKÉ 

ÚSPORY OBJEKTU SVČ VÍTKOV BEZRUČOVA 585“ 

   Odpověď na žádost k dodatečným informacím od společnosti NOSTA s. r. o. 
k akci: „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a energetické úspory 
objektu SVČ ve Vítkově“ ze dne 31. 12. 2012 

 
1) Předmět díla je nedostatečně specifikován zvláště v rozporu s § 7 Vyhlášky č. 

230/2012 Sb., a to zejména v odstavci 1) a 2). Jedná se např. o položky č. 28 – 
Montáž soklové lišty, č. 40 – oprava vnějších omítek, č. 84 – Demontáž podbití 
střechy a další v rozpočtu obj. MŠ v Klokočově a položky č. 9 – vyrovnání 
povrchů zdiva, č. 63 – Čištění zametání a další v rozpočtu SVČ ve Vítkově.  
 

MŠ Klokočov 
 
28-Montáž soklové lišty - jedná se o položkou montáže, kde materiál je specifikován 
v položce 29. Z názvu a rozsahu zakázky je zcela zřejmé, že se jedná o montáž soklové lišty 
pro KZS tl.160mm. skutečnost, že při zákládání KZS je nutno použít zakládací lišty je 
uvedena v TZ a v příslušných normách, na které se TZ odkazuje. 
 
40-oprava vnějších omítek - před začátkem prací bude provedeno osekání ozdobného ozubu 
pod střechou a následné vyspravení povrchu pro zateplení. Taktéž poškozené části omítky v 
místě soklového zdiva budou opraveny. Nutno prověřit přilnavost stávající omítky k 
podkladu, případně jinak poškozené části stávající omítky odstranit a provést opravu 
poškozeného místa (penetraci a vyrovnání stěrkou). Veškeré poškozené části stávající 
omítky budou odstraněny a bude provedena oprava poškozeného místa. Tato skutečnost je 
rovněž uvedena v TZ. 
 
84-demontáž podbití střechy – jedná se o demontáž dřevěného podbití střechy v místě 
přesahu, tato položka je uvedena a znázorněna v příslušných výkresech bouraných 
konstrukcí, např. vč. 05 a rovněž v TZ. 
Výměra je rovna novým konstrukcím, což je položka č. 187 ve VV a na výkresech označení 
OS/7 s výměrou ve výpisu prvků cca 40 m2. Při projektování nebylo možno přesně zaměřit 
podbití bez lešení. 
 
 
DD Vítkov 
 
9-vyrovnání povrchů zdiva – celý název položky zní: „Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 3 
cm po obkladu soklu a pod parapety“ rovněž si myslím, že z názvu je zcela zřejmé o jakou 



 

položku se jedná. Jedná se tedy o zednické zapravení vzniklých nerovností po odstranění 
parapetů a po odstranění stávajícího obkladů soklové části fasády. Skutečnost, že je povrch 
soklu po odstranění stávajícího obkladu nutno zednicky zapravit je uvedena ve v. č. 12 
  
63-čištění zametáním - celý název položky zní: „Čištění zametáním v místnostech a 
chodbách“ rovněž si myslím, že z názvu je zcela zřejmé, o jakou položku se jedná. Jedná se 
tedy o uklízecí práce po provedení stavebních prací. Skutečnost, že je prováděcí firma po 
sobě provede úklid je rovněž uvedená v TZ. 
 
 

2) V obou rozpočtech jsou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady, které jsou 
v rozporu s § 9 Vyhlášky č. 230/2012 Sb. 
 

V rozpočtech byly uvedeny VRN dle předpokladu projektanta v rozsahu doporučené 
procentní sazby uvedené ve sborníku cen stavební ch prací RTS. Vzhledem k tomu, že do 
zadávací dokumentace výběrového řízení byla zařazena rozpočtová rezerva, položku 
Nepředpokládané skutečnosti 2% nenaceňujte, tzn. položka bude za 0 Kč. Položky Provozní 
vlivy 1% a položku Zařízení staveniště 2% naceňujte dle vašich zvyklostí  a odborného 
odhadu bez ohledu na udanou procentní sazbu, tzn. tyto položky se soutěží a budou zde 
uvedeny různá ceny. 
 
 
 

3) V obou rozpočtech jsou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady s předepsanou 
procentní sazbou. 

 
Odpověď viz bod č. 2, to znamená: 
V rozpočtech byly uvedeny VRN dle předpokladu projektanta v rozsahu doporučené 
procentní sazby uvedené ve sborníku cen stavební ch prací RTS. Vzhledem k tomu, že do 
zadávací dokumentace výběrového řízení byla zařazena rozpočtová rezerva, položku 
Nepředpokládané skutečnosti 2% nenaceňujte, tzn. položka bude za 0 Kč. Položky Provozní 
vlivy 1% a položku Zařízení staveniště 2% naceňujte dle vašich zvyklostí a odborného 
odhadu bez ohledu na udanou procentní sazbu, tzn. tyto položky se soutěží a budou zde 
uvedeny různá ceny. 
 

 

Dne 3.1.2013                                 Lubomír Golasovský, v.r. 

        -------------------------------------- 

           za osobu zastupující 

 

 

  


