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- PS – MSI, a.s. 
Sídlo : Kúty 3802, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva, 
  Ing. Libor Král, místopředseda představenstva, 
  Ing. Miroslav Kotěna, člen představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1902 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Král, místopředseda představenstva 
b) ve věcech technických : 
 
IČ : 64507939 
DIČ : CZ64507939 
Bankovní ústav :   
Číslo účtu : 
  
 
Tel. zhotovitele : 
E-mail zhotovitele : 
 
Realizační tým: : Hlavní stavbyvedoucí:
  Stavbyvedoucí: 
  Specialista BOZP: 
  Geodet:  
„společník“ 
 
Vedoucí společník a společník spolu uzavřeli dne 16.3.2018 Smlouvu o společnosti dle ust.§ 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kterou se sdružili ve společnost „Nemocnice 
Kroměříž – přístavba budovy A – PSt Zlín – PS-MSI“ (dále jen „Společnost“). Smlouva o společnosti ze 
dne 16.3.2018 mezi vedoucím společníkem a společníkem je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha 
č. 4. 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitelé jsou  právnickými osobami, sdruženými dle Smlouvy o společnosti dle ust. § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřené dne 16.3.2018, do  sdružení (viz čl. 
1.2) a prohlašují, že mají veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnili závazky vyplývající z uzavřené 
smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků a že 
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitele současně 
prohlašují, že se dostatečným způsobem seznámili se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce    : „Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“ 
 

Místo stavby    : Budovy a pozemky, p. č. st. 1507, p. č. st. 1506,  
p. č. st. 4728, p. č. st. 2608, pozemky p. č.650/2, 
p. č. 639/2, vše k. ú. Kroměříž, a ostatní pozemky a  
budovy dotčené výstavbou 
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Stavební povolení :- vydané Městským úřadem Kroměříž pod č. j. 
   02/334/004393/182/2017/Bach dne 15. 03. 2017. 
 - na část Kroměřížská nemocnice a.s. – „Rekonstrukce  

   trafostanice a náhradního zdroje“ bude předáno po jeho vydání  
 

Investor (objednatel)   : Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 
 

Projektová dokumentace  : pro provádění stavby zpracovaná společností  
  LT PROJEKT a.s. pod zakázkovým číslem DPS 59-2016  
  s datem 03 – 2017 
  pro provádění stavby zpracovaná společností  
  LT PROJEKT a.s. pod zakázkovým číslem DPS 59 – 2017 
  s datem 01 - 2018 

 

Projektant (GP) a Autorský dozor (AD): : LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno,  
  IČ 29220785 

 

Technický dozor stavebníka  : bude sdělen po jeho výběru 
 

Koordinátor BOZP objednatele  : bude sdělen po jeho výběru 
 

Uživatel  : Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69,  
    767 01 Kroměříž 
 

Generální dodavatel stavby  : společnost „Nemocnice Kroměříž – přístavba budovy A – PSt  
   Zlín – PS-MSI“ 
 

 
Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:  Ing. Milan Štábl, MBA - vedoucí odboru investic nebo 
 Petr Ruber – oddělení přípravy a realizace investic 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo: 
 

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“ 
(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 
- investičním záměrem akce č. 1195/3/170/200/05/16 ve znění jeho dodatků, 
- projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou společností LT PROJEKT a.s., 

Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 29220785. Projektová dokumentace s datem 03 - 2017, zakázkové č. 
DPS 59 - 2016, 

- projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností LT PROJEKT a.s., 
Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 29220785. Projektová dokumentace s datem 01/2018, zakázkové č. 
DPS 59 – 2017, 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, 

- stavebními povoleními, 
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- podanou nabídkou, 
- touto smlouvou o dílo. 

 
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.3.  geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pouze pro výkon veřejnoprávní 
činnosti a bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory: 
 

2.4.1.  Stavební objekty: 
SO 01 Přístavba budovy A 
SO 02 Demolice části budovy D 

 
2.4.2.  Inženýrské objekty: 

IO 01 Příprava území  
IO 02 Přeložky a přípojky kanalizace 
IO 03 Přeložky a přípojky vody 
IO 04 Přípojka silnoproudé elektroinstalace 
IO 05 Přeložky a přípojky slaboproudé elektroinstalace 
IO 06 Přeložka tepla 
IO 07 Komunikace, zpevněné plochy 
IO 08 Sadové úpravy 

 
2.4.3.  Provozní soubory: 

PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení 
PS 03 Měření a regulace 
PS 04 Elektrická požární signalizace 
 

2.4.4.  Stavební objekty: 
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje 
 

2.4.5.  Inženýrské objekty: 
IO 09 - Přípojka slaboproudu 
 

2.4.6. Provozní soubory: 
PS 03.01 - Technologie trafostanice 
PS 03.02 - Technologie náhradního zdroje 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebními povoleními, investičním záměrem, 
podanou nabídkou a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a 
zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky 
neprodleně upozornit. 

2.6. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, měření, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné. 

 
2.7. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.7.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a 
směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě 
jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování 
výškopisu a polohopisu, 

2.7.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
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dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 
2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, 
2.7.4. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků 

správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení, 
2.7.5. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.7.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 
2.7.7. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 
2.7.8. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 
2.7.9. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými 
v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, 
kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru a zdravotnické 
technologie, koordinace stavební připravenosti pro umístění a osazení přístroje magnetické 
rezonance, koordinace stavebních prací s dodavatelem připojení VN, části na straně VN 
trafostanice apod., 

2.7.10. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla, 

2.7.11. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na 
kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla 
odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby 
z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky 
účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace. 

2.7.12. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od 
výplní otvorů, 

2.7.13. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem 
demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu 
s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho 
prováděcími předpisy, 

2.7.14. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.7.15. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.7.16. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.7.17. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
prohlídce, 

2.7.18. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a 
zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů v souladu 
s projektovou dokumentací a touto smlouvou, 

2.7.19. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

2.7.20. dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
2.7.21. příprava podkladů a součinnost pro zajištění zkušebního provozu a kolaudace stavby a 

případné změny stavby před dokončením, 
2.7.22. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

2.7.23. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

2.7.24. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
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příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, dokladu o zdravotní 
nezávadnosti certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce 
a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

2.7.25. zpracování provozních řádů pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním provozu 
stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, 

2.7.26. provedení měření hluku dle projektové dokumentace, 
2.7.27. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, 
2.7.28. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 

dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 
2.7.29. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 

předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 
2.7.30. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění dle čl. 11 této smlouvy, 

2.7.31. fyzické vyznačení zaměřených sítí na terénu v celé trase vápnem, sprejem s udržováním jejich 
viditelnosti po celou dobu provádění prací. Strojní výkopy budou prováděny za trvalé 
přítomnosti a dohledu technika zhotovitele, seznámeného se všemi zaměřenými sítěmi, 

2.7.32. umožnění vstupu na staveniště, využití výtahu a poskytnutí energie a vody dodavateli 
zdravotnické technologie a interiéru, 

2.7.33. včasné provedení koordinační a funkční zkoušky elektrické požární signalizace za účasti 
zástupců HZS ZLK, včetně vyhotovené protokolu a kladném provedení zkoušky, včetně 
včasného přizvání zástupců HZS ZLK k provedení koordinační zkoušky elektrické požární 
signalizace dle stavebního povolení, 

2.7.34. realizace akce i v nočních hodinách. V případě realizace prací v nočních hodinách budou 
prováděny jen na hluk méně náročné práce nenarušující noční provoz nemocnice, 

2.7.35. veškerá stavebně technická i organizační opatření ze strany zhotovitele pro zajištění 
neomezení provozu Kroměřížské nemocnice a.s.; v případě plánované technické nezbytnosti 
jakéhokoliv omezení provozu (např. odstávky provozu jakýchkoliv energií) bude v dostatečném 
předstihu toto konzultováno a předložen plán i časový harmonogram případného omezení k 
odsouhlasení příslušnými zástupci uživatele, 

2.7.36. zajištění plné koordinace, součinnosti a spolupráce při realizaci prací  SO 03, PS 03.01, PS 
03.02 s regionálním distributorem elektrické energie a smluvní servisní organizací 
silnoproudých rozvodů uživatele, 

2.7.37. zachování bezpodmínečné dopravní obslužnosti areálových komunikací, mino hranice 
staveniště a objektů zařízení staveniště, 

2.7.38. splnění požadavku na prostředí, silové přívody, vzduchotechniku a pod místností dotčených 
provozem magnetické rezonance dle PS 01.01 Zdravotnická technologie, Technická zpráva č. 
v. D2.01.01 část Technická data – magnetické teuonance1,5 Tesla 

2.7.39. zajištění vydání stanovisek dotčených orgánů pro umožnění zahájení zkušebního provozu 
1,NP a zkušebního provozu dle stavebního povolení. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést 
v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, bude platit soupis prací. 

2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
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Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.11. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (např. DWG., DGN., 
DOC., EXE. apod.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími 
právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této 
vyhlášce.  
2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla.  
2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

včetně razítka zhotovitele.  
2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem stavebníka a 
jejich souhlasné stanovisko.  

2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“.  

2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

2.12. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za 
přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech 
částí stavby. 

 
2.13. Změny díla 

2.13.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této 
smlouvy. 

2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.13.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 
nebo předmět díla, dobu plnění předmětu díla, a to zejména z důvodů: 

2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

2.13.3.2.  provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 
související potřeby úpravy doby plnění, 

2.13.3.3. požadavků správců technické infrastruktury, 
2.13.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 
2.13.3.5. upřesnění požadavků stavební připravenosti magnetické rezonance. 
2.13.3.6. Objednatel si vyhrazuje změnu závazků: Pro případ nepříznivých klimatických 

podmínek má objednatel právo změnit termín realizace díla, tj. prodloužení termínu 
dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce 
provádět (dle zápisu v SD), a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po 
zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval. 

2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak; potřeba změny termínu dokončení díla a její 
délka bude zdůvodněna ve změnovém listu. 

2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které 
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nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), 
předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. 

2.13.6. Změnový list 
2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem.  

2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 
6.2.5. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá 
zhotovitel. 

2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.13.7. Ocenění víceprací a méněprací 
2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen soupisu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy). 
2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 

souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu 
cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) 
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být 
odsouhlasen objednatelem. 

2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. 

2.13.7.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 

budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů.  

2.14.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně 
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo 
budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní 
pokutu dle odst. 14.18. této smlouvy. 

2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele nebo člena realizačního týmu 
podle odst. 1.2., prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a 
s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem nebo členem 
realizačního týmu. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání 
splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.15.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko 
k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD. 

2.15.2. Je-li potřeba změny poddodavatele nebo člena realizačního týmu, kterým zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je 
zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není 
změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.  
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3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 03. 06. 2018 
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 03. 06. 2018 
3.3. Dílčí termíny: 

3.3.1. Dokončení stavebních prací pro umožnění montáže přístroje magnetické rezonance do 20. 10. 
2018. Dokončení stavebních prací pro umožnění montáže přístroje magnetické rezonance je 
míněno provedení stavební prací uvedených v části projektové dokumentace pro provádění 
stavby zpracované společností LT PROJEKT a.s. pod zakázkovým číslem DPS 59-2016  
s datem 03 – 2017, Oddíl E - Dokladová část, Oddíl E 11 - Dokončení stavebních prací pro 
umožnění montáže přístroje MR, při splněn požadavku dle odstavce 2.7.38. 

3.3.2. Dokončení stavební prací a předání dokumentace skutečného provedení pro umožnění 
zahájení zkušebního provozu 1. NP zejména místností 1.02 až 1.04, 1.09 až 1.12 nezbytných 
pro provoz přístroje magnetické rezonance a umožnění zahájení zkušebního provozu prostor 
přístroje magnetické rezonance a předání vyjádření dle odst. 2.7.39. do 20. 11. 2018. 

3.3.3. Dokončení veškerých prací v místnostech 0.01, 0.02, 0.04 až 0,06 rekonstruované trafostanice 
do 07. 11. 2018. 

3.3.4. Zajištění vydání a předaní kladných vyjádření orgánů nutných pro zahájení zkušebního provozu 
dle stavebního povolení do 29. 03. 2019. 

3.4. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla 29. 03. 2019. 
3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 

převzetí staveniště. 
3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 

povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 
3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 3 týdny nebude důvodem ke změně termínu 

dokončení a předání díla.  
3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 3 týdny může být důvodem ke změně termínu 

dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 
3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
 
3.7. Harmonogram stavby:  

3.7.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí 
termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 

3.7.2. harmonogram bude členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele bude 
harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a 
zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související 
technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele, 
vyklizení prostor pro montáž technologie apod.). V případě požadavku objednatele je zhotovitel 
povinen upravit harmonogram tak, aby prostory pro montáž magnetické rezonance byly 
přednostně dokončeny,  

3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky KD, 

3.7.4. délka realizace díla dle odst. 3.4. této smlouvy a dle harmonogramu stavby je pro zhotovitele 
závazná. 

3.8. Místem plnění je areál Kroměřížské nemocnice a.s. 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 
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74.650.777,- Kč (bez DPH) 
 
 

15.676.663,17 Kč DPH 21 % 
 

90.327.440,17 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  devadesátmiliónůtřistadvacetsedmtisícčtyřistačtyřicet korun českých) 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají 
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

4.3.1. Oceněný soupis stavebních prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací jsou cenami pevnými po 
celou dobu realizace díla. 

4.3.3. Oceněný soupis stavebních prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  
4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci, 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v oceněném soupisu stavebních prací 
(položkovém rozpočtu), pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Přílohou této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty, 
inženýrské objekty a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy). 

5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

5.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu 
stavebních prací zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.  

5.5. Současně s fakturou bude předána fotodokumentace prací provedených za dané fakturační 
období.  
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5.5.1. Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla 1. den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly provedeny stavební práce, dodávky a 
služby, které jsou předmětem fakturace.  

5.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

5.6.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu 
s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň 
odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové 
povinnosti. 

5.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků 
v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům 
objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem 
zpracování dodatku ke smlouvě.   

5.8. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a 
převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

5.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 3 
kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.8.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.  

5.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

5.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování.  

5.8.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy. 

5.9. Objednatelem (TDS a AD) schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná.  

5.10. Fakturace: 

5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem 
objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude 
faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování a 
opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 
přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.10.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  
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5.10.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou 
fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.10.2. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 
z prodlení dle čl. 14 této smlouvy. 

5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře a to formou započtení pohledávky. 

5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. 

5.11. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

5.11.1. 5 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které 
byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.12. Bankovní záruky: 
5.12.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od uzavření 

smlouvy o dílo předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo 
pobočkou v ČR - ve výši min. 2 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele 
týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu 
provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla 
a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností 
zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, 
vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané 
lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od 
této smlouvy o dílo odstoupit. 

5.12.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve výši 2 500 000,- Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní 
záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále 
listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto 
bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 
bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala 
důvody požadovaného čerpání. 

5.12.3. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky, k zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících 
z poskytnuté záruky za jakost, smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání 
originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je 
záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli 30 dnů před 
ukončením díla harmonogram předávání průběžných postupných bankovních záruk, ve kterém 
budou uvedeny průběžné termíny (datum) předávaní jednotlivých bankovních záruk. Tento 
harmonogram je pro zhotovitele závazný. V případě nepředložení harmonogramu předávání 
bankovních záruk do 30 dnů před ukončením díla bude předána jedna bankovní záruka platná 
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po celou dobu záruční doby. Podle harmonogramu bankovních záruk budou bankovní záruky 
předkládány nejpozději 21 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny. Období platnosti 
těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě 
nesplnění termínu předání (max. 21 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn 
využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh 
první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího 
řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu 
první záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo 
odmítnout. 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.1. investiční záměr č. 1195/3/170/200/05/16 . včetně jeho případných dodatků. 

6.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 
2 x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., 
zpracovanou společností LT PROJEKT a.s. pod zakázkovým číslem DPS 59 - 2016  s datem 03 - 
2017, 

6.2.1. projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – 
1x tištěná forma, zpracovanou společností LT PROJEKT a. s. pod zakázkovým číslem 59-2016 
s datem 11-2017, 

6.2.2. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“, 

6.2.3. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního 
řízení v digitální formě na CD, 

6.2.4. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

6.2.5. vzor změnového listu, 

6.2.6. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby. 

6.3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

6.3.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla, 

 

6.4. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. 

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání 
a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí 
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace 
umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 

7.3.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 
prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
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investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli 
na své náklady. 

7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu 
tabule. 

7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a 
dobrém (čitelném) stavu. 

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.4.1.  geodetické zaměření staveniště, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby 
a jejich jednotlivých objektů a vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol 
podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS. 

7.4.2.  řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 
7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 

zničením, 
7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 
7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

7.4.3.  vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 
Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště 
musí být oploceno a osvětleno, 

7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a 
sociálním zařízením: 

7.4.4.1. prostory pro pořádání KD, 

7.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP, 

7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k 
podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.  

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění. 

7.9.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.10. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 
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7.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby bude probíhat za plného provozu stávající budovy 
„A“ a že při realizaci stavby musí brát tuto skutečnost na zřetel. 

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 
ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 

8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 

8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané projektové dokumentace. 

8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv 
na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, 
příp. jeho zástupce. Stavbyvedoucí případně jeho zástupce musí mít sídlo na staveništi a musí 
být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby. 

8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 10 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na 
daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

8.8. Stavební deník (dále jen SD): 
8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 

zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 
8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 

že s uvedeným zápisem souhlasí.  
8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za 

to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 
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8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se 
technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, 
je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese 
náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci bude průběžně předávat zhotovitel objednateli v digitální formě při fakturaci. 

8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.12. Výkresy a vzorky: 

8.12.1. výkresy: 

8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí 
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, 
pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící 
schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace 
objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a 
zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána 
objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě, 

8.12.2. vzorky: 

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 
opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo 
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani 
opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a 
cenu díla. 

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. 
Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda 
požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a 
objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. 
Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. 

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 
8.12.2.4.1. Povrchové úpravy podlah a komunikací 
8.12.2.4.2. Povrchové úpravy stěn 
8.12.2.4.3. Podhledy 
8.12.2.4.4. Střešní krytiny 
8.12.2.4.5. Určené výplně otvorů (včetně kování) 
8.12.2.4.6. Určené viditelné rozvody silnoproudu a VZT 
8.12.2.4.7. Koncové prvky silnoproudu (světla, zásuvky, vypínače, apod.) 
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8.12.2.4.8. Koncové prvky slaboproudu (kamery, vypínače, čidla, zásuvky, 
apod.) 

8.12.2.4.9. Žaluzie, rolety 
8.12.2.4.10. Okna 
8.12.2.4.11. Určené truhlářské výrobky 
8.12.2.4.12. Určené zámečnické výrobky 
8.12.2.4.13. Vodovodní baterie, umyvadla, záchodové mísy, dřezy, revizní dvířka, 

apod. 
8.12.2.4.14. Montované dělící konstrukce 
8.12.2.4.15. Viditelné prvky interiéru a exteriéru, které mají vliv na výsledný 

vzhled interiéru a exteriéru díla 

8.12.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v samostatné faktuře. 

8.12.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: 
jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo 
položky dle soupisu stavebních prací, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, 
odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání 
(údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). 

8.12.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými 
vzorky. 

8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových nároků, 

8.16. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 9000. Výstupy 
z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 
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9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to 
TDS nebo zástupce objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, 
případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, 
pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 
-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku, 

9.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) 
zákona č. 309/2006 Sb., 

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 
a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho 
případných změn, 

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech 
osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné 
pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O 
udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. Zhotovitel je povinen poskytnou v případě 
požadavku účastníkům KD potřebné ochranné pracovní pomůcky pro vstup na staveniště. 

9.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným 
objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této 
kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) 
zejména: 

- stavební deník, 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před 
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ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a 
převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby. Zhotovitel hradí náklady 
spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné 
neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení. 

10.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací: 

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 
dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí 
být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení 
(zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a 
norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

10.4. Přejímací řízení: 

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen 
zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, 
pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před 
sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, 
je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli 
uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do kterého 
budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny 
odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že 
stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými 
vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude 
předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 
10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 

zaměření stavby a geometrického plánu 
10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 
10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 

provozních) 
10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 
10.4.4.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
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10.4.4.6. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz 
nařízen 

10.4.4.7. návrh provozního řádu 
10.4.4.8. protokoly o zaškolení obsluhy 
10.4.4.9. stavební deník (deníky) 
10.4.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.4.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud 
již nebyla předána objednateli dříve 

10.4.4.12. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a 
další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.  

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel 
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli kopii pojistné smlouvy (případně 
pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě u pojišťovny ČSOB pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 
minimálně 40.000.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění 
dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednatelem jako celku.  

11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy kopii smlouvy (případně pojistný 
certifikát) o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 40.000.000,- Kč. Pojistná smlouva 
musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy 
sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů 
od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude 
pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 
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12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel 
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

12.7. U spotřebního materiálu, spotřebním materiálen je míněno žárovky, pojistky, zářivky, filtry, hasicí 
přístroje, napájecí zdroje, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze 
garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená 
záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD 
úplný seznam spotřebního materiálů, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam 
musí být předán před uzavřením smluvního vztahu s poddodavatelem na dodávku se sníženou 
záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a 
zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu 
v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný 
seznam nemůže být doplňován o další položky. Předaný seznam musí byt v souladu s položkami 
soupisu prací (pořadové číslo, popis) kde musí být patrné, které položky, nebo její části, se týká 
snížená záruční doba. 

12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních 
změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, 
pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly 
způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to 
z objektivních důvodů možné. 
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13. REKLAMACE 

13.1. Jestliže objednatel nebo uživatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci 
lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem nebo 
uživatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli nebo uživateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky 
nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných 
částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 
že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 
oznámení havarijního stavu objednatelem nebo uživatelem zhotovitel započne s pracemi na 
odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, 
nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. 

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel nebo uživatel 
potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a 
kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla. 

13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s dokončením stavebních prací pro umožnění montáže přístroje magnetické 
rezonance oproti dílčímu termínu dle odst. 3.3.1. této smlouvy; 

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za prodlení s dokončením 
stavební prací a předání dokumentace skutečného provedení pro umožnění zahájení zkušebního 
provozu 1. NP oproti dílčímu termínu dle odst. 3.3.2. této smlouvy; 
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14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s dokončení veškerých prací v místnostech 0.01, 0.02, 0.04 až 0,06 rekonstruované 
trafostanice oproti dílčímu termínu dle odst. 3.3.3. této smlouvy; 

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním kladných vyjádření orgánů nutných pro zahájení zkušebního provozu dle 
stavebního povolení oproti dílčímu termínu dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této 
smlouvy; 

14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s dokončením a protokolárním předáním a převzetím díla oproti termínu dle čl. 3.4. 
této smlouvy; 

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5 000,-Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí 
nebo jeho zástupce), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč; 

14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení; 

14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč;  

14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 20 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 20 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním bankovní záruky v originále listiny dle odst. 5.12. této smlouvy; 

14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3. této smlouvy, a to ve výši 10 
000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8. 
této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ;  

14.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10. této smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ; 

14.18. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním pojistné smlouvy dle odst. 11.3., resp. odst. 11.4. této smlouvy; 

14.19. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o 
poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený 
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých 
si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý 
jednotlivý případ porušení ve výši 10 000,- Kč. Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý 
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jednotlivý případ se uplatní i na případ, kdy zhotovitel po uzavření smlouvy provede změnu 
v realizačním týmu dle odst. 1.2. této smlouvy bez souhlasu objednatele. Tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem 
vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy); 

14.20. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového 
postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Toto 
ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13. této smlouvy. 

14.21. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje 
technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu 
s odst. 2.13. této smlouvy. 

14.22. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.23. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně 
závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje 
hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této 
souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení § 92e (§ 92f) zákona o DPH. 

14.24. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 92a a § 92e (§ 92f) zákona o 
DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů 
s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). 

14.25. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského 
kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového 
dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. 

14.26. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.27. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

14.28. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu.  

14.29. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje. 

14.30. Zhotovitel bere na vědomí, že splnění jeho povinností podle této smlouvy slouží ve smyslu § 2913 
odst. 1 občanského zákoníku vedle zájmu objednatele rovněž zájmu společnosti Kroměřížská 
nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, 
že v případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit stavební práce pro umožnění 
montáže přístroje magnetické rezonance v dílčím termínu dle odst. 3.3.1. této smlouvy nebo jeho 
povinnosti dokončit stavební práce a předat dokumentaci skutečného provedení pro umožnění 
zahájení zkušebního provozu 1. NP v dílčím termínu dle odst. 3.3.2. této smlouvy, může být 
společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. způsobena škoda v řádu 30 mil. Kč v důsledku ztráty 
nároku na dotaci na pořízení přístroje magnetické rezonance. Objednateli může být týmž porušením 
způsobena škoda v podobě nutných nákladů na odstranění těch částí stavby, které při ztrátě nároku 
na dotaci na pořízení přístroje magnetické rezonance, nebudou pro alternativní využití dané části 
stavby použitelné.    
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15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo 
povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, 
která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 kalendářních dnů ode dne, 
kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí 
být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 kalendářních dnů (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

b) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 
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15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, 
ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou 
považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od 
smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této 
smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 

kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"dílčí“ konečnou fakturu; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 
15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 

16. SPORY 

16.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 

budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  
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18.2.  Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

18.3.  Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních 
nároků. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

19. VYŠŠÍ MOC 
19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 
případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve 
kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné 
oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, 
která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o 
tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 kalendářních dnů, vyjasní si obě smluvní strany 
další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě.  

 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

21.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli díla. 

21.3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

21.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 















S:
O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 0 Poznámka

1 00 Položky VON platí pro celou stavbu včetně všech profesí., 
Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS.

Díl: VN Vedlejší náklady
2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 110 000,00 110 000,00

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 340 000,00 340 000,00

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

5 005122010R Provoz objednatele kus 1,00 180 000,00 180 000,00

6 005124010R1 Kompletační činnost kus 1,00 310 000,00 310 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
7 PC 03 - 1 Laboratorní anylýza vzorku pitné vody dle požadavku 

hygieny
kus 1,00 2 000,00 2 000,00

8 PC 04 - 1 Zátopová zkouška střechy v přiměřeném rozsahu , dle 
ČSN 75 0905 

kus 1,00 9 000,00 9 000,00

9 PC 07 - 1 Měření hluku v denní době během zkušebního provozu, 
dle hygieny

ks 1,00 7 800,00 7 800,00

10 005261020R Bankovní záruky kus 1,00 50 000,00 50 000,00

11 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla kus 1,00 70 000,00 70 000,00

12 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

13 005241010R - 1 Dokumentace skutečného provedení , pro zkušební 
provoz

kus 1,00 12 000,00 12 000,00

14 005241010R - 2 Dokumentace skutečného provedení , pro kolaudaci 
stavby

kus 1,00 60 000,00 60 000,00

15 005281010R Propagace Soubor 1,00 12 000,00 12 000,00

16 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení kus 1,00 15 000,00 15 000,00

143

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A
Přístavba budovy A
Vedlejší a ostatní náklady

0,00

Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen 
prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě a mají označení ve sloupci " číslo položky " :

- velké PC před číslem položky.

980 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Dodávka, montáž a následná demontáž informační tabule  dle návrho obchodních pomínek. Tabule s identifikačními 
údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o 
objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP.

Koordinace subdodavatelských dodávek stavby.

240 800,00

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel 
požaduje v obchodních podmínkách.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 
podmínek.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Jednot. Celkem soustava

11 0,00 11 010,00 11 010,00 0,00
1 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 57,00 0,00 570,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

10   dní 10,00
2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 120,00 87,00 0,00 10 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

5*24   5 dní 120,00
13 0,00 19 772,86 19 772,86 0,00

3 132101211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ m3 43,70 177,00 0,00 7 734,90 0,00 0,00 RTS II / 2016
85,0*0,6*0,7   Kanalizace-základy, průměrná hl. výkopu stanovena 
0,70m, šířka 0,60m

35,70

10,0*0,8*1,0   Plyn, průměrná hl. výkopu stanovena 1,00m, šířka 
0,80m

8,00

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace a schéma vodovodu, 
v.č.D1.01.04-201

0,00

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 25,60 195,00 0,00 4 992,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
8,0*1,0*3,2   Kanalizace-terén, průměrná hl. výkopu stanovena 
3,20m, šířka 1,00m

25,60

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201 0,00
5 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 15,46 226,00 0,00 3 493,96 0,00 0,00 RTS II / 2016

0,20*(43,7+8,0+25,6)   20% vykopávek 15,46
6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,40 555,00 0,00 3 552,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2,0*1,0*3,2   Kanalizace-základy, průměrná hl. výkopu stanovena 
3,20m, šířka 1,00m

6,40

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace a situace, křížení s 
vedením slaboproud, v.č.D1.01.04-201

0,00

15 0,00 15 923,20 15 923,20 0,04
7 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 51,20 197,00 0,00 10 086,40 0,00 0,04 RTS II / 2016

8,0*3,2*2   Kanalizace-terén, průměrná hl. výkopu stanovena 3,20m, 
šířka 1,00m

51,20

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201 0,00
8 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 51,20 114,00 0,00 5 836,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

8,0*3,2*2   Kanalizace-terén, průměrná hl. výkopu stanovena 3,20m, 
šířka 1,00m

51,20

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201 0,00
16 0,00 25 413,95 25 413,95 0,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 51,70 101,00 0,00 5 221,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*(43,7+8)   viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201 51,70

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 25,60 165,00 0,00 4 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*25,6   viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201 25,60

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 35,25 253,00 0,00 8 918,25 0,00 0,00 RTS II / 2016

Soupis prací
Název stavby: Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: D1.01.04 Zdravotně technické instalace Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku



10,0*0,8*(0,2+0,05+0,1)   Plyn, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-203

2,80

8,0*1,0*(0,3+0,15+0,1)   Kanalizace-terén, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

4,40

85,0*0,6*(0,3+0,15+0,1)   Kanalizace-základy, viz Hloubené 
vykopávky, v.č.D1.01.04-201

28,05

12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 352,50 20,00 0,00 7 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
   10km, viz vodorovné přemístění výkopku 352,50

17 0,00 29 372,51 29 372,51 45,37
13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 34,05 107,00 0,00 3 643,35 0,00 0,00 RTS II / 2016

10,0*0,8*(1,0-0,1-0,05-0,2)   Plyn, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-203

5,20

8,0*1,0*(3,2-0,1-0,15-0,3)   Kanalizace-terén, viz Hloubené 
vykopávky, v.č.D1.01.04-201

21,20

85,0*0,6*(0,7-0,1-0,15-0,3)   Kanalizace-základy, viz Hloubené 
vykopávky, v.č.D1.01.04-201

7,65

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 26,69 964,00 0,00 25 729,16 1,70 45,37 RTS II / 2016
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
10,0*0,8*(0,2+0,05)   Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-
203

2,00

8,0*1,0*(0,3+0,15)   Kanalizace-terén, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

3,60

85,0*0,6*(0,3+0,15)   Kanalizace-základy, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

22,95

-0,02*8,0   Kanalizace-terén, stanovéní objemu potrubí, uvažováno 
0,02m3/m potrubí

-0,16

-0,02*85,0   Kanalizace-základy, stanovéní objemu potrubí, 
uvažováno 0,02m3/m potrubí

-1,70

19 0,00 9 870,00 9 870,00 0,00
15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 35,25 280,00 0,00 9 870,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

10,0*0,8*(0,2+0,05+0,1)   Plyn, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-203

2,80

8,0*1,0*(0,3+0,15+0,1)   Kanalizace-terén, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

4,40

85,0*0,6*(0,3+0,15+0,1)   Kanalizace-základy, viz Hloubené 
vykopávky, v.č.D1.01.04-201

28,05

45 0,00 7 363,30 7 363,30 7,59
16 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 6,70 1 099,00 0,00 7 363,30 1,13 7,59 RTS II / 2016

10,0*0,8*0,1   Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-203 0,80
8,0*1,0*0,1   Kanalizace-terén, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

0,80

85,0*0,6*0,1   Kanalizace-základy, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

5,10

721 0,00 277 901,00 277 901,00 1,55

17 721 02-0900VD
Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické 
likvidace odpadu

hod 16,00 300,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00

2*8   hod, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích 16,00

18 721 00-0000VD
Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu 
během rekonstrukce

soub 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,01 0,01

viz D1.01.04-001

19 721176222RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 6,00 340,00 0,00 2 040,00 0,00 0,01

Konstrukce ze zemin

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Vnitřní kanalizace



1*6   součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, 
v.č.D1.01.04-201

6,00

20 721176223RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 26,00 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,07

1*26   součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, 
v.č.D1.01.04-201

26,00

21 721176224RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 21,00 430,00 0,00 9 030,00 0,00 0,07

1*21   součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, 
v.č.D1.01.04-201

21,00

22 721176225RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 50,00 520,00 0,00 26 000,00 0,00 0,20

1*50   součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, 
v.č.D1.01.04-201

50,00

23 721176102RV1
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 62,00 185,00 0,00 11 470,00 0,00 0,02

1*62   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 62,00

24 721176103RV1
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 41,00 220,00 0,00 9 020,00 0,00 0,02

1*41   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 41,00

25 721176104RV1
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 9,00 280,00 0,00 2 520,00 0,00 0,01

1*9   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 9,00

26 721176105RV1
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 18,00 310,00 0,00 5 580,00 0,00 0,03

1*18   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 18,00

27 721176114RV1
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 77,00 280,00 0,00 21 560,00 0,00 0,06

1*77   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 77,00

28 721176115RV1
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 68,00 310,00 0,00 21 080,00 0,00 0,09

1*68   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 68,00

29 721178116RV1
Potrubí dešťové PP odpadní, D110x3,6 odhlučněné, zvuktlumící, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 
čistících kusů

m 62,00 434,00 0,00 26 908,00 0,00 0,12

1*62   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 62,00

30 721 06-0002VD
Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění a přechodů

m 2,00 1 400,00 0,00 2 800,00 0,00 0,01

1*2   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 2,00

31 721 70-0101VD
Potrubí pro tlakovou kanalizaci, PEHD100 sdr11 50x4,6, PN16, 
dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek a přechodů

m 8,00 134,00 0,00 1 072,00 0,01 0,04

1*8   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 8,00



32 721 00-9156VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální 
vlna/AL povrch, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž

m 12,00 133,00 0,00 1 596,00 0,00 0,01

1*12   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 12,00

33 721 00-9155VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální 
vlna/AL povrch, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž

m 12,00 163,00 0,00 1 956,00 0,00 0,01

1*12   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 12,00

34 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 32,00 63,00 0,00 2 016,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*32   součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 32,00

35 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 18,00 70,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*18   součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 18,00

36 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 1,00

37 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 15,00 104,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*15   součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 15,00

38 721 01-0011VD
Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, 
odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby

soub 30,00 1 250,00 0,00 37 500,00 0,02 0,45

1*30   součet viz schéma kanalizace, výkresy PBŘ, v.č.D1.01.04-
202

30,00

39 721 08-0011VD
Ochrana potrubí odvodu kondenzátů ocelovou konstrukcí, výstražný 
nátěr konstrukce a potrubí, dodávka a montáž

m 15,00 150,00 0,00 2 250,00 0,02 0,23

1*15   součet viz půdorysy kanalizace v 1.PP, v.č.D1.01.04-102 15,00

40 721 00-0003VD
Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti 
vyschnutí, dodávka a montáž

soub 4,00 860,00 0,00 3 440,00 0,00 0,00

1*4   KS, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 4,00

41 721 20-0100VD
Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, 
montáž a dodávka

soub 1,00 713,00 0,00 713,00 0,01 0,01

1*1   M, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 1,00

42 721 00-0001VD
Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí - kulička, montáž a 
dodávka

soub 1,00 447,00 0,00 447,00 0,00 0,00

pro pojistný ventil
1*1   OH, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 1,00

43 721273200RT3 Souprava ventilační střešní DN70/DN100, dodávka a montáž kus 5,00 628,00 0,00 3 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2   DN70, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 2,00
1*3   DN100, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 3,00

44 721273150RT1
Hlavice ventilační přivětrávací , přivzdušňovací ventil, DN50/70/100, 
dodávka a montáž

kus 9,00 1 215,00 0,00 10 935,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*5   DN70, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 5,00
1*4   DN100, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 4,00

45 721 00-2900VD Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž kus 14,00 255,00 0,00 3 570,00 0,00 0,03
1*14   součet viz půdorysy kanalizace, v.č.D1.01.04-102-105 14,00

46 721 00-0022VD
Čerpadlo ponorné kalové s plovákem, průchodnost částic 12mm, 
teplota čerpané kapaliny 0-55°C, 1,9kW/230V, připojení DN40, 
montáž a dodávka

soub 1,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,02 0,02

1*1   viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 1,00
47 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 103,00 26,00 0,00 2 678,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

6+26+21+50 103,00
48 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 339,00 24,00 0,00 8 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

62+41+9+18+77+68+62+2 339,00

49 721 23-0200VD
Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, vodorovný 
odtok, PVC podlaha, dodávka a montáž

soub 4,00 3 185,00 0,00 12 740,00 0,01 0,02

izolační souprava, nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny 
podlah, zápachová uzávěrka, vtoková nerez mřížka



1*4   SVP, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 4,00
722 0,00 993 242,60 993 242,60 3,69

50 722 00-0001VD
Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během 
rekonstrukce, vypouštění systému

soub 2,00 66,00 0,00 132,00 0,01 0,02

viz D1.01.04-001

51 722 09-0011VD
Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a 
ekologické likvidace odpadu

hod 16,00 300,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00

2*8   hod, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích 16,00

52 722254201RT4
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými 
dveřmi, k zapustění do niky ve zdi, dodávka a montáž

kus 2,00 7 890,00 0,00 15 780,00 0,02 0,03 RTS II / 2016

průměr 19/30, stálotvará hadice
1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

53 722 00-3065VD
Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, 
odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm

soub 25,00 854,00 0,00 21 350,00 0,03 0,83

1*25   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 25,00

54 722130233RV1
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 55,00 616,00 0,00 33 880,00 0,02 0,87

1*55   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 55,00

55 722130234RV1
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 2,00 648,00 0,00 1 296,00 0,01 0,03

1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

56 722151120RV1
Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 89 x 2,0 mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 
výpomocí

m 2,00 5 285,00 0,00 10 570,00 0,00 0,01

1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

57 722151121RV1
Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 108 x 2,0 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a 
zednických výpomocí

m 34,00 6 780,00 0,00 230 520,00 0,00 0,13

včetně ochranné trubky průměr 250mm - délka 4,5m (pro nerez 
DN100 s izolací)
1*34   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 34,00

58 722151118RV1
Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 54 x 1,5 mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 
výpomocí

m 48,00 1 706,00 0,00 81 888,00 0,00 0,12

1*48   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 48,00

59 722151117RV1
Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 42 x 1,5 mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 
výpomocí

m 9,00 1 371,00 0,00 12 339,00 0,00 0,02

1*9   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 9,00

60 722151116RV1
Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 35 x 1,5 mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 
výpomocí

m 9,00 1 070,00 0,00 9 630,00 0,00 0,01

1*9   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 9,00

61 722151114RV1
Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 22 x 1,2 mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 
výpomocí

m 9,00 663,00 0,00 5 967,00 0,00 0,01

1*9   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 9,00

62 722176217RV1
Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 
vodu, D 63 x 4,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů

m 15,00 1 824,00 0,00 27 360,00 0,00 0,02

1*15   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 15,00

63 722176216RV1
Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 
vodu, D 50 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů

m 28,00 1 206,00 0,00 33 768,00 0,00 0,03

Vnitřní vodovod



1*28   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 28,00

64 722176215RV1
Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 
vodu, D 40 x 3,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů

m 51,00 929,00 0,00 47 379,00 0,00 0,05

1*51   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 51,00

65 722176214RV1
Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 
vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů

m 35,00 619,00 0,00 21 665,00 0,00 0,03

1*35   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 35,00

66 722176213RV1
Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 
vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů

m 91,00 456,00 0,00 41 496,00 0,00 0,05

1*91   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 91,00

67 722176212RV1
Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 
vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů

m 304,00 355,00 0,00 107 920,00 0,00 0,14

bez podílu nástěnky
1*304   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 304,00

68 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 95,00 185,00 0,00 17 575,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*95   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 95,00

69 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00 185,00 0,00 370,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

70 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,00 185,00 0,00 370,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

71 722 18-9001VD
Izolace - požární rozvod, z min.vlny tl.25mm, DN25 a DN32, 
povrchová úprava AL, izolace potrubí včetně tvarovek, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 57,00 101,00 0,00 5 757,00 0,00 0,21

55+2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 57,00

72 722 18-0057VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d110/50mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 34,00 252,00 0,00 8 568,00 0,00 0,06

1*34   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 34,00

73 722 18-0056VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d90/50mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 2,00 205,00 0,00 410,00 0,00 0,00

1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

74 722 18-0054VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 63,00 177,00 0,00 11 151,00 0,00 0,10

48+15   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 63,00

75 722 18-0053VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 37,00 155,00 0,00 5 735,00 0,00 0,06

9+28   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 37,00

76 722 18-0052VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 60,00 136,00 0,00 8 160,00 0,00 0,08

9+51   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 60,00

77 722 18-0051VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 35,00 115,00 0,00 4 025,00 0,00 0,05

1*35   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 35,00

78 722 18-0050VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 75,00 108,00 0,00 8 100,00 0,00 0,10

1*75   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 75,00

79 722 18-0048VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 152,00 100,00 0,00 15 200,00 0,00 0,15

9+143   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 152,00
80 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 26 mm m 16,00 61,70 0,00 987,20 0,00 0,00 RTS II / 2016



vnitřní průměr 26 mm, v položce je kalkulována dodávka izolační 
trubice, spon a lepicí pásky
1*16   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 16,00

81 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm m 161,00 56,40 0,00 9 080,40 0,00 0,01 RTS II / 2016
vnitřní průměr 22 mm, v položce je kalkulována dodávka izolační 
trubice, spon a lepicí pásky
1*161   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 161,00

82 722 00-9014VD Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou armat 3,00 800,00 0 2 400,00 0,03 0,10
1*3   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 3,00

83 722 00-9001VD
Ventil samoregulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody 
G1/2", funkce uzavíracího ventilu, dodávka a montáž

soub 3,00 2 168,00 0,00 6 504,00 0,01 0,04

1*3   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 3,00
84 722 26-9001VD Manometr 0-10bar, dodávka a montáž soub 1,00 1 748,00 0,00 1 748,00 0,03 0,03

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

85 722 00-9023VD
Oddělovač potrubních systémů typ BA DN32, dodávka a montáž, 
napojení na kanalizaci-volné hrdlo

soub 1,00 14 764,00 0,00 14 764,00 0,01 0,01

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00
86 722235816R00 Ventil redukční s manometrem, DN 50, dodávka a montáž kus 1,00 22 127,00 0,00 22 127,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

87 722 00-6131VD
Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné 
vody, typ EA, G1", dodávka a montáž

kus 1,00 2 586,00 0,00 2 586,00 0,00 0,00

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

88 722 00-6130VD
Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné 
vody, typ EA, G3/4", dodávka a montáž

kus 1,00 2 134,00 0,00 2 134,00 0,00 0,00

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00
89 722238513R00 Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 25, dodávka a montáž kus 1,00 233,00 0,00 233,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00
90 722238514R00 Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 32, dodávka a montáž kus 1,00 373,00 0,00 373,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

91 722 00-9128VD
Termostatický směšovací ventil DN40, pro teplou vodu, nastavitelný 
30-65°C, včetně zpětných ventilů a filtrů, dodávka a montáž

soub 1,00 29 147,00 0,00 29 147,00 0,00 0,00

ohřev teplé vody, ochrana proti opaření
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

92 722-42239090VDOdvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr, dodávka a montáž kus 5,00 180,00 0,00 900,00 0,00 0,01
1*5   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 5,00

93 722238317R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 50, dodávka a montáž kus 6,00 1 315,00 0,00 7 890,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
1*6   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 6,00

94 722238316R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 40, dodávka a montáž kus 5,00 853,00 0,00 4 265,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
1*5   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 5,00

95 722238315R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 32, dodávka a montáž kus 5,00 675,00 0,00 3 375,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*5   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 5,00

96 722238314R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 25, dodávka a montáž kus 7,00 444,00 0,00 3 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*7   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 7,00

97 722238312R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 15, dodávka a montáž kus 32,00 224,00 0,00 7 168,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
1*32   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 32,00

98 722238332R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 20, dodávka a montáž kus 1,00 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

99 722238313R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 20, dodávka a montáž kus 7,00 312,00 0,00 2 184,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*7   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 7,00

100 722238334R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 32, dodávka a montáž kus 2,00 706,00 0,00 1 412,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

101 722238335R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 40, dodávka a montáž kus 1,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00



102 722214214R00
Šoupě přírubové uzavírací, pro pitnou vodu, DN80, PN16, včetně 
protipřírub, dodávka a montáž

kus 1,00 5 502,00 0,00 5 502,00 0,03 0,03

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

103 722214215R00
Šoupě přírubové uzavírací, pro pitnou vodu, DN100, PN16, včetně 
protipřírub, dodávka a montáž

kus 1,00 6 624,00 0,00 6 624,00 0,04 0,04

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

104 722-42239871VD
Pračkový kohout se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a 
montáž

soub 1,00 175,00 0,00 175,00 0,01 0,01

1*1   M - součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00
105 722-42239060VDRohový ventil s filtrem G3/4", dodávka a montáž kus 2,00 185,00 0,00 370,00 0,00 0,00

1*2   d - součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00
106 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 599,00 17,00 0,00 10 183,00 0,00 0,00

48+9+9+9+15+28+51+35+91+304   součet viz schéma vodovodu 599,00

107 722290215R00
Zkouška tlaku potrubí přírubového, nebo hrdlového, nebo s 
lisovaným spojem, do DN 100

m 36,00 98,00 0,00 3 528,00 0,00 0,01

34+2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 36,00
108 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 601,00 26,00 0,00 15 626,00 0,00 0,01

2+48+9+9+9+15+28+51+35+91+304   součet viz schéma vodovodu 601,00

109 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 34,00 39,00 0,00 1 326,00 0,00 0,00
34   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 34,00

110 722 00-5007VD
Úpravna vody - změkčení na vstupu do objektu přístavby, prro pitnou 
vodu a příravu teplé vody, změkčovací filtr G2", max 12m3/h, 
dodávka a montáž

soub 1,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,15 0,15

mechanický předfiltr G2", jednoduchý automatický změkčovací filtr, 
objemové řízení, napojení G2", automatický řídící ventil, 
sklolaminátová láhev s podstavcem, solná nádoba s víkem 350l, 
plovákový ventil, 200l změkčovací pryskyřice, membránový ventil 
50X50, kapky na měření tvrdosti vody, chemie na prvotní spuštění, 
doprovodné uzavírací armatury - 4x přímý ventil, včetně dopravy na 
místo určení

723 0,00 30 170,00 30 170,00 0,42

111 723150803RV1
Demontáž plynového potrubí ocelového, do DN100, včetně přesunu 
hmot a ekologické likvidace odpadu

m 30,00 75,00 0,00 2 250,00 0,01 0,17

1*30   součet viz výkresy 1.PP, v.č.D1.01.04-106,203 30,00

112 723150312R00
Potrubí ocelové černé svařované DN50, pro vedení plynu, dodávka a 
montáž včetně tvarovek, prostupů, upevnění a zednických výpomocí

m 26,00 511,00 0,00 13 286,00 0,01 0,21

1*26   součet viz výkresy 1.PP, v.č.D1.01.04-106,203 26,00

113 723 23-0200VD
Trubka ocelová izolovaná bralenová, G2", pro vedení plynu, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek a přechodů

m 15,00 524,00 0,00 7 860,00 0,00 0,03

1*15   součet viz výkresy 1.PP, v.č.D1.01.04-106,203 15,00
114 723235116R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z., DN 50, dodávka a montáž kus 1,00 1 571,00 0,00 1 571,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

DUP - domový (objektový) uzávěr plynu, na fasádě pod dvířky
1*1   součet viz výkresy 1.PP, v.č.D1.01.04-106,203 1,00

115 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00 29,00 0,00 58,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
viz D1.01.04-001

116 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 41,00 25,00 0,00 1 025,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
viz D1.01.04-001
26+15 41,00

117 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00
viz D1.01.04-001

118 723 02-0002VD Revizní zpráva soub 1,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00

Vnitřní plynovod



725 0,00 366 600,00 366 600,00 1,34

119 725 09-0011VD
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot 
ekologické likvidace odpadu

hod 16,00 300,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
2*8   hod, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích 16,00

120 725017122R00 Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž soubor 21,00 3 550,00 0,00 74 550,00 0,01 0,30 RTS II / 2016
viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
1*21   U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

21,00

121 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž kus 26,00 185,00 0,00 4 810,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
1*5   Uz - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

5,00

1*21   U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

21,00

122 725825111RT1
Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, 
dodávka a montáž

kus 26,00 1 665,00 0,00 43 290,00 0,00 0,03 RTS II / 2016

kvalitní keramická kartuše, viz specifikace zařizovacích předmětů 
v.č. D1.01.04-001

1*5   Uz - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

5,00

1*21   U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

21,00

123 725825114RT1
Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka 
a montáž

kus 7,00 1 665,00 0,00 11 655,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

kvalitní keramická kartuše, viz specifikace zařizovacích předmětů 
v.č. D1.01.04-001

1*2   VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

2,00

1*5   Dz - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

5,00

124 725860202R00 Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž kus 5,00 215,00 0,00 1 075,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
1*5   Dz - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

5,00

125 725019101R00 Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou soubor 2,00 7 114,00 0,00 14 228,00 0,01 0,03 RTS II / 2016
viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
1*2   VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

2,00

126 725 11-9001VD
Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka 
vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž

soub 2,00 1 475,00 0,00 2 950,00 0,04 0,07

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
1*2   VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

2,00

127 72501-0306VD
Sprchová vanička akrylátová, čtvrtkruhová, š.900mm, dodávka a 
montáž včetně zednických výpomocí

soub 1,00 6 021,00 0,00 6 021,00 0,01 0,01

montážní sada, sprchový sifon DN50 s vodorovným odtokem, nerez 
krytka odtoku, viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-
001
1*1   S1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

Zařizovací předměty



128 725 00-0600VD
Sprchová zástěna, bezpečnostní sklo, čtvrtkruhový, š.900mm, 
dodávka a montáž

soub 1,00 10 790,00 0,00 10 790,00 0,01 0,01

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
1*1   S1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

129 725845111RV1
Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák 
ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka 
a montáž

kus 5,00 1 771,00 0,00 8 855,00 0,00 0,01

kvalitní keramická kartuše, viz specifikace zařizovacích předmětů 
v.č. D1.01.04-001

1*4   S - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

4,00

1*1   S1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

130 725014131RT1
Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a 
montáž

soubor 13,00 3 694,00 0,00 48 022,00 0,02 0,23 RTS II / 2016

včetně sedátka v bílé barvě, viz specifikace zařizovacích předmětů 
v.č. D1.01.04-001
1*13   WC - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

13,00

131 725 11-0300VD
Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, 
včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska 
zepředu bílá,

soub 13,00 9 435,00 0,00 122 655,00 0,05 0,59

dodávka a montáž, viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. 
D1.01.04-001
1*13   WC - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

13,00

132 725 00-02-04VD
Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s radarovým splachovačem, 
elektromagnetický ventil, 24V DC, dodávka a montáž

soub 1,00 10 900,00 0,00 10 900,00 0,02 0,02

nosný rám do sádrokartonových konstrukcí pro pisoár, propojovací 
hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, 
upevňovací sada, montážní šablona, viz specifikace zařizovacích 
předmětů v.č. D1.01.04-001
1*1   Pi - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

133 725 00-5006VD
Zdroj bezpečného napětí pro napájení automatických radarových 
splachovačů pisoárů, zdroj pro min. dva ventily, 230V AC/24V DC, 
dodávka a montáž

soub 1,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,03 0,03

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
1*1   součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

134 725 00-5018VD Dálkové ovládání pro radarové splachovače kus 1,00 549,00 0,00 549,00 0,00 0,00
viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
1*1   součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

767 0,00 80 355,00 80 355,00 0,03
135 767995101RV1 Systémové uložení potrubí kg 487,00 165,00 0,00 80 355,00 0,00 0,03

viz D1.01.04-001

0,5*(601+34)+0,5*(62+41+9+18+77+68+62+2)   0,5kg/1,0m potrubí 
vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu

487,00

94 0,00 1 965,00 1 965,00 0,29
136 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 15,00 56,00 0,00 840,00 0,02 0,28 RTS II / 2016

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Lešení a stavební výtahy



3*5   3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, 
v.č.D1.01.04-102-108

15,00

137 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 15,00 2,00 0,00 30,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
3*5   3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, 
v.č.D1.01.04-102-108

15,00

138 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 15,00 32,00 0,00 480,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
3*5   3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, 
v.č.D1.01.04-102-108

15,00

139 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 15,00 41,00 0,00 615,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
3*5   3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, 
v.č.D1.01.04-102-108

15,00 0

97 0,00 38 359,65 38 359,65 2,95

140 974031154RV1
Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve 
zdivu (stěna z tvarovek pro zdění) velikost do 150x100mm, zpětné 
zapravení

m 107,45 357,00 0,00 38 359,65 0,03 2,95

0,35*(62+41+9+18)+0,35*(16+161)   35% připoj. potrubí kanalizace 
a 35% potrubí vodovodu vedeného v příčkách

107,45

H721 0,00 821,94 821,94 0,00
141 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,33 618,00 0,00 821,94 0,00 0,00 RTS II / 2016

H722 0,00 2 043,69 2 043,69 0,00
142 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 3,63 563,00 0,00 2 043,69 0,00 0,00 RTS II / 2016

H723 0,00 254,25 254,25 0,00
143 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,45 565,00 0,00 254,25 0,00 0,00 RTS II / 2016

H725 0,00 832,00 832,00 0,00
144 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,30 640,00 0,00 832,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

H767 0,00 37,11 37,11 0,00
145 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,03 1 237,00 0,00 37,11 0,00 0,00 RTS II / 2016

S 0,00 2 183,00 2 183,00 0,00
146 979999997RV1 Poplatek za skládku čistá suť t 2,95 180,00 0,00 531,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*2,95   viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce 2,95
147 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 2,95 291,00 0,00 858,45 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*2,95   viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce 2,95
148 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 2,95 188,00 0,00 554,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*2,95   viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce 2,95
149 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 2,95 81,00 0,00 238,95 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*2,95   viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce 2,95
1 913 491,06

Poznámka:

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesuny sutí

Celkem:

































































































































































































































































































































































































































































































S: 31
O: IO 07
R: D1.17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce 0,00 10,00

1,00

2,00

1 122101401R00 ...do 100 m3 m3 37,24400 83,40 3 106,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

výkop pro odvodňovací rygol vyplněný kačírkem : 0.4*0.4*13.65 2,18400

úprava od HTU po upravenou pláň parkoviště (pruměrně 8 cm z plochy) : 0.08*73 5,84000

úprava od HTU po upravenou pláň vjezdu (pruměrně 2 cm z plochy) : 0.02*31 0,62000

úprava od HTU po upravenou pláň chodníku (pruměrně 13 cm z plochy) : 0.13*220 28,60000

1,00

2 132203302R00 ...Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 m 15,00000 154,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

Delka drenáže odměřena ze situace : 15*1 15,00000

1,00

3 162701101R14 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 28,52400 185,00 5 276,94 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

vákop - násyp : 37.244-8.72 28,52400

1,00

2,00

4 171101105R00 ...na 103 % PS m3 8,72000 109,00 950,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

potřebný násyp pod chodníky (průměrně 8 cm z plochy vybouraných komunikací) : 0.08*109 8,72000

1,00

5 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 449,00000 16,00 7 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

plocha pod novým parkovištěm, vjezdem, chodníkem a překopy komunikací (odměřeno ze situace) : 
449*1

449,00000

1,00

6 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 28,52400 350,00 9 983,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

vákop - násyp : 37.244-8.72 28,52400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3,66 1,00
1,00

7 212752113R00 ...Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm m 15,00000 278,00 4 170,00 0,24 3,66 0,00 0,00 827-1 RTS

Delka drenáže odměřena ze situace : 15*1 15,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,02 1,00
1,00

8 457621411R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m m 35,00000 94,00 3 290,00 0,00 0,02 0,00 0,00 832-1 RTS

těsnění řezané spáry v AB po překopech (délka odměřena ze situace) : 35*1 35,00000

Díl: 5 Komunikace 304,01 9,00
1,00

9 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 221,00000 188,00 41 548,00 0,28 61,87 0,00 0,00 822-1 RTS

plocha parkoviště ze ZD (2x ŠD tl. 15 cm) : 73*2 146,00000

plocha vjezdu ze ZD (2x ŠD tl. 15 cm) : 31*2 62,00000

rozšíření pod obruby (plocha odměřena ze situace) : 13*1 13,00000

10 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 332,00000 251,00 83 332,00 0,37 123,11 0,00 0,00 822-1 RTS

chodník ZD (plocha odměřena ze situace) : 310*1 310,00000

vozovka AB po překopech (plocha odměřena ze situace) : 22*1 22,00000

1,00

11 565161211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 22,00000 1 100,00 24 200,00 0,21 4,64 0,00 0,00 822-1 RTS

ACP16+ po překopech komunikací (plocha odměřena ze situace) : 22*1 22,00000

1,00

12 567122114R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 22,00000 750,00 16 500,00 0,38 8,43 0,00 0,00 822-1 RTS

SC, C8/10 po překopech komunikací (plocha odměřena ze situace) : 22*1 22,00000

1,00

13 568111111R00 ...z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 51,50000 70,00 3 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

odvodňovací rygol vysypaný kačírkem (obvod rýhy x délka) : 1.5*15 22,50000

kačírek pod přístupovou rampu (plocha odměřena ze situace) : 29*1 29,00000

1,00

14 569903311R00 ...se zhutněním m3 4,80000 1 990,00 9 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

dosypání krajnic u parkoviště pod obruby (délka x průměrná plocha odměřená z řezů) : 16*0.3 4,80000

1,00

15 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 44,00000 20,00 880,00 0,00 0,03 0,00 0,00 822-1 RTS

po překopech komunikací - 2x (plocha odměřena ze situace) : 22*2 44,00000

1,00

16 577132211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 22,00000 615,00 13 530,00 0,10 2,23 0,00 0,00 822-1 RTS

ACO11 po překopech komunikací (plocha odměřena ze situace) : 22*1 22,00000

1,00

17 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 416,00000 224,00 93 184,00 0,07 30,74 0,00 0,00 822-1 RTS

parkoviště ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 73*1 73,00000

chodník ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 310*1 310,00000

vodorovné značení parkovišť ZD červena - 5 ks dlažby rozměru 0.1x0.2 do 1 m je 0.1 m2 (délka 
odměřena ze situace) : 0.1*(4*5)

2,00000

vjezd ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 31*1 31,00000

1,00

18 597101114RT1 ...Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN m 4,00000 2 000,00 8 000,00 0,25 1,01 0,00 0,00 822-1 RTS

délka odměřena ze situace : 4*1 4,00000

19 5534298201R rošt pro odvodňovací žlab s podélnými pruty; litinový; l = 500 mm; š = 173 mm; zatížení C 250; průřez 
vtoku 595 cm2/m

kus 8,00000 520,00 4 160,00 0,01 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS

Rošt dl. 0.5 m pro štěrbinový žlab dl. 4 m : 4/0.5 8,00000

20 592272230000R Žlab MultiDrain V150 G 0.0 - 100/18,5 h 21/21 kus 3,00000 1 584,00 4 752,00 0,03 0,08 0,00 0,00 SPCM RTS

štěrbinový žlab dl. 1m : 3*1 3,00000

21 592272230022R Žlab MultiDrain V150 0.1 - 50/18,5 h 21/21 kus 1,00000 940,50 940,50 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS

štěrbinový žlab dl. 0.5 m : 1*1 1,00000

22 5922723330R Vpust ACO V 150 DN 150 50/18,5/61 cm hrana litina kus 1,00000 3 366,00 3 366,00 0,04 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS

vpusť pro štěrbinový žlab dl. 0.5 m : 1*1 1,00000

23 59227243300R Stěna čelní žlabu MultiDrainV150 0-20 hrana litina kus 1,00000 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

štěrbinový žlab : 1*1 1,00000

24 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm; červená

m2 5,00000 450,00 2 250,00 0,18 0,89 0,00 0,00 SPCM RTS

reliéfní úprava chodníku (plocha odměřena ze situace) : 2*1 2,00000

reliéfní úprava vjezdu (plocha odměřena ze situace) : 3*1 3,00000

25 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; šedá m2 409,00000 280,00 114 520,00 0,17 70,53 0,00 0,00 SPCM RTS

parkoviště ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 73*1 73,00000

chodník ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 308*1 308,00000

 vjezd ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 28*1 28,00000

26 592451176R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; červená m2 2,00000 400,00 800,00 0,17 0,34 0,00 0,00 SPCM RTS

vodorovné značení parkovišť ZD červena - 5 ks dlažby rozměru 0.1x0.2 do 1 m je 0.1 m2 (délka 
odměřena ze situace) : 0.1*(4*5)

2,00000

27 69310658R geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m 18,00000 70,00 1 260,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS

odvodňovací rygol vysypaný kačírkem (délka x šířka geotextilie) : 15/2 7,50000

kačírek pod přístupovou rampu : 9/2+6 10,50000

Platí pro všechny položky s odkazem i na výkres číslo D1.17-201.

Položkový soupis prací a dodávek
Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A
Komunikace a zpevněné plochy
Komunikace a zpevněné plochy

Výkres číslo D1.17-101

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Plochy jsou odměřeny ze situace D.1.17-101.

Poznámka uchazeče
28 810,97

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-2 v horninách 1 a 2

132 13 Hloubení rýh pro drény

se svislým přemístěním výkopku, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i 
svodné,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

199 Poplatky za skládku

4 170,00
212 75-2 Trativody z drenážních trubek

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

3 290,00
457 62 Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu

426 652,50
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

568 Vyztužení podkladní vrstvy

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu



Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9,23 3,00
1,00

2,00

28 631571005R00 ...z kačírku frakce 22-32 mm m3 5,76650 2 795,00 16 117,37 1,60 9,23 0,00 0,00 801-1 RTS

odvodňovací rygol vysypaný kačírkem (hloubka x šířka x délka) : 0.5*0.42*13.65 2,86650

plocha pod přístupovou rampou (plocha x tl. 0.1 m) : 29*0.1 2,90000

Díl: 8 Trubní vedení 1,61 3,00
1,00

2,00

29 894411010RAB ...s odkalištěm, hloubka 1,8 m, napjení DN 150, mříž litinová čtvercová 25 t kus 2,00000 15 000,00 30 000,00 0,81 1,61 0,00 0,00 AP-HSV RTS

betonová kanalizační vpusť včetně výkopu, obsypání a litinového rámu v počtu 2 ks viz. situace : 2 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 43,92 3,00
1,00

30 914001121R00 ...sloupek, do betonového základu a AL patky kus 2,00000 1 680,00 3 360,00 0,11 0,23 0,00 0,00 822-1 RTS

31 914001125R00 ...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

1,00

32 915721111R00 ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 2,00000 1 400,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

imobilní - O2 : 1 1,00000

kočárek : 1 1,00000

1,00

33 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 209,00000 284,00 59 356,00 0,15 31,09 0,00 0,00 822-1 RTS

obrubníky (délka odměřena ze situace) : 73+17+2+1+67+46+3 209,00000

34 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít 
z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS

IP12 se symbolem kočárku : 1 1,00000

IP12 se symbolem O2 : 1 1,00000

35 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 300 mm kus 2,00000 350,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

36 404459515R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, tříkotevní včetně šroubů a krytek kus 2,00000 400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

37 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 73,00000 115,00 8 395,00 0,07 5,43 0,00 0,00 SPCM RTS

zvýšený o +8 cm (délka odměřena ze situace) : 73*1 73,00000

38 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 67,00000 105,00 7 035,00 0,05 3,08 0,00 0,00 SPCM RTS

zapuštěný (délka odměřena ze situace) : 67*1 67,00000

39 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 46,00000 115,00 5 290,00 0,06 2,76 0,00 0,00 SPCM RTS

chodníkový zvýšený o +6 cm (délka odměřena ze situace) : 46*1 46,00000

40 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá kus 17,00000 170,00 2 890,00 0,05 0,88 0,00 0,00 SPCM RTS

zvýšený o +2 cm (délka odměřena ze situace) : 17*1 17,00000

41 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 
150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,00000 195,00 195,00 0,07 0,07 0,00 0,00 SPCM RTS

(délka odměřena ze situace) : 1*1 1,00000

42 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150 
až 250 mm; barva šedá

kus 2,00000 195,00 390,00 0,07 0,14 0,00 0,00 SPCM RTS

(délka odměřena ze situace) : 2*1 2,00000

43 59217495R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

kus 4,00000 295,00 1 180,00 0,06 0,24 0,00 0,00 SPCM RTS

(délka odměřena ze situace) : 4*1 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 1,00
1,00

44 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 360,83864 40,00 14 433,55 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43, : 

Součet: : 360.83864 360,83860

Díl: M46 Zemní práce při montážích 0,00 1,00
1,00

45 460030081RT2 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm m 35,00000 165,00 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

styčná spára napojení nového asfaltu na sávající (délka odměřena ze situace) : 35*1 35,00000

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
16 117,37

14 433,55

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

30 000,00
894 41 Šachty z betonových dílců

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a 
osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
894 41-1 vpusť uliční z dílců D 600

98 391,00
914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek

915 71 Vodorovné značení krytů

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

vodorovně do 200 m

5 775,00
460 03-008 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

Provedení spáry zařízením pro řezání spár.







































KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Díl: 1. Zařízení č. 1 - Magnetická rezonance

1
Dodávka - Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém 
provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu 
V = 3300/3190 m3/h.

kus 1,00 487 339,87 487 339,87 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje 
požadavky na Ekodesign a ErP 2018
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými 
klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem.
vodního ohřívače, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy, volné 
komory pro parní zvlhčování v nerez provedení, nerezových spádovaných 
kondenzátních van, sifonů,
filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony dodávka MaR), 
pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově 
nastavitelnými nohami.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné 
složení komor
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

1.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-107 

1

2 Dodávka - Tlumič hluku kulisový 870x560x700/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 2 626,29 2 626,29 vlastní

1.051 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

3 Dodávka - Hluk tlumící koleno kulisové 870x560/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 14 993,06 14 993,06 vlastní

1.052 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

4 Dodávka - Tlumič hluku kulisový 870x560x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 4 453,98 4 453,98 vlastní

1.053 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

5 Dodávka - Tlumič hluku kulisový 1000x400x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 4 759,12 4 759,12 vlastní

1.054 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

6 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 450,81 12 901,63 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.111 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

7
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 2 090,22 4 180,43 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.111a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

8 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.112 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

9
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.112a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

10 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.113 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

11
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.113a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

12 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.114 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

13
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.114a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

14 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.115 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

15
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.115a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

16 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.116 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

17
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.116a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

18 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.117 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

19
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.117a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

20 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.118 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

21
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.118a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

22 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.119 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

23
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.119a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
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Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

24
Dodávka - Přívodní čtvercový difuzor vel. 600x600 s individuálně 
nastavitelnými dýzami pro průtok do 310m3/h, s horním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 3,00 2 566,69 7 700,07 vlastní

Plastové provedení

1.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

3

25
Dodávka - Přívodní anemostat pro průtok 350m3/h, včetně připojovací krabice 
s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,00 1 829,70 1 829,70 vlastní

Včetně vířivé čelní desky 600x600

1.202 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

26
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 10,00 857,95 8 579,50 vlastní

1.203 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

10

27
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 2,00 949,98 1 899,97 vlastní

1.204 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

28
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 4,00 967,37 3 869,47 vlastní

1.205 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4

29
Dodávka - Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 2,00 570,46 1 140,91 vlastní

1.206 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

30
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 400x200,
plastová s náběhovým listem, připojení na potrubí 385x185.

kus 3,00 842,90 2 528,71 vlastní

1.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

3

31
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 4,00 857,95 3 431,80 vlastní

1.252 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4

32
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 2,00 949,98 1 899,97 vlastní

1.253 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

33
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 4,00 967,37 3 869,47 vlastní

1.254 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4

34
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 
nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 10,00 570,46 5 704,57 vlastní

1.255 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

10

35
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým 
nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 3,00 937,13 2 811,38 vlastní

1.256 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

3

36
Dodávka - Dveřní mřížka oboustranná 425x125 v provedení bílý plast, 
skládá se ze dvou částí, které se po nasunutí z obou stran dveří sešroubují.

kus 5,00 506,91 2 534,55 vlastní

1.301 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

5

37
Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x355, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 8 278,57 8 278,57 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

1.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1
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D2.01.02-S
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38
Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x355, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 8 278,57 8 278,57 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

1.402 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

39 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 18,00 168,00 3 023,93 vlastní

1.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

18

40 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 5,00 197,94 989,72 vlastní

1.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

5

41 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 5,00 237,39 1 186,93 vlastní

1.603 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

5

42
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 32,00 241,04 7 713,22 vlastní

1.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4,5+9+1,5+4+10,5+2,5

43
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 158,50 292,90 46 424,32 vlastní

1.702 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

6+8,5+6,5+13,5+17+19,5+6,5+14,5+1+17,5+20,5+4,5+7,5+11+4,5

44
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 14,50 349,14 5 062,53 vlastní

1.703 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4+2+1,5+5+2

45
Dodávka - Potrubí kruhové plastové z PVC, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 9,00 1 017,58 9 158,23 vlastní

1.704 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

6,5+2,5

46
Dodávka - Potrubí kruhové plastové z PVC, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 16,50 1 283,40 21 176,06 vlastní

1.705 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

10+6,5

47
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 210,00 488,65 102 616,53 vlastní

1.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

Mezisoučet:

4,46*0,5+3,5*10+2,63*25,7+1,89*50+1,5*2,5+1,05*6,5

48
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 63,00 488,65 30 784,96 vlastní

1.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

Mezisoučet:

4,46*0,2+3,5*3+2,63*7,7+1,89*15+1,5*0,8+1,05*2

49
Dodávka - Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 
25mm 

m2 17,50 869,76 15 220,75 vlastní

1.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

17,5

50
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu 
vzduchu ve strojovně, tl. 25mm 

m2 45,00 869,76 39 139,08 vlastní

1.902 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

45

51
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech, tl. 25mm 

m2 181,00 869,76 157 426,08 vlastní

1.903 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

181
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52 Dodávka - Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm m2 67,00 802,80 53 787,76 vlastní

1.904 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

53,5

53 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 12,00 454,64 5 455,63 vlastní

1.905 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

12

54 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - Magnetická rezonance soubor 1,00 173 133,03 173 133,03 vlastní

55
Hzs zařízení č. 1 - Magnetická rezonance - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 40,00 426,08 17 043,10 vlastní

56 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 1 - Magnetická rezonance 1 416 722,16
Díl: 1CH. Zařízení č. 1CH - Magnetická rezonance - chlazení 
57 Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 11,6kW. kus 2,00 42 750,80 85 501,60 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

Celoroční provoz

Výparník součástí VZT jednotky
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky 
- dodávka stavby
1CH1.001 a 1CH2.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, 
D2.01.02-107
2

58
Dodávka - Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační 
jednotky

kus 2,00 27 030,24 54 060,48 vlastní

Včetně: plynulé regulace, displeje (ovladače), převodníku a příslušenství

1CH1.002 a 1CH2.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

59 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 2,00 304,34 608,68 vlastní
1CH1.701 a 1CH2.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, 
D2.01.02-102

60
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, 
komunikační kabeláž.

m 84,00 578,54 48 597,19 vlastní

1CH1.801 a 1CH2.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, 
D2.01.02-102
43+41

61
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 
tmelem s požární odolností 90minut

kus 4,00 860,50 3 442,02 vlastní

1CH1.901 a 1CH2.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

2+2

62
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1CH - Magnetická rezonance - 
chlazení 

soubor 1,00 65 007,27 65 007,27 vlastní

63
Hzs zařízení č. 1CH - Magnetická rezonance - chlazení  - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,00 426,08 3 408,62 vlastní

64 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 1CH - Magnetická rezonance - chlazení 261 949,09
Díl: 1V. Zařízení č. 1V - Magnetická rezonance - vlhčení

65
Dodávka - Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka, vč. relé ) 
Parní výkon = 20kg/h

kus 1,00 100 406,21 100 406,21 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.
Včetně: chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 
trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks, 
parní hadice (D=57/45mm) = 3m, 
kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, 
nosné konstrukce pro zvlhčovač.
1V.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

66
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1V - Magnetická rezonance - 
vlhčení

soubor 1,00 13 115,26 13 115,26 vlastní

67
Hzs zařízení č. 1V - Magnetická rezonance - vlhčení - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

68 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 1V - Magnetická rezonance - vlhčení 116 549,00
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Díl: 2. Zařízení č. 2 - Ortoptika

69
Dodávka - Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém 
provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu 
V = 3280/3280 m3/h.

kus 1,00 487 339,87 487 339,87 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje 
požadavky na Ekodesign a ErP 2018
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými 
klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem.
vodního ohřívače, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy, volné 
komory pro parní zvlhčování v nerez provedení, nerezových spádovaných 
kondenzátních van, sifonů,
filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony dodávka MaR), 
pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově 
nastavitelnými nohami.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné 
složení komor
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

2.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-107 

1

70 Dodávka - Tlumič hluku kulisový 870x560x700/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 2 626,29 2 626,29 vlastní

2.051 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

71 Dodávka - Hluk tlumící koleno kulisové 870x560/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 14 993,06 14 993,06 vlastní

2.052 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

72 Dodávka - Tlumič hluku kulisový 870x560x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 4 453,98 4 453,98 vlastní

2.053 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

73 Dodávka - Tlumič hluku kulisový 1500x600x1500/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 7 084,31 7 084,31 vlastní

2.054 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

74 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.121 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

75
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.121a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

76 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.122 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

77
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.122a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

78 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.123 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

79
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.123a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

80 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 450,81 12 901,63 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.124 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2
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81
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 2 090,22 4 180,43 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.124a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

82 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.125 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

83
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.125a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

84 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 450,81 12 901,63 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.126 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

85
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 2 090,22 4 180,43 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.126a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

86 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 450,81 12 901,63 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.127 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

87
Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, 
délka 1000mm. 

kus 2,00 2 090,22 4 180,43 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.127a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

88
Dodávka - Přívodní anemostat pro průtok 360m3/h, včetně připojovací krabice 
s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,00 1 829,70 1 829,70 vlastní

Včetně vířivé čelní desky 600x600

2.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

89
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 2,00 709,67 1 419,35 vlastní

2.202 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

90
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 10,00 857,95 8 579,50 vlastní

2.203 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

10

91
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 3,00 949,98 2 849,95 vlastní

2.204 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

3

92
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 8,00 967,37 7 738,93 vlastní

2.205 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

8

93
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 2,00 708,65 1 417,30 vlastní

2.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

94
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 8,00 857,95 6 863,60 vlastní

2.252 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

8

95
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 3,00 949,98 2 849,95 vlastní

2.253 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

3

96
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 8,00 967,37 7 738,93 vlastní

2.254 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

8

97
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 
nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 10,00 570,46 5 704,57 vlastní

2.255 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

10

98
Dodávka - Dveřní mřížka oboustranná 425x125 v provedení bílý plast, 
skládá se ze dvou částí, které se po nasunutí z obou stran dveří sešroubují.

kus 7,00 506,91 3 548,37 vlastní

2.301 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

7

99
Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x355, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 8 278,57 8 278,57 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

2.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

100
Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x355, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 8 278,57 8 278,57 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

2.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

101 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 13,00 168,00 2 183,95 vlastní

2.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

13

102 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 2,00 197,94 395,89 vlastní

2.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

103
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 70,50 241,04 16 993,19 vlastní

2.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

5+8,5+1,5+3,5+11,5+3,5+4+6,5+1,5+13+1,5+5,5+5

104
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 166,50 292,90 48 767,50 vlastní

2.702 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

5,5+9+7,5+11,5+18+20,5+5,5+15,5+1,5+17+21,5+5,5+8+10,5+9,5

105
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 37,00 349,14 12 918,19 vlastní

2.703 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

4,5+4,5+1,5+1,5+2+1+1

106
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 16,00 387,85 6 205,64 vlastní

2.704 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

4,5+8+2+1,5
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

107
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 184,00 488,65 89 911,63 vlastní

2.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 
D2.01.02-103.
Mezisoučet:

4,46*3,6+3,5*7,5+2,63*21+1,89*36,5+1,5*6+1,05*8

108
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 55,50 488,65 27 120,08 vlastní

2.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-103.

Mezisoučet:

4,46*1+3,5*2,3+2,63*6,3+1,89*11+1,5*2+1,05*2,4

109
Dodávka - Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 
25mm 

m2 31,00 869,76 26 962,48 vlastní

2.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

31

110
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu 
vzduchu ve strojovně, tl. 25mm 

m2 43,00 869,76 37 399,57 vlastní

2.902 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

43

111
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech, tl. 25mm 

m2 203,00 869,76 176 560,75 vlastní

2.903 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

203

112 Dodávka - Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm m2 18,50 802,80 14 851,84 vlastní

2.904 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

18,5

113 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 29,00 454,64 13 184,45 vlastní

2.905 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102.

29

114 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2 - Ortoptika soubor 1,00 153 333,03 153 333,03 vlastní

115
Hzs zařízení č. 2 - Ortoptika - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací 

hod 40,00 426,08 17 043,10 vlastní

116 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 2 - Ortoptika 1 344 469,54
Díl: 2CH. Zařízení č. 2CH - Ortoptika - chlazení
117 Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 11,6kW. kus 2,00 42 750,80 85 501,60 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

Celoroční provoz

Výparník součástí VZT jednotky
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - 
dodávka stavby
2CH1.001 a 2CH2.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, 
D2.01.02-107
2

118
Dodávka - Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační 
jednotky

kus 2,00 27 030,24 54 060,48 vlastní

Včetně: plynulé regulace, displeje (ovladače), převodníku a příslušenství

2CH1.002 a 2CH2.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

119 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 2,00 304,34 608,68 vlastní
2CH1.701 a 2CH2.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, 
D2.01.02-102

120
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, 
komunikační kabeláž.

m 88,00 573,27 50 447,59 vlastní

2CH1.801 a 2CH2.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, 
D2.01.02-102
45+43

121
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 
tmelem s požární odolností 90minut

kus 4,00 860,50 3 442,02 vlastní

2CH1.901 a 2CH2.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

2+2
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

122 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2CH - Ortoptika - chlazení soubor 1,00 67 198,53 67 198,53 vlastní

123
Hzs zařízení č. 2CH - Ortoptika - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,00 426,08 3 408,62 vlastní

124 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 2CH - Ortoptika - chlazení 265 990,74
Díl: 2V. Zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení

125
Dodávka - Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka, vč. relé ) 
Parní výkon = 20kg/h

kus 1,00 100 406,21 100 406,21 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.
Včetně: chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 
trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks, 
parní hadice (D=57/45mm) = 3m, 
kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, 
nosné konstrukce pro zvlhčovač.
2V.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

126 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení soubor 1,00 13 115,26 13 115,26 vlastní

127
Hzs zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

128 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení 116 549,00
Díl: 3. Zařízení č. 3 - Prostory 1.PP

129
Dodávka - Vzduchotechnická rekuperační jednotka s deskovým 
rekuperátorem, množství vzduchu V = 890/890 m3/h.

kus 1,00 190 268,23 190 268,23 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje 
požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými 
klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem.

regulace, ovladače s LCD displejem,spon na potrubí, uzavíracích klapek 
(servopohony dodávka MaR).

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

3.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-107 

1

130 Dodávka - Vodní ohřívač do kruhového potrubí, připojení DN 315, Qt = 3,6kW kus 1,00 7 145,69 7 145,69 vlastní

3.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

131
Dodávka - Tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, 
plášť tlumiče z galvanizovaného plechu.

kus 2,00 2 042,62 4 085,23 vlastní

3.051 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

2

132 Dodávka - Regulační klapka těsná 250x200, ovl. ruční kus 1,00 1 336,42 1 336,42 vlastní

3.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

133 Dodávka - Regulační klapka těsná DN 160, ovl. ruční kus 1,00 584,76 584,76 vlastní

3.102 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

134
Dodávka - Přívodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 11,00 347,68 3 824,47 vlastní

3.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

11

135
Dodávka - Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 1,00 570,46 570,46 vlastní

3.202 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

136  Dodávka - Krycí mřížka 250x200 kus 1,00 330,64 330,64 vlastní

3.203 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

137
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým 
nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 11,00 347,68 3 824,47 vlastní

3.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

11
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

138
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 
nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 1,00 570,46 570,46 vlastní

3.252 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

139  Dodávka - Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,00 440,56 440,56 vlastní

3.253 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

140
Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x160, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 5 494,21 5 494,21 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

141
Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x160, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 5 494,21 5 494,21 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.402 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

142
Dodávka - Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 5 749,89 5 749,89 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.403 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

143
Dodávka - Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 5 749,89 5 749,89 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.404 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

144
Dodávka - Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 5 749,89 5 749,89 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.405 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

145
Dodávka - Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 
minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým 
spouštěním.

kus 1,00 5 749,89 5 749,89 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu 
= 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.406 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

146 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125 m 33,00 136,59 4 507,41 vlastní

3.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

33

Strana 11



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

147 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 3,00 168,00 503,99 vlastní

3.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

3

148
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 126,00 241,04 30 370,81 vlastní

3.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:
14+7+3,5+4,5+4,5+6+1,5+8+2+1,5+3,5+10,5+14+6,5+1,5+4,5+4,5+1,5+
4,5+1+1+3,5+17

149
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 12,00 453,59 5 443,08 vlastní

3.702 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

2,5+5,5+2+2

150
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 45,00 488,65 21 989,26 vlastní

3.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,05*6+1,05*7+1,05*5+0,65*16+1,05*10+0,65*7,5

151
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 13,50 488,65 6 596,78 vlastní

3.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,05*1,8+1,05*2,1+1,05*1,5+0,65*4,8+1,05*3+0,65*2,3

152
Dodávka - Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 
25mm 

m2 9,00 869,76 7 827,82 vlastní

3.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

9

153
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm 

m2 18,00 869,76 15 655,63 vlastní

3.902 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

18

154 Dodávka - Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm m2 9,50 802,80 7 626,62 vlastní

3.903 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

9,5

155 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 1,50 454,64 681,95 vlastní

3.904 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1,5

156 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3 - Prostory 1.PP soubor 1,00 52 034,84 52 034,84 vlastní

157
Hzs zařízení č. 3 - Prostory 1.PP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací 

hod 15,00 426,08 6 391,16 vlastní

158 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 3 - Prostory 1.PP 407 921,96
Díl: C1. Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP

159
Dodávka - Vzduchová dveřní clona
Qv= 3200m3/h; Qt=21,53kW; U=230V; I=3,6A; P=0,81kW

kus 1,00 31 797,87 31 797,87 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

Samonosná konstrukce z pozinkovaného plechu lakovaná barvou RAL 
dle architekta, horní sání, umístění zavěšením nad dveřmi, 

oboustranně sající radiální ventilátory,staticky a dynamicky vyvážené, motor 
s vestavěnou tepelnou ochranou – termokontaktem, 

směrovatelné lamely,provedení výměníku z Cu-Al - pravé provedení, 
vzduchový vložkový filtr EU 2  - snadno vyjímatelný a omyvatelný.

C1.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

160 Dodávka - Závěsy nástěnné soubor 1,00 581,89 581,89 vlastní

C1.001a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

161 Dodávka - Dveřní kontakt, magnetický, přepínatelný, s kabeláží 3m kus 1,00 1 533,88 1 533,88 vlastní

C1.001b - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

162 Dodávka - Nástěnný ovladač s diplejem včetně kabeláže kus 1,00 4 375,43 4 375,43 vlastní

C1.001c - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

163 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP soubor 1,00 6 938,98 6 938,98 vlastní

164
Hzs zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP -zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,00 426,08 2 556,47 vlastní

165 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP 49 107,73
Díl: K11. Zařízení č. K11 - Chlazení technické místnosti
166 Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 12,0kW. kus 1,00 46 788,19 46 788,19 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

Celoroční provoz
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - 
dodávka stavby
K11.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, D2.01.02-107

1

167 Dodávka - Vnitřní chladící nástěnná jednotka 6,0kW. kus 2,00 16 037,07 32 074,15 vlastní

K11.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

168 Dodávka - Dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,00 2 185,90 2 185,90 vlastní
včetně kabeláže pro napojení ovladače,
včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový
K11.501 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

169 Dodávka - Rozbočovač potrubí kus 1,00 2 351,46 2 351,46 vlastní

K11.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

170 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 1,00 304,34 304,34 vlastní

K11.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

171
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, 
komunikační kabeláž.

m 29,00 546,55 15 850,09 vlastní

K11.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

29

172
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 
tmelem s požární odolností 90minut

kus 1,00 860,50 860,50 vlastní

K11.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

173
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K11 - Chlazení technické 
místnosti

soubor 1,00 26 581,16 26 581,16 vlastní

174
Hzs zařízení č. K11 - Chlazení technické místnosti -zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

175 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. K11 - Chlazení technické místnosti 130 023,32
Díl: K12. Zařízení č. K12 - Chlazení vyšetřovny
176 Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 4,0kW. kus 1,00 31 171,59 31 171,59 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

Celoroční provoz

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - 
dodávka stavby

K12.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, D2.01.02-107

1

177 Dodávka - Vnitřní nízká mezistropní jednotka 4,0kW kus 1,00 16 058,50 16 058,50 vlastní

K12.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

178
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 625x125
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 1,00 1 352,88 1 352,88 vlastní

K12.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

179
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 625x125
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 1,00 1 352,88 1 352,88 vlastní

K12.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

180 Dodávka - Dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,00 2 185,90 2 185,90 vlastní
včetně kabeláže pro napojení ovladače,
včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový
K12.501 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

181 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 1,00 304,34 304,34 vlastní

K12.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

182
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, 
komunikační kabeláž.

m 34,00 605,82 20 597,81 vlastní

K12.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

34

183
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 11,50 488,65 5 619,48 vlastní

K12.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

1,89*6

184
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 3,50 533,57 1 867,50 vlastní

K12.803 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

1,89*1,9

185
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 
tmelem s požární odolností 90minut

kus 1,00 860,50 860,50 vlastní

K12.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

186 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K12 - Chlazení vyšetřovny soubor 1,00 31 605,06 31 605,06 vlastní

187
Hzs zařízení č. K12 - Chlazení vyšetřovny - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 5,00 426,08 2 130,39 vlastní

188 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. K12 - Chlazení vyšetřovny 116 430,05
Díl: K13. Zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny

189
Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 2,5kW v sestavě 
s vnitřní nástěnnou jednotkou 2,5kW.

kus 1,00 19 952,61 19 952,61 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

Celoroční provoz

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - 
dodávka stavby

K13.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, D2.01.02-107

1

190 Dodávka - Dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,00 2 283,65 2 283,65 vlastní
včetně kabeláže pro napojení ovladače,
včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový
K13.501 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

191 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 1,00 304,34 304,34 vlastní

K13.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

192
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 9,52mm, 
komunikační kabeláž.

m 16,00 279,99 4 479,90 vlastní

K13.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

16

193
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 
tmelem s požární odolností 90minut

kus 1,00 860,50 860,50 vlastní

K13.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

194 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny soubor 1,00 14 961,41 14 961,41 vlastní

195
Hzs zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

196 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny 45 869,95
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

Díl: K14. Zařízení č. K14 - Chlazení vyhodnocení

197
Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 2,5kW v sestavě 
s vnitřní nástěnnou jednotkou 2,5kW.

kus 1,00 19 952,61 19 952,61 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

Celoroční provoz
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - 
dodávka stavby
K14.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, D2.01.02-107

1

198 Dodávka - Dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,00 2 283,65 2 283,65 vlastní
včetně kabeláže pro napojení ovladače,
včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový
K14.501 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

199 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 1,00 304,34 304,34 vlastní

K14.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

200
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 9,52mm, 
komunikační kabeláž.

m 18,00 279,99 5 039,89 vlastní

K14.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

18

201
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 
tmelem s požární odolností 90minut

kus 1,00 860,50 860,50 vlastní

K14.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

202 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K14 - Chlazení vyhodnocení soubor 1,00 15 886,61 15 886,61 vlastní

203
Hzs zařízení č. K14 - Chlazení vyhodnocení -zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

204 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. K14 - Chlazení vyhodnocení 47 355,14
Díl: H21. Zařízení č. H21 - Sprcha 2.07

205
Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 
V=150 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace otáček.

kus 1,00 4 484,04 4 484,04 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

H21.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

206 Dodávka - Zpětná klapka DN 160 kus 1,00 184,80 184,80 vlastní

H21.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

207
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým 
nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 1,00 937,13 937,13 vlastní

H21.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

208 Dodávka - Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice kus 1,00 2 210,49 2 210,49 vlastní

Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 

H21.551 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

209 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 1,00 168,00 168,00 vlastní

H21.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

0,5+0,5

210 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 1,50 197,94 296,92 vlastní

H21.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1,5

211
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 4,50 292,90 1 318,04 vlastní

H21.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103, D2.01.02-104

Mezisoučet:

1+1+2,5

212 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H21 - Sprcha 2.07 soubor 1,00 3 236,41 3 236,41 vlastní

213
Hzs zařízení č. H21 - Sprcha 2.07 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

214 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. H21 - Sprcha 2.07 15 863,35
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

Díl: H22. Zařízení č. H22 - Úklid 2.08

215
Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 
V=50 m3/h, připojení DN 125, včetně připojujících manžet a regulace otáček.

kus 1,00 3 730,25 3 730,25 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

H22.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

216 Dodávka - Zpětná klapka DN 125 kus 1,00 162,15 162,15 vlastní

H22.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

217
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 
nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 1,00 570,46 570,46 vlastní

H22.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

218 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125 m 1,00 136,59 136,59 vlastní

H22.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

0,5+0,5

219 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 1,50 168,00 251,99 vlastní

H22.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1,5

220
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 5,50 241,04 1 325,71 vlastní

H22.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

Mezisoučet:

1,5+2,5+1,5

221 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 2,50 454,64 1 136,59 vlastní

H22.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2,5

222 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H22 - Úklid 2.08 soubor 1,00 2 196,00 2 196,00 vlastní

223
Hzs zařízení č. H22 - Úklid 2.08 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 3,00 426,08 1 278,23 vlastní

224 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. H22 - Úklid 2.08 12 111,20
Díl: H23. Zařízení č. H23 - Sprcha 2.19

225
Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 
V=150 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace otáček.

kus 1,00 4 484,04 4 484,04 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

H23.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

226 Dodávka - Zpětná klapka DN 160 kus 1,00 184,80 184,80 vlastní

H23.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

227
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým 
nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli

kus 1,00 937,13 937,13 vlastní

H23.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

228 Dodávka - Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice kus 1,00 2 210,49 2 210,49 vlastní

Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 

H23.551 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

229 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 1,00 168,00 168,00 vlastní

H23.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

0,5+0,5

230 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 1,50 197,94 296,92 vlastní

H23.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1,5

231
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 8,00 292,90 2 343,18 vlastní

H23.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103, D2.01.02-104

Mezisoučet:

1,5+2+2+2,5
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

232 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 6,00 454,64 2 727,82 vlastní

H23.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

6

233 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H23 - Sprcha 2.19 soubor 1,00 3 748,98 3 748,98 vlastní

234
Hzs zařízení č. H23 - Sprcha 2.19 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

235 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. H23 - Sprcha 2.19 20 128,88
Díl: T01. Zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 01.07

236
Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 
V=300 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace otáček.

kus 1,00 4 484,04 4 484,04 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

T01.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

237 Dodávka - Regulační klapka těsná 250x200, včetně servopohonu kus 1,00 3 388,29 3 388,29 vlastní

T01.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

238 Dodávka - Regulační klapka těsná DN 160, včetně servopohonu kus 1,00 2 324,01 2 324,01 vlastní

T01.102 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

239  Dodávka - Krycí mřížka 250x200 kus 1,00 330,64 330,64 vlastní

T01.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

240  Dodávka - Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,00 440,56 440,56 vlastní

T01.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

241
Dodávka - Zpěňující protipožární mřížka 200x200, hloubka 100mm.
Požární odolnost 90 minut.

kus 4,00 2 763,42 11 053,67 vlastní

T01.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

4

242
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 3,00 292,90 878,69 vlastní

T01.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

2,5+0,5

243
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 3,00 533,57 1 600,71 vlastní

T01.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,05*0,9+1,05*0,9

244 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 01.07 soubor 1,00 7 846,07 7 846,07 vlastní

245
Hzs zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 01.07 -zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,00 426,08 2 556,47 vlastní

246 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 01.07 36 226,37
Díl: T03. Zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 Havarijní větrání

247
Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 
V=1600 m3/h, připojení DN 355, včetně připojujících manžet a regulace 
otáček.

kus 1,00 21 529,09 21 529,09 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

T03.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

248 Dodávka - Zpětná klapka 500x400 kus 1,00 1 758,85 1 758,85 vlastní

T03.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

249 Dodávka - Zpětná klapka DN 355 kus 1,00 694,63 694,63 vlastní

T03.102 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

250  Dodávka - Krycí mřížka 500x400 kus 1,00 412,44 412,44 vlastní

T03.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

251  Dodávka - Krycí mřížka kruhová DN 250 s přírubou kus 1,00 555,61 555,61 vlastní

T03.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

252
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 4,50 558,04 2 511,18 vlastní

T03.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,5+1+2

253
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 4,00 533,57 2 134,28 vlastní

T03.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,89*1+1,89*1

254
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 Havarijní 
větrání

soubor 1,00 9 807,92 9 807,92 vlastní

255
Hzs zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 Havarijní větrání-zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,00 426,08 2 556,47 vlastní

256 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 Havarijní větrání 43 283,69
Díl: T11. Zařízení č. T11 - Technická místnost MR 1.22

257
Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 
V=760 m3/h, připojení DN 250, včetně připojujících manžet a regulace otáček.

kus 1,00 5 714,80 5 714,80 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

T11A.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

258
Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 
V=760 m3/h, připojení DN 250, včetně připojujících manžet a regulace otáček.

kus 1,00 5 714,80 5 714,80 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

T11B.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

259 Dodávka - Filtrační kazeta - třída filtrace EU3 (G4), připojení DN 250 kus 1,00 1 579,90 1 579,90 vlastní

T11.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

260
Dodávka - Tlumič hluku DN 250mm, délka 600mm, 
plášť tlumiče z galvanizovaného plechu.

kus 4,00 1 343,85 5 375,40 vlastní

T11.051 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4

261 Dodávka - Regulační klapka těsná DN 250, včetně servopohonu kus 3,00 2 392,85 7 178,56 vlastní

T11.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

3

262
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 2,00 871,24 1 742,49 vlastní

T11.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

263
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x75
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 2,00 871,24 1 742,49 vlastní

T11.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

264
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 6,00 349,14 2 094,84 vlastní

T11.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

3+3

265
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 18,50 387,85 7 175,27 vlastní

T11.702 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

1+0,5+1,5+0,5+1+1+2+2,5+1+2+1+1+2+1,5
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

266
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 3,00 533,57 1 600,71 vlastní

T11.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

1,5*1+1,5*1

267 Dodávka - Kaučuková tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm m2 5,50 869,76 4 783,67 vlastní

T11.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1,5+4

268
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T11 - Technická místnost MR 
1.22

soubor 1,00 14 149,94 14 149,94 vlastní

269
Hzs zařízení č. T11 - Technická místnost MR 1.22 -zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,00 426,08 2 556,47 vlastní

270 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. T11 - Technická místnost MR 1.22 62 732,52
Díl: P1. Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1.NP+1.PP

271
Dodávka - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami do kruhového potrubí, 
množství vzduchu V=8530 m3/h, připojení DN 450.

kus 1,00 17 402,96 17 402,96 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

P1.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

272 Dodávka - Regulační klapka těsná 800x500, včetně servopohonu kus 1,00 4 807,13 4 807,13 vlastní

P1.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

273
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x525
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 3,00 1 608,53 4 825,58 vlastní

P1.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102. 

1+2

274
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 1,00 920,33 920,33 vlastní

P1.202 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102. 

1

275
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 1,50 731,88 1 097,82 vlastní

P1.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

Mezisoučet:

1+0,5

276
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 83,00 488,65 40 557,96 vlastní

P1.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, D2.01.02-
103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106.
Mezisoučet:

4*0,5+2,63*21,5+1,89*6+1,5*0,5+1,05*11,5

277
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 25,00 488,65 12 216,25 vlastní

P1.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, D2.01.02-
103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106.
Mezisoučet:

4*0,2+2,63*6,5+1,89*1,8+1,5*0,2+1,05*3,5

278 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1.NP+1.PP soubor 1,00 35 322,82 35 322,82 vlastní

279
Hzs zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1.NP+1.PP - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

280 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1.NP+1.PP 120 178,38
Díl: P2. Zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP

281
Dodávka - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami do kruhového potrubí, 
množství vzduchu V=4900 m3/h, připojení DN 450.

kus 1,00 13 753,05 13 753,05 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

P2.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

282 Dodávka - Regulační klapka těsná 500x630, včetně servopohonu kus 1,00 4 740,66 4 740,66 vlastní

P2.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

283
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x525
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 2,00 1 608,53 3 217,06 vlastní

P2.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

284
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 2,50 731,88 1 829,70 vlastní

P2.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

Mezisoučet:

0,5+0,5+1,5

285
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 49,50 488,65 24 188,18 vlastní

P2.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103, D2.01.02-104.

Mezisoučet:

4*0,5+2,63*14+1,89*5,5

286
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 15,00 488,65 7 329,75 vlastní

P2.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103, D2.01.02-104.

Mezisoučet:

4*0,2+2,63*4,2+1,89*1,7

287 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP soubor 1,00 23 187,05 23 187,05 vlastní

288
Hzs zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

289 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP 81 272,99
Díl: P3. Zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP

290
Dodávka - Axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2630 
m3/h, připojení DN 500.

kus 1,00 13 753,05 13 753,05 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

P3.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

291
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x425
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 1,00 1 655,57 1 655,57 vlastní

P3.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

292
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 500mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 1,00 839,98 839,98 vlastní

P3.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

Mezisoučet:

0,5+0,5

293
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 0,50 623,41 311,71 vlastní

P3.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

Mezisoučet:

0,5

294 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP soubor 1,00 5 198,43 5 198,43 vlastní

295
Hzs zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP -zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

296 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP 24 786,27
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PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

Díl: P4. Zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP

297
Dodávka - Axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2630 
m3/h, připojení DN 500.

kus 1,00 13 753,05 13 753,05 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

P4.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

298
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x425
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 1,00 1 655,57 1 655,57 vlastní

P4.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

299
Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% 
- průměru 500mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 1,00 839,98 839,98 vlastní

P4.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

Mezisoučet:

0,5+0,5

300
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 0,50 623,41 311,71 vlastní

P4.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

Mezisoučet:

0,5

301 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP soubor 1,00 5 198,43 5 198,43 vlastní

302
Hzs zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP -zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

303 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP 24 786,27
Díl: P5. Zařízení č. P5 - Větrání CHÚC schodiště

304
Dodávka - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami do kruhového potrubí, 
množství vzduchu V=6780 m3/h, připojení DN 450.

kus 1,00 14 876,44 14 876,44 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

P5.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

305 Dodávka - Regulační klapka těsná 1000x450, včetně servopohonu kus 1,00 5 060,22 5 060,22 vlastní

P5.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

306 Dodávka - Uzavírací klapka 630x315, včetně servopohonu kus 1,00 4 128,81 4 128,81 vlastní

P5.151 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

307  Dodávka - Krycí mřížka DN 450 kus 1,00 983,39 983,39 vlastní

P5.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

308
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 315x315
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.

kus 5,00 884,54 4 422,69 vlastní

P5.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, D2.01.02-
103, D2.01.02-104, D2.01.02-105. 
1+1+1+1+1

309
Dodávka - Výfukové koleno 630x315mm, úhel 150°, se sítem proti hmyzu, 
RAL dle arch. 

kus 1,00 7 603,90 7 603,90 vlastní

Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

P5.551 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-106

1

310
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 46,00 488,65 22 477,91 vlastní

P5.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, D2.01.02-
103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106.
Mezisoučet:

2,63*17,5
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PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 
soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

311
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.

m2 14,00 488,65 6 841,10 vlastní

P5.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, D2.01.02-
103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106.
Mezisoučet:

2,63*5,3

312 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P5 - Větrání CHÚC schodiště soubor 1,00 28 415,24 28 415,24 vlastní

313
Hzs zařízení č. P5 - Větrání CHÚC schodiště - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 10,00 426,08 4 260,78 vlastní

314 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P5 - Větrání CHÚC schodiště 100 393,69
Díl: 999. Ostatní položky
315 Montážní materiál kg 480,00 250,80 120 384,00 vlastní

999.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 
D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106, D2.01.02-107.

316
Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m 
vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90minut

kus 16,00 3 442,02 55 072,28 vlastní

999.902 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

317 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 60,00 300,00 18 000,00 vlastní
999.903 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 
D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106, D2.01.02-107.

318
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, 
viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.

hod 80,00 300,00 24 000,00 vlastní

319 Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 kus 12,00 31,65 379,82 vlastní

999.904 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

Celkem za Ostatní položky 217 836,09

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid 
všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení 
všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně 
dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou 
zakracovány). 

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze 
znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je 
nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a 
jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a 
regulačních zařízení, až do přejímky a garance. 
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ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN 
VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním 
modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací 
kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, 
možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími 
ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 
hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.

1 ks 28 750,00 28 750,00 5 175,00 5 175,00

1x1 viz. D2.01.04-102 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1 ks 11 872,60 11 872,60 1 725,00 1 725,00

1x1 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory 1 ks 1 457,05 1 457,05 143,75 143,75

1x1 instalace na skříň ústředny p.č.1 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Periferní karta pro připojení OPPO 1 ks 3 951,40 3 951,40 920,00 920,00

1x1 karta pro připojení periferií 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Mikromodul - hlavní přenosové relé 1 ks 5 674,10 5 674,10 920,00 920,00

1x1 instalace do ústředny p.č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Mikromodul pro síťování ústředen 2 ks 5 674,10 11 348,20 920,00 1 840,00

2x1 - 1x do hlavní ústředny EPS, 1x do podružného ovládacího tabla v centrálním velínu 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS-ZK 1 ks 65 500,00 65 500,00 9 200,00 9 200,00

1x1 instalace spolu s ústřednou p.č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Obslužné pole požární ochrany 1 ks 11 872,60 11 872,60 1 725,00 1 725,00

1x1 viz. D2.01.04-102 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Klíčový trezor požární ochrany 1 ks 26 834,10 26 834,10 3 220,00 3 220,00

1x1 viz. D2.01.04-102 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Zábleskový maják 1 ks 1 304,10 1 304,10 287,50 287,50

1x1 instalace nad KTPO viz. D2.01.04-102 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Podružné ovládací tablo: Paralelní podružná ústředna EPS s čelním ovládacím panelem. 1 ks 24 367,00 24 367,00 2 875,00 2 875,00

1x1 instalace v centrálním velínu 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Modul pro rozšíření kapacity ústředen o 3 mikromoduly 1 ks 4 294,10 4 294,10 920,00 920,00

2x1 (1x hlásičová linka, 1x linka v/v modulů) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly 2 ks 4 294,10 8 588,20 920,00 1 840,00

2x1 (1x hlásičová linka, 1x linka v/v modulů) 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Modul 12 programovatelných výstupních relé 2 ks 4 935,80 9 871,60 690,00 1 380,00

2x1 - isntalace v plechové skříni u extrernho napájecího zdroje p.č. 10 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Modul 4 In / 2 out 1 ks 4 326,30 4 326,30 690,00 690,00

1x1 - isntalace v plechové skříni u extrernho napájecího zdroje p.č. 10 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Skříň pro vstupní a výstupní moduly EN 54-4 3 ks 287,50 862,50 143,75 431,25

3x1 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Akumulátor 12V / 12 Ah dle EN 54 2 ks 1 175,30 2 350,60 103,50 207,00

2x1 - záloha napáejní externího síťového zdroje p.č. 10 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Hlásič požáru opticko-kouřový 65 ks 1 351,25 87 831,25 235,75 15 323,75

39x viz. D2.01.04-101, 9x viz. D2.01.04-102 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Patice pro hlásiče 65 ks 138,00 8 970,00 103,50 6 727,50

48x1 pro hlásiče p.č. 8 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Hlásič požáru tlačítkový 13 ks 1 708,90 22 215,70 258,75 3 363,75

5x viz. D2.01.04-101, 1x viz. D2.01.04-102 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Přídržný dveřní magnet 4 ks 2 300,00 9 200,00 402,50 1 610,00

4x viz. D2.01.04-101 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 2 ks 9 786,50 19 573,00 575,00 1 150,00

1x viz. D2.01.04-102 - zdroj pro napájení V-V modulů a ovládaných zařízení 0,00 0,00

23
Propoj s řešenými prostory: příprava prostor centrálního velína, úprava stávajících tras 
pro instalci propojovací kabeláže

10 hod x 322,00 3 220,00

10x1 0,00 0,00

24 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 20 hod x 287,50 5 750,00

20x1

Mezisoučet 371 014,40 70 644,50

p.č.



Rozvody
25 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 1995 m 6,90 13 765,50 8,80 17 556,00

(62+13)x25 + 2x60 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly 1180 m 27,60 32 568,00 8,80 10 384,00

18x60 + 100 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS) 60 m 33,35 2 001,00 8,80 528,00

2x30 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kabel CYKY 3x1,5 60 m 14,95 897,00 8,80 528,00

60x1 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kabel  PH 120R 10x2x0,8 - propoj mezi stavajícími a nově řešenými prostory objektu 180 m 121,05 21 789,00 8,80 1 584,00

1x180 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 4200 ks 12,65 53 130,00 4,10 17 220,00

1260/0,3 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Požární kotva pro uchycení příchytky 4200 ks 18,40 77 280,00 4,10 17 220,00

1260/0,3 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Trubka PVC 16 p.o. 300 m 8,05 2 415,00 12,20 3 660,00

30x10 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Trubka PVC 23 p.o. 210 m 11,50 2 415,00 12,20 2 562,00

21x10 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Trubka PVC 36 p.o. 140 m 24,15 3 381,00 12,20 1 708,00

14x10 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Krabice KU 68 p.o. 80 ks 11,50 920,00 12,20 976,00

80x1 - přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Krabice KO 97 p.o. 42 ks 28,75 1 207,50 12,20 512,40

42x1 -  odbočné krabice trubkových tras 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Krabice KO 125 p.o. 12 ks 100,05 1 200,60 12,20 146,40

12x1 odbočné krabice trubkových tras 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 20 ks 39,10 782,00 28,75 575,00

20x1 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Keramické sorkovnice pro propoj (10 párová, spojkování požárních kabelů) 2 ks 85,10 170,20 40,25 80,50

2x1 0,00 0,00
40 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 42 ks x 90,85 3 815,70

42x1 0,00 0,00
41 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 6 ks x 155,25 931,50

6x1 0,00 0,00
42 Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 80 m x 166,75 13 340,00

80x1 0,00 0,00

43
Stávající trasy a rozvody: práce spojené s vyhledáním stávajících průběžných rozvodů z 
neřešených prostor, jejich ochrana proti poškození během prací, přemostění stávající linky 
přes řešené prostory novým kabelem, demontáže rušených rozvodů

16 hod x 287,50 4 600,00

16x1 0,00 0,00

44
Trasy a rozvody ve stávajících prostorech: práce spojené s vyhledáním stávajících 
průběžných rozvodů úpravy stávajících tras, rezebrání a složení podhledů

25 hod x 287,50 7 187,50

16x1 0,00 0,00
45 Demontáže a odpojení stávajících rušenýh rozvodů 10 hod x 258,75 2 587,50

10x1 0,00 0,00
46 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 8 ks 603,75 4 830,00 287,50 2 300,00

8x1 0,00 0,00
47 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 14 hod 287,50 4 025,00

14x1

Mezisoučet 218 751,80 114 027,50

Revize, koordinace, zkoušky
48 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks x 920,00 920,00
49 Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) 75 ks x 11,50 862,50
50 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks x 11 666,00 11 666,00
51 Programování ústředny 1 ks x 8 625,00 8 625,00
52 Revize systému 1 ks x 9 775,00 9 775,00

Mezisoučet 31 848,50

Dodávka celkem 589 766 Kč
Montáž 216 521 Kč
Dodávka a montáž celkem 806 287 Kč

Celkem bez DPH 806 286,70 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1
Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle 
EN54-16 a EN 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 
samostatnými linkami pro každý audiokanál

1 ks 111 196,95 111196,95 9 903,80 9 903,80

1x1 viz. D2.01.04-101 0,00 0 0,00 0,00

2 Systémový výkonový zesilovač 4x300W, 100V,EN-54-16 1 ks 70 022,35 70022,35 6 233,00 6 233,00

1x1 viz. D2.01.04-101 0,00 0 0,00 0,00

3
Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 
mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. 
Certifikováno dle EN54-16

1 ks 29 247,95 29247,95 2 604,75 2 604,75

1x1 0,00 0 0,00 0,00

4 Havarijní kabel 1 ks 422,05 422,05 57,50 57,50

1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 0,00 0 0,00 0,00

5 Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 1 ks 10 781,25 10781,25 960,25 960,25

1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 0,00 0 0,00 0,00

6 Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem zesilovačem 1 ks 2 129,80 2129,8 189,75 189,75

1x1 propojení komponentů v RACK skříni 0,00 0 0,00 0,00

7 Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem 1 ks 2 024,00 2024 184,00 184,00

1x1 propojení komponent v RACK skříni 0,00 0 0,00 0,00

8 Koncový člen reproduktovové linky EOL 4 ks 1 028,10 4112,4 97,75 391,00

4x1 pro ukončení monitorovaných linek 0,00 0 0,00 0,00

9 Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A 1 ks 46 814,20 46814,2 4 174,50 4 174,50

1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 0,00 0 0,00 0,00

10 Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje 2 ks 13 175,55 26351,1 1 173,00 2 346,00

2x1 instalace do RACK skříně společně s p.č.1 0,00 0 0,00 0,00

11 Propojovací kabel 2xRJ45, UTP, CAT.5e 2 ks 277,15 554,3 6,90 13,80

2x1 kabel pro propojení optického SWITCHe 0,00 0 0,00 0,00

12
Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, 
připojení napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a trmostatem)

1 ks 17 670,90 17670,9 1 891,75 1 891,75

1x1 instalace v 4.NP m.č. 22-30009 0,00 0 0,00 0,00

13
Reproduktor stropní/podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC 
svorkovnice

48 ks 775,10 37204,8 109,25 5 244,00

48x1 0,00 0 0,00 0,00

14 Reproduktor nástěnný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice 6 ks 1 152,30 6913,8 109,25 655,50

6x1 0,00 0 0,00 0,00

15 Montážní krabice pro reproduktory 54 ks 147,20 7948,8 44,85 2 421,90

54x1

Mezisoučet 373 394,65 37 271,50

p.č.



Rozvody

16 Kabel PH 120R 5x1,5 1700 m 51,75 87975 8,80 14 960,00

41x25 + 5x135 0,00 0 0,00 0,00

17 Kabel PH 120R 5x2x0,8 135 m 62,10 8383,5 8,00 1 080,00

1x135 0,00 0 0,00 0,00

18 Trubka PVC 16 p.o. 210 m 8,05 1690,5 12,20 2 562,00

21x10 0,00 0 0,00 0,00

19 Trubka PVC 23 p.o. 180 m 11,50 2070 12,20 2 196,00

18x10 0,00 0 0,00 0,00

20 Krabice KU 68 p.o. 68 ks 11,50 782 12,20 829,60

68x1 - přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras 0,00 0 0,00 0,00

21 Krabice KO 97 p.o. 31 ks 28,75 891,25 12,20 378,20

31x1 - odbočné krabice trubkových tras 0,00 0 0,00 0,00

22 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 6000 ks 9,60 57600 4,10 24 600,00

1800/0,3 0,00 0 0,00 0,00

23 Požární kotva pro uchycení příchytky 6000 ks 12,60 75600 4,10 24 600,00

1800/0,3 0,00 0 0,00 0,00

24 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 12 ks 603,75 7245 287,50 3 450,00

12x1 0,00 0,00

25 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 50 ks x 90,85 4 542,50

50x1 0,00 0,00

26 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 4 ks x 155,25 621,00

4x1 0,00 0,00

27 Demontáže a odpojení stávajících rušenýh rozvodů 10 hod x 258,75 2 587,50

10x1 0,00 0,00

28 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod x 287,50 5 750,00

20x1

Mezisoučet 242 237,25 88 156,80

Revize, koordinace, zkoušky

29 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks x 4 370,00 4 370,00

30 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks x 13 248,00 13 248,00

31 Revize systému 1 ks x 10 350,00 10 350,00

Mezisoučet 27 968,00

Dodávka celkem 615 632 Kč

Montáž 153 396 Kč

Dodávka a montáž celkem 769 028 Kč

Celkem bez DPH 769 028,20 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



























































Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
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