
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 19.04.2018

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

leshlub2018Pavel

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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Kód: leshlub2018Pavel

Stavba:

Místo:  Datum: 19.04.2018

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00D.1_01 Kanalizace - stoka A

0,000,00D.1_02 Kanalizace - stoka A-1

0,000,00D.1_03 Kanalizace - stoka A-1-1

0,000,00D.1_04 Kanalizace - stoka A-2

0,000,00D.1_05 Kanalizace - stoka A-2-1

0,000,00D.1_06 Kanalizace - stoka A-2-2

0,000,00D.1_07 Kanalizace - stoka A-2-2-1

0,000,00D.1_08 Kanalizace - stoka A-2-3

0,000,00D.1_09 Kanalizace - stoka B

0,000,00D.1_10 Kanalizace - stoka B-1

0,000,00D.1_11 Kanalizace - stoka B-2

0,000,00D.1_12 Kanalizace - stoka C

0,000,00D.1_13 Kanalizace - stoka C-1

0,000,00D.1_14 Kanalizace - stoka C-2

0,000,00D.1_15 Kanalizace - stoka D

0,000,00D.1_16 Kanalizace - stoka E

0,000,00D.1_17 Kanalizace - stoka ODTOK

0,000,00D.2.1 Kanalizační přípojky

0,000,00D.2.2 Kanalizační přípojky - neuznatelný náklad

0,000,00D.3 a D.4 Stavební a konstrukční část ČOV

0,000,00D.3.1 Stavební část ČOV - elektro instal. stavební

0,000,00D.3.2 Stavební část ČOV - zpevněné plochy

0,000,00D.5 Vodovodní přípojka

0,000,00D.6 Příjezdová komunikace ČOV

0,000,00D.7 Technologická část ČOV

0,000,00D.8 Úprava krajské komunikace

0,00 0,00
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Projektové práce

Průzkumné práce

Stroje, zařízení, inventář

Umělecká díla

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

H. Rezerva

I. Ostatní investice

Nehmotný investiční majetek

Provozní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_01 - Kanalizace - stoka A

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_01 - Kanalizace - stoka A

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 121100002 m3 40,310

2 K 132101202 m3 184,920

3 K 132201202 m3 70,800

4 K 132201209 m3 70,800

5 K 151101102.1 m2 484,350

6 K 151101112.1 m2 484,350

7 K 167101102 m3 99,690

8 K 564231111 m2 136,250

9 K 175101101 m3 74,930

10 M 583373020 t 149,860

11 K 174100010 m3 156,030

12 K 162301102 m3 255,720

13 K 162701105 m3 99,690

14 K 162701109 m3 697,830

15 K 171201201 m3 99,690

16 K 199000002 m3 99,690

17 K 212752212 m 113,540

18 K 120001101 m3 92,460

8 - Trubní vedení

19 K 871373121 m 113,540

20 M 286152160 kus 23,000

21 K 877373121 kus 2,000

22 M 286154860 kus 2,000

23 K 894411121 kus 5,000

24 M 592243370 kus 5,000

25 M 592243050 kus 2,000

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_01 - Kanalizace - stoka A

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 M 592243060 kus 3,000

27 M 592243200 kus 3,000

28 M 592243210 kus 1,000

29 M 592243230 kus 2,000

30 M 592243230.1 kus 1,000

31 M 592243120 kus 4,000

32 M 592243150 kus 1,000

33 M 592243480 kus 10,000

34 K 899103111 kus 5,000

35 M 552410140 kus 5,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

36 K 002 m 113,540

37 K 721290113 m 113,540

99 - Staveništní přesun hmot

38 K 998276101 t 227,779

VP - Vícepráce

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 

100/80x16,5 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

0,00

0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_02 - Kanalizace - stoka A-1

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_02 - Kanalizace - stoka A-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 191,450

2 K 113107182 m2 191,450

3 K 113154123 m2 71,060

4 K 121100002 m3 74,360

5 K 132101202 m3 495,430

6 K 132201202 m3 333,970

7 K 132301202 m3 198,790

8 K 132201209 m3 333,970

9 K 132301209 m3 198,790

10 K 132401201 m3 103,370

11 K 151101102.1 m2 2 061,620

12 K 151101112.1 m2 2 061,620

13 K 162301152 m3 103,370

14 K 167101102 m3 282,950

15 K 564231111 m2 386,780

16 K 175101101 m3 212,730

17 M 583373020 t 425,460

18 K 174100010 m3 848,620

19 K 162301102 m3 1 028,190

20 K 162701105 m3 282,950

21 K 162701109 m3 1 980,650

22 K 171201201 m3 282,950

23 K 199000002 m3 282,950

24 K 180400010 m2 371,800

25 K 212752212 m 322,320

26 K 120001101 m3 247,720

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_02 - Kanalizace - stoka A-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 - Komunikace

27 K 573211111 m2 71,060

28 K 574000014 m2 71,060

29 K 573411114 m2 120,390

30 K 573411115 m2 120,390

31 K 574000014.1 m2 120,390

8 - Trubní vedení

32 K 871373121 m 148,000

33 M 286152160 kus 30,000

34 K 894411121 kus 7,000

35 M 592243370 kus 9,000

36 M 592243050 kus 4,000

37 M 592243060 kus 5,000

38 M 592243070 kus 9,000

39 M 592243200.1 kus 2,000

40 M 592243200 kus 1,000

41 M 592243210 kus 2,000

42 M 592243230 kus 9,000

43 M 592243120 kus 9,000

44 M 592243480 kus 27,000

45 K 877373121 kus 8,000

46 M 286154860 kus 8,000

47 K 899103111 kus 9,000

48 M 552410140 kus 9,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 K 979082213 t 120,328

50 K 979082219 t 1 925,248

51 K 979093111 t 120,328

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 K 002 m 322,320

53 K 721290113 m 322,320

99 - Staveništní přesun hmot
54 K 998225111 t 138,767

55 K 998276101 t 628,180

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

0,00

Komunikace s krytem z penetračního makadamu 

(ŠD 240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_03 - Kanalizace - stoka A-1-1

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_03 - Kanalizace - stoka A-1-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 28,340

2 K 113107182 m2 28,340

3 K 113106271 m2 166,500

4 K 113154123 m2 28,340

5 K 113202111 m 109,000

6 K 113204111 m 109,000

7 K 121100002 m3 8,820

8 K 132101202 m3 201,480

9 K 132201202 m3 138,410

10 K 132301202 m3 59,570

11 K 132201209 m3 138,410

12 K 132301209 m3 59,570

13 K 132401201 m3 21,020

14 K 141721119 m 9,000

15 M 142359100 m 9,000

16 K 151101102.1 m2 809,600

17 K 151101112.1 m2 809,600

18 K 162301152 m3 21,020

19 K 167101102 m3 137,200

20 K 180400010 m2 44,100

21 K 564231111 m2 177,600

22 K 175101101 m3 97,680

23 M 583373020 t 195,360

24 K 174100010 m3 283,280

25 K 162301102 m3 399,460

26 K 162701105 m3 137,200

27 K 162701109 m3 960,400

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_03 - Kanalizace - stoka A-1-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 

z dlažby do lože z kameniva
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00 0,00

Vytrhání obrub záhonových 0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího 

průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4
0,00 0,00

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 

411353.1 D377 tl 9,0 mm
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28 K 171201201 m3 137,200

29 K 199000002 m3 137,200

30 K 212752212 m 139,000

31 K 120001101 m3 100,740

5 - Komunikace
32 K 564851111 m2 166,500

33 K 573211111 m2 28,340

34 K 574000014.1 m2 28,340

8 - Trubní vedení

35 K 871373121 m 148,000

36 M 286152160 kus 30,000

37 K 877373121 kus 2,000

38 M 286154860 kus 2,000

39 K 894411121 kus 7,000

40 M 592243370 kus 7,000

41 M 592243050 kus 5,000

42 M 592243060 kus 2,000

43 M 592243070 kus 6,000

44 M 592243200.1 kus 2,000

45 M 592243210 kus 7,000

46 M 592243230 kus 4,000

47 M 592243230.1 kus 1,000

48 M 592243120 kus 7,000

49 M 592243480 kus 20,000

50 K 899103111 kus 7,000

51 M 552410140 kus 7,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 K 979082213 t 95,916

53 K 979082219 t 1 534,656

54 K 979093111 t 95,916

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

55 K 002 m 148,000

56 K 721290113 m 148,000

99 - Staveništní přesun hmot

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

57 K 998225111 t 63,631

58 K 998276101 t 304,195

VP - Vícepráce

Přesun hmot, pozemní komunikace 0,00 0,00

0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_04 - Kanalizace - stoka A-2

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_04 - Kanalizace - stoka A-2

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107222 m2 212,130

2 K 113107163 m2 446,730

3 K 113107182 m2 446,730

4 K 113154123 m2 446,730

5 K 121100002 m3 8,470

6 K 132101202 m3 591,030

7 K 132201202 m3 391,500

8 K 132301202 m3 117,780

9 K 132201209 m3 391,500

10 K 132301209 m3 117,780

11 K 132401201 m3 29,610

12 K 141721119 m 6,000

13 M 142359100 m 6,000

14 K 151101102.1 m2 2 145,400

15 K 151101112.1 m2 2 145,400

16 K 162301152 m3 29,610

17 K 167101102 m3 363,310

18 K 564231111 m2 482,360

19 K 175101101 m3 265,300

20 M 583373020 t 530,600

21 K 174100010 m3 766,600

22 K 162301102 m3 1 100,300

23 K 162701105 m3 363,310

24 K 162701109 m3 2 543,170

25 K 171201201 m3 363,310

26 K 199000002 m3 363,310

27 K 180400010 m2 42,350

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_04 - Kanalizace - stoka A-2

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího 

průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4
0,00 0,00

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 

411353.1 D377 tl 9,0 mm
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28 K 212752212 m 395,970

29 K 120001101 m3 295,515

5 - Komunikace
30 K 564851111 m2 212,130

31 K 573211111 m2 446,730

32 K 574000014.1 m2 446,730

8 - Trubní vedení

33 K 871373121 m 401,970

34 M 286152160 kus 81,000

35 K 877373121 kus 14,000

36 M 286154860 kus 14,000

37 K 894411121 kus 16,000

38 M 592243370 kus 16,000

39 M 592243050 kus 10,000

40 M 592243060 kus 10,000

41 M 592243070 kus 10,000

42 M 592243200.1 kus 1,000

43 M 592243200 kus 4,000

44 M 592243210 kus 8,000

45 M 592243230 kus 11,000

46 M 592243230.1 kus 4,000

47 M 592243120 kus 16,000

48 M 592243480 kus 46,000

49 K 899103111 kus 16,000

50 M 552410140 kus 16,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

51 K 979082213 t 366,582

52 K 979082219 t 5 865,312

53 K 979093111 t 366,582

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54 K 002 m 401,970

55 K 721290113 m 401,970

99 - Staveništní přesun hmot
56 K 998225111 t 327,694

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

57 K 998276101 t 818,223

VP - Vícepráce

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_05 - Kanalizace - stoka A-2-1

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_05 - Kanalizace - stoka A-2-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 3,400

2 K 121100002 m3 12,580

3 K 132101202 m3 60,960

4 K 132201202 m3 22,000

5 K 132301202 m3 5,620

6 K 132201209 m3 22,000

7 K 132301209 m3 5,620

8 K 151101102.1 m2 168,040

9 K 151101112.1 m2 168,040

10 K 167101102 m3 32,000

11 K 564231111 m2 45,600

12 K 175101101 m3 25,080

13 M 583373020 t 50,160

14 K 174100010 m3 56,570

15 K 162301102 m3 88,570

16 K 162701105 m3 32,000

17 K 162701109 m3 224,000

18 K 171201201 m3 32,000

19 K 199000002 m3 32,000

20 K 180400010 m2 62,900

21 K 212752212 m 38,000

5 - Komunikace
22 K 564851111 m2 3,400

8 - Trubní vedení

23 M 592243370 kus 1,000

24 M 592243050 kus 1,000

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_05 - Kanalizace - stoka A-2-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K 871373121 m 38,000

26 M 286152160 kus 8,000

27 K 877373121 kus 1,000

28 M 286154860 kus 1,000

29 K 894411121 kus 1,000

30 M 592243200 kus 1,000

31 M 592243210 kus 1,000

32 M 592243120 kus 1,000

33 M 592243480 kus 2,000

34 K 899103111 kus 1,000

35 M 552410140 kus 1,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 K 979082213 t 0,799

37 K 979082219 t 12,784

38 K 979093111 t 0,799

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

39 K 002 m 35,110

40 K 721290113 m 35,110

99 - Staveništní přesun hmot
41 K 998225111 t 0,952

42 K 998276101 t 72,965

VP - Vícepráce

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace 0,00 0,00

0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

Strana 4 z 4



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_06 - Kanalizace - stoka A-2-2

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_06 - Kanalizace - stoka A-2-2

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 224,000

2 K 113107163 m2 290,960

3 K 113107172 m2 224,000

4 K 113107182 m2 290,960

5 K 113107183 m2 224,000

6 K 113154123 m2 224,000

7 K 132101202 m3 363,520

8 K 132201202 m3 334,240

9 K 132301202 m3 168,840

10 K 132201209 m3 334,240

11 K 132301209 m3 168,840

12 K 151101102.1 m2 1 707,030

13 K 151101112.1 m2 1 707,030

14 K 167101102 m3 866,610

15 K 564231111 m2 333,780

16 K 175101101 m3 433,040

17 M 583373020 t 866,080

18 K 174100010 m3 370,080

19 K 162301102 m3 803,120

20 K 162701105 m3 496,530

21 K 162701109 m3 3 475,710

22 K 171201201 m3 496,530

23 K 199000002 m3 496,530

24 K 212752212 m 278,150

25 K 120001101 m3 181,760

5 - Komunikace

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_06 - Kanalizace - stoka A-2-2

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

betonu prostého tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 150 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání a zásyp potrubí bez prohození 

sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 564861111 m2 672,000

27 K 573411114 m2 290,960

28 K 573411115 m2 290,960

29 K 574000014 m2 290,960

8 - Trubní vedení

30 K 871373121 m 278,150

31 M 286152160 kus 56,000

32 K 877373121 kus 20,000

33 M 286154860 kus 20,000

34 K 894411121 kus 9,000

35 M 592243370 kus 9,000

36 M 592243050 kus 8,000

37 M 592243060 kus 2,000

38 M 592243070 kus 10,000

39 M 592243200.1 kus 1,000

40 M 592243200 kus 2,000

41 M 592243210 kus 5,000

42 M 592243230 kus 8,000

43 M 592243230.1 kus 2,000

44 M 592243120 kus 9,000

45 M 592243480 kus 29,000

46 K 899103111 kus 9,000

47 M 552410140 kus 9,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

48 K 979082213 t 433,144

49 K 979082219 t 6 930,304

50 K 979093111 t 433,144

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

51 K 002 m 278,150

52 K 721290113 m 278,150

99 - Staveništní přesun hmot
53 K 998225111 t 437,760

54 K 998276101 t 1 792,326

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-

VI-PIII (ŠD 240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_07 - Kanalizace - stoka A-2-2-1

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_07 - Kanalizace - stoka A-2-2-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 105,400

2 K 113107182 m2 105,400

3 K 121100002 m3 1,250

4 K 132101202 m3 92,060

5 K 132201202 m3 51,240

6 K 132201209 m3 51,240

7 K 151101102.1 m2 285,050

8 K 151101112.1 m2 285,050

9 K 167101102 m3 54,540

10 K 564231111 m2 76,430

11 K 175101101 m3 42,040

12 M 583373020 t 84,080

13 K 174100010 m3 88,760

14 K 162301102 m3 143,300

15 K 162701105 m3 54,540

16 K 162701109 m3 381,780

17 K 171201201 m3 54,540

18 K 199000002 m3 54,540

19 K 212752212 m 63,690

5 - Komunikace

20 K 573411114 m2 105,400

21 K 573411115 m2 105,400

22 K 574000014 m2 105,400

8 - Trubní vedení

23 K 871373121 m 63,690

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_07 - Kanalizace - stoka A-2-2-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-

VI-PIII (ŠD 240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 M 286152160 kus 13,000

25 K 877373121 kus 1,000

26 M 286154860 kus 1,000

27 K 894411121 kus 2,000

28 M 592243370 kus 2,000

29 M 592243060 kus 2,000

30 M 592243230.1 kus 4,000

31 M 592243120 kus 2,000

32 M 592243480 kus 4,000

33 K 899103111 kus 2,000

34 M 552410140 kus 2,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 K 979082213 t 61,237

36 K 979082219 t 979,792

37 K 979093111 t 61,237

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38 K 002 m 63,690

39 K 721290113 m 63,690

99 - Staveništní přesun hmot
40 K 998225111 t 68,314

41 K 998276101 t 124,374

VP - Vícepráce

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 4 z 4



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_08 - Kanalizace - stoka A-2-3

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_08 - Kanalizace - stoka A-2-3

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 530,400

2 K 113107182 m2 530,400

3 K 132101202 m3 483,300

4 K 132201202 m3 333,220

5 K 132301202 m3 108,580

6 K 132201209 m3 333,220

7 K 132301209 m3 108,580

8 K 151101102.1 m2 1 675,540

9 K 151101112.1 m2 1 675,540

10 K 167101102 m3 259,110

11 K 564231111 m2 366,000

12 K 175101101 m3 201,300

13 M 583373020 t 402,600

14 K 174100010 m3 616,990

15 K 162301102 m3 876,100

16 K 162701105 m3 259,110

17 K 162701109 m3 1 813,770

18 K 171201201 m3 259,110

19 K 199000002 m3 259,110

20 K 212752212 m 305,000

5 - Komunikace

21 K 573411114 m2 530,400

22 K 573411115 m2 530,400

23 K 574000014 m2 530,400

8 - Trubní vedení

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_08 - Kanalizace - stoka A-2-3

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-

VI-PIII (ŠD 240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K 871373121 m 305,000

25 M 286152160 kus 61,000

26 K 877373121 kus 23,000

27 M 286154860 kus 23,000

28 K 894411121 kus 7,000

29 M 592243370 kus 7,000

30 M 592243050 kus 4,000

31 M 592243060 kus 4,000

32 M 592243070 kus 5,000

33 M 592243200.1 kus 1,000

34 M 592243200 kus 4,000

35 M 592243210 kus 3,000

36 M 592243230 kus 4,000

37 M 592243120 kus 7,000

38 M 592243480 kus 20,000

39 K 899103111 kus 7,000

40 M 552410140 kus 7,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 K 979082213 t 308,162

42 K 979082219 t 4 930,592

43 K 979093111 t 308,162

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

44 K 002 m 305,000

45 K 721290113 m 3 305,000

99 - Staveništní přesun hmot
46 K 998225111 t 343,773

47 K 998276101 t 587,386

VP - Vícepráce

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_09 - Kanalizace - stoka B

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_09 - Kanalizace - stoka B

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 385,170

2 K 113107182 m2 385,170

3 K 121100002 m3 37,520

4 K 132101202 m3 487,530

5 K 132201202 m3 363,870

6 K 132301202 m3 250,670

7 K 132201209 m3 363,870

8 K 132301209 m3 250,670

9 K 132401201 m3 137,460

10 K 151101102.1 m2 2 268,130

11 K 151101112.1 m2 2 268,130

12 K 162301152 m3 137,460

13 K 167101102 m3 296,000

14 K 564231111 m2 391,100

15 K 175101101 m3 215,110

16 M 583373020 t 430,220

17 K 174100010 m3 943,540

18 K 162301102 m3 1 102,070

19 K 162701105 m3 296,000

20 K 162701109 m3 2 072,000

21 K 171201201 m3 296,000

22 K 199000002 m3 296,000

23 K 180400010 m2 187,600

24 K 212752212 m 325,920

25 K 120001101 m3 243,765

5 - Komunikace

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_09 - Kanalizace - stoka B

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 573411114 m2 385,170

27 K 573411115 m2 385,170

28 K 574000014 m2 385,170

8 - Trubní vedení

29 K 871373121 m 325,920

30 M 286152160 kus 66,000

31 K 877373121 kus 15,000

32 M 286154860 kus 15,000

33 K 894411121 kus 11,000

34 M 592243370 kus 11,000

35 M 592243050 kus 4,000

36 M 592243060 kus 5,000

37 M 592243070 kus 16,000

38 M 592243200.1 kus 1,000

39 M 592243200 kus 3,000

40 M 592243210 kus 6,000

41 M 592243230 kus 5,000

42 M 592243230.1 kus 1,000

43 M 592243120 kus 11,000

44 M 592243480 kus 36,000

45 K 899103111 kus 11,000

46 M 552410140 kus 11,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

47 K 979082213 t 223,784

48 K 979082219 t 3 580,544

49 K 979093111 t 223,784

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

50 K 002 m 325,920

51 K 721290113 m 325,920

99 - Staveništní přesun hmot
52 K 998225111 t 249,644

53 K 998276101 t 655,745

VP - Vícepráce

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-

VI-PIII (ŠD 240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_10 - Kanalizace - stoka B-1

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_10 - Kanalizace - stoka B-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 398,700

2 K 113107182 m2 398,700

3 K 132101202 m3 326,470

4 K 132201202 m3 230,780

5 K 132301202 m3 112,570

6 K 132201209 m3 230,780

7 K 132301209 m3 112,570

8 K 132401201 m3 22,510

9 K 151101102.1 m2 1 316,730

10 K 151101112.1 m2 1 316,730

11 K 162301152 m3 22,510

12 K 167101102 m3 197,240

13 K 564231111 m2 274,240

14 K 175101101 m3 150,830

15 M 583373020 t 301,660

16 K 174100010 m3 495,090

17 K 162301102 m3 669,820

18 K 162701105 m3 197,240

19 K 162701109 m3 1 380,680

20 K 171201201 m3 197,240

21 K 199000002 m3 197,240

22 K 212752212 m 228,530

23 K 120001101 m3 163,235

5 - Komunikace

24 K 573411114 m2 398,700

25 K 573411115 m2 398,700

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_10 - Kanalizace - stoka B-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 574000014 m2 398,700

8 - Trubní vedení

27 K 871373121 m 228,530

28 M 286152160 kus 46,000

29 K 877373121 kus 15,000

30 M 286154860 kus 15,000

31 K 894411121 kus 6,000

32 M 592243370 kus 6,000

33 M 592243050 kus 5,000

34 M 592243060 kus 3,000

35 M 592243070 kus 4,000

36 M 592243200 kus 2,000

37 M 592243210 kus 2,000

38 M 592243230 kus 1,000

39 M 592243230.1 kus 5,000

40 M 592243120 kus 6,000

41 M 592243480 kus 18,000

42 K 899103111 kus 6,000

43 M 552410140 kus 6,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

44 K 979082213 t 231,645

45 K 979082219 t 1 621,515

46 K 979093111 t 231,645

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

47 K 002 m 228,530

48 K 721290113 m 228,530

99 - Staveništní přesun hmot
49 K 998225111 t 258,413

50 K 998276101 t 444,514

VP - Vícepráce

Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-

VI-PIII (ŠD 240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_11 - Kanalizace - stoka B-2

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

02 - Vystrojení čerpacích šachet

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_11 - Kanalizace - stoka B-2

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00

Strana 2 z 5



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 255,920

2 K 113107182 m2 255,920

3 K 121100002 m3 3,000

4 K 132101202 m3 237,820

5 K 132201202 m3 60,980

6 K 132301202 m3 12,000

7 K 132201209 m3 60,980

8 K 132301209 m3 12,000

9 K 132401201 m3 9,600

10 K 151101102.1 m2 500,710

11 K 151101112.1 m2 500,710

12 K 162301152 m3 9,600

13 K 167101102 m3 141,270

14 K 180400010 m2 10,850

15 K 564231111 m2 206,670

16 K 175101101 m3 97,200

17 M 583373020 t 194,400

18 K 174100010 m3 179,130

19 K 162301102 m3 310,800

20 K 162701105 m3 141,270

21 K 162701109 m3 988,890

22 K 171201201 m3 141,270

23 K 199000002 m3 141,270

24 K 212752212 m 119,490

5 - Komunikace

25 K 573411114 m2 255,920

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

D.1_11 - Kanalizace - stoka B-2

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 573411115 m2 255,920

27 K 574000014 m2 255,920

02 - Vystrojení čerpacích šachet
28 K 001 kpl 1,000

29 K 005.1 kpl 1,000

30 K 005 kpl 1,000

31 K 009 0,000

32 K 220860051 kus 1,000

33 K 35711640 kus 1,000

34 K 210100010.1 m 15,000

8 - Trubní vedení
35 K 871231121 m 119,490

36 M 286136870 m 119,490

37 M M12 m 119,490

38 K 871313121 m 4,800

39 M 286112640 kus 1,000

40 K 871373121 m 104,420

41 M 286152160 kus 21,000

42 K 877373121 kus 5,000

43 M 286154860 kus 5,000

44 K 892241111 m 119,490

45 K 894411121 kus 3,000

46 M 592243370 kus 3,000

47 M 592243050 kus 1,000

48 M 592243070 kus 1,000

49 M 592243210 kus 2,000

50 M 592243230 kus 4,000

51 M 592243120 kus 3,000

52 M 592243480 kus 5,000

53 K 899103111 kus 3,000

54 M 552410140 kus 3,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

55 K 979082213 t 148,690

56 K 979082219 t 2 379,040

57 K 979093111 t 148,690

PSV - Práce a dodávky PSV

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-

VI-PIII (ŠD 240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

ČS 01 - dodávka, montáž 0,00 0,00

ČS 01 - D+M vystrojení technologie (včetně 

MAR)
0,00 0,00

D+M Plastový pilíř (pro technologický rozvaděč) 0,00 0,00

0,00 0,00

Podrobný popis technologických součástí 

obsahuje projektová dokumentace
0,00 0,00

Montáž rozvaděčové skříně TRS 0,00 0,00

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 0,00 0,00

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 110 x 

10,0 mm
0,00 0,00

Signalizační vodič CY 6,0 mm2 0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M 

SN8KOEX,PVC
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Tlaková zkouška vodou potrubí 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

0,00

0,00

Rozvaděč elektroměrový plastový ER 211/ 

PVP7P
0,00 0,00

Přípojka elektro v zemi  v komunikaci, kabel 

CYKY 4 x 10

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

58 K 002 m 104,420

59 K 721262107 kus 1,000

60 K 721290113 m 104,420

99 - Staveništní přesun hmot
61 K 998225111 t 165,872

62 K 998276101 t 279,242

VP - Vícepráce

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Klapka koncová žabí DN 150 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_12 - Kanalizace - stoka C

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

02 - Vystrojení čerpacích šachet

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_12 - Kanalizace - stoka C

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 407,600

2 K 113107182 m2 407,600

3 K 113154123 m2 407,600

4 K 121100002 m3 3,000

5 K 132101202 m3 358,760

6 K 132201202 m3 202,500

7 K 132301202 m3 24,990

8 K 132201209 m3 202,500

9 K 132301209 m3 24,990

10 K 132401201 m3 12,000

11 K 151101102.1 m2 934,350

12 K 151101112.1 m2 934,350

13 K 162301152 m3 12,000

14 K 167101102 m3 227,910

15 K 180400010 m2 8,840

16 K 564231111 m2 315,290

17 K 175101101 m3 160,690

18 M 583373020 t 321,380

19 K 174100010 m3 357,030

20 K 162301102 m3 586,250

21 K 162701105 m3 232,910

22 K 162701109 m3 1 630,370

23 K 171201201 m3 232,910

24 K 199000002 m3 232,910

25 K 212752212 m 174,400

26 K 120001101 m3 172,720

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

0,00

0,00

D.1_12 - Kanalizace - stoka C
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 - Komunikace

27 K 573211111 m2 407,600

28 K 574000014.1 m2 407,600

02 - Vystrojení čerpacích šachet
29 K 001 kpl 1,000

30 K 005.1 kpl 1,000

31 K 005 kpl 1,000

32 K 220860051 kus 1,000

33 K 35711640 kus 1,000

34 K 210100010.1 m 39,000

35 K 009 0,000

8 - Trubní vedení

36 K 822442111 m 10,000

37 M 592224100 kus 4,000

38 K 871231121 m 167,300

39 M 286136870 m 167,300

40 M M12 m 167,300

41 K 871313121 m 6,000

42 M 286112630 kus 2,000

43 K 871373121 m 169,940

44 M 286152160 kus 34,000

45 K 877373121 kus 15,000

46 M 286154860 kus 15,000

47 K 892241111 m 167,300

48 K 894411121 kus 6,000

49 M 592243370 kus 6,000

50 M 592243050 kus 3,000

51 M 592243060 kus 2,000

52 M 592243070 kus 4,000

53 M 592243200 kus 1,000

54 M 592243210 kus 5,000

55 M 592243230 kus 4,000

56 M 592243230.1 kus 1,000

57 M 592243120 kus 8,000

58 M 592243480 kus 15,000

59 K 894411151 kus 2,000

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

0,00 0,00

Montáž rozvaděčové skříně TRS 0,00 0,00

ČS 03 - dodávka, montáž 0,00 0,00

ČS 03 - D+M vystrojení technologie (včetně 

MAR)
0,00

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600
0,00 0,00

Rozvaděč elektroměrový plastový ER 211/ 

PVP7P
0,00 0,00

Přípojka elektro v zemi  v komunikaci, kabel 

CYKY 4 x 16
0,00 0,00

trouba hrdlová přímá železobetonová s 

integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 

250 x 10 cm

0,00 0,00

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 0,00 0,00

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 110 x 

10,0 mm
0,00 0,00

Signalizační vodič CY 6,0 mm2 0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X2M 

SN8KOEX,PVC
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Tlaková zkouška vodou potrubí 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 

na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Podrobný popis technologických součástí 

obsahuje projektová dokumentace
0,00 0,00

D+M Plastový pilíř (pro technologický rozvaděč)

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

60 K 895941111 kus 1,000

61 M 592238220 kus 1,000

62 M 592238210 kus 1,000

63 M 592238250 kus 1,000

64 M 592238780 kus 1,000

65 M 592238750 kus 1,000

66 M 592238760 kus 1,000

67 K 899103111 kus 8,000

68 M 552410140 kus 8,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

69 K 979082213 t 288,988

70 K 979082219 t 4 623,808

71 K 979093111 t 288,988

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

72 K 002 m 169,940

73 K 721262107 kus 1,000

74 K 721290113 m 169,940

99 - Staveništní přesun hmot
75 K 998225111 t 305,949

76 K 998276101 t 472,096

VP - Vícepráce

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální
0,00 0,00

vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 

62,6 x 49,5 x 5 cm
0,00 0,00

vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 

/prstenec/ 18x66x10 cm
0,00 0,00

vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 

29x50x5 cm
0,00 0,00

mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm 0,00 0,00

koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 

500/300
0,00 0,00

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm 0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Klapka koncová žabí DN 150 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_13 - Kanalizace - stoka C-1

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_13 - Kanalizace - stoka C-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 247,570

2 K 113107182 m2 247,570

3 K 113154123 m2 247,570

4 K 132101202 m3 193,980

5 K 132201202 m3 148,540

6 K 132301202 m3 19,220

7 K 132201209 m3 148,540

8 K 132301209 m3 19,220

9 K 151101102.1 m2 719,450

10 K 151101112.1 m2 719,450

11 K 167101102 m3 121,590

12 K 564231111 m2 169,960

13 K 175101101 m3 93,480

14 M 583373020 t 186,960

15 K 174100010 m3 240,150

16 K 162301102 m3 361,740

17 K 162701105 m3 121,590

18 K 162701109 m3 851,130

19 K 171201201 m3 121,590

20 K 199000002 m3 121,590

21 K 212752212 m 141,630

22 K 120001101 m3 96,990

5 - Komunikace

23 K 573211111 m2 247,570

24 K 574000014.1 m2 247,570

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_13 - Kanalizace - stoka C-1

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 - Trubní vedení

25 K 871373121 m 141,630

26 M 286152160 kus 28,000

27 K 877373121 kus 7,000

28 M 286154860 kus 7,000

29 K 894411121 kus 4,000

30 M 592243370 kus 4,000

31 M 592243050 kus 1,000

32 M 592243060 kus 1,000

33 M 592243070 kus 3,000

34 M 592243210 kus 1,000

35 M 592243230 kus 5,000

36 M 592243230.1 kus 1,000

37 M 592243120 kus 4,000

38 M 592243480 kus 9,000

39 K 899103111 kus 4,000

40 M 552410140 kus 4,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 K 979082213 t 175,527

42 K 979082219 t 2 808,432

43 K 979093111 t 175,527

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

44 K 002 m 141,630

45 K 721290113 m 141,630

99 - Staveništní přesun hmot
46 K 998225111 t 185,829

47 K 998276101 t 276,115

VP - Vícepráce

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

0,00

0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_14 - Kanalizace - stoka C-2

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_14 - Kanalizace - stoka C-2

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 51,190

2 K 113107163 m2 5,350

3 K 113107182 m2 5,350

4 K 113154123 m2 5,350

5 K 132101202 m3 43,650

6 K 132201202 m3 27,120

7 K 132201209 m3 27,120

8 K 151101102.1 m2 130,660

9 K 151101112.1 m2 130,660

10 K 167101101 m3 25,180

11 K 564231111 m2 30,670

12 K 175101101 m3 16,870

13 M 583373020 t 33,740

14 K 174100010 m3 45,580

15 K 162301102 m3 70,770

16 K 162701105 m3 25,180

17 K 162701109 m3 176,260

18 K 171201201 m3 25,180

19 K 199000002 m3 25,180

20 K 212752212 m 25,560

5 - Komunikace
21 K 564851111 m2 51,190

22 K 573211111 m2 5,530

23 K 574000014.1 m2 5,530

8 - Trubní vedení

24 K 871373121 m 25,560

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_14 - Kanalizace - stoka C-2

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 M 286152160 kus 5,000

26 M 286152120 kus 1,000

27 K 877373121 kus 1,000

28 M 286154860 kus 1,000

29 K 894411121 kus 2,000

30 M 592243370 kus 2,000

31 M 592243050 kus 1,000

32 M 592243070 kus 1,000

33 M 592243230 kus 2,000

34 M 592243230.1 kus 1,000

35 M 592243120 kus 2,000

36 M 592243480 kus 4,000

37 K 899103111 kus 2,000

38 M 552410140 kus 2,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 K 979082213 t 15,950

40 K 979082219 t 255,200

41 K 979093111 t 15,950

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

42 K 002 m 25,560

43 K 721290113 m 25,560

99 - Staveništní přesun hmot
44 K 998225111 t 18,481

45 K 998276101 t 55,996

VP - Vícepráce

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 

250 mm/ 2 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_15 - Kanalizace - stoka D

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

02 - Vystrojení čerpacích šachet

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_15 - Kanalizace - stoka D

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 243,850

2 K 113107163 m2 176,680

3 K 113107182 m2 176,680

4 K 113154123 m2 176,680

5 K 121100002 m3 3,000

6 K 132101202 m3 387,070

7 K 132201202 m3 125,060

8 K 132301202 m3 21,280

9 K 132201209 m3 125,060

10 K 132301209 m3 21,280

11 K 151101102.1 m2 994,150

12 K 151101112.1 m2 994,150

13 K 167101102 m3 194,530

14 K 180400010 m2 10,850

15 K 564231111 m2 309,160

16 K 175101101 m3 139,880

17 M 583373020 t 279,760

18 K 174100010 m3 338,870

19 K 162301102 m3 533,400

20 K 162701105 m3 194,530

21 K 162701109 m3 1 361,710

22 K 171201201 m3 194,530

23 K 199000002 m3 194,530

24 K 212752212 m 241,750

25 K 120001101 m3 193,535

5 - Komunikace

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_15 - Kanalizace - stoka D

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 564851111 m2 243,850

27 K 573211111 m2 176,680

28 K 574000014.1 m2 176,680

02 - Vystrojení čerpacích šachet
29 K 001 kpl 1,000

30 K 005.1 kpl 1,000

31 K 005 kpl 1,000

32 K 220860051 kus 1,000

33 K 35711640 kus 1,000

34 K 210100010.1 m 29,000

35 K 009 0,000

8 - Trubní vedení
36 K 871231121 m 233,850

37 M 286136870 m 233,850

38 M M12 m 233,850

39 K 871313121 m 3,500

40 M 286112640 kus 1,000

41 K 871373121 m 114,740

42 M 286152160 kus 23,000

43 K 877373121 kus 6,000

44 M 286154860 kus 6,000

45 K 892241111 m 233,850

46 K 894411121 kus 5,000

47 M 592243370 kus 5,000

48 M 592243050 kus 2,000

49 M 592243060 kus 1,000

50 M 592243070 kus 3,000

51 M 592243210 kus 1,000

52 M 592243230 kus 3,000

53 M 592243230.1 kus 4,000

54 M 592243120 kus 5,000

55 M 592243480 kus 11,000

56 K 899103111 kus 5,000

57 M 552410140 kus 5,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

58 K 979082213 t 182,571

59 K 979082219 t 2 921,136

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

ČS 02 - dodávka, montáž 0,00 0,00

ČS 02 - D+M vystrojení technologie (včetně 

MAR)
0,00 0,00

D+M Plastový pilíř (pro technologický rozvaděč) 0,00 0,00

Montáž rozvaděčové skříně TRS 0,00 0,00

Rozvaděč elektroměrový plastový ER 211/ 

PVP7P
0,00 0,00

Přípojka elektro v zemi  v komunikaci, kabel 

CYKY 4 x 16
0,00 0,00

Podrobný popis technologických součástí 

obsahuje projektová dokumentace
0,00 0,00

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 0,00 0,00

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 110 x 

10,0 mm
0,00 0,00

Signalizační vodič CY 6,0 mm2 0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M 

SN8KOEX,PVC
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Tlaková zkouška vodou potrubí 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

60 K 979093111 t 182,571

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

61 K 002 m 114,740

62 K 721262107 kus 1,000

63 K 721290113 m 114,740

99 - Staveništní přesun hmot
64 K 998225111 t 200,881

65 K 998276101 t 425,282

VP - Vícepráce

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Klapka koncová žabí DN 150 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_16 - Kanalizace - stoka E

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

02 - Vystrojení čerpacích šachet

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_16 - Kanalizace - stoka E

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00

Strana 2 z 5



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 75,530

2 K 120001101 m3 53,865

3 K 121100002 m3 7,660

4 K 132101202 m3 107,730

5 K 132201202 m3 25,450

6 K 132301202 m3 7,200

7 K 132201209 m3 25,450

8 K 132301209 m3 7,200

9 K 151101102.1 m2 233,930

10 K 151101112.1 m2 233,930

11 K 167101102 m3 55,810

12 K 180400010 m2 33,800

13 K 212752212 m 51,510

14 K 564231111 m2 67,610

15 K 175101101 m3 35,160

16 M 583373020 t 70,320

17 K 174100010 m3 84,570

18 K 162301102 m3 140,380

19 K 162701105 m3 55,810

20 K 162701109 m3 390,670

21 K 171201201 m3 55,810

22 K 199000002 m3 55,810

5 - Komunikace
23 K 564851111 m2 75,530

02 - Vystrojení čerpacích šachet
24 K 001 kpl 1,000

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

ČS 04 - dodávka, montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.1_16 - Kanalizace - stoka E

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K 005.1 kpl 1,000

26 K 005 kpl 1,000

27 K 220860051 kus 1,000

28 K 35711640 kus 1,000

29 K 210100010.1 m 61,000

30 K 009 0,000

8 - Trubní vedení
31 K 871231121 m 51,510

32 M 286136850 m 51,510

33 M M12 m 51,510

34 K 871313121 m 4,100

35 M 286112640 kus 1,000

36 K 871373121 m 33,000

37 M 286152160 kus 7,000

38 K 877373121 kus 3,000

39 M 286154860 kus 3,000

40 K 892241111 m 51,510

41 K 894411121 kus 1,000

42 M 592243370 kus 1,000

43 M 592243060 kus 1,000

44 M 592243230 kus 2,000

45 M 592243120 kus 1,000

46 M 592243480 kus 2,000

47 K 899103111 kus 1,000

48 M 552410140 kus 1,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 K 979082213 t 17,750

50 K 979082219 t 284,000

51 K 979093111 t 17,750

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 K 002 m 33,000

53 K 721262107 kus 1,000

54 K 721290113 m 33,000

99 - Staveništní přesun hmot
55 K 998225111 t 21,144

56 K 998276101 t 101,061

ČS 04 - D+M vystrojení technologie (včetně 

MAR)
0,00 0,00

D+M Plastový pilíř (pro technologický rozvaděč) 0,00 0,00

0,00 0,00

Montáž rozvaděčové skříně TRS 0,00 0,00

Rozvaděč elektroměrový plastový ER 211/ 

PVP7P
0,00 0,00

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 0,00 0,00

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 75 x 

6,8 mm
0,00 0,00

Signalizační vodič CY 6,0 mm2 0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M 

SN8KOEX,PVC
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Tlaková zkouška vodou potrubí 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Klapka koncová žabí DN 150 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00

Přípojka elektro v zemi  v komunikaci, kabel 

CYKY 4 x 16
0,00 0,00

Podrobný popis technologických součástí 

obsahuje projektová dokumentace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_17 - Kanalizace - stoka ODTOK

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_17 - Kanalizace - stoka ODTOK

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 121101201 m2 33,970

2 K 132101202 m3 155,860

3 K 132201202 m3 73,130

4 K 132301202 m3 26,380

5 K 132201209 m3 73,130

6 K 132301209 m3 26,380

7 K 151101102.1 m2 468,380

8 K 151101112.1 m2 468,380

9 K 167101102 m3 85,350

10 K 564231111 m2 115,090

11 K 175101101 m3 63,300

12 M 583373020 t 126,600

13 K 174100010 m3 170,020

14 K 162301102 m3 255,370

15 K 162701105 m3 85,350

16 K 162701109 m3 597,450

17 K 171201201 m3 85,350

18 K 199000002 m3 85,350

19 K 212752212 m 95,910

4 - Vodorovné konstrukce

20 K 462512169 m2 15,000

21 K 462512270 m3 4,500

8 - Trubní vedení

22 K 871373121 m 95,910

23 M 286152160 kus 20,000

24 K 894411121 kus 4,000

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.1_17 - Kanalizace - stoka ODTOK

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sejmutí lesní hrabanky a uložení na deponii 

zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového 

kamene záhozového do 200 kg
0,00 0,00

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z 

terénu hmotnost do 200 kg
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 M 592243370 kus 3,000

26 M 592243370.1 kus 1,000

27 M 592243050 kus 2,000

28 M 592243060 kus 1,000

29 M 592243070 kus 3,000

30 M 592243230 kus 5,000

31 M 592243230.1 kus 2,000

32 M 592243120 kus 3,000

33 M 592243150 kus 1,000

34 M 592243480 kus 10,000

35 K 899103111 kus 4,000

36 M 552410140 kus 4,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

37 K 002 m 95,910

38 K 721262108 kus 1,000

39 K 721290113 m 95,910

99 - Staveništní přesun hmot

40 K 998276101 t 204,925

VP - Vícepráce

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/670 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 

D100x100x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 

100/80x16,5 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Klapka koncová žabí plast DN 300 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

Strana 4 z 4



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.2.1 - Kanalizační přípojky

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

02 - Vystrojení čerpacích šachet

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.2.1 - Kanalizační přípojky

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113106271 m2 12,000

2 K 113107162 m2 108,690

3 K 113107163 m2 253,110

4 K 113107182 m2 253,110

5 K 113154123 m2 94,640

6 K 121100002 m3 114,100

7 K 132101202 m3 706,270

8 K 132201202 m3 382,560

9 K 132301202 m3 176,570

10 K 132201209 m3 382,560

11 K 132301209 m3 176,570

12 K 132401201 m3 29,430

13 K 141721117 m 20,000

14 M 142260950 m 20,000

15 K 151101102.1 m2 3 678,500

16 K 151101112.1 m2 3 678,500

17 K 162301152 m3 29,430

18 K 167101102 m3 314,910

19 K 564231111 m2 588,560

20 K 175101101 m3 256,050

21 M 583373020 t 512,100

22 K 174100010 m3 979,920

23 K 162301102 m3 1 265,400

24 K 162701105 m3 314,910

25 K 162701109 m3 2 204,370

26 K 171201201 m3 314,910

27 K 199000002 m3 314,910

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.2.1 - Kanalizační přípojky

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 

z dlažby do lože z kameniva
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího 

průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4
0,00 0,00

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 

411353.1 D273 tl 7,0 mm
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28 K 180400010 m2 570,500

5 - Komunikace

29 K 460650932 m2 12,000

30 K 564851111 m2 108,690

31 K 573211111 m2 94,640

32 K 573411114 m2 158,470

33 K 573411115 m2 158,470

34 K 574000014 m2 158,470

35 K 574000014.1 m2 94,640

8 - Trubní vedení
36 K 871231121 m 110,000

37 M 286136830 m 110,000

38 M M12 m 110,000

39 K 871313121 m 617,700

40 M 286112620 kus 618,000

41 M 286112650 kus 8,000

42 M 286115880 kus 111,000

43 M 286115900 kus 3,000

44 M 286113610 kus 336,000

45 K 871353121 m 8,000

46 K 892241111 m 110,000

47 K 894811112 kus 112,000

02 - Vystrojení čerpacích šachet

48 K 001 kpl 1,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 K 979082213 t 188,253

50 K 979082219 t 3 012,048

51 K 979093111 t 188,253

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 K 002 m 625,700

53 K 721290112 m 625,700

99 - Staveništní přesun hmot
54 K 998225111 t 205,186

55 K 998276101 t 642,073

VP - Vícepráce

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové 

do lože z kameniva těženého
0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem z penet.makadamu (ŠD 

240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 0,00 0,00

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 50 x 

4,6 mm
0,00 0,00

Signalizační vodič CY 6,0 mm2 0,00 0,00

Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, 

DN 150
0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 150x4,7x1M SN8, PVC 0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X1M SN8,PVC 0,00 0,00

zátka kanalizace plastové KGM DN 150 0,00 0,00

zátka kanalizace plastové KGM DN 200 0,00 0,00

koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
0,00 0,00

Tlaková zkouška vodou potrubí 0,00 0,00

0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 

315/160 hl od 1100 do 3500 mm
0,00 0,00

ČS domovní - dodávka a montáž včetně 

vystrojení pro č.e. 48
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace 0,00 0,00

0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 200
0,00 0,00

0,00

0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00

0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.2.2 - Kanalizační přípojky - neuznatelný náklad

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.2.2 - Kanalizační přípojky - neuznatelný náklad

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 7,930

2 K 113107163 m2 75,530

3 K 113107182 m2 75,530

4 K 113154123 m2 22,750

5 K 121100002 m3 19,210

6 K 132101202 m3 137,380

7 K 132201202 m3 44,650

8 K 132301202 m3 20,610

9 K 132201209 m3 44,650

10 K 132301209 m3 20,610

11 K 132401201 m3 3,430

12 K 141721117 m 5,000

13 M 142260950 m 5,000

14 K 151101102.1 m2 601,020

15 K 151101112.1 m2 601,020

16 K 162301152 m3 3,430

17 K 167101102 m3 62,960

18 K 564231111 m2 114,480

19 K 175101101 m3 51,520

20 M 583373020 t 103,040

21 K 174100010 m3 143,100

22 K 162301102 m3 202,630

23 K 162701105 m3 62,960

24 K 162701109 m3 440,720

25 K 171201201 m3 62,960

26 K 199000002 m3 62,960

27 K 180400010 m2 96,050

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.2.2 - Kanalizační přípojky - neuznatelný náklad

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 

m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.4
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího 

průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4
0,00 0,00

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 

411353.1 D273 tl 7,0 mm
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 - Komunikace
28 K 564851111 m2 7,930

29 K 573211111 m2 22,750

30 K 573411114 m2 52,780

31 K 573411115 m2 52,780

32 K 574000014 m2 52,780

33 K 574000014.1 m2 22,750

8 - Trubní vedení

34 K 871313121 m 143,100

35 M 286112620 kus 144,000

36 M 286115880 kus 44,000

37 M 286113610 kus 132,000

38 K 894811112 kus 44,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 K 979082213 t 48,658

40 K 979082219 t 778,528

41 K 979093111 t 48,658

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

42 K 002 m 143,100

43 K 721290112 m 143,100

99 - Staveništní přesun hmot
44 K 998225111 t 53,505

45 K 998276101 t 129,166

VP - Vícepráce

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2
0,00 0,00

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem z penet.makadamu (ŠD 

240, PM100), bez výkopových prací
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, 

DN 150
0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 150x4,7x1M SN8, PVC 0,00 0,00

zátka kanalizace plastové KGM DN 150 0,00 0,00

koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 0,00 0,00

Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 

315/160 hl od 1100 do 3500 mm
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 200
0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3 a D.4 - Stavební a konstrukční část ČOV

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 - Osazování výplní otvorů

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Konstrukce pokrývačské

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 - Trubní vedení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    766 - Konstrukce truhlářské

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21-m - Elektromontáže

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 - Komunikace

99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3 a D.4 - Stavební a konstrukční část ČOV

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00
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Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Ostatní 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 121100002 m3 50,070

2 K 131101102 m3 286,100

3 K 131201102 m3 184,540

4 K 131201109 m3 184,540

5 K 131301102 m3 154,080

6 K 131301109 m3 154,080

7 K 131401102 m3 126,770

8 K 131501102 m3 193,030

9 K 162301152 m3 319,800

10 K 167101102 m3 281,880

11 K 182101101 m2 245,000

12 K 181102302 m2 245,000

13 K 174101101 m3 662,640

14 K 162301102 m3 624,730

15 K 162701105 m3 281,800

16 K 162701109 m3 1 972,600

17 K 171201201 m3 281,800

18 K 199000002 m3 281,800

19 K 212752212 m 31,400

20 K 115101201 hod 1 450,000

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

21 K 273322611 m3 25,200

22 K 273361821 t 4,500

23 K 564871111 m2 115,000

24 K 452311131 m3 9,610

25 K 273351215 m2 15,700

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3 a D.4 - Stavební a konstrukční část ČOV

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

0,00

0,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
0,00 0,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 4
0,00 0,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

hornin tř. 5 až 7 do 1000 m
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 0,00 0,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
0,00 0,00

Základové desky ze ŽB odolného proti 

agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA
0,00 0,00

0,00

0,00

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 

505 (R)
0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00 0,00

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
0,00 0,00

Zřízení bednění stěn základových desek 0,00 0,00

ROZPOČET

Strana 4 z 11



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 273351216 m2 15,700

27 K 274322511 m3 6,240

28 K 274361821 t 0,940

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 K 311238131 m2 60,000

30 K 311322611 m3 72,350

31 K 311351111 m2 430,840

32 K 311351112 m2 430,840

33 K 311361821 t 13,590

34 K 317168112 kus 2,000

35 K 317168133 kus 6,000

36 K 317168136 kus 3,000

37 K 317168170 kus 3,000

38 K 338171123 kus 15,000

39 M 553422550 kus 4,000

40 M 553422630 kus 2,000

41 M 553422740 kus 7,000

42 M 553423280 kus 1,000

43 M 553423290 kus 1,000

44 K 348101220 kus 1,000

45 M 553423210 kus 1,000

46 M 156191000 m 38,000

47 M 156192100 kus 8,000

48 M 313275140 m 18,000

49 M 156192000 m 30,000

50 K 348101220.1 m 18,000

51 K 342248131 m2 16,800

52 K 334791116 m 5,000

4 - Vodorovné konstrukce

53 K 411354177 m2 21,000

54 K 411354178 m2 21,000

55 K 411361821 t 0,700

56 K 417238116 m 55,000

57 K 417321313 m3 2,000

58 K 417361821 t 0,200

59 K 411351101 m2 21,000

60 K 411351102 m2 21,000

61 K 411321414 m3 3,500

62 M 283722010 m2 7,200

Odstranění bednění stěn základových desek 0,00 0,00

Základové pasy ze ŽB odolného proti 

agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA
0,00 0,00

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 

505 (R)
0,00 0,00

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační 

POROTHERM tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC
0,00 0,00

0,00

Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 30/37 XA bez výztuže
0,00 0,00

Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného 

zdí nosných
0,00 0,00

Odstranění oboustranného bednění zvlášť 

únosného zdí nosných
0,00 0,00

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 0,00 0,00

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 0,00 0,00

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 0,00 0,00

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 0,00 0,00

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm 0,00 0,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

v 2,6 m se zabetonováním
0,00 0,00

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a 

komaxitový 2500/38x1,5 mm
0,00 0,00

sloupek plotový koncový pozinkovaný a 

komaxitový 2500/48x1,5 mm
0,00 0,00

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s 

uchem, 2500 mm
0,00 0,00

sloupek pro branku v. 1800 mm 70x70 včetně 

pantu
0,00 0,00

sloupek pro branku v. 1800 mm 70x70 s 

otvorem na doraz
0,00 0,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 4 m2
0,00 0,00

branka vchodová kovová 900x1800 mm 0,00 0,00

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 

mm bal. 78 m
0,00 0,00

krytka plastová 38 a 48 mm 0,00 0,00

pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 

mm/2,5mm, 175 cm
0,00 0,00

drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 

mm bal. 30 m
0,00 0,00

Montáž plotového pletiva včetně napínacích 

drátů
0,00 0,00

Příčky zvukově izolační POROTHERM tl 115 mm 

pevnosti P10 na MVC
0,00 0,00

Prostup v betonových zdech z plastových trub 

DN do 315
0,00 0,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 30 kPa
0,00 0,00

0,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 

m pro zatížení do 30 kPa
0,00 0,00

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,00 0,00

Obezdívka věnce oboustranná věncovkou 

POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně 

polystyrenu tl 70 mm

0,00 0,00

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 0,00 0,00

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505
0,00 0,00

Zřízení bednění stropů deskových 0,00 0,00

Odstranění bednění stropů deskových 0,00 0,00

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 0,00 0,00

deska EPS 100 Z kašírovaná V 13 3000x1000x50 

mm
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

63 K 457311118 m3 3,200

64 K 713191116 m2 7,200

65 M 611553620 m 10,000

66 K 763131412 m2 9,130

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67 K 632450131 m2 15,180

68 K 771571133 m2 15,180

69 M 597611100 m2 16,700

70 K 612322341 m2 65,000

71 K 781473115 m2 68,000

72 K 781673113 m 6,000

73 M 597610000 m2 74,800

74 K 622321341 m2 25,000

75 K 622611131 m2 65,000

76 K 766416223 m2 4,000

77 M 611911200 m2 4,000

64 - Osazování výplní otvorů

78 K 766621011 m2 3,750

79 M 611400250 kus 4,000

80 K 766660451 kus 1,000

81 M 611731730 kus 1,000

82 K 766660001 kus 2,000

83 M 611601280 kus 1,000

84 M 611601860 kus 1,000

85 K 642944221 kus 1,000

86 M 553311120 kus 1,000

87 K 642944121 kus 4,000

88 M 553311000 kus 1,000

89 M 553311040 kus 1,000

762 - Konstrukce tesařské

90 K 762332133 m 183,000

91 M 605121210 m3 4,500

92 M 605111500 m3 1,480

93 K 762341210 m2 59,000

94 K 762341250 m2 2,000

95 M 605141010 m3 1,830

96 K 783783312 m2 160,000

Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně 

úpravy povrchu
0,00 0,00

Monáž izolace tepelné podlah, stropů nebo 

střech
0,00 0,00

parozábrana 3 mm na povrchu s LDPE folií 0,1 

mm s přesahem 0,1 m celková šíře 1,1 m
0,00 0,00

SDK podhled desky Tl 100 mm, dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
0,00 0,00

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze 

suchých směsí provedený v ploše
0,00 0,00

0,00

Montáž podlah z keramických dlaždic 

protiskluzných do 100 ks/m2
0,00 0,00

dlaždice keramické protiskluzové 0,00 0,00

Vápenocementová lehčená omítka štuková 

dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
0,00 0,00

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

lepených standardním lepidlem
0,00 0,00

Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 

lepených standardním lepidlem
0,00 0,00

obkládačky keramické 0,00 0,00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších stěn nanášená strojně
0,00 0,00

Nátěr akrylátový dvojnásobný omítaných stěn 

včetně penetrace
0,00 0,00

Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z 

tvrdého dřeva přes 1,50 m2
0,00 0,00

palubky obkladové SM profil klasický 0,00 0,00

Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 

1,5m s rámem do zdiva
0,00 0,00

okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 62 x 150 

cm
0,00 0,00

Montáž vchodových dveří 2 křídlových do zdiva 0,00 0,00

dveře kovové zateplené vchodové 1900 x 2150 0,00 0,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
0,00 0,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

standardní provedení 60x197 cm
0,00 0,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

standardní provedení 80x197 cm
0,00 0,00

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 

2,5 m2
0,00 0,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění 1900 

dvoukřídlá
0,00 0,00

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 

2,5 m2
0,00 0,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P 0,00 0,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P 0,00 0,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
0,00 0,00

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 

m
0,00 0,00

řezivo stavební prkna omítaná tloušťky přes 25 

mm šířky přes 7 cm délky 4 m netříděná
0,00 0,00

Montáž bednění střech rovných a šikmých 

sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
0,00 0,00

Montáž bednění střech rovných a šikmých 

sklonu do 60° z hoblovaných prken
0,00 0,00

řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 0,00 0,00

Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným 

houbám, hmyzu a plísním preventivní 

dvojnásobné

0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

764 - Konstrukce klempířské
97 K 764252507 m 17,600

98 K 764252514 kus 2,000

99 K 764259549 kus 2,000

100 M 283410370 kus 2,000

101 K 764252515 kus 36,000

102 M 553489000 kus 36,000

103 K 764252512 kus 4,000

104 M 553490670 kus 4,000

105 K 764271163 m2 61,000

106 K 764273311 m 9,000

107 K 764273632 kus 2,000

108 K 764275161 m 14,500

109 K 764275173 m 18,000

110 K 764275183 m 18,000

111 K 764510550 m 7,500

112 K 764510591 m 7,500

113 K 764554502 m 5,000

114 M 283410870 kus 4,000

115 M 283410980 kus 6,000

116 M 553810200 kus 2,000

117 M 553414220 kus 3,000

118 M 553446490 m 72,000

119 M 553446410 kus 40,000

765 - Konstrukce pokrývačské

120 M 596602320 kus 4,000

121 M 591611560 kus 9,000

122 M 283292500 m2 61,000

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
123 K 722221135

soub

or
2,000

124 K 871161121 m 5,000

125 M 286131110 m 5,000

126 M 286131140 m 10,000

127 K 877264121 kus 5,000

128 M 422M15 kus 5,000

129 M 286137540 m 0,500

130 K 72201 kpl 1,000

131 K 722176113 m 22,500

132 M 286151330 m 4,000

Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 500 mm 0,00 0,00

TiZn žlab podokapní - hrdlo půlkruhové 0,00 0,00

Montáž žlab podokapní TiZn - kotlík oválný 0,00 0,00

kotlík žlabu okapu 0,00 0,00

Montáž TiZn žlab podokapní - háky půlkruhové 

(32,8 m)
0,00 0,00

otočný hák půlkulatého žlabu Al, ošetrený 

náterem
0,00 0,00

Montáž TiZn žlab podokapní - čela půlkruhová 0,00 0,00

čelo půlkulatého žlabu 0,00 0,00

RHEINZINK WB tl 0,7 mm krytina hladká střešní 

ze svitků š 670 mm sklonu do 45°
0,00 0,00

RHEINZINK WB tl 0,7 mm oplechování hřebene 

sedlové střechy s odvětráním
0,00 0,00

RHEINZINK WB tl 0,7 mm lemování kruhového 

prostupu průměru 250 mm
0,00 0,00

RHEINZINK WB tl 0,7 mm lemování střechy u 

štítu s lištou
0,00 0,00

RHEINZINK WB tl 0,8 mm lemování střechy u 

okapu, štítu, hřebene rš 570 mm šířky přes 450 

mm

0,00 0,00

RHEINZINK WB tl 0,7 mm oplechování okapní 

hrany
0,00 0,00

Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně 

rohů
0,00 0,00

Montáž oplechování parapetů TiZn do rš 330 

mm
0,00 0,00

Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm 0,00 0,00

koleno svodu okapu plast DN 105 x 67° H 0,00 0,00

spona trubková se šroubem okapu plast DN 105 0,00 0,00

turbína ventilační LOMANCO IB 8 průměr 203 

mm
0,00 0,00

průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm 0,00 0,00

tyč do sněhového zachytávače prům. 25 pozink 0,00 0,00

zachytávač sněhový pro profilované falcované 

pásy prům. 22-35 pozink
0,00 0,00

pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 

cm
0,00 0,00

větrací pás pod hřebenáč 120 x 50 x 1000 mm 

plast
0,00 0,00

fólie podstřešní difúzní včetně těsnící pásky 0,00 0,00

Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem 0,00 0,00

Montáž potrubí z trubek z tlakového 

polyetylénu svařovaných vnější průměr 32 mm
0,00 0,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 

m, 40 x 3,7 mm
0,00 0,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 

m, 75 x 6,8 mm
0,00 0,00

Montáž elektrotvarovek na potrubí z 

polyetylénových trub v otevřeném výkopu
0,00 0,00

El. koleno 90°, d 40 PE 100, SDR 11 0,00 0,00

Chránička (rPE) D 50 x 6,9 mm 0,00 0,00

D+M Vodoměrná sestava (PV, R32/15, MK, VM, 

R15/20, PV, VZ)
0,00 0,00

Montáž potrubí plastové spojované svary 

polyfuzně do D 25 mm
0,00 0,00

trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 

mm
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

133 M 286151530 m 2,000

134 M 286151300 m 1,000

135 K 722181211 m 7,000

136 M 283770490 m 4,000

137 M 283770460 m 2,000

138 M 283771070 m 1,000

139 M 286540020 kus 4,000

140 M 286540040 kus 4,000

141 M 286540000 kus 3,000

142 M 286540720 kus 1,000

143 M 286540740 kus 2,000

144 M 286541950 kus 1,000

145 M 286541970 kus 3,000

146 M 286541950 kus 2,000

147 M 286543200 kus 2,000

148 M 286543210 kus 2,000

149 M 551119980 kus 2,000

150 K 892241111 m 22,000

151 K 892233121 m 22,000

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
152 K 871313121 m 2,000

153 M 286157110 kus 2,000

154 K 877265211 kus 3,000

155 M 286156350 kus 1,000

156 M 286156160 kus 2,000

157 K 877275211 kus 8,000

158 M 286113530 kus 2,000

159 M 286508810 kus 1,000

8 - Trubní vedení

160 K 132101202 m3 11,600

161 K 151101102.1 m2 29,000

162 K 151101112.1 m2 29,000

163 K 564231111 m2 11,600

164 K 175101101 m3 4,930

165 M 583373020 t 9,380

166 K 174100010 m3 5,510

167 K 162301102 m3 11,600

168 K 460120019 m3 6,090

169 K 162701105 m3 6,090

170 K 162701109 m3 91,350

171 K 171201201 m3 6,090

trubka tlaková PPR řada PN 20 25 x 4,2 x 4000 

mm
0,00 0,00

trubka tlaková PPR řada PN 16 16 x 2,2 x 4000 

mm
0,00 0,00

Ochrana vodovodního potrubí tepelně 

izolačními trubicemi
0,00 0,00

izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 25 mm 0,00 0,00

izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm 0,00 0,00

izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 25 mm 0,00 0,00

koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé 

užitkové vody D 20 mm
0,00 0,00

koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé 

užitkové vody D 25 mm
0,00 0,00

koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé 

užitkové vody D 16 mm
0,00 0,00

T-kus jednoznačný PPR D 20 mm 0,00 0,00

T-kus jednoznačný PPR D 25 mm 0,00 0,00

redukce vnitřní/vnější PPR D 20 x 16 mm 0,00 0,00

redukce vnitřní/vnější PPR D 25 x 20 mm 0,00 0,00

redukce vnitřní/vnější PPR D 20 x 16 mm 0,00 0,00

koleno nástěnné PPR D 16 x 1/2" 0,00 0,00

koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2" 0,00 0,00

ventil rohový kulový 1/2" x 1/2" 0,00 0,00

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 0,00 0,00

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 

do 70
0,00 0,00

Montáž trub, gumový kroužek, do DN 150 0,00 0,00

trubka s hrdlem HTEM, délka 1 m, DN 40 0,00 0,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé do 

DN 100

0,00 0,00

redukce nesouosá HTR, DN 50/40 0,00 0,00

koleno HTB, úhel 87°, DN 40 0,00 0,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé do 

DN 125

0,00 0,00

koleno kanalizace plastové KGB 100x87° 0,00 0,00

tvarovka čisticí s uzávěrem kanalizační D 110 

mm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

172 K 199000002 m3 6,090

173 K 871313121 m 14,300

174 M 286113070 kus 5,000

175 M 286113090 kus 3,000

176 M 286113140 kus 1,000

177 M 286113120 kus 1,000

178 K 877275211 kus 10,000

179 M 286113560 kus 6,000

180 M 552441010 kus 2,000

181 K 877315211 kus 10,000

182 M 286113610 kus 8,000

183 K 877275221 kus 1,000

184 M 286113910 kus 1,000

185 K 899311114 kus 3,000

186 M 553402750 kus 2,000

187 M 553402770 kus 1,000

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
188 M 484321010 kus 1,000

189 M 642110310 kus 1,000

190 M 642320010 kus 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

191 K 711471051 m2 65,000

192 M 283220880 m2 270,000

193 K 711472051 m2 255,000

194 M 283230350 kus 174,000

195 M 283230370
bale

ní
30,000

196 M 283230360
100 

kus
10,000

197 M 283231300 m 90,000

198 M 283235020 m2 160,000

199 M 693112580 m2 510,000

    766 - Konstrukce truhlářské

200 K 766416221 m2 72,000

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

201 K 781744126 m2 14,000

202 M 597614050 m2 14,560

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Montáž trub, gumový kroužek, do DN 150 0,00 0,00

trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm 

SN4
0,00 0,00

trubka kanalizace plastová KGEM-125x3000 mm 

SN4
0,00 0,00

trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm 

SN4
0,00 0,00

trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm 

SN4
0,00 0,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé do 

DN 125

0,00 0,00

koleno kanalizace plastové KGB 125x45° 0,00 0,00

lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm 0,00 0,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

0,00 0,00

koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 0,00 0,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

125

0,00 0,00

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

150/125/45°
0,00 0,00

Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg 0,00 0,00

poklopy ocelové s těsněním , A15 svitava OPT 6 

600 x 600 mm
0,00 0,00

poklopy ocelovés těsněním , A15 svitava OPT 

6.12 600 x 1200 mm
0,00 0,00

ohřívač průtokový včetně montáže 0,00 0,00

umyvadlo keramické závěsné včetně montáže 0,00 0,00

klozet keramický kombinační hluboké 

splachování odpad vodorovný včetně montáže
0,00 0,00

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií PVC
0,00 0,00

zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 

šířka 1,3 délka role 20 m
0,00 0,00

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií PVC
0,00 0,00

lišta horní 2 m, pro Fondaline 0,00 0,00
podložky montážní 1 bal. = 36 ks, pro 

Fondaline
0,00 0,00

hřeby 3,7 x 40 mm, pro Fondaline 0,00 0,00

páska oboustranně lepící butylkaučuková 15 

mm x 15 m
0,00 0,00

fólie profilovaná DELTA®-MS 2,0 x 20 m 0,00 0,00

geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX  

PP 300
0,00 0,00

Dodávka montáž obložení stěn budovy ČOV 

roštem ze sibiřského modřínu
0,00 0,00

Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných 

do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
0,00 0,00

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné TAURUS Color Black S 14,8 x 

14,8 x 0,9 cm

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

203 K 783851112 m2 219,000

204 K 783851117 m2 219,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

205 K 784312021 m2 25,000

21-m - Elektromontáže
206 K 210200020 KPL 1,000

207 K 743621120 KPL 1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

208 K 939941113 m 28,000

209 K 941111121 m2 406,400

210 K 941111221 m2 24 384,000

211 K 944111111 m 38,000

212 K 944311111 m 68,000

213 K 944311211 m 6 120,000

214 K 949101112 m2 43,500

215 K 949211111 m2 25,000

216 K 949211211 m2 3 045,000

5 - Komunikace
217 K 564211111 m2 4,800

218 K 636311122 m2 4,800

219 M 592456000 m2 4,800

220 K 564851111 m2 4,800

99 - Přesun hmot

221 K 998142251 t 165,130

222 K 998011001 t 92,530

223 K 998781101 t 11,310

224 K 998762101 t 4,302

225 K 998764101 t 0,954

226 K 998765101 t 0,013

227 K 998722101 t 0,050

228 K 998721101 t 0,017

229 K 998276101 t 11,845

230 K 998725101 t 0,044

Nátěry epoxidové omítek stropů dvojnásobné a 

1x email a 1x plné tmelení
0,00 0,00

Nátěry epoxidové omítek stropů napuštění 0,00 0,00

Dvojnásobné bílé vápenné malby  výšky do 3,80 

m
0,00 0,00

0,00

Hromosvod - materiál 0,00 0,00

Hromosvod - montáž 0,00 0,00

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým 

plechem ve stěně
0,00 0,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

0,00 0,00

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

0,00 0,00

Montáž ochranného zábradlí trubkového na 

vnějších stranách objektů odkloněného od 

svislice do 15°

0,00 0,00

Montáž záchytného ohrazení 

trubkového/dílcového na vnějších stranách 

objektů hl pádu do 1,5 m

0,00 0,00

Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších 

stranách objektů za první a ZKD den použití
0,00 0,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

0,00 0,00

Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro 

trubková lešení v do 10 m
0,00 0,00

Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro 

trubková lešení za první a ZKD den použití
0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 

mm
0,00 0,00

Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm  

do 70 mm
0,00 0,00

dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a 

jámy betonové monolitické v do 25 m
0,00 0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní 

vodovod v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

231 K 998223011 t 2,300

VP - Vícepráce

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3.1 - Stavební část ČOV - elektro instal. stavební

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3.1 - Stavební část ČOV - elektro instal. stavební

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 001 M 151,000

2 K 002 kpl 1,000

3 K 003 kpl 1,000

4 K Rcov ks 1,000

VP - Vícepráce

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3.1 - Stavební část ČOV - elektro instal. stavební

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

elektroměrový pilíř 0,00 0,00

elektroinstalace stavební 0,00 0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

 Rozváděč ČOV - Výroba, sestavení, včetně 

zkoušek, dílenské dokumentace a protokolů
0,00 0,00

0,00

0,00

Elektropřípojka 0,00 0,00

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3.2 - Stavební část ČOV - zpevněné plochy

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3.2 - Stavební část ČOV - zpevněné plochy

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 161,400

2 K 162301102 m3 788,600

3 K 171102101 m3 55,300

4 K 182301123 m2 490,240

5 K 122102202 m3 627,200

6 K 162701105 m3 634,850

7 K 162701109 m3 4 443,950

8 K 171201201 m3 634,850

9 K 199000002 m3 634,850

10 K 212752212 m 50,000

HSV - Práce a dodávky HSV
11 K 182101101 m2 490,240

12 K 181102302 m2 490,240

13 K 180400010 m2 490,240

14 K 181951102 m2 479,380

    5 - Komunikace

15 K 564851111 m2 366,360

16 K 564851111.1 m2 381,600

17 K 565155121 m2 349,320

18 K 573191111 m2 366,360

19 K 573211111 m2 349,320

20 K 577134111 m2 340,800

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 K 935111211 m 47,000

22 M 592275180 kus 143,000

    998 - Přesun hmot

23 K 998225111 t 336,128

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.3.2 - Stavební část ČOV - zpevněné plochy

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním 0,00 0,00

0,00

0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 95 % PS
0,00 0,00

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 

1:5 tl vrstvy do 200 mm
0,00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 0,00 0,00

0,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 150 mm 0,00 0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 150 mm 0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
0,00 0,00

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 

1 kg/m2
0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 

mm z betonových tvárnic š do 800 mm
0,00 0,00

0,00

žlabovka betonová TBZ 39-50 63,5x33x80 cm 0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.5 - Vodovodní přípojka

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Staveništní přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.5 - Vodovodní přípojka

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 4,290

2 K 113107182 m2 4,290

3 K 113107222 m2 63,700

4 K 113154123 m2 4,290

5 K 120001101 m3 85,240

6 K 121100002 m3 29,100

7 K 132101202 m3 170,480

8 K 132201202 m3 44,670

9 K 132201209 m3 44,670

10 K 151101102.1 m2 604,370

11 K 151101112.1 m2 604,370

12 K 167101102 m3 59,120

13 K 212752212 m 164,230

14 K 162301102 m3 215,150

15 K 162701105 m3 59,120

16 K 162701109 m3 413,840

17 K 171201201 m3 59,120

18 K 199000002 m3 59,120

19 K 174100010 m3 156,030

20 K 175101101 m3 45,980

21 M 583373020 t 91,960

22 K 564231111 m2 131,380

5 - Komunikace
23 K 564851111 m2 63,700

24 K 573211111 m2 4,290

25 K 574000014.1 m2 4,290

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3
0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 0,00 0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Komunikace s krytem ACO (ŠD 240, 

PM100,ACO50), bez výkopových prací
0,00 0,00

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.5 - Vodovodní přípojka

19.04.2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Trubní vedení

26 K 871161121 m 164,230

27 M 286131110 m 164,230

28 M M12 m 164,230

29 K 460490013 m 164,230

30 K 891249111 kus 1,000

31 M 422M13 kus 1,000

32 K 230220001 kus 1,000

33 M 422910720 kus 1,000

34 K 899401112 kus 1,000

35 M 422913520 kus 1,000

36 K 877264121 kus 3,000

37 M 422M14 kus 1,000

38 M 422M15 kus 2,000

39 K 892241111 m 164,230

40 K 892233121 m 164,230

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 K 979082213 t 18,011

42 K 979082219 t 288,176

43 K 979093111 t 18,011

99 - Staveništní přesun hmot
44 K 998225111 t 20,409

45 K 998276101 t 156,566

VP - Vícepráce

Montáž potrubí z trubek z tlakového 

polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 

průměr 32 mm

0,00 0,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 

m, 40 x 3,7 mm
0,00 0,00

Signalizační vodič CY 6,0 mm2 0,00 0,00

Krytí výstražnou fólií šířky 34 cm 0,00 0,00

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 90
0,00 0,00

Navrtávací pas d 90/1 1/4´´ s kulovým 

kohoutem s koncovkou pro PE 32
0,00 0,00

Montáž zemní soupravy pro šoupátka 0,00 0,00

Souprava zemní pro navrt. pasy DN 25-50 mm 0,00 0,00

Osazení poklopů litinových šoupátkových 0,00 0,00

Poklop litinový typ 504-šoupátkový 0,00 0,00

Montáž elektrotvarovek na potrubí z 

polyetylénových trub v otevřeném výkopu
0,00 0,00

El. koleno 45°, d 40,0 PE 100, SDR 11 0,00 0,00

El. koleno 90°, d 40 PE 100, SDR 11 0,00 0,00

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 

do 70
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.6 - Příjezdová komunikace ČOV

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.6 - Příjezdová komunikace ČOV

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 265,000

2 K 121101103 m3 124,110

3 K 182301123 m2 310,000

4 K 122102202 m3 262,850

5 K 162701105 m3 324,960

6 K 162701109 m3 2 274,720

7 K 171201201 m3 324,960

8 K 199000002 m3 324,960

9 K 212752212 m 136,370

HSV - Práce a dodávky HSV
10 K 182101101 m2 294,500

11 K 181102302 m2 294,500

12 K 180400010 m2 294,500

13 K 181951102 m2 477,300

    5 - Komunikace

14 K 564851111 m2 513,100

15 K 564851111.1 m2 549,600

16 K 565155121 m2 489,300

17 K 569751111 m2 125,600

18 K 573191111 m2 513,100

19 K 573211111 m2 489,300

20 K 577134111 m2 477,300

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 K 979082213 t 62,275

22 K 979082219 t 996,400

23 K 979093111 t 62,275

    998 - Přesun hmot

24 K 998225111 t 505,337

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.6 - Příjezdová komunikace ČOV

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Sejmutí ornice s přemístěním 0,00 0,00

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 

1:5 tl vrstvy do 200 mm
0,00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 0,00 0,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 150 mm 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 150 mm 0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
0,00 0,00

Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 

mm
0,00 0,00

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 

1 kg/m2
0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

0,00

0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.7 - Technologická část ČOV

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D2 - PS 1.03.1

D5 - PS 1.03.2

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.7 - Technologická část ČOV

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D2 - PS 1.03.1

1 K p.č.1 kpl 1,000

2 K p.č.2 kpl 1,000

3 K p.č.3 kpl 1,000

4 K p.č.4 kpl 1,000

5 K p.č.5 kpl 1,000

6 K p.č.6 kpl 1,000

7 K p.č.7 kpl 1,000

8 K p.č.8 kpl 1,000

D5 - PS 1.03.2

9 K p.č.9 kpl 1,000

10 K p.č.10 kpl 1,000

11 K p.č.11 kpl 1,000

12 K p.č.12 kpl 1,000

13 K p.č.13 kpl 1,000

14 K p.č.14 kpl 1,000

VP - Vícepráce

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.7 - Technologická část ČOV

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Mechanické předčištění celkem - !!!cenu vložit 

z výkazu technologie!!!
0,00 0,00

Biologické čištění celkem  - !!!cenu vložit z 

výkazu technologie!!!
0,00 0,00

Dmychárna celkem  - !!!cenu vložit z výkazu 

technologie!!!
0,00 0,00

Kalové hospodářství celkem  - !!!cenu vložit z 

výkazu technologie!!!
0,00 0,00

Chemické srážení fosforu celkem  - !!!cenu 

vložit z výkazu technologie!!!
0,00 0,00

Měrný objekt celkem  - !!!cenu vložit z výkazu 

technologie!!!
0,00 0,00

Zhotovení technologických prostupů celkem  - 

!!!cenu vložit z výkazu technologie!!!
0,00 0,00

0,00

Ostatní celkem  - !!!cenu vložit z výkazu 

technologie!!!
0,00 0,00

Zařízení tech. el. a MaR celkem  - !!!cenu vložit 

z výkazu technologie!!!
0,00 0,00

0,00 0,00

Elektroinstalační materiál pro tech. el. celkem  - 

!!!cenu vložit z výkazu technologie!!!
0,00 0,00

Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie 

el. celkem  - !!!cenu vložit z výkazu 

technologie!!!

0,00 0,00

Rozvaděč technologické elektroinstalace 

celkem  - !!!cenu vložit z výkazu technologie!!!
0,00

0,00

Služby celkem  - !!!cenu vložit z výkazu 

technologie!!!
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Kabely technologické el. celkem  - !!!cenu 

vložit z výkazu technologie!!!
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Obec Lesní Hluboké DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

GREGOR - projekt invest, s.r.o. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.8 - Úprava krajské komunikace

19.04.2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

5 - Komunikace

    HSV - Práce a dodávky HSV

      1 - Zemní práce

      8 - Trubní vedení

      9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Staveništní přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.8 - Úprava krajské komunikace

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Obec Lesní Hluboké Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

5 - Komunikace
1 K 564851111c m2 208,000

2 K 564861111 m2 174,400

3 K 565231112 m2 398,400

4 K 565185111 m2 398,400

5 K 573191111 m2 398,400

6 K 573211111 m2 398,400

7 K 577144111 m2 398,400

8 M 592452170 m2 38,500

9 M 592452180 m2 144,500

10 M 592451190 m2 15,000

11 M 592451190.1 m2 3,000

12 K 596211112 m2 162,500

13 K 596212230 m2 38,500

    HSV - Práce a dodávky HSV

      1 - Zemní práce

14 K 113106271 m2 56,700

15 K 113107132 m2 5,900

16 K 113107162 m2 266,610

17 K 113107172 m2 112,000

18 K 113107183 m2 112,000

19 K 113107224 m2 224,000

20 K 113154123 m2 112,000

21 K 113202111 m 41,000

22 K 113204111 m 40,500

23 K 120001101 m3 90,825

24 K 121100002 m3 6,500

25 K 122202202 m3 37,440

ROZPOČET

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

D.8 - Úprava krajské komunikace

19.04.2018

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

GREGOR - projekt invest, s.r.o.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Podklad ze štěrkodrtě ŠDB, tl 150 mm 0,00 0,00

0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

Podklad ze štěrku částečně zpevněného 

cementovou maltou ŠCM tl 200 mm
0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 150 

mm š do 3 m
0,00 0,00

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 

1 kg/m2
0,00 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 

cm
0,00 0,00

dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 

cm
0,00 0,00

dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 

cm barevná
0,00 0,00

dlažba zámková VODÍCÍ slepecká 6cm 0,00 0,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 300 m2
0,00 0,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2
0,00 0,00

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 

z dlažby do lože z kameniva
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 

prostého tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

betonu prostého tl 300 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 150 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm
0,00 0,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00 0,00

Vytrhání obrub záhonových 0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 0,00 0,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm
0,00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 132101202 m3 144,210

27 K 162301102 m3 181,650

28 K 162701105 m3 181,650

29 K 162701109 m3 1 271,550

30 K 167101102 m3 181,650

31 K 171201201 m3 181,650

32 K 174100010 m3 943,540

33 K 175101101 m3 132,190

34 M 583373020 t 264,380

35 K 180400010 m2 32,500

36 K 199000002 m3 181,650

37 K 212752212 m 134,640

38 K 564231111 m2 120,180

      8 - Trubní vedení

39 M 592243200.1 kus 1,000

40 M 592243150 kus 5,000

41 K 871313121 m 18,000

42 M 286112650 kus 3,000

43 M 286112670 kus 3,000

44 K 871373121 m 134,640

45 M 286152160 kus 27,000

46 K 877373121 kus 3,000

47 M 286154860 kus 3,000

48 K 894411121 kus 6,000

49 M 592243370 kus 5,000

50 M 592243370.1 kus 1,000

51 M 592243050 kus 2,000

52 M 592243200 kus 1,000

53 M 592243230 kus 2,000

54 M 592243230.1 kus 3,000

55 M 592243120 kus 1,000

56 M 592243480 kus 8,000

57 K 895941311 kpl 5,000

58 K 899103111 kus 6,000

59 M 552410140 kus 6,000

      9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
0,00 0,00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 

km
0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 

přes 2m
0,00 0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz 

sypaniny ze vzdálenosti 50 m
0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

štěrkopísek frakce 0-16 0,00 0,00

Založení trávníku lučního v rovině s dodáním 

osiva
0,00 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm
0,00 0,00

deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 

100/80x16,5 cm
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X1M 

SN8KOEX,PVC
0,00 0,00

trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M 

SN8KOEX,PVC
0,00 0,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený 

výkop do DN 300
0,00 0,00

trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 

5 m
0,00 0,00

Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek 

DN 300
0,00 0,00

odbočka KG 45° 250/150 mm 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/520 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 100/645 KOM 

tl. 15cm
0,00 0,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 

D100x25x12 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
0,00 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm
0,00 0,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
0,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů EMT DN 1000
0,00 0,00

Dodávka a zřízení vpusti kanalizační uliční z 

betonových dílců
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů
0,00 0,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  

vstup 600 mm, REXESS bez ventilace
0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

60 K 460650185 m 320,000

61 M 592174650 kus 120,000

62 M 592174690 kus 11,000

63 M 592174680 kus 27,000

64 M 592174100 kus 162,000

65 K 914111111 kus 2,000

66 M 404440540 kus 1,000

67 M 404440000 kus 1,000

68 M 404452250 kus 2,000

69 M 404452400 kus 2,000

70 M 404452530 kus 2,000

71 M 404452560 kus 2,000

72 K 919735124 m 4,200

73 K 979082213 t 164,757

74 K 979082219 t 2 636,112

75 K 979093111 t 164,757

99 - Staveništní přesun hmot
76 K 998225111 t 650,190

77 K 998276101 t 346,590

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

78 K 002 m 134,640

79 K 721290113 m 134,640

VP - Vícepráce

Osazení betonových obrubníků ležatých 

silničních do betonu prostého
0,00 0,00

obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 

cm
0,00 0,00

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

Standard 100x15x15-25 cm (9+9)
0,00 0,00

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

100x15x15 cm
0,00 0,00

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 

II nat 100x10x25 cm
0,00 0,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
0,00 0,00

značka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 

700 mm
0,00 0,00

značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, 

P1,P4 700 mm
0,00 0,00

sloupek Zn 60 - 350 0,00 0,00

patka hliníková HP 60 0,00 0,00

víčko plastové na sloupek 60 0,00 0,00

upínací svorka na sloupek US 60 0,00 0,00

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 

mm
0,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,00 0,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,00 0,00

Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,00 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace 0,00 0,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
0,00 0,00

Kamerová zkouška + geodetické zaměření 0,00 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 300
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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