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Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií.

Sčislo smlouvy objednatele: SD/2017/0064/180 číslo smlouvy zhotovitele:

SÍSQ
rxoíi

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

NA VYHOTOVENI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍHO PODKLADU

ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN - PARK „SADOVÁ"

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Sídlo / adresa:

Zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Ing. Dalibor Novák, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Dalibor Novák, vedoucí odboru rozvoje města

EA architekti, s. r. o.

Rezkova 934/54,602 00 Brno

Krajský soud v Brně, C64746

29194865

CZ29194865

Ing. arch. Eva Eichlerová

Ing. arch. Zdeněk Eichler

Ing. arch. Eva Eichlerová

(dále jen „zhotovitel")
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2. Postavení smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele, na základě podkladů, pokynů a za podmínek uvedených v této smlouvě, 
dílo popsané v článku 3. této smlouvy. 

2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu uvedenou v článku 7. této smlouvy. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je zhotoveni Územní studie Hodonín - park „Sadová" (dále také „ÚS") včetně souvisejících 
doplňujících průzkumů a rozborů (dále také „dílo"). 

3.2 Dílo bude zpracováno v následujících etapách: 

I. etapa: zhotovení doplňujících průzkumů a rozborů včetně analýz, 

II. etapa: zhotovení 2 variant pracovního návrhu ÚS, 

lil. etapa: úprava vybraného návrhu ÚS, 

IV. etapa: zpracování čistopisu. 

3.3 ÚS bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími vyhláškami. 

3.4 ÚS bude zpracována dle Zadáni územní studie Hodonín - park „Sadová", které je jako příloha nedílnou součástí této 

smlouvy, a zohlední skutečnosti zjištěné zhotovitelem v rámci doplňujících průzkumů a rozborů. 

3.5 ÚS bude zpracována v takové podrobnosti, aby po formálním dopracování mohla být použita jako dokumentace pro 

územní řízeni. 

3.6 Předmětem smlouvy jsou také průběžné konzultace a jednání v sídle objednatele. Bude-li k tomu zhotovitel 

objednatelem vyzván, bude se aktivně účastnit projednáni se samosprávou města, architektonickou komisi (poradním 

orgánem starosty města) a veřejnosti, připadne konzultací s dotčenými orgány, vlastníky, správci či provozovateli 

veřejné technické infrastruktury, eventuálně dalšími subjekty. 

3.7 Dílo bude pořízeno přibližně následujícím postupem: 

Po obdržení podkladů nutných ke zhotovení díla zpracuje zhotovitel související doplňující průzkumy a rozbory včetně 

analýz. Poté, na základě zadáni ÚS, skutečností zjištěných v rámci doplňujících průzkumů a rozborů a průběžných 

konzultací s objednatelem, zpracuje zhotovitel dvě varianty pracovního návrhu ÚS. Ty budou předloženy samosprávě 

města, architektonické komisi (poradnímu orgánu starosty města) a veřejnosti k diskuzi a připomínkám. S ohledem na 

výsledky z těchto projednání objednatel vybere jednu z variant pro dalši dopracováni. Vyplyne-li to z uvedených 

projednáni, vybraný návrh ÚS zhotovitel upraví. Poté jej objednatel, případně objednatel ve spolupráci se zhotovitelem, 

zkonzultuje s vybranými dotčenými orgány, vlastníky, správci či provozovateli veřejné technické infrastruktury, 

eventuálně dalšími subjekty. Na základě výsledků z těchto konzultací zhotovitel upraví návrh ÚS do čistopisu. 

4. Rozsah a obsah díla 

4.1 Doplňující průzkumy a rozbory budou zpracovány včetně analýz a budou zaměřeny na skutečnosti, které nejsou 
v platných Územně analytických podkladech správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín dostatečně 
postiženy či nejsou řešeny v dostatečné podrobnosti (např. kompoziční osy, průhledy, inventarizace stávajících dřevin, 
prověření budoucího využití objektu Obchodní akademie apod.). Průzkumy a rozbory budou omezeny a směřovány 
pouze na zjišťování skutečnosti, které jsou pro zpracování územní studie nutné a mají na její návrh vliv. 

4.2 ÚS bude zpracována v následujícím rozsahu: 

■ textová část, 

■ grafická část. 
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4.3 Textová část územní studie bude členěna zejména následovně: 

■ koncepce uspořádáni veřejného prostranství 

° analytická část (vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, současného stavu, 

majetkoprávních vztahů apod.), 

° širší vztahy (návaznosti, systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle, kompoziční vztahy, 

průhledy, pohledy apod.), 

° architektonicko-urbanistické řešeni (popis návrhu včetně řešeni zeleně, způsobu odvodněni ploch 

a vsakování dešťových vod, bezbariérového řešení apod.); 

• architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství 

- architektonicko-stavební řešení parteru (zejména materiálové řešení), 

- vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář; 

• koncepce objektů nacházejících se uvnitř veřejného prostranství (budou-li územní studií navrženy) 

° analytická část, 

- základní koncepce objektů, 

° regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání); 

• řešení dopravní infrastruktury 

- podrobné řešeni dopravní infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení; 

■ řešení technické infrastruktury 

° podrobné řešeni technické infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení; 

■ vyhodnocení variant pracovního návrhu územní studie; 

• podklad pro prezentaci veřejnosti 

- k dvěma variantám pracovního návrhu uzemni studie a k čistopisu územní studie, 

° forma bude objednatelem upřesněna dodatečně (plakát, leták, webová prezentace apod.). 

4.4 Grafická část územní studie bude členěna zejména následovně: 

■ výkres širších vztahů - M 1:5.000 nebo M1 :2.000 

- s vymezením řešeného území, 

- znázorněni prostorových, funkčních a provozních vazeb návrhu do širšího území; 

• ortofotomapa - M1 :200 

° s vymezením řešeného území; 

• výkres problémů - M 1:200 

° zobrazení vyhodnocení analytické fáze; 

• hlavní výkres - M 1:200 

° syntetický návrhový výkres; 

• výkres zelené - M 1:200 

- znázornění komplexního řešení ploch a prvků zeleně; 

• výkres architektonicko-stavebního řešeni - M 1:200 

" podrobnější znázornění navrženého řešení; 

• výkres regulace objektů (budou-li územní studií navrženy) - M 1:200; 

■ výkres řešeni dopravní infrastruktury - M 1:200 

- návrh řešení dopravy a její organizace; 

■ výkres řešení technické infrastruktury - M 1:200 

° návrh řešení problematiky inženýrských sítí a technického vybavení; 

■ řezy či řezopohledy - M 1:200; 

■ doplňující schémata (budou-li účelné); 

■ základní detaily řešeni parteru; 

■ vizualizace či skici. 

Je-li to účelné, mohou být výkresy veřejné zeleně, architektonicko-stavebního řešení, regulace objektů, řešení dopravní 

infrastruktury či řešení technické infrastruktury součástí hlavního výkresu. 

4.5 Jednotlivé etapy budou objednateli odevzdány v následujícím počtu pare: 

SoD j Uzemni studie Hodonín - park Sadová' J.B 



MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií. 

■ I. etapa - doplňující průzkumy a rozbory - 2 pare, 

■ II. etapa - 2 varianty pracovního návrhu územní studie - 1 pare, 

■ III. etapa - návrh územní studie - 1 pare, 

• IV. etapa - čistopis územní studie - 4 pare. 

4.6 Jedno pare každé etapy bude obsahovat: 

• textovou část v tištěné podobě ve formátu A4 a v digitální formě na datovém nosiči CD/DVD ve formátech *.pdf 

a *.doc nebo \docx, případně *.xls nebo *.xlsx, 

• grafickou část v tištěné podobě ve formátech dle zvoleného měřítka a v digitální formě na datovém nosiči 

CD/DVD ve formátech *.pdf a *.dwg nebo *.dgn nebo *.shp. 

5. Technické zpracování díla 

5.1 Textová část územní studie i doplňujících průzkumů a rozborů bude zpracována digitálně ve formátech *.doc nebo 

*.docx, případně *.xls nebo *.xlsx. 

5.2 Grafická část uzemni studie i doplňujících průzkumů a rozborů bude zpracována digitálně nad digitální polygonovou 

katastrální mapou ve formátech *.dwg nebo *.dgn nebo *.shp. 

5.3 Grafická data budou topologicky čistá. Topologická čistota představuje dodržování určitých pravidel při zpracování dat, 

zejména nesmí docházet k nespojitosti polygonů, překryvům nebo nedokryvům mezi jednotlivými polygony apod. 

5.4 V souborech budou prostřednictvím hladin řádně odlišena jednotlivá témata. Všechny použité hladiny budou náležitě 

a jednoznačně popsány. 

6. Doba a místo plnění 

6.1 Dílo v rozsahu a o obsahu podle článku 4. této smlouvy bude dodáno objednateli následovně: 

I. etapa: do 60 kalendářních dnů od předání podkladů, 

II. etapa: do 60 kalendářních dnů od předání pokynů vyplývajících z doplňujících průzkumů a rozborů, 

III. etapa: do 90 kalendářních dnů od předání pokynů vyplývajících z projednání dvou variant pracovního návrhu ÚS, 

IV. etapa: do 60 kalendářních dnů od předání pokynů vyplývajících z konzultací ve věci vybraného návrhu ÚS. 

6.2 Místem zpracování díla je sídlo/adresa zhotovitele. 

6.3 Místem konání průběžných konzultaci a jednání je sídlo objednatele. 

6.4 Místem předání jednotlivých etap díla je sídlo objednatele. 

6.5 Předání a převzetí jednotlivých etap díla stvrdí smluvní strany podepsáním předávacího protokolu vypracovaného 

zhotovitelem. 

7. Cena díla 

7.1 Cena díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2 Cena díla je stanovena následovně: 

cena bez DPH DPH ve výši 21 % cena včetně DPH 

I. etapa 100.000,- 21.000,- 121.000,-

II. etapa 60.000,- 12.600,- 72.600,-

III. etapa 120.000,- 25.200,- 145.200,-

IV. etapa 150.000,- 31.500,- 181.500,-
Celkem 430.000,- 90.300,- 520.300,-
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7.3 Cena díla je platná po celou dobu plněni zakázky a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu 

smlouvy dle článku 3. této smlouvy. 

7.4 Cenu díla je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 

zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se shodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH 

bude stanovena v souladu s právními předpisy. 

8. Platební podmínky 

8.1 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura vystavená zhotovitelem po odevzdání kompletního díla dle článku 3. této 

smlouvy bez zjevných vad objednateli. 

8.2 Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. 

8.3 Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8.4 Faktura bude označena číslem projektu přiděleným v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Objednatel je povinen číslo projektu sdělit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile se ho dozví. 

8.5 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplněni. Ode dne doručení nové, opravené nebo doplněné 

faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

8.6 Platba bude probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě nebo na faktuře. 

V případě rozporu má přednost číslo účtu uvedené na faktuře. 

8.7 Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.8 Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění zjištěných vad a nedodělků díla. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním etapy díla má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Úhrada této smluvní pokuty může být provedena 

odpočtem z fakturované částky. 

9.2 V případě prodlení objednatele s řádným placením ceny díla má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 10 % 

fakturované částky. 

9.3 Pro výpočet smluvní pokuty je rozhodná cena díla či fakturovaná částka bez DPH. 

9.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

10. Odstoupení od smlouvy 

10.1 Důvody pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele jsou vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele, ztráta 

podnikatelského oprávnění zhotovitele či podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. 

10.2 Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv 
závazku dle této smlouvy delší než třicet dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje porušení povinností 
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opakované zjištění závad na díle v průběhu jeho zpracování do předáni plnění, 
odevzdáni díla, které nesplňuje stanovené požadavky, případně v rozporu s právními předpisy. 
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10.3 Důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany zhotovitele je podstatné porušení této smlouvy objednatelem. 

10.4 Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje jeho prodlení s úhradou finančního plnění po dobu delší 

než třicet dnů ode dne splatnosti uvedeného na faktuře vystavené zhotovitelem. 

10.5 V případě odstoupení od této smlouvy z důvodů spočívajících na straně objednatele se objednatel zavazuje k uhrazení 

prokazatelně vynaložených nákladů na provedeni díla zhotovitelem. 

11. Vyšší moc 

11.1 V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran dodržení smluvních podmínek této 

smlouvy, prodlužuje se lhůta pro splněni povinností podle této smlouvy o dobu jejích následků. 

11.2 Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy, a to 

mimořádně, nepředpokládané a nezávisle na vůli smluvních stran, a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídaná. 

11.3 Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní povinnosti, musí co 
nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu. 

12. Odpovědnost za vady a záruka díla 

12.1 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených v této smlouvě a v obecně 

závazných právních předpisech či technických normách. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 

12.3 Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

12.4 Záruční lhůta je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí kompletního díla objednatelem. 

12.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se po zhotoviteli odstranění vad vzniklých tímto vadným prováděním 

a provádění díla řádným způsobem. 

12.6 V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění této vady. 
Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozvěděl. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatněni reklamace 
objednatelem. 

12.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani 

při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití 

přesto trval. 

13. Autorské právo - podmínky pro zveřejnění, publikování a pracovní využití díla 

13.1 Dokončené dílo se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může disponovat v okamžiku, kdy jsou řádně uhrazeny 

veškeré s dílem spojené platby a zároveň je řádně ověřena pravost a původnost díla oprávněnou osobou zhotovitele. 

Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez 

omezení. 

13.2 Objednatel se stává vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů zhotoveného díla, včetně reprodukovatelných 

kopií plánů, grafických a textových příloh, určených pro použití při rozhodování orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného 

územi, a to se všemi jeho právy. 

13.3 Jako podklad mohou být součásti díla využity jen s uvedením jména zhotovitele a jejich konkrétních řešitelů. Takové 

označení má právo, současně však jako povinnost uvést na všechny součásti díla zhotovitel. 
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13.4 Zhotovitel je oprávněn dílo při zachování zájmů objednatele zveřejnit v rámci prezentace své práce a současně má

právo při takovém uveřejnění uvést svoje jméno a jméno konkrétních řešitelů.

13.5 Zhotovitel není oprávněn poskytovat kopie díla jiné osobě než objednateli. Pokud nějaká část díla je nebo bude

autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo" a „autorský zákon"),

použiji se ustanovení tohoto autorského zákona nebo jiného příslušného zákona o duševním vlastnictví a zhotovitel pro

tento případ prohlašuje, že je nebo bude oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k autorským

dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám nebo v rámci subdodávky jednotliví autoři (dále jen „právo

výkonu autorských práv").

13.6 Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele, na základě písemné výzvy objednatele, kterou je objednatel oprávněn

učinit nejpozději do 5 let od uzavření této smlouvy, do 15 pracovních dnů od doručení příslušné výzvy objednatele

právo výkonu autorských práv ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám nebo

v rámci subdodávky jednotliví autoři. Zhotovitel zaručuje, že v žádném ohledu nebude omezen v postoupení takového

práva, které získal nebo získá od ostatních autorů. Aby se zabránilo jakýmkoliv pochybám, bude autorské dílo v kontextu

této smlouvy znamenat jakýkoliv jedinečný výsledek nebo výsledky tvořivé činnosti autora nebo autorů, které budou

vykonány podle této smlouvy nebo v souvislosti sní prostřednictvím plnění zhotovitele a které budou vyjádřeny

objektivně vnímatelnou formou.

13.7 Zhotovitel uděluje objednateli licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které

v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám nebo v rámci subdodávky jednotliví auton, jako exkluzivní a s ohledem na

výši ceny díla uvedené v této smlouvě bezplatně.

13.8 V rámci udělené licence má objednatel nárok použít autorské dílo zvláště ve formě projekční dokumentace

(dokumentace, vizualizace atd.), nebo aby předělal, doplnil nebo změnil projekční dokumentaci pro její uplatnění a dále

pro účely marketingu a propagace projektu na veřejnosti.

13.9 Zhotovitel poskytuje výše uvedenou licenci po celou dobu trvání autorských práv podle § 27 autorského zákona.

13.10 Veškeré škody, pokuty nebo poplatky vyplývající z porušeni průmyslových nebo autorských a souvisejících práv, za

které je odpovědný zhotovitel, budou hrazeny zhotovitelem a zhotovitel sám bude odpovídat za všechny nároky z tohoto

titulu. Pokud objednatel utrpí újmu jako výsledek jakéhokoliv porušeni tohoto článku zhotovitelem, bude zhotovitel

objednateli za takovou újmu odpovídat. Zhotovitel není oprávněn použít objednatelova průmyslová nebo autorská

a související práva bez objednatelova písemného souhlasu.

13.11 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že pokud by se kdykoli v budoucnosti ukázalo, že zhotovitel není oprávněn

vykonávat majetková práva k autorskému dílu (např. na základě rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele),

zavazuje se zhotovitel poskytnout a vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví autoři poskytli na tento

případ objednateli licenci k autorskému dílu za podmínek uvedených v tomto článku.

14. Ostatní ujednání

14.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující podklady:

■ platné Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín (Institut regionálních

informací, s. r. o., 2008),

■ platný Územní plán Hodonín (Urbanistické středisko Brno, s. r. o., 2012),

■ platný Regulační plán Hodonín - centrum města (Urbanistické středisko Brno, s. r. o., 2006),

• dokumentace pro uzemni řízení Stavební úpravy ulice Sadová v Hodoníně 2014),

■ polohopisné a výškopisné zaměření území (Surgeo, s. r. o., 2017),

• aktuální digitální katastrální mapu.

14.2 Objednatel se zavazuje v průběhu provádění díla spolupracovat se zhotovitelem při získávání podkladů od jiných osob

a poskytovat mu všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.
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14.3 Zhotovitel je povinen zabezpečovat odborné činnosti s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.

14.4 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o důvěrných informacích, o nichž se dozvěděl

v souvislosti s výkonem činnosti na základě této smlouvy. Získané informace budou zhotovitelem využity pouze pro

zpracování díla.

14.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně

do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita.

14.6 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související

s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15. Závěrečná ujednání

15.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

15.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením

a všechny nejasné podmínky provedeni díla si s objednatelem vyjasnil. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že

souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy, a že tyto požadavky zohlednil při

kalkulaci ceny.

15.3 Nedílnou součásti této smlouvy je příloha Zadání územní studie Hodonín - park „Sadová".

15.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně její přílohy pozorně přečetly, že jejímu obsahu rozumí, a že

nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranné nevyhovujících podmínek.

15.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

15.6 Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.7 Tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně dne 28.3.2017. V Brně dne 28. 3.2017.

ěsta

EA architekti s.r.o.
REZKOVA 934/54,602 00 BRNO

Ing. arcry Zdeněk Eichler

jednatelé společnosti
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Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování vykonávající územně plánovací 

činnost pro obce ve svém správním obvodu, pořizuje v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územní studii veřejného 

prostranství. 

A CÍL A ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

(A01) Územní studie podrobně prověří možnosti úprav veřejného prostranství a stanoví jeho charakter a náplň. 

(A02) Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území při následné revitalizaci stávajícího 

veřejného prostranství. 

(A03) Územní studie bude po formálním dopracování použita jako dokumentace pro územní řízení. 

B VYMEZENÍ ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMNÍ STUDIÍ 

(B01) Územní studie bude řešit veřejné prostranství situované v centru města Hodonína - území parku 

„Sadová" včetně prostranství za budovou Obchodní akademie a přilehlých uličních prostor. 

(B02) Celkový rozsah území, které bude územní studií řešeno, činí cca 1,05 ha a je patrný z následujícího 

mapového podkladu. 

(B03) Takto vymezená hranice řešeného území není stanovena pro napojení území na veřejnou dopravní 

a veřejnou technickou infrastrukturu. 
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POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

C.1 STANOVENÍ PODROBNOSTI ÚZEMNÍ STUDIE 

(E01) Územní studie bude zpracována jako podrobný materiál stanovující prostorové uspořádání a funkční 

využití veřejného prostranství. Z pohledu míry zpracovaného detailu bude řešit podrobné uspořádání 

ploch a čestní síť (včetně materiálu povrchu), detailní koncepci zeleně a případných vodních prvků, 

rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře a potřebného technického vybavení. Bude obsahovat 

podrobný návrh technické a dopravní infrastruktury, včetně dopravy v klidu. Kromě podrobného řešení 

parteru se bude zabývat i prostorovým a funkčním kontextem - širšími návaznostmi. 

(E02) Územní studie bude zpracována v takové podrobnosti, aby po formálním dopracování mohla být použita 

jako dokumentace pro územní řízení. 

C.2 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

(E03) Navržené řešení bude v souladu s platným Územním plánem Hodonín a platným Regulačním plánem 

Hodonín - centrum města. 

(E04) Navržené řešení bude respektovat výsledky ankety zveřejněné na webových stránkách města Hodonína 

a v měsíčníku Hodonínské listy (viz příloha tohoto zadání). 

C.3 POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

(E05) V rámci návrhu územní studie budou chráněny a rozvíjeny zejména ty hodnoty území, které vzejdou 

z fáze doplňujících průzkumů a rozborů (kompoziční osy, průhledy, pohledy, hodnotná vzrostlá zeleň 

apod.). 

C.4 POŽADAVKY NA VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

(E06) Stávající základní koncepce prostorového, funkčního a provozního uspořádání řešeného území se 

v zásadě nemění. 

(E07) Revitalizací parku vznikne kvalitní veřejné prostranství, pozitivně ovlivňující úroveň života místních 

obyvatel a posilující společenský život sídla. Park bude sloužit zejména k pobývání a odpočinku dětí 

i dospělých z nejbližšího okolí, čímž podpoří navazování a utužování neformálních kontaktů. Zároveň by 

se měl stát zajímavým a vyhledávaným místem i v širším kontextu města. Park coby veřejná zeleň bude 

vytvářet významný architektonický a krajinný prvek s nezastupitelnými ekologickými a sociálními 

funkcemi - funkcí rekreační, oddychovou, zdravotní a estetickou. 

(E08) Způsob revitalizace přilehlého zaploceného prostranství je odvislé od budoucího využití sousedícího 

objektu, dnešní Obchodní akademie. Nutno prověřit v rámci fáze doplňujících průzkumů a rozborů. 

(E09) Revitalizací přilehlých ulic vzniknou kvalitní uliční prostory s dostatečně kapacitními komunikacemi pro 

pěší, motorovou, případně cyklistickou dopravu a zvýší se úroveň místních parkovacích poměrů. 

C.5 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

(E10) Základní koncepce řešení dopravní infrastruktury zůstane zachována stávající. 

(E11) Základní koncepce řešení technické infrastruktury zůstane zachována stávající. V nezbytném případě 

územní studie navrhne přeložky tras technické infrastruktury procházející řešeným územim. 
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C.6 POŽADAVKY NA FÁZE ZPRACOVÁNÍ UZEMNI STUDIE 

(E12) Územní studie bude zpracována v následujících etapách: 

■ I. etapa - doplňující průzkumy a rozbory 

° vlastnímu zpracování územní studie bude předcházet fáze zpracování doplňujících průzkumů 

a rozborů včetně analýz, 

° doplňující průzkumy a rozbory budou zaměřeny na skutečnosti, které nejsou v platných 

Územně analytických podkladech správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín 

dostatečně postiženy či nejsou řešeny v dostatečné podrobnosti (kompoziční osy, průhledy, 

inventarizace stávajících dřevin, prověřeni budoucího využití objektu Obchodní akademie 

apod.), 

° průzkumy a rozbory budou omezeny a směřovány pouze na zjišťování skutečností, které jsou 

pro zpracování územní studie nutné a mají na její návrh vliv, 

° skutečnosti zjištěné v rámci doplňujících průzkumů a rozborů doplní toto zadání; 

■ II. etapa - 2 varianty pracovního návrhu územní studie 

" návrhy řešení územní studie budou vycházet z fáze doplňujících průzkumů a rozborů, 

° obě varianty budou předloženy samosprávě města, architektonické komisi (poradnímu orgánu 

starosty města) a veřejnosti, 

" na základě výsledků z těchto projednání bude vybrána jedna z variant pro další dopracování; 

■ III. etapa - návrh územní studie 

° vybraný návrh územní studie pořizovatel po případných úpravách prokonzultuje s vybranými 

dotčenými orgány, vlastníky, správci či provozovateli veřejné technické infrastruktury, 

případně dalšími subjekty, 

° na základě výsledku z těchto konzultací bude návrh územní studie upraven do finální podoby; 

■ IV. etapa - čistopis územní studie. 

D POŽADAVKY NA FORMU OBSAHU A USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

D.1 POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚZEMNÍ STUDIE 

(D01) Územní studie bude zpracována v následujícím rozsahu: 

■ textová část, 

■ grafická část. 

(D02) Textová část uzemni studie bude členěna zejména následovně: 

■ koncepce uspořádání veřejného prostranství 

° analytická část (vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, současného stavu, 

majetkoprávních vztahů apod.), 

° širší vztahy (návaznosti, systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle, 

kompoziční vztahy, průhledy, pohledy apod.), 

° architektonicko-urbanistické řešení (popis návrhu včetně řešení zeleně, způsobu odvodnění 

ploch a vsakování dešťových vod, bezbariérového řešení apod.); 

■ architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství 

° architektonicko-stavební řešení parteru (zejména materiálové řešení), 

° vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář; 

■ koncepce objektů nacházejících se uvnitř veřejného prostranství (budou-li územní studií navrženy) 

° analytická část, 

» základní koncepce objektů, 
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° regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání); 

■ řešení dopravní infrastruktury 

° podrobné řešení dopravní infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení; 

■ řešení technické infrastruktury 

° podrobné řešení technické infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení; 

■ vyhodnocení variant pracovního návrhu územní studie; 

■ podklad pro prezentaci veřejnosti 

° k dvěma variantám pracovního návrhu územní studie a k čistopisu územní studie, 

- forma bude pořizovatelem upřesněna dodatečně (plakát, leták, webová prezentace apod.). 

Grafická část územní studie bude členěna zejména následovně: 

■ výkres širších vztahů - M 1 :5.000 nebo M 1:2.000 

° s vymezením řešeného území, 

° znázornění prostorových, funkčních a provozních vazeb návrhu do širšího území; 

■ ortofotomapa - M 1 :200 

° s vymezením řešeného území; 

■ výkres problémů - M 1 : 200 

° zobrazení vyhodnocení analytické fáze; 

■ hlavní výkres - M 1:200 
a syntetický návrhový výkres; 

■ výkres zeleně - M 1 :200 

° znázornění komplexního řešení ploch a prvků zeleně; 

■ výkres architektonicko-stavebního řešení - M 1 : 200 

° podrobnější znázornění navrženého řešení; 

■ výkres regulace objektů (budou-li územní studií navrženy) - M 1 :200; 

■ výkres řešení dopravní infrastruktury - M 1 :200 

° návrh řešení dopravy a její organizace; 

■ výkres řešení technické infrastruktury - M 1:200 

° návrh řešeni problematiky inženýrských sítí a technického vybavení; 

■ řezy či řezopohledy - M 1 :200; 

■ doplňující schémata (budou-li účelné); 

■ základní detaily řešení parteru; 

■ vizualizace či skici. 

Je-li to účelné, mohou být výkresy veřejné zeleně, architektonicko-stavebního řešení, regulace objektů, 

řešení dopravní infrastruktury či řešení technické infrastruktury součástí hlavního výkresu. 

D.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

(D04) Textová část územní studie i doplňujících průzkumů a rozborů bude zpracována digitálně ve formátech 

*.doc nebo *.docx, případně *.xls nebo *.xlsx, 

(D05) Grafická část územní studie i doplňujících průzkumů a rozborů bude zpracována digitálně nad digitální 

polygonovou katastrální mapou ve formátech *.dwg nebo *.dgn nebo *.shp. 

(D06) Grafická data budou topologicky čistá. Topologická čistota představuje dodržování určitých pravidel při 

zpracování dat, zejména nesmí docházet k nespojitosti polygonů, překryvům nebo nedokryvům mezi 

jednotlivými polygony apod. 

(D07) V souborech budou prostřednictvím hladin řádně odlišena jednotlivá témata. Všechny použité hladiny 

budou náležitě a jednoznačně popsány. 
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D.3 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

(D08) Jednotlivé etapy budou pořizovateli odevzdány v následujícím počtu pare:

■ I. etapa - doplňující průzkumy a rozbory - 2 pare,

■ II. etapa - 2 varianty pracovního návrhu územní studie -1 pare,

■ III. etapa - návrh územní studie -1 pare,

■ IV. etapa - čistopis územní studie - 4 pare.

(D09) Jedno pare každé etapy bude obsahovat:

■ textovou část v tištěné podobě ve formátu A4 a v digitální formě na datovém nosiči CD/DVD ve

formátech *.pdf a *.doc nebo *.docx, případně *.xls nebo *.xlsx,

■ grafickou část v tištěné podobě ve formátech dle zvoleného měřítka a v digitální formě na datovém

nosiči CD/DVD ve formátech *.pdf a *.dwg nebo *.dgn nebo *.shp.

E PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

(E01) Pro vypracování územní studie budou poskytnuty následující podklady:

■ platné Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

(Institut regionálních informací, s. r. o., 2008),

■ platný Územní plán Hodonín (Urbanistické středisko Brno, s. r. o., 2012),

■ platný Regulační plán Hodonín - centrum města (Urbanistické středisko Brno, s. r. o., 2006),

■ dokumentace pro územní řízení Stavební úpravy ulice Sadová v Hodoníně

2014),

■ polohopisné a výškopisné zaměření území (Surgeo, s. r. o., 2017),

■ aktuální digitální katastrální mapa.
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Názory občanů bydlících ve vzdálenosti do 100 m od parku: 

■ travnaté plochy 

■ více stromů 

m květinové záhony 

prostor vyhrazený pro volný pohyb psů 

■ dětské hříště 

• fitness nebo workout hřiště 

• více městského mobiliáře 

■ fontána či jiný vodní prvek 

I sochy či jiná umělecká díla 

veřejné toalety 

■ parkoviště 

• jiné 

Názory občanů bydlících ve vzdálenosti do 500 m od parku: 

a travnaté plochy 

* více stromů 

■ květinové záhony 

prostor vyhrazený pro volný pohyb psů 

■ dětské hřiště 

■ fitness nebo workout hřiště 

■ více městského mobiliáře 

■ fontána či jiný vodní prvek 

■ sochy Či jiná umělecká díla 

veřejné toalety 

■ parkoviště 

• jiné 



Názory občanů bydlících ve vzdálenosti do 1000 m od parku: 

■ travnaté plochy 

■ více stromů 

* květinové záhony 

prostor vyhrazený pro vofný pohyb psů 

■ dětské hřiště 

■ fitness nebo workout hřiště 

a více městského mobiliáře 

* fontána či jiný vodní prvek 

■ sochy Či jiná umělecká díla 

veřejné toalety 

■ parkoviště 

* jiné 

Názory občanů bydlících ve vzdálenosti nad 1000 m od parku: 

■ travnaté plochy 

• více stromů 

• květinové záhony 

prostor vyhrazený pro volný pohyb psů 

■ dětské hřiště 

■ fitness nebo workout hřiště 

• více městského mobiliáře 

■ fontána či jiný vodní prvek 

■ sochy či jiná umělecká díla 

veřejné toalety 

■ parkoviště 

• jiné 



Procentuální podíl názorů všech občanů hlasujících v anketě: 
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Procentuální podíl hlasujících občanů rozdělených podle vzdáleností, ve kterých od parku bydlí: 
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