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Město Hodonín

OBCHODNÍ PODMÍNKY
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce:

HODONÍN - UL. DOBROVOLSKÉHO

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. Účastníci
do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména

vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek

předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy

na veřejnou zakázku.

Zadavatel:

Sídlo:

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města

IČO:
zastoupený:



}Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/0207/1 50 Číslo smlouvy zhotovitele: S1 9-034-01 11

i

\
Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

HODONÍN - UL. DOBROVOLSKÉHO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

Mgr. Milan Lúčka, starosta města

IČO:
DIC:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny

v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel")

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

480 35 599

CZ 480 35 599

Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Ing. Tomáš Hrabina ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec výrobně-technický ředitel

oba na základě plné moci

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcec

Hlavní stavbyvedoucí:

Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:

(dále též „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ") tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále

specifikované dílo (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj

sjednanou cenu.

2.1.

Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo - evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky

„Hodonín - ul. Dobrovolského11 podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek

stanovených:

a) Územním rozhodnutím č.j. MUHOCJ 73420/201 7.lvi.ÚŘUS.Rozh vydaným Městským úřadem Hodonín,

obecným stavebním úřadem, jakožto stavebním úřadem věcně příslušným dne 20,10.2017 a veřejnoprávní
smlouvou o provedení stavby č.j. MUHOCJ 83607/2017 vydaným Městským úřadem Hodonín, odborem

investic dne 1.12.2017, účinnost dne 12.12.2017 (dále jen „stavební povolení").

b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „Hodonín -

ul. Dobrovolského" vypracovanou společností PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01
Hodonín zodpovědným projektantem (zpracovatel části SO.01) Ing. Radomír Prokeš, autorizovaný inženýr

pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1300825 v období 04/2018 (dále též „Projektová dokumentace").
Přesná specifikace autorů jednotlivých částí projektové dokumentace je uvedena v projektové dokumentaci.
Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též

„soupis prací") vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.

c) Součástí díla nebude náhradní výsadba stromů a keřů, která bude předmětem samostatné veřejné zakázky
a samostatné dodávky.

Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné

dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně

koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Součástí realizace Díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace, pokud je k realizaci stavby nutná.

Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou
dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky rovněž následující práce a činnosti:

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně

zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních

a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození

těchto konstrukcí vlivem výstavby,
zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení Díla,

zachování bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby,
zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným

odstraněním uvedených závad,

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro

provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů,

2.2.

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2. 2.5.1.

2. 2.5. 2.

2. 2.5.3.
2.25.4.
2.25.5.
2. 2.5. 6.

2.2.57.

2. 2. 5.8.

2.2. 5,9.

2.2.5.10.
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uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkop®
propustky apod.), ®
důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním

díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím

a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze

strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi

dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,

v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace

s Objednatelem,
umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným

kontrolními orgány ČR,

poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které

si mohou vyžádat kontrolní orgány,
součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.

Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čí. 2.2 písm. b) této Smlouvy)

a následující stupně dokumentací.
Dokumentace pro provádění stavby podle čí. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon") a prováděcími předpisy

v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále
též jako „vyhláška o dokumentaci staveb").
Projektová dokumentace pro provádění stavby

Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS)
při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na

datovém nosiči.
Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické

postupy, pokud jsou součástí díla. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační

údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných

materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci

nebo omezení rizik.

Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické

(tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném

nejpozději do termínu předání a převzetí Díla.

Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná

a kdy byl datový nosič vyhotoven.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně

vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.

Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem „beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby,

která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého

bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve

třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného

provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele

s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní,

event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.5.11.

2.2.5.12.

2.2.5.13.

2.2.5.14.

2.2.5.15.

2.2.5.16.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.
2.3.2.1.

2.3.22.

2.3.3.
2.3. 3.1.
2.3. 3.2.

2.33.3.

a)

b)

c)

d)

e)

Technická specifikace Díla

Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu

s obchodními názvy uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový

rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané

životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro

nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,

hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku

a úspora energie uvedeného Díla.

2.4.
2.4.1.
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Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů

pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená

bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.4.2.

2 5, Změny díla

Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a

to zejména z důvodů:

2.5. 3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a

změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

2 5.3.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a

změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

2.5. 3. 3. požadavků správců technické infrastruktury,

2. 5.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla,

2.5.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez

změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na kontrolním dnu (dále též ,,KD“)

jinak.
2.5.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedeni prací, které nebyly

obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čí. 2. (vícepráce), nebo

že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a

v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k

projednání.
2.5.6. Změnový list (viz příloha č. 5)
2.5. 6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve

Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.

2. 5. 6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli objednatelem (viz příloha č. 5). Za úplnost

a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

2.5.7. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány objednatele.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. Ocenění víceprací a méněprací viz čl 4.

2.6. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.

2.6.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro

zhotovitele.
2.6.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do

realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
2.7. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli

s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod

změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace

budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
2.7.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na

straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto

okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin

se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou

uvedeny v zápise z KD.

2.7.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na

straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není

změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.
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3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termíny3.1.

nejpozději do 5 kal. dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště

(Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních

prací je stanoven na 1. 8. 2018);
nejpozději do 75 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních

prací.
nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních

prací;
nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Termín předání staveniště:
Termín zahájení stavebních prací (Díla):

Termín dokončení stavebních prací (Díla):

Termín předání a převzetí Díla:

Termín vyklizení staveniště:

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení

písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím

zástupce Objednatele - technického dozoru stavebníka (dále též „TDS").

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně

dokončené Dílo převzít a zaplatit.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě.

Podobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním

závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou

s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických

podmínek, majících prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně.

Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů

se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů

na straně Objednatele.
Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti

dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemní komunikace na ulici Dobrovolského, pozemky s pare. č, 2879/23,

2879/17, 2879/6, 2879/19, 2879/22 ve městě Hodonín, v k.ú. Hodonín (640417), Česká republika.

Harmonogram stavby

harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí terminem předaní a

převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

harmonogram bude členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále

rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do

větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. související přeložky inž

sítí, objízdné trasy, dopravní značení apod.),

zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky

KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,

termín dokončení a předání díla dle odst. 3.1. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro

zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

3.2.
3.2.1.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením

zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.
4.1.1

10 991 736,- Kč bez DPH

2 308 264,- Kč DPH 21%

13 300 000,- Kč včetně DPH

Cena Díla celkem4.1.2.
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Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH"). Daň

z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení
daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.
Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, která se

vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny.

Obsah ceny

Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající se DPH.

Cena je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na

rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré
činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena

zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo
vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného a stočného,

zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
vypracování potřebné dílenské výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
opatření k ochraně životního prostředí,
organizační a koordinační činnost,

poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
zajištění nezbytných dopravních opatření,
pojištění stavby a pojištění osob,

likvidaci odpadu,

závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,

finanční záruky
zajištěni potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů.

4.2.1.

4.2.2.

4.3. Změna ceny díla
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu
s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet
stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy
v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem

Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

b) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možné s náležitou péči předvídat
v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,ZZVZ“).

c) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb
DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.

4.3.1.

4.3.2.

Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet

změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení,

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem
formou dodatku k této Smlouvě.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení

a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny

nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení

sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu

s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou

základnu RTS 2016/11. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu

a zvolí postup dle ZZVZ.
Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.
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4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § V
odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenoS
„víceprací“ a pouze a jenom „méně prací". 1

Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma
méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list (vzor viz příloha č. 5 SOD)
či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených
víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za

Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ

s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce

předložené na Krycí listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti

této Smlouvy.
Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej TDS k zahájení schvalovacího

procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele.

Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu dle ZZVZ.

Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě

dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude

uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými

vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

4.4.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od

počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných

vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.

4.4.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších přepisů (dále též ,,NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo

obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.5.1.1

5.2. Postup plateb
Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura") vystavených

Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. Fakturace bude prováděna na základě soupisu provedených prací

a dodávek, odsouhlaseného TDS a zástupcem objednatele.
Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol

(dále též ,,ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel

je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení

Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění

zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem a TDS odsouhlasený ZP, pokud tak bylo

ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
cenu za ZP celkem,

provedeno v období,

provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
zbývá provést dle této Smlouvy.

Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který

je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém

součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci

do výše 100% za dané období.
Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel

oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla.

V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel

povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu

s úhradou konečné Faktury.
Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí

Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat

položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu

čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.3. 1.
5.2. 3.2.
5. 2. 3. 3.
5. 2. 3.4.

5.2.4.

5.2.5.
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Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na samostatné faktuře
a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.2.6.

Lhůty splatnosti
Splatnost faktury je 30 dnů.
Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem
Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.3.
5.3.1
5.3.2.

Náležitosti daňových dokladů (faktury)
Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
název projektu („Hodonín - ul. Dobrovolského“);
popis obsahu účetního dokladu;
datum vystavení;
datum splatnosti;
datum uskutečnění zdanitelného plnění;
výši ceny bez daně celkem;
podpis odpovědné osoby Zhotovitele;

- soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
náležitosti stanovené § 435 NOZ;

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve

smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost,

je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem
daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně
stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele
(případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s

proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč z ceny díla za každý den prodlení a to prvních 15 dnů prodlení.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů je povinen
zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,2 % Kč z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den

prodlení.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu

zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den

prodlení.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
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6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdrženi'
reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za

každý den prodlení.
6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí

škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na

základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek

dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDS), potvrdit
koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.4.
6.4.1.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle

čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 .000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby,

viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý takovýto

případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na

předmětném plnění této Smlouvy.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši
vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce

dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich
zaplacení.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

7. STAVENIŠTĚ

Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v souladu s termíny dle

čl. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště

je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely

této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. Při předání staveniště bude

Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své

náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými

opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své

náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého,
přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.

7.1.5. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném
stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu

a chodcům,

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření

pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za

7.1.
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zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými
s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně

a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo zjiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní
činností Zhotovitele.

Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojné body
elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení
Díla určí TDS ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně

Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení
či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých
interních směrnic, požadavků této Smlouvy, koordinátora BOZP, Projektové dokumentace, stavebního povolení
a vyjádření dotčených orgánů.

Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání
a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.1.6.

7.1.7.

7.2.
7.2.1.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník

v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky).
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele,
kterými jsou TDS, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat
Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen
zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
časovém postupu prací;
kontrole jakosti provedených prací;
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.

Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje

Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor
stavebníka (dále též ,,TDS“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel ve spolupráci s TDS zápis. TDS je oprávněn v rámci Kontrolního
dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku
zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu
zakrytých částí Díla TDS neprovedl.
Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je TDS oprávněn
požadovat při předání a převzetí Díla. Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí
obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj
o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále
též ,,DSP“).

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

11/20



8.2.5. V souladu s požadavky stavebního povolení, jehož přílohou byly vyjádření dotčených orgánů je zhotovitel povinen
zvát na kontrolní dny zástupce příslušných dotčených orgánů. Pro ostatní dotčené orgány výslovně uvedené
ve stavebním povolení se toto ustanovení použije obdobně.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých
zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však

zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace

předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí
Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu
s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané

projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích
pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během

provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní
náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu
likvidace odpadů.
Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.2.1.

9.2.2.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících
z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

9.4. Provádění Díla
Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele,
s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami),
v souladu se zadávací dokumentací.
Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla,

na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které
souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li ktomu pro konkrétní akt konkrétně
Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí sjeho plněním
či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schválenou DPS, dílenské výkresy,
výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze

materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené
dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schváleno.
V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní,

je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
Objednatel nebo jím pověřený TDS je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které

je Zhotovitel povinen předložit - tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které

jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou ktomu určeny Objednatelem v průběhu další
výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením).

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.
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Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory

je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob

dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo kjeho poškození či znehodnocení. Objednatel

nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné

v prostoru staveniště.
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele") nebyli

na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby

ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému

chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí.

V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn

Objednatele výměnu svého personálu.

Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeného TDS či koordinátora BOZP, zejména

v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu,

bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování

personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí

předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média

v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli,

o čemž strany pořídí zápis.
Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské

apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo

bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může

požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel

uhradí.
Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na

staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen

zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto

účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí

dotčených částí stavby apod.).
Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání

a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod.

Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např.

zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil

Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický

dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný

zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění

kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné

provedení Díla.
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými,

kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli

právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu.

V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.

Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů

o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla

předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.

Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen

dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní

příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat

ustanovení o zákazu nelegální práce.

Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze

z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního

deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDS, po dobu přerušení neběží Ihúty, stavba je zahájena

ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např.

extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.)

Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných

rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

9.4.8.

9.4.9.

9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

9.4.17.
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10. PODDODAVATELÉ

10.1.
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících

Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
10.1.3. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů.

Aktualizace seznamu poddodavatelů postačí zápisem do stavebního deníku.

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky
Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna
poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a mistra stavební
výroby/zástupce stavbyvedoucího.

V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čí. 10.3 této smlouvy stím, že musí být
dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění poddodavatelem. Porušení
podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje Objednatele sankcionovat Zhotovitele ve výši 100.000,- Kč
nedodržením ustanovení v tomto článku či článcích této Smlouvy souvisejících.

10.3.
10.3.1. Poddodavatele dle čí. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu

s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží

Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-
kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě
budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.

10.3.3. Objednatel a TDS posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti
požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy
Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit, V opačném případě nemusí Objednatel na žádost
Zhotovitele reagovat.

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla,

provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání

a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDS nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla
1 1.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
1 1 .2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých
drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá
Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek
požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky
dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky
jdou k tíži Zhotovitele.
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1 1 .2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, zahrnující zejm.:
Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním

Díla;
Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;

Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm, osvědčení o použitých materiálech,

provedených pracích, atesty);
Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návody k obsluze, provozní řády);

Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném

datovém nosiči;
Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady

v souladu se zákonem o odpadech).

11.2.6.1.
11.2.6.2.

11.2.6.3.
11.2.6.4.
11.2.6.5.

11.2.6.6.
11.2.6.7.

11.2.6.8.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost Díla

Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu

vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto

smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu

z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady,

jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na

Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti

předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému

užívání.
Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky v délce 60 měsíců, na

montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a převzetí

Díla.
Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel

odpovídá.
Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené

Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly,

vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek

uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby

sjednané pro dílo jako celek.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření

k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně

sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení

reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění

vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem

na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky

v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k dalšímu poškozování dotčené

konstrukce, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem

dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením

tohoto článku dotčeno.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu

odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí

Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden

stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.
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13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1.
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezí Zhotovitelem
a Objednatelem.
Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany
Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství
v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

Vlastnictví Díla

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

1 4. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne zahájení Díla až do dne protokolárního
předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1, Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ
formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina l“) ve výši 300.000,- Kč
platnou po celou dobu realizace Díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky
v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy
Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy.
Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje
Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5 000 Kč/den.
Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního
účtu, kam má být zaslána.

Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu v délce 60 měsíců.
Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ
formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina ll“) ve výši 300.000,- Kč
piatnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky
v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy
Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředložení záruční listiny
II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout
převzít Dílo. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo
bankovního účtu, kam má být zaslána.

Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu
se zákony ČR:
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví

zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této
Smlouvy,

c) směnkou v souladu o právu směnečném.

14.1.2.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně
možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady
o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální jednorázové pojistné plnění související
s výkonem podnikatelské činnosti je 15.000.000 Kč.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

15.1.1.
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16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

17. ZMĚNA SMLOUVY

Forma změny Smlouvy17.1.
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele

a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
17.1 .2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné

změny Smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Odstoupení od Smlouvy.
18.1.1. Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě.
18.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo

v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
18.1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany

Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě

považuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů;
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady

či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;

c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou,

Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní
dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat

v plnění svých povinností dle Smlouvy.
18.1.4. V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího.

18.1.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění,

ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však

nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně.

Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným

oznámením doručeným druhé smluvní straně.

18.1.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy (dle obecných právních

předpisů, např. § 1998 a násl. NOZ) jsou jednostrannými právními jednání, jejichž účinky nastávají doručením

projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se

nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků

Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla

a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení

Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

Smlouvy.
18.1.7. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení nebo

výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně

části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku,

splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.

18.1.8. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku

smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit

Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl

a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

18.1.
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18.1.9. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy zejména

 EEEč$!Zi'£t by pfedkládal 0biedna“ # sou,adu se Smbu™ při

vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla'

SE* °Sal(o PPPP1 "P Sm‘°my’ zeiména z Poddodauatelských
’ kte[ych to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavateiské Smlouvy ukončit a WDořádatveskere nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how

18.1.10. SÍT10'? St-ana I6 °právněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-íi druhá smluvní strana do likvidacepodala-li insolvenční návrh v důsledků svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu

OhiPhnLÍ30" ' Ph d°bM w° kter°U Se mÚŽe insolvenční sPrávce vyjádřit, že Smlouvu splní.

18 1111 v mUZf b6Z °h 6bU na VySe uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:18.1.11.1. Vinsolvencmm řízení bylo soudem rozhodnuto
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

8 lili zlí?! je V Pr,0dlení S Provedením Dfte nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dnů'18.1.11.3. Zhotovíte porušil sve povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem'
Zhotovitel poruš" své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem
neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě

hííVÍ nKm?et°,dSt0Upit °d Sml0UVy vpřípadě’ že v insolvenčním řízení bylo rozhodnutoupadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetkuOdstoupeni od Smlouvy je účinné okamžikem doručení
strany, které se odstoupení od Smlouvy týká

nebo
na majetek druhé

18.1.11.

o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl

18.1.11.4.
a takové porušení

18.1.12.
o způsobu řešení

18.1.13.
oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní

18.1.14.

Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

1822

pažních právních předpisů, z ménaZKÍ,

,8218.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem

18.2.1.
ani práva a závazky

18.2.3.

■ ats:,asssr s piat"os,í °ri9“u' o***
18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob návrh

h StoSE od Sm:ry' r“ ,ýz,y k p,něni fi pla“ai) S2S5
*”** • ,šemi práv"imi «**> "

Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřeiné snrávě

kon bolv Horovádáná

h Zak°niJ(' 7 Zně"' pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finančníkontroly provadene v souvislosti s uhradou zboží nebo služeb z veřeinýrh vvrlain ti 7hntr.uit«i •

pcskjjnop, pozaůcané intaace a dohcnrentaci

součinnost. 6  k Pr°Vedení k°nír°ly Vztahující se k předmětu Díla a Poskytnout jim

pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými
18.2.7.

18.2.8.
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r
18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů

a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání

a převzetí díla podle této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy a seznamu poddodavatelů18.3.

18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně

jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam

poddodavatelů Zhotovitele.

18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací

na profilu Objednatele.

18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností

obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb„

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek

obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména

zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se

zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám

bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek

Smlouvy vyjma informací uvedených v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé

údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel

použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným

souhlasem Objednatele.

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení,

adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě

Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy,

projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých

jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního

vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který

budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň

vědom svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.

18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba

s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje.

18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,

nikoli v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

18.3.9. Kontaktní osobou pro jednání ve a plnění této Smlouvy na straně

Objednatele je Ing. Milan Hudec,

osobou pro jednání ve věcech technických na straně Objednatele je

18.3.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru

smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je

smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí

s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany

výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence

smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému

veřejné správy Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude

doloženo v nabídce)
Časový harmonogram realizace Díla (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem

18.4.

Příloha č. 1

Příloha č. 2
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Smlouvy)

Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné
Smlouvy na predmetne období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy)
Stavební povolení a Seznam vyjádření, stanovisek
doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy)
Vzor Změnový list (Bude použit, před provedením každé vícepráce.)
Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl 14 1
Finanční zaruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.)

informací)3
d°kumentace (bude zhotovitelem stažena z profilu zadavatele ve znění dodatečných

uj. ju>ů

Příloha č. 3

Příloha č. 4
a rozhodnutí dotčených orgánů (bude

Příloha č. 5

Pozn. č. 1

Pozn. č. 2

Pozn. č. 3

a násl.)

V Hodoníně dne
V Hodon íně dne Jl J Jo fj

Objednatel
Zhotovitel

Razítko:
Razítko:

Podpis:
Podpis: /

Mgr. Milan Lúčka
Starosta Hodonín

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel
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SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

Hodonín - ul. Dobrovolského

Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Vypracoval: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín - Ing. Prokeš,

Datum:

Stavba:

6. 4. 2018

Stavební

objekt
Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu Rozpočtové náklady

Komunikace, parkoviště a chodníky (neuznatelné náklady)S0.01

Komunikace, parkoviště a chodníky (uznatelné náklady)SO.Ol

Výsadba stromů a keřů

Veřejné osvětleníS0.02

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Celkem bez DPH 10 991 736 Kč

Celkem s DPH 21% 13 300 000 Kč



%' Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Soupis prací

876/2017 Hodonín - ul.Dobrovolského

Komunikace,parkoviště a chodníky

Komunikace,parkoviště a chodníky - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO.01

11a

IČ:Objednatel:

DIČ:

IČ 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová ulice 50, 620 00 Brno

Zhotovitel:

CelkemRozpis ceny

HSV

PSV

MON

6 400 318,61Celkem

Rekapitulace daní

CZK15 %Základ pro sníženou DPH

6 400 318,61 CZK21 %Základ pro základní DPH

6400318,61 czkCena celkem bez DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 3

Přípravné a přidružené práce11 HSV 11

Komunikace5 HSV 33

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 7

8 Trubní vedení HSV 13

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 15

96 Bourání konstrukcí HSV 0

97 Prorážení otvorů HSV 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 3

772 Kamenné dlažby PSV 4

M21 Elektromontáže MON 0

M46 Zemní práce při montážích MON 4

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 5

Cena celkem
6 400 318,61 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 14
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Soupis prací a výkaz výměr

Hodonín ul.Dobrovolského876/2017S:

Komunikace, parkoviště a chodníkySO.01O:

Komunikace,parkoviště a chodníky - NEUZNATELNÉ NÁKLADY11aR:

množstvíMJČíslo položky Název položky

Zemní práce1
95,55638m3Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m31 122201 101R00

odečteno z EPD :

sjezdy : 87,63*0,48

parkoviště a manipulační plocha : (147,12+1)*0,48

lože pod silniční obrubníky s přídlažbou v průměrné šířce

0,7 m : 466.08*0,7*0,08

rozšíření vozovky :

v průměrné šířce 0,45 m a délce 75 m : 75*0,45*0,48

rozšíření okolo chodníkových obrubníků rozhraní

obrubník zeleň :

průměrný průřezový profil 0,148 m2 na délce (celkem
216,45 m) : 216,45*0,148

42,06240

71,09760

26,10048

16,20000

32,03460

ODPOČTY VYBOURANÝCH KONSTRUKCÍ :

asfalt chodníky : -131,39*0,3

zámková 10/20 : -146,01*0,26

30/30 : -7,76*0,26

žulová kostka : -41,805*0,3

Příplatek za lepivost odkopávky v hor. 3

33% : 95,556*0,33

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

odečteno z EPD :

sjezdy : 87,63*0,48

manipulační plocha : 28*0,48

Montáž pažic.boxu standard dl.3m, š.1,5m, hl.2,4m

Začátek provozního součtu

50,9/3

Konec provozního součtu

-39,41700

-37,96260

-2,01760

-12,54150

31,53348

31,53348

55,50240

m3122201 109R002

m3130001101 R003

42,06240

13,44000

17,00000kus4 151811216R00

16,96667

17,00000

150,00000

150,00000

17,00000

17

denPronájem pažic.boxu standard dl.3m,š.1,5m,hl.2,4m

počítám pronájem 5 ks na 30 dnů : 5*30

Dmtž pažícího boxu standard dl.3m, š.1,5m, hl.2,4m

Začátek provozního součtu

50,9/3

Konec provozního součtu

5 151812216R00

kus6 15181321 6R00

16,96667

17,00000

191,10800

17

m3Vodorovné přemístění výkopku z hor, 1-4 do 5000 m na

mezideponii oro zpětný zásvp

tam : 95,554

a zpět : 95,554

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

zpětný zásyp : 95,554

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS

zásyp rozšířeni okolo obrubníků rozhraní obrubník

zeleň :

průměrný průřezový profil 0,132 m2 na délce (celkem

216.45 m) : 216,45*0.1326

zásyp v místech kde se vybourala vozovka a bude

zatravnění : 238.76*0,28

7 162601 1Q2R00

95,55400

95,55400

95,55400

95,55400

95,55407

m3
8 167101 101R00

m39 171101 101 R00

28,7012

66,8528



3lW
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v

hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění
DředeDsanou Droiektem Eedf.2=45 Í30 MPai
odečteno z EPD :

skladba D a E- 45 MPa : 87,63+147,12+1

pod silniční obrubníky s přídíažbou v průměrné šířce 0 7 ni

: 466,08*0,7

DOPLNĚNÍ VOZOVKY :

zapravení po provedeni kanalizačních přípojek (celková
délka 50,9 m) : 50,9*2

zapreveni po provedení chrániček optických a sdělovacích
kabelů 55,5*1

ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY :

v průměrné šířce 0,45 m a délce 75 m : 75*0,45

zapravení v pruhu š.0,20 m od řezu po novou přídlažbu

bod ACO : (466.08-75)*0,2

Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu 1:5, tl.10-15
cm. jednotlivě nad 500m2, zhutněno lehkým válcem
odečteno z EPD zhutněno lehkým válcem :

v rovině nebo ve svahu 1 :5 : 595,82

Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 zalití trávníku 5x

odečteno z EPD : 595,82*0,01

5x : 5,9582*4

Dovoz vody pro zálivku do 6 km

odečteno z EPD : 595,82*0,01

5x : 5,9582*4

Sejmutí ornice (drnu), naložení, odvoz a uložení na

skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz
do 5 km

odečteno z EPD :

sejmutí ornice ( drnu) v prům tl.200 mm : 421,73*0,2

Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s

odplevelením, hnojením vč.dodávky hnojivá, travní

směsi. total. herbicidu a obdělání oůdv frézováním
odečteno z EPD zhutněno lehkým válcem :

v rovině nebo ve svahu 1:5 : 595,82

Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v

místě zabudování
odečteno z EPD : 595,82*0,125

10 181101102R00 m2 831,27200

235,75000

326,25600

101,80000

55,50000

33,75000

78,21600

1 1 1181301 1 12R00 m2 595,82000

595,82000

29,79100

5,95820

23,83280

29,79100

5,95820

23,83280

84,34600

12 185804312R00
m3

13 185851 11 1R00
m3

14 121 100001 RAB
m3

84, 34600 i

595,82000
15 180400120RA0

m2

595,82000

74,47750
16 10364200R

m3

74,47750

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
17 1 12201 1 17R00 Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, v rovině nebo ve

svahu do 1:5 s naložením získaného dřeva, se zasypáním

jámy,doplněním zeminy .zhutnění a úpravou terénu

kus 6,00000

včetně likvidace :

vzrostlé topoly : 2+4

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 30/30

odečteno z EPD :

dlažba 30/30 : 7,76

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

odečteno z EPD zámková : 146,01

Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15
obruby z 2 a 3 řádku ze žul. kostek v bet. loži, vjezdy do

budov č.d.3. 11 a Slovácký farmář
levá strana ul.Dobrovolského ve směru staničení :

vjezd k geodetům č.p.3 : 2,15*4.5

vjezd do budovy č.p. 11 : 3, 1*4, 8

6,00000

7,76000
1811131 06121 R00

m2

7,76000

146,01000

146,01000

753,55500

1911131 06231 R00
m2

20 1 13107131R00
m2cm

9,67500

14,88000

pravá strana ul.Dobrovolského ve směru staničení

před budovou č.p.8 a č.p.10 obruba z trojřádku žulových
kostek : 37,5*0.38

14,25000!

před budovou Slovácký farmář : 3*1

Mezisoučet

pod odstraněným asfaltem tl.15 cm vozovky v místě
nového zatravnění : 238,76

3,00000

41,80500

238,76000



r v pruhu š.0,45 cm pro nové obrubníky a přídlažbu :

578,2*0,45

pro kanalizační přípojky (celková délka 50,9 m) : 50,9*2

pro provedení chrániček optických a sdělovacích kabelů :

55.5*2

ívtezisoučet

Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.7 cm

odečteno z EPD :

lože pod dlažbou 30/30 : 7,76

Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.5 cm

odečteno z EPD :

lože pod zámkovou dlažbou tl.5 cm : 146,01

Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm

plocha vozovky do 50 m2 : 15,63+6,25+3,75+25

pro kanalizační přípojky (celková délka 50,9 m) : 50,9*2

pro provedení chrániček optických a sdělovacích kabelů :

55,5*2

Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm ACP

plocha vozovky do 50 m2 : 15,63+6,25+3.75+25

pro kanalizační přípojky (celková délka 50,9 m) : 50,9*2

pro provedeni chrániček optických a sdělovacích kabelů :

55,5*2

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm litý

asfalt + ACO

odečteno z EPD :

chodníky litý : 131,39

Mezisoučel

vozovka ACO :

plocha vozovky nad 50 m2 : 78.13+60+50

v pruhu š.0,45 cm pro nové obrubníky a přídlažbu :

578.2*0,45

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 1 0 cm ACP

260,19000

101,80000

111,00000

711.75000

7,7600021 1131075Q7R00 m2

7,76000

146,0100022 1 13107605R00 m2

146,01000

263,43000

50,63000

101,80000

111,00000

23 113108305R00 m2

24 113108310R00 m2 263,43000

50,63000

101,80000

111,00000

25 1 13108405R00 m2 579,71000

131,39000

131,39000

188.13000

260,19000

26 1 13108410R00 m2 498,95000

plocha vozovky nad 50 m2 : 78,13+60+50

v pruhu š.0,45 cm pro nové obrubníky a přídlažbu :

578,2*0.45

188,13000

260,19000

plocha vozovky do 50 m2 : 15,63+6,25+3,75+25

Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 25 cm pod

litým asfaltem

odečteno z EPD :

beton pod litým asfaltem tl.25 cm chodníky : 131,39

Fréz.živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm

odečteno z EPD :

vozovka : 839,37+56,48+845,68+639,82

Vytrhání obrub ležatých betonových i kamenných

odečteno z EPD : 396,25

Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

odečteno z EPD : 121,85

Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m

vzrostlé topoly : 2+4

Odstranění podkladu pl, 50 m2, štěrkodrť tl. 1 5 cm

odečteno z EPD :

skladba s dlažbou 30/30 : 7,76

pod žulovými kostkami : 41,805

Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 1 5 cm

odečteno z EPD :

skladba se zámkovou : 146,01

50,63000

131,3900027 113109425R00 m2

131,39000

2 381,3500028 1 1315131 5ROO m2

2 381,35000

396,25000

396,25000

121,85000

121,85000

6,00000

6,00000

49,56500

29 113201 1 1 1 R00 m

30 11 32021 11R00 m

31 162301424RO0 kus

32 113108715R m2

7,76000

41,80500

146,0100033 1131 0881 5R m2

146,01000

Díl: 5 Komunikace
34 564761 111 R00 Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm,tl. 20 cm

(ČSN 736126-1). s rozprostřením a zhutněním

odečteno z EPD :

m2 235,75000

písková sjezdy : 87,63 87,63000



F

šedá parkoviště a manipulační plocha : 147,12

červená VDZ V10a : 0,1 *2*5

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 8
silniční obrubníky s přídlažbou

odečteno z EPD :

P466S08‘0ni7°brUbniky S PříC,laŽb0u v Průměrné šířce 0.7 m

Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhutněni tloušťky I

odečteno zNEPD6126'1)' S ™stře"ím a hutněním

písková sjezdy : 87,63 I
šedá parkoviště a manipulační plocha : 147 12 I
červená VDZ V1 0a : 0,1 *2*5 I
Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACP 22 S v I
tl.5 cm (ČSN EN 13108-1)

1

odečteno z EPD :

147,12000

1,00000

326,25600

35 564821 11 1R00
cm pod m2

326,25600|
36 564851 11 1R00

m2 235,75000

87.63000

147,12000

1,00000

201,25400

37 5727531 11 R00

t
. s rozprostřením a zhutněním

pod nové ACO 1 1 S obj.hmoínost 2,35 t/m3 t! 5
1712,80*0,05*2.35

E0(eSN 36?29)filtraČní 0'6 k9/m2 aSfa't0Vá emU'Ze Pl'

odečteno z EPD :

vozovka : 1683,92+21,88+7

cm : 201,25400
3815731 1 1 1 12R00

m2 1 712,80000

1 712,800001

1 712,80000

39 573231 11 OROO

ES“LTo|°'aci0'3l9'm2‘a,,'IB,á'i™'“ PSJ m2

odečteno z EPD

vozovka : 1683,92+21,88+7

1 m2

dodání materiálu oro wolň soár
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním
spař,s dvoiííým hutněním vibrováním
odečteno z EPD ;

písková sjezdy : 87,63

šedá parkoviště a manipulační plocha : 147,12

červená VDZ V10a : 0,1 *2*5

Beton asfaltový ACO 1 1 S, nad 3 m, tl.6 cm (ČSN EN
13108-1) s rozprostřením a zhutněném
odečteno z EPD :

vozovka 1683,92+21,88+7

Kladení dlažby drobné kostky, lože z drceného kameniva | m2rakce4/8,tl. 6 cm (ČSN 736131-!,. vč.dod.hmot pro lne
a dodám materiálu oro wolň soár
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním
spar.s dvojitým beraněním
odečteno z EPD ;

"32? 82

* StáVajíCI vozovky kf'žovatka Dolní a Horní Valy J
materte|P'afebni dr°bná 1°/1° Štípaná ,tř' 1t=4'0m2'

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD : 327,82/4*1,02

Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba 1 m2obdélníková 200/100/80 mm, se sraženými hranami v
orirodni šedé barvě

’

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

šedá parkoviště a manipulační plocha

Charti!lk?Vaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba I m2obdélníková 200/100/80 mm, se sraženými hranami
červená
cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD : I
červená VDZ V1 0a : 0, 1 ‘2*5

CertifikovBná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba m2
obdélníková 200/100/80
Disková
cena je stanovena včetně ztratného :

1 712,80000

235,75000

40 596215041 R00

87,63000

147,12000

1,00000

1 712,80000

41157714211 7R

m2

1 712,80000

327,82000

42159121 1 178R

327,820001
43 58380129R

T 83,59410

83,59410)
147,12000

44 592451 170R

: 147,12
147,12000

1,00000

45 592451 171 R

1,00000)
87,63000

46 592451 172R

mm
, se sraženými hranami
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odečteno z EPD :

písková sjezdy : 87,63 87,63000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
47 565161 1 12RT3 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m. tl. 9 cm m2 33,75000

do výšky spodní úrovně ACO 1 1 S tl.6 cm :

rozšíření vozovky :

v průměrné šířce 0,45 m a délce 75 m : 75*0,45

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 (KZC 1)
tl. 1 5 cm (ČSN 736124-1) s rozprostř. a zhutněním, včetně

ošetření Qovrchu oodkladu vodou skladba A

rozšíření vozovky :

v průměrné šířce 0,45 m a délce 75 m : 75*0,45

Postřik živičný infiltrační 0,6 kg/m2 asfaltová emulze Pl-

E (ČSN 736129)
rozšíření vozovky :

v průměrné šířce 0,45 m a délce 75 m : 75*0,45

zapravení po provedení kanalizačních přípojek (celková
délka 50,9 m) : 50,9*2

zaprevení po provedení chrániček optických a sdělovacích

kabelů : 55,5*1

Postřik živičný spojovací 0,3 kg/m2 asfaltová emulze PS-

E (ČSN 736129)
rozšíření vozovky :

v průměrné šířce 0,45 m a délce 75 m : 75*0,45

zapravení po provedení kanalizačních přípojek (celková
délka 50,9 m) : 50,9*2

zapravení v pruhu š.0,20 cm od řezu po novou přídlažbu :

466,08*0,2

zaprevení po provedení chrániček optických a sdělovacích

kabelů : 55,5*1

Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky

20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním

skladba C

rozšíření vozovky :

v průměrné šířce 0,45 m a délce 75 m : 75*0,45

Lože pod ACO a přídlažbu z C 25/30 zapravení

odřezaného pruhu vozovky

odečteno z EPD :

doplnění lože pod novou přídlažbou v délce 466,08

m,průřezový profil 0,0425 m2 pod novou přídlažbu :

(466,08-751*0.0425

zapravení v pruhu š.0,20 m od řezu po novou přídlažbu

pod ACO : Í466,08-75)*0,2*0,19

Doplnění komunikace ve stejné skladbě jako stávající s

vystřídáním spár zabraňující proříznutí spáry

odečteno z EPD :

33,75000

33,7500048 5671221 14R00 m2

33,75000

191,0500049 5731 111 12R00 m2

33,75000

101,80000

55,50000

50 573231 11 OROO m2 284,26600

33,75000

101,80000

93,21600

55,50000

51 564861 1 1 1 R01 m2 33,75000

33,75000

31,4819452 918101 1 1 1R m3

16,62090

14,86104

157,3000053 577101002R m2

zapravení po provedení kanalizačních přípojek (celková
délka 50,9 m) : 50,9*2

zaprevení po provedení chrániček optických a sdělovacích

kabelů : 55,5*1

Trubní vedení

101,80000

55,50000

Díl: 8
Montáž kameninových útesů s univerzálním napojovacím

sedlem kanalizace

odečteno z EPD : 7

54 837314111R00 kus 7,00000

7,00000

4,00000

4,00000

4,00000

55 8374551 21 R Zaslepení kanalizace

odečteno z EPD : 4

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu

úprava šachet do nové niveletv

poznámky: :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky

nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

c) podbetonováni nebo podezdění rámu, :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže,

krycího hrnce nebo hydrantu, :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v

místě provedené výškové úpravy. :

ks

56 899331 1 1 1 R00 kus



V

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp.

nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího

hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se

nednnnmčirie

odečteno z EPD : 4

Výšková úprava do 20 cm úprava pozemních znaků

inž.sítí do nové niveletv
poznámky: :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky
nebo prstence s odklízením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou. :

c) podbetonování nebo podezdéní rámu, :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže,

krycího hrnce nebo hydrantu, :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v

místě provedené výškové úpravy. :

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp.

nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího

hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se

nednnnruř.iiie

4,00000

12,0000057 899431 11 1R00 kus

odečteno z EPD : 12

Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 (přípojky k

uličním vpustím), vč.zemních prací , a doplnění rýh

bet.recvklátem fr.0/90 do úrovně zhut. Dlani
odečteno z EPD :

odstranění přípojek vpustí :

2,03+4.4+4,03+1 1 3+4,75+4,78+4, 1 2+2,62+5, 14+2,45+4,

24+2.3
Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm

SN8,vč.připojení,výkop, odvoz a ulož.zem. lože a obsyp

ŠP.. hutnění .rvha šířkv do 1.5 m. hloubkv do 3.5 m

odečteno z EPD :

0,59+5.91+2,03+2,91+7,56+3.95+2.55+0,5+2 3+4 12
2,62+4,24+4,03+2,45+5,14

Vybourání sestav uličních vpustí,zásyp ŠD zhutnění po

vrstv. 25 cm do úrov. zhut.pláně komunikace,

naložení.odvoz a uložení na skládku včetně DODlatků
stávající UV : 12

Zřízení UV z bet. dílců DN 600, sifon,vysoké kaliště, koš do

UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně

dodávkv všech dílců oro UV.zemnich Draci. obsvD ŠP
odečteno z EPD : 16

sestava uliční vpusti obsahuje :

litinový rám s mříží D400, rozměr 500/500/160 mm :

horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž 500, rozměr

400/190/65 mm :

kalový koš,žárově pozinkovaný, rozměr prúm.385/250 mm

12,00000

41,9900058 831300010R m

41,99000

59 831350115R 50,90000m

32,42000

18,48000

12,0000060 894400078R ks

12,00000

16,0000061 895940312R kus

16,00000

průběžný dílec vysoký, rozměr 500/590/65 mm :

průběžný dílec se zápachovou uzávěrou 150 mm

PVC, rozměr 500/645/65 mm :

spodní dílec s vysokým kalištěm, rozměr 500/525/65 mm :

podkladní beton C12/15-X0, rozměr 800/800 mm.tl. 100
mm :

podkladní štérkodrf ŠD 0/32 A,tl. 1 00 mm :

obsyp ze štěrkodrti ŠD 0/32 A :

Univerzální napojovací sedlo kanalizace

odečteno z EPD : 7

62 59736780R ks 7,00000

7,00000

Díl; 91 Doplňující práce na komunikaci
63 599142111R00 Prořezání,vyčištění a zalití díl. spár hloubky do 4 cm š. do

4 cm

odečteno z EPD :

678,88000m

okolo nové přidlažby : 466,08

zapravení po provedení kanalizačních přípojek (celková
délka 50,9 m) : 50,9*2

466,08000

101,80000



r 111,00000zaprevení po provedení chrániček optických a sdělovacích

kabelů : 55.5*2
Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu C12/15 + AI

patka + zemní práce

A12b + B29 : 1

B29 : 2

P2 + B24a : 1

P2 : 2

E13 : 1

B4 + E13 + IP4b : 1

Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu,

včetně dodávkv upevňovadel

A12b : 1

B29 : 2

B24a : 1

E13 : 1

IP4b : 1

P2 : 3

Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej, osvětí., včetně

dodávkv upevňovadel

B2 : 1

B4 : 1

B29 : 3

B24b : 1

C3a : 1

E13 : 1

IP6 : 2

IZ8b : 2

Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm

odečteno z EPD :

V20 34 ks : 0,71*34

Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů

Začátek provozního součtu

V10a stání podélné (P1+P2+P3) : (2+4+4)*0,125

V7a přechod pro chodce :

Legionářů : 6*4*0, 5

Dobrovolského park parkoviště IRO : 7*4*0, 5

Dobrovolského pěší zóna : 7*4*0, 5

Horní Valy ; 6*4*0. 5

Konec provozního součtu

odečteno z EPD :

V20- 34 ks ; 0,71*34

Vodorovné značení dělících čar š.12 cm silnovrstvé

odečteno z EPD :

V2b : (15, 57-3+19,9-3+15,28-3)*2/3

V1a : 11,1+3+125.5+3+27,56+3+24,94+3

Příplatek za reflexní úpravu dělících čar 12 cm

odečteno z EPD :

V2b : (15. 57-3+19, 9-3+15.28-3)*2/3

V1a : 11,1+3+125,5+3+27,56+3+24,94+3

Předznačení pro značení dělící čáry,vodicí proužky

odečteno z EPD :

V2b : (15, 57-3+19, 9-3+15,28-3)*2/3

V1a : 11,1+3+125,5+3+27,56+3+24,94+3

Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů

odečteno z EPD :

V20- 34 ks : 0,71*34

Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm

odečteno z EPD ;

příčné : 7,35+6,11+3,58+8,19+9,17

8,00000kus914001 121 R0064

1 ,00000

2,00000

1,00000

2,00000

1 ,00000

1 ,00000

9,00000kus914001 125R0065

1,00000

2,00000

1,00000

1 ,00000

1,00000

3,00000

12,00000kus914001 127R0066

1,00000

1,00000

3,00000

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

24,14000m2915701 11 1R0067

24,14000

24,14000m291 57091 11R0068

1,25000

12,00000

14,00000

14.00000

12,00000

24,14000

228,93333m915711 1 12R0069

27,83333

201,10000

228,93333m915719111R0070

27,83333

201,10000

228,93333915791 111 R00 m71

27,83333

201,10000

24,14000m2915791 11 2R0072

24,14000

825,40000919731 112R00 m73

34,40000
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okolo stávajících obrubníku a žulových kostek : 578,2

pro kanalizační přípojky (celková délka 50,9 m) : 50,9*2

pro provedení chrániček optických a sdělovacích kabelů

55.5*2

Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm

odečteno z EPD :

příčné : 7,35+6,11+3,58+8,19+9,17

okolo stávajících obrubníků a žulových kostek : 578,2

pro kanalizační přípojky (celková délka 50,9 m) : 50,9*2

pro provedení chrániček optických a sdělovacích kabelů :

55.5*2

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 15 cm

odečteno z EPD :

příčné : 7,35+6,11+3,58+8,19+9,17

okolo stávajících obrubníků a žulových kostek : 578,2

pro kanalizační přípojky (celková délka 50,9 m) : 50,9*2

pro provedení chrániček optických a sdělovacích kabelů :

55.5*2

Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 15 cm

odečteno z EPD :

příčné : 7,35+6,11+3,58+8.19+9,17

okolo stávajících obrubníků a žulových kostek : 578.2

pro kanalizační přípojky (celková délka 50,9 m) : 50,9*2

pro provedení chrániček optických a sdělovacích kabelů :

55,5*2

Osazení vodícího proužku šířka 25 cm do betonu
,podkl.C25/30 tl.10cm

odečteno z EPD :

betonová přídlažba 250/500/100 mm : 466,08

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou.lože z C 25/30 tl.10

578,20000

101,80000

111,00000

74 919731 123R00 825,40000m

34,40000

578,20000

101,80000

111,00000

75 9197351 13R00 825,40000m

34,40000

578,20000

101,80000

111,00000

76 919735123R00 825,40000m

34,40000

578,20000

101,80000

111,00000

77 91549121 1R 466,08000m

466,08000

709,9100078 917862112R m

cm

odečteno z EPD :

silniční vysoký :

280,5+5,49+11,8+3+7,36+16,69+10,17+31,44+2,07+4,65

+ 18.6+9+18.1
silniční vysoký obloukový R2 : 59,94

silniční nájezdový : 186,82+0,9+9,56+3.82

silniční přechodový L : 16

silniční přechodový P : 14

Dodávka AI sloupku pro svislé dopravní značky

A12b + B29 : 1

B29 : 2

P2 + B24a : 1

P2 : 2

E13 : 1

B4 + E13 + IP4b : 1

Značka dopr výstražná A12b 900 mm fól1, EG7ietá, děti

A12b děti : 1

Značka uprav přednost P2 500/500 fóM, EG 7letá, hlavni
pozemní komunikace
P2 hlavnípozemní komunikace : 3

Značka doprav zákazová B24a,b 700 fól 1, EG 7letá,

zákaz odbočování vpravo a vlevo

B24a zákaz odbočování vpravo : 1

B24b zákaz odbočování vlevo : 1

Značka doprav zákazová B2,4 a 29 700 fól 1, EG 7letá

B2 zákaz vjezdu : 1

B4 zákaz vjezdu nákladních automobilů 1

B29 zákaz stáni : 5

Značka dopr příkazová C3a 700 fól 1, EG 7letá, přikázaný
směr iízdv vpravo

C3a přikázaný směr jízdy vpravo : 1

Značka dopr inf IP 6 500/500 fól1 ,EG7letá, přechod pro

chodce

418,87000

59,94000

201,10000

16,00000

14,00000

8,00000

1,00000

2,00000

1,00000

2,00000

1 ,00000

1,00000

1,00000

1,00000

3,00000

79 19431508R ks

80 40444937.AR kus

81 40444972 .AR kus

3,00000

2,0000082 40445023.AR kus

1,00000

1,00000

7,00000

1,00000

1,00000

5,00000

1 ,00000

83 40445023.ARH kus

84 40445032.AR kus

1,00000

2,0000085 40445044.AR kus
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-

87 404451 47.AR

2,00000

1,00000

IP6 přechod pro chodce : 2

Značka dopr inf IP4b 500/500 fól1 ,EG7letá, jednosměrný

provoz

IP4b jednosměrný provoz : 1

Značka dopr dodat E 13, 500/700 fól 1, EG 7letá, text

nebo svmbol
E13 text nebo symbol : 1

Značka dopr dodat E 13, 500/150 fól 1, EG 7 létá , text

nebo svmbol
E13 text nebo symbol : 1

Značka dopr.zóna s dopravním omezením IZ8a,b fólie

IZ8a : 2

IZ8b : 2

Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

betonová přídlažba 250/500/100 mm ; 466.08/0,5

Konec provozního součtu

kus

1,00000

1,00000kus

1 ,00000

1,00000kus404451 59.AR88

1 ,00000

4,00000

2,00000

2,00000

933,00000

kus40445360R89

kus5921621 17R90

932,16000

933,00000

419,00000

933

Obrubník silniční vysoký 1000/150/250 mm, přírodní šedý kus59217472R91

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

silniční vysoký : 418,87

Konec provozního součtu

418,87000

419,00000

202,00000

419

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm, přírodní

šedý

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

silniční nájezdový : 201,10

Konec provozního součtu

kus92 59217476R

201,10000

202,00000

30,00000

202

kusObrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250

mm, přírodní šedý

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

silniční přechodový L+ P : 16+14

Obrubník silniční oblouk, vnější R 2

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

silniční obloukový R2 : 59,94/0,78

Konec provozního součtu

59217480R93

30,00000

77,00000kus59217497R94

76,84615

77,0000077

Bouráni konstrukcí96
122,96000Příplatek, bouráni betonových podkladů chodníků se

svař.sífí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí

odečteno z EPD :

m39650491 12RT195

příplatek platí jen v případě faktické přítomnosti výztuže :

chodníky : 131,39*0,25

vozovka : 600,75*0,15

Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet. patkami, se

zásypem iam a ieho zhutněním

odečteno z EPD : 14

Odstranění doprav, značky ze sloupů nebo konzolí

trvalé odstranění :

E13 : 2

B24a : 1

32,84750

90,11250

14,00000kus966006132R0096

14,00000

22,00000kus96600621 1R0097

2,00000

1,00000
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B2 : 1

A12b : 1

B24b : 1

B29 : 1+1 + 1 + 1+1 + 1

B4 : 1 + 1

C3a : 1

IP4b : 1

IP6 : 1

P2 : 1 + 1+1

IZ8a : 1

IZ8b : 1

_
Prorážení otvorů

_

Vybourání kovových zábradlí a madel

odečteno z EPD : 6,64+6,04

Staveništní přesun hmot
_

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
přesun hmot kryt dlážděný : 219,587

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
přesun hmot celkem : 1769,198

odpočet přesunu krytu dlážděného : -219.587

Kamenné dlažby
_

Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, prostá tl.8-9
cm, (ČSN 736131-1), lože z drceného kameniva tl.8 cm,

řCSN EN 998-2) včetně SDárování skladba F
cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

vozovka v místě přechodu pro chodce : 26.08+29,98

Žulová deska s tryskaným povrchem tl.8 cm, barva světle
šedá

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

vozovka v místě přechodu pro chodce : 26.08+29,98

Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m

Elektromontáže
_____

Stranové přeložení optických a sdělovacích kabelů
výstražná fólie, stranové přeložení

, včetně nutných
zemních orací

odečteno z EPD : 12+52

Zemni práce při montážích
_

Obetonování kabelového žlabu TK3 s rezervní chráničkou
D 110 betonem C25/30
obetonování kabelového žlabu TK3

1,00000

1,00000

1,00000

6,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

3,00000

1,00000

1,00000
Díl: 97
_

98 976071 11 1R00
12,68000

12,680001

m

Díl; 99
_

99Í998223011R00
t 219,587001

219,58700

1 549,61100

1 769,19800

-219,58700

100 9982251 11 R00
t

Dii: 772
101 772501 178R

m2 56,06000

56,06000

56,06000

102 58382718R
m2

56,06000

1,00000

103 99877220 1R00

[Díl: M21
104 210100168R

%

64,00000m

64,00000]
Díl: M46

105 899623171 R00
m3 40,58400

s rezervní chráničkou :

průřezový profil obetonování C25/30 je 0,304 m2 :

odečteno z EPD :

před lékárnou : 17,5*2*0,304

ve sjezdech : (5+5+5+5+5+5+5)*0,304

ve vozovce : (8+7, 5+8+6, 8+9, 2+7,2+8,4+8, 4)*0,304

Dodávka a montáž žlabu kabelového betonového
dvoudílného TK3, včetně nutných zemních prací,
lože. uložení kabelu.obsvo z ŠP hutnění
odečteno z EPD ;

před lékárnou : 17,5*2

ve sjezdech : (5+5+5+5+5+5+5)
ve vozovce : (8+7, 5+8+6,8+9,2+7,2+8,4+8,4)
Celistvá chránička plast.korug.D1 10, lanko, ucpávky, s
označením vedení v zemi pomocí Balí Markérů,

uložení.wkoo.lože.obsvD z ŠP hutnění
odečteno z EPD ;

před lékárnou : 1 7,5*2

rezervní ve sjezdech : 5+5+5+5+S+5+5
ve vozovce : (8+7, 5+8+6, 8+9, 2+7,2+8,4+8,4)

10,64000

10,64000

19,30400

133,50000

106 460510021R
m

35,00000

35,00000

63,50000

133,50000

107 460510022R
m

35,00000|
35,00000

63,50000
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Přesuny suti a vybouraných hmotD96
893,84837tVodorovná doprava suti po suchu do 1 km

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

97908221 3R00

14,45290

78,83400

litý asfalt 5 cm 15 km : 131,39*0,110

beton tl.25 cm pod litým asfaltem 5 km k recyklaci :

131,39*0,6

ACO 5 cm 15 km : 600,75*0,110+111*0,110

AGP 10 cm 15 km : 600,75*0,220+111*0,220

beton tl.15 cm pod asfaltem (ACO+ACP), žul. kostky do

betonu a kanal.přípojky 5 km k recyklaci :

(600,75+41 ,8051*0,225+1 1 1 *0,225

štěrkodrf 15 cm 15 km pod dlažbami (30/30 +

zámková) a žulovými kostkami 15 km :

(7.76+146,01+41,8051*0.330

kam.drcené 5 cm 15 km pod zámkovou dlažbou 15

km : 146,01*0,110

kam.drcené 7 cm 15 km pod 30/30 15 km :

7,76*0,154

odfrézovaný asfalt 25 km pro zpětné zpracováni :

2381,35*0,132

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

78,29250

156,58500

169,54988

64,53975

16,06110

1,19504

314,33820

13 173,42036t97908221 9ROO109

202,34060

315,33600

litý asfalt 5 cm 15 km : 131,39*0,110*14

beton tl.25 cm pod litým asfaltem 5 km k recyklaci :

131.39*0,6*4

ACO 5 cm 15 km : 600,75*0,110*14+111*0,110*14

ACP 10 cm 15 km : 600,75*0,220*14+111*0,220*14

beton tl.15 cm pod asfaltem (ACO+ACP) a žul. kostky do

betonu 5 km k recyklaci :

(600.75+41 .8051*0.225*4+1 1 1*0,225*4

štěrkodrf 15 cm 15 km pod dlažbami (30/30 +

zámková) a žulovými kostkami 15 km :

(7,76+146.01+41.8051*0.330*14

kam.drcené 5 cm 15 km pod zámkovou dlažbou 15

km : 146,01*0,110*14

kam.drcené 7 cm 15 km pod 30/30 15 km :

7,76*0,154*14

1 096,09500

2 192,19000

678,19950

903,55650

224,85540

16,73056

7 544,11680odfrézovaný asfalt 25 km pro zpětné zpracování :

2381.35*0,132*24

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

114,60163t9790842 16R00110

1,07088

4,72500

17,66825

91,13750

114,60163

dlažba 30/30 5 km k recyklaci : 7,76*0,138

dlažba 10/20 5 km k recyklaci : 21*0,225

obrubníky betonové 5 km k recyklaci : 121,85*0,145

dtto ležaté 5 km k recyklaci : 396,25*0,230

Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

t9799901 02R00111

1,07088

4,72500

17,66825

91,13750

81,79589

dlažba 30/30 5 km k recyklaci : 7,76*0,138

dlažba 10/20 5 km k recyklaci : 21*0,225

obrubníky betonové 5 km k recyklaci : 121,85*0.145

dtto ležaté 5 km k recyklaci : 396,25*0,230

Poplatek za skládku suti

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

t9799901 11R00112

64,53975štěrkodrf 15 cm 15 km pod dlažbami (30/30 +

zámková) a žulovými kostkami 15 km :

(7.76+146.01+41.8051*0.330
kam.drcené 5 cm 15 km pod zámkovou dlažbou 15

km : 146.01*0,110

kam.drcené 7 cm 15 km pod 30/30 15 km :

7,76*0.154

Nakládání suti na dopravní prostředky

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

16,06110

1,19504

893,84837t979Q87212R00113



F

litý asfalt 5 cm 15 km : 131,39*0,110

beton tl.25 cm pod litým asfaltem 5 km k recyklaci
131.39*0,6

ACO 5 cm 15 km : 600.75*0,1 10+1 1 1*0,1 10

ACP 10 cm 15 km : 600,75*0,220+111*0,220

beton tl. 15 cm pod asfaltem (ACO+ACP) a žul.kostky do
betonu 5 km k recyklaci :

(600.75+41.8051*0.225+111*0.225
štérkodrf 15 cm 15 km pod dlažbami (30/30 +

zámková) a žulovými kostkami 15 km :

(7.76+146.01 +41 .8051*0.330
kam.drcené 5 cm 15 km pod zámkovou dlažbou 15
km : 146,01*0,1 10

kam.drcené 7 cm 15 km pod 30/30 15 km :

7.76*0.154

odfrézovaný asfalt 25 km pro zpětné zpracování

2381.35*0,132

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

dlažba 30/30 5 km k recyklaci : 7,76*0,138

dlažba 10/20 5 km k recyklaci : 21*0,225

obrubníky betonové 5 km k recyklaci : 121,85*0.145

dtto ležaté 5 km k recyklaci : 396,25*0,230

Poplatek za skládku suti litý asfalt + ACO + ACP

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

litý asfalt 5 cm 15 km : 131,39*0,110

ACO 5 cm 15 km : 600,75*0,110+111*0,110

ACP 10 cm 15 km : 600,75*0,220+111*0,220

Poplatek za skládku suti k recyklaci

výméra‘demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

beton tl.25 cm pod litým asfaltem 5 km k recyklaci
131,39*0,6

beton tl. 1 5 cm pod asfaltem (ACO+ACP) a žul.kostky do
betonu 5 km k recyklaci :

(600.75+41 .8051*0.225+1 1 1*0.225
Poplatek za skládku odfrézovaný asfalt ke zpětnému
použití (obalovna)
odfrézovaný asfalt 25 km pro zpětné zpracování

2381.35*0 13?

14,45290

78,83400

78,29250

156,58500

169,54988

64,53975

16,06110

1,19504

314,33820

114 97908721 3R00
t 114,60163

1,07088

4,72500

17,66825

91,13750

249,33040
115 9799901 13R00

t

14,45290

78,29250

156,58500

248,38388
116 979999997R00

t

78,83400

169,54988

117 979990178R
t 314,33820

314,33820

Celkem
6 400 318.611

Poznámky uchazeče k zadání


