






















































REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

S10z/18z

Hradec-Obytná zona za MŠ

BERDYCH plus spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

27 219 270,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 27 219 270,09 5 716 046,72
15,00% 0,00 0,00

CZK 32 935 316,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S10z/18z

Stavba:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum:

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

ING

ING
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

ING

ING

ING
ING

Soupis
Soupis
Soupis

ING

Soupis

Soupis
ING
ING
ING
VON

Hradec-Obytná zona za MŠ

26.6.2018

Ing.A.Samek

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

27 219 270,09 32 935 316,81

1 SO101 Komunikace a zpevněné plochy 13 941 450,10 16 869 154,62

2 SO 301 Deštová kanalizace 5 167 145,46 6 252 246,01
2a Stoka DA 1 181 561,97 1 429 689,98
2b Stoka DA1+DA2 571 762,42 691 832,53
2c Stoka DB 1 434 941,34 1 736 279,02
2d Stoka DB1 , DB1-1 1 192 492,10 1 442 915,44
2e Stoka DB2+DB3+DB4 786 387,63 951 529,03

4 SO 303 Odtokové výpústné porubí 584 240,03 706 930,44

5 SO 304 Retencní a požární nádrž 1 146 112,84 1 386 796,54

6 SO 305 Požární odběr 243 790,68 294 986,72
7 SO 306 Kanalizace splašková 3 851 116,67 4 659 851,17

7a Stoka  SA1-1 1 336 368,77 1 617 006,21
7b Stoka  SA1-1-1 +SA1-1-2 1 258 906,63 1 523 277,02
7c Stoka SA1-2 SA1-2-1 1 255 841,27 1 519 567,94

9
SO 308 Vrty,vystrojení a manipulašní 
šachtice+zdroje UV

543 559,79 657 707,35

9
SO 308 Vrty,vystrojení a manipulašní 
šachtice+zdroje UV

409 645,79 495 671,41

9a SO 308 elektroinstalace vrt 133 914,00 162 035,94

VON vedlejší a ostatní náklady 621 000,00 751 410,00

9d SO 401 Veřejné osvětlení 694 922,00 840 855,62
9a SO 501 Plynovod 0,00 0,00
9c SO 802 Sadové úpravy 425 932,52 515 378,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 31 CC-CZ: 21121
Místo: k.ú. Hradec u Stoda,Plzeňský kraj Datum: 26.6.2018

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:
Obec Hradec , Hradec 45,332 11 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611
BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:
Pavel Bastl.Ing. Věra Šťastná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ###########

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 13 941 450,10 21,00% 2 927 704,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK ###########

Hradec-Obytná zona za MŠ

1 - SO101 Komunikace a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda,Plzeňský kraj Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec , Hradec 45,332 11 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem ###########

HSV - Práce a dodávky HSV 13 920 870,10
1 - Zemní práce 4 672 363,96

2 - Zakládání 436 177,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 101 000,00

4 - Vodorovné konstrukce 43 215,14

5 - Komunikace pozemní 5 596 974,76

8 - Trubní vedení 607 544,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 887 695,02

997 - Přesun sutě 421 842,40

998 - Přesun hmot 154 057,00

M - Práce a dodávky M 20 580,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 20 580,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

1 - SO101 Komunikace a zpevněné plochy

Pavel Bastl.Ing. 
Věra Šťastná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda,Plzeňský kraj Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec , Hradec 45,332 11 Projektant:Pavel Bastl.Ing. Věra Šťastná
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem ###########

D HSV Práce a dodávky HSV 13 920 870,10
D 1 Zemní práce 4 672 363,96

1 K 113107170
Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 
mm

m2 80,000 33,00 2 640,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 
m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

2 K 113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 1 372,000 43,00 58 996,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 630+662+80 1 372,000

3 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 1 292,000 43,00 55 556,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 630+662 1 292,000
4 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 630,000 26,00 16 380,00

CS ÚRS 2017 
02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 24,000 214,00 5 136,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 853,600 102,00 291 067,20
CS ÚRS 2017 
02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 14268*0,20 2 853,600

7 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 
m3

m3 749,000 78,00 58 422,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

VV 7490*0,10 749,000

8 K 122202204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v 
hornině tř. 3

m3 8 342,633 78,00 650 725,37
CS ÚRS 2017 
02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 5 000 m3

VV 5991+(7404*0,20)-747,18+137,213+(7404*0,20) 8 342,633

9 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 
lepivost

m3 8 342,633 12,00 100 111,60
CS ÚRS 2017 
02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 6724,62+1618,013 8 342,633

10 K 122402202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 5

m3 747,180 840,00 627 631,20
CS ÚRS 2017 
02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

VV 7471,8*0,10 747,180
11 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 166,740 430,00 71 698,20

CS ÚRS 2017 
02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 189,8-23,06 166,740

12 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 243,500 280,00 68 180,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

VV (0,50*0,50)*974 243,500

13 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 243,500 12,00 2 922,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

14 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 189,800 280,00 53 144,00
CS ÚRS 2017 
02

Hradec-Obytná zona za MŠ

1 - SO101 Komunikace a zpevněné plochy
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 94,9*2*1 189,800

15 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 189,800 12,00 2 277,60
CS ÚRS 2017 
02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

16 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 569,400 26,00 14 804,40
CS ÚRS 2017 
02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

17 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 569,400 13,00 7 402,20
CS ÚRS 2017 
02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

18 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 94,900 30,00 2 847,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 
při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 189,8/2 94,900

19 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10 760,520 50,00 538 026,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 243,50+749+2853,60+6724,62+189,8 10 760,520

20 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 747,180 50,00 37 359,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

21 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 618,013 105,00 169 891,37
CS ÚRS 2017 
02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

22 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 14 562,117 6,00 87 372,70
CS ÚRS 2017 
02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 1618,013*9 14 562,117
23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 556,813 24,00 61 363,51

CS ÚRS 2017 
02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 749+1618,013+189,8 2 556,813
24 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 3 721,430 215,00 800 107,45

CS ÚRS 2017 
02

PP štěrkodrť frakce 0-63 třída C

VV 1618,013*2,3 3 721,430
VV "vhodná zemina do podloží (aktivní zóna)"

25 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 1 618,013 96,00 155 329,25
CS ÚRS 2017 
02

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) přes 100 do 102 % PS

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10 758,700 12,00 129 104,40
CS ÚRS 2017 
02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 243,50+2853,60+6724,62+747,18+189,8 10 758,700

27 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 112,650 155,00 17 460,75
CS ÚRS 2017 
02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 166,74-54,09 112,650

28 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

m3 54,093 165,00 8 925,35
CS ÚRS 2017 
02

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 
až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu 
pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,57*94,9 54,093

29 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 
m

m3 54,093 198,00 10 710,41
CS ÚRS 2017 
02

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 
až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu 
pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

30 K 180404111R Založení  trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 7 490,000 21,00 157 290,00

31 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 280,875 104,00 29 211,00
CS ÚRS 2017 
02

PP osivo směs travní krajinná - svahová

VV 9362,5*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 280,875

32 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 7 490,000 35,00 262 150,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

33 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7 971,000 12,00 95 652,00
CS ÚRS 2017 
02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 6229+60+517+582+16+246+120+201 7 971,000
34 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 7 490,000 3,00 22 470,00

CS ÚRS 2017 
02
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

D 2 Zakládání 436 177,32

35 K 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 
550 mm

m 974,000 162,00 157 788,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo 
štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm

36 M 583373020R štěrkopísek  frakce 8-16 t 406,645 504,00 204 949,08
VV 243,50*1,67 406,645
VV "cena včetně dopravy a materiálu"

37 M 583373440R štěrkopísek  frakce 0-32 t 90,330 408,00 36 854,64
VV 54,09*1,67 90,330
VV "cena včetně dopravy"

38 K 275321511R Zajištění stability,obetonování sloupu Distribuční soustavy kus 1,000 6 000,00 6 000,00
VV 1 1,000

VV
"spolehlivost provozu DS není předmětem tohoto objektu, cena včetně 
všech souvisejících prací"

39 K 275321611 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 8,640 3 540,00 30 585,60
CS ÚRS 2017 
02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

VV 12*1,20*0,60 8,640

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 000,00

40 K 339921112
Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky 
prvku přes 0,5 do 1 m

kus 40,000 115,00 4 600,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 
500 do 1000 mm

VV 20+20 40,000
41 M 592284120R Palisáda betonová přírodní 17,5X20X60 cm kus 20,000 157,00 3 140,00

42 M 592284130R Palisáda betonová přírodní 17,5X20X80 cm kus 20,000 192,00 3 840,00

43 M 592284150R Palisáda betonová přírodní 17,5X20X120 cm kus 20,000 283,00 5 660,00

44 K 339921113
Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky 
prvku přes 1 do 1,5 m

kus 20,000 138,00 2 760,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 
1000 do 1500 mm

45 K 380311531R Obetonování z betonu prostého tř. C 12/15 tl 150 mm m3 30,000 2 700,00 81 000,00
VV 200*0,15 30,000

D 4 Vodorovné konstrukce 43 215,14
46 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 4,400 2 950,00 12 980,00

CS ÚRS 2017 
02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV 20*0,22 4,400
47 K 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop m3 8,541 3 540,00 30 235,14

CS ÚRS 2017 
02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

VV 94,9*0,9*0,1 8,541

D 5 Komunikace pozemní 5 596 974,76
48 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm m2 487,000 49,00 23 863,00

CS ÚRS 2017 
02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 60 mm

VV 974*0,50 487,000
49 K 564801111R Pískové lože tl 30 mm m2 246,000 28,00 6 888,00

50 K 564801112R Pískové lože tl 40 mm m2 6 304,000 38,00 239 552,00
VV 5229+482+16+517+60 6 304,000

51 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 606,000 122,00 195 932,00
CS ÚRS 2017 
02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 246+582+517+60+201 1 606,000
52 K 564851113R Kačírek m2 42,000 201,00 8 442,00

53 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6 245,000 163,00 1 017 935,00
CS ÚRS 2017 
02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 6229+16 6 245,000
54 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 220,000 244,00 53 680,00

CS ÚRS 2017 
02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

55 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 482,000 158,00 76 156,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením 
a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 482 482,000
56 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 5 245,000 211,00 1 106 695,00

CS ÚRS 2017 
02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením 
a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 5229+16 5 245,000

57 K 565175113
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 
mm š do 3 m

m2 120,000 1 092,00 131 040,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

58 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 120,000 15,00 1 800,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 
kg/m2

59 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 120,000 20,00 2 400,00
CS ÚRS 2017 
02
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PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 
kg/m2

60 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 120,000 364,00 43 680,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

61 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 120,000 637,00 76 440,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

62 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 200,000 1 390,00 278 000,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 
50 mm z betonu

63 M 583807560 kámen lomový soklový (1 t  = 1,7 m2) t 117,647 429,00 50 470,56
CS ÚRS 2017 
02

PP kámen lomový soklový (1 t  = 1,7 m2)

VV 200/1,7 117,647

64 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 
300 m2

m2 246,000 140,00 34 440,00
CS ÚRS 2017 
02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

65 M 592453080R dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 246,000 152,00 37 392,00

66 M 592453110R dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 76,000 194,00 14 744,00
VV 16+60 76,000

67 M 592452670R dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 21,000 531,00 11 151,00

68 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
přes 300 m2

m2 6 304,000 140,00 882 560,00
CS ÚRS 2017 
02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

VV 5229+482+16+517+60 6 304,000
69 M 592453000R dlažba se zámkem betonová 20x16,5x8 cm přírodní m2 5 175,000 192,00 993 600,00

VV 5229-54 5 175,000
70 M 592452820R dlažba se zámkem betonová 20x16,5x8 cm barevná m2 54,000 259,00 13 986,00

71 M 592452620R dlažba betonová 20x20x8 cm barevná m2 517,000 343,00 177 331,00

72 M 592453170R dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní m2 3,400 208,00 707,20
VV 17*0,20 3,400

73 M 592452630R dlažba betonová zatravňovací 21x14x8 cm barevná m2 482,000 245,00 118 090,00

D 8 Trubní vedení 607 544,50

74 K 871218113R Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 110 mm m 974,000 12,00 11 688,00

75 M 286112230R trubka drenážní flexibilní  D 100 mm m 974,000 21,00 20 454,00

76 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 78,500 105,00 8 242,50
CS ÚRS 2017 
02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

77 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m 13,100 170,00 2 227,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

78 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

m 3,300 210,00 693,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

79 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 150

kus 69,000 38,00 2 622,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 
nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

80 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 200

kus 6,000 40,00 240,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 
nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

81 M 286113900R odbočka kanalizační plastová s hrdlem SN8 KGEA-150/110/45° kus 27,000 89,00 2 403,00

82 M 286112640 trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X5M SN8KOEX,PVC kus 16,000 639,00 10 224,00
CS ÚRS 2017 
02

PP trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X5M SN8

83 M 286112670 trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC kus 3,000 954,00 2 862,00
CS ÚRS 2017 
02

PP trubka kanalizační plastová s hrdlem KG 200X5,9X5M SN8

84 M 286112700 trubka KGEM s hrdlem 250X7,3X5M SN8KOEX,PVC kus 1,000 1 669,00 1 669,00
CS ÚRS 2017 
02

PP trubka kanalizační plastová s hrdlem KG 250X7,3X5M SN8

85 M 28611361R0 koleno kanalizace plastové SN8 KGB 150x45° kus 42,000 58,00 2 436,00

86 M 286115120R redukce kanalizace plastová SN8 KGR 250/200 kus 1,000 284,00 284,00

87 M 286113660R koleno kanalizace plastové SN8 KGB 200x45° kus 4,000 125,00 500,00

88 M 286113710R koleno kanalizace plastové SN8 KGB 250x45° kus 1,000 366,00 366,00

89 M 286113680R koleno kanalizace plastové SN8 KGB 200x87° kus 2,000 161,00 322,00

90 K 877365211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 250

kus 2,000 45,00 90,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 
nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 250

91 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 27,000 7 800,00 210 600,00
CS ÚRS 2017 
02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

92 M 592238780R Vtoková mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 27,000 2 860,00 77 220,00
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93 M 592238740R Vtokový koš ocelový kus 27,000 726,00 19 602,00

94 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 27,000 281,00 7 587,00
CS ÚRS 2017 
02

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

95 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 
39x6x13 cm

kus 27,000 204,00 5 508,00
CS ÚRS 2017 
02

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

96 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 
450/350/3a, 45x35x5 cm

kus 27,000 347,00 9 369,00
CS ÚRS 2017 
02

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

97 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm kus 26,000 396,00 10 296,00
CS ÚRS 2017 
02

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

98 M 592238620
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 
cm

kus 31,000 251,00 7 781,00
CS ÚRS 2017 
02

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

99 M 592238600
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x19,5x5 
cm

kus 18,000 209,00 3 762,00
CS ÚRS 2017 
02

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm

100 M 592238260R Lapač splavenin kus 4,000 38 033,00 152 132,00
VV 4 4,000
VV "cena včetně všech souvisejících prací a materiálů"

101 M 592238500R Horská vpust kus 1,000 31 350,00 31 350,00
VV 1 1,000
VV "cena včetně všech souvisejících prací a materiálů"

102 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu

m3 1,700 2 950,00 5 015,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton 
tř. C 20/25

VV 20*0,085 1,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 887 695,02

103 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu

kus 8,000 380,00 3 040,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

104 M 404442760R značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IZ 5a, IZ 5b) kus 2,000 1 470,00 2 940,00

105 M 404442720R Dopravně inženýrské opatření kus 1,000 3 500,00 3 500,00

106 M 404442580R značka svislá reflexní IP12 kus 5,000 1 240,00 6 200,00

107 M 404442710R značka svislá reflexní IP10a kus 1,000 1 240,00 1 240,00

108 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 8,000 850,00 6 800,00
CS ÚRS 2017 
02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

109 M 404452250R sloupek pro dopravní značky kus 8,000 470,00 3 760,00

110 K 914511112R Sklopné sloupky (mobiliář) kus 3,000 3 980,00 11 940,00

111 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 2 540,000 195,00 495 300,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, 
do lože z betonu prostého téže značky

112 M 592175040R obrubník betonový, 100x15/12x25 cm, přírodní kus 2 540,000 85,00 215 900,00

113 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 836,000 183,00 152 988,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

114 M 592175090R obrubník betonový 50x8x25 cm, přírodní kus 1 672,000 43,00 71 896,00
VV 836/0,50 1 672,000

115 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

m3 254,000 2 145,00 544 830,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. 
C 16/20

VV 2540*0,10 254,000

116 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 110,000 85,00 9 350,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 
nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

117 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových 
tvárnic š 800 mm

m 335,000 239,00 80 065,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

118 M 592277230R žlab betonový dvouvrstvý   8 x 33 x 59/66,9 kus 1 116,667 51,00 56 950,02
VV 201/0,18 1 116,667

119 K 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 
mm

m 20,000 1 410,00 28 200,00
CS ÚRS 2017 
02

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm

120 M 592271240R žlab odvodňovací dl. 1m se spádem dna 0,6% kus 16,000 1 296,00 20 736,00
CS ÚRS 2017 
02

121 M 592270270R čelo plné na začátek a konec žlabu , pro všechny stavební výšky kus 4,000 65,00 260,00

122 M 592271070R žlab odvodňovací dl. 0,50 m, bez spádu dna kus 4,000 720,00 2 880,00

123 M 592271770R kryt štěrbinový litinový, tř. E600 kus 40,000 390,00 15 600,00

124 M 592271850R Vtoková skříň kus 4,000 2 950,00 11 800,00

125 K 962042321R Uvedení stávající podezdívky a oplocení do původního stavu m3 8,000 9 375,00 75 000,00
VV 8 8,000

VV
"cena včetně všech souvisejících prací a materiálů, cena včetně nového 
oplocení"
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126 K 966008112R Bourání trubního propustku do DN 500 m 50,000 930,00 46 500,00

VV 50 50,000
VV "cena včrtně všech souvisejících prací a bourání čel"

127 K 966073813R Výšková úprava stávajících vrat, vrátek oplocení m 34,000 550,00 18 700,00
VV 34 34,000

VV
"v místě stávajících vstupů a vjezdů,cena včetně všech souvisejících 
prací"

128 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 24,000 55,00 1 320,00
CS ÚRS 2017 
02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 
chodníkových

D 997 Přesun sutě 421 842,40
129 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1 029,800 86,00 88 562,80

CS ÚRS 2017 
02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km

130 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 18 536,400 12,00 222 436,80
CS ÚRS 2017 
02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1029,8*18 18 536,400
131 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 029,800 40,00 41 192,00

CS ÚRS 2017 
02

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

132 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 104,920 60,00 6 295,20
CS ÚRS 2017 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV 104,92 104,920

133 K 997221845
Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce 
(skládkovné)

t 138,600 60,00 8 316,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

VV 138,60 138,600

134 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 786,280 70,00 55 039,60
CS ÚRS 2017 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

VV 786,28 786,280

D 998 Přesun hmot 154 057,00
135 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 7 702,850 20,00 154 057,00

CS ÚRS 2017 
02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

D M Práce a dodávky M 20 580,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 20 580,00

136 K 460030192 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm m 110,000 84,00 9 240,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 
do 10 cm

137 K 460421014
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, 
š lože do 60 cm

m 30,000 165,00 4 950,00
CS ÚRS 2017 
02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo 
štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté cihlami, šířky lože přes 45 do 60 cm

138 M 286112240R trubka PE D 110 mm m 30,000 19,00 570,00

139 M 592277310R Žlaby TK1, včetně výkopu a překryrí kus 30,000 194,00 5 820,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 181 561,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 181 561,97 21,00% 248 128,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 429 689,98

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2a - Stoka DA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 181 561,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 181 561,97
1 - Zemní práce 409 801,40

2 - Zakládání 17 208,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 576,90

4 - Vodorovné konstrukce 36 640,65

5 - Komunikace 39 664,00

8 - Trubní vedení 562 083,67

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 795,71

998 - Přesun hmot 56 790,92

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2a - Stoka DA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 181 561,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 181 561,97
D 1 Zemní práce 409 801,40

1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 19,000 115,00 2 185,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV 1.2*(4.0+4.2+5.1) 15,960
VV (1.9-1.2)*1.9*2 2,660
VV Mezisoučet zamk.dl 18,620
VV 19 19,000

2 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 19,000 48,00 912,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 19 "chodn." 19,000

3 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2  MK m2 16,100 88,00 1 416,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

VV 16.1 "MK" 16,100
VV Součet 16,100

4 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 16,100 22,00 354,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 1.2*(5.4+5.8)+(1.9-1.2)*1.9*2 16,100
VV Součet 16,100

5 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 4,500 680,00 3 060,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV 0.2*2*(5.4+5.8) 4,480
VV Součet 4,480
VV 4.5 4,500

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 195,000 45,00 8 775,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*7+10*16 195,000
VV Součet 195,000

7 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

VV 16 16,000
8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 11,540 102,00 1 177,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 1.2*((159.34+1.0)-41.68-13.5-11.2)*0.1 11,275
VV (1.9-1.2)*1.9*2*0.1 0,266
VV Mezisoučet  ornice 11,541
VV Součet 11,541
VV 11.54 11,540

9 K 1300011R Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení vč zajištění inžen.sítí" m3 22,500 690,00 15 525,00

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení vč zajištění inžen.sítí"

VV 1.5*15 22,500
VV Součet 22,500

10 K 1309012R Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zb obet.potr. m3 10,720 2 750,00 29 480,00
PP Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze želbet.-obet.potr.

VV 0.6*0.65*(43+4.0+4.2+6.5)-0.2042*57.7 10,721
VV Mezisoučet  dn 400 10,721
VV Součet 10,721
VV 10.72 10,720

11 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 176,180 280,00 49 330,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.2*(1.25+1.63)*0.5*(6.16+1.0) "DA " 12,372
VV 1.2*(1.63+1.88)*0.5*8.32 17,522
VV 1.2*(1.88+2.11)*0.5*10.48 25,089
VV 1.2*(2.11+2.39)*0.5*8.51 "33.47" 22,977
VV 1.2*(2.39+2.35)*0.5*4.39 12,485
VV 1.2*(2.35+2.38)*0.5*5.13 "42.99 14,559
VV 1.2*(1.87+1.89)*0.5*23.08 52,068
VV 1.2*(1.89+1.76)*0.5*12.57 "78.64" 27,528
VV 1.2*(2.16+2.2)*0.5*4.02 10,516
VV 1.2*(1.7+1.77)*0.5*2.62 5,455
VV 1.2*(2.27+2.22)*0.5*4.42 11,907
VV 1.2*(1.7+1.73)*0.5*7.49 15,414

Hradec-Obytná zona za MŠ
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.2*(2.23+2.4)*0.5*6.81 18,918
VV 1.2*(2.4+2.12)*0.5*7.89 "111.89" 21,398
VV 1.2*(2.12+2.22)*0.5*5.77  "117.66 dn400" 15,025
VV 1.9*1.9*0.15*7 3,791
VV (1.9-1.2)*(1.25+2.36+1.8+2.2+2.27+2.3+2.22)*1.9 "SD1-7" 19,152
VV Mezisoučet DA 306,176
VV 1.1*(2.22+2.36)*0.5*0.73 "dn250" 1,839
VV 1.1*(2.36+2.21)*0.5*11.35 28,528
VV 1.1*(2.21+2.13)*0.5*6.24 14,895
VV 1.1*(2.13+2.05)*0.5*11.66 26,806
VV 1.1*(2.05+2.03)*0.5*11.7 "159.34  dn250" 26,255
VV 1.9*1.9*0.15*2+(1.9-1.1)*(2.06+2.03)*1.9 "SD8+9" 7,300
VV -1.1*0.72*(159.34-117.66)-(1.9-1.1)*0.72*2*1.9 -35,199
VV Mezisoučet DA 70,424
VV -11.54 "ornice" -11,540
VV -19*0.27 "dl." -5,130
VV -16.1*0.47 "MK" -7,567
VV Mezisoučet -24,237
VV Součet 352,363
VV 352.36*0.5 176,180

12 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 52,850 12,00 634,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 176.18*0.3 52,854
VV Součet 52,854
VV 52.85 52,850

13 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 88,090 280,00 24 665,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 352.36*0.25 88,090
VV Součet 88,090

14 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 26,430 12,00 317,16 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 88.09*0.3 26,427
VV Součet 26,427
VV 26.43 26,430

15 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 52,850 980,00 51 793,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s 
příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

VV 352.36*0.15 52,854
VV Součet 52,854
VV 52.85 52,850

16 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 35,240 1 550,00 54 622,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s 
příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

VV 352.36*0.1 35,236
VV Součet 35,236
VV 35.24 35,240

17 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 390,900 12,00 4 690,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (1.25+1.63)*0.5*(6.16+1.0)*2 "DA " 20,621
VV (1.63+1.88)*0.5*8.32*2 29,203
VV (1.88+2.11)*0.5*10.48*2 41,815
VV (1.87+1.89)*0.5*23.08*2 86,781
VV (1.89+1.76)*0.5*12.57*2 45,881
VV (1.7+1.77)*0.5*2.62*2 9,091
VV (1.7+1.73)*0.5*7.49*2 25,691
VV 1.9*4*0.15*2+(1.9-1.2)*2*(1.25+1.8) 6,550
VV Mezisoučet 265,633
VV (2.22+2.36)*0.5*0.73*2 "dn250" 3,343
VV (2.36+2.21)*0.5*11.35*2 51,870
VV (2.21+2.13)*0.5*6.24*2 27,082
VV (2.13+2.05)*0.5*11.66*2 48,739
VV (2.05+2.03)*0.5*11.7*2 47,736
VV 1.9*4*0.15*2+(1.9-1.1)*2*(2.06+2.03) "SD8+9" 8,824
VV -0.72*(159.34-117.66)*2-(1.9-1.1)*2*0.72*2 -62,323
VV Mezisoučet 125,271
VV Součet 390,904
VV 390.9 390,900

18 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 234,600 26,00 6 099,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

VV (2.11+2.39)*0.5*8.51*2 38,295
VV (2.39+2.35)*0.5*4.39*2 20,809
VV (2.35+2.38)*0.5*5.13*2 24,265
VV (2.16+2.2)*0.5*4.02*2 17,527
VV (2.27+2.22)*0.5*4.42*2 19,846
VV (2.23+2.4)*0.5*6.81*2 31,530
VV (2.4+2.12)*0.5*7.98*2 36,070
VV (2.12+2.22)*0.5*5.68*2 24,651
VV 1.9*4*0.15*5 5,700
VV (1.9-1.2)*2*(2.36+2.2+2.27+2.3+2.22) 15,890
VV Mezisoučet 234,583
VV Součet 234,583
VV 234.6 234,600

19 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 390,900 6,00 2 345,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 390.9 390,900
20 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 234,600 13,00 3 049,80 CS ÚRS 2018 01
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 234.6 234,600

21 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 264,270 30,00 7 928,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 176.18+88.09 264,270
VV Součet 264,270

22 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 98,810 30,00 2 964,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 52.85+35.24 88,090
VV Mezisoučet 88,090
VV 10.72 "beton" 10,720
VV Součet 98,810

23 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  ornice m3 11,540 25,00 288,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 11.54 "zpět" 11,540
VV Součet 11,540

24 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 433,050 50,00 21 652,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 352.36 352,360
VV -88.09   "hor.5+6" -88,090
VV Mezisoučet 264,270
VV 168.78 "zpet pro zasyp" 168,780
VV Součet 433,050

25 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kamení m3 88,090 50,00 4 404,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 52.85+35.24 88,090
VV Součet 88,090

26 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7  beton m3 10,720 120,00 1 286,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 10.72 10,720

27 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 96,480 8,00 771,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1 000 m

VV 10.72*9 96,480
VV Součet 96,480

28 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 -ornice m3 11,540 24,00 276,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

VV 11.54 11,540
29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 168,780 24,00 4 050,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

VV 168.78 168,780
30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kamení m3 183,580 12,00 2 202,96 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 352.36-168.78 183,580
VV Součet 183,580

31 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 168,780 155,00 26 160,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

VV 352.36 "DA" 352,360
VV Mezisoučet 352,360
VV -(0.712+0.128)*(117.66+1.0-1.3*7) "DA DN400" -92,030
VV -(0.556+0.049)*(41.68-1.3*2) "DA-obsyp  DN250" -23,643
VV -(0.180+0.12)*117.66 "DA loze+trat DN400" -35,298
VV -(0.165+0.11)*41.68 "DA DN250" -11,462
VV -1.81  "desky pod sachty" -1,810
VV -3.14*0.65*0.65*(1.1*7+0.9*2) -12,603
VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*7+0.5*2+0.2) -3,561
VV -(3.14*0.62*0.62+3.14*0.42*0.42)*0.5*0.6*(8-2) -3,170
VV Součet 168,783
VV 168.78 168,780

32 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 99,800 165,00 16 467,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0.712*(117.66+1.0-1.3*7) "DA  DN400" 78,007
VV 0.556*(41.68-1.3*2) "DN250" 21,728
VV Mezisoučet 99,735
VV Součet 99,735
VV 99.8 99,800

33 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 190,510 280,00 53 342,80
VV 99.8*1.89*1.01 190,508
VV Součet 190,508
VV 190.51 190,510

34 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 115,400 35,00 4 039,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

VV 11.54/.1 115,400
VV Součet 115,400

35 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 115,400 21,00 2 423,40 CS ÚRS 2018 01
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PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

VV 115.4 115,400
36 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,970 104,00 308,88 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV 115.4*0.025*1.03 2,972
VV Součet 2,972
VV 2.97 2,970

D 2 Zakládání 17 208,72

37 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 159,340 108,00 17 208,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 159.34 159,340
VV Součet 159,340

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 576,90
38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 159,340 35,00 5 576,90 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 159.34 159,340
VV Součet 159,340

D 4 Vodorovné konstrukce 36 640,65
39 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 20,240 640,00 12 953,60 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 0.180*(117.66+1.0) "dn400" 21,359
VV 0.165*41.68 "dn250 6,877
VV Součet 28,236
VV 20.24 20,240

40 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 12,000 315,00 3 780,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 1+2+2+7 12,000

41 M 5922432R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/4 62,5 x 12 x 4 cm kus 1,010 135,00 136,35

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/4    62,5 x 12 x 4

VV 1.01 1,010

42 M 59224320. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 2,020 145,00 292,90

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/6    62,5 x 12 x 6

VV 2.02 2,020

43 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 2,020 160,00 323,20

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV 2.02 2,020

44 M 59224323. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 7,070 180,00 1 272,60

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/10  62,5 x 12 x 10

VV 7.07 7,070
45 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV 1 1,000

46 M 59224324R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 1,010 200,00 202,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 163/12  62,5 x 12 x 12

VV 1.01 1,010
47 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,810 3 150,00 5 701,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*9 1,809
VV Součet 1,809
VV 1.81 1,810

48 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 4,520 650,00 2 938,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*9 4,522
VV Součet 4,522
VV 4.52 4,520

49 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 193,900 45,00 8 725,50

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.2*(117.66+1.0)*1.03 "dn400" 146,664
VV 1.1*41.68*1.03 "dn250 47,223
VV Součet 193,887
VV 193.9 193,900

D 5 Komunikace 39 664,00
50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 19,000 122,00 2 318,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 19 "chod." 19,000
51 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm MK m2 16,100 203,00 3 268,30 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 16.1 "MK" 16,100
VV Součet 16,100

52 K 565175113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m m2 16,100 1 092,00 17 581,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

VV 16.1 "MK" 16,100
VV Součet 16,100

53 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 16,100 15,00 241,50 CS ÚRS 2018 01
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PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

VV 16.1 16,100
VV Součet 16,100

54 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 20,600 15,00 309,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

VV 20.6 20,600
VV Součet 20,600

55 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20,600 364,00 7 498,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

VV 20.6  " MK " 20,600
VV Součet 20,600

56 K 577156111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,600 546,00 5 787,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 10.6 "MK" 10,600
VV Součet 10,600

57 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 19,000 140,00 2 660,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 19 "stav.dl." 19,000

D 8 Trubní vedení 562 083,67

59 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 39,680 235,00 9 324,80 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

VV 41.68-1.0*2 39,680
VV Součet 39,680

60 M 28615009 trubka kanalizační plast. s plným žebrem  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 41,000 903,00 37 023,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10

VV 39.68*1.03 40,870
VV Součet 40,870
VV 41 41,000

61 K 871390310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 400 m 111,660 375,00 41 872,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400

VV (117.66+1.0)-1.0*7 111,660
VV Součet 111,660

62 M 28615017 trubka kanalizační plast. s plným že PP DIN UR-2 DN 400x5000 mm SN10 m 115,000 2 450,00 281 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 400/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované

VV 111.61*1.03 114,958
VV Součet 114,958
VV 115 115,000

63 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
150

kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 150

VV 3+1 "v trase+v sachte" 4,000
VV Součet 4,000

64 M 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 4,100 23,00 94,30 CS ÚRS 2018 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 4*1.03 4,120
VV Součet 4,120
VV 4.1 4,100

65 K 877390320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400 kus 3,000 195,00 585,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 400

VV 3 "400/150" 3,000
VV Součet 3,000

66 M 28617363 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 400/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 2,100 7 259,00 15 243,90 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1.03 2,060
VV Součet 2,060
VV 2.1 2,100

67 M 28617369 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 400/200 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 1,030 7 612,00 7 840,36 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka kanalizace PP korugované DN 400/200, pro KG 45°

VV 1.03 1,030

68 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 9,000 450,00 4 050,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 9 9,000
69 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 41,680 42,00 1 750,56

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 41.68 41,680
70 K 89242112R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 117,660 65,00 7 647,90

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

VV 117.66 117,660

71 K 8924422R Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících zkouškách vodou kus 7,000 550,00 3 850,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN přes 300 do 600

VV 7 7,000
72 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 2+7 9,000

73 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm vč. 
těsnění

kus 2,020 968,00 1 955,36

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/250/120 SP100 x 25 x 12  vč.   
těsnění

VV 2.02 2,020

74 M 59224161
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm 
vč. těsnění

kus 7,070 1 227,00 8 674,89
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PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/500/120 SP100 x 50 x 12  vč.   
těsnění

VV 7.07 7,070
75 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 8 8,000

76 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. těsnění kus 8,080 1 600,00 12 928,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 8.08 8,080
77 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 9,000 3 650,00 32 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 7+2 9,000

78 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 2,020 5 335,00 10 776,70

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  100/50 V max.40     vč. těsnění

VV 2.02 2,020

79 M 5922433R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/80 V max. 50  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 7,070 6 545,00 46 273,15

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 
potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  100/80 V max.50     vč. těsnění

VV 7.07 7,070
80 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

VV 1 1,000

81 M 5922431R deska betonová zákrytová pro kruhové šachty TZK -Q 1000/600/200 kus 1,010 3 025,00 3 055,25

VV 1.01 1,010

82 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

83 M 55241010 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s odvětráváním kus 2,000 2 084,00 4 168,00

PP poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací

VV 2 2,000

84 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 315,00 2 205,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

85 M 5524102R poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm, bez odvětrávání kus 7,000 2 545,00 17 815,00

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm,  bez odvětrávání uložení na tlumící vložku

VV 7 7,000
86 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 165,000 8,00 1 320,00 CS ÚRS 2018 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV (159.34+1.0)*1.03 165,150
VV Součet 165,150
VV 165 165,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 795,71
87 K 9145R Přepojení stávaj.přípojek soubor 1,000 10 500,00 10 500,00

PP Provizorní zaslepení potrubí DN250

VV 1 1,000
88 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

89 K 9197310R Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm vč zalití asf.zálivkou m 25,200 84,00 2 116,80

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm vč zalití asf.zálivkou

VV (5.4+5.8)*2+(1.9-1.2)*2*2 25,200
VV Součet 25,200

90 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 25,200 60,00 1 512,00 CS ÚRS 2018 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV 25.2 25,200

91 K 9351111R Osazení  a dodávka plast žlabu s krycí deskou-víko šířky do 200mm vč zajištění m 4,500 2 950,00 13 275,00

PP Osazení  a dodávka plast žlabu s krycí deskou-víko šířky do 200mm vč zajištění

VV 1.5*3 4,500
VV Součet 4,500

92 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 19,000 110,00 2 090,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 
prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV 19 19,000
93 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 19,542 120,00 2 345,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

94 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 351,756 12,00 4 221,07 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV 19.542*18 "19km" 351,756
VV Součet 351,756

95 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 23,580 60,00 1 414,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

VV 10.72*2.2 23,584
VV Součet 23,584
VV 23.58 23,580

96 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 4,694 60,00 281,64 CS ÚRS 2018 01
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302

VV 3.542+1.152 4,694
VV Součet 4,694

97 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 14,848 70,00 1 039,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

VV 5.51+9.338 14,848
VV Součet 14,848

D 998 Přesun hmot 56 790,92

98 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 122,131 465,00 56 790,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Strana 19 z 117



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 571 762,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 571 762,42 21,00% 120 070,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 691 832,53

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2b - Stoka DA1+DA2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 571 762,42

HSV - Práce a dodávky HSV 571 762,42

1 - Zemní práce 250 524,40

2 - Zakládání 14 504,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 700,50

4 - Vodorovné konstrukce 26 826,44

8 - Trubní vedení 219 625,47

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 850,00

998 - Přesun hmot 40 731,21

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2b - Stoka DA1+DA2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 571 762,42

D HSV Práce a dodávky HSV 571 762,42
D 1 Zemní práce 250 524,40

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 145,000 45,00 6 525,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*3+10*13 145,000
VV Součet 145,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 13,000 50,00 650,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

VV 13 13,000

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,140 102,00 116,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 1.1*10.4*0.1 1,144
VV Mezisoučet  ornice 1,144
VV Součet 1,144
VV 1.14 1,140

4 K 1300011R Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení vč zajištění inžen.sítí" m3 3,000 690,00 2 070,00

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení vč zajištění inžen.sítí"

VV 1.5*2 3,000
VV Součet 3,000

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 126,190 280,00 35 333,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.1*(2.5+2.58)*0.5*2.76 "DA 1" 7,711
VV 1.1*(2.58+2.7)*0.5*4.4 12,778
VV 1.1*(2.7+2.68)*0.5*32.97 97,558
VV 1.1*2.675*42.03  "82.16" 123,673
VV 1.1*(2.67+2.5)*0.5*9.58 27,241
VV 1.1*(2.5+2.26)*0.5*13.28 34,767
VV 1.1*(2.26+1.95)*0.5*8.93 "123.9" 20,677
VV 1.9*1.9*0.15*3 1,625
VV (1.9-1.1)*(2.68+2.67+1.95)*1.9 "SDA10-12" 11,096
VV -1.1*0.72*123.9-(1.9-1.1)*0.72*3*1.9 "viz.SO kom." -101,412
VV Mezisoučet DA1 235,714
VV 1.1*(2.27+1.96)*0.5*3.52 "dn300" 8,189
VV 1.1*(1.96+1.38)*0.5*2.89 5,309
VV 1.1*(1.38+0.58)*0.5*3.99 "10.4" 4,301
VV -1.14 "ornice" -1,140
VV Mezisoučet DA2 16,659
VV Součet 252,373
VV 252.37*0.5 126,185
VV 126.19 126,190

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 37,860 12,00 454,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 126.19*0.3 37,857
VV Součet 37,857
VV 37.86 37,860

7 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 63,090 280,00 17 665,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 252.37*0.25 63,093
VV Součet 63,093
VV 63.09 63,090

8 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 17,930 12,00 215,16 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 63.09*0.3 18,927
VV Součet 18,927
VV 17.93 17,930

9 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 37,860 980,00 37 102,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 
hornině tř. 5

VV 252.37*0.15 37,856
VV Součet 37,856

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2b - Stoka DA1+DA2
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VV 37.86 37,860

10 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 25,240 1 550,00 39 122,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 
hornině tř. 6

VV 252.37*0.1 25,237
VV Součet 25,237
VV 25.24 25,240

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 440,530 12,00 5 286,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (2.5+2.58)*0.5*2.76*2 "DA 1" 14,021
VV (2.58+2.7)*0.5*4.4*2 23,232
VV (2.7+2.68)*0.5*32.97*2 177,379
VV 2.675*42.03*2 224,861
VV (2.67+2.5)*0.5*9.58*2 49,529
VV (2.5+2.26)*0.5*13.28*2 63,213
VV (2.26+1.95)*0.5*8.93*2 37,595
VV 1.9*4*0.15*3 3,420
VV (1.9-1.1)*2*(2.68+2.67+1.95) "SDA10-12" 11,680
VV -0.72*123.9*2-(1.9-1.1)*2*0.72*3 "viz.SO kom." -181,872
VV Mezisoučet DA1 423,058
VV (1.96+1.38)*0.5*2.89*2 9,653
VV (1.38+0.58)*0.5*3.99*2 7,820
VV Mezisoučet DA2 17,473
VV Součet 440,531
VV 440.53 440,530

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,900 26,00 387,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

VV (2.27+1.96)*0.5*3.52*2 "dn300" 14,890
VV Součet DA2 14,890
VV 14.9 14,900

13 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 440,530 6,00 2 643,18 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m 
od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 440.53 440,530

14 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,900 13,00 193,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m 
od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 14.9 14,900

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 189,280 30,00 5 678,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 126.19+63.09 189,280
VV Součet 189,280

16 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 63,100 30,00 1 893,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 37.86+25.24 63,100
VV Součet 63,100

17 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  ornice m3 1,140 25,00 28,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 1.14 "zpět" 1,140
VV Součet 1,140

18 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 318,770 50,00 15 938,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 252.37 252,370
VV -63.1  "hor.5+6" -63,100
VV Mezisoučet 189,270
VV 129.5 "zpet pro zasyp" 129,500
VV Součet 318,770

19 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kamení m3 63,100 50,00 3 155,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 37.86+25.24 63,100
VV Součet 63,100

20 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 -ornice m3 1,140 24,00 27,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

VV 1.14 1,140

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 129,500 24,00 3 108,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

VV 129.5 129,500

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kamení m3 122,870 12,00 1 474,44 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 252.37-129.5 122,870
VV Součet 122,870

23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 129,500 155,00 20 072,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 252.37 "DA1+2" 252,370
VV Mezisoučet 252,370
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VV -(0.556+0.049)*(123.9-1.3*3) "DA1 DN250" -72,600
VV -(0.589+0.071)*(10.4-0.65) "DA2-obsyp  DN300" -6,435
VV -(0.165+0.11)*123.9 "dA1 loze+trat DN250" -34,073
VV -(0.165+0.11)*10.4 "DA2 DN300" -2,860
VV -0.6  "desky pod sachty" -0,600
VV -3.14*0.65*0.65*0.9*3 -3,582
VV -3.14*0.62*0.62*(0.25+1.0*2) -2,716
VV Mezisoučet -122,866
VV Součet 129,504
VV 129.5 129,500

24 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 72,500 165,00 11 962,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

VV 0.556*(123.9-1.3*3) "DA1 DN250" 66,720
VV 0.589*(10.4-0.65) "DA2 DN300" 5,743
VV Mezisoučet 72,463
VV Součet 72,463
VV 72.5 72,500

25 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 138,400 280,00 38 752,00
VV 72.5*1.89*1.01 138,395
VV Součet 138,395
VV 138.4 138,400

26 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 11,400 35,00 399,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 
vrstvy do 100 mm

VV 1.14/.1 11,400
VV Součet 11,400

27 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 11,400 21,00 239,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

VV 11.4 11,400

28 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,300 104,00 31,20 CS ÚRS 2018 01
PP osivo směs travní univerzál

VV 11.4*0.025*1.03 0,294
VV Součet 0,294
VV 0.30 0,300

D 2 Zakládání 14 504,40

29 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 134,300 108,00 14 504,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 
přes 65 do 100 mm

VV (123.9+10.4) 134,300
VV Součet 134,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 700,50
30 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 134,300 35,00 4 700,50 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 134.3 134,300
VV Součet 134,300

D 4 Vodorovné konstrukce 26 826,44
31 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 22,160 640,00 14 182,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 
mm

VV 0.165*(123.9+10.4) "dn250+dn300" 22,160
VV Součet 22,160

32 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 6,000 315,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 1+1+4 6,000

33 M 59224320. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 1,010 145,00 146,45

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/6    62,5 x 12 x 6

VV 1.01 1,010

34 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 1,010 160,00 161,60

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV 1.01 1,010

35 M 59224323. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 4,040 180,00 727,20

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/10  62,5 x 12 x 10

VV 4.04 4,040

36 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,600 3 150,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*3 0,603
VV Součet 0,603
VV 0.6 0,600

37 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 1,510 650,00 981,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*3 1,507
VV Součet 1,507
VV 1.51 1,510
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38 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 152,162 45,00 6 847,29

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.1*134.3*1.03 152,162
VV Součet 152,162
VV 152.2 152,200

D 8 Trubní vedení 219 625,47

39 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 120,900 235,00 28 411,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

VV 123.9-1.0*3 120,900
VV Součet 120,900

40 M 28615009 trubka kanalizační plast. s plným žebrem  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 124,500 903,00 112 423,50 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10

VV 120.9*1.03 124,527
VV Součet 124,527
VV 124.5 124,500

41 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 300 m 9,900 280,00 2 772,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300

VV 10.4-0.5 9,900
VV Součet 9,900

42 M 28615014 trubka kanalizační plast. s plným žebrem PP DIN UR-2 DN 300x5000 mm SN10 m 10,200 924,00 9 424,80 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 300x5000 mm SN10

VV 9.9*1.03 10,197
VV Součet 10,197
VV 10.2 10,200

43 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé 
DN 150

kus 10,000 75,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV 9+1 "v trase+v sachte" 10,000
VV Součet 10,000

44 M 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 10,300 23,00 236,90 CS ÚRS 2018 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 10*1.03 10,300
VV Součet 10,300

45 K 877360320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 9,000 140,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček 
DN 250

VV 9 "250/150" 9,000
VV Součet 9,000

46 M 28615486 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 9,300 858,00 7 979,40 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované

VV 9*1.03 9,270
VV Součet 9,270
VV 9.3 9,300

47 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 4,000 450,00 1 800,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 4 4,000

48 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 134,300 42,00 5 640,60
PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 123.9+10.4 134,300
VV Součet 134,300

49 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 2+1 3,000

50 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm 
vč. těsnění

kus 1,010 968,00 977,68

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/250/120 SP100 
x 25 x 12  vč.   těsnění

VV 1.01 1,010

51 M 59224162
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 
cm vč. těsnění

kus 2,020 1 782,00 3 599,64

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP100 
x 100 x 12  vč.   těsnění

VV 2.02 2,020
VV Součet 2,020

52 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 3 3,000

53 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. 
těsnění

kus 3,030 1 600,00 4 848,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 3.03 3,030

54 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 3,000 3 650,00 10 950,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 3 3,000

55 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 3,030 5 335,00 16 165,05

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  100/50 V 
max.40     vč. těsnění

VV 3.03 3,030

56 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 315,00 945,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
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VV 3 3,000
VV Součet 3,000

57 M 5524102R poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm, bez odvětrávání kus 3,000 2 545,00 7 635,00

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm,  bez odvětrávání uložení na tlumící vložku

VV 3 3,000

58 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 138,300 8,00 1 106,40 CS ÚRS 2018 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV (123.9+10.4)*1.03 138,329
VV Součet 138,329
VV 138.3 138,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 850,00
59 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

60 K 9351111R Osazení  a dodávka plast žlabu s krycí deskou-víko šířky do 200mm vč zajištění m 3,000 2 950,00 8 850,00

PP Osazení  a dodávka plast žlabu s krycí deskou-víko šířky do 200mm vč zajištění

VV 1.5*2 3,000
VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 40 731,21

61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 87,594 465,00 40 731,21 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 434 941,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 434 941,34 21,00% 301 337,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 736 279,02

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2c - Stoka DB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 434 941,34

HSV - Práce a dodávky HSV 1 434 941,34

1 - Zemní práce 603 828,21

2 - Zakládání 30 997,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 045,35

4 - Vodorovné konstrukce 68 601,10

8 - Trubní vedení 617 036,82

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 000,00

998 - Přesun hmot 101 432,78

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2c - Stoka DB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 434 941,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 434 941,34
D 1 Zemní práce 603 828,21

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 345,000 45,00 15 525,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*13+10*28 345,000
VV Součet 345,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 28,000 50,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV 28 28,000
3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,480 102,00 456,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo 
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV (1.1*0.2*18.99+(1.9-1.1)*0.2*1.9)  " pole" 4,482
VV Součet 4,482
VV 4.48 4,480

4 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 311,690 280,00 87 273,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.1*(3.42+3.68)*0.5*15. " DB  " 58,575
VV 1.1*(3.68+3.78)*0.5*3.99  "18.99 -pole" 16,371
VV 1.1*(3.78+3.96)*0.5*2.49 10,600
VV 1.1*(3.96+3.34)*0.5*10.85 "32.33" 43,563
VV 1.9*1.9*0.15*2+(1.9-1.1)*(3.56+3.34)*1.9 11,571
VV 2.2*2.8*0.15+(2.2-1.1)*3.96*2.8 "spad." 13,121
VV -(1.1*0.2*18.99+(1.9-1.1)*0.2*1.9)  "odp.cast pole" -4,482
VV Mezisoučet  DB DN300 149,319
VV 1.1*(3.34+2.85)*0.5*9.79 33,330
VV 1.1*(2.85+2.38)*0.5*14.88 42,802
VV 1.1*(2.38+2.34)*0.5*12.02  "69.02" 31,204
VV 1.1*(2.34+2.3)*0.5*13.8 35,218
VV 1.1*(2.3+2.27)*0.5*24.68 62,033
VV 1.1*2.265*9.3   "116.8" 23,171
VV 1.1*(2.27+2.35)*0.5*16.99 43,172
VV 1.1*(2.35+2.38)*0.5*8.26 21,488
VV 1.1*(2.38+2.45)*0.5*(22.85+15.85) "180.75" 102,807
VV 1.1*(2.38+2.27)*0.5*5.09 13,018
VV 1.1*(2.27+2.36)*0.5*12.81 32,621
VV 1.1*(2.36+2.1)*0.5*3.33 "201.98" 8,168
VV 1.1*(2.1+2.26)*0.5*32.12 77,024
VV 1.1*2.26*18.2 45,245
VV 1.1*(2.26+2.31)*0.5*20.63 51,854
VV 1.1*(2.31+2.26)*0.5*14.08 "287.01" 35,390
VV 1.9*1.9*0.15*10 5,415
VV (1.9-1.1)*(2.38+2.3+2.27+2.36+2.45+2.37+2.35+2.3+2.26+2.31)*1.9 35,492
VV Mezisoučet DB  DN250 699,452
VV Součet 848,771
VV 848.77 848,770
VV -1.1*0.72*(287.01-18.99) "viz SO kom" -212,272
VV -(1.9-1.1)*0.72*12*1.9 -13,133
VV Součet 623,365
VV 623.37*0.5 311,685
VV 311.69 311,690

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 93,510 12,00 1 122,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 311.69*0.3 93,507
VV Součet 93,507
VV 93.51 93,510

6 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 155,840 280,00 43 635,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 623.37*0.25 155,843
VV Součet 155,843
VV 155.84 155,840

7 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 46,750 12,00 561,00 CS ÚRS 2018 01

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2c - Stoka DB
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PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 155.84*0.3 46,752
VV Součet 46,752
VV 46.75 46,750

8 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 93,510 980,00 91 639,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. 
do 500 mm v hornině tř. 5

VV 623.37*0.15 93,506
VV Součet 93,506
VV 93.51 93,510

9 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 62,340 1 550,00 96 627,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. 
do 500 mm v hornině tř. 6

VV 623.37*0.1 62,337
VV Součet 62,337
VV 62.34 62,340

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 821,350 12,00 9 856,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (2.85+2.38)*0.5*14.88*2 77,822
VV (2.38+2.34)*0.5*12.02*2 56,734
VV (2.34+2.3)*0.5*13.8*2 64,032
VV (2.3+2.27)*0.5*24.68*2 112,788
VV 2.265*9.3*2 42,129
VV (2.27+2.35)*0.5*16.99*2 78,494
VV (2.35+2.38)*0.5*8.26*2 39,070
VV (2.38+2.45)*0.5*(22.85+15.85)*2 186,921
VV (2.38+2.27)*0.5*5.09*2 23,669
VV (2.27+2.36)*0.5*12.81*2 59,310
VV (2.36+2.1)*0.5*3.33*2 14,852
VV (2.1+2.26)*0.5*32.12*2 140,043
VV 2.26*18.2*2 82,264
VV (2.26+2.31)*0.5*20.63*2 94,279
VV (2.31+2.26)*0.5*14.08*2 64,346
VV 1.9*4*0.15*10 11,400
VV (1.9-1.1)*2*(2.38+2.3+2.27+2.36+2.45+2.37+2.35+2.3+2.26+2.31) 37,360
VV Mezisoučet 1 185,513
VV -0.72*(287.01-(32.33+9.79))*2 "viz SO kom" -352,642
VV -(1.9-1.1)*2*0.72*10 -11,520
VV Součet 821,351
VV 821.35 821,350

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 282,110 26,00 7 334,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV (3.42+3.68)*0.5*15.0*2 " DB  " 106,500
VV (3.68+3.78)*0.5*3.99*2  "18.99 -pole" 29,765
VV (3.78+3.96)*0.5*2.49*2 19,273
VV (3.96+3.34)*0.5*10.85*2 "32.33" 79,205
VV 1.9*4*0.15*2+(1.9-1.1)*2*(3.56+3.34) 13,320
VV (2.2+2.8)*2*0.15+(2.2-1.1)*2*3.96 "spad." 10,212
VV Mezisoučet  DB DN300 258,275
VV (3.34+2.85)*0.5*9.79*2 60,600
VV Mezisoučet DN250 60,600
VV -0.72*(42.12-18.99)*2 "viz SO kom" -33,307
VV -(1.9-1.1)*2*0.72*3 -3,456
VV Součet 282,112
VV 282.11 282,110

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 821,350 6,00 4 928,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 821.35 821,350
13 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 282,110 13,00 3 667,43 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 282.11 282,110

14 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 364,320 30,00 10 929,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 m

VV 623.37-(103.2+93.51+62.34) 364,320
VV Součet 364,320

15 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 103,200 34,00 3 508,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 
2,5 do 4 m

VV 1.1*(3.42+3.68)*0.5*15 " DB  " 58,575
VV 1.1*(3.68+3.78)*0.5*3.99  "18.99 -pole" 16,371
VV 1.1*(3.78+3.96)*0.5*2.49 10,600
VV 1.1*(3.96+3.34)*0.5*10.85 "32.33" 43,563
VV 1.9*1.9*0.15*2+(1.9-1.1)*(3.56+3.34)*1.9 11,571
VV 2.2*2.8*0.15+(2.2-1.1)*3.96*2.8 "spad." 13,121
VV -4.48  " pole" -4,480
VV -(1.1*0.72*(32.33-18.99)+(1.9-1.1)*0.72*2) -11,717
VV Mezisoučet  DB DN300 137,604
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VV Součet 137,604
VV 137.6-(137.6*0.25) 103,200

16 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 121,450 30,00 3 643,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 m

VV (93.51+62.34)-34.4 121,450
VV Součet 121,450
VV 121.45 121,450

17 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 34,400 34,00 1 169,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 
2,5 do 4 m

VV 137.6*0.25 34,400
VV Součet 34,400

18 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  ornice m3 4,480 25,00 112,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 
m

VV 4.48 4,480

19 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 810,320 50,00 40 516,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 623.37 623,370
VV -155.85   "hor.5+6" -155,850
VV Mezisoučet 467,520
VV 342.8 "zpet pro zasyp" 342,800
VV Součet 810,320

20 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kameni m3 155,850 50,00 7 792,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 93.51+62.34 155,850
VV Součet 155,850

21 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3  ornice m3 4,480 24,00 107,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 4.48 4,480
22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 342,800 24,00 8 227,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 342.8 342,800
23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kameni m3 280,570 12,00 3 366,84 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 623.37-342.8 280,570
VV Součet 280,570

24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 342,800 155,00 53 134,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 623.37 "DB" 623,370
VV Mezisoučet 623,370
VV -(0.556+0.049)*(254.68-1.3*10.5) "DB DN250" -145,823
VV -(0.589+0.071)*(32.33-1.3*2.5) "DB-obsyp  DN300" -19,193
VV -(0.165+0.11)*254.68 "DB loze+trat DN250" -70,037
VV -(0.165+0.11)*32.33 "DB DN300" -8,891
VV -(2.8+1.85)  "desky pod sachty+obet." -4,650
VV Mezisoučet -248,594
VV -3.14*0.66*0.65*0.9*13 -15,761
VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*10+0.5*13+1.0*4) -15,691
VV -(3.14*0.62*0.62+3.14*0.42*0.42)*0.5*0.6 -0,528
VV Mezisoučet -31,980
VV Součet 342,796
VV 342.8 342,800

25 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 151,140 165,00 24 938,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV 0.589*(32.33-1.3*2.5) "DB DN300" 17,128
VV 0.556*(254.68-1.3*10.5) "DB DN250" 134,013
VV Součet 151,141
VV 151.14 151,140

26 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 288,500 280,00 80 780,00
VV 151.14*1.89*1.01 288,511
VV Součet 288,511
VV 288.5 288,500

27 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 22,300 47,00 1 048,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV 4.46/.2 22,300
VV Součet 22,300

28 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 22,300 21,00 468,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
v rovině nebo na svahu do 1:5
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VV 22.3 22,300
29 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,570 104,00 59,28 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní univerzál

VV 22.3*0.025*1.03 0,574
VV Součet 0,574
VV 0.57 0,570

D 2 Zakládání 30 997,08

30 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 287,010 108,00 30 997,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových 
flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 287.01 287,010
VV Součet 287,010

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 045,35
31 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 287,010 35,00 10 045,35 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 287.01 287,010
VV Součet 287,010

D 4 Vodorovné konstrukce 68 601,10
32 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 47,400 640,00 30 336,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 
4 mm

VV 0.165*(254.68+32.33) "dn250+dn300" 47,357
VV Součet 47,357
VV 47.4 47,400

33 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 17,000 315,00 5 355,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 1+3+5+8 17,000

34 M 5922432R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/4 62,5 x 12 x 4 cm kus 1,010 135,00 136,35

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/4    62,5 x 12 x 4

VV 1.01 1,010

35 M 59224320. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 3,030 145,00 439,35

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/6    62,5 x 12 x 6

VV 3.03 3,030

36 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 5,050 160,00 808,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV 5.05 5,050

37 M 59224323. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 8,080 180,00 1 454,40

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/10  62,5 x 12 x 10

VV 8.08 8,080
38 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 315,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV 4 4,000

39 M 59224324R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 4,040 200,00 808,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 163/12  62,5 x 12 x 12

VV 4.04 4,040
40 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,800 3 150,00 8 820,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*12 2,412
VV (1.6*1.6+1.24*1.0)*0.1 0,380
VV Součet 2,792
VV 2.8 2,800

41 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 7,000 650,00 4 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží 
pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*12 6,029
VV (2.84+1.6)*2*0.1 0,888
VV Součet 6,917
VV 7.0 7,000

42 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 325,200 45,00 14 634,00

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.1*287.01*1.03 325,182
VV Součet 325,182
VV 325.2 325,200

D 8 Trubní vedení 617 036,82

43 K 87131032R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 150  
vč. řezání -sek +zkouška těsnění

m 1,500 130,00 195,00

PP 0

VV 1.5" vč.řezání -sek" 1,500

44 M 2861500R trubka kanalizační žebrovaná plnostěn.  PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm SN10 spad m 1,600 380,00 608,00

PP včetně těsnícího kroužku

VV 1.5*1.03 1,545
VV Součet 1,545
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VV 1.6 1,600

45 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 244,180 235,00 57 382,30 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

VV 254.68-1.0*10.5 244,180
VV Součet 244,180

46 M 28615009 trubka kanalizační plast. s plným žebrem  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 252,000 903,00 227 556,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10

VV 244.18*1.03 251,505
VV Součet 251,505
VV 252 252,000

47 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 300 m 29,830 280,00 8 352,40 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300

VV 32.33-(1.0*2.5) 29,830
VV Součet 29,830

48 M 28615014 trubka kanalizační plast. s plným žebrem PP DIN UR-2 DN 300x5000 mm SN10 m 31,000 924,00 28 644,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 300x5000 mm SN10

VV 29.83*1.03 30,725
VV Součet 30,725
VV 31 31,000

49 K 877310310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 3,000 85,00 255,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
kolen DN 150

VV 3 " S14" 3,000

50 M 28614758 koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované -spad kus 3,100 822,00 2 548,20

PP včetně těsnícího kroužku

VV 3*1.03 3,090
VV Součet 3,090
VV 3.1 3,100

51 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 18,000 75,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV 17+1 "v trase+v sachte" 18,000
VV Součet 18,000

52 M 28611588 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 19,000 23,00 437,00
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 18*1.03 18,540
VV Součet 18,540
VV 19 19,000

53 K 877360320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 18,000 140,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček DN 250

VV 17+1 "250/150" 18,000
VV Součet 18,000

54 M 28615486 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 18,000 858,00 15 444,00 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované

VV 17*1.03 17,510
VV Součet 17,510
VV 18 18,000

55 M 28615466 odbočka  UR-2 DIN/UR 2  45° 250/150 mm  spad. kus 1,030 822,00 846,66 CS ÚRS 2018 01
PP odbočka  UR-2 DIN/UR2 45° 250/150 mm ro potrubí kanalizační žebrované

VV 1.03 "spad." 1,030

56 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 13,000 450,00 5 850,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 13 13,000
57 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 287,010 42,00 12 054,42

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 287.01 287,010
VV Součet 287,010

58 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 27,000 450,00 12 150,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 10+13+4 27,000

59 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 
100x25x12 cm vč. těsnění

kus 10,100 968,00 9 776,80

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/250/120 SP100 x 25 x 12  vč.   těsnění

VV 10.1 10,100

60 M 59224161
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm vč. těsnění

kus 13,130 1 227,00 16 110,51

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/500/120 SP100 x 50 x 12  vč.   těsnění

VV 13.13 13,130

61 M 59224162
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 
100x100x12 cm vč. těsnění

kus 3,030 1 782,00 5 399,46

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/1000/120 SP100 x 100 x 12  vč.   těsnění

VV (4-1.)*1.01 3,030
VV Součet 3,030

62 M 59224162R
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP  vč. 
obložení čedičem stěny  proti vtoku + těsnění +otvor-

kus 1,010 9 757,00 9 854,57
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PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/1000/120 SP100 x 100 x 12  vč. obložení čedičem stěny  proti vtoku+  těsnění

VV 1.01 "spadiště Š14" 1,010
63 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 13,000 450,00 5 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 13 13,000

64 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. 
těsnění

kus 13,130 1 600,00 21 008,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 13.13 13,130
65 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 13,000 3 650,00 47 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 13 13,000

66 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 12,120 5 335,00 64 660,20

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  
100/50 V max.40     vč. těsnění

VV 12.12 12,120

67 M 59224337R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40 vč. obložení čedičem 
dna a stěny  + těsnění

kus 1,010 10 630,00 10 736,30

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  
100/50 V max.40     vč. obložení čedičem  dna a stěny + těsnění

VV 1.01 1,010
68 K 894608211 Výztuž obeton. ze svařovaných sítí typu Kari t 0,003 37 500,00 112,50 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

VV 1.0*3.033*1.05*0.001 0,003
VV Součet 0,003

69 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 M 55241010 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s odvětráváním kus 1,000 2 084,00 2 084,00

PP poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací

VV 1 1,000

71 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 12,000 315,00 3 780,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

72 M 5524102R poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm, bez odvětrávání kus 12,000 2 545,00 30 540,00

PP
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm,  bez odvětrávání uložení na tlumící 
vložku

VV 12 12,000

73 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37  XA1 v otevřeném 
výkopu

m3 1,850 3 750,00 6 937,50 CS ÚRS 2018 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

VV 1.4*0.8*(1.4+0.25) "s14" 1,848
VV Součet 1,848
VV 1.85 1,850

74 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 5,940 650,00 3 861,00 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV (1.4*2+0.8)*(1.4+0.25) "s14" 5,940
VV Součet 5,940

75 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 296,000 8,00 2 368,00 CS ÚRS 2018 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV 287.01*1.03 295,620
VV Součet 295,620
VV 296 296,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 000,00
76 K 9141R Provizorní zaslepení potrubí DN250 soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Provizorní zaslepení potrubí DN250

VV 1 1,000
77 K 9142R Provizorní zaslepení potrubí DN300 soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Provizorní zaslepení potrubí DN300

VV 1 1,000
78 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 101 432,78

79 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 218,135 465,00 101 432,78 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 192 492,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 192 492,10 21,00% 250 423,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 442 915,44

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2d - Stoka DB1 , DB1-1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 192 492,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 192 492,10

1 - Zemní práce 510 498,81

2 - Zakládání 30 318,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 825,55

4 - Vodorovné konstrukce 60 056,75

8 - Trubní vedení 493 429,81

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 000,00

998 - Přesun hmot 87 362,34

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2d - Stoka DB1 , DB1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 192 492,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 192 492,10
D 1 Zemní práce 510 498,81

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 320,000 45,00 14 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*8+10*28 320,000
VV Součet 320,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 28,000 50,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
do 500 l/min

VV 28 28,000

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 260,220 280,00 72 861,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.1*(2.56+2.3)*0.5*2.56  "DB1 DN250" 6,843
VV 1.1*(2.3+2.32)*0.5*12.88 32,728
VV 1.1*2.32*17.94  "33.38" 45,783
VV 1.1*(2.32+2.30)*0.5*11.65 29,603
VV 1.1*2.3*18.41  "63.44" 46,577
VV 1.1*(2.32+2.39)*0.5*15.06 39,013
VV 1.1*(2.39+2.49)*0.5*21.16 56,793
VV 1.1*(2.49+2.38)*0.5*20.35 54,507
VV 1.1*(2.38+2.29)*0.5*16.27 41,789
VV 1.1*(2.29+2.24)*0.5*29.38 "165.66" 73,200
VV 1.9*1.9*0.15*5 2,708
VV (1.9-1.1)*(2.33+2.29+2.49+2.27+2.24)*1.9 17,662
VV -1.1*0.72*165.66-(1.9-1.1)*0.72*5*1.9 "viz SO kom." -136,675
VV Mezisoučet  DB1 310,531
VV 1.1*(2.49+2.54)*0.5*7.25 "DB1-1 DN250 " 20,057
VV 1.1*(2.54+2.34)*0.5*14.87 39,911
VV 1.1*(2.34+2.24)*0.5*18.07 45,518
VV 1.1*2.24*3.97  "44.16." 9,782
VV 1.1*(2.24+2.27)*0.5*18.16 45,046
VV 1.1*(2.27+2.28)*0.5*28.93 "91.25" 72,397
VV 1.1*2.275*4.14 10,360
VV 1.1*2.27*19.78 "115.17" 49,391
VV 1.9*1.9*0.15*3 1,625
VV (1.9-1.1)*(2.24+2.28+2.27)*1.9 10,321
VV -1.1*0.72*115.17-(1.9-1.1)*0.72*1.9*3 "viz SO kom." -94,498
VV Mezisoučet DB1-1   DN250 209,910
VV Součet 520,441
VV 520.44*0.5 260,220

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 78,070 12,00 936,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 260.22*0.3 78,066
VV Součet 78,066
VV 78.07 78,070

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 130,110 280,00 36 430,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 520.44*0.25 130,110
VV Součet 130,110

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 39,030 12,00 468,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 130.11*0.3 39,033
VV Součet 39,033
VV 39.03 39,030

7 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 78,070 980,00 76 508,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm 
v hornině tř. 5

VV 520.44*0.15 78,066
VV Součet 78,066
VV 78.07 78,070

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2d - Stoka DB1 , DB1-1
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8 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 52,040 1 550,00 80 662,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm 
v hornině tř. 6

VV 520.44*0.1 52,044
VV Součet 52,044
VV 52.04 52,040

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 932,800 12,00 11 193,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (2.56+2.3)*0.5*2.56*2  "DB1 DN250" 12,442
VV (2.3+2.32)*0.5*12.88*2 59,506
VV 2.32*17.94*2 83,242
VV (2.32+2.30)*0.5*11.65*2 53,823
VV 2.3*18.41*2 84,686
VV (2.32+2.39)*0.5*15.06*2 70,933
VV (2.39+2.49)*0.5*21.16*2 103,261
VV (2.49+2.38)*0.5*20.35*2 99,105
VV (2.38+2.29)*0.5*16.27*2 75,981
VV (2.29+2.24)*0.5*29.38*2 133,091
VV 1.9*4*0.15*5 5,700
VV (1.9-1.1)*2*(2.33+2.29+2.49+2.27+2.24) 18,592
VV -0.72*165.66*2-(1.9-1.1)*2*0.72*5 "viz SO kom." -244,310
VV Mezisoučet  DB1 556,052
VV (2.49+2.54)*0.5*7.25*2 "DB1-1 DN250 " 36,468
VV (2.54+2.34)*0.5*14.87*2 72,566
VV (2.34+2.24)*0.5*18.07*2 82,761
VV 2.24*3.97 *2 17,786
VV (2.24+2.27)*0.5*18.16*2 81,902
VV (2.27+2.28)*0.5*28.93*2 131,632
VV 2.275*4.14*2 18,837
VV 2.27*19.78*2 89,801
VV 1.9*4*0.15*3 3,420
VV (1.9-1.1)*2*(2.24+2.28+2.27) 10,864
VV -0.72*115.17*2-(1.9-1.1)*2*0.72*3 "viz SO kom." -169,301
VV Mezisoučet DB1-1   DN250 376,736
VV Součet 932,788
VV 932.8 932,800

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 932,800 6,00 5 596,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 932.8 932,800

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 390,330 30,00 11 709,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 260.22+130.11 390,330
VV Součet 390,330

12 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 130,110 30,00 3 903,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 78.07+52.04 130,110
VV Součet 130,110

13 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 653,120 50,00 32 656,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 520.44 520,440
VV -130.11   "hor.5+6" -130,110
VV Mezisoučet 390,330
VV 262.79 "zpet pro zasyp" 262,790
VV Součet 653,120

14 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kameni m3 130,110 50,00 6 505,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 78.07+52.04 130,110
VV Součet 130,110

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 262,790 24,00 6 306,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 262.79 262,790
16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kameni m3 257,650 12,00 3 091,80 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 520.44-262.79 257,650
VV Součet 257,650

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 262,790 155,00 40 732,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 520.44 "DB1 + DB1-1" 520,440
VV Mezisoučet 520,440
VV -(0.556+0.049)*(280.73-1.3*8) "DB DN250" -163,550
VV -(0.165+0.11)*280.73 "DB loze+trat DN250" -77,201
VV -1.61  "desky pod sachty" -1,610
VV -3.14*0.65*0.65*0.9*8 -9,552
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VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*3+0.5*8) -5,733
VV Mezisoučet -257,646
VV Součet 262,794
VV 262.79 262,790

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 150,300 165,00 24 799,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV 0.556*(165.56-1.3*5 ) "DB1  DN250" 88,437
VV 0.556*(115.17-1.3*3) "DB1-1" 61,866
VV Součet 150,303
VV 150.3 150,300

19 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 286,910 280,00 80 334,80
VV 150.3*1.89*1.01 286,908
VV Součet 286,908
VV 286.91 286,910

D 2 Zakládání 30 318,84

20 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 280,730 108,00 30 318,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

VV 165.56 "DB1" 165,560
VV 115.17 "DB1-1" 115,170
VV Součet 280,730

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 825,55
21 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 280,730 35,00 9 825,55 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 280.73 280,730
VV Součet 280,730

D 4 Vodorovné konstrukce 60 056,75
22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 46,340 640,00 29 657,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 
mm

VV 0.165*(165.66+115.17) "dn250" 46,337
VV Součet 46,337
VV 46.34 46,340

23 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 11,000 315,00 3 465,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 1+6+4 11,000

24 M 5922432R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/4 62,5 x 12 x 4 cm kus 1,010 135,00 136,35

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/4    62,5 x 12 x 4

VV 1.01 1,010

25 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 6,060 160,00 969,60

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV 6.06 6,060

26 M 59224323. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 4,040 180,00 727,20

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/10  62,5 x 12 x 10

VV 4.04 4,040
27 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 6,000 315,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV 6 6,000

28 M 59224324R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 6,060 200,00 1 212,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 163/12  62,5 x 12 x 12

VV 6.06 6,060
29 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,610 3 150,00 5 071,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*8 1,608
VV Součet 1,608
VV 1.61 1,610

30 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 4,020 650,00 2 613,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*8 4,019
VV Součet 4,019
VV 4.02 4,020

31 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 318,100 45,00 14 314,50

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.1*280.73*1.03 318,067
VV Součet 318,067
VV 318.1 318,100

D 8 Trubní vedení 493 429,81

32 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 272,730 235,00 64 091,55 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

VV 165.56-1.0*5 "DB1  DN250" 160,560
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VV 115.17-1.0*3 "DB1-1" 112,170
VV Součet 272,730

33 M 28615009 trubka kanalizační plast. s plným žebrem  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 281,000 903,00 253 743,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10

VV 272.73*1.03 280,912
VV Součet 280,912
VV 281 281,000

34 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 26,000 75,00 1 950,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV 15+(10+1) "v trase+v sachte" 26,000
VV Součet 26,000

35 M 28611588 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 27,000 23,00 621,00
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 26*1.03 26,780
VV Součet 26,780
VV 27 27,000

36 K 877360320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 25,000 140,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček DN 250

VV 15+10 "250/150" 25,000
VV Součet 25,000

37 M 28615486 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 26,000 858,00 22 308,00 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované

VV 25*1.03 25,750
VV Součet 25,750
VV 26 26,000

38 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 8,000 450,00 3 600,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 8 8,000
39 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 280,730 42,00 11 790,66

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 165.56 "DB1" 165,560
VV 115.17 "DB1-1" 115,170
VV Součet 280,730

40 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 11,000 450,00 4 950,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 3+8 11,000
VV Součet 11,000

41 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 
cm vč. těsnění

kus 3,030 968,00 2 933,04

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/250/120 
SP100 x 25 x 12  vč.   těsnění

VV 3.03 3,030

42 M 59224161
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm vč. těsnění

kus 8,080 1 227,00 9 914,16

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/500/120 
SP100 x 50 x 12  vč.   těsnění

VV 8.08 8,080
43 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 8 8,000

44 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. 
těsnění

kus 8,080 1 600,00 12 928,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 8.08 8,080
45 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 8,000 3 650,00 29 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 8 8,000

46 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 8,080 5 335,00 43 106,80

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  100/50 V 
max.40     vč. těsnění

VV 8.08 8,080

47 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 315,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

48 M 5524102R poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm, bez odvětrávání kus 8,000 2 545,00 20 360,00

PP
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm,  bez odvětrávání uložení na tlumící 
vložku

VV 8 8,000
49 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 289,200 8,00 2 313,60 CS ÚRS 2018 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV 280.73*1.03 289,152
VV Součet 289,152
VV 289.2 289,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 000,00
50 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000
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D 998 Přesun hmot 87 362,34

51 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 187,876 465,00 87 362,34 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 786 387,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 786 387,63 21,00% 165 141,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 951 529,03

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2e - Stoka DB2+DB3+DB4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 786 387,63

HSV - Práce a dodávky HSV 786 387,63

1 - Zemní práce 362 088,40

2 - Zakládání 20 545,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 658,40

4 - Vodorovné konstrukce 41 014,85

8 - Trubní vedení 293 121,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 000,00

998 - Přesun hmot 61 958,46

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2e - Stoka DB2+DB3+DB4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 786 387,63

D HSV Práce a dodávky HSV 786 387,63
D 1 Zemní práce 362 088,40

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 225,000 45,00 10 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*7+10*19 225,000
VV Součet 225,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 19,000 50,00 950,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV 19 19,000

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 185,570 280,00 51 959,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.1*(3.24+2.96)*0.5*6.74  "DB2 DN250- " 22,983
VV 1.1*(2.96+2.79)*0.5*3.28 10,373
VV 1.1*(2.79+2.44)*0.5*11.44 "21.46" 32,907
VV 1.1*(2.44+2.1)*0.5*11.4 28,466
VV 1.1*(2.1+1.94)*0.5*6.21 13,799
VV 1.1*(1.94+1.66)*0.5*10.51 20,810
VV 1.1*(1.66+1.48)*0.5*5.84 "55.42 DN250: " 10,086
VV 1.9*1.9*0.15*2+(1.9-1.1)*(2.22+1.48)*1.9 6,707
VV -1.1*0.72*55.42-(1.9-1.1)*0.72*1.9*2 "viz SO kom" -46,081
VV Mezisoučet DB2 100,050
VV 1.1*2.34*10.08 "DB3 DN250 " 25,946
VV 1.1*(2.34+2.2)*0.5*1.0 2,497
VV 1.1*(2.2+2.33)*0.5*18.42"29.5" 45,893
VV 1.1*(2.33+2.47)*0.5*11.51 30,386
VV 1.1*(2.47+2.63)*0.5*14.55 40,813
VV 1.1*(2.63+2.71)*0.5*6.27  "61.83" 18,415
VV 1.1*(2.71+2.74)*0.5*8.99 26,948
VV 1.1*(2.74+2.49)*0.5*6.92 19,905
VV 1.1*(2.49+2.04)*0.5*10.19 25,388
VV 1.1*(2.04+1.68)*0.5*28.82 58,966
VV 1.1*(1.68+2.22)*0.5*12.63 "129.38  DN250" 27,091
VV 1.9*1.9*0.15*4 2,166
VV (1.9-1.1)*(2.23+2.74+2.04+2.22)*1.9 14,030
VV -1.1*0.72*87.93-(1.9-1.1)*0.72*3*1.9 "viz SO kom." -72,924
VV -1.1*0.2*(129.83-87.93)-(1.9-1.1)*0.2*1.9 "viz SO kom." -9,522
VV Mezisoučet  DB3 255,998
VV 1.1*(2.26+2.5)*0.5*5.44 "DB4 DN250  " 14,242
VV 1.9*1.9*0.15+(1.9-1.1)*2.5*1.9 4,342
VV -1.1*0.72*3.48 "viz.SO kom." -2,756
VV -1.1*0.2*(5.44-3.48)-(1.9-1.1)*0.2*1.9 "viz.SO kom." -0,735
VV Mezisoučet DB3   DN250 15,093
VV Součet 371,141
VV 371.14*0.5 185,570

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 55,670 12,00 668,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 185.57*0.3 55,671
VV Součet 55,671
VV 55.67 55,670

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 92,780 280,00 25 978,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 371.14*0.25 92,785
VV Součet 92,785
VV 92.78 92,780

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 27,830 12,00 333,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 92.78*0.3 27,834
VV Součet 27,834
VV 27.83 27,830

7 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 55,670 980,00 54 556,60 CS ÚRS 2018 01

Hradec-Obytná zona za MŠ

2 -  SO 301 Deštová kanalizace

2e - Stoka DB2+DB3+DB4
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PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. 
do 500 mm v hornině tř. 5

VV 371.14*0.15 55,671
VV Součet 55,671
VV 55.67 55,670

8 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 37,110 1 550,00 57 520,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. 
do 500 mm v hornině tř. 6

VV 371.14*0.1 37,114
VV Součet 37,114
VV 37.11 37,110

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 602,900 12,00 7 234,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (2.79+2.44)*0.5*11.44*2 59,831
VV (2.44+2.1)*0.5*11.4*2 51,756
VV (2.1+1.94)*0.5*6.21*2 25,088
VV (1.94+1.66)*0.5*10.51*2 37,836
VV (1.66+1.48)*0.5*5.84*2 18,338
VV 1.9*4*0.15*2+(1.9-1.1)*2*(2.22+1.48) 8,200
VV -0.72*(55.42-10.02)*2-(1.9-1.1)*2*0.72*2 "viz SO kom" -67,680
VV Mezisoučet DB2 133,369
VV 2.34*10.08*2 "DB3 DN250 " 47,174
VV (2.34+2.2)*0.5*1.0*2 4,540
VV (2.2+2.33)*0.5*18.42*2 83,443
VV (2.33+2.47)*0.5*11.51*2 55,248
VV (2.47+2.63)*0.5*14.55*2 74,205
VV (2.63+2.71)*0.5*6.27*2 33,482
VV (2.71+2.74)*0.5*8.99*2 48,996
VV (2.74+2.49)*0.5*6.92*2 36,192
VV (2.49+2.04)*0.5*10.19*2 46,161
VV (2.04+1.68)*0.5*28.82*2 107,210
VV (1.68+2.22)*0.5*12.63*2 49,257
VV 1.9*4*0.15*4 4,560
VV (1.9-1.1)*2*(2.23+2.74+2.04+2.22) 14,768
VV -0.72*87.93*2-(1.9-1.1)*2*0.72*3 "viz SO kom." -130,075
VV -0.2*(129.83-87.93)*2-(1.9-1.1)*2*0.2"viz SO kom." -17,080
VV Mezisoučet  DB3 458,081
VV (2.26+2.46)*0.5*3.48*2 "DB4 DN250  " 16,426
VV -0.72*3.48*2 "viz.SO kom." -5,011
VV Mezisoučet DB4 11,415
VV Součet 602,865
VV 602.9 602,900

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,000 26,00 1 560,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV (3.24+2.96)*0.5*6.74*2  "DB2 DN250- " 41,788
VV (2.96+2.79)*0.5*3.28*2 18,860
VV -0.72*10.02*2 "viz SO kom" -14,429
VV Mezisoučet 46,219
VV (2.46+2.5)*0.5*1.96*2 "DB4 DN250  " 9,722
VV 1.9*4*0.15+(1.9-1.1)*2*2.5 5,140
VV -0.2*(5.44-3.48)*2-(1.9-1.1)*2*0.2"viz.SO kom." -1,104
VV Souče 59,977
VV 60 60,000

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 602,900 6,00 3 617,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 602.9 602,900
12 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,000 13,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 60 60,000

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 278,350 30,00 8 350,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m

VV 185.57+92.78 278,350
VV Součet 278,350

14 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 92,780 30,00 2 783,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m

VV 55.67+37.11 92,780
VV Součet 92,780

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 469,120 50,00 23 456,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 371.14 371,140
VV -92.78   "hor.5+6" -92,780
VV Mezisoučet 278,360
VV 190.76 "zpet pro zasyp" 190,760
VV Součet 469,120
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16 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kameni m3 92,780 50,00 4 639,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 55.67+37.11 92,780
VV Součet 92,780

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 190,760 24,00 4 578,24 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 190.76 190,760
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kameni m3 180,380 12,00 2 164,56 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 371.14-190.76 180,380
VV Součet 180,380

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 190,760 155,00 29 567,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 371.14 "DB2+ DB3+DB4" 371,140
VV Mezisoučet 371,140
VV -(0.589+0.071)*(55.42-1.3*2) " DN300" -34,861
VV -(0.556+0.049)*(134.38-1.3*5) " DN250" -77,367
VV -(0.165+0.11)*55.42 " loze+trat DN300" -15,241
VV -(0.165+0.11)*134.38 " loze+trat DN250" -36,955
VV -1.41  "desky pod sachty" -1,410
VV -3.14*0.65*0.65*0.9*7 -8,358
VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*3+0.5*5+1.0) -5,130
VV -(3.14*0.62*0.62+3.14*0.42*0.42)*0.5*0.6*2 -1,057
VV Mezisoučet -180,379
VV Součet 190,761
VV 190.76 190,760

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 101,880 165,00 16 810,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV 0.556*(55.42-1.0*2) "DB2  DN250" 29,702
VV 0.556*(129.38-1.0*4) "DB3" 69,711
VV 0.556*(5.44-1.0) "DB4" 2,469
VV Součet 101,882
VV 101.88 101,880

21 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 194,480 280,00 54 454,40
VV 101.88*1.89*1.01 194,479
VV Součet 194,479
VV 194.48 194,480

D 2 Zakládání 20 545,92

22 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 190,240 108,00 20 545,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

VV 55.42 "DB2" 55,420
VV 129.38  "DB3" 129,380
VV 5.44  "DB4" 5,440
VV Součet 190,240

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 658,40
23 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 190,240 35,00 6 658,40 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 190.24 190,240
VV Součet 190,240

D 4 Vodorovné konstrukce 41 014,85
24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,390 640,00 20 089,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 
4 mm

VV 0.165*(55.42+129.38+5.44) "dn250" 31,390
VV Součet 31,390

25 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 315,00 1 575,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 1+1+3 5,000

26 M 59224320. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 1,010 145,00 146,45

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/6    62,5 x 12 x 6

VV 1.01 1,010

27 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 1,010 160,00 161,60

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV 1.01 1,010

28 M 59224323. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 3,030 180,00 545,40

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/10  62,5 x 12 x 10

VV 3.03 3,030
29 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 315,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV 4 4,000
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30 M 59224324R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 4,040 200,00 808,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 163/12  62,5 x 12 x 12

VV 4.04 4,040
31 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,410 3 150,00 4 441,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*(2+4+1) 1,407
VV Součet 1,407
VV 1.41 1,410

32 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 3,520 650,00 2 288,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*7 3,517
VV Součet 3,517
VV 3.52 3,520

33 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 215,540 45,00 9 699,30

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.1*190.24*1.03 215,542
VV Součet 215,542
VV 215.54 215,540

D 8 Trubní vedení 293 121,60

34 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 129,820 235,00 30 507,70 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

VV 129.38-1.0*4 "DB3" 125,380
VV 5.44-1.0 "DB4" 4,440
VV Součet 129,820

35 M 28615009 trubka kanalizační plast. s plným žebrem  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 133,700 903,00 120 731,10 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10

VV 129.82*1.03 133,715
VV Součet 133,715
VV 133.7 133,700

36 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 17,000 75,00 1 275,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV (4+1)+(10+2) "v trase+v sachte" 17,000
VV Součet 17,000

37 M 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 17,500 23,00 402,50 CS ÚRS 2018 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 17*1.03 17,510
VV Součet 17,510
VV 17.5 17,500

38 K 877360320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 10,000 140,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček DN 250

VV 10 "250/150" 10,000
VV Součet 10,000

39 M 28615486 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 10,300 858,00 8 837,40 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované

VV 10*1.03 10,300
VV Součet 10,300
VV 10.3 10,300

40 K 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 4,000 160,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček DN 300

VV 4 4,000

41 M 28615488 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 300/150 mm ro potrubí kanalizační žebrované kus 4,120 1 168,00 4 812,16 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 300/150 mm ro potrubí kanalizační žebrované

VV 4*1.03 4,120
VV Součet 4,120

42 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 7,000 450,00 3 150,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 7 7,000
43 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 190,240 42,00 7 990,08

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 55.42 "DB2" 55,420
VV 129.38 "DB3" 129,380
VV 5.44 "DB4" 5,440
VV Součet 190,240

44 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 3+5+1 9,000

45 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 
cm vč. těsnění

kus 3,030 968,00 2 933,04

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/250/120 SP100 x 25 x 12  vč.   těsnění

VV 3.03 3,030

46 M 59224161
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm vč. těsnění

kus 5,050 1 227,00 6 196,35
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PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/500/120 SP100 x 50 x 12  vč.   těsnění

VV 5.05 5,050

47 M 59224162
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 
100x100x12 cm vč. těsnění

kus 1,010 1 782,00 1 799,82

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/1000/120 SP100 x 100 x 12  vč.   těsnění

VV 1.01 1,010
VV Součet 1,010

48 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 7,000 450,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 7 7,000

49 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. 
těsnění

kus 7,070 1 600,00 11 312,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 7.07 7,070
50 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 7,000 3 650,00 25 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 7 7,000

51 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 7,070 5 335,00 37 718,45

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  
100/50 V max.40     vč. těsnění

VV 7.07 7,070

52 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

53 M 55241010 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s odvětráváním kus 2,000 2 084,00 4 168,00

PP poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací

VV 2 2,000

54 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 315,00 1 575,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

55 M 5524102R poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm, bez odvětrávání kus 5,000 2 545,00 12 725,00

PP
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm,  bez odvětrávání uložení na tlumící 
vložku

VV 5 5,000
56 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 196,000 8,00 1 568,00 CS ÚRS 2018 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV 190.24*1.03 195,947
VV Součet 195,947
VV 196 196,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 000,00
57 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 61 958,46

58 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 133,244 465,00 61 958,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 584 240,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 584 240,03 21,00% 122 690,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 706 930,44

Hradec-Obytná zona za MŠ

4 - SO 303 Odtokové výpústné porubí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 584 240,03

HSV - Práce a dodávky HSV 584 240,03

1 - Zemní práce 247 121,31

2 - Zakládání 4 394,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 424,15

4 - Vodorovné konstrukce 14 811,50

8 - Trubní vedení 272 923,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 721,60

998 - Přesun hmot 33 843,17

Hradec-Obytná zona za MŠ

4 - SO 303 Odtokové výpústné porubí

Ing.A.Samek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 584 240,03

D HSV Práce a dodávky HSV 584 240,03
D 1 Zemní práce 247 121,31

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 190,000 45,00 8 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*6+10*16 190,000
VV Součet 190,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
do 500 l/min

VV 16 16,000
3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 12,020 102,00 1 226,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 1.1*0.2*(25.45+6.24+6.0) 8,292
VV (1.9-1.1)*0.2*1.9+(2.2-1.1)*0.2*2.2 0,788
VV Mezisoučet  v trase 9,080
VV 3.5*4.2*0.2 "RS" 2,940
VV Součet 12,020
VV 12.02 12,020

4 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 34,800 160,00 5 568,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

VV 4.2*3.8*(4.56-0.2) 69,586
VV Součet 69,586
VV 69.6*0.5 34,800

5 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 10,440 12,00 125,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 34.8*0.3 10,440
VV Součet 10,440

6 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 17,400 160,00 2 784,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
do 100 m3

VV 69.6*0.25 17,400
VV Součet 17,400

7 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 5,220 12,00 62,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 17.4*0.3 5,220
VV Součet 5,220

8 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 83,720 280,00 23 441,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.1*(3.8+4.08)*0.5*(6.77+1.0) "146.96-153.75" 33,675
VV 1.1*(4.08+4.2)*0.5*7.28 33,153
VV 1.1*(3.27+2.93)*0.5*8.56 29,190
VV 1.1*(2.93+0.6)*0.5*2.84 "172.43" 5,514
VV 1.9*1.9*0.15+2.2*2.8*0.15 1,466
VV (1.9-1.1)*3.8*1.9+(2.2-1.1)*4.2*2.8 18,712
VV 1.1*0.1*25.45 "trat.prohl." 2,800
VV Mezisoučet 124,510
VV 1.0*4.15* 6.24"obvtok.potr. DN150   6,24m reg.sach." 25,896
VV 1.0*4.15*6.0 "otok.potr. DN150  -6.0m  reg.sach." 24,900
VV 1.0*0.1*(6.0+6.24) "trat.prohl." 1,224
VV Mezisoučet 52,020
VV -9.08 "odpoc.or, v trase" -9,080
VV Součet 167,450
VV 167.45*0.5 83,725
VV 83.72 83,720

9 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 25,120 280,00 7 033,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 83.72*0.3 25,116
VV Součet 25,116
VV 25.12 25,120

10 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 41,860 280,00 11 720,80 CS ÚRS 2018 01

Hradec-Obytná zona za MŠ

4 - SO 303 Odtokové výpústné porubí
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 167.45*0.25 41,863
VV Součet 41,863
VV 41.86 41,860

11 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 11,560 12,00 138,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 41.86*0.3 12,558
VV Součet 12,558
VV 11.56 11,560

12 K 138401101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5 m3 10,440 980,00 10 231,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. 
do 1 000 mm v hornině tř. 5

VV 69.6*0.15 10,440
VV Součet 10,440

13 K 138501101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6 m3 6,960 1 550,00 10 788,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. 
do 1 000 mm v hornině tř. 6

VV 69.6*0.1 6,960
VV Součet 6,960

14 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 25,120 980,00 24 617,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 
hornině tř. 5

VV 167.45*0.15 25,118
VV Součet 25,118
VV 25.12 25,120

15 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 16,750 1 550,00 25 962,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 
hornině tř. 6

VV 167.45*0.1 16,745
VV Součet 16,745
VV 16.75 16,750

16 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 244,070 26,00 6 345,82 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV (3.8+4.08)*0.5*(6.77+1.0)*2 "146.96-153.75" 61,228
VV (3.27+2.93)*0.5*8.56*2 53,072
VV (2.93+0.6)*0.5*2.84*2 "172.43" 10,025
VV 1.9*4*0.15+(2.8+2.2)*2*0.15 2,640
VV (1.9-1.1)*2*3.8+(2.2-1.1)*2*4.2 15,320
VV 0.1*25.45*2 "trat.prohl." 5,090
VV Mezisoučet 147,375
VV (4.15-0.2)* 6.24*2"obvtok.potr. DN150   6,24m reg.sach." 49,296
VV (4.15-0.2)*6.0*2 "otok.potr. DN150  -6.0m  reg.sach." 47,400
VV Mezisoučet 96,696
VV Součet 244,071
VV 244.07 244,070

17 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 244,070 13,00 3 172,91 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 244.07 244,070
18 K 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m  RS m2 72,960 45,00 3 283,20 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  příložné, hloubky do 8 m

VV (4.2+3.8)*2*4.56 72,960
VV Součet 72,960

19 K 151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m m2 72,960 25,00 1 824,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 
hloubky do 8 m

VV 72.96 72,960
20 K 151101302 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m m3 69,600 148,00 10 300,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení příložném, 
hloubky do 8 m

VV 69.6 69,600
21 K 151101312 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m m3 69,600 69,00 4 802,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
roubení příložného, hloubky do 8 m

VV 69.6 69,600

22 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 4,890 30,00 146,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 1.1*(2.93+0.6)*0.5*2.84 5,514
VV -1.1*0.2*2.87"odpoc.or, v trase " -0,631
VV Součet 4,883
VV 4.89 4,890

23 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 120,690 34,00 4 103,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV (167.45-4.89)-41.87 120,690
VV Součet 120,690

Strana 52 z 117



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m RS m3 52,200 42,00 2 192,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

VV 69.6-17.4 "RS" 52,200
VV Součet 52,200

25 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 41,870 34,00 1 423,58 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV 25.12+16.75 41,870
VV Součet 41,870

26 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m RS m3 17,400 55,00 957,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

VV 17.4 "RS" 17,400

27 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,020 25,00 300,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 12.02 12,020

28 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 359,910 50,00 17 995,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV (167.45+69.6)-56.87  "odpoc.hor.5+6" 180,180
VV 179.73 "zpet zasyp " 179,730
VV Součet 359,910

29 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 56,870 50,00 2 843,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 25.12+16.75 41,870
VV 15 15,000
VV Součet 56,870

30 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 -ornice m3 12,020 24,00 288,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

VV 12.02 12,020
VV Součet 12,020

31 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 179,730 24,00 4 313,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 179.73 179,730

32 K 1711031R
Vytvoření  zemních  hrázek  -pytle z pískem   -převedení  vody +zpětné naložení+přesun 
na skl.

soubor 2,000 2 480,00 4 960,00

PP
Vytvoření  zemních  hrázek  -pytle z pískem   pro čerpání-převedení  vody +zpětné naložení+přesun 
na skl.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

33 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných  rozhozeni ornice m3 0,310 250,00 77,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných z jakýchkoliv hornin

VV 1.54*0.2 0,308
VV Součet 0,308
VV 0.31 0,310

34 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kameni m3 57,320 12,00 687,84 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 167.45+69.6-179.73 57,320
VV Součet 57,320

35 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 179,730 155,00 27 858,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 167.45 167,450
VV -(0.589+0.071)*(25.45+1.0-1.3*2) " DN300" -15,741
VV -0.26*12.24 "-obsyp  DN150" -3,182
VV -(0.165+0.11)*25.45 "loze+trat DN300" -6,999
VV -(0.165+0.11)*12.24 " DN150 loze+trat." -3,366
VV -0.53 "desky pod sachty" -0,530
VV -0.8 "obet." -0,800
VV 3.14*0.65*0.65*(1.1+0.9) 2,653
VV -3.14*0.62*0.62*(0.25+0.5*2+1.0*4) -6,337
VV -(3.14*0.62*0.62+3.14*0.42*0.42)*0.5*0.6*2 -1,057
VV Mezisoučet 132,091
VV 69.6-(2.39+0.5)  "RS odp.loze+pokl.deska"" 66,710
VV -(2.2*2.6*3.0+1.1*1.4*1.24) -19,070
VV Mezisoučet RS 47,640
VV Součet 179,731
VV 179.73 179,730

36 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 17,230 165,00 2 842,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

VV 0.589*(25.45+1.0-1.3*2) "DN300" 14,048
VV 0.260*(6.24+6.0) "DN150" 3,182
VV Mezisoučet 17,230
VV Součet 17,230
VV 17.23 17,230
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37 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 32,900 280,00 9 212,00

VV 17.23*1.89*1.01 32,890
VV Součet 32,890
VV 32.9 32,900

38 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 58,560 47,00 2 752,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm

VV 12.02/.2-1.4*1.1 58,560
VV Součet 58,560

39 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 vc zaliti m2 58,560 21,00 1 229,76 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

VV 58.56 58,560
VV Součet 58,560

40 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 1,510 104,00 157,04 CS ÚRS 2018 01
PP osivo směs travní univerzál

VV 58.56*0.025*1.03 1,508
VV Součet 1,508
VV 1.51 1,510

D 2 Zakládání 4 394,52

41 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 40,690 108,00 4 394,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 
přes 65 do 100 mm

VV 25.45+(6.24+6.0)+3.0 40,690
VV Součet 40,690

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 424,15
42 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 40,690 35,00 1 424,15 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 25.45+(6.24+6.0)+3.0 40,690
VV Součet 40,690

D 4 Vodorovné konstrukce 14 811,50
43 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,160 640,00 5 222,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 
mm

VV 0.165*25.45 "dn300" 4,199
VV 0.165*(6.24+6.0) "dn150" 2,020
VV Mezisoučet 6,219
VV 4.2*3.8*0.15 "RS" 2,394
VV Mezisoučet 2,394
VV Součet 8,613
VV 8.16 8,160

44 K 45157211R
Lože+obsyp -propoj... potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého  -zemni 
práce viz SO 304

m3 2,050 680,00 1 394,00

VV (0.165+0.519)*3.0 "propoj.potr. DN200" 2,052
VV Součet 2,052
VV 2.05 2,050

45 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 1 1,000

46 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 1,010 160,00 161,60

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV 1.01 1,010
47 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV 2 2,000

48 M 59224324R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 2,020 200,00 404,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 163/12  62,5 x 12 x 12

VV 2.02 2,020
49 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,530 3 150,00 1 669,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1  "sachty" 0,201
VV (1.6*1.6+1.24*0.6)*0.1  "spad." 0,330
VV Součet 0,531
VV 0.53 0,530

50 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop  RS m3 0,500 3 350,00 1 675,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 16/20 dle CSN EN  12390-8

VV 2.4*2.8*0.07 "RS" 0,470
VV Součet 0,470
VV 0.5 0,500

51 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,120 650,00 1 378,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1 0,502
VV (1.6+2.84)*2*0.1 0,888
VV Mezisoučet 1,390
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VV (2.4+2.8)*2*0.07 0,728
VV Mezisoučet RS 0,728
VV Součet 2,118
VV 2.12 2,120

52 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 43,600 45,00 1 962,00

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.1*25.45*1.03 "dn300" 28,835
VV 1.1*3.0*1.03 "dn200" 3,399
VV 0.9*12.24*1.03 "dn150" 11,346
VV Součet 43,580
VV 43.6 43,600

D 8 Trubní vedení 272 923,78

53 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 150 m 12,240 130,00 1 591,20 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

VV 6.24+6.0 12,240
VV Součet 12,240

54 M 2861500R trubka kanalizační žebrovaná plnostěn.  PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm SN10 m 12,610 378,00 4 766,58

PP včetně těsnícího kroužku

VV 12.24*1.03 12,607
VV Součet 12,607
VV 12.61 12,610

55 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 200 m 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

VV 3 "prop.por.DN200" 3,000
VV Součet 3,000

56 M 28615005 trubka kanalizační  žebrovaná plnostěn. PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 m 3,100 452,00 1 401,20 CS ÚRS 2018 01

VV 3.0*1.03 3,090
VV Součet 3,090
VV 3.1 3,100

57 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20 % DN 315

m 23,950 240,00 5 748,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

VV 14.05+11.4-(1.0+0.5) 23,950
VV Součet 23,950

58 M 2861201R trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000 mm SN 12 vč těsnícívh kroužků m 25,000 732,00 18 300,00

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000 mm SN 12

VV 23.95*1.03 24,669
VV Součet 24,669
VV 25 25,000

59 K 8913721R Montáž a dodavka kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN  150 dle projektu  viz TZ kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
60 K 8913722R Montáž a dodávka  regulátoru  RDM DN 150   dle  TZ kus 1,000 32 000,00 32 000,00

VV 1 1,000
61 K 89235110R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 15,240 35,00 533,40

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV 6.24+6.0+3.0 15,240
VV Součet 15,240

62 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 3,000 450,00 1 350,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 3 3,000
63 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 25,450 42,00 1 068,90

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 25.45 25,450

64 K 89430217R
Stěny a dno  šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 
XC4 XF3  - z betonu pohledového

m3 9,460 3 750,00 35 475,00

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze 
železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC4 XF3  max. průsak 50mm dle 
CSN EN  12390-8

VV 2.2*2.6*0.3 1,716
VV Mezisoučet  dno 1,716
VV (2.2+2.0)*2*0.3*2.5 6,300
VV Mezisoučet steny 6,300
VV (1.4+0.6*2)*0.2*1.24+1.4*0.3*1.24 1,166
VV Mezisoučet kominec 1,166
VV Součet 9,182
VV 9.18*1.03 9,455
VV 9.46 9,460

65 K 894302193 Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm m3 1,170 3 750,00 4 387,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm 
Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm

VV 1.17 1,170

66 K 894302271
Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC4 XF3  - z betonu 
pohledového

m3 0,970 3 750,00 3 637,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo 
kanalizačních ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37  XC4 XF3  max. 
průsak 50mm dle CSN EN  12390-8

VV 2.2*2.4*0.2-1.0*0.6*0.2 0,936
VV Součet 0,936
VV 0.94*1.03 0,968
VV 0.97 0,970

67 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 7,000 450,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 1+2+4 7,000

68 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 
cm vč. těsnění

kus 1,010 968,00 977,68

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/250/120 
SP100 x 25 x 12  vč.   těsnění

VV 1.01 1,010

69 M 59224161
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm vč. těsnění

kus 2,020 1 227,00 2 478,54

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/500/120 
SP100 x 50 x 12  vč.   těsnění

VV 2.02 2,020

70 M 59224162
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 
100x100x12 cm vč. těsnění

kus 3,030 1 782,00 5 399,46

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 
SP100 x 100 x 12  vč.   těsnění

VV (4-1.)*1.01 3,030
VV Součet 3,030

71 M 59224162R
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP  vč. 
obložení čedičem stěny  proti vtoku + těsnění +otvor-

kus 1,010 9 757,00 9 854,57

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 
SP100 x 100 x 12  vč. obložení čedičem stěny  proti vtoku+  těsnění

VV 1.01 "spadiště Š14" 1,010
72 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 2 2,000

73 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. 
těsnění

kus 2,020 1 600,00 3 232,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 2.02 2,020
74 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 2,000 3 650,00 7 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 1+1 2,000

75 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 1,010 5 335,00 5 388,35

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  100/50 V 
max.40     vč. těsnění

VV 1.01 1,010

76 M 59224337R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/80 V max. 50 vč. obložení čedičem 
dna a stěny  + těsnění

kus 1,010 10 630,00 10 736,30

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní 
kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  100/80 V 
max.50     vč. obložení čedičem  dna a stěny + těsnění

VV 1.01 1,010
77 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 61,000 680,00 41 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné

VV (2.2+2.6)*2*(0.3+2.5+0.2)+(1.4+1.1)*2*1.24 35,000
VV (1.6+2.0)*2*2.5+(1.0+0.6)*2*1.44+1.6*2.0 25,808
VV Součet 60,808
VV 61 61,000

78 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,620 37 500,00 23 250,00 CS ÚRS 2018 01
PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 9.46*50*0.001*1.05 "dno+steny" 0,497
VV 0.97*120*0.001*1.05 "strop" 0,122
VV Součet 0,619
VV 0.62 0,620

79 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari -strop vč příložek t 0,070 37 500,00 2 625,00 CS ÚRS 2018 01
PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

VV 2.2*2.6*7.667*0.001*1.05+0.02 0,066
VV Součet 0,066
VV 0.07 0,070

80 K 8991011R Osazení poklopů -plast  včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 315,00 315,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 M 5623060R poklop  z PU + rám HDPE, HE 9060, 900 x 600 mm+tesneni kus 1,000 13 580,00 13 580,00

PP
materiál stavební instalační z plastů poklopy  z polyuretanu  nosnost 12,5 t (třída B 125) poklop PU + 
rám HDPE HE  900 x 600 mm

VV 1 1,000

82 K 89910211R Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 315,00 315,00

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50

VV 1 1,000

83 M 592246R poklop šach.  vel.  600/1000   /betonová výplň+ lhlinik./  dle proj. kus 1,000 11 640,00 11 640,00

VV 1 "RS" 1,000
VV Součet 1,000

84 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

85 M 55241010 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s odvětráváním kus 2,000 2 084,00 4 168,00

PP poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací

VV 2 2,000
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86 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 12,000 270,00 3 240,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 
hmoždinek

VV 8+4 "RS" 12,000

87 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37  XA1 v otevřeném 
výkopu

m3 0,700 3 250,00 2 275,00 CS ÚRS 2018 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

VV 0.8*0.8*1.1 0,704
VV Součet 0,704
VV 0.7 0,700

88 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 2,640 740,00 1 953,60 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV (0.8*3)*1.1 2,640
VV Součet 2,640

89 K 8997131R Orientační tabulky na oc.sloupek do betonu bloku   C 16/20  dle TZ  +nater kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV 2 2,000
90 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 42,000 8,00 336,00 CS ÚRS 2018 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV (25.45+(6.24+6.0+3.0))*1.03 41,911
VV Součet 41,911
VV 42 42,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 721,60
91 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

92 K 9319781R Úprava dilatační spáry těsnící zalivkou- bobnaj.tmel  v konstrukci dle proj. m 10,000 360,00 3 600,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

93 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 8,000 115,00 920,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky objektů a vymývání  provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 
tvaru, o obsahu do 1000 m3

VV 1.6*2.0*2.5 8,000
VV Součet 8,000

94 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 8,240 65,00 535,60 CS ÚRS 2018 01
PP voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

VV 8.0*1.03 8,240
VV Součet 8,240

95 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 5,720 48,00 274,56 CS ÚRS 2018 01
PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů  světlé výšky prostoru do 3,5 m

VV 2.2*2.6 5,720
VV Součet 5,720

96 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 5,720 2,00 11,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů  Příplatek k ceně za vyčištění 
prostorů v přes 3,5 m

VV 5.72 5,720

97 K 9539431R
Osazování a dodávka výrobků -šachtové vložky pro potr.odtok DN150  vč zajištění polohy 
při betonáži

kus 2,000 150,00 300,00

VV 2 2,000

98 K 9539432R
Osazování a dodávka výrobků -šachtové vložky pro prit.potr.DN200  vč zajištění polohy 
při betonáži

kus 1,000 180,00 180,00

VV 1 1,000

99 K 9539433R Prodloužení  stáv  potr. do šachty Š1+vložka dn300 vč.odzátkování+potr.-1.0m soubor 1,000 2 900,00 2 900,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 33 843,17

100 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 72,781 465,00 33 843,17 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 1 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 146 112,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 146 112,84 21,00% 240 683,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 386 796,54

Hradec-Obytná zona za MŠ

5 - SO 304 Retencní a požární nádrž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 146 112,84

HSV - Práce a dodávky HSV 1 099 643,04

1 - Zemní práce 283 789,54

2 - Zakládání 5 698,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 656 092,90

4 - Vodorovné konstrukce 22 050,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 672,00

8 - Trubní vedení 62 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 39 451,70

998 - Přesun hmot 17 788,90

PSV - Práce a dodávky PSV 46 469,80

767 - Konstrukce zámečnické 46 469,80

Hradec-Obytná zona za MŠ

5 - SO 304 Retencní a požární nádrž

Ing.A.Samek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 146 112,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 099 643,04
D 1 Zemní práce 283 789,54

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 900,000 45,00 40 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 10*90 900,000
VV Součet 900,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 90,000 50,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
do 500 l/min

VV 90 90,000
3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 28,000 102,00 2 856,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV (13.02*8.78+3.93*13.02*0.5)*0.2 27,980
VV Součet 27,980
VV 28 28,000

4 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 vc rampy m3 184,200 105,00 19 341,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 262  "dle proj." 262,000
VV 45  "rampa" 45,000
VV Součet 307,000
VV 307.*0.6 184,200

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 55,260 12,00 663,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 184.2*0.3 55,260
VV Součet 55,260

6 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 122,800 105,00 12 894,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 307.*0.4 122,800
VV Součet 122,800

7 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 36,840 12,00 442,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 122.8*0.3 36,840
VV Součet 36,840

8 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 122,530 160,00 19 604,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
přes 100 do 1 000 m3

VV 58*3.25 188,500
VV Součet 188,500
VV 188.5*0.65 122,525
VV 122.53 122,530

9 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 36,760 12,00 441,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 122.53*0.3 36,759
VV Součet 36,759
VV 36.76 36,760

10 K 131401202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 28,270 980,00 27 704,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 
přes 100 do 1 000 m3

VV 188.5*0.15 28,275
VV Součet 28,275
VV 28.27 28,270

11 K 131501202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3 m3 37,700 1 550,00 58 435,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 
přes 100 do 1 000 m3

VV 188.5*0.2 37,700
VV Součet 37,700

12 K 1323012R
Hloubení rýh š do 2000 mm v hor. tř. 4 objemu do 100 m3 vc zpetneho zasypu+pazeni 
+ovoz prebyt.zeminy na skladku  -propoj.potr.

soubor 1,000 5 800,00 5 800,00

VV 1 "12.45m3 -vykop propoj.potr.DN 200" 1,000
VV Součet 1,000

13 K 1511012R
Zřízení a odstran. příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m vč vzepření+odstranění-
konečný návrh  dle IČ dodavatele

m2 118,800 24,00 2 851,20

Hradec-Obytná zona za MŠ

5 - SO 304 Retencní a požární nádrž
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 29.7*(3.25+0.75) 118,800
VV Součet 118,800

14 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 122,530 42,00 5 146,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

VV 122.53 122,530

15 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 65,970 55,00 3 628,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

VV 28.27+37.7 65,970
VV Součet 65,970

16 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -ornice m3 28,000 25,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 28 28,000

17 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 513,730 50,00 25 686,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 188.5+307.0-65.97 "hor.5+6" 429,530
VV Mezisoučet 429,530
VV 84.2 "zpet zasyp " 84,200
VV Součet 513,730

18 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m kameni m3 65,970 50,00 3 298,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 28.27+37.7 65,970
VV Součet 65,970

19 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 84,200 24,00 2 020,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 84.2 84,200
VV Součet 84,200

20 K 167101101.1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 -ornice m3 28,000 24,00 672,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

21 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných  rozhozeni ornice m3 4,200 50,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných z jakýchkoliv hornin

VV 28-158.7*0.15 4,195
VV Součet 4,195
VV 4.2 4,200

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kameni m3 411,300 12,00 4 935,60 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 307+188.5 495,500
VV -84.2  "odp.zasyp" -84,200
VV Součet 411,300

23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 84,200 155,00 13 051,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 188.5 188,500
VV -(48.75*(0.07+0.15)+45.9*(2.47+0.55)) -149,343
VV Mezisoučet 39,157
VV 45 "zasyp rampy" 45,000
VV Součet 84,157
VV 84.2 84,200

24 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 345,367 35,00 12 087,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

VV 158.7 158,700
VV 28/0.15 186,667
VV Součet 345,367

25 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 158,700 22,00 3 491,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:5 do 1:2

VV 158.7 158,700
VV Součet 158,700

26 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 4,090 104,00 425,36 CS ÚRS 2018 01
PP osivo směs travní univerzál

VV 158.7*0.025*1.03 4,087
VV Součet 4,087
VV 4.09 4,090

27 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 58,000 10,00 580,00 CS ÚRS 2018 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 58   "8.1*(6.6+7.6)*0.5  cca" 58,000
VV Součet 58,000

28 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 158,700 35,00 5 554,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV 158.7 158,700

Strana 61 z 117



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
29 K 1821111R Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží m2 158,700 15,00 2 380,50

PP Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu

VV 138*1.15 "cca" 158,700
VV Mezisoučet 158,700

30 M 693111R Dod kokosove rohoze tkana prirodni 700g/m2 m2 162,000 24,00 3 888,00
VV 158.7*1.02 161,874
VV Součet 161,874
VV 162 162,000

D 2 Zakládání 5 698,00
31 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 7,700 740,00 5 698,00 CS ÚRS 2018 01

PP Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku netříděného

VV 48.75*0.15    "7.5*(6.0+7.0)*0.5 cca" 7,313
VV Součet 7,313
VV 7.31*1.05 7,676
VV 7.7 7,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 656 092,90

32 K 38031164R
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží,  z betonu prostého tř. C 16/20 tl 70 mm -
podkl.beton

m3 3,580 3 320,00 11 885,60

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého  bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl.  70 mm  ČSN EN12 390-8

VV 48.75*0.07*1.035 "dle proj." 3,532
VV Součet 3,532
VV 3.58 3,580

33 K 38032166R
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží,  z vodost.  ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 tl nad 300 
mm  dle TZ -beton pohledový

m3 52,000 3 750,00 195 000,00

PP dle TZ -uprava betonu pred bet.sten

VV 45.9*0.55 *1.035   "7.3*(5.8+6.8)*0.5  cca" 26,129
VV Mezisoučet  dno 26,129
VV (25.96+23.41)*0.5*(2.49+2.45)*0.5*0.4*1.035+0.5 25,742
VV "0.4+5.01+0.77+4.97+0.89+5.53+1.005+3.985+0.845 =23.41 vnitr.obvod"
VV "1.2+4.61+1.875+3.37+1.69+1.51+5.53+1.2+3.99+0.985=25.96 vnej.obv"
VV Mezisoučet  steny 25,742
VV Součet 51,871
VV 52 52,000

34 K 3803562R
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží neomítaných ploch rovinných +část 
zaoblen.zřízení

m2 142,330 720,00 102 477,60

VV (28*0.07+25.96*(0.55+2.47)+23.41*2.47)*1.03 "premerit na srtavbe" 142,327
VV Součet 142,327
VV 142.33 142,330

35 K 3803564R
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží  neomítaných ploch rovinných +část 
zaoblen. odstranění

m2 142,330 90,00 12 809,70

VV 142.33 142,330

36 K 3484011R
Osazení  a dodav. oplocení ze stroj.poplast. pletiva s napín. dráty výšky do 2,0 m  vc 
sloupku+zakl.bet.patky +vratka dle proj.

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP vratka uzamykatelna  dle TZ

VV 1 "cca  48.2+5% bm   vc vratek" 1,000
VV "13.68+6.195+5.485+13.02+3.12+4.635+1.0*2"

37 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 8,736 32 500,00 283 920,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV 52*160*0.001*1.05 8,736
VV Součet 8,736

D 4 Vodorovné konstrukce 22 050,00

38 K 46521011R
Schody z lomového kamene na sucho se zalitím spár MC tl 200 mm  vc podklad.betonu 
tl15cm+Kari sit

m2 7,000 3 150,00 22 050,00

VV 7.0 7,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 672,00
39 K 62463131R Dilatačnií   pásy dle TZ m 39,600 320,00 12 672,00

VV 3.0*12*1.1 39,600
VV Součet 39,600

D 8 Trubní vedení 62 100,00

40 K 8522424R
Osaz. a dodáv chráničky - pro EL -kabely  -RN -ocel.chránička DN300 dl 2.45m vč 
zakotvení a přepojení  pro svislé osay.

soubor 1,000 600,00 600,00

VV 1 "2.45m" 1,000
VV Součet 1,000

41 K 8913723R
Montáž a dodavka kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN  200 vč příslušenství  dle 
projektu  viz TZ

kus 2,000 4 500,00 9 000,00

VV 2 2,000

42 K 8933322R
Požerák pro   odtok do RŠ z ŽB . -beton C30/37-XC4 XF3 XA1  vč výztuže+bednění a 
odbednění+podkl.desky  dle proj.

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

beton C30/37 XC4  XF3 XA1+ výztuž
pracov.spáry utěsnit bobnaj.páskem- při beton.
drazky pro osaz.dluzi a stavitek Uprofil c 65 -4x
uzamyk,poklop dubovy 800/650 tl50mm +povrch.uprava

VV 1 "cca 1.4m3" 1,000
VV Součet 1,000

43 K 8933324R
Požerák pro   nátok požár.stanoviště   z ŽB . -beton C30/37-XC4 XF3 XA1  vč 
výztuže+bednění a odbednění+uzamykat.poklop  viz projekt

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

beton C30/37 XC4 XF3 XA1+ výztuž
pracov.spáry utěsnit bobnaj.páskem- při beton.
drazky pro osaz.dluzi a stavitek Uprofil c 65 -4x
uzamyk,poklop dubovy 800/650 tl50mm +povrch.uprava
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 "cca 1.7m3" 1,000
VV Součet 1,000

44 K 8997131R
Inform.tabulka na oc.sloupek do betonu bloku   C 16/20  dle TZ  + nápis  "Požární 
stanoviště"

kus 2,000 1 250,00 2 500,00

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 39 451,70

45 K 9319781R Úprava dilatační spáry těsnící zalivkou- bobnaj.tmel  v konstrukci dle TZ m 29,000 360,00 10 440,00

VV 29 29,000
VV Součet 29,000

46 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 70,000 115,00 8 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky objektů a vymývání  provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 
tvaru, o obsahu do 1000 m3

VV 70 70,000
47 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 72,100 65,00 4 686,50 CS ÚRS 2018 01

PP voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

VV 70.0*1.03 72,100
VV Součet 72,100

48 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 4,400 980,00 4 312,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

VV 0.6*(2.65-0.4)*2 "pozar.odb" 2,700
VV 0.6*(1.8-0.4)*2 "odtok do RS" 1,680
VV Součet 4,380
VV 4.4 4,400

49 K 9399411R
Zřízení  a dodav.těsnění prac. spáry ocel. plechem s oboustran.specialni elastickou 
vrstvou odol.proti tlak.vode

m 29,000 160,00 4 640,00

VV 29 29,000
VV Součet 29,000

50 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 45,900 48,00 2 203,20 CS ÚRS 2018 01
PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů  světlé výšky prostoru do 3,5 m

VV 45.9 45,900
VV Součet 45,900

51 K 9539431R Osazování a dodávka výrobků -potr.DN100 dl 0.65m vč.vyplnění stěrkem kus 4,000 480,00 1 920,00

VV 4 4,000

52 K 9539432R
Osazování a dodávka výrobků -uklidnovací trouba pro EL sondy dle proj.elektroinstalace 
kotvené do ŽB konstr.

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
53 K 99710R Informační tabulka na oplocení    "  Vodní dílo   RN" kus 1,000 350,00 350,00

VV 1 1,000
54 K 99716R Informační tabulka na oplocení   "  Požární  tabulka " kus 1,000 350,00 350,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 17 788,90

55 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 177,889 100,00 17 788,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství  se svislou nosnou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
výšky do 25 m

D PSV Práce a dodávky PSV 46 469,80
D 767 Konstrukce zámečnické 46 469,80

56 K 7671611R Montáž a dodav.zábradlí rovného z trubek v 1.1m  vc osaz.do betonu-patky    -schody m 7,300 450,00 3 285,00

PP dle TZ -pozink vc povrch.upravy

VV 3.5+3.8 7,300
VV Součet 7,300

57 K 7678330R Montáž  a dodávka ocel. žebříku  -nerez  vč ukotvenií   L-2.3m kus 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Montáž  a dodávka ocel. žebříku  -nerez  vc ukotveni    L-2.5m

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 7678331R Montáž  a dodávka ocel. žebříku  -nerez  vč ukotvenií   L-2.45m kus 1,000 8 800,00 8 800,00

PP Montáž  a dodávka ocel. žebříku  -nerez  vc ukotveni    L-2.45m

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 767995R
Montáž a dodáv. atypických zámečnických konstrukcí  česle   60/40 vzdál.česlic 40mm 
+povrch.úprava

kus 2,000 8 980,00 17 960,00

PP povrch.úpr.např. 3x asf.lak

VV 2 2,000

60 K 767996R
Montáž a dodáv. atypických zámečnických konstrukcí  -norná stěna na odtoku s retenční 
nádrže

soubor 1,000 7 880,00 7 880,00

VV 1 1,000

61 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,224 200,00 44,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 790,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 243 790,68 21,00% 51 196,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 986,72

Hradec-Obytná zona za MŠ

6 - SO 305 Požární odběr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 790,68

HSV - Práce a dodávky HSV 226 183,68

1 - Zemní práce 69 561,50

2 - Zakládání 112 293,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce 210,00

4 - Vodorovné konstrukce 4 973,50

8 - Trubní vedení 28 016,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 592,26

99 - Přesun hmot 8 537,40

PSV - Práce a dodávky PSV 17 607,00

767 - Konstrukce zámečnické 17 607,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

6 - SO 305 Požární odběr

Ing.A.Samek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 243 790,68

D HSV Práce a dodávky HSV 226 183,68
D 1 Zemní práce 69 561,50

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 150,000 45,00 6 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 15*10 150,000
VV Součet 150,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
do 500 l/min

VV 10 10,000
3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,400 102,00 244,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 3.0*3.0*0.2 1,800
VV 1.0*0.2*3.0 "cast  ost.v RN" 0,600
VV Součet 2,400

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,250 280,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 1.0*((3.0+5.2)*0.5-0.2)*2.0 7,800
VV 1.0*((5.2+5.0)*0.5-0.2)*3.0 14,700
VV Součet 22,500
VV 22.5*0.5 11,250

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 3,380 12,00 40,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 11.25*0.3 3,375
VV Součet 3,375
VV 3.38 3,380

6 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,630 280,00 1 576,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 22.5*0.25 5,625
VV Součet 5,625
VV 5.63 5,630

7 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1,690 12,00 20,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 5.63*0.3 1,689
VV Součet 1,689
VV 1.69 1,690

8 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 3,380 980,00 3 312,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 
hornině tř. 5

VV 22.5*0.15 3,375
VV Součet 3,375
VV 3.38 3,380

9 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 2,250 1 550,00 3 487,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 
pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v 
hornině tř. 6

VV 22.5*0.1 2,250
VV Součet 2,250

10 K 134702202
Vykopávky do 20 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příložným pažením hl 
přes 2 do 6 m

m3 36,790 360,00 13 244,40 CS ÚRS 2018 01

PP

Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou  pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním 
výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu půdorysné plochy 
výkopu přes 4 do 20 m2 v horninách tř. 1 až 4 kromě hornin kašovité konzistence a tekoucích s 
pažením příložným nebo zátažným, v hloubce přes 2 do 6 m

VV 3.0*3.0*5.45 49,050
VV Součet 49,050
VV 49.05*0.75 36,788
VV 36.79 36,790

11 K 134402202
Vykopávky do 20 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 5 s příložným pažením hl přes 
2 do 6 m

m3 7,360 1 250,00 9 200,00 CS ÚRS 2018 01

Hradec-Obytná zona za MŠ

6 - SO 305 Požární odběr
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou  pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním 
výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu půdorysné plochy 
výkopu přes 4 do 20 m2 v hornině tř. 5 s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce přes 2 do 6 m

VV 49.05*0.15 7,358
VV Součet 7,358
VV 7.36 7,360

12 K 134502202 Vykopávky do 20 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 6 bez pažení hl přes 2 do 6 m m3 4,900 1 750,00 8 575,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou  pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním 
výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu půdorysné plochy 
výkopu přes 4 do 20 m2 v hornině tř. 6 bez pažení, v hloubce přes 2 do 6 m

VV 49.05*0.1 4,905
VV Součet 4,905
VV 4.9 4,900

13 K 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 47,000 45,00 2 115,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m

VV (3.0+5.2)*0.5*2.0*2 16,400
VV (5.2+5.0)*0.5*3.0*2 30,600
VV Součet 47,000

14 K 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 47,000 25,00 1 175,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 
m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

VV 47 47,000

15 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 16,880 42,00 708,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

VV 11.25+5.63 16,880
VV Součet 16,880

16 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 5,630 55,00 309,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

VV 3.38+2.25 5,630
VV Součet 5,630

17 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  ornice m3 2,400 25,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 2.4 "zpět" 2,400
VV Součet 2,400

18 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 97,810 50,00 4 890,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 22.5+49.05 71,550
VV -17.89   "hor.5+6" -17,890
VV Mezisoučet 53,660
VV 44.15 "zpet pro zasyp" 44,150
VV Součet 97,810

19 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kameni m3 17,890 50,00 894,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 3.38+2.25 5,630
VV 7.36+4.9 12,260
VV Součet 17,890

20 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 -ornice+zemina m3 46,550 24,00 1 117,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

VV 2.4+44.15 46,550
21 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných  rozhozeni ornice m3 0,900 50,00 45,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných z jakýchkoliv hornin

VV 2.4-7.5*0.2 0,900
VV Součet 0,900

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina+-kameni m3 27,400 12,00 328,80 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV (49.05+22.5)-44.15 27,400
VV Součet 27,400

23 K 174102101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských 
sítí

m3 44,150 165,00 7 284,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 22.5 22,500
VV -(0.6+1.0)*0.5*0.7*5.0  "obet." -2,800
VV Mezisoučet potr. 19,700
VV 49.05 49,050
VV -(3.14*1.2*1.2)*0.25 "dlaz.+podkl.bet." -1,130
VV -(3.14*1.2*1.2)*(5.44-0.25)   "obet. st.udny+zakl.deska" -23,467
VV Mezisoučet studna 24,453
VV Součet 44,153
VV 44.15 44,150

24 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 7,500 47,00 352,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm

VV 2.4/.2-3.14*1.2*1.2 7,478

Strana 67 z 117



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
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VV Součet 7,478
VV 7.5 7,500

25 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 vc zaliti m2 7,500 21,00 157,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

VV 7.5 7,500
26 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 0,200 104,00 20,80 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní univerzál

VV 7.5*0.025*1.03 0,193
VV Součet 0,193
VV 0.2 0,200

D 2 Zakládání 112 293,02

27 K 242111113 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m m 5,800 750,00 4 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží  na cementovou maltu MC 10 
celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m

VV 5.8 5,800
VV Součet 5,800

28 M 5922554R skruž betonová studňová kruhová TBH 100/60 D100x60x9 cm kus 10,100 840,00 8 484,00
VV 5.8/0.6 9,667
VV Součet 9,667
VV 10.1 10,100

29 K 2423211R Obeton.-plášť studny z betonu z betonu prost. C30/37XA1 m3 17,100 3 250,00 55 575,00
PP Obeton.-plášť studny z betonu z betonu prost. C30/37XA1 průsak max.50mm dle ČSN 12390-8

VV (3.14*1.2*1.2-3.14*0.59*0.59)*(5.24-0.25) 17,109
VV Součet 17,109
VV 17.1 17,100

30 K 242351112 Bednění pláště studny kopané kruhové m2 37,610 980,00 36 857,80 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění pláště vodárenské studny  kopané kruhové

VV 3.14*2.4*(5.24-0.25) 37,605
VV Součet 37,605
VV 37.61 37,610

31 K 2451111R Osazení krycí desky dvoudílné kus 1,000 450,00 450,00
PP Osazení krycí desky dvoudílné

VV 1 1,000
32 M 5922612R deska zákrytová  prefabrikované kruhové  dvojdílné   130/10 kus 1,010 892,00 900,92

VV 1.01 1,010

33 K 2733138R Základové desky z betonu  vodost.  tř. C 30/37 XA1  tl.20cm m3 0,940 3 750,00 3 525,00

PP Základové desky z betonu  vodost.  tř. C 30/37 XA1  tl.20cm vc bedneni

VV 3.14*1.2*1.2*0.2*1.035 "zakl.deska" 0,936
VV Součet 0,936
VV 0.94 0,940

34 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,510 450,00 679,50 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění základů desek zřízení

VV 3.14*2.4*0.2 1,507
VV Součet 1,507
VV 1.51 1,510

35 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,510 80,00 120,80 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění základů desek odstranění

VV 1.51 1,510
36 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,036 37 500,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 0.036 0,036
VV Součet 0,036

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 210,00
37 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 6,000 35,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 973,50

38 K 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodost. C 16/20 vrstva tl do 100 mm m2 3,430 255,00 874,65 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm

VV 3.43 3,430

39 K 46551312R Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm m2 3,430 1 195,00 4 098,85

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 150 mm

VV (3.14*1.2*1.2-3.14*0.59*0.59) 3,429
VV Součet 3,429
VV 3.43 3,430

D 8 Trubní vedení 28 016,00

40 K 8661510R
Montáž  a dodáv.potrubí  ocelového  vnějšího průměru D 110 mm -saci potrubi s 
koncovkou   vč ukotvenií do skruží

m 6,000 980,00 5 880,00

VV 6.0 6,000

41 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 200 m 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

VV 6 ".DN200" 6,000
VV Součet 6,000

42 M 28615005 trubka kanalizační  žebrovaná plnostěn. PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 m 6,200 455,00 2 821,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6.0*1.03 6,180
VV Součet 6,180
VV 6.2 6,200
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43 K 8912661R Montáž a dodav. sacích košů  v objektech DN 100 ČSN 38 9403 kus 1,000 3 900,00 3 900,00

VV 1 1,000

44 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 2,000 450,00 900,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 2 2,000
45 K 89238110R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 150,  nebo 200 m 6,000 35,00 210,00

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

46 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 XA1  v otevřeném 
výkopu

m3 2,650 3 250,00 8 612,50 CS ÚRS 2018 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

VV (0.6+1.0)*0.5*0.7*5.0 2,800
VV -0.031*5.0 -0,155
VV Součet 2,645
VV 2.65 2,650

47 K 894608211 Výztuž obeton. ze svařovaných sítí typu Kari t 0,123 37 500,00 4 612,50 CS ÚRS 2018 01
PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

VV 0.123 0,123
VV Součet 0,123

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 592,26
48 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

49 K 9319781R Úprava dilatační spáry těsnící zalivkou v konstrukci  +utěsnění spáry krycí desky m 7,800 69,00 538,20

VV 3.14*1.18*1.05*2 7,781
VV Součet 7,781
VV 7.8 7,800

50 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 4,600 115,00 529,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky objektů a vymývání  provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 
tvaru, o obsahu do 1000 m3

VV 3.14*0.5*0.5*5.8 4,553
VV Součet 4,553
VV 4.6 4,600

51 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 4,740 65,00 308,10 CS ÚRS 2018 01
PP voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

VV 4.6*1.03 4,738
VV Součet 4,738
VV 4.74 4,740

52 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 4,520 48,00 216,96 CS ÚRS 2018 01
PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů  světlé výšky prostoru do 3,5 m

VV 3.14*1.2*1.2 4,522
VV Součet 4,522
VV 4.52 4,520

D 99 Přesun hmot 8 537,40
53 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 56,916 150,00 8 537,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro studny a jímání vody  z betonu prostého, železového nebo montované z dílců 
jakéhokoliv rozsahu do 50 m

D PSV Práce a dodávky PSV 17 607,00
D 767 Konstrukce zámečnické 17 607,00

54 K 7678331R Montáž  a dodávka ocel. žebříku  -nerez  vc ukotveni    L-5.15m kus 1,000 17 600,00 17 600,00

VV 1 1,000

55 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,035 200,00 7,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 336 368,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 336 368,77 21,00% 280 637,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 617 006,21

Hradec-Obytná zona za MŠ

7 -  SO 306 Kanalizace splašková

7a - Stoka  SA1-1

Strana 70 z 117



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 336 368,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 336 368,77

1 - Zemní práce 642 272,41

2 - Zakládání 30 962,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 034,15

4 - Vodorovné konstrukce 58 979,30

8 - Trubní vedení 494 936,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 800,00

998 - Přesun hmot 90 384,38

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

7 -  SO 306 Kanalizace splašková

7a - Stoka  SA1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 336 368,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 336 368,77
D 1 Zemní práce 642 272,41

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 330,000 45,00 14 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*8+10*29 330,000
VV Součet 330,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 29,000 50,00 1 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV 29 29,000

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 329,330 280,00 92 212,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.1*(3.07+3.12)*0.5*4.79 "SA1-1" 16,308
VV 1.1*(3.12+3.07)*0.5*5.06 17,227
VV 1.1*(3.07+2.97)*0.5*9.41 31,260
VV 1.1*(2.97+2.79)*0.5 *8.39  "27.65" 26,580
VV 1.1*(2.79+2.60)*0.5*12.27 36,374
VV 1.1*2.561*16.46 46,369
VV 1.1*(2.59+2.43)*0.5*13.51 37,301
VV 1.1*(2.43+2.52)*0.5*11.36 "81.25" 30,928
VV 1.1*(2.52+2.46)*0.5*16.86 46,180
VV 1.1*(2.46+2.63)*0.5*14.33 40,117
VV 1.1*(2.63+2.79)*0.5*13.91 "126.35" 41,466
VV 1.1*(2.79+2.64)*0.5*25.47 76,066
VV 1.1*2.635*17.53 50,811
VV 1.1*(2.64+2.71)*0.5*21.2 "190.55" 62,381
VV 1.1*(2.71+2.77)*0.5*23.71 71,462
VV 1.1*(2.77+2.96)*0.5*22.83 71,949
VV 1.1*(2.96+2.81)*0.5*31.58 100,219
VV 1.1*(2.81+2.72)*0.5*18.02 "286.69 DN250" 54,808
VV 1.9*1.9*0.15*8 4,332
VV (1.9-1.1)*(2.57+2.43+2.46+2.79+2.63+2.71+2.96+2.72)*1.9 "SS1-8" 32,330
VV -1.1*0.72*286.69-(1.9-1.1)*0.72*8*1.9  "odpoc.viz SO kom." -235,814
VV Mezisoučet SA1-1 658,654
VV Součet 658,654
VV 658.65*0.5 329,325
VV 329.33 329,330

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 98,800 12,00 1 185,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 329.33*0.3 98,799
VV Součet 98,799
VV 98.8 98,800

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 164,660 280,00 46 104,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 658.65*0.25 164,663
VV Součet 164,663
VV 164.66 164,660

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 49,400 12,00 592,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 164.66*0.3 49,398
VV Součet 49,398
VV 49.4 49,400

7 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 98,800 980,00 96 824,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. 
do 500 mm v hornině tř. 5

VV 658.65*0.15 98,798
VV Součet 98,798
VV 98.8 98,800

8 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 65,860 1 550,00 102 083,00 CS ÚRS 2018 01

Hradec-Obytná zona za MŠ

7 -  SO 306 Kanalizace splašková

7a - Stoka  SA1-1
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PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. 
do 500 mm v hornině tř. 6

VV 658.65*0.1 65,865
VV Součet 65,865
VV 65.86 65,860

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 632,420 12,00 7 589,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (2.79+2.60)*0.5*12.27*2 66,135
VV 2.561*16.46*2 84,308
VV (2.59+2.43)*0.5*13.51*2 67,820
VV (2.43+2.52)*0.5*11.36*2 56,232
VV (2.52+2.46)*0.5*16.86*2 83,963
VV (2.46+2.63)*0.5*14.33*2 72,940
VV (2.63+2.79)*0.5*13.91*2 75,392
VV (2.79+2.64)*0.5*25.47*2 138,302
VV 2.635*17.53*2 92,383
VV (2.64+2.71)*0.5*21.2*2 113,420
VV 1.9*4*0.15*4 4,560
VV (1.9-1.1)*2*(2.57+2.43+2.46+2.63) 16,144
VV -0.72*162.9*2-(1.9-1.1)*2*0.72*4  "odpoc.viz SO kom." -239,184
VV Mezisoučet SA1-1 632,415
VV Součet 632,415
VV 632.42 632,420

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 548,330 26,00 14 256,58 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV (3.07+3.12)*0.5*4.79*2 29,650
VV (3.12+3.07)*0.5*5.06*2 31,321
VV (3.07+2.97)*0.5*9.41*2 56,836
VV (2.97+2.79)*0.5 *8.39*2 48,326
VV (2.71+2.77)*0.5*23.71*2 129,931
VV (2.77+2.96)*0.5*22.83*2 130,816
VV (2.96+2.81)*0.5*31.58*2 182,217
VV (2.81+2.72)*0.5*18.02*2 99,651
VV 1.9*4*0.15*4 4,560
VV (1.9-1.1)*2*(2.79+2.71+2.96+2.72) 17,888
VV -0.72*123.79*2-(1.9-1.1)*2*0.72*4  "odpoc.viz SO kom." -182,866
VV Mezisoučet SA1-1 548,330
VV Součet 548,330

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 632,420 6,00 3 794,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 632.42 632,420
12 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 584,330 13,00 7 596,29 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 584.33 584,330

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 493,990 30,00 14 819,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m

VV 658.65-164.66 493,990

14 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 164,660 30,00 4 939,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m

VV 98.8+65.86 164,660
VV Součet 164,660

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 888,830 50,00 44 441,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 658.65 658,650
VV -164.66 "hor.5+6" -164,660
VV Mezisoučet 493,990
VV 394.84 "zpet zasyp" 394,840
VV Součet 888,830

16 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kameni m3 164,660 50,00 8 233,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 98.8+65.86 164,660
VV Součet 164,660

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 394,840 24,00 9 476,16 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 394.84 394,840
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kameni m3 263,810 12,00 3 165,72 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 658.65-394.84 263,810
VV Součet 263,810

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 394,840 155,00 61 200,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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VV 658.65 "SA1-1" 658,650
VV Mezisoučet 658,650
VV -(0.556+0.049)*(286.69-1.3*8) "SA1-1 DN250" -167,155
VV -(0.165+0.11)*286.69 "SA1-1loze+trat DN250" -78,840
VV -1.61  "desky pod sachty" -1,610
VV -3.14*0.65*0.65*0.9*8 -9,552
VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*4+0.5*2+1.0*6) -9,656
VV Součet 391,837
VV 394.84 394,840

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 153,620 165,00 25 347,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV 0.556*(286.69-1.3*8) "SA1-1 DN250" 153,617
VV Mezisoučet 153,617
VV Součet 153,617
VV 153.62 153,620

21 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 293,250 280,00 82 110,00
VV 153.62*1.89*1.01 293,245
VV Součet 293,245
VV 293.25 293,250

D 2 Zakládání 30 962,52

22 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 286,690 108,00 30 962,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

VV 286.69 286,690
VV Součet 286,690

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 034,15
23 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 286,690 35,00 10 034,15 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 286.69 286,690
VV Součet 286,690

D 4 Vodorovné konstrukce 58 979,30
24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 47,300 640,00 30 272,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 
4 mm

VV 0.165*286.69"dn250" 47,304
VV Součet 47,304
VV 47.3 47,300

25 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 11,000 315,00 3 465,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 1+1+1+8 11,000

26 M 5922432R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/4 62,5 x 12 x 4 cm kus 1,010 135,00 136,35

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/4    62,5 x 12 x 4

VV 1.01 1,010

27 M 59224320. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 1,010 145,00 146,45

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/6    62,5 x 12 x 6

VV 1.01 1,010

28 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 1,010 160,00 161,60

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV 1.01 1,010

29 M 59224323. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 8,080 180,00 1 454,40

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/10  62,5 x 12 x 10

VV 8.08 8,080
30 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV 2 2,000

31 M 59224324R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 2,020 200,00 404,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 163/12  62,5 x 12 x 12

VV 2.02 2,020
32 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,610 3 150,00 5 071,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*8 1,608
VV Součet 1,608
VV 1.61 1,610

33 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 4,020 650,00 2 613,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*8 4,019
VV Součet 4,019
VV 4.02 4,020

34 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 325,000 45,00 14 625,00

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.
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VV 1.1*286.69*1.03 324,820
VV Součet 324,820
VV 325 325,000

D 8 Trubní vedení 494 936,01

35 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 278,690 235,00 65 492,15 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

VV 286.69-1.0*8 278,690
VV Součet 278,690

36 M 28615009 trubka kanalizační plast. s plným žebrem  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 287,000 903,00 259 161,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10

VV 278.69*1.03 287,051
VV Součet 287,051
VV 287 287,000

37 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 16,000 75,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV 16 "v trase" 16,000
VV Součet 16,000

38 M 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 16,500 23,00 379,50 CS ÚRS 2018 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 16*1.03 16,480
VV Součet 16,480
VV 16.5 16,500

39 K 877360320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 16,000 140,00 2 240,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček DN 250

VV 16 "250/150" 16,000
VV Součet 16,000

40 M 28615486 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 16,500 858,00 14 157,00 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované

VV 16*1.03 16,480
VV Součet 16,480
VV 16.5 16,500

41 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 8,000 450,00 3 600,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 8 8,000
42 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 286,690 42,00 12 040,98

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 286.69 286,690
VV Součet 286,690

43 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 4+2+6 12,000

44 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 
cm vč. těsnění

kus 4,040 968,00 3 910,72

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/250/120 SP100 x 25 x 12  vč.   těsnění

VV 4.04 4,040

45 M 59224161
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm vč. těsnění

kus 2,020 1 227,00 2 478,54

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/500/120 SP100 x 50 x 12  vč.   těsnění

VV 2.02 2,020

46 M 59224162
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 
100x100x12 cm vč. těsnění

kus 6,060 1 782,00 10 798,92

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/1000/120 SP100 x 100 x 12  vč.   těsnění

VV 6*1.01 6,060
VV Součet 6,060

47 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 8 8,000

48 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. 
těsnění

kus 8,080 1 600,00 12 928,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 8.08 8,080
49 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 8,000 3 650,00 29 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 8 8,000

50 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 8,080 5 335,00 43 106,80

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  
100/50 V max.40     vč. těsnění

VV 8.08 8,080

51 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 315,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

52 M 5524102R poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm, bez odvětrávání kus 8,000 2 545,00 20 360,00

PP
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm,  bez odvětrávání uložení na tlumící 
vložku
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VV 8 8,000

53 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 295,300 8,00 2 362,40 CS ÚRS 2018 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV 286.69*1.03 295,291
VV Součet 295,291
VV 295.3 295,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 800,00
54 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

55 K 9710523R
Vybourání -jádrový vrt  v ŽB  zdech -stáv.šachty pl do 0,09 m2 tl do 150 mm vč 
utěsnění-obeton.+odstr.sute

kus 1,000 5 800,00 5 800,00

PP
Vybourání -jádrový vrt  v ŽB  zdech -stáv.šachty pl do 0,09 m2 tl do 150 mm vč utěsnění-
obeton.+odstr.sute

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 90 384,38

56 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 194,375 465,00 90 384,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 258 906,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 258 906,63 21,00% 264 370,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 523 277,02

Hradec-Obytná zona za MŠ

7 -  SO 306 Kanalizace splašková

7b - Stoka  SA1-1-1 +SA1-1-2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 258 906,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 258 906,63

1 - Zemní práce 598 644,52

2 - Zakládání 28 167,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 128,35

4 - Vodorovné konstrukce 58 257,00

8 - Trubní vedení 477 459,68

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 000,00

998 - Přesun hmot 86 249,60

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

7 -  SO 306 Kanalizace splašková

7b - Stoka  SA1-1-1 +SA1-1-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 258 906,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 258 906,63
D 1 Zemní práce 598 644,52

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 305,000 45,00 13 725,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*9+10*26 305,000
VV Součet 305,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 26,000 50,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV 26 26,000

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 307,700 280,00 86 156,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.1*(2.84+2.8)*0.5*6.05 "SA1-1-1 " 18,767
VV 1.1*(2.80+2.67)*0.5*19.04 57,282
VV 1.1*2.677*27.41 "52.5" 80,714
VV 1.1*(2.68+2.75)*0.5*29.92 89,356
VV 1.1*(2.75+2.73)*0.5*10.93 "93.35" 32,943
VV 1.1*(2.73+2.78)*0.5*14.66 44,427
VV 1.1*(2.78+2.86)*0.5*9.56 29,655
VV 1.1*(2.86+2.82)*0.5*14.12 44,111
VV 1.1*(2.82+2.7)*0.5*14.83 "146.52 DN250" 45,024
VV 1.9*1.9*0.15*6 3,249
VV (1.9-1.1)*(2.65+2.67+2.75+2.76+2.82+2.7)*1.9 "SS9-14" 24,852
VV -1.1*0.72*146.52-(1.9-1.1)*0.72*6*1.9  "odpoc.viz. SO kom." -122,610
VV Mezisoučet SA1-1-1 347,770
VV 1.1*(2.84+2.80)*0.5*1.7 "SA1-1-2" 5,273
VV 1.1*(2.8+3.0)*0.5*17.57 56,048
VV 1.1*(3.0+3.07)*0.5*19.74 65,902
VV 1.1*(3.07+2.75)*0.5*12.48 39,948
VV 1.1*(2.75+2.48)*0.5*21.53 "73.02" 61,931
VV 1.1*(2.48+2.58)*0.5*20.36 56,662
VV 1.1*(2.58+2.76)*0.5*20.91 "114.29  DN250" 61,413
VV 1.9*1.9*0.15*3 1,625
VV (1.9-1.1)*(3.07+2.48+2.76)*1.9  "SS15-17" 12,631
VV -1.1*0.72*114.29-(1.9-1.1)*0.72*3*1.9 "odpoc.viz.SO kom." -93,801
VV Mezisoučet SA1-1-2 267,632
VV Součet 615,402
VV 615.4*0.5 307,700

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 92,310 12,00 1 107,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 307.7*0.3 92,310
VV Součet 92,310

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 153,850 280,00 43 078,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 615.4*0.25 153,850
VV Součet 153,850

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 46,160 12,00 553,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 153.85*0.3 46,155
VV Součet 46,155
VV 46.16 46,160

7 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 92,310 980,00 90 463,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě 
tl. do 500 mm v hornině tř. 5

VV 615.4*0.15 92,310
VV Součet 92,310

8 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 61,540 1 550,00 95 387,00 CS ÚRS 2018 01

Hradec-Obytná zona za MŠ

7 -  SO 306 Kanalizace splašková

7b - Stoka  SA1-1-1 +SA1-1-2
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PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě 
tl. do 500 mm v hornině tř. 6

VV 615.4*0.1 61,540
VV Součet 61,540

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 476,000 12,00 5 712,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 2.677*27.41*2 146,753
VV (2.68+2.75)*0.5*29.92*2 162,466
VV 1.9*4*0.15*2 2,280
VV (1.9-1.1)*2*(2.65+2.67) 8,512
VV -0.72*57.33*2-(1.9-1.1)*2*0.72*2  "odpoc.viz. SO kom." -84,859
VV Mezisoučet SA1-1-1 235,152
VV (2.75+2.48)*0.5*21.53*2 112,602
VV (2.48+2.58)*0.5*20.36*2 103,022
VV (2.58+2.76)*0.5*20.91*2 111,659
VV 1.9*4*0.15 1,140
VV (1.9-1.1)*2*2.48 3,968
VV -0.72*62.8*2-(1.9-1.1)*2*0.72 "odpoc.viz.SO kom." -91,584
VV Mezisoučet SA1-1-2 240,807
VV Součet 475,959
VV 476 476,000

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 634,600 26,00 16 499,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV (2.84+2.8)*0.5*6.05*2 "SA1-1-1 " 34,122
VV (2.80+2.67)*0.5*19.04*2 104,149
VV (2.75+2.73)*0.5*10.93*2 59,896
VV (2.73+2.78)*0.5*14.66*2 80,777
VV (2.78+2.86)*0.5*9.56*2 53,918
VV (2.86+2.82)*0.5*14.12*2 80,202
VV (2.82+2.7)*0.5*14.83*2 81,862
VV 1.9*14*0.15*4 15,960
VV (1.9-1.1)*2*(2.75+2.76+2.82+2.7) 17,648
VV -0.72*(146.52-57.33)*2-(1.9-1.1)*0.72*4*2  "odpoc.viz. SO kom." -133,042
VV Mezisoučet SA1-1-1 395,492
VV (2.84+2.80)*0.5*1.7*2 "SA1-1-2" 9,588
VV (2.8+3.0)*0.5*17.57*2 101,906
VV (3.0+3.07)*0.5*19.74*2 119,822
VV (3.07+2.75)*0.5*12.48*2 72,634
VV 1.9*4*0.15*2 2,280
VV (1.9-1.1)*2*(3.07+2.76) 9,328
VV -0.72*(114.29-62.8)*2-(1.9-1.1)*2*0.72*2 "odpoc.viz.SO kom." -76,450
VV Mezisoučet SA1-1-2 239,108
VV Součet 634,600

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 476,000 6,00 2 856,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 476. 476,000
12 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 634,600 13,00 8 249,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 634.6 634,600

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 461,550 30,00 13 846,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 
1 do 2,5 m

VV 307.7+153,85 461,550
VV Součet 461,550

14 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 153,850 30,00 4 615,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 
1 do 2,5 m

VV 92.31+61.54 153,850
VV Součet 153,850

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 830,490 50,00 41 524,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 615.4 615,400
VV -153.85 "hor.5+6" -153,850
VV Mezisoučet 461,550
VV 368.94 "zpet zasyp" 368,940
VV Součet 830,490

16 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kameni m3 153,850 50,00 7 692,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 92.31+61.54 153,850
VV Součet 153,850

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 368,940 24,00 8 854,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 368.94 368,940
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kameni m3 246,460 12,00 2 957,52 CS ÚRS 2018 01
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PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 615.4-368.94 246,460
VV Součet 246,460

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 368,940 155,00 57 185,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 615.4 "SA1-1-1 +SA1-1-2" 615,400
VV Mezisoučet 615,400
VV -(0.556+0.049)*(260.81-1.3*9) "DN250" -150,712
VV -(0.165+0.11)*260.81 "loze+trat DN250" -71,723
VV -1.81  "desky pod sachty" -1,810
VV -3.14*0.65*0.65*0.9*(6+3) -10,746
VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*2+0.5*2+1.0*8) -11,467
VV Součet 368,942
VV 368.94 368,940

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 138,500 165,00 22 852,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0.556*(146.52-1.3*6) "SA1-1-1 DN250" 77,128
VV 0.556*(114.29-1.3*3) "SA1-1-2 DN250" 61,377
VV Mezisoučet 138,505
VV Součet 138,505
VV 138.5 138,500

21 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 264,380 280,00 74 026,40
VV 138.5*1.89*1.01 264,383
VV Součet 264,383
VV 264.38 264,380

D 2 Zakládání 28 167,48

22 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 260,810 108,00 28 167,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových 
flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 146.52 "SA1-1-1" 146,520
VV 114.29 "SA1-1-2 114,290
VV Součet 260,810

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 128,35
23 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 260,810 35,00 9 128,35 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 260.81 260,810
VV Součet 260,810

D 4 Vodorovné konstrukce 58 257,00
24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 43,030 640,00 27 539,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 
až 4 mm

VV 0.165*(146.52+114.29)"dn250" 43,034
VV Součet 43,034
VV 43.03 43,030

25 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 15,000 315,00 4 725,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 3+2+5 "SA1-1-1 DN250" 10,000
VV 1+2+2 "SA1-1-2 DN250" 5,000
VV Součet 15,000

26 M 59224320. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 4,040 145,00 585,80

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/6    62,5 x 12 x 6

VV (3.0+1.0)*1.01 4,040
VV Součet 4,040

27 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 4,040 160,00 646,40

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV (2+2)*1.01 4,040
VV Součet 4,040

28 M 59224323. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 7,070 180,00 1 272,60

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/10  62,5 x 12 x 10

VV (5+2)*1.01 7,070
VV Součet 7,070

29 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 315,00 945,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV (2+1) 3,000
VV Součet 3,000

30 M 59224324R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 3,030 200,00 606,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 163/12  62,5 x 12 x 12

VV (2+1)*1.01 3,030
VV Součet 3,030

31 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,810 3 150,00 5 701,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
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VV 3.14*0.8*0.8*0.1*(6+3) 1,809
VV Součet 1,809
VV 1.81 1,810

32 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 4,520 650,00 2 938,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží 
pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*9 4,522
VV Součet 4,522
VV 4.52 4,520

33 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 295,500 45,00 13 297,50

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.1*146.52*1.03 "SA1-1-1" 166,007
VV 1.1*114.29*1.03 "SA1-1-2 129,491
VV Součet 295,498
VV 295.5 295,500

D 8 Trubní vedení 477 459,68

34 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 251,810 235,00 59 175,35 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

VV 146.52-1.0*6 "SA1-1-1" 140,520
VV 114.29-1.0*3 "SA1-1-2 111,290
VV Součet 251,810

35 M 28615009 trubka kanalizační plast. s plným žebrem  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 259,400 903,00 234 238,20 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10

VV 251.81*1.03 259,364
VV Součet 259,364
VV 259.4 259,400

36 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 16,000 75,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV 8+(7+1) "v trase+v sachte" 16,000
VV Součet 16,000

37 M 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 16,500 23,00 379,50 CS ÚRS 2018 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 16*1.03 16,480
VV Součet 16,480
VV 16.5 16,500

38 K 877360320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 15,000 140,00 2 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček DN 250

VV 8+7 "250/150" 15,000
VV Součet 15,000

39 M 28615486 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 15,500 858,00 13 299,00 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované

VV 15*1.03 15,450
VV Součet 15,450
VV 15.5 15,500

40 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 9,000 450,00 4 050,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 9 9,000
41 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 260,810 42,00 10 954,02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 260.81 260,810
VV Součet 260,810

42 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 1+6 "SA1-1-1 DN250" 7,000
VV 1+2+2 "SA1-1-2 DN250" 5,000
VV Součet 12,000

43 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 
100x25x12 cm vč. těsnění

kus 2,020 968,00 1 955,36

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/250/120 SP100 x 25 x 12  vč.   těsnění

VV (1+1)*1.01 2,020
VV Součet 2,020

44 M 59224161
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm vč. těsnění

kus 2,020 1 227,00 2 478,54

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/500/120 SP100 x 50 x 12  vč.   těsnění

VV 2.02 2,020

45 M 59224162
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 
100x100x12 cm vč. těsnění

kus 8,080 1 782,00 14 398,56

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/1000/120 SP100 x 100 x 12  vč.   těsnění

VV (6+2)*1.01 8,080
VV Součet 8,080

46 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 6+3 9,000

47 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. 
těsnění

kus 9,090 1 600,00 14 544,00 CS ÚRS 2018 01
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PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 9.09 9,090
48 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 9,000 3 650,00 32 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 9 9,000

49 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 9,090 5 335,00 48 495,15

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  
100/50 V max.40     vč. těsnění

VV 9.09 9,090

50 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 9,000 315,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

51 M 5524102R poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm, bez odvětrávání kus 9,000 2 545,00 22 905,00

PP
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm,  bez odvětrávání uložení na tlumící 
vložku

VV 9 9,000
52 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 269,000 8,00 2 152,00 CS ÚRS 2018 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV 260.81*1.03 268,634
VV Součet 268,634
VV 269 269,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 000,00
53 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 86 249,60

54 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 185,483 465,00 86 249,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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Zadavatel: IČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 255 841,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 255 841,27 21,00% 263 726,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 519 567,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 255 841,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 255 841,27

1 - Zemní práce 599 747,88

2 - Zakládání 27 766,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 998,50

4 - Vodorovné konstrukce 58 265,30

8 - Trubní vedení 463 085,09

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 500,00

998 - Přesun hmot 85 477,70

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

7 -  SO 306 Kanalizace splašková
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 255 841,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 255 841,27
D 1 Zemní práce 599 747,88

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 295,000 45,00 13 275,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 5*9+10*25 295,000
VV Součet 295,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 25,000 50,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV 25 25,000

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 307,530 280,00 86 108,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 1.1*2.745*24.36 "SA1-2" 73,555
VV 1.1*(2.74+2.69)*0.5 *31.34  "55.7" 93,597
VV 1.1*(2.69+2.75)*0.5*22.39 66,991
VV 1.1*(2.75+2.6)*0.5*11.38 33,486
VV 1.1*(2.6+2.77)*0.5*35.43  "124.9" 104,643
VV 1.1*(2.77+2.73)*0.5*19.33 58,473
VV 1.1*(2.73+2.65)*0.5*32.03 "176.26" 94,777
VV 1.9*1.9*0.15*5 2,708
VV (1.9-1.1)*(2.75+2.69+2.75+2.77+2.68)*1.9 "SS18-22" 20,733
VV -1.1*0.72*176.26-(1.9-1.1)*0.72*1.9*5 "odp.viz SO kom." -145,070
VV Mezisoučet SA1-2 403,893
VV 1.1*(2.75+2.89)*0.5*7.14 "SA1-2-1 DN250" 22,148
VV 1.1*(2.89+2.75)*0.5*12.87 39,923
VV 1.1*(2.75+3.07)*0.5*11.93 38,188
VV 1.1*(3.07+2.93)*0.5*18.47 "50.41" 60,951
VV 1.1*(2.93+2.98)*0.5*10.63 34,553
VV 1.1*(2.98+2.95)*0.5*8.78 28,636
VV 1.1*(2.95+2.92)*0.5*11.0  "80.82" 35,514
VV 1.9*1.9*0.15*4 2,166
VV (1.9-1.1)*(2.89+2.75+2.93+2.92)*1.9 "SS23-26" 17,465
VV -1.1*0.72*80.82-(1.9-1.1)*0.72*4*1.9 "odpoc viz.SO kom."" -68,387
VV Mezisoučet  SA1-2-1 211,157
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 615,050
VV 615.05*0.5 307,525
VV 307.53 307,530

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 92,260 12,00 1 107,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 307.53*0.3 92,259
VV Součet 92,259
VV 92.26 92,260

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 153,760 280,00 43 052,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 615.05*0.25 153,763
VV Součet 153,763
VV 153.76 153,760

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 46,130 12,00 553,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 153.76*0.3 46,128
VV Součet 46,128
VV 46.13 46,130

7 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 92,260 980,00 90 414,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě 
tl. do 500 mm v hornině tř. 5

VV 615.05*0.15 92,258
VV Součet 92,258
VV 92.26 92,260
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8 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 61,500 1 550,00 95 325,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě 
tl. do 500 mm v hornině tř. 6

VV 615.05*0.1 61,505
VV Součet 61,505
VV 61.5 61,500

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 318,500 12,00 3 822,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (2.75+2.6)*0.5*11.38*2 60,883
VV (2.6+2.77)*0.5*35.43*2 190,259
VV (2.73+2.65)*0.5*32.03*2 172,321
VV 1.9*4*0.15*2 2,280
VV (1.9-1.1)*2*(2.69+2.68) 8,592
VV -0.72*78.84*2-(1.9-1.1)*2*0.72*2 -115,834
VV Mezisoučet 318,501
VV Součet 318,501
VV 318.5 318,500

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 776,320 26,00 20 184,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV 2.745*24.36*2 "SA1-2" 133,736
VV (2.74+2.69)*0.5 *31.34*2 170,176
VV (2.69+2.75)*0.5*22.39*2 121,802
VV (2.77+2.73)*0.5*19.33*2 106,315
VV 1.9*4*0.15*3 3,420
VV (1.9-1.1)*2*(2.75+2.75+2.77) 13,232
VV -0.72*(176.28-78.84)*2-(1.9-1.1)*2*0.72*1.9*3 "odp.viz SO kom." -146,880
VV Mezisoučet SA1-2 401,801
VV (2.75+2.89)*0.5*7.14*2 "SA1-2-1 DN250" 40,270
VV (2.89+2.75)*0.5*12.87*2 72,587
VV (2.75+3.07)*0.5*11.93*2 69,433
VV (3.07+2.93)*0.5*18.47*2 110,820
VV (2.93+2.98)*0.5*10.63*2 62,823
VV (2.98+2.95)*0.5*8.78*2 52,065
VV (2.95+2.92)*0.5*11.0*2  "80.82" 64,570
VV 1.9*4*0.15*4 4,560
VV (1.9-1.1)*2*(2.89+2.75+2.93+2.92) "SS23-26" 18,384
VV -0.72*80.82*2-(1.9-1.1)*2*0.72*4 "odpoc viz.SO kom."" -120,989
VV Mezisoučet  SA1-2-1 374,523
VV Součet 776,324
VV 776.32 776,320

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 318,500 6,00 1 911,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 318.5 318,500
12 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 776,320 13,00 10 092,16 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 776.32 776,320

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 461,290 30,00 13 838,70 CS ÚRS 2015 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 
1 do 2,5 m

VV 615.05-153.76 461,290

14 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 153,760 30,00 4 612,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 
1 do 2,5 m

VV 153.76 153,760

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 832,850 50,00 41 642,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 615.05 615,050
VV -153.76 "hor.5+6" -153,760
VV Mezisoučet 461,290
VV 371.56 "zpet zasyp" 371,560
VV Součet 832,850

16 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kameni m3 153,760 50,00 7 688,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 92.26+61.5 153,760
VV Součet 153,760

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina m3 371,560 24,00 8 917,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 371.56 371,560
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina +kameni m3 243,490 12,00 2 921,88 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 615.05-371.56 243,490
VV Součet 243,490
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19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 371,560 155,00 57 591,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 615.05 "SA1-2+SA1-2-1" 615,050
VV Mezisoučet 615,050
VV -(0.556+0.049)*(176.28-1.3*5) "SA1-2  DN250" -102,717
VV -(0.556+0.049)*(80.82-1.3*4) "SA1-2 -1 DN250" -45,750
VV -(0.165+0.11)*176.28 "SA1-2 loze+trat DN250" -48,477
VV -(0.165+0.11)*80.82 "SA1-2-1 loze+trat DN250" -22,226
VV -1.81  "desky pod sachty" -1,810
VV -3.14*0.65*0.65*(0.9*9) -10,746
VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*3+1.0*9) -11,768
VV Mezisoučet -243,494
VV Součet 371,556
VV 371.56 371,560

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 136,440 165,00 22 512,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0.556*(176.28-1.3*5) "SA1-2 DN250" 94,398
VV 0.556*(80.82-1.3*4) "SA1-2-1 DN250" 42,045
VV Mezisoučet 136,443
VV Součet 136,443
VV 136.44 136,440

21 M 5834134R štěrkopísek  frakce 8-16 vč přesunu na stavbě t 260,450 280,00 72 926,00
VV 136.44*1.89*1.01 260,450
VV Součet 260,450

D 2 Zakládání 27 766,80

22 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 257,100 108,00 27 766,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových 
flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 176.28 "SA1-2" 176,280
VV 80.82 "SA1-2-1" 80,820
VV Součet 257,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 998,50
23 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 257,100 35,00 8 998,50 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 257.1 257,100
VV Součet 257,100

D 4 Vodorovné konstrukce 58 265,30
24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 42,420 640,00 27 148,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 
až 4 mm

VV 0.165*(176.28+80.82) "dn250" 42,422
VV Součet 42,422
VV 42.42 42,420

25 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 13,000 315,00 4 095,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 4+3 "SA1-2" 7,000
VV 2+2+2 "SA1-2-1" 6,000
VV Součet 13,000

26 M 59224320. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 2,020 145,00 292,90

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/6    62,5 x 12 x 6

VV 2.02 2,020

27 M 59224321. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 6,060 160,00 969,60

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 63/8    62,5 x 12 x 8

VV (4+2)*1.01 6,060
VV Součet 6,060

28 M 59224323. prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 5,050 180,00 909,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 63/10  62,5 x 12 x 10

VV (3+2)*1.01 5,050
VV Součet 5,050

29 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 6,000 315,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV (4+2) 6,000

30 M 59224324R prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 6,060 200,00 1 212,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 163/12  62,5 x 12 x 12

VV 6.06 6,060
31 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,810 3 150,00 5 701,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*(5+4) 1,809
VV Součet 1,809
VV 1.81 1,810
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32 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 4,520 650,00 2 938,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží 
pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*9 4,522
VV Součet 4,522
VV 4.52 4,520

33 K 46199111R Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr. m2 291,300 45,00 13 108,50

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.1*176.28*1.03 "SA1-2" 199,725
VV 1.1*80.82*1.03 "SA1-2-1" 91,569
VV Součet 291,294
VV 291.3 291,300

D 8 Trubní vedení 463 085,09

34 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 248,100 235,00 58 303,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

VV 176.28-1.0*5 "SA1-2" 171,280
VV 80.82-1.0*4 "SA1-2-1" 76,820
VV Součet 248,100

35 M 28615009 trubka kanalizační plast. s plným žebrem  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 255,540 903,00 230 752,62 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10

VV 248.1*1.03 255,543
VV Součet 255,543
VV 255.54 255,540

36 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

kus 7,000 75,00 525,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV 6+1 "v trase+v sach." 7,000
VV Součet 7,000

37 M 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 7,200 23,00 165,60 CS ÚRS 2018 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 7*1.03 7,210
VV Součet 7,210
VV 7.2 7,200

38 K 877360320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 6,000 140,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček DN 250

VV 6 "250/150" 6,000
VV Součet 6,000

39 M 28615486 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované kus 6,200 858,00 5 319,60 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované

VV 6*1.03 6,180
VV Součet 6,180
VV 6.2 6,200

40 K 8923721R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 9,000 450,00 4 050,00

PP Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300

VV 9 9,000
41 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 257,100 42,00 10 798,20

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 176.28 "SA1-2" 176,280
VV 80.82 "SA1-2-1" 80,820
VV Součet 257,100

42 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 5+3+4 12,000

43 M 59224160
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 
100x25x12 cm vč. těsnění

kus 3,030 968,00 2 933,04

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/250/120 SP100 x 25 x 12  vč.   těsnění

VV 3.03 3,030

44 M 59224162
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 
100x100x12 cm vč. těsnění

kus 9,090 1 782,00 16 198,38

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 
1000/1000/120 SP100 x 100 x 12  vč.   těsnění

VV (5+4)*1.01 9,090
VV Součet 9,090

45 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 9 9,000

46 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč. 
těsnění

kus 9,090 1 600,00 14 544,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV 9.09 9,090
47 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 9,000 3 650,00 32 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 9 9,000

48 M 59224336R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/50 V max. 40  vč. těsnění  -
beton.žlab+nástupnice

kus 9,090 5 335,00 48 495,15

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q  
100/50 V max.40     vč. těsnění

VV 9.09 9,090
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49 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 9,000 315,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

50 M 5524102R poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm, bez odvětrávání kus 9,000 2 545,00 22 905,00

PP
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám , vstup 600 mm,  bez odvětrávání uložení na tlumící 
vložku

VV 9 9,000
51 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 265,000 8,00 2 120,00 CS ÚRS 2018 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV 257.1*1.03 264,813
VV Součet 264,813
VV 265 265,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 500,00
52 K 9141R Provizorní zaslepení potrubí DN250 soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Provizorní zaslepení potrubí DN250

VV 1 1,000
53 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

54 K 9710523R
Vybourání -jádrový vrt  v ŽB  zdech -stáv.šachty pl do 0,09 m2 tl do 150 mm vč 
utěsnění-obeton.+odstr.sute

kus 1,000 6 500,00 6 500,00

PP
Vybourání -jádrový vrt  v ŽB  zdech -stáv.šachty pl do 0,09 m2 tl do 150 mm vč utěsnění-
obeton.+odstr.sute

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 85 477,70

55 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 183,823 465,00 85 477,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 409 645,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 409 645,79 21,00% 86 025,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 495 671,41

Hradec-Obytná zona za MŠ

9 - SO 308 Vrty,vystrojení a manipulašní šachtice+zdroje UV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 409 645,79

HSV - Práce a dodávky HSV 355 841,79

1 - Zemní práce 41 535,96

2 - Zakládání 154 703,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 000,00

4 - Vodorovné konstrukce 15 550,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 137,50

8 - Trubní vedení 61 155,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 731,48

99 - Přesun hmot 5 027,85

PSV - Práce a dodávky PSV 8 804,00

767 - Konstrukce zámečnické 8 804,00

M - Práce a dodávky M 45 000,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 45 000,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

9 - SO 308 Vrty,vystrojení a manipulašní šachtice+zdroje UV

Ing.A.Samek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 409 645,79

D HSV Práce a dodávky HSV 355 841,79
D 1 Zemní práce 41 535,96

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 45,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 10*5 50,000
VV Součet 50,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV 5 5,000
3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,900 102,00 397,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo 
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 3.14*1.9*1.9*0.2 2,267
VV Mezisoučet 2,267
VV 0.9*0.2*9.0 "9.0-13.58  cast odstr.v RN" 1,620
VV Součet 3,887
VV 3.9 3,900

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,630 280,00 3 256,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 0.9*(1.88+2.81)*0.5*8.88 18,741
VV 0.9*(2.81+0.68)*0.5*3.91  "12.79   cast ve vyk.RN " 6,141
VV Mezisoučet 24,882
VV -1.62 " v trase" -1,620
VV Součet 23,262
VV 23.26*0.5 11,630

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 3,410 12,00 40,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 11.63*0.3 3,489
VV Součet 3,489
VV 3.41 3,410

6 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,820 280,00 1 629,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 23.26*0.25 5,815
VV Součet 5,815
VV 5.82 5,820

7 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1,750 12,00 21,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 5.82*0.3 1,746
VV Součet 1,746
VV 1.75 1,750

8 K 134702202
Vykopávky do 20 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příložným pažením 
hl přes 2 do 6 m

m3 16,370 360,00 5 893,20 CS ÚRS 2018 01

PP

Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou  pro jakýkoliv tvar studny, se svislým 
přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu 
půdorysné plochy výkopu přes 4 do 20 m2 v horninách tř. 1 až 4 kromě hornin kašovité 
konzistence a tekoucích s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce přes 2 do 6 m

VV 3.14*1.9*1.9*0.35 3,967
VV -2.27  "odp.ornice" -2,270
VV 3.14*1.5*1.5*(3.2-0.35) "+pazeni" 20,135
VV Součet 21,832
VV 21.83*0.75 16,373
VV 16.37 16,370

9 K 134402202
Vykopávky do 20 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 5 s příložným pažením hl 
přes 2 do 6 m

m3 3,280 1 250,00 4 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou  pro jakýkoliv tvar studny, se svislým 
přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu 
půdorysné plochy výkopu přes 4 do 20 m2 v hornině tř. 5 s pažením příložným nebo zátažným, v 
hloubce přes 2 do 6 m

VV 21.83*0.15 3,275
VV Součet 3,275
VV 3.28 3,280

10 K 134502202
Vykopávky do 20 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 6 bez pažení hl přes 2 do 6 
m

m3 2,180 1 750,00 3 815,00 CS ÚRS 2018 01

Hradec-Obytná zona za MŠ

9 - SO 308 Vrty,vystrojení a manipulašní šachtice+zdroje UV
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PP
Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou  pro jakýkoliv tvar studny, se svislým 
přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu 
půdorysné plochy výkopu přes 4 do 20 m2 v hornině tř. 6 bez pažení, v hloubce přes 2 do 6 m

VV 21.83*0.1 2,183
VV Součet 2,183
VV 2.18 2,180

11 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 3,490 980,00 3 420,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě 
tl. do 500 mm v hornině tř. 5

VV 23.26*0.15 3,489
VV Součet 3,489
VV 3.49 3,490

12 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 2,330 1 550,00 3 611,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě 
tl. do 500 mm v hornině tř. 6

VV 23.26*0.1 2,326
VV Součet 2,326
VV 2.33 2,330

13 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,650 12,00 163,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (2.81+0.68)*0.5*3.91*2 13,646
VV Součet 13,646
VV 13.65 13,650

14 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 41,650 26,00 1 082,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV (1.88+2.81)*0.5*8.88*2 41,647
VV Součet 41,647
VV 41.65 41,650

15 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,650 6,00 81,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 13.65 13,650
16 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 41,650 13,00 541,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

VV 41.65 41,650

17 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 3,390 30,00 101,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 
1 do 2,5 m

VV 0.9*(2.81+0.68)*0.5*3.91  "12.79   cast ve vyk.RN " 6,141
VV -1.62 "cast odstr.v RN" -1,620
VV Součet 4,521
VV 4.52*0.75 3,390

18 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 14,050 34,00 477,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 
2,5 do 4 m

VV 23.26-(3.39+5.82) 14,050
VV Součet 14,050

19 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 5,820 34,00 197,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 
2,5 do 4 m

VV 5.82 5,820
VV Součet 5,820

20 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  ornice m3 3,900 25,00 97,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

VV 3.9 "zpět" 3,900
VV Součet 3,900

21 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 50,680 50,00 2 534,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV (21.83+23.26)-11.28 "odp.hor.5+6" 33,810
VV Mezisoučet 33,810
VV 16.87 "zasyp zpet" 16,870
VV Součet 50,680

22 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m -kameni m3 11,280 50,00 564,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 5.46+5.82 11,280
VV Součet 11,280

23 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3  ornice+zemina m3 20,770 24,00 498,48 CS ÚRS 2018 01
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PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 3.9+16.87 20,770
VV Součet 20,770

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných  rozhozeni ornice m3 2,280 50,00 114,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných z jakýchkoliv hornin

VV 3.9-1.62 2,280
VV Součet 2,280

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky zemina+kameni m3 28,220 12,00 338,64 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV (21.83+23.26) 45,090
VV -16.87 "zasyp " -16,870
VV Součet 28,220

26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,870 155,00 2 614,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 23.26 23,260
VV -0.5*12.79 " DN50 -obs.+loze+pods." -6,395
VV Součet 16,865
VV 16.87 16,870

27 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,100 165,00 676,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0.32*12.79  " DN50" 4,093
VV Součet 4,093
VV 4.1 4,100

28 M 3084130R kamenivo drcené drobné frakce 0-4  vc presunu t 7,830 280,00 2 192,40
PP kamenivo drcené drobné frakce 0-4  vc presunu

VV 4.1*1.89*1.01 7,826
VV Součet 7,826
VV 7.83 7,830

29 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8,100 47,00 380,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV 0.9*9.0 8,100
VV Součet 8,100

30 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,100 21,00 170,10 CS ÚRS 2015 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 8.1 8,100
31 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 0,210 104,00 21,84 CS ÚRS 2015 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV 8.1*0.025*1.03 0,209
VV Součet 0,209
VV 0.21 0,210

D 2 Zakládání 154 703,80

32 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 13,000 108,00 1 404,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových 
flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

33 K 2255111R
Vrty maloprof.. hl do 40m   vč.vystroj.vrtu pažnicí PVC s úpravou dle 
hydrogeolog.posudku viz TZ +těsnění jílocement.směsí tl 10cm do hl 5.0m

m 40,000 2 200,00 88 000,00

PP
pažnice PVC  plná +perfpr.140/4.1  +obsyp -pr.kačírek +odvoz zeminy +těsnění jílocement.směsí 
tl 10cm do hl 5.0m

VV 40 40,000

34 K 242111115 Osazení pláště studny z betonových skruží celokruhových DN 1,5 m m 6,000 1 100,00 6 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží  na cementovou maltu MC 10 
celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,50 m

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

35 M 592255R skruž betonová   D150x50x14 cm kus 6,060 4 100,00 24 846,00
PP prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže betonové     D150 x 50 x 14

VV 6.06 6,060

36 K 2423211R Obeton.-plášť studny z betonu z betonu prost. C30/37XA1 do 15m m3 2,070 3 420,00 7 079,40

PP Obeton.-plášť studny z betonu z betonu prost. C30/37XA1 do 15m

VV (3.14*1.05*1.05-3.14*0.9*0.9)*2.25 2,067
VV Součet 2,067
VV 2.07 2,070

37 K 242351112 Bednění pláště studny kopané kruhové m2 14,840 680,00 10 091,20 CS ÚRS 2018 01
PP Bednění pláště vodárenské studny  kopané kruhové

VV 3.14*2.1*2.25 14,837
VV Součet 14,837
VV 14.84 14,840

38 K 2451111R Osazení krycí desky dvoudílné kus 1,000 400,00 400,00
PP Osazení krycí desky dvoudílné

VV 1 1,000

39 M 592261R
deska zákrytová  prefabrikované kruhové  dvojdílné vč  větraci hlavice-komínek  
1800/165

kus 1,010 2 520,00 2 545,20
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PP
deska zákrytová  prefabrikované kruhové  dvojdílné vč  větraci hlavice-komínek -uzamykatelna 
dle TZ

VV 1.01 1,010

40 K 2476811R Těsnění studny +podsyp  z jílu se zhutněním + zajištění -bednění m3 7,900 720,00 5 688,00

PP Těsnění studny+-podsyp  z jílu se zhutněním

VV 3.14*1.4*1.4*0.3 "podsyp" 1,846
VV (3.14*1.4*1.4-3.14*1.05*1.05)*2.25 6,058
VV Součet 7,904
VV 7.9 7,900

41 K 2733138R
Základové desky z betonu  vodost.  tř. C 30/37 XA1  TL20cm  vc podklad.desky  
TL.10cm

m3 1,900 3 250,00 6 175,00

PP Základové desky z betonu  vodost.  tř. C 30/37 XA1  TL20cm  vc podklad.desky  TL.10cm

VV 3.14*1.4*1.4*0.2 "zakl.deska" 1,231
VV 3.14*1.4*1.4*0.1 "podkl. .deska" 0,615
VV Součet 1,846
VV 1.84*1.035 1,904
VV 1.9 1,900

42 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,050 37 500,00 1 875,00 CS ÚRS 2018 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 0.05 0,050
VV Součet 0,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 000,00

43 K 3484011R
Osazení  a dodav. oplocení ze stroj. poplast. pletiva s napín. dráty výšky do 2,0 m  vc 
sloupku+zakl.bet.patky +vratka+tabulka s oznac."vodni zdroj" dle proj.

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

PP
vratka uzamykatelna  dle TZ
požárni i vodohosp. tabulka s označením -voda užitková

VV 1 "cca  20bm  " 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 15 550,20
44 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 8,800 68,00 598,40 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

VV 8.8 8,800
VV Součet 8,800

45 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,170 740,00 865,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 
až 4 mm

VV 0.09*13 1,170
VV Součet 1,170
VV 1.17 1,170

46 K 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 XA1 otevřený výkop  pod dlazbu m3 0,900 3 450,00 3 105,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

VV 8.8*0.1 0,880
VV Součet 0,880
VV 0.9 0,900

47 K 4523131R Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop vc bedneni viz TZ m3 0,150 3 100,00 465,00

VV 0.15 0,150

48 K 46551312R Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm m2 8,800 1 195,00 10 516,00

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 150 mm

VV (3.14*1.9*1.9-3.14*0.9*0.9) 8,792
VV Součet 8,792
VV 8.8 8,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 137,50

49 K 631311117
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XA1 -výpl.bet. ve spádu vč 
vytvoření jímky

m3 0,350 3 250,00 1 137,50 CS ÚRS 2018 01

PP Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37

VV (3.14*0.75*0.75*0.1-0.3*0.3*0.1)*2*1.035 "spad.beton" 0,347
VV Součet 0,347
VV 0.35 0,350

D 8 Trubní vedení 61 155,00

50 K 8522421R
Montáž a dodáv chranicky do  zdi - pro PE potr.DN50  -ocel.chránička DN100 
dl.750mm vč utěsnění

kus 1,000 180,00 180,00

PP
Montáž a dodáv chranicky do  zdi - pro PE potr.DN50  -ocel.chránička DN100 dl.750mm vč 
utěsnění

VV 1 1,000

51 K 8522422R
Osaz. a dodáv chráničky - pro PE potr.DN50  -RN -ocel.chránička DN100 dl.1.0m vč 
utěsnění koncu

kus 1,000 180,00 180,00

VV 1 1,000

52 K 8711811R
Montáž a dodav.potrubí z trubek z tlak. PEHD otv.vyk.  DN50 vč tvarovek z TVL  + 
proplach+tlak.zkoušky dle ČSN 755911   viz  TZ

soubor 1,000 3 450,00 3 450,00

VV 1  "cca 15m" 1,000
VV Součet 1,000

53 K 8911532R Montáž  a dodáv  vodoměrné sestavy   vč odvodnov.ventilu  G 3/4  "dle proj. kus 1,000 45 000,00 45 000,00

PP vodom.sestava -zpětná klapka,-vodoměr-filtr-odvod.ventil

VV 1 1,000
54 K 8923545R Montáž a dodávka  varov.pásku s napisem "pozor voda" m 15,000 9,00 135,00

PP Montáž a dodávka  varov.pásku

VV 15 15,000
55 K 8991011R Úprava  nerez zhlaví vrtu kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Úprava  nerez zhlaví vrtu

VV 1 "dle proj.-TZ" 1,000
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56 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm m 15,000 14,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV 15 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 731,48
57 K 914R Dočasné  dopravní značeni  DIO soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dočasné  dopravní značeni  DIO

VV 1 1,000

58 K 9319781R Úprava dilatační spáry těsnící zalivkou v konstrukci tl do 200 mm  dle TZ  zhlaví vrtu m 5,340 122,00 651,48

PP Úprava dilatační spáry těsnící zalivkou v konstrukci tl do 200 mm  dle TZ  zhlaví vrtu

VV (3.14*1.62)*1.05 5,341
VV Součet 5,341
VV 5.34 5,340

59 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů m 0,100 1 450,00 145,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

VV 0.1 0,100

60 K 9771511R Jádrové vrty  bet.skruží vč vložení chraničky pro elektroinstalaci -kabel kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Jádrové vrty  bet.skruží vč vložení chraničky pro elektroinstalaci -kabel

VV 1 1,000
61 K 99710R Informační tabulka    "  Nepitná voda " kus 1,000 85,00 85,00

VV 1 1,000
62 K 99711R Pojekt průzkumného vrtu a ohlášení dle zákon.předpisů kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000
63 K 99712R Závěrečná   hg. zpráva s vyhodnocením kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
64 K 99713R Zpráva  o provádení vrtu a vrtný protokol kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
65 K 99714R Komplexní vyzkoušení chodu čerpadla-systému kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Komplexní vyzkoušení chodu čerpadla-systému

VV 1 1,000
66 K 99715R Staveb.zednické výpomoce  3% kč 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Staveb.zednické výpomoce  3%

VV 1 1,000
67 K 99716R Informační tabulka    "  Vrtaná studna +jméno vlastníka " kus 1,000 350,00 350,00

VV 1 1,000

D 99 Přesun hmot 5 027,85
68 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 33,519 150,00 5 027,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro studny a jímání vody  z betonu prostého, železového nebo montované z dílců 
jakéhokoliv rozsahu do 50 m

D PSV Práce a dodávky PSV 8 804,00
D 767 Konstrukce zámečnické 8 804,00

69 K 7678331R Montáž  a dodávka ocel. žebříku  -nerez  vc ukotveni    L-2.5m kus 1,000 8 800,00 8 800,00

VV 1 1,000

70 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,020 200,00 4,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 45 000,00
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 45 000,00

71 K 3501200R
Montáž a dodáv. čerpadlo ponorné .+zpětná armatura +veškerá povinná přísluš. viz 
TZ

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 914,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 133 914,00 21,00% 28 121,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 035,94

Hradec-Obytná zona za MŠ

9 - SO 308 Vrty,vystrojení a manipulašní šachtice+zdroje UV

9a - SO 308 elektroinstalace vrt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 914,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 482,00

D - Ostatní elektro 4 482,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 319,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 7 475,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 1 844,00

M - Práce a dodávky M 120 113,00

21-M - Elektromontáže 89 787,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 30 326,00

Ing.A.Samek

Hradec-Obytná zona za MŠ

9 - SO 308 Vrty,vystrojení a manipulašní šachtice+zdroje UV

9a - SO 308 elektroinstalace vrt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 133 914,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 482,00
D D Ostatní elektro 4 482,00

1 K D00000002 zakreslení skutečného provedení elektroinstalace hod 6,000 747,00 4 482,00
PP zakreslení skutečného provedení elektroinstalace

D PSV Práce a dodávky PSV 9 319,00
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 7 475,00

2 K 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 7 475,00 7 475,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis. Kč

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 1 844,00
3 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 2,000 405,00 810,00 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemniče

4 K 743992100 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 2,000 517,00 1 034,00 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemnící síť délky pásku do 100 m

D M Práce a dodávky M 120 113,00
D 21-M Elektromontáže 89 787,00

5 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 10,000 38,00 380,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

6 K 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 10,000 166,00 1 660,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2

7 K 210110010R Montáž hlídáni hladiny 3 hladiny kus 2,000 747,00 1 494,00

PP
Montáž ovladačů nn nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí základní nebo vlhké vypínačů, řazení 
jednopólových

8 M R00000010 Hlídání hladiny 3 elektrody, komplet kus 2,000 4 830,00 9 660,00
PP rozvodnice RPO

9 K 210111106 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A kus 1,000 167,00 167,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A

10 M 358111320R zásuvka v krabici rovná 16A 400 V 5pólová kus 1,000 328,00 328,00
PP zásuvka nepropustná spojovací ISG1643 16A 400 V 4pólová

11 K 210190002 Montáž rozvodnic  oceloplechových nebo plastových do 50 kg,IP55 kus 1,000 978,00 978,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozvodnic  oceloplechových nebo plastových do 50 kg,IP55

12 M R00000001 rozváděč RT, specifikace příloha TZ kus 1,000 38 180,00 38 180,00
PP rozvodnice RPO

13 K 210191501R Montáž skříní v pilíři SP 0 až 2/1, ER kus 2,000 2 242,00 4 484,00
PP Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů  v pilíři přípojkových, typ SP 0 až 2/1, ER

14 M 357116710 rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř 470x1810x220 kus 1,000 13 167,00 13 167,00 CS ÚRS 2017 02

PP
rozvaděče nn standardní distribuční elektroměrový rozvaděč termoplast kompaktní pilíř ER212/NKP7P-C  1x 
dvousazbový

15 M 357116710.1 rozvaděč prázdný kompaktní pilíř   640x1810x220 kus 1,000 7 475,00 7 475,00 CS ÚRS 2017 02

PP
rozvaděče nn standardní distribuční elektroměrový rozvaděč termoplast kompaktní pilíř ER212/NKP7P-C  1x 
dvousazbový

16 K 210220022.1 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v zástavbě m 40,000 32,00 1 280,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

17 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 25,000 51,00 1 275,00 CS ÚRS 2017 02

PP součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN  35 7633 SP 1   k připojení kovových částí

18 M 354410730.1 drát průměr 10 mm FeZn kg 3,000 51,00 153,00 CS ÚRS 2017 02
PP součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn  1 kg=1,61m

19 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 2,000 48,00 96,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby

20 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 1,000 23,00 23,00 CS ÚRS 2017 02
PP svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn

21 M 354B00001  ekvipotencionální svorkovnice  kus 1,000 477,00 477,00 CS ÚRS 2017 02

PP ekvipotencionální svorkovnice

22 M 354B00003 instalační materiál kus 1,000 2 415,00 2 415,00 CS ÚRS 2017 02
PP instalační materiál

23 K 210800105 Montáž měděných kabelů  3x1,5 mm2 m 60,000 14,00 840,00 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž měděných kabelů  3x1,5 mm2

24 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 60,000 14,00 840,00 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

25 K 210800106 Montáž měděných kabelů  3x2,5 mm2 m 15,000 23,00 345,00 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž měděných kabelů  3x2,5 mm2

26 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 15,000 23,00 345,00 CS ÚRS 2017 02

Hradec-Obytná zona za MŠ

9 - SO 308 Vrty,vystrojení a manipulašní šachtice+zdroje UV

9a - SO 308 elektroinstalace vrt
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

27 K 210810053
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených 
pevně

m 25,000 35,00 875,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 
YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2

28 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 25,000 114,00 2 850,00 CS ÚRS 2017 02
PP kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 4 x 10 RE  TP-KK-134/01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 30 326,00

29 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,040 2 300,00 92,00 CS ÚRS 2017 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

30 K 460200263 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 20,000 162,00 3 240,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

31 K 460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 5,000 255,00 1 275,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

32 K 460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně m 25,000 109,00 2 725,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 cm

33 K 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 25,000 76,00 1 900,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel 
zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

34 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 50,000 29,00 1 450,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

35 M 345713550.1 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110 m 50,000 76,00 3 800,00
PP trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110

36 K 460560253 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 25,000 100,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

37 K 460690001 Osazení kotevních kovových prvků do 1 kg zabetonováním kus 8,000 1 668,00 13 344,00 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení kotevních prvků kovových zabetonováním do 1 kg

Strana 101 z 117



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 694 922,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 694 922,00 21,00% 145 933,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 840 855,62

Hradec-Obytná zona za MŠ

9d - SO 401 Veřejné osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 694 922,00

HSV - Práce a dodávky HSV 11 220,00

D - Ostatní elektro 11 220,00

PSV - Práce a dodávky PSV 29 288,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 18 000,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 11 288,00

M - Práce a dodávky M 654 414,00

21-M - Elektromontáže 654 414,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

9d - SO 401 Veřejné osvětlení

Ing.A.Samek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 694 922,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 220,00
D D Ostatní elektro 11 220,00

1 K D00000002 zakreslení skutečného provedení elektroinstalace hod 15,000 748,00 11 220,00
PP zakreslení skutečného provedení elektroinstalace

D PSV Práce a dodávky PSV 29 288,00
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 18 000,00

2 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 11 288,00
3 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 34,000 288,00 9 792,00 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemniče

4 K 743992200 Měření zemnící síť délky pásku do 200 m kus 1,000 518,00 518,00 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m

5 K 743992400 Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m kus 1,000 978,00 978,00 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 500 do 1000 m

D M Práce a dodávky M 654 414,00
D 21-M Elektromontáže 654 414,00

6 K 210100006 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2 kus 300,000 245,00 73 500,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 50 
mm2

7 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových na výložník kus 33,000 604,00 19 932,00 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na výložník

8 M 348444510 výbojkové svítidlo 70W (výbojka NAV-T 70W SUPER 4Y CLEAR IP66 kus 33,000 6 032,00 199 056,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Svítidlo typ HELLUX NWS 130/1x70-50W 7035 S6
Výbojka SON T 70W Pia Plus

9 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 33,000 1 898,00 62 634,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

10 M 316740670R Stožár nadzemní výška 6m/76, bezpaticový kus 33,000 5 621,00 185 493,00

PP
Stožár nadzemní výška 6m/76  
Svorkovnice dvouokruhová SR 722

11 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg 33,000 604,00 19 932,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

12 M 316770400R výložník-1000 kus 33,000 1 316,00 43 428,00
PP výložníky a ložiska výložníky metalizované výložník  V1-1000

13 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 33,000 650,00 21 450,00 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

14 M 316000003 stožárová výzbroj 1poj. kus 33,000 748,00 24 684,00 CS ÚRS 2017 02
PP stožárová výzbroj 2poj.

15 M  341NKT001 kabel silový, pohyblivý přívod VMVV-F3x1 mm2 m 250,000 14,00 3 500,00
PP kabel silový, pohyblivý přívod VMVV-F3x1 mm2

16 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 35,000 23,00 805,00 CS ÚRS 2017 02

PP
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN  35 7633 SP 1   k připojení kovových 
částí

Hradec-Obytná zona za MŠ

9d - SO 401 Veřejné osvětlení

Strana 104 z 117



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

MÚ Hradec u Stoda DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Zdeněk Tatíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

9a - SO 501 Plynovod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré 
další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou 
uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: MÚ Hradec u Stoda Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00
2 - Zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

23-M - Montáže potrubí 0,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

9a - SO 501 Plynovod

Zdeněk Tatíček
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: MÚ Hradec u Stoda Projektant:Zdeněk Tatíček
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 70,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV (30+17+12)*1,2 70,800

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 5,606 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 11,212*0,5 5,606
3 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 3,364 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
4 do 100 m3

VV 22,424*0,15 3,364

4 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 716,375 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV (983,31+213,64)*0,9*0,665 716,375

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 214,913 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 716,375*0,3 214,913

6 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 775,624 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

VV (983,31+213,64)*0,9*0,72 775,624

7 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 69,879 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 500,924*0,465*0,3 69,879
8 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 323,177 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

VV (983,31+213,64)*0,9*0,3 323,177
9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 12*2*2 48,000
10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 12*2*2 48,000

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 43,629 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV (716,375+500,924+236,996)*0,03 43,629

12 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 43,629 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV 43,629*1 43,629
13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 43,629 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 43,629*1 43,629
14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,930 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 0,9*11*0,35*2 6,930

15 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 4,598 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 1,9*11*0,11*2 4,598

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 322,170 0,00 CS ÚRS 2018 01

Hradec-Obytná zona za MŠ

9a - SO 501 Plynovod
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 322,17 322,170

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 719,480 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV 719,48*1 719,480
18 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 1 438,816 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

VV 1438,816 1 438,816

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00

D 2 Zakládání 0,00

19 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 1 196,950 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

VV 983,31+213,64 1 196,950

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
20 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 177,747 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV (213,64+983,31)*0,9*0,165 177,747
21 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 107,726 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 
4 mm

VV (213,64+983,31)*0,9*0,1 107,726

D 8 Trubní vedení 0,00

22 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 213,640 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV 213,64*1 213,640
23 M 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm m 128,184 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm

VV 213,64*0,6 128,184

24 K 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm m 983,310 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

VV 983,31*1 983,310
25 M 286131260 potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 50x3,0mm m 589,986 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 50x3,0mm

VV 589,986*1 589,986
26 K 877161100R Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 25 kus 38,000 0,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 25

VV 38*1 38,000
27 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 76,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

VV 76*1 76,000
28 M 286530510 elektrokoleno PE 100 90 ° D 25mm kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno PE 100 90 ° D 25mm

VV 38*1 38,000
29 M 286530520 elektrokoleno PE 100 90° D 32mm kus 76,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno PE 100 90° D 32mm

VV 76*1 76,000
30 M 286530520 elektrokoleno PE 100 90° D 32mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno PE 100 90° D 32mm

VV 1+1 2,000
31 M 286530540 elektrokoleno PE 100 90° D 50mm kus 67,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno PE 100 90° D 50mm

VV 67*1 67,000

32 M 286530720 vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 32-1" kus 35,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 32-1"

VV 35*1 35,000
33 M 286535250 koleno tlakové 90° IPE D 50mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP koleno tlakové 90° IPE D 50mm

VV 5*1 5,000
34 M 286535460R přechod ocel, plast32/25R kus 38,000 0,00

PP přechod ocel, plast32/25

VV 38*1 38,000
35 M 286535470R zátka elektrotvarovka d50 kus 3,000 0,00

PP zátka elektrotvarovka d50

VV 3*1 3,000

36 M 286530780 vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 50-1" kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 50-1"

VV 2 2,000
37 M 286542790 kompenzační smyčka PPR PN 20 D 40mm kus 1 197,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP kompenzační smyčka PPR PN 20 D 40mm

VV 1197*1 1 197,000
38 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 1 196,950 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV 983,31+213,64 1 196,950
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 0,00

39 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 310,107 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 308,742+0,782+0,003+0,58 310,107

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

40 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 1 196,950 0,00 CS ÚRS 2018 01
PP Zkouška těsnosti potrubí  DN přes 40 do 80

VV 983,31+213,64 1 196,950
41 M 59213001 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm m 59,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm

VV 59*1 59,000
42 M 592131030R deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm kus 118,000 0,00

PP deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm

VV 118*1 118,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 425 932,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 425 932,52 21,00% 89 445,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 515 378,35

Hradec-Obytná zona za MŠ

9c - SO 802 Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 425 932,52

HSV - Práce a dodávky HSV 425 932,52

1 - Zemní práce 424 535,70

998 - Přesun hmot 1 396,82

Hradec-Obytná zona za MŠ

9c - SO 802 Sadové úpravy

Ing.A.Samek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hradec u Stoda Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 425 932,52

D HSV Práce a dodávky HSV 425 932,52
D 1 Zemní práce 424 535,70

1 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu 
do 1:5 viz TZ str.3

kus 90,000 455,00 40 950,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu 
do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

VV 90 90,000

2 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 90,000 443,00 39 870,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 400 do 500 mm

VV 90 90,000

3 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m viz.TZ str.3 kus 89,000 198,00 17 622,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV 89 89,000

4 K 184215113R Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2,5 m  borovice kus 1,000 69,00 69,00

VV 1 1,000

5 K 184501131 Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 viz. TZ str.3 m2 18,360 35,00 642,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  ve dvou vrstvách v rovině nebo na 
svahu do 1:5

VV 18.36 18,360

6 K 185802114R
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 viz. 
TZ str.4

kg 20,100 6,00 120,60

PP
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 
jednotlivým rostlinám

7 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 181,000 23,00 4 163,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

VV 181 181,000
8 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha po výsadbě 5x25  viz.TZ str.4 m3 11,250 518,00 5 827,50 CS ÚRS 2018 01

PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV 11.25 11,250

9 M 026505R Robínia pseudoacacia "Umbraculifera -akát kultivar OK 10-12cm  ZB" kus 10,000 2 475,00 24 750,00

VV 10 10,000

10 M 026506R Platanus x hispanica -platan javorolistý  kultivar OK 10-12cm  ZB" kus 11,000 1 470,00 16 170,00

VV 11 11,000
11 M 026507R Tilia euchlora -lípa zelená kultivar  OK 10-12cm ZB kus 2,000 2 530,00 5 060,00

VV 2 2,000

12 M 026508R Catalpa bignonioides " Nana " katalpa kultivar  OK 10-12cm ZB kus 12,000 3 680,00 44 160,00

VV 12 12,000
13 M 026509R Acer platanoides -javor mléčný OK 10-12 cm ZB kus 26,000 1 440,00 37 440,00

VV 26 26,000

14 M 026510R Prunus cerasifera " Hessei  " -okrasná višen kultivar  OK10-12cm ZB kus 8,000 3 175,00 25 400,00

VV 8 8,000

15 M 026511R Betula verrucosa " Atropurpurea " -bříza kultivar OK 10-12cm ZB kus 4,000 3 380,00 13 520,00

VV 4 4,000

16 M 026512R Quercus robur " Fastigitia  " -dub letní kultivar OK 10-12cm ZB kus 7,000 4 660,00 32 620,00

VV 7 7,000

17 M 026513R Carpinus betulus  " Pendula  " -habr obecný  kultivar OK 10-12cm ZB kus 4,000 3 680,00 14 720,00

VV 4 4,000
18 M 026514R Pinus nigra -borovice černá v.200-225, ZB kus 6,000 3 335,00 20 010,00

VV 6 6,000

19 M 605912R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m  "  3ks/strom,borovice 1ks " kus 268,000 110,00 29 480,00

VV 268 268,000
20 M 052171R půlená frézovaná kulatina na spojení ohrádky  89x3ks kus 267,000 17,00 4 539,00

VV 267 267,000
21 M 693113R textilie jutařská 150 g/m2 m 890,000 14,00 12 460,00

VV 890 890,000
22 M 693114R bavlněné úvazky m 135,000 12,00 1 620,00

VV 135 135,000
23 M 251911R hnojivo Silvamix viz TZ str.4-5 tabl./strom kus 450,000 2,00 900,00

VV 450 450,000
24 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 27,000 828,00 22 356,00 CS ÚRS 2018 01

PP kůra mulčovací VL

VV 27 27,000

Hradec-Obytná zona za MŠ

9c - SO 802 Sadové úpravy

Strana 112 z 117



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 286112R trubka PVC flexibilní  na zálivku a-70cm m 63,000 32,00 2 016,00
VV 63 63,000

26 M 103211R zahradnický substrát m3 7,000 1 150,00 8 050,00
VV 7.0 7,000

D 998 Přesun hmot 1 396,82

27 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 10,582 132,00 1 396,82 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611

BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 621 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 621 000,00 21,00% 130 410,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 751 410,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

VON - vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 621 000,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

VON - vedlejší a ostatní náklady

Ing.A.Samek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Obec Hradec 332 11 Hradec č.p.45 Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 621 000,00

1 K 01
Hydrogeologický dozor na stavbě, včetně měření studní před, v průběhu stavby a po 
dokončení ve smyslu hydrogeologckého posudku se zápisy do stavebního deníku

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Hydrogeologický dozor na stavbě, včetně měření studní před, v průběhu stavby a po dokončení ve smyslu 
hydrogeologckého posudku se zápisy do stavebního deníku

2 K 02
Dokumentace skutečného provedení pro investora ve 4 paré + 1x el.podoba v rozsahu dle 
novelizace 62/2013 Sb ve smyslu vyhl.MPR 269/09 zahrnující i geodetickou činnosti části E 
přílohy č. 7 vyhlášky včetně pořízení fotodokumentace stavby

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Dokumentace skutečného provedení pro investora ve 4 paré + 1x el.podoba v rozsahu dle novelizace 
62/2013 Sb ve smyslu vyhl.MPR 269/09 zahrnující i geodetickou činnosti části E přílohy č. 7 vyhlášky 
včetně pořízení fotodokumentace stavby

3 K 03
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek 
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby 
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stav

soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

PP

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou 
přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS 
vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, 
aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění 
vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a 
ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, vybavení povolení zvláštního užívání 
místních a krajských  komunikací vč.povolení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku stavby a 
zajištění dalších dopravních opatření (vč. hromadné dopravy) a nákladů na ně včetně uzavírky dle ZOV a 
DIO a  po dobu stavby, zajištění svozu odpadků, nájem za poskytnuté pozemky, zajištění vstupu, vjezdu a 
bezpečnosti, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající 
z povodňového a havarijního plánu při stavbě, ochrana stávajících dřevin např. obedněním

4 K 04
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví dle §15 odst.2 z.č.309/2006 při stavbě v úpravě dle 
vybraného dodavatele stavby a s určeními osobu zodpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví 
na staveništi a ohlášení na inspektorát bezpečnosti práce ve smyslu ZOV a  BOZP

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví dle §15 odst.2 z.č.309/2006 při stavbě v úpravě dle vybraného 
dodavatele stavby a s určeními osobu zodpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi a ohlášení 
na inspektorát bezpečnosti práce ve smyslu ZOV a  BOZP v projektu stavby - koordinatora bezpečnosti 
práce zajišťuje investor stavby

5 K 05 Vytýčení stavby na místě odborně způsobilou osobu s protokolem o vytýčení soubor 1,000 280 000,00 280 000,00

PP Vytýčení stavby na místě odborně způsobilou osobu s protokolem o vytýčení

6 K 06
Zajištění a provedení technicko zkušebního plánu, zkoušek, rozborů a atestů nutných pro 
řádné provedení a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci a ve vyjádření 
správních úřadů a správců komunikací včetně předání jejich výsledků objednateli vč.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Zajištění a provedení technicko zkušebního plánu, zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci a ve vyjádření správních úřadů a správců 
komunikací včetně předání jejich výsledků objednateli vč.případných hutnících zkoušek

7 K 07
Zajištění  a koordinace dle podmínek zákona o státní památkové péči včetně archeologického 
výzkumu a dozoru oprávněnou osobou a zemních prací požadovaných archeology

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Zajištění  a koordinace dle podmínek zákona o státní památkové péči včetně archeologického výzkumu a 
dozoru oprávněnou osobou a zemních prací požadovaných archeology

8 K 08
Vytýčení hranic pozemků v terénu oprávněným geodetem s protokolem o vytýčení s trvalými 
značkami na pozemcích zóny dle geometrického plánu schváleného již katastrem v odbě 
projektování

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Vytýčení hranic pozemků v terénu oprávněným geodetem s protokolem o vytýčení s trvalými značkami na 
pozemcích zóny dle geometrického plánu schváleného již katastrem v odbě projektování

9 K 09
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací,  uvedených do původního 
stavu a zpět jejich vlastníkům

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací,  uvedených do původního stavu a zpět 
jejich vlastníkům

10 K 10
Zpracování pasportizace stavu sousedních nemovitostí odborně způsobilou osobou-statikem 
zhotovitele

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zpracování pasportizace stavu sousedních nemovitostí odborně způsobilou osobou-statikem zhotovitele

11 K 11
Ztížené provozní vlivy včetně zajištění v případě nutnosti odstranění plotů a zpětné zaplocení  
vč. všech souvisejících prací

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Ztížené provozní vlivy včetně zajištění v případě nutnosti odstranění plotů a zpětné zaplocení  vč. všech 
souvisejících prací

12 K 12
Kompletační činnost dodavatele vč.dílenské dokumentace specifikovaná v projektu a dle 
vyhlášky č. 499/06 ve smyslu novelizace 62/2013   a dle ceníku UNIKA včetně statického 
návrhu zapažení a dílenských a montážních výkresů

soubor 1,000 58 000,00 58 000,00

PP
Kompletační činnost dodavatele vč.dílenské dokumentace specifikovaná v projektu a dle vyhlášky č. 
499/06 ve smyslu novelizace 62/2013   a dle ceníku UNIKA včetně statického návrhu zapažení a dílenských 
a montážních výkresů

13 K 13 Geotechnický dozor na stavbě soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Geotechnický dozor na stavbě

14 K 14
Zajištění stability sloupu elektrického nadzemního vedení společně s VO dle podmínek 
vyjádření CEZ a.s.ze dne 27. 4. 2015 č.j.1074172998 - včetně všech souvisejících prací.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Hradec-Obytná zona za MŠ

VON - vedlejší a ostatní náklady
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Zajištění stability sloupu elektrického nadzemního vedení společně s VO dle podmínek vyjádření CEZ a.s.ze 
dne 27. 4. 2015 č.j.1074172998 - včetně všech souvisejících prací.

15 K 15 Pořízení  kompletní dokladové části stavby dle podmínek smlouvy o dílo soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Pořízení  kompletní dokladové části stavby dle podmínek smlouvy o dílo

16 K 16
Zajištění stability oplocení včetně podezdívky u č.p.195 s ohledem na snížení terénu v rámci 
komunikací včetně všech souvisejících prací.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Zajištění stability oplocení včetně podezdívky u č.p.195 s ohledem na snížení terénu v rámci komunikací 
včetně všech souvisejících prací.

17 K 17
Koordinace prací s dodavatelem výstavby pro ČEZ Distribuce a.s na zóně  a přeložky kabelů 
Telefonica 02 dle projektů těchto subjektů

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Koordinace prací s dodavatelem výstavby pro ČEZ Distribuce a.s na zóně  a přeložky kabelů Telefonica 02 
dle projektů těchto subjektů

18 K 18
vypracování havarijního a povodňového plánu pro výstavbu před zahájením stavby s jeho 
schválení v počtu 4 paré vč.elektronické podoby dle mechanizace zhotovitele stavby

1,000 3 000,00 3 000,00

PP
vypracování havarijního a povodňového plánu pro výstavbu před zahájením stavby s jeho schválení v počtu 
4 paré vč.elektronické podoby dle mechanizace zhotovitele stavby

19 K 19
Koordinací prací vyplývající ze všech správních dokladů včetně zákona o odpadech,ochrany 
přírody  a SUS PK,koordinace s Plánem kontrolních prohlídek stavby

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Koordinací prací vyplývající ze všech správních dokladů včetně zákona o odpadech,ochrany přírody  a SUS 
PK,koordinace s Plánem kontrolních prohlídek stavby

20 K 20 spolupráce při přepojování splaškových vod na ČOV soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
PP spolupráce při přepojování splaškových vod na ČOV

21 K 21 Zasmluvněná péče o zatravněné pozemky veřejných ploch soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Zasmluvněná péče o zatravněné pozemky veřejných ploch
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,00

S10/oprava

Hradec - obytná zóna za MŠ - plynovod

BERDYCH plus spol. s r.o.

2 709 973,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 709 973,82 569 094,50
15,00%

CZK 3 279 068,32
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: S10/oprava

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

ING3 279 068,322 709 973,829az SO 501 Plynovod  oprava

2 709 973,82 3 279 068,32

Hradec - obytná zóna za MŠ - plynovod

26.06.2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec u Stoda Datum: 26.06.2018

Zadavatel: IČ:
MÚ Hradec u Stoda DIČ:

Uchazeč: IČ: 26373611
BERDYCH plus spol. s r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:
Zdeněk Tatíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 709 973,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 709 973,82 21,00% 569 094,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 279 068,32

Hradec - obytná zóna za MŠ - plynovod

9az - SO 501 Plynovod  oprava

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec u Stoda Datum: 26.06.2018

Zadavatel: MÚ Hradec u Stoda Projektant:
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 709 973,82

HSV - Práce a dodávky HSV 2 672 658,77

    1 - Zemní práce 1 054 677,75
      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00
    2 - Zakládání 129 270,60

    4 - Vodorovné konstrukce 210 447,06

    8 - Trubní vedení 974 978,71

    998 - Přesun hmot 303 284,65

M - Práce a dodávky M 37 315,05

    23-M - Montáže potrubí 37 315,05

Zdeněk Tatíček

Hradec - obytná zóna za MŠ - plynovod

9az - SO 501 Plynovod  oprava
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec u Stoda Datum: 26.06.2018

Zadavatel: MÚ Hradec u Stoda Projektant: Zdeněk Tatíček
Uchazeč: BERDYCH plus spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 709 973,82

D HSV Práce a dodávky HSV 2 672 658,77
D 1 Zemní práce 1 054 677,75

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 70,800 234,00 16 567,20 CS ÚRS 2018 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV (30+17+12)*1,2 70,800

2 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,212 160,00 1 793,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 do 100 m3

VV 22.424*0.5 11,212
VV Součet 11,212

3 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 3,364 12,00 40,37 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 11,212*0,3 3,364

4 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 11,212 160,00 1 793,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
4 do 100 m3

VV 22,424*0,5 11,212
VV Součet 11,212

5 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 3,364 12,00 40,37 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 11.212*0.3 3,364
VV Součet 3,364

6 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 716,375 280,00 200 585,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV (983,31+213,64)*0,9*0,665 716,375

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 214,913 12,00 2 578,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 716,375*0,3 214,913

8 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 500,924 280,00 140 258,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

VV (983,31+213,64)*0,9*0,465 500,924
VV Součet 500,924

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 150,277 12,00 1 803,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 500,924*0,3 150,277

10 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 183,133 1 577,00 288 800,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

VV (983,31+213,64)*0,9*0,17 183,133
VV Součet 183,133

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 48,000 12,00 576,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 12*2*2 48,000

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 48,000 6,00 288,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV 12*2*2 48,000

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 58,943 30,00 1 768,29 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m

VV 22.424 22,424
VV (716,375+500,924)*0,03 36,519
VV Součet 58,943

14 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 5,494 30,00 164,82 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m

VV 183.133*0.03 5,494
VV Součet 5,494

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 483,864 50,00 74 193,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 22.424*2 44,848
VV Mezisoučet 44,848
VV 716.375+500.924 " tam" 1 217,299
VV 221.717 " zásyp zpět" 221,717

Hradec - obytná zóna za MŠ - plynovod

9az - SO 501 Plynovod  oprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 1 439,016
VV Součet 1 483,864

16 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 183,133 50,00 9 156,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

VV 183.133 183,133

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 244,141 24,00 5 859,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 22.424 22,424
VV 221.717 221,717
VV Součet 244,141

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 201,139 12,00 14 413,67 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 22.424 22,424
VV 716.375+500.924+183.133 1 400,432
VV Mezisoučet 1 422,856
VV -221.717 -221,717
VV Součet 1 201,139

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 221,717 155,00 34 366,14 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 22.424 22,424
VV 716.375+500.924+183.133 1 400,432
VV Mezisoučet 1 422,856
VV -(377,039+145.429+107.726) " obsyp+lože" -630,194
VV -(983.31+213.64)*0.9*0.53" odpoc. tl. nové kom" -570,945
VV Mezisoučet -1 201,139
VV Součet 221,717

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 377,039 165,00 62 211,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV (983,31+213,64)*0.35*0.9 377,039
VV Součet 377,039

21 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 705,063 280,00 197 417,64 CS ÚRS 2018 01

PP kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

VV 377.039*1.87 705,063
VV Součet 705,063

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00

D 2 Zakládání 129 270,60

22 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 1 196,950 108,00 129 270,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

VV 983,31+213,64 1 196,950

D 4 Vodorovné konstrukce 210 447,06
23 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 145,429 973,00 141 502,42 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV (213,64+983,31)*0,9*0,135 145,429

24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 107,726 640,00 68 944,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 
4 mm

VV (213,64+983,31)*0,9*0,1 107,726

D 8 Trubní vedení 974 978,71

25 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 213,640 228,00 48 709,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž plynovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na 
tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV 213,64*1 213,640

26 M 286131100 potrubí plynovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm m 128,184 92,00 11 792,93 CS ÚRS 2018 01

PP potrubí plynovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm

VV 213,64*0,6 128,184

27 K 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 5,8 mm m 983,310 344,00 338 258,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž plynovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na 
tupo SDR 11/PN16 D 50 x 5,8 mm

VV 983,31*1 983,310

28 M 286131260 potrubí plynovodního PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 50x5,8mm m 589,986 170,00 100 297,62 CS ÚRS 2018 01

PP potrubí plynovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 50x5,8mm

VV 589,986*1 589,986

29 K 877161100R Montáž elektrospojek na plynovodním potrubí z PE trub d 25 kus 38,000 206,00 7 828,00

PP
Montáž tvarovek na plynovodního plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 25

VV 38*1 38,000

30 K 877161101 Montáž elektrospojek na plynovodním potrubí z PE trub d 32 kus 76,000 206,00 15 656,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na plynovodního plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

VV 76*1 76,000

31 M 286530510 elektrokoleno PE 100 90 ° D 25mm kus 38,000 366,00 13 908,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno PE 100 90 ° D 25mm

VV 38*1 38,000

32 M 286530520 elektrokoleno PE 100 90° D 32mm kus 76,000 208,00 15 808,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno PE 100 90° D 32mm

VV 76*1 76,000

33 M 286530520 elektrokoleno PE 100 90° D 32mm kus 2,000 208,00 416,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno PE 100 90° D 32mm

VV 1+1 2,000

34 M 286530540 elektrokoleno PE 100 90° D 50mm kus 67,000 307,00 20 569,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno PE 100 90° D 50mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 67*1 67,000

35 M 286530720
vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 32-
1"

kus 35,000 937,00 32 795,00 CS ÚRS 2018 01

PP vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 32-1"

VV 35*1 35,000

36 M 286535250 koleno tlakové 90° IPE D 50mm kus 5,000 307,00 1 535,00 CS ÚRS 2018 01

PP koleno tlakové 90° IPE D 50mm

VV 5*1 5,000

37 M 286535460R přechod ocel, plast32/25R kus 38,000 937,00 35 606,00

PP přechod ocel, plast32/25

VV 38*1 38,000

38 M 286535470R zátka elektrotvarovka d50 kus 3,000 237,00 711,00

PP zátka elektrotvarovka d50

VV 3*1 3,000

39 M 286530780
vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 50-
1"

kus 2,000 1 926,00 3 852,00 CS ÚRS 2018 01

PP vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 50-1"

VV 2 2,000

40 M 286542790 kompenzační smyčka PPR PN 20 D 40mm kus 1 197,000 206,00 246 582,00 CS ÚRS 2018 01

PP kompenzační smyčka PPR PN 20 D 40mm

VV 1197*1 1 197,000

41 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 1 196,950 48,00 57 453,60 CS ÚRS 2018 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV 983,31+213,64 1 196,950

42 K 8997211R Propojení plyn.potrubí na stávající vč.materiálu soubor 1,000 23 200,00 23 200,00

VV 1 " 4x přepoj." 1,000

D 998 Přesun hmot 303 284,65
43 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 310,107 978,00 303 284,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 308,742+0,782+0,003+0,58 310,107

D M Práce a dodávky M 37 315,05
D 23-M Montáže potrubí 37 315,05

44 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 1 196,950 19,00 22 742,05 CS ÚRS 2018 01

PP Zkouška těsnosti potrubí  DN přes 40 do 80

VV 983,31+213,64 1 196,950

45 M 59213001 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm m 59,000 179,00 10 561,00 CS ÚRS 2018 01

PP žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm

VV 59*1 59,000

46 M 592131030R deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm kus 118,000 34,00 4 012,00

PP deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm

VV 118*1 118,000
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OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam




