
 

 

 
 
 
REALIZAČNÍ ROZPOČET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 specifikace Cena celkem bez DPH Cena celkem Vč. DPH 21% 
 02.1 Mezisou čet dodávka linolea - šatny, zázemí……  184.070,-  
 02.2 Mezisou čet pokládka šatny, zázemí…  101.607,-  
 02.3 Mezisou čet ÚPRAVA PODKLADU PRO NESTABILNÍ PODKLADY 

V ROZSAHU REALIZACE 02  
189.892,- 
 

 

 02. 4 Mezisou čet stavební úpravy - šatny, zázemí…  28.500,-  
 02. 5 Mezisou čet p řechodové lišty - šatny, zázemí…  10.060,-  
 02. 6 Mezisou čet p řechodové lišty - t řídy a herny  20.120,-  
 02.7  Mezisou čet krycí nerezové rámy  33.110,-  
 02.8  Mezisou čet p řechodové lišty  23.264,-  
 Celková částka realizace ve řejné zakázky  588.623,- 712 234,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

REALIZACE 02 .1 
DODÁVKA LINOLEUM ARMSTRONG  COLORETTE 2,5 mm  – šatny, zázemí, izolace 

 

 

 specifikace bm Počet mj  Cena/m2 Cena celkem bez dph 

 PUMKIN 
Síla 2.5mm, ší ře role 2m  

31bm 
 

62 m2 635,-  

 DEEP ORANGE 
Síla 2.5mm, ší ře role 2m  

56 bm 112 m2 635,-  

 BLUE BIRD 
Síla 2.5mm, ší ře role 2m  

18 bm 36 m2 635,-  

 SAND YELLOW 
Síla 2.5mm, ší ře role 2m  

18bm 36 m2 635,-  

 VIVID GREEN 
Síla 2.5mm, ší ře role 2m  

12.5 bm 25 m2 635,- 
 

 

 AZURE BLUE 
Síla 2.5mm, ší ře role 2m  

3.5bm 7 m2 635,- 
 

 

 AFRIKAN BRAUN 
Síla 2.5mm, ší ře role 2m  

2 bm 4 m2 635,-  

 Doprava    5.000,- 
 02.1 Mezisou čet  dodávka linolea- šatny, zázemí…… 96.16bm 282 m2 635,- 184.070,- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
02.2 POKLÁDKA  - šatny, zázemí, izolace, sklady t řída, sklady l ůžkoviny  

 
 specifikace bm Počet  

mj 
Cena/mj 
Bez DPH 

Cena celkem 
Bez DPH 

      
 Odstran ění stávající podlahové krytiny 

6 x 44.13m2 
 264.78m2 14,- 3.707,- 

 Příprava podkladu  
očišt ění a nivelizace 3 mm, penetrace 

 264.78m2 152,- 40.247,- 

 Pokládka + LEPIDLO  264.78m2 150,- 39.717,- 
 Frézování a sva řování, v č. š ňůry   67 bm 60,- 4.020,- 
 PVC sokl v č. lepení zm ěna typu   204 bm 29,- 5.916,- 
 Likvidace odpadu    3.000,- 
 Doprava     5.000,- 
 02.2 Mezisou čet pokládka- šatny, zázemí…    101.607,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
02.3 
PRÁCE V ROZSAHU REALIZACE ÚPRAV PODKLADU  
PRO NESTABILNÍ PODKLADY V ROZSAHU REALIZACE 02 
šatny, zázemí, izolace, sklady t řída, sklady l ůžkoviny  

 
 specifikace bm Počet  

mj 
Cena/mj 
Bez DPH 

Cena celkem 
Bez DPH 

      
Odstran ění lepidel   194 40,- 7.760,- 
Broušení podklad ů a stávajících st ěrek frézou   194 90,- 17.460,- 

Montáž 

Broušení podklad ů a stávajících st ěrek bruskou a 
kovovým kotou čem 

 194 40,- 7.760,- 
 

Trhliny - kompletní Montáž sešívací vložky GFS     
Penetrování epoxid – jednonásobn ě   98 65,- 6.370,- 
Penetra ční zát ěr - m ůstek   210 58,- 12.180,- 
Hrubé vyrovnání výšek od 3 mm 
Síla 5 – 10 mm 

 194 70,- 13.580,- 

 

Tmelení samoniveliza ční st ěrkou v síle od 3 mm a 
hrubé vyrovnání, síla 5 – 10 mm  

 194 46,- 8.924,- 

Likvidace  Likvidace stav. hmot, odvoz    10.000,- 
Materiál Epoxy penetrace UZIN 0,5 kg/m2  140 196,- 27.440,- 
 Křemi čitý písek 3 kg/m2   194 6,- 1.164,- 
beton Penetrace + oprav. tmel /pen. M ůstek   194 45,- 8.730,- 
Skute čná vým ěra  Vyrovnávací opravná hmota UZIN  260 80,- 20.800,- 
trhliny Sešívací vložka GFS 0,15     
Skute čná vým ěra  Samoniveliza ční st ěrka UZIN, 5mm / 1,5 kg  

Síla 5 – 10 mm 
 194 246,- 47.724,- 

 02.3 Mezisou čet ÚPRAVA PODKLADU PRO NESTABILNÍ 
PODKLADY V ROZSAHU REALIZACE 02  

   189.892,- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
02.4 STAVEBNÍ ÚPRAVY  - šatny, zázemí, izolace, skl ady t řída, sklady l ůžkoviny  
 specifikace bm Počet  

mj 
Cena/mj 
Bez DPH 

Cena celkem 
Bez DPH 

      
 Oprava vlhkých a opadaných omítek, opravy omítek u zárubní 

výmalba  
 celek  15.000,- 

 Úprava výšek stávajících dve ří – úprava výšek, 
doprava + montáž  

   9.500,- 

 Oprava dlažeb – doložení 
 

    
2.000,- 

 Příprava pro instalaci nového řešení poklop ů  2 1.000,- 2.000,- 
 02. 4 Mezisou čet stavební úpravy - šatny, 

zázemí… 
   28.500,- 

 
 
 

02.5 P řechodové lišty a prahy  - šatny, zázemí, izolace, s klady t řída, sklady l ůžkoviny  
 specifikace bm Počet  

mj 
Cena/mj 
Bez DPH 

Cena celkem 
Bez DPH 

      
 Přechodové lišty, prahy provedení Al + BK   20  350,- 7.000,- 
 Montáž, tmelení  20 153,- 3.060,- 
 02. 5 Mezisou čet p řechodové lišty  šatny, zázemí…    10.060,- 

 
 

 
02.6 P řechodové lišty a prahy-  t řídy a herny / Bez šatny, zázemí, izolace, sklady t řída, sklady l ůžkoviny  /  
 specifikace bm Počet  

mj 
Cena/mj 
Bez DPH 

Cena celkem 
Bez DPH 

      
 Přechodové lišty, prahy provedení Al + BK v č. 

atyp. provedení  
 40  350,- 14.000,- 

 Montáž, tmelení  40 153,- 6.120,- 
 02. 6 Mezisou čet p řechodové lišty-t řídy a herny     20.120,- 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.7 Krycí nerezové rámy – interiér šaten 
 specifikace bm Počet  

mj 
Cena/mj 
Bez DPH 

Cena celkem 
Bez DPH 

      
 Nerez rámy 810 x 810, v č. víka z vod ěodolného 

materiálu  
– compact síla 12 mm 
Montáž podlahové krytitiny - linoleum 

 2  14.140,- 28.280,- 

 Montáž, tmelení    4.830,- 
 02.7  Mezisou čet krycí nerezové rámy    33.110,- 

 
 

 
02.8 P řechodové lišty– interiér t říd  
 specifikace bm Počet  

mj 
Cena/mj 
Bez DPH 

Cena celkem 
Bez DPH 

      
 Přechodová lišta 4 x 8 mm – masiv buk mezi 

kobercem a linoleem  
 59,5 142,- 8.449,- 

 Broušení a tmelení  6 564,- 3.384,- 
 Doprava a montáž    11.431,- 
 02.8  Mezisou četp řechodové lišty     23.264,- 

 
 

 

 
 


