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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží – část č. 3 
  
ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51  Lanžhot  
    
KRAJ  : Jihomoravský 
 
OKRES : Hodonín, Břeclav 
 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Starý 

Poddvorov, Ladná a Břeclav. 
 
VYPRACOVAL  : Ing. Petr Hodonický 
   Ing. Veronika Petrášová 

 

POPIS PLNĚNÍ 
 
Předmětem díla je založení a obnova stromořadí v k.ú. obcí Prušánky, Moravský Žižkov, 
Nový Poddvorov, Starý Poddvorov, Ladná a Břeclav. V rámci realizace veřejné zakázky 
bude provedeno kácení napadených, nevhodných a náletových dřevin, ošetření napadených 
dřevina výsadba nových dřevin. Předmětem veřejné zakázky je dále i dvouletá následná 
péče o vysazené dřeviny. 

Tento popis slouží k poskytnutí podrobnějších informací k dalším dokladům, specifikujícím 
tuto část veřejné zakázky. Dílo, jež je předmětem této části veřejné zakázky je rozděleno 
podle místa provádění na jednotlivé objekty. V následujícím odstavci jsou stručně popsány 
jednotlivé řešené objekty. Jsou zde uvedeny údaje o aktuálním stavu stromořadí (počty 
stávajících stromů), jejich délce, kácení a plošném odstraňování dřevin a také počty nově 
vysazovaných stromů, jejich taxonomické údaje a spony výsadeb. Podrobnější údaje jsou 
dále uvedeny ve slepém položkovém rozpočtu (výkazu výměr) této části veřejné zakázky. 
Stávající porosty a rovněž nově navržené výsadby jsou zakresleny v mapových podkladech 
a obrazové příloze zadávací dokumentace této části veřejné zakázky. 
 
ČLENĚNÍ NA OBJEKTY 

S18 - Ovocná alej z Prušánek do Moravského Žižkova 

k.ú.: Prušánky, Moravský Žižkov 
délka úseku: 2,4km (oboustranně) 
stávající: 74ks stromů 
kácení: 21ks stromů 
nová výsadba: 326ks švestka domácí (Prunus domestica) 

186ks jabloň (Malus sp.) 
 3ks lípa srdčitá (Tilia cordata)  

spon nových výsadeb (vzdálenost sazenic): 6m 
 
Ovocná alej začíná za Prušánkami, kde míjí jeden objekt provozovny a v tomto úseku je 
velmi malý počet jabloní. Za obcí je navržena jedna velká solitérní lípa, která by měl být 
dominantou před vjezdem do obce. Směrem na Moravský Žižkov je navrženo stromořadí 
jednostranné nebo oboustranné (dle podmínek) z jabloní. V katastru Moravského Žižkova 
jsou staré švestky, které jsou doplněny, nebo při kácení budou nahrazeny novými. Na levé 
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straně se nachází křížek, který je oboustranně osázen zeravy západními (Thuja 
occidentalis). Ty jsou navrženy k pokácení a nahrazeny typickou lípou srdčitou.  
 

S20 - Třešňová alej v Novém Poddvorově 

k.ú.: Nový Poddvorov 
délka úseku: 0,3km  
stávající: liniový doprovod meze (celkem 6 porostních skupin) 
kácení: 0ks stromů  
nová výsadba:  35ks  třešeň (Prunus sp.) 
vysazované keře: 180ks                 
spon nových výsadeb (vzdálenost sazenic): skupinová výsadba dle prostorových možností 

 
Jižně od Nového Poddvorova v polích, na jižním svahu, je jedinečný relikt staré kulturní 
krajiny - třešňová alej s podrostem keřů. Stávající stromy jsou některé odumřelé a některé 
dožívají a byly zde ponechány. V návrhu je zde zařazeno opatření vysekání některých 
porostů bezů a dosázení nový třešní. V meziprostorech stromů je navrženo keřové patro, 
které by mělo zachovávat charakter křovité meze a svou druhovou pestrostí zvýšit 
biodiverzitu porostů v zemědělské krajině. 
 

S21 - Smíšená alej ve Starém Poddvorově 

k.ú.: Starý Poddvorov 
délka úseku: 0,25km 
nově vysazované: 20ks jeřáb břek (Sorbus torminalis) 

10ks jabloň (Malus sp.) 
   3ks lípa srdčitá (Tilia cordata) 
spon nových výsadeb (vzdálenost sazenic): 8m 
 
Unikátní dřevěný větrný mlýn se nachází na kopci za Starým Poddvorovem v místě, kde se 
začíná vlnit charakteristická krajina Mutěnické pahorkatiny. K mlýnu vede vozovka mezi poli 
na hranici katastrů čejkovického a staropoddvorovského. Na svahu kopce je parkoviště a 
lávka vedoucí k přístupové pěší cestě k mlýnu. Zde je navrženo stromořadí jeřábu břeku 
lemující příjezdovou vozovku. Kolem parkoviště je v návrhu několik větších solitérních lip. 
Pěší cestu za lávkou lemuje stromořadí jabloní, které by svojí výškou a orientací nemělo 
konkurovat a bránit dominantě větrného mlýna. 
 

S22 - Smíšená alej z Břeclavi do Ladné 

k.ú.: Ladná, Břeclav 
délka úseku: 4km (oboustranně) 
stávající: 99ks stromů 
kácení: 12ks stromů 
nově vysazované: 163ks lípa srdčitá (Tilia cordata) 

82ks hrušeň (Pyrus sp.) 
36ks ořešák královský (Juglans regia) 
33ks třešeň (Prunus sp.) 

náhradní výsadba:    12ks stromů 
spon nových výsadeb (vzdálenost sazenic): 10m (ořešáky), 8m (lípy, hrušně), ostatní 
rozvolněně (viz. výkres č. 22) 
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Silnice začíná na kruhovém objezdu v Břeclavi v sousedství průmyslové zóny. Zde je několik 
přestárlých švestek a nově vysazené lípy. Za křížkem u lípy vedle sběrného dvora začíná 
stromořadí ořešáků v dobrém pěstebním i zdravotním stavu. Zde je v návrhu obnovována 
alej, jak s ohledem na podmínky, tak ochranná pásma. U kapličky v blízkosti letiště je 
navržen u solitérní lípy druhý strom lípa jako náhrada za ořech. Úsek podél letiště zachovává 
ochranné pásmo a alej je zde v návrhu vynechána. Za potokem se začíná vozovka stáčet 
k západu. Zde jsou na pravé straně solitárně staré třešně a višně. V návrhu jsou zde 
dosázeny jednotlivě roztroušené nové stromy, které by alespoň částečně fungovaly jako 
doprovodný lem komunikace. Na levé straně je navrženo stromořadí lip zachovávající 
ochranná pásma, nájezdy i rozhledové trojúhelníky. V posledním úseku je cenné stromořadí 
starých hrušní. To je vzhledem ke svému stáří a krajinotvorné hodnotě maximálně 
zachováno a obnovováno.              
 

S23 - Švestková alej z Ladné k železniční stanici 

k.ú.: Ladná 
délka úseku: 0,65km (oboustranně) 
stávající: 38ks švestek 
kácení: 13ks stromů 
nově vysazované:  84ks švestka domácí (Prunus domestica) 
náhradní výsadba: 13ks švestka domácí (Prunus domestica) 
spon nových výsadeb (vzdálenost sazenic): 8m 
 
Od železniční stanice vede pěší cesta, která se napojuje na silnici s alejemi starých švestek. 
Ty jsou dosazovány i obnovovány v místech, kde jsou mezery nebo se kácejí staré švestky. 
Stromořadí by mělo tak být zachováno a vytvářet typický nástup při vjedu do venkovského 
sídla. 
 
VÝBĚR VHODNÝCH DRUHŮ DŘEVIN 
  
Při výběru druhové skladby byly respektovány přírodní i ekologické podmínky daného 
prostředí stejně jako místní tradice. Vybrané dřeviny jsou domácí druhy, které odpovídají 
přírodnímu potenciálu a daným stanovištním podmínkám. V mnoha případech musela však 
být zohledněna i exponovaná poloha stanoviště (extrémní větrné podmínky).  

S přihlédnutím k aktuálnímu stavu lokalit a prostorovým limitům byly zvoleny následující 
druhy stanovištně původních druhů dřevin: 
 
vzrostlé stromy: 
lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javor babyka (Acer campestre),  
javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jeřáb břek (Sorbus 
torminalis), třešeň ptačí (Prunus avium), dub letní (Quercus robur) 
 
ovocné stromy: 
ořešák královský (Juglans regia), višeň obecná (Prunus cerasus), švestka domácí (Prunus 
domestica), jabloň (Malus sp.), třešeň (Prunus sp.), hrušeň (Pyrus sp.) 
 
keře: 
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský 
(Euonymus europaeus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), růže šípková (Rosa 
canina), kalina obecná (Viburnum opulus), kalina tušalaj (Viburnum lantana), řešetlák 
počistivý (Rhamnus catharticus), dřín obecný (Cornus mas), břečťan obecný (Hedera helix) 
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POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL 
 
Pro výsadbu se doporučuje použit materiál výhradně z výpěstků místní provenience.  

Vysazovaný rostlinný materiál musí být svou kvalitou ve shodě s předepsanou normou. 
Použije se zdravý fytopatologicky nezávadný materiál z ověřených školkařských zdrojů. 
Rostlinný materiál pro výsadbu musí splňovat tyto podmínky: obvod kmínku od 12-20cm, se 
zapěstovanou, vysoko nasazenou korunou. Velikost výsadbového materiálu je vždy 
specifikována pro každý objekt ve výkazu výměr. Obecně platí, že k sakrálním objektům 
budou vysazovány nejkvalitnější, největší výpěstky, které v budoucnu splní nároky a 
požadavky na solitérní stromy.  Podél komunikací budou vysazovány výpěstky s menším 
obvodem kmínku. 

U ovocných dřevin budou použity dostupné sazenice. Nejvhodnější je použití vysokokmenů 
tradičních krajových odrůd se zapěstovanou korunkou, ale s ohledem na dostupnost 
školkařského materiálu na trhu lze použit typ výpěstku špičák. Korunka bude zapěstována na 
stanovišti, před předáním výsadeb správci komunikací.  

Pro keřové výsadby budou použity prostokořenné sazenice s minimálně 3-mi výhony, délky 
30-40cm. Použití kvalitního výsadbového materiálu je naprosto nezbytným předpokladem 
funkčnosti liniové doprovodné zeleně. 
 
Pokud nebude dostupnost výpěstků s balem u listnatých dřevin je možno uplatnit  
výpěstky balem. Balové stromy se mohou s větší jistotou uplatnit při jarní výsadbě. 
Nebalové a prostokořené výpěstky jak ovocných tak klasických listnatých dřevin 
budou moci být vysazeny jen na podzim z důvodu úspěšnosti ujmutí výpěstků. Je to 
doporuční vycházející ze zkušenosti u obdobného projektu v aleji jasanů 
v Ratíškovicích. 
 

TECHNOLOGIE VÝSADEB 
 
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

 
V rámci přípravy území budou z řešených ploch odkáceny a následně odstraněny nevhodné 
dřeviny včetně pařezů a kořenů, bude odstraněn případný ruderální porost a nálety.  Budou 
vyznačeny případné inženýrské sítě.  

Dále bude provedeno ošetření a ořezání stromů spojené s odstraněním a likvidací 
ořezaného dřeva, kácení odumírajících, suchých, neperspektivních, popř. druhově 
nevhodných stromů, plošné kácení náletových dřevin spojená s jeho likvidací a odstranění 
ruderálního porostu spojené s jeho likvidací. 

Dále bude provedeno ošetření a ořezání stromů spojené s odstraněním a likvidací 
ořezaného dřeva, kácení odumírajících, suchých, neperspektivních, popř. druhově 
nevhodných stromů, plošné kácení náletových dřevin spojená s jeho likvidací a odstranění 
ruderálního porostu spojené s jeho likvidací. 

Veškerá dřevní hmota bude dopravena do areálu provozovny společnosti Holomáč s.r.o., se 
sídlem Hlavní 66/29, 696 04 Svatobořice – Mistřín, na pozemku parc. č. 4084/1, zapsaném 
na LV 10001, vedeném v k.ú. Moravská Nová Ves, okres Břeclav. Ostatní rostlinný materiál 
bude zlikvidován způsobem navrženým vybraným uchazečem. 
 
VÝSADBA ALEJOVÝCH STROMŮ 
- vyhloubení jamek bez výměny půdy 
- výsadba dřeviny bez balu (k sakrálním památkám solitéry - větší sazenice s balem) 
- hnojení umělým hnojivem (6ks tablet ke stromu)  
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- osazení kůlů (2-3ks) pro ukotvení dřevin 
- ošetření vysazených dřevin – odplevelení, nakypření, řez 
- zhotovení obalu z juty 
- instalace individuálního chrániče proti okusu zvěří (drátěné pletivo) 
- zálivka  
 
VÝSADBA VÝPĚSTKŮ OVOCNÝCH DŘEVIN 
- vyhloubení jamek bez výměny půdy 
- výsadba dřeviny bez balu  
- hnojení umělým hnojivem (6ks tablet ke stromu)  
- osazení 1-2ks kůlu pro ukotvení dřeviny 
- ošetření vysazených dřevin – odplevelení, nakypření, řez 
- instalace individuálního chrániče proti okusu zvěří (drátěné pletivo) 
- zálivka 
 
VÝSADBA PROSTOKOŘENNÝCH KEŘŮ  
- vykopání jamek 
- výsadba sazenic vč. zalití 
- hnojení umělým hnojivem (4ks tablet k sazenici)  
- nátěr proti okusu  
- zálivka dle potřeby 
- na začátku výsadby bude probíhat konzultace a kontrola s technickým dozorem 
 
NÁSLEDNÁ UDRŽOVACÍ PÉČE O VÝSADBY 
 
Vzhledem k regionálnímu významu a přesahu akce a celistvosti koncepčního řešení, 
které je v takovém rozsahu v území jedinečné, je nutné a žádoucí po dobu 5-ti let 
zabezpečit dokončovací péči o výsadby. Bez této péče nebude zajištěna dlouhodobá 
perspektiva projektu. 

 
V rámci dokončovací péče bude nutné provádět zejména kontrolu úvazků, provádění 
výchovného řezu a zálivku výsadeb: 
- kontrola úvazků a chráničů proti okusu - zabránit zarůstání, uvolnění, poranění kmene. 
- u keřových výsadeb v prvních třech letech pravidelné ožínání (minimálně 3x ročně), cca 

po třech letech bude možno ponechat keřové výsadby přirozenému vývoji s příležitostnou 
probírkou 

- u keřových výsadeb v prvních letech opakovaný nátěr proti okusu zvěří 
- dojde-li k většímu výpadku v keřových výsadbách (3 a více sazenic v řadě, popř. ve 

skupině), je nutno provést doplnění sazenic. 
- zálivku provádět dle potřeby.  
- výchovný řez pro zapěstování koruny a pro zachování podjezdné výšky 
 
Výchovný řez spočívá v řezu tak jako je řez na korunku – hlavní terminál a 3 – 5 kosterních 
větví – ten se provede především v prvním nebo ve druhém roce a záleží na kvalitě 
výpěstků. Důležitá bude výška nasazení koruny. Standardně se používá podjezdná výška 
nejméně 3,5 – 4 m. Dle výšky výpěstků a jejich kvality je stanovena nejnižší možná výška 2 
m. Čím vyšší bude zapěstovaná korunka u vysazovaných výpěstků tím více se může 
vynechávat výchovný řez. U výpěstků listnatých dřevin ve vhodné kvalitě se nepředpokládá 
řez na korunku. Ten se bude muset udělat především u ovocných dřevin, pokud nebudou 
dodány zapěstované vysokokmeny. Tento aspektu bude konzultován při kontrolních dnech 
s technickým dozorem. Výchovný řez bude prováděn podle kvality a podoby výpěstků. Jeho 
kontrola s technickým dozorem bude probíhat souběžně na začátku doby úkonu a pak 
následně nejméně jednou za rok.  
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HARMONOGRAM PRACÍ 
 
V rámci procesů výběrových řízení a jejich časového průběhu bude stanoven harmonogram 
provádění prací. S tím souvisí i definování kontrolních dnů a konzultaci s technickým 
dozorem. Před realizací proběhne jedna konzultace s technickým dozorem, nejlépe na 
lokalitách. Druhá konzultace – kontrolní den bude před výsadbou při vytýčení míst pro 
vysazování stromů v každém objektu (aleji) a názorná výsadba s ukotvením, eventuelně 
s výchovným řezem. Třetí kontrolní den proběhne po výsadbě jarní etapy. Čtvrtý kontrolní 
den proběhne během letního měsíce pravděpodobně v srpnu, aby se zjistilo, jak se ujali 
stromy po létě. Pokud realizátor navrhne vysazovat všechny stromy na podzim, pak kontrola 
bude probíhat až na podzim, na jaře po zimě a po dalším létě. Další kontrolní dny budou 
vždy při vytýčení následně vysazované aleje. Kontrolní dny budou stanoveny vždy po 
dohodě na probíhajícím kontrolním dnu. 
 
NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PROVEDENÍ DÍLA A HARMONOGRAMU 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili jako součást své nabídky pro příslušnou část 
veřejné zakázky písemný návrh technologického postupu provedení díla a harmonogramu 
provádění díla, ze kterého bude zadavatel v rámci procesu posuzování a hodnocení nabídek 
určit, zda nabídka je vyhotovena v souladu se zadávací dokumentací příslušné části veřejné 
zakázky. Tento návrh bude tvořit součást smlouvy o dílo uzavřené s vybraným uchazečem 
na realizaci příslušné části veřejné zakázky a bude pro vybraného uchazeče závazný a jeho 
nedodržování bude předmětem příslušných sankčních ujednání smlouvy o dílo. 
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