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Příloha č. 1 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

KOLDÍN, NÁHRADNÍ ZDROJ VODY 
 

ÚČASTNÍK 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

(obchodní firma) 

 

Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 

 

IČ  

DIČ  

Kontaktní osoba  

Datová schránka  

Tel  Email  

 
KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM  
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka) 

Obchodní firma nebo 
jméno 

 

Poštovní adresa včetně 
PSČ 

 

Email  

Datová schránka1  

Upozornění 
Doručení písemnosti na uvedenou adresu nebo do datové schránky se 
považuje za doručení účastníkovi výběrového řízení.  

 
ÚDAJ URČENÝ KE ZVEŘEJNĚNÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH ……………,- Kč 

 
 
Datum: ……………………. 
 
 
 
 

………………………………. 
               Jméno + podpis  



 

Příloha č. 2 

 

FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ  
TECHNICKÉ KVALIFIKACE  

 

seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 

KOLDÍN, NÁHRADNÍ ZDROJ VODY 

 
Tento formulář slouží k prokázání splnění technické kvalifikace v obdobě § 79 odstavec 2 
písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro dodavatele: 
 
Obchodní firma: ____________________________________________________ 
 
Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na;  
nejméně 2 dokončené stavby, jejichž předmětem nebo součástí byly stavební práce na 
objektu či objektech vodohospodářských staveb, o finančním objemu těchto stavebních prací 
minimálně 1,0 mil. Kč bez DPH pro každou z nich. 
 

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 1 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název stavby  

Místo stavby  

Objednatel (název a sídlo)  

Roky a měsíc provedení 
stavby (zahájení a dokončení) 

 

Celkový finanční objem 
zakázky (v Kč bez DPH) 

 

Předmětem nebo součástí 
zakázky byly stavební práce 
na objektu či objektech 
vodohospodářských staveb 

uvést objekty 

 

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 2 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název stavby  

Místo stavby  

Objednatel (název a sídlo)  

Roky a měsíc provedení 
stavby (zahájení a dokončení) 

 

Celkový finanční objem 
zakázky (v Kč bez DPH) 

 



 

Předmětem nebo součástí 
zakázky byly stavební práce 
na objektu či objektech 
vodohospodářských staveb 

uvést objekty 

 
Datum: ________________ 
 
 
 

___________________ 
               Jméno + podpis  
 

 
 
 



 

Příloha č. 3 

 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

 

o prokázání kvalifikace dodavatele pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem: 

 

KOLDÍN, NÁHRADNÍ ZDROJ VODY 

 
 
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..…  (obchodní firma) 
splňuje: 

 
● základní způsobilost v obdobě s ustanovením § 74 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek,  
● profesní způsobilost v rozsahu stanoveném zadavatelem v obdobě s ustanovením § 77 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V……………………. dne …………………….. 
 
 
 

    
 _____________________ 

                Jméno + podpis  
 

 
 
 



 

Příloha č. 4 

 

SMLOUVA O DÍLO  

kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Obec Koldín 
 IČO: 00279056, DIČ:  
 se sídlem: Koldín 15, 565 01 Koldín 
 zastoupený: Petrem Vilímkem, starostou  
                        - dále jen objednatel -  
a 

na straně druhé:  …………………………………. 
 IČO: ………………….., DIČ: …………………………. 
 sídlo: ………………………………………………………… 

zápis v rejstříku ………………………………………………………………….. 
 zastoupen: ………………………………………………… 
  - dále jen zhotovitel - 
 
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „KOLDÍN, NÁHRADNÍ ZDROJ VODY“, v jehož rámci byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.  
 
Pojmy: 

 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 
 
I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební 
práce na stavbě s názvem „KOLDÍN, NÁHRADNÍ ZDROJ VODY“ (dále také dílo) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nového 
jímacího objektu náhradou za stávající zdroj vody pro obecní vodovod , podle 
projektové dokumentace zpracované obchodní společností VODESTO s.r.o., Panská 
79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 04974468 v 04/2018 a v souladu se zadávací 
dokumentací výběrového řízení na zakázku, na základě které byla uzavřena tato 
smlouva o dílo (dále jen „výběrové řízení“). Shora uvedená projektová dokumentace se 
v této smlouvě označuje též jen jako „projektová dokumentace“ či „dokumentace“. 
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její oddělitelnou součástí.  

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou, která byla předložena v rámci 
výběrového řízení a která vymezuje předmět smlouvy. Cenová nabídka zhotovitele je 
přílohou č. 2 této smlouvy a je její neoddělitelnou součástí (položkové rozpočty 
z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení).  

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 



 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, který objednatel předal zhotoviteli jako podklad pro zpracování 
jeho nabídky v rámci výběrového řízení 

b) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) úklid místa pro provádění díla, 
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného 

vytyčení, jsou-li nebo budou-li dotčeny stavbou, 
e) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude 

prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění případného 
dopravního značení po dobu provádění díla, jeho údržbu a následné odstranění, 

f) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

1.5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve dvou 
vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném 
formátu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. Dodavatel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení předmětu zakázky. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, včetně razítka dodavatele. Ty části projektové 
dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. 
Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a dodavatelem 
podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli 
při předání a převzetí předmětu zakázky. 

1.6. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména 
hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

1.7. Místem plnění je katastrální území obce Koldín. 

1.8. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro 
návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny 
pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku 
RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky 
indexem 0,9. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré 
vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla musí být vždy 
písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v obdobě postupu 
dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatky budou vzestupně číslovány. 

1.9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

1.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel však není povinen na 
tyto záměny přistoupit, Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v 
důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly 
vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

1.11. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za 
úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla 



 

(zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky 
(tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla 
požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi 
smluvními stranami uzavřen dodatek. 

1.12. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. 
subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) 
tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je 
prováděl sám zhotovitel.  

1.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou 
dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.14. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a 
revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve 
znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.15. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této 
smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším 
číslem.  

 
 

II. 
Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv 
mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo 
nejpozději do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště. 

2.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek. Zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí 
takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických 
postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí 
strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, 
zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že vzhledem k podmínkám financování stavby, které proběhne 
zčásti z Národního programu Životní prostředí, zabezpečí dokončení stavebních prací 
do sjednaného termínu. Zhotovitel prohlašuje, že k uzavření tohoto závazku má 
zabezpečeny dostatečné kapacity. 

 
 

III. 
Cena díla 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši: 

 Cena díla bez DPH ………………… Kč 

 Výše DPH ………………… Kč 

 Cena díla včetně DPH ………………… Kč 



 

3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a 
nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke 

změně sazeb DPH; 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této 

smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. 

3.3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být 
vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou 
dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout 
jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat 
odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 
 

IV. 
Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce. 

4.3. Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí 
měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. 
přehledu fakturace. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele 
vodítkem položky Cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 2). Zhotovitel je povinen 
fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních. 

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury 
až do doby vyřešení sporné části. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele. 

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou 
fakturu včetně příloh a odsouhlasenou ze strany TDI objednateli.  

4.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

4.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých 
materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat 
zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

4.9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat 
tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv 
započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli z této smlouvy. 



 

V.  
Předání a převzetí dokumentace 

5.1. Objednatel na vyžádání předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici 
v elektronické podobě přístupné prostřednictvím profilu zadavatele (objednatele) a tuto 
si zhotovitel s odpovídající a přiměřenou pečlivostí prověřil.  

5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla projektovou 
dokumentaci skutečného provedení díla dle této smlouvy.  

5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí 
díla objednatelem. 

 
 

VI. 
Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, 
končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad 
a nedodělků. 

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické 
zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi 
jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány 
státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

 
 

VII.  
Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným 
dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2. 1. této 
smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný 
zápis. 



 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v 
průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do 
veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné 
poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit 
stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto 
zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního 
orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění 
komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště 
odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. 
Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do 
sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit 
a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli s uvedením 
následujících údajů:  
- označení stavby  
- název stavebníka  
- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  
- název zhotovitele  
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  
- termín dokončení stavby. 
Případné další požadavky na obsah a formu informačního tabule předá objednatel 
zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném 
termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto 
informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

 
 

VIII. 
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup uživatelům 
všech nemovitostí v místě stavby. 

8.4. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro 
provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

8.5. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých 
skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude 



 

objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

8.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby 
nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem 
ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na 
adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, 
z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či 
poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

8.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám 
nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se 
zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit 
objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový 
poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci nejméně ve stejném rozsahu, v jakém ji 
zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení, a to v obdobě s pravidly 
stanovenými v § 83 a/nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou 
kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 tis. Kč a objednatel je 
rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.11. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které 
uvedl v nabídce předložené ve výběrovém řízení. V případě porušení této povinnosti 
zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy 
a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením 
těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen 
škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

8.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících 
s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených 
zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Pojištění musí být sjednáno s limitem pojistného 



 

plnění nejméně ve výši 1.800.000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a 
účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. 
Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je 
zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy 
objednatele. Nepředložení dokladů prokazujících existenci pojištění ani do 10 dnů ode 
dne obdržení výzvy je závažným porušením smlouvy. 

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

8.16. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby řešit dopady omezení provozu na přilehlých 
pozemních komunikacích a bezpečnost a plynulost provozu na těchto komunikacích. 

8.17. Nezbytná dopravní omezení během výstavby navrhne zhotovitel podle postupu 
výstavby a nechá je odsouhlasit dopravním inspektorátem Policie ČR, správcem 
dotčené komunikace a dotčenými orgány státní správy. Umístění, údržba a následné 
odstranění dopravního značení zabezpečuje zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny. 

8.18. Zhotovitel musí umožnit případný výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. 

 

 
IX. 

Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu 
předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany 
jinak. 

9.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo 
připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou 
objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše 
zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či 
nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou 
předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- 
Kč za každé porušení.  

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

pokud se vyžadují, 
- stavební deník. 
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není 
objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 



 

- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo 
od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, 
stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu 
k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací 
protokol. 

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, 
uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich 
odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o 
nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, 
zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 
odstraněním bude v prodlení. 

 
 

XI. 
Záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

11.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 

11.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku 
XIV. této smlouvy.  

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů po obdržení reklamace 
objednatele reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

11.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 14-ti 
dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním 
této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.  

11.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li 
dohodnuto jinak) nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud 
nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud 
se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a 
jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 kalendářních dnů po 
obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí 
osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně 
v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.  

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni 



 

nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil 
při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
 

XIII. 
Ostatní ujednání 

13.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele 
požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

13.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel 
provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších 
prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele 
provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 
 

XIV. 
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

14.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Obec Koldín 

Koldín 15, 565 01 Koldín 
e-mail: obec.koldin@quick.cz 
Petr Vilímek, Telefon: +420 774 873 556 
 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
………………………………………. Adresa: 
……………………………………………………… 

 e-mail: ………………… a současně ………………… 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle 
tohoto článku oznámeny. 

14.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány 
písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má 
smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 
Zástupcem pro věci technické objednatele je Petr Vilímek, Telefon: +420 774 873 556 
e-mail: obec.koldin@quick.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  Zástupce pro 
věci technické objednatele je současně statutárním zástupcem objednatele a je 
oprávněn provádět veškerá rozhodnutí týkající se předmětné stavby.: 

mailto:obec.koldin@quick.cz
mailto:obec.koldin@quick.cz


 

14.3. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je ………………………….., tel. ………………., 
e-mail: ……………………, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. Zástupce pro věci 
technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů 
souvisejících s realizací díla.   

14.4. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

14.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. Takové právo přísluší pouze oprávněným osobám 
obou stran. 

 
 

XV. 
Změna a ukončení smlouvy 

15.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.  

15.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského 
zákoníku třetí osobě. 

15.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která 
doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními 
předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.  

15.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel 
odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto 
smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu 
zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne 

insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

15.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku 
působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně 
poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.   

15.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou 
škodu.  

 
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem.  

16.2. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Položkové rozpočty  



 

16.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

16.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
 
 
 
 
 

V Koldíně dne ……………… 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 ………..……………………………………. …………………….……………………….. 
 Petr Vilímek …………………….……………… 
 starosta obce 
 


