
Smlouva° dílo C. 001/019 
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku .v platném 

znění 

pro stavbu : 

dov Vyškov -- oprava nátokové šachty, 

I. SMLUVNÍ STRANY 

    

    

    

U 
ci Objednatel ; 

Sídlo: 
jejímž jménem jedná : 
ve věcech. technických: 
IČ: 	 494545 
Tel.: 	517 32 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Brněnská 410/13, 682 D1 Vyškov 
Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 

87 	 DIČ: CZ 494 54 587 
4 930 	 Fax: 517 348 066 

E-mail: 
Registrace: 

novomestsky@vakvyskov.cz  
Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, .oddíl vložka 1170 

Zhotovitel; 
Sídlo: 
jejímž jméneťrp jedná: 
ve věcech technických: 
ve věcech obchodních: 

ve věcech stavby: 

QUANTUM, aa 
Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 

Vilém Gottwald, prokurista 

25307762 
517 343 363-5 
quantumas@quantumas.cz  
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem prilouvy o dílo je kompletní realizace stavby „ČTV Vyškov — oprava nátokové 
šachty" v rozsahu předané nabídky zhotoVitele ze dne 3.6.2019 a v rozsahu přilóhy č. 1, 
která je nedílnou součástí a přílohou této SoD. 

III, CENA DILA 

Nabídková dena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena, je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazy výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla jé platná do 31. 12. 2019. 

RekapitulacJ ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 
	

524 387,61 
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 	do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 31. 10. 2019 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě  dílčích 
měsíčních faktur daň'óvých dokladů  vystavených zhotovitelem. 

2. Fakturace bude probíhat měsíčně  dle provedených prací odsouhlasených stavebním 
dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem 
provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.  
4. Splatnost faktur - daňových dokladů  se sjednává v délce 14 dnů  ode dne doručení 

faktury objednateli. 
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště  až do doby 
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně  
v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací 
oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně  jim 
pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den 
zahájení stavby (je-1i stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci). 

4. Objednatel předá zhotoviteli písemně  staveniště  pro realizaci díla v rozsahu dle projektu 
prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den 
zahájení stavby. 

5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 2 vyhotoveních pro realizaci díla 
nejpozději v den zahájení stavby. 
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VIL-PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotoviel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné 
zákonné pfedpisy, vyhlášky, nařížení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují 
k "pfedmetu zakázky. 

2. Zhotoviteí je pojištěn proti 'škodám způsobeným jeho činností včetně  možných škod 
pracovníku zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
jiných ,norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Bez píserřiného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo 
dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných 
zkoušei á revizi. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě  výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. . O předán díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovite vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 
pracovních dnů  ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a 
stanou se nepřístupnými. 

IX. ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje, záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel 
odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným piněním smlouvy. Doba záruky 
bude pródloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního 
odstranění vady. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce• 60 měsíců  ode dne předání a 
převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit 
nejpozd4ji do 30 dnů  nebo v jiné vzájemně  sjednané lhůtě  veškeré vady. a to ať  již 
vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za 
který odpovídá zhotovitel, 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době  a ná něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, 
třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci ". 
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Ing. V adimír Kramďr 
prok rista 

7MYV UP KIA 
'ffivA0V, 3ciav 

tÉL, Vy:Um, Erriěnok 4._ /13 

ottwal 
rokurista 

QUANTU , 

.„Mr« 	Srnénská 212 
682 01 VYŠKOV 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
piněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů  
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. V případě  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

XI. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši 0,05 % za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů  se sjednává 
ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě  není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy 
ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.60112006 Sb., NV 
č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV 
6.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související 
s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech 
osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti. 

3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění a předpisů  jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou 
písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva nabývá platnosti a účinností po potvrzení .a podpisu zástupců  obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 

ve Vyškov", dne : 17. 16' 47.1  

Za zhotovitele 

ve V evě, dne • 1.73 	Et9 -ť? 

1 ti? 
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PŘÍLOHA Č. 1  

ROZPIS CENY DÍLA  
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IČO: 

DIČ: 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vyškov, aus. 

Celkem Rozpis ceny 

HSV 524 387,61 

0,00 CZK Zaokrouhleni 

Položkový rozpočet stavby 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

524 387,61 Celkem 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0 00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 524 387,61 CZK 

110 121,40 CZK Základní DPH 21 % 

Zhotovitel: 

Rekapitulace daní 

03.06,2019 

V 	ffilf RADULMCE 
WOV9 a.s. 

,`; 42 si Vffim, Bměnoká 410/13 

objednatele 

dne 
••• 

0•4 0.‘„) 

• 

kik^  
a zhotovitele 

• 
• , 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. 	 Stránka. 1 z 2 



Rekapitulace dílů  

1 

8 

89 

9 

93 

99 

997 

Zemní práce 

Trubní vedení 

Ostatní konstrukce na trubním 
vedení 

Bourání konstrukcí 

Dokončovací práce inženýrských 
staveb 

Staveništní přesun hmot 

Přesun suté 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

PSV 

146 137,95 

176 407,98 

17 822,80 

116 007,20 

19 350,00 

47 393,28 

1 268,40 
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Položkový rozpočet 
S: ČOV Vyškov 

SO-01 

1.628 

Oprava nátolwvé šachty 0: 

Díl:  1 
vislo otuž Ň-#V.1)02  mriožst dě  

1 m2 

2 m3 

m3 3 

4 m2 

5 m2 

6 m3 

7 M3 

8 .m3 

9 m3 

10 

111301111R00 

132201201R00 

132201209R00 

151101102R00 

151101112R00 

161101102R00 

162301101R00 

167101101R00 

171201201800 

174101101R00 m3 

1 776,00 

40 950,00 

1 237,50 

32 400,00 

13 920,00 

13140;00 

6 066,00 

17 100,00 

1 548,00 

12 150,00 

m2 

Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 
50 m 
251'1,2 
-Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině  tř. 3 
obiemu do 100 m3 
251,2*3 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v horníně  tř. 3 
90*0,5 
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rvh hl do 4 m 
25*312 
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rÝh hl do 4 m 
150 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 hl výkoou do 4 m 
90 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 
ořes 50 do 500 m 
90'4'2 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
10.0 m3 
90 
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
ořes 2m 
90 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
90 
Založení trávníku lučního výsevem v rovině  
30 
Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 
10 cm 
Položka pořadí 1 : 28.79000 
DEM+D+M: demontáž oplocení ze 
strojového pletiva v místě  křížení s 
vířkonninimi nranArni náRlArin4 ilvAriAní dr) 
(2+2+2+2)*0,25 
Smés travní parková I. běžná zátěž PROF!, 
á 25 ka 
2,4 

2 490,00 180404111R00 11 

12 226,29 m2 181006111R00 

13 2 916,00 1993001(R) 

14 218,16 kg 

ni ve e 
16 871475811R00 

17 871440410R00 

18 877440410R00 

Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP 
DN ořes 600 do 800 
25 
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného m 
SN 10 z Dolvoroovlenu DN 600 

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP kus 
trub koruaovaných DN 600 

4 525,00 

10 350,00 

3 200,00 

30,00000.  

30,00000 
90,00000 

90,00000 
45,00000 

45,00000 
150,00000 

150,00000 
150,00000 

150,00000 
90,0000.0 

90,00000 
180,00000 

180,00000 
90,000.00 

90,00000 
90,00000 

90,00000 
90,00000 
90,00000 
30,00000 
30,00000 
28,79000 

28,79000 
3,00000 

2,00000 
2,40000 

2,40000 

25,00000 

25,00000 
25,00000 

25,00000 
2,00000 



3 490,00 

14 860,00 

15 250,00 

5 750,00 

8 365,00 

61 720,44 

27 807,56 

9 642,42 

2 083,56 

6 880,00 

2 484,00 

9 072,00 

2 579,20 

5 772,00 

399,60 

19 040,00 

9 120,00 

9 806,40 

8 748,00 

6 674,40 

2 2,00000 
19 877440430R00 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 

trub koruaovaných DN 600 
kus 2,00000 

2 2,00000 
20 891441112R00 Montáž vodovodních šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 
kus 2,00000 

:4anhtánh nN Ann 
2 2,00000 

21 899500000R00 Vytvarování kynety vč.přípravy pro osazení 
hradítek 

kpl 1,00000 

1 1,00000 
22 899500400R00 Vybourání stávajících hradítek kpl 1,00000 

1 1,00000 
23 899500300R00 Vybourání stáv.kynety kpl 1,00000 

1 1,00000 
24 UNI172018 TROUBY KORUGOVANÉ ECOPAL PP kus 4,00000 

OD/ID 700/600 - 6 M 
4 4,00000 

25 UNI17211S OBLOUK SEGMENTOVÝ ECOPAL kus 2,00000 
DN700/45% 
2 2,00000 

26 UNI17221S PRESUVKA ECOPAL DN700/600 kus 2,00000 
2 2,00000 

27 UN1172318 TESNENI ECOPAL DN700/600 kus 4,00000 
4 4,00000 

28 55241020R00 poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám kus 1,00000 
850. vstup 600 mm. bez ventilace 
1 1,00000 

29 899501411R00 Stupadla do šachet ocelová PE povlak 
vidlicová s vvsekáním otvoru v betonu 

kus 9,00000 

9 
s Wyr 

9,00000 

30 890311811R00 Bourání šachet ze ŽB ručně  obestavěného 
prostoru do 1.5 m3 

m3 1,20000 

2'21'0,3 1,20000 
31 894503111R00 Bednění deskových stropů  šachet m2 6,40000 

půdorys : 2*2 4,00000 
obvod : 4*2*0,3 2,40000 

32 894302271800 Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků  
na prostředí tř. C 30/37 

m3 1,20000 

2*2*0,3 1,20000 
33 894608211R00 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,01200 

0,012 0,01200 

34 977151130R00 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D m 0,80000 
600 mm do stavebních materiálů  
0,5+0,3 0,80000 

34 977151131R00 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D m 0,80000 
400 mm do stavebních materiálů  
Odlehčovací vrt: 0,5+0,3 0,80000 

35 985112111R00 Odsekání degradovaného betonu stěn ti do m2 21,60000 
10 mm 
4*2*2,7 21,60000 

36 985112192R00 Příplatek k odsekání degradovaného betonu 
za práci ve stísněném prostoru 

m2 21,60000 

21,6 21,60000 
37 985131111R00 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

tlakovou vodou 
21,60000 

21,6 21,60000 



21,60000 

21,60000 
21,60000 m 

21,60000 
21,60000 

21,60000 
21,60000 

21,60000 
21,60000 

m2 

20 196,00 

9 741,60 

9 892,80 

12 744,00 

10 044,00 m 

21,60000 

74,87090 47 393,28 

74,87090 

14,00000 

14,00000 
1,40000 

358,40 

910,00 

1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 

kpl 

kpl 

kpl 

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami ti 10 mm 
21,6 
Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 
'2 mm 
21,6 
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 
'stěn. líce kleneb a oodhledů  1 vrstva tl 1 mm 

1,6 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm 
1,6 

Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (0S- 

2° 
1,6 

Dokoncoyac~č .pr c _  lrizenyrskyct  
Zatěsnění stávajícího nátoku v šachtě  

ozebrání provizorního utěsnění 

Zapravení provizorních prostupů  

,éCli:iSP.7))5p s 
přesun hmot, pro rekonstrukce a sanace 
inženýrských obiektů  
74,8709 

res n  

pípla
tek ZKD lkm vodorovné dopravy suti a příplatek

hmot Do suchu 
(1,2+0,2)*10 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód 
nrinarili 170 101 

štaYe 

38 985311111R00 

39 985312111R00 

40 985321111R00 

41 985323111R00 

42 985324111R00 

43 930000001T00 

44 930000003T00 

45 930000004T00 

46 998271000R00 

47 997321519R00 

48 997013802R00 

X1,4 1,40000 

Poznámky uchazeče k zadání 
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