
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek v platném znění (dále jen ,,Zákon“) na niž se vtahuje výjimka dle ust. § 31 Zákona pod názvem:

 

„Stavební úpravy bytového domu – Nádražní 143 Chornice“

1.  Kontaktní údaje

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. d) Zákona:
Obec Chornice
Se sídlem: Jevíčská 41, 569 42 Chornice
Zastoupená: Jiří Smékal – starosta,
IČ: 00276693, DIČ: CZ00276693

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona:  
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, 
Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614
Zastoupená: Ing. Tomáš Rýc – jednatel
Zpracovatel: Jakub Rýc – vypracování textové části zadávací dokumentace
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69943

(dále jen administrátor), 



Druh zadávacího řízeni:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem  veřejné  zakázky  je  provedení  rekonstrukce  bytového  domu  č.p.  143  v  Chornici  za
účelem užívání pro sociální bydlení. V 1 NP budou nově umístěny 4 bytové jednotky 2+kk. Ve 2 NP zůstane
dispoziční řešení stávající, tedy 2x 2+k a 1x 3+k. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:

45000000-7 Stavební práce

45454100-5 Rekonstrukce budov

3. Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky

Veřejný zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 odst. 3 Zákona změnu zadávací dokumentace k
předmětné veřejné zakázce.
  

Dotaz 1:

V bodě 11.3. Náležitosti nabídky je poslední bod  prokázání složení jistoty nebo předložení bankovní
záruky.  V zadávací dokumentaci ale nikde není odkaz na Jistotu nebo Bankovní záruku. Prosím Vás proto o
upřesnění tohoto bodu.

Odpověď na dotaz 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele dne 6.8.2019 v čl. 11.3 poslední
bod  chybně  uvedl  prokázání  složení  jistoty  nebo  předložení  bankovní  záruky.  Tento  požadavek  není
opodstatnělý, jelikož nikde v zadávací dokumentaci není podrobně rozepsán způsob prokázání jistoty, její
výše a doba platnosti.

Tento bod je tedy pro dodavatele neplatný.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 6.8.2019 zůstávají
nezměněny.

Dotaz 2: 

 V Příloze č.1 Projektová dokumentace chybí projekt Elektrointalace a VZT, jsou k dispozici jen
výkazy výměr.  Není  tak možné provést  posouzení  zda rozsah prací  uvedený ve výkazu  je v souladu s
projektem.  Požadujeme doplnit PD o výkresovou část Elektro a VZT. 

Odpověď na dotaz 2:

Pro  výběr  zhotovitele  stačí  ocenit  výkaz  výměr.  Případné  změny rozsahu prací  budou řešeny v
průběhu stavby.



Dotaz 3:

Ve výkazu výměr je uvedeno: 

41  61581624.AR    linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm   soubor   4,00000

V tech. zprávě uvedeno : kuchyňské linky s dřezem z nerezového plechu.   

Ve  výpisu  truhlářských prvků jsou jen dveře  u  kterých chybí  uvést  materiálové  provedení  a  povrchová
úprava vč. barevného řešení,  kuchyňká linka její sestava není vyobrazena, chybí též materiálové provedení s
povrchovou úpravou a  barevným řešením případně spotřebiče.  Požadujeme pro správné ocenění  doplnit
chybějící údaje.  

Odpověď na dotaz 3:

Nabídnout standardní vybavení s ohledem na hlavní hodnotící kritérium, kterým je cena.

Dotaz 4:

Výkaz výměr neobsahuje některé stavební práce. Jak bude toto řešeno při případné realizaci ?  Např.
kolem DB má být proveden odkop pro dodatečnou svislou izolaci. Aby mohl být odkop proveden je nutné
nejdříve rozebrat  a  zpětně položit  přilehlé  zpevněné panelové plochy a zajistit  lapače střešních svodů a
dešťovou kanalizaci. Tyto práce výkaz nezahrnuje. Navíc je k domu zřejmě přisazen septik.

Odpověď na dotaz 4:

Případné změny v projektu a s nimi spojené vícepráce nebo méněpráce, budou řešeny na kontrolních
dnech v průběhu realizace stavby. 

Dotaz 5:

Projektová dokumentace vůbec neřeší v 1.NP vodorovnou izolaci proti vlhkosti z násypů sklepních
kleneb stropů. Stávající dřevěné podlahy 1.NP jsou prohnilé od vlhkosti. Nové mají být též dřevěné.

Odpověď na dotaz 5:

Případné změny v projektu a s nimi spojené vícepráce nebo méněpráce, budou řešeny na kontrolních
dnech v průběhu realizace stavby. 

Dotaz 6:

Stávající omítky mají zůstat, jen se oškrabou, přetáhnou tmelem s perlikou a provede štuk tl. 3mm.
Poklepem však bylo zjištěno, že v některých místech stávající omítka odskočila od podkladu.  Zřejmě by
bylo vhodné v těchto místech provést opravu omítek – výkaz výměr toto neobsahuje. Jakým způsobem bude
toto dále řešeno.

Odpověď na dotaz 6:

Případné změny v projektu a s nimi spojené vícepráce nebo méněpráce, budou řešeny na kontrolních
dnech v průběhu realizace stavby. 



4. Závěr

Vzhledem k výše uvedeným úpravám zadavatel v souladu s ust.  § 99 odst.  2 Zákona přiměřeně
prodlužuje lhůtu pro podání nabídky následovně. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.8.2019 v 15:00
hodin.

Zpracoval:

Jakub Rýc, Osigeno - VZD s.r.o. 
mail: jakub.ryc@osigeno.cz
mob.: +420 777567735

V Chornici dne 12.8.2019
       
              …..….................................

       Jiří Smékal
                                                                                                     starosta
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