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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 
a) Zhodnocení stanovišt ě, u změny dokon čené stavby též vyhodnocení sou časného stavu 

konstrukcí; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zón ě 

 
Areál dílen praktické výuky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je umístěn ve Vsetíně, Bobrky 466.  
Stávající areál dílen  je tvořen   objekty A – E,  které byly realizovány v roce 1975 a objekty F a G 
realizovanými v roce 2009.   
Stávající objekt A sestává ze dvou halových objektů, objektu dílen a objektu skladů. Stavební úpravy 
v objektu skladů jsou řešeny jen v části objektu ve vlastnictví investora.  Část haly A ve vlastnictví p. 
Miloše Raracha zůstává beze změny..  
Jedná se o stavební úpravy spojené s výměnou výplní otvorů řešených hal, zateplením obvodových 
plášťů, střešních konstrukcí a  opravou elektroinstalace. 
 
Stavba není památkou a nenachází se v památkové zóně. 
 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní souvisejících 
 
Urbanistické řešení stavby se nemění,   z hlediska architektonického zůstává zachována hmota haly.  
 
Objet A je tvořen přízemní zděnou částí půdorysných rozměrů 30,5 x 9,0m ( dílny a kanceláře) a 
ocelovou halou půdorysných rozměrů 40,8 x 10,5m. Část ocelové haly je ve vlastnictví Zlínského 
kraje v půdorysných rozměrech 20,45 x 10,5m (sklady) , zbylá část patří jinému vlastníku. 
 
Stávající objekt dílen bude opatřen zateplovacím systémem VKZS s omítkou, stávající nevyhovující 
ocelová příhradová konstrukce střechy bude nahrazena nosným systémem střechy z příhradových 
dřevěných vazníků se styčníkovými plechy včetně ztužidel a zavětrování,  stávající střešní krytina z 
hliníkového vlnitého plechu bude nahrazena střešní krytinou profilovanou plechovou, podhled bude 
zavěšený SDK s požární odolností.V rámci aplikace VKZS bude provedena barevná úprava fasády, 
kterou se objekty školy pohledově oživí a zdůrazní.  Objekt je vytápěný stávajícím otopným systémem, 
zdrojem tepla je plynový kotel. 
 
Stávající objekt skladů bude v řešené části oddělen novou požární stěnou od části haly sousedního 
vlastníka, bude uzavřen dozděním obvodových stěn s plechovými vraty, stávající příhradová konstrukce 
střechy bude zesílena a zavětrována,  stávající střešní krytina  bude nahrazena střešní krytinou 
profilovanou plechovou, podhled bude zavěšený SDK s požární odolností. 
Pozemky související s řešenými budovami školy budou po provedení stavebních prací uvedeny do 
původního stavu. Objekt je nevytápěný. 
 
c) technické řešení s popisem pozemích staveb a inženýrských stav eb a řešení  vn ějších ploch 
 
F 1 Stavební úpravy objektu A 
1. Stavební objekty  

Architektonické a stavebně technické řešení 
  F.1.1 Stavební řešení 
  F.1.2 Statika a ocelové konstrukce 
 Technika prostředí staveb 

F.1.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  včetně bleskosvodů 
 
1) Objekt dílen  

Bourací práce 

� Vybourání okenních výplní včetně okenních mříží 
� Demontáž podokapních žlabů a okapových svodů  
� Demontáž bleskosvodu na objektu  
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� Demontáž střešní krytiny z pozinkovaných  vlnitých plechů tl. 0,8 mm na objektu včetně dřevěných 
vazniček 

� Demontáže stávajících zavěšených dřevěných podhledů  s minerální vatou 2 x 100mm včetně 
nosných dřevěných trámků podhledu 

� Demontáž stávajících ocelových příhradových vazníků objektu 
� Vybourání  stávajících betonových a dřevěných špalíkových podlah  

Špalíkové podlahy v asfaltu jsou zařazeny jako nebezpečný odpad, nutno likvidovat speciální firmou. 
 
Nebezpečný odpad ( dřevěná dlažba do asfaltu), který není možné likvidovat na skládkách 
ostatního odpadu bude likvidován na skládkách firmy vybavené a oprávněné k tomuto účelu ( např. 
firmy SITA - Valašské Meziříčí).  

 

Stavební práce 

Všechny netransparentní obvodové konstrukce objektu budou zatepleny vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem (dále jen VKZS nebo ETICS)  v tl 150mm, izolant EPS F 70 S, soklová část 
izolant XPS tl. 120mm. 
 
V objektu je řešena výměna okenních a vratových výplní. Okna plastová s izolačním dvojsklem, vstupní 
dveře plastové , vrata sekční se vstupními dveřmi. 
 
Vzhledem k tomu, že dochází k přitížení ocelových vazníků nosného střešního systému novým 
podhledem a krovem a vzhledem k změně ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí z hlediska 
zatížení sněhem v oblasti Vsetína,  je proveden statický výpočet nosné střešní konstrukce haly dílen. 
Stávající střešní ocelové vazníky nutno demontovat, nevyhovuje žádný prvek stávajících vazníků viz. F 
1.2. 
Dodávka a montáž nosné konstrukce střechy dílen bude řešena z dřevěných příhradových vazníků 
s viditelnými styčníkovými plechy včetně ztužidel a zavětrování. 
V celém objektu dílen bude realizován systémový SDK zateplený podhled systému D 112 na 
rychlozávěsy s minerální vatou tl. 280mm, parozábranou z parotěsné folie Sd= 175m a SDK deskou tl. 
15mm s požární odolností EW 30 DP1. 
Střešní krytina bude provedena z profilovaných plechových pásů s povrchovou úpravou kladené na 
střešní latě. Kompletní střešní systém bude řešen včetně oplechování štítů, komínů, větracího hřebene a 
zachytávačů sněhu. 
V objektu je řešena výměna konstrukce podlahy v m.č. 106. 
Klempířské konstrukce jsou navrženy z poplastovaného  plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o podokenní 
plechy, nové okapy a svody,  větrací lišty. 
Malby jsou řešeny ve všech prostorách objektu dílen malířským interiérovým nátěrem  bílé barvy. 
Okolo objektu bude obnoven okapový chodník šíře 400mm od VKZS 
 
 
2) Objekt sklad ů 

Bourací práce 

� Vybourání stávajících okenních výplní  v řešené části objektu 
� Demontáž podokenních venkovních okapních plechů v řešené části objektu 
� Demontáž podokapních žlabů a okapových svodů na řešené části objektu 
� Demontáž střešní krytiny z vlnitých azbestocementových desek  na řešené části objektu v rozsahu 

cca 240 m2 včetně dřevěných vazniček 
� Demontáž stávajících plechových vrat a zděných pilířů vrat  v m.č. 114 včetně zárubní 
� Vybourání  stávajících betonové mazaniny v m.č. 112  
� Vybourání podkladních betonů tl. 100mm v místě nových základů 
 
Nebezpečný odpad ( azbestocementová krytina), který není možné likvidovat na skládkách 
ostatního odpadu bude likvidován na skládkách firmy vybavené a oprávněné k tomuto účelu ( např. 
firmy SITA - Valašské Meziříčí).  
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Demontáž krytiny z azbestocementových vlnovek v roz sahu 240 m2 

• Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí 
řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné 
předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.  

• Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich 
zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Náležitosti takového hlášení stanoví 
vyhláška 432/2003 Sb. v § 5.  Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, 
jsou obsaženy  v  § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících.  

• Novela zákona 258/2000 Sb., uveřejněná ve sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb., nově tuto povinnost 
hlášení nevyžaduje jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových 
prací jsou uvedeny v §2 návrhu nové vyhlášky (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 
hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní 
odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází 
z novely Zákoníku práce - zákon č. 46/2004 Sb. § 134 d) odst. 2.  

• Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je 
nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění 
kontaminace prostředí a ovzduší azbestem a azbestovým prachem - pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ 
musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. 
Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí 
docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí.  

• Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a jejich demontáži (zejména neodborně 
prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování 
nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost 
lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou.   

• Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do 
utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny  do 
zařízení, které je určeno k jejich  odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.   

• Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených – za 
podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dále 
§ 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Lze je tedy odstraňovat i na některých 
skládkách skupiny S-00 = skládky „ostatních“ odpadů kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se 
schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního 
prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení.  

• Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál 
pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit na 
situačním plánku (součást provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou předmětem vyhlášky č. 294/2005 
Sb. 

 

Stavební práce 

Vzhledem k tomu, že dochází k přitížení ocelových vazníků nosného střešního systému novým 
podhledem a krovem a vzhledem k změně ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí z hlediska 
zatížení sněhem v oblasti Vsetína,  je provedeno zesílení a zavětrování  nosné střešní konstrukce haly 
skladů (sloupy a příhradové vazníky). Stávající ocelová konstrukce haly  bude po demontáži krytiny 
očištěna. Zesílení a zavětrování stávající střešní konstrukce je řešeno  pomocí ztužujícího příhradového 
prvku ve hřebeni stávajících vazníků na rozpětí 8,0m mezi zděnými stěnami dle F 1.2.  Po realizaci 
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zesílení vazníků a zavětrování střechy  bude  konstrukce natřena syntetickou základní barvou a 2x 
syntetickým emailem 
 
Stávající objekt skladů bude v řešené části oddělen novou požární stěnou od části haly sousedního 
vlastníka, bude uzavřen dozděním obvodových stěn s plechovými vraty. 
V objektu je řešena výměna okenních výplní. Okna plastová s izolačním dvojsklem. 
 
V prostoru dílen m.č. 114 a 115 bude realizován systémový SDK zateplený podhled systému D 112 na 
rychlozávěsy s minerální vatou tl. 200mm, parozábranou z parotěsné folie Sd= 175m a SDK deskou tl. 
15mm s požární odolností EW 30 DP1. 
Střešní krytina bude provedena z profilovaných plechových pásů s povrchovou úpravou kladené na 
střešní latě. Kompletní střešní systém bude řešen včetně oplechování štítů, přesahu požární stěny nad 
střechou, větracího hřebene a zachytávačů sněhu. 
V objektu jsou  řešeny úpravy podlah v m.č. 112, 114 a 115  dle výkresu F 1.1.23 – Skladby podlah. 
Klempířské konstrukce jsou navrženy z poplastovaného  plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o podokenní 
plechy, nové okapy a svody,  větrací lišty. 
Malby jsou řešeny ve všech prostorách objektu dílen malířským interiérovým nátěrem  bílé barvy. 
 

Elektroinstalace 

V hale A bude nově řešena elektroinstalace, stávající bude demontována. 
Hlavní přívod do rozváděče RMS1 bude nový. V rámci zateplení budovy bude stávající jistící skříň 
vyměněna za plastovou. 
 
Silnoproudé rozvody 
Hlavní rozvody v dílnách budou umístěny na drátěných kabelových žlabech uchycených na nosných 
konstrukcích haly a obvodových stěnách. Z hlavních rozvodů na drátěných žlabech budou provedeny 
odbočky k jednotlivým přístrojům a zásuvkám trubkami PVC. 
Rozvody v šatnách a kancelářích budou provedeny pod omítkou. 
Pro ovládání vrat budou přivedeny kabely CYKY 5Cx2,5 a v rozváděčích budou odjištěny jističi 
s motorovou charakteristikou.  
 
Osvětlení 
Návrh osvětlení vychází z ČSN EN 12464-1.  
Osvětlení je řešeno zářivkovými svítidly v dílnách na podhledu. 

 
Zdroje : 
Do svítidel jsou navrženy zářivky typu Philips TLD 18,36,58W/830 NG s podáním barev Ra > 80.Tyto 
zářivky jsou výrobcem doporučovány do škol,kanceláří,obchodů apod. 
 
Slaboproudé rozvody : 
V nově rekonstruovaných prostorech bude proveden telefonní rozvod. 
 
Bleskosvod : 
Na objektu  A  bude řešen nově bleskosvod. Na objektech bude zřízena hřebenová jímací soustava, která 
bude připojena přes zkušební svorky  ke stávající zemnící soustavě. 
 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastruk turu 
 
Řešené území je již napojeno na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Přístupy na staveniště 
jsou stávající a nebudou upravovány. Připojení na veřejné sítě technické infrastruktury je bez úprav. 
Stávající přípojky inženýrských sítí jsou dostatečné a v odpovídajícím technickém stavu.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury v četně  řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddo lovaném a svážném území 

. Dopravní infrastruktura 
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Dopravní obsluha je řešena po místní obslužné komunikaci v areálu Bobrky. Parkování zaměstnanců je 
zajištěno na parkovišti v areálu školy jeho kapacita se nemění. Řešení dopravy v klidu je stávající bez 
úprav. 

Technická infrastruktura 

Splašková kanalizace 

Nejsou prováděny úpravy na splaškové kanalizaci. 

Dešťová kanalizace 

Nejsou prováděny úpravy na dešťové kanalizaci. 

Vnitřní vodovod 

Nejsou prováděny úpravy na přípojkách vodovodu 

Elektrická energie 

Nejsou prováděny úpravy na přípojkách elektroinstalace 
 
 
 
f) vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 
 
V oblasti vlivů na životní prostředí jsou dvě polohy. Jednak jde o situaci v místě, kde se stavba nachází, z 
hlediska jednotlivých složek životního prostředí a jednak o vliv stavby na životní prostředí a to jak během 
jejího užívání tak i během její realizace. 

Odpady vznikající při realizaci stavby 

Při realizaci stavby bude nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. Odpad vznikající při realizaci stavby 
bude předán na základě smluvního vztahu s investorem ke zneškodnění organizaci nebo organizacím, 
které jsou k tomu vybaveny a oprávněny. 
První skupinou budou odpady, které budou produkovat stavební a dodavatelské firmy během výstavby. 
Odpady (zemina, beton) nejsou kontaminovány. 
Podle předběžných propočtů a předpokladů se bude jednat o odpady ve smyslu vyhlášky č.337 
Ministerstva ŽP, kterou byl vydán katalog odpadů. 
 
Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství 
(t) 
 

050603 ostatní dehty N 0,05 
170101 beton O 10,0 
170102 cihla O 5 
170201 dřevo O 2,0 
170202 sklo O 0,05 
170405 železo nebo ocel O 0,2 
170408 kabely O 0,2 
170501 zemina O 20,0 
170602 ostatní izolační materiály O 1 
170701 směsný stavební nebo demoliční materiál N 10,0 
170903 jiný stavební demol. odpad obsahující nebezp. látky N 3,0 
170605 stavební materiály obsahující azbest N 3,6 

 
V tabulce jsou uvedeny všechny odpady o kterých se předpokládá, že v průběhu výstavby vzniknou. 
Vytříděný odpad z cihel a betonu je možné likvidovat podrcením, z čehož vznikne druhotná stavební 
surovina použitelná ve stavebnictví, pak by se ve smyslu zákona č. 185/2001 nejednalo odpad. Množství 
odpadů uvedené v tabulce bylo stanoveno orientačním výpočtem a bude upřesněno při realizaci stavby 
na základě dokumentace o likvidaci odpadů vedené dodavatelem stavby a odsouhlasené zástupcem 
investora. 
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Odpady vzniklé při provozu stavby 

Odpadové hospodářství školy se navrženými stavebními úpravami nemění. 

Ochrana proti hluku 

Provedením zateplení obalových konstrukcí budov se na provozu školy nic nemění. Škola není zdrojem 
obtěžujícího hluku pro své okolí. Vliv na životní prostředí z hlediska hluku se soustřeďuje především na 
hluk během výstavby a případně zvýšenou prašnost a odstraňování odpadů během výstavby. Maximální 
povolené limity pro hluk ze stavební činnosti: v denní době od 7–21 hod. nesmí ekvivalentní hladina hluku 
přesáhnout 65 dB/A, v době od 6–7 a od 21-22 hod. nesmí být ekvivalentní hladina hluku 55 dB/A, v 
nočních hodinách je limitem 45 dB/A. Stavební činnost nebude v noci prováděna. Dodavatel stavby musí 
dodržet nařízení vlády č.502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana ovzduší 

Při realizaci stavby nebude nic spalováno a ani žádná škodlivina nebude vypouštěna do ovzduší.  
 
g) řešení bezbariérového užívání na navazujících ve řejně přístupných ploch a komunikací 
 
Navazující veřejně přístupné plochy lze bezbariérově užívat bez dalších úprav. 
 
h) průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do projektové 

dokumentace 
 
Projektant provedl stavebně technický průzkum stavebních konstrukcí jednotlivých budov školy. Byly 
přeměřeny základní rozměry stavebních konstrukcí dotčených zateplením, či měněných. Na základě 
provedeného stavebně technického průzkumu bylo vyhodnoceno, že budovy jsou vhodné pro realizaci 
VKZS a je potřebná výměna výplní otvorů.  
 
i) údaje po podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a výškový 

systém 
 
Údaje pro vytyčení nejsou potřená,  jedná se o práce na stávajících fasádách budov. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavení a inženýrské objekt y a technologické provozní soubory 
 
F 1 Stavební úpravy objektu A 
1. Stavební objekty  

Architektonické a stavebně technické řešení 
  F.1.1 Stavební řešení 
  F.1.2 Statika a ocelové konstrukce 
 Technika prostředí staveb 

F.1.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  včetně bleskosvodů 
 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana oko lí stavby p řed negativními ú činky 

provád ění stavby po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace 
 
Provoz stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby. 
 
 
l) způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není uveden v části F.  
 
Po celou dobu výstavby zajistí stavební firma staveniště podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti podle příslušných dále uvedených předpisů. Stavební firma zajistí, aby veškeré stavební práce 
byly prováděny v době od sedmi hodin ráno do maximálně 20 hodiny večerní, kromě svátků a dnů 
pracovního volna. V maximální míře bude pracoviště zajištěno tak, aby nedocházelo k omezení běžného 
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provozu ve škole. Stavební firma se na všech podmínkách provozu na staveništi a pohybu osob a 
pracovníků stavby dohodne před zahájením stavby. Zejména ochrana vstupů do budovy bude provedena 
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví. Stavební firma bude informovat o postupu stavby ředitele školy 
a technický dozor investora. 
Z hlediska stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví platí 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích č.591/2006 Sb., které bylo zveřejněno ve sbírce předpisů České republiky, částka 188/2006 
a má účinnost od 1. ledna 2007. 
Příloha č.1 k tomuto nařízení vlády zahrnuje obecné požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro 
rozvod energie a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi. 
Příloha č.2 stanovuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi. 
Příloha č.3 stanovuje požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Příloha č.4 stanovuje náležitosti oznámení o zahájení prací 
Příloha č.5 stanovuje práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Dalšími předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou interní předpisy dodavatelské firmy, jejich 
povinnost vypracování vyplývá z hlediska požadavku na splnění podmínky systému řízení jakosti. 
Dodavatel stavby musí mít zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 90001 nebo EN 
ISO 9001. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba neřeší budování nových objektů. 
Stavbou se zasahuje do stávajících nosných konstrukcí. 
Vzhledem k tomu, že dochází k přitížení ocelových vazníků nosného střešního systému novým 
podhledem a krovem a vzhledem k změně ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí z hlediska 
zatížení sněhem v oblasti Vsetína,  je proveden statický výpočet nosné střešní konstrukce.  
Stávající střešní vazníky objektu skladů  budou zesíleny a zavětrovány– viz. stavebně konstrukční část 
projektu. Stávající střešní vazníky objektu dílen nutno demontovat a nahradit novými dřevěnými vazníky 
s vlisovanými styčníkovými deskami. 
 
Při provádění a aplikaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému je bezpodmínečně nutno postupovat 
podle technických doporučení a návodů dodavatele vybraného zateplovacího systému. Dále se 
doporučuje při realizaci stavby dodavatelskou firmou postupovat podle technických pravidel, kritérií a 
směrnic CZB 2001 vydaných Cechem pro zateplování budov (TPZ 2001 – 1 Technická pravidla pro 
navrhování, ověřování a provádění VKZS, TPZ 2001 – 2 Kritéria pro kvalitativní třídy VKZS, TPZ 2001 – 
3 Směrnice pro zkoušení VKZS) 
 
Navržené úpravy v projektové dokumentaci nepovedou ke: 
 
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
 
3. Požární bezpe čnost 
 
Požadavky na požární bezpečnost jsou řešeny v technické zprávě požární ochrany, které je nedílnou 
součástí této projektové dokumentace – část F 3. 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
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Stavbou nejsou dotčeny změny v oblasti hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. 
 
 
5. Bezpečnost p ři užívání 
 
Stavbou se nemění parametry bezpečnosti při užívání. 
 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Stavba zlepšuje parametry ochrany proti hluku použitím nových plastových oken s lepšími parametry 
hlukové neprůzvučnosti proti stávajícím oknům. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) spln ění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění porovnávacích ukazatel ů 

podle jednotné metody výpo čtu energetické náro čnosti budov 
 
Projektová dokumentace řeší energeticky úsporná opatření objektu dílen stávající  haly A. 
Objekt skladů haly A je nevytápěný. 
 
Dle ČSN 730540-2, tabulka 3  požadovaná hodnota  navržená hodnota 
Stěna venkovní těžká    U = 0,30 W.m-2K-1  Un = 0,21 
Střecha s TI     U = 0,24 W.m-2.K-1  Un = 0,18 
Okna a vnější dveře   U = 1,80 W.m-2.K-1  Un = 1,20 
 
 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace, 

údaje o spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení stavby 
 
Stavba řeší pouze výměnu oken a zateplení vybraných částí budov školy. Stavbou se nemění stávající 
dispoziční řešení a stavba nemění stávající stav užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
 
Stavba nemění stávající stav ochrany stavby proti radonu, agresivní spodní vodě, seismicitě, 
poddolování, nemění stávající ochranná bezpečnostní pásma. 
 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 
zůstává beze změny proti stávajícímu stavu. 
 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
 
Stavba nezasahuje do stávajícího systému odvodnění území, včetně zneškodňování odpadních vod. 
 
b) zásobování vodou 
 
Do stávajícího zásobování vodou se nezasahuje. 
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c) zásobování energiemi 
 
Do stávajícího systému zásobování energií se nezasahuje. 
 
 
d) řešení dopravy 
 
Do stávajícího systému řešení dopravy se nezasahuje. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 
 
Do stávajícího systému řešení povrchové úpravy okolí stavby se nezasahuje. 
 
f) elektronické komunikace 
 
Do stávajícího systému elektronické komunikace se nezasahuje. 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb (pokud se ve stavb ě vyskytují) 
 
Technologická zařízení nejsou projektována, zůstávají stávající. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval Ing. Zdeněk Jiříček 
červen 2012 
 


