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1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1. Architektonické  a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší energeticky úsporná opatření stávajícího objektu A v areálu SOŠ Josefa 
Sousedíka Vsetín -  Bobrky.  Jedná se o stavební úpravy spojené s výměnou výplní otvorů, zateplení 
obvodových plášťů, střešních konstrukcí uvedené haly. 
Stávající objekt A sestává ze dvou halových objektů, objekt dílen a objekt skladů. Stavební úpravy 
v objektu skladů jsou řešeny jen v části objektu ve vlastnictví investora.  

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a řešení vegeta čních 
úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí 
pohybu a orientace 

Navrženými stavebními úpravami – realizací energeticky úsporných opatření - dochází ke změně 
architektonického a  funkčního provedení stávajícího objektu,  dispozičního řešení zůstává beze změny. 
Vegetační úpravy v okolí objektu nejsou řešeny. 
Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není v rámci stavebního objektu 
řešeno, jelikož povaha navržených stavebnících prací to nevyžaduje.  Do halového objektu jsou řešeny 
bezbariérové přístupy navrženými  vraty. 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace, osv ětlení a 
oslun ění 

Základní údaje o kapacitě stavby: 

Počet nadzemních podlaží:    1 
Počet pozemních podlaží:    0 
Výška budovy po okap:     4,97 a 4,15 m 
Výška budovy po hřeben střechy:   6,38 a 6,07 m 
Půdorysné rozměry budovy:    50,95 x 10,50 m 
 
Užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění se navrženými 
stavebními pracemi nemění.   
 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 

 
Technické a konstrukční řešení: 
 
1) Objekt dílen 
 
Práce HSV 
 

1. Bourací práce 
2 Zemní práce a zpevněné plochy 
3 Konstrukce svislé  
4    Zateplení vnějších stěn VKZS 
5 Výměna výplní otvorů 
6 Zateplení podhledu 
7 Střešní konstrukce 
8 Stavební úpravy  stávajících podlah 
9    Úpravy povrchů 
10  Ostatní konstrukce a práce 
 

Práce PSV 
11  Konstrukce tesařské 
12 Podlahy povlakové 
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13 Nátěry 
14 Malby 
15 Konstrukce truhlářské 
16 Konstrukce SDK 
17 Konstrukce klempířské 
18 Konstrukce zámečnické 
19 Vzduchotechnika 

 

1. Bourací práce 

Pro realizaci zateplení budovy je potřeba provést bourací práce a demontáže v následujícím rozsahu: 
 
1) Objekt dílen 
 
− Vybourání okenních výplní včetně okenních mříží, okenní mříž na okně m.č. 104 bude po zateplení 

upravena o osazena 
− Demontáž podokenních venkovních okapních plechů a  vnitřních  parapetů  
− Demontáž podokapních žlabů a okapových svodů  
− Demontáž bleskosvodu na objektu – viz. Elektroinstalace 
− Demontáž střešní krytiny z pozinkovaných  vlnitých plechů tl. 0,8 mm na objektu včetně dřevěných 

vazniček 
− Demontáže stávajících zavěšených dřevěných podhledů  s minerální vatou 2 x 100mm včetně 

nosných dřevěných trámků podhledu 
− Demontáž stávajících příhradových ocelových vazníků 
− Demontáž elektroinstalace v objektu – viz. Elektroinstalace 
− Demontáž stávající vzduchotechniky v m.č. 106, po instalaci SDK podhledu bude stávající vzt znovu 

instalována  
− Demontáž stávajících plechových vrat v m.č. 106 včetně zárubní 
− Demontáže kamenného obkladu  západního štítu objektu 
− Vybourání  stávajících betonových a dřevěných špalíkových podlah v m.č. 106, podlahových krytin  

v objektu dle legendy místností a  výkresu F 1.1.23 -  Skladby podlah.  
Špalíkové podlahy v asfaltu jsou zařazeny jako nebezpečný odpad, nutno likvidovat speciální firmou. 

− Odstranění přístřešků nad vstupními dveřmi  
− Demontáž stávajících 2 ks zvedáků osobních aut v m.č. 106, zpětná montáž po výměně podlahy 
 
Bourací práce budou prováděny postupně a s opatrností a při dodržení všech bezpečnostních 
předpisů. V případě pochybností , či nalezení konstrukcí, které jsou provedeny jinak než je 
předpokládáno v projektu bude neprodleně přizván statik a projektant ke konzultaci.  
 
Druhy odpadů vzniklých při bouracích pracích 
Odpad vznikající při bouracích pracích bude roztříděn. Předpokládá se třídění odpadu způsobem 
takovým, že jednotlivé konstrukce budou bourány postupným způsobem, tzn. že budou ze stavby 
odstraněny materiály, které je možné bezprostředně předat ke druhotnému zpracování (sklo, 
kovy), dále budou vybourány dřevěné konstrukce, zdivo, betonové konstrukce plasty apod. Tímto 
postupným bouráním a tříděním materiálu na druhotně využitelný a nevyužitelný odpad se 
dosáhne minimalizace množství odpadů 
Všechny stavební odpady budou odváženy na řízenou skládku stavebního odpadu. 
 
Nebezpečný odpad ( dřevěná dlažba do asfaltu), který není možné likvidovat na skládkách 
ostatního odpadu bude likvidován na skládkách firmy vybavené a oprávněné k tomuto účelu ( např. 
firmy NATUR - Valašské Meziříčí). Předpokládá se odvoz do vzdálenosti 30 km. 
Vybouraný přebytečný nekontaminovaný odpad bude odvezen na skládku pevného odpadu. 
Předpokládá se odvoz do vzdálenosti 15 km. 
 

2. Zemní práce a zpevněné plochy 

Okolo objektu bude obnoven okapový chodník šíře 400mm od VKZS. V místě nezpevněných ploch je 
řešen výkop podél objektu do hloubky 150 – 200 mm pod terén, kde bude zatažen VKZS. V místě 
zpevněných ploch bude VKZS ukončen na ploše. 
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Přebytečná zemina z výkopu bude rozprostřena v zelené ploše u objektu.  
Okapový chodník bude nově řešen ze zahradních obrubníků 5/200mm uložených do betonu položením 
zahradní netkané textilie  na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm  a zásypem okolo objetu vymývaným 
tříděným kamenivem v tl. 50 mm. 
V místech okapových svodů jsou řešeny betonové odvodňovací žlaby  pro svedení dešťové vody přes 
okapový chodník  do terénu .  
 

3. Konstrukce svislé a vodorovné 

Stávající vratový otvor do m.č. 106 bude zmenšen dozděním obvodové stěny z cihelných bloků tl. 300mm 
na MVC 5 pro osazení sekčních vrat. 
 

4. Zateplení vnějších stěn VKZS 

Všechny netransparentní obvodové konstrukce objektu budou zatepleny vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem (dále jen VKZS nebo ETICS) včetně obvodové stěny  v mezistřeším prostoru 
s objektem skladů, kde je VKZS aplikován na štítové stěně od úrovně +2,60m do hřebene + 5,80m. 
Oprava stávající fasády bude provedena tímto způsobem:  
Budou provedeny přizdívky stěn dle pol. 3 včetně omítek VPC. 
Bude provedeno vyspravení stávající VPC omítky objektu z 10%. 
Budou osazeny nové prodloužené konzoly hromosvodu.  
Budou osazeny nové dešťové svody.  
Budou osazeny nové plastové výplně otvorů na vnější líc obvodové stěny. 
Poté bude proveden VKZS (kompletní certifikovaný zateplovací systém). Budou použity tepelně izolační 
desky z fasádního pěnového polystyrénu stabilizovaného EPS F70 S, soklová část objektu   v rozsahu 
350 mm nad zpevněnou plochou a okapovým chodníkem  a 200 mm pod okapovým chodníkem  deskami 
XPS v tloušťce 120mm.  
 
Konstrukce              Tloušťka  izolantu 
Fasáda v ploše         150 mm  
Ostění vratových otvorů                             50 mm 
Nadpraží vratových otvorů            50 mm 
U okenních a dveřních otvorů bude VKZS přesahovat přes rámy okenních a dveřních výplní. 
 
Na zateplovaní systém bude aplikována silikonová roztíraná omítka zrno 2mm. 
Na soklovou část zateplení VKZS  aplikovat dekorativní omítku s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic 
s hrubostí zrna cca 3 mm. Při aplikaci dekorativní omítky je nutno řídit se technologickými pokyny 
dodavatele omítkoviny.  
 
Při provádění a aplikaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému je bezpodmínečně nutno postupovat 
podle technických doporučení a návodů dodavatele vybraného zateplovacího systému. Dále se 
doporučuje při realizaci stavby dodavatelskou firmou postupovat podle technických pravidel, kritérií a 
směrnic CZB 2001 vydaných Cechem pro zateplování budov (TPZ 2001 – 1 Technická pravidla pro 
navrhování, ověřování a provádění VKZS, TPZ 2001 – 2 Kritéria pro kvalitativní třídy VKZS, TPZ 2001 – 
3 Směrnice pro zkoušení VKZS) 
 

5. Výměna výplní otvorů 
Je navrženo použít plastová okna a vstupní dveře  s alespoň pětikomorovým rámem s ocelovou výztuhou 
po celém obvodu okna i rámu, konstrukční hloubka rámu 74 mm, celoobvodové kování s mikroventilací. 
Barva rámů a křídel bude bílá. Zasklení tepelně izolačním dvojsklem s pokovenou vrstvou a vyplněné 
inertním plynem. Dodávka okna musí být doložena certifikátem, prokazujícím že technická konstrukce 
okna zaručuje splnění normy ČSN 73 0540 z hlediska dodržení kritické povrchové teploty 10.2 st. C. 
Certifikát musí být vydán autorizovanou zkušebnou. Celkový součinitel prostupu tepla okna UN,20 je 
požadován alespoň 1,2 W/m2K. 
Rám okna a vstupních dveří ve styku s novým zateplovacím systémem tloušťky 150 mm  u ostění a 
nadpraží se opatří začišťovací lištou, která zajistí dilataci mezi omítkou a rámem a zároveň i dostatečně 
těsné napojení. Podokenní část zateplovacího systému bude upravena ve spádu tak, aby se mohl přímo 
přilepit vnější podokenní plech. 
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Z vnitřní strany je navrženo použít systém nalepené parozábrany pro zajištění parotěsnosti spoje rámu 
okna a dveří  se stávající omítkou ostění. Součástí dodávky stavby je kompletní vyspravení vnějšího i 
vnitřního ostění okna a dveří  včetně dozdívek.  
U všech oken budou na vnější straně osazeny vnější parapetní plechy, které se přilepí k podkladu 
silikonovým tmelem (navržen poplastovaný   plech ) a vnitřního parapetu plastového v barvě bílé.  
 

6. Zateplení podhledu 

V celém objektu dílen bude realizován systémový SDK zateplený podhled systému D 112 na 
rychlozávěsy s minerální vatou tl. 280mm, parozábranou z parotěsné folie Sd= 175m a SDK deskou tl. 
15mm s požární odolností EW 30 DP1. Parotěsná folie bude spojena  pomocí lepících pásek a  
parotěsně napojena na obvodové zdivo spojovacími typovými páskami či tmelem.   Tepelná izolace 
podhledu bude překryta z horní části vysoce difuzní kontaktní fólií Sd = 0,02m ve spojích slepenou 
samolepící páskou. Před položením difuzní folie musí inženýr stavby překontrolovat kompaktnost 
položení tepelné izolace a vyhotovit zápis.  
Pro výstup do podstřešního prostoru bude osazeno v podhledu systémové víko  s požární odolností EW 
30 DP1 rozměrů 900/600mm. 
 

7. Střešní konstrukce 

Vzhledem k tomu, že dochází k přitížení ocelových vazníků nosného střešního systému novým 
podhledem a krovem a vzhledem k změně ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí z hlediska 
zatížení sněhem v oblasti Vsetína,  je proveden statický výpočet nosné střešní konstrukce haly dílen. 
Stávající střešní ocelové vazníky nutno demontovat, nevyhovuje žádný prvek stávajících vazníků viz. F 
1.2 – Stavebně konstrukční část. 
Dodávka a montáž nosné konstrukce střechy dílen bude řešena z dřevěných příhradových vazníků 
s viditelnými styčníkovými plechy včetně ztužidel a zavětrování. Vazníky budou kladeny na stávající 
železobetonový věnec na pás nepískované lepenky a uchyceny plechovými L profily. Tvar vazníků bude 
odpovídat tvaru stávajících ocelových prvků. Rozteč vazníků á 1000 mm. Statický návrh dřevěných 
vazníků je  součástí dodávky nosné střešní konstrukce haly. V rámci návrhu nutno uvažovat 
s technologickým zatížením pro osazení vzduchotechniky pod stropní konstrukci objektu. 
 
Na vazníky  bude aplikována pojistná hydroizolace vysoce difůzní folií Sd = 0,02m a kontralatě. Střešní 
krytina bude provedena z profilovaných plechových pásů s povrchovou úpravou kladené na střešní latě. 
Kompletní střešní systém bude řešen včetně oplechování štítů, komínů, větracího hřebene a zachytávačů 
sněhu. Odvětrání podstřešního prostoru je zajištěno přívody větracího vzduchu větracím pásem šíře 60 
mm po obou stranách hal v obkladu římsy, odvod pomocí větraného hřebene. Odvětrání prostoru nad 
pojistnou izolací je ukončeno u okapu větracím pásem. 
 

8. Stavební úpravy stávajících podlah 

V objektu je řešena výměna konstrukce podlahy v m.č. 106 a výměna podlahové krytiny v m.č. 101 a 105 
dle výkresu F 1.1.23 – Skladby podlah. 
V místnosti č. 106  je řešena nová izolace proti zemní vlhkosti s asf. pásu tl. 4 mm + NP. 
 

9. Úpravy povrchů 

Stěny  cihelné dozdívané   budou omítnuty štukovou omítkou v tl. 20 mm.  Poté budou vnitřní stěny 
vyspraveny ve všech místnostech štukovou omítkou z 20 % plochy.  
Malta pro omítky bude mít parametry dle ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo – část 1 Malty pro 
vnitřní a vnější omítky. 
 

10. Ostatní konstrukce a práce 

Kolem objektu bude postaveno lehké pracovní lešení do výšky 3,0 m. Pronájem lešení se 
předpokládává do doby tří měsíců.    
Ve stávajícím objektu bude pro provedení podhledu postaveno lehké stavební trubkové lešení do 
výšky 2,50 m. 
Po dokončení stavebních prací bude provedeno kompletní vyčištění objektu. 
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Práce PSV 
 

11. Konstrukce tesařské 

Nosná konstrukce střechy tvořená ocelovými příhradovými vazníky bude doplněna novými vazničkami 
80/100mm v místě stávajících a krokvemi 80/100mm.  
Obklad  římsy a přesahů   střechy  falcovaným obkladem tl.  15mm. 
 

12. Podlahy povlakové 

V prostorách s povlakovou krytinou  bude podlahová krytina PVC celoplošně lepená disperzním 
lepidlem na vybroušený podklad.  
 

13. Nátěry 

Stávající kovové zárubně dveří budou natřeny syntetickou základní barvou a 2x syntetickým 
emailem. Barevnost bude řešena po dohodě investora s projektantem a dodavatelem při realizaci 
stavby.  
Stávající ocelová konstrukce střechy (vazníky  a zavětrování) bude po demontáži podhledu a 
krytiny očištěna.  Po realizaci zesílení vazníků a  bude  natřena syntetickou základní barvou a 2x 
syntetickým emailem 
Tesařské konstrukce budou opatřeny  impregnačním nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám. 
Obklady říms a přesahů střechy ve štítu z falcovaných  desek budou opatřeny základním 
napouštěcím a 2 x lazurovacím lakem. 
Klempířské konstrukce a plechová střecha včetně doplňků jsou řešeny s poplastovanou 
povrchovou barevnou úpravou. . 
 

14. Malby 

Jsou řešeny ve všech prostorách objektu dílen malířským interiérovým nátěrem  bílé barvy. 
Omítky nové i stávající malby budou  před malováním opatřeny penetrací.  
 

15. Konstrukce truhlářské 

Výlez do mezistřešního prostoru   rozměrů 900/600 mm protipožární EW 30. 
Okna a vstupní dveře plastové – viz. výměna výplní otvorů. 
 

16. Konstrukce SDK 

V celém objektu dílen bude realizován systémový SDK zateplený podhled systému D 112 na 
rychlozávěsy s minerální vatou tl. 280mm, parozábranou z parotěsné folie Sd= 175m a SDK deskou tl. 
15mm s požární odolností EW 30 DP1. Veškeré prostupy kotvících prvků přes parotěsnou folii musí být 
těsněny dle aplikačních manuálu dodavatelů střešních folií. 
 

17. Konstrukce klempířské 

Klempířské konstrukce jsou navrženy z poplastovaného  plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o podokenní 
plechy, nové okapy a svody,  větrací lišty. 
Střešní plechová profilovaná krytina s povrchovou barevnou úpravou  bude dodána jako ucelený 
střešní systém včetně odvětraného hřebene, lemování štítů, větracího pásu, oplechování komínů 
a sněhových zachytávačů. 
Výroba a montáž klempířských výrobků bude provedena dle: 
ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby 
ČSN 733610  Klempířské práce stavební 
ČSN EN 1462 Žlabové háky 
„Základních pravidel pro klempířské práce“ vydaných cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 
V neposlední řadě je třeba dbát i předpisů výrobce krytiny. 
Žlabové háky budou mít třídu únosnosti H a z hlediska korozní ochrany třídu A. 
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18. Konstrukce zámečnické 

Sekční vrata budou řešena do tepelně izolovaného ostění a nadpraží.  
Celkový součinitel prostupu tepla vraty UN,20 je požadován alespoň 2,0 W/m2K. 
Tepelně izolační lamely vrat tl. min. 40 mm bez prosklení, vestavěné dveře šíře 800 mm. 
Ovládání vrat motorické oboustranné, pryžové těsnění, standardní kování. 
 
Ochranná mříž na okna bude kotvena do stávajících  stěn  zazděním. 
Konstrukce je řešena jako montovaná z ocelových nosných úhelníků před okenními otvory a výplní 
z kulatiny.  Povrchová úprava všech prvků žárové zinkování. 
 

19. Vzduchotechnika 

Stávající odsávací vzduchotechnické zařízení v m..č.  106  bude demontováno a zpětně osazeno po 
dokončení stavebních úprav dodávky a montáže nosné konstrukce střechy  v rámci montáže nového 
SDK podhledu. Větev stávajícího odsávacího potrubí  v místě dráhy sekčních vrat bude upravena dle 
potřeby na stavbě. 
 
 
1) Objekt sklad ů 
 
Práce HSV 
 

1. Bourací práce 
2. Zemní práce  
3. Konstrukce svislé  
4 Výměna výplní otvorů 
5 Zateplení podhledu a stropní konstrukce 
6 Střešní konstrukce 
7 Stavební úpravy  stávajících podlah 
8    Úpravy povrchů 
9  Ostatní konstrukce a práce 
 

Práce PSV 
10  Konstrukce tesařské 
11  Nátěry 
12  Malby 
13  Konstrukce truhlářské 
14  Konstrukce SDK 
15  Konstrukce klempířské 
16  Konstrukce zámečnické 
17  Závěr 

 

1. Bourací práce 

Pro realizaci stavebních úprav  je potřeba provést bourací práce a demontáže v následujícím rozsahu: 
 
 
− Vybourání stávajících okenních výplní  v řešené části objektu 
− Demontáž podokenních venkovních okapních plechů v řešené části objektu 
− Demontáž podokapních žlabů a okapových svodů na řešené části objektu 
− Demontáž bleskosvodu na řešené části objektu – viz. Elektroinstalace 
− Demontáž střešní krytiny z vlnitých azbestocementových desek  na řešené části objektu v rozsahu 

cca 240 m2 včetně dřevěných vazniček 
− Demontáž elektroinstalace v objektu – viz. Elektroinstalace 
− Demontáž stávajících plechových vrat a zděných pilířů vrat  v m.č. 114 včetně zárubní 
− Vybourání  stávajících betonové mazaniny v m.č. 112  dle legendy místností a  výkresu F 1.1.23 -  

Skladby podlah.  
− Vybourání podkladních betonů tl. 100mm v místě nových základů 
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− Vybourání obvodové stěny z jižní strany a vnitřní nosné stěny mezi m.č.114 a 115 po úroveň 
železobetonového věnce + 4.34 

− Demontáž stávající odsávací  vzduchotechniky zavěšené pod stropem objektu, zpětná montáž 
vzduchotechniky  po zesílení nosné konstrukce střechy společně s podhledem. 

 
Bourací práce budou prováděny postupně a s opatrností a při dodržení všech bezpečnostních 
předpisů. V případě pochybností , či nalezení konstrukcí, které jsou provedeny jinak než je 
předpokládáno v projektu bude neprodleně přizván statik a projektant ke konzultaci.  
 
Druhy odpadů vzniklých při bouracích pracích 
Odpad vznikající při bouracích pracích bude roztříděn. Předpokládá se třídění odpadu způsobem 
takovým, že jednotlivé konstrukce budou bourány postupným způsobem, tzn. že budou ze stavby 
odstraněny materiály, které je možné bezprostředně předat ke druhotnému zpracování (sklo, 
kovy), dále budou vybourány dřevěné konstrukce, zdivo, betonové konstrukce plasty apod. Tímto 
postupným bouráním a tříděním materiálu na druhotně využitelný a nevyužitelný odpad se 
dosáhne minimalizace množství odpadů 
Všechny stavební odpady budou odváženy na řízenou skládku stavebního odpadu. 
 
Vybouraný přebytečný nekontaminovaný odpad bude odvezen na skládku pevného odpadu. 
Předpokládá se odvoz do vzdálenosti 15 km. 
Nebezpečný odpad ( azbestocementová krytina), který není možné likvidovat na skládkách 
ostatního odpadu bude likvidován na skládkách firmy vybavené a oprávněné k tomuto účelu ( např. 
firmy NATUR - Valašské Meziříčí). Předpokládá se odvoz do vzdálenosti 30 km. 
 
Demontáž krytiny z azbestocementových vlnovek v roz sahu 240 m2 

• Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí 
řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné 
předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.  

• Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich 
zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Náležitosti takového hlášení stanoví 
vyhláška 432/2003 Sb. v § 5.  Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, 
jsou obsaženy  v  § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících.  

• Novela zákona 258/2000 Sb., uveřejněná ve sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb., nově tuto povinnost 
hlášení nevyžaduje jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových 
prací jsou uvedeny v §2 návrhu nové vyhlášky (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 
hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní 
odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází 
z novely Zákoníku práce - zákon č. 46/2004 Sb. § 134 d) odst. 2.  

• Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je 
nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění 
kontaminace prostředí a ovzduší azbestem a azbestovým prachem - pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ 
musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. 
Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí 
docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí.  

• Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a jejich demontáži (zejména neodborně 
prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování 
nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost 
lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou.   

• Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do 
utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny  do 
zařízení, které je určeno k jejich  odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.   

• Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených – za 
podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dále 
§ 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně 
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vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Lze je tedy odstraňovat i na některých 
skládkách skupiny S-00 = skládky „ostatních“ odpadů kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se 
schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního 
prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení.  

• Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál 
pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit na 
situačním plánku (součást provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou předmětem vyhlášky č. 294/2005 
Sb. 

 

2. Zemní práce 

Zemní práce pro základové konstrukce  jsou řešeny v zeminách třídy F6 a G3, třídy těžitelnosti 3. 
Odtěžená zemina bude  odvezena na skládku zeminy do vzdálenosti 15 km. 
 

3. Konstrukce svislé a vodorovné 

Základy budou monolitické z betonu tř. B 20, rozměry dle výkresové dokumentace. Základy  budou 
betonovány  přímo do výkopu. Do základů uložit základový zemnič z pásoviny FeZn 30/4mm s vývody 
FeZn 10mm v rozích objektu dle projektu bleskosvodu. 
Při provádění výkopů a základů nutno dodržet ČSN 733050 a ČSN 731001 – zemní práce  a základová 
půda pod plošnými základy, Ochrana základové půdy proti promrzání a podmáčení 
Obvodové a svislé nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků  30 P+D a 25 P+D (pevnost v tlaku P10) na 
maltu M5 ČSN 722430-3. 
Překlady nad vraty jsou navrženy z ocelových I profilů s tepelnou izolací EPS tl. 50mm z venkovní strany. 
Stabilitu objektu proti zatížení větrem nutno posílit novým železobetonovým věncem na všech stěnách po 
úroveň vazníků. Stávající stěny nutno odbourat do úrovně věnce, výška  věnce 150mm, šířka věnce 
250mm, délka věnce 65m, věnec bude opatřen u obvodových stěn tepelnou izolací PPS tl. 50mm. Výztuž 
věnce 4 profily R 12 v celkové délce 260m, třmínky z oceli E 6 á 200mm, počet třmínků 325 ks 
200/120mm, délka třmínku 700mm. 
 

4. Výměna výplní otvorů 

Je navrženo použít plastová okna a vstupní dveře  s alespoň pětikomorovým rámem s ocelovou výztuhou 
po celém obvodu okna i rámu, konstrukční hloubka rámu 74 mm, celoobvodové kování s mikroventilací. 
Barva rámů a křídel bude bílá. Zasklení tepelně izolačním dvojsklem s pokovenou vrstvou a vyplněné 
inertním plynem. Dodávka okna musí být doložena certifikátem, prokazujícím že technická konstrukce 
okna zaručuje splnění normy ČSN 73 0540 z hlediska dodržení kritické povrchové teploty 10.2 st. C. 
Certifikát musí být vydán autorizovanou zkušebnou. Celkový součinitel prostupu tepla okna UN,20 je 
požadován alespoň 1,2 W/m2K. Parapet plastový v prostoru skladů, v místě půdního prostoru není řešen. 
 

5. Zateplení podhledu a stropní konstrukce 

V místnostech skladu m.č. 114 a 115  bude realizován systémový SDK zateplený podhled systému D 112 
na rychlozávěsy s minerální vatou tl. 200mm, parozábranou z parotěsné folie Sd= 175m a SDK deskou tl. 
15mm s požární odolností EW 30 DP1. Parotěsná folie bude spojena  pomocí lepících pásek a  
parotěsně napojena na obvodové zdivo spojovacími typovými páskami či tmelem.   Tepelná izolace 
podhledu bude překryta z horní části vysoce difuzní kontaktní fólií Sd = 0,02m ve spojích slepenou 
samolepící páskou. Před položením difuzní folie musí inženýr stavby překontrolovat kompaktnost 
položení tepelné izolace a vyhotovit zápis.  
Stropní konstrukce nad prostorem šaten a kotelny bude v půdním prostoru zateplena minerální vatou v tl. 
2 x 100mm, která bude překrytá  vysoce difuzní kontaktní fólií Sd = 0,02m ve spojích slepenou 
samolepící páskou. 
 

6.  Střešní konstrukce 

Vzhledem k tomu, že dochází k přitížení ocelových vazníků nosného střešního systému novým 
podhledem a krovem a vzhledem k změně ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí z hlediska 
zatížení sněhem v oblasti Vsetína,  je proveden statický výpočet nosné střešní konstrukce haly skladů. 
Stávající střešní příhradové vazníky budou zesíleny pomocí ztužujícího příhradového prvku ve hřebeni 
stávajících vazníků na rozpětí 8,0m mezi zděnými stěnami. Horní pás ztužujícího prvku bude  z trubky 
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102/4mm, spodní pás z trubky 102/4mm,  diagonály a sloupky  z trubky 54/4mm. První diagonály od 
hřebene stávajících vazníků z trubky 38/3mm budou posíleny úhelníkem 50/5mm – viz. F 1.2 – Stavebně 
konstrukční část. 
Stávající dřevěné vazničky 100/140mm budou demontovány a nahrazeny novými  vazničkami 
120/160mm.  
 
Projekt řeší nový střešní plášť na zesílené nosné střešní konstrukci. 
Projekt řeší přetažení okapů přes zateplené obvodové stěny pomocí nových dřevěných krokví 80/100 
mm, které budou osazeny na dřevěné vazničky. Na krokve bude aplikována pojistná hydroizolace vysoce 
difůzní folií Sd = 0,02m a kontralatě. Střešní krytina bude provedena z profilovaných plechových pásů 
s povrchovou úpravou kladené na střešní latě. Kompletní střešní systém bude řešen včetně oplechování 
zdiva  požární stěny  vystupujícího nad střešní rovinu, větracího hřebene a zachytávačů sněhu. Odvětrání 
podstřešního prostoru je zajištěno přívody větracího vzduchu větracím pásem šíře 60 mm po obou 
stranách hal v obkladu římsy, odvod pomocí větraného hřebene. Odvětrání prostoru nad pojistnou izolací 
je ukončeno u okapu větracím pásem. 
 

7.  Stavební úpravy stávajících podlah 

V objektu jsou  řešeny úpravy podlah v m.č. 112, 114 a 115  dle výkresu F 1.1.23 – Skladby podlah. 
 

8. Úpravy povrchů 

Stěny  cihelné dozdívané vnitřní i vnější   budou omítnuty štukovou omítkou v tl. 20 mm.  Poté budou 
vnitřní stěny vyspraveny ve všech místnostech štukovou omítkou z 20 % plochy.  
Malta pro omítky bude mít parametry dle ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo – část 1 Malty pro 
vnitřní a vnější omítky. 
 

9. Ostatní konstrukce a práce 

Kolem objektu bude postaveno lehké pracovní lešení do výšky 4,0 m. Pronájem lešení se 
předpokládává do doby tří měsíců.    
Ve stávajícím objektu bude pro provedení podhledu postaveno lehké stavební trubkové lešení do 
výšky 3,00 m. 
Po dokončení stavebních prací bude provedeno kompletní vyčištění objektu. 
 
 
Práce PSV 
 

10. Konstrukce tesařské 

Nosná konstrukce střechy tvořená ocelovými příhradovými vazníky bude doplněna novými vazničkami 
100/140mm v místě stávajících a krokvemi 80/100mm.  
Obklad  římsy a přesahů   střechy  falcovaným obkladem tl.  15mm. 
 
 

11. Nátěry 

Stávající kovové zárubně dveří, nová  plechová vrata  a ocelová konstrukce venkovní stěny budou 
natřeny syntetickou základní barvou a 2x syntetickým emailem. Barevnost bude řešena po dohodě 
investora s projektantem a dodavatelem při realizaci stavby.  
Stávající nosná ocelová konstrukce střechy ( sloupy, vazníky  a zavětrování) bude po demontáži 
podhledu a krytiny očištěna.  Po realizaci zesílení vazníků a  bude  natřena syntetickou základní 
barvou a 2x syntetickým emailem 
Tesařské konstrukce budou opatřeny  impregnačním nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám. 
Obklady říms a přesahů střechy ve štítu z falcovaných  desek budou opatřeny základním 
napouštěcím a 2 x lazurovacím lakem. 
Cetris desky v prostoru štítu a venkovní stěny budou opatřeny z obou stran základním nátěrem a 
nátěrem fasádní systémovou barvou. 
Klempířské konstrukce a plechová střecha včetně doplňků jsou řešeny s poplastovanou 
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povrchovou barevnou úpravou. . 
Venkovní omítky stěn budou opatřeny venkovním nátěrem silikonovým. 
 

12. Malby 

Jsou řešeny ve všech prostorách objektu dílen malířským interiérovým nátěrem  bílé barvy. 
Omítky nové i stávající malby budou  před malováním opatřeny penetrací.  
 

13. Konstrukce truhlářské 

Okna  plastová – viz. výměna výplní otvorů. 
Štítová stěna mezi halami bude opatřena nosnou konstrukcí z hranolů 50/100mm, která bude 
opláštěna cementotřískovými  deskami tl. 12mm s přiznanou spárou šíře 5mm, která bude 
zatmelena trvale pružným systémovým tmelem.  
Nosná ocelová konstrukce venkovní stěny bude opláštěna z venkovní strany cementotřískovými 
deskami  tl. 12mm, které budou šroubovány samopřeznými vruty do předvrtaných otvorů dle 
systémových pokynů výrobce desek. Přiznaná spára tl. 5mm bude zatmelena trvale pružným 
systémovým tmelem. 
V m.č. 112 je řešen vstup do podstřešního prostoru otvorem v obvodové zděné stěně 
900/1700mm. Otvor bude uzavřen jednokřídlovými dřevěnými atypickými dveřmi  s rámovou 
zárubní rozměrů 900/1700mm s bezpečnostním zámkem. 
 

14. Konstrukce SDK 

V místnostech skladů m.č. 114 a 115  bude realizován systémový SDK zateplený podhled systému D 112 
na rychlozávěsy s minerální vatou tl. 200mm, parozábranou z parotěsné folie Sd= 175m a SDK deskou tl. 
15mm s požární odolností EW 30 DP1. Veškeré prostupy kotvících prvků přes parotěsnou folii musí být 
těsněny dle aplikačních manuálu dodavatelů střešních folií. 
 

15. Konstrukce klempířské 

Klempířské konstrukce jsou navrženy z poplastovaného  plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o podokenní 
plechy, nové okapy a svody,  větrací lišty. 
Střešní plechová profilovaná krytina s povrchovou barevnou úpravou  bude dodána jako ucelený 
střešní systém včetně větracího pásu v prostoru římsy,  odvětraného hřebene, lemování stěn nad 
střešním pláštěm a sněhových zachytávačů. 
Výroba a montáž klempířských výrobků bude provedena dle: 
ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby 
ČSN 733610  Klempířské práce stavební 
ČSN EN 1462 Žlabové háky 
„Základních pravidel pro klempířské práce“ vydaných cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 
V neposlední řadě je třeba dbát i předpisů výrobce krytiny. 
Žlabové háky budou mít třídu únosnosti H a z hlediska korozní ochrany třídu A. 
 

16. Konstrukce zámečnické 

Nová plechová vrata do skladů budou tepelně izolovaná, dvoukřídlová 3200/3300mm, ven otvíravá, do 
ocelové zárubně. 
Nosná ocelová konstrukce venkovní stěny je navržena z jeklu 80/40/2mm, bude osazena pomocí 
úhelníků 40/4mm do podlahy (základová patka), uchycena ke stávajícímu ocelovému sloupu haly DN 
150a vazníkům střechy. 
 

17. Vzduchotechnika 

Stávající hygienické zařízení m.č. 107, 110 a 111  budou odvětrány malou vzduchotechnikou do 
obvodové stěny. Větrací zařízení je součástí F 1.3 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky. 
 

18.  Závěr 
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Z hlediska stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví platí 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích č.591/2006 Sb., které bylo zveřejněno ve sbírce předpisů České republiky, částka 188/2006 
a má účinnost od 1. ledna 2007. 
Příloha č.1 k tomuto nařízení vlády zahrnuje obecné požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro 
rozvod energie a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi. 
Příloha č.2 stanovuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi. 
Příloha č.3 stanovuje požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Příloha č.4 stanovuje náležitosti oznámení o zahájení prací 
Příloha č.5 stanovuje práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Dalšími předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou interní předpisy dodavatelské firmy, jejich 
povinnost vypracování vyplývá z hlediska požadavku na splnění podmínky systému řízení jakosti. 
Dodavatel stavby musí mít zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 90001 nebo EN 
ISO 9001. 

 

 

e) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Objekt dílen je vytápěný, objekt skladů nevytápěný. 
Součinitelé prostupu tepla jednotlivých obalových konstrukcí vytápěného objektu pohybují v rozmezí : 

Popis konstrukce:       Součinitel prostupu tepla  UN,20  

[W/(m2.K)] 

Podhled             0,18 

Vnější stěna          0,21 

Okna a prosklené dveře  ve vnější stěně      1,2 

Sekční vrata          2,0 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs kogeologického a hydro-
geologického pr ůzkumu 

Způsob založení objektu je řešen dle zkušeností se základovými podmínkami v uvedeném prostoru. 
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum není potřeba provádět. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních ú činků 

Způsob užívání objektu se nemění a současné využití objektu pro potřeby výuky  nemá negativní vliv na 
životní prostředí. 

h) Dopravní řešení 

Dopravní řešení není předmětem tohoto stavebního objektu. Navržené stavební práce nemají vliv na 
současné dopravní řešení, které je beze změny.  

i) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová opat ření 

Jedná se o stávající budovu učiliště. Navržené stavební práce a úpravy nezhoršují ani žádným jiným 
způsobem neovlivňují ochranu před vnějšími škodlivými vlivy. Proti radonová opatření nejsou předmětem 
řešení tohoto stavebního objektu. 

j) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Všechna dotčená ustanovení vyhlášky č. 137 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky 502/2006 jsou v projektové 
dokumentaci dodržena. 
 
 
 


