
Dodatečné informace č. 2 

1) Název zadavatele 

Město Vítkov 

2) Název projektu: 

Sociální bydlení – Švermova 220 a Komenského 146, Vítkov 

 

3) Dodatečná informace 

Otázka č. 1 

Nalezli jsme rozpor u oken a to rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem 

výměr. V projektové dokumentaci (ve výpise oken) je jich uvedeno více než pak 

v samotném rozpočtu (týká se např. domu Komenského), prosíme tedy o 

dopřesnění, děkuji. 

Odpověď č. 1 

V příloze zasíláme upravený položkový rozpočet bytového domu Švermova. U domu 

Komenského žádný rozpor nebyl nalezen. 

 

Otázka č. 2 

Dále se ještě chceme zeptat na to elektro (k jeho nacenění jsme nenalezli žádné 

výkresy v projektové dokumentaci) – je třeba dopřesnit v rámci možnosti nacenění. 

A dále se chceme zeptat, pokud se termín odevzdání nabídek prodloužil do 4.11., 

měla by vzhledem k navazujícímu posunutu termínu započetí prací v rozpočtu přibýt 

položka „zimní opatření – vytápění“ nebo by se přes zimu práce přerušily a dělalo 

by se až na jaře? 

Odpověď č. 2 

Výkresy k elektroinstalaci nejsou zpracovány. V rámci zakázky se jedná o novou 

elektroinstalaci v koupelně a WC každého bytu a v místě kuchyňské linky (zásuvky, 

vypínače, osvětlení), nový rozvaděč.  

Posunutí termínu pro podání nabídek nemá vliv na započetí prací, jelikož zahájení 

prací předáním staveniště je plánováno na 02/2020 (Švermova), resp. 06/2020 

(Komenského). 

 

Ing. Jiří Knopp 

zástupce zadavatele 

Příloha:  

Příloha č. 1 – DI č. 2  - SÚ bytového domu Švermova 200, Vítkov 
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