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Smlouva o dílo č  .gůz°7/ď‚  
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 

znění 

pro stavbu : 

Oprava VDJ Slavkov III, 
stavební část (opěrná zed', AK, výpině  otvorů, oplocení, brána) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
10: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel : 	 STAVBY PITÁK, s.r.o. 
Sídlo: 	 Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Libor Piták 
ve věcech technických : 	dtto. 
ve věcech obchodních : 	dtto. 
ve věcech stavby 	: 	dtto. 

IČ: 	27684288 	 DIČ: CZ27684288 
Tel.: 	517 346 065 / 777 746 522 	Fax: 	 
E-mail: stavbypitak@centrum.cz  
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51840 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava VDJ Slavkov III, stavební 
část (opěrná zed', AK, výpině  otvorů, oplocení, brána)" v rozsahu předané nabídky 
zhotovitele ze dne 30.3.2020 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou 
této SoD. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2020. 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 
	

747.645,87 
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 	do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 31. 8. 2020 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě  dílčích 
měsíčních faktur - daňových dokladů  vystavených zhotovitelem. 

2. Fakturace bude probíhat měsíčně  dle provedených prací odsouhlasených stavebním 
dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem 
provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.  
4. Splatnost faktur - daňových dokladů  se sjednává v délce 14 dnů  ode dne doručení 

faktury objednateli. 
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště  až do doby 
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně  
v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací 
oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně  jím 
pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den 
zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci). 

4. Objednatel předá zhotoviteli písemně  staveniště  pro realizaci díla v rozsahu dle projektu 
prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den 
zahájení stavby. 

5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 2 vyhotoveních pro realizaci díla 
nejpozději v den zahájení stavby. 
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VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné 
zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují 
k předmětu zakázky. 

2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  možných škod 
pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo 
dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných 
zkoušek a revizí. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě  výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. 
O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 
pracovních dnů  ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a 
stanou se nepřístupnými. 

IX. ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel 
odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným piněním smlouvy. Doba záruky 
bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního 
odstranění vady. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců  ode dne předání a 
převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit 
nejpozději do 30 dnů  nebo v jiné vzájemně  sjednané lhůtě  veškeré vady a to ať  již 
vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za 
který odpovídá zhotovitel. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době  a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí 
strany nebo okolnostmi „vyšší moci ". 
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4 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
piněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů  
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. V případě  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

XI. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši 0,05 % za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů  se sjednává 
ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě  není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy 
ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV 
č.10112005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV 
č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související 
s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech osob, 
zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti. 

3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění a předpisů  jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou 
písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců  obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 

ve Vyškově, dne : 	?c7c7' 

noo. 
(32 	BM U'.£M,  410/13 

Ing. ladimír Kramá 

23F  pro urista 

P ILOHA Č.1: rozpis ceny " 

Za zhotovitele 

Ve Vyškově, dne : dO 	2(W 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 

Název objektu 

Oprava VDJ Slavkov III, stavební část (opěrná zed', AK, výpině  
otvorů, oplocení, brána) 

Dlažby, obklady, výměna dveří, venkovní zed' 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČO DIČ  

Objednatel VaK Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 49454587 CZ49454587 

Projektant 

Zhotovitel STAVBY PITAK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov 27684288 CZ27684288 

Zpracoval 

Rozpočet číslo 	 Dne 	 CZ-CPV 

30.03.2020 CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet 	i Náklady / 1 m.j. Počet 

O 

Náklady / 1 m.j. 	Počet 	
J 

Náklady / 1 m.j. 

0,00 O' 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v 	CZK 

A 	;Základní rozp. 
L 

náklady 	- 
i 

B 	popIňkové náklady C 	'Náklady 	na umístění stavby i .,.._ 
13 Zařízení staveniště  0,00 1 HSV Dodávky 	

1 
220 928,13 8 Práce přesčas 0,00 

14 Projektové práce 0,00 2 Montáž 236 442,21 9 Bez pevné podl. 0,00 

15 Územní vlivy 0,00 3 PSV Dodávky 93 639,28 10 Kulturní památka 0,00 

16 Provozní vlivy 0,00 4 Montáž 195 676,25 11 0,00 

17 Jiné VRN 0,00 5 "M" Dodávky 
- 	-4 

0,00 

18 VRN z rozpočtu 0,00 6 Montáž 960,00 

19 VRN (ř. 13-18) 0,00 7 ZRN (ř. 747 645,87 12 DN (ř. 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 	 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

i 
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D !Celkem bez DPH 	 747 645,87 

i 
L - 

. 

sTQ 3,.. 	Pi' 	,',,, 9 5.E.Q. 

	

j)., 07,:ť  / 	VY k°V  
V;a:51Cr 2' 	" ' ' ""'-‘, 	7 	7, 	. 	kOV 
Kan 	Eá: 	'$ť  z 	S 	- 4 	s 

IČO 	7 	8 42 88, Dle: CZ 27 68 42 tr,  

O + 	. 1 fax : 517 34 60 65, 77' '74 0A t 

DPH 	% 	Základ daně 	DPH celkem 
Režim přenesení daňové povinnosti: 

snížená 	15,0 	 0,00 

základní 	21,0 	747 645,87 

Daň  odvede zákazník. 

Cena s DPH 	 747 645,87 
I 
IPřípočty a odpočty 

- -L  

Dodá zadavatel 	 0,00 

Klouzavá doložka 	 t 	 0,00  

Zvýhodnění 	 0,00 

Strana 1 z 1 
Zpracováno systémem KROS 4 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Oprava VDJ Slavkov III, stavební část (opěrná zeď, AK, výpině  otvorů, oplocení, brána) 
Objekt: Dlažby, obklady, výměna dveří, venkovní zed' 

Objednatel: VaK Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyšk,  

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov 
	

Zpracoval: 
Místo: 
	

Datum: 30. 3. 2020 

Kód 
	

Popis 
	

Dodávka 
	

Montáž 
	

Cena celkem 
	

Hmotnost celkem 
	

Suť  celkem 

HSV 	Práce a dodávky HSV 	 47 442,24 	118 683,79 	166 126,03 	15,556 

1 	 Zemní práce 	 268,80 	7 236,60 	7 505,40 	 0,000 

2 	 Zakládání 	 6 358,95 	 732,18 	7 091,13 	 4,172 

3 	 Svislé a kompletní konstrukce 	 14 781,22 	13 931,77 	28 712,99 	 5,311 

5 	 Komunikace pozemní 	 9 380,18 	10 200,22 	19 580,40 	 3,650 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
6 	 výpiní 	 10 757,03 	30 985,26 	41 742,29 	 1,719 

8 	 Trubní vedení 	 750,36 	6 977,64 	7 728,00 	 0,682 

9 	 Ostatní konstrukce a práce, bourání 	 4 255,95 	17 215,91 	21 471,86 	 0,022 

997 	Přesun sutě 	 889,75 	16 237,11 	17 126,86 	 0,000 

998 	Přesun hmot 	 0,00 	15 167,10 	15 167,10 	 0,000 

PSV 	Práce a dodávky PSV 	 93 639,28 	195 676,25 	289 315,53 	3,365 

743 	Elektromontáže - hrubá montáž 	 0,00 	13 943,00 	13 943,00 	 0,000 

751 	Vzduchotechnika 	 0,00 	17 913,00 	17 913,00 	 0,000 

766 	Konstrukce truhlářské 	 2 208,33 	45 051,67 	47 260,00 	 0,002 

767 	Konstrukce zámečnické 	 0,00 	13 920,00 	13 920,00 	 0,000 

771 	Podlahy z dlaždic 	 44 976,44 	48 251,29 	93 227,73 	 2,072 

781 	Dokončovací práce - obklady 	 43 217,27 	49 500,41 	92 717,68 	 1,259 

783 	Dokončovací práce - nátěry 	 310,35 	 959,25 	1 269,60 	 0,001 

784 	Dokončovací práce - malby a tapety 	 2 926,89 	6 137,63 	9 064,52 	 0,031 

M 	Práce a dodávky M 	 0,00 	960,00 	 960,00 	0,000 

21-M 	Elektromontáže 	 0,00 	 960,00 	 960,00 	 0,000 

OST 	Oplocení 	 173 485,89 	117 758,42 	291 244,31 	36,987 

1 	 Zemní práce 	 838,60 	36 742,65 	37 581,25 	 0,000 

2 	 Zakládání 	 5 699,58 	 779,25 	6 478,83 	 4,597 

3 	 Svislé a kompletní konstrukce 	 129 825,94 	42 179,12 	172 005,06 	11,543 

9 	 Ostatní konstrukce a práce, bourání 	 37 121,77 	28 074,23 	65 196,00 	20,848 

998 	Přesun hmot 	 0,00 	9 983,17 	9 983,17 	 0,000 

Celkem 	 314 567,41 	433 078,46 	747 645,87 	55,908 
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ROZPOČET 
Stavba: Oprava VDJ Slavkov III, stavební část (opěrná zed', AK, výpině  otvorů, oplocení, brána) 
Objekt: Dlažby, obklady, výměna dveří, venkovní zeď  

Objednatel: VaK Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov 
Místo: 

Zpracoval: 
Datum: 30. 3. 2020 

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost  celkem 

HSV 	Práce a dodávky HSV 166 126,03 	15,556 

1 Zemní práce 7 505.40 0,000 • 

1 132212111 
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně  m3 1,680 3 660,00 6 148,80 0,000 

2 162751117 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,680 647,50 1 087.80 0,000 

3 171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
kód odpadu 17 05 04 t 2,688 100,00 268,80 0,000 

2 Zakládání 7 091,13 4,172 
4 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 1,848 3 565,00 6 588,12 4,170 

5 274351121 Zřízení bednění základových pasů  rovného m2 0,920 457,50 420,90 0,002 
6 274351122 Odstranění bednění základových pasů  rovného m2 0,920 89,25 82,11 0,000 

Svislé a kompletní konstrukce 
	

28 712,99 
	

5,311 
Montáž ŽB překladů  prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 

7 317121251 1800 mm kus 1,000 321,60 321,60 0,026 
8 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 1,000 _ 304,00 304.00 0,056 
9 348215R Plot z gabionů  dodávka + montáž m3 2,264 12 406,09 28 087,39 5,229 

5 
	

Komunikace pozemní 
	

19 580,40 
	

3,650 
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

10 113106123 ručně  m2 17,500 95,88 1 677,90 0,000- 

11 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně  m2 17,500 194,40 3 402,00 0,000 

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 
12 564760111 mm m2 17,500 275,60 4 823,00 0,000 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 1160 mm skupiny 
13 596211110 A pl do 50 m2 m2 17,500 300,00 5 250,00 1,474 

14 PS8.14020700 H-PROFIL 200x165x60 mm m2 19,250 230.00 4 427.50 2,175 
přírodní, hladký 

6 
	

Úpravu ovrchů, podlahu a osazování vypiní 
	

41 742,29 
	

1,719 
15 612315202 Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 27,000 268,65 7 253,55 0,257 

16 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 3,380 1 092,00 3 690,96 0,114 

17 612325403 
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu 
plochy do 50% m2 45,200 330,30 14 929,56 1,180 

18 619991011 Obalení konstrukcí a prvků  fólií přilepenou lepící páskou m2 40,000 48,84 1 953,60 0,000 

19 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů  m 58,600 175,48 10 283,13 0,088 

20 621325109 
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 
podhledů  v rozsahu do 100% m2 0,858 1 072,00 919,78 0,033 

21 622325109 
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn 
v rozsahu do 100% m2 1,245 1 232,70 1 534,71 0,047 

22 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 2,000 278,00 556,00 0,000 

23 55341421 průvětrník kus 2,000 310,50 621,00 0,002 

8 Trubní vedení 
24 89594111R 	iDod. + M kanalizační mříže ikus 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

25 949101112 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 

7 728,00 	0,682 
2,000 3 864,00 7 728,00 	0,682 

21 471,86 	0,022 

95,000 114,00 10 830.00 0,0201 
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Kód položky Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

--r-- 
Hmotnost 

Cena celkem Popis 
	

MJ 
celkem 

Vyčištění budov průmyslových objektů  při jakékoliv výšce 
26 952901221 podlaží m2 54,960 92,50 5 083,80 0,002 

27 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,726 4 939,00 3 585,71 0,000 

28 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 366,25 659,25 0,000 

Vybourání plastových rámů  oken včetně  křídel plochy přes 1 do 
29 968082016 2 m2 m2 3,853 340,80 1 313,10 0,000 

997 
	

Přesun sutě 
	

17 126 86 
	

0,000 

30 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 
v do 6 m ručně  t 12,548 754,00 9 461,19 0,000 

31 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením t 12,548 234,00 2 936,23 0,000 

32 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 250,960 15,30 3 839,69 0,000 

33 997013601 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 17 01 01 t 3,559 250,00 889,75 0,000 

998 Přesun hmot . 15 167,10 0,000 
,34 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 15,556 975.00 15 167,10 0,000 

PSV 

743 

Práce a dodávky PSV 

Elektromontáže - hrubá montáž 

289 315,53 

13 943,00 

3,365 

0,000 
35 743001R Vybourání el. skříně  60/60, zazdívka nové ks 1,000 2 343,00 2 343,00 0,000 

36 743011R D+M el. skříně  vč. zapojení, zazdění ks 1,000 11 600,00 11 600,00 0,000 

751 
37 17515130R 

Vzduchotechnika 

  

17 913,00 
17 913,00 

0,000 
1Mtž potrubí plech skupiny D do 400 mm m 	 3,500 5 118,001 0,000 

766 	Konstrukce truhlářské 
	

47 260,00 
	

0,002 
38 76666041R Montáž + dodávka vchodových dveří Plastových 800x2000 kus 1,000 21 340,00 21 340,00 0,001 

39 76666043R Montáž + dodávka vchodových dveří Plastových 106x2000 kus 1,000 25 920,00 25 920,00 0,001 

 

767 	Konstrukce zámečnické 

   

13 920,00 
13 920,00 

0,000 
40 7676918R 	lůprava nerezového stojek + montáž (podložení potrubí) kus 12,000 1 160,001 0,000 

771 	Podlahu z dlaždic 
	

93 227,73 	2,072 
41 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 55,590 72,15 4 010,82 0,017 

42 77115102R Vyrovnávací stěrka podlah tl 5 mm m2 55,590 339,00 18 845,01 0,417 

Montáž obkladů  stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š 
43 771274116 přes 400 mm m 4,500 552,00 2 484,00 0,010 

Montáž obkladů  podstupnic z dlaždic hladkých keramických 
44 771274233 flexibilní lepidlo v do 250 mm m 4,500 295,68 1 330,56 0,006 

Montáž soklů  z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 
45 771474112 do 90 mm m 20,760 146,00 3 030,96 0,009 

46 LSS. TAA35069 Dlažba Taurus 76S Nordic 30x30cm m2 4,650 290,00 1 348,50 0,089 

69 Rio Negro, hladký, matný 

Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
47 771574112 lepidlem do 12 ks/ m2 m2 55,590 663,00 36 856,17 0,350 

48 LSS.TAA35069 Dlažba Taurus 76S Nordic 30x30cm m2 61,149 290,00 17 733,21 1,174 
69 Rio Ne ro hladký.matn 

Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním 
49 771577112 lepidlem za omezený prostor m2 55,590 108,55 6 034,29 0,000 

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m 
50 998771101 t 2,072 750,10 1554,21 0,000 

781 	Dokončovací práce - obklad 
	

92 717,68 
	

1,259 
51 781111R Ruční broušení podkladu m 46,798 93,84 4 391,52 0,001 

52 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 46,798 72,15 3 376,48 0,014 

53 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm 46,12 46,798 354,99 16 612,82 0,211 

54 781151041 
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 
1 mm přes tl 3 mm m2 46,798 44,66 2 090,00 0,068 

55 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 16,500 46,92 774,18 0,003 
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem Hmotnost  
celkem 

profil ukončovaci pro vnější hrany obkladů  hliník leskle 
56 59054132 eloxovaný chromem 8x2500mm m 18,150 189,60 3 441,24 0,002 

Montáž obkladů  vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 
57 781474112 lepených flexibilním lepidlem m2 46,798 690,20 32 299,98 0,281 
58 597. TAA35069 Dlažba Taurus 76S Nordic 30x30cm m2 51,478 290,00 14 928 62 0,649 

Příplatek k montáži obkladů  vnitřních keramických hladkých za 
59 781477112 omezený prostor m2 46,120 246,75 11 380,11 0,000 

Montáž obkladů  ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými 
60 781571121 standartním lepidlem m 5,100 390,25 1 990,28 0,010 
61 597.TAA35069 Dlažba Taurus 76S Nordic 30x30cm m2 1,683 290.00 488.07 0,021 

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 
62 998781101 m t 1,259 750,10 944,38 0,000 

783 	Dokončovací aráce - nátě 
	

1 269.60 
	

0.001 

63 783317101 
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 L 	5,848 217,10 1 269,60 0,001 

Dokončovací práce - malby a tapety 9 064,52 0,031 
Jednonásobné bílé malby ze směsí m2 238,540 38,00 9 064,521 0,031 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

960,00 

960,00 

0,000 

0,000 
Demontáž - stožáru kpl 1,000 960,00 960,00 0,000 

784 
64 1784211001 

M 

21-M 
65 1210021121-D 

OST 
	

Oplocení 
	

291 244,31 	36,987 

1 
	

Zemní práce 
	

37 581,25 
	

0,000 
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně  s 

66 131111333 motorovým vrtákem m 52,800 313,20 16 536,96 0,000 

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
67 132212101 soudržných horninách tř. 3 m3 20,365 793,50 16 159,63 0,000 

pod obrubníky, základ pod zdivo, týhy pro chraničky 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
68 162201219 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 19,732 81,70 1 612,10 0,000 

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny 
69 162251101 třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 14,131 104,10 1 471,04 0,000 

Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny 
70 162701102 tř. 1 až 4 m3 4,933 180,00 887,94 0,000 

71 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,933 15,20 74,98 0,000 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
72 171201211 (skládkovné) t 8,386 100,00 838,60 0,000 

2 
	

Zakládání 
	

6 478,83 
	

4,597 
73 274351121 Zřízení bednění základových pasů  rovného m2 1,500 411,75 617,63 0,004 

74 274351122 Odstranění bednění základových pasů  rovného m2 1,500 77,35 116,03 0,000 

75 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,872 3 069,00 5 745,17 4,593 
brána 

3 
	

Svislé a kompletní konstrukce 
	

172 005,06 
	

11,543 
Osazování sloupků  a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se 

76 338171123 zabetonováním kus 66,000 302,81 19 985,46 11,543 

sloupek Euro 1, v. 2300mm, profil 60x4Omm, zelený komaxit 
77 553001 RAL 6005 kus 66,000 399,70 26 380,20 0,000 
78 553002 objímka Euro průběžná, koncová, rohová kus 132,000 63,20 8 342,40 0.000 
79 348101230 Osazení vrata vrátek k oplocení na ocelové sloupky clo 6 m2 kus 1,000 1 850,00 1 850,00 0,000 

brána dvoukřídlová 3000/1530mM, výplň  panel Euro Standard 
80 553004 3D, zelený komaxit RAL 6005, vč. sloupků  kus 1,000 37 500,00 37 500.00 0,000 

Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 
81 348171130 15° m 161,000 209,10 33 665,10 0,000 

plotový panel Euro Standard 3D v. 1730mm, š. 2510mm, oka 
82 5530011 50x200mm, O drátu 5 (mm)zelený 	 Zkus 65,000 681,26 44 281,90 0,000 
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost  

celkem 

9 
	

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
	

65 196,00 
	

20,848 
Osazení chodníko5ého obrubníku betonového stojatého bez 

83 916231212 boční opěry do lože z betonu prostého m 161,000 178,08 28 670,88 15,454 

84 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 161,000 117,00 18 837,00 5 394 
Bourání sloupků  a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

85 966071721 odřezáním kus 78,000 100,20 7 815,60 0,000 

Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky 
86 966071821 výšky do 1,6 m m 161,000 61,32 9 872,52 0,000 

998 Přesun hmot 

  

9 983,17  
9 983,171 

0,000 

     

87 1998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m 1t 1 52,5431 	190,001 0,000 

Celkem 
	

747 645,87 	55,908 
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