
Příloha č. 2 

SMLOUVA O DÍLO  

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
  

OBJEDNATEL: Město Vítkov 
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7 
zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 
IČ:   00300870 
DIČ:   CZ00300870 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, 
starosta města 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, 
starosta města, , TDS : TECHNICO Opava, s.r.o. 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1323821/0100 
 

ZHOTOVITEL: KARETA s.r.o. 

sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál     
 zastoupen: , jednatelem společnosti    
 IČ: 62360213   
                                       DIČ: CZ62360213   
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 190776490297/0100   
 

 

1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 

smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 



prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. 

1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 

v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné 

péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 

předkládá. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:     

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov,  

 

dle dokumentace pro provedení stavby - Technická infrastruktura pro výstavbu RD - 

lokalita Těchanovická, Vítkov – pozemní komunikace, plyn, VO, NN, vodovod a 

kanalizace, 12/2019, TECHNICO Opava s.r.o., 

2.2 Bližší specifikace díla je dále uvedena v položkovém rozpočtu stavby (příloha smlouvy 

2a). 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

2.3.1 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, 

2.3.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.3.3 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  



2.3.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob  

a majetku, 

2.3.5 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

2.3.6 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

2.3.7 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

2.3.8 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

2.3.9 provedení přejímky stavby.  

2.3.10 Zajištění fotodokumentace z průběhu stavby na CD 

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění atd. 

2.5 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na 

své nebezpečí. 

2.6 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu 

za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle rozpočtu celkem:  

 

Cena celkem bez DPH:  12 470 643 Kč 

 

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle 

ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností. 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 



platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není 

možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 

3.3 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, 

který vznikne ze slepého rozpočtu (součást zadávací dokumentace – projektové 

dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné 

zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen 

v rámci nabídky uchazeče (dodavatele). 

3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy 

3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 

či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací 

a dodávek odpovídat ceně ve výši 80-ti % ceny uvedené v ceníku ÚRS.  Veškeré 

změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel 

provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí 

na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění 

bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.  

3.6 Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba 

povinná k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle 

zákona o DPH v platném znění. 

 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je obec: Vítkov (511021), kat. úz. : Vítkov (782998), parc. č.: 1144, 

1148, 1152, 1236, 1303/1, 1304, 1156, 3237/1. 

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:   

4.2.1 zahájení prací předáním staveniště:  06/2020 

4.2.2 ukončení prací a předání díla:  06/2021 

4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.  

 

5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje 

za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud 

dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 



způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami  a stanoví lhůty na odstranění vad 

a nedodělků. 

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy. 

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.4.1  Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 

nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými 

skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu 

s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti 

je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 

5.4.2  Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany 

Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro 

provedení Díla. 

5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, 

pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.  

5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou 

dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny.  

 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 48 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.   

6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací 

díla na pracovišti.  

6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci 

BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

7.2 Platby budou prováděny na základě dílčí fakturace na základě soupisu skutečně 

provedených a odsouhlasených prací a to za tato období: 

Faktura č. 1  za období 06 – 08/2020 

Faktura č. 2  za období 09 – 12/2020 

Faktura č. 3  konečná faktura 

 



Nedílnou součástí faktur musí být soupis objednatelem a technickým dozorem 

potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). 

Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS 

vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. 

Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.  

 

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny 

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v 

průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o 

tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo 

víceprací. Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy. 

 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i 

ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých 

výhrad tyto uvést do deníku. 

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 

výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 

povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 

pracím.  



8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  

8.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.10 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky 

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

8.11 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

8.12 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

8.12.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými 

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že 

užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí 

8.12.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle zadávací dokumentace 

8.12.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

8.12.4 originál stavebního deníku  

8.12.5 doklady o uložení odpadů na skládku  

8.13 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle zadávací 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

9.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 



9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-

mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve 

standardním užívání předaného a převzatého díla. 

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 5-ti 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li 

to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 

v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na 

náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů 

po obdržení vyúčtování. 

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů od data doručení reklamace a práce 

provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 

sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 

 
 
 
 



11. SMLUVNÍ POKUTY 

 
11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě ve výši 0, 1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody v plné výši. 

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení do okamžiku jeho 

vyklizení. 

11.5 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad reklamovaných v období záruky, 

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 

každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 

 
12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel 

oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno 

ihned.  

12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla 

objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní 

svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.  

12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních 

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace 

12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 

daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a 

NV č.591/2006 Sb. 

 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání. 



13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet.  

13.4 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel. 

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu 

obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti 

nabývá zveřejněním v Registru smluv.  

13.6 Město Vítkov je povinným subjektem dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona 

v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí Město Vítkov. 

13.7 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 10. 3. 2020  číslo usnesení 1052/28. 

 

 

Ve Vítkově dne ………..…..     V Bruntále dne ………… 

 
 
 
 
 
 
……………………………….                            …………………………………………… 
Za objednatele:               Za zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka               Ing. Marek Němec 
starosta města               jednatel společnosti 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet  
 



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 4 247 568

DPH 21 % 891 989

Cena celkem za stavbu 5 139 558

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

511 495 422 723 88 772

2 511 363 2 075 506 435 856

     VODOVOD - ŘAD 2 511 363 2 075 506 435 856

1 516 877 1 253 618 263 260

     KANALIZACE - ŘAD 1 516 877 1 253 618 263 260

599 823 495 721 104 101

Celkem za stavbu 5 139 558 4 247 568 891 989

Poznámka:

C.7_a. ŠACHTA PRO REDUKČNÍ VENTIL

C.4_c. VODOVOD

C.5_c. KANALIZACE

Výkaz výměr
Datum: 12/2019

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Vodovod + Kanalizace - ŘADY

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové 

části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 

dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.



Díl: 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Cenová soustava

1 011002000 RTO Průzkumné, geodetické a projektové práce sada 1,00 70 454,00 70 454,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. 

uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně 

nutných k provedení díla. "

" - Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení 

stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a 

zápisu do KN (je-li vyžadováno). "

" - Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  dle 

SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a 

uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS. "

" - Vypracování zhotovitelské realizačnÍ a výrobní projektové 

dokumentace. "

" - Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné 

aktualizace. "

" - Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, 

vč. projednání se správci, apod. "

" - Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické 

infrastruktury. "

2 031002000 RTO Zařízení staveniště sada 1,00 108 390,00 108 390,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, 

oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha 

majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby 

do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch 

dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, uvedení 

pozemků a všech povrchů dotčených stavbou včetně zařízení 

staveniště do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, 

požadavků investora, uživatele apod. po zrušení staveniště. "

3 041002000 RTO Inženýrská činnost sada 1,00 27 098,00 27 098,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních 

úkonů spojených s realizací stavby. "

" - Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s 

realizací stavby a následným dáním do užívání. "

" - Provedení veškerých měření a zkoušek, zkoušek 

provedených násypů, revizních zpráv apod. dle platné legislativy 

a dle SoD. "

" - Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní 

správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k 

získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k 

realizaci stavby apod. "

" - Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, 

budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací státní 

správy, koordinátorem BOZP apod. "

" - Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných 

rozhodnutí a povolení apod. "

" - Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných 

v průběhu stavby. "

" - Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které 

nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a 

konstrukcemi, apod.). "

" - Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 

stavem předpokládaného projektantem apod. "

" - Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 

vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, 

proškolení provozovatele s provozováním a užíváním 

realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek. "

4 061002000 RTO Územní vlivy sada 1,00 27 098,00 27 098,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění 

staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztratné u 

zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu 

nízkých nebo vysokých teplot, spotřeba obalového materiálu, 

odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba 

nadstandartních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro 

zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení 

výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. "

" - Mimostaveništění doprava materiálů a výrobků. "

5 071002000 RTO Provozní vlivy sada 1,00 27 098,00 27 098,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích 

osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. "

" - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "

6 081002000 RTO Ostatní náklady sada 1,00 162 585,00 162 585,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Náklady D+M informační tabule dle SoD."

" - Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace 

uvedené SoD a podmínek dotačního titulu."

" - Základní kámen včetně kovové destičky s informacemi o 

projektu."

" - Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu 

příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných 

dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků 

vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. "

Stavba :
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - Vodovod a kanalizace - ŘADY

Objekt : VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., orozpočtových standardů apod.



" Dopravní opatření - dopravní a informační značení na 

komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, 

zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem 

dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a 

komunikací apod. "

Celkem za 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 422 723,00

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - ŘAD

JKSO:    827.11.A1.3.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 2 075 506,50

1 Zemní práce 778 573,62

1 001 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,030 32 517,00 970,47 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění původních travin a zeleně z plochy - v trase hlavní větve "  (59,5+238,95)/10000 0,030

2 001 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,00 5 420,00 5 420,00 CS ÚRS 2019 01

" Kácení stromů "

" Stromy č. 20 " 1,00

3 001 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm kus 2,00 7 045,00 14 090,00 CS ÚRS 2019 01

" Kácení stromů "

" Stromy č. 21, 22 " 2,00

4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,00 3 794,00 3 794,00 CS ÚRS 2019 01

" Ostranění pařezů kácených stromů " 1,00

" V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "

5 001 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,00 4 878,00 9 756,00 CS ÚRS 2019 01

" Ostranění pařezů kácených stromů " 2,00

" V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "

6 221 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 2,25 71,00 159,75 CS ÚRS 2019 01

" Rozebrání dlažby pro výkop kontrolní zápichové jámy " 1,5*1,5 2,25

" V ceně také odstranění travin ze spár dlažby a jejich přemístění na skládku před odvozem k likvidaci. 

"

7 221 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně m2 2,25 488,00 1 098,00 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění podkladu pod dlažbou pro výkop kontrolní zápichové jámy " 1,5*1,5 2,25

8 221 113107023 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně m2 21,85 731,00 15 972,35 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění podkladu pod asfaltem při provádění hlavní větve vodovodu " 18,9 18,90

" Odstranění podkladu pod asfaltem pro sondu nad plynovodem " 1,5*1,5 2,25

" Odstranění štěrkové plochy u zápichové jámy - L1 " 0,7 0,70

9 221 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně m2 21,15 515,00 10 892,25 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění asfaltu při provádění hlavní větve vodovodu " 18,9 18,90

" Odstranění asfaltu pro sondu nad plynovodem " 1,5*1,5 2,25

10 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,50 55,00 137,50 CS ÚRS 2019 01

" Vytrhání obrub kolem asfaltové plochy při provedení vodovodu - u napojovacího bodu N1 " 2,5 2,50

" V ceně také vybourání lože. "

11 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 120,00 44,00 5 280,00 CS ÚRS 2019 01

12 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 15,00 108,00 1 620,00 CS ÚRS 2019 01

13 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 5,00 247,00 1 235,00 CS ÚRS 2019 01

14 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 10,00 217,00 2 170,00 CS ÚRS 2019 01

15 001 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 0,30 535,00 161,89 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek 2 % " (15,13)*0,02 0,30

16 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 44,77 278,00 12 445,37 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " ((59,5+238,95))*0,150 44,77

17 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 15,13 238,00 3 600,70 CS ÚRS 2019 01

" Odkopávky pro komunikaci se živičným krytem " (18,9)*0,41+(2,25)*0,46 8,78

" Odkopávky pro zvýšení únostnosti - sanaci pláně - pod opravou stávající asfaltové komunikace " 

(2,25+18,9)*0,3 6,35

18 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 7,57 30,00 226,95 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 50 % " (15,13)*0,5 7,57

19 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 25,18 535,00 13 470,77 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 5 % " (50,4+450,14+3,04)*0,05 25,18

20 001 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 50,40 283,00 14 263,20 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení zapažené jámy - startovací zápichová - u L1 " (3,0*3,0*1,45) 13,05

" Hloubení zapažené jámy - startovací zápichová - u L8 " (3,0*3,0*1,65) 14,85

" Hloubení zapažené jámy - startovací zápichová - u L9 " (3,0*3,0*2,50) 22,50

21 001 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 25,20 37,00 932,40 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (50,4)*0,5 25,20

22 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku m3 450,14 288,00 129 638,88 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro hlavní větev vodovodu "

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek N1 - L1 " ((8,75-6,2)*1,2*1,4) 4,28

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L1 - L2 " (11,8*1,2*1,55) 21,95

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L2 - L3 " (20,5*1,2*1,65) 40,59

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L3 - L4 " (19,2*1,2*1,65) 38,02

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L4 - L5 " (2,0*1,2*1,65) 3,96

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L5 - L6 " (2,0*1,2*1,65) 3,96

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L6 - L7 " (16,85*1,2*1,7) 34,37

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L7 - L8 " (9,6*1,2*1,7) 19,58

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L8 - L9 " ((11,3-10,0)*1,2*2,05) 3,20

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L9 - L10 " (9,4*1,2*2,3) 25,94

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L10 - RŠ " (2,55*1,2*2,0) 6,12

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek RŠ - L11 " (2,55*1,2*1,5) 4,59

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L11 - O1 " (3,7*1,2*1,4) 6,22

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O1 - O2 " (17,4*1,2*1,5) 31,32

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O2 - O3 " (22,8*1,2*1,65) 45,14

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O3 - L12 " (8,3*1,2*1,65) 16,43

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L12 - O4 " (2,75*1,2*1,65) 5,45

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O4 - O5 " (18,8*1,2*1,65) 37,22

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O5 - O6 " (6,75*1,2*1,65) 13,37

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O6 - O7 " (21,0*1,2*1,65) 41,58

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O7 - O8 " (2,6*1,2*1,65) 5,15

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O8 - H2 " (20,45*1,2*1,65) 40,49

" Hloubení rýh pro sondu "

" Hloubení rýh pro sondu v místě plynovodu " (1,0*1,0*1,2) 1,20

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



23 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 225,07 37,00 8 327,59 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (450,14)*0,5 225,07

24 001 132212202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3, 

včetně naložení výkopku m3 3,04 1 084,00 3 292,65 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro kontrolní zápichovou jámu - u N1 - ručně " (1,5*1,5*1,35) 3,04

25 001 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 1,52 53,00 80,56 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (3,04)*0,5 1,52

26 001 141721116 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 m 16,20 3 360,00 54 432,00 CS ÚRS 2019 01

" Protlak pro potrubí vodovodu. " 6,2+10 16,20

" V ceně zohledněny náklady na přemístění vykopané zeminy, úpravu čela potrubí pro protlačení. "

27 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 566,80 5,00 2 834,02 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro hlavní větev vodovodu "

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek N1 - L1 - 80 % " (((8,75-6,2)*1,4)*2)*0,8 5,71

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L1 - L2 - 80 % " ((11,8*1,55)*2)*0,8 29,26

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L2 - L3 - 80 % " ((20,5*1,65)*2)*0,8 54,12

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L3 - L4 - 80 % " ((19,2*1,65)*2)*0,8 50,69

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L4 - L5 - 80 % " ((2,0*1,65)*2)*0,8 5,28

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L5 - L6 - 80 % " ((2,0*1,65)*2)*0,8 5,28

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L6 - L7 - 80 % " ((16,85*1,7)*2)*0,8 45,83

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L7 - L8 - 80 % " ((9,6*1,7)*2)*0,8 26,11

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L10 - RŠ - 80 % " ((2,55*2,0)*2)*0,8 8,16

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek RŠ - L11 - 80 % " ((2,55*1,5)*2)*0,8 6,12

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L11 - O1 - 80 % " ((3,7*1,4)*2)*0,8 8,29

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O1 - O2 - 80 % " ((17,4*1,5)*2)*0,8 41,76

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O2 - O3 - 80 % " ((22,8*1,65)*2)*0,8 60,19

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O3 - L12 - 80 % " ((8,3*1,65)*2)*0,8 21,91

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L12 - O4 - 80 % " ((2,75*1,65)*2)*0,8 7,26

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O4 - O5 - 80 % " ((18,8*1,65)*2)*0,8 49,63

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O5 - O6 - 80 % " ((6,75*1,65)*2)*0,8 17,82

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O6 - O7 - 80 % " ((21,0*1,65)*2)*0,8 55,44

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O7 - O8 - 80 % " ((2,6*1,65)*2)*0,8 6,86

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O8 - H2 - 80 % " ((20,45*1,65)*2)*0,8 53,99

" Pažení rýhy pro kontrolní zápichovou jámu "

" Pažení rýhy pro kontrolní zápichovou jámu - u N1 - 80 % " ((1,5*1,35)*2)*0,8 3,24

" Pažení rýh pro sondu "

" Pažení rýh pro sondu v místě plynovodu " ((1,0*1,2)*4)*0,8 3,84

28 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 38,86 22,00 854,83 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro hlavní větev vodovodu "

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L8 - L9 - 80 % " (((11,3-10,0)*2,05)*2)*0,8 4,26

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L9 - L10 - 80 % " ((9,4*2,3)*2)*0,8 34,59

29 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 566,80 5,00 2 834,02 CS ÚRS 2019 01

30 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 38,86 16,00 621,70 CS ÚRS 2019 01

31 001 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 53,76 22,00 1 182,72 CS ÚRS 2019 01

" Pažení startovacích zápichových jam "

" Pažení zapažené jámy - startovací zápichová - u L1 - 80 % " ((3,0*1,45)*4)*0,8 13,92

" Pažení zapažené jámy - startovací zápichová - u L8 - 80 % " ((3,0*1,65)*4)*0,8 15,84

" Pažení zapažené jámy - startovací zápichová - u L9 - 80 % " ((3,0*2,50)*4)*0,8 24,00

32 001 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 53,76 16,00 860,16 CS ÚRS 2019 01

33 001 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 30,24 11,00 332,64 CS ÚRS 2019 01

" Rozepření zapažených startovacích zápichových jam "

" Rozepření zapažené jámy - startovací zápichová - u L1 - 60 % " (3,0*3,0*1,45)*0,6 7,83

" Rozepření zapažené jámy - startovací zápichová - u L8 - 60 % " (3,0*3,0*1,65)*0,6 8,91

" Rozepření zapažené jámy - startovací zápichová - u L9 - 60 % " (3,0*3,0*2,5)*0,6 13,50

34 001 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 30,24 16,00 483,84 CS ÚRS 2019 01

35 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 278,51 50,00 13 925,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 50 % z celkové kubatury " 

(450,14)*0,5 225,07

" Svislé přemístění výkopů z hloubení startovacích jam pro potrubí vodovodu - 100 % z celkové 

kubatury " (50,40)*1,0 50,40

" Svislé přemístění výkopů z hloubení kontrolní jámy pro potrubí vodovodu - 100 % z celkové kubatury 

" (3,04)*1,0 3,04

36 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 44,77 16,00 716,28 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (59,5+238,95)*0,150 44,77

37 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 341,68 130,00 44 418,47 CS ÚRS 2019 01

" Zásypy štěrkem pro potrubí vedené v komunikacích "

" Zásyp potrubí štěrkem pro hlavní větev vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek N1 - L1 " ((8,75-6,2-1,65)*1,2)*(1,4-0,15-0,45) 0,86

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L1 - L2 " ((11,8-6,1)*1,2)*(1,55-0,15-0,45) 6,50

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L9 - L10 " (9,4*1,2)*(2,3-0,15-0,45) 19,18

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L10 - RŠ " ((2,55-0,9)*1,2)*(2,0-0,15-0,45) 2,77

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek RŠ - L11 " ((2,55-1,05)*1,2)*(1,5-0,15-0,45) 1,62

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L11 - O1 " (3,7*1,2)*(1,4-0,15-0,45) 3,55

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O1 - O2 " (17,4*1,2)*(1,5-0,15-0,45) 18,79

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O2 - O3 " (22,8*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 28,73

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O3 - L12 " (8,3*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 10,46

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L12 - O4 " (2,75*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 3,47

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O4 - O5 " (18,8*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 23,69

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O5 - O6 " (6,75*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 8,51

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O6 - O7 " (21,0*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 26,46

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O7 - O8 " (2,6*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 3,28

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O8 - H2 " (20,45*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 25,77

" Zásyp startovacích zápichových jam štěrkem "

" Zásyp startovací zápichová jámy štěrkem - u L1 " (3,0*3,0*1,45) 13,05

" Zásyp startovací zápichová jámy štěrkem - u L9 " (3,0*3,0*2,50) 22,50

" Zásyp kontrolní zápichové jámy štěrkem "

" Zásyp kontrolní zápichové jámy štěrkem - u N1 " (1,5*1,5*1,35) 3,04

" Zásyp rýh pro sondu "

" Zásyp rýhy pro sondu v místě plynovodu štěrkem " (1,0*1,0*1,2) 1,20

" Zásypy zeminou pro potrubí vedené v komunikacích "

" Zásyp potrubí zeminou pro hlavní větev vodovodu "



" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek N1 - L1 " ((8,75-6,2-0,9)*1,2)*(1,4-0,15-0,45) 1,58

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L1 - L2 " (6,1*1,2)*(1,55-0,15-0,45) 6,95

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L2 - L3 " (20,5*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 25,83

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L3 - L4 " (19,2*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 24,19

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L4 - L5 " (2,0*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 2,52

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L5 - L6 " (2,0*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 2,52

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L6 - L7 " (16,85*1,2)*(1,7-0,15-0,45) 22,24

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L7 - L8 " (9,6*1,2)*(1,7-0,15-0,45) 12,67

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L8 - L9 " ((11,3-10,0)*1,2)*(2,05-0,15-0,45) 2,26

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L10 - RŠ " (0,9*1,2)*(2,0-0,15-0,45) 1,51

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek RŠ - L11 " (1,05*1,2)*(1,5-0,15-0,45) 1,13

" Zásyp startovacích zápichových jam zeminou "

" Zásyp startovací zápichová jámy zeminou - u L8 " (3,0*3,0*1,65) 14,85

38 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 446,86 336,00 150 144,96 CS ÚRS 2019 01

" Zásypy štěrkem pro potrubí vedené v komunikacích "

" Zásyp potrubí štěrkem pro hlavní větev vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek N1 - L1 " (0,86)*2,0 1,72

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L1 - L2 " (6,5)*2,0 13,00

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L9 - L10 " (19,18)*2,0 38,36

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L10 - RŠ " (2,77)*2,0 5,54

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek RŠ - L11 " (1,62)*2,0 3,24

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L11 - O1 " (3,55)*2,0 7,10

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O1 - O2 " (18,79)*2,0 37,58

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O2 - O3 " (28,73)*2,0 57,46

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O3 - L12 " (10,46)*2,0 20,92

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L12 - O4 " (3,47)*2,0 6,94

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O4 - O5 " (23,69)*2,0 47,38

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O5 - O6 " (8,51)*2,0 17,02

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O6 - O7 " (26,46)*2,0 52,92

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O7 - O8 " (3,28)*2,0 6,56

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O8 - H2 " (25,77)*2,0 51,54

" Zásyp startovacích zápichových jam štěrkem "

" Zásyp startovací zápichová jámy štěrkem - u L1 " (13,05)*2,0 26,10

" Zásyp startovací zápichová jámy štěrkem - u L9 " (22,5)*2,0 45,00

" Zásyp kontrolní zápichové jámy štěrkem "

" Zásyp kontrolní zápichové jámy štěrkem - u N1 " (3,04)*2,0 6,08

" Zásyp rýh pro sondu "

" Zásyp rýhy pro sondu v místě plynovodu štěrkem " (1,2)*2,0 2,40

39 001 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu " 1,00

40 001 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm kus 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu " 2,00

41 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 121,42 247,00 29 990,49 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro hlavní větev vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek N1 - L1 - tl. 450 mm " ((8,75-6,2)*1,2)*0,45 1,38

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 450 mm " (11,8*1,2)*0,45 6,37

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L2 - L3 - tl. 450 mm " (20,5*1,2)*0,45 11,07

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L3 - L4 - tl. 450 mm " (19,2*1,2)*0,45 10,37

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L4 - L5 - tl. 450 mm " (2,0*1,2)*0,45 1,08

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L5 - L6 - tl. 450 mm " (2,0*1,2)*0,45 1,08

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L6 - L7 - tl. 450 mm " (16,85*1,2)*0,45 9,10

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L7 - L8 - tl. 450 mm " (9,6*1,2)*0,45 5,18

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L8 - L9 - tl. 450 mm " ((11,3-10,0)*1,2)*0,45 0,70

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L9 - L10 - tl. 450 mm " (9,4*1,2)*0,45 5,08

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L10 - RŠ - tl. 450 mm " (2,55*1,2)*0,45 1,38

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek RŠ - L11 - tl. 450 mm " (2,55*1,2)*0,45 1,38

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L11 - O1 - tl. 450 mm " (3,7*1,2)*0,45 2,00

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O1 - O2 - tl. 450 mm " (17,4*1,2)*0,45 9,40

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O2 - O3 - tl. 450 mm " (22,8*1,2)*0,45 12,31

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O3 - L12 - tl. 450 mm " (8,3*1,2)*0,45 4,48

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L12 - O4 - tl. 450 mm " (2,75*1,2)*0,45 1,49

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O4 - O5 - tl. 450 mm " (18,8*1,2)*0,45 10,15

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O5 - O6 - tl. 450 mm " (6,75*1,2)*0,45 3,65

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O6 - O7 - tl. 450 mm " (21,0*1,2)*0,45 11,34

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O7 - O8 - tl. 450 mm " (2,6*1,2)*0,45 1,40

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O8 - H2 - tl. 450 mm " (20,45*1,2)*0,45 11,04

42 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 242,86 369,00 89 615,34 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro hlavní větev vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek N1 - L1 " (1,38)*2,0 2,76

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L1 - L2 " (6,37)*2,0 12,74

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L2 - L3 " (11,07)*2,0 22,14

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L3 - L4 " (10,37)*2,0 20,74

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L4 - L5 " (1,08)*2,0 2,16

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L5 - L6 " (1,08)*2,0 2,16

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L6 - L7 " (9,1)*2,0 18,20

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L7 - L8 " (5,18)*2,0 10,36

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L8 - L9 " (0,7)*2,0 1,40

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L9 - L10 " (5,08)*2,0 10,16

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L10 - RŠ " (1,38)*2,0 2,76

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek RŠ - L11 " (1,38)*2,0 2,76

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L11 - O1 " (2,0)*2,0 4,00

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O1 - O2 " (9,4)*2,0 18,80

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O2 - O3 " (12,31)*2,0 24,62

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O3 - L12 " (4,48)*2,0 8,96

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L12 - O4 " (1,49)*2,0 2,98

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O4 - O5 " (10,15)*2,0 20,30

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O5 - O6 " (3,65)*2,0 7,30

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O6 - O7 " (11,34)*2,0 22,68

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O7 - O8 " (1,4)*2,0 2,80



" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O8 - H2 " (11,04)*2,0 22,08

43 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 82,90 27,00 2 238,30 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 59,5 59,50

" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " 2,25+18,9+2,25 23,40

44 231 181111123 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:1 m2 238,95 55,00 13 142,25 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy - příkop " 238,95 238,95

45 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 59,50 43,00 2 558,50 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 150 mm - před výsadbou " 59,5 59,50

46 231 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 59,50 21,00 1 249,50 CS ÚRS 2019 01

" Založení parkového trávníku - výsev " 59,5 59,50

47 231 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 238,95 21,00 5 017,95 CS ÚRS 2019 01

" Založení parkového trávníku - výsev - příkop " 238,95 238,95

48 005 00572410 osivo směs travní parková kg 5,97 108,00 644,65 CS ÚRS 2019 01

" Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (59,5+238,95)*0,02 5,97

49 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 238,95 43,00 10 274,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava terénu v příkopě " 238,95 238,95

50 001 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 238,95 42,00 10 035,90 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 150 mm - před výsadbou. " (238,95) 238,95

51 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 119,00 16,00 1 904,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (59,5)*2 119,00

52 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 119,00 16,00 1 904,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (59,5)*2 119,00

53 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 59,50 13,00 773,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (59,5)*1 59,50

54 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 59,50 10,00 595,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (59,5)*1 59,50

55 231 183403353 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 m2 238,95 13,00 3 106,35 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav - příkop -1x " 238,95 238,95

56 231 183403371 Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1 m2 238,95 10,00 2 389,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav - příkop -1x " 238,95 238,95

57 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 59,50 7,00 416,50 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 59,5 59,50

58 231 183451513 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 plochy do 1000 m2 m2 238,95 7,00 1 672,65 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - příkop " 238,95 238,95

59 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 2,92 10 839,00 31 702,02 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (59,5+238,95)*0,0098 2,92

60 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 298,45 55,00 16 414,75 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 

(59,5+238,95) 298,45

" V ceně i dodávka vody " 

61 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,30 5 420,00 1 617,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(59,5+238,95))*2 0,30

62 231 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 119,00 11,00 1 309,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (59,5)*2 119,00

63 231 184802311 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1 m2 477,90 11,00 5 256,90 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav - příkop. " (238,95)*2 477,90

64 001 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 3,00 542,00 1 626,00 CS ÚRS 2019 01

" Ochrana stromu v ulici Těchanovická v blízkosti výkopu vodovodu. "  3,00

65 001 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,00 813,00 813,00 CS ÚRS 2019 01

" Ochrana stromu v ulici Těchanovická v blízkosti výkopu vodovodu. "  1,00

66 001 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS 2019 01

" Ochrana stromu v ulici Těchanovická v blízkosti výkopu vodovodu. "  1,00

67 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0012 6 503,00 7,74 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((59,5)*0,02)/1000 0,0012

68 231 185802133 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1 t 0,0048 6 503,00 31,08 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy - příkop " ((238,95)*0,02)/1000 0,0048

69 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 5,97 55,00 328,30 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (59,5+238,95)*0,02 5,97

70 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 59,50 16,00 952,00 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 59,5 59,50

71 231 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 238,95 16,00 3 823,20 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku - příkkop " 238,95 238,95

72 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,48 542,00 2 426,40 CS ÚRS 2019 01

" Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(59,5+238,95) 4,48

2 Zakládání 24,75

73 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,25 11,00 24,75 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod zpevněnými plochami. " 2,25 2,25

4 Vodorovné konstrukce 52 655,37

74 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 40,47 1 301,00 52 655,37 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro hlavní větev vodovodu "

" Lože pro vodovod - úsek N1 - L1 - tl. 150 mm " ((8,75-6,2)*1,2)*0,15 0,46

" Lože pro vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 150 mm " (11,8*1,2)*0,15 2,12

" Lože pro vodovod - úsek L2 - L3 - tl. 150 mm " (20,5*1,2)*0,15 3,69

" Lože pro vodovod - úsek L3 - L4 - tl. 150 mm " (19,2*1,2)*0,15 3,46

" Lože pro vodovod - úsek L4 - L5 - tl. 150 mm " (2,0*1,2)*0,15 0,36

" Lože pro vodovod - úsek L5 - L6 - tl. 150 mm " (2,0*1,2)*0,15 0,36

" Lože pro vodovod - úsek L6 - L7 - tl. 150 mm " (16,85*1,2)*0,15 3,03

" Lože pro vodovod - úsek L7 - L8 - tl. 150 mm " (9,6*1,2)*0,15 1,73

" Lože pro vodovod - úsek L8 - L9 - tl. 150 mm " ((11,3-10,0)*1,2)*0,15 0,23

" Lože pro vodovod - úsek L9 - L10 - tl. 150 mm " (9,4*1,2)*0,15 1,69

" Lože pro vodovod - úsek L10 - RŠ - tl. 150 mm " (2,55*1,2)*0,15 0,46

" Lože pro vodovod - úsek RŠ - L11 - tl. 150 mm " (2,55*1,2)*0,15 0,46

" Lože pro vodovod - úsek L11 - O1 - tl. 150 mm " (3,7*1,2)*0,15 0,67

" Lože pro vodovod - úsek O1 - O2 - tl. 150 mm " (17,4*1,2)*0,15 3,13

" Lože pro vodovod - úsek O2 - O3 - tl. 150 mm " (22,8*1,2)*0,15 4,10

" Lože pro vodovod - úsek O3 - L12 - tl. 150 mm " (8,3*1,2)*0,15 1,49

" Lože pro vodovod - úsek L12 - O4 - tl. 150 mm " (2,75*1,2)*0,15 0,50



" Lože pro vodovod - úsek O4 - O5 - tl. 150 mm " (18,8*1,2)*0,15 3,38

" Lože pro vodovod - úsek O5 - O6 - tl. 150 mm " (6,75*1,2)*0,15 1,22

" Lože pro vodovod - úsek O6 - O7 - tl. 150 mm " (21,0*1,2)*0,15 3,78

" Lože pro vodovod - úsek O7 - O8 - tl. 150 mm " (2,6*1,2)*0,15 0,47

" Lože pro vodovod - úsek O8 - H2 - tl. 150 mm " (20,45*1,2)*0,15 3,68

5 Komunikace 47 930,35

75 221 596999101 SPC D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - v místě sondy - Specifikace dle PD m2 2,25 2 182,00 4 909,50 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

75a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 555,00 1387,50

75b " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 1127,00 2817,50

75c " - Deska z prostého betonu - tl. 200 mm - 2,40 m2 " m2 2,40 250,00 600,00

75d " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 250,00 625,00

" Asfaltová plocha s betonovou desku " 1,5*1,5 2,25

" Cena skladby včetně ztratného " 

76 221 596999102 SPC D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - Specifikace dle PD m2 18,90 2 182,00 41 239,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

76a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 20,8 m2 " m2 20,80 555,00 11544,00

76b " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 20,8 m2 " m2 20,80 1127,00 23441,60

76c " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 20,8 m2 " m2 20,80 250,00 5200,00

76d " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 20,8 m2 " m2 20,80 250,00 5200,00

" Asfaltová plocha " 18,9 18,90

" Cena skladby včetně ztratného " 

77 221 596999103 SPC D+M Betonová dlažba - chodník - Specifikace dle PD m2 2,25 655,00 1 473,75 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V ceně : "

77a " - Montáž očištěné betonové dlažby - 2,8 m2 " m2 2,25 330,00 742,50

77b " - Betonová dlažba - rezerva ± 10 % - 0,27 m2 " m2 0,27 44,00 11,88

77c " - Lože z drti frakce 4-8 - tl. 30 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar - 0,15 t " t 0,15 101,50 15,23

77d " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 2,5 m2 " m2 2,50 219,50 548,75

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 2,25 2,25

78 221 596999104 SPC D+M Štěrková plocha - Specifikace dle PD m2 0,70 439,00 307,30 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

78a " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 0,8 m2 " m2 0,80 219,50 175,60

78b " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 0,8 m2 " m2 0,80 219,50 175,60

" Štěrková plocha " 0,70

" Cena skladby včetně ztratného " 

8 Trubní vedení 660 538,51

79 271 851261131 RTO D+M Potrubí z trub z tvárné litiny (GGG) DN 100 - Specifikace dle PD m 265,16 1 892,00 501 673,26 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí z tvárné litiny DN 100. " 

" Potrubí pro vodovod - úsek N1 - L1 " (8,75)*1,1 9,63

" Potrubí pro vodovod - úsek L1 - L2 " (11,8)*1,1 12,98

" Potrubí pro vodovod - úsek L2 - L3 " (20,5)*1,1 22,55

" Potrubí pro vodovod - úsek L3 - L4 " (19,2)*1,1 21,12

" Potrubí pro vodovod - úsek L4 - L5 " (2,0)*1,1 2,20

" Potrubí pro vodovod - úsek L5 - L6 " (2,0)*1,1 2,20

" Potrubí pro vodovod - úsek L6 - L7 " (16,85)*1,1 18,54

" Potrubí pro vodovod - úsek L7 - L8 " (9,6)*1,1 10,56

" Potrubí pro vodovod - úsek L8 - L9 " (11,3)*1,1 12,43

" Potrubí pro vodovod - úsek L9 - L10 " (9,4)*1,1 10,34

" Potrubí pro vodovod - úsek L10 - RŠ " (2,55)*1,1 2,81

" Potrubí pro vodovod - úsek RŠ - L11 " (2,55)*1,1 2,81

" Potrubí pro vodovod - úsek L11 - O1 " (3,7)*1,1 4,07

" Potrubí pro vodovod - úsek O1 - O2 " (17,4)*1,1 19,14

" Potrubí pro vodovod - úsek O2 - O3 " (22,8)*1,1 25,08

" Potrubí pro vodovod - úsek O3 - L12 " (8,3)*1,1 9,13

" Potrubí pro vodovod - úsek L12 - O4 " (2,75)*1,1 3,03

" Potrubí pro vodovod - úsek O4 - O5 " (18,8)*1,1 20,68

" Potrubí pro vodovod - úsek O5 - O6 " (6,75)*1,1 7,43

" Potrubí pro vodovod - úsek O6 - O7 " (21,0)*1,1 23,10

" Potrubí pro vodovod - úsek O7 - O8 " (2,6)*1,1 2,86

" Potrubí pro vodovod - úsek O8 - H2 " (20,45)*1,1 22,50

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

80 271 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 241,05 13,00 3 133,65 CS ÚRS 2019 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - hlavní větev " 

(8,75+11,8+20,5+19,2+2,0+2,0+16,85+9,6+11,3+9,4+2,55+2,55+3,7+17,4+22,8+8,3+2,75+18,8+6,75

+21,0+2,6+20,45) 241,05

81 271 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 482,10 11,00 5 303,10 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - hlavní větev " 241,05*2 482,10

82 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 2,00

83 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 241,05 30,00 7 231,50 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí z tvárné litiny " 

8,75+11,8+20,5+19,2+2,0+2,0+16,85+9,6+11,3+9,4+2,55+2,55+3,7+17,4+22,8+8,3+2,75+18,8+6,75+

21,0+2,6+20,45 241,05

84 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 241,05 16,00 3 856,80 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí z tvárné litiny " 

8,75+11,8+20,5+19,2+2,0+2,0+16,85+9,6+11,3+9,4+2,55+2,55+3,7+17,4+22,8+8,3+2,75+18,8+6,75+

21,0+2,6+20,45 241,05

85 271 899999601 SPC D+M Hydrant podzemní z tvárné litiny, včetně poklopu - kalník - Specifikace dle PD - H1 kus 1,00 31 650,00 31 650,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Hydrant podzemní (kalník) s dvojčinným uzávěrem DN 80, vč. uzávěru HAWLE před hydrantem. " 1,00

" V ceně osazení a dodání hydrantu, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, podložky, 

montážní materiál, osazení a dodání poklopu. " 

86 271 899999602 SPC D+M Hydrant podzemní z tvárné litiny, včetně poklopu - vzdušník - Specifikace dle PD - H2 kus 1,00 31 650,00 31 650,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Hydrant podzemní (vzdušník) s dvojčinným uzávěrem DN 80, vč. uzávěru HAWLE před hydrantem. 

" 1,00

" V ceně osazení a dodání hydrantu, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, podložky, 

montážní materiál, osazení a dodání poklopu. " 

87 271 899999603 SPC D+M Napojení potrubí nového rozvodu na stávající rozvod - Specifikace dle PD - N1 sada 1,00 27 098,00 27 098,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Zajištění napojení nového rozvodu potrubí z litiny na stávající potrubí z PVC DN 100. " 1,00



" V ceně:

 - Výřez stávajícího potrubí pro napojení nového vč. přesunu suti - 1×;

 - Přesuvka z litiny - 1×; 

 - T - kus s přírubovou odbočkou + spojky jištěné proti posunu - 1×;

 - Šoupě - 1×;

 - Teleskopická zemní souprava pro šoupě - 1×;

 - Uliční poklop šoupěte - 1×;

 - Přírubová tvarovka s hrdlem - 1×.

" Včetně veškerého dalšího nutného příslušenství a materiálu nutných pro správné provedené 

napojení na stávající řád. " 

88 271 899999604 SPC D+M Chránička z PE DN 200 - Specifikace dle PD m 17,82 2 710,00 48 292,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Plastová chránička pro vodovodní potrubí. " (10,0+6,2)*1,1 17,82

" V ceně chránička, veškeré těsnící a napojovací prvky a další příslušenství k provedení nasunutí 

chráničky na potrubí. V ceně také přesun hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 300 352,10

89 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 

12/15 m 2,50 542,00 1 355,00 CS ÚRS 2019 01

" Osazení očištěných obrubníků " (2,5) 2,50

90 221 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 70,15 542,00 38 021,30 CS ÚRS 2019 01

" Žlab do příkopu v místě vedení vodovodu " 20,5+19,2+2,0+2,0+16,85+9,6 70,15

91 592 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm m 77,17 309,00 23 843,99 CS ÚRS 2019 01

" Žlab do příkopu v místě vedení vodovodu " (70,15)*1,1 77,17

92 221 966005901 SPC DMTŽ + Zpětná montáž - sloupku ve svahu příkopu - Specifikace dle PD kus 1,00 10 839,00 10 839,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Demontáž, uskladnění a zpětná montáž sloupku na svahu příkopu vč. informativní destičky. " 1,00

" V ceně šetrná demontáž stávajícího sloubku, odstranění základů, uskladnění (ochrana), nutné 

ošetření (otrýskání, nátěr, …), zpětná montáž vč. výkopových prací, provdení nového základu a 

veškerého nutného příslušenství. V ceně také přesun hmot a suti. " 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 

za uložení odpadu. " 

93 231 966005902 SPC

D+M Ochrana stávajícího oplocení při zemních pracích pro hloubení zápichové jámy u napojení - 

Specifikace dle PD sada 1,00 27 098,00 27 098,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Ochrana stávajícího oplocení před poškozením, vyvrácením při provádění výkopových a 

napojovacích pracích. " 1,00

" V ceně veškerý nutný materiál proti poškození stávajícího oplocení - např. ochranné bednění, stojky 

pro podchycení, apod … .V ceně také přesun hmot. " 

94 971 971999901 SPC D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - Specifikace dle PD m 13,85 2 818,00 39 029,30 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela betonového 

/ asfaltového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná zálivka spar vč. pásky, - odvoz a uložení 

vybouraných hmot. " 13,85

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 

za uložení odpadu. " 

95 221 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 2,50 108,00 270,00 CS ÚRS 2019 01

" Očištění vybouraných stojatých obrubníků pro zpětmé použití " 2,5 2,50

96 221 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 2,25 108,00 243,00 CS ÚRS 2019 01

" Očištění vybourané dlažby " 2,25 2,25

97 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu sada 1,00 2 168,00 2 168,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V položce zahrnut vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz biologického odpadu, likvidace v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, 

včetně poplatků za uložení odpadu " 1,00

98 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 118,25 144,00 17 028,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - hlavní větev " 

(1,58+6,95+25,83+24,19+2,52+2,52+22,24+12,67+2,26+1,51+1,13) 103,40

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - jámy " (14,85) 14,85

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

98a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 118,25 100,00 11825,00

98b " Složení zeminy " m3 118,25 44,00 5203,00

99 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 163,02 144,00 23 474,88 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " (103,4+14,85) 118,25

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 44,77 44,77

99a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 163,02 40,00 6520,80

99b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 163,02 64,00 10433,28

99c " Složení zeminy " m3 163,02 40,00 6520,80

100 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 401,11 267,00 107 096,37 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " (450,14+50,4+3,04)-118,25 385,33

" Odvoz zeminy z provedení protlaku " 0,65 0,65

" Odvoz zeminy z odkopávek " 15,13 15,13

100a " Naložení zeminy " m3 401,11 40,00 16044,40

100b " Odvoz zeminy " m3 401,11 20,00 8022,20

100c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 401,11 17,00 6818,87

100d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 401,11 10,00 4011,10

100e " Poplatek za uložení zeminy " m3 401,11 180,00 72199,80

101 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...) t 10,78 258,00 2 781,24 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 

za uložení odpadu. " 10,78

101a " Vodorovné přemístění suti " t 10,78 19,00 204,82

101b " Svislé přemístění suti " t 10,78 19,00 204,82

101c " Naložení suti " t 10,78 80,00 862,40

101d " Odvoz suti " t 10,78 40,00 431,20

101e " Poplatek za uložení suti " t 10,78 100,00 1 078,00

102 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad (asfalt, živice, ...) t 6,68 1 063,00 7 104,03 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 

za uložení odpadu. " 6,68



102a " Vodorovné přemístění suti " t 6,68 35,00 233,91

102b " Svislé přemístění suti " t 6,68 30,00 200,49

102c " Naložení suti " t 6,68 80,00 534,64

102d " Odvoz suti " t 6,68 40,00 267,32

102e " Poplatek za uložení suti " t 6,68 878,00 5 867,67

99 Přesun hmot 235 431,80

103 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,89 1 084,00 962,59 CS ÚRS 2019 01 

104 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 20,48 1 084,00 22 202,49 CS ÚRS 2019 01 

105 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 3,02 965,00 2 915,27 CS ÚRS 2019 01

106 271 998273102 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 796,81 241,00 192 031,45 CS ÚRS/TEO 2019 01

107 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 40,00 433,00 17 320,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 40,00

Celkem 2 075 506,50

C.4_c. VODOVOD - ŘAD 2 075 506,50

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - ŘAD

JKSO:    827.21.A3.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 1 231 238,42

1 Zemní práce 486 489,10

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,00 44,00 1 760,00 CS ÚRS 2019 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,00 108,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 5,00 217,00 1 085,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 5,00 217,00 1 085,00 CS ÚRS 2019 01

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 45,12 535,00 24 138,67 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (451,19)*0,1 45,12

6 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku m3 451,19 288,00 129 942,14 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (2,4*1,2*1,55) 4,46

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (15,25*1,2*1,6) 29,28

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (17,85*1,2*1,85) 39,63

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (22,4*1,2*2,15) 57,79

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (10,4*1,2*2,45) 30,58

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (19,3*1,2*2,55) 59,06

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (7,2*1,2*2,65) 22,90

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (20,55*1,2*2,75) 67,82

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (2,6*1,2*2,8) 8,74

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (22,8*1,2*2,9) 79,34

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*1,8) 7,20

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*2,25) 9,00

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,75) 11,00

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,9) 11,60

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*3,2) 12,80

7 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 225,60 37,00 8 347,02 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (451,19)*0,5 225,60

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 109,35 5,00 546,74 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 - 80 % " ((2,4*1,55)*2)*0,8 5,95

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 - 80 % " ((15,25*1,6)*2)*0,8 39,04

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 - 80 % " ((17,85*1,85)*2)*0,8 52,84

" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty "

" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 - 80 % " ((2,0*1,8)*4)*0,8 11,52

9 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 506,00 22,00 11 131,91 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 - 80 % " ((22,4*2,15)*2)*0,8 77,06

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 - 80 % " ((10,4*2,45)*2)*0,8 40,77

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 - 80 % " ((19,3*2,55)*2)*0,8 78,74

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 - 80 % " ((7,2*2,65)*2)*0,8 30,53

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 - 80 % " ((20,55*2,75)*2)*0,8 90,42

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 - 80 % " ((2,6*2,8)*2)*0,8 11,65

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 - 80 % " ((22,8*2,9)*2)*0,8 105,79

" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty "

" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 - 80 % " ((2,0*2,25)*4)*0,8 14,40

" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 - 80 % " ((2,0*2,75)*4)*0,8 17,60

" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 - 80 % " ((2,0*2,9)*4)*0,8 18,56

" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 - 80 % " ((2,0*3,2)*4)*0,8 20,48

10 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 109,35 5,00 546,74 CS ÚRS 2019 01

11 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 506,00 16,00 8 095,94 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 88,97 50,00 4 448,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 50 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " ((4,46+29,28+39,63+57,79+30,58)+(7,2+9,0))*0,5 88,97

13 001 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 150,29 50,00 7 514,65 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 55 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " ((59,06+22,9+67,82+8,74+79,34)+(11,0+11,6+12,8))*0,55 150,29

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 344,95 130,00 44 843,08 CS ÚRS 2019 01

" Zásypy štěrkem pro potrubí vedené v komunikacích "

" Zásyp potrubí štěrkem pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (2,4*1,2)*(1,55-0,4-0,15) 2,88

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (15,25*1,2)*(1,6-0,4-0,15) 19,22

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (17,85*1,2)*(1,85-0,4-0,15) 27,85

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (22,4*1,2)*(2,15-0,4-0,15) 43,01

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (10,4*1,2)*(2,45-0,4-0,15) 23,71

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (19,3*1,2)*(2,55-0,4-0,15) 46,32

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (7,2*1,2)*(2,65-0,4-0,15) 18,14

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (20,55*1,2)*(2,75-0,4-0,15) 54,25

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (2,6*1,2)*(2,8-0,4-0,15) 7,02

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (22,8*1,2)*(2,9-0,4-0,15) 64,30

" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (2,0*2,0)*(1,8-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,6) 5,14

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (2,0*2,0)*(2,25-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,05) 6,59

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (2,0*2,0)*(2,75-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,55) 8,20

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (2,0*2,0)*(2,9-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,7) 8,68

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (2,0*2,0)*(3,2-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,0) 9,64

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 689,90 255,00 175 924,50 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (2,88)*2,0 5,76

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (19,22)*2,0 38,44

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (27,85)*2,0 55,70

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (43,01)*2,0 86,02

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (23,71)*2,0 47,42

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (46,32)*2,0 92,64

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (18,14)*2,0 36,28

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (54,25)*2,0 108,50

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (7,02)*2,0 14,04

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (64,3)*2,0 128,60

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (5,14)*2,0 10,28

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (6,59)*2,0 13,18

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (8,2)*2,0 16,40

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (8,68)*2,0 17,36

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (9,64)*2,0 19,28

16 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 67,56 247,00 16 687,32 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 - tl. 400 mm " (2,4*1,2)*0,4 1,15

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 - tl. 400 mm " (15,25*1,2)*0,4 7,32

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 - tl. 400 mm " (17,85*1,2)*0,4 8,57

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 - tl. 400 mm " (22,4*1,2)*0,4 10,75

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 - tl. 400 mm " (10,4*1,2)*0,4 4,99

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 - tl. 400 mm " (19,3*1,2)*0,4 9,26

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 - tl. 400 mm " (7,2*1,2)*0,4 3,46

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 - tl. 400 mm " (20,55*1,2)*0,4 9,86

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 - tl. 400 mm " (2,6*1,2)*0,4 1,25

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 - tl. 400 mm " (22,8*1,2)*0,4 10,94

17 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 135,10 369,00 49 851,90 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (1,15)*2,0 2,30

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (7,32)*2,0 14,64

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (8,57)*2,0 17,14

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (10,75)*2,0 21,50

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (4,99)*2,0 9,98

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (9,26)*2,0 18,52

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (3,46)*2,0 6,92

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (9,86)*2,0 19,72

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (1,25)*2,0 2,50

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (10,94)*2,0 21,88

2 Zakládání 220,00

18 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 20,00 11,00 220,00 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod betonovými šachtami. " 2,0*2,0*5 20,00

4 Vodorovné konstrukce 42 387,84

19 211 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 21,00 325,00 6 825,00 CS ÚRS 2019 01

" Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š1 - Š5 - tl. 100 mm "  ((2,0*2,0)*5)*1,05 21,00

20 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,00 1 301,00 2 602,00 CS ÚRS 2019 01

" Lože pod betonové kanalizační šachty Š1 - Š5 - tl.100 mm " ((2,0*2,0)*5)*0,1 2,00

21 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 25,34 1 301,00 32 960,84 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 - tl. 150 mm " (2,4*1,2)*0,15 0,43

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 - tl. 150 mm " (15,25*1,2)*0,15 2,75

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 - tl. 150 mm " (17,85*1,2)*0,15 3,21

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 - tl. 150 mm " (22,4*1,2)*0,15 4,03

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 - tl. 150 mm " (10,4*1,2)*0,15 1,87

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 - tl. 150 mm " (19,3*1,2)*0,15 3,47

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 - tl. 150 mm " (7,2*1,2)*0,15 1,30

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 - tl. 150 mm " (20,55*1,2)*0,15 3,70

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 - tl. 150 mm " (2,6*1,2)*0,15 0,47

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 - tl. 150 mm " (22,8*1,2)*0,15 4,10

8 Trubní vedení 343 546,65

22 271 871360410 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP UR2 DN 250 SN 10 - Specifikace dle PD m 154,83 962,00 148 941,65 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP UR2 SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (2,4)*1,1 2,64

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (15,25)*1,1 16,78

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (17,85)*1,1 19,64

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (22,4)*1,1 24,64

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (10,4)*1,1 11,44

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (19,3)*1,1 21,23

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (7,2)*1,1 7,92

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (20,55)*1,1 22,61

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (2,6)*1,1 2,86

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (22,8)*1,1 25,08

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

23 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 140,75 30,00 4 222,50 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP UR2 DN 250 " 

2,4+15,25+17,85+22,4+10,4+19,3+7,2+20,55+2,6+22,8 140,75

24 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 140,75 16,00 2 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP UR2 DN 250 " 2,4+15,25+17,85+22,4+10,4+19,3+7,2+20,55+2,6+22,8 140,75



25 271 899999601 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1 kus 1,00 20 161,00 20 161,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. cca 1,6 m " 1,00

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 

prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení 

šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr 

kluzným prostředkem atd.). "

26 271 899999602 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š2 kus 1,00 22 328,00 22 328,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š2 - hl. cca 2,05 m " 1,00

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 

prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení 

šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr 

kluzným prostředkem atd.). "

27 271 899999603 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š3 kus 1,00 25 797,00 25 797,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š3 - hl. cca 2,55 m " 1,00

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 

prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení 

šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr 

kluzným prostředkem atd.). "

28 271 899999604 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š4 kus 1,00 26 339,00 26 339,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š4 - hl. cca 2,7 m " 1,00

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 

prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení 

šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr 

kluzným prostředkem atd.). "

29 271 899999605 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š5 kus 1,00 29 264,00 29 264,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š5 - hl. cca 3,0 m " 1,00

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 

prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení 

šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr 

kluzným prostředkem atd.). "

30 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD kus 9,00 1 192,00 10 728,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 9,00

31 271 899999702 SPC D+M Napojení potrubí na veřejný splaškový kanalizační řád - Specifikace dle PD - N1 kus 1,00 37 937,00 37 937,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení na stávající kanalizační řád pomocí odbočky DN 500/250 - 45° " 1,00

" V ceně tvarovky na případné zaslapení a vyčištění stávajícího potrubí před napojením, vyřezání 

stávajícího potrubí pro nové tvarovky, provedení napojení vč tvarovek pro potrubí PP UR2 (přesuvná 

spojka + 2× těsnící kroužek DN 500, 0,5 m potrubí DN 500, odbočka 45° DN 500/250, ... ), utěsnění 

spojů, odstranění případných záslepek a další veškeré práce a příslušenství související s napojením 

na stávající kanalizační řád. V ceně také přesun hmot a suti. "

32 271 899999703 SPC D+M Chránička z PE DN 350 - Specifikace dle PD m 3,69 4 227,00 15 576,50 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Plastová chránička pro kanalizační potrubí v místě sníženého krytí - u odvodňovacího žlabu. " 

3,35*1,1 3,69

" V ceně chránička, veškeré těsnící a napojovací prvky a další příslušenství k provedení nasunutí 

chráničky na kanalizační potrubí. V ceně také přesun hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 120 467,73

33 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 451,19 267,00 120 467,73 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 451,19 451,19

33a " Naložení zeminy " m3 451,19 40,00 18047,60

33b " Odvoz zeminy " m3 451,19 20,00 9023,80

33c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 451,19 17,00 7670,23

33d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 451,19 10,00 4511,90

33e " Poplatek za uložení zeminy " m3 451,19 180,00 81214,20

99 Přesun hmot 238 127,11

34 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 916,21 241,00 220 807,11 CS ÚRS/TEO 2019 01 

35 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 40,00 433,00 17 320,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. 40,00

M Práce a dodávky M 22 379,25

23-M Montáže potrubí 22 379,25

36 923 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,00 650,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 250 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

37 923 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 140,75 139,00 19 564,25 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 250 " 2,4+15,25+17,85+22,4+10,4+19,3+7,2+20,55+2,6+22,8 140,75

38 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 5,00

Celkem 1 253 617,67

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD 1 253 617,67

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.7_a. ŠACHTA PRO REDUKČNÍ VENTIL

JKSO: 825.53.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 495 721,28

1 Zemní práce 73 616,61

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 16,00 44,00 704,00 CS ÚRS 2019 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,00 108,00 216,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 3,00 217,00 651,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,00 217,00 651,00 CS ÚRS 2019 01

5 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 8,06 278,00 2 241,79 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výkopem jámy pro vodoměrnou šachtu " (8,4*6,4)*0,150 8,06

6 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,63 535,00 3 012,32 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek 5 % " (112,61)*0,05 5,63

7 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku m3 112,61 283,00 31 867,71 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu - jáma " (5,5*3,5*3,20)+(1,85*1,85*0,3) 62,63

" Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu - svah " (2,10*(8,4*2+3,5*2)) 49,98

8 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 56,31 37,00 2 083,29 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50% "  (112,61)*0,5 56,31

9 001 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 18,02 50,00 900,88 CS ÚRS 2019 01

" Přemístění z jámy pro vodoměrnou šachtu - 16 % z celkové kubatury " (112,61)*0,16 18,02

10 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 7,95 16,00 127,22 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku. " (8,4*6,4-1,3*1,1)*0,15 7,85

" Uložení ornice na meziskládku - navýšení za svah u poklopu " (4,08-3,4)*0,15 0,10

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 83,18 130,00 10 813,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp šachty zeminou z výkopu " 112,61+0,68-24,33-5,78 83,18

12 231 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 48,93 27,00 1 321,11 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - zatravněné plochy " (8,4*6,4-1,3*1,1) 52,33

" Odečet za svah u vstupu " -3,4 -3,40

13 231 181111113 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:1 m2 4,08 27,00 110,16 CS ÚRS 2019 01

" Svah u vstupu " 4,08 4,08

14 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 48,93 30,00 1 467,90 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.150 mm - před výsadbou - trávník " (8,4*6,4-1,3*1,1) 52,33

" Odečet za svah u vstupu " -3,4 -3,40

15 231 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 48,93 21,00 1 027,53 CS ÚRS 2019 01

" Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " (8,4*6,4-1,3*1,1) 52,33

" Odečet za svah u vstupu " -3,4 -3,40

16 231 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 4,08 21,00 85,68 CS ÚRS 2019 01

" Svah u vstupu " 4,08 4,08

17 005 00572410 osivo směs travní parková kg 1,06 108,00 114,50 CS ÚRS 2019 01

" Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (48,93+4,08)*0,02 1,06

18 001 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 4,08 30,00 122,40 CS ÚRS 2019 01

" Svah u vstupu " 4,08 4,08

19 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 97,86 16,00 1 565,76 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (48,93)*2 97,86

20 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 97,86 16,00 1 565,76 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (48,93)*2 97,86

21 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 48,93 13,00 636,09 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (48,93)*1 48,93

22 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 48,93 10,00 489,30 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (48,93)*1 48,93

23 231 183403353 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 m2 4,08 10,00 40,80 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav - svah u vstupu -1x " (4,08)*1 4,08

24 231 183403371 Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1 m2 4,08 21,00 85,68 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav - svah u vstupu -1x " (4,08)*1 4,08

25 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 48,93 7,00 342,51 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " (8,4*6,4-1,3*1,1) 52,33

" Odečet za svah u vstupu " -3,4 -3,40

26 231 183451513 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 plochy do 1000 m2 m2 4,08 7,00 28,56 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku -- svah u vstupu " 4,08 4,08

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,52 10 839,00 5 630,84 CS ÚRS 2019 01

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (48,93+4,08)*0,0098 0,52

28 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 53,01 55,00 2 915,55 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 

(48,93+4,08) 53,01

" V ceně i dodávka vody " 

29 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,05 5 420,00 287,31 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(48,93+4,08))*2 0,05

30 231 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 97,86 11,00 1 076,46 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (48,93)*2 97,86

31 231 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 m2 8,16 11,00 89,76 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav - svah u vstupu " (4,08)*2 8,16

32 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0010 6 503,00 6,36 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((48,93)*0,02)/1000 0,0010

33 231 185802133 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1 t 0,0001 6 503,00 0,53 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy - svah u vstupu " ((4,08)*0,02)/1000 0,0001

34 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 1,06 55,00 58,31 CS ÚRS 2019 01

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (48,93+4,08)*0,02 1,06

35 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 48,93 16,00 782,88 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 48,93 48,93

36 231 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 4,08 16,00 65,28 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Ošetření trávníku - svah u vstupu " 4,08 4,08

37 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,80 542,00 430,97 CS ÚRS 2019 01

" Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(48,93+4,08) 0,80

2 Zakládání 211,75

38 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 19,25 11,00 211,75 CS ÚRS 2019 01

" Zhutnění podloží pro uložení vodoměrné šachty. " 5,5*3,5 19,25

4 Vodorovné konstrukce 11 603,05

39 211 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 19,83 325,00 6 443,94 CS ÚRS 2019 01

" Podkladní beton pod vodoměrnou šachtu - tl.100 mm " (5,5*3,5)*1,03 19,83

40 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,97 1 301,00 5 159,12 CS ÚRS 2019 01

" Lože pod vodoměrnou šachtu - tl. 200 mm " (5,5*3,5*0,2)*1,03 3,97

8 Trubní vedení 329 508,40

41 271 871999101 SPC D+M Vodoměrná šachta - Specifikace dle PD kus 1,00 171 256,00 171 256,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Šachta z monolitického vodostavebního betonu C25/30-XC2,XA1, včetně výztuže, zřízení bednění, 

vč. vynechání otvorů pro prostupy a odbednění šachty. V ceně vstupní komínek, opěrné zásuvné 

madlo, nerezový žebřík s protiskluzovými stupadly - š. 350 mm, dl. 2050 mm. " 1,00

" Šachta včetně uzamykatelného litinového poklopu 600×800 mm + hydraulický posilovač s 

pantografickým závěsem, mechanická pojistka - zátěžové třídy D400 vč. dlažby pro vyplnění, kalové 

jímky, sacího koše, čerpadla. "

42 271 871999102 SPC D+M Vodoměrná sestava a vystrojení šachty - Specifikace dle PD sada 1,00 136 518,00 136 518,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vystrojení redukční šachty. V ceně: 

 - Redukce DN100/50 - 4×;

 - Uzavírací šoupě DN 50 - 4×;

 - Čistící kus s filtrem - 1×;

 - Ventil s odvodněním + zátka - 2×;

 - Vodoměr DN 50, Q25 - 1×;

 - Uklidňující kus - dl. 200 mm - 1×;

 - Tlakově redukční ventil DN 50, PN10-16 - 1×;

 - Navrtávka + tlakové čidlo - 1×; 

 - Přírubové potrubí pro vedení v šachtě vč tvarovek - DN 50, DN 100. "

" V ceně také veškerý nutný materiál a tvarovky pro napojení a vystrojení šachty V ceně také zkouška 

potrubí v šachtě, přesun hmot. "

43 271 871999103 SPC D+M Ochrana vodoměrné šachty - Specifikace dle PD m2 11,10 1 084,00 12 032,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

43a " -  Hydroizolační asfaltový pás - 12,8 m2  " m2 12,80 1034,00 13235,20

43b " -  Geotextílie - 12,8 m2 " m2 12,80 50,00 640,00

" V ceně kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev " 8,46+2,64 11,10

44 271 871999104 SPC D+M Prostup potrubí vodoměrnou šachtou - Specifikace dle PD kus 3,00 3 234,00 9 702,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, systémové 

utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 3,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 987,82

45 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 83,18 144,00 11 977,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění zeminy z výkopů na mezideponii. " 112,61+0,68-24,33-5,78 83,18

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

45a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 83,18 100,00 8318,00

45b " Složení zeminy " m3 83,18 44,00 3659,92

46 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 91,13 144,00 13 122,72 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz ornice a zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění zeminy pro zásyp šachty. " 112,61+0,68-24,33-5,78 83,18

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 7,85+0,1 7,95

46a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 91,13 40,00 3645,20

46b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 91,13 64,00 5832,32

46c " Složení zeminy " m3 91,13 40,00 3645,20

47 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 29,54 267,00 7 887,18 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z provedení vodoměrné šachty " 112,61-83,18 29,43

" Odvoz přebytečné ornice " 8,06-7,95 0,11

47a " Naložení zeminy " m3 29,54 40,00 1181,60

47b " Odvoz zeminy " m3 29,54 20,00 590,80

47c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 29,54 17,00 502,18

47d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 29,54 10,00 295,40

47e " Poplatek za uložení zeminy " m3 29,54 180,00 5317,20

99 Přesun hmot 47 793,65

48 015 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 11,50 3 360,00 38 629,92 CS ÚRS 2019 01

49 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,52 965,00 503,73 CS ÚRS 2019 01

50 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 20,00 433,00 8 660,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 20,00

Celkem 495 721,28

C.7_a. ŠACHTA PRO REDUKČNÍ VENTIL 495 721,28

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 1 028 642

DPH 21 % 216 015

Cena celkem za stavbu 1 244 657

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

573 607 474 056 99 552

58 433 48 292 10 141

58 670 48 488 10 182

58 939 48 710 10 229

89 715 74 144 15 570

59 727 49 361 10 366

95 785 79 161 16 624

59 149 48 884 10 266

93 189 77 016 16 173

671 050 554 586 116 463

79 458 65 668 13 790

61 864 51 127 10 737

69 975 57 830 12 144

91 241 75 406 15 835

71 434 59 036 12 398

120 516 99 600 20 916

74 727 61 758 12 969

101 834 84 161 17 674

Celkem za stavbu 1 244 657 1 028 642 216 015

Poznámka:

     PŘÍPOJKA VODOVODU O2-V2

C.4_c. VODOVOD

Výkaz výměr
Datum: 12/2019

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Vodovod + Kanalizace - PŘÍPOJKY

     PŘÍPOJKA VODOVODU O1-V1

     PŘÍPOJKA VODOVODU O3-V3

     PŘÍPOJKA VODOVODU O4-V4

     PŘÍPOJKA VODOVODU O5-V5

     PŘÍPOJKA VODOVODU O6-V6

     PŘÍPOJKA VODOVODU O7-V7

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

     PŘÍPOJKA VODOVODU O8-V8

C.5_c. KANALIZACE

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové 

části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 

dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

     PŘÍPOJKA KANALIZACE Š4-PŠ6

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O4-PŠ7

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O5-PŠ8

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O1-PŠ1

     PŘÍPOJKA KANALIZACE Š2-PŠ2

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O2-PŠ3

     PŘÍPOJKA KANALIZACE Š3-PŠ4

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O3-PŠ5



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O1-V1

JKSO:    827.19.A1.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 46 936,74

1 Zemní práce 11 317,79

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,60 57,00 319,20 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky vodovodu " 5,6 5,60

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,84 169,00 141,96 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,6)*0,150 0,84

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,77 535,00 409,28 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (7,65)*0,1 0,77

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 7,65 339,00 2 593,35 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku vodovodu "

" Hloubení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 " (2,5*1,2*1,5) 4,50

" Hloubení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Hloubení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V1 " (1,5*1,4*1,5) 3,15

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 3,83 37,00 141,53 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (7,65)*0,5 3,83

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 12,96 11,00 142,56 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku vodovodu "

" Pažení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 - 80 % " ((2,5*1,5)*2)*0,8 6,00

" Pažení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Pažení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V1 - 80 % " ((1,5*2+1,4*2)*1,5)*0,8 6,96

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 12,96 5,00 64,80 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 7,65 50,00 382,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 100 % z celkové kubatury " 

(4,5+3,15)*1,0 7,65

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,84 16,00 13,44 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,6)*0,150 0,84

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,42 130,00 703,95 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 " ((2,5-1,0)*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 1,71

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V1 " (1,5*1,4)*(1,5-0,15)-(0,5*0,4*1,35) 2,57

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 " (1,0*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 1,14

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 3,42 255,00 872,10 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 " (1,71)*2,0 3,42

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,14 260,00 1 336,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V1 " (2,57)*2,0 5,14

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,20 247,00 296,40 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 - tl. 400 mm " (2,5*1,2)*0,4 1,20

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,40 369,00 885,60 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 " (1,2)*2,0 2,40

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,60 27,00 151,20 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,6 5,60

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,60 43,00 240,80 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,6 5,60

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,60 108,00 604,80 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky vodovodu " 5,6 5,60

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 16,00 179,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,6)*2 11,20

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 16,00 179,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,6)*2 11,20

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,60 13,00 72,80 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,6)*1 5,60

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,60 10,00 56,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,6)*1 5,60

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,60 7,00 39,20 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,6 5,60

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 594,84 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,6)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 11,00 123,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,6)*2 11,20

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,73 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,6)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,16 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,6)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,60 16,00 89,60 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,6 5,60

2 Zakládání 23,10

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,10 11,00 23,10 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 1,5*1,4 2,10

4 Vodorovné konstrukce 995,27

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 0,77 1 301,00 995,27 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku vodovodu "

" Lože pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 - tl. 150 mm " (2,5*1,2)*0,15 0,45

" Lože pro vodoměrnou šachtu "

" Lože pro vodoměrnou šachtu - V1 " ((1,5*1,4)*0,15)*1 0,32

8 Trubní vedení 27 095,75

34 271 871161141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - Specifikace 

dle PD m 2,75 103,00 283,25 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 30x3,2 mm "

" Potrubí pro odbočku vodovodu - úsek O1 - V1 " (2,5)*1,1 2,75

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 2,50 13,00 32,50 CS ÚRS/TEO 2019/ 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - odbočka " 2,5 2,50

36 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5,00 11,00 55,00 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - odbočka " 2,5*2 5,00

37 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

38 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 2,50 30,00 75,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PE " 2,5 2,50

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 2,50 16,00 40,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PE " 2,5 2,50

40 271 899999601 SPC D+M Vodoměrná šachta pro budoucí objekty - Specifikace dle PD kus 1,00 17 884,00 17 884,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodoměrná šachta pro budoucí objekty bez vystrojení. " 1,00

" V ceně také veškerý materiál nutný pro osazení vodoměrné šachty, nutné potrubí pro vyrovnání 

výškových rozdílů a veškeré nutné příslušenství. V ceně také přesun hmot. " 

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí vodovodu na vodoměrnou šachtu vč. jejího zaslepení - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení potrubí přípojky na vodoměrnou šachtu vč. záslepky. " 1,00

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, záslepky a 

veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

42 271 899999702 SPC D+M Zajištění napojení hlavního potrubí na přípojky k objektům - Specifikace dle PD - O1 sada 1,00 7 317,00 7 317,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Provedení odbočky z hlavní větve litinového potrubí na plastové potrubí pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE - systému bajenetových spojů ZAK. " 1,00

" V ceně šoupátko se zákopovou soupravou, spojka ISO. Dimenze DN 25. "

" V ceně další veškerý nutný materiál a práce související s provedením odboček, vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 187,45

43 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 1,14 144,00 164,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - odbočka " 1,14 1,14

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

43a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 1,14 100,00 114,00

43b " Složení zeminy " m3 1,14 44,00 50,16

44 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 1,98 144,00 285,12 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 1,14 1,14

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,84 0,84

44a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 1,98 40,00 79,20

44b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 1,98 64,00 126,72

44c " Složení zeminy " m3 1,98 40,00 79,20

45 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,51 267,00 1 738,17 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet vodovodu " 7,65-1,14 6,51

45a " Naložení zeminy " m3 6,51 40,00 260,40

45b " Odvoz zeminy " m3 6,51 20,00 130,20

45c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,51 17,00 110,67

45d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,51 10,00 65,10

45e " Poplatek za uložení zeminy " m3 6,51 180,00 1171,80

99 Přesun hmot 5 317,38

46 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

47 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 12,88 241,00 3 104,03 CS ÚRS/TEO 2019 01 

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 48 291,74

C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O1-V1 48 291,74

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O2-V2

JKSO:    827.19.A1.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 47 132,87

1 Zemní práce 11 430,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,55 57,00 316,35 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky vodovodu " 5,55 5,55

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,83 169,00 140,69 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,55)*0,150 0,83

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,78 535,00 417,30 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (7,8)*0,1 0,78

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 7,80 339,00 2 644,20 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku vodovodu "

" Hloubení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 " (2,5*1,2*1,55) 4,65

" Hloubení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Hloubení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V2 " (1,5*1,4*1,5) 3,15

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 3,90 37,00 144,30 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (7,8)*0,5 3,90

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,16 11,00 144,76 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku vodovodu "

" Pažení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 - 80 % " ((2,5*1,55)*2)*0,8 6,20

" Pažení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Pažení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V2 - 80 % " ((1,5*2+1,4*2)*1,5)*0,8 6,96

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,16 5,00 65,80 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 7,80 50,00 390,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 100 % z celkové kubatury " 

(4,65+3,15)*1,0 7,80

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,83 16,00 13,32 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,55)*0,150 0,83

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,57 130,00 723,45 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 " ((2,5-1,0)*1,2)*(1,55-0,15-0,4) 1,80

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V2 " (1,5*1,4)*(1,5-0,15)-(0,5*0,4*1,35) 2,57

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 " (1,0*1,2)*(1,55-0,15-0,4) 1,20

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 3,60 255,00 918,00 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 " (1,8)*2,0 3,60

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,14 260,00 1 336,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V2 " (2,57)*2,0 5,14

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,20 247,00 296,40 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 - tl. 400 mm " (2,5*1,2)*0,4 1,20

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,40 369,00 885,60 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 " (1,2)*2,0 2,40

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,55 27,00 149,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,55 5,55

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,55 43,00 238,65 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,55 5,55

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,55 108,00 599,40 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky vodovodu " 5,55 5,55

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 13,00 72,15 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,55)*1 5,55

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 10,00 55,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,55)*1 5,55

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,55 7,00 38,85 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,55 5,55

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 589,53 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,55)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 11,00 122,10 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,55)*2 11,10

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,72 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,55)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,11 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,55)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,55 16,00 88,80 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,55 5,55

2 Zakládání 23,10

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,10 11,00 23,10 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 1,5*1,4 2,10

4 Vodorovné konstrukce 995,27

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 0,77 1 301,00 995,27 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku vodovodu "

" Lože pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 - tl. 150 mm " (2,5*1,2)*0,15 0,45

" Lože pro vodoměrnou šachtu "

" Lože pro vodoměrnou šachtu - V2 " ((1,5*1,4)*0,15)*1 0,32

8 Trubní vedení 27 095,75

34 271 871161141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - Specifikace 

dle PD m 2,75 103,00 283,25 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 30x3,2 mm "

" Potrubí pro odbočku vodovodu - úsek O2 - V2 " (2,5)*1,1 2,75

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 2,50 13,00 32,50 CS ÚRS/TEO 2019/ 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - odbočka " 2,5 2,50

36 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5,00 11,00 55,00 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - odbočka " 2,5*2 5,00

37 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

38 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 2,50 30,00 75,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PE " 2,5 2,50

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 2,50 16,00 40,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PE " 2,5 2,50

40 271 899999601 SPC D+M Vodoměrná šachta pro budoucí objekty - Specifikace dle PD kus 1,00 17 884,00 17 884,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodoměrná šachta pro budoucí objekty bez vystrojení. " 1,00

" V ceně také veškerý materiál nutný pro osazení vodoměrné šachty, nutné potrubí pro vyrovnání 

výškových rozdílů a veškeré nutné příslušenství. V ceně také přesun hmot. " 

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí vodovodu na vodoměrnou šachtu vč. jejího zaslepení - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení potrubí přípojky na vodoměrnou šachtu vč. záslepky. " 1,00

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, záslepky a 

veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

42 271 899999702 SPC D+M Zajištění napojení hlavního potrubí na přípojky k objektům - Specifikace dle PD - O2 sada 1,00 7 317,00 7 317,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Provedení odbočky z hlavní větve litinového potrubí na plastové potrubí pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE - systému bajenetových spojů ZAK. " 1,00

" V ceně šoupátko se zákopovou soupravou, spojka ISO. Dimenze DN 25. "

" V ceně další veškerý nutný materiál a práce související s provedením odboček, vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 227,32

43 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 1,20 144,00 172,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - odbočka " 1,2 1,20

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

43a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 1,20 100,00 120,00

43b " Složení zeminy " m3 1,20 44,00 52,80

44 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 2,03 144,00 292,32 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 1,2 1,20

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,83 0,83

44a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 2,03 40,00 81,20

44b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 2,03 64,00 129,92

44c " Složení zeminy " m3 2,03 40,00 81,20

45 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,60 267,00 1 762,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet vodovodu " 7,8-1,2 6,60

45a " Naložení zeminy " m3 6,60 40,00 264,00

45b " Odvoz zeminy " m3 6,60 20,00 132,00

45c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,60 17,00 112,20

45d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,60 10,00 66,00

45e " Poplatek za uložení zeminy " m3 6,60 180,00 1188,00

99 Přesun hmot 5 361,00

46 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

47 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 13,06 241,00 3 147,65 CS ÚRS/TEO 2019 01 

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 48 487,87

C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O2-V2 48 487,87

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O3-V3

JKSO:    827.19.A1.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 47 355,31

1 Zemní práce 11 568,18

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,55 57,00 316,35 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky vodovodu " 5,55 5,55

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,83 169,00 140,69 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,55)*0,150 0,83

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,80 535,00 425,33 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (7,95)*0,1 0,80

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 7,95 339,00 2 695,05 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku vodovodu "

" Hloubení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 " (2,5*1,2*1,6) 4,80

" Hloubení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Hloubení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V3 " (1,5*1,4*1,5) 3,15

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 3,98 37,00 147,08 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (7,95)*0,5 3,98

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,36 11,00 146,96 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku vodovodu "

" Pažení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 - 80 % " ((2,5*1,6)*2)*0,8 6,40

" Pažení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Pažení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V3 - 80 % " ((1,5*2+1,4*2)*1,5)*0,8 6,96

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,36 5,00 66,80 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 7,95 50,00 397,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 100 % z celkové kubatury " 

(4,8+3,15)*1,0 7,95

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,83 16,00 13,32 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,55)*0,150 0,83

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,72 130,00 742,95 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 " ((2,5-1,0)*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 1,89

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V3 " (1,5*1,4)*(1,5-0,15)-(0,5*0,4*1,35) 2,57

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 " (1,0*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 1,26

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 3,78 255,00 963,90 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 " (1,89)*2,0 3,78

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,14 260,00 1 336,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V3 " (2,57)*2,0 5,14

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,20 247,00 296,40 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 - tl. 400 mm " (2,5*1,2)*0,4 1,20

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,40 369,00 885,60 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 " (1,2)*2,0 2,40

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,55 27,00 149,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,55 5,55

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,55 43,00 238,65 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,55 5,55

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,55 108,00 599,40 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky vodovodu " 5,55 5,55

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 13,00 72,15 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,55)*1 5,55

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 10,00 55,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,55)*1 5,55

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,55 7,00 38,85 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,55 5,55

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 589,53 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,55)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 11,00 122,10 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,55)*2 11,10

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,72 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,55)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,11 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,55)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,55 16,00 88,80 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,55 5,55

2 Zakládání 23,10

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,10 11,00 23,10 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 1,5*1,4 2,10

4 Vodorovné konstrukce 995,27

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 0,77 1 301,00 995,27 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku vodovodu "

" Lože pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 - tl. 150 mm " (2,5*1,2)*0,15 0,45

" Lože pro vodoměrnou šachtu "

" Lože pro vodoměrnou šachtu - V3 " ((1,5*1,4)*0,15)*1 0,32

8 Trubní vedení 27 095,75

34 271 871161141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - Specifikace 

dle PD m 2,75 103,00 283,25 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 30x3,2 mm "

" Potrubí pro odbočku vodovodu - úsek O3 - V3 " (2,5)*1,1 2,75

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 2,50 13,00 32,50 CS ÚRS/TEO 2019/ 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - odbočka " 2,5 2,50

36 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5,00 11,00 55,00 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - odbočka " 2,5*2 5,00

37 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

38 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 2,50 30,00 75,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PE " 2,5 2,50

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 2,50 16,00 40,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PE " 2,5 2,50

40 271 899999601 SPC D+M Vodoměrná šachta pro budoucí objekty - Specifikace dle PD kus 1,00 17 884,00 17 884,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodoměrná šachta pro budoucí objekty bez vystrojení. " 1,00

" V ceně také veškerý materiál nutný pro osazení vodoměrné šachty, nutné potrubí pro vyrovnání 

výškových rozdílů a veškeré nutné příslušenství. V ceně také přesun hmot. " 

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí vodovodu na vodoměrnou šachtu vč. jejího zaslepení - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení potrubí přípojky na vodoměrnou šachtu vč. záslepky. " 1,00

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, záslepky a 

veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

42 271 899999702 SPC D+M Zajištění napojení hlavního potrubí na přípojky k objektům - Specifikace dle PD - O3 sada 1,00 7 317,00 7 317,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Provedení odbočky z hlavní větve litinového potrubí na plastové potrubí pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE - systému bajenetových spojů ZAK. " 1,00

" V ceně šoupátko se zákopovou soupravou, spojka ISO. Dimenze DN 25. "

" V ceně další veškerý nutný materiál a práce související s provedením odboček, vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 268,63

43 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 1,26 144,00 181,44 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - odbočka " 1,26 1,26

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

43a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 1,26 100,00 126,00

43b " Složení zeminy " m3 1,26 44,00 55,44

44 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 2,09 144,00 300,96 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 1,26 1,26

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,83 0,83

44a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 2,09 40,00 83,60

44b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 2,09 64,00 133,76

44c " Složení zeminy " m3 2,09 40,00 83,60

45 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,69 267,00 1 786,23 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet vodovodu " 7,95-1,26 6,69

45a " Naložení zeminy " m3 6,69 40,00 267,60

45b " Odvoz zeminy " m3 6,69 20,00 133,80

45c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,69 17,00 113,73

45d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,69 10,00 66,90

45e " Poplatek za uložení zeminy " m3 6,69 180,00 1204,20

99 Přesun hmot 5 404,38

46 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

47 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 13,24 241,00 3 191,03 CS ÚRS/TEO 2019 01 

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 48 710,31

C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O3-V3 48 710,31

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O4-V4

JKSO:    827.19.A1.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 72 789,42

1 Zemní práce 25 456,81

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 6,10 57,00 347,70 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky vodovodu " 6,1 6,10

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,92 169,00 154,64 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (6,1)*0,150 0,92

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,04 535,00 1 093,01 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (20,43)*0,1 2,04

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 20,43 339,00 6 925,77 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku vodovodu "

" Hloubení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 " (9,0*1,2*1,6) 17,28

" Hloubení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Hloubení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V4 " (1,5*1,4*1,5) 3,15

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 10,22 37,00 377,96 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (20,43)*0,5 10,22

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 30,00 11,00 330,00 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku vodovodu "

" Pažení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 - 80 % " ((9,0*1,6)*2)*0,8 23,04

" Pažení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Pažení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V4 - 80 % " ((1,5*2+1,4*2)*1,5)*0,8 6,96

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 30,00 5,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 20,43 50,00 1 021,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 100 % z celkové kubatury " 

(17,28+3,15)*1,0 20,43

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,92 16,00 14,64 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (6,1)*0,15 0,92

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,91 130,00 1 807,65 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 " ((9,0-2,0)*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 8,82

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V4 " (1,5*1,4)*(1,5-0,15)-(0,5*0,4*1,35) 2,57

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 " (2,0*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 2,52

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 17,64 255,00 4 498,20 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 " (8,82)*2,0 17,64

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,14 260,00 1 336,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V4 " (2,57)*2,0 5,14

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,32 247,00 1 067,04 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 - tl. 400 mm " (9,0*1,2)*0,4 4,32

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 8,64 369,00 3 188,16 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 " (4,32)*2,0 8,64

19 231 181111122 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 m2 6,10 27,00 164,70 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 6,1 6,10

20 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 6,10 108,00 658,80 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky vodovodu " 6,1 6,10

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

21 001 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 6,10 30,00 183,00 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 6,1 6,10

22 231 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 12,20 16,00 195,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (6,1)*2 12,20

23 231 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 12,20 16,00 195,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (6,1)*2 12,20

24 231 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 6,10 13,00 79,30 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (6,1)*1 6,10

25 231 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 6,10 10,00 61,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (6,1)*1 6,10

26 231 183451512 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 plochy do 1000 m2 m2 6,10 7,00 42,70 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 6,1 6,10

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,06 10 839,00 647,96 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (6,1)*0,0098 0,06

28 231 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 12,20 11,00 134,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (6,1)*2 12,20

29 231 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,0001 6 503,00 0,79 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((6,1)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,12 55,00 6,71 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (6,1)*0,02 0,12

31 231 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 6,10 16,00 97,60 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 6,1 6,10

2 Zakládání 23,10

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,10 11,00 23,10 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 1,5*1,4 2,10

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



4 Vodorovné konstrukce 2 517,44

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,94 1 301,00 2 517,44 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku vodovodu "

" Lože pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 - tl. 150 mm " (9,0*1,2)*0,15 1,62

" Lože pro vodoměrnou šachtu "

" Lože pro vodoměrnou šachtu - V4 " ((1,5*1,4)*0,15)*1 0,32

8 Trubní vedení 28 358,70

34 271 871161141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - Specifikace 

dle PD m 9,90 103,00 1 019,70 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 30x3,2 mm "

" Potrubí pro odbočku vodovodu - úsek O4 - V4 " (9,0)*1,1 9,90

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 9,00 13,00 117,00 CS ÚRS/TEO 2019/ 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - odbočka " 9,0 9,00

36 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,00 11,00 198,00 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - odbočka " 9,0*2 18,00

37 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

38 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 9,00 30,00 270,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PE " 9,0 9,00

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 9,00 16,00 144,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PE " 9,0 9,00

40 271 899999601 SPC D+M Vodoměrná šachta pro budoucí objekty - Specifikace dle PD kus 1,00 17 884,00 17 884,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodoměrná šachta pro budoucí objekty bez vystrojení. " 1,00

" V ceně také veškerý materiál nutný pro osazení vodoměrné šachty, nutné potrubí pro vyrovnání 

výškových rozdílů a veškeré nutné příslušenství. V ceně také přesun hmot. " 

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí vodovodu na vodoměrnou šachtu vč. jejího zaslepení - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení potrubí přípojky na vodoměrnou šachtu vč. záslepky. " 1,00

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, záslepky a 

veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

42 271 899999702 SPC D+M Zajištění napojení hlavního potrubí na přípojky k objektům - Specifikace dle PD - O4 sada 1,00 7 317,00 7 317,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Provedení odbočky z hlavní větve litinového potrubí na plastové potrubí pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE - systému bajenetových spojů ZAK. " 1,00

" V ceně šoupátko se zákopovou soupravou, spojka ISO. Dimenze DN 25. "

" V ceně další veškerý nutný materiál a práce související s provedením odboček, vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 640,21

43 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 2,52 144,00 362,88 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - odbočka " 2,52 2,52

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

43a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 2,52 100,00 252,00

43b " Složení zeminy " m3 2,52 44,00 110,88

44 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 3,44 144,00 495,36 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 2,52 2,52

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,92 0,92

44a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 3,44 40,00 137,60

44b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 3,44 64,00 220,16

44c " Složení zeminy " m3 3,44 40,00 137,60

45 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 17,91 267,00 4 781,97 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet vodovodu " 20,43-2,52 17,91

45a " Naložení zeminy " m3 17,91 40,00 716,40

45b " Odvoz zeminy " m3 17,91 20,00 358,20

45c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 17,91 17,00 304,47

45d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 17,91 10,00 179,10

45e " Poplatek za uložení zeminy " m3 17,91 180,00 3223,80

99 Přesun hmot 10 793,16

46 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,06 965,00 58,02 CS ÚRS 2019 01

47 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 35,56 241,00 8 570,14 CS ÚRS/TEO 2019 01 

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 74 144,42

C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O4-V4 74 144,42

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O5-V5

JKSO:    827.19.A1.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 48 006,01

1 Zemní práce 11 957,99

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,55 57,00 316,35 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky vodovodu " 5,55 5,55

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,83 169,00 140,69 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,55)*0,150 0,83

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,84 535,00 446,73 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (8,35)*0,1 0,84

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 8,35 339,00 2 831,33 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku vodovodu "

" Hloubení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 " (2,55*1,2*1,7) 5,20

" Hloubení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Hloubení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V5 " (1,5*1,4*1,5) 3,15

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 4,18 37,00 154,48 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (8,35)*0,5 4,18

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,90 11,00 152,86 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku vodovodu "

" Pažení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 - 80 % " ((2,55*1,7)*2)*0,8 6,94

" Pažení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Pažení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V5 - 80 % " ((1,5*2+1,4*2)*1,5)*0,8 6,96

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,90 5,00 69,48 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 8,35 50,00 417,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 100 % z celkové kubatury " 

(5,2+3,15)*1,0 8,35

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,83 16,00 13,32 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,55)*0,150 0,83

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,08 130,00 790,92 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 " ((2,55-1,0)*1,2)*(1,7-0,15-0,4) 2,14

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V5 " (1,5*1,4)*(1,5-0,15)-(0,5*0,4*1,35) 2,57

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 " (1,0*1,2)*(1,7-0,15-0,4) 1,38

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 4,28 255,00 1 091,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 " (2,14)*2,0 4,28

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,14 260,00 1 336,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V5 " (2,57)*2,0 5,14

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,22 247,00 302,33 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 - tl. 400 mm " (2,55*1,2)*0,4 1,22

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,44 369,00 900,36 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 " (1,22)*2,0 2,44

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,55 27,00 149,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,55 5,55

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,55 43,00 238,65 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,55 5,55

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,55 108,00 599,40 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky vodovodu " 5,55 5,55

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 13,00 72,15 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,55)*1 5,55

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 10,00 55,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,55)*1 5,55

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,55 7,00 38,85 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,55 5,55

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 589,53 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,55)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 11,00 122,10 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,55)*2 11,10

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,72 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,55)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,11 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,55)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,55 16,00 88,80 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,55 5,55

2 Zakládání 23,10

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,10 11,00 23,10 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 1,5*1,4 2,10

4 Vodorovné konstrukce 1 006,97

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 0,77 1 301,00 1 006,97 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku vodovodu "

" Lože pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 - tl. 150 mm " (2,55*1,2)*0,15 0,46

" Lože pro vodoměrnou šachtu "

" Lože pro vodoměrnou šachtu - V5 " ((1,5*1,4)*0,15)*1 0,32

8 Trubní vedení 27 105,47

34 271 871161141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - Specifikace 

dle PD m 2,81 103,00 288,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 30x3,2 mm "

" Potrubí pro odbočku vodovodu - úsek O5 - V5 " (2,55)*1,1 2,81

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 2,55 13,00 33,15 CS ÚRS/TEO 2019/ 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - odbočka " 2,55 2,55

36 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5,10 11,00 56,10 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - odbočka " 2,55*2 5,10

37 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

38 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 2,55 30,00 76,50 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PE " 2,55 2,55

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 2,55 16,00 40,80 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PE " 2,55 2,55

40 271 899999601 SPC D+M Vodoměrná šachta pro budoucí objekty - Specifikace dle PD kus 1,00 17 884,00 17 884,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodoměrná šachta pro budoucí objekty bez vystrojení. " 1,00

" V ceně také veškerý materiál nutný pro osazení vodoměrné šachty, nutné potrubí pro vyrovnání 

výškových rozdílů a veškeré nutné příslušenství. V ceně také přesun hmot. " 

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí vodovodu na vodoměrnou šachtu vč. jejího zaslepení - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení potrubí přípojky na vodoměrnou šachtu vč. záslepky. " 1,00

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, záslepky a 

veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

42 271 899999702 SPC D+M Zajištění napojení hlavního potrubí na přípojky k objektům - Specifikace dle PD - O5 sada 1,00 7 317,00 7 317,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Provedení odbočky z hlavní větve litinového potrubí na plastové potrubí pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE - systému bajenetových spojů ZAK. " 1,00

" V ceně šoupátko se zákopovou soupravou, spojka ISO. Dimenze DN 25. "

" V ceně další veškerý nutný materiál a práce související s provedením odboček, vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 377,95

43 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 1,38 144,00 198,72 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - odbočka " 1,38 1,38

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

43a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 1,38 100,00 138,00

43b " Složení zeminy " m3 1,38 44,00 60,72

44 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 2,21 144,00 318,24 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 1,38 1,38

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,83 0,83

44a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 2,21 40,00 88,40

44b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 2,21 64,00 141,44

44c " Složení zeminy " m3 2,21 40,00 88,40

45 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,97 267,00 1 860,99 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet vodovodu " 8,35-1,38 6,97

45a " Naložení zeminy " m3 6,97 40,00 278,80

45b " Odvoz zeminy " m3 6,97 20,00 139,40

45c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,97 17,00 118,49

45d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,97 10,00 69,70

45e " Poplatek za uložení zeminy " m3 6,97 180,00 1254,60

99 Přesun hmot 5 534,52

46 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

47 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 13,78 241,00 3 321,17 CS ÚRS/TEO 2019 01 

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 49 361,01

C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O5-V5 49 361,01

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O6-V6

JKSO:    827.19.A1.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 77 805,82

1 Zemní práce 28 492,05

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 6,10 57,00 347,70 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky vodovodu " 6,1 6,10

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,92 169,00 154,64 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (6,1)*0,150 0,92

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,36 535,00 1 261,00 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (23,57)*0,1 2,36

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 23,57 339,00 7 991,59 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku vodovodu "

" Hloubení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 " (9,2*1,2*1,85) 20,42

" Hloubení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Hloubení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V6 " (1,5*1,4*1,5) 3,15

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 11,79 37,00 436,05 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (23,57)*0,5 11,79

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 34,19 11,00 376,11 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku vodovodu "

" Pažení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 - 80 % " ((9,2*1,85)*2)*0,8 27,23

" Pažení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Pažení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V6 - 80 % " ((1,5*2+1,4*2)*1,5)*0,8 6,96

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 34,19 5,00 170,96 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 23,57 50,00 1 178,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 100 % z celkové kubatury " 

(20,42+3,15)*1,0 23,57

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,92 16,00 14,64 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (6,1)*0,15 0,92

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,92 130,00 2 199,21 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 " ((9,2-2,25)*1,2)*(1,85-0,15-0,4) 10,84

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V6 " (1,5*1,4)*(1,5-0,15)-(0,5*0,4*1,35) 2,57

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 " (2,25*1,2)*(1,85-0,15-0,4) 3,51

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 21,68 255,00 5 528,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 " (10,84)*2,0 21,68

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,14 260,00 1 336,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V6 " (2,57)*2,0 5,14

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,42 247,00 1 090,75 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 - tl. 400 mm " (9,2*1,2)*0,4 4,42

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 8,84 369,00 3 261,96 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 " (4,42)*2,0 8,84

19 231 181111122 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 m2 6,10 27,00 164,70 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 6,1 6,10

20 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 6,10 108,00 658,80 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky vodovodu " 6,1 6,10

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

21 001 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 6,10 30,00 183,00 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 6,1 6,10

22 231 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 12,20 16,00 195,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (6,1)*2 12,20

23 231 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 12,20 16,00 195,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (6,1)*2 12,20

24 231 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 6,10 13,00 79,30 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (6,1)*1 6,10

25 231 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 6,10 10,00 61,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (6,1)*1 6,10

26 231 183451512 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 plochy do 1000 m2 m2 6,10 7,00 42,70 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 6,1 6,10

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,06 10 839,00 647,96 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (6,1)*0,0098 0,06

28 231 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 12,20 11,00 134,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (6,1)*2 12,20

29 231 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,0001 6 503,00 0,79 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((6,1)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,12 55,00 6,71 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (6,1)*0,02 0,12

31 231 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 6,10 16,00 97,60 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 6,1 6,10

2 Zakládání 23,10

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,10 11,00 23,10 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 1,5*1,4 2,10

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



4 Vodorovné konstrukce 2 564,27

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,97 1 301,00 2 564,27 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku vodovodu "

" Lože pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 - tl. 150 mm " (9,2*1,2)*0,15 1,66

" Lože pro vodoměrnou šachtu "

" Lože pro vodoměrnou šachtu - V6 " ((1,5*1,4)*0,15)*1 0,32

8 Trubní vedení 28 397,56

34 271 871161141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - Specifikace 

dle PD m 10,12 103,00 1 042,36 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 30x3,2 mm "

" Potrubí pro odbočku vodovodu - úsek O6 - V6 " (9,2)*1,1 10,12

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 9,20 13,00 119,60 CS ÚRS/TEO 2019/ 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - odbočka " 9,2 9,20

36 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,40 11,00 202,40 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - odbočka " 9,2*2 18,40

37 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

38 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 9,20 30,00 276,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PE " 9,2 9,20

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 9,20 16,00 147,20 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PE " 9,2 9,20

40 271 899999601 SPC D+M Vodoměrná šachta pro budoucí objekty - Specifikace dle PD kus 1,00 17 884,00 17 884,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodoměrná šachta pro budoucí objekty bez vystrojení. " 1,00

" V ceně také veškerý materiál nutný pro osazení vodoměrné šachty, nutné potrubí pro vyrovnání 

výškových rozdílů a veškeré nutné příslušenství. V ceně také přesun hmot. " 

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí vodovodu na vodoměrnou šachtu vč. jejího zaslepení - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení potrubí přípojky na vodoměrnou šachtu vč. záslepky. " 1,00

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, záslepky a 

veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

42 271 899999702 SPC D+M Zajištění napojení hlavního potrubí na přípojky k objektům - Specifikace dle PD - O6 sada 1,00 7 317,00 7 317,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Provedení odbočky z hlavní větve litinového potrubí na plastové potrubí pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE - systému bajenetových spojů ZAK. " 1,00

" V ceně šoupátko se zákopovou soupravou, spojka ISO. Dimenze DN 25. "

" V ceně další veškerý nutný materiál a práce související s provedením odboček, vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 499,38

43 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 3,51 144,00 505,44 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - odbočka " 3,51 3,51

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

43a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 3,51 100,00 351,00

43b " Složení zeminy " m3 3,51 44,00 154,44

44 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 4,43 144,00 637,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 3,51 3,51

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,92 0,92

44a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 4,43 40,00 177,20

44b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 4,43 64,00 283,52

44c " Složení zeminy " m3 4,43 40,00 177,20

45 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 20,06 267,00 5 356,02 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet vodovodu " 23,57-3,51 20,06

45a " Naložení zeminy " m3 20,06 40,00 802,40

45b " Odvoz zeminy " m3 20,06 20,00 401,20

45c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 20,06 17,00 341,02

45d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 20,06 10,00 200,60

45e " Poplatek za uložení zeminy " m3 20,06 180,00 3610,80

99 Přesun hmot 11 829,46

46 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,06 965,00 58,02 CS ÚRS 2019 01

47 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 39,86 241,00 9 606,44 CS ÚRS/TEO 2019 01 

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 79 160,82

C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O6-V6 79 160,82

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O7-V7

JKSO:    827.19.A1.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 47 528,73

1 Zemní práce 11 646,19

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,55 57,00 316,35 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky vodovodu " 5,55 5,55

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,83 169,00 140,69 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,55)*0,150 0,83

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,80 535,00 427,47 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (7,99)*0,1 0,80

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 7,99 339,00 2 707,25 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku vodovodu "

" Hloubení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 " (2,6*1,2*1,55) 4,84

" Hloubení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Hloubení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V7 " (1,5*1,4*1,5) 3,15

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 4,00 37,00 147,82 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (7,99)*0,5 4,00

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,41 11,00 147,49 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku vodovodu "

" Pažení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 - 80 % " ((2,6*1,55)*2)*0,8 6,45

" Pažení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Pažení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V7 - 80 % " ((1,5*2+1,4*2)*1,5)*0,8 6,96

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,41 5,00 67,04 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 7,99 50,00 399,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 100 % z celkové kubatury " 

(4,84+3,15)*1,0 7,99

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,83 16,00 13,32 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,55)*0,150 0,83

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,69 130,00 739,05 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 " ((2,6-1,0)*1,2)*(1,55-0,15-0,4) 1,92

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V7 " (1,5*1,4)*(1,5-0,15)-(0,5*0,4*1,35) 2,57

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 " (1,0*1,2)*(1,55-0,15-0,4) 1,20

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 3,84 255,00 979,20 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 " (1,92)*2,0 3,84

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,14 260,00 1 336,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V7 " (2,57)*2,0 5,14

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,25 247,00 308,26 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 - tl. 400 mm " (2,6*1,2)*0,4 1,25

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,50 369,00 922,50 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 " (1,25)*2,0 2,50

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,55 27,00 149,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,55 5,55

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,55 43,00 238,65 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,55 5,55

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,55 108,00 599,40 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky vodovodu " 5,55 5,55

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 13,00 72,15 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,55)*1 5,55

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 10,00 55,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,55)*1 5,55

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,55 7,00 38,85 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,55 5,55

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 589,53 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,55)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 11,00 122,10 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,55)*2 11,10

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,72 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,55)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,11 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,55)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,55 16,00 88,80 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,55 5,55

2 Zakládání 23,10

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,10 11,00 23,10 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 1,5*1,4 2,10

4 Vodorovné konstrukce 1 018,68

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 0,78 1 301,00 1 018,68 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku vodovodu "

" Lože pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 - tl. 150 mm " (2,6*1,2)*0,15 0,47

" Lože pro vodoměrnou šachtu "

" Lože pro vodoměrnou šachtu - V7 " ((1,5*1,4)*0,15)*1 0,32

8 Trubní vedení 27 115,18

34 271 871161141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - Specifikace 

dle PD m 2,86 103,00 294,58 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 30x3,2 mm "

" Potrubí pro odbočku vodovodu - úsek O7 - V7 " (2,6)*1,1 2,86

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 2,60 13,00 33,80 CS ÚRS/TEO 2019/ 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - odbočka " 2,6 2,60

36 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5,20 11,00 57,20 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - odbočka " 2,6*2 5,20

37 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

38 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 2,60 30,00 78,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PE " 2,6 2,60

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 2,60 16,00 41,60 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PE " 2,6 2,60

40 271 899999601 SPC D+M Vodoměrná šachta pro budoucí objekty - Specifikace dle PD kus 1,00 17 884,00 17 884,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodoměrná šachta pro budoucí objekty bez vystrojení. " 1,00

" V ceně také veškerý materiál nutný pro osazení vodoměrné šachty, nutné potrubí pro vyrovnání 

výškových rozdílů a veškeré nutné příslušenství. V ceně také přesun hmot. " 

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí vodovodu na vodoměrnou šachtu vč. jejího zaslepení - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení potrubí přípojky na vodoměrnou šachtu vč. záslepky. " 1,00

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, záslepky a 

veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

42 271 899999702 SPC D+M Zajištění napojení hlavního potrubí na přípojky k objektům - Specifikace dle PD - O7 sada 1,00 7 317,00 7 317,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Provedení odbočky z hlavní větve litinového potrubí na plastové potrubí pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE - systému bajenetových spojů ZAK. " 1,00

" V ceně šoupátko se zákopovou soupravou, spojka ISO. Dimenze DN 25. "

" V ceně další veškerý nutný materiál a práce související s provedením odboček, vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 278,05

43 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 1,20 144,00 172,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - odbočka " 1,2 1,20

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

43a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 1,20 100,00 120,00

43b " Složení zeminy " m3 1,20 44,00 52,80

44 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 2,03 144,00 292,32 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 1,2 1,20

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,83 0,83

44a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 2,03 40,00 81,20

44b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 2,03 64,00 129,92

44c " Složení zeminy " m3 2,03 40,00 81,20

45 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,79 267,00 1 812,93 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet vodovodu " 7,99-1,2 6,79

45a " Naložení zeminy " m3 6,79 40,00 271,60

45b " Odvoz zeminy " m3 6,79 20,00 135,80

45c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,79 17,00 115,43

45d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,79 10,00 67,90

45e " Poplatek za uložení zeminy " m3 6,79 180,00 1222,20

99 Přesun hmot 5 447,52

46 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

47 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 13,42 241,00 3 234,17 CS ÚRS/TEO 2019 01 

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 48 883,73

C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O7-V7 48 883,73

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O8-V8

JKSO:    827.19.A1.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 75 660,66

1 Zemní práce 27 133,96

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,60 57,00 319,20 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky vodovodu " 5,6 5,60

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,84 169,00 141,96 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,6)*0,150 0,84

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,24 535,00 1 196,80 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (22,37)*0,1 2,24

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 22,37 339,00 7 581,74 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku vodovodu "

" Hloubení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 " (9,15*1,2*1,75) 19,22

" Hloubení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Hloubení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V8 " (1,5*1,4*1,5) 3,15

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 11,19 37,00 413,85 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50 % " (22,37)*0,5 11,19

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 32,58 11,00 358,38 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku vodovodu "

" Pažení rýhy pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 - 80 % " ((9,15*1,75)*2)*0,8 25,62

" Pažení rýh pro vodoměrnou šachtu "

" Pažení rýhy pro vodoměrnou šachtu - V8 - 80 % " ((1,5*2+1,4*2)*1,5)*0,8 6,96

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 32,58 5,00 162,90 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 22,37 50,00 1 118,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 100 % z celkové kubatury " 

(19,22+3,15)*1,0 22,37

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,84 16,00 13,44 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,6)*0,150 0,84

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,74 130,00 2 046,33 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 " ((9,15-2,2)*1,2)*(1,75-0,15-0,4) 10,01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V8 " (1,5*1,4)*(1,5-0,15)-(0,5*0,4*1,35) 2,57

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 " (2,2*1,2)*(1,75-0,15-0,4) 3,17

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 20,02 255,00 5 105,10 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 " (10,01)*2,0 20,02

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,14 260,00 1 336,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vodoměrné domovní šachty štěrkopískem "

" Zásyp domovní vodoměrné šachty štěrkopískem - V8 " (2,57)*2,0 5,14

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,39 247,00 1 084,82 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 - tl. 400 mm " (9,15*1,2)*0,4 4,39

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 8,78 369,00 3 239,82 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 " (4,39)*2,0 8,78

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,60 27,00 151,20 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,6 5,60

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,60 43,00 240,80 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,6 5,60

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,60 108,00 604,80 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky vodovodu " 5,6 5,60

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 16,00 179,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,6)*2 11,20

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 16,00 179,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,6)*2 11,20

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,60 13,00 72,80 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,6)*1 5,60

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,60 10,00 56,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,6)*1 5,60

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,60 7,00 39,20 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,6 5,60

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 594,84 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,6)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 11,00 123,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,6)*2 11,20

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,73 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,6)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,16 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,6)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,60 16,00 89,60 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,6 5,60

2 Zakládání 23,10

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,10 11,00 23,10 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 1,5*1,4 2,10

4 Vodorovné konstrukce 2 552,56

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,96 1 301,00 2 552,56 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku vodovodu "

" Lože pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 - tl. 150 mm " (9,15*1,2)*0,15 1,65

" Lože pro vodoměrnou šachtu "

" Lože pro vodoměrnou šachtu - V8 " ((1,5*1,4)*0,15)*1 0,32

8 Trubní vedení 28 387,85

34 271 871161141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - Specifikace 

dle PD m 10,07 103,00 1 036,70 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 30x3,2 mm "

" Potrubí pro odbočku vodovodu - úsek O8 - V8 " (9,15)*1,1 10,07

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 9,15 13,00 118,95 CS ÚRS/TEO 2019/ 01

" Proplacha  desinfekce vodovodního potrubí - odbočka " 9,15 9,15

36 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,30 11,00 201,30 CS ÚRS 2019 01

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - odbočka " 9,15*2 18,30

37 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

38 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 9,15 30,00 274,50 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PE " 9,15 9,15

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 9,15 16,00 146,40 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PE " 9,15 9,15

40 271 899999601 SPC D+M Vodoměrná šachta pro budoucí objekty - Specifikace dle PD kus 1,00 17 884,00 17 884,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodoměrná šachta pro budoucí objekty bez vystrojení. " 1,00

" V ceně také veškerý materiál nutný pro osazení vodoměrné šachty, nutné potrubí pro vyrovnání 

výškových rozdílů a veškeré nutné příslušenství. V ceně také přesun hmot. " 

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí vodovodu na vodoměrnou šachtu vč. jejího zaslepení - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení potrubí přípojky na vodoměrnou šachtu vč. záslepky. " 1,00

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, záslepky a 

veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

42 271 899999702 SPC D+M Zajištění napojení hlavního potrubí na přípojky k objektům - Specifikace dle PD - O8 sada 1,00 7 317,00 7 317,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Provedení odbočky z hlavní větve litinového potrubí na plastové potrubí pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE - systému bajenetových spojů ZAK. " 1,00

" V ceně šoupátko se zákopovou soupravou, spojka ISO. Dimenze DN 25. "

" V ceně další veškerý nutný materiál a práce související s provedením odboček, vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 160,32

43 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 3,17 144,00 456,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy - odbočka " 3,17 3,17

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

43a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 3,17 100,00 317,00

43b " Složení zeminy " m3 3,17 44,00 139,48

44 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 4,01 144,00 577,44 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 3,17 3,17

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,84 0,84

44a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 4,01 40,00 160,40

44b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 4,01 64,00 256,64

44c " Složení zeminy " m3 4,01 40,00 160,40

45 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 19,20 267,00 5 126,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet vodovodu " 22,37-3,17 19,20

45a " Naložení zeminy " m3 19,20 40,00 768,00

45b " Odvoz zeminy " m3 19,20 20,00 384,00

45c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 19,20 17,00 326,40

45d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 19,20 10,00 192,00

45e " Poplatek za uložení zeminy " m3 19,20 180,00 3456,00

99 Přesun hmot 11 402,87

46 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

47 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 38,13 241,00 9 189,52 CS ÚRS/TEO 2019 01 

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 77 015,66

C.4_c. VODOVOD - PŘÍPOJKA O8-V8 77 015,66

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O1-PŠ1

JKSO:    827.29.A2.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 63 048,30

1 Zemní práce 20 397,77

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,60 57,00 319,20 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky kanalizace " 5,6 5,60

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,84 169,00 141,96 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,6)*0,150 0,84

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,67 535,00 893,99 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (16,71)*0,1 1,67

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 16,71 339,00 5 664,01 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 " (4,6*1,2*1,65) 9,11

" Hloubení rýh pro betonovou kanalizační šachtu "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - PŠ1 " (2,0*2,0*1,9) 7,60

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 8,36 37,00 309,14 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (16,71)*0,5 8,36

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,30 11,00 267,34 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 - 80 % " ((4,6*1,65)*2)*0,8 12,14

" Pažení rýh pro betonovou kanalizační šachtu "

" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - PŠ1 - 80 % " ((2,0*1,9)*4)*0,8 12,16

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,30 5,00 121,52 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 16,71 50,00 835,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 100 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " (9,11+7,6)*1,0 16,71

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,84 16,00 13,44 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,6)*0,15 0,84

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,54 130,00 1 499,79 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 " ((4,6-1,1)*1,2)*(1,65-0,4-0,15) 4,62

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem "

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - PŠ1 " (2,0*2,0)*(1,9-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,7) 5,46

" Zásypy potrubí zeminou pro potrubí vedené v zatravněné ploše "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí zeminou pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 " (1,1*1,2)*(1,65-0,4-0,15) 1,45

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 20,16 255,00 5 140,80 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 " (4,62)*2,0 9,24

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem "

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - PŠ1 " (5,46)*2,0 10,92

16 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,21 247,00 545,38 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 - tl. 400 mm " (4,6*1,2)*0,4 2,21

17 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 4,42 369,00 1 630,98 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 " (2,21)*2,0 4,42

18 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,60 27,00 151,20 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,6 5,60

19 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,60 43,00 240,80 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,6 5,60

20 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,60 108,00 604,80 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky kanalizace " 5,6 5,60

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

21 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 16,00 179,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,6)*2 11,20

22 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 16,00 179,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,6)*2 11,20

23 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,60 13,00 72,80 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,6)*1 5,60

24 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,60 10,00 56,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,6)*1 5,60

25 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,60 7,00 39,20 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,6 5,60

26 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 594,84 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,6)*0,0098 0,05

27 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 11,00 123,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,6)*2 11,20

28 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,73 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,6)*0,02)/1000 0,0001

29 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,16 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,6)*0,02 0,11

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



30 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,60 16,00 89,60 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,6 5,60

2 Zakládání 44,00

31 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 4,00 11,00 44,00 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod betonovými šachtami. " 2,0*2,0*1 4,00

4 Vodorovné konstrukce 2 962,63

32 211 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 4,20 325,00 1 365,00 CS ÚRS 2019 01

" Podkladní betonová deska pro betonovou kanalizační šachtu PŠ1 - tl. 100 mm "  ((2,0*2,0)*1)*1,05 4,20

33 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,40 1 301,00 520,40 CS ÚRS 2019 01

" Lože pod betonovou kanalizační šachtu PŠ1 - tl.100 mm " ((2,0*2,0)*1)*0,1 0,40

34 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 0,83 1 301,00 1 077,23 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 - tl. 150 mm " (4,6*1,2)*0,15 0,83

8 Trubní vedení 24 912,58

35 271 871350310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD m 5,06 683,00 3 455,98 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - PŠ1 " (4,6)*1,1 5,06

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

36 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 4,60 30,00 138,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 4,6 4,60

37 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4,60 16,00 73,60 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 4,6 4,60

38 271 899999601 SPC D+M Betonová přípojková šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - PŠ1 kus 1,00 20 161,00 20 161,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - PŠ1 - hl. cca 1,7 m " 1,00

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 

prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125, zpětná klapka DN 200. V ceně veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, 

styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

39 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 612,98

40 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 1,45 144,00 208,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy " (1,45) 1,45

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

40a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 1,45 100,00 145,00

40b " Složení zeminy " m3 1,45 44,00 63,80

41 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 2,29 144,00 329,76 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 1,45 1,45

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,84 0,84

41a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 2,29 40,00 91,60

41b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 2,29 64,00 146,56

41c " Složení zeminy " m3 2,29 40,00 91,60

42 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 15,26 267,00 4 074,42 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 16,71-1,45 15,26

42a " Naložení zeminy " m3 15,26 40,00 610,40

42b " Odvoz zeminy " m3 15,26 20,00 305,20

42c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 15,26 17,00 259,42

42d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 15,26 10,00 152,60

42e " Poplatek za uložení zeminy " m3 15,26 180,00 2746,80

99 Přesun hmot 10 118,34

43 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

44 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 32,80 241,00 7 904,99 CS ÚRS/TEO 2019 01 

45 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

M Práce a dodávky M 1 264,60

23-M Montáže potrubí 1 264,60

46 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

47 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 4,60 16,00 73,60 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 200 " 4,6 4,60

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 2,00 433,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 65 667,90

C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O1-PŠ1 65 667,90

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA Š2-PŠ2

JKSO:    827.29.A2.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 48 512,35

1 Zemní práce 18 493,51

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,55 57,00 316,35 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky kanalizace " 5,55 5,55

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,83 169,00 140,69 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,55)*0,150 0,83

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,42 535,00 759,17 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (14,19)*0,1 1,42

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 14,19 339,00 4 810,92 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 " (4,3*1,2*1,9) 9,80

" Hloubení rýh pro přípojkovou kanalizační šachti z PP "

" Hloubení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ2 " (1,5*1,5*1,95) 4,39

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 7,10 37,00 262,52 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (14,19)*0,5 7,10

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 22,43 11,00 246,75 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 - 80 % " ((4,3*1,9)*2)*0,8 13,07

" Pažení rýh pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Pažení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ2 - 80 % " ((1,5*1,95)*4)*0,8 9,36

11 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 22,43 5,00 112,16 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 14,19 50,00 709,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 100 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " (9,8+4,39)*1,0 14,19

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,83 16,00 13,32 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,55)*0,15 0,83

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,76 130,00 1 398,88 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 " ((4,3-1,0)*1,2)*(1,9-0,4-0,15) 5,35

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ2 " (1,5*1,5)*(1,95-0,15)-

((3,141592654*0,2125*0,2125)*1,8) 3,79

" Zásypy potrubí zeminou pro potrubí vedené v zatravněné ploše "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí zeminou pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 " (1,0*1,2)*(1,9-0,4-0,15) 1,62

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 10,70 255,00 2 728,50 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 " (5,35)*2,0 10,70

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 7,58 260,00 1 970,80 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp přípojkovýé kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ2 " (3,79)*2,0 7,58

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,06 247,00 509,81 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 - tl. 400 mm " (4,3*1,2)*0,4 2,06

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 4,12 369,00 1 520,28 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 " (2,06)*2,0 4,12

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,55 27,00 149,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,55 5,55

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,55 43,00 238,65 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,55 5,55

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,55 108,00 599,40 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky kanalizace " 5,55 5,55

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 13,00 72,15 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,55)*1 5,55

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 10,00 55,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,55)*1 5,55

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,55 7,00 38,85 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,55 5,55

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 589,53 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,55)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 11,00 122,10 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,55)*2 11,10

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,72 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,55)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,11 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,55)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,55 16,00 88,80 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Ošetření trávníku " 5,55 5,55

2 Zakládání 24,75

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,25 11,00 24,75 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod šachtou z PP " 1,5*1,5*1 2,25

4 Vodorovné konstrukce 1 446,06

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,11 1 301,00 1 446,06 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 - tl. 150 mm " (4,3*1,2)*0,15 0,77

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ2 - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*1 0,34

8 Trubní vedení 16 409,39

34 271 871350310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD m 4,73 683,00 3 230,59 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - PŠ2 " (4,3)*1,1 4,73

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 4,30 30,00 129,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 4,3 4,30

36 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4,30 16,00 68,80 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 4,3 4,30

37 271 899999611 SPC D+M Plastová přípojková šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - PŠ2           kus 1,00 10 813,00 10 813,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojková šachta z polypropylenu (PP) KG na kanalizačním potrubí DN 425 - PŠ2 - hl. cca 1,8 m " 1,00

" Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 

vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125, veškeré příslušenství a 

vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

38 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

39 271 899999702 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 942,27

40 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 1,62 144,00 233,28 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy " (1,62) 1,62

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

40a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 1,62 100,00 162,00

40b " Složení zeminy " m3 1,62 44,00 71,28

41 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 2,45 144,00 352,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 1,62 1,62

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,83 0,83

41a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 2,45 40,00 98,00

41b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 2,45 64,00 156,80

41c " Složení zeminy " m3 2,45 40,00 98,00

42 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 12,57 267,00 3 356,19 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 14,19-1,62 12,57

42a " Naložení zeminy " m3 12,57 40,00 502,80

42b " Odvoz zeminy " m3 12,57 20,00 251,40

42c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 12,57 17,00 213,69

42d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 12,57 10,00 125,70

42e " Poplatek za uložení zeminy " m3 12,57 180,00 2262,60

99 Přesun hmot 8 196,37

43 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

44 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 24,83 241,00 5 983,01 CS ÚRS/TEO 2019 01 

45 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

M Práce a dodávky M 1 259,80

23-M Montáže potrubí 1 259,80

46 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

47 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 4,30 16,00 68,80 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 200 " 4,3 4,30

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 2,00 433,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 51 127,15

C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA Š2-PŠ2 51 127,15

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O2-PŠ3

JKSO:    827.29.A2.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 55 212,27

1 Zemní práce 23 344,24

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,55 57,00 316,35 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky kanalizace " 5,55 5,55

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,83 169,00 140,69 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,55)*0,150 0,83

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,82 535,00 973,70 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (18,2)*0,1 1,82

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 18,20 339,00 6 170,65 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 " (4,5*1,2*2,35) 12,69

" Hloubení rýh pro přípojkovou kanalizační šachti z PP "

" Hloubení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ3 " (1,5*1,5*2,45) 5,51

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 9,10 37,00 336,70 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (18,2)*0,5 9,10

10 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 28,68 22,00 630,96 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 - 80 % " ((4,5*2,35)*2)*0,8 16,92

" Pažení rýh pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Pažení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ3 - 80 % " ((1,5*2,45)*4)*0,8 11,76

11 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 28,68 16,00 458,88 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 18,20 50,00 910,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 100 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " (12,69+5,51)*1,0 18,20

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,83 16,00 13,32 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,55)*0,15 0,83

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,57 130,00 1 893,93 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 " ((4,5-1,0)*1,2)*(2,35-0,4-0,15) 7,56

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ3 " (1,5*1,5)*(2,45-0,15)-

((3,141592654*0,2125*0,2125)*2,3) 4,85

" Zásypy potrubí zeminou pro potrubí vedené v zatravněné ploše "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí zeminou pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 " (1,0*1,2)*(2,35-0,4-0,15) 2,16

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 15,12 255,00 3 855,60 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 " (7,56)*2,0 15,12

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 9,70 260,00 2 522,00 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp přípojkovýé kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ3 " (4,85)*2,0 9,70

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,16 247,00 533,52 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 - tl. 400 mm " (4,5*1,2)*0,4 2,16

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 4,32 369,00 1 594,08 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 " (2,16)*2,0 4,32

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,55 27,00 149,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,55 5,55

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,55 43,00 238,65 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,55 5,55

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,55 108,00 599,40 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky kanalizace " 5,55 5,55

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 13,00 72,15 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,55)*1 5,55

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 10,00 55,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,55)*1 5,55

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,55 7,00 38,85 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,55 5,55

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 589,53 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,55)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 11,00 122,10 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,55)*2 11,10

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,72 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,55)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,11 CS ÚRS 2019 01 

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,55)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,55 16,00 88,80 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,55 5,55

2 Zakládání 24,75

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,25 11,00 24,75 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod šachtou z PP " 1,5*1,5*1 2,25

4 Vodorovné konstrukce 1 492,90

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,15 1 301,00 1 492,90 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 - tl. 150 mm " (4,5*1,2)*0,15 0,81

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ3 - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*1 0,34

8 Trubní vedení 15 484,85

34 271 871350310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD m 4,95 683,00 3 380,85 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - PŠ3 " (4,5)*1,1 4,95

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 4,50 30,00 135,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 4,5 4,50

36 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4,50 16,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 4,5 4,50

37 271 899999611 SPC D+M Plastová přípojková šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - PŠ3           kus 1,00 10 813,00 10 813,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojková šachta z polypropylenu (PP) KG na kanalizačním potrubí DN 425 - PŠ3 - hl. cca 2,3 m " 1,00

" Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 

vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125, veškeré příslušenství a 

vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

38 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 024,28

39 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 2,16 144,00 311,04 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy " (2,16) 2,16

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

39a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 2,16 100,00 216,00

39b " Složení zeminy " m3 2,16 44,00 95,04

40 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 2,99 144,00 430,56 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 2,16 2,16

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,83 0,83

40a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 2,99 40,00 119,60

40b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 2,99 64,00 191,36

40c " Složení zeminy " m3 2,99 40,00 119,60

41 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 16,04 267,00 4 282,68 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 18,2-2,16 16,04

41a " Naložení zeminy " m3 16,04 40,00 641,60

41b " Odvoz zeminy " m3 16,04 20,00 320,80

41c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 16,04 17,00 272,68

41d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 16,04 10,00 160,40

41e " Poplatek za uložení zeminy " m3 16,04 180,00 2887,20

99 Přesun hmot 9 841,25

42 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

43 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 31,65 241,00 7 627,89 CS ÚRS/TEO 2019 01 

44 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

M Práce a dodávky M 1 263,00

23-M Montáže potrubí 1 263,00

45 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

46 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 4,50 16,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 200 " 4,5 4,50

47 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 2,00 433,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

48 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 57 830,27

C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O2-PŠ3 57 830,27

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA Š3-PŠ4

JKSO:    827.29.A2.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 72 742,84

1 Zemní práce 31 858,10

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 6,10 57,00 347,70 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky kanalizace " 6,1 6,10

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,92 169,00 154,64 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (6,1)*0,150 0,92

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,63 535,00 1 407,59 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (26,31)*0,1 2,63

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 26,31 339,00 8 919,60 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 " (7,3*1,2*2,4) 21,02

" Hloubení rýh pro přípojkovou kanalizační šachti z PP "

" Hloubení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ4 " (1,5*1,5*2,35) 5,29

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 13,16 37,00 486,74 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (26,31)*0,5 13,16

10 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 39,31 22,00 864,86 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 - 80 % " ((7,3*2,4)*2)*0,8 28,03

" Pažení rýh pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Pažení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ4 - 80 % " ((1,5*2,35)*4)*0,8 11,28

11 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 39,31 16,00 628,99 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 26,31 50,00 1 315,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 100 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " (21,02+5,29)*1,0 26,31

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,92 16,00 14,64 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (6,1)*0,15 0,92

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,84 130,00 2 709,71 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 " ((7,3-2,0)*1,2)*(2,4-0,4-0,15) 11,77

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ4 " (1,5*1,5)*(2,35-0,15)-

((3,141592654*0,2125*0,2125)*2,2) 4,64

" Zásypy potrubí zeminou pro potrubí vedené v zatravněné ploše "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí zeminou pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 " (2,0*1,2)*(2,4-0,4-0,15) 4,44

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 23,54 255,00 6 002,70 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 " (11,77)*2,0 23,54

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 9,28 260,00 2 412,80 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp přípojkovýé kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ4 " (4,64)*2,0 9,28

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,50 247,00 865,49 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 - tl. 400 mm " (7,3*1,2)*0,4 3,50

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 7,00 369,00 2 583,00 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 " (3,5)*2,0 7,00

19 231 181111122 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 m2 6,10 27,00 164,70 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 6,1 6,10

20 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 6,10 108,00 658,80 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky kanalizace " 6,1 6,10

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

21 001 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 6,10 30,00 183,00 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 6,1 6,10

22 231 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 12,20 16,00 195,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (6,1)*2 12,20

23 231 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 12,20 16,00 195,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (6,1)*2 12,20

24 231 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 6,10 13,00 79,30 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (6,1)*1 6,10

25 231 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 6,10 10,00 61,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (6,1)*1 6,10

26 231 183451512 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 plochy do 1000 m2 m2 6,10 7,00 42,70 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 6,1 6,10

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,06 10 839,00 647,96 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (6,1)*0,0098 0,06

28 231 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 12,20 11,00 134,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (6,1)*2 12,20

29 231 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,0001 6 503,00 0,79 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((6,1)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,12 55,00 6,71 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (6,1)*0,02 0,12

31 231 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 6,10 16,00 97,60 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 6,1 6,10

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



2 Zakládání 24,75

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,25 11,00 24,75 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod šachtou z PP " 1,5*1,5*1 2,25

4 Vodorovné konstrukce 2 148,60

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,65 1 301,00 2 148,60 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 - tl. 150 mm " (7,3*1,2)*0,15 1,31

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ4 - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*1 0,34

8 Trubní vedení 18 801,29

34 271 871350310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD m 8,03 683,00 5 484,49 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - PŠ4 " (7,3)*1,1 8,03

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

35 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 7,30 30,00 219,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 7,3 7,30

36 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 7,30 16,00 116,80 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 7,3 7,30

37 271 899999611 SPC D+M Plastová přípojková šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - PŠ4           kus 1,00 10 813,00 10 813,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojková šachta z polypropylenu (PP) KG na kanalizačním potrubí DN 425 - PŠ4 - hl. cca 2,2 m " 1,00

" Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 

vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125, veškeré příslušenství a 

vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

38 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

39 271 899999702 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 250,49

40 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 4,44 144,00 639,36 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy " 4,44 4,44

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

40a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 4,44 100,00 444,00

40b " Složení zeminy " m3 4,44 44,00 195,36

41 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 5,36 144,00 771,84 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 4,44 4,44

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,92 0,92

41a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 5,36 40,00 214,40

41b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 5,36 64,00 343,04

41c " Složení zeminy " m3 5,36 40,00 214,40

42 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 21,87 267,00 5 839,29 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 26,31-4,44 21,87

42a " Naložení zeminy " m3 21,87 40,00 874,80

42b " Odvoz zeminy " m3 21,87 20,00 437,40

42c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 21,87 17,00 371,79

42d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 21,87 10,00 218,70

42e " Poplatek za uložení zeminy " m3 21,87 180,00 3936,60

99 Přesun hmot 12 659,61

43 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,06 965,00 58,02 CS ÚRS 2019 01

44 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 43,31 241,00 10 436,59 CS ÚRS/TEO 2019 01 

45 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

M Práce a dodávky M 1 307,80

23-M Montáže potrubí 1 307,80

46 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

47 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 7,30 16,00 116,80 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 200 " 7,3 7,30

48 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 2,00 433,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

49 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 75 405,64

C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA Š3-PŠ4 75 405,64

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O3-PŠ5

JKSO:    827.29.A2.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 56 418,41

1 Zemní práce 24 299,86

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,55 57,00 316,35 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky kanalizace " 5,55 5,55

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,83 169,00 140,69 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,55)*0,150 0,83

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,86 535,00 996,71 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (18,63)*0,1 1,86

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 18,63 339,00 6 315,57 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 " (4,5*1,2*2,45) 13,23

" Hloubení rýh pro přípojkovou kanalizační šachti z PP "

" Hloubení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ5 " (1,5*1,5*2,4) 5,40

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 9,32 37,00 344,66 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (18,63)*0,5 9,32

10 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 29,16 22,00 641,52 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 - 80 % " ((4,5*2,45)*2)*0,8 17,64

" Pažení rýh pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Pažení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ5 - 80 % " ((1,5*2,4)*4)*0,8 11,52

11 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 29,16 16,00 466,56 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 29,16 50,00 1 458,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 100 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " (17,64+11,52)*1,0 29,16

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,83 16,00 13,32 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,55)*0,15 0,83

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,00 130,00 1 950,43 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 " ((4,5-1,0)*1,2)*(2,45-0,4-0,15) 7,98

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ5 " (1,5*1,5)*(2,4-0,15)-

((3,141592654*0,2125*0,2125)*2,25) 4,74

" Zásypy potrubí zeminou pro potrubí vedené v zatravněné ploše "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí zeminou pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 " (1,0*1,2)*(2,45-0,4-0,15) 2,28

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 15,96 255,00 4 069,80 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 " (7,98)*2,0 15,96

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 9,48 260,00 2 464,80 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp přípojkovýé kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ5 " (4,74)*2,0 9,48

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,16 247,00 533,52 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 - tl. 400 mm " (4,5*1,2)*0,4 2,16

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 4,32 369,00 1 594,08 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 " (2,16)*2,0 4,32

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,55 27,00 149,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,55 5,55

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,55 43,00 238,65 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,55 5,55

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,55 108,00 599,40 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky kanalizace " 5,55 5,55

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 13,00 72,15 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,55)*1 5,55

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 10,00 55,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,55)*1 5,55

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,55 7,00 38,85 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,55 5,55

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 589,53 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,55)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 11,00 122,10 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,55)*2 11,10

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,72 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,55)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,11 CS ÚRS 2019 01 

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,55)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,55 16,00 88,80 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,55 5,55

2 Zakládání 24,75

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,25 11,00 24,75 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod šachtou z PP " 1,5*1,5*1 2,25

4 Vodorovné konstrukce 1 492,90

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,15 1 301,00 1 492,90 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 - tl. 150 mm " (4,5*1,2)*0,15 0,81

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ5 - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*1 0,34

8 Trubní vedení 15 484,85

34 271 871350310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD m 4,95 683,00 3 380,85 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - PŠ5 " (4,5)*1,1 4,95

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství. "

35 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 4,50 30,00 135,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 4,5 4,50

36 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4,50 16,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 4,5 4,50

37 271 899999611 SPC D+M Plastová přípojková šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - PŠ5    kus 1,00 10 813,00 10 813,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojková šachta z polypropylenu (PP) KG na kanalizačním potrubí DN 425 - PŠ5 - hl. cca 2,25 m " 1,00

" Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 

vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125, veškeré příslušenství a 

vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

38 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 124,33

39 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 2,28 144,00 328,32 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy " (2,28) 2,28

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

39a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 2,28 100,00 228,00

39b " Složení zeminy " m3 2,28 44,00 100,32

40 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 2,99 144,00 430,56 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 2,28 2,16

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,83 0,83

40a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 2,99 40,00 119,60

40b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 2,99 64,00 191,36

40c " Složení zeminy " m3 2,99 40,00 119,60

41 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 16,35 267,00 4 365,45 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 18,63-2,28 16,35

41a " Naložení zeminy " m3 16,35 40,00 654,00

41b " Odvoz zeminy " m3 16,35 20,00 327,00

41c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 16,35 17,00 277,95

41d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 16,35 10,00 163,50

41e " Poplatek za uložení zeminy " m3 16,35 180,00 2943,00

99 Přesun hmot 9 991,72

42 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

43 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 32,28 241,00 7 778,37 CS ÚRS/TEO 2019 01 

44 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

M Práce a dodávky M 1 263,00

23-M Montáže potrubí 1 263,00

45 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

46 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 4,50 16,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 200 " 4,5 4,50

47 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 2,00 433,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

48 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 59 036,41

C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O3-PŠ5 59 036,41

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA Š4-PŠ6

JKSO:    827.29.A2.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 96 936,01

1 Zemní práce 33 528,73

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 6,10 57,00 347,70 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky kanalizace " 6,1 6,10

2 001 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 1,00 87,00 87,00 CS ÚRS 2019 01

" Kácení stromů "

" Strom u šachty PŠ6 " 1,00

3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,00 130,00 130,00 CS ÚRS 2019 01

" Ostranění pařezů kácených stromů " 1,00

" V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "

4 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

5 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

6 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

7 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

8 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,92 169,00 154,64 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (6,1)*0,150 0,92

9 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,78 535,00 1 488,91 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (27,83)*0,1 2,78

10 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 27,83 339,00 9 432,68 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 " (7,4*1,2*2,5) 22,20

" Hloubení rýh pro přípojkovou kanalizační šachti z PP "

" Hloubení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ6 " (1,5*1,5*2,5) 5,63

11 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 13,92 37,00 514,86 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (27,83)*0,5 13,92

12 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 41,60 22,00 915,20 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 - 80 % " ((7,4*2,5)*2)*0,8 29,60

" Pažení rýh pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Pažení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ6 - 80 % " ((1,5*2,5)*4)*0,8 12,00

13 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 41,60 16,00 665,60 CS ÚRS 2019 01

14 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 27,83 50,00 1 391,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 100 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " (22,2+5,63)*1,0 27,83

15 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,92 16,00 14,64 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (6,1)*0,15 0,92

16 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,27 130,00 2 895,12 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 " ((7,4-2,25)*1,2)*(2,5-0,4-0,15) 12,05

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ6 " (1,5*1,5)*(2,5-0,15)-

((3,141592654*0,2125*0,2125)*2,35) 4,95

" Zásypy potrubí zeminou pro potrubí vedené v zatravněné ploše "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí zeminou pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 " (2,25*1,2)*(2,5-0,4-0,15) 5,27

17 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 24,10 255,00 6 145,50 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 " (12,05)*2,0 24,10

18 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 9,90 260,00 2 574,00 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp přípojkovýé kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ6 " (4,95)*2,0 9,90

19 001 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 1,00 130,00 130,00 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu " 1,00

20 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,55 247,00 877,34 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 - tl. 400 mm " (7,4*1,2)*0,4 3,55

21 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 7,10 369,00 2 619,90 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 " (3,55)*2,0 7,10

22 231 181111122 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 m2 6,10 27,00 164,70 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 6,1 6,10

23 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 6,10 108,00 658,80 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky kanalizace " 6,1 6,10

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

24 001 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 6,10 30,00 183,00 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 6,1 6,10

25 231 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 12,20 16,00 195,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (6,1)*2 12,20

26 231 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 12,20 16,00 195,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (6,1)*2 12,20

27 231 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 6,10 13,00 79,30 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (6,1)*1 6,10

28 231 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 6,10 10,00 61,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (6,1)*1 6,10

29 231 183451512 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 plochy do 1000 m2 m2 6,10 7,00 42,70 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 6,1 6,10

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



30 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,06 10 839,00 647,96 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (6,1)*0,0098 0,06

31 231 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 12,20 11,00 134,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (6,1)*2 12,20

32 231 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,0001 6 503,00 0,79 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((6,1)*0,02)/1000 0,0001

33 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,12 55,00 6,71 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (6,1)*0,02 0,12

34 231 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 6,10 16,00 97,60 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 6,1 6,10

2 Zakládání 24,75

35 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,25 11,00 24,75 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod šachtou z PP " 1,5*1,5*1 2,25

4 Vodorovné konstrukce 2 172,02

36 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,67 1 301,00 2 172,02 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 - tl. 150 mm " (7,4*1,2)*0,15 1,33

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ6 - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*1 0,34

8 Trubní vedení 18 881,02

37 271 871350310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD m 8,14 683,00 5 559,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - PŠ6 " (7,4)*1,1 8,14

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

38 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 7,40 30,00 222,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 7,4 7,40

39 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 7,40 16,00 118,40 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 7,4 7,40

40 271 899999611 SPC D+M Plastová přípojková šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - PŠ6           kus 1,00 10 813,00 10 813,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojková šachta z polypropylenu (PP) KG na kanalizačním potrubí DN 425 - PŠ6 - hl. cca 2,35 m " 1,00

" Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 

vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125, veškeré příslušenství a 

vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

41 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

42 271 899999702 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 351,76

43 997 997999701 SPC Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu sada 1,00 21 678,00 21 678,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V položce zahrnut vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz biologického odpadu, likvidace v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, 

včetně poplatků za uložení odpadu " 1,00

44 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 5,27 144,00 758,88 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy " 5,27 5,27

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

44a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 5,27 100,00 527,00

44b " Složení zeminy " m3 5,27 44,00 231,88

45 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 6,19 144,00 891,36 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 5,27 5,27

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,92 0,92

45a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 6,19 40,00 247,60

45b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 6,19 64,00 396,16

45c " Složení zeminy " m3 6,19 40,00 247,60

46 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 22,56 267,00 6 023,52 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 27,83-5,27 22,56

46a " Naložení zeminy " m3 22,56 40,00 902,40

46b " Odvoz zeminy " m3 22,56 20,00 451,20

46c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 22,56 17,00 383,52

46d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 22,56 10,00 225,60

46e " Poplatek za uložení zeminy " m3 22,56 180,00 4060,80

99 Přesun hmot 12 977,73

47 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,06 965,00 58,02 CS ÚRS 2019 01

48 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 44,63 241,00 10 754,71 CS ÚRS/TEO 2019 01 

49 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

M Práce a dodávky M 1 309,40

23-M Montáže potrubí 1 309,40

50 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

51 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 7,40 16,00 118,40 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 200 " 7,4 7,40

52 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 2,00 433,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

53 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 



" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 99 600,41

C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA Š4-PŠ6 99 600,41

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O4-PŠ7

JKSO:    827.29.A2.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 59 139,32

1 Zemní práce 25 728,33

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,55 57,00 316,35 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky kanalizace " 5,55 5,55

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,83 169,00 140,69 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,55)*0,150 0,83

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,04 535,00 1 093,01 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (20,43)*0,1 2,04

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 20,43 339,00 6 926,28 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 " (4,55*1,2*2,65) 14,47

" Hloubení rýh pro přípojkovou kanalizační šachti z PP "

" Hloubení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ7 " (1,5*1,5*2,65) 5,96

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 10,22 37,00 377,96 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (20,43)*0,5 10,22

10 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 32,01 22,00 704,26 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 - 80 % " ((4,55*2,65)*2)*0,8 19,29

" Pažení rýh pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Pažení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ7 - 80 % " ((1,5*2,65)*4)*0,8 12,72

11 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 32,01 16,00 512,19 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 20,43 50,00 1 021,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 100 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " (14,47+5,96)*1,0 20,43

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,83 16,00 13,32 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,55)*0,15 0,83

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,74 130,00 2 175,72 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 " ((4,55-1,0)*1,2)*(2,65-0,4-0,15) 8,95

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ7 " (1,5*1,5)*(2,65-0,15)-

((3,141592654*0,2125*0,2125)*2,5) 5,27

" Zásypy potrubí zeminou pro potrubí vedené v zatravněné ploše "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí zeminou pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 " (1,0*1,2)*(2,65-0,4-0,15) 2,52

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 17,90 255,00 4 564,50 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 " (8,95)*2,0 17,90

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 10,54 260,00 2 740,40 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp přípojkovýé kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ7 " (5,27)*2,0 10,54

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,18 247,00 539,45 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 - tl. 400 mm " (4,55*1,2)*0,4 2,18

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 4,36 369,00 1 608,84 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 " (2,18)*2,0 4,36

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,55 27,00 149,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,55 5,55

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,55 43,00 238,65 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,55 5,55

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,55 108,00 599,40 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky kanalizace " 5,55 5,55

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 16,00 177,60 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,55)*2 11,10

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 13,00 72,15 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,55)*1 5,55

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,55 10,00 55,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,55)*1 5,55

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,55 7,00 38,85 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,55 5,55

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 589,53 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,55)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,10 11,00 122,10 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,55)*2 11,10

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,72 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,55)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,11 CS ÚRS 2019 01 

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,55)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,55 16,00 88,80 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,55 5,55

2 Zakládání 24,75

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,25 11,00 24,75 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod šachtou z PP " 1,5*1,5*1 2,25

4 Vodorovné konstrukce 1 504,61

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,16 1 301,00 1 504,61 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 - tl. 150 mm " (4,55*1,2)*0,15 0,82

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ7 - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*1 0,34

8 Trubní vedení 15 524,72

34 271 871350310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD m 5,01 683,00 3 418,42 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - PŠ7 " (4,55)*1,1 5,01

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství. "

35 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 4,55 30,00 136,50 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 4,55 4,55

36 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4,55 16,00 72,80 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 4,55 4,55

37 271 899999611 SPC D+M Plastová přípojková šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - PŠ7           kus 1,00 10 813,00 10 813,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojková šachta z polypropylenu (PP) KG na kanalizačním potrubí DN 425 - PŠ7 - hl. cca 2,5 m " 1,00

" Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 

vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125, veškeré příslušenství a 

vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

38 271 899999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 627,25

39 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 2,52 144,00 362,88 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy " (2,52) 2,52

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

39a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 2,52 100,00 252,00

39b " Složení zeminy " m3 2,52 44,00 110,88

40 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 3,35 144,00 482,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 2,52 2,52

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,83 0,83

40a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 3,35 40,00 134,00

40b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 3,35 64,00 214,40

40c " Složení zeminy " m3 3,35 40,00 134,00

41 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 17,91 267,00 4 781,97 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 20,43-2,52 17,91

41a " Naložení zeminy " m3 17,91 40,00 716,40

41b " Odvoz zeminy " m3 17,91 20,00 358,20

41c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 17,91 17,00 304,47

41d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 17,91 10,00 179,10

41e " Poplatek za uložení zeminy " m3 17,91 180,00 3223,80

99 Přesun hmot 10 729,66

42 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

43 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 35,34 241,00 8 516,31 CS ÚRS/TEO 2019 01 

44 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

M Práce a dodávky M 1 263,80

23-M Montáže potrubí 1 263,80

45 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

46 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 4,55 16,00 72,80 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 200 " 4,55 4,55

47 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 2,00 433,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

48 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 61 758,12

C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O4-PŠ7 61 758,12

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

Část:   C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O5-PŠ8

JKSO:    827.29.A2.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 81 494,58

1 Zemní práce 37 805,70

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,60 57,00 319,20 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci odbočky kanalizace " 5,6 5,60

2 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,00 44,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,00 108,00 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,50 217,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

6 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,84 169,00 141,96 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (5,6)*0,150 0,84

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,24 535,00 1 733,40 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (32,4)*0,1 3,24

8 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 32,40 339,00 10 983,60 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 " (7,5*1,2*2,85) 25,65

" Hloubení rýh pro přípojkovou kanalizační šachti z PP "

" Hloubení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ8 " (1,5*1,5*3,0) 6,75

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 16,20 37,00 599,40 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  (32,4)*0,5 16,20

10 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 48,60 22,00 1 069,20 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýh pro odbočku splaškové kanalizace "

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 - 80 % " ((7,5*2,85)*2)*0,8 34,20

" Pažení rýh pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Pažení rýhy pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ8 - 80 % " ((1,5*3,0)*4)*0,8 14,40

11 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 48,60 16,00 777,60 CS ÚRS 2019 01

12 001 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 32,40 50,00 1 620,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 100 % z celkové kubatury "

" Svislé přemístění " (25,65+6,75)*1,0 32,40

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,84 16,00 13,44 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy " (5,6)*0,15 0,84

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,71 130,00 3 472,06 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 " ((7,5-2,25)*1,2)*(2,85-0,4-0,15) 14,49

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ8 " (1,5*1,5)*(3,0-0,15)-

((3,141592654*0,2125*0,2125)*2,85) 6,01

" Zásypy potrubí zeminou pro potrubí vedené v zatravněné ploše "

" Zásyp potrubí zeminou pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí zeminou pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 " (2,25*1,2)*(2,85-0,4-0,15) 6,21

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 28,98 255,00 7 389,90 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 " (14,49)*2,0 28,98

16 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 12,02 260,00 3 125,20 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp přípojkovýé kanalizační šachty z PP štěrkopískem "

" Zásyp přípojkové kanalizační šachty z PP štěrkopískem - PŠ8 " (6,01)*2,0 12,02

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,60 247,00 889,20 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 - tl. 400 mm " (7,5*1,2)*0,4 3,60

18 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 7,20 369,00 2 656,80 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro odbočku splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 " (3,6)*2,0 7,20

19 231 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,60 27,00 151,20 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,6 5,60

20 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,60 43,00 240,80 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou " 5,6 5,60

21 001 181301901 SPC Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 5,60 108,00 604,80 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Položení drnu po realizaci odbočky kanalizace " 5,6 5,60

" V ceně také doprava drnu z dočasné skládky. "

22 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 16,00 179,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,6)*2 11,20

23 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 16,00 179,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (5,6)*2 11,20

24 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,60 13,00 72,80 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (5,6)*1 5,60

25 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5,60 10,00 56,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (5,6)*1 5,60

26 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 5,60 7,00 39,20 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 5,6 5,60

27 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,05 10 839,00 594,84 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (5,6)*0,0098 0,05

28 231 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 11,20 11,00 123,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (5,6)*2 11,20

29 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,0001 6 503,00 0,73 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((5,6)*0,02)/1000 0,0001

30 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0,11 55,00 6,16 CS ÚRS 2019 01 

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (5,6)*0,02 0,11

31 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,60 16,00 89,60 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 5,6 5,60

2 Zakládání 24,75

32 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2,25 11,00 24,75 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod šachtou z PP " 1,5*1,5*1 2,25

4 Vodorovné konstrukce 2 195,44

33 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1,69 1 301,00 2 195,44 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro odbočku splaškové kanalizace "

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 - tl. 150 mm " (7,5*1,2)*0,15 1,35

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP "

" Lože pro přípojkovou kanalizační šachtu z PP - PŠ8 - tl. 150 mm " ((1,5*1,5)*0,15)*1 0,34

8 Trubní vedení 17 876,75

34 271 871350310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD m 8,25 683,00 5 634,75 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí PP SN 10. " 

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - PŠ8 " (7,5)*1,1 8,25

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství. "

35 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 7,50 30,00 225,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " 7,5 7,50

36 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 7,50 16,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " 7,5 7,50

37 271 871999611 SPC D+M Plastová přípojková šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - PŠ8          kus 1,00 10 813,00 10 813,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojková šachta z polypropylenu (PP) KG na kanalizačním potrubí DN 425 - PŠ8 - hl. cca 2,85 m " 1,00

" Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 

vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125, veškeré příslušenství a 

vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

38 271 871999701 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD kus 1,00 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 

a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 902,17

39 997 997999800 SPC Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládky m3 6,21 144,00 894,24 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z výkopů na meziskládku a její složení. " 

" Přemístění vykopané zeminy na meziskládku - pro zatravněné plochy " (6,21) 6,21

" Naložení zeminy - již zahrnuto v ceně hloubení "

39a " Doprava zeminy na meziskládku do vzdálenosti 500 m " m3 6,21 100,00 621,00

39b " Složení zeminy " m3 6,21 44,00 273,24

40 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 7,05 144,00 1 015,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění vykopané zeminy z mezideponie. " 6,21 6,21

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 0,84 0,84

40a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 7,05 40,00 282,00

40b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 7,05 64,00 451,20

40c " Složení zeminy " m3 7,05 40,00 282,00

41 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 26,19 267,00 6 992,73 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 32,4-6,21 26,19

41a " Naložení zeminy " m3 26,19 40,00 1047,60

41b " Odvoz zeminy " m3 26,19 20,00 523,80

41c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 26,19 17,00 445,23

41d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 26,19 10,00 261,90

41e " Poplatek za uložení zeminy " m3 26,19 180,00 4714,20

99 Přesun hmot 14 689,78

42 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,05 965,00 48,36 CS ÚRS 2019 01

43 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 51,77 241,00 12 476,42 CS ÚRS/TEO 2019 01 

44 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 433,00 2 165,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 

a dodávky,kompletace apod. " 5,00

M Práce a dodávky M 1 311,00

23-M Montáže potrubí 1 311,00

45 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,00 325,00 325,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace - příprava pro DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

46 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 7,50 16,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška kanalizace DN 200 " 7,5 7,50

47 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 2,00 433,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 355,00

48 000 010001000 RTO Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 271,00 1 355,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 84 160,58

C.5_c. KANALIZACE - PŘÍPOJKA O5-PŠ8 84 160,58

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 2 296 618

DPH 21 % 482 290

Cena celkem za stavbu 2 778 907

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

111 481 92 133 19 348

985 548 814 503 171 046

985 548 814 503 171 046

1 681 878 1 389 982 291 896

1 681 878 1 389 982 291 896

Celkem za stavbu 2 778 907 2 296 618 482 290

Poznámka:

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové 

části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 

dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové 

dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

C.4_d. PLYNOVOD

     VEDENÍ NN a VO

Výkaz výměr
Datum: 12/2019

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 

     PLYNOVODNÍ ŘAD

C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

ŘADY



Díl: 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Cenová soustava

1 011002000 RTO Průzkumné, geodetické a projektové práce sada 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. 

uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci 

nezbytně nutných k provedení díla. "

" - Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení 

stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS 

a zápisu do KN (je-li vyžadováno). "

" - Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a 

uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS. "

" - Vypracování zhotovitelské realizačnÍ a výrobní projektové 

dokumentace. "

" - Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné 

aktualizace. "

" - Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, 

vč. projednání se správci, apod. "

" - Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické 

infrastruktury. "

2 031002000 RTO Zařízení staveniště sada 1,00 11 678,00 11 678,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, 

oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha 

majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání 

stavby do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby a 

ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, 

uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou včetně 

zařízení staveniště do původního stavu či do stavu dle Sod, 

PD, požadavků investora, uživatele apod. po zrušení 

staveniště. "

3 041002000 RTO Inženýrská činnost sada 1,00 27 098,00 27 098,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních 

úkonů spojených s realizací stavby. "

" - Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s 

realizací stavby a následným dáním do užívání. "

" - Provedení veškerých měření a zkoušek, zkoušek 

provedených násypů, revizních zpráv apod. dle platné 

legislativy a dle SoD. "

" - Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní 

správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k 

získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných 

k realizaci stavby apod. "

" - Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, 

budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací státní 

správy, koordinátorem BOZP apod. "

" - Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných 

rozhodnutí a povolení apod. "

" - Spolupráce na technických řešení stavby odchylek 

zjištěných v průběhu stavby. "

" - Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které 

nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a 

konstrukcemi, apod.). "

" - Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 

stavem předpokládaného projektantem apod. "

" - Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 

vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, 

proškolení provozovatele s provozováním a užíváním 

realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek. "

4 061002000 RTO Územní vlivy sada 1,00 10 839,00 10 839,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění 

staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztratné u 

zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu 

nízkých nebo vysokých teplot, spotřeba obalového materiálu, 

odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba 

nadstandartních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro 

zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při 

zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení 

výkopů. "

" - Mimostaveništění doprava materiálů a výrobků. "

5 071002000 RTO Provozní vlivy sada 1,00 16 259,00 16 259,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích 

osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. "

" - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "

6 081002000 RTO Ostatní náklady sada 1,00 16 259,00 16 259,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Náklady D+M informační tabule dle SoD."

" - Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v 

rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD."

" - Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace 

uvedené SoD a podmínek dotačního titulu."

Stavba :
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt : VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., orozpočtových standardů apod.



" - Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu 

příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných 

dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků 

vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. "

" Dopravní opatření - dopravní a informační značení na 

komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, 

zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem 

dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a 

komunikací apod. "

Celkem za 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 92 133,00

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 

Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 

vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 

nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 793 467,34

1 Zemní práce 311 337,81

1 113 113107523 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 180,00 650,00 117 000,00 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění podkladní vrstvy asfaltové komunikace - pro plynovodní potrubí. " 180,00

2 113 113107543 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 180,00 50,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění asfaltové komunikace - pro plynovodní potrubí. " 180,00

3 113 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 14,00 63,00 882,00 CS ÚRS 2019 01

" Vytrhání obrub. " 14,00

4 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,00 60,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

5 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 4,00 108,00 432,00 CS ÚRS 2019 01

6 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 20,00 247,00 4 940,00 CS ÚRS 2019 01

7 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,00 217,00 3 255,00 CS ÚRS 2019 01

8 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 21,69 535,00 11 606,29 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 136,94*0,1 13,69

" Příplatek za šetrný odkop kolem stávající šachty " 2*4,0 8,00

9 001 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3, včetně naložení výkopku m3 136,94 328,00 44 916,66 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro plynovodní řad - úsek N-L4 " 62,28*0,5*1,32 41,10

" Hloubení rýhy pro plynovodní řad - úsek L4-L8 " 68,27*0,5*1,25 42,67

" Hloubení rýhy pro plynovodní řad - úsek L8-L15 " 70,89*0,5*1,5 53,17

10 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 68,47 13,00 890,11 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  136,94*0,5 68,47

11 001 13299901 SPC D+M Zajištění stávající šachty - Specifikace dle PD sada 2,00 5 961,00 11 922,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Zajištění šachty během výkopových prací / ochranné bednění / pažení, výměna poškozených 

částí, obnova původní funkce šachty před zasypáním, přesun hmot." 2,00

12 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 206,86 54,00 11 170,62 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro plynovodní řad - úsek N-L4 - 30% " 62,28*1,32*2*0,30 49,33

" Pažení rýhy pro plynovodní řad - úsek L4-L8 - 30% " 68,27*1,25*2*0,30 51,20

" Pažení rýhy pro plynovodní řad - úsek L8-L15 - 50% " 70,89*1,5*2*0,50 106,34

13 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 206,86 5,00 1 034,32 CS ÚRS 2019 01

14 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 136,94 50,00 6 847,05 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z rýhy pro plynovodní řad - úsek N-L4 " 62,28*0,5*1,32 41,10

" Svislé přemístění z rýhy pro plynovodní řad - úsek L4-L8 " 68,27*0,5*1,25 42,67

" Svislé přemístění z rýhy pro plynovodní řad - úsek L8-L15 " 70,89*0,5*1,5 53,17

15 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 72,48 130,00 9 422,43 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí plynovodního řadu - úsek N-L4 " 62,28*0,5*(1,32-0,150-0,490) 21,18

" Zásyp potrubí plynovodního řadu - úsek L4-L8 " 68,27*0,5*(1,25-0,150-0,490) 20,82

" Zásyp potrubí plynovodního řadu - úsek L8-L15 " 70,89*0,5*(1,5-0,150-0,490) 30,48

16 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 144,96 255,00 36 964,93 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí plynovodního řadu - úsek N-L4 " 62,28*0,5*(1,32-0,150-0,490)*2,0 42,35

" Zásyp potrubí plynovodního řadu - úsek L4-L8 " 68,27*0,5*(1,25-0,150-0,490)*2,0 41,64

" Zásyp potrubí plynovodního řadu - úsek L8-L15 " 70,89*0,5*(1,5-0,150-0,490)*2,0 60,97

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 49,35 358,00 17 668,30 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí pro plynovodní řad - úsek N-L4 - tl. 490 mm " 62,28*0,5*0,490 15,26

" Obsyp potrubí pro plynovodní řad - úsek L4-L8 - tl. 490 mm " 68,27*0,5*0,490 16,73

" Obsyp potrubí pro plynovodní řad - úsek L8-L15 - tl. 490 mm " 70,89*0,5*0,490 17,37

18 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 98,70 213,00 21 023,10 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí pro plyn pískem " 49,35*2,0 98,70

19 001 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,00 563,00 563,00 CS ÚRS 2019 01

" Ochrana stromu v ulici Těchanovická v blízkosti výkopu."  1,00

4 Vodorovné konstrukce 13 612,31

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 15,11 901,00 13 612,31 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí plynovodního řadu - úsek N-L4 " 62,28*0,5*0,150 4,67

" Lože z písku pod potrubí plynovodního řadu - úsek L4-L8 " 68,27*0,5*0,150 5,12

" Lože z písku pod potrubí plynovodního řadu - úsek L8-L15 " 70,89*0,5*0,150 5,32

8 Trubní vedení 136 986,87

21 871 871999111 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 40x3,7mm - Specifikace dle PD m 2,06 271,00 557,45 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí k čichačce Č1 " 1,07*1,1 1,18

"  Potrubí k čichačce Č2 " 0,8*1,1 0,88

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999112 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 17,6 90x5,2mm - Specifikace dle PD m 221,58 354,00 78 440,74 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Potrubí plynovodní - úsek N-L4 " 62,28*1,1 68,51

" Potrubí plynovodní - úsek L4-L8 " 68,27*1,1 75,10

" Potrubí plynovodní - úsek L8-L15 " 70,89*1,1 77,98

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

23 871 871999113 SPC

D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 17,6 125x7,1mm - Specifikace dle 

PD m 16,67 354,00 5 899,41 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí k čichačce Č1 a Č2 " (10,75+4,4)*1,1 16,67

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 221,58 15,00 3 323,76 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " (62,28+68,27+70,89)*1,1 221,58

25 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 221,58 30,00 6 647,52 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní vedení. " (62,28+68,27+70,89)*1,1 221,58

26 923 871999301 SPC

Tvarovky pro napojení prodlouženého plynovodního řádu na stávající plynovodní řád PE 100 DN 90 - 

Specifikace dle PD sada 1,00 36 365,00 36 365,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení na stávající řád. " 1,00

26a " - Elektrozátka SDR11 DN 90. " kus 1,00 491,00 491,00

26b " - Odřezání elektrozátky. " kus 1,00 150,00 150,00

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

Část:   PLYNOVODNÍ ŘAD



26c " - Stlačovací souprava. " kus 1,00 30 000,00 30000,00

26d " - Elektrospojka PE SDR 11 DN 90. " kus 1,00 3 500,00 3500,00

26e " - Gumová objímka. " kus 1,00 2 224,00 2224,00

27 923 871999303 SPC D+M Teleskopická čichačka na prodlouženém plynovodním řádu - Specifikace dle PD sada 2,00 2 341,00 4 682,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Čichačka Č1 a Č2. " 2,00

27a " - Těsnící manžeta. " kus 2,00 341,00 682,00

27b " - Kroužek z elastického materiálu. " kus 2,00 150,00 300,00

27c " - Poklop čichačky litinový s podkladovou deskou a víčkem. " kus 2,00 1 000,00 2000,00

27d " - Teleskopická čichačka s navrtávacím kusem na potrubí DN 90. " kus 2,00 250,00 500,00

27e " - Orientační sloupek včetně základové patky, tabulky. " kus 2,00 600,00 1200,00

28 923 871999306 SPC D+M Ukončení a odvzdušnění prodlouženého plynovodního řádu - Specifikace dle PD sada 1,00 1 071,00 1 071,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Ukončení řádu. " 1,00

28a " - Navrtávací T-kusová tvarovka z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 580,00 580,00

28b " - Elektrozátka SDR 11 DN 90. " kus 8,00 491,00 3928,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 260 808,60

29 871 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 73,60 96,00 7 065,60 CS ÚRS 2019 01

" Řezání stávajícícho krytu " 73,60

30 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 643,44 267,00 171 798,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

12,72+630,72 643,44

30a " Naložení zeminy " m3 643,44 40,00 25737,60

30b " Odvoz zeminy " m3 643,44 20,00 12868,80

30c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 643,44 17,00 10938,48

30d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 643,44 10,00 6434,40

30e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 643,44 180,00 115819,20

31 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...) t 83,26 258,00 21 481,08 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně 

poplatků za uložení odpadu. " 83,26

31a " - Vodorovné přemístění suti " t 83,26 19,00 1 581,94

31b " - Svislé přemístění suti " t 83,26 19,00 1 581,94

31c " - Naložení suti " t 83,26 80,00 6 660,80

31d " - Odvoz suti " t 83,26 40,00 3 330,40

31e " - Poplatek za uložení suti " t 83,26 100,00 8 326,00

32 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt t 56,88 1 063,00 60 463,44 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně 

poplatků za uložení odpadu. " 56,88

32a " - Vodorovné přemístění suti " t 56,88 35,00 1 990,80

32b " - Svislé přemístění suti " t 56,88 30,00 1 706,40

32c " - Naložení suti " t 56,88 80,00 4 550,40

32d " - Odvoz suti " t 56,88 40,00 2 275,20

32e " - Poplatek za uložení suti " t 56,88 878,00 49 940,64

99 Přesun hmot 70 721,74

33 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 273,22 241,00 65 846,74 CS ÚRS/TEO 2019 01 

34 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15,00 325,00 4 875,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 15,00

M Práce a dodávky M 21 035,37

23-M Montáže potrubí 2 818,00

35 923 230200252 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 110 mm kus 1,00 2 818,00 2 818,00 CS ÚRS 2019 01

" Napojení prodlouženého plynovodního řádu na stávající plynovodní řád PE 100 DN 90. " 1,00

" V ceně: " 

" - osazení a navaření odplyňovací tvarovky a zavaření zátky " 

" - dvojité osazení stlačovadla a stlačení potrubí " 

" - odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace plynu " 

" - odstranění stlačení, navaření opravných tvarovek " 

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 18 217,37

36 958 580506305 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 150 dl do 100 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodního řádu - celková délka 201,44 m " 1,00

37 958 580506306 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 150 ZKD 50 m dl přes 100 m při tlakové zkoušce úsek 2,03 629,00 1 276,12 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodního řádu - celková délka 201,44 m " (201,44-100,0)/50 2,03

38 958 580506314 Tlakování plynovodu DN do 150 dl do 100 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodního řádu - celková délka 201,44 m " 1,00

39 958 580506315 Tlakování plynovodu DN do 100 ZKD 50 m dl přes 100 m při tlakové zkoušce úsek 2,03 607,00 1 231,48 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodního řádu - celková délka 201,44 m " (201,44-100,0)/50 2,03

40 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 3,03 3 252,00 9 853,56 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodního řádu " 3,03

41 958 580506325 Odvzdušnění plynovodu DN do 150 dl do 100 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodního řádu - celková délka 201,44 m " 1,00

42 958 580506326 Odvzdušnění plynovodu DN do 150 ZKD 50 m dl přes 100 m úsek 2,03 667,00 1 353,21 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodního řádu - celková délka 201,44 m " (201,44-100,0)/50 2,03

43 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 8,00

Celkem 814 502,70

PLYNOVODNÍ ŘAD 814 502,70

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.



Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 674 018,04

1 Zemní práce 403 473,73

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 61,50 57,00 3 505,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci vedení NN,VO " 12,3+7,6+13,9+7,0+20,7 61,50

2 001 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 3,90 60,00 234,00 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění dlažby pro realizaci vedení NN,VO " 2,3+1,6 3,90

3 113 113107522 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 43,60 380,00 16 568,00 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění štěrkového krytu včetně podkladních vrstev - pro vedení NN, VO. " 3,7+6,6+19,8+9,6 39,70

" Odstranění podkladu pod rozebranou dlažbou " 2,3+1,6 3,90

4 113 113107523 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 19,45 650,00 12 642,50 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění podkladní vrstvy asfaltové komunikace - pro vedení NN, VO. " 2,3+4,8+10,1+2,25 19,45

5 113 113107543 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 19,45 50,00 972,50 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění asfaltové komunikace - pro vedení NN, VO. " 2,3+4,8+10,1+2,25 19,45

6 113 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 7,00 63,00 441,00 CS ÚRS 2019 01

" Vytrhání obrub. " 4,0+3,0 7,00

7 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,00 60,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

8 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 6,00 108,00 648,00 CS ÚRS 2019 01

9 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 25,00 247,00 6 175,00 CS ÚRS 2019 01

10 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 20,00 217,00 4 340,00 CS ÚRS 2019 01

11 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,23 63,00 581,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice pro realizaci pro vedení NN, VO " (12,3+7,6+13,9+7,0+20,7)*0,150 9,23

12 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 27,49 535,00 14 706,62 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " (235,44+39,45)*0,1 27,49

13 001 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 41,15 388,00 15 966,20 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení startovacích jam " 3,0*3,0*1,7+4,0*2,5*1,7 32,30

" Hloubení cílových jam " 1,5*1,5*1,7*2 7,65

" Hloubení sondy nad plynovodem " 1,0*1,0*1,2 1,20

14 001 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 20,58 37,00 761,28 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  41,15*0,5 20,58

15 001 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3, včetně naložení výkopku m3 235,44 328,00 77 224,32 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení pro vedení NN, VO " 

(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*1,2 235,44

16 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 117,72 13,00 1 530,36 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  235,44*0,5 117,72

17 001 141721112 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4 m 12,80 2 710,00 34 688,00 CS ÚRS 2019 01

" Protlak pro VO " 9,3+3,5 12,80

" V ceně: " 

" - vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní 

jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu " 

" - úpravu čela potrubí pro protlačení " 

18 001 141721116 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 m 3,50 3 740,00 13 090,00 CS ÚRS 2019 01

" Protlak pro NN " 3,50

" V ceně: " 

" - vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní 

jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu " 

" - úpravu čela potrubí pro protlačení " 

19 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 261,36 54,00 14 113,44 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro vedení NN, VO - 30% " 

(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*1,2*2*0,30 235,44

" Pažení startovacích jam - 80% " 3,0*4*1,7*0,80 16,32

" Pažení cílových jam - 80%" 1,5*4*1,7*0,80 8,16

" Pažení sondy nad plynovodem - 30% " 1,0*4*1,2*0,30 1,44

20 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 261,36 5,00 1 306,80 CS ÚRS 2019 01

21 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 274,89 50,00 13 744,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení pro vedení NN, VO " 

(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*1,2 235,44

" Svislé přemístění z hloubení startovacích jam " 3,0*3,0*1,7*2 30,60

" Svislé přemístění z hloubení cílových jam " 1,5*1,5*1,7*2 7,65

" Svislé přemístění z hloubení sondy nad plynovodem " 1,0*1,0*1,2 1,20

22 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 203,61 130,00 26 469,04 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vedení NN, VO - štěrkem " (142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0-

6,0-13,0-6,0-20,1)*0,6*(1,2-0,100-0,260) 142,08

" Zásyp vedení NN, VO - zeminou z výkopů - zatravněné plochy " (6,0+13,0+6,0+20,1)*0,6*(1,2-

0,100-0,260) 22,73

" Zásyp startovacích jam " 3,0*3,0*(1,7-0,100)+4,0*2,5*(1,7-0,100) 30,40

" Zásyp cílových jam " 1,5*1,5*2*(1,7-0,100) 7,20

" Zásyp sondy nad plynovodem " 1,0*1,0*1,2 1,20

23 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 361,76 255,00 92 247,58 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vedení NN, VO - štěrkem " (142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0-

6,0-13,0-6,0-20,1)*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 284,16

" Zásyp startovacích jam " (3,0*3,0*(1,7-0,100)+4,0*2,5*(1,7-0,100))*2,0 60,80

" Zásyp cílových jam " 1,5*1,5*2*(1,7-0,100)*2,0 14,40

" Zásyp sondy nad plynovodem " 1,0*1,0*1,2*2,0 2,40

24 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 51,01 247,00 12 599,96 CS ÚRS 2019 01

Část:   VEDENÍ NN a VO

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO



" Obsyp vedení NN, VO - tl. 260mm " 

(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,260 51,01

25 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 102,02 213,00 21 731,11 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp vedení NN, VO - tl. 260mm " 

(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,260*2,0 102,02

26 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 124,55 27,00 3 362,85 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch "  2,25+17,2+3,9+39,7 63,05

" Úprava ploch před položením drnu "  12,3+7,6+13,9+7,0+20,7 61,50

27 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 61,50 43,00 2 644,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci vedení NN, VO " 12,3+7,6+13,9+7,0+20,7 61,50

28 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 61,50 108,00 6 642,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci vedení NN, VO " 12,3+7,6+13,9+7,0+20,7 61,50

29 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 61,50 3,00 184,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 61,50

30 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 123,00 11,00 1 353,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 61,5*2 123,00

2 Zakládání 252,20

31 001 215901101 Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS m2 63,05 4,00 252,20 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění ploch před realizací zpevněných ploch. "  2,25+17,2+3,9+39,7 63,05

4 Vodorovné konstrukce 19 794,97

32 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 21,97 901,00 19 794,97 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro vedení NN, VO, tl. 100mm " 

(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,100 19,62

" Lože ve startovacích jamách, tl. 100mm " 3,0*3,0*0,100+4,0*2,5*0,100 1,90

" Lože v cílových jámách, tl. 100mm " 1,5*1,5*0,100*2 0,45

5 Komunikace 40 535,55

33 221 596999101 SPC D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - v místě sondy - Specifikace dle PD m2 2,25 5 801,00 13 052,25 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

33a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 216,00 540,00

33b " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 350,00 875,00

33c " - Deska z prostého betonu - tl. 200 mm - 2,40 m2 " m2 2,40 5085,00 12204,00

33d " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 150,00 375,00

" Asfaltová plocha s betonovou deskou " 

" Cena skladby včetně ztratného " 1,5*1,5 2,25

34 221 596999102 SPC D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - Specifikace dle PD m2 17,20 866,00 14 895,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

34a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 18,9 m2 " m2 18,90 216,00 4082,40

34b " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 18,9 m2 " m2 18,90 350,00 6615,00

34c " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 18,9 m2 " m2 18,90 150,00 2835,00

34d " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 18,9 m2 " m2 18,90 150,00 2835,00

" Asfaltová plocha po překopech inženýrských sítí " 

" Cena skladby včetně ztratného " 2,3+4,8+10,1 17,20

35 221 596999103 SPC D+M Zpětná pokládka betonové dlažby - Specifikace dle PD m2 3,90 408,00 1 591,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

35a " - Pokládka betonové dlažby - 3,9 m2 " m2 3,90 157,00 612,30

35b " - Ztratné při pokládce - 10% - 0,4 m2 " m2 0,40 1,00 0,40

35c " - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar - 0,32 t " m2 0,32 100,00 32,00

35d " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 4,3 m2 " m2 4,30 150,00 645,00

" Cena skladby včetně ztratného " 2,3+1,6 3,90

36 221 596999104 SPC D+M Štěrková plocha - Specifikace dle PD m2 39,70 277,00 10 996,90 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

36a " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 43,7 m2 " m2 43,70 138,50 6052,45

36b " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 43,7 m2 " m2 43,70 138,50 6052,45

" Štěrková plocha po překopech inženýrských sítí " 

" Cena skladby včetně ztratného " 3,7+6,6+19,8+9,6 39,70

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 654,89

37 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy 

C 12/15 m 3,00 136,00 408,00 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné osazení silničního obrubníku. " 3,00

38 221 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,00 127,00 508,00 CS ÚRS 2019 01

" Osazení chodníkového obrubníku. " 4,00

39 592 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 4,40 76,00 334,40 CS ÚRS 2019 01

" Chodníkový obrubník " 4,0*1,1 4,40

40 871 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 34,80 96,00 3 340,80 CS ÚRS 2019 01

" Řezání stávajícícho krytu " 1,5*4+4,0+0,7*2+10,7*2+1,0*2 34,80

41 001 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí m 3,00 108,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

" Očištění před zpětným osazením " 3,00

42 001 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 3,90 100,00 390,00 CS ÚRS 2019 01

" Očištění před zpětnou pokládkou " 1,6+2,3 3,90

43 001 13299901 SPC Demontáž a zpetná montáž řetězového hrazení - Specifikace dle PD m 19,00 380,00 7 220,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Šetrná demontáž řetězového hrazení včetně kotvících prvků a sloupků. Následné očištění, 

případná úprava, uchování a ochrana prvků během výstavby." 19,00

" Přemístění hrazení z místa uchování na místo montáže, dodávka nových upevňovacích prvků, 

očištění a ošetření povrchu, zpětná montáž."

44 221 13299902 SPC DMTŽ+M Dočasná demontáž stávajících značek vč. sloupku - Specifikace dle PD kus 2,00 542,00 1 084,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dočasná demontáž, uskladnění a zpetná montáž dopravních značek podél výkopu - tabulí vč. 

sloupku.  " 2,00

" V ceně demontáž stávající značky vč. sloupku, uskladnění vč. její ochrany, odstranění stávajícího 

základu, provedení nového základu, zemní práce, manipulace s výkopkem, kotevní prvky, apod. " 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech  dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ". 



" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně 

poplatků za uložení odpadu. " 

" POZN: Jako kus je myšlen 1 sloupek ve všemi tabulemi na něm umístěnými. "

45 221 13299903 SPC

DMTŽ+M Dočasná demontáž + zpětná montáž pole oplocení pro napojení kabelového vedení na 

VO - Specifikace dle PD sada 1,00 5 420,00 5 420,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dočasná demontáž pole poplocení vč. zpětné montáže po provedení prací. " 1,00

" V ceně odstranění uchycení plotu pole ze sloupku, demontáž pole, uskladnění vč. jeho ochrany, 

zpětná montáž včetně nových kotvících prvků, úprava oplocení, doplnění konstrukce oplocení pro 

zachvání původní funkce a veškerého příslušenství. V ceně související nutné výkopové práce. " 

46 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 254,09 267,00 67 841,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 41,15+235,44-22,73 253,86

" Odvoz přebytečné zeminy z protlaků " 12,8*0,007+3,5*0,04 0,23

46a " Naložení zeminy " m3 254,09 40,00 10163,58

46b " Odvoz zeminy " m3 254,09 20,00 5081,79

46c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 254,09 17,00 4319,52

46d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 254,09 10,00 2540,90

46e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 254,09 180,00 45736,13

47 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...) t 24,23 258,00 6 250,57 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně 

poplatků za uložení odpadu. " 24,23

47a " - Vodorovné přemístění suti " t 24,23 19,00 460,31

47b " - Svislé přemístění suti " t 24,23 19,00 460,31

47c " - Naložení suti " t 24,23 80,00 1 938,16

47d " - Odvoz suti " t 24,23 40,00 969,08

47e " - Poplatek za uložení suti " t 24,23 100,00 2 422,70

48 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt t 6,15 1 063,00 6 533,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně 

poplatků za uložení odpadu. " 6,15

48a " - Vodorovné přemístění suti " t 6,15 35,00 215,11

48b " - Svislé přemístění suti " t 6,15 30,00 184,38

48c " - Naložení suti " t 6,15 80,00 491,68

48d " - Odvoz suti " t 6,15 40,00 245,84

48e " - Poplatek za uložení suti " t 6,15 878,00 5 396,19

99 Přesun hmot 110 306,71

49 998 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,53 88,00 134,82 CS ÚRS 2019 01

50 998 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 17,19 61,00 1 048,59 CS ÚRS 2019 01

51 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 530,33 163,00 86 443,30 CS ÚRS/TEO 2019 01 

52 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 70,00 324,00 22 680,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 70,00

M Práce a dodávky M 715 963,76

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 701 655,86

53 021 210999201 SPC D+M Svítidlo LED 19W včetně výbojky - Specifikace dle PD kus 6,00 8 238,00 49 428,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení, přesunu hmot. " 6,00

54 021 210999202 SPC D+M Ocelový stožár včetně základu, výložníku, výška 6,0m  - Specifikace dle PD kus 6,00 13 874,00 83 244,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. Součástí výkop pro základ, 

manipulace se zeminou, nový základ včetně bednění, kotvící prvky, stožárová svorkovnice, jistič, 

kabely pro propojení zemního vedení se svítidlem, přesun hmot, a další materiál nutný pro zajištění 

bezproblémové funkčnosti. " 6,00

" Antikorózní úprava, otvor s dvířky, otvory pro průchod kabelů."

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

55 021 210999204 SPC D+M Kabel CYKY 4x10 - Specifikace dle PD m 363,88 139,00 50 579,32 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vedení VO" (12,8+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1+5,0)*1,1 337,48

" Napojení na osvětlení " 6,0*4*1,1 26,40

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

56 021 210999205 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 702,24 380,00 266 851,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vedení NN " (2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1+5,0)*2*1,1 702,24

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

57 021 210999206 SPC D+M Zemnící pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD m 359,70 60,00 21 582,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vedení NN, VO " (2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1+12,8)*1,1 359,70

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "

58 021 210999207 SPC D+M Vodič FeZn Ø 8 mm - Specifikace dle PD m 13,20 57,00 752,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vodič k VO " 2,0*6*1,1 13,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

59 021 210999208 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 120,00 21,00 2 520,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 120,00

60 021 210999209 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

61 021 210999210 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

62 021 210999211 SPC D+M Chránička PVC 63, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 331,98 55,00 18 258,90 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vedení VO " (12,8+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1)*1,1 331,98

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

63 021 210999212 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 691,24 271,00 187 326,04 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Vedení NN " (2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1)*2*1,1 691,24

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 



64 021 210999213 SPC D+M Napojení kabeláže na stávající trafostanici - Specifikace dle PD kus 1,00 16 215,00 16 215,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů v konstrukci trafostanice, 

systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, připojení na svorky transformátoru, 

odzkoušení, přesun hmot. " 1,00

65 021 210999214 SPC D+M Napojení kabeláže na stávající sloup a rozvaděč VO - Specifikace dle PD kus 1,00 3 902,00 3 902,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně ukončení a zapojení kabeláže, odzkoušení, přesun hmot. " 1,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 14 307,90

66 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 359,70 17,00 6 114,90 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " (2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1+12,8)*1,1 359,70

67 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

68 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

69 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15,00 380,00 5 700,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 15,00

Celkem 1 389 981,80

VEDENÍ NN a VO 1 389 981,80

Poznámka:

Odstranění asfaltové komunikace zahrnuto v rozpočtu: PLYNOVODNÍ ŘAD.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 559 423

DPH 21 % 117 479

Cena celkem za stavbu 676 902

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

356 303 294 466 61 838

52 343 43 258 9 084

53 892 44 539 9 353

48 325 39 938 8 387

48 203 39 837 8 366

35 095 29 004 6 091

35 231 29 117 6 115

48 444 40 037 8 408

34 770 28 735 6 034

320 599 264 958 55 641

45 567 37 658 7 908

45 567 37 658 7 908

45 567 37 658 7 908

45 567 37 658 7 908

48 854 40 375 8 479

24 294 20 078 4 216

24 294 20 078 4 216

24 294 20 078 4 216

16 595 13 715 2 880

Celkem za stavbu 676 902 559 423 117 479

Poznámka:

     PŘÍPOJKA NN 1304/5

     PŘÍPOJKA NN 1144/1 

     PŘÍPOJKA NN 1156/3 a 1156/1

     PŘÍPOJKA NN - SS

     PŘÍPOJKA NN 1148/1 a 1152/1

     PŘÍPOJKA PLYN P6 - úsek L12-P6

     PŘÍPOJKA PLYN P7 - úsek L13-P7

     PŘÍPOJKA PLYN P8 - úsek L14-P8

C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

     PŘÍPOJKA NN 1304/1

     PŘÍPOJKA NN 1304/3

     PŘÍPOJKA NN 1304/2

Výkaz výměr
Datum: 12/2019

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

     PŘÍPOJKA PLYN P1 - úsek L6-P1

C.4_d. PLYNOVOD

     PŘÍPOJKA PLYN P5 - úsek L11-P5

     PŘÍPOJKA NN 1304/4

     PŘÍPOJKA PLYN P2 - úsek L7-P2

PŘÍPOJKY

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové 

části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 

dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové 

dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

     PŘÍPOJKA PLYN P3 - úsek L9-P3

     PŘÍPOJKA PLYN P4 - úsek L10-P4



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 34 743,32

1 Zemní práce 6 069,94

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci plynovodní přípojky P1 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky P1" (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,54 535,00 288,37 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 5,39*0,1 0,54

6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 5,39 328,00 1 767,92 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro úsek přípojky P1 " 9,8*0,5*1,1 5,39

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,70 13,00 35,04 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  5,39*0,5 2,70

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,47 11,00 71,15 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky P1 - 30% " 9,8*1,1*2*0,30 6,47

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,47 5,00 32,34 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 5,39 50,00 269,50 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro úsek přípojky P1 - 100% " 9,8*0,5*1,1 5,39

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,54 130,00 329,97 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P1 " 9,8*0,5*(1,1-0,150-0,432) 2,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 5,08 255,00 1 294,48 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P1 " 9,8*0,5*(1,1-0,150-0,432)*2,0 5,08

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,12 247,00 522,85 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P1 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432 2,12

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 4,23 213,00 901,76 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P1 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432*2,0 4,23

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky P1 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky P1 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 662,24

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,74 901,00 662,24 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí úseku přípojky P1 " 9,8*0,5*0,150 0,74

8 Trubní vedení 21 388,98

21 871 871999110 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm - Specifikace dle PD m 12,32 169,00 2 082,08 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí plynovodní - úsek přípojky P1 " 9,8*1,1 10,78

"  Potrubí plynovodní - svislá část přípojky P1 " (0,85+0,55)*1,1 1,54

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999111 SPC D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 63x5,8mm - Specifikace dle PD m 6,79 479,00 3 250,97 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí k čichačce Č3 " 4,77*1,1 5,25

"  Ochranné potrubí - svislá část přípojky P1" (0,85+0,55)*1,1 1,54

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

23 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 11,72 30,00 351,45 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní přípojku P1 "  9,8*1,1 10,78

" Vodič pro svislou část přípojky P1. " 0,85*1,1 0,94

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 10,78 16,00 172,48 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " 9,8*1,1 10,78

25 871 871999301 SPC D+M Teleskopická čichačka na plynovodní přípojce - Specifikace dle PD sada 1,00 2 341,00 2 341,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Čichačka Č3. " 1,00

25a " - Těsnící manžeta. " kus 1,00 341,00 341,00

25b " - Kroužek z elastického materiálu. " kus 1,00 200,00 200,00

25c " - Poklop čichačky litinový s podkladovou deskou a víčkem. " kus 1,00 1 000,00 1000,00

25d " - Teleskopická čichačka s navrtávacím kusem na potrubí DN 32. " kus 1,00 200,00 200,00

25e " - Orientační sloupek včetně základové patky, tabulky. " kus 1,00 600,00 600,00

26 871 871999302 SPC D+M Napojení přípojky na prodloužený plynovodní řád - Specifikace dle PD kus 1,00 5 983,00 5 983,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení přípojky z bodu L6. " 1,00

26a

" - Navrtávací T-kusová odbočka v provedení pro elektrosvařování s otočným vývodem pro přechod 

z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 5 000,00 5000,00

26b " - Elektrosvařovací náhubek. " kus 1,00 983,00 983,00

27 871 871999303 SPC D+M HUP pilířek včetně skříně a vystrojení - Specifikace dle PD kus 1,00 7 208,00 7 208,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Pilířek P1 " 1,00

27a " - Zemní práce a základ pilířku, včetně likvidace zeminy. " kus 1,00 490,00 490,00

27b

" - Konstrukce pilířku včetne kovová větrané skříňě, uzamykatelné, včetně fixačního systému a 

bezpečnostních tabulek, upevňovacích konzol do základu a veškerého příslušenství. " kus 1,00 3 100,00 3100,00

27c

" - Ocelové potrubí DN 32 a DN 63, - Navárek a teplotní čidlo, - Elektrické propojení, - Membránový 

plynoměr, - Manometr, - Regulátor tlaku, - Filtr, - Kulový kohout DN25, - Kulový kohout DN50, - 

Těsnění, - Odvzdušnění a další příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. ". " kus 1,00 3 410,00 3410,00

Část:   PŘÍPOJKA PLYN P1 - úsek L6-P1

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD



27d " - Ttlakové zkoušky vystrojení a přesun hmot." kus 1,00 208,00 208,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 439,13

28 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 5,39 267,00 1 439,13 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 5,39

28a " Naložení zeminy " m3 5,39 40,00 215,60

28b " Odvoz zeminy " m3 5,39 20,00 107,80

28c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 5,39 17,00 91,63

28d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 5,39 10,00 53,90

28e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 5,39 180,00 970,20

99 Přesun hmot 5 183,04

29 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 10,72 241,00 2 583,04 CS ÚRS/TEO 2019 01 

30 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 8,00

M Práce a dodávky M 5 805,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 805,00

31 958 580506301 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P1 " 1,00

32 958 580506310 Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P1 " 1,00

33 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 1,00 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P1 " 1,00

34 958 580506321 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P1 " 1,00

35 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

36 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 43 258,32

PŘÍPOJKA PLYN P1 - úsek L6-P1 43 258,32

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 36 024,02

1 Zemní práce 6 769,03

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci plynovodní přípojky P2 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky P2" (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,60 535,00 322,61 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,03*0,1 0,60

6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 6,03 328,00 1 976,86 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro úsek přípojky P2 " 9,8*0,5*1,23 6,03

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,02 13,00 39,20 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,03*0,5 3,02

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,23 11,00 79,56 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky P2 - 30% " 9,8*1,23*2*0,30 7,23

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,23 5,00 36,16 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,03 50,00 301,35 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro úsek přípojky P2 - 100% " 9,8*0,5*1,23 6,03

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,18 130,00 412,78 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P2 " 9,8*0,5*(1,23-0,150-0,432) 3,18

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 6,35 255,00 1 619,35 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P2 " 9,8*0,5*(1,23-0,150-0,432)*2,0 6,35

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,12 247,00 522,85 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P2 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432 2,12

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 4,23 213,00 901,76 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P2 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432*2,0 4,23

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky P2 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky P2 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 662,24

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,74 901,00 662,24 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí úseku přípojky P2 " 9,8*0,5*0,150 0,74

8 Trubní vedení 21 493,40

21 871 871999110 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm - Specifikace dle PD m 12,47 169,00 2 108,11 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí plynovodní - úsek přípojky P2 " 9,8*1,1 10,78

"  Potrubí plynovodní - svislá část přípojky P2 " (0,99+0,55)*1,1 1,69

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999111 SPC D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 63x5,8mm - Specifikace dle PD m 6,94 479,00 3 324,74 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí k čichačce Č4 " 4,77*1,1 5,25

"  Ochranné potrubí - svislá část přípojky P2" (0,99+0,55)*1,1 1,69

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

23 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 11,87 30,00 356,07 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní přípojku P2 "  9,8*1,1 10,78

" Vodič pro svislou část přípojky P2. " 0,99*1,1 1,09

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 10,78 16,00 172,48 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " 9,8*1,1 10,78

25 871 871999301 SPC D+M Teleskopická čichačka na plynovodní přípojce - Specifikace dle PD sada 1,00 2 341,00 2 341,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Čichačka Č4. " 1,00

25a " - Těsnící manžeta. " kus 1,00 341,00 341,00

25b " - Kroužek z elastického materiálu. " kus 1,00 200,00 200,00

25c " - Poklop čichačky litinový s podkladovou deskou a víčkem. " kus 1,00 1 000,00 1000,00

25d " - Teleskopická čichačka s navrtávacím kusem na potrubí DN 32. " kus 1,00 200,00 200,00

25e " - Orientační sloupek včetně základové patky, tabulky. " kus 1,00 600,00 600,00

26 871 871999302 SPC D+M Napojení přípojky na prodloužený plynovodní řád - Specifikace dle PD kus 1,00 5 983,00 5 983,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení přípojky z bodu L7. " 1,00

26a

" - Navrtávací T-kusová odbočka v provedení pro elektrosvařování s otočným vývodem pro přechod 

z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 5 000,00 5000,00

26b " - Elektrosvařovací náhubek. " kus 1,00 983,00 983,00

27 871 871999303 SPC D+M HUP pilířek včetně skříně a vystrojení - Specifikace dle PD kus 1,00 7 208,00 7 208,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Pilířek P2 " 1,00

27a " - Zemní práce a základ pilířku, včetně likvidace zeminy. " kus 1,00 490,00 490,00

27b

" - Konstrukce pilířku včetne kovová větrané skříňě, uzamykatelné, včetně fixačního systému a 

bezpečnostních tabulek, upevňovacích konzol do základu a veškerého příslušenství. " kus 1,00 3 100,00 3100,00

27c

" - Ocelové potrubí DN 32 a DN 63, - Navárek a teplotní čidlo, - Elektrické propojení, - Membránový 

plynoměr, - Manometr, - Regulátor tlaku, - Filtr, - Kulový kohout DN25, - Kulový kohout DN50, - 

Těsnění, - Odvzdušnění a další příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. ". " kus 1,00 3 410,00 3410,00

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

Část:   PŘÍPOJKA PLYN P2 - úsek L7-P2



27d " - Ttlakové zkoušky vystrojení a přesun hmot." kus 1,00 208,00 208,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 610,01

28 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,03 267,00 1 610,01 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 6,03

28a " Naložení zeminy " m3 6,03 40,00 241,20

28b " Odvoz zeminy " m3 6,03 20,00 120,60

28c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,03 17,00 102,51

28d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,03 10,00 60,30

28e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,03 180,00 1085,40

99 Přesun hmot 5 489,35

29 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 11,99 241,00 2 889,35 CS ÚRS/TEO 2019 01 

30 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 8,00

M Práce a dodávky M 5 805,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 805,00

31 958 580506301 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P2 " 1,00

32 958 580506310 Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P2 " 1,00

33 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 1,00 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P2 " 1,00

34 958 580506321 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P2 " 1,00

35 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

36 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 44 539,02

PŘÍPOJKA PLYN P2 - úsek L7-P2 44 539,02

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 31 422,93

1 Zemní práce 6 929,90

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci plynovodní přípojky P3 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky P3" (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,62 535,00 330,10 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,17*0,1 0,62

6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 6,17 328,00 2 025,07 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro úsek přípojky P3 " 9,8*0,5*1,26 6,17

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,09 13,00 40,11 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,17*0,5 3,09

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,41 11,00 81,50 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky P3 - 30% " 9,8*1,26*2*0,30 7,41

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,41 5,00 37,04 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,17 50,00 308,70 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro úsek přípojky P3 - 100% " 9,8*0,5*1,26 6,17

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,32 130,00 431,89 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P3 " 9,8*0,5*(1,26-0,150-0,432) 3,32

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 6,64 255,00 1 694,32 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P3 " 9,8*0,5*(1,26-0,150-0,432)*2,0 6,64

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,12 247,00 522,85 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P3 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432 2,12

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 4,23 213,00 901,76 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P3 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432*2,0 4,23

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky P3 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky P3 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 662,24

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,74 901,00 662,24 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí úseku přípojky P3 " 9,8*0,5*0,150 0,74

8 Trubní vedení 16 624,17

21 871 871999110 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm - Specifikace dle PD m 12,45 169,00 2 104,39 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí plynovodní - úsek přípojky P3 " 9,8*1,1 10,78

"  Potrubí plynovodní - svislá část přípojky P3 " (0,97+0,55)*1,1 1,67

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999111 SPC D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 63x5,8mm - Specifikace dle PD m 1,67 479,00 800,89 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí - svislá část přípojky P3" (0,97+0,55)*1,1 1,67

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

23 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 11,85 30,00 355,41 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní přípojku P3 "  9,8*1,1 10,78

" Vodič pro svislou část přípojky P3. " 0,97*1,1 1,07

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 10,78 16,00 172,48 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " 9,8*1,1 10,78

25 871 871999301 SPC D+M Napojení přípojky na prodloužený plynovodní řád - Specifikace dle PD kus 1,00 5 983,00 5 983,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení přípojky z bodu L9. " 1,00

25a

" - Navrtávací T-kusová odbočka v provedení pro elektrosvařování s otočným vývodem pro přechod 

z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 5 000,00 5000,00

25b " - Elektrosvařovací náhubek. " kus 1,00 983,00 983,00

26 871 871999302 SPC D+M HUP pilířek včetně skříně a vystrojení - Specifikace dle PD kus 1,00 7 208,00 7 208,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Pilířek P3 " 1,00

26a " - Zemní práce a základ pilířku, včetně likvidace zeminy. " kus 1,00 490,00 490,00

26b

" - Konstrukce pilířku včetne kovová větrané skříňě, uzamykatelné, včetně fixačního systému a 

bezpečnostních tabulek, upevňovacích konzol do základu a veškerého příslušenství. " kus 1,00 3 100,00 3100,00

26c

" - Ocelové potrubí DN 32 a DN 63, - Navárek a teplotní čidlo, - Elektrické propojení, - Membránový 

plynoměr, - Manometr, - Regulátor tlaku, - Filtr, - Kulový kohout DN25, - Kulový kohout DN50, - 

Těsnění, - Odvzdušnění a další příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. ". " kus 1,00 3 410,00 3410,00

26d " - Ttlakové zkoušky vystrojení a přesun hmot." kus 1,00 208,00 208,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 647,39

27 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,17 267,00 1 647,39 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 6,17

27a " Naložení zeminy " m3 6,17 40,00 246,80

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

Část:   PŘÍPOJKA PLYN P3 - úsek L9-P3



27b " Odvoz zeminy " m3 6,17 20,00 123,40

27c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,17 17,00 104,89

27d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,17 10,00 61,70

27e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,17 180,00 1110,60

99 Přesun hmot 5 559,24

28 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 12,28 241,00 2 959,24 CS ÚRS/TEO 2019 01 

29 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 8,00

M Práce a dodávky M 5 805,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 805,00

30 958 580506301 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P3 " 1,00

31 958 580506310 Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P3 " 1,00

32 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 1,00 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P3 " 1,00

33 958 580506321 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P3 " 1,00

34 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 39 937,93

PŘÍPOJKA PLYN P3 - úsek L9-P3 39 937,93

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 31 322,42

1 Zemní práce 6 876,68

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci plynovodní přípojky P4 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky P4" (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,61 535,00 327,96 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,13*0,1 0,61

6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 6,13 328,00 2 009,00 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro úsek přípojky P4 " 9,8*0,5*1,25 6,13

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,07 13,00 39,85 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,13*0,5 3,07

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,35 11,00 80,85 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky P4 - 30% " 9,8*1,25*2*0,30 7,35

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,35 5,00 36,75 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,13 50,00 306,25 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro úsek přípojky P4 - 100% " 9,8*0,5*1,25 6,13

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,27 130,00 425,52 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P4 " 9,8*0,5*(1,25-0,150-0,432) 3,27

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 6,55 255,00 1 669,33 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P4 " 9,8*0,5*(1,25-0,150-0,432)*2,0 6,55

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,12 247,00 522,85 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P4 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432 2,12

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 4,23 213,00 901,76 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P4 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432*2,0 4,23

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky P4 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky P4 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 662,24

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,74 901,00 662,24 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí úseku přípojky P4 " 9,8*0,5*0,150 0,74

8 Trubní vedení 16 609,25

21 871 871999110 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm - Specifikace dle PD m 12,43 169,00 2 100,67 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí plynovodní - úsek přípojky P4 " 9,8*1,1 10,78

"  Potrubí plynovodní - svislá část přípojky P4 " (0,95+0,55)*1,1 1,65

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999111 SPC D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 63x5,8mm - Specifikace dle PD m 1,65 479,00 790,35 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí - svislá část přípojky P4" (0,95+0,55)*1,1 1,65

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

23 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 11,83 30,00 354,75 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní přípojku P4 "  9,8*1,1 10,78

" Vodič pro svislou část přípojky P4. " 0,95*1,1 1,05

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 10,78 16,00 172,48 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " 9,8*1,1 10,78

25 871 871999301 SPC D+M Napojení přípojky na prodloužený plynovodní řád - Specifikace dle PD kus 1,00 5 983,00 5 983,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení přípojky z bodu L10. " 1,00

25a

" - Navrtávací T-kusová odbočka v provedení pro elektrosvařování s otočným vývodem pro přechod 

z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 5 000,00 5000,00

25b " - Elektrosvařovací náhubek. " kus 1,00 983,00 983,00

26 871 871999302 SPC D+M HUP pilířek včetně skříně a vystrojení - Specifikace dle PD kus 1,00 7 208,00 7 208,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Pilířek P4 " 1,00

26a " - Zemní práce a základ pilířku, včetně likvidace zeminy. " kus 1,00 490,00 490,00

26b

" - Konstrukce pilířku včetne kovová větrané skříňě, uzamykatelné, včetně fixačního systému a 

bezpečnostních tabulek, upevňovacích konzol do základu a veškerého příslušenství. " kus 1,00 3 100,00 3100,00

26c

" - Ocelové potrubí DN 32 a DN 63, - Navárek a teplotní čidlo, - Elektrické propojení, - Membránový 

plynoměr, - Manometr, - Regulátor tlaku, - Filtr, - Kulový kohout DN25, - Kulový kohout DN50, - 

Těsnění, - Odvzdušnění a další příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. ". " kus 1,00 3 410,00 3410,00

26d " - Ttlakové zkoušky vystrojení a přesun hmot." kus 1,00 208,00 208,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 636,71

27 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,13 267,00 1 636,71 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 6,13

27a " Naložení zeminy " m3 6,13 40,00 245,20

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

Část:   PŘÍPOJKA PLYN P4 - úsek L10-P4



27b " Odvoz zeminy " m3 6,13 20,00 122,60

27c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,13 17,00 104,21

27d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,13 10,00 61,30

27e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,13 180,00 1103,40

99 Přesun hmot 5 537,55

28 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 12,19 241,00 2 937,55 CS ÚRS/TEO 2019 01 

29 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 8,00

M Práce a dodávky M 5 805,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 805,00

30 958 580506301 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P4 " 1,00

31 958 580506310 Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P4 " 1,00

32 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 1,00 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P4 " 1,00

33 958 580506321 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P4 " 1,00

34 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 39 837,42

PŘÍPOJKA PLYN P4 - úsek L10-P4 39 837,42

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 20 489,23

1 Zemní práce 1 777,62

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci plynovodní přípojky P5 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky P5" (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,12 535,00 62,06 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 1,16*0,1 0,12

6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 1,16 328,00 378,84 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro úsek přípojky P5 " 1,5*0,5*1,54 1,16

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,58 13,00 7,54 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  1,16*0,5 0,58

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2,31 11,00 25,41 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky P5 - 50% " 1,5*1,54*2*0,50 2,31

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2,31 5,00 11,55 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,16 50,00 57,75 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro úsek přípojky P5 - 100% " 1,5*0,5*1,54 1,16

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,72 130,00 93,41 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P5 " 1,5*0,5*(1,54-0,150-0,432) 0,72

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 1,44 255,00 366,44 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P5 " 1,5*0,5*(1,54-0,150-0,432)*2,0 1,44

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,32 247,00 80,03 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P5 - tl. 432 mm " 1,5*0,5*0,432 0,32

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,65 213,00 138,02 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P5 - tl. 432 mm " 1,5*0,5*0,432*2,0 0,65

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky P5 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky P5 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 101,36

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,11 901,00 101,36 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí úseku přípojky P5 " 1,5*0,5*0,150 0,11

8 Trubní vedení 15 145,99

21 871 871999110 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm - Specifikace dle PD m 4,04 169,00 682,25 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí plynovodní - úsek přípojky P5 " 1,5*1,1 1,65

"  Potrubí plynovodní - svislá část přípojky P5 " (1,62+0,55)*1,1 2,39

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999111 SPC D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 63x5,8mm - Specifikace dle PD m 2,39 479,00 1 143,37 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí - svislá část přípojky P5" (1,62+0,55)*1,1 2,39

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

23 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3,43 30,00 102,96 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní přípojku P5 "  1,5*1,1 1,65

" Vodič pro svislou část přípojky P5. " 1,62*1,1 1,78

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 1,65 16,00 26,40 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " 1,5*1,1 1,65

25 871 871999301 SPC D+M Napojení přípojky na prodloužený plynovodní řád - Specifikace dle PD kus 1,00 5 983,00 5 983,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení přípojky z bodu L11. " 1,00

25a

" - Navrtávací T-kusová odbočka v provedení pro elektrosvařování s otočným vývodem pro přechod 

z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 5 000,00 5000,00

25b " - Elektrosvařovací náhubek. " kus 1,00 983,00 983,00

26 871 871999302 SPC D+M HUP pilířek včetně skříně a vystrojení - Specifikace dle PD kus 1,00 7 208,00 7 208,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Pilířek P5 " 1,00

26a " - Zemní práce a základ pilířku, včetně likvidace zeminy. " kus 1,00 490,00 490,00

26b

" - Konstrukce pilířku včetne kovová větrané skříňě, uzamykatelné, včetně fixačního systému a 

bezpečnostních tabulek, upevňovacích konzol do základu a veškerého příslušenství. " kus 1,00 3 100,00 3100,00

26c

" - Ocelové potrubí DN 32 a DN 63, - Navárek a teplotní čidlo, - Elektrické propojení, - Membránový 

plynoměr, - Manometr, - Regulátor tlaku, - Filtr, - Kulový kohout DN25, - Kulový kohout DN50, - 

Těsnění, - Odvzdušnění a další příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. ". " kus 1,00 3 410,00 3410,00

26d " - Ttlakové zkoušky vystrojení a přesun hmot." kus 1,00 208,00 208,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 309,72

27 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,16 267,00 309,72 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 1,16

27a " Naložení zeminy " m3 1,16 40,00 46,40

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

Část:   PŘÍPOJKA PLYN P5 - úsek L11-P5



27b " Odvoz zeminy " m3 1,16 20,00 23,20

27c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,16 17,00 19,72

27d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,16 10,00 11,60

27e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,16 180,00 208,80

99 Přesun hmot 3 154,54

28 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,30 241,00 554,54 CS ÚRS/TEO 2019 01 

29 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 8,00

M Práce a dodávky M 5 805,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 805,00

30 958 580506301 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P5 " 1,00

31 958 580506310 Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P5 " 1,00

32 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 1,00 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P5 " 1,00

33 958 580506321 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P5 " 1,00

34 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 29 004,23

PŘÍPOJKA PLYN P5 - úsek L11-P5 29 004,23

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 20 601,76

1 Zemní práce 1 827,27

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci plynovodní přípojky P6 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky P6" (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,12 535,00 64,20 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 1,20*0,1 0,12

6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 1,20 328,00 393,60 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro úsek přípojky P6 " 1,5*0,5*1,6 1,20

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,60 13,00 7,80 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  1,20*0,5 0,60

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2,40 11,00 26,40 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky P6 - 50% " 1,5*1,6*2*0,50 2,40

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2,40 5,00 12,00 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,20 50,00 60,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro úsek přípojky P6 - 100% " 1,5*0,5*1,6 1,20

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,76 130,00 99,26 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P6 " 1,5*0,5*(1,6-0,150-0,432) 0,76

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 1,53 255,00 389,39 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P6 " 1,5*0,5*(1,6-0,150-0,432)*2,0 1,53

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,32 247,00 80,03 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P6 - tl. 432 mm " 1,5*0,5*0,432 0,32

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,65 213,00 138,02 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P6 - tl. 432 mm " 1,5*0,5*0,432*2,0 0,65

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky P6 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky P6 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 101,36

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,11 901,00 101,36 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí úseku přípojky P6 " 1,5*0,5*0,150 0,11

8 Trubní vedení 15 198,19

21 871 871999110 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm - Specifikace dle PD m 4,11 169,00 695,27 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí plynovodní - úsek přípojky P6 " 1,5*1,1 1,65

"  Potrubí plynovodní - svislá část přípojky P6 " (1,69+0,55)*1,1 2,46

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999111 SPC D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 63x5,8mm - Specifikace dle PD m 2,46 479,00 1 180,26 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí - svislá část přípojky P6" (1,69+0,55)*1,1 2,46

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

23 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3,51 30,00 105,27 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní přípojku P6 "  1,5*1,1 1,65

" Vodič pro svislou část přípojky P6. " 1,69*1,1 1,86

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 1,65 16,00 26,40 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " 1,5*1,1 1,65

25 871 871999301 SPC D+M Napojení přípojky na prodloužený plynovodní řád - Specifikace dle PD kus 1,00 5 983,00 5 983,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení přípojky z bodu L12. " 1,00

25a

" - Navrtávací T-kusová odbočka v provedení pro elektrosvařování s otočným vývodem pro přechod 

z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 5 000,00 5000,00

25b " - Elektrosvařovací náhubek. " kus 1,00 983,00 983,00

26 871 871999302 SPC D+M HUP pilířek včetně skříně a vystrojení - Specifikace dle PD kus 1,00 7 208,00 7 208,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Pilířek P6 " 1,00

26a " - Zemní práce a základ pilířku, včetně likvidace zeminy. " kus 1,00 490,00 490,00

26b

" - Konstrukce pilířku včetne kovová větrané skříňě, uzamykatelné, včetně fixačního systému a 

bezpečnostních tabulek, upevňovacích konzol do základu a veškerého příslušenství. " kus 1,00 3 100,00 3100,00

26c

" - Ocelové potrubí DN 32 a DN 63, - Navárek a teplotní čidlo, - Elektrické propojení, - Membránový 

plynoměr, - Manometr, - Regulátor tlaku, - Filtr, - Kulový kohout DN25, - Kulový kohout DN50, - 

Těsnění, - Odvzdušnění a další příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. ". " kus 1,00 3 410,00 3410,00

26d " - Ttlakové zkoušky vystrojení a přesun hmot." kus 1,00 208,00 208,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 320,40

27 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,20 267,00 320,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 1,20

27a " Naložení zeminy " m3 1,20 40,00 48,00

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

Část:   PŘÍPOJKA PLYN P6 - úsek L12-P6



27b " Odvoz zeminy " m3 1,20 20,00 24,00

27c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,20 17,00 20,40

27d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,20 10,00 12,00

27e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,20 180,00 216,00

99 Přesun hmot 3 154,54

28 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,30 241,00 554,54 CS ÚRS/TEO 2019 01 

29 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 8,00

M Práce a dodávky M 5 805,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 805,00

30 958 580506301 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P6 " 1,00

31 958 580506310 Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P6 " 1,00

32 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 1,00 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P6 " 1,00

33 958 580506321 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P6 " 1,00

34 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 29 116,76

PŘÍPOJKA PLYN P6 - úsek L12-P6 29 116,76

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 31 521,66

1 Zemní práce 6 983,73

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci plynovodní přípojky P7 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky P7" (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,62 535,00 332,77 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,22*0,1 0,62

6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 6,22 328,00 2 041,14 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro úsek přípojky P7 " 9,8*0,5*1,27 6,22

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,11 13,00 40,43 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,22*0,5 3,11

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,47 11,00 82,14 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky P7 - 30% " 9,8*1,27*2*0,30 7,47

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,47 5,00 37,34 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,22 50,00 311,15 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro úsek přípojky P7 - 100% " 9,8*0,5*1,27 6,22

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,37 130,00 438,26 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P7 " 9,8*0,5*(1,27-0,150-0,432) 3,37

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 6,74 255,00 1 719,31 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P7 " 9,8*0,5*(1,27-0,150-0,432)*2,0 6,74

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,12 247,00 522,85 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P7 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432 2,12

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 4,23 213,00 901,76 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P7 - tl. 432 mm " 9,8*0,5*0,432*2,0 4,23

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky P7 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky P7 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 662,24

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,74 901,00 662,24 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí úseku přípojky P7 " 9,8*0,5*0,150 0,74

8 Trubní vedení 16 631,62

21 871 871999110 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm - Specifikace dle PD m 12,46 169,00 2 106,25 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí plynovodní - úsek přípojky P7 " 9,8*1,1 10,78

"  Potrubí plynovodní - svislá část přípojky P7 " (0,98+0,55)*1,1 1,68

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999111 SPC D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 63x5,8mm - Specifikace dle PD m 1,68 479,00 806,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí - svislá část přípojky P7" (0,98+0,55)*1,1 1,68

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

23 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 11,86 30,00 355,74 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní přípojku P7 "  9,8*1,1 10,78

" Vodič pro svislou část přípojky P7. " 0,98*1,1 1,08

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 10,78 16,00 172,48 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " 9,8*1,1 10,78

25 871 871999301 SPC D+M Napojení přípojky na prodloužený plynovodní řád - Specifikace dle PD kus 1,00 5 983,00 5 983,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení přípojky z bodu L13. " 1,00

25a

" - Navrtávací T-kusová odbočka v provedení pro elektrosvařování s otočným vývodem pro přechod 

z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 5 000,00 5000,00

25b " - Elektrosvařovací náhubek. " kus 1,00 983,00 983,00

26 871 871999302 SPC D+M HUP pilířek včetně skříně a vystrojení - Specifikace dle PD kus 1,00 7 208,00 7 208,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Pilířek P7 " 1,00

26a " - Zemní práce a základ pilířku, včetně likvidace zeminy. " kus 1,00 490,00 490,00

26b

" - Konstrukce pilířku včetne kovová větrané skříňě, uzamykatelné, včetně fixačního systému a 

bezpečnostních tabulek, upevňovacích konzol do základu a veškerého příslušenství. " kus 1,00 3 100,00 3100,00

26c

" - Ocelové potrubí DN 32 a DN 63, - Navárek a teplotní čidlo, - Elektrické propojení, - Membránový 

plynoměr, - Manometr, - Regulátor tlaku, - Filtr, - Kulový kohout DN25, - Kulový kohout DN50, - 

Těsnění, - Odvzdušnění a další příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. ". " kus 1,00 3 410,00 3410,00

26d " - Ttlakové zkoušky vystrojení a přesun hmot." kus 1,00 208,00 208,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 660,74

27 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,22 267,00 1 660,74 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 6,22

27a " Naložení zeminy " m3 6,22 40,00 248,80

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

Část:   PŘÍPOJKA PLYN P7 - úsek L13-P7



27b " Odvoz zeminy " m3 6,22 20,00 124,40

27c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,22 17,00 105,74

27d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,22 10,00 62,20

27e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,22 180,00 1119,60

99 Přesun hmot 5 583,34

28 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 12,38 241,00 2 983,34 CS ÚRS/TEO 2019 01 

29 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 8,00

M Práce a dodávky M 5 805,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 805,00

30 958 580506301 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P7 " 1,00

31 958 580506310 Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P7 " 1,00

32 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 1,00 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P7 " 1,00

33 958 580506321 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P7 " 1,00

34 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 40 036,66

PŘÍPOJKA PLYN P7 - úsek L13-P7 40 036,66

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 20 220,34

1 Zemní práce 1 764,51

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci plynovodní přípojky P8 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky P8" (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,12 535,00 62,06 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 1,16*0,1 0,12

6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku m3 1,16 328,00 381,96 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro úsek přípojky P8 " 1,7*0,5*1,37 1,16

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,58 13,00 7,54 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  1,16*0,5 0,58

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,40 11,00 15,37 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky P8 - 30% " 1,7*1,37*2*0,30 1,40

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,40 5,00 6,99 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,16 50,00 58,23 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro úsek přípojky P8 - 100% " 1,7*0,5*1,37 1,16

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,67 130,00 87,07 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P8 " 1,7*0,5*(1,37-0,150-0,432) 0,67

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 1,34 255,00 341,60 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp potrubí pro úsek přípojky P8 " 1,7*0,5*(1,37-0,150-0,432)*2,0 1,34

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,37 247,00 90,70 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P8 - tl. 432 mm " 1,7*0,5*0,432 0,37

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,73 213,00 156,43 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp potrubí v rýze pro úsek přípojky P8 - tl. 432 mm " 1,7*0,5*0,432*2,0 0,73

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky P8 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky P8 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 114,88

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,13 901,00 114,88 CS ÚRS 2019 01

" Lože z písku pod potrubí úseku přípojky P8 " 1,7*0,5*0,150 0,13

8 Trubní vedení 14 872,59

21 871 871999110 SPC D+M Potrubí pro plynáremnské účely PE 100 RC SDR 11 32x3,0mm - Specifikace dle PD m 3,78 169,00 639,50 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Potrubí plynovodní - úsek přípojky P8 " 1,7*1,1 1,87

"  Potrubí plynovodní - svislá část přípojky P8 " (1,19+0,55)*1,1 1,91

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství. "

22 871 871999111 SPC D+M Potrubí ochranné pro plynáremnské účely PE 100 RC SRD 11 63x5,8mm - Specifikace dle PD m 1,91 479,00 916,81 CS ÚRS/TEO 2019 01 

"  Ochranné potrubí - svislá část přípojky P8" (1,19+0,55)*1,1 1,91

" V ceně veškeré potřebné elektro tvarovky a příslušenství, nasunutí potrubí do ochranného potrubí. 

"

23 871 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3,18 30,00 95,37 CS ÚRS 2019 01

" Vodič pro plynovodní přípojku P8 "  1,7*1,1 1,87

" Vodič pro svislou část přípojky P8. " 1,19*1,1 1,31

24 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 1,87 16,00 29,92 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie žluté barvy. " 1,7*1,1 1,87

25 871 871999301 SPC D+M Napojení přípojky na prodloužený plynovodní řád - Specifikace dle PD kus 1,00 5 983,00 5 983,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Napojení přípojky z bodu L14. " 1,00

25a

" - Navrtávací T-kusová odbočka v provedení pro elektrosvařování s otočným vývodem pro přechod 

z DN 90x5,2 na 32x3. " kus 1,00 5 000,00 5000,00

25b " - Elektrosvařovací náhubek. " kus 1,00 983,00 983,00

26 871 871999302 SPC D+M HUP pilířek včetně skříně a vystrojení - Specifikace dle PD kus 1,00 7 208,00 7 208,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Pilířek P8 " 1,00

26a " - Zemní práce a základ pilířku, včetně likvidace zeminy. " kus 1,00 490,00 490,00

26b

" - Konstrukce pilířku včetne kovová větrané skříňě, uzamykatelné, včetně fixačního systému a 

bezpečnostních tabulek, upevňovacích konzol do základu a veškerého příslušenství. " kus 1,00 3 100,00 3100,00

26c

" - Ocelové potrubí DN 32 a DN 63, - Navárek a teplotní čidlo, - Elektrické propojení, - Membránový 

plynoměr, - Manometr, - Regulátor tlaku, - Filtr, - Kulový kohout DN25, - Kulový kohout DN50, - 

Těsnění, - Odvzdušnění a další příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. ". " kus 1,00 3 410,00 3410,00

26d " - Ttlakové zkoušky vystrojení a přesun hmot." kus 1,00 208,00 208,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 309,72

27 009 97899946 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,16 267,00 309,72 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 1,16

27a " Naložení zeminy " m3 1,16 40,00 46,40

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

Část:   PŘÍPOJKA PLYN P8 - úsek L14-P8



27b " Odvoz zeminy " m3 1,16 20,00 23,20

27c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,16 17,00 19,72

27d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,16 10,00 11,60

27e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,16 180,00 208,80

99 Přesun hmot 3 158,64

28 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,32 241,00 558,64 CS ÚRS/TEO 2019 01 

29 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,00 325,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 8,00

M Práce a dodávky M 5 805,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 805,00

30 958 580506301 Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 629,00 629,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P8 " 1,00

31 958 580506310 Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce úsek 1,00 607,00 607,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P8 " 1,00

32 958 580506319 Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého úsek 1,00 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P8 " 1,00

33 958 580506321 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m úsek 1,00 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01

" Zkouška plynovodní přípojky P8 " 1,00

34 HZS HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 2,00 325,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 58-M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 28 735,34

PŘÍPOJKA PLYN P8 - úsek L14-P8 28 735,34

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/1 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/1 " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 535,00 346,68 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 328,00 2 125,44 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/1 " 9,0*0,6*1,2 6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 13,00 42,12 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 11,00 71,28 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/1 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 5,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 50,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/1 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 130,00 589,68 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/1 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 255,00 2 313,36 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/1 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 247,00 346,79 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/1 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 213,00 598,10 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/1 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/1 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/1 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 901,00 486,54 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/1, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 267,00 1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1166,40

99 Přesun hmot 5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 163,00 2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 325,00 3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 10,00

M Práce a dodávky M 20 031,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16 230,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 6 384,00 6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 13,97 380,00 5 308,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/1 " (9,0+1,2+2,5)*1,1 13,97

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 42,00 415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/1 " 9,0*1,1 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 21,00 84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/1

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO



30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 271,00 3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/1 " (9,0+1,2)*1,1 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 17,00 168,30 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 37 658,45

PŘÍPOJKA NN 1304/1 37 658,45

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/2 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/2 " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 535,00 346,68 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 328,00 2 125,44 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/2 " 9,0*0,6*1,2 6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 13,00 42,12 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 11,00 71,28 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/2 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 5,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 50,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/2 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 130,00 589,68 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/2 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 255,00 2 313,36 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/2 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 247,00 346,79 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/2 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 213,00 598,10 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/2 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/2 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/2 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 901,00 486,54 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/2, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 267,00 1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1166,40

99 Přesun hmot 5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 163,00 2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 325,00 3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 10,00

M Práce a dodávky M 20 031,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16 230,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 6 384,00 6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 13,97 380,00 5 308,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/2 " (9,0+1,2+2,5)*1,1 13,97

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 42,00 415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/2 " 9,0*1,1 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 21,00 84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/2



30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 271,00 3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/2 " (9,0+1,2)*1,1 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 17,00 168,30 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 37 658,45

PŘÍPOJKA NN 1304/2 37 658,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/3 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/3 " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 535,00 346,68 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 328,00 2 125,44 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/3 " 9,0*0,6*1,2 6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 13,00 42,12 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 11,00 71,28 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/3 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 5,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 50,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/3 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 130,00 589,68 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/3 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 255,00 2 313,36 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/3 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 247,00 346,79 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/3 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 213,00 598,10 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/3 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/3 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/3 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 901,00 486,54 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/3, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 267,00 1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1166,40

99 Přesun hmot 5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 163,00 2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 325,00 3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 10,00

M Práce a dodávky M 20 031,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16 230,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 6 384,00 6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 13,97 380,00 5 308,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/3 " (9,0+1,2+2,5)*1,1 13,97

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 42,00 415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/3 " 9,0*1,1 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 21,00 84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/3



30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 271,00 3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/3 " (9,0+1,2)*1,1 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 17,00 168,30 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 37 658,45

PŘÍPOJKA NN 1304/3 37 658,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/4 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/4 " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 535,00 346,68 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 328,00 2 125,44 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/4 " 9,0*0,6*1,2 6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 13,00 42,12 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 11,00 71,28 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/4 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 5,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 50,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/4 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 130,00 589,68 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/4 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 255,00 2 313,36 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/4 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 247,00 346,79 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/4 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 213,00 598,10 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/4 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/4 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/4 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 901,00 486,54 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/4, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 267,00 1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1166,40

99 Přesun hmot 5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 163,00 2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 325,00 3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 10,00

M Práce a dodávky M 20 031,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16 230,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 6 384,00 6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 13,97 380,00 5 308,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/4 " (9,0+1,2+2,5)*1,1 13,97

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 42,00 415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/4 " 9,0*1,1 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 21,00 84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/4



30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 271,00 3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/4 " (9,0+1,2)*1,1 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 17,00 168,30 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 37 658,45

PŘÍPOJKA NN 1304/4 37 658,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/5 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/5 " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 535,00 346,68 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 328,00 2 125,44 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/5 " 9,0*0,6*1,2 6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 13,00 42,12 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 11,00 71,28 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/5 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 5,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 50,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/5 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 130,00 589,68 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/5 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 255,00 2 313,36 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/5 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 247,00 346,79 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/5 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 213,00 598,10 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/5 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/5 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/5 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 901,00 486,54 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/5, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 267,00 1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1166,40

99 Přesun hmot 5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 163,00 2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 325,00 3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 10,00

M Práce a dodávky M 22 748,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 18 947,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 6 384,00 6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 21,12 380,00 8 025,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/5 " (9,0*2+1,2)*1,1 21,12

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 42,00 415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/5 " 9,0*1,1 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 21,00 84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/5



30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 271,00 3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1304/5 " (9,0+1,2)*1,1 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 17,00 168,30 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 40 375,45

PŘÍPOJKA NN 1304/5 40 375,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 650,52

1 Zemní práce 2 065,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1144/1 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1144/1 " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,14 535,00 77,04 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 1,44*0,1 0,14

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 1,44 328,00 472,32 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1144/1 " 2,0*0,6*1,2 1,44

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,72 13,00 9,36 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  1,44*0,5 0,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 11,00 15,84 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1144/1 - 30% " 2,0*1,2*2*0,30 1,44

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 5,00 7,20 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,44 50,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1144/1 - 100% " 2,0*0,6*1,2 1,44

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,01 130,00 131,04 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1144/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 1,01

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 2,02 255,00 514,08 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1144/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 2,02

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,31 247,00 77,06 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1144/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260 0,31

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,62 213,00 132,91 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1144/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260*2,0 0,62

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1144/1 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1144/1 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 108,12

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,12 901,00 108,12 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1144/1, tl. 100mm " 2,0*0,6*0,100 0,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384,48

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,44 267,00 384,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 1,44

21a " Naložení zeminy " m3 1,44 40,00 57,60

21b " Odvoz zeminy " m3 1,44 20,00 28,80

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,44 17,00 24,48

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,44 10,00 14,40

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,44 180,00 259,20

99 Přesun hmot 2 092,48

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 2,87 163,00 467,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 325,00 1 625,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 5,00

M Práce a dodávky M 12 717,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 9 806,92

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 6 384,00 6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 3,52 380,00 1 337,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1144/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 2,20 42,00 92,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1144/1 " 2,0*1,1 2,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 2,00 21,00 42,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 2,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

Část:   PŘÍPOJKA NN 1144/1



30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 3,52 271,00 953,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1144/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 910,40

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 2,20 17,00 37,40 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 2,0*1,1 2,20

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1,00 380,00 380,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 20 077,84

PŘÍPOJKA NN 1144/1 20 077,84

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 650,52

1 Zemní práce 2 065,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,14 535,00 77,04 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 1,44*0,1 0,14

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 1,44 328,00 472,32 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 2,0*0,6*1,2 1,44

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,72 13,00 9,36 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  1,44*0,5 0,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 11,00 15,84 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 - 30% " 2,0*1,2*2*0,30 1,44

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 5,00 7,20 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,44 50,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 - 100% " 2,0*0,6*1,2 1,44

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,01 130,00 131,04 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 1,01

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 2,02 255,00 514,08 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 2,02

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,31 247,00 77,06 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260 0,31

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,62 213,00 132,91 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260*2,0 0,62

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 108,12

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,12 901,00 108,12 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1, tl. 100mm " 2,0*0,6*0,100 0,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384,48

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,44 267,00 384,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 1,44

21a " Naložení zeminy " m3 1,44 40,00 57,60

21b " Odvoz zeminy " m3 1,44 20,00 28,80

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,44 17,00 24,48

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,44 10,00 14,40

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,44 180,00 259,20

99 Přesun hmot 2 092,48

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 2,87 163,00 467,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 325,00 1 625,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 5,00

M Práce a dodávky M 12 717,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 9 806,92

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 6 384,00 6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 3,52 380,00 1 337,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 2,20 42,00 92,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 2,0*1,1 2,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 2,00 21,00 42,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 2,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

Část:   PŘÍPOJKA NN 1148/1 a 1152/1



29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 3,52 271,00 953,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 910,40

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 2,20 17,00 37,40 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 2,0*1,1 2,20

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1,00 380,00 380,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 20 077,84

PŘÍPOJKA NN 1148/1 a 1152/1 20 077,84

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 650,52

1 Zemní práce 2 065,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,14 535,00 77,04 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 1,44*0,1 0,14

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 1,44 328,00 472,32 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 2,0*0,6*1,2 1,44

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,72 13,00 9,36 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  1,44*0,5 0,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 11,00 15,84 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 - 30% " 2,0*1,2*2*0,30 1,44

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 5,00 7,20 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,44 50,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 - 100% " 2,0*0,6*1,2 1,44

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,01 130,00 131,04 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 1,01

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 2,02 255,00 514,08 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 2,02

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,31 247,00 77,06 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260 0,31

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,62 213,00 132,91 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260*2,0 0,62

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 108,12

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,12 901,00 108,12 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1, tl. 100mm " 2,0*0,6*0,100 0,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384,48

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,44 267,00 384,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 1,44

21a " Naložení zeminy " m3 1,44 40,00 57,60

21b " Odvoz zeminy " m3 1,44 20,00 28,80

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,44 17,00 24,48

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,44 10,00 14,40

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,44 180,00 259,20

99 Přesun hmot 2 092,48

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 2,87 163,00 467,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 325,00 1 625,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 5,00

M Práce a dodávky M 12 717,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 9 806,92

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 6 384,00 6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 3,52 380,00 1 337,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 2,20 42,00 92,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 2,0*1,1 2,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 2,00 21,00 42,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 2,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

Část:   PŘÍPOJKA NN 1156/3 a 1156/1



29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 3,52 271,00 953,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 910,40

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 2,20 17,00 37,40 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 2,0*1,1 2,20

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1,00 380,00 380,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 20 077,84

PŘÍPOJKA NN 1156/3 a 1156/1 20 077,84

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 650,52

1 Zemní práce 2 065,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 57,00 85,50 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN - SS " 1,0*1,5 1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 60,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 108,00 32,40 CS ÚRS 2019 01

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 63,00 14,18 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN - SS " (1,0*1,5)*0,150 0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,14 535,00 77,04 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 10 % " 1,44*0,1 0,14

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 

výkopku na přilehlém terénu m3 1,44 328,00 472,32 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení rýhy pro přípojku NN - SS " 2,0*0,6*1,2 1,44

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,72 13,00 9,36 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost - 50 % "  1,44*0,5 0,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 11,00 15,84 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN - SS - 30% " 2,0*1,2*2*0,30 1,44

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 5,00 7,20 CS ÚRS 2019 01

10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,44 50,00 72,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN - SS - 100% " 2,0*0,6*1,2 1,44

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,01 130,00 131,04 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN - SS " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 1,01

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 2,02 255,00 514,08 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp kabeláže přípojky NN - SS " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 2,02

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,31 247,00 77,06 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN - SS - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260 0,31

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,62 213,00 132,91 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp kabeláže přípojky NN - SS - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260*2,0 0,62

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 27,00 40,50 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 43,00 64,50 CS ÚRS 2019 01

" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN - SS " 1,0*1,5 1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 108,00 162,00 CS ÚRS 2019 01

" Položení drnu po realizaci přípojky NN - SS " 1,0*1,5 1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 3,00 4,50 CS ÚRS 2019 01

" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50

19 001 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 m2 3,00 11,00 33,00 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00

4 Vodorovné konstrukce 108,12

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,12 901,00 108,12 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro kabeláž přípojky NN - SS, tl. 100mm " 2,0*0,6*0,100 0,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384,48

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,44 267,00 384,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 

místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 

" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 1,44

21a " Naložení zeminy " m3 1,44 40,00 57,60

21b " Odvoz zeminy " m3 1,44 20,00 28,80

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,44 17,00 24,48

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,44 10,00 14,40

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,44 180,00 259,20

99 Přesun hmot 2 092,48

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 2,87 163,00 467,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 325,00 1 625,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. 5,00

M Práce a dodávky M 6 354,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 3 443,92

24 021 210999201 SPC D+M Ukončovací skříň SS - Specifikace dle PD kus 1,00 21,00 21,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 

montáže a zapojení. " 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 

úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 

určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 3,52 380,00 1 337,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN - SS " (2,0+1,2)*1,1 3,52

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 2,20 42,00 92,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN - SS " 2,0*1,1 2,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 2,00 21,00 42,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 2,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 542,00 542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 455,00 455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

Část:   PŘÍPOJKA NN - SS



30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 3,52 271,00 953,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Přípojka NN - SS " (2,0+1,2)*1,1 3,52

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 

hmot. " 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 910,40

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 2,20 17,00 37,40 CS ÚRS 2019 01

" 1 x fólie " 2,0*1,1 2,20

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 1 626,00 1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1,00 380,00 380,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 542,00 2 710,00 CS ÚRS 2019 01

" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00

" - Zařízení staveniště " 

" - Inženýrská činnost " 

" - Územní vlivy " 

" - Provozní vlivy " 

" - Ostatní náklady " 

Celkem 13 714,84

PŘÍPOJKA NN - SS 13 714,84

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 

jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 

kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 4 338 392

DPH 21 % 911 062

Cena celkem za stavbu 5 249 454

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

178 370 147 413 30 957

5 071 085 4 190 979 880 106

Celkem za stavbu 5 249 454 4 338 392 911 062

Poznámka:

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve 

výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně 

seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného 

popisu díla v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního

standardu.

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

Výkaz výměr
Datum: 12/2019

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Pozemní komunikace

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady



Díl

:

000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady Cenová 

soustava
1 011002000 RTO Průzkumné, geodetické a projektové práce sada 1,00 16 259,00 16 259,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. 

uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci 

nezbytně nutných k provedení díla. "

" - Zpracování geodetického zaměření skutečného 

provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle 

požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno). "

" - Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků 

investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a 

vyjádření DOSS. "

" - Vypracování zhotovitelské realizačnÍ a výrobní 

projektové dokumentace. "

" - Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně 

průběžné aktualizace. "

" - Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných 

sond, vč. projednání se správci, apod. "

" - Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické 

infrastruktury. "

2 031002000 RTO Zařízení staveniště sada 1,00 27 098,00 27 098,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, 

oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha 

majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání 

stavby do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby a 

ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a 

škodám, uvedení pozemků a všech povrchů dotčených 

stavbou včetně zařízení staveniště do původního stavu či 

do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele 

apod. po zrušení staveniště. "

3 041002000 RTO Inženýrská činnost sada 1,00 27 098,00 27 098,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Zajištění a projednání všech nezbytných 

administrativních úkonů spojených s realizací stavby. "

" - Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s 

realizací stavby a následným dáním do užívání. "

" - Provedení veškerých měření a zkoušek, zkoušek 

provedených násypů, revizních zpráv apod. dle platné 

legislativy a dle SoD. "

" - Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány 

státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů 

nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a 

rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod. "

" - Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - 

investorem, budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci 

organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. "

" - Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných 

rozhodnutí a povolení apod. "

" - Spolupráce na technických řešení stavby odchylek 

zjištěných v průběhu stavby. "

" - Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které 

nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a 

konstrukcemi, apod.). "

" - Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 

stavem předpokládaného projektantem apod. "

" - Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 

vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních 

řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním 

realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek. "

4 061002000 RTO Územní vlivy sada 1,00 32 517,00 32 517,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění 

staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztratné u 

zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z 

titulu nízkých nebo vysokých teplot, spotřeba obalového 

materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, 

potřeba nadstandartních pracovních oděvů, zajištění nápojů 

pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při 

zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení 

výkopů. "

" - Mimostaveništění doprava materiálů a výrobků. "

5 071002000 RTO Provozní vlivy sada 1,00 16 259,00 16 259,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem 

třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. "

" - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "

6 081002000 RTO Ostatní náklady sada 1,00 16 259,00 16 259,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Náklady D+M informační tabule dle SoD."

Stavba :
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - Pozemní komunikace

Objekt : VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., orozpočtových standardů 

apod.



" - Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v 

rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD."

" - Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace 

uvedené SoD a podmínek dotačního titulu."

" - Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu 

příjezdových komunikací staveništní dopravy, 

předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací 

stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních 

nemovitostí, DOSS apod. "

" Dopravní opatření - dopravní a informační značení na 

komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro 

pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným 

odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. 

dopravního značení a komunikací apod. "

7 091002000 RTO Náklady na vynětí z půdního fondu sada 1,00 11 923,00 11 923,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" - Náklady pro zajištění vynětí zemědělské půdy z půdního 

fondu. "

Celkem za 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 147 413,00

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 

Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 

Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 

stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující 

vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 

uvedeno jinak.



VÝKAZ VÝMĚR

JKSO:   822.27.3.1 / 822.27.6.1,   823.27.1.5

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 190 979,03

1 Zemní práce 801 342,42

1 001 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,20 22 254,00 4 491,75 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění původních travin a zeleně z plochy "  (1917,7+76,2+24,5)/10000 0,20

2 001 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 

m2 m2 79,00 38,00 3 002,00 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění skupiny keřů - č. 7 " 45,0 45,00

" Odstranění skupiny keřů - č. 8 " 15,1 15,10

" Odstranění skupiny keřů - část č. 13 " 18,9 18,90

" V ceně také případné odřezání od zachovaných částí a zásyp jam po odstranění 

podzemních částí. "

3 001 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 3,00 140,00 420,00 CS ÚRS 2019 01

" Kácení stromů "

" Stromy č. 1, 10, 11 " 3,00

4 001 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 7,00 200,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01

" Kácení stromů "

" Stromy č. 9, 16 " 2,00

" Stromy č. 2 - 6 " 5,00

5 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 3,00 236,00 708,00 CS ÚRS 2019 01

" Ostranění pařezů kácených stromů " 3,00

" V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "

6 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 7,00 840,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

" Ostranění pařezů kácených stromů " 7,00

" V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "

7 221 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 152,30 43,00 6 548,90 CS ÚRS 2019 01

" Odstrannění plochy jendotlivě od 50 m2 do 200 m2 strojně "

" Odstranění podkladu pod asfaltovou komunikací u čerpací stanice " 57,3 57,30

" Odstranění asfaltu stávající komunikace - plocha neobsažena v profesích " 275-180 95,00

8 221 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 152,30 57,00 8 681,10 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění živičného vrstvy asfaltové komunikace pro plochy jendotlivě od 50 m2 do 200 

m2 "

" Odstranění asfaltu u čerpací stanice  " 57,3 57,30

" Odstranění asfaltu stávající komunikace - plocha neobsažena v profesích " 275-180 95,00

9 221 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,10 69,00 558,90 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění podkladu betonové komunikace pro plochy jendotlivě do 50 m2 "

" Odstranění podkladu pod stávajícím betonovým sjezdem " 8,1 8,10

10 221 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,10 872,00 7 063,20 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění betonové vrstvy asfaltové komunikace pro plochy jendotlivě do 50 m2 "

" Odstranění betonového krytu stávajícího sjezdu " 8,1 8,10

12 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,50 32,00 976,00 CS ÚRS 2019 01

" Vytrhání obrub kolem asfaltové plochy u kanalizační čerpací stanice " 30,50

" V ceně také vybourání lože. "

13 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 56,00 60,00 3 360,00 CS ÚRS 2019 01

14 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 7,00 25,00 175,00 CS ÚRS 2019 01

15 001 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 22,86 217,00 4 961,44 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek 2 % " (1143,19)*0,02 22,86

16 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 302,76 63,00 19 073,88 CS ÚRS 2019 01

" Sejmutí ornice před výstavbou " (1917,7+76,2+24,5)*0,150 302,76

17 001 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1143,19 142,00 162 333,34 CS ÚRS 2019 01

" Odkopávky pro novou komunikaci se živičným krytem " (78+1100)*0,41 482,98

" Odkopávky pro opravu stávající komunikace se živičným krytem " (275,0)*0,11 30,25

" Odkopávky pro novou komunikaci sjezdů a ploch pro kontejnery " 

(9,9+2,0*5+6,4*3+16,0+4,4)*0,37 22,02

" Odkopávky pro novou komunikaci chodníkových přejezdů " (9,85+8,25+9,05+8,75)*0,37 13,28

" Odkopávky pro novou komunikaci chodníků " (145,65+122,0+35,8)*0,24 72,83

" Odkopávky pro novou komunikaci varovných pásů - na sjezdech " (4*1,6)*0,37 2,37

" Odkopávky pro novou komunikaci varovných pásů - na chodnících " (1*1,6)*0,24 0,38

" Odkopávky pro zvýšení únostnosti - sanaci pláně - pod veškerými zpevněnými plochami vč. 

pod opravou stávající asfaltové komunikace " (1178,0+59,5+35,9+303,45+8,0)*0,3 475,46

" Odkopávky pro zpevněnou krajnici " (61,45)*0,71 43,63

18 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 571,60 31,00 17 719,45 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek - 50 % " (1143,19)*0,5 571,60

19 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,93 217,00 3 022,48 CS ÚRS 2019 01

" Příplatek 5 % " (278,57)*0,05 13,93

20 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 278,57 311,00 86 635,27 CS ÚRS 2019 01

" Rýha pro konstrukci vsakovacích rýh " (17,7+21,8+14,5+21,3+19,6+33,4)*1,0*1,9 243,77

" Rýha pro konstrukci vsakovacích rýh - vedené pod zpevněnými plochami " 

(4*4,0+1*8,0)*1,0*1,45 34,80

21 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 139,29 32,00 4 457,12 CS ÚRS 2019 01

" Lepivost 50%  " (278,57)*0,50 139,29

22 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 445,71 54,00 24 068,45 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy vsakovací rýhy - 80 % " ((128,3)*1,9*2)*0,8 390,03

" Pažení rýhy vsakovací rýhy - vedené pod zpevněnými plochami - 80 % " 

((4*4,0+1*8,0)*1,45*2)*0,8 55,68

23 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 445,71 11,00 4 902,83 CS ÚRS 2019 01

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Objekt:   C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE



24 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 139,29 63,00 8 774,96 CS ÚRS 2019 01

" Přemístění z výkopů rýh pro vsakovací pásy - 50 % z celkové bukatury " (278,57)*0,5 139,29

25 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 95,94 55,00 5 276,84 CS ÚRS 2019 01

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy - mimo vsakovacích rýh " 

(327,5+76,2+24,5)*0,15 64,23

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy - dno vsakovacích rýh " (41,8)*0,15 6,27

" Uložení ornice na meziskládku - pro zatravněné plochy - svahy vsakovacích rýh " 

(102,2)*0,15 15,33

" Uložení ornice (ohumusované zeminy) na meziskládku - pro zásyp vsakovacích rýh tl. nad 

150 mm " 27,1 27,10

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh " -

(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35)*0,15 -16,99

26 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 182,76 69,00 12 610,44 CS ÚRS 2019 01" Zásyp vsakovacích rýh štěrkodrtí ŠD-B frakce 32-63 mm  - tl. 450 mm " 

(128,3+24)*1,0*0,45 68,54" Zásyp vsakovacích rýh štěrkodrtí ŠD-A frakce 16-32 mm  - tl. 750 mm " 

(128,3+24)*1,0*0,75 114,23

27 583 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 137,08 226,00 30 980,08 CS ÚRS 2019 01

" Štěrkodrť ŠD-B pro vsakovací rýhy " (68,54)*2,0 137,08

28 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 228,46 255,00 58 257,30 CS ÚRS 2019 01

" Štěrkodrť ŠD-A pro vsakovací rýhy " (114,23)*2,0 228,46

29 001 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 3,00 108,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 

urovnáním povrchu " 3,00

30 001 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 7,00 182,00 1 274,00 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 

urovnáním povrchu " 7,00

31 231 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu 

do 1:5 m2 280,55 20,00 5 611,00 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - mimo vsakovací rýhy " 327,5+24,5 352,00

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - dna vsakovacích rýh " 

(2,65+5,7+5,25+7,9+7,25+13,05) 41,80

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh " -(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35) -113,25

32 231 181111122 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 m2 76,20 42,00 3 200,40 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plcohy " 76,2 76,20

33 231 181111123 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:1 m2 102,20 42,00 4 292,40 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - svahy vsakovacích rýh " 

11,8+17,1+11,9+17,65+16,15+27,6 102,20

34 231 181151321

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu 

do 1:5 m2 1859,85 42,00 78 113,70 CS ÚRS 2019 01

" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " 1178,0+275,0+59,5+35,9+303,45+8,0 1859,85

35 001 181301107 Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 280,55 87,00 24 407,85 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou - mimo vsakovací rýhy " 

327,5+24,5 352,00

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.do 500 mm - před výsadbou - dna vsakovacích rýh " 

(2,65+5,7+5,25+7,9+7,25+13,05) 41,80

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh " -(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35) -113,25

36 231 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 280,55 21,00 5 891,55 CS ÚRS 2019 01

" Založení parkového trávníku - výsev - mimo vsakovacích rýh " 327,5+24,5 352,00

" Založení parkového trávníku - výsev - dna vsakovacích rýh " 

(2,65+5,7+5,25+7,9+7,25+13,05) 41,80

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh "  -(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35) -113,25

37 231 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 76,20 21,00 1 600,20 CS ÚRS 2019 01

" Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy " 76,2 76,20

38 231 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 102,20 21,00 2 146,20 CS ÚRS 2019 01

" Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy - svahy vsakovacích rýh " 

11,8+17,1+11,9+17,65+16,15+27,6 102,20

39 005 00572410 osivo směs travní parková kg 9,18 108,00 991,33 CS ÚRS 2019 01

" Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 20 g/m2 " (280,55+76,2+102,2)*0,02 9,18

40 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 102,20 42,00 4 292,40 CS ÚRS 2019 01

" Úprava terénu ve vsakovacích rýhách " 11,8+17,1+11,9+17,65+16,15+27,6 102,20

41 231 182301127 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm m2 178,40 87,00 15 520,80 CS ÚRS 2019 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. do 500 mm - před výsadbou - svahy vsakovacích 

rýh " 11,8+17,1+11,9+17,65+16,15+27,6 102,20

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. do 500 mm - před výsadbou " 76,2 76,20

42 231 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 561,10 20,00 11 222,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " 

(327,5+24,5+41,8)*2 787,60

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh "  -

(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35)*2 -226,50

43 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 561,10 8,00 4 488,80 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " 

(327,5+24,5+41,8)*2 787,60

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh "  -

(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35)*2 -226,50

44 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 280,55 21,00 5 891,55 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (327,5+24,5+41,8)*1 393,80

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh "  -

(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35)*1 -113,25

45 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 280,55 7,00 1 963,85 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " 

(327,5+24,5+41,8)*1 393,80

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh "  -

(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35)*1 -113,25

46 231 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 152,40 20,00 3 048,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (76,2)*2 152,40



47 231 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 152,40 5,00 762,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x  " (76,2)*2 152,40

48 231 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 76,20 21,00 1 600,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (76,2)*1 76,20

49 231 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 76,20 5,00 381,00 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku  - zatravněná plocha - 1x  " (76,2)*1 76,20

50 231 183403353 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 m2 102,20 21,00 2 146,20 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav - svahy vsakovacích rýh -1x " 

11,8+17,1+11,9+17,65+16,15+27,6 102,20

51 231 183403371 Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1 m2 102,20 44,00 4 496,80 CS ÚRS 2019 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav - svahy vsakovacích rýh -1x " 

11,8+17,1+11,9+17,65+16,15+27,6 102,20

52 231 183451511

Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 

1000 m2 m2 280,55 24,00 6 733,20 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 327,5+24,5+41,8 393,80

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh "  -(10,9+17,65+13,55+20,25+18,55+32,35) -113,25

53 231 183451512

Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 plochy do 1000 

m2 m2 76,20 24,00 1 828,80 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 76,2 76,20

54 231 183451513

Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 plochy do 1000 

m2 m2 102,20 24,00 2 452,80 CS ÚRS 2019 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku -- svahy vsakovacích rýh " 

11,8+17,1+11,9+17,65+16,15+27,6 102,20

55 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 4,50 9 599,00 43 173,52 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (280,55+76,2+102,2)*0,0098 4,50

56 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 458,95 23,00 10 555,85 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  

" (280,55+76,2+102,2) 458,95

" V ceně i dodávka vody " 

57 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,46 867,00 397,91 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(280,55+76,2+102,2))*2 0,46

58 231 184215133 RTO

D+M Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m + pružný úvazek - 

Specifikace dle PD kus 6,00 232,00 1 392,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Ukotvení pomocí tří dřevěných kůlů a pružného pásku/zemního kotvení, v ceně veškerý 

spojovací materiál. " 6 6,00

59 231 184801123 RTO Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a ve svahu do 1:1 kus 6,00 156,00 936,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Ošetření vysázených stromů. " 6,00

60 231 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5 m2 561,10 12,00 6 733,20 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (327,5+24,5+41,8)*2 787,60

" Odečet za půdorysnou plochu vsakovacích rýh " -(113,25)*2 -226,50

61 231 184802211

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 

1:2 m2 152,40 12,00 1 828,80 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (76,2)*2 152,40

62 231 184802311

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 

1:1 m2 204,40 12,00 2 452,80 CS ÚRS 2019 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav - svahy vsakovacích rýh " 

(102,2)*2 204,40

63 231 184806101 SPC Odborná údržba ponechaných stávajících stromů -  Specifikace dle PD kus 2,00 434,00 868,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Odborná údržba stávajících stromů - č. 14 a 15. "  2,00

" V ceně řezy stromů - tvarovací, odlehčovací , zdravotní , bezpečnostní, redukční, apod. "

64 231 184806114 RTO Řez stávajících stromů sada 1,00 867,00 867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Prořez stávajícího seskupení stromů, keřů - č. 13. "  1,00

65 231 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 2,00 114,00 228,00 CS ÚRS 2019 01

" Ochrana stávajících stromů - č. 14 a 15. "  2,00

66 231 184911433 RTO Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:1 m2 17,28 99,00 1 710,72 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Mulčování kolem nově vysázených stromů. " (1,2*1,2)*6 17,28

" V ceně urovnání, uhrabání, ošetření povrchu s kůrou " 

67 103 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,43 1 139,00 1 623,76 CS ÚRS 2019 01

" Mulčovací kůra kolem nově vysázených stromů " ((1,2*1,2*6)*0,15)*1,1 1,43

68 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,006 7 727,00 43,36 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy - krom svahů vsakovacích rýh " (((327,5+24,5+41,8)-

(113,25))*0,02)/1000 0,006

69 231 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,0015 16 723,00 25,49 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((76,2)*0,02)/1000 0,0015

70 231 185802133 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1 t 0,002 16 723,00 34,18 CS ÚRS 2019 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy - svahy vsakovacích rýh " ((102,2)*0,02)/1000 0,002

71 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 9,18 55,00 504,85 CS ÚRS 2019 01 

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - krom svahů vsakovacích rýh - spotřeba 20 g/m2 " 

((327,5+24,5+41,8)-(113,25))*0,02 5,61

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (76,2)*0,02 1,52

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - svahy vsakovacích rýh - spotřeba 20 g/m2 " 

(102,20)*0,02 2,04

72 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 280,55 22,00 6 172,10 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 327,5+24,5+41,8 393,80

" Odečet svahů - vsakovací rýhy " -(113,25) -113,25

73 231 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 76,20 22,00 1 676,40 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku " 76,2 76,20

74 231 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 102,20 22,00 2 248,40 CS ÚRS 2019 01

" Ošetření trávníku - svahy vsakovacích rýh " 102,2 102,20

75 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 7,18 105,00 754,35 CS ÚRS 2019 01

" Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(280,55+76,2+102,2) 6,88

" Zalití vysázených stromů po výsadbě - 50 l na 1 ks " 0,050*(6) 0,30

76 185 185999901 SPC D+M Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky s balem  - Specifikace dle PD kus 6,00 6 016,00 36 096,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Sazenice s obvodem kmene do 15 cm, výšky ± 2,0 m " 6,00

" V ceně zemní práce, doplnění jamky ohumusovanou půdou a dodání stromu "



" Včetně přihnojení, zalití , obalení kmene jutovým obalem  a ošetření korunu stromu 

tvarovacím řezem. V ceně také přesun veškerých hmot "

2 Zakládání 132 766,99

77 002 211561111 RTO Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 38,08 826,00 31 449,95 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Lože + obsyp drenážního potrubí vsakovacích rýh štěrkodrtí ŠD-A frakce 8-16 mm " 

128,3*1,0*0,25 32,08

" Lože + obsyp drenážního potrubí vsakovacích rýh štěrkodrtí ŠD-A frakce 8-16 mm - vedené 

pod zpevněnými plochami " 24,0*1,0*0,25 6,00

78 002 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 536,24 32,00 17 159,52 CS ÚRS 2019 01

" Obalení vsakovacích rýh " 128,3*(1,0+1,0+1,45) 442,64

" Obalení vsakovacích rýh - vedené pod zpavněnými plochami " 24,0*(1,45+1,0+1,45) 93,60

79 693 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 616,67 30,00 18 500,11 CS ÚRS 2019 01

" Obalení vsakovacích rýh " (128,3*(1,0+1,0+1,45))*1,15 509,03

" Obalení vsakovacích rýh - vedené pod zpavněnými plochami " (24,0*(1,45+1,0+1,45))*1,15 107,64

80 002 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 335,06 146,00 48 918,76 CS ÚRS 2019 01

" Drenážní potrubí do vsakovacích rýh - DN 150 " (128,3*2)*1,1 282,26

" Drenážní potrubí do vsakovacích rýh - vedené pod zpevněnými plochami - DN 150 " 

(24,0*2)*1,1 52,80

81 001 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1859,85 9,00 16 738,65 CS ÚRS 2019 01

" Hutnění podloží pod zpevněnými plochami. " 1178,0+275,0+59,5+35,9+303,45+8,0 1859,85

5 Komunikace 1 970 026,42

82 221 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 43,63 230,00 10 034,79 CS ÚRS 2019 01

" Zřízení zpevněné krajnice ze štěrkodrti ŠD-A frakce 16-32 mm " (61,45)*0,71 43,63

83 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 87,26 255,00 22 251,30 CS ÚRS 2019 01

" Štěrkodrť ŠD-A pro zpevněnou krajnici " (43,63)*2,0 87,26

84 221 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 0,15 247,00 37,05 CS ÚRS 2019 01

" Zřízení rozšíření sjedu ze žulových kostek k čerpací stanici " 0,15 0,15

85 583 58381007 RTO kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 0,15 4 878,00 746,33 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Dlažební kostka 10/10 cm - rozšíření sjezdu " (0,15)*1,02 0,15

86 221 596999101 SPC D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - nová komunikace - Specifikace dle PD m2 1178,00 882,00 1 038 996,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

86a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 1 295,8 m2 " m2 1295,80 230,00 298034,00

86b " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 1 295,8 m2 " m2 1295,80 395,00 511841,00

86c " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 1 295,8 m2 " m2 1295,80 128,50 166510,30

86d " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 1 295,8 m2 " m2 1295,80 128,50 166510,30

" Asfaltová plocha - nová " 78,0+1100,0 1178,00

" Cena skladby včetně ztratného " 

87 221 596999102 SPC

D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - rekonstrukce stávající v ulici 

Těchanovická - Specifikace dle PD m2 275,00 657,00 180 675,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně : "

87a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 302,5 m2 " m2 302,50 230,00 69575,00

87b " - Spojovací postřik PS - E - 0,70 kg/m2. -  302,5 m2 " m2 302,50 16,00 4840,00

87c " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 302,5 m2 " m2 302,50 395,00 119487,50

87d " - Spojovací postřik PS - E - 0,70 kg/m2. -  302,5 m2 " m2 302,50 16,00 4840,00

" Asfaltová plocha - rekonstrukce stávající " (275,0) 275,00

" Cena skladby včetně ztratného " 

88 221 596999103 SPC D+M Betonová dlažba - sjezdy a plocha pro kontejnery - tl. 80 mm - Specifikace dle PD m2 59,50 799,00 47 540,50 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V ceně : "

88a " - Betonová zámková dlažba - přírodní barva - tl. 80 mm - 65,45 m2 " m2 65,45 449,00 29387,05

88b " - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar - 4,8 t " t 4,80 100,00 480,00

88c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 250 mm - 65,45 m2 " m2 65,45 250,00 16362,50" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

9,9+2,0*5+6,4*3+16,0+4,4 59,50

89 221 596999104 SPC D+M Betonová dlažba - chodníkový přejezd - tl. 80 mm - Specifikace dle PD m2 35,90 979,00 35 146,10 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V ceně : "

89a " - Betonová zámková dlažba - červená barva - tl. 80 mm - 39,5 m2 " m2 39,50 629,00 24845,50

89b " - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar - 2,9 t " t 2,90 100,00 290,00

89c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 250 mm - 39,5 m2 " m2 39,50 250,00 9875,00

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 9,85+8,25+9,05+8,75 35,90

90 221 596999105 SPC

D+M Betonová dlažba - vodící linie (varovný pás) - na sjezdech - tl. 80 mm - Specifikace dle 

PD m2 6,40 979,00 6 265,60 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V ceně : "

90a " - Betonová dlažba - vodící linie - červená barva - tl. 80 mm - 7,05 m2 " m2 7,05 629,00 4434,45

90b " - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar - 0,55 t " t 0,55 100,00 55,00

90c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 250 mm - 7,05 m2 " m2 7,05 250,00 1762,50

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 4*1,6 6,40

91 221 596999106 SPC D+M Betonová dlažba - chodník - tl. 60 mm - Specifikace dle PD m2 303,45 677,00 205 435,65 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V ceně : "

91a " - Betonová zámková dlažba - tl. 60 mm - 333,8 m2 " m2 333,80 427,00 142532,60

91b " - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 30 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar - 18,25 t " t 18,25 100,00 1825,00

91c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 333,8 m2 " m2 333,80 150,00 50070,00

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 145,65+122,0+35,8 303,45

92 221 596999107 SPC D+M Betonová dlažba - vodící linie (varovný pás) v chodníku - tl. 60 mm - Specifikace dle PD m2 1,60 830,00 1 328,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V ceně : "

92a " - Betonová dlažba - vodící linie - červená barva - tl. 60 mm - 1,8 m2 " m2 1,80 580,00 1044,00

92b " - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 30 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar - 0,15 t " t 0,15 100,00 15,00

92c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 1,8 m2 " m2 1,80 150,00 270,00

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 1*1,6 1,60

93 221 596999108 SPC D+M Zvýšení únosnosti podloží  - sanace pláně - Specifikace dle PD m2 1584,85 266,00 421 570,10 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Sanace plochy - skladba:

93a " - Štěrkodrť frakce 32-63mm - tl. 300 mm - 1 743,35 m2. " m2 1743,35 55,00 95884,25

93b " - Separační geotextílie netkaná 300 g/m2 - 1 822,6 m2. " m2 1822,60 211,00 384568,60

" Sanace pláně - celková plocha pro zpevněné plochy - mimo výměny krytu " 

1178,0+59,5+35,9+303,45+8,0 1584,85



" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 967 023,16

94 221 914999101 SPC D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD kus 3,00 3 143,00 9 429,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravní značky: 

- 1x P 2 - Hlavní pozemní komunikace " 1,00

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravní značky: 

- 1x P 6  - Stůj, dej přednost v jízdě! " 1,00

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravní značky: 

- 1x IP 10a  - Slepá pozemní komunikace " 1,00

" V ceně přesun hmot,zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní 

prvky, apod. " 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech  dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 

sypaniny ". 

95 221 914999102 SPC D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD kus 1,00 3 143,00 3 143,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek: 

- 1x B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech), 

- 1x E13 - Text nebo symbol → "MIMO VOZIDEL SMVaK a. s.". " 1,00

" V ceně přesun hmot,zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní 

prvky, apod. " 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech  dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 

sypaniny ". 

96 221 914999103 SPC D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD kus 1,00 3 143,00 3 143,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek: 

- 1x P 4 - Dej přednost v jízdě!, 

- 1x C 2c  - Přikázaný směr jízdy vlevo. " 1,00

" V ceně přesun hmot,zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní 

prvky, apod. " 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech  dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 

sypaniny ". 

97 221 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 284,60 19,00 5 407,40 CS ÚRS 2019 01

" Značení V4 - Vodící čára " 141,4+143,2 284,60

98 221 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 26,80 19,00 509,20 CS ÚRS 2019 01

" Značení V2b - Podélná čára přerušovaná " 26,8 26,80

99 221 915111125 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní žlutá barva m 68,00 27,00 1 836,00 CS ÚRS 2019 01

" Značení V12d - Zákaz stání " 68 68,00

100 221 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 379,40 1,00 379,40 CS ÚRS 2019 01

" Předznačení pro značení V4 - Vodící čára " 284,60

" Předznačení pro značení V2b - Podélná čára přerušovaná " 26,80

" Předznačení pro značení V12d - Zákaz stání " 68,00

101 221 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 69,90 70,00 4 893,00 CS ÚRS 2019 01

" Kostky pro úrovňové napojení na stávající komunikaci - dvojřádek přídlažby " 34,95*2 69,90

102 583 58381007 RTO kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 7,13 4 878,00 34 779,16 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Dlažební kostka  10/10 cm " ((34,95)*0,2)*1,02 7,13

103 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého třídy C 12/15 m 343,05 196,00 67 237,80 CS ÚRS 2019 01

" Osazení silničního obrubníku mezi pojezdovými plochami různých materiálů  PP a zelení " 

(319,05-26,1) 292,95

" Osazení nájezdového obrubníku - mezi asfalt a pojízdnou dlažbu " 26,1+24 50,10

104 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 322,25 103,00 33 191,24 CS ÚRS 2019 01

" Sliniční obrubník " (292,95)*1,1 322,25

" V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, apod. "

105 592 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 55,11 108,00 5 951,88 CS ÚRS 2019 01

" Sliniční obrubník " (50,1)*1,1 55,11

106 221 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého třídy C 12/15 m 300,35 133,00 39 946,55 CS ÚRS 2019 01

" Obrubník mezi chodníkem a zatravněním " 300,35 300,35

107 592 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 330,39 76,00 25 109,26 CS ÚRS 2019 01

" Chodníkový obrubník " (300,35)*1,1 330,39

" V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, apod. "

108 221 916131213 RTO Osazení přídlažby z krajníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého C 12/15 m 329,20 196,00 64 523,20 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Osazení krajníku " 329,2 329,20

109 592 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 362,12 103,00 37 298,36 CS ÚRS 2019 01

" Přídlažba z krajníků " (329,2)*1,1 362,12

110 221 935113901 SPC D+M Odvodňovací žlab s mříží š. 200 mm - Specifikace dle PD m 7,20 2 026,00 14 587,20 CS ÚRS 2019 01

" Odvodňovací žlab z polymerbetonu š. 200 mm " 7,2 7,20

" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže Tř. D400, 

systémové vpusti, prvků žlabu pro zajištění napojení na kanalizaci, čela žlabu, přesun hmot. "

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle 

technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. "

111 221 935113901 SPC D+M Propojení odvodnění žlabu a drenážního potrubí - Specifikace dle PD m 3,00 947,00 2 841,00 CS ÚRS 2019 01

" Propojení žlabu a drenážního potrubí pomocí kanalizačních trubek KG " 3,00

" Součástí případné zemní práce vč. pažení, podkladní lože, obsyp a zásyp, tvarovky pro 

zajištění napojení na žlab a drenážní potrubí, apod. vč. přesunu hmot. "

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé 

terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle 

technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. "

112 231 965005901 SPC D+M Ochrana stávajícího oplocení při provádění stavebních prací - Specifikace dle PD m 90,80 87,00 7 899,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Ochrana stávajícího oplocení před poškozením, vyvrácením při provádění stavebních prací 

. " 90,80



" V ceně veškerý nutný materiál proti poškození stávajícího oplocení - např. ochranné 

bednění, stojky pro podchycení, apod … .V ceně také přesun hmot. " 

113 231 966071901 SPC Odstranění stávajícího oplocení v místech nové výstavby - Specifikace dle PD m 93,00 385,00 35 805,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Odstranění oplocení z pletiva vč. případných drátů a veškerého příslušenství " 93,00

" Vybourání stávajícího oplocení v areálu vč. odstranění branek, vč. odstranění základů a 

veškerých prvků oplocení - např. ostnatých a napínacích drátů, informativních tabulí vč. 

veškerých nutných prací spojených s odstraněním oplocení. "

" V ceně také výkopové práce, uvedení terénu do stavu předepsaného PD po vybourání, 

přesun suti, apod. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené 

zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu " 

114 971 971999901 SPC D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - Specifikace dle PD m 108,85 279,00 30 369,15 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela 

betonového / asfaltového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná zálivka spar vč. 

pásky, - odvoz a uložení vybouraných hmot. " 108,85

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené 

zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " 

115 997 997999701 SPC Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu sada 1,00 2 168,00 2 168,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" V položce zahrnut vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz biologického odpadu, likvidace 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené 

zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu " 1,00

116 997 997999801 SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 95,94 284,00 27 246,96 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, dovoz sypaniny z meziskládky a její složení. " 

" Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " 95,94 95,94

116a " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " m3 95,94 92,00 8826,48

116b " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m " m3 95,94 100,00 9594,00

116c " Složení zeminy " m3 95,94 92,00 8826,48

117 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1628,58 267,00 434 830,86 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, 

hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle 

technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / 

navážky. " 

" Odvoz nepotřebné ornice " 302,76-95,94 206,82

" Odvoz zeminy z odkopávek " 1143,19 1143,19

" Odvoz zeminy z výkopu pro vsakovací rýhy " 278,57 278,57

117a " Naložení zeminy " m3 1628,58 40,00 65143,20

117b " Odvoz zeminy " m3 1628,58 20,00 32571,60

117c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1628,58 17,00 27685,86

117d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1628,58 10,00 16285,80

117e " Poplatek za uložení zeminy " m3 1628,58 180,00 293144,40

118 997 997999901 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, 

ostatní...) t 81,89 285,00 23 338,94 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené 

zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " 81,89

118a " Vodorovné přemístění suti " t 81,89 35,00 2 866,19

118b " Svislé přemístění suti " t 81,89 30,00 2 456,73

118c " Naložení suti " t 81,89 80,00 6 551,28

118d " Odvoz suti " t 81,89 40,00 3 275,64

118e " Poplatek za uložení suti " t 81,89 100,00 8 189,10

119 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad (asfalt, živice, ...) t 48,13 1 063,00 51 159,00 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené 

zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " 48,13

119a " Vodorovné přemístění suti " t 48,13 35,00 1 684,45

119b " Svislé přemístění suti " t 48,13 30,00 1 443,81

119c " Naložení suti " t 48,13 80,00 3 850,16

119d " Odvoz suti " t 48,13 40,00 1 925,08

119e " Poplatek za uložení suti " t 48,13 878,00 42 255,51

99 Přesun hmot 319 820,05

120 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 500,05 90,00 45 004,50 CS ÚRS 2019 01 

121 221 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným t 2257,14 90,00 203 142,60 CS ÚRS 2019 01 

120 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 435,26 90,00 39 172,95 CS ÚRS 2019 01

121 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 100,00 325,00 32 500,00 CS ÚRS 2019 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 100,00

Celkem 4 190 979,03

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE 4 190 979,03

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení 

obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 12 470 643

DPH 21 % 2 618 835

Cena celkem za stavbu 15 089 478

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

5 249 454 4 338 392 911 062

178 370 147 413 30 957

5 071 085 4 190 979 880 106

2 778 907 2 296 618 482 290

111 481 92 133 19 348

985 548 814 503 171 046

985 548 814 503 171 046

1 681 878 1 389 982 291 896

1 681 878 1 389 982 291 896

5 139 558 4 247 568 891 989

511 495 422 723 88 772

2 511 363 2 075 506 435 856

     VODOVOD - ŘAD 2 511 363 2 075 506 435 856

1 516 877 1 253 618 263 260

     KANALIZACE - ŘAD 1 516 877 1 253 618 263 260

599 823 495 721 104 101

676 902 559 423 117 479

356 303 294 466 61 838

52 343 43 258 9 084

53 892 44 539 9 353

48 325 39 938 8 387

48 203 39 837 8 366

35 095 29 004 6 091

35 231 29 117 6 115

48 444 40 037 8 408

34 770 28 735 6 034

320 599 264 958 55 641

45 567 37 658 7 908

45 567 37 658 7 908

45 567 37 658 7 908

45 567 37 658 7 908

48 854 40 375 8 479

24 294 20 078 4 216

24 294 20 078 4 216

24 294 20 078 4 216

16 595 13 715 2 880

1 244 657 1 028 642 216 015

573 607 474 056 99 552

58 433 48 292 10 141

58 670 48 488 10 182

58 939 48 710 10 229

89 715 74 144 15 570

59 727 49 361 10 366

95 785 79 161 16 624

59 149 48 884 10 266

93 189 77 016 16 173

671 050 554 586 116 463

79 458 65 668 13 790

     PŘÍPOJKA NN 1156/3 a 1156/1

     PŘÍPOJKA NN - SS

   C.4_c. VODOVOD

PŘÍPOJKY - VODOVOD + KANALIZACE

     PŘÍPOJKA VODOVODU O2-V2

     PŘÍPOJKA VODOVODU O3-V3

     PŘÍPOJKA VODOVODU O4-V4

     PŘÍPOJKA VODOVODU O5-V5

     PŘÍPOJKA VODOVODU O6-V6

     PŘÍPOJKA VODOVODU O7-V7

     PŘÍPOJKA VODOVODU O8-V8

   C.5_c. KANALIZACE

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O1-PŠ1

     PŘÍPOJKA NN 1304/5

     PŘÍPOJKA NN 1144/1 

ŘADY - PLYN + NN, VO

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 

   C.4_d. PLYNOVOD

     PLYNOVODNÍ ŘAD

   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

     PŘÍPOJKA NN 1148/1 a 1152/1

     PŘÍPOJKA PLYN P7 - úsek L13-P7

     PŘÍPOJKA PLYN P8 - úsek L14-P8

PŘÍPOJKY - PLYN + NN, VO

   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO

     PŘÍPOJKA NN 1304/1

     PŘÍPOJKA PLYN P3 - úsek L9-P3

     PŘÍPOJKA NN 1304/2

     PŘÍPOJKA NN 1304/3

     PŘÍPOJKA NN 1304/4

Výkaz výměr
Datum: 12/2019

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

   C.4_d. PLYNOVOD

     PŘÍPOJKA PLYN P1 - úsek L6-P1

     PŘÍPOJKA PLYN P2 - úsek L7-P2

   C.4_c. VODOVOD

   C.5_c. KANALIZACE

   C.7_a. ŠACHTA PRO REDUKČNÍ VENTIL

     PŘÍPOJKA VODOVODU O1-V1

     VEDENÍ NN a VO

ŘADY - VODOVOD + KANALIZACE

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

   C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE

     PŘÍPOJKA PLYN P4 - úsek L10-P4

     PŘÍPOJKA PLYN P5 - úsek L11-P5

     PŘÍPOJKA PLYN P6 - úsek L12-P6



61 864 51 127 10 737

69 975 57 830 12 144

91 241 75 406 15 835

71 434 59 036 12 398

120 516 99 600 20 916

74 727 61 758 12 969

101 834 84 161 17 674

Celkem za stavbu 15 089 478 12 470 643 2 618 835

Poznámka:

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O2-PŠ3

     PŘÍPOJKA KANALIZACE Š2-PŠ2

     PŘÍPOJKA KANALIZACE Š3-PŠ4

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O3-PŠ5

     PŘÍPOJKA KANALIZACE Š4-PŠ6

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O4-PŠ7

     PŘÍPOJKA KANALIZACE O5-PŠ8

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové 

části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 

dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové 

dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.
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