SMLOUVA 0 DiLo C....

uzaviend podle § 2586 a nasl. Zdkona ¢. 89/2012 Sb.
(déle jen ob&ansky zakonik)

L
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Letovice

adresa: Masarykovo namésti 19, 679 61 Letovice

IC: 00 280 518

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., €. Gétu 820 631/0100

:zastoupeny ve vécech smluvnich:  Mgr. Petr Novotny - starosta

ve vécech technickych: Ing. Andrea Jezkova, tel. 777470289, mu.jezkova(@letovice net
Pavel Béca, tel.603559230, mu.baca@]letovice net

(déle jen Objednatel)

a

Zhotovitel InZenyrské stavby Brno, spol. s r. o.

adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlanky

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil C, vlozka 2209

IC: 41601645

DIC: CZ41601645

bankovni spojeni, &. uétu: Komeréni banka, a. s., & uétu: 1008843621/ 0100

zastoupeny: Jiti Lutonsky, feditel a jednatel spole¢nosti

ve vécech technickych: Leo$ Mahel, DiS,, vyrobni feditel

tel., email: tel. 544 509 213, mahel{@isbrmo.cz

(déle jen Zhotovitel)

Uvedeni zastupei obou stran prohlasuji, Ze podle stanov, spoleenské smlouvy nebo jiného obdobného
organiza¢niho pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tieba podpisu
jiné osoby.

Zastupci pro véci technické
a) Zastupce objednatele povéfeny feSenim technickych problémé, kontrolou provedenych praci a
pfedbéZnym projednavénim zmén a dopliikii dila je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se nap.:

provedeni dodateénych zkousek nebo ovéfeni,

pozastaveni provadéni stavebnich praci nebo jejich &asti nebo dila jako celku,

odstranéni nebo nahrady materialii a praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy,
vylouceni pracovnikl zhotovitele, kteti hrubym zpiisobem porusi pfedpisy a nafizeni platna pro
realizaci dila,

pfedb&Zna rozhodnuti tykajici se projek&nich zmén dila, v&etnd rozii¥eni nebo omezeni rozsahu
dila a déle je téZ opravnén k prevzeti dila.

b) Zhotovitel zajisti odborné vedeni realizace dila osobou povéfenou fizenim stavebnich praci,
koordinaci subdodavateli a feSenim vSech problémii souvisejicich s realizaci dila, dale jen
stavbyvedouci: Leos Mahel, DiS.

Zastupci uvedeni v pismenech a) a b) jsou oprévnéni jednat pouze ve vécech technickych, v Zadném

ptipadé nejsou opravnéni uzavirat dodatky k této smlouvé o dilo.



6.

1I.
Piedmét a rozsah plnéni dila

. Pfedm&tem plnéni této smlouvy a t&chto obchodnich podminek je zdvazek zhotovitele provest pro

objednatele dilo sndzvem ,Letovice, Kochov — oprava mistni komunikace — l.etapa“ (déle jen

dilo) podle:

- zadavacich podminek k vefejné zakdzce snazvem: ,Letovice, Kochov — oprava mistni
komunikace — 1.etapa a nabidky Zhotovitele, kterou pfedloZil ve vybérovém fizeni na tuto
vefejnou zakazku,

- projektové dokumentace zpracované firmou zpracované Josefem Novakem, CKAIT
1005884 (dale jen ,,projektova dokumentace®),

- zhotovitelem ocenéného nabidkového podrobného soupisu praci, doddvek a sluZeb s
vykazem vymeér (déle jen ,,rozpolet),

- podminek dot&enych spravei inzenyrskych siti, orgéntl statni spravy a samospravy,

- platnych pravnich ptedpisd pro vystavbu, pfedevSim v souladu se zakonem C. 183/2006
Sb. Stavebni zakon, vyhl. &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, vyhl.g.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpefujicich uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v platném znéni, dle souvisejicich
(SN EN, CSN, TP, TKP a daldich souvisejicich pfedpisti vztahujicich se k pfedmetu
plnéni vefejné zakdzky, tj. pro stavby pozemnich komunikaci a stavby vodniho
hospodatstvi.

. Objednatel se zavazuje F4dné a véas provedené dilo od zhotovitele za podminek stanovenych v této

smlouvé pievzit a podle podminek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu dila.

. Zhotovitel potvrzuje, e se v plném rozsahu seznimil s rozsahem dila, Ze jsou mu znamy veskeré

technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi odbornymi
znalostmi a kapacitami, které jsou k tadnému a vEasnému provedeni dila nezbytné.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené harmonizovanymi, platnymi a doporuéenymi

CSN, zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi prévnimi pfedpisy, zejména hygienickym,
protipoZarnimi a ptedpisy tykajicimi se bezpe¢nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu
jeho Zivotnosti a jeho provozovani. Podminkou pfedani dila, resp. jeho prevzeti, je i pfedani
pislusnych dokladii o provedenych zkouskach a revizich, pouZitych materialech (prohlageni o shodé
dle zékona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni) a ostatnich
dokladd, vyplyvajicich z projektové a zadavaci dokumentace.

_ Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech bouracich, stavebnich a

montaznich praci a konstrukei, véetn& dodavek potfebnych materidlil a zatizeni nezbytnych pro fadné
dokon&eni dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukef,
jejichz provedeni je pro ¥adné dokondeni dila nezbytné (mapf. zafizeni stavenisté, bezpeCnostni
opatfeni apod.), v&etn& koordinatni a kompletacni £innosti celé stavby.
Mimo vlastni stavebni prace jsou soudasti pfedmétu plnéni dila i souvisejici innosti:
» zajisténi a splnéni podminek vyplyvajici ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,
> zaji¥téni a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,
> zaji§téni vyty&eni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporu$eni b&hem vystavby a
zpétné protokolarni pfedant jejich spraveim,
> zaji§téni koordinace praci s vlastniky a provozovateli inZenyrskych siti pHi jejich piipadnych
pielozkach,
> zajisténi viech nezbytnych priizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonCeni dila (napf. prace
geotechnika),



zajiSténi zfizeni a odstranéni staveni§té v¢. napojeni na inZenyrské sité, ostraha stavby a staveniits,
zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,
pojisténi stavby, dila a osob,
zajisténi vyroby a osazeni informadni cedule v mist& stavby,
zajiSténi provadéni denniho tiklidu stavenisté, pribézné odstrafiovani znedisténi komunikaci & $kody
na nich,
zajisténi dopravné-inZenyrskych opatfeni véetné dopravniho zna&eni,
projednani a zajiSténi zvlaStniho uZivani a uzavirky mistnich komunikaci a vefejnych ploch véetns
uhrady vymeéfenych poplatkli a ndgjemného, dodasné zabory pozemki nutnych pro realizaci dila,
zajiSténi dopravniho znageni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a premisfovani a nasledné
odstranéni,
odvoz a uloZeni vytéZené zeminy, vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetn& poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejicimi predpisy,
doklady budou opatfeny ndzvem stavby
zajisténi uvedeni docasnych zibord do piivodniho stavu v&etng protokoldmiho predéni s vlastniky
pozemkd dotéenych zabory,
uvedeni viech povrchil dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelefi,
ptikopy, propustky apod.),
v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahéjeni stavebnich praci nap¥. spraveim
siti apod.,
zajisténi informovéni sousednich nemovitosti o zah4jeni stavby, harmonogramu praci (informace o
terminech uplné uzavirky) a projednani technického provedeni dila s vlastniky sousednich
nemovitosti v blizkosti t&chto nemovitosti,
zajiSténi pribézného pofizovini fotodokumentace postupu praci a zakrytych &asti stavby, kterou
pteda objednateli na CD pfi pfedani dila,
zajidténi vytyfeni prostorové polohy stavby ovéfené opravnEnym zeméméfickym inZenyrem
v systému JTSK, Bpv. v€. zajisténi zdkladnich vyskovych a sm&rovych bodi vé. dodéni protokolu,
zajiSténi atestl a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (dle zakona &. 22/1997
Sb. — prohlaseni o shodg), atesty od pouzitych materiali a vyrobka bude dodavatel dokladat zastupci
investora v pribéhu stavby, viZdy pted jejich zabudovanim, o tom bude veden zéznam ve stavebnim
deniku, dodaci listy od zabudovanych vyrobkl a materiald, doklady o hygienické nezivadnosti,
atesty od zhutnitelnosti obsypovych a zisypovych material,doklady o hygienické nezévadnosti,),
zajiSténi vaznich listkii od asfaltobetonu, budou pfedany pfimo na stavbé v dobé provadéni AB krytu
zastupci objednatele,
zajisténi viech poZadovanych zkouSek a revizi dle CSN a ptipadnych jinych pravnich nebo
technickych pfedpisti platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazéno dosaZeni
pfedepsané kvality a pfedepsanych parametrti dila  (viechny zkousky budou provedeny
certifikovanou kancelafi za ucasti zastupce investora, ktery o nich bude informovan min. 3 dny
piedem, vysledek zkousek bude zaprotokolovan ),
pfipadné vytyCeni vlastnickych hranic dotéenych stavbou v&etné stabilizace lomovych bodii hranice
podle zakona & 344/1992 Sb. (Katastralni zakon) a provadéci vyhldsky & 26/2007 Sb. § 85-87
vyty€oviéni vlastnickych hranic, protokol ové&fen podle zdkona €. 200/1994 Sb. § 13 pismeno a)
zajiSténi vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvojim vyhotoveni
(IxCD+ 2 x listinna podoba), bude provedena podle nasledujicich zdsad:

* do projektové dokumentace pro provedeni stavby viech stavebnich objektd budou zfeteln&

vyznafeny viechny zmény, k nimZ do§lo v priib&hu zhotoveni dila,
* ty asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedolo k zadnym zménam,
budou oznadeny napisem ,,beze zmén®,




» kazdy vykres dokumentace o skute¢ném provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razitkem
zhotovitele,

» u vykresii obsahujicich zmé&nu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednidni zmény s odpov&dnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko ptipadn& na doklad, jimz byla zm&na povolena pfisluSnym stavebnim
utadem &i jinou jej nahrazujici autoritou,

> zajisténi geodetického zaméfeni stavby ve dvojim vyhotoveni (1xCD+ 2xlistinnd podoba),
pfedan4 dokumentace bude opatfena podpisem a razitkem ufedné opravnéné autorizované osoby
podle zdkona ¢.200/1994 Sb., §13 pismeno c¢),
»  zajisténi celkového tiklidu stavby, stavenists a okoli pfed pfedanim a pfevzetim dila,
>  zaji§téni Gdasti na tizeni stavebniho ufadu o uZivani dokoncené stavby, kolaudaci a odstranéni
pfipadnych vad zji¥t&nych stavebnim ufadem v daném
> zajisténi celkového tiklidu stavby, staveni§t& a okoli pred pfedanim a pfevzetim dila,
»  zaji¥téni dodéani viech dokumenti nutnych k pfejimacimu fizeni, minimalné v rozsahu:
= zépis o predani a pfevzet] staveniSte,
= zipis o pfedani a pfevzeti dila,
= stavebni denik,
= protokol o vyty&eni stavby, pfipadn& i vlastnickych hranic dotéenych pozemki ovéfeny
Ufedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem,
= geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni dila,
=  dokumentace skuteéného provedeni stavby,
= doklady o likvidaci a naloZeni odpadd dle zdkona &. 185/2001 Sb., v€etné dokladi o
uhrazeni poplatki, doklady o likvidaci budu obsahovat nézev stavby ,,SO 02 Parkovit€ v ul.
Bezru¢ova“
» prohladeni o shodé materidld, certifikaty, dodaci listy, priikazy kvalifikace, vazni listky od
asfaltobetonu,
»  zapisy spravch IS o neporusenosti IS pied zahozem,
» protokoly o f4dném pfeddni dotenych povrcht do plvodniho stavu (silnice, mistni
komunikace, chodniky, zelefi) jejich vlastniktim a spravciim,
»  protokoly o fadném pfedani dogasnych zabort jejich vlastnikd,
= protokoly od pfedepsanych zkousek dle CSN (pritkazni, kontrolni, pfejimaci),
= revize dle CSN,
» popt. daldi doklady nutné k uzivéni stavby.

7. Kromé& vlastniho provadéni praci dle odstavce 1. tohoto ¢ldnku, tvofi dilo i viechny vyrobky a
materidly, z nichZ se dilo sklada.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se podrobn& seznémil s projektovou dokumentaci, jak je
vy$e uvedena a prohla3uje, Ze proti ni nem4 24dné namitky ani vyhrady a potvrzuje dale, Ze podle ni je
mozné dilo bez problémt provést.

9. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dal3i prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dal$i prace a dodévky akceptovat a za uhradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah predmétu dila (zejména ho omezit), a to i bez
souhlasu zhotovitele. O neprovedené price a dodavky (tzv. méndprace) bude sniZena cena dila.
Zhotovitel je povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit.

10. Objednatel je opravnén i v prib&hu realizace poZadovat zim&ny materiald, vyrobki, konstrukci a
technologii oproti piivodng navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zimény pfistoupit, pficemz
timto jednanim nesmi dojit k poruSeni zdkona o vefejnych zakazkach. Pozadavek na zaménu material
musi byt pisemny. Pokud v diisledku zamény materialii dojde ke zvySeni &i sniZeni ceny dila, strany si
tyto rozdily vypofadaji.



11.0bjednatel se zavazuje, Ze dokondené dilo bez vad a nedod&lkd pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu podle ¢1. IV. této smlouvy.

12 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni zodpové&dnost.

13.Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své niklady veskeré subdodavatelské préace, pokud jejich
provedeni subdodavatelem tato smlouva umoZiluje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak,
jako by je provadél sam zhotovitel.

II1.
Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel zah4ji stavebni prace na realizaci dila:  8.6.2020

2. Zhotovitel je povinen dokonéit price na dile a dilo predat fadn& dokondené objednateli nejpozdéji do
60. dnii od zahdjeni pInéni.

3. Pokud z jakychkoliv divodi na stran€ zadavatele bude nemoZné termin pfedpokladaného zahajeni
plnéni vefejné zakazky dodrZet, bude s dodavatelem s nimZ bude uzaviena smlouva o dilo, jednano o
posunuti terminu dokonCeni realizace zakazky. Obdobné& bude postupovéno v piipadé omezeni
postupu plnéni z diivodd, které nevznikly jednanim, opomenutim p¥ipadn& neéinnosti dodavatele.

3. Pokud z jakychkoliv divodd na stran€ zadavatele bude nemoZné termin predpokladaného zahjeni
plnéni vefejné zakdzky dodrZet, bude s dodavatelem s nimz bude uzaviena smlouva o dilo, jednano o
posunuti terminu dokonCeni realizace zakidzky. Obdobn& bude postupovéno v piipadé omezeni
postupu plnéni z diivodd, které nevznikly jednanim, opomenutim pfipadn& ne&innosti dodavatele.

4. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem &asového a vécného postupu praci (ddle
jen ,harmonogram®), ktery je pFilohou & 2 této smlouvy. V harmonogramu musi byt uvedeny
zékladni druhy praci v ¢lenéni alespoti na stavebni dily a u nich uveden ptedpoklidany termin
realizace.

5. Objednatel ptistoupi na pfiméfené prodlouZeni terminu pln&ni dle odst. 2 tohoto &lanku, pokud:

- nepieda objednatel zhotoviteli stavenisté v celém rozsahu ve stavu zplsobilém pro provedeni dila,

- dojde béhem provadéni dila k podstatné zm&n& rozsahu a druhu praci nezavinéné zhotovitelem,

- nebude zhotovitel schopen pokraovat plynule v praci z déivodd na strané objednatele,

- dojde v dobé provadéni praci ke zhorSeni povétrnostnich podminek natolik, Ze nebudou vyhovovat
meznim podminkam, jeZ stanovuji ptisluiné CSN pro tyto prace &i &innosti.

6. Mistem plnéni vefejné zakazky je: Letovice, k.ii. Kochov, okres Blansko, Jihomoravsky kraj. Ptesna

lokalizace mista plnéni je specifikovana v projektové dokumentaci stavby.

7. Prace budou probihat v pracovni dny a v sobotu maximalng od 6,30 do 18,00 hodin, z4dné price
nebudou povoleny v nedéli a statem uznané svatky.

Iv.
Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

1. Celkova cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu &L II. je stanovena dohodou smluvnich stran
na zaklad€ cenové nabidky zhotovitele, ktera je nedilnou soudasti této smlouvy, v souladu se zakonem
¢. 526/1990 Sb., o cenach. V celkové cené dila je zahrnuta i povinna rozpodtova rezerva. Rozpottova
rezerva bude uZita pouze na pokryti pfipadnych opravnénych a pfedem pisemn& odsouhlasenych
vicenakladi zhotovitele dle bodu 8 tohoto &lanku, které vzniknou pfi plnéni ptedmétu dila. Zhotovitel

nema néarok na uhradu nevyderpané &astky rezervy.



Nabidkov4 cena za dodédvku predmétu Cena bez DPH |DPH Cena véetné DPH
plnéni v K&

SO 000 Vediejsi rozpodtové naklady 193.440,00 40.622.40 234.062,40
SO 101 - 02 oprava MK usek 2 97328745 |204.390,36 1.177.677.81
SO 101 — 03 oprava MK tsek 3 1.069.195,35 |224.531,02 1.293.726,37
S0 101 — 04 odvodnéni 146.458,32 | 30.756,25 177.214,57
Celkem cena bez povinné rezervy 2.382.381,12 | 500.300,04 2.882.681,16

Povinna rozpoltova rezerva ve vy§i 5% z ceny 119.119,06 25.015,00 144.134,06
dila bez DPH
Celkem cena v&etné povinné rezervy 2.501.500,18 |525.315,04| 3.026.815,22

. Tato cena je dohodnuta jako pevna a koneéna. Dohodnutd pevnd cena je cenou nejvySe piipustnou,

kterou je moZné prekroéit jen za podminek uvedenych ve smlouvé o dilo.

. Smluvni cena zahmuje veskeré naklady a vedlej3i vykony nutné k ¥fadnému provedeni dila (zejména

néaklady na zajit&ni tzv. ostatnich ¢innosti dle ¢1. II odst. 6 této smlouvy).

Jednotkové ceny jsou maximalni, pevné a obsahuji veskeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k

realizaci dila v cenové trovni k datu pfedani hotového dila.

. Pfesny poloZkovy rozpotet na dilo je nedilnou soudésti této smlouvy jako pFiloha €. 1. Zhotovitel ruci

za to, Ze tyto polozkové rozpolty jsou vuplném souladu s vykazem vymér, ptedloZenym

objednatelem. Zhotovitel neméa prévo domahat se zvySeni sjednané ceny zdivodd chyb nebo
nedostatkil v polozkovém rozpo&tu, pokud jsou chyby diisledkem nepfesného nebo netplného ocenéni
vykazu vymér.

. Vyskytmou-li se pti provadéni dila viceprice, ménéprace, zm&ny, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni
rozsahu dila proti schvalené zad4vaci dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis
véetn® jejich ocendni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni. Pro ocenéni zhotovitel
pouzije cenovou lroveil a jednotkové ceny pouZité pro navrh ceny dila. Pokud se bude jednat o
viceprace, které v polozkach nebyly ocen&ny pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky ocenény
maximalng& v cendch ceniku RTS v aktuélni cenové urovni obdobi realizace, poniZené u kaZzdé¢ polozky
o tolik procent, o kolik byla niz§i celkové cena dila bez DPH nabidnutd uchazefem v zadavacim ¢
vybérovém fizeni oproti cené dila oznatené jako predpokladana cena dila (bez DPH) v zadavacim ¢i
vybérovém Fizeni. V pfipadg, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuté uchazeem byla stejna nebo
vy$si ne? predpokladana cena dila (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény maximalné
v cenach ceniku RTS v aktualni cenové Urovni obdobi realizace dila. V odivodnénych pfipadech se
strany mohou dohodnout jinak.

. Objednatel je povinen se vyjadiit k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 10 dnd ode dne predloZenf navrhu
soupisu zhotovitele. V piipad, Ze celkovy souhrn vicepraci nepfekro¢i rozpoétovou rezervu, postaci
k jejich odsouhlaseni a z toho vyplyvajici pravo fakturace pouze pisemna dohoda statutérnich zastupci
obou smluvnich stran formou zépisu ve stavebnim deniku. Jestlize v3ak jejich souhrn pfekro¢i cenu
dila v&etn& rozpodtové rezervy, je nutné uzavieni dohody formou dodatku ke smlouve.

. Teprve po pisemném souhlasu objednatele miize zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu.

. Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou, miZe byt zmén€na pouze z objektivnich a
neptedvidatelnych divodd, a to za niZe uvedenych podminek:

- vpFipadg, ze dojde po podpisu této smlouvy a pfed uplynutim doby pro provedeni dila ke zménam
sazeb DPH - podle G¢innosti zakonné upravy,

- v ptipad, 7e objednatel bude pozadovat provedeni jiného mnoZzstvi praci nebo jiné kvality, neZ je
definovano zadavaci dokumentaci,



- v pfipadg, Ze vykaz vymér i projektovd dokumentace pfedand objednatelem bude vykazovat vady
a chyby, majici vliv na sjednanou cenu,

- vpfipadg, Ze se pfi provadéni pfedmétu dila vyskytnou skutednosti, které nebyly v dob& sjedndni
této smlouvy zndmy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu dila.

V. Fakturacni a platebni podminky

. Uttovéni ceny a jeji thrada se provadi na zdkladé zhotovitelem vystavenych faktur. Fakturaénim
obdobim je kalendaini mésic, pro kone&nou fakturu je Ihitou dokondeni a pfevzeti smlouvou uréenych
praci.

. Provedené prace budou hrazeny formou dilgich faktur — daiiového dokladu, jejichZ soudasti bude
soupis provedenych praci a zjistovaci protokol a to aZ do vy3e 80 % smluvni ceny.

3. Zbyvajici €ast, tj. 20 % ze sjednané ceny bude slouZit jako zadrzné, které bude uhrazeno Objednatelem

Zhotoviteli az po Gsp&$ném protokolarnim pFedani a pevzeti dila.

Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady & nedodélky nebranici uZivani dila a
kieré se zhotovitel zavazal odstranit, bude zaddr7né uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.
Zadriné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zdkladé daflového dokladu vystaveného
Zhotovitelem, v némZ bude uvedeno, Ze se jedna o Koneénou fakturu.

. Strany si vyslovné potvrzuji, Ze objednatel nebude v prodleni s thradou &asti faktury v ptipadé, kdy
tato faktura bude vystavena na astku pfesahujici dohodnuty limit pro pozastavku, tj. nad 80 %
celkové ceny dila. V takovém piipadé objednatel uhradi pouze &ast faktury do limitu 80 % celkové
ceny dila. Zbyvajici ¢ast faktury ziistane neuhrazena a je splatna teprve spoleéné s koneénou fakturou.
. Podkladem pro vystaveni faktury je ocenény soupis provedenych praci za fakturované obdobi
potvrzeny technickym dozorem investora, nebo v této smlouvé uvedenym zistupcem objednatele a
doklady od opravnéné firmy podle zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicich predpisti, o
likvidaci vyt€Zzené zeminy, vybouranych hmot a stavebni suti v&etn& poplatku za uskladnéni (tyto
doklady budou opatfeny nazvem stavby — ,,Letovice, Kochov — oprava mistni komunikace — 1.etapa®).
Bez tohoto soupisu provedenych praci a dokladii o likvidaci odpadu nebude zadavatel povinen faktury
uhradit. Soupis provedenych praci je zistupce objednatele povinen potvrdit & rozporovat do 3
pracovnich dnil od jeho pfedloZeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem soupisu provedenych praci

souhlasi. Soupis praci se mé za odsouhlaseny do 3 pracovnich dnl ode dne dorudeni doporuéenou
poStou nebo osobné proti podpisu s poznamkou ,,Pfevzal dne...“.

. Fakturace za provedené price bude provedena na zdklad¢ skutenych vymér, provedené viceprace
a ménéprace budou ocenény jednotkovymi cenami uvedenymi v poloZkovém rozpodtu & ocendny
v souladu s ustanoveni ¢l. IV. odstavec 5.

. Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat veskeré naleZitosti dle § 28 zédkona &. 235/2004 Sb., o
DPH, v platném znénf a zdkona &. 563/1991Sb., o ietnictvi platném znéni.

8. Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné

¢i neuplné udaje. Zhotovitel je povinen fakturu fadné opravit a doruéit ji objednateli s novou lhiitou
splatnosti.

9. Splatnost faktury ¢ini 30 dnii ode dne jejiho doruéeni objednateli.
10. Zhotovitel pteda nebo zasle faktury postou na adresu objednatele
11. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listii (v€. technickych listl) veskerych materiald.

Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to pisemn& pozadat zhotovitele s uvedenim
toho, které materidly pozaduje doloZit.



V1. Piedani staveni§té

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenidt& prosté prav tieti osoby nejpozdéji do 5 dnii pfed sjednanym
terminem zahajenim praci dle smlouvy o dilo, a to ve stavu zpiisobilém pro provedeni dila. Soucasné s
ptedanim stavenidt& pred4 objednatel zhotoviteli ostatni doklady nutné pro zahdjeni stavby a zajisti
zpevnénou plochu jako sklddku pro stavebni materiél na stavbu.

2. O ptedani staveni§t® udini zhotovitel zépis do stavebniho deniku.

3. Objednatel je povinen seznamit zhotovitele pfed zahajenim stavby dila s rozmisténim podzemnich
vedeni, aby v prib&hu provadéni dila nedoglo k jejich poskozeni. Zhotovitel na svoje néklady zajisti u
spravce siti jejich vyty&eni a zp&tné predani spravei.

4. Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZovat na stavenisti pofadek a ¢istotu a v priibéhu provadéni
dila odstrafiovat odpady a ne&istoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni dila ke
znedisténi prilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecit€ni odstranit na své
néklady a bez zbyte&ného odkladu. Rovnéz je zhotovitel povinen odstranit na své néklady i veSkera
poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s ¢innosti zhotovitele.

5. Pokud b&hem realizace dila dojde k poSkozeni stdvajicich objektli & okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou $kodu uvést do pivodniho stavu.

6. Zhotovitel se zavazuje Fadn& staveniit stfeZit a v piipad& potieby zajistit i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpedeni pred vniknutim nepovolanych osob. Néklady stim spojené jsou zahrnuty ve
sjednané cen¢ dila.

7. Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenité. Veskeré osoby,
které s védomim zhotovitele vstoupi na staveni§té, musi byt vybaveny osobnimi ochrannymi
prostiedky dle rizika jimi provadénych &innosti. Zhotovitel se zavazuje neumoznit pfistup na
stavenist® osobdm, které se nepodileji na provadéni dila.

8. Zhotovitel je povinen dodrZovat vedkeré bezpe¢nostni, poZarni a hygienické pfedpisy. Rezim staveniste
se Fidi nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

9. Provozni, socidlni a piipadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpecuje zhotovitel. Niklady na projekt,
vybudovani, zprovozn&ni, Gdrzbu, likvidaci a vyklizen{ zafizeni stavenisté jsou zahmuty ve sjednané
cen¢ dila.

10.0bjednatel zajisti koordinatora bezpenosti prace na stavenisti véetn€ ohlaSovaci povinnosti na IBP a
vypracovani planu BOZP, pokud je relevantni.

VII. Stavebni denik

1. Ode dne pievzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat
veskeré skute&nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje o Sasovém postupu praci a o jejich
jakosti, zdtivodnéni piipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky apod. a
dale udaje potfebné pro posouzeni prib&hu dila orginy stitni sprivy pro Ggely statniho
stavebniho dohledu a daldich ¢innosti uloZenych pravnimi predpisy.

2. Zplisob vedeni stavebniho deniku a jeho naleZitosti bude v souladu s §157 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon a § 6 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. pfilohy &. 16 této
vyhlagky).

3. Zéapisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném pfipadé povaZovat za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovéni pfipadnych dopliikii (dodatkt) a zmén smlouvy o dilo.

4. Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavbé.

5. Pro ugely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméng viak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen
oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnu pfed jeho konanim.

6. Kontrolnich dnii jsou povinni se zigastnit zastupci Objednatele véetné osob vykonavajicich funkei
Technického a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele. Vedenim Kontrolnich dnli je povéfen



Objednatel. Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
Technického a Autorského dozoru a stanoveni piipadnych ndpravnych opatieni a ukoli.

14. Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zipis o jednani, ktery pisemné pfeda viem zilastnénym popf.
zapisuje zavéry z Kontrolniho dne pfimo do Stavebniho deniku.

VIIL.

Podminky provadéni dila

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad, fadné&, v odpovidajici kvalité a na své nebezpedi ve

sjednané dobé.

. Objednatel, nebo jim povéteny zastupce ve vécech technickych (dale jen objednatel), je opravnén
kontrolovat dodrZovani projektu, technickych norem, smluvnich podminek a prdvnich pfedpisi a
rozhodnuti vefejnopravnich organ. O vysledcich kontrol provadi zipis do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen ¢init neprodieng veskera potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

. Nerespektovani poZzadavkii objednatele ze strany zhotovitele opraviiuje objednatele k zastaveni stavby
az do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby musi byt uéinéno pisemné zdpisem do stavebniho
deniku, piipadn€ doporuenym dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim divodu, ktery vedl
k zastaveni stavby. V piipadé piikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnén od smlouvy
jednostranné odstoupit.

. Objednatel je opravnén naifdit pteruSeni praci, jestliZe tak nemiZe okamzit& udinit opravnény zdstupce
zhotovitele a jestliZe je ohroZena bezpeénost dila, zdravi nebo Zivoty osob na staveni$ti nebo hrozi-li
jiné vaZné nebezpedi.

. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel dila tak neudini ani v p¥iméfené 1hité mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zistupce min. 3 pracovni dny pfedem
zdpisem do stavebniho deniku a telefonem ke kontrole a k provéfeni praci, které v dal$im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neugini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt
préce, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zistupce ke kontrole pfes vlasné pisemné a telefonické
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmeétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele.
Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly f4dn& provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpednost a ochranu zdravi vech osob v prostotu staveniité a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat
bezpeénostni, hygienické ¢&i piipadné jiné piedpisy souvisejici s realizaci dila.

. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell -majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen
predlozit.

10. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat platné zékony a jejich provadéci pfedpisy a dal$i

obecné zdvazné piedpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud poruSenim téchto pfedpisti vznikne

jakakoliv §koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

11. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrZzet veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici

z uzemniho fizeni a stavebniho povoleni ¢&i jiného souhlasu vydaného piislusnym povolujicim

organem. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném

rozsahu.



12.Pii realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouZity jiné materialy, technologie
nebo zmény proti p¥ijaté nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije zadny materidl, o kterém je v dobe jeho uZiti znamo, ze je Skodlivy.

13.Zhotovitel bude priib&Zné pfedavat objednateli doklady vztahujici se k jakosti a certifikaci pouZitych
materiald dané zdkonem &. 22/1997 Sb, o technickych poZadavcich na vyrobky, a to pfed jejich
zabudovéanim. Materidly a vyrobky, které nebudou spliiovat poZadovanou certifikaci, objednatel
odmitne zabudovat do stavby. Naklady spojené se sjedndnim napravy ponese zhotovitel.

14. Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni ¥kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepln&ni podminek vyplyvajicich z platnych zakond, CSN nebo jinych
pravnich norem nebo vyplyvajicich ztéto smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyteného
odkladu tuto $kodu odstranit a ne-ni 1i to moZné, tak finan¢n& uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

15. Zhotovitel je opravnén povétit provedenim &asti dila jinou osobu.

16 Nebezpeti $kody na dile nese po celou dobu provadéni dila az po jeho pfedani objednateli zhotovitel.

IX. Piedani a pirevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit nejpozd&ji 5 dnt pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedéni,
Objednatel je pak povinen nejpozd&ji do 3 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem, aviak bez
zbyteénych odkladd, zahéjit piejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

2. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfi pfejimacim fizeni se zjisti,
¥e dilo neni podle podminek smlouvy ukon&eno nebo pfipraveno k odevzdani, je objednatel po
zhotoviteli oprdvnén poZadovat uhrazeni veskerych nakladi s tim spojenych nebo smluvni pokutu ve
vysi 3000,- K& Objednatel si zvoli, ktery zptsob uplatni.

3. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u piejimaciho fizeni viechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona v platném zn&ni a ve znéni platnych pfedpisi. Bez téchto dokladi nelze povaZovat
dilo za dokondené a schopné pfedani. Objednatel pozaduje po zhotoviteli u prejimaciho Fizeni
piedlozit minimaing doklady v rozsahu &l. II odstavec 6. této smlouvy.

4. O pribéhu piejimaciho fizeni pofidi objednatel zépis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedod&lkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstrangni. Pokud objednatel odmitne dilo
prevzit, je povinen uvést do zdpisu svoje divody. V zdpise bude rovnéZ uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Neni-li
lhiita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té do 5 dnii ode dne pfedani dila.

5. Dilo je povazované za ukon&ené po ukonéeni vSech praci uvedenych v €l 1L smlouvy, pokud jsou
ukondeny fadn& a véas a zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v €I. II odst. 6 této smiouvy a
povrch viech pozemki tvoficich staveni§té je vy¢istén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou
v této smlouvé pouZity terminy ukonéeni dila nebo pfedéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu pfedavaciho protokolu.

6. Objednatel mé pravo pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedod€lky, které samy o sob€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani fadnému uZivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani
vedkeré vady a nedod&lky v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli
smluvni pokutu dle &l. XVI, odstavec 5. Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici vady nebo
nedodé&lky.

7. Vadou se pro Gdely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit¢, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych zadéani stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy. Nedodélkem se rozumi
nedokondena prace oproti zadani stavby.

8. Zhotovitel je povinen v pfim&fené 1hité odstranit vady a nedod€lky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedod€lkd v pfimé&fené lhité podle
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povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji do 10 dnli od obdrZeni pisemného ozndmeni objednatele,
sjedndvaji obé strany smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaZdy den, o ktery zhotovitel nastoupi
pozdé&ji. Za pisemné ozndmeni objednatele se povazuje i zapis v protokole o p¥edani a pievzeti dila.

X. Zaruka na dilo
. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ m4 dilo v dobé jeho piedani a déle odpovidd za vady dila 7ji§téné
v zaruéni lhite.
. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dilo specifikovaného v &L II  této smlouvy ziruku za jakost dila
v délce 60 mésicii.
Po tuto dobu odpovid4 za vady, které objednatel zjistil a které v¢as oznamil.
Zaru¢ni lhita podind béZet dnem piedani a pfevzeti dila, pfipadné odstranénim posledni vady a
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o p¥edani a pfevzeti dila.
. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickymi a pravnimi
pfedpisy a Ze po dobu trvani bude zpiisobilé k uZivani ke smluvenému 1celn, jinak k obvyklému
uZivani a zachova si po tuto dobu vlastnosti, které ma mit dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které
mé mit obdobné dilo za obdobnych podminek.
. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zji§t&ni, nejpozdeji ve 1hiteé do 1 mésice ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musi byt vady popséany a
uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zpiisobem poZaduje sjednat
napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

4.1. Odstranéni vady doddnim néhradniho plnéni (u vad materiall, zafizovacich pfedméti, apod.).

4.2. Odstranénim vady opravou, je — li vada opravitelna.

4.3, Pfim&fenou slevou ze sjednané ceny.

4.4. Odstoupeni od smlouvy.
. Zhotovitel je povinen do 5 dnil od dorudeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava &i ne a z jakych diivodi. Pokud se v této Ihité nevyjadii, ma se za to, Ze uznava reklamaci v
plném rozsahu. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jaké terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento
termin nesmi byt del$i nez 10 dnii ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznavad €i neuzndva. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady
odstrani. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.
. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfiCemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhlity se povaZuje za v&as uplatnénou.
. Nenastoupi — li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnii od obdrZeni reklamace, je
objednatel opravnén povéfit odstrandnim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
. ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhiita resp. vadu zpisobil
nevhodnym uZivanim dila objednate]l apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, jemu
v souvislosti s odstran&nim vady prokazatelng vzniklé a doloZené ndklady.
. JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahdjit odstraiiovani vady (havarie)nejpozdéji do 24 hod po obdrZeni reklamace (ozndmeni).
10.Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podie povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohod€ o terminu odstran&ni reklamované vady plati,
7e vada musi byt odstranéna nejpozd&ji do 30 dnii ode dne uplatnéni reklamace objednatelem,
v piipad€ havérie do 5 dnti ode dne uplatnéni reklamace.
11.0 odstran&ni reklamované vady sepi¥e objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede divody, pro které odmitd opravu pievzit.
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12.Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptisobeny pouZitim véci pfedanych mu k

zpracovéani objednatelem v ptipad®, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péfe vhodnost t&chto
véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpiisobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo
jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

13.Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zpilsobeny Objednatelem, tieti osobou nebo vyssi

moci.

14.Z4ruéni lhita neb&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které

zhotovitel odpovida.

15.Pro ty &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, b&zi

zarudni [hita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

16.Zaruéni lhita pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce té€chto zafizeni vystavuje samostatny

zaruéni list, se sjedndva v délce lhiity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésici.

XI. Vy&8i moc

. Za vy$& moc se povaZuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranich a

které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o véalku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy
apod.

. Pokud se provedeni pfedmé&tu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym v diisledku vzniku vy3si

moci, strana, kterd se bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o tipravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dob& plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, kterd se diivodné odvolala
na vy3{ moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem
doruceni oznament.

XII. Vlastnictvi dila a nebezpeéi $kody na dile

. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéatku Objednatel.
. Nebezpeti skody na dile nese od poatku Zhotovitel, a to aZz do doby fadného pfedani a pfevzeti dila

mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIIL. DalSi ujednani

. Smluvni strany se zavazuji, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé strany nevyzradi tfetim

osobam technické ani obchodni informace druhé strany, které se dozvédgly v souvislosti s pInénim dle
této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodrZzovat

pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vetfejnopravnimi organy, a

déle zejména ustanoveni:

- zakona &.262/2006 Sb. - zakonik prace a souvisejicich provadécich piedpist,

- zakona &.183/2006 Sb. - stavebni zdkon a souvisejicich provadécich predpisi,

- zakona &.13/1997 Sb. - silniéni zdkon a souvisejicich provadécich predpist,

- nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich.

. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nespravnost jeho pokyni nebo podkladd, jinak

odpovida objednateli za $kodu tim zpiisobenou.

4. Zhotovitel prohlaiuje, Ze ma opravnéni k éinnosti v rozsahu této smlouvy.

L

. Pfi sporech se mistni pfislunost soudu #idi sidlem objednatele.
. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechdzeji na pravni nastupce obou stran. Ob¢ strany jsou povinny

informovat se navzjem o takovych zménach.
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7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzijem informovat o tom, Ze se dostaly do upadku ve smyslu
zakona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobu jeho feSeni (insolvenéni zikon), v platném znéni.

8. Objednatel bude jim vyvolané zmény nebo viceprace nad rdmec ve smlouvé dohodnutého objemu
praci uplatiiovat u zhotovitele dil¢i objednavkou, ktera bude podkladem pro vypracovani pisemného
dodatku k této smlouvé. Podkladem dil¢i objedndvky bude i zapis ve stavebnim deniku nebo zapis
sepsany mezi smluvnimi stranami.

9. Zhotovitel je povinen odbérateli sd&lit do 15 dnd od jejich vzniku skuteénosti, které by mohly vést ze
strany spravce dané k uplatnéni postupu podle §109 zékona &. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni.
Zejména se jedna o vstup do insolventniho Fizeni, likvidace firmy apod.

10.0Objednatel je v tomto pfipad& opravnén postupovat podle §109a citovaného zékona o dani z pfidané
hodnoty a zajistit daii z pfedmétného plnéni ¢&i Uplaty. M4 se za to, Ze zajiSt€énim dan€ a jejim
poukdzinim na udet pfislu$ného spravce dang, je splnéna ast zavazku, ktery ma odbératel viici
dodavateli, a to ve vy$i zaji$téné poukazané dané.

11.0Objednatel je opravnén postupovat podle pfedchoziho odstavce i bez ozndmeni o skuteénostech
uvedenych v §109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, ze strany
dodavatele.

12.V pfipadé, Ze si zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel opravnén viic¢i nému
uplatnit nahradu zpisobené $kody, kterda mu vznikne postupem pfislu$ného spravce dané.

13.Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele praci pro projekt
spolufinancovany z vefejnych prostfedki v rozsahu daném fidicim orgdnem programu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektim provade€jicim audit a kontrolu v souladu s § 2 pismenem
) zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zmé&né n&kterych zdkont, v
platném zn&ni a zdkona &. 552/1991 Sb., o stitni kontrole, v platném znéni, nezbytné informace
tykajici se dodavatelskych &innosti spojenych s pfedmétem projektu.

Zhotovitel se zavazuje realizovat napravna opatieni tykajici se dila, kterd byla jemu nebo objednateli
uloZena opravnénymi subjekty na zdklad€ kontrol provadénych pfi monitorovédni projektu, a to
vterminu, rozsahu a kvalit¢ podle poZzadavkd stanovenych pfisluinym kontrolnim organem.
Zhotovitel se dale zavazuje pisemné objednatele informovat o splnéni t€chto ndpravnych opatieni.

XV. Zména a ukonéeni smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
,Dodatek ke smlouv&“ a ofislovanim podle pofadovych &isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovaZuji. K platnosti dodatki této smlouvy je nutnd dohoda o celém obsahu.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutetnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyteéného odkladu oznimit druhé strané a vyvolat jednéni zastupcti opravnénych k podpisu smiouvy.

3. Chee-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zikladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupeni musi byt dile uveden divod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje
a pfesna citace tohoto bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez té€chto néleZitosti je
odstoupeni neplatné.

4. Nesouhlasi -li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna toto oznamit nejpozdgji do 10 dnid po obdrZeni oznadmeni o odstoupeni. Pokud
tak neuéini, ma se za to, Ze s diivodem odstoupeni souhlasi.

5. Odstoupi-li n&ktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici,
pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vech provedenych praci ocen&ny dle zplisobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a zpracuje ,,diléi konetny datiovy
doklad“,
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- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu predani a pfevzeti dila“ a objednatel je povinen do 3
dni po obdrZeni vyzvy zahdjit ,dil¢i pfejimaci fizeni“. Po dil¢im pfeddni a pievzeti
provedenych praci sjednaji ob& smluvni strany pisemné zru§eni smlouvy o dilo.

6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje priva a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou stranu.
7. Objednatel si vyhrazuje pravo Cést dila postoupit realizaci prostfednictvim tfeti osoby za dodrZeni
podminek definovanych touto smlouvou o dilo. V tomto p¥ipadé bude uzavien dodatek k této smlouve
o dilo za niasti objednatele, zhotovitele a této tieti osoby.
8. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni smluvnich
povinnosti zhotovitele. Za podstatné porufeni smlouvy se zejména povaZuje:
- vadnost dila jiz v priibéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve 1hté vyzvou stanovené,
- prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila o vice nez 14 kalendatfnich dni,
- prodleni zhotovitele se splnénim uzlovych termind o vice jak 14 kalendainich dnfl,
- prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila o vice jak 30 kalendafnich dnd,
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zdkona ¢.182/2006 Sb., o ipadku a zplsobu
jeho fe¥eni (insolvenéni zakon), v platném znéni.
- poruSovani ptedpisi bezpecnosti price a technickych zafizeni a bezpefnosti provozu na
pozemnich komunikacich
9. Zhotovitel je opravnén pievést svoje prdva a povinnosti ztéto smlouvy na jinou osobu pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.
10.Objednatel ma pravo jednostrann€ odstoupit od této smlouvy v pfipadg, Ze v disledku plisobeni vy3si
moci &i jinych objektiving zdivodnitelnych okolnosti dojde ke zmé&n€ pomérl, znichz objednatel
vychazel pii zadani zakazky.
11. Objednatel ma pravo jednostranné€ odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze neziska dotaci, kterou se
ma podilet na financovani dila, anebo tuto dotaci ziska, ale jeji vy3e bude poskytovatelem dotace
naslednéd sniZena.

XVI. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je zhotovitel oprdvnén pozadovat po
objednateli tirok z prodleni ve vys$i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

2. Jestlize zhotovitel bude v prodleni s dokonéenim zhotovovaného dila nebo s jeho pfedénim bez
zavinéni objednatele, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

3. Objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli v piipad€ jeho prodleni terminu pfedani uzlovych
bodi dila dle harmonogramu smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy i zapo¢aty kalendaini den
prodleni.

4. Objednatel je oprivnén poZzadovat po zhotoviteli v pfipad€ jeho prodleni s vyklizenim staveniste
smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K¢ za kaZdy i zapocCaty kalendaini den prodleni.

5. Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli v piipadé jeho prodleni s terminem odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v pfeddavacim protokolu smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za kaZdou vadu
nebo nedodélek a kalendaini den prodleni.

6. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady (pfipadng€ vad) ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i 1.000,- Ké za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kaZzdy kalendaini
den prodleni.

7. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i 1.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu u niZ je
v prodleni a za kazdy den prodleni.
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8. Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZivéani dila, ptipadn& hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjedndvaji ob¢ smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

9. V piipadé, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penaliza¢ni fakturu a jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku viici
pohleddvce zhotovitele na zaplaceni ceny dila resp. jeji ¢dsti (tj. je opravnén odedist tuto Cdstku z
kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele). Smluvni pokuta musi byt na faktufe vycislena
s odkazem na pfisluiné ustanoveni smlouvy. Splatnost penalizaéni faktury &ini 14 dnG ode dne
vystaveni. Objednatel je opravnén kdykoliv zapogist své i nesplatné pohledavky vii€i zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele viiéi objednateli z této smlouvy.

10.Samostatng uétovanou smluvni pokutu je smluvni strana povinna uhradit stran€ opravnéné na zékladé
vystaveného dafiového dokladu nejpozd&ji do 21 dnit od dne jeho obdrZeni. Datiovy doklad musi
obsahovat odkaz na piisluiné ustanoveni smlouvy, které k vyactovani smluvni pokuty opraviiuje a
zplisob vypoétu celkové vyse sankee.

1 l.Uplatnéhim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na ndhradu §kody.

XVIIL. Zavére¢na ustanoveni

1. Tato smlouva o dilo se fidi Ceskym pravem, zejména zdkon &. 89/2012 Sb., obcansky zédkonik,
v platném znéni. P¥ipadné spory budou feSeny Ceskymi soudy.

2. Obsah smlouvy vyplyva z vyb&rového Fizeni vefejné zakazky ,,Letovice, Kochov — oprava mistni
komunikace — 1.etapa‘“

3. Tuto smlouvu lze ménit pouze &islovanymi dodatky, podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.

4. Tato smlouva nabyvé platnosti a i¢innosti dnem podpisu opravnénych zistupci obou smluvnich stran.

5. Obé& strany prohladuji, Ze si smlouvu pfeetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byla sepséna na zdkladé
jejich pravé a svobodné ville, prosté omylu.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ kazd4 ze smluvnich strana
obdrzi jeden.

7. Obé& smluvni strany souhlasi dle zakona 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, se
zvefejnénim této smlouvy.

8. Tato smlouva byla projedndna a schvalena kolektivnim orginem Objednavatele, tzn. Ze smlouvu o

dilo schvalila Rada mésta Letovice na 32. schiizi Rady mésta Letovice konané dne 29.4.2020
usnesenim ¢islo 2020-RM-32-21.

Pfilohy a nedilné soucasti Smlouvy:

pfiloha &. 1 PoloZkovy rozpodet stavby (viz cenova nabidka)
pfiloha &. 2 Harmonogram ¢asového a vécného postupu praci
11 -05- 100
V Letovicich dne [.2..20..} VBmédne.........
Za objednatele: ) i Za zhotoyitele: ®
-7 INZENYRSKE STAVBY ,BR 0
. SpoOI. S 0. | ;
o a BRNO - Med nky, Hudcovk 588/700
/ _ ¢ 621 00 53 I
i o1¢; 241801 4 '\45“\
Mgr. Petr Novotny Jifi Lutonsky
starosta mésta feditel a jednatel spoleénosti
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
. Letovice, Kochov - Stavebni Gpravy mistni
Stavba: 011 Kominla s
Zadavatel Mésto Letovice IC0: 00280518
Masarykovo ndmésti 210/19 pif: CZ00280518
67951 Letovice
Zhotovitel: nZenyrskeé stavby Bmo spa
Hudeova 58870t
Vypracoval: =
Rozpis ceny Celkem
HSV 2 188 941,12
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej3i niklady 105 000,00
Ostatni néklady 88 440,00
Celkem 2382 381,12
Rekapitulace dan{
Ziklad pro sniZenou DPH 15 % 0,00 cz«
SniZena DPH 15 % 0,00 cz
Ziklad pro zikladni DPH 21 % 2 382 381,12 cx
Zakladni DPH 21 % 500 300,04 cz
Zaokrouhleni 0,00 czx
Cena celkem s DPH 2 882 681,16 czx
v bre \ i d"er) 13 -03- 2020
s &
INFENYRSKE fwfv BRNO
sfwd S|
IFTERNTRY Mf..r!irnkt ik taves ',“\15
b g Lol ’/
73 Zhotovit \ o Za objednatele

v VIRT JUTONSKY™
REDITEL 1 JEDNRTEL

3POLECND &7

i}
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Rekapitulace diléich ¢asti

24kiad pro Zékiad pro Cena
Clslo Néazev snizenou bPH | zékiadnppH |DPH celkem|  J o %
Stavebni objekt 0,00 0,00 O
Vedlejs
S0 000 _ﬂ:m:;‘: SOOI 0,00/ 193 440,00| 40 622,40(234 062,40 8
0 Vedlej$i rozpoEtové naklady 0,00 193 440,00 40 622,40| 234 062,40 8
S0 101 m'l ‘"’"""' upravy mistni 0,00|2 188 841,12| 459 677,64 |2 648 618,76 92
02 Mistni komunikace iisek 2 0,00| 973287,45| 2042390,36| 1177677,81] 41
03 Mistni komunikace dsek 3 0,00/ 10589 195,35 224 531,02| 1293726,37| 45
04 Odvodnéni 0,00 146 458,32 30 756,25 177 214,57 [
Celkem za stavbu 0,00| 2382 381,12 500 300,04| 2 882 681,16] 100
Rekapitulace dild
Clslo  |Mézev Typ dilu Celkem | %
1 Zemni prace HSV 20 905,77 1
11 Pripravné a plidruzené préce HSV 4303260 2
13 Hloubené vykopavky HSV 10 263,24 0
16 Pfemisténi vykopku HSV 164 346,76 7
17 Konstrukce ze zemin HSV 18 616,91 1
18 Povrchové Gpravy terénu HSV 53 887 41 2
2 Zaklady a zviastnl zakladant HSV 40 407,58 2
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 6 145,20 0
Podkiadni a vedigj$i
45 konstrukce HSV 3 550,50 0
5 Komunikace HSV 37 800,00 2
Podkladni vrstvy komunikaci &
56 zpevnénych ploch HSV 908 023,40 38
Kryty §t&rkovych a Zivitnych
57 omuriikac HSV 258 534,90 11
Dlazby a piedlazby
59 komunikaci HSV 38 259,00 2
8 Trubni vedeni HaV 34 902,00 1
87 :otrubl z trub z plastickych HSV 13 237,18 1
mot
Ostatni konstrukce na trubnim ,
89 vedeni H8V 62 100,00 3

Ipracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.

118

Stranka 3z 20



Doplfiujici prace na N
91 komunikaci HSV 23899327 10
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 14 958,10 1
D96 Presuny sutl a vybouranjch PSU 218887,27| 9
hmot
VN Vedlejsi naklady VN 105 000,00 4
ON Ostatni ndklady ON 88 440,00 4
fena ceiidn upusins| 100

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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