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Smlouva o dílo č. 20052502 
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 

znění 

pro stavbu : 

Oprava střechy — Úpravna vody Lhota 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	 517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel : 	PENTI PREFAB s.r.o. 
Sídlo: 	 Osvoboditelů  609/71, 683 23 lvanovice na Hané 
jejímž jménem jedná : 	Mgr. Michal Nikola, jednatel 
ve věcech technických : Ing. Ondřej čuma 
ve věcech obchodních : Mgr. Michal Nikola 

ve věcech stavby 	: Mgr. Michal Nikola 

IČ: 27712061 	 DIČ: CZ27712061 
Tel.: 	 Fax: 
E-mail : m.nikola@penti.cz  
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53843 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava střechy — Úpravna vody 
Lhota" v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 18. 5. 2020 a v rozsahu přílohy č. 1, 
která je nedílnou součástí a přílohou této SoD. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2020. 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 
	

1 268 129,- 



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 31. 8. 2020 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1 	Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě  dílčích 
měsíčních faktur - daňových dokladů  vystavených zhotovitelem. 

2. Fakturace bude probíhat měsíčně  dle provedených prací odsouhlasených stavebním 
dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem 
provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.  
4. Splatnost faktur - daňových dokladů  se sjednává v délce 14 dnů  ode dne doručení 

faktury objednateli. 
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště  až do doby předání 
a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně  v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Stavební 
deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně  jím 
pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel předá zhotoviteli písemně  staveniště  pro realizaci díla nejpozději v den 
zahájení stavby. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné 
zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují 
k předmětu zakázky. 

2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  možných škod 
pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
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jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo 
dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných 
zkoušek a revizí. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě  výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. 
O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 
pracovních dnů  ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a 
stanou se nepřístupnými. 

IX. ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel 
odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným piněním smlouvy. Doba záruky 
bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního 
odstranění vady. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců  ode dne předání a 
převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit 
nejpozději do 30 dnů  nebo v jiné vzájemně  sjednané lhůtě  veškeré vady a to at' již 
vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za 
který odpovídá zhotovitel. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době  a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, 
třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci ". 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
piněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů  
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. V případě  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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Ing. ladim KramC 
A.• 

pro urista 

RÍLOHA Č. 1: 

DMOU! A W-MMALIZACE 
VYŠKOV, a.s. 	17 

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13 

ROZPIS CENY DÍLA  

Mgr. Michala  :PP:::r«b°6P-5,.1'b.,::5.6°9r-rc'Ea  

3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

Xl. SMLUVNÍ SANKCE 

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši 0,05 % 
za každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. 	Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů  se 
sjednává ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Tímto ustanovením o smluvní pokutě  není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy 
ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV 
č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV.  č.148/2006 Sb., NV 
č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související 
s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech 
osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti. 

3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění a předpisů  jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou 
písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců  obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 
	

Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne : 1221411 
	

v Ivanovicích na Hané, dne : 25.5.2020 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt : Název objektu : 	 JKSO : 
Střecha 

Stavba : Název stavby : 
Oprava střechy Úpravna vody Lhota 

SKP : 

Projektant : Počet měrných jednotek : 0 
Objednatel : Náklady na MJ : 0 
Počet listů  : Zakázkové číslo : 
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : 

PENTI PREFAB s.r.o. 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklad 

Z 

R 

N 

Dodávka celkem 0 VRN 24 865 

Montáž celkem 0 

HSV celkem 148 077 

PSV celkem 1 095 186 

ZRN celkem 1 243 263 

HZS O 

RN II.a III.hlavy 1 243 263 Ostatní VRN O 

ZRN+VRN+HZS 1 268 129 VRN celkem .  24 865 
Vypracoval Za zhotovitele: Za objednatele 

Datum : 
Jméno 
Datum 
Podpis: 

: 	Mgr. Michal Nikola 
: 	V, 5"-. 2,,.; .1-c 

r 	/ 

Jméno : 
Datum : 
Podpis : 

V.  

Základ pro DPH O % činí : 0,00 Kč  
Základ pro DPH .15 % 	činí : 0,00 Kč  
DPH 15 % činí : 0,00 Kč  
Základ pro DPH 21 % činí : 1 2681'28,57 Kč  
DPH 21 % činí : 0,00 Kč  

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 268 129,00 Kč  

Poznámka : 
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Stavba : 
Objekt : 

Oprava střechy Upravna vody Lhota 
Střecha 

  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ  

Stavební.  díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

622 Úpravy povrchů  vnějších 15 800 
712 Povlakové krytiny 785 224 
762 Konstrukce tesařské O 104 520 O O O 

764 Konstrukce klempířské O 205 442 O O o 
21020 Hromosvod 87 340 
998 Přesun hmot 44 937 

CELKEM OBJEKT  148 077 1 095 186 0' ď  o 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč  % Základna Kč  
VRN 0,00 2,0 12 433 24 865 

CELKEM VRN 24 865,  
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Položkový rozpočet  

Stavba : 
Objekt : 

Oprava střechy Upravna vody Lhota 
Střecha 

O 

   

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 622 Úpravy povrchů  vnějších 

622 45-4521.R00 
Oprava vnějších omítek komína cement.,štukových do 
50 % kpl 1 15800,0 

Celkem za Úpravy povrchů  vnějších 15800,0 
Díl: 

Díl: 

Díl: 

712 Povlakové krytiny 

712 31- 
1106.RZ4 

Povlaková krytina střech do 10°, 
asfalt.pen.emulze m2 1 584,60 36,80 58313,3 

R Vyspravení stávající hydroizolace - cca 10% m2 158,46 225,00 35653,5 
R Kotvení stávající hydroizolace ks 7 000,00 5,40 37800,0 

712 34-1559.RV1 

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP 
přitavením 1 vrstva - včetně  dodávky Icopal 
Termik Top m2 1 584,60 378,35 599533,4 

712 84-1559.RZ1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m 17,89 434,70 7776,8 
712 37-
8003.R00 Atiková okapnice RŠ 330 mm m 152,00 303,60 46147,2 

785224,2 Celkem za Povlakové krytiny 
762 

R 
Celkem za 

Konstrukce tesařské 
Konstrukce tesařské - opravy záklopu a 
vazníkové konstrukce 
762 Konstrukce tesařské 

kpl 104520,0 
104520,0 

764 Konstrukce klempířské  

764 90-0020.RAO Demontáž oplechování zdí 271,69 51,75 14060,0 
764 90-
0035.RAO Demontáž podokapních žlabů  půlkruhových 152,0 53,00 8056,0 
764 35-2203.R00 Žlab FeZn RŠ 330 včetně  háků, čel, kotlíků  152 550,00 83600,0 
764 45-4202.R00 Odpadní roury z Pz plechu D 100mm 81 472,00 38232,0 
764 39- 
6230.R00 

Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 
mm 54,1 155,25 8399,0 

764 43-0240.R0 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm 20 425,50 8510,0 
764 39-1220.R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm 100,7 	; 442,75 44584,9 
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 205441,9 
21020 Hromosvody 
210 20-0020.RAB 
Celkem za 

Hromosvody - napojení na stávající svody 
Hromosvody 87340,0 

Díl: 998 Přesun hmot 

998 71-2202.R00 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 
m 3,75 % 11983,261 44937,2 

Celkem za Přesun hmot 44937,2 
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TECHNICKÝ LIST 

TERMIK TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS 

Speciální sanační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s mikroventilací 1454 

Datum: 22.11.2013 

Asfaltové pásy podle ČSN EN 13707 a ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970 
Umělohmotné fólie FPO dle ČSN EN 13956 a ČSN EN 13967 
Umělohmotné fólie dle ČSN EN 13956 

Technický popis: 
Krycí hmota Modifikovaný asfalt SBS (Styren-Butadien-Styren) 

Vložka Netkaná polyesterová rohož 

Podélné přesahy Podélné přesahy chráněné separační spalnou fólií (80 mm) 

Horní povrch Hrubozrnný břidličný posyp 

Spodní povrch 
Tepelně  aktivovatelné THERM pruhy, spalná PE fólie, profilovaný 
povrch SPEED PROFILE 

Použití: 

Použití 

TERMIK TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS je speciální pás pro 
jednovrstvé sanace střešních plášťů  se sklonem min. 2%. Tvarově  
stálé THERM pruhy z tepelně  aktivovatelného samolepícího 
bitumenu trvale zamezuji tvoření puchýřků. 
Podklad musí být ošetřen penetračním nátěrem SIPLAST PRIMER. 

Způsob pokládky 
Tvarově  stálé THERM pruhy z tepelně  aktivovatelného 
samolepícího bitumenu se tepelné aktivují plamenem. 

Rozměrové charakteristiky: 
Tloušťka (mm) 5,2 

Šířka podélného okraje (mm) 80 

Délka a ší řka role (m) 5 x 1 

Výrobce: 
Icopal S.A. 
ul. laska 169/197 
98-220 Zduňska Wola 

TECHNICKÝ LIST 
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Doplňující informace: 

Tolerance 

_ 

Průměrné hodnoty jsou odvozeny od standardních. Uvedené 
průměrné hodnoty jsou v souladu s normami UEAtc. 
Jmenovité hodnoty tolerance jsou v souladu s normami UEAtc. 
Mohou vzniknout malé odchylky, hodnoty jsou založeny na 
průměrných hodnotách získaných z několika výrobních závodů. 

Modifikace 

_ 

Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu složení výrobku jako 
důsledek technologických experimentů  a vylepšení. Tento technický 
list nahrazuje dřívější vydáni, pro získání up-date technického listu 
kontaktujte prosím naše technické oddělení. 

Nebezpečné klasifikace 
Není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodní regulace 
(ADR, RID, IATA, et RTMDR). 

Skladování _ 
Tento produkt je zabalen v rolích a uložen svisle na paletě. 
Skladovat se svislé poloze pod přístřeškem, daleko od zdrojů  tepla. 

Vlastnosti dle ČSN EN 13707: 
Vlastnosti dle ČSN EN 13707 Zkušební postup Jednotka Výsledek 

Délka ČSN EN 1848-1 m _?: 5,0 

Šířka ČSN EN 1848-1 mm k 0,99 (1,00 ± 0,01) 

Přímost ČSN EN 1848-1 mm/5m 10 spiněno 

Tloušťka ČSN EN 1849-1 mm 5,2 (-0, +0,2) 
Maximální tahová síla 
(podélná / příčná) 

ČSN EN 12311-1 N/50mm 1000 (-0, +200) 
800 (-0, +200) 

Protažení (podélné / příčné) ČSN EN 12311-1 % 50 ± 10 
50 ± 10 

Odolnost proti dynamickému 
zatíženi 

ČSN EN 12691 mm 2000 

Smyková odolnost ve spojích 
(podélná / příčná) 

ČSN EN 12317-1 N/50mm 1000 (-100, +200) 
800 (-100, +200 

Odolnost proti statickému 
zatížení 

ČSN EN 12730 kg 20 

Rozměrová stálost ČSN EN 1107 % 5 0,5 
Ohebnost za nízkých teplot ČSN EN 1109 OO _5. -25 
Odolnost proti stékání při ČSN EN 1110  °C 	  	105 zvýšene teprdte 
Umělé stárnutí dle ČSN EN 1296 ČSN EN 1109 °C -20 ± 5 

Vodotěsnost ČSN EN 1928 kPa 400 
Přilnavost posypu ČSN EN 12039 ty, 10 ± 10 
Reakce na oheň  ČSN EN 13501-1 — E 
Propustnost vodní páry ČSN EN 1931 — p = 20 000 

CE Certifikát: 
Certifikace podnikové výrobní kontroly dle ČSN EN 13707: 1454-CPD-1002. 

Zpracování odpadu: 
Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat oprávněné osobě  k likvidaci 
odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Jedná se o odpad č. 170302 — Asfaltové směsi neuvedené pod 
č. 170301 

lcopal Veda.g CZ s.r.o. 
Dopraváků  749/3, 184 00 Praha 8 — Dolní Chabry 
http://www.icopalcz,  email: czinfoRicooal.cz 
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