














Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 14 036,00 2

1 HSV 1 875,77 0

2 HSV 2 773,44 0

3 HSV 153 343,74 19

4 HSV 243 332,00 30

6 HSV 1 423,93 0

62 HSV 38 287,86 5

63 HSV 13 688,93 2

9 HSV 19 078,24 2

96 HSV 900,72 0

99 HSV 4 986,22 1

HZS HSV 103 550,00 13

713 PSV 31 812,54 4

762 PSV 64 981,59 8

763 PSV 22 206,31 3

765 PSV 1 749,92 0

766 PSV 49 500,00 6

767 PSV 21 793,01 3

771 PSV -4 632,20 -1

Přípravné a pomocné práce

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce montované z desek, dílců a 
panelů

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady
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783 PSV 4 893,65 1

D96 PSU 17 216,74 2

Cena celkem 806 798,41 100

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 4000004051

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce 14 036,00

1 0001 Pronájem minijeřábu den 1,00000 7 150,00 7 150,00

2 0002 Pronájem výložníku den 1,00000 550,00 550,00

3 0003 Obsluha minijeřábu hod 8,00000 649,00 5 192,00

4 0004 Dopravné za závoz a svoz zařízení km 52,00000 22,00 1 144,00

Díl: 1 Zemní práce 1 875,77
5 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3 m3 1,02720 350,00 359,52

základ pro pilíř : (0,968+0,4+0,4)*0,4*1 0,70720

boky pilíře : 0,4*0,4*1*2 0,32000

6 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1,02720 23,10 23,73

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1,02720 289,00 296,86

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,02720 110,00 112,99

9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 1,74624 162,00 282,89

1,0272*1,7 1,74624

10 9970132192 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě výkopku za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 6,98496 64,00 447,04

1,0272*1,7*4 6,98496

11 9970132172 Vnitrostaveništní doprava výkopku pro budovy v do 24 m 
ručně

t 1,74624 202,00 352,74

1,0272*1,7 1,74624

Díl: 2 Zakládání 2 773,44
12 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 1,02720 2 700,00 2 773,44

základ pro pilíř : (0,968+0,4+0,4)*0,4*1 0,70720

boky pilíře : 0,4*0,4*1*2 0,32000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 153 343,74
13 311231116 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 m3 8,44151 4 390,00 37 058,23

parapet nad stávající klenbou : (0,4-
0,2)*(2,915+0,495+3,1)*0,3

0,39060

0,6*(2,915+0,495+3,1)*0,75 2,92950

parapet nad novou klenbou : (0,4-
0,2)*(0,53+2,84+0,52+2,495)*0,3

0,38310

(1,15-0,2)*(0,53+2,84+0,52+2,495)*0,75 4,54931

štít pro osazení překladů zadní část : 1,6/2*1,575/2*0,3 0,18900

14 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,05700 5 690,00 324,33

IPE 100 : 1,9*0,3*0,1 0,05700

15 331231116 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 m3 0,72438 5 305,00 3 842,84

sloupky : 1,9*(0,155*0,495+0,215*0,16)*2 0,42228

1,9*0,53*0,3 0,30210

16 331941001 Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm m 5,70000 518,00 2 952,60

Začátek provozního součtu

  sloupy U 140 a U160 : 1,9*3*2 11,40000

Konec provozního součtu

50 % : 11,4*0,5 5,70000

17 338950121 Příplatek za zakřivení v oblouku, v rovině m 11,40000 53,30 607,62

1,9*3*2 11,40000

18 389941013 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg kg 814,07000 121,50 98 909,51

Položkový rozpočet 

Víceúčelový objekt č.p. 105  s uměleckou galerií a divadlem - Dodatky

Dodatek č. 2 - 021P3a

Změna č. 05 - pavlač 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Víceúčelový objekt č.p. 105  s uměleckou galerií a divadlem - Dodatky

Dodatek č. 2 - 021P3a

Změna č. 05 - pavlač 

Díl A+B bez přípravy na motor : 

půdorys na úrovni překladů nad okny - U 100 : 358,3*1,05 376,21500

střední podpora vazníku - U100 : 180,2*1,05 189,21000

půdorys na úrovni překladů nad okny - plochá ocel 50x5 
mm : 12,9*1,05

13,54500

posuvná podpora vazníku na věnci - plochá ocel 50x5 mm 
: 9,4*1,05

9,87000

půdorys na úrovni překladů nad okny - tyč kruhová D 10 
mm : 3,1*1,05

3,25500

střední podpora vazníku - 200x10 mm : 1*1,05 1,05000

K1 : 0,23*2,1*1,05*4*6 12,17160

K2 : 0,18*2,1*1,05*4*7 11,11320

podpory vazníku : 9,63*0,2*1,05*(2*4+2+2) 24,26760

120/10 : 8*9,42*0,2*1,05 15,82560

střední podpora vazníku : 6,3*1,05 6,61500

kotva K1 - 300x10 mm : 0,3*24,1*1,05*6 45,54900

kotva K2 - 300x10 mm : 0,4*24,1*1,05*7 70,85400

třmen 150/6 : 0,15*8,3*4*1,05 5,22900

kotva K1 - pro sloupy : 24 24,00000

kotva K2 - pro sloupy : 5,3 5,30000

19 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 
UE nebo L do č.12

t 0,05170 10 335,00 534,32

L 80/80/6 : 51,7/1000 0,05170

20 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 4,20000 410,00 1 722,00

dle nové statiky : 

V1 : 7*0,2*2 2,80000

V2 : 7*0,2 1,40000

21 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 4,20000 92,00 386,40

22 13331780 Úhelník rovnoramenný L jakost S235   80x 80x 6 mm 
11375

t 0,05429 19 000,00 1 031,51

L 80/80/6 : 51,7/1000*1,05 0,05429

23 13384340 Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,20853 28 650,00 5 974,38

U160 : 198,6/1000*1,05 0,20853

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 243 332,00
24 411244273 Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.290 mm, do 2m m2 6,95463 2 380,00 16 552,02

6,785*1,025 6,95463

25 411353101 Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - zřízení m2 6,95463 532,00 3 699,86

6,785*1,025 6,95463

26 411353102 Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění m2 6,95463 159,50 1 109,26

6,785*1,025 6,95463

27 413941005 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm m 6,22000 1 743,00 10 841,46

pevná podpora : 4*0,2+4*0,08 1,12000

posuvná podpora : (4*0,08+2*0,2+2*0,15)*5 5,10000

28 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 1,07660 3 160,00 3 402,06

dle nové statiky : 

V1 : 7*0,2*0,3 0,42000

V2 : 7*0,2*0,469 0,65660

29 4110002 D+M vazníku kpl 1,00000 212 000,00 212 000,00
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30 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 
do 12 kPa

m2 6,83675 243,00 1 661,33

levá strana : 6,67*1,025 6,83675

31 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 
do 12 kPa

m2 6,95463 243,00 1 689,98

pravá strana : 6,785*1,025 6,95463

32 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

m2 8,82050 64,00 564,51

33 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

m2 8,67100 64,00 554,94

34 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 
UE nebo L do č.12

t 0,04374 10 335,00 452,05

překlady : 1,8*3*8,1/1000 0,04374

35 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 
UE nebo L do č. 22

t -0,75000 9 789,00 -7 341,75

U 180 : -0,75 -0,75000

36 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 
UE nebo L do č. 22

t 0,28660 9 789,00 2 805,53

U140 : 88/1000 0,08800

U160 : 198,6/1000 0,19860

37 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 -0,40300 3 287,00 -1 324,66

věnec V3 : -0,403 -0,40300

38 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,40217 3 287,00 4 608,93

žb bloky : 0,3*0,25*0,6*6 0,27000

dle nové statiky : 

V3 : (12,895+0,2)*0,28*0,2 0,73332

věnec nad okny : (12,895+0,4)*0,3*0,1 0,39885

39 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 10,05700 410,00 4 123,37

ŽB bloky : 0,3*(0,6+0,3*2)*6 2,16000

dle nové statiky : 

V3 : (12,895+0,2)*0,2*2 5,23800

věnec nad okny : (12,895+0,4)*0,1*2 2,65900

40 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -4,48000 410,00 -1 836,80

věnec V3 : -4,48 -4,48000

41 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -4,48000 92,00 -412,16

42 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 10,05700 92,00 925,24

43 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,24306 34 664,00 8 425,43

žb bloky : 33,75/1000 0,03375

dle nové statiky : 

V3 : 66,5*1,208/1000 0,08033

věnec nad okny : 0,09303/3 0,03101

dle nové statiky : 

V1 : 191/(12,895+0,4+7+7)*7/1000 0,04898

V2 : 191/(12,895+0,4+7+7)*7/1000 0,04898

44 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t -0,06893 34 664,00 -2 389,39

věnec V3 : -(8,8+56,85)/1000*1,05 -0,06893

45 130107420 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0,04593 25 886,00 1 188,94
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1,8*3*8,1/1000*1,05 0,04593

46 130109320 ocel profilová U/UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,09240 26 059,00 2 407,85

U140 : 88/1000*1,05 0,09240

47 130109360 ocel profilová U/UPE, v jakosti 11 375, h=180 mm t -0,75000 27 168,00 -20 376,00

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

1 423,93

48 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 1,28398 1 109,00 1 423,93

6,67*0,55*0,35 1,28398

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 38 287,86
49 621421145 Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 m2 6,83675 896,00 6 125,73

1,025*6,67 6,83675

50 622323041 Penetrace podkladu m2 35,00613 54,90 1 921,84

6,83675+4,636+23,53338 35,00613

51 622390312 Montáž KZS fasáda,polystyren,stěrka+výztuž.tkanina m2 6,64750 400,00 2 659,00

dle nového statického posudku : 

V3 : (12,895+0,4)*0,2 2,65900

věnec nad okny : (12,895+0,4)*(0,15+0,15) 3,98850

52 622412415 Nátěr stěn vněj.,slož.1-2,KEIM,vápenný,nová omítka m2 23,53338 196,00 4 612,54

nový parapet po věnec V3 : 1,825*12,895 23,53338

53 622412435 Nátěr stěn vněj.,slož.5, KEIM,vápenný, nová omítka m2 11,47275 264,00 3 028,81

6,83675+4,636 11,47275

54 622421143 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 23,53338 499,00 11 743,16

nový parapet po věnec V3 : 1,825*12,895 23,53338

55 622481291 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 13,29500 50,00 664,75

dle nového statického posudku : 

věnec nad okny : (12,895+0,4) 13,29500

56 622903111 Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 12,39600 140,50 1 741,64

(0,5+0,3)*(12,895+0,4) 10,63600

1,1*(0,5+0,3)*2 1,76000

57 623422144 Omítka vnější sloupů, s pl.oblými štuková slož. 5 m2 4,63600 1 005,00 4 659,18

1,9*(0,495+0,155*2)*2 3,05900

1,9*(0,53+0,15*2) 1,57700

58 283502511 Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm lišta 
rohová PVC se síťovinou

kus 5,84980 41,50 242,77

dle nového statického posudku : 

věnec nad okny : (12,895+0,4)/2,5*1,1 5,84980

59 283759204 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 80 mm m2 7,31225 121,50 888,44

dle nového statického posudku : 

V3 : (12,895+0,4)*0,2*1,1 2,92490

věnec nad okny : (12,895+0,4)*(0,15+0,15)*1,1 4,38735

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 688,93
60 631312711 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 1,52000 3 750,00 5 700,00

19*0,08 1,52000

61 631319161 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 1,52000 1 356,00 2 061,12

62 631319171 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 1,52000 374,50 569,24
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63 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81

t 0,15010 35 700,00 5 358,57

19*7,9/1000 0,15010

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 078,24
64 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 2 591,10000 1,00 2 591,10

86,37*30 2 591,10000

65 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez 
materiálu

m2 19,00000 432,00 8 208,00

66 9620322302 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC

m3 11,34716 550,00 6 240,94

sloupy : 0,52*0,4*1,9 0,39520

0,53*0,4*1,9 0,40280

0,495*0,4*1,9 0,37620

parapet nad stávající klenbou : 0,4*(2,915+0,495+3,1)*0,3 0,78120

0,6*(2,915+0,495+3,1)*0,75 2,92950

parapet nad novou klenbou : 
0,4*(0,53+2,84+0,52+2,495)*0,3

0,76620

1,15*(0,53+2,84+0,52+2,495)*0,75 5,50706

štít pro osazení překladů zadní část : 1,6/2*1,575/2*0,3 0,18900

67 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm (ev. 
odkop zeminy)  - položka pro výpočet likovdace suti, 
nulová cena

m3 2,25550 0,00 0,00

3,47*1,3*0,5 2,25550

68 9650829411 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm (ev. 
odkop zeminy)

m3 1,89625 268,00 508,20

dobourání klenby dle statika : 1,025*0,5*0,5 0,25625

1,025*3,2*0,5 1,64000

69 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,10 m2 hl do 300 mm

kus 6,00000 255,00 1 530,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 900,72
70 963031434 Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm - položka pro 

výpočet likvidace suti, nulová cena
m2 3,55675 0,00 0,00

3,47*1,025 3,55675

71 963031434R00.1 Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm m2 3,79250 237,50 900,72

dobourání klenby dle statika : 1,025*0,5 0,51250

1,025*3,2 3,28000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 986,22
72 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 38,65288 129,00 4 986,22

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 103 550,00
73 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 309,00000 250,00 77 250,00

vytvoření šablon sloupů : 3*3 9,00000

vyzdívání sloupů dle šablony : 100*3 300,00000

74 HZS1312 Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér hod 30,00000 450,00 13 500,00

obloučky na sloupech : 3*10 30,00000

75 HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 32,00000 400,00 12 800,00

výroba ramenátů : 32 32,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 31 812,54
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76 713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 29,36000 26,50 778,04

14,68*2 29,36000

77 713511383 Nátěr protipož. 2vrs. Promapaint uzav.prav.nosníků m2 63,99900 480,00 30 719,52

půdorys na úrovni překladů nad okny - U 100 : 
(6,2*2+0,2*2+6,75*2+1,5*5)*(0,1*2+0,055*4+0,0075*2)

14,70300

půdorys na úrovni překladů nad okny - plochá ocel 50x5 
mm : 5*0,05*2

0,50000

posuvná podpora vazníku na věnci - plochá ocel 50x5 mm 
: 4,8*0,05*2

0,48000

střední podpora vazníku - U100 : 
17*(0,1*2+0,055*4+0,0075*2)

7,39500

střední podpora vazníku - 200x10 mm : 
0,4*(0,2*2+0,001*2)

0,16080

podpory vazníku : 0,2*(2*4+2+2) 2,40000

120/10 : 8*0,2*0,12*2 0,38400

střední podpora vazníku : 0,25*(0,05*2) 0,02500

kotva K1 - 300x10 mm : 0,3*0,3*2*6 1,08000

kotva K2 - 300x10 mm : 0,3*0,4*2*7 1,68000

100/100/5 : (14,4+0,25*2)*3*0,1*4 17,88000

příhradový vazník jekl 60/60/4 : 1,74*14*0,06*4 5,84640

1,45*12*0,06*4 4,17600

1,04*2*14*0,06*4 6,98880

třmen 150/6 : 0,15*4*(0,15*2+0,05*4) 0,30000

78 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 314,97560 1,00 314,98

Díl: 762 Konstrukce tesařské 64 981,59
79 762085140 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 95,31000 158,50 15 106,64

krokve 60/100 : (1,755+1,52+0,5)*15 56,62500

vaznice 60/100 : 12,895*3 38,68500

80 762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 14,35000 281,00 4 032,35

ramenáty 40x200, 14 ks : 14*1,025 14,35000

81 762712120 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 78,40000 339,50 26 616,80

podpěry 120x120, 28 ks : 28*2,8 78,40000

82 762711810 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 18,20000 48,20 877,24

ramenáty 40x200, 14 ks : 14*1,3 18,20000

83 762711820 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 78,40000 57,50 4 508,00

podpěry 120x120, 28 ks : 28*2,8 78,40000

84 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,62905 873,00 549,16

krokve 60/100 : (1,755+1,52+0,5)*15*0,06*0,1*1,1 0,37373

vaznice 60/100 : 12,895*3*0,06*0,1*1,1 0,25532

85 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 95,31000 184,00 17 537,04

krokve 60/100 : (1,755+1,52)*15 49,12500

0,5*15 7,50000

vaznice 60/100 : 12,895*3 38,68500

86 762341125 Bednění střech rovných z desek dřevovláknitých tl 20 mm 
na pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 -53,95600 293,00 -15 809,11

Stránka 9 z 11Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4000004051

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Víceúčelový objekt č.p. 105  s uměleckou galerií a divadlem - Dodatky

Dodatek č. 2 - 021P3a

Změna č. 05 - pavlač 

87 762511232 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm 
broušených na pero a drážku lepených

m2 -38,00000 145,00 -5 510,00

-19*2 -38,00000

88 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 1,33829 815,00 1 090,71

ramenáty 40x200, 14 ks : 0,04*0,2*14*1,3*1,05 0,15288

podpěry 120x120, 28 ks : 0,12*0,12*28*2,8*1,05 1,18541

89 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,62905 7 162,00 4 505,26

krokve 60/100 : (1,755+1,52+0,5)*15*0,06*0,1*1,1 0,37373

vaznice 60/100 : 12,895*3*0,06*0,1*1,1 0,25532

90 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,33829 7 162,00 9 584,83

ramenáty 40x200, 14 ks : 0,04*0,2*14*1,3*1,05 0,15288

podpěry 120x120, 28 ks : 0,12*0,12*28*2,8*1,05 1,18541

91 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 630,88920 3,00 1 892,67

Díl: 763 Konstrukce montované z desek, dílců a 
panelů

22 206,31

92 763131532R SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 21,90230 950,00 20 807,19

2.04 : 
1,34*(0,4+2,495+0,52+2,84+0,53+2,915+0,495+3,1+1,69
+0,96+0,4)

21,90230

93 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 21,90230 44,00 963,70

94 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 217,70890 2,00 435,42

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 749,92
95 765312395 Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální,Tondach m 12,89500 124,50 1 605,43

ochrana proti ptactvu : 12,895 12,89500

96 998765202 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 16,05430 9,00 144,49

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 49 500,00
97 766001 D+M dřevěného obkladu sloupů kpl 3,00000 16 500,00 49 500,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 21 793,01
98 767586101 Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety) m2 21,90230 489,50 10 721,18

2.04 : 
1,34*(0,4+2,495+0,52+2,84+0,53+2,915+0,495+3,1+1,69
+0,96+0,4)

21,90230

99 767586201 Podhled minerální  kazety tl. 15 mm m2 21,90230 486,00 10 644,52

2.04 : 
1,34*(0,4+2,495+0,52+2,84+0,53+2,915+0,495+3,1+1,69
+0,96+0,4)

21,90230

100 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 213,65700 2,00 427,31

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -4 632,20
101 763158121R Podlaha povrchová úprava hydroizolačním nátěrem tl 2 

mm
m2 -19,00000 230,00 -4 370,00

-19 -19,00000

102 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % -43,70000 6,00 -262,20

Díl: 783 Nátěry 4 893,65
103 783782221 Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x - dle 

posudku Lignofix Super
m2 65,33584 74,90 4 893,65

krokve 60/100 : (1,755+1,52+0,5)*15*(0,06*2+0,1*2) 18,12000

latě : 13,715*1,755/0,28*(0,03*2+0,05*2) 13,75419
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13,715*1,52/0,28*(0,03*2+0,05*2) 11,91246

kontralatě : 1,755*14*(0,04*2+0,06*2) 4,91400

1,52*14*(0,04*2+0,06*2) 4,25600

vaznice 60/100 : 12,895*3*(0,06*2+0,1*2) 12,37920

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 216,74
104 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 24 m ručně
t 31,41742 103,00 3 235,99

105 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 94,25226 17,00 1 602,29

106 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 31,41742 157,00 4 932,53

107 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 314,17420 10,00 3 141,74

108 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 31,41742 137,00 4 304,19
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