
Kód:
Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum: 11.6.2020

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

33 819 936,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
03

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i v detailech) dle 
projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto 
skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u 
nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

0,00

CZK

21,00% 0,00
15,00% 33 819 936,00

0,00

33 819 936,00

5 072 990,40

38 892 926,40
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Kód: 03

Stavba:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum: ##

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN Projektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

01 SO1 - 1PP - odstraňované kce (sklep + sklep 1)

283 116,72SO1 - 1NP - odstraňované kce02
SO1 - 2NP - odstraňované kce03 233 103,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

33 819 936,00

650 839,0001
Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - 
O

268 068,45

12 770,29

16 915,56
SO1 - krov -  odstraňované kce04 26 658,35

Ing. arch. Cvilink D.
 

19 023,52

388 651,92337 958,19

80 820,77
29 988,6126 077,05

13 993,00 16 091,95

8 671 920,31 9 972 708,36

120 481,77

Cena s DPH [CZK]

152 541,05

38 892 926,40

1 247 138,09

47 210,11

748 464,85

107 239,51

325 584,23

421 328,95

93 251,75

30 657,10

473 782,39

3 302 245,842 871 518,12
2 978 704,922 590 178,19

333 749,20 383 811,58
302 653,33263 176,81

1 668 973,291 451 281,12
947 667,48824 058,68

8 985 628,57

57 303,7449 829,34
3 299 551,37
2 645 968,19

299 561,88

7 813 590,06

260 488,59
2 300 841,90
2 869 175,10

309 202,41
1 549 010,29

825 030,70

2 916 938,582 536 468,33

897 533,75780 464,13
612 197,88532 345,98
102 219,6688 886,66

128 941,04 148 282,20
1 014 952,08882 567,03

717 418,00
1 346 965,47

268 871,66

05 14 709,18SO1 - střecha - odstraňované kce
Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - 
O

1 084 467,9002

11 104,60SO2 - 1PP - odstraňované kce01
SO2 - 1NP - odstraňované kce 411 984,6902

03 366 373,00SO2 - 2NP - odstraňované kce
SO2 - krov - odstraňované kce 41 052,2704
SO2 - střecha - odstraňované kce 16 542,1905

104 766,76SO2 - Objekt garáž - demolice06
07 SO2 - Objekt sklad - demolice 132 644,39

238 837,09
Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - 
O

03

147 761,33128 488,11SO3 - 1NP - odstraňované kce01

274 662,65

SO1 - zateplení objektu - nový stav06

70 278,93

Stavební část - Nový stav SO1 - N

SO3 - střecha - odstraňované kce04

04

SO3 - krov - odstraňované kce
SO3 - 2NP - odstraňované kce02

03

01 SO1 - 1PP - nový stav
SO1 - 1NP - nový stav02
SO1 - 2NP - nový stav03
SO1 - krov - nový stav04
SO1 - střecha - nový stav05

SO3 - střecha - nový stav04
SO3 - zateplení objektu - nový stav05

SO3 - krov - nový stav

SO3 - 1NP - nový stav
SO3 - 2NP - nový stav

Stavební část - Nový stav SO3 - N

03

01

04
05
06
07

06

02

SO2 - ZTI - nový stav

SO2 - střecha - nový stav
SO2 - zateplení objektu - nový stav

SO2 - krov - nový stav
03

07

05

01
02

SO2 - 2NP - nový stav

SO1 - ZTI - nový stav

Stavební část - Nový stav SO2 - N

SO2 - 1PP - nový stav
SO2 - 1NP - nový stav
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Celkové náklady za stavbu 1)

123 263,49 141 753,01

2 127 222,49 2 446 305,86

392 242,46341 080,40

1 868 260,041 624 573,95

161 568,14 185 803,36

115 521,05100 453,09

100 453,09 115 521,05

915 965,49796 491,73

371 000,00
371 000,00

915 965,49

469 788,80

408 512,00

1 923 517,60

408 512,00

1 923 517,60

334 976,00

3 758 445,69

1 773 635,71

1 984 809,98

221 790,76

221 790,76

334 976,00

2 781 403,95

796 491,73

33 819 936,00

3 198 614,54

3 198 614,54

385 222,40

426 650,00

255 059,37

255 059,37

426 650,00

4 322 212,54

2 039 681,07

2 282 531,48

385 222,40

38 892 926,40

469 788,80

2 212 045,24

2 212 045,24

2 781 403,95

Stavební část - Venkovní plochy SO407

SO4 - Venkovní plochy - stávající - odstraňované 
kce

01

SO4 - Venkovní plochy - nový stav02
SO4 - Venkovní plochy - dřevěné terasy + lavice - 
nový stav

03

SO3 - ZTI - nový stav06

Stavební část - Přeložka kanalizace SO0508

SO5 - Splašková kanalizace - N01

09 Stavební část - Dešťová kanalizace SO6

01 SO6 - Dešťová kanalizace - N

10
Stavební část - Parkoviště a vjezd + úprava 
chodníků SO7

01 SO7 Parkoviště a vjezd + úprava chodníků

Stavební část - Veřejné osvětlení SO811

SO8 - Veřejné osvětlení01
Technika prostředí staveb - zařízení 
silnoproudé elektrotechniky

12

01
SO1 - Technika prostředí staveb, zařízení 
silnoproudé elektrotechniky

SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, zařízení 
silnoproudé elektrotechniky

02

Technika prostředí staveb - zařízení 
slaboproudé elektroinstalace

13

01
SO1, SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, 
zařízení slaboproudé elektroinstalace

Technika prostředí staveb - ústřední topení14

SO1, SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, 
ústřední topení

01

15 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

Větrání Větrání
Ostatní související náklady - VRN 16

01 Ostatní náklady, VRN
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

93 251,75

0,000,00
13 987,7693 251,75

107 239,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

01 - SO1 - 1PP - odstraňované kce (sklep + sklep 1)

11.06.2020

93 251,75

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

Celkové náklady za stavbu 1) 

93 251,75

93 251,75

13 404,98

20 664,69

59 182,08

93 251,75

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

01 - SO1 - 1PP - odstraňované kce (sklep + sklep 1)

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 21,506

9,280

4,306

7,920

21,506

2 K 131201101 m3 6,822

1,392

0,646

1,188

3,596

6,822

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 962032230 m3 2,312

0,312

2,000

2,312

4 K 965022121 m2 21,506

9,280

4,306

7,920

21,506

5 K 965042121 m3 0,110

0,110

0,110

6 K 965081222 m2 5,818

1*2*1

Součet

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z 
lomového kamene nebo kostek pl 1 m2

Sklep - velký:

Vybourání stávající podlahy pro průchozí 
chodník a přesun v rámci sklepa:

5,8*1,6

(2+0,63+2)*0,93

4,95*1,6

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl do 1 m2
Dlažba před vstupem do sklepa:

1,29*1,7*0,05

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 
10 mm plochy do 1 m2

Dlažba před vstupem do sklepa:

4,95*1,6*0,15

Podlaha - SO04 - sklep malý:

2,82*5,1*0,25

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

Sklep - malý:

Popis

Rozebrání dlažeb z betonových nebo 
kamenných dlaždic komunikací pro pěší 

Sklep - velký:

Vybourání stávající podlahy pro průchozí 
chodník:

5,8*1,6

(2+0,63+2)*0,93

4,95*1,6

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 - ruční vč. přesunu výkopku 
ze sklepa

Vybourání otvoru pro průchod/dveře:

1,3*0,2*1,2

55,71

J.cena [CZK]

121,47

858,82

1 789,34

11.06.2020

 
Ing. arch. Cvilink D.

2 612,33

20 664,69

12 206,88

1 198,10

13 404,98

93 251,75

93 251,75

Cena celkem [CZK]

1 985,59

Hloubení chodníku v prostoru - sklep velký:

5,8*1,6*0,15

(2+0,63+2)*0,93*0,15

294,432 676,60

468,6480,55

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

01 - SO1 - 1PP - odstraňované kce (sklep + sklep 1)
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,193

3,625

5,818

7 K 968062455 m2 2,520

2,520

2,520

8 K 968072244 m2 0,700

0,700

0,700

9 K 978011191 m2 83,744

40,210

0,788

42,746

83,744

10 K 978013191 m2 90,131

44,591

45,540

90,131

11 K 978023411 m2 83,744

40,210

0,788

42,746

83,744

    997 - Přesun sutě

12 K 997013001 m3 7,000

13 K 997013211 t 22,821

14 K 997013509 t 456,420

15 K 997013511 t 22,821

16 K 997013831 t 22,821

1,29*1,7

schody ze sklepa:

2,9*1,25

Součet

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 
m2

Vchod do sklepa:

1,4*1,8

Součet

Vybourání kovových rámů oken jednoduchých 
včetně křídel pl do 1 m2

Dmtž rámů oken - velký sklep:

4*0,35*0,5

Součet

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
100 %

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Otlučení stáv. omítek sklep - velký:

5,55*6,3*1,15

1,25*0,63

5,9*6,3*1,15

Vyškrabání spár zdiva cihelného stropu s 
očištěním cihel

Otlučení stáv. omítek sklep - velký:

5,55*6,3*1,15

1,25*0,63

Součet

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %
Otlučení omítek - sklep velký:

(6,3+5,15+6,3+5,75)*1,65*1,15

(6,3+5,45+6,3+5,95)*1,65*1,15

Součet

Součet

Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s 
naložením z hl do 2 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

5,9*6,3*1,15

342,00 7 804,78

131,27 330,80

235,48 164,84

5 888,8870,32

46,88 3 925,92

4 993,2655,40

59 182,08

4 399,16 30 794,12

15 692,18687,62

1 040,642,28

3 850,36168,72
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

283 116,72

283 116,72

0,00 0,00
283 116,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

02 - SO1 - 1NP - odstraňované kce

42 467,51

325 584,23

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 - Konstrukce tesařské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1) 283 116,72

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

02 - SO1 - 1NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

283 116,72

149 020,36

105 837,56

43 182,80

130 196,36

26 880,00

3 899,54

22 400,00

359,39

12 413,62

24 006,77

4 750,63

20 726,31

4 437,06

10 323,04

0,00

0,00

3 900,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 1 014,034

49,440

-4,165

-2,200

36,384

-1,500

-1,000

-1,100

-1,000

22,880

-2,200

27,280

-1,100

-1,553

36,300

-1,553

-1,150

-1,100

47,235

-3,680

14,570

-3,300

6,615

20,385

56,180

-5,500

-0,900

1,848

-0,9*1

1.15:

1,65*1,12

1.16:

-1,1*1*3

1.10:

(3+1,9)*1,35

1.11:

(3,35+4,2+3,35+4,2)*1,35

1.12 + 1.13 - viz 1.04

1.14:

(1,65+2,85+10,25+11,75)*2,12

-5*(1,1*1)

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

283 116,72

149 020,36
105 837,56

55 548,78
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

54,78

Lešení stěny:

-1,15*1,35

1.07:

(4,2+4,05+4,2+4,05)*2,2

-1,15*1,35

-1,15*1

-1,1*1

1.08:

(4,05+6+4,05+6)*2,35

-1,15*1,6*2

1.09:

(2+1,1+2+1,1)*2,35

1.03: (SV = 3,4m)

-1,1*1*2

1.04:

(4,6+2,98+4,6+2,98)*2,4

-1,5*1

-1*1

-1,1*1

-1*1

1.05:

(3,75+1,45+3,75+1,45)*2,2

-1,1*1*2

1.06:

(2,45+3,75+2,45+3,75)*2,2

-1,1*1

(4,8+5,5+4,8+5,5)*2,4

-2,45*1,7

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

02 - SO1 - 1NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

26,352

-1,380

25,440

-1,380

15,582

-1,380

13,356

-1,380

35,650

-2,500

-2,200

-0,900

72,960

-4,400

-2,450

31,892

-0,800

-2,200

-3,200

56,304

-1,000

-2,200

-3,200

35,190

-1,380

-2,200

19,458

-3,300

17,500

0,000

36,134

-1,380

-1,350

42,250

-2,760

-1,350

-1,100

668,794

345,240

345,240

1 014,034

2 K 949101112 m2 78,180

13,200

1.18:

(4,45+2,9)*2,12

-1,15*1,2

73,01 5 707,92

1.01 +1.02:

(3,4+2,85+3,4+2,85)*1,4

1.27:

0

1.28:

(3,05+5,85+3,05+5,85)*2,03

-1,15*1,2

-1,35*1

1.29:

(4+5,78+4+5,78)*2,16

-1,15*1,2*2

-1,35*1

-1,1*1

Mezisoučet

Lešení stropy:

Kompletně:

(3,13+4,65+4,65)*2,12

-1,15*1,2

1.17:

(2,7+4,65+4,65)*2,12

-1,15*1,2

1.19:

(3,35+2,95)*2,12

-1,15*1,2

1.20:

(3,8+3,95+3,8+3,95)*2,3

-2,5*1

-1,1*2

-0,9*1

1.21:

(3,8+12,2+3,8+12,2)*2,28

-2,45*1

-1,1*1*4

1.22:

(4,1+2,6+4,1+2,6)*2,38

-0,8*1

-1,1*1*2

-3,2*1

1.23:

(4,85+8,75+4,85+8,75)*2,07

-1*1

-1,1*1*2

-3,2*1

1.24:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*2,07

-1,15*1,2

-1,1*2

1.25:

(2,6+2,1+2,6+2,1)*2,07

-1,1*1*3

1.26:

370,32-3,69-4,34-(3,1*5,5)

Mezisoučet

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

Dmtž venkovního přístřešku:

3*4,4
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

25,200

15,075

18,090

6,615

78,180

3 K 962023391 m3 10,189

0,675

0,174

1,386

0,134

1,386

0,134

4,263

0,462

0,123

0,123

1,329

10,189

4 K 962031132 m2 13,740

17,340

-3,600

13,740

5 K 962031133 m2 89,567

1,980

0,240

0,300

15,243

-2,200

0,440

5,148

-1,800

9,766

-2,200

8,424

-2,200

32,136

-4,400

12,540

-1,000

5 057,00496,32
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

1.03:

Vybour. zdiva nad klenbou:

1,5*0,6*0,75

1.04:

1,55*0,16*0,7

Součet

1.03:

Dmtž dveří s rámem:

2,45*2,7

Dmtž vnějších prosklených stěn:

(0,55+2,45+1+0,5)*3,35

(0,5+1+2,45+1,45)*3,35

(0,55+2,45+1,5+2,45+1,45)*3

1.10:

0,9*2,2*0,7

1,2*0,16*0,7

1.11:

0,9*2,2*0,7

1,2*0,16*0,7

1.20:

2,5*3,1*0,55

1.21:

1,1*0,6*0,7

1.22:

1,1*0,16*0,7

1.23:

1,1*0,16*0,7

1.26:

Rezerva pro další potřební bourací práce 15%:

8,86*0,15

Součet

889,80
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

64,76

1.12 + 1.13 (1.04):

77,37 6 929,80

(1+1+3,1)*3,4

-2*(0,9*2)

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

3,13*3,12

-1,1*2

2,7*3,12

-1,1*2

(2,95+2,9+4,45)*3,12

-2*(1,1*2)

1.20:

3,8*3,3

1,2*0,2

1,5*0,2

1.10:

(2,05+2,5)*3,35

-1,1*2

1.05:

2*1,1*0,2

1.14:

1,65*3,12

1.04:

0,9*2,2

-1*1

-0,9*2
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

-1,800

9,242

-2,200

12,128

-2,200

1,760

0,220

89,567

6 K 966071111 t 0,086

0,086

0,086

7 K 966074114 m2 38,400

13,200

25,200

38,400

8 K 966074124 m2 33,165

15,075

18,090

33,165

9 K 968072455 m2 12,000

6,000

2,400

3,600

12,000

10 K 976081111 m 4,000

4,000

4,000

11 K 976082131 kus 65,000

65,000

65,000

12 K 978013191 m2 287,350

20,600

-2,450

-2,200

15,160

-1,500

-1,000

-1,100

-1,000

10,400

-2,200

Sloupy Ok - 1.01 + 1.02:

2*3,6*0,012

Součet

V celém objektu dmtž 10x nástěnný hasící 
přístroj, 30x informační tabule, 10x nástěnná 
police, 15x věšák
10+30+10+15

Součet

-1,5*1

-1*1

-1,1*1

-1*1

1.05:

(3,75+1,45+3,75+1,45)*1

-1,1*1*2

1.03: (SV = 3,4m)

(4,8+5,5+4,8+5,5)*1

-2,45*1

-1,1*1*2

230,992 685,88
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z 
profilů hmotnosti do 13 kg/m

1,1*0,2

Součet

-0,9*2

1.27:

3,05*3,03

-1,1*2

(2,3+1,55)*3,15

-1,1*2

1.26:

0,8*2,2

5 032,70131,06

Součet

5 795,58174,75
Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z 
ocelových rámů s výplní jednoduchým sklem pl 
přes 15 m2
Dmtž vnějších stěn:

(0,55+2,45+1+0,5)*3,35

Součet

(0,5+1+2,45+1,45)*3,35

Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z 
ocelových rámů s výplní polykarbonátovou 
deskou pl přes 15 m2
1.01 + 1.02:

Dmtž venkovního přístřešku:

3*4,4

(0,55+2,45+1,5+2,45+1,45)*3

2 401,20
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

200,10

1.03:

2*(1,5*2)

1,2*2

1.12 + 1.13 (1.04):

2*(0,9*2)

Součet

1.04:

(4,6+2,98+4,6+2,98)*1

61,80 247,20Vybourání madla zazděného

1.03:

0,5+2+1,5

Součet

2 077,4031,96
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze 
zdiva cihelného

15 919,19
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

55,40
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

12,400

-1,100

-0,345

16,500

-1,150

-0,345

-1,100

20,100

-2,300

6,200

-3,300

4,900

15,100

26,500

-5,500

-0,900

1,650

12,430

-0,345

12,000

-0,345

7,350

-0,345

6,300

-0,345

15,500

-2,500

-2,200

-0,900

32,000

-4,400

-2,450

13,400

-0,800

-2,200

-3,200

27,200

-1,000

-2,200

-3,200

17,000

-0,345

-2,200

-1,15*0,3

1.07:

(4,2+4,05+4,2+4,05)*1

-1,15*1

-1,15*0,3

1.06:

(2,45+3,75+2,45+3,75)*1

-1,1*1

1.08:

(4,05+6+4,05+6)*1

-1,15*1*2

1.09:

(2+1,1+2+1,1)*1

-1,1*1*3

1.10:

(3+1,9)*1

1.11:

(3,35+4,2+3,35+4,2)*1

1.12 + 1.13 - viz 1.04

1.14:

(1,65+2,85+10,25+11,75)*1

-5*(1,1*1)

-0,9*1

1.15:

1,65*1

1.16:

(3,13+4,65+4,65)*1

-1,15*0,3

1.17:

(2,7+4,65+4,65)*1

-1,15*0,3

1.18:

(4,45+2,9)*1

-1,15*0,3

1.19:

(3,35+2,95)*1

-1,15*0,3

1.20:

(3,8+3,95+3,8+3,95)*1

-2,5*1

-1,1*2

-0,9*1

1.21:

(3,8+12,2+3,8+12,2)*1

-1,1*1*4

-2,45*1

1.22:

(4,1+2,6+4,1+2,6)*1

-0,8*1

-1,1*1*2

-3,2*1

1.23:

(4,85+8,75+4,85+8,75)*1

-1*1

-1,1*1*2

-3,2*1

1.24:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*1

-1,15*0,3

-1,1*2

-1,1*1
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

9,400

-3,300

12,500

0,000

17,800

-0,345

-1,350

19,560

-0,690

-1,350

-1,100

287,350

    997 - Přesun sutě
13 K 997002611 t 66,275

14 K 997013509 t 1 325,500

15 K 997013511 t 66,275

16 K 997013831 t 66,275

PSV -  Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 K 722001 hod 96,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
18 K 725110811

soub
or

4,000

1,000

2,000

1,000

4,000

19 K 725210821
soub
or

8,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

8,000

20 K 725320822
soub
or

1,000

21 K 725330820
soub
or

1,000

22 K 725410811
soub
or

3,350

23 K 725820801
soub
or

7,000

1.25:

(2,6+2,1+2,6+2,1)*1

-1,1*1*3

1.26:

(3,4+2,85+3,4+2,85)*1

1.27:

0

1.28:

(3,05+5,85+3,05+5,85)*1

-1,15*0,3

-1,35*1

1.29:

(4+5,78+4+5,78)*1

-1,15*0,3*2

-1,35*1

-1,1*1

Součet

43 182,80
95,25Nakládání suti a vybouraných hmot 6 312,69

2,28
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

3 022,14

168,72 11 181,92
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

342,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

22 666,05

130 196,36
26 880,00

280,00
Dmtž stávajícho rozvodu vody a kanalizace (6l 
x 2d x 8hod)

26 880,00

3 899,54
791,68197,92Demontáž klozetů splachovací s nádrží

1.10:

1

1.11:

2

1.26:

1

Součet

130,74Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1 045,92

1.10:

1

1.11:

2

1.19:

1

1.20:

1

1.23:

1

1.26:

2

Součet

179,14179,14Demontáž dřez dvojitý bez výtokových armatur

205,50205,50Demontáž výlevka

Demontáž žlab litinový nebo ocelový 
jednoduchý délky 1000 

550,51164,33

548,59Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 78,37
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

24 K 725840850 kus 3,000

25 K 725860811 kus 10,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
26 K 733001001R hod 80,000

    762 - Konstrukce tesařské

27 K 762431815 m2 13,375

3,000

2,075

1,500

0,375

6,425

13,375

    766 - Konstrukce truhlářské
28 K 766211811 m 11,700

11,700

11,700

29 K 766211919R m 74,900

3,000

4,150

3,000

0,750

3,750

3,900

15,100

12,850

6,300

9,100

3,500

9,500

74,900

30 K 766441812 kus 8,000

1,000

2,000

2,000

1,000

2,000

8,000

(2,5+0,5)*0,5

0,75*0,5

1.14:

(10,35+2,5)*0,5

Součet

441,00147,00Demontáž baterie sprch do G 3/4x1

13,72 137,20Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

55,00

2+0,3+0,7+0,9

1,65+1,5+1,65+1,5

1.21:

0,5+0,5+1+0,7+0,7+0,8+0,4+4,5

1.22:

2+1+0,5

1.23:

22 400,00
Dmtž plynového zařízení a UT (5lx2dx8h) 22 400,00280,00

359,39

359,3926,87

12 413,62
718,3861,40Demontáž schodišťového madla

2,5*1,2

Demontáž obložení stěn z desek 
dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz 
přibíjených
1.03:

1.04:

(1,05+3,1)*0,5

5,5+3,5+0,5

Součet

39,88
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

319,04

1.03:

1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+1,85

Součet

Demontáž madel rovných

1.03:

0,5+2,5

1.04:

1,05+3,1

2,5+0,5

0,75

1.05:

3,75

1.09:

3,35+4,2+3,35+4,2

1.11:

1.14:

10,35+2,5

1.15:

4 119,50

1.06:

1

1.07:

2

1.08:

2

1.28:

1

1.29:

2

Součet
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

31 K 766622831 m2 17,480

2,185

4,370

4,370

2,185

4,370

17,480

32 K 766622861 kus 2,000

2,000

2,000

33 K 766691914 kus 5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

5,000

34 K 766691915 kus 21,000

2,000

1,000

2,000

2,000

5,000

2,000

3,000

4,000

21,000

    767 - Konstrukce zámečnické

35 K 767161823 m 11,700

11,700

11,700

36 K 767641800 kus 2,000

2,000

37 K 767998001R m2 71,565

348,24 6 087,24
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 1m2 

1.06:

1,15*1,9

1.07:

1,15*1,9*2

1.08:

1,15*1,9*2

1.28:

1,15*1,9*1

1.29:

1,15*1,9*2

Součet

12,28 24,56
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových 
okenních do 1,5 m2

1.03:

2

Součet

133,75
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

26,75

1.12 + 1.13 (1.04):

1+1

1.14:

1

1.20:

1

1.22:

1

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl přes 2 m2

48,15 1 011,15

1.03:

1+1

1.04:

1

1.05:

1+1

1.14:

5

1.21:

1+1

1.25:

1+1+1

1.27:

4

Součet

24 006,77

1+1

1.09:

Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 
20 kg
1.03:

1,25+1,85+1,4+2,75+1,35+1,25+1,85

Součet

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 
2,5 m2

1.01 + 1.02:

1+1

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - 
dmtž přístřešku + vnějších stěn

Dmtž venkovního přístřešku:

3 031,35259,09

479,20239,60

20 496,22286,40
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13,200

25,200

15,075

18,090

71,565

    771 - Podlahy z dlaždic

38 K 771473810 m 66,300

11,500

15,600

32,000

3,350

3,850

66,300

39 K 771573810 m2 72,590

18,690

10,550

35,320

3,690

4,340

72,590

    776 - Podlahy povlakové

40 K 776201811 m2 148,740

9,520

17,520

25,670

13,510

12,410

12,180

10,330

15,740

12,310

19,550

148,740

41 K 776301811 m 26,250

26,250

0,2+0,5+0,7+0,7+5+0,2+0,2+2+2

1.20:

3,8+4+3,8+4

1.21:

3,8+12,2+3,8+12,2

1.01:

0,9+0,55+0,7+0,5+0,7

1.02:

4 750,63

991,1914,95

3*4,4

(0,55+2,45+1,5+2,45+1,45)*3

Dmtž vnějších stěn:

(0,55+2,45+1+0,5)*3,35

(0,5+1+2,45+1,45)*3,35

Součet

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
lepených rovných

1.03:

1.06:

9,52

1.07:

0,7+0,7+1,45+1

Součet

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
lepených

1.03:

18,69

1.20:

10,55

1.21:

35,32

1.19:

10,33

1.24:

15,74

3 759,4451,79

20 726,31

31,67 4 710,60

17,52

1.08:

25,67

1.16:

13,51

1.17:

12,41

1.18:

12,18

1.01:

3,69

1.02:

4,34

Součet

Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

1.28:

12,31

1.29:

19,55

Součet

Odstranění lepených podlahovin bez podložky 
ze schodišťových stupňů

1.03:

21*1,25

454,9117,33
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

26,250

42 K 776410811 m 152,180

12,400

16,500

18,100

15,560

14,700

14,700

13,900

17,000

13,620

15,700

152,180

43 K 776991821 m2 148,740

9,520

17,520

25,670

13,510

12,410

12,180

10,330

15,740

12,310

19,550

148,740

44 K 776991822 m 26,250

26,250

26,250

    781 - Dokončovací práce - obklady

45 K 781473810 m2 106,660

17,600

-2,200

31,800

-2,200

13,200

Součet

2,9+4,45+2,9+4,45

1.19:

4+2,95+4+2,95

1.24:

2,6+5,9+2,6+5,9

1.28:

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

1.06:

3,75+2,45+3,75+2,45

1.07:

4,05+4,2+4,05+4,2

1.08:

4,05+5+4,05+5

1.16:

3,13+4,65+3,13+4,65

Součet

7,58 1 153,52

1.17:

2,7+4,65+2,7+4,65

1.18:

1.17:

12,41

1.18:

91,01 13 536,83

3,05+3,76+3,05+3,76

1.29:

4+3,85+4+3,85

Součet

Odstranění lepidla ručně ze schodišťových 
stupňů

33,16 870,45

1.03:

21*1,25

Odstranění lepidla ručně z podlah

1.06:

9,52

12,18

1.19:

10,33

1.24:

15,74

1.28:

12,31

1.29:

19,55

1.07:

17,52

1.08:

25,67

1.16:

13,51

Součet

4 437,06
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

4 437,0641,60

1.10:

(1,9+2,5+1,9+2,5)*2

-1,1*2

1.11:

(3,35+4,6+3,35+4,6)*2

-1,1*2

1.15:

(1,65+1,65+1,65+1,65)*2
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

-1,800

27,900

-1,000

-1,800

-1,000

-0,840

3,600

24,800

-1,400

106,660

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

46 K 784121001 m2 345,240

345,240

345,240

47 K 784121001.1 m2 668,794

49,440

-4,165

-2,200

36,384

-1,500

-1,000

-1,100

-1,000

22,880

-2,200

27,280

-1,100

-1,553

36,300

-1,553

-1,150

-1,100

47,235

-3,680

14,570

-3,300

6,615

20,385

56,180

-5,500

-0,900

1,848

(3,35+4,2+3,35+4,2)*1,35

1.12 + 1.13 - viz 1.04

1.14:

(1,65+2,85+10,25+11,75)*2,12

-5*(1,1*1)

-0,9*1

1.15:

1,65*1,12

1.16:

-0,9*2

1.20:

(3,8+3,95+3,8+3,95)*1,8

-1*1

-0,9*2

-1*1

-0,7*1,2

1.23:

(1,2+1,2)*1,5

1.26:

(2,8+3,4+2,8+3,4)*2

-0,7*2

Součet

10 323,04
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
stropní konstrukce

10,00 3 452,40

Kompletně:

370,32-3,69-4,34-(3,1*5,5)

Součet

6 687,9410,00Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

1.03: (SV = 3,4m)

(4,8+5,5+4,8+5,5)*2,4

-2,45*1,7

-1,1*1*2

1.04:

(4,6+2,98+4,6+2,98)*2,4

-1,5*1

-1*1

-1,1*1

-1*1

1.05:

-1,1*1*3

1.10:

(3+1,9)*1,35

1.11:

(3,75+1,45+3,75+1,45)*2,2

(2,45+3,75+2,45+3,75)*2,2

-1,1*1

-1,15*1,35

1.07:

(4,2+4,05+4,2+4,05)*2,2

-1,15*1,35

-1,15*1

-1,1*1

1.08:

(4,05+6+4,05+6)*2,35

-1,15*1,6*2

1.09:

(2+1,1+2+1,1)*2,35

-1,1*1*2

1.06:
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

26,352

-1,380

25,440

-1,380

15,582

-1,380

13,356

-1,380

35,650

-2,500

-2,200

-0,900

72,960

-4,400

-2,450

31,892

-0,800

-2,200

-3,200

56,304

-1,000

-2,200

-3,200

35,190

-1,380

-2,200

19,458

-3,300

17,500

0,000

36,134

-1,380

-1,350

42,250

-2,760

-1,350

-1,100

668,794

48 K 784171111 m2 15,295

15,295

15,295

49 M 58124844 m2 20,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

50 K 2101 hod 120,000

(3,13+4,65+4,65)*2,12

-1,15*1,2

1.17:

(2,7+4,65+4,65)*2,12

-1,15*1,2

1.18:

(4,45+2,9)*2,12

-1,15*1,2

1.19:

(3,35+2,95)*2,12

-1,15*1,2

1.20:

(3,8+3,95+3,8+3,95)*2,3

-2,5*1

-1,1*2

-0,9*1

1.21:

(3,8+12,2+3,8+12,2)*2,28

-1,1*1*4

-2,45*1

1.22:

(4,1+2,6+4,1+2,6)*2,38

-0,8*1

-1,1*1*2

-3,2*1

1.23:

(4,85+8,75+4,85+8,75)*2,07

-1*1

-1,1*1*2

-3,2*1

6,44

1.29:

(4+5,78+4+5,78)*2,16

-1,15*1,2*2

-1,35*1

98,50

4,21 84,20

0,00
0,00

0,00 0,00

1.24:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*2,07

-1,15*1,2

-1,1*2

Součet

-1,1*1

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (5l x 3d x 
8hod)

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 
x 5 m

7*1,15*1,9

Zakrytí ploch otvorů oken a dveří v 
místnostech výšky do 3,80 m

Součet

1.25:

(2,6+2,1+2,6+2,1)*2,07

-1,1*1*3

1.26:

(3,4+2,85+3,4+2,85)*1,4

1.27:

0

1.28:

(3,05+5,85+3,05+5,85)*2,03

-1,15*1,2

-1,35*1

Strana 21 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

OST - Ostatní

51 K 01 ks 65,000

3 900,00

60,00 3 900,00
V celém objektu dmtž 10x nástěnný hasící 
přístroj, 30x informační tabule, 10x nástěnná 
police, 15x věšák
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

233 103,00

0,000,00
34 965,45233 103,00

268 068,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

03 - SO1 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

233 103,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

Celkové náklady za stavbu 1) 

233 103,00

121 066,36

95 803,70

25 262,66

112 036,64

17 920,00

2 502,88

17 920,00

6 624,18

7 609,80

10 624,80

8 258,32

3 098,35

18 254,82

4 490,89

14 732,60

0,00

0,00

233 103,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

03 - SO1 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 1 451,903

40,284

-2,320

-2,360

-2,185

66,667

20,646

-9,000

-2,185

52,360

-1,600

-1,800

47,742

-5,400

55,263

-1,800

-2,185

-2,420

54,275

-1,800

-4,370

55,590

-1,800

-4,370

42,164

-1,845

28,728

-0,900

30,150

-2,358

-1,800

-0,9*0,5*2

2.09:

(2,9+2,9+1,6+1,6)*3,35

-1,15*2,05

-0,9*2

-0,9*2

-1,15*1,9*2

2.06:

(4+4+4,5+4,5)*3,27

-0,9*2

-1,15*1,9*2

2.07:

(4,1+2,25+4,1+2,25)*3,32

-0,9*2,05

-1,15*1,9

2.22:

(3,95+0,85+4,66+2,35+0,6-0,8-0,8-0,8)*2*3,33

(3,1+3,1)*3,33

-0,9*2*5

-1,15*1,9

2.02:

(3,2+4,5+3,2+4,5)*3,4

-0,8*2

-0,9*2

2.03:

(4,1+4,1+3,2+3,2)*3,27

-0,9*2*3

2.04:

(4,1+4,1+4,35+4,35)*3,27

-0,9*2

-1,15*1,9

-1,1*2,2

2.05:

(4+4+4,35+4,35)*3,25

2.08:

(4,3+3,3+4,3+3,3)*1,89

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

03 - SO1 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

233 103,00

121 066,36
95 803,70

79 535,2554,78
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
2.01:

(2,35+0,6+0,8+1+0,45+0,55+0,55+0,65+0,8+2,7+
2,7+5,5)*2,16

-1,6*1,45

-1,65*1,43
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PČ
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p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

66,330

46,092

-1,800

-2,185

29,880

-2,358

-1,800

45,816

-2,185

-1,800

65,340

-1,800

-2,185

42,624

-1,800

64,269

-4,370

-2,000

52,416

-5,400

-1,828

55,440

-2,185

-1,800

55,440

-2,185

-1,800

32,242

-1,600

-1,800

-1,845

61,852

-1,600

-2,185

61,122

-2,185

-1,935

-1,800

15,210

-1,800

-0,560

16,770

-2,185

-1,800

18,200

-0,8*2

-1,15*1,9

2.23:

(5,9+3,25+5,9+3,25)*3,34

-1,15*1,9

-0,9*2,15

-0,9*2

2.24:

(4,35+4,35+1,5+1,5)*1,3

-0,9*2

-0,7*0,8

2.25:

(1,85+4,6+1,85+4,6)*1,3

-1,15*1,9

-0,9*2

2.26:

(2,4+2,4+4,6+4,6)*1,3

-1*2

2.17:

(5,1+2,7+5,1+2,7)*3,36

-0,9*2*3

-0,85*2,15

2.18:

(5,75+2,5+5,75+2,5)*3,36

-1,15*1,9

-0,9*2

2.19:

(5,75+2,5+5,75+2,5)*3,36

-1,15*1,9

-0,9*2

2.20:

(2,9+2+2,9+2)*3,29

-0,8*2

-0,9*2

-0,9*2,05

2.21:

(2,9+6,5+2,9+6,5)*3,29

-0,9*2

-1,15*1,9

2.12:

(2,9+2,9+1,6+1,6)*3,32

-1,15*2,05

-0,9*2

2.13:

(2,9+2,9+4+4)*3,32

-1,15*1,9

-0,9*2

2.14:

(6,55+6,55+3,5+3,2)*3,3

-0,9*2

-1,15*1,9

2.15:

(3,9+3,9+2,5+2,5)*3,33

-0,9*2

2.16:

(3,9+3,9+5,75+5,75)*3,33

-1,15*1,9*2

2.10:

(6,55+6,55+3,5+3,2)*3,35

2.11:

(2,9+2,9+4+4)*3,34
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

-2,185

-1,800

-0,560

1 105,093

346,810

346,810

1 451,903

2 K 962023391 m3 1,329

0,134

0,242

0,493

0,563

0,104

0,115

0,050

0,176

0,086

1,963

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,329

1,329

3 K 962031132 m2 55,690

15,375

16,095

17,020

-3,600

4,800

6,000

55,690

4 K 962031133 m2 10,730

10,730

10,730

5 K 968072455 m2 36,542

32,400

3,200

0,942

36,542

6 K 976082131 kus 25,000

7 K 978013191 m2 55,255

55,255

Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze 
zdiva cihelného
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %
Nutná oprava 5% z celk. množství:

1105,093*0,05

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

2.21:

2,9*3,7

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

0,9*2*18

0,8*2*2

0,6*1,57

Součet

-1,15*1,9

-0,9*2

-0,7*0,8

Mezisoučet

Kompletně:

373,87-(13,53*2)

Mezisoučet

Součet

77,37

200,10

31,96

55,40 3 061,13

830,18

7 312,05

799,00

Rezerva pro další potřebné bourací práce 15%:

8,86*0,15

Součet

3 606,4864,76
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

2.07:

(4,1*3,75)

2.24+2.25+2.26:

(1,85+0,1+2,4)*3,7

4,6*3,7

-(0,9*2)*2

3*0,8*2

3*1*2

Součet

659,61496,32
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

Vybour. zdiva nad klenbou:

2.01:

1,4*0,16*0,6

1,1*0,1*2,2

1,6*0,35*0,88

1,6*0,4*0,88

1,3*0,5*0,16

2.03:

1,2*0,6*0,16

2.12:

0,9*0,35*0,16

2.22:

1,1*0,16*0,5*2

2.23:

1,2*0,16*0,45

Součet
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55,255

    997 - Přesun sutě
8 K 997002611 t 38,772

9 K 997013509 t 775,440

10 K 997013511 t 38,772

11 K 997013831 t 38,772

PSV -  Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 K 722001 hod 64,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
13 K 725110811

soub
or

4,000

14 K 725210821
soub
or

5,000

15 K 725820802
soub
or

5,000

16 K 725840850 kus 4,000

17 K 725860811 kus 5,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

18 K 733001001R hod 64,000

    762 - Konstrukce tesařské

19 K 762431815 m2 56,052

6,600

9,480

21,600

12,012

6,360

56,052

20 K 762526811 m2 262,330

10,480

16,830

18,190

18,430

9,740

4,850

20,780

14,550

4,210

Dmtž stávajícho rozvodu vody a kanalizace (4l 
x 2d x 8hod)

Demontáž klozetů splachovací s nádrží

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Demontáž baterie stojánkové do jednoho 
otvoru

(3,95+0,85+4,66+2,35+0,6-0,8-0,8-0,8)*1,2

(3,1+3,1-0,9)*1,2

Součet

Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, 
sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů

2.03:

Dmtž topení a přidružených rozvodů (4l x 2x 
8hod)

Demontáž obložení stěn z desek 
dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz 
přibíjených
2.01:

5,5*1,2

2.20:

(2,9+2+2,9+2-0,8-1,1)*1,2

2.21:

(2,9+6,5+2,9+6,5-0,8)*1,2

2.22:

Demontáž baterie sprch do G 3/4x1

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

18,19

2.06:

20,78

2.11:

14,55

2.12:

4,21

2.13:

10,48

2.04:

16,83

2.05:

18,43

2.07:

9,74

2.09:

4,85

2.10:

1 506,12

17 920,00

17 920,00

6 624,18

5 118,06

280,00

26,87

19,51

80,18

130,74

197,92

147,00

280,00

13,72

342,00

95,25

2,28

168,72

13 260,02

588,00

25 262,66
3 693,03

1 768,00

791,68

6 541,61

112 036,64

68,60

2 502,88

653,70

400,90

17 920,00

17 920,00
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13,600

19,870

10,080

23,490

3,190

14,640

14,630

5,680

18,830

20,260

262,330

    763 - Konstrukce suché výstavby

21 K 763111811 m2 156,579

17,004

-1,800

42,020

-3,600

31,658

-3,600

30,776

-1,800

13,065

36,456

-3,600

156,579

22 K 763911001R mb 27,000

    766 - Konstrukce truhlářské
23 K 766211811 m 9,850

9,850

9,850

24 K 766441812 kus 13,000

13,000

13,000

25 K 766622831 m2 25,213

2,185

2,185

4,370

Demontáž schodišťového madla

1.03:

1,45+1,25+1,3+3+1,2+1,65

Součet

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

13

Součet

Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 1m2 

2.01:

1,15*1,9

2.04:

1,15*1,9

2.05:

1,15*1,9*2

2.06:

(4,35+4+4,5)*3,27

-0,9*2*2

2.10+2.11:

(6,55+2,9)*3,35

2.15:

3,9*3,35

2.17:

(2,5+0,1+2,5+5,75)*3,36

-0,9*2*2

2.21:

18,83

2.23:

20,26

Součet

Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 
nosnou konstrukcí opláštění jednoduché

2.03+2.04+2.05+2.06:

(2,5+1,1+1,6)*3,27

-0,9*2

13,6

2.14:

19,87

2.15:

10,08

2.16:

23,49

Součet

Demontáž kapotáže z SDK š.350mm, v. 400mm -  
pod stropem vč. vedení 

2.17:

-0,9*2*2

2.13+2.14:

(6,57+2,7)*3,32

-0,9*2

3,19

2.18:

14,64

2.19:

14,63

2.20:

5,68

7 609,80

42,91 6 718,80

891,0033,00

10 624,80
604,7961,40

39,88 518,44

8 780,18348,24
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4,370

2,243

2,185

0,560

2,185

2,185

2,185

0,560

25,213

26 K 766622861 kus 13,000

13,000

13,000

27 K 766691914 kus 21,000

21,000

21,000

    767 - Konstrukce zámečnické

28 K 767161823 m 6,100

6,100

6,100

29 K 767641800 kus 1,000

30 K 767998001R m2 22,480

18,480

4,000

22,480

    771 - Podlahy z dlaždic

31 K 771473810 m 11,450

15,100

-3,650

11,450

32 K 771573810 m2 56,520

15,700

15,100

6,150

8,480

11,090

56,520

    776 - Podlahy povlakové

33 K 776201811 m2 316,350

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
lepených rovných

2.02:

3,2+3,2+4,35+4,35

-(0,9+1,6+1,15)

Součet

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
lepených

2.02:

15,7

2.08:

15,1

2.24:

6,15

2.25:

8,48

2.26:

11,09

Součet

Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

2.01:

2.24:

0,7*0,8

2.23:

1,15*1,9

2.25:

1,15*1,9

2.26:

1,15*1,9

0,7*0,8

Součet

Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových 
okenních do 1,5 m2

13

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

21

Součet

Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 
20 kg
2.01:

Dmtž mříží až ke stropu:

(1,3+3,15+1,05)*3,36

1*2*2

Součet

1,15*1,9*2

1,65+3+1,45

Součet

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 
2,5 m2
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - 
dmtž mříže

2.08:

1,15*1,95

2.22:

1,15*1,9

26,75 561,75

8 258,32

259,09 1 580,45

18 254,82

10 018,8031,67

239,60239,60

6 438,27286,40

3 098,35

14,95 171,18

51,79 2 927,17

12,28 159,64
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13,530

40,490

10,480

16,830

18,190

18,430

9,740

4,850

20,780

14,550

4,210

13,600

19,870

10,080

23,490

3,190

14,640

14,630

5,680

18,830

20,260

316,350

34 K 776301811 m 21,000

21,000

21,000

35 K 776410811 m 298,070

7,750

20,020

5,300

12,800

14,900

15,800

16,100

4,1+4,1+3,2+3,2-0,9-0,9

2.04:

4,1+4,1+4,35+4,35-0,9-1,1

2.05:

4+4+4,35+4,35-0,9

2.06:

4+4+4,5+4,5-0,9

14,63

2.20:

5,68

2.21:

18,83

2.23:

20,26

Součet

Odstranění lepených podlahovin bez podložky 
ze schodišťových stupňů

2.01:

21

Součet

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

2.01:

2,35+0,6+0,8+1+0,45+0,55+0,55+0,65+0,8

2.22:

(3,95+0,85+4,66+2,35+0,6-0,8-0,8-0,8)*2

3,1+3,1-0,9

2.03:

2.15:

10,08

2.16:

23,49

2.17:

3,19

2.18:

14,64

2.19:

2.09:

4,85

2.10:

20,78

2.11:

14,55

2.12:

4,21

2.13:

13,6

2.14:

19,87

13,53

2.22:

40,49

2.03:

10,48

2.04:

16,83

2.05:

18,19

2.06:

18,43

2.07:

9,74

17,33

7,58

363,93

2 259,37
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11,600

6,800

18,900

12,900

6,800

12,900

18,900

11,900

18,300

12,900

15,600

15,600

7,900

18,000

16,400

298,070

36 K 776991821 m2 54,020

13,530

40,490

54,020

37 K 776991822 m 21,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

38 K 781473810 m2 107,954

22,800

-2,400

23,200

-5,400

25,800

10,200

-1,800

-1,323

28,000

12,000

-1,800

-1,323

107,954

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5,75+2,5+5,75+2,5-0,9

2.19:

5,75+2,5+5,75+2,5-0,9

Součet

Odstranění lepidla ručně z podlah

2.01:

(1,45+4,35+1,45+4,35)*2

4,1+2,25+4,1+2,25-1,1

2.09:

2,9+2,9+1,6+1,6-1,1-1,1

2.10:

6,55+6,55+3,5+3,2-0,9

2.11:

2,9+2,9+4+4-0,9

2.12:

2,9+2,9+1,6+1,6-1,1-1,1

2.13:

2,9+2,9+4+4-0,9

2.14:

6,55+6,55+3,5+3,2-0,9

2.15:

3,9+3,9+2,5+2,5-0,9

2.16:

3,9+3,9+5,75+5,75-1

2.17:

5,1+2,7+5,1+2,7-0,9-0,9-0,9

2.18:

2.25:

-0,9*2*3

(1,85+4,6+1,85+4,6)*2

(0,85*2*3)*2

-0,9*2

2.26:

(2,4+4,6+2,4+4,6)*2

1*2*3*2

-0,9*2

-1,15*1,15

Součet

2.24:

-1,15*1,15

2.07:

13,53

2.22:

40,49

Součet

Odstranění lepidla ručně ze schodišťových 
stupňů

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

2.08:

(4,3+4,3+3,3+3,3)*1,5

-0,8*1,5*2

2.20:

2,9+2+2,9+2-0,8-1,1

2.21:

2,9+6,5+2,9+6,5-0,8

2.23:

5,9+3,25+5,9+3,25-1,1-0,8

41,60

33,16

91,01

696,36

4 490,89

4 490,89

14 732,60

4 916,36
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39 K 784121001 m2 346,810

346,810

346,810

40 K 784121001.1 m2 1 105,093

40,284

-2,320

-2,360

-2,185

66,667

20,646

-9,000

-2,185

52,360

-1,600

-1,800

47,742

-5,400

55,263

-1,800

-2,185

-2,420

54,275

-1,800

-4,370

55,590

-1,800

-4,370

42,164

-1,845

28,728

-0,900

30,150

-2,358

-1,800

66,330

46,092

-1,800

-2,185

29,880

-2,358

-1,800

45,816

-2,185

-1,800

(2,35+0,6+0,8+1+0,45+0,55+0,55+0,65+0,8+2,7+
2,7+5,5)*2,16

-1,6*1,45

-1,65*1,43

-1,15*1,9

2.22:

(3,95+0,85+4,66+2,35+0,6-0,8-0,8-0,8)*2*3,33

(4+4+4,5+4,5)*3,27

-0,9*2

-1,15*1,9*2

2.07:

(4,1+2,25+4,1+2,25)*3,32

-0,9*2,05

2.08:

-0,9*2*3

2.04:

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
stropní konstrukce

Kompletně:

(4,3+3,3+4,3+3,3)*1,89

(4,1+4,1+4,35+4,35)*3,27

-0,9*2

-1,15*1,9

-1,1*2,2

2.05:

(4+4+4,35+4,35)*3,25

-0,9*2

-1,15*1,9*2

(3,2+4,5+3,2+4,5)*3,4

-0,8*2

-0,9*2

2.03:

(4,1+4,1+3,2+3,2)*3,27

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

373,87-(13,53*2)

(3,1+3,1)*3,33

-0,9*2*5

-1,15*1,9

2.02:

2.01:

2.06:

-0,9*2

2.13:

(2,9+2,9+4+4)*3,32

-1,15*1,9

-0,9*2

2.14:

-1,15*2,05

-0,9*2

2.10:

(6,55+6,55+3,5+3,2)*3,35

2.11:

(2,9+2,9+4+4)*3,34

-0,9*2

-1,15*1,9

2.12:

(2,9+2,9+1,6+1,6)*3,32

-1,15*2,05

-0,9*0,5*2

2.09:

(2,9+2,9+1,6+1,6)*3,35

10,00

10,00

11 050,93

3 468,10

Strana 33 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

65,340

-1,800

-2,185

42,624

-1,800

64,269

-4,370

-2,000

52,416

-5,400

-1,828

55,440

-2,185

-1,800

55,440

-2,185

-1,800

32,242

-1,600

-1,800

-1,845

61,852

-1,600

-2,185

61,122

-2,185

-1,935

-1,800

15,210

-1,800

-0,560

16,770

-2,185

-1,800

18,200

-2,185

-1,800

-0,560

1 105,093

41 K 784171111 m2 19,665

19,665

19,665

42 M 58124844 m2 20,648

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

43 K 2101 hod 48,000

(6,55+6,55+3,5+3,2)*3,3

2.20:

(2,9+2+2,9+2)*3,29

-0,8*2

-0,9*2

-0,9*2,05

2.21:

(2,9+6,5+2,9+6,5)*3,29

-0,8*2

-0,9*2*3

-0,85*2,15

2.18:

(5,75+2,5+5,75+2,5)*3,36

-1,15*1,9

-0,9*2

2.19:

(5,75+2,5+5,75+2,5)*3,36

-1,15*1,9

-0,9*2

2.15:

(3,9+3,9+2,5+2,5)*3,33

-0,9*2

2.16:

(3,9+3,9+5,75+5,75)*3,33

-1,15*1,9*2

-1*2

2.17:

(5,1+2,7+5,1+2,7)*3,36

-0,9*2

-1,15*1,9

-0,9*2,15

-0,9*2

2.24:

(4,35+4,35+1,5+1,5)*1,3

-0,9*2

-0,7*0,8

2.25:

-1,15*1,9

2.23:

(5,9+3,25+5,9+3,25)*3,34

(1,85+4,6+1,85+4,6)*1,3

-1,15*1,9

-0,9*2

2.26:

(2,4+2,4+4,6+4,6)*1,3

-1,15*1,9

-0,9*2

-0,7*0,8

Součet

Zakrytí ploch otvorů oken a dveří v 
místnostech výšky do 3,80 m

9*1,15*1,9

Součet

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 
x 5 m

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (3l x 2d x 
8hod)

-1,15*1,9

0,00

0,00

0,00

0,00

6,44 126,64

4,21 86,93
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

26 658,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

11.06.2020

47671416

30 657,10

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

04 - SO1 - krov -  odstraňované kce

26 658,35

0,000,00
3 998,7526 658,35

CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 - Konstrukce tesařské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

04 - SO1 - krov -  odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

26 658,35

1 406,99

639,44

767,55

25 251,36

17 920,00

761,27

119,28

5 600,00

850,81

0,00

0,00

26 658,35
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 962032631 m3 0,473

0,473

0,473

2 K 968072455 m2 1,836

1,836

1,836

    997 - Přesun sutě
10 K 997002611 t 1,178

11 K 997013509 t 23,560

12 K 997013511 t 1,178

13 K 997013831 t 1,178

PSV -  Práce a dodávky PSV
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 K 733001001R hod 64,000

    762 - Konstrukce tesařské

4 K 762331812 m 13,500

5,000

8,500

13,500

    766 - Konstrukce truhlářské

5 K 766622861 kus 1,000

1,000

1,000

6 K 766691914 kus 4,000

4,000

4,000

    767 - Konstrukce zámečnické

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

04 - SO1 - krov -  odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

26 658,35

1 406,99
639,44

575,18 272,06

367,38200,10

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel 
na MV nebo MVC

Snížení komínu pod střešní rovinu:

767,55

Součet

Součet

2+2

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

Součet

1

Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových 
okenních do 1,5 m2

Součet

2,5+2,5+3,5

sloup:

5

Trám: 

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

Dmtž pateřního a připojovacího potrubí pro 
topení (4l x 2d x 8hod)

112,2095,25

2,28 53,72

198,75168,72

402,88342,00

25 251,36

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Nakládání suti a vybouraných hmot

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

0,7*0,5*1,35

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

0,9*2,04

17 920,00

280,00 17 920,00

761,27

56,39 761,27

119,28

12,28 12,28

26,75 107,00

5 600,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

7 K 767998001R hod 20,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

8 K 783906857 m2 8,492

8,492

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

9 K 2101 hod 16,000

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - 
sloupy vedení elektro, věšáky na prádlo atd

Odstranění nátěrů z betonových podlah 
odstraňovačem nátěrů

6,29*1,35

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (1l x 2d x 
8hod)

0,00

0,000,00

5 600,00280,00

850,81

850,81100,19

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 709,18

0,00 0,00
2 206,3814 709,18

16 915,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

05 - SO1 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

14 709,18
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

Celkové náklady za stavbu 1)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

05 - SO1 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

14 709,18

147,26

147,26

14 561,92

14 561,92

14 709,18
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    997 - Přesun sutě

5 K 997002611 t 0,226

6 K 997013509 t 4,520

7 K 997013511 t 0,226

8 K 997013831 t 0,226

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

1 K 764004801 m 49,000

2 K 764004861 m 25,000

3 K 764004999R hod 34,000

4 K 764004998R pozn 0,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

01 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO1 - O

05 - SO1 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

14 709,18

147,26
147,26

95,25Nakládání suti a vybouraných hmot 21,53

2 392,67Demontáž podokapního žlabu do suti

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

2,28 10,31

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

342,00

0,00
Lešení bude využito při provedení nového 
zateplení objektu a výměně žlabu a svodu - 
pozn.

0,00

38,13168,72

77,29

37,97Demontáž svodu do suti 949,25

11 220,00
Provedení kontroly stavu spojů, prostupů a 
lemování na celé střeše a jejich případná 
oprava

330,00

14 561,92
14 561,92

48,83
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11.06.2020

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

12 770,29

47671416
CZ47671416

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

01 - SO2 - 1PP - odstraňované kce

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

11 104,60

11 104,60

0,000,00
11 104,60 1 665,69
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

Celkové náklady za stavbu 1)

11 104,60

7 744,60

3 993,81

2 031,67

1 719,12

3 360,00

3 360,00

0,00

0,00

11 104,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

01 - SO2 - 1PP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 131201101 m3 2,232

2,232

2,232

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
2 K 961055111 m3 0,576

0,576

0,576

    997 - Přesun sutě

3 K 997013211 t 1,382

4 K 997013509 t 27,640

5 K 997013511 t 1,382

6 K 997013831 t 1,382

PSV -  Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 K 722001 hod 12,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

8 K 2101 hod 10,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

01 - SO2 - 1PP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

11 104,60

7 744,60
3 993,81

3 993,81
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 - ruční vč. přesunu výkopku 
ze sklepa

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

472,64

950,29687,62

2,28 63,02

168,72 233,17

342,00

Dmtž stávajícho rozvodu vody a kanalizace 280,00 3 360,00

0,00
0,00

0,00Dmtž stávajícího elektro-rozvodu 0,00

3 360,00
3 360,00

1 789,34

Hloubení chodníku v prostoru - sklep:

7,44*0,3

Součet

2 031,67
Bourání základů ze ŽB

Vybourání betonové patky:

0,8*0,8*0,9

Součet

1 719,12

3 527,20 2 031,67
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

411 984,69

411 984,69

0,000,00
61 797,70411 984,69

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

473 782,39

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

02 - SO2 - 1NP - odstraňované kce
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1)

179 352,37

122 300,25

57 052,12

228 732,32

17 920,00

4 625,10

153 600,00

1 354,68

212,32

14 138,89

11 567,77

11 548,66

4 015,23

9 749,67

0,00

0,00

3 900,00

411 984,69

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

02 - SO2 - 1NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

411 984,69

Strana 46 z 443



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 954,534

60,200

-9,000

47,880

-3,500

28,165

-1,600

8,513

10,669

11,350

10,419

-2,600

10,841

11,826

10,556

8,475

-3,650

43,560

-2,500

18,326

-0,700

49,680

-4,800

2,010

-0,600

28,800

-1,200

17,340(4,6+4,6+3,9+3,9)*1,02

1.13:

-0,7*1

1.09:

(3,85+4,7+3,85+4,7+0,9+0,9+0,9+0,9)*2,4

-(1,5+1,5+0,9+0,9)*1

1.10:

(2,6+2,8+1,3)*0,3

-0,6*1

1.11:

(3,2+3,2+4,8+4,8)*1,8

(4,65+0,75)*2,19

(1,4+0,1+1,4+0,9+1,02)*2,19

(2,5+0,47+0,15+0,75)*2,19

-(0,9+1,15+0,8+0,8)*1

1.07:

(4,5+4,5+2,4+0,1+1,5+0,1+2,6+1,45+0,1+2,55)*
2,2

-(0,9+0,8+0,8)*1

1.08:

(2,8+1,2+1,93+2,4)*2,2

-(1,2)*1

1.12:

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

02 - SO2 - 1NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

411 984,69

179 352,37
122 300,25

52 289,3754,78

(9,29+2,75+9,29+2,75)*2,5

-(0,8+0,8+0,8+0,9+0,9+2,4+2,4)*1

1.05:

(2,25+1,4+0,1)*2,27

4,7*2,27

5*2,27

(2,04+0,15+2,4)*2,27

-(1,3+1,3)*1

1.06:

(0,45+0,25+1+0,1+3,15)*2,19

Popis

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
Lešení stěny:

1.01:

1.02+1.04:

(5,95+5,95+7,35+7,35)*1,8

-(1+0,9+0,8+0,8)*1

1.03:

(3,4+3,4+3,15+3,15)*2,15

-(0,8+0,8)*1

ROZPOČET
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11,220

-1,500

18,532

-0,700

31,520

-2,750

40,521

-1,600

34,377

-1,600

14,600

1,500

2,000

-1,500

25,252

-0,900

42,520

-1,900

17,400

5,800

-1,600

23,360

-0,800

19,312

-0,800

620,724

333,810

333,810

954,534

2 K 961044111 m3 8,400

8,400

8,400

3 K 962023391 m3 9,712

0,229

0,115

0,123

0,146

2,640

0,221

0,067

0,146

0,067

1,3*0,16*0,7

1.18:

2*2,2*0,6

2,3*0,16*0,6

1,2*0,16*0,35

1.19:

1,3*0,16*0,7

1,2*0,16*0,35

1.24:

-(0,8)*1

1.29:

(1,8+0,15+2,54+0,9+0,75+1,9+0,15+1,81+2,07)*
1,6

-0,8*1

Mezisoučet

Kompletně:

333,81

Mezisoučet

Součet

Bourání základů z betonu prostého

Patky pro sloupy pavlače:

7*(1*1*1,2)

Součet

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

1.01:

1,3*0,16*0,55*2

1.04:

1,2*0,16*0,6

1.07:

1,4*0,16*0,55

(1,9+1,9+1,4+1,4)*1,7

-(0,8+0,7)*1

1.14:

(2,7+1,4+2,7+1,4)*2,26

-0,7*1

1.15+1.16+1.17:

(3,0+3,05+2,57+3,35+0,75+0,75)*2,34

(3,1+0,1+1,15)*2*2

-(0,8+1,15+0,8)*1

1.18:

(5,6+5,8+4,6+4,06)*2,02

-(0,8+0,8)*1

1.19:

(4,06+3,61+4,79+3,91)*2,1

-(0,8+0,8)*1

1.20+1.21+1.22:

1*2

(1,45+1,45)*2

-(0,8+0,8)*1

1.26+1.27+1.28:

(3+3+4,3+4,3)*1,6

(1,35+0,9+0,1+1,3)*2*2

0,75*2

-(0,8+0,7)*1

1.23:

(2,95+2,95+1,2+1+0,8+1+0,8)*2,36

-(0,9)*1

1.24:

(5,45+4,53+0,6+0,7+5,45+4,53)*2

-(1,1+0,8)*1

1.25:

17 362,802 067,00

4 820,26496,32
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0,115

0,132

0,677

0,517

0,850

2,400

8,445

1,267

9,712

4 K 962031132 m2 61,317

9,185

3,674

-2,400

4,564

-1,400

11,200

-1,900

5,400

13,892

4,032

-1,800

2,760

8,450

3,640

1,600

-2,400

2,820

61,317

5 K 962031133 m2 16,898

16,898

16,898

6 K 962052211 m3 1,413

0,561

0,035

0,817

1,413

7 K 965042221 m3 3,397

3,203

0,194

3,397

8 K 965045113 m2 12,335

-0,9*2

1,2*2,3

1.26:

3,25*2,6

(0,79+1,15)*0,1

Součet

Bourání potěrů cementových nebo 
pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2

Vybourání ŽB průvlaku pod pavlačí:

(2,5+0,5+1,5+0,6+1,5+1,46+1,35+1,5+1+0,75+1,
2+0,75)*0,16*0,24

0,9*0,24*0,16

(1,115+0,15+1,4+2,07+1,15+2,89+1,15+1,9+2,4+
4,25+0,9+1,1+0,8)*0,16*0,24

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm 
1.01:

32,03*0,1

1.21+1.22:

1,4*2,6

0,8*2

-0,6*2*2

1,2*2,35

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

-0,7*2

1.08:

(2,55+0,95)*3,2

-0,95*2

1.12:

1,5*1,8*2

4,6*3,02

1.23:

1,2*3,36

8,445*0,15

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

1.15:

2,75*3,34

1,1*3,34

-0,6*2*2

1.13:

1,4*3,26

1.02:

5,95*2,84

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3

1.29:

0,9*2,15*0,35

0,94*2,2*0,25

Snížení zdi:

2,5*0,4*0,85

zděná rampa:

1,5*2*0,8

Mezisoučet

Rezerva pro další potřební bourací práce 15%:

1,2*0,16*0,6

1,5*0,16*0,55

3 970,8964,76

1 307,4077,37

3 836,992 715,49

7 579,422 231,21

77,20 952,26
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5,060

7,275

12,335

9 K 965081223 m2 43,290

32,030

11,260

43,290

10 K 966071121 t 0,426

0,426

0,426

11 K 968072455 m2 42,400

4,800

1,800

1,600

2,400

1,600

1,400

1,600

3,600

1,200

1,200

1,600

2,800

1,800

3,200

2,400

3,200

1,600

2,400

2,200

42,400

12 K 968072558 m2 4,320

4,320

13 K 976082131 kus 40,000

14 K 978013191 m2 287,570

24,080

-9,000

26,600

-3,500

-(0,8+0,8+0,8+0,9+0,9+2,4+2,4)*1

1.02+1.04:

(5,95+5,95+7,35+7,35)*1

-(1+0,9+0,8+0,8)*1

11,26

Součet

Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z 
profilů hmotnosti do 30 kg/m

Sloupy Ok:

(7*3,5*17,4)/1000

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

1.01:

0,8*2*3

0,9*2

1.04:

0,8*2

1.15:

0,6*2*2

0,8*2

1.13:

0,7*2

0,8*2

1.07:

0,9*2*2

1.24:

2,3*2,2

1.09:

0,6*2

0,8*2

1,4*2

1.12:

0,9*2

1.19:

0,8*2*2

1.20:

0,6*2*2

1.25:

0,8*2*2

1.26:

0,8*2

0,6*2*2

1 278,40

15 931,38

32,03

1.09:

1,5*(2,2+1,25+1,4)

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

1.01:

2,4*1,8

Vybourání objímek, držáků nebo věšáků a polic

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %
1.01:

(9,29+2,75+9,29+2,75)*1

0,6*2

1.24:

1,1*2

Součet

Vybourání kovových vrat pl do 5 m2

55,40

2 731,1763,09

1 243,792 919,70

200,10 8 484,24

118,49 511,88

31,96
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13,100

-1,600

3,750

4,700

5,000

4,590

-2,600

4,950

5,400

4,820

3,870

-3,650

19,800

-2,500

8,330

-0,700

20,700

-4,800

6,700

-0,600

16,000

-1,200

17,000

6,600

-1,500

8,200

-0,700

13,470

-2,750

20,060

-1,600

16,370

-1,600

7,300

0,750

1,000

-1,500

10,700

-0,900

21,260

-1,900

8,700

2,900

(5,45+4,53+0,6+0,7+5,45+4,53)*1

-(1,1+0,8)*1

1.25:

(3,1+0,1+1,15)*2*1

(1,45+1,45)*1

(4,06+3,61+4,79+3,91)*1

-(0,8+0,8)*1

1.20+1.21+1.22:

(1,35+0,9+0,1+1,3)*2*1

0,75*1

1*1

-(0,8+0,7)*1

1.23:

(2,95+2,95+1,2+1+0,8+1+0,8)*1

(2,7+1,4+2,7+1,4)*1

-0,7*1

1.15+1.16+1.17:

(3,0+3,05+2,57+3,35+0,75+0,75)*1

-(0,8+1,15+0,8)*1

1.18:

(5,6+5,8+4,6+4,06)*1

-(0,8+0,8)*1

1.19:

-(1,2)*1

1.12:

(4,6+4,6+3,9+3,9)*1

1.13:

(1,9+1,9+1,4+1,4)*1

-(0,8+0,7)*1

1.14:

-(0,9)*1

1.24:

-0,7*1

1.09:

(3,85+4,7+3,85+4,7+0,9+0,9+0,9+0,9)*1

-(1,5+1,5+0,9+0,9)*1

1.10:

(2,6+2,8+1,3)*1

-0,6*1

1.11:

(3,2+3,2+4,8+4,8)*1

(2,04+0,15+2,4)*1

-(1,3+1,3)*1

1.06:

(0,45+0,25+1+0,1+3,15)*1

(4,65+0,75)*1

(1,4+0,1+1,4+0,9+1,02)*1

(2,5+0,47+0,15+0,75)*1

1.03:

(3,4+3,4+3,15+3,15)*1

-(0,8+0,8)*1

1.05:

(2,25+1,4+0,1)*1

-(0,9+1,15+0,8+0,8)*1

1.07:
(4,5+4,5+2,4+0,1+1,5+0,1+2,6+1,45+0,1+2,55)*
1
-(0,9+0,8+0,8)*1

1.08:

(2,8+1,2+1,93+2,4)*1

4,7*1

5*1
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-1,600

14,600

-0,800

12,070

-0,800

287,570

    997 - Přesun sutě
15 K 997002611 t 87,561

16 K 997013509 t 1 751,220

17 K 997013511 t 87,561

18 K 997013831 t 87,561

PSV -  Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 K 722001 hod 64,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
20 K 725110811

soub
or

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

21 K 725210821
soub
or

11,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

2,000

11,000

22 K 725320822
soub
or

1,000

23 K 725410811
soub
or

3,350

1

1.16:

1

1.17:

1

1.22:

1

1.28:

1

Součet

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

1.02:

1

1.15:

1

1.14:

1

1.16:

1

1.17:

-(0,8+0,8)*1

1.26+1.27+1.28:

(3+3+4,3+4,3)*1

-(0,8)*1

1.29:

(1,8+0,15+2,54+0,9+0,75+1,9+0,15+1,81+2,07)*
1

-0,8*1

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Dmtž stávajícho rozvodu vody a kanalizace (4l 
x 2d x 8hod)

Demontáž klozetů splachovací s nádrží

1.14:

550,51164,33

179,14179,14

1

1.11:

2

1.18:

1

1.19:

1

1.26:

2

Součet

Demontáž dřez dvojitý bez výtokových armatur

Demontáž žlab litinový nebo ocelový 
jednoduchý délky 1000 

57 052,12
8 340,1995,25

3 992,782,28

14 773,29168,72

29 945,86342,00

228 732,32
17 920,00

17 920,00280,00

4 625,10
989,60197,92

130,74 1 438,14
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24 K 725820801
soub
or

11,000

25 K 725840850 kus 3,000

26 K 725860811 kus 12,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

27 K 733001001R hod 512,000

    762 - Konstrukce tesařské

28 K 762431815 m2 30,252

8,100

24,072

-1,920

30,252

    763 - Konstrukce suché výstavby

29 K 763131831 m2 2,660

2,660

2,660

    766 - Konstrukce truhlářské

30 K 766441812 kus 1,000

1,000

1,000

31 K 766441821 kus 24,000

24,000

24,000

32 K 766622831 m2 33,035

17,480

4,025

2,070

3,850

2,250

1,620

1,740

33,035

33 K 766622861 kus 48,000

48,000

48,000

34 K 766691914 kus 28,000

3,000

2,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2

1

1.13:

1

1

1.07:

2

24*2

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

1.01:

3

2

1.04:

1

1.15:

-1,6*1,2

Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou 
kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché

1.13:

2,66

Součet

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

1

Součet

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

8+16

Součet

Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 1m2 

8*1,15*1,9

1,15*1,75*2

1,15*1,8

1,1*1,75*2

1,5*1,5

1,35*1,2

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

Demontáž baterie sprch do G 3/4x1

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

Dmtž plynové kotelny vč. všech souvisejících 
zařízení ÚT + plyn (8lx8dx8h)

Demontáž obložení stěn z desek 
dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz 
přibíjených
1.09:

(1,85+1,4+3,5)*1,2

1.18:

(4,6+4,06+5,6+5,8)*1,2

14 138,89

39,8839,88

48,34 1 160,16

11 504,11348,24

12,28 589,44

26,75 749,00

Součet

Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových 
okenních do 1,5 m2

Součet

1,2*1,45

78,37 862,07

147,00 441,00

164,6413,72

153 600,00

153 600,00300,00

1 354,68

1 354,6844,78

212,32

212,3279,82
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1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

1,000

2,000

1,000

28,000

35 K 766691915 kus 2,000

    771 - Podlahy z dlaždic

36 K 771473810 m 120,240

-3,500

13,100

-1,600

3,750

4,700

5,000

4,590

-2,600

4,950

5,400

4,820

3,870

-3,650

19,800

-2,500

8,330

-0,700

6,600

-1,500

8,200

-0,700

13,470

-2,750

21,260

-1,900

14,600

-0,800

1

1.14:

1.07:

(4,5+4,5+2,4+0,1+1,5+0,1+2,6+1,45+0,1+2,55)

-(0,9+0,8+0,8)

1.08:

(2,8+1,2+1,93+2,4)

-0,7

1.13:

(1,9+1,9+1,4+1,4)

-(0,8+0,7)

5

(2,04+0,15+2,4)

-(1,3+1,3)

1.06:

(0,45+0,25+1+0,1+3,15)

(4,65+0,75)

1.12:

1

1.19:

2

1.20:

1.26+1.27+1.28:

(3+3+4,3+4,3)

-(0,8)

4,7

(2,25+1,4+0,1)

1.05:

(2,7+1,4+2,7+1,4)

-0,7

1.15+1.16+1.17:

(3,0+3,05+2,57+3,35+0,75+0,75)

-(0,8+1,15+0,8)

1.24:

(5,45+4,53+0,6+0,7+5,45+4,53)

-(1,1+0,8)

(1,4+0,1+1,4+0,9+1,02)

(2,5+0,47+0,15+0,75)

-(0,9+1,15+0,8+0,8)

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl přes 2 m2

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
lepených rovných

-(1+0,9+0,8+0,8)

1.03:

(3,4+3,4+3,15+3,15)

-(0,8+0,8)

48,15 96,30

14,95

11 567,77

2

1.25:

2

1.26:

1

2

1.24:

1

Součet

1.09:

1

1

1

1 797,59
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

120,240

37 K 771573810 m2 188,650

12,700

31,730

26,980

22,080

20,240

4,330

18,440

2,660

3,780

6,730

1,420

1,370

1,150

22,580

8,400

2,800

1,260

188,650

    776 - Podlahy povlakové

38 K 776201811 m2 86,080

2,650

16,020

1,820

9,250

6,910

8,410

24,130

16,890

86,080

39 K 776301811 m 10,640

4,200

Součet

9 770,1851,79

1.03:

12,7

1.04:

31,73

1.05:

1.06:

22,08

1.07:

20,24

1.08:

4,33

1.12:

18,44

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
lepených

1.13:

2,66

1.14:

26,98

1.22:

1,15

1.24:

22,58

1.26:

8,4

1.27:

2,8

1.28:

1,26

Součet

11 548,66
Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

31,67 2 726,15

1,42

1.17:

1,37

3,78

1.15:

6,73

1.16:

8,41

1.18:

24,13

1.19:

16,89

Součet

Odstranění lepených podlahovin bez podložky 
ze schodišťových stupňů

6,91

1.29:

17,33 184,39

1.10:

2,65

1.11:

16,02

1.20:

1,82

1.23:

9,25

1.25:

1.01:

14*0,3
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

6,440

10,640

40 K 776410811 m 59,520

6,700

-0,600

16,000

-1,200

7,300

0,750

1,000

-1,500

10,700

-0,900

8,700

2,900

-1,600

12,070

-0,800

59,520

41 K 776991821 m2 86,080

2,650

16,020

1,820

9,250

6,910

8,410

24,130

16,890

86,080

42 K 776991822 m 10,640

4,200

6,440

10,640

    781 - Dokončovací práce - obklady

43 K 781473810 m2 96,520

4,200

20,800

7,360

1.10:

2,65

1.11:

16,02

1.20:

1,82

1.23:

9,25

1.07:

(2,7+4,2+2,55+0,95)*2

1.11:

4,6*1,6

1.12:

Odstranění lepidla ručně ze schodišťových 
stupňů

1.01:

14*0,3

1.09:

23*0,28

Součet

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

1.06:

(1,3+1,5)*1,5

1.25:

6,91

1.29:

8,41

1.18:

24,13

Odstranění lepidla ručně z podlah

1.19:

16,89

Součet

7,58 451,16

1.23:

(2,95+2,95+1,2+1+0,8+1+0,8)

-(0,9)

1.25:

(3,1+0,1+1,15)*2

(1,45+1,45)

-(0,8+0,8)

1.29:

(1,8+0,15+2,54+0,9+0,75+1,9+0,15+1,81+2,07)

-0,8

91,01 7 834,14

Součet

1.09:

23*0,28

Součet

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

1.10:

(2,6+2,8+1,3)

-0,6

1.11:

(3,2+3,2+4,8+4,8)

-(1,2)

1.20+1.21+1.22:

(1,35+0,9+0,1+1,3)*2

0,75

1

-(0,8+0,7)

41,60

33,16 352,82

4 015,23

4 015,23
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

34,000

9,700

10,640

2,520

7,300

96,520

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

44 K 784121001 m2 333,810

333,810

333,810

45 K 784121001.1 m2 620,724

60,200

-9,000

47,880

-3,500

28,165

-1,600

8,513

10,669

11,350

10,419

-2,600

10,841

11,826

10,556

8,475

-3,650

43,560

-2,500

18,326

-0,700

49,680

-4,800

2,010

-0,600

28,800

-1,200

17,340

11,220

-1,500

18,532

-0,700

(4,6+4,6+3,9+3,9)*2

333,81

Součet

1.18:

(3+4,6)*1,4

1.19:

1,8*1,4

1.20+1.21+1.22:

(1,35+0,9+0,1+1,3)*2

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
stropní konstrukce

Kompletně:

(0,45+0,25+1+0,1+3,15)*2,19

(4,65+0,75)*2,19

(1,4+0,1+1,4+0,9+1,02)*2,19

(2,5+0,47+0,15+0,75)*2,19

-(0,9+1,15+0,8+0,8)*1

1.07:

(4,5+4,5+2,4+0,1+1,5+0,1+2,6+1,45+0,1+2,55)*
2,2

-(0,9+0,8+0,8)*1

-(0,8+0,8)*1

1.05:

(2,25+1,4+0,1)*2,27

4,7*2,27

5*2,27

(2,04+0,15+2,4)*2,27

-(1,3+1,3)*1

1.03:

(3,4+3,4+3,15+3,15)*2,15

(1,5+0,1+1,5+1,5+0,1+0,15)*2

1.06:

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

1.01:

(9,29+2,75+9,29+2,75)*2,5

-(0,8+0,8+0,8+0,9+0,9+2,4+2,4)*1

1.02+1.04:

(5,95+5,95+7,35+7,35)*1,8

-(1+0,9+0,8+0,8)*1

(3,85+4,7+3,85+4,7+0,9+0,9+0,9+0,9)*2,4

-(1,5+1,5+0,9+0,9)*1

1.10:

(2,6+2,8+1,3)*0,3

-0,6*1

-(1,2)*1

1.12:

(4,6+4,6+3,9+3,9)*1,02

1.13:

(1,9+1,9+1,4+1,4)*1,7

-(0,8+0,7)*1

1.14:

(2,7+1,4+2,7+1,4)*2,26

1.08:

(2,8+1,2+1,93+2,4)*2,2

-0,7*1

1.09:

1.11:

(3,2+3,2+4,8+4,8)*1,8

-0,7*1

10,00

10,00

6 207,24

3 338,10

9 749,67
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

31,520

-2,750

40,521

-1,600

34,377

-1,600

14,600

1,500

2,000

-1,500

25,252

-0,900

42,520

-1,900

17,400

5,800

-1,600

23,360

-0,800

19,312

-0,800

620,724

46 K 784171111 m2 18,000

18,000

18,000

47 M 58124844 m2 21,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

48 K 2101 hod 40,000

OST - Ostatní

49 K 01 ks 65,000

(5,6+5,8+4,6+4,06)*2,02

-(0,8+0,8)*1

1.19:

(4,06+3,61+4,79+3,91)*2,1

1.15+1.16+1.17:

(3,0+3,05+2,57+3,35+0,75+0,75)*2,34

-(0,8+1,15+0,8)*1

1.18:

-(0,8+0,8)*1

1.20+1.21+1.22:

(1,35+0,9+0,1+1,3)*2*2

0,75*2

1*2

-(0,8+0,7)*1

1.23:

(2,95+2,95+1,2+1+0,8+1+0,8)*2,36

-(0,9)*1

1.24:

(5,45+4,53+0,6+0,7+5,45+4,53)*2

-(1,1+0,8)*1

1.25:

(3,1+0,1+1,15)*2*2

(1,45+1,45)*2

-(0,8+0,8)*1

1.26+1.27+1.28:

(3+3+4,3+4,3)*1,6

-(0,8)*1

1.29:

(1,8+0,15+2,54+0,9+0,75+1,9+0,15+1,81+2,07)*
1,6

-0,8*1

Součet

Zakrytí ploch otvorů oken a dveří v 
místnostech výšky do 3,80 m

2*3*3

Součet

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 
x 5 m

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (5l x 1d x 
8hod)

V celém objektu dmtž 10x nástěnný hasící 
přístroj, 30x informační tabule, 10x nástěnná 
police, 15x věšák

4,21

6,44

0,00

60,00

0,00

3 900,00

3 900,00

0,00
0,00

115,92

88,41
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

47671416
CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

366 373,00

366 373,00

0,00 0,00
366 373,00 54 955,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

421 328,95

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

03 - SO2 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 -  Konstrukce tesařské

    764 -  Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1) 366 373,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

03 - SO2 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

366 373,00

204 781,92

132 335,90

72 446,02

157 691,08

22 400,00

2 498,49

20 160,00

19 167,73

11 364,74

24 784,69

34 082,20

11 645,67

1 539,20

10 048,36

0,00

0,00

3 900,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 982,694

26,460

22,050

-1,760

-1,800

33,649

-2,200

-1,200

-1,800

33,285

-5,400

-1,600

-6,038

14,711

14,398

19,782

15,337

-1,600

-2,640

-4,025

14,899

21,239

9,986

25,106

-2,640

-2,175

-1,600

15,134

14,490

18,837

17,163

-2,640

-1,800

-4,350

2.13:

4,9*3,13

-0,8*2

-1,2*2,2

-1,15*1,75*2

2.16:

4,7*3,17

(6+0,25+0,45)*3,17

(2,5+0,5+0,15)*3,17

(4,95+2,97)*3,17

-1,2*2,2

-1,5*1,45

-0,8*2

2.21:

4,7*3,22

4,5*3,22

5,85*3,22

(1,15+1,01+0,1+3,07)*3,22

-1,2*2,2

-0,9*2

-1,45*1,5*2

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

03 - SO2 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

366 373,00

204 781,92
132 335,90

54,78 53 831,98
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

2.01:

Lešení stěny:

(4+0,5+4+0,5)*2,94

(2,1+4+1,4)*2,94

-0,8*2,2

-0,9*2

2.07:

(0,75+2,85+4+2,85)*3,22

-1,1*2

-0,6*2

-0,9*2

2.14:

(2,75+7,75)*3,17

-0,9*2*3

2.15:

-0,8*2

-1,15*1,75*3

4,7*3,13

(1,95+0,15+2,5)*3,13

(2,52+1,15+0,15+2,5)*3,13
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

13,268

17,825

13,919

18,569

-2,200

-1,980

-1,800

-4,025

57,926

-1,800

-1,980

-2,013

14,940

16,800

10,890

12,120

-1,800

-2,420

-1,740

-3,960

-1,800

5,220

9,450

69,368

-9,821

-4,350

7,980

4,440

1,200

8,580

52,305

-2,700

-4,025

26,325

-5,400

-2,175

80,960

-1,800

-8,700

646,854

335,840

335,840

982,694

2 K 962023391 m3 15,454

0,146

0,096

0,156

0,990

-1,1*2,2

-1,2*1,45

-1,8*2,2

-0,9*2

2.03:

1,8*2,9

2.04:

(0,8+0,75+1,6)*3

2.05:

(4,6+4,6+6,76+6,76+0,6+0,6)*2,9

-3,05*3,22

-1,5*1,45*2

2.17+2.18+2.19+2.20:

(1,1+1,65+0,1+1,1+1,25+0,85+0,6)*1,2

(1,65+0,1+1,95)*1,2

2.08+2.09+2.10+2.11:

1*1,2

(1,8+0,15+1,65+0,1+1,65+1,8)*1,2

2.12:

(5,4+2,85+5,4+2,85)*3,17

Součet

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

2.02:

1,3*0,16*0,7

-0,9*3

-1,15*1,75*2

2.22:

(2,25+3,85+2)*3,25

-0,9*2*3

-1,5*1,45

2.23:

(5,05+5,05+7,6+7,6)*3,2

-0,9*2

4,28*3,1

(3,6+0,1+0,55+1,5)*3,1

(2,1+0,1+2,29)*3,1

(3,6+0,1+0,55+1,74)*3,1

-1*2,2

-0,9*2,2

-0,9*2

-1,15*1,75*2

2.06:

(5,33+3,5+5,9+1,1+1,1+2)*3,06

-0,9*2

-0,9*2,2

-1,15*1,75

2.02:

(1,2+1,8+1,05+0,93)*3

(0,95+0,92+0,1+2,53+1,1)*3

(1,92+0,15+1,56)*3

2.13:

1,2*0,16*0,5

1,3*0,75*0,16

0,9*2,2*0,5

-1,5*1,45*4

Mezisoučet

Kompletně - bez pavlače:

414,58-78,74

Mezisoučet

(1,64+0,15+1,55+0,7)*3

-0,9*2

7 670,13496,32
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

1,089

0,146

0,330

0,062

0,211

2,079

8,133

13,438

2,016

15,454

3 K 962031132 m2 37,652

3,600

-2,200

5,250

-1,800

10,846

5,902

3,190

3,828

-3,600

9,206

5,390

1,640

-3,600

37,652

4 K 962031133 m2 10,721

9,821

-1,600

2,500

10,721

5 K 963012520 m3 13,138

13,138

13,138

6 K 963023711 m 2,600

1,700

0,900

2,600

7 K 963053935 m2 2,945

1,955

0,990

2,945

8 K 965042221 m3 11,811

1*3,19

1,2*3,19

-0,6*2*3

2.17+2.18+2.19+2.20:

2,85*3,23

1,1*2,45*2

0,8*2,05

-0,6*2*3

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

2.03:

3,05*3,22

-0,8*2

2.17:

1*2,5

Součet

Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl 
přes 140 mm

2.24: pavlač

(20,65+3+12,1)*2,45*0,15

Součet

Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné 
jednostranně

2.02:

1,7

0,9

Součet

Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
zazděných oboustranně

2.02:

1,7*1,15

0,9*1,1

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm 
2.24 - podlaha pavlače:

1,3*0,16*0,3

2.14:

1,2*0,16*0,55*2

0,9*2,1*0,55*2

2.24:

(20,65+3+12,1)*0,65*0,35

Mezisoučet

Rezerva pro další potřební bourací práce 15%:

13,438*0,15

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

2.07:

1,5*2,4

-1,1*2

2.03:

1,75*3

-0,9*2

2.08+2.09+2.10+2.11:

(1,7+0,1+0,7+0,1+0,8)*3,19

1,85*3,19

(1+0,65)*0,3*2,2

2.07:

1,3*0,16*0,7

0,3*2*0,55

2.09:

791,46 2 330,85

26 352,822 231,21

2 438,3464,76

829,4877,37

1 653,73 21 726,70

270,47 703,22
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

11,811

11,811

9 K 966011001R m2 78,740

78,740

78,740

10 K 966071111 t 0,386

0,386

0,386

11 K 968062455 m2 1,600

12 K 968072455 m2 31,000

4,800

14,400

9,600

2,200

31,000

13 K 976082131 kus 40,000

14 K 978015391 m2 24,600

24,600

24,600

    997 - Přesun sutě
15 K 997002611 t 111,949

16 K 997013509 t 2 238,980

17 K 997013511 t 111,949

18 K 997013831 t 110,497

PSV -  Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 K 722001 hod 80,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
20 K 725110811

soub
or

4,000

1,000

3,000

4,000

21 K 725210821
soub
or

7,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

2.05:

1

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

2.08:

1

2.11:

1

2.17:

3

2.06:

1

Součet

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 
m2
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

0,8*2*3

0,9*2*8

0,6*2*8

1,1*2

Předpoklad panelový strop + 15cm beton. 
deska

78,74*0,15

Součet

Stržení podhledu sololitového z dřevěného 
podbití 

2.24:

78,74

Součet

Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z 
profilů hmotnosti do 13 kg/m

130,74

31,96

131,27

200,10

Součet

2.24: Sloupy Ok pavlače:

(10*4*9,64)/1000

915,18

1 278,40

46,88 1 153,25

72 446,02
95,25 10 663,14Nakládání suti a vybouraných hmot

2,28
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

5 104,87

Vybourání objímek, držáků nebo věšáků a polic

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 
2 do 100%
Hrubá om - štít - 2NP:

6,15*4

Součet

18 888,04168,72
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

342,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

37 789,97

157 691,08
22 400,00

280,00 22 400,00
Dmtž stávajícho rozvodu vody a kanalizace (5l 
x 2d x 8hod)

2 498,49
791,68197,92Demontáž klozetů splachovací s nádrží

2.09:

1

2.18+2.19+2.20:

3

Součet

83,45 6 570,85

2 685,88 1 036,75

210,03

6 203,10
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

7,000

22 K 725820801
soub
or

7,000

23 K 725840850 kus 1,000

24 K 725860811 kus 7,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

25 K 733001001R hod 72,000

    762 -  Konstrukce tesařské

26 K 762331812 m 178,750

178,750

178,750

27 K 762341811 m2 86,614

86,614

86,614

28 K 762342813 m2 86,614

86,614

86,614

29 K 762431815 m2 274,464

10,800

9,000

12,540

12,600

5,640

5,520

7,584

5,880

5,640

8,040

3,780

9,504

5,640

5,400

7,020

6,396

7,704

10,350

8,082

10,782

34,074

5,976

6,720

4,356

4,848

24,780

13,423

(4+0,5+4+0,5)*1,2

(2,1+4+1,4)*1,2

2.07:

(0,75+2,85+4+2,85)*1,2

2.14:

(2,75+7,75)*1,2

2.15:

2.24:

78,74*1,1

Součet

Demontáž laťování střech z latí osové 
vzdálenosti přes 0,50 m

2.24:

78,74*1,1

Součet

Demontáž obložení stěn z desek 
dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz 
přibíjených
2.01:

4,7*1,2

(1,95+0,15+2,5)*1,2

(2,52+1,15+0,15+2,5)*1,2

4,9*1,2

2.16:

4,7*1,2

(6+0,25+0,45)*1,2

(2,5+0,5+0,15)*1,2

(4,95+2,97)*1,2

2.21:

4,7*1,2

4,5*1,2

5,85*1,2

(1,15+1,01+0,1+3,07)*1,2

2.13:

4,28*1,8

(3,6+0,1+0,55+1,5)*1,8

(2,1+0,1+2,29)*1,8

(3,6+0,1+0,55+1,74)*1,8

2.06:

(5,33+3,5+5,9+1,1+1,1+2)*1,8

2.02:

(1,2+1,8+1,05+0,93)*1,2

(0,95+0,92+0,1+2,53+1,1)*1,2

(1,92+0,15+1,56)*1,2

(1,64+0,15+1,55+0,7)*1,2

2.24:

20,65*1,2

20,65*0,65

Součet

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

Demontáž baterie sprch do G 3/4x1

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

Dmtž plynového zařázení vč. všech 
souvisejících zařízení ÚT + plyn (3l x 3d x 
8hod)

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

5*(20,65+3+12,1)

Součet

Demontáž bednění střech z prken 1 689,84

7 374,8526,87

8,67

280,00

33,83

78,37

147,00

13,72

19,51

548,59

96,04

750,94

20 160,00

20 160,00

19 167,73

6 047,11

147,00
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14,520

7,865

274,464

30 K 762526811 m2 169,400

22,300

25,520

26,950

30,230

25,800

38,600

169,400

    764 -  Konstrukce klempířské

31 K 764001821 m2 88,189

88,189

88,189

32 K 764002801 m 34,250

34,250

34,250

33 K 764004801 m 34,250

34,250

34,250

34 K 764004861 m 15,000

15,000

15,000

    766 - Konstrukce truhlářské
35 K 766211811 m 12,900

12,900

12,900

36 K 766441821 kus 23,000

23,000

23,000

37 K 766622832 m2 47,343

20,125

23,925

1,740

1,553

47,343

38 K 766622833 m2 71,500

71,500

71,500

39 K 766622861 kus 46,000

46,000

46,000

569,55

24 784,69
61,40Demontáž schodišťového madla 792,06

1.03:

4+1,4+4+1,4+2,1

Součet

3 304,9919,51

11 364,74

8 202,4693,01

920,3026,87

1 672,4348,83

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

48,34

Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, 
sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů

2.06:

22,3

2.13:

25,52

2.15:

26,95

2.16:

20,65+1,5+12,1

2.24:

Součet

Demontáž svodu do suti

7,5*2

Součet

30,23

9 736,09205,65
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 2m2 

2.24:

78,74*1,12

Součet

Demontáž závětrné lišty do suti

2.24:

20,65+1,5+12,1

Součet

Demontáž podokapního žlabu do suti

1 111,82

2.21:

25,8

2.23:

168,16
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 4m2 

12,1*1,2

12,1*0,65

Součet

23

Součet

38,6

Součet

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

37,97

23*2

Součet

2.24: pavlač

(20,65+3+12,1)*2

Součet

12,28
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových 
okenních do 1,5 m2

564,88

Kompletně:

10*1,15*1,75

11*1,5*1,45

1,2*1,45

1,35*1,15

Součet

12 023,44
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

40 K 766691914 kus 19,000

3,000

8,000

8,000

19,000

41 K 766691915 kus 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

42 K 767161823 m 32,750

32,750

32,750

43 K 767998001R m2 89,375

89,375

89,375

    776 - Podlahy povlakové

44 K 776201811 m2 208,520

17,550

3,800

1,200

15,300

9,540

22,300

17,250

26,950

30,230

25,800

38,600

208,520

45 K 776301811 m 4,340

4,340

4,340

46 K 776410811 m 67,250

9,000

7,500

4,980

5,600

3,630

4,040

508,2526,75
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

3

8

8

Součet

48,15 48,15
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl přes 2 m2

34 082,20

8 485,20
Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 
20 kg

259,09

1.24: pavlač

20,65+12,1

Součet

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

286,40 25 597,00

1.24: pavlač - ocelová konstrukce

(20,65+3+12,1)*2,5

Součet

11 645,67

31,67
Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

6 603,83

2.02:

17,55

2.03:

3,8

2.04:

1,2

2.07:

15,3

2.22:

9,54

2.06:

22,3

2.13:

17,25

2.15:

26,95

2.01:

4,34

Součet

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

30,23

2.21:

25,8

2.23:

38,6

Součet

17,33
Odstranění lepených podlahovin bez podložky 
ze schodišťových stupňů

7,58

2.01:

(4+0,5+4+0,5)

2,1+4+1,4

2.02:

1,2+1,8+1,05+0,93

0,95+0,92+2,53+1,1+0,1

1,92+0,15+1,56

1,64+0,15+1,55+0,7

2.03:

75,21

509,76

2.16:
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8,150

4,900

11,350

8,100

67,250

47 K 776991821 m2 47,390

17,550

3,800

1,200

15,300

9,540

47,390

48 K 776991822 m 4,340

4,340

4,340

    781 - Dokončovací práce - obklady

49 K 781473810 m2 37,000

13,300

7,400

2,000

14,300

37,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

50 K 784121001 m2 335,840

335,840

335,840

51 K 784121001.1 m2 646,854

26,460

22,050

-1,760

-1,800

33,649

-2,200

-1,200

-1,800

33,285

-5,400

-1,600

-6,038

14,711

14,398

2.02:

2.22:

9,54

Součet

Odstranění lepidla ručně ze schodišťových 
stupňů

2.01:

4,34

Součet

-0,9*2

2.07:

(0,75+2,85+4+2,85)*3,22

2.07:

91,01

2,6+1,05+2,75+1,75

2.04:

1,5+0,75+1,6+1,05

2.07:

4+2,85+4+0,5

2.22:

2,25+3,85+2

Součet

Odstranění lepidla ručně z podlah 4 312,96

15,3

10,00
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
stropní konstrukce

Kompletně - bez pavlače:

33,16 143,91

1 539,20

3 358,40

10 048,36

1 539,2041,60
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

2.17+2.18+2.19+2.20:

(1,1+1,65+0,1+1,1+1,25+0,85+0,6)*2

(1,65+0,1+1,95)*2

2.08+2.09+2.10+2.11:

1*2

(1,8+0,15+1,65+0,1+1,65+1,8)*2

Součet

-0,6*2

-0,9*2

2.14:

(2,75+7,75)*3,17

-0,9*2*3

-0,8*2

-1,15*1,75*3

2.15:

414,58-78,74

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

2.01:

(4+0,5+4+0,5)*2,94

(2,1+4+1,4)*2,94

-0,8*2,2

17,55

2.03:

3,8

2.04:

1,2

10,00 6 468,54

4,7*3,13

(1,95+0,15+2,5)*3,13

-1,1*2
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19,782

15,337

-1,600

-2,640

-4,025

14,899

21,239

9,986

25,106

-2,640

-2,175

-1,600

15,134

14,490

18,837

17,163

-2,640

-1,800

-4,350

13,268

17,825

13,919

18,569

-2,200

-1,980

-1,800

-4,025

57,926

-1,800

-1,980

-2,013

14,940

16,800

10,890

12,120

-1,800

-2,420

-1,740

-3,960

-1,800

5,220

9,450

69,368

-9,821

-4,350

7,980

4,440

1,200

8,580

52,305

-1,2*2,2

-1,5*1,45

-0,8*2

2.21:

4,7*3,22

4,5*3,22

5,85*3,22

(1,15+1,01+0,1+3,07)*3,22

-1,2*2,2

-0,9*2

-1,45*1,5*2

2.13:

4,28*3,1

(3,6+0,1+0,55+1,5)*3,1

(2,1+0,1+2,29)*3,1

(3,6+0,1+0,55+1,74)*3,1

-1*2,2

-0,9*2,2

-0,9*2

-1,15*1,75*2

2.06:

(5,33+3,5+5,9+1,1+1,1+2)*3,06

-0,9*2

-0,9*2,2

-1,15*1,75

2.02:

(1,2+1,8+1,05+0,93)*3

(0,95+0,92+0,1+2,53+1,1)*3

(1,92+0,15+1,56)*3

(1,64+0,15+1,55+0,7)*3

-0,9*2

-1,1*2,2

-1,2*1,45

-1,8*2,2

-0,9*2

2.03:

1,8*2,9

2.04:

(0,8+0,75+1,6)*3

(6+0,25+0,45)*3,17

(2,5+0,5+0,15)*3,17

(4,95+2,97)*3,17

(2,52+1,15+0,15+2,5)*3,13

4,9*3,13

-0,8*2

-1,2*2,2

-1,15*1,75*2

2.16:

4,7*3,17

2.05:

(4,6+4,6+6,76+6,76+0,6+0,6)*2,9

-3,05*3,22

-1,5*1,45*2

2.17+2.18+2.19+2.20:

(1,1+1,65+0,1+1,1+1,25+0,85+0,6)*1,2

(1,65+0,1+1,95)*1,2

2.12:

2.08+2.09+2.10+2.11:

1*1,2

(1,8+0,15+1,65+0,1+1,65+1,8)*1,2

(5,4+2,85+5,4+2,85)*3,17
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-2,700

-4,025

26,325

-5,400

-2,175

80,960

-1,800

-8,700

646,854

52 K 784171111 m2 20,000

20,000

20,000

53 M 58124844 m2 22,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

54 K 2101 hod 64,000

OST - Ostatní

55 K 01 ks 65,000

92,62

0,00
0,00

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (4l x 2d x 
8hod)

0,00 0,00

3 900,00

60,00 3 900,00
V celém objektu dmtž 10x nástěnný hasící 
přístroj, 30x informační tabule, 10x nástěnná 
police, 15x věšák

20

Součet

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 
x 5 m

6,44

4,21

128,80

-0,9*3

-1,15*1,75*2

2.22:

(2,25+3,85+2)*3,25

-0,9*2*3

-1,5*1,45

2.23:

(5,05+5,05+7,6+7,6)*3,2

-0,9*2

-1,5*1,45*4

Součet

Zakrytí ploch otvorů oken a dveří v 
místnostech výšky do 3,80 m

Strana 70 z 443



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

47 210,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

04 - SO2 - krov - odstraňované kce

41 052,27

0,000,00
41 052,27 6 157,84

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

11.06.2020

CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

41 052,27

Strana 71 z 443



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 - Konstrukce tesařské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1) 

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

41 052,27

823,17

544,29

278,88

34 303,35

26 880,00

676,60

26,75

6 720,00

0,00

0,00

5 925,75

41 052,27

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

04 - SO2 - krov - odstraňované kce
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 968072455 m2 1,632

1,632

1,632

    997 - Přesun sutě
8 K 997002611 t 0,428

9 K 997013509 t 8,560

10 K 997013511 t 0,428

11 K 997013831 t 0,428

PSV -  Práce a dodávky PSV
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 K 733001001R hod 96,000

    762 - Konstrukce tesařské

3 K 762331812 m 20,000

20,000

20,000

    766 - Konstrukce truhlářské

4 K 766691914 kus 1,000

1,000

1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

5 K 767998001R hod 28,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

6 K 2101 hod 16,000

OST - Ostatní

7 K 02
soub
or

0,150

ROZPOČET

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

04 - SO2 - krov - odstraňované kce

Popis

41 052,27

823,17
544,29

333,51 544,29
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

0,8*2,04

Součet

278,88
Nakládání suti a vybouraných hmot 40,7795,25

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

2,28

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

19,52

168,72 72,21

146,38342,00

34 303,35
26 880,00

Dmtž pateřního a připojovacího potrubí pro 
topení

280,00 26 880,00

676,60

676,60
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2 - odhad

33,83

20

Součet

26,75

26,7526,75
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

1

Součet

6 720,00

Ostatní souběžně potřebné demontážní práce 
při výměně trámů 15% z celkové částky

5 925,7539 505,00

6 720,00240,00
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - 
sloupy vedení elektro, věšáky na prádlo atd

0,00
0,00

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (1l x 2d x 
8hod)

0,00 0,00

5 925,75
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

16 542,19

0,00 0,00
2 481,3316 542,19

19 023,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

05 - SO2 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

16 542,19
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

05 - SO2 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

16 542,19

161,59

161,59

16 380,60

16 380,60

16 542,19
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    997 - Přesun sutě

5 K 997002611 t 0,248

6 K 997013509 t 4,960

7 K 997013511 t 0,248

8 K 997013831 t 0,248

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

1 K 764004801 m 50,000

2 K 764004861 m 30,000

3 K 764004999R hod 40,000

4 K 764004998R 0,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

05 - SO2 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

16 542,19

161,59
161,59

95,25Nakládání suti a vybouraných hmot 23,62

2 441,50Demontáž podokapního žlabu do suti

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

2,28 11,31

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

342,00

0,00
Lešení bude využito při provedení nového 
zateplení objektu a výměně žlabu a svodu - 
pozn.

0,00

41,84168,72

84,82

37,97Demontáž svodu do suti 1 139,10

12 800,00
Provedení kontroly stavu spojů, prostupů a 
lemování na celé střeše a jejich případná 
oprava

320,00

16 380,60
16 380,60

48,83
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

104 766,76

0,000,00
104 766,76 15 715,01

120 481,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

06 - SO2 - Objekt garáž - demolice

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

104 766,76
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    762 -  Konstrukce tesařské

    764 -  Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

Celkové náklady za stavbu 1) 

104 766,76

91 310,63

42 468,29

48 842,34

4 496,13

1 291,94

2 964,59

239,60

8 960,00

8 960,00

104 766,76

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

06 - SO2 - Objekt garáž - demolice

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 24,360

24,360

24,360

2 K 961044111 m3 9,480

9,480

9,480

3 K 962023391 m3 13,341

5,380

3,896

1,159

5,426

-1,974

-0,546

13,341

4 K 964011211 ks 1,000

5 K 965042241 m3 2,915

2,915

2,915

6 K 965049112 m3 2,915

7 K 965082941 m3 11,213

11,213

11,213

8 K 966011001R m2 24,360

9 K 968062375 m2 1,560

1,560

1,560

10 K 968072558 m2 5,640

5,640

5,640

    997 - Přesun sutě
11 K 997002611 t 74,961

14 K 997013509 t 1 499,220

24 K 997013511 t 74,961

496,32

168,72

95,25

100,37

83,45

2 971,96

1 540,34

858,60

2,28

234,41

118,49

156,58

2 032,84

2 971,96

2 628,44

6 621,41

2 502,82

4 490,09

668,28

48 842,34
7 140,04

3 418,22

12 647,42

(5,8+4,2+5,8)*0,5*1,2

Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 
mm

5,45*4,115*0,5

Součet

Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

Součet

Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl 
pře 4 m2

Součet

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

5,8*0,35*2,65

4,2*0,35*2,65

1,25*0,35*2,65

4,55*0,45*2,65

Vybourání překladů dl do 3 m hmotnosti do 50 
kg/m

-2,4*0,35*2,35

-2*1,2*0,65*0,35

Součet

5,45*4,115*0,13

Stržení podhledu z dřevěného podbití a omítky 
na rákosu

Součet

Vybourání kovových rámů oken včetně křídel pl 
do 2 m2

2*1,2*0,65

Vybourání kovových vrat pl 5 m2

2,4*2,35

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

06 - SO2 - Objekt garáž - demolice

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

104 766,76

91 310,63
42 468,29

32,87 800,71
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
4,2*5,8

Součet

Bourání základů z betonu prostého 19 595,162 067,00

ROZPOČET
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

15 K 997013831 t 74,961

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

16 K 762331812 m 31,500

31,500

31,500

17 K 762342813 m2 26,100

26,100

26,100

    764 -  Konstrukce klempířské

18 K 764001821 m2 26,100

26,100

19 K 764002801 m 4,500

20 K 764004801 m 5,800

21 K 764004861 m 3,500

    767 - Konstrukce zámečnické

22 K 767641800 kus 1,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

23 K 01 hod 32,000

8,67

33,83

342,00

8 960,00

25 636,66

4 496,13
1 291,94

1 065,65

226,29

2 964,59

283,21

8 960,00
8 960,00

93,01 2 427,56

120,9226,87

48,83

132,9037,97

239,60

239,60 239,60

280,00

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 
2,5 m2

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

7*4,5

Součet

Demontáž laťování střech z latí osové 
vzdálenosti přes 0,50 m

5,8*4,5

Součet

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

5,8*4,5

Demontáž závětrné lišty do suti

Demontáž podokapního žlabu do suti

Demontáž svodu do suti

Demontáž elektroinstalace

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

07 - SO2 - Objekt sklad - demolice

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

132 644,39

132 644,39

0,00 0,00
132 644,39 19 896,66

152 541,05
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    762 -  Konstrukce tesařské

    764 -  Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

Celkové náklady za stavbu 1) 132 644,39

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

63 821,22

8 301,10

2 679,99

5 381,51

239,60

7 000,00

7 000,00

07 - SO2 - Objekt sklad - demolice

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

132 644,39

117 343,29

53 522,07
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 40,455

40,455

40,455

2 K 961044111 m3 11,358

11,358

11,358

3 K 962023391 m3 13,570

5,043

5,980

5,873

-0,718

-2,258

-0,350

13,570

4 K 964011211 ks 1,000

5 K 965042241 m3 5,259

5,259

5,259

6 K 965049112 m3 5,259

7 K 965082941 m3 20,228

20,228

20,228

8 K 968072558 m2 6,450

6,450

6,450

    997 - Přesun sutě
9 K 997002611 t 97,969

10 K 997013509 t 1 953,920

11 K 997013511 t 97,969

12 K 997013831 t 97,969

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

6,525*6,2

Součet

23 476,992 067,00Bourání základů z betonu prostého

(5,65+6,7+6,58)*0,5*1,2

Součet

ROZPOČET

07 - SO2 - Objekt sklad - demolice

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

02 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO2 - O

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

132 644,39

117 343,29
53 522,07

2 216,1254,78

Popis

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

496,32 6 735,06
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

5,65*0,35*2,55

6,7*0,35*2,55

6,58*0,35*2,55

-1*2,05*0,35

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

-3*2,15*0,35

-1*1*0,35

Součet

2 971,962 971,96

1 540,34
Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl 
pře 4 m2

8 100,65

858,60 4 515,38

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

Součet

6,525*6,2*0,13

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Vybourání ocelových překladů dl do 3 m 
hmotnosti do 50 kg/m

764,26

9 331,55

118,49

63 821,22
95,25

4 454,942,28

168,72 16 529,33

33 505,40342,00

4 741,65234,41
Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 
mm

6,525*6,2*0,5

Vybourání kovových vrat pl 5 m2

3*2,15

8 301,10
2 679,99
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

13 K 762331812 m 39,200

32,500

6,700

39,200

14 K 762342813 m2 49,000

49,000

49,000

15 K 762841811 m2 40,445

    764 -  Konstrukce klempířské

16 K 764001821 m2 49,000

49,000

49,000

17 K 764002801 m 13,000

18 K 764004801 m 7,000

19 K 764004861 m 3,500

    767 - Konstrukce zámečnické

20 K 767641800 kus 1,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

21 K 01 hod 25,000

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

7*7

Součet

Demontáž závětrné lišty do suti

Demontáž podokapního žlabu do suti

Demontáž svodu do suti

239,60
Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 
2,5 m2

1 326,14
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

33,83

5*6,5

6,7

Součet

Demontáž laťování střech z latí osové 
vzdálenosti přes 0,50 m

7*7

7 000,00
7 000,00

7 000,00Demontáž elektroinstalace 280,00

8,67

22,97

424,83

929,02

5 381,51

93,01 4 557,49

349,3126,87

341,8148,83

132,9037,97

239,60

239,60

Součet

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

128 488,11

0,000,00
19 273,22128 488,11

147 761,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

01 - SO3 - 1NP - odstraňované kce

11.06.2020

128 488,11

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 - Konstrukce tesařské

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1) 

128 488,11

95 574,10

55 776,86

39 797,24

31 234,01

6 720,00

1 434,16

4 800,00

598,13

5 048,78

587,19

8 875,15

691,60

2 479,00

0,00

0,00

1 680,00

128 488,11

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

01 - SO3 - 1NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 236,408

20,328

-3,300

41,580

-1,500

10,074

-1,800

16,380

-0,600

7,200

-0,600

20,169

-0,600

-1,000

9,842

-1,000

45,355

-0,900

159,628

76,780

76,780

236,408

2 K 961055111 m3 3,409

0,889

1,350

1,170

3,409

3 K 962023391 m3 0,896

0,120

1.02:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*2,2

-(0,9+0,6)*1

1.03:

(1,85+1,85+1,6+1,6)*1,46

-(0,6+0,6+0,6)*1

1.04:

(3,35+3,35+1,9+1,9)*1,56

-0,6*1

1.05+1.06+1.07:

(1,8+0,1+3,75+1,55+1,8+0,1+3,75+1,55)*0,5

-0,6*1

1.08:

(1,55+1,25+1,25+1,55+1,25+1,25)*2,49

-0,6*1

-1*1

1.09:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1,33

-1*1

1.10:

(5,65+4+5,65+4)*2,35

-0,9*1

Mezisoučet

Kompletně:

76,78

Mezisoučet

Součet

12 024,223 527,20Bourání základů ze ŽB

Servisní kanál + jímky - ubourání stěn:

(2,85+1,1+2,85+1,1)*0,75*0,15

(3,5+3,5+2,5+2,5)*0,15*0,75

(3,2+3,2+2+2)*0,15*0,75

Součet

496,32
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

444,70

1.01: luxfery:

1*0,8*0,15

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

01 - SO3 - 1NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

128 488,11

95 574,10
55 776,86

12 950,4354,78
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
Lešení stěny:

1.01:

(2,65+2,65+1,55+1,55)*2,42

-(0,9+0,9+0,9+0,6)*1
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

0,029

0,067

0,680

0,896

4 K 962031132 m2 10,485

1,400

1,640

1,845

8,000

-2,400

10,485

5 K 962031133 m2 18,359

15,470

1,845

1,044

18,359

6 K 965042221 m3 4,988

4,988

4,988

7 K 965082941 m3 18,288

18,288

18,288

8 K 966071121 t 0,426

0,426

0,426

9 K 966071131 t 1,257

1,257

1,257

10 K 968072455 m2 12,600

5,400

1,200

3,600

2,400

12,600

11 K 976081111 m 4,050

12 K 976082131 kus 15,000

13 K 978013191 m2 82,600

8,400

-3,300

Vybourání objímek, držáků nebo věšáků a polic

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %
1.01:

(2,65+2,65+1,55+1,55)*1

-(0,9+0,9+0,9+0,6)*1

1.01:

0,9*2*3

0,6*2

1.03:

0,6*2*3

1.05:

0,6*2*2

Součet

Vybourání madla zazděného

Sloupy Ok:

(7*3,5*17,4)/1000

Součet

Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z 
profilů hmotnosti přes 30 kg/m

Dvůr - kontejnery:

5x I260

5*6*41,9/1000

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

3 771,113 000,09

2 521,26200,10

250,29

479,40

61,80

31,96

4 576,0455,40

11 129,28

Dvůr - kontejnery:

6,65*5*0,15

Součet

234,41 4 286,89
Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 
mm

1 420,44
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

Dvůr - kontejnery:

(1,75+1,45+1,35)*3,4

1.05:

0,9*2,05

1.02:

0,9*1,16

Součet

77,37

1 243,79

Dvůr - kontejnery:

6,65*5,5*0,5

Součet

Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z 
profilů hmotnosti do 30 kg/m

1.02:

1,2*0,16*0,15

1.10:

1,2*0,16*0,35

0,9*2,16*0,35

2 231,21

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

2 919,70

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm 

1.04:

1,4*1

0,8*2,05

0,9*2,05

1.05+1.06+1.07:

(1,5+1,7)*2,5

-2*0,6*2

Součet

Součet

679,0164,76
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

18,900

-1,500

6,900

-1,800

10,500

-0,600

14,400

-0,600

8,100

-0,600

-1,000

7,400

-1,000

19,300

-0,900

82,600

    997 - Přesun sutě
14 K 997002611 t 61,079

16 K 997013509 t 1 221,580

17 K 997013511 t 61,079

18 K 997013831 t 61,079

PSV -  Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 K 722001 hod 24,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
20 K 725110811

soub
or

2,000

2,000

2,000

21 K 725210821
soub
or

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

22 K 725820801
soub
or

4,000

23 K 725840850 kus 1,000

24 K 725860811 kus 4,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
25 K 733001001R hod 16,000

    762 - Konstrukce tesařské

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Dmtž stávajícho rozvodu vody a kanalizace 
(3lx1dx8hod)

Demontáž klozetů splachovací s nádrží

1.06+1.07:

2

Součet

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

1.02:

1

1.04:

1

1.05:

1

1.10:

1

Součet

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

Demontáž baterie sprch do G 3/4x1

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

Dmtž zařízení ÚT + plyn (2lx1dx8h)

1.02:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*1

-(0,9+0,6)*1

1.03:

(1,85+1,85+1,6+1,6)*1

-(0,6+0,6+0,6)*1

1.04:

(3,35+3,35+1,9+1,9)*1

-0,6*1

1.05+1.06+1.07:

(1,8+0,1+3,75+1,55+1,8+0,1+3,75+1,55)*1

-0,6*1

1.08:

(1,55+1,25+1,25+1,55+1,25+1,25)*1

-0,6*1

-1*1

1.09:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1

-1*1

1.10:

(5,65+4+5,65+4)*1

-0,9*1

Součet

39 797,24
95,25 5 817,77

2,28 2 785,20

168,72 10 305,25

342,00 20 889,02

31 234,01
6 720,00

280,00 6 720,00

1 434,16
395,84197,92

522,96130,74

313,4878,37

147,00 147,00

54,8813,72

4 800,00
300,00 4 800,00

598,13
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p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

26 K 762431815 m2 22,260

23,160

-0,900

22,260

    766 - Konstrukce truhlářské
27 K 766211811 m 4,050

4,050

28 K 766441812 kus 5,000

5,000

5,000

29 K 766441821 kus 4,000

4,000

4,000

30 K 766622831 m2 11,330

2,160

0,810

8,360

11,330

31 K 766622861 kus 18,000

18,000

18,000

32 K 766691914 kus 9,000

3,000

2,000

2,000

2,000

9,000

    771 - Podlahy z dlaždic

33 K 771473810 m 9,900

10,500

-0,600

9,900

34 K 771573810 m2 8,480

6,280

1,080

1,120

8,480

    776 - Podlahy povlakové

35 K 776201811 m2 68,300

4,830

21,470

4,170

Demontáž obložení stěn z desek 
dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz 
přibíjených
1.10:

(5,65+4+5,65+4)*1,2

-0,9

9*2

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

Součet

Demontáž schodišťového madla

4,05

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

5

Součet

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

4

Součet

1,12

Součet

Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

1.01:

1.04:

3,35+3,35+1,9+1,9

-0,6*1

Součet

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
lepených

1.04:

6,28

1.06+1.07:

1,08

1.01:

3

2

1.03:

2

1.05:

4,83

1.02:

21,47

1.03:

4,17

2

Součet

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
lepených rovných

Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 1m2 

0,6*0,9*4

0,9*0,9

1,1*1,9*4

Součet

Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových 
okenních do 1,5 m2

51,79

31,67

61,40

26,75

39,88

12,28

48,34

348,24

14,95 148,01

2 163,06

439,18

8 875,15

221,04

240,75

3 945,56

193,36

199,40

248,67

5 048,78

587,19

598,1326,87
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

7,120

4,370

3,740

22,600

68,300

36 K 776410811 m 65,450

8,400

-3,300

18,900

-1,500

6,900

-5,400

1,050

9,700

-0,600

8,100

-0,600

-1,000

7,400

-1,000

19,300

-0,900

65,450

37 K 776991821 m2 68,300

4,830

21,470

4,170

7,120

4,370

3,740

22,600

68,300

    781 - Dokončovací práce - obklady

38 K 781473810 m2 16,625

10,045

6,580

16,625

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7,12

1.08:

4,37

1.09:

1.05:

3,74

1.10:

22,6

Součet

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

1.01:

(2,65+2,65+1,55+1,55)

-(0,9+0,9+0,9+0,6)

1.02:

(5,65+3,8+5,65+3,8)

-(0,9+0,6)

1.03:

(1,85+1,85+1,6+1,6)*1

-(0,6+0,6+0,6)*3

1.05

(1,8+0,1+3,75+1,55+1,8+0,1+3,75+1,55-1,5-1,5-
1,7)

-0,6

1.08:

(1,55+1,25+1,25+1,55+1,25+1,25)

-0,6

-1

1.09:

(1,9+1,8+1,9+1,8)

-1

1.10:

(5,65+4+5,65+4)

-0,9

Součet

Odstranění lepidla ručně z podlah

1.01:

4,83

1.02:

21,47

1.03:

4,17

1.05:

1.04:

(1,4+1,7+1,4+0,4)*2,05

1.06+1.07:

(1,5+1,5+1,7)*1,4

Součet

7,58

7,12

1.08:

4,37

1.09:

3,74

1.10:

22,6

Součet

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

496,11

2 479,00

6 215,98

691,60

691,60

91,01

41,60
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

39 K 784121001 m2 76,780

76,780

76,780

40 K 784121001.1 m2 159,628

20,328

-3,300

41,580

-1,500

10,074

-1,800

16,380

-0,600

7,200

-0,600

20,169

-0,600

-1,000

9,842

-1,000

45,355

-0,900

159,628

41 K 784171111 m2 10,000

10,000

10,000

42 M 58124844 m2 12,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

43 K 2101 hod 48,000

OST - Ostatní

44 K 01 ks 28,000

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
stropní konstrukce

Kompletně:

76,78

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

1.01:

(2,65+2,65+1,55+1,55)*2,42

-(0,9+0,9+0,9+0,6)*1

1.02:

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 
x 5 m

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (3l x 2d x 
8hod)

(5,65+3,8+5,65+3,8)*2,2

-(0,9+0,6)*1

1.03:

(1,85+1,85+1,6+1,6)*1,46

-(0,6+0,6+0,6)*1

1.04:

(3,35+3,35+1,9+1,9)*1,56

-0,6*1

1.05+1.06+1.07:

1.10:

(5,65+4+5,65+4)*2,35

-0,9*1

Součet

Zakrytí ploch otvorů oken a dveří v 
místnostech výšky do 3,80 m

10

(1,8+0,1+3,75+1,55+1,8+0,1+3,75+1,55)*0,5

-0,6*1

1.08:

(1,55+1,25+1,25+1,55+1,25+1,25)*2,49

-0,6*1

-1*1

64,40

767,80

50,52

0,00
0,00

1 680,00

0,00

1 680,00

1 596,28

0,00

60,00

4,21

6,44

10,00

10,00

V celém objektu dmtž 10x nástěnný hasící 
přístroj, 30x informační tabule, 10x nástěnná 
police, 15x věšák

1.09:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1,33

-1*1

Součet
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

70 278,93

10 541,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

02 - SO3 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

47671416

0,00
70 278,93

80 820,77

70 278,93

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1) 

70 278,93

29 859,87

24 309,79

5 550,08

38 739,06

6 720,00

790,58

8 960,00

2 564,00

600,00

6 670,54

642,37

7 375,58

1 091,58

3 324,41

0,00

0,00

1 680,00

70 278,93

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

02 - SO3 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 320,949

22,046

-5,200

34,122

1,800

-1,925

68,129

-1,800

-3,850

66,176

-5,200

-3,850

36,260

-1,800

-1,925

30,326

-5,400

-0,810

16,640

-1,200

-1,080

-1,080

8,200

-0,935

-1,925

245,719

75,230

75,230

320,949

2 K 962023391 m3 0,092

0,018

(3,15+1,55+3,15+1,55)*3,63

-(0,9-0,9-0,9)*2

-(1,1*1,75)

2.03:

(5,65+4+5,65+4)*3,53

-(0,9)*2

-(1,1*1,75)*2

2.04:

(5,65+3,75+5,65+3,75)*3,52

-(0,9+0,9+0,8)*2

-(1,1*1,75)*2

2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)*3,7

-0,9*2

-(1,1*1,75)

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)*2,57

-(0,6+1+1,1)*2

-(0,9*0,9)

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)*2,56

-0,6*2

-0,6*0,9*2

-(0,6*0,9)*2

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*1

-1,1*0,85

-(1,1*1,75)

Mezisoučet

Kompletně:

75,23

Mezisoučet

Součet

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

2.05:

1,1*0,16*0,1

45,66496,32

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

02 - SO3 - 2NP - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

70 278,93

29 859,87
24 309,79

17 581,5954,78
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
2.01:

(1,9+1,75+1,9+1,75)*3,02

-(1,35+1,25)*2

2.02:
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

0,062

0,080

0,012

0,092

3 K 962031132 m2 1,720

1,720

1,720

4 K 968072455 m2 15,508

3,308

5,400

1,800

1,600

2,200

1,200

15,508

5 K 976082131 kus 15,000

6 K 978015391 m2 63,750

63,750

63,750

    997 - Přesun sutě
7 K 997002611 t 8,518

8 K 997013509 t 170,360

9 K 997013511 t 8,518

10 K 997013831 t 8,518

PSV -  Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 K 722001 hod 24,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
12 K 725110811

soub
or

1,000

1,000

1,000

13 K 725210821
soub
or

2,000

1,000

1,000

2,000

14 K 725820801
soub
or

2,000

15 K 725840850 kus 1,000

16 K 725860811 kus 2,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

156,7478,37

147,00147,00

13,72 27,44

8 960,00

3 103,15200,10

31,96 479,40

46,88 2 988,60

5 550,08
811,3495,25

2,28 388,42

168,72 1 437,16

2 913,16342,00

38 739,06
6 720,00

280,00 6 720,00

790,58
197,92 197,92

261,48130,74

Dmtž stávajícho rozvodu vody a kanalizace (3l 
x 1d x 8hod)

Demontáž klozetů splachovací s nádrží

2.07:

1

Součet

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

2.07:

1

2.08:

1

Součet

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

Demontáž baterie sprch do G 3/4x1

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Součet

7,5*8,5

Hrubá om - štít - 2NP:

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 
2 do 100%

Vybourání objímek, držáků nebo věšáků a polic

Součet

0,6*2

Nakládání suti a vybouraných hmot

2.06:

0,8*2

0,9*2

2.04:

0,9*2*3

2.02:

1,35*2,45

1,1*2

2.01:

Součet

0,8*2,15

2.05:

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

64,76 111,39

1,3*0,3*0,16

Mezisoučet

Ostatní bourací práce - 15%

0,08*0,15

Součet
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Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

17 K 733001001R hod 32,000

    762 - Konstrukce tesařské

18 K 762431815 m2 25,176

11,760

2,280

14,376

-3,240

25,176

19 K 762526811 m2 44,190

22,600

21,590

44,190

    763 - Konstrukce suché výstavby
20 K 763099001R ks 1,000

    766 - Konstrukce truhlářské

21 K 766441812 kus 3,000

3,000

3,000

22 K 766441821 kus 7,000

7,000

7,000

23 K 766622831 m2 16,520

1,080

0,810

14,630

16,520

24 K 766622861 kus 20,000

20,000

20,000

25 K 766691914 kus 8,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8,000

    771 - Podlahy z dlaždic

26 K 771473810 m 10,300

9,400

0,900

10,300

8 960,00280,00

2 564,00

1 127,3844,78

1 436,6232,51

600,00
600,00600,00

6 670,54

119,6439,88

338,3848,34

5 752,92

12,28 245,60

214,0026,75

348,24

642,37

153,9914,95
Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
lepených rovných

2.02:

(3,15+1,55+3,15+1,55)

-(0,9-0,9-0,9)

Součet

Demontáž výlezu na půdu 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

3

Součet

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

7

Součet

Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 1m2 

0,6*0,9*2

0,9*0,9

1,1*1,9*7

Součet

Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových 
okenních do 1,5 m2

10*2

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

2.01:

1

2.02:

3

2.04:

1

1

2.06:

1

1

Součet

Dmtž zařízení ÚT + plyn (4lx1dx8h)

Demontáž obložení stěn z desek 
dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz 
přibíjených
2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)*1,2

-(-0,9-1)*1,2

2.06:

(4,1+1,98+4,1+1,8)*1,2

-(1+1,1+0,6)*1,2

Součet

Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, 
sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů

2.03:

22,6

2.04:

21,59

Součet
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

27 K 771573810 m2 9,430

5,410

4,020

9,430

    776 - Podlahy povlakové

28 K 776201811 m2 57,130

4,930

22,600

21,590

8,010

57,130

29 K 776410811 m 48,400

7,300

-2,600

19,300

-0,900

18,800

-2,600

11,800

-2,700

48,400

30 K 776991821 m2 57,130

4,930

22,600

21,590

8,010

57,130

    781 - Dokončovací práce - obklady

31 K 781473810 m2 26,240

11,700

-1,080

17,220

-1,600

26,240

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

32 K 784121001 m2 75,230

75,230

75,230

33 K 784121001.1 m2 245,719

1 091,58

1 091,58

41,60

3 324,41

10,00 752,30

2.04:

21,59

2.06:

8,01

Součet

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)*1,8

-0,6*1,8

2 457,1910,00

91,01 5 199,40

51,79 488,38

7 375,58

1 809,3131,67

7,58 366,87

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
lepených

2.02:

5,41

2.08:

4,02

Součet

Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

2.01:

4,93

2.03:

22,6

2.04:

21,59

2.06:

8,01

Součet

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

2.01:

(1,9+1,75+1,9+1,75)

-(1,35+1,25)

2.03:

5,65+4+5,65+4

-(0,9)

2.04:

5,65+3,75+5,65+3,75

-(0,9+0,9+0,8)

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
stropní konstrukce

Kompletně:

75,23

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*2,1

-(0,8*2)

Součet

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)

-(0,6+1+1,1)

Součet

Odstranění lepidla ručně z podlah

2.01:

4,93

2.03:

22,6
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PČ
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p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

22,046

-5,200

34,122

1,800

-1,925

68,129

-1,800

-3,850

66,176

-5,200

-3,850

36,260

-1,800

-1,925

30,326

-5,400

-0,810

16,640

-1,200

-1,080

-1,080

8,200

-0,935

-1,925

245,719

34 K 784171111 m2 10,000

10,000

10,000

35 M 58124844 m2 12,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

36 K 2101 hod 48,000

OST - Ostatní

37 K 01 ks 28,000

2.01:

(1,9+1,75+1,9+1,75)*3,02

-(1,35+1,25)*2

2.02:

(3,15+1,55+3,15+1,55)*3,63

-(0,9-0,9-0,9)*2

-(1,1*1,75)

2.03:

(5,65+4+5,65+4)*3,53

-(0,9)*2

-(1,1*1,75)*2

2.04:

(5,65+3,75+5,65+3,75)*3,52

-(0,9+0,9+0,8)*2

-(1,1*1,75)*2

2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)*3,7

-0,9*2

-(1,1*1,75)

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)*2,57

-(0,6+1+1,1)*2

-(0,9*0,9)

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)*2,56

-0,6*2

-0,6*0,9*2

-(0,6*0,9)*2

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*1

-1,1*0,85

-(1,1*1,75)

Součet

64,40
Zakrytí ploch otvorů oken a dveří v 
místnostech výšky do 3,80 m

6,44

10

Součet

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 
x 5 m

50,524,21

0,00

1 680,0060,00
V celém objektu dmtž 10x nástěnný hasící 
přístroj, 30x informační tabule, 10x nástěnná 
police, 15x věšák

0,00

0,00Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (3lx2dx8hod) 0,00

1 680,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

03 - SO3 - krov - odstraňované kce

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

26 077,05

29 988,61

26 077,05

0,00 0,00
3 911,5626 077,05
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    762 - Konstrukce tesařské

    767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

03 - SO3 - krov - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

26 077,05

2 294,47

718,98

1 575,49

20 308,43

14 000,00

1 028,43

5 280,00

0,00

0,00

3 474,15

26 077,05
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 962032631 m3 1,250

0,750

0,500

1,250

    997 - Přesun sutě
7 K 997002611 t 2,418

8 K 997013509 t 48,360

9 K 997013511 t 2,418

10 K 997013831 t 2,418

PSV -  Práce a dodávky PSV
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 K 733001001R hod 50,000

    762 - Konstrukce tesařské

3 K 762331812 m 30,400

5,000

4,400

9,000

12,000

30,400

    767 - Konstrukce zámečnické

4 K 767998001R hod 22,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

5 K 2101 hod 3,000

OST - Ostatní

6 K 02
soub
or

0,150

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel 
na MV nebo MVC

Snížení komínu pod střešní rovinu:

0,75*0,5*2

0,5*0,5*2

Součet

1 575,49
230,31Nakládání suti a vybouraných hmot 95,25

ROZPOČET

03 - SO3 - krov - odstraňované kce

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

26 077,05

2 294,47
718,98

718,98575,18

5 280,00

5 280,00
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - 
sloupy vedení elektro, věšáky na prádlo atd

240,00

2,28 110,26
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

407,96168,72

826,96342,00

20 308,43
14 000,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Dmtž pateřního a připojovacího potrubí pro 
topení

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2 - odhad

5

2,2*2

3*3

2*6

0,00
0,00

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu (1lx1dx3hod) 0,000,00

3 474,15
Ostatní souběžně potřebné demontážní práce 
při výměně trámů 15% z celkové částky

3 474,1523 161,00

14 000,00280,00

1 028,43

33,83 1 028,43

Součet
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

13 993,00

13 993,00

0,000,00
2 098,9513 993,00

16 091,95

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

04 - SO3 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 -  Konstrukce klempířské

Celkové náklady za stavbu 1) 

13 993,00

173,32

173,32

13 819,68

13 819,68

13 993,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

04 - SO3 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    997 - Přesun sutě

7 K 997002611 t 0,266

8 K 997013509 t 5,320

9 K 997013511 t 0,266

10 K 997013831 t 0,266

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 -  Konstrukce klempířské

1 K 764001821 m2 14,751

9,000

5,751

14,751

2 K 764002801 m 7,650

7,650

7,650

3 K 764004801 m 44,000

4 K 764004861 m 13,000

5 K 764004999R hod 30,000

6 K 764004998R 0,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

03 - Stavební část - Odstraňované konstrukce SO3 - O

04 - SO3 - střecha - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

13 993,00

173,32
173,32

9 600,00

0,00 0,00

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

3,6*2,5

4,05*1,42

Součet

Demontáž závětrné lišty do suti

25,3495,25

4,05+3,6

Součet

Demontáž podokapního žlabu do suti

Demontáž svodu do suti

Provedení kontroly stavu spojů, prostupů a 
lemování na celé střeše a jejich případná 
oprava
Lešení bude využito při provedení nového 
zateplení objektu a výměně žlabu a svodu - 
pozn.

2,28

13 819,68

1 371,9993,01

168,72

12,13

13 819,68

90,97342,00

44,88

26,87 205,56

2 148,5248,83

493,6137,97

320,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

337 958,19

0,000,00
337 958,19 50 693,73

388 651,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

01 - SO1 - 1PP - nový stav

11.06.2020

337 958,19

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 -  Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]

337 958,19

141 480,77

1 034,70

7 589,21

20 158,64

73 491,57

24 281,75

196 477,42

12 051,84

142 406,88

12 414,21

26 449,90

3 154,59

Kód - Popis

337 958,19

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

01 - SO1 - 1PP - nový stav

14 924,90
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 171101102 m3 1,209

1,209

1,209

2 K 181111121 m2 21,506

9,280

4,306

7,920

21,506

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 K 310239211 m3 0,828

0,725

0,373

-0,270

0,828

4 M 01 ks 110,000

5 K 310239911 mb 8,000

8,000

8,000

    5 - Komunikace pozemní

6 K 564211111 m2 21,506

9,280

4,306

7,920

21,506

7 K 594111111 m2 9,421

9,421

9,421

337 958,19

141 480,77
1 034,70

127,36105,34

42,19 907,34

7 589,21

1 987,032 399,79

22,23 2 445,30

3 156,88394,61

20 158,64

1 060,8949,33

821,47 7 739,07

Pokládka podlahy pro průchozí chodník:

5,8*1,6

(2+0,63+2)*0,93

4,95*1,6

Součet

Dlažba z lomového kamene s provedením lože 
z kameniva těženého

Doplnění plochy cca 15%:

((35,75+34,18+14,38)-21,506)*0,15

Součet

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Popis

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 
násypů zhutněných na 96 % PS

zhutnění suti - malý sklep:

1,24*1,95*0,5

Součet

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

01 - SO1 - 1PP - nový stav

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dočištění výkopů pro zpevněné plochy a 
chodníky - ruční 

Sklep - velký:

Dočištění stávající podlahy pro průchozí 
chodník:

5,8*1,6

(2+0,63+2)*0,93

4,95*1,6

Součet

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

zazdívk aotvoru:

Malý sklep:

1,24*1,95*0,3

Velký sklep:

1,38*1,8*0,15

-2*0,9*0,15

Součet

Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

Zazdívky a prohoz kolem vnitřních oken

Zapravení kolem špalet:

4*(0,65+0,35+0,65+0,35)

Součet

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 
mm

Sklep - velký:
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 596811120 m2 21,506

9,280

4,306

7,920

21,506

9 M 59245320 m2 24,732

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
10 K 612131321 m2 90,131

44,591

45,540

90,131

11 K 612135101 m2 2,500

2,500

2,500

12 K 612821011 m2 90,131

44,591

45,540

90,131

13 K 622143003.1 m 17,200

8,000

9,200

17,200

14 K 635111242 m3 4,308

0,928

0,431

0,792

2,157

4,308

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 916231213 m 40,020

11,600

18,520

9,900

40,020

16 M 59217001 m 43,000

17 K 916991121 m3 2,001

2,001

2,001

    998 - Přesun hmot

18 K 998011001 t 28,413

PSV - Práce a dodávky PSV

24 281,75

854,60 24 281,75

196 477,42

54,95 945,14

1 594,05 6 867,17

14 924,90

7 527,76188,10

44,46 1 911,78

275,88 6 823,06

73 491,57
2 054,9922,80

414,56 1 036,40

694,41 62 587,87

5 485,362 741,31

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Součet

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého bez dodání materiálu

(2+0,63+2)*2*2

Hloubení chodníku v prostoru - sklep velký:

5,8*2

4,95*2

Součet

obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
betonu prostého

40,02*0,05

210,90 4 535,62
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 
50 m2
Sklep - velký:

Pokládka podlahy pro průchozí chodník:

5,8*1,6

(2+0,63+2)*0,93

4,95*1,6

Součet

dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm 
přírodní

Penetrace vnitřních stěn a příček

Penetrace omítek - sklep velký:

(6,3+5,15+6,3+5,75)*1,65*1,15

(6,3+5,45+6,3+5,95)*1,65*1,15

Součet

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

2,5

Součet

Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

Sanční omítka - sklep velký:

(6,3+5,15+6,3+5,75)*1,65*1,15

(6,3+5,45+6,3+5,95)*1,65*1,15

Součet

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou vč. 
dodání rožku
Rožky kolem oken + dveří + rohy:

4*(0,65+0,35+0,65+0,35)

1,8+1,8+1,8+1,8+1+1

Součet

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se 
zhutněním

Násyp chodníku v prostoru - sklep velký:

5,8*1,6*0,1

(2+0,63+2)*0,93*0,1

4,95*1,6*0,1

Podlaha - SO04 - sklep malý:

2,82*5,1*0,15

Součet
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    766 -  Konstrukce truhlářské

19 K 766660021 kus 2,000

20 K 766660022R kus 1,000

21 K 769001004R ks 1,000

22 K 998766101 t 0,040

    767 - Konstrukce zámečnické

23 K 767122112 m2 84,000

36,500

47,500

84,000

24 M 767119001 m2 84,000

36,500

47,500

84,000

25 K 767610115 m2 0,611

0,191

0,145

0,153

0,122

0,611

26 M 55341591 kus 1,000

27 M 55341592 ks 1,000

28 M 55341593 ks 1,000

29 K 55341594 ks 1,000

30 K 998767101 t 3,820

    781 - Dokončovací práce - obklady

31 K 781739195 m2 83,744

40,210

0,788

42,746

83,744

32 K 781991001 m2 83,744

40,210

0,788

42,746

83,744

    783 - Dokončovací práce - nátěry

33 K 783101203 m2 2,800

2,800

2,800

34 K 783124101 m2 2,800

35 K 783127101 m2 2,800

36 K 783301313 m2 84,041

0,041

12 051,84

2 303,261 151,63

3 635,00 3 635,00

1 202,00 4 591,64

6 081,00 6 081,00

32,58814,43

142 406,88

28 980,00345,00

1 232,00 103 488,00

10 802,98129,00

26 449,90

142,7450,98

85,00 238,00

265,7894,92

12 414,21

1 611,2319,24

412,24674,69

1 540,001 540,00

1 170,001 170,00

1 235,00 1 235,00

990,00 990,00

61,25 5 147,51

Součet

Montáž oken kovových jednoduchých pevných 
do zdiva plochy do 0,6 m2

0,66*0,29

0,58*0,25

0,59*0,26

0,51*0,24

Součet

okno Al s fixním zasklením 660x290mm

okno Al s fixním zasklením 580x250mm

okno Al s fixním zasklením 590x260mm

okno Al s fixním zasklením 510x240mm

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Spárování zdiva cihelného režného pomocí ZT 
ručně

Spárování omítek stropu sklep - velký:

5,55*6,3*1,15

1,25*0,63

5,9*6,3*1,15

Součet

Montáž š 0,9 m ocelové zárubně vč. dodání 
ocelové zárubně a nátěru
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š 0,9x1,75 m ocelých do ocelové zárubně vč. 
dodávky dveří
Dodávka a montáž dveří plastových s 
provětráním s pevnou mříží proti hmyzu 
0,9x1,85m
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované

(6,3+6,3-1,7+1,9+1,8+1,65+2)*2

(5,4+5+6,3+6,3+2)*1,9

(6,3+6,3-1,7+1,9+1,8+1,65+2)*2

(5,4+5+6,3+6,3+2)*1,9

Součet

Jemné obroušení podkladu truhlářských 
konstrukcí před provedením nátěru

Obroušení rámů oken:

4*(0,65+0,35+0,65+0,35)*0,35

Součet

Základní jednonásobný akrylátový nátěr 
truhlářských konstrukcí

Spárování omítek stropu sklep - velký:

5,55*6,3*1,15

1,25*0,63

5,9*6,3*1,15

Součet

Čištění zdiva cihelného ručně

Krycí jednonásobný akrylátový nátěr 
truhlářských konstrukcí
Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem

Zábradlí:

4,05*0,1*0,1

Kóje:

Dodávka materiálu pro ocelové pozink. kóje 
vč. výplně z pletiva pozink vč. branek a kování
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36,500

47,500

84,041

37 K 783314101 m2 84,041

0,041

36,500

47,500

84,041

38 K 783317101 m2 84,041

0,041

36,500

47,500

84,041

39 K 783823131 m2 90,131

44,591

45,540

90,131

40 K 783901451 m2 2,375

2,375

2,375

41 K 783932153 kus 5,000

5,000

5,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

42 K 784211111 m2 90,131

44,591

45,540

90,131

7 143,4985,00

9 044,49107,62

3 180,7235,29

4,03 9,57

255,52 1 277,60

3 154,59

35,00 3 154,59

(6,3+5,15+6,3+5,75)*1,65*1,15

(6,3+5,45+6,3+5,95)*1,65*1,15

Součet

schoditě:

Zametení betonových podlah před provedením 
nátěru

1,25*1,9

(5,4+5+6,3+6,3+2)*1,9

Součet

Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

Zábradlí:

4,05*0,1*0,1

Kóje:

Součet

(6,3+6,3-1,7+1,9+1,8+1,65+2)*2

(5,4+5+6,3+6,3+2)*1,9

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

Malba omítky - sklep velký:

(6,3+5,45+6,3+5,95)*1,65*1,15

Součet

(6,3+5,15+6,3+5,75)*1,65*1,15

Součet

Lokální vyrovnání betonové podlahy 
epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy 
do 0,25 m2
schodiště:

5

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m
Malba omítky - sklep velký:

Zábradlí:

4,05*0,1*0,1

Kóje:

(6,3+6,3-1,7+1,9+1,8+1,65+2)*2

Součet

(6,3+6,3-1,7+1,9+1,8+1,65+2)*2

(5,4+5+6,3+6,3+2)*1,9

Součet

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

2 871 518,12

2 871 518,12

0,000,00
430 727,722 871 518,12

3 302 245,84

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

02 - SO1 - 1NP - nový stav
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 -  Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

02 - SO1 - 1NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 871 518,12

771 200,88

84 376,29

16 873,56

561 214,03

60 624,73

48 112,27

2 100 317,24

133 083,39

79 527,97

3 677,86

320 996,19

147 521,54

730 360,99

125 301,78

107 628,76

264 126,53

87 003,46

43 285,79

57 802,98

2 871 518,12
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 9,197

0,284

0,060

1,218

0,252

2,045

0,427

0,132

0,378

0,090

0,126

0,074

0,090

0,095

0,072

0,021

0,053

0,429

0,525

1,286

1,040

0,500

9,197

2 M 01 ks 2 915,449

3 K 310239911 mb 15,000

15,000

15,000

4 K 317941123 t 0,761

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

02 - SO1 - 1NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

2 871 518,12

771 200,88
84 376,29

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

22 070,872 399,79

Zazdívka - fasáda:

0,9*0,9*0,35

0,4*0,6*0,25

1.01a:

1,2*1,45*0,7

0,7*1,2*0,3

1.01b:

1,45*2,35*0,6

2,44*0,7*0,25

2,2*0,4*0,15

1.08:

1,2*2,1*0,15

1.10:

0,6*0,6*0,25

1.11:

0,3*2,1*0,2

0,35*2,1*0,1

1.14:

0,6*0,6*0,25

1.17:

0,3*2,1*0,15

0,1*0,35*2,05

0,1*0,1*2,05

0,25*2,1*0,1

1.23:

1,3*2,2*0,15

1.25:

1,2*1,25*0,35

1.28:

1,75*2,1*0,35

1,75*2,97*0,2

Roh budovy - severního křídla:

0,5

Součet

Dodávka části cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

Zazdívky a prohoz kolem vnitřních oken

Zapravení po bouracích pracehc - odhad:

15

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 vč. 
vyklínování

9,58

394,61

9 856,17

27 930,00

5 919,15

7 500,55
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

0,023

0,023

0,086

0,094

0,172

0,023

0,177

0,070

0,093

0,761

5 M 13010746 t 0,761

6 K 346244382 m2 5,120

0,416

0,416

0,512

0,560

1,024

0,416

0,528

0,416

0,832

5,120

    4 - Vodorovné konstrukce

7 K 430321414 m3 0,366

0,366

0,366

8 K 430361821 t 0,100

9 K 430362021 t 0,085

10 K 433351131 m2 2,400

2,400

2,400

11 K 433351132 m2 2,400

12 K 434351141 m2 0,297

0,297

0,297

13 K 434351142 m2 0,297

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 K 612135101 m2 130,000

1.01b:

1,3*17,9/1000

1.05:

1,3*17,9/1000

(3*1,6*17,9)/1000

1.07:

(3*1,75*17,9)/1000

1.11:

(6*1,6*17,9)/1000

1,3*17,9/1000

1.17:

(6*1,65*17,9)/1000

1.23:

3*1,3*17,9/1000

1.27:

(4*1,3*17,9)/1000

Součet

Osazení překladů I 160 (17,9kg/m)

3 542,23

393,83

92,34

452,51

22 708,80

427,41

717,64

2 595,07

51 118,48

35 876,28

6 228,17

16 873,56

5 111,85

51 197,90

561 214,03

27,42

17 281,40

3 049,48

134,40

1 296,46

3 674,32

1 025,78

ocel profilová IPE 150 jakost 11 375

Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

1.01b:

1,3*0,16*2

1.05:

1,3*0,16*2

1,6*0,16*2

1.07:

1,75*0,16*2

1.11:

1,6*0,16*2*2

1,3*0,16*2

1.17:

1,65*0,16*2

1.23:

1,3*0,16*2

1.27:

1,3*0,16*2*2

Součet

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
25/30

1.01a:

2*1,22*0,15

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť 
v do 4 m

2*(2*1,2)/2

Součet

Odstranění bednění schodnic přímočarých 
schodišť v do 4 m

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

3*0,15*0,33*2

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť

Součet
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

130,000

130,000

15 K 612321111 m2 57,326

1,620

0,480

3,480

1,680

6,815

3,416

1,760

5,040

0,720

1,260

1,470

0,720

1,260

0,070

0,020

1,050

5,720

3,000

7,350

10,395

57,326

16 K 612821012 m2 287,350

20,600

-2,450

-2,200

15,160

-1,500

-1,000

-1,100

-1,000

10,400

-2,200

12,400

-1,100

-0,345

16,500

-1,150

-0,345

-1,100

199,54 11 438,83

0,6*0,6*2

1.11:

Odhad pro zapravení po řemeslech 
5m2/místnost:

26*5

0,3*2,1*2

0,35*2,1*2

1.14:

0,6*0,6*2

1.17:

0,3*2,1*2

0,1*0,35*2

0,1*0,1*2

0,25*2,1*2

1.23:

1,3*2,2*2

1.25:

1,2*1,25*2

1.28:

1,75*2,1*2

Součet

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

Nově zděné kce:

0,9*0,9*2

0,4*0,6*2

1.01a:

1,2*1,45*2

0,7*1,2*2

1.01b:

1,45*2,35*2

2,44*0,7*2

2,2*0,4*2

1.08:

1,2*2,1*2

1.10:

1,75*2,97*2

Součet

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

819,96 235 615,51

ozn. dle výkresu odstraňovaných kcí:

1.03:

(4,8+5,5+4,8+5,5)*1

-2,45*1

-1,1*1*2

1.04:

(4,6+2,98+4,6+2,98)*1

-1,5*1

-1*1

-1,1*1

-1*1

1.05:

(3,75+1,45+3,75+1,45)*1

-1,1*1*2

1.06:

(2,45+3,75+2,45+3,75)*1

-1,1*1

-1,15*0,3

1.07:

(4,2+4,05+4,2+4,05)*1

-1,15*1

-1,15*0,3

-1,1*1
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20,100

-2,300

6,200

-3,300

4,900

15,100

26,500

-5,500

-0,900

1,650

12,430

-0,345

12,000

-0,345

7,350

-0,345

6,300

-0,345

15,500

-2,500

-2,200

-0,900

32,000

-4,400

-2,450

13,400

-0,800

-2,200

-3,200

27,200

-1,000

-2,200

-3,200

17,000

-0,345

-2,200

9,400

-3,300

12,500

0,000

17,800

1.08:

(4,05+6+4,05+6)*1

-1,15*1*2

1.09:

(2+1,1+2+1,1)*1

-1,1*1*3

1.10:

(3+1,9)*1

1.11:

(3,35+4,2+3,35+4,2)*1

1.12 + 1.13 - viz 1.04

1.14:

(1,65+2,85+10,25+11,75)*1

-5*(1,1*1)

-0,9*1

1.15:

1,65*1

1.16:

(3,13+4,65+4,65)*1

-1,15*0,3

1.17:

(2,7+4,65+4,65)*1

-1,15*0,3

1.18:

(4,45+2,9)*1

-1,15*0,3

1.19:

(3,35+2,95)*1

-1,15*0,3

1.20:

(3,8+3,95+3,8+3,95)*1

-2,5*1

-1,1*2

-0,9*1

1.21:

(3,8+12,2+3,8+12,2)*1

-1,1*1*4

-2,45*1

1.22:

(4,1+2,6+4,1+2,6)*1

-0,8*1

-1,1*1*2

-3,2*1

1.23:

(4,85+8,75+4,85+8,75)*1

-1*1

-1,1*1*2

-3,2*1

1.24:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*1

-1,15*0,3

-1,1*2

1.25:

(2,6+2,1+2,6+2,1)*1

-1,1*1*3

1.26:

(3,4+2,85+3,4+2,85)*1

1.27:

0

1.28:

(3,05+5,85+3,05+5,85)*1
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-0,345

-1,350

19,560

-0,690

-1,350

-1,100

287,350

17 K 622143003 m 221,758

3,230

5,900

4,500

5,100

4,200

4,100

6,800

5,260

4,900

4,900

3,250

3,230

4,100

4,100

7,800

7,800

9,800

2,600

8,550

3,900

3,900

3,800

1,300

5,840

3,250

7,800

3,250

3,900

4,100

1,200

7,808

2,800

3,300

4,700

7,800

3,800

-1,15*0,3

-1,35*1

1.29:

(4+5,78+4+5,78)*1

-1,15*0,3*2

-1,35*1

-1,1*1

Součet

41,39 9 178,56
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

1.00:

3,23

1.01a:

2*2,95

1.01b:

2*2,25

2*2,55

2*2,1

2*2,05

1.03:

2*3,4

2*2,63

1,2+1,25+1,2+1,25

2*2,45

1.04:

3,25

1.05:

3,23

2*2,05

1.07:

2*2,05

4*1,95

4*1,95

4*2,45

2*1,3

1.08:

3*2,85

2*1,95

2*1,95

2*1,9

1,3

1.09:

2*2,92

2,05+1,2

1.10:

4*1,95

1.11:

2,05+1,2

1.12:

2*1,95

1.13:

2*2,05

1,2

1.16:

4*1,952

2*1,4

1.17:

2,05+1,25

1.19:

(0,9+1,45+0,9+1,45)

4*1,95

1,9+1,9
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15,600

7,600

2,450

2,050

3,200

4,100

0,900

3,900

3,900

4,140

1,350

221,758

18 M 59051480 m 255,022

19 K 629991011 m2 50,000

50,000

50,000

20 K 631311214 m3 3,903

3,903

3,903

21 K 631319011 m3 3,903

22 K 631362021 t 0,289

0,289

0,289

23 K 612142001 m2 57,326

1,620

0,480

3,480

1,680

6,815

3,416

1,760

5,040

0,720

1,260

1,470

0,720

1,260

0,070

0,020

1,050

2.20:

8*1,95

1,9+1,9+1,9+1,9

1,3+1,15

1.21:

2,05

1.23:

3,2

1.27:

2*2,05

0,9

2*1,95

1.28:

2*1,95

2*2,07

1,35

Součet

profil rohový Al s tkaninou kontaktního 
zateplení

5 641,0922,12

Zakrytí výplní otvorů a ostatních ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

1 886,5037,73

Zakrývání - různé

50

Součet

3 632,71 14 178,47
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

1.01a + 1.01b:

(10,35+38,44)*0,08

Součet

855,63 3 339,52
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za pracnost 
provedení vč. bednění potřebného k provedné 
kce
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 35 884,60 10 370,65

1.01a + 1.01b:

(10,35+38,44)/4,5*26,64/1000

Součet

216,84
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo 1x

12 430,57

Nově zděné kce:

0,9*0,9*2

0,4*0,6*2

1.01a:

1,2*1,45*2

0,7*1,2*2

1.01b:

1,45*2,35*2

2,44*0,7*2

2,2*0,4*2

1.08:

1,2*2,1*2

1.10:

0,6*0,6*2

1.11:

0,3*2,1*2

0,35*2,1*2

1.14:

0,6*0,6*2

1.17:

0,3*2,1*2

0,1*0,35*2

0,1*0,1*2

0,25*2,1*2
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5,720

3,000

7,350

10,395

57,326

24 K 612321121 m2 572,618

3,321

32,120

5,015

2,083

65,928

-2,400

-3,600

-3,780

3,570

1,530

7,752

-1,800

59,840

23,660

-3,600

-3,675

17,313

-1,400

19,565

-1,400

1,680

2,660

58,680

7,800

-4,370

-1,600

-2,460

48,621

2,940

-1,600

3,900

-4,370

16,790

-2,460

49,202

7,800

-4,370

1.23:

1,3*2,2*2

1.25:

1,2*1,25*2

1.28:

1,75*2,1*2

1,75*2,97*2

Součet

199,50 114 237,29
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně - štuková 
omítka
1.00:

(1,7+1)*1,23

1.01a:

(3,75+3,75+0,65+0,65)*3,65

(0,85+0,85)*2,95

2,45*0,85

1.01b:

(3,8+8,15+8,15)*3,28

-1*2,4

-0,9*2*2

-1,8*2,1

(0,85+0,85)*2,1

1,8*0,85

1.02:

(1,8+0,6)*3,23

-0,9*2

1.03:

(1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+0,9+0,95+0,15+
0,85+2,75+1,4+0,75)*3,4

1.04:

(2,15+2,98+2,15)*3,25

-0,9*2*2

-1,5*2,45

1.05:

(0,3+2,6+0,76+0,3+0,7+0,7)*3,23

-0,7*2

1.06:

(3,4+1,31+1,31)*3,25

-0,7*2

(0,7*1,2*2)

0,7*1,9*2

1.07:

(5,78+4+5,78+4)*3

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

-0,8*2

-1,2*2,05

1.08:

(5,66+2,87+5,66+2,87)*2,85

(0,95+0,95+1,5+1,5)*0,6

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9*2

1.09:

(2,1+1,05+0,55+0,55+1,5)*2,92

-1,2*2,05

1.10:

(6+4,85+6)*2,92

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.11:
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27,448

-2,460

-1,600

-1,400

49,640

3,900

-2,185

-1,600

20,150

-2,460

14,108

-1,800

5,044

26,989

7,800

-4,370

30,080

-3,200

-1,400

-2,563

2,870

39,680

3,900

-2,185

1,410

-1,600

52,800

-1,600

7,800

-4,370

13,000

-1,800

-1,845

4,563

63,680

-1,800

7,800

-4,370

1,995

11,928

-3,200

4,438

56,014

-1,845

3,900

-4,370

(2,1+2,6+2,1+2,6)*2,92

-1,2*2,05

-0,8*2

-0,7*2

1.12:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*2,92

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

-0,8*2

1.13:

-0,9*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

(1,3+2,2+2,2)*0,35

1.24:

(2,22+1,45)*3,25

-0,8*2*2

1.25:

(2,45+1,1)*1,25

1.27:

(6,4+3,3+6,4+2,76)*2,97

-0,9*2,05

(1,3+1,95+1,95)*0,75

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

(0,9+0,9+1,45+1,45)*0,3

-0,8*2

1.20:

(4,05+4,2+4,05+4,2)*3,2

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.21:

(2,15+1,85)*3,25

-0,9*2

-0,9*2,05

1.22:

(1,5+2,15)*1,25

1.23:

(8,1+5,25+2,5+4,05)*3,2

-1,15*1,9*2

(3,4+1,4+1,4)*3,25

-1,2*2,05

1.14:

(2,65+2,1)*2,97

-0,9*2

1.15:

(3,6+1,6)*0,97

1.16:

(3,7+5,3+4,7)*1,97

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.17:

(3,75+1,45+2,75+1,45)*3,2

-0,8*2*2

-0,7*2

-1,25*2,05

1.18:

(2,7+1,4)*0,7

1.19:

(3,75+2,45+3,75+2,45)*3,2
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54,054

-1,600

3,900

-2,185

859,968

-287,350

572,618

25 K 611311131 m2 365,190

365,190

365,190

26 K 632481213 m2 365,190

1,660

10,350

38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

7,240

5,190

23,150

17,860

53,440

10,040

31,520

6,120

15,710

5,480

68,870

5,240

5,790

24,350

35,380

6,220

4,460

9,460

1.01a:

10,35

1.01b:

38,44

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.05:

7,24

1.06:

5,19

1.07:

23,15

1.08:

1.09:

10,04

1.10:

31,52

1.11:

6,12

1.12:

15,71

1.13:

5,48

Mezisoučet

Mezisoučet

1.17:

6,22

1.18:

1.14:

5,24

1.15:

5,79

1.16:

24,35

1.28:

(6,4+2,7+6,4+2,7)*2,97

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

Mezisoučet

Sanační omítky - odečet:

-287,35

Součet

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

176,41 64 423,17

Strop:

365,19

Součet

Separační vrstva z PE fólie 14,65 5 350,03

1.00:

1.66

17,86

Mezisoučet

4,46

1.19:

9,46

1.20:
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17,570

37,710

3,850

3,230

29,370

36,450

3,330

3,350

27,190

18,370

52,240

365,190

27 K 634112115 m 393,370

5,400

8,800

20,100

1,700

4,800

35,200

14,560

10,720

9,420

19,560

17,060

5,750

15,700

9,400

17,000

6,200

9,500

10,400

19,000

9,400

1.03:

(1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+0,9+0,95+0,15+
0,85+2,75+1,4+0,75)*2

1.04:

(2,15+2,98+2,15)*2

1.05:

(0,3+2,6+0,76+0,3+0,7+0,7)*2

1.06:

(3,4+1,31+1,31+3,4)

1.07:

(5,78+4+5,78+4)

1.08:

(5,66+2,87+5,66+2,87)

1.09:

(2,1+1,05+0,55+0,55+1,5)

1.10:

(6+4,85++4,85)

1.11:

(2,1+2,6+2,1+2,6)

1.12:

(5,9+2,6+5,9+2,6)

1.13:

(3,4+1,4+1,4)

1.14:

(2,65+2,1)*2

1.15:

(3,6+1,6)*2

1.16:

(3,7+5,3+4,7+5,3)

1.17:

(3,75+1,45+2,75+1,45)

3,85

1.22:

3,23

1.23:

29,37

Mezisoučet

1.24:

3,33

1.25:

3,35

1.26:

27,19

1.28:

18,37

Mezisoučet

Součet

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 
mm mezi stěnou a podlahovou konstrukcí

1.00:

(1,7+1)*2

1.01a:

(3,75+3,75+0,65+0,65)

1.01b:

(3,8+8,15+8,15)

(0,85+0,85)

1.02:

(1,8+0,6)*2

10 259,0926,08

17,57

Mezisoučet

1.21:
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8,200

12,400

16,500

8,000

7,300

39,800

7,340

7,100

18,860

18,200

393,370

28 K 635111242 m3 7,319

7,319

7,319

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 K 949101111 m2 859,968

3,321

32,120

5,015

2,083

65,928

-2,400

-3,600

-3,780

3,570

1,530

7,752

-1,800

59,840

23,660

-3,600

-3,675

17,313

-1,400

19,565

-1,400

1,680

2,660

(2,15+2,98+2,15)*3,25

-0,9*2*2

-1,5*2,45

1.05:

(0,3+2,6+0,76+0,3+0,7+0,7)*3,23

-0,7*2

1.06:

(3,4+1,31+1,31)*3,25

-0,7*2

(0,7*1,2*2)

0,7*1,9*2

1.07:

1.01a:

(3,75+3,75+0,65+0,65)*3,65

(0,85+0,85)*2,95

2,45*0,85

1.01b:

(3,8+8,15+8,15)*3,28

-1*2,4

-0,9*2*2

-1,8*2,1

(0,85+0,85)*2,1

1,8*0,85

1.02:

(1,8+0,6)*3,23

-0,9*2

1.03:

(1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+0,9+0,95+0,15+
0,85+2,75+1,4+0,75)*3,4

1.04:

1.18:

(2,7+1,4)*2

1.19:

(3,75+2,45+3,75+2,45)

1.20:

(4,05+4,2+4,05+4,2)

1.21:

(2,15+1,85)*2

1.22:

(1,5+2,15)*2

1.23:

(8,1+5,25+2,5+4,05)*2

1.24:

(2,22+1,45)*2

1.25:

(2,45+1,1)*2

1.27:

(6,4+3,3+6,4+2,76)

1.28:

(6,4+2,7+6,4+2,7)

Součet

1.00:

(1,7+1)*1,23

11 666,851 594,05
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se 
zhutněním

1.01a + 1.01b:

(10,35+38,44)*0,15

Součet

60 624,73

47 109,0554,78
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
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58,680

7,800

-4,370

-1,600

-2,460

48,621

2,940

-1,600

3,900

-4,370

16,790

-2,460

49,202

7,800

-4,370

27,448

-2,460

-1,600

-1,400

49,640

3,900

-2,185

-1,600

20,150

-2,460

14,108

-1,800

5,044

26,989

7,800

-4,370

30,080

-3,200

-1,400

-2,563

2,870

39,680

3,900

-2,185

1,410

-1,600

52,800

-1,600

7,800

-4,370

13,000

-1,800

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

(0,9+0,9+1,45+1,45)*0,3

-0,8*2

1.20:

(4,05+4,2+4,05+4,2)*3,2

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.21:

(2,15+1,85)*3,25

-0,9*2

(3,4+1,4+1,4)*3,25

-1,2*2,05

1.14:

(2,65+2,1)*2,97

-0,9*2

1.15:

(3,6+1,6)*0,97

1.16:

(3,7+5,3+4,7)*1,97

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.17:

(3,75+1,45+2,75+1,45)*3,2

-0,8*2*2

-0,7*2

-1,25*2,05

1.18:

(2,7+1,4)*0,7

1.08:

1.19:

(3,75+2,45+3,75+2,45)*3,2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9*2

1.09:

(2,1+1,05+0,55+0,55+1,5)*2,92

-1,2*2,05

1.10:

(6+4,85+6)*2,92

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.11:

(2,1+2,6+2,1+2,6)*2,92

-1,2*2,05

-0,8*2

-0,7*2

1.12:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*2,92

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

-0,8*2

1.13:

(5,78+4+5,78+4)*3

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

-0,8*2

-1,2*2,05

(5,66+2,87+5,66+2,87)*2,85

(0,95+0,95+1,5+1,5)*0,6

-0,8*2
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

-1,845

4,563

63,680

-1,800

7,800

-4,370

1,995

11,928

-3,200

4,438

56,014

-1,845

3,900

-4,370

54,054

-1,600

3,900

-2,185

859,968

30 K 952901111 m2 365,190

365,190

365,190

    998 - Přesun hmot

31 K 998011001 t 56,298

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 K 711110000.R01 bm 100,020

9,420

8,000

9,600

8,000

10,400

8,000

8,200

8,000

7,300

8,000

8,000

7,100

100,020

33 M BZS ASH 10 10 J0Z bm 110,220

-0,9*2,05

1.22:

(1,5+2,15)*1,25

1.23:

(8,1+5,25+2,5+4,05)*3,2

-0,9*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

(1,3+2,2+2,2)*0,35

1.24:

(2,22+1,45)*3,25

-0,8*2*2

1.25:

(2,45+1,1)*1,25

1.27:

(6,4+3,3+6,4+2,76)*2,97

-0,9*2,05

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9*2

2*4

1.22:

(1,5+2,15)*2

2*4

1.25:

2*4

(2,45+1,1)*2

Součet

48,50těsnící páska šířka 100 mm, balení 10 bm

1.06:

(3,4+1,31+1,31+3,4)

1.13:

2*4

(3,4+1,4+1,4+3,4)

5 345,67

balení 10 m

1.28:

(6,4+2,7+6,4+2,7)*2,97

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

Součet

13 515,6837,01
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

kompletně:

365,19

Součet

48 112,27

854,60Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 48 112,27

2 100 317,24
133 083,39

13,50 1 350,27

stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2*4

1.15:

(3,6+1,6)*2

2*4

1.18:

(2,7+1,4)*2

Vložení těsnící pásky do izolační vrstvy
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

34 K 711111001 m2 280,880

1,660

10,350

38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

7,240

5,190

23,150

17,860

53,440

10,040

31,520

6,120

15,710

5,480

68,870

5,240

5,790

24,350

35,380

6,220

4,460

9,460

17,570

37,710

3,850

3,230

29,370

36,450

3,330

3,350

31,52

1.11:

6,12

1.12:

15,71

1.13:

5,48

Mezisoučet

1.14:

5,24

1.15:

5,79

1.16:

24,35

Mezisoučet

1.17:

6,22

1.18:

4,46

1.19:

9,46

1.20:

17,57

Mezisoučet

1.21:

3,85

1.22:

3,23

1.23:

29,37

Mezisoučet

38,44

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.05:

7,24

1.06:

5,19

1.07:

23,15

1.08:

17,86

Mezisoučet

1.09:

10,04

1.10:

1.24:

3,33

1.25:

3,35

9,67
Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

2 716,11

1.00:

1.66

1.01a:

10,35

1.01b:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

27,190

18,370

52,240

-84,310

280,880

35 M 11163150 t 0,211

36 K 711111051 m2 132,080

5,190

5,480

5,790

4,460

3,230

3,350

27,500

18,840

-1,400

1,680

2,660

19,200

-2,400

20,800

16,400

14,600

14,200

104,580

132,080

37 M 24551050 kg 198,120

38 K 711141559 m2 280,880

1,660

10,350

38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

podlahy:

1.06:

5,19

1.13:

5,48

1.15:

5,79

1.18:

4,46

1.22:

3,23

1.25:

3,35

Mezisoučet

1.06:

(3,4+1,31+1,31+3,4)*2

-0,7*2

(0,7*1,2*2)

0,7*1,9*2

1.13:

(3,4+1,4+1,4+3,4)*2

-1,2*2

1.15:

(3,6+1,6)*2*2

1.18:

(2,7+1,4)*2*2

1.22:

(1,5+2,15)*2*2

1.25:

(2,45+1,1)*2*2

Mezisoučet

Součet

110,00systém hydroizolační práškový 21 793,20

97,99
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP - podlahy

27 523,43

1.00:

1.66

1.01a:

10,35

1.01b:

38,44

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.26:

27,19

1.28:

18,37

Mezisoučet

Odečet plochy podsklepené místnosti:

0.02+0.03+0.04:

-(35,75+34,18+14,38)

Součet

lak asfaltový penetrační 50 300,00 10 613,30

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací

48,34 6 384,75

stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

7,240

5,190

23,150

17,860

53,440

10,040

31,520

6,120

15,710

5,480

68,870

5,240

5,790

24,350

35,380

6,220

4,460

9,460

17,570

37,710

3,850

3,230

29,370

36,450

3,330

3,350

27,190

18,370

52,240

-84,310

280,880

39 M 62833159 m2 337,056

40 K 711142559 m2 91,467

0,810

27,19

1.28:

18,37

Mezisoučet

Odečet plochy podsklepené místnosti:

0.02+0.03+0.04:

-(35,75+34,18+14,38)

Součet

1.19:

9,46

1.20:

17,57

Mezisoučet

1.21:

3,85

1.22:

3,23

1.23:

29,37

Mezisoučet

1.24:

3,33

1.25:

3,35

1.26:

1.05:

7,24

1.06:

5,19

1.07:

23,15

1.08:

17,86

Mezisoučet

1.09:

10,04

1.10:

31,52

1.11:

6,12

1.12:

15,71

1.13:

5,48

Mezisoučet

1.14:

5,24

24,35

Mezisoučet

1.17:

6,22

1.18:

4,46

1.15:

5,79

1.16:

33 705,60100,00

112,63 10 301,93

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

1.00:

(1,7+1)*2*0,15

1.01a:

Strana 129 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

2,640

0,510

6,030

0,510

0,459

0,720

5,280

2,184

1,608

1,806

5,868

5,118

1,725

5,055

2,820

5,100

1,860

1,425

1,560

4,110

2,820

1,230

3,720

4,950

1,200

1,095

5,970

1,101

1,065

5,658

5,460

91,467

41 M 62833159 m2 109,760

(4,05+4,2+4,05+4,2)*2*0,15

1.13:

(3,4+1,4+1,4)*2*0,15

1.14:

(2,65+2,1)*2*0,15

1.15:

(3,6+1,6)*2*0,15

1.16:

(3,7+5,3+4,7)*2*0,15

1.17:

(3,75+1,45+2,75+1,45)*2*0,15

1.18:

(2,7+1,4)*2*0,15

1.19:

(3,75+2,45+3,75+2,45)*2*0,15

1.20:

1.12:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*2*0,15

1.06:

(3,4+1,31+1,31)*2*0,15

1.07:

(5,78+4+5,78+4)*2*0,15

1.08:

(5,66+2,87+5,66+2,87)*2*0,15

1.09:

(2,1+1,05+0,55+0,55+1,5)*2*0,15

1.10:

(6+4,85+6)*2*0,15

1.11:

(2,1+2,6+2,1+2,6)*2*0,15

100,00pás těžký asfaltovaný G 200 S40 10 976,00

1.21:

(8,1+5,25+2,5+4,05)*2*0,15

(2,15+1,85)*2*0,15

1.22:

(1,5+2,15)*2*0,15

1.23:

1.24:

(2,22+1,45)*2*0,15

1.25:

(2,45+1,1)*2*0,15

1.27:

(6,4+3,3+6,4+2,76)*2*0,15

1.28:

(6,4+2,7+6,4+2,7)*2*0,15

Součet

(0,85+0,85)*2*0,15

(1,8*0,85)*2*0,15

1.02:

(1,8+0,6)*2*0,15

1.03:

(1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+0,9+0,95+0,15+
0,85+2,75+1,4+0,75)*2*0,15

1.04:

(2,15+2,98+2,15)*2*0,15

1.05:

(0,3+2,6+0,76+0,3+0,7+0,7)*2*0,15

(3,75+3,75+0,65+0,65)*2*0,15

(0,85+0,85)*2*0,15

1.01b:

(3,8+8,15+8,15)*2*0,15
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

42 K 998711101 t 2,456

    713 - Izolace tepelné

43 K 713121111 m2 365,190

1,660

10,350

38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

7,240

5,190

23,150

17,860

53,440

10,040

31,520

6,120

15,710

5,480

68,870

5,240

5,790

24,350

35,380

6,220

4,460

9,460

17,570

37,710

3,850

3,230

29,370

17,86

Mezisoučet

1.09:

10,04

1.10:

31,52

1.11:

6,12

1.12:

15,71

1.13:

5,48

Mezisoučet

1.14:

5,24

1.15:

5,79

1.16:

24,35

Mezisoučet

1.17:

6,22

1.18:

4,46

1.19:

9,46

1.20:

17,57

Mezisoučet

1.21:

3,85

1.22:

3,23

1.23:

29,37

1.00:

1.66

1.01a:

10,35

1.01b:

38,44

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.05:

7,24

1.06:

5,19

1.07:

23,15

1.08:

2 373,13
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

966,26

79 527,97

21,67 7 913,67
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

36,450

3,330

3,350

27,190

18,370

52,240

365,190

44 K 713121121 m2 365,190

1,660

10,350

38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

7,240

5,190

23,150

17,860

53,440

10,040

31,520

6,120

15,710

5,480

68,870

5,240

5,790

24,350

35,380

6,220

4,460

9,460

17,570

31,52

1.11:

6,12

1.12:

15,71

1.13:

5,48

Mezisoučet

1.14:

5,24

1.15:

5,79

1.16:

24,35

Mezisoučet

5,19

1.07:

23,15

1.08:

17,86

Mezisoučet

1.09:

10,04

9,46

1.20:

17,57

1.10:

18 464,0150,56
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
1.00:

1.66

1.01a:

10,35

1.01b:

38,44

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.05:

7,24

1.06:

Mezisoučet

1.24:

3,33

1.25:

3,35

1.26:

27,19

1.28:

18,37

Mezisoučet

Součet

1.17:

6,22

1.18:

4,46

1.19:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

37,710

3,850

3,230

29,370

36,450

3,330

3,350

27,190

18,370

52,240

365,190

45 M 28375873 m2 280,880

1,660

10,350

38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

7,240

5,190

23,150

17,860

53,440

10,040

31,520

6,120

15,710

5,480

68,870

5,240

5,790

24,350

35,380

6,220

Mezisoučet

1.21:

3,85

1.22:

7,24

1.06:

5,19

1.07:

23,15

1.08:

17,86

Mezisoučet

1.09:

10,04

1.10:

31,52

1.24:

3,33

1.25:

3,35

1.26:

27,19

1.28:

18,37

Mezisoučet

Součet

1.11:

6,12

1.12:

15,71

1.13:

5,48

Mezisoučet

1.14:

3,23

1.23:

29,37

Mezisoučet

112,80 31 683,26
deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
100mm

1.00:

1.66

1.01a:

10,35

1.01b:

38,44

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.05:

5,24

1.15:

5,79

1.16:

24,35

Mezisoučet

1.17:

6,22
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

4,460

9,460

17,570

37,710

3,850

3,230

29,370

36,450

3,330

3,350

27,190

18,370

52,240

-84,310

280,880

46 M 28375873 m2 84,310

84,310

84,310

47 M 28375865 m2 280,880

1,660

10,350

38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

7,240

5,190

23,150

17,860

53,440

10,040

31,520

0.02+0.03+0.04:

1.03:

1.66

1.01a:

10,35

1.01b:

38,44

1.02:

3,13

1.18:

4,46

1.19:

9,46

1.20:

17,57

Mezisoučet

1.21:

3,85

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.05:

7,24

1.06:

5,19

1.07:

23,15

1.08:

17,86

Mezisoučet

1.09:

10,04

1.10:

31,52

1.00:

1.11:

1.22:

3,23

1.23:

29,37

Mezisoučet

1.24:

3,33

1.25:

3,35

1.26:

27,19

1.28:

18,37

Mezisoučet

Odečet plochy podsklepené místnosti:

-(35,75+34,18+14,38)

Součet

112,80 9 510,17
deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
100mm

plochy podsklepené místnosti:

0.02+0.03+0.04:

(35,75+34,18+14,38)

Součet

6 359,1222,64
deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
20mm
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

6,120

15,710

5,480

68,870

5,240

5,790

24,350

35,380

6,220

4,460

9,460

17,570

37,710

3,850

3,230

29,370

36,450

3,330

3,350

27,190

18,370

52,240

-84,310

280,880

48 M 28375868 m2 84,310

84,310

84,310

49 K 998713101 t 0,927

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

50 K 722254115
soub
or

1,000

    762 - Konstrukce tesařské

51 K 762511173 m2 365,190

1,660

10,350

1.14:

5,24

1.15:

5,79

1.16:

24,35

Mezisoučet

1.17:

6,22

1.18:

6,12

1.12:

15,71

1.13:

5,48

Mezisoučet

1.22:

3,23

1.23:

29,37

Mezisoučet

1.24:

3,33

1.25:

3,35

1.26:

27,19

1.28:

18,37

Mezisoučet

4,46

1.19:

9,46

1.20:

17,57

Součet

deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
50mm

plochy podsklepené místnosti:

0.02+0.03+0.04:

(35,75+34,18+14,38)

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

Mezisoučet

1.21:

3,85

Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 
polyesterová hadice

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z 
cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz 
šroubovaných
1.00:

1.66

1.01a:

10,35

1.01b:

Odečet plochy podsklepené místnosti:

0.02+0.03+0.04:

-(35,75+34,18+14,38)

3 677,86

320 996,19

779,30 284 592,57

56,56 4 768,57

829,17894,47

3 677,86

3 677,86
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38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

7,240

5,190

23,150

17,860

53,440

10,040

31,520

6,120

15,710

5,480

68,870

5,240

5,790

24,350

35,380

6,220

4,460

9,460

17,570

37,710

3,850

3,230

29,370

36,450

3,330

3,350

27,190

18,370

52,240

365,190

38,44

1.12:

15,71

1.13:

5,48

Mezisoučet

1.14:

5,24

1.15:

5,79

1.16:

24,35

Mezisoučet

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.05:

7,24

1.06:

5,19

1.07:

23,15

1.08:

17,86

Mezisoučet

1.09:

9,46

1.20:

17,57

Mezisoučet

1.21:

3,85

1.22:

3,23

1.23:

29,37

Mezisoučet

10,04

1.10:

31,52

1.11:

6,12

1.17:

6,22

1.18:

4,46

1.19:

1.24:

3,33

1.25:

3,35

1.26:

27,19

1.28:

18,37

Mezisoučet

Součet
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52 K 762595001 m2 365,190

53 K 998762101 t 13,516

    763 - Konstrukce suché výstavby

54 K 763111411 m2 66,174

5,491

6,150

15,914

22,869

6,988

8,762

66,174

55 K 763111499R m2 65,123

19,348

11,050

13,600

21,125

65,123

56 K 763111712 m 42,140

1,700

2,050

5,450

7,700

2,150

2,950

22,000

5,990

3,400

4,250

6,500

20,140

42,140

57 K 763111717 m2 131,297

5,491

6,150

SDK 100mm:

1.02:

1,7*3,23

1.08:

2,05*3

2,05*3

1.10:

(3,05+0,6+1,8)*2,92

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)*2,97

1.22:

2,15*3,25

1.25:

(0,5+2,45)*2,97

Součet

SDK příčka tl 150 mm profil 2x CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 2x TI 50 mm EI 90 Rw 55 dB

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)*3,23

1.06:

3,4*3,25

1.18:

(2,7+1,55)*3,2

1.24+1.25+1.27:

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 
podlah a zakrytí kanálů
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

1.02:

1,7*3,23

1.08:

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)*3,25

Součet

SDK příčka kluzné napojení ke stropu

1.02:

1,7

1.08:

2,05

1.10:

(3,05+0,6+1,8)

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)

1.22:

2,15

1.25:

(0,5+2,45)

Mezisoučet

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)

1.06:

3,4

1.18:

(2,7+1,55)

1.24+1.25+1.27:

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)

Mezisoučet

Součet

SDK příčka základní penetrační nátěr

39,40 14 388,49

22 015,131 628,82

147 521,54

780,00 51 615,72

57 959,47890,00

8 428,00200,00

6 564,8550,00

Strana 137 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

15,914

22,869

6,988

8,762

66,174

19,348

11,050

13,600

21,125

131,297

58 K 763111718 m 42,140

1,700

2,050

5,450

7,700

2,150

2,950

22,000

5,990

3,400

4,250

6,500

20,140

42,140

59 K 763111723 m 12,010

5,840

2,970

3,200

12,010

60 K 763111741 m2 262,540

132,294

130,246

262,540

61 M 283292100.R m2 301,921

62 K 998763301 t 6,418

    766 -  Konstrukce truhlářské

1.10:

(3,05+0,6+1,8)*2,92

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)*2,97

1.22:

2,15*3,25

1.25:

(0,5+2,45)*2,97

Mezisoučet

SDK 150:mm:

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)*3,23

1.06:

3,4*3,25

1.18:

(2,7+1,55)*3,2

1.24+1.25+1.27:

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)*3,25

Součet

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 
separační páskou a silikonováním

1.02:

1,7

1.08:

2,05

1.10:

(3,05+0,6+1,8)

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)

1.22:

2,15

1.25:

(0,5+2,45)

Mezisoučet

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)

2 107,0050,00

540,4545,00

45,00 11 814,30

7 849,9526,00

641,80100,00

730 360,99

1.06:

3,4

1.18:

(2,7+1,55)

1.24+1.25+1.27:

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)

Mezisoučet

Součet

SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů

1.10:

2*2,92

1.16:

2,97

1.23:

3,2

Součet

Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky

66,147*2

65,123*2

Součet

parotěsná zábrana PK-BAR SPECIÁL 110 role 
1,5 x 50 m
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m
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63 K 766001001R ks 1,000

64 K 766211200 m 3,200

1,400

1,800

3,200

65 M 766005R m 3,200

66 K 766622132 m2 10,925

10,925

10,925

67 M 61143752 kus 5,000

68 K 766641131 kus 3,000

69 M 61110262 kus 3,000

70 K 766660099 kus 24,000

6,000

1,000

6,000

3,000

6,000

2,000

24,000

71 K 766660001 kus 16,000

72 M 766001 ks 7,000

7,000

73 M 766002 ks 9,000

9,000

74 K 766660002 kus 2,000

75 M 766004 ks 2,000

76 K 766660022 kus 6,000

77 M 766003 kus 6,000

78 K 766664099 ks 7,000

79 K 766669001 ks 6,000

125 K 766694113 kus 2,000

2,000

2,000

126 M 61144400R1 m 2,700

2,700

42 800,00 42 800,00

82,17 262,94

195,00 624,00

649,89 7 100,05

6 806,00 34 030,00

1 349,31 4 047,93

15 828,005 276,00

45 720,001 905,00

11 824,00

307 800,00

1 200,00

8 580,00

7 200,00

18 040,00

1 720,00

25 740,00

20 020,00

51 480,00

35 000,005 000,00

51 300,00

507,54253,77

739,00

860,00

2 860,00

9 020,00

2 860,00

95,00 256,50

Renovace vrat dřevěných 2,4m x 2,95m - 
odstranění stáv. nátěrů, oprava a nový nátěr 
vč. zpětné montáže 
Montáž madel schodišťových dřevených nebo 
verzalitových průběžných

T10:

1,4

T11:

0,9*2

Součet

Madlo schodišťové dřevěné d=40mm

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

1,15*1,9*5

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1150x1900 mm
Montáž balkónových dveří zdvojených 
1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do 
zdiva
dveře balkónové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 1150x2450 mm
Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdiva 
vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a 
nátěru
700:

1+2+1+2

1

800:

1+2+1+2

1+2

900:

3+3

2

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 700x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

1+2+1+2+1

Dodávka dveří 800x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

1+2+1+2+1+2

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 900x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování, zámku a samozavírače + 
okop.plechu a madla

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

Dodávka dveří bezpečnostních 900x1970mm - 
CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku, PO 
EW30/DP3
Renovace okna kastlového 1150x1900mm vč. 
vnitřních parapetů - obroušení, nátěr, 
vytmelení a demontáž okenních žaluzií
Dodávka a instalace kuchyňské linky vč. 
dodávky a kompletace spotřebičů

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m

Parapety pro SO1 kompletně:

š 250mm:

2

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 250 mm

2*1,35
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2,700

80 K 766694123 kus 16,000

11,000

2,000

3,000

16,000

81 M 61144403R1 m 14,550

3,750

10,800

14,550

123 M 6114440R1 m 4,800

4,800

4,800

124 M 61144406R1 m 3,950

1,250

2,700

3,950

82 M 61144019 sada 18,000

83 K 766901001 ks 18,000

18,000

18,000

84 K 769001002R ks 1,000

85 K 769001003R ks 1,000

86 K 998766101 t 0,874

    767 - Konstrukce zámečnické

87 K 767111110 m2 11,400

11,400

11,400

88 M 76701R m2 11,400

89 K 767161217 m 16,100

1,350

4,050

10,700

16,100

90 M 13010353 t 0,725

0,725

91 K 767821114 kus 14,000

92 M 55348214 kus 1,000

93 K 998767101 t 0,746

parapet dřevěný vnitřní š 650 mm

Parapety pro SO1 kompletně:

1+2

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 550 mm

Součet

Montáž parapetních dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m

Parapety pro SO1 kompletně:

š 550mm:

3+8

š 650mm:

2

š 750mm:

3 300,00

1 201,61 896,40

š 650mm:

2*2,4

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 750 mm

Parapety pro SO1 kompletně:

š 750mm:

1*1,25

2*1,35

Součet

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 
pár
Podrovnání parapetu betonem pro osazení 
nového parapetu

18

Součet

Dodávka a montáž dveří vstupních plastových 
dvoukř. 2,45x2,6 - 2,78m

Dodávka okna plastového fix 2,45x2,65 - 2,78m

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

ocel pásová válcovaná za studena 25x5mm

16,100*0,045

Montáž sestavy poštovních schránek 
zavěšených do 24 kusů
schránka listovní sestava nástěnná 3řadá 
počet 6ks
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

3 917,72

57 542,00

24 629,00

711,81

125 301,78

343,66

245,00

285,00

300,00

57 542,00

24 629,00

814,43

27,90

1 125,75

502,20

5 400,00

1 176,00

6 316,40 72 006,96

4 879,11303,05

48 510,00 35 169,75

5 131,84366,56

3 300,00

3 040,95

6 232,32389,52

209,00

Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 
50 kg

Prosklená stěna 1.01a:

3,8*3

Součet

Dodávka prosklené stěny 3,8x2,4 - 3,0m vč. 
vchodových dveří
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do 
zdi do hmotnosti 45 kg

Z3:

1,35

Z4:

4,05

Z5:

10,7

Součet

Parapety pro SO1 kompletně:

š 550mm:

3*1,25

8*1,35

Součet
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    771 - Podlahy z dlaždic

94 K 771474113 m 84,660

8,800

23,900

1,700

4,800

35,200

10,260

84,660

95 M 59761290 m2 10,159

10,159

96 K 771571113 m2 108,600

1,660

10,350

38,440

3,130

20,490

7,030

81,100

5,190

5,190

5,480

5,480

5,790

5,790

4,460

4,460

3,230

3,230

3,350

3,350

108,600

97 M 59761290 m2 130,320

98 K 771579196 m2 108,600

1,660

10,350

38,440

107 628,76

80,00 6 772,80

280,00 2 844,52

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

1.01a:

(3,75+3,75+0,65+0,65)

43 440,00400,00

280,00 36 489,60

5 459,3250,27

1.01b:

(3,8+8,15+8,15+3,8)

(0,85+0,85)

1.02:

(1,8+0,6)*2

1.03:

(1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+0,9+0,95+0,15+
0,85+2,75+1,4+0,75)*2

1.04:

(2,15+2,98+2,15+2,98)

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2

84,66*0,1*1,2

Montáž podlah z keramických dlaždic režných 
hladkých do 12 ks/m2

1.00:

1.66

1.01a:

10,35

1.01b:

38,44

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.06:

5,19

Mezisoučet

1.13:

5,48

Mezisoučet

1.15:

5,79

10,35

1.01a:

Mezisoučet

1.18:

4,46

Mezisoučet

1.22:

3,23

Mezisoučet

1.25:

3,35

Mezisoučet

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování

1.00:

1.66

1.01b:

38,44
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3,130

20,490

7,030

81,100

5,190

5,190

5,480

5,480

5,790

5,790

4,460

4,460

3,230

3,230

3,350

3,350

108,600

99 K 781495115 m 219,680

5,400

8,000

8,800

23,900

1,700

4,800

35,200

10,260

9,420

6,200

8,000

10,400

8,000

8,200

8,000

7,300

8,000

7,100

8,000

18,000

15,000

Mezisoučet

Součet

Spárování vnitřních obkladů silikonem 39,47 8 670,77

1.00:

1.15:

5,79

(1,7+1+1,7+1)

4*2

1.01a:

1.02:

3,13

1.03:

20,49

1.04:

7,03

Mezisoučet

1.06:

5,19

Mezisoučet

1.13:

5,48

Mezisoučet

Mezisoučet

1.18:

4,46

Mezisoučet

1.22:

3,23

Mezisoučet

1.25:

3,35

(3,75+3,75+0,65+0,65)

1.01b:

(3,8+8,15+8,15+3,8)

(0,85+0,85)

1.02:

(1,8+0,6)*2

1.03:

(1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+0,9+0,95+0,15+
0,85+2,75+1,4+0,75)*2

1.04:

(2,15+2,98+2,15+2,98)

1.06:

(3,4+1,31+1,31+3,4)

1.13:

(3,4+1,4+1,4)

4*2

1.15:

(3,6+1,6)*2

4*2

1.18:

(2,7+1,4)*2

4*2

1.22:

(1,5+2,15)*2

4*2

1.25:

(2,45+1,1)*2

4*2

Ost:

6*3

15
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219,680

100 K 998771101 t 6,847

    776 - Podlahy povlakové

101 K 776251111 m2 256,590

7,240

23,150

17,860

48,250

10,040

31,520

6,120

15,710

63,390

5,240

24,350

29,590

6,220

9,460

17,570

33,250

3,850

29,370

33,220

3,330

27,190

18,370

48,890

256,590

102 M 28411069 m2 282,249

103 K 776421111 m 254,190

10,720

19,560

17,060

5,750

15,700

9,400

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

1.05:

7,24

1.07:

23,15

1.08:

17,86

Mezisoučet

577,15 3 951,75

264 126,53

56 449,80220,00

185 719,84658,00

12 709,5050,00

9,46

1.20:

17,57

Mezisoučet

1.21:

3,85

1.23:

29,37

Mezisoučet

1.24:

3,33

1.26:

27,19

1.28:

18,37

1.09:

10,04

1.10:

31,52

1.11:

6,12

1.12:

15,71

Mezisoučet

1.14:

5,24

1.16:

24,35

Mezisoučet

1.17:

6,22

1.19:

Mezisoučet

Součet

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

Montáž obvodových lišt

1.05:

(0,3+2,6+0,76+0,3+0,7+0,7)*2

1.07:

(5,78+4+5,78+4)

1.08:

(5,66+2,87+5,66+2,87)

1.09:

(2,1+1,05+0,55+0,55+1,5)

1.10:

(6+4,85++4,85)

1.11:

(2,1+2,6+2,1+2,6)
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

17,000

9,500

19,000

9,400

12,400

16,500

8,000

39,800

7,340

18,860

18,200

254,190

104 M 776241999R m 254,190

105 K 776421311 m 11,500

4,200

6,400

0,900

11,500

106 M 55343115 m 11,730

107 K 998776101 t 1,067

    781 - Dokončovací práce - obklady

108 K 781471112 m2 90,930

18,840

2,090

19,200

20,800

14,600

15,400

90,930

109 M 59761001 m2 109,116

110 K 781479194 m2 65,530

18,840

2,090

19,200

10,400

7,300

6 253,0724,60

1 046,5091,00

1 466,25125,00

451,33 481,57

87 003,46

36 372,00400,00

250,00 27 279,00

9 043,14138,00

1.12:

(5,9+2,6+5,9+2,6)

1.14:

(2,65+2,1)*2

1.16:

(3,7+5,3+4,7+5,3)

1.17:

(3,75+1,45+2,75+1,45)

1.19:

(3,75+2,45+3,75+2,45)

1.20:

(4,05+4,2+4,05+4,2)

1.21:

(2,15+1,85)*2

1.23:

(8,1+5,25+2,5+4,05)*2

1.24:

(2,22+1,45)*2

1.27:

(6,4+3,3+6,4+2,76)

1.28:

(6,4+2,7+6,4+2,7)

Součet

Dodávka obvodových lišt

Montáž přechodových samolepících lišt

0,7*6

0,8*8

0,9*1

Součet

profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, 
buk, javor, třešeň
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 12 ks/m2 

1.06:

(3,4+1,31+1,31+3,4)*2

(0,55+0,55)*1,9

1.13:

(3,4+1,4+1,4+3,4)*2

1.15:

(3,6+1,6)*2*2

1.22:

(1,5+2,15)*2*2

1.25:

(2,45+1,4)*2*2

Součet

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za nerovný povrch - 
podrovnání povrchu
1.06:

(3,4+1,31+1,31+3,4)*2

(0,55+0,55)*1,9

1.13:

(3,4+1,4+1,4+3,4)*2

1.15:

(3,6+1,6)*2

1.22:

(1,5+2,15)*2

1.25:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

7,700

65,530

111 K 781479196 m2 90,930

18,840

2,090

19,200

20,800

14,600

15,400

90,930

112 K 781487998 mb 7,460

5,000

2,460

7,460

113 K 781491511 m 30,000

30,000

30,000

114 K 781495199 ks 60,000

60,000

60,000

115 K 998781101 t 3,642

    783 - Dokončovací práce - nátěry

116 K 783301313 m2 19,518

117 K 783314101 m2 19,518

1,103

18,415

19,518

118 K 783317101 m2 19,518

1,103

18,415

19,518

119 K 783833001 ks 23,000

120 K 783823131 m2 1 643,805

3,321

32,120

5,015

2,083

65,928

-2,400

-3,600

4 864,7653,50

(2,45+1,4)*2

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování 

1.06:

(3,4+1,31+1,31+3,4)*2

(0,55+0,55)*1,9

1.13:

(3,4+1,4+1,4+3,4)*2

1.15:

(3,6+1,6)*2*2

1.22:

(1,5+2,15)*2*2

1.25:

(2,45+1,4)*2*2

Součet

208,8828,00Příplatek za obklad špalet

1.06:

(1,9+1,2+1,9)

1.13:

(2*0,6*2,05)

Součet

109,39 3 281,70
Nerezové profily ukončovací kladené do 
flexibilního lepidla - montáž

6*5

Součet

3 852,0064,20
Vykroužení otvorů do obkladu pro zásuvky a 
trubky

Odhad 10ks/koupelna:

10*6

Součet

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

2 101,98577,15

43 285,79

61,25 1 195,48
Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem

105,22
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

2 053,68

Zábradlí 1.01a:

1,226*0,9

1.03:

(1,85+2,65+1,85)*2,9

Součet

107,62
Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

2 100,53

Zábradlí 1.01a:

1,226*0,9

1.03:

(1,85+2,65+1,85)*2,9

Součet

Nátěr ocelové zárubně 5 060,00220,00

32 876,1020,00
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

1.00:

(1,7+1)*1,23

1.01a:

(3,75+3,75+0,65+0,65)*3,65

(0,85+0,85)*2,95

2,45*0,85

1.01b:

(3,8+8,15+8,15)*3,28

-1*2,4

-0,9*2*2
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

-3,780

3,570

1,530

7,752

-1,800

59,840

23,660

-3,600

-3,675

17,313

-1,400

19,565

-1,400

1,680

2,660

58,680

7,800

-4,370

-1,600

-2,460

48,621

2,940

-1,600

3,900

-4,370

16,790

-2,460

49,202

7,800

-4,370

27,448

-2,460

-1,600

-1,400

49,640

3,900

-2,185

-1,600

20,150

-2,460

14,108

-1,800

5,044

26,989

7,800

-4,370

-1,8*2,1

(0,85+0,85)*2,1

1,8*0,85

1.02:

(1,8+0,6)*3,23

-0,9*2

1.03:

(1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+0,9+0,95+0,15+
0,85+2,75+1,4+0,75)*3,4

1.04:

(2,15+2,98+2,15)*3,25

-0,9*2*2

-1,5*2,45

1.05:

(0,3+2,6+0,76+0,3+0,7+0,7)*3,23

-0,7*2

1.06:

(3,4+1,31+1,31)*3,25

-0,7*2

(0,7*1,2*2)

0,7*1,9*2

1.07:

(5,78+4+5,78+4)*3

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

-0,8*2

-1,2*2,05

1.08:

(5,66+2,87+5,66+2,87)*2,85

(0,95+0,95+1,5+1,5)*0,6

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9*2

1.09:

(2,1+1,05+0,55+0,55+1,5)*2,92

-1,2*2,05

1.10:

(6+4,85+6)*2,92

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.11:

(2,1+2,6+2,1+2,6)*2,92

-1,2*2,05

-0,8*2

-0,7*2

1.12:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*2,92

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

-0,8*2

1.13:

(3,4+1,4+1,4)*3,25

-1,2*2,05

1.14:

(2,65+2,1)*2,97

-0,9*2

1.15:

(3,6+1,6)*0,97

1.16:

(3,7+5,3+4,7)*1,97

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2
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30,080

-3,200

-1,400

-2,563

2,870

39,680

3,900

-2,185

1,410

-1,600

52,800

-1,600

7,800

-4,370

13,000

-1,800

-1,845

4,563

63,680

-1,800

7,800

-4,370

1,995

11,928

-3,200

4,438

56,014

-1,845

3,900

-4,370

54,054

-1,600

3,900

-2,185

859,968

287,350

287,350

5,491

6,150

15,914

22,869

6,988

1.17:

(3,75+1,45+2,75+1,45)*3,2

-0,8*2*2

-0,7*2

-1,25*2,05

1.18:

(2,7+1,4)*0,7

1.19:

(3,75+2,45+3,75+2,45)*3,2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

(0,9+0,9+1,45+1,45)*0,3

-0,8*2

1.20:

(4,05+4,2+4,05+4,2)*3,2

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.21:

(2,15+1,85)*3,25

-0,9*2

-0,9*2,05

1.22:

(1,5+2,15)*1,25

1.23:

(8,1+5,25+2,5+4,05)*3,2

-0,9*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

(1,3+2,2+2,2)*0,35

1.24:

(2,22+1,45)*3,25

-0,8*2*2

1.25:

(2,45+1,1)*1,25

1.27:

(6,4+3,3+6,4+2,76)*2,97

-0,9*2,05

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9*2

1.28:

(6,4+2,7+6,4+2,7)*2,97

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

Mezisoučet

Sanační omítky:

287,35

Mezisoučet

SDK:

1.02:

1,7*3,23

1.08:

2,05*3

1.10:

(3,05+0,6+1,8)*2,92

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)*2,97

1.22:

2,15*3,25

1.25:
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8,762

66,174

19,348

11,050

13,600

21,125

65,123

365,190

1 643,805

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

121 K 784191001 m2 26,220

26,220

26,220

122 K 784211101 m2 1 643,805

3,321

32,120

5,015

2,083

65,928

-2,400

-3,600

-3,780

3,570

1,530

7,752

-1,800

59,840

23,660

-3,600

-3,675

17,313

-1,400

19,565

-1,400

1,680

2,660

58,680

7,800

-4,370

-1,600

-2,460

48,621

2,940

(0,5+2,45)*2,97

Mezisoučet

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)*3,23

1.06:

3,4*3,25

1.18:

(2,7+1,55)*3,2

1.24+1.25+1.27:

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)*3,25

Mezisoučet

Strop:

365,19

Součet

57 802,98

269,80
Čištění vnitřních ploch oken po provedení 
malířských prací

10,29

(1,15*1,9)*12

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

35,00 57 533,18

1.00:

(1,7+1)*1,23

1.01a:

(3,75+3,75+0,65+0,65)*3,65

(0,85+0,85)*2,95

2,45*0,85

1.01b:

(3,8+8,15+8,15)*3,28

-1*2,4

-0,9*2*2

-1,8*2,1

(0,85+0,85)*2,1

1,8*0,85

1.02:

(1,8+0,6)*3,23

-0,9*2

1.03:

(1,85+1,25+1,4+2,75+1,35+1,25+0,9+0,95+0,15+
0,85+2,75+1,4+0,75)*3,4

1.04:

(2,15+2,98+2,15)*3,25

-0,9*2*2

-1,5*2,45

1.05:

(0,3+2,6+0,76+0,3+0,7+0,7)*3,23

-0,7*2

1.06:

(3,4+1,31+1,31)*3,25

-0,7*2

(0,7*1,2*2)

0,7*1,9*2

1.07:

(5,78+4+5,78+4)*3

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

-0,8*2

-1,2*2,05

1.08:

(5,66+2,87+5,66+2,87)*2,85

(0,95+0,95+1,5+1,5)*0,6
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-1,600

3,900

-4,370

16,790

-2,460

49,202

7,800

-4,370

27,448

-2,460

-1,600

-1,400

49,640

3,900

-2,185

-1,600

20,150

-2,460

14,108

-1,800

5,044

26,989

7,800

-4,370

30,080

-3,200

-1,400

-2,563

2,870

39,680

3,900

-2,185

1,410

-1,600

52,800

-1,600

7,800

-4,370

13,000

-1,800

-1,845

4,563

63,680

-1,800

7,800

-4,370

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9*2

1.09:

(2,1+1,05+0,55+0,55+1,5)*2,92

-1,2*2,05

1.10:

(6+4,85+6)*2,92

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.11:

(2,1+2,6+2,1+2,6)*2,92

-1,2*2,05

-0,8*2

-0,7*2

1.12:

(5,9+2,6+5,9+2,6)*2,92

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

-0,8*2

1.13:

(3,4+1,4+1,4)*3,25

-1,2*2,05

1.14:

(2,65+2,1)*2,97

-0,9*2

1.15:

(3,6+1,6)*0,97

1.16:

(3,7+5,3+4,7)*1,97

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.17:

(3,75+1,45+2,75+1,45)*3,2

-0,8*2*2

-0,7*2

-1,25*2,05

1.18:

(2,7+1,4)*0,7

1.19:

(3,75+2,45+3,75+2,45)*3,2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

(0,9+0,9+1,45+1,45)*0,3

-0,8*2

1.20:

(4,05+4,2+4,05+4,2)*3,2

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2

1.21:

(2,15+1,85)*3,25

-0,9*2

-0,9*2,05

1.22:

(1,5+2,15)*1,25

1.23:

(8,1+5,25+2,5+4,05)*3,2

-0,9*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75*2

-1,15*1,9*2
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1,995

11,928

-3,200

4,438

56,014

-1,845

3,900

-4,370

54,054

-1,600

3,900

-2,185

859,968

287,350

287,350

5,491

6,150

15,914

22,869

6,988

8,762

66,174

19,348

11,050

13,600

21,125

65,123

365,190

1 643,805

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9*2

1.28:

(6,4+2,7+6,4+2,7)*2,97

-0,8*2

(1,3+1,95+1,95)*0,75

-1,15*1,9

(1,3+2,2+2,2)*0,35

1.24:

(2,22+1,45)*3,25

-0,8*2*2

1.25:

(2,45+1,1)*1,25

1.27:

(6,4+3,3+6,4+2,76)*2,97

-0,9*2,05

Mezisoučet

Sanační omítky:

287,35

Mezisoučet

SDK:

1.02:

1,7*3,23

1.08:

2,05*3

1.10:

(3,05+0,6+1,8)*2,92

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)*2,97

1.22:

2,15*3,25

1.25:

(0,5+2,45)*2,97

Mezisoučet

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)*3,23

1.06:

3,4*3,25

1.18:

(2,7+1,55)*3,2

1.24+1.25+1.27:

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)*3,25

Mezisoučet

Strop:

365,19

Součet
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

03 - SO1 - 2NP - nový stav

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

2 978 704,92

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

2 590 178,19

2 590 178,19

0,00 0,00
2 590 178,19 388 526,73
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 2 590 178,19

2 590 178,19

517 285,42

41 348,10

342 706,69

109 853,81

23 376,82

2 072 892,77

43 936,29

53 065,17

621 459,69

753 666,83

78 889,33

306 700,60

116 965,86

36 545,66

61 663,34

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

03 - SO1 - 2NP - nový stav
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 2,902

0,420

0,042

0,123

0,105

0,032

1,470

0,710

2,902

2 M 01 ks 919,934

919,934

919,934

3 K 310239911 mb 25,000

25,000

25,000

4 K 317941123 t 0,416

0,075

0,050

0,075

0,047

0,047

0,047

0,075

0,416

5 M 13010746 t 0,416

2,902*317

Součet

394,61Zazdívky a prohoz kolem vnitřních oken 9 865,25

Zapravení po bouracích pracehc - odhad:

25

Součet

4 100,179 856,17
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 vč. 
vyklínování
Osazení překladů I 160 (17,9kg/m)

2.01:

3*1,4*17,9/1000

2.18:

2*1,4*17,9/1000

2.26:

3*1,4*17,9/1000

2.15:

2*1,3*17,9/1000

2.12:

2*1,3*17,9/1000

2.04:

2*1,3*17,9/1000

2.11:

3*1,4*17,9/1000

Součet

ocel profilová IPE 150 jakost 11 375 22 708,80 9 446,86

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

03 - SO1 - 2NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

2 590 178,19

517 285,42
41 348,10

2 399,79 6 964,19
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

2.03:

Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

8 812,979,58

Součet

1*2,1*0,2

0,7*0,7*0,25

2.15:

0,5*2,1*0,1

2.12:

0,15*0,1*2,1

2.11:

1*2,1*0,7

2.10:

1,1*2,15*0,3

2.27:

0,2*2,1*0,1
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

6 K 346244382 m2 3,008

0,416

0,448

0,448

0,416

0,416

0,416

0,448

3,008

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 612135101 m2 192,000

192,000

192,000

8 K 612142001 m2 20,688

4,200

0,840

0,980

2,100

0,630

4,200

4,730

0,416

0,448

0,448

0,416

0,416

0,416

0,448

20,688

9 K 612321111 m2 20,688

4,200

2.18:

2*1,4*0,16

2.26:

2*1,4*0,16

2.15:

2*1,3*0,16

2.12:

2*1,3*0,16

2.04:

2*1,3*0,16

2.11:

2*1,4*0,16

Součet

199,54 4 128,08
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

Nově zděné kce:

2.03:

1*2,1*2

2.27:

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo 1x

216,84 4 485,99

Nově zděné kce:

2.03:

1*2,1*2

2.27:

0,2*2,1*2

2.15:

0,7*0,7*2

0,5*2,1*2

2.12:

0,15*2,1*2

2.11:

1*2,1*2

2.10:

1,1*2,15*2

Překlady:

2.01:

2*1,3*0,16

2.01:

2*1,3*0,16

2.18:

2*1,4*0,16

2.15:

2*1,3*0,16

2.12:

2*1,3*0,16

2.04:

2*1,3*0,16

2.11:

2*1,4*0,16

Součet

342 706,69

393,83 75 615,36
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy
Odhad pro zapravení po řemeslech 
6m2/místnost:

32*6

Součet

2.26:

2*1,4*0,16

Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

717,64 2 158,66
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,840

0,980

2,100

0,630

4,200

4,730

0,416

0,448

0,448

0,416

0,416

0,416

0,448

20,688

10 K 612321121 m2 819,221

62,832

-2,185

-2,000

-4,320

38,492

-2,185

-2,050

31,521

1,760

-2,358

13,405

-1,600

-1,800

5,289

11,960

6,000

-4,370

60,822

3,000

1,950

-1,600

-2,185

8,698

(4,35+3,84+3,77)

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-1,15*1,9*2

2.07:

(5,91+3,39+5,91+3,39)*3,27

(1,9+1,2+1,9)*0,6

(1,1+2,15+1,1+2,15)*0,3

-0,8*2

-1,15*1,9

2.08:

(2,36+0,3)*3,27

2.09:

2.01:

(1,45+1,25+1,3+3+1,2+1,3+1,65+2,35+0,6+0,8+1
+0,6+0,6+1,6)*3,36

-1,15*1,9

-1*2

-1,6*2,7

2.02:

(4,66+2,35+0,6+0,6+0,8+0,6+0,6)*3,77

-1,15*1,9

-1*2,05

2.03:

(1,3+1,65+0,15+3,2+2,11+0,6+0,6)*3,28

(0,65+1,55+0,65+1,55)*0,4

-1,15*2,05

2.04:

(2,1+2,05)*3,23

-0,8*2

-0,9*2

2.05:

(2,2+2,1)*1,23

2.06:

2.11:

2*1,4*0,16

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně - štuková 
omítka

0,2*2,1*2

2.15:

0,7*0,7*2

0,5*2,1*2

2.12:

0,15*2,1*2

2.11:

1*2,1*2

2.10:

199,50 163 434,59

1,1*2,15*2

Překlady:

2.01:

2*1,3*0,16

2.18:

2*1,4*0,16

2.26:

2*1,4*0,16

2.15:

2*1,3*0,16

2.12:

2*1,3*0,16

2.04:

2*1,3*0,16
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

2,997

24,150

-2,050

73,030

3,000

-2,050

-2,358

11,936

-1,600

-1,400

74,519

6,000

-1,600

-4,370

5,063

18,452

-1,400

-1,600

68,103

6,000

-1,845

-4,370

4,914

14,212

-1,800

1,784

40,698

3,000

-2,185

19,208

3,000

-2,185

4,428

5,453

23,091

3,000

-2,185

25,637

3,000

-2,185

13,120

-1,845

3,000

2.24:

(4,15+2,89)*3,28

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.25:

(4,94+2,9)*3,27

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.26:

(2,3+1,7)*3,28

-0,9*2,05

2.27:

(2,05+0,9+2,05)*0,6

-1,15*1,9*2

2.17:

(2,5+1,4)*1,26

2.18:

(2,7+1,7)*3,23

-0,9*2

2.19:

1,45*1,23

2.20:

(6,61+2,7+3,29)*3,23

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.21:

(2,7+3,21)*3,25

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.22:

1,35*3,28

2.23:

(1,95+2,31)*1,28

(8,5+3,9+5,9+2,4)*3,29

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-0,9*2,05

-1,15*2,05

2.12:

3,65*3,27

-0,8*2

-0,7*2

2.13:

(8,35+5,1+5,75+3,45)*3,29

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-0,8*2

-1,15*1,9*2

2.14:

(1,55+2,5)*1,25

2.15:

(4,06+1,6)*3,26

-0,7*2

-0,8*2

2.16:

2,36*1,27

2.10:

(3,1+2,2+2,2)*3,22

-1*2,05

2.11:

(8,35+2,99+8,35+2,99)*3,22

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1*2,05
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

73,984

-1,845

-1,600

6,000

-4,370

51,427

3,000

-2,185

-1,600

0,000

12,211

-1,800

2,714

33,517

9,000

-6,555

4,480

819,221

11 K 611311131 m2 379,510

13,870

13,430

15,640

42,940

4,310

4,620

16,560

20,360

45,850

3,430

3,540

7,350

24,380

38,700

5,340

38,740

3,870

47,950

5,930

29,930

Mezisoučet

2.08:

3,43

2.09:

3,54

2.10:

7,35

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.15:

5,93

2.16:

(1,9+1,2+1,9)*0,6*3

-1,15*1,9*3

(1,3+1,9+1,3+1,9)*0,35*2

Součet

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64

Mezisoučet

2.04:

4,31

2.05:

4,62

2.06:

-1,15*1,9*2

2.28:

(3,3+4,29+3,35+2,8+1+0,75)*3,32

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

-0,8*2

2.29:

0

2.30:

16,56

2.07:

20,36

(4,46+8,2+4,46+8,2-0,1-2-0,1)*3,2

-0,9*2,05

-0,8*2

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

(1,94+1,9)*3,18

-0,9*2

2.31:

2,3*1,18

2.32:

(6,2+4,34)*3,18

176,41 66 949,36

29,93

2.17:
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

3,510

39,370

4,840

3,920

19,870

8,870

37,500

4,250

4,280

11,610

14,550

34,690

4,450

32,200

15,220

4,120

55,990

4,260

4,370

27,890

36,520

379,510

12 K 622143003 m 225,700

26,880

0,800

4,400

4,100

4,950

2,350

6,540

3,050

4,950

2,350

3,750

8,200

2,660

9,900

4,950

5,400

3,270

2.30:

4,26

2.31:

4,37

2.32:

27,89

3,27*2

2,05+1

(1,9+1,15+1,9)

2,35

2.03:

1,55+0,65+1,55

2,05*4

2,66

2.06:

(1,9+1,15+1,9)*2

2.07:

(1,9+1,15+1,9)

(2,15+1,1+2,15)

2.08:

3,27

Mezisoučet

Součet

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

2.01:

3,36*8

0,8

2*2,2

2,05*2

(1,9+1,15+1,9)

2,35

2.02:

2.28:

15,22

2.29:

4,12

Mezisoučet

8,87

Mezisoučet

2.22:

4,25

2.23:

4,28

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

2.26:

4,45

2.27:

32,2

41,39 9 341,72

3,51

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.19:

3,92

2.20:

19,87

2.21:
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

8,200

2,000

9,600

2,950

4,900

9,900

5,100

4,950

9,900

4,950

4,950

2,950

2,950

6,400

9,900

5,000

4,950

14,850

12,800

225,700

13 M 59051480 m 259,555

14 K 629991011 m2 50,000

50,000

50,000

15 K 632481213 m2 379,510

13,870

13,430

15,640

42,940

4,310

4,620

16,560

20,360

45,850

3,430

3,540

7,350

2,05+0,9

2.27:

2.10+2.11:

2,05*4

1*2

2.12+2.13:

(1,9+1,15+1,9)*2

2.18:

2,05+1+2,05

2.20:

(1,9+1,15+1,9)

(2+0,8+2)*2

2.16+2.17:

2,05+0,9

2,05+0,8+2,05

2.08:

3,43

2.32:

(1,9+1,15+1,9)*3

(1,9+1,3+1,9+1,3)*2

Součet

profil rohový Al s tkaninou kontaktního 
zateplení
Zakrytí výplní otvorů a ostatních ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

Zakrývání - různé

50

Součet

Separační vrstva z PE fólie 

2.01:

2,05+0,9

3,2*2

(1,9+1,15+1,9)*2

2.28:

2,05+0,9+2,05

(1,9+1,15+1,9)

2.21:

(1,9+1,15+1,9)*2

2.24:

(1,9+1,15+1,9)

2.25:

(1,9+1,15+1,9)

2.26:

2.09:

3,54

2.10:

7,35

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64

Mezisoučet

2.04:

4,31

2.05:

4,62

2.06:

16,56

2.07:

20,36

Mezisoučet

5 741,3622,12

37,73 1 886,50

5 559,8214,65
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

24,380

38,700

5,340

38,740

3,870

47,950

5,930

29,930

3,510

39,370

4,840

3,920

19,870

8,870

37,500

4,250

4,280

11,610

14,550

34,690

4,450

32,200

15,220

4,120

55,990

4,260

4,370

27,890

36,520

379,510

16 K 634112115 m 213,340

4,150

-0,800

-0,900

11,960

2.19:

3,92

2.20:

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.15:

5,93

2.16:

29,93

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.22:

4,25

2.23:

4,28

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

2.26:

4,45

2.27:

32,2

2.28:

15,22

2.29:

19,87

2.21:

8,87

(2,1+2,05)

-0,8

-0,9

2.06:

(4,35+3,84+3,77)

2.07:

4,12

Mezisoučet

2.30:

Mezisoučet

4,26

2.31:

4,37

2.32:

27,89

Mezisoučet

Součet

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 
mm mezi stěnou a podlahovou konstrukcí

2.04:

5 563,9126,08
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

18,600

-0,800

2,660

7,500

-1,000

22,680

-1,000

3,650

-0,800

-0,700

22,650

-0,800

5,660

-0,700

-0,800

20,700

-0,900

4,400

-0,900

12,600

5,910

1,350

7,040

7,840

4,000

-0,900

5,000

23,120

-0,900

-0,800

15,490

-0,800

3,840

-0,900

10,540

6,400

213,340

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 949101111 m2 1 748,962

62,832

(5,91+3,39+5,91+3,39)

-0,8

2.08:

(2,36+0,3)

2.10:

(3,1+2,2+2,2)

-1

2.11:

(8,35+2,99+8,35+2,99)

-1

2.12:

3,65

-0,8

-0,7

2.13:

(8,35+5,1+5,75+3,45)

-0,8

2.15:

(4,06+1,6)

-0,7

-0,8

2.16:

(8,5+3,9+5,9+2,4)

-0,9

2.18:

(2,7+1,7)

-0,9

2.20:

(6,61+2,7+3,29)

2.21:

(2,7+3,21)

2.22:

1,35

2.24:

(4,15+2,89)

2.25:

(4,94+2,9)

2.26:

(2,3+1,7)

-0,9

2.27:

(2,05+0,9+2,05)

(4,46+8,2+4,46+8,2-0,1-2-0,1)

-0,9

-0,8

2.28:

(3,3+4,29+3,35+2,8+1+0,75)

-0,8

2.30:

(1,94+1,9)

-0,9

2.32:

(6,2+4,34)

(1,3+1,9+1,3+1,9)

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
2.01:

(1,45+1,25+1,3+3+1,2+1,3+1,65+2,35+0,6+0,8+1
+0,6+0,6+1,6)*3,36

109 853,81

95 808,1454,78
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

-2,185

-2,000

-4,320

38,492

-2,185

-2,050

31,521

1,760

-2,358

13,405

-1,600

-1,800

5,289

11,960

6,000

-4,370

60,822

3,000

1,950

-1,600

-2,185

8,698

2,997

24,150

-2,050

73,030

3,000

-2,050

-2,358

11,936

-1,600

-1,400

74,519

6,000

-1,600

-4,370

5,063

18,452

-1,400

-1,600

68,103

6,000

-1,845

-4,370

4,914

-1,15*1,9

-1*2

-1,6*2,7

2.02:

-1,15*1,9

-1*2,05

2.03:

(1,3+1,65+0,15+3,2+2,11+0,6+0,6)*3,28

(0,65+1,55+0,65+1,55)*0,4

-1,15*2,05

2.04:

(2,1+2,05)*3,23

-0,8*2

-0,9*2

2.05:

(2,2+2,1)*1,23

2.06:

(4,35+3,84+3,77)

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-1,15*1,9*2

2.07:

(5,91+3,39+5,91+3,39)*3,27

(1,9+1,2+1,9)*0,6

(1,1+2,15+1,1+2,15)*0,3

(4,66+2,35+0,6+0,6+0,8+0,6+0,6)*3,77

-0,8*2

-1,15*1,9

2.08:

(2,36+0,3)*3,27

2.09:

2,36*1,27

2.10:

(3,1+2,2+2,2)*3,22

-1*2,05

2.11:

(8,35+2,99+8,35+2,99)*3,22

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1*2,05

-1,15*2,05

2.12:

3,65*3,27

-0,8*2

-0,7*2

2.13:

(8,35+5,1+5,75+3,45)*3,29

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-0,8*2

-1,15*1,9*2

2.14:

(1,55+2,5)*1,25

2.15:

(4,06+1,6)*3,26

-0,7*2

-0,8*2

2.16:

(8,5+3,9+5,9+2,4)*3,29

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-0,9*2,05

-1,15*1,9*2

2.17:

(2,5+1,4)*1,26
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

14,212

-1,800

1,784

40,698

3,000

-2,185

19,208

3,000

-2,185

4,428

5,453

23,091

3,000

-2,185

25,637

3,000

-2,185

13,120

-1,845

3,000

73,984

-1,845

-1,600

6,000

-4,370

51,427

3,000

-2,185

-1,600

0,000

12,211

-1,800

2,714

33,517

9,000

-6,555

4,480

819,221

13,870

13,430

15,640

42,940

2.18:

(2,7+1,7)*3,23

-0,9*2

2.19:

1,45*1,23

2.20:

(6,61+2,7+3,29)*3,23

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.21:

(2,7+3,21)*3,25

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.22:

1,35*3,28

2.23:

(1,95+2,31)*1,28

2.24:

(4,15+2,89)*3,28

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.25:

(4,94+2,9)*3,27

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.26:

(2,3+1,7)*3,28

-0,9*2,05

2.27:

(2,05+0,9+2,05)*0,6

(4,46+8,2+4,46+8,2-0,1-2-0,1)*3,2

-0,9*2,05

-0,8*2

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-1,15*1,9*2

2.28:

(3,3+4,29+3,35+2,8+1+0,75)*3,32

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

-0,8*2

2.29:

0

2.30:

(1,94+1,9)*3,18

-0,9*2

2.31:

2,3*1,18

2.32:

(6,2+4,34)*3,18

(1,9+1,2+1,9)*0,6*3

-1,15*1,9*3

(1,3+1,9+1,3+1,9)*0,35*2

Mezisoučet

stropy:

2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64

Mezisoučet
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

4,310

4,620

16,560

20,360

45,850

3,430

3,540

7,350

24,380

38,700

5,340

38,740

3,870

47,950

5,930

29,930

3,510

39,370

4,840

3,920

19,870

8,870

37,500

4,250

4,280

11,610

14,550

34,690

4,450

32,200

15,220

4,120

55,990

4,260

2.04:

4,31

2.05:

4,62

2.06:

16,56

2.07:

20,36

Mezisoučet

2.08:

3,43

2.09:

3,54

2.10:

7,35

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.15:

5,93

2.16:

29,93

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.19:

3,92

2.20:

19,87

2.21:

8,87

Mezisoučet

2.22:

4,25

2.23:

4,28

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

2.26:

4,45

2.27:

32,2

2.28:

15,22

2.29:

4,12

Mezisoučet

2.30:

4,26
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

4,370

27,890

36,520

28,101

13,566

20,274

15,434

27,307

26,320

77,805

75,374

40,320

39,686

364,187

77,237

29,103

27,224

52,480

186,044

1 748,962

18 K 952901111 m2 379,510

379,510

379,510

    998 - Přesun hmot

19 K 998011002 t 28,548

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20 K 711110000.R01 bm 129,920

8,600

8,000

7,920

8,000

8,100

8,000

2.31:

4,37

Součet

2.32:

27,89

Mezisoučet

SDK 100:

2.04+2.05+2.06:

(4,35*3,23)*2

2,1*3,23*2

2.08+2.09+2.10:

(3,1*3,27)*2

2,36*3,27*2

2.14:

(2,6+1,55)*3,29*2

2.17:

(2,6+1,4)*3,29*2

2.18+2.19+2.21:

(6,57+2,7+2,7)*3,25*2

2.22+2.23+2.24:

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

kompletně:

379,51

Součet

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Vložení těsnící pásky do izolační vrstvy

stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.05:

(2,1+2,2+2,1+2,2)

2*4

2.09:

(2,36+1,6+2,36+1,6)

2*4

2.14:

(1,55+2,5+1,55+2,5)

2*4

(4,94+1,45+1,95+3,15)*3,28*2

2.29:

(2,15+2+2,15)*3,2*2

2.30+2.31+2.32:

(4,34+1,9)*3,18*2

Mezisoučet

SDK 150:

2.12+2.15:

(1,6+4,66+2,35+1,6+1,6)*3,27*2

2.25+2.03:

(2,85+1,45+0,15)*3,27*2

2.26:

(2,3+0,15+1,7)*3,28*2

2.27:

8,2*3,2*2

Mezisoučet

2.17:

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

23 376,82818,86

2 072 892,77
43 936,29

37,01 14 045,67

23 376,82

1 753,9213,50
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

7,800

8,000

8,300

8,000

8,700

8,000

8,100

8,000

8,400

8,000

129,920

21 M BZS ASH 10 10 J0Z bm 142,912

22 K 711111051 m2 164,070

4,620

3,540

3,870

3,510

3,920

4,280

4,120

4,370

32,230

17,200

15,840

16,200

15,600

16,600

17,400

16,200

16,800

131,840

164,070

23 M 24551050 kg 246,105

24 K 998711102 t 0,246

(1,4+2,5+1,4+2,5)

2*4

2.19:

(2,7+1,45+2,7+1,45)

2*4

2.23:

(2,4+1,95+2,4+1,95)

2*4

2.29:

(2,05+2+2,05+2)

2*4

2.31:

(2,3+1,9+2,3+1,9)

2*4

Součet

těsnící páska šířka 100 mm, balení 10 bm

balení 10 m

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací
stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

podlahy:

2.05:

4,62

2.09:

3,54

2.14:

3,87

2.17:

3,51

2.19:

3,92

2.23:

4,28

2.29:

4,12

2.31:

4,37

Mezisoučet

stěny:

2.05:

(2,1+2,2+2,1+2,2)*2

2.09:

(2,36+1,6+2,36+1,6)*2

2.14:

(1,55+2,5+1,55+2,5)*2

2.17:

(1,4+2,5+1,4+2,5)*2

2.19:

(2,7+1,45+2,7+1,45)*2

2.23:

(2,4+1,95+2,4+1,95)*2

2.29:

(2,05+2+2,05+2)*2

2.31:

(2,3+1,9+2,3+1,9)*2

Mezisoučet

Součet

systém hydroizolační práškový

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

48,50 6 931,23

7 931,1448,34

27 071,55110,00

248,451 009,94
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

    713 - Izolace tepelné

25 K 713121121 m2 379,510

13,870

13,430

15,640

42,940

4,310

4,620

16,560

20,360

45,850

3,430

3,540

7,350

24,380

38,700

5,340

38,740

3,870

47,950

5,930

29,930

3,510

39,370

4,840

3,920

19,870

8,870

37,500

4,250

4,280

11,610

14,550

34,690

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64

Mezisoučet

2.04:

4,31

2.05:

4,62

2.06:

16,56

2.07:

20,36

Mezisoučet

2.08:

3,43

2.09:

3,54

2.10:

7,35

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.15:

5,93

2.16:

29,93

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.19:

3,92

2.20:

19,87

2.21:

8,87

Mezisoučet

2.22:

4,25

2.23:

4,28

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

53 065,17

19 188,0350,56
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

4,450

32,200

15,220

4,120

55,990

4,260

4,370

27,890

36,520

379,510

26 M 28375899 m2 436,437

13,870

13,430

15,640

42,940

4,310

4,620

16,560

20,360

45,850

3,430

3,540

7,350

24,380

38,700

5,340

38,740

3,870

47,950

5,930

29,930

3,510

39,370

4,840

3,920

2.26:

4,45

75,68 33 029,55

2.27:

32,2

2.28:

15,22

2.29:

4,12

Mezisoučet

2.30:

4,26

2.31:

4,37

2.32:

27,89

Mezisoučet

Součet

deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
70mm

2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64

Mezisoučet

2.04:

4,31

2.05:

4,62

2.06:

16,56

2.07:

20,36

Mezisoučet

2.08:

3,43

2.09:

3,54

2.10:

7,35

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.15:

5,93

2.16:

29,93

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.19:

3,92
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

19,870

8,870

37,500

4,250

4,280

11,610

14,550

34,690

4,450

32,200

15,220

4,120

55,990

4,260

4,370

27,890

36,520

379,510

27 K 998713102 t 0,873

    763 - Konstrukce suché výstavby

28 K 763111411 m2 182,095

14,051

6,783

10,137

7,717

13,654

13,160

38,903

37,687

20,160

19,843

182,095

29 K 763111499R m2 93,023

38,619

847,59970,89

621 459,69

142 034,10780,00

82 790,47890,00

2.20:

19,87

2.21:

8,87

Mezisoučet

2.22:

4,25

2.23:

4,28

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

2.26:

4,45

2.27:

32,2

2.28:

15,22

2.29:

4,12

Mezisoučet

2.30:

4,26

2.31:

4,37

2.32:

27,89

Mezisoučet

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

2.04+2.05+2.06:

(4,35*3,23)

2,1*3,23

2.08+2.09+2.10:

(3,1*3,27)

2,36*3,27

2.14:

(2,6+1,55)*3,29

2.17:

(2,6+1,4)*3,29

2.18+2.19+2.21:

(6,57+2,7+2,7)*3,25

2.22+2.23+2.24:

(4,94+1,45+1,95+3,15)*3,28

2.29:

(2,15+2+2,15)*3,2

2.30+2.31+2.32:

(4,34+1,9)*3,18

Součet

SDK příčka tl 150 mm profil 2x CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 2x TI 50 mm EI 90 Rw 55 dB

2.12+2.15:

(1,6+4,66+2,35+1,6+1,6)*3,27

2.25+2.03:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

14,552

13,612

26,240

93,023

30 K 763111712 m 84,670

4,350

2,100

3,100

2,360

4,150

4,000

11,970

11,490

6,300

6,240

56,060

11,810

4,450

4,150

8,200

28,610

84,670

31 K 763111717 m2 550,231

28,101

13,566

20,274

15,434

27,307

26,320

77,805

75,374

40,320

39,686

364,187

77,237

8,2*3,2

(2,85+1,45+0,15)*3,27

2.26:

(2,3+0,15+1,7)*3,28

2.27:

Součet

16 934,00200,00SDK příčka kluzné napojení ke stropu

2.04+2.05+2.06:

4,35

2,1

2.08+2.09+2.10:

3,1

2,36

2.14:

(2,6+1,55)

2.17:

(2,6+1,4)

2.18+2.19+2.21:

(6,57+2,7+2,7)

2.22+2.23+2.24:

(4,94+1,45+1,95+3,15)

2.29:

(2,15+2+2,15)

2.30+2.31+2.32:

(4,34+1,9)

Mezisoučet

2.12+2.15:

(1,6+4,66+2,35+1,6+1,6)

2.25+2.03:

(2,85+1,45+0,15)

2.26:

(2,3+0,15+1,7)

2.27:

8,2

Mezisoučet

Součet

50,00 27 511,55SDK příčka základní penetrační nátěr

SDK 100mm:

2.04+2.05+2.06:

(4,35*3,23)*2

(2,1*3,23)*2

2.08+2.09+2.10:

(3,1*3,27)*2

2,36*3,27*2

2.14:

(2,6+1,55)*3,29*2

2.17:

(2,6+1,4)*3,29*2

2.18+2.19+2.21:

(6,57+2,7+2,7)*3,25*2

2.22+2.23+2.24:

(4,94+1,45+1,95+3,15)*3,28*2

2.29:

(2,15+2+2,15)*3,2*2

2.30+2.31+2.32:

(4,34+1,9)*3,18*2

Mezisoučet

SDK 150:mm:

2.12+2.15:

(1,6+4,66+2,35+1,6+1,6)*3,27*2

2.25+2.03:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

29,103

27,224

52,480

186,044

550,231

32 K 763111718 m 84,670

4,350

2,100

3,100

2,360

4,150

4,000

11,970

11,490

6,300

6,240

56,060

11,810

4,450

4,150

8,200

28,610

84,670

33 K 763111723 m 19,540

3,290

3,290

3,280

3,280

6,400

19,540

34 K 763111741 m2 550,236

364,190

186,046

550,236

35 M 283292100.R m2 632,771

36 K 763251111 m2 379,510

13,870

13,430

2.27:

8,2

Mezisoučet

Součet

SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů 45,00 879,30

2.14:

3,29

2.17:

(2,85+1,45+0,15)*3,27*2

2.26:

(2,3+0,15+1,7)*3,28*2

2.27:

8,2*3,2*2

Mezisoučet

4 233,5050,00

3,29

2.24:

3,28

2.26:

3,28

Součet

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 
separační páskou a silikonováním

2.04+2.05+2.06:

4,35

2,1

2.08+2.09+2.10:

3,1

2,36

2.14:

(2,6+1,55)

2.17:

(2,6+1,4)

2.18+2.19+2.21:

(6,57+2,7+2,7)

2.22+2.23+2.24:

(4,94+1,45+1,95+3,15)

2.29:

(2,15+2+2,15)

2.30+2.31+2.32:

(4,34+1,9)

Mezisoučet

2.12+2.15:

(1,6+4,66+2,35+1,6+1,6)

2.25+2.03:

(2,85+1,45+0,15)

2.26:

(2,3+0,15+1,7)

2.27:

2*3,2

Součet

Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky

182,095*2

93,023*2

Součet

parotěsná zábrana PK-BAR SPECIÁL 110 role 
1,5 x 50 m
Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 
mm bez podsypu

2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

16 452,05

24 760,6245,00

26,00

800,00 303 608,00
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

15,640

42,940

4,310

4,620

16,560

20,360

45,850

3,430

3,540

7,350

24,380

38,700

5,340

38,740

3,870

47,950

5,930

29,930

3,510

39,370

4,840

3,920

19,870

8,870

37,500

4,250

4,280

11,610

14,550

34,690

4,450

32,200

15,220

4,120

55,990

15,64

Mezisoučet

2.04:

4,31

2.05:

4,62

2.06:

16,56

2.07:

20,36

Mezisoučet

2.08:

3,43

2.09:

3,54

2.10:

7,35

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.15:

5,93

2.16:

29,93

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.19:

3,92

2.20:

19,87

2.21:

8,87

Mezisoučet

2.22:

4,25

2.23:

4,28

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

2.26:

4,45

2.27:

32,2

2.28:

15,22

2.29:

4,12

Mezisoučet
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

4,260

4,370

27,890

36,520

379,510

37 K 998763302 t 22,561

    766 - Konstrukce truhlářské

38 K 766622132 m2 25,318

21,275

2,243

1,800

25,318

39 M 61143752.1 kus 10,000

40 M 611143891 kus 1,000

41 M 611143982 kus 1,000

42 K 766660099 kus 27,000

8,000

0,000

9,000

2,000

8,000

0,000

27,000

43 K 766660001 kus 19,000

44 M 766001 ks 8,000

45 M 766002 ks 11,000

11,000

46 K 766660022 kus 8,000

47 M 766003 kus 8,000

48 K 766664099 ks 9,000

49 K 766669001 ks 8,000

54 K 998766102 t 0,897

    771 - Podlahy z dlaždic

55 K 771474113 m 104,790

10,250

13,720

14,900

2.30:

4,26

2.31:

4,37

51 300,00

7 500,00

1 023,31

739,00

649,89

46 800,00

16 453,92

410 400,00

22 880,00

14 041,00

66 630,00

917,91

6 909,00

7 500,00

51 435,00

31 460,00

753 666,83

1 200,00 9 600,00

Dodávka dveří 700x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 
Dodávka dveří 800x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

9+2

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

Dodávka dveří bezpečnostních 900x1970mm - 
CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku, PO 
EW30/DP3
Renovace okna kastlového 1150x1900mm vč. 
vnitřních parapetů - obroušení, nátěr, 
vytmelení a demontáž okenních žaluzií

2.32:

27,89

Mezisoučet

Součet

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

100,00 2 256,10

1 905,00

2 860,00

5 200,00

2 860,00

6 663,00

6 909,00

8 383,20

Dodávka a instalace kuchyňské linky vč. 
dodávky a kompletace spotřebičů

6+1+1

700:

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m

1,15*1,95

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1500x1200 mm

1,5*1,2

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1150x1950 mm

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1150x1850 mm

Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdiva 
vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a 
nátěru

1,15*1,85*10

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

2.01:

(1,65+1,3+1,2+3+1,25+1,45+0,4)

2.02:

68 640,008 580,00

1+1

0

800:

3+2+1+3

900:

3+2+2+1

0

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně

78 889,33

80,00

(4,66+4,66+1,6+0,8+0,6+0,6+0,8)

2.03:

(1,4+2,4+1,8+2,1+3,2+4)

2.05:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

8,600

7,920

8,100

7,800

8,300

8,700

8,100

8,400

104,790

56 M 59761290 m2 12,575

12,575

57 K 771571113 m2 75,170

13,870

13,430

15,640

42,940

4,620

4,620

3,540

3,540

3,870

3,870

3,510

3,510

3,920

3,920

4,280

4,280

4,120

4,120

4,370

4,370

75,170

58 M 59761290 m2 90,204

59 K 771579196 m2 75,170

13,870

13,430

15,640

2.23:

(2,4+1,95+2,4+1,95)

2.29:

4,28

Mezisoučet

(2,05+2+2,05+2)

2.31:

(2,3+1,9+2,3+1,9)

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2

104,79*0,1*1,2

Montáž podlah z keramických dlaždic režných 
hladkých do 12 ks/m2

2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64

Mezisoučet

2.05:

(2,1+2,2+2,1+2,2)

2.09:

(2,36+1,6+2,36+1,6)

2.14:

(1,55+2,5+1,55+2,5)

2.17:

(1,4+2,5+1,4+2,5)

2.19:

(2,7+1,45+2,7+1,45)

2.29:

4,12

Mezisoučet

2.31:

30 068,00

3 521,00280,00

400,00

4,37

Mezisoučet

Součet

25 257,12
dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2

280,00

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování

3 778,8050,27

4,62

Mezisoučet

2.09:

3,54

Mezisoučet

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.19:

3,92

Mezisoučet

2.23:

2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

42,940

4,620

4,620

3,540

3,540

3,870

3,870

3,510

3,510

3,920

3,920

4,280

4,280

4,120

4,120

4,370

4,370

75,170

60 K 781495115 m 129,920

8,600

8,000

7,920

8,000

8,100

8,000

7,800

8,000

8,300

8,000

8,700

8,000

8,100

8,000

8,400

8,000

129,920

61 K 998771102 t 4,874

    776 - Podlahy povlakové

62 K 776251111 m2 304,340

4,310

Mezisoučet

Mezisoučet

2.09:

2.23:

4,28

3,54

Mezisoučet

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.19:

3,92

Mezisoučet

2.05:

4,62

2.31:

(2,3+1,9+2,3+1,9)

Mezisoučet

2.29:

4,12

Mezisoučet

2.31:

4,37

Mezisoučet

Součet

39,47 5 127,94Spárování vnitřních obkladů silikonem

stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

(2,1+2,2+2,1+2,2)

2*4

2.09:

(2,36+1,6+2,36+1,6)

2*4

2*4

Součet

564,89 2 753,27
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

306 700,60
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

220,00 66 954,80

2.05:

2.04:

4,31

2.06:

2.14:

(1,55+2,5+1,55+2,5)

2*4

2.17:

(1,4+2,5+1,4+2,5)

2*4

2.19:

(2,7+1,45+2,7+1,45)

2*4

2.23:

(2,4+1,95+2,4+1,95)

2*4

2.29:

(2,05+2+2,05+2)

2*4
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

16,560

20,360

41,230

3,430

7,350

24,380

35,160

5,340

38,740

44,080

5,930

29,930

35,860

4,840

19,870

8,870

33,580

4,250

11,610

14,550

30,410

4,450

32,200

15,220

51,870

4,260

27,890

32,150

304,340

63 M 28411069 m2 334,774

64 K 776421111 m 213,340

4,150

-0,800

-0,900

11,960

18,600

-0,800

2,660

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

Součet

220 281,29658,00

50,00Montáž obvodových lišt 10 667,00

2.04:

(2,1+2,05)

-0,8

-0,9

2.06:

(4,35+3,84+3,77)

2.07:

(5,91+3,39+5,91+3,39)

-0,8

2.08:

(2,36+0,3)

16,56

2.07:

20,36

Mezisoučet

2.08:

3,43

2.10:

7,35

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

Mezisoučet

2.15:

5,93

2.16:

29,93

Mezisoučet

32,2

2.28:

15,22

Mezisoučet

2.30:

4,26

2.32:

27,89

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.20:

19,87

2.21:

8,87

Mezisoučet

2.22:

4,25

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

2.26:

4,45

2.27:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

7,500

-1,000

22,680

-1,000

3,650

-0,800

-0,700

22,650

-0,800

5,660

-0,700

-0,800

20,700

-0,900

4,400

-0,900

12,600

5,910

1,350

7,040

7,840

4,000

-0,900

5,000

23,120

-0,900

-0,800

15,490

-0,800

3,840

-0,900

10,540

6,400

213,340

65 M 776241999R m 213,340

66 K 776421311 m 13,600

5,600

8,000

13,600

67 M 55343115 m 13,872

68 K 998776102 t 1,264

    781 - Dokončovací práce - obklady

2.24:

(4,15+2,89)

2.25:

(4,94+2,9)

2.26:

(2,3+1,7)

-0,9

2.27:

(2,05+0,9+2,05)

(4,46+8,2+4,46+8,2-0,1-2-0,1)

-0,9

-0,8

2.28:

(3,3+4,29+3,35+2,8+1+0,75)

-0,8

2.30:

(1,94+1,9)

-0,9

2.32:

(6,2+4,34)

(1,3+1,9+1,3+1,9)

Součet

Dodávka obvodových lišt

Montáž přechodových samolepících lišt

0,7*8

0,8*10

Součet

profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, 
buk, javor, třešeň
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

457,08

24,60 5 248,16

1 237,6091,00

1 734,00125,00

577,75

116 965,86

(8,35+2,99+8,35+2,99)

-1

-0,7

2.13:

(8,35+5,1+5,75+3,45)

-0,8

2.15:

(4,06+1,6)

-0,7

-0,8

2.16:

(8,5+3,9+5,9+2,4)

-0,9

2.18:

(2,7+1,7)

-0,9

2.20:

(6,61+2,7+3,29)

2.21:

(2,7+3,21)

2.22:

1,35

2.12:

3,65

-0,8

2.10:

(3,1+2,2+2,2)

-1

2.11:
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69 K 781471112 m2 131,840

17,200

15,840

16,200

15,600

16,600

17,400

16,200

16,800

131,840

70 M 59761001 m2 158,208

71 K 781479194 m2 54,255

4,300

1,980

4,050

3,900

2,075

4,350

33,600

54,255

72 K 781479196 m2 131,840

17,200

15,840

16,200

15,600

16,600

17,400

16,200

16,800

131,840

73 K 781487998 mb 8,700

2.17:

(1,4+2,5+1,4+2,5)/2

2.19:

(2,7+1,45+2,7+1,45)/4

2.23:

(2,4+1,95+2,4+1,95)/2

2.31:

(2,3+1,9+2,3+1,9)*4

(2,05+2+2,05+2)*2

2.31:

(2,3+1,9+2,3+1,9)*2

Součet

39 552,00250,00

138,00 7 487,19

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za nerovný povrch - 
podrovnání povrchu
stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.05:

(2,1+2,2+2,1+2,2)/2

2.09:

(2,36+1,6+2,36+1,6)/4

2.14:

(1,55+2,5+1,55+2,5)/2

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 12 ks/m2 
stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.05:

(2,1+2,2+2,1+2,2)*2

400,00 52 736,00

stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.05:

(2,1+2,2+2,1+2,2)*2

2.09:

(2,36+1,6+2,36+1,6)*2

2.14:

(1,55+2,5+1,55+2,5)*2

2.17:

Součet

7 053,44
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování 

53,50

2.09:

(2,36+1,6+2,36+1,6)*2

2.14:

(1,55+2,5+1,55+2,5)*2

2.17:

(1,4+2,5+1,4+2,5)*2

2.19:

(2,7+1,45+2,7+1,45)*2

2.23:

(2,4+1,95+2,4+1,95)*2

2.29:

(2,05+2+2,05+2)*2

2.31:

(2,3+1,9+2,3+1,9)*2

Součet

243,6028,00Příplatek za obklad špalet

(1,4+2,5+1,4+2,5)*2

2.19:

(2,7+1,45+2,7+1,45)*2

2.23:

(2,4+1,95+2,4+1,95)*2

2.29:
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3,900

4,800

8,700

74 K 781491511 m 18,700

3,900

4,800

10,000

18,700

75 K 781495199 ks 80,000

80,000

80,000

76 K 998781102 t 4,801

    783 - Dokončovací práce - nátěry

77 K 783301313 m2 5,715

78 K 783314101 m2 5,715

5,715

5,715

79 K 783317101 m2 5,715

5,715

5,715

80 K 783823131 m2 1 748,962

62,832

-2,185

-2,000

-4,320

38,492

-2,185

-2,050

31,521

1,760

-2,358

13,405

-1,600

-1,800

5,289

11,960

6,000

-4,370

60,822

3,000

1,950

Součet

564,89
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

2 045,59109,39

5 136,0064,20

2 712,04

2.05:

(1,2+1,5+1,2)

2.17:

0,8+2+2

Součet

Nerezové profily ukončovací kladené do 
flexibilního lepidla - montáž

2.05:

(1,2+1,5+1,2)

2.17:

0,8+2+2

10

36 545,66

61,25 350,04
Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem

601,33105,22
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

Zábradlí 2.01:

(1,85+2,65+1,85)*0,9

Součet

615,05107,62
Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

Zábradlí 2.01:

20,00 34 979,24

2.01:

(1,45+1,25+1,3+3+1,2+1,3+1,65+2,35+0,6+0,8+1
+0,6+0,6+1,6)*3,36

-1,15*1,9

-1*2

(1,85+2,65+1,85)*0,9

Součet

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

Součet

Vykroužení otvorů do obkladu pro zásuvky a 
trubky

Odhad 10ks/koupelna:

10*8

-1,6*2,7

2.02:

(4,66+2,35+0,6+0,6+0,8+0,6+0,6)*3,77

-1,15*1,9

-1*2,05

2.03:

(1,3+1,65+0,15+3,2+2,11+0,6+0,6)*3,28

(0,65+1,55+0,65+1,55)*0,4

-1,15*2,05

2.04:

(2,1+2,05)*3,23

-0,8*2

-0,9*2

2.05:

(2,2+2,1)*1,23

2.06:

(4,35+3,84+3,77)

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-1,15*1,9*2

2.07:

(5,91+3,39+5,91+3,39)*3,27

(1,9+1,2+1,9)*0,6

(1,1+2,15+1,1+2,15)*0,3
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

-1,600

-2,185

8,698

2,997

24,150

-2,050

73,030

3,000

-2,050

-2,358

11,936

-1,600

-1,400

74,519

6,000

-1,600

-4,370

5,063

18,452

-1,400

-1,600

68,103

6,000

-1,845

-4,370

4,914

14,212

-1,800

1,784

40,698

3,000

-2,185

19,208

3,000

-2,185

4,428

5,453

23,091

3,000

-2,185

25,637

3,000

-2,185

-0,8*2

-1,15*1,9

2.08:

(2,36+0,3)*3,27

2.09:

2,36*1,27

2.10:

(3,1+2,2+2,2)*3,22

-1*2,05

2.11:

(8,35+2,99+8,35+2,99)*3,22

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1*2,05

-1,15*2,05

2.12:

3,65*3,27

-0,8*2

-0,7*2

2.13:

(8,35+5,1+5,75+3,45)*3,29

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-0,8*2

-1,15*1,9*2

2.14:

(1,55+2,5)*1,25

2.15:

(4,06+1,6)*3,26

-0,7*2

-0,8*2

2.16:

(8,5+3,9+5,9+2,4)*3,29

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-0,9*2,05

-1,15*1,9*2

2.17:

(2,5+1,4)*1,26

2.18:

(2,7+1,7)*3,23

-0,9*2

2.19:

1,45*1,23

2.20:

(6,61+2,7+3,29)*3,23

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.21:

(2,7+3,21)*3,25

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.22:

1,35*3,28

2.23:

(1,95+2,31)*1,28

2.24:

(4,15+2,89)*3,28

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.25:

(4,94+2,9)*3,27

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

Strana 180 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

13,120

-1,845

3,000

73,984

-1,845

-1,600

6,000

-4,370

51,427

3,000

-2,185

-1,600

0,000

12,211

-1,800

2,714

33,517

9,000

-6,555

4,480

819,221

13,870

13,430

15,640

42,940

4,310

4,620

16,560

20,360

45,850

3,430

3,540

7,350

24,380

38,700

5,340

38,740

3,870

47,950

2.26:

(2,3+1,7)*3,28

-0,9*2,05

2.27:

(2,05+0,9+2,05)*0,6

(4,46+8,2+4,46+8,2-0,1-2-0,1)*3,2

-0,9*2,05

-0,8*2

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-1,15*1,9*2

2.28:

(3,3+4,29+3,35+2,8+1+0,75)*3,32

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

-0,8*2

2.29:

0

2.30:

(1,94+1,9)*3,18

-0,9*2

2.31:

2,3*1,18

2.32:

(6,2+4,34)*3,18

(1,9+1,2+1,9)*0,6*3

-1,15*1,9*3

(1,3+1,9+1,3+1,9)*0,35*2

Mezisoučet

stropy:

2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64

Mezisoučet

2.04:

4,31

2.05:

4,62

2.06:

16,56

2.07:

20,36

Mezisoučet

2.08:

3,43

2.09:

3,54

2.10:

7,35

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

2.14:

3,87

Mezisoučet
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

5,930

29,930

3,510

39,370

4,840

3,920

19,870

8,870

37,500

4,250

4,280

11,610

14,550

34,690

4,450

32,200

15,220

4,120

55,990

4,260

4,370

27,890

36,520

28,101

13,566

20,274

15,434

27,307

26,320

77,805

75,374

40,320

39,686

364,187

2.15:

5,93

2.16:

29,93

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.19:

3,92

2.20:

19,87

2.21:

8,87

Mezisoučet

2.22:

4,25

2.23:

4,28

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

2.26:

4,45

2.27:

32,2

2.28:

15,22

2.29:

4,12

Mezisoučet

2.30:

4,26

2.31:

4,37

2.32:

27,89

Mezisoučet

SDK 100:

2.04+2.05+2.06:

(4,35*3,23)*2

2,1*3,23*2

2.08+2.09+2.10:

(3,1*3,27)*2

2,36*3,27*2

2.14:

(2,6+1,55)*3,29*2

2.17:

(2,6+1,4)*3,29*2

2.18+2.19+2.21:

(6,57+2,7+2,7)*3,25*2

2.22+2.23+2.24:

(4,94+1,45+1,95+3,15)*3,28*2

2.29:

(2,15+2+2,15)*3,2*2

2.30+2.31+2.32:

(4,34+1,9)*3,18*2

Mezisoučet
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

77,237

29,103

27,224

52,480

186,044

1 748,962

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

81 K 784191001 m2 43,700

43,700

43,700

82 K 784211101 m2 1 748,962

62,832

-2,185

-2,000

-4,320

38,492

-2,185

-2,050

31,521

1,760

-2,358

13,405

-1,600

-1,800

5,289

11,960

6,000

-4,370

60,822

3,000

1,950

-1,600

-2,185

8,698

2,997

24,150

-2,050

73,030

3,000

-2,050

-2,358

SDK 150:

2.12+2.15:

(1,6+4,66+2,35+1,6+1,6)*3,27*2

2.25+2.03:

(2,3+0,15+1,7)*3,28*2

(2,85+1,45+0,15)*3,27*2

2.26:

2.27:

8,2*3,2*2

Mezisoučet

Součet

61 663,34

10,29 449,67

61 213,6735,00

(2,1+2,05)*3,23

-0,8*2

-0,9*2

2.05:

(2,2+2,1)*1,23

2.06:

(4,35+3,84+3,77)

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

Čištění vnitřních ploch oken po provedení 
malířských prací

-1,15*1,9*2

2.07:

(5,91+3,39+5,91+3,39)*3,27

(1,9+1,2+1,9)*0,6

(1,1+2,15+1,1+2,15)*0,3

-0,8*2

-1,15*1,9

2.04:

-1,15*2,05

(1,15*1,9)*20

(1,45+1,25+1,3+3+1,2+1,3+1,65+2,35+0,6+0,8+1
+0,6+0,6+1,6)*3,36

(4,66+2,35+0,6+0,6+0,8+0,6+0,6)*3,77

-1,15*1,9

-1*2

-1,6*2,7

2.02:

-1,15*1,9

-1*2,05

2.03:

(1,3+1,65+0,15+3,2+2,11+0,6+0,6)*3,28

(0,65+1,55+0,65+1,55)*0,4

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m
2.01:

2.08:

(2,36+0,3)*3,27

2.09:

2,36*1,27

2.10:

(3,1+2,2+2,2)*3,22

-1*2,05

2.11:

(8,35+2,99+8,35+2,99)*3,22

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1*2,05

-1,15*2,05

2.12:
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

11,936

-1,600

-1,400

74,519

6,000

-1,600

-4,370

5,063

18,452

-1,400

-1,600

68,103

6,000

-1,845

-4,370

4,914

14,212

-1,800

1,784

40,698

3,000

-2,185

19,208

3,000

-2,185

4,428

5,453

23,091

3,000

-2,185

25,637

3,000

-2,185

13,120

-1,845

3,000

73,984

-1,845

-1,600

6,000

-4,370

51,427

3,000

-2,185

-1,600

3,65*3,27

-0,8*2

-0,7*2

(8,35+5,1+5,75+3,45)*3,29

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-0,8*2

-1,15*1,9*2

2.14:

(1,55+2,5)*1,25

2.15:

(4,06+1,6)*3,26

-0,7*2

-0,8*2

2.16:

(8,5+3,9+5,9+2,4)*3,29

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-0,9*2,05

-1,15*1,9*2

2.13:

2.17:

(2,5+1,4)*1,26

2.18:

(2,7+1,7)*3,23

-0,9*2

2.19:

1,45*1,23

2.20:

(6,61+2,7+3,29)*3,23

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.21:

(2,7+3,21)*3,25

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.22:

1,35*3,28

2.23:

(1,95+2,31)*1,28

2.24:

(4,15+2,89)*3,28

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.25:

(4,94+2,9)*3,27

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

2.26:

(2,3+1,7)*3,28

-0,9*2,05

2.27:

(2,05+0,9+2,05)*0,6

(4,46+8,2+4,46+8,2-0,1-2-0,1)*3,2

-0,9*2,05

-0,8*2

(1,9+1,2+1,9)*0,6*2

-1,15*1,9*2

2.28:

(3,3+4,29+3,35+2,8+1+0,75)*3,32

(1,9+1,2+1,9)*0,6

-1,15*1,9

-0,8*2

Strana 184 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,000

12,211

-1,800

2,714

33,517

9,000

-6,555

4,480

819,221

13,870

13,430

15,640

42,940

4,310

4,620

16,560

20,360

45,850

3,430

3,540

7,350

24,380

38,700

5,340

38,740

3,870

47,950

5,930

29,930

3,510

39,370

4,840

3,920

19,870

8,870

2.29:

0

2.30:

(1,94+1,9)*3,18

-0,9*2

2.31:

2,3*1,18

2.32:

(6,2+4,34)*3,18

(1,9+1,2+1,9)*0,6*3

-1,15*1,9*3

(1,3+1,9+1,3+1,9)*0,35*2

Mezisoučet

stropy:

2.01:

13,87

2.02:

13,43

2.03:

15,64

Mezisoučet

2.04:

4,31

2.05:

4,62

2.06:

16,56

2.07:

20,36

Mezisoučet

2.08:

3,43

2.09:

3,54

2.10:

7,35

2.11:

24,38

Mezisoučet

2.12:

5,34

2.13:

38,74

2.14:

3,87

Mezisoučet

2.15:

5,93

2.16:

29,93

2.17:

3,51

Mezisoučet

2.18:

4,84

2.19:

3,92

2.20:

19,87

2.21:

8,87
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

37,500

4,250

4,280

11,610

14,550

34,690

4,450

32,200

15,220

4,120

55,990

4,260

4,370

27,890

36,520

28,101

13,566

20,274

15,434

27,307

26,320

77,805

75,374

40,320

39,686

364,187

77,237

29,103

27,224

52,480

186,044

1 748,962

2.29:

4,12

Mezisoučet

2.12+2.15:

(1,6+4,66+2,35+1,6+1,6)*3,27*2

2.25+2.03:

(2,85+1,45+0,15)*3,27*2

2.26:

(2,3+0,15+1,7)*3,28*2

Mezisoučet

2.30:

4,26

2.31:

4,37

2.32:

27,89

Mezisoučet

SDK 100:

2.04+2.05+2.06:

(4,35*3,23)*2

2,1*3,23*2

2.08+2.09+2.10:

(3,1*3,27)*2

2.14:

(2,6+1,55)*3,29*2

2.17:

(2,6+1,4)*3,29*2

2.18+2.19+2.21:

(6,57+2,7+2,7)*3,25*2

2.22+2.23+2.24:

(4,94+1,45+1,95+3,15)*3,28*2

2.29:

(2,15+2+2,15)*3,2*2

2.30+2.31+2.32:

(4,34+1,9)*3,18*2

Mezisoučet

SDK 150:

2.22:

4,25

2.23:

4,28

2.24:

11,61

2.25:

14,55

Mezisoučet

2.26:

4,45

2.27:

32,2

2.28:

15,22

2.27:

8,2*3,2*2

Mezisoučet

Součet

2,36*3,27*2
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

04 - SO1 - krov - nový stav

0,00
333 749,20

11.06.2020

47671416
CZ47671416

333 749,20

333 749,20

0,00
50 062,38

383 811,58

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

04 - SO1 - krov - nový stav

Kód - Popis

333 749,20

48 835,44

4 077,49

21 873,00

21 584,60

1 300,35

267 679,76

145 074,65

23 947,59

41 986,79

33 230,69

21 126,27

2 313,77

333 749,20

17 234,00

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 0,750

0,750

2 M 01 ks 237,750

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 619996145 m2 460,000

4 K 632481213 m2 460,000

460,000

460,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 952901111 m2 460,000

460,000

460,000

6 K 969001001R ks 2,000

    998 - Přesun hmot

7 K 998011002 t 1,588

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

8 K 713121121 m2 460,000

460,000

460,000

9 M 63150850 m2 1 058,000

1 058,000

10 M 28372321 m2 8,640

8,640

8,640

11 K 713121131 m2 460,000

12 M 59244084 m2 529,000

4 077,49

1 799,84
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

2 399,79

ROZPOČET

333 749,20

48 835,44

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

04 - SO1 - krov - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

Montáž izolace tepelné podlah difuzní tl do 5 
mm
fólie difúzně otevřená doplňková 
hydroizolační vrstva

Zazdíky a zapravení komínů:

Součet

Vytvoření prostupu při montáži tubusového 
světlovodu přes stropní a střešní kci vč. jejich 
zapravení v požadovaném rozsahu

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
460

Součet

460

pás tepelný pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,039 tl 120mm 2x

deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku 
(max. 2000 kg/m2) tl 200mm - pod lávky 
0,6*0,5m
69,9/3-pocet

24*0,6*0,5*1,2

460*1,15*2

kompletně:

Separační vrstva z PE fólie vč. dodání

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

0,75

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

Součet

Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění

460

Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
folií

Součet

68,20

14,65

50,56

345,00

9,58

818,86

2 280,00

37,01

32,90

2 277,65

15 134,00

2 980,80

21 873,00

17 024,60

72 155,60

23 257,60

145 074,65

267 679,76

1 300,35

21 584,60

4 560,00

6 739,00

1 300,35

10 851,4023,59

61,00 32 269,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

13 K 998713102 t 3,667

    762 - Konstrukce tesařské

14 K 762332132 m 13,500

15 M 60512011 m3 0,506

0,506

16 K 762420011.CDC m2 0,700

0,700

0,700

17 K 762430011.CDC m2 3,510

2,970

0,540

3,510

18 K 762511125.CDC m2 0,855

0,855

0,855

19 K 762523108 m2 26,760

26,760

26,760

20 M 60511021 m3 1,472

1,472

1,472

21 K 762941011R ks 1,000

22 K 998762102 t 1,179

    764 - Konstrukce klempířské

23 K 764203152 kus 8,000

24 M 55341849 kus 8,000

25 K 764213452 kus 8,000

26 K 998764102 t 0,144

    766 - Konstrukce truhlářské

27 K 766622132 m2 5,200

5,200

5,200

28 M 61143750 kus 4,000

29 K 766660029R kus 1,000

30 K 998766102 t 0,097

    767 - Konstrukce zámečnické

31 K 767330122 m 5,500

32 M 55381111 m 5,500

33 K 998767102 t 0,003

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2

13,5*0,15*0,25

3 157,44

970,89 3 560,25

23 947,59

191,69 2 587,82

6 240,00

390,30 273,21

0,6*0,3*3

Součet

Podlahové kce podkladové z 
cementotřískových desek CETRIS tl 20 mm na 
nebroušených na pero a drážku lepených

0,9*0,95

Součet

Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz - 
lávka

(26,2+4+8,1+13,5+15,1)*0,4

1,1*0,3*9

okna:

Obložení schodu z cementotřískových desek 
CETRIS tl 10 mm na sraz šroubovaných

(0,9+0,95+0,95)*0,25

Součet

Obložení stěn z cementotřískových desek 
CETRIS tl 10 mm na sraz šroubovaných

Součet

řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, 
jakost II, 2 - 3,5 m

26,76*0,05*1,1

Součet

Výroba konstrukce schodu vč. zateplení EPS 
30mm 0,9*0,95m s dodáním materiálu
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou 
nebo plechovou

vikýř standard 500x500mm

Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo 
plechovou z Pz plechu
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

4*1*1,3

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé 100x130 
cm

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně vč. 
dodávky dveří a zárubně

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m

Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru 
do 350 mm

světlovodný tubus průměr 300 mm

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

624,27 533,75

3 675,75137,36

5 260,00 7 742,72

3 000,00 3 000,00

1 480,63 1 745,66

41 986,79

2 393,20299,15

2 720,00 21 760,00

2 194,97 17 559,76

1 901,57 273,83

33 230,69

3 379,43649,89

1 231,24350,78

5 473,00 21 892,00

7 860,00 7 860,00

99,261 023,31

21 126,27

280,41 1 542,26

3 560,00 19 580,00

1 336,27 4,01

2 313,77

Strana 190 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

34 K 783213021 m2 7,425

7,425

35 K 783214101 m2 7,425

36 K 783217101 m2 7,425

OST - Ostatní
37 K 02

soub
or

0,050

Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní 
nátěr tesařských prvků nezabudovaných do 
konstrukce
13,5*0,55

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí
Krycí jednonásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí

Ostatní souběžně potřebné montážní práce při 
výměně trámů 5% z celkové částky

111,46 827,59

104,55 776,28

95,61 709,90

17 234,00
344 680,00 17 234,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

302 653,33

263 176,81

0,00 0,00
39 476,52263 176,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

05 - SO1 - střecha - nový stav

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

263 176,81
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Celkové náklady za stavbu 1) 

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

263 176,81

263 176,81

56 214,44

206 962,37

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

05 - SO1 - střecha - nový stav

11.06.2020

263 176,81
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

1 K 764004998R pozn 0,000

2 K 764121443 m2 1,200

1,200

1,200

3 K 764203155 m 1,750

4 M 55344641 kus 2,000

5 M 60511021 m3 0,055

0,055

0,055

6 K 764511603 m 49,000

7 K 764518623 m 25,000

16 K 764599001 hod 55,000

8 K 998764102 t 0,208

    783 - Dokončovací práce - nátěry

9 K 783414101 m2 45,450

39,200

6,250

45,450

10 K 783417101 m2 45,450

11 K 783501223 m2 598,000

598,000

12 K 783501323 m2 598,000

13 K 783513001 m2 598,000

14 K 783517001 m2 598,000

15 K 783591113 m2 598,000

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

ROZPOČET

05 - SO1 - střecha - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

263 176,81

263 176,81
56 214,44

0,00
Lešení bude využito při provedení nového 
zateplení objektu a výměně žlabu a svodu - 
pozn.

0,00

1 205,39
Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 
4 ks/m2 sklonu do 60°

1 446,47

Oprava krytiny:

1,2*1

Součet

Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny 
za sklon do 60°

Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr krytiny z plechu

Základní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr krytiny z plechu 

Odmaštění krytiny před provedením nátěru 
sklonu do 60°

460*1,3

Okartáčování krytiny před provedením nátěru 
sklonu do 60°

Krycí jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

Součet

25*0,25

49*0,8

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Výměna oplechování úžlabí severního křídla 
vč. demontáže stáv. oplechování a montáže 
nového se všemi souvis. pracemi

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, 
jakost II, 2 - 3,5 m

Montáž sněhového zachytávače pro krytiny 
průběžného jednotrubkového nebo fošnového

Součet

2,5*0,05*0,4*1,1

zachytávač sněhový pro profilované falcované 
pásy D 22-35mm Pz

100,67

73,73

121,00

65,89

207,90

5 260,00

80,44

29,22

1 901,57

0,00

859,33

652,94

92,36

82,14

363,83

48 103,12

17 473,56

44 090,54

21 483,25

49 119,72

39 402,22

4 575,45

31 994,06

289,30

4 197,76

206 962,37

395,53

0,00

242,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 668 973,29

0,000,00
1 451 281,12 217 692,17

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

06 - SO1 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

1 451 281,12

1 451 281,12
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

1 451 281,12

1 211 150,35

119 419,18

909 105,96

145 371,22

12 658,71

24 595,28

240 130,77

28 183,07

17 386,35

49 821,64

3 883,47

138 131,40

2 724,84

1 451 281,12

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

06 - SO1 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106023 m2 55,500

26,100

29,400

55,500

2 K 132201101 m3 75,206

54,127

21,079

75,206

3 K 132201109 m3 75,206

4 K 174101101 m3 75,206

54,127

21,079

75,206

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 612321111 m2 108,993

108,993

108,993

6 K 612821012 m2 38,325

38,325

38,325

7 K 622142001.1 m2 479,359

557,668

21,150

23,625

-5,520

-6,555

-12,740

-4,370

-2,818

štíty:

(9,4*4,5)/2

(10,5*4,5)/2

otvory:

1NP:

-1,15*2,4*2

-1,15*1,9*3

-2,45*2,6*2

-1,15*1,9*2

544,967*0,2

Součet

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

Sušící pás - ulice:

(12,8+12,75)*1,5

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2x

SO1 - vnitřní fasáda:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*8,5

-1,15*2,45

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

06 - SO1 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

1 451 281,12

1 211 150,35
119 419,18

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací 
pro pěší ze zámkové dlažby ručně

21,75*1,2

24,5*1,2

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Obkopání objektu pro HI:

109,82 6 095,01

86 420,721 149,12

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*0,75*1,1

(12,8+12,75)*0,75*1,1

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Obkopání objektu pro HI:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*0,75*1,1

(12,8+12,75)*0,75*1,1

Součet

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

Lokální oprava omítek pod zateplení cca 20%:

819,96 31 424,97

350,89 168 202,28

21 748,46

18 175,79241,68

8 727,66116,05

909 105,96

199,54

ROZPOČET

Strana 197 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

-2,243

-6,555

-4,370

-4,370

-1,380

-6,555

-65,608

479,359

8 K 622142009 m2 72,169

72,169

72,169

9 K 622143003 m 183,100

11,900

14,850

15,300

9,900

6,050

5,050

14,850

9,900

9,900

3,550

14,850

42,500

24,500

183,100

10 M 59051476 m 192,255

11 K 622143004 m 116,100

11,900

14,850

15,300

9,900

6,050

5,050

14,850

9,900

9,900

3,550

14,850

116,100

12 M 590514760 m 121,905

13 K 622211031 m2 544,967

-1,15*1,95

-1,15*1,9*3

-1,15*1,9*2

-1,15*1,9*2

-1,15*1,2

-1,15*1,9*3

SO1 - vnitřní fasáda:

-(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*1

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2x - Baumit 
Open
SO1 - vnitřní fasáda:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*1,1

Součet

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,15+2,4+2,4)*2

(1,15+1,9+1,9)*3

(1,15+2,45+2,45)

(1,15+1,9+1,9)*2

(2,45+2,6+2,6)*2

2NP:

(1,15+1,95+1,95)

(1,15+1,9+1,9)*3

(1,15+1,9+1,9)*2

(1,15+1,9+1,9)*2

2NP:

(1,15+1,9+1,9)*2

(1,15+2,45+2,45)

2NP:

(1,15+1,95+1,95)

(1,15+1,9+1,9)*3

(1,15+1,9+1,9)*2

(1,15+1,9+1,9)*2

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,15+2,4+2,4)*2

(1,15+1,9+1,9)*3

(2,45+2,6+2,6)*2

(1,15+1,2+1,2)

(1,15+1,9+1,9)*3

rohy:

5*8,5

uliční fasáda - okapnička:

24,5

Součet

profil rohový se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt)

(1,15+1,2+1,2)

(1,15+1,9+1,9)*3

Součet

profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 
mm/2,4 m
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

SO1 - vnitřní fasáda:

418,04 30 169,53

43,57 7 977,67

4 415,28

6 202,1532,26

38,03

18,24 2 223,55

433,20 236 079,70
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

557,668

21,150

23,625

-5,520

-6,555

-12,740

-4,370

-2,818

-2,243

-6,555

-4,370

-4,370

-1,380

-6,555

544,967

14 M 28375985 m2 539,946

469,518

469,518

15 M 283447001 m2 75,449

75,449

75,449

16 K 622212051 m 116,100

11,900

14,850

15,300

9,900

6,050

5,050

14,850

9,900

9,900

3,550

14,850

116,100

17 M 28375944 m2 34,830

34,830

34,830

18 K 622252001 m 72,169

72,169

72,169

19 M 590516520 m 75,777

20 K 622252002 m 27,900

2,300

3,450

4,900

2,300

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*8,5

štíty:

(9,4*4,5)/2

(10,5*4,5)/2

otvory:

1NP:

-1,15*2,4*2

-1,15*1,9*3

-2,45*2,6*2

-1,15*1,9*2

-1,15*2,45

2NP:

-1,15*1,95

-1,15*1,9*3

-1,15*1,9*2

-1,15*1,9*2

-1,15*1,2

-1,15*1,9*3

Součet

deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm

544,967-75,449

Součet

Fasádní deska Baumit Open Plus 160mm

SO1 - vnitřní fasáda:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*1,15

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 
mm vč. silikátové omítky

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,15+2,4+2,4)*2

(1,15+1,9+1,9)*3

(2,45+2,6+2,6)*2

(1,15+1,9+1,9)*2

(1,15+2,45+2,45)

2NP:

(1,15+1,95+1,95)

(1,15+1,9+1,9)*3

(1,15+1,9+1,9)*2

(1,15+1,9+1,9)*2

(1,15+1,2+1,2)

(1,15+1,9+1,9)*3

Součet

deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm

116,1*0,3

Součet

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*1,1

Součet

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 
cm, 0,95/200 cm

Montáž okapních lišt kontaktního zateplení

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,15)*2

(1,15)*3

(2,45)*2

(1,15)*2

160,74

41,04

128,30

55,86

55,46

404,18 30 494,98

86 790,92

1 429,42

9 259,28

4 232,90

1 547,33

180,90 21 002,49
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

1,150

1,150

3,450

2,300

2,300

1,150

3,450

27,900

21 M 590514730 m 29,295

22 K 622271001 m2 0,767

0,767

0,767

23 M 58381087 m2 0,959

24 K 622325403 m2 11,114

11,114

11,114

25 K 622521021 m2 544,967

557,668

21,150

23,625

-5,520

-6,555

-12,740

-4,370

-2,818

-2,243

-6,555

-4,370

-4,370

-1,380

-6,555

544,967

26 K 629991012 m2 57,418

5,520

6,555

12,740

4,370

2,818

2,185

6,555

4,370

4,370

1,380

6,555

57,418

27 K 629995101 m2 767,252

(1,15)

2NP:

(1,15)

(1,15)*3

(1,15)*2

(1,15)*2

(1,15)

(1,15)*3

Součet

lišta profil rohový Al s prolisem (standard) 
délka 2 m - okapnička
Montáž odvětrávané fasády stěn bez tepelné 
izolace - sokl pískovec

oprava: 5%

25,55*0,6*0,05

Součet

Sokl pískovec

Oprava vnější vápenné štukové omítky 
členitosti 3 v rozsahu do 30%

(1,15*1,9)*3

(1,15*1,9)*2

(1,15*1,9)*2

(1,15*1,2)

(1,15*1,9)*3

Součet

1 015,84

3 043,80

1 892,63

10,26

1NP:

(1,15*2,4)*2

(1,15*1,9)*3

(2,45*2,6)*2

(1,15*1,9)*2

(1,15*2,45)

2NP:

(1,15*1,9)

300,57

1 451,65

2 919,00

11 290,05

169 086,91310,27

2NP:

-1,15*1,95

-1,15*1,9*3

-1,15*1,9*2

-1,15*1,9*2

-1,15*1,2

-1,15*1,9*3

Součet

Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 
začišťovací lišty

1 212,6721,12

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

lokální vyspravení fasády z ulice cca 5%:

(12,8+12,75)*8,7*0,05

Součet

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

SO1 - vnitřní fasáda:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*8,5

štíty:

(9,4*4,5)/2

(10,5*4,5)/2

otvory:

1NP:

-1,15*2,4*2

-1,15*1,9*3

-2,45*2,6*2

-1,15*1,9*2

-1,15*2,45

21,04 16 142,98Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

SO1 - vnitřní fasáda:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

557,668

21,150

23,625

-5,520

-6,555

-12,740

-4,370

-2,818

-2,243

-6,555

-4,370

-4,370

-1,380

-6,555

544,967

222,285

767,252

28 K 637211122 m2 20,485

20,485

20,485

29 K 637211412 m2 16,313

16,313

16,313

30 K 639001001 hod 20,000

31 K 644941121 kus 9,000

32 M 55341425 kus 9,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 K 916231213 m 25,550

25,550

25,550

34 M 59217017 m 27,000

35 K 941111121 m2 767,252

557,668

21,150

23,625

-5,520

-6,555

-12,740

-4,370

-2,818

-2,243

-6,555

-4,370

1NP:

-1,15*2,4*2

-1,15*1,9*3

-2,45*2,6*2

-1,15*1,9*2

-1,15*2,45

2NP:

-1,15*1,95

-1,15*1,9*3

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*8,5

štíty:

(9,4*4,5)/2

(10,5*4,5)/2

otvory:

-1,15*1,9*2

-1,15*1,9*2

-1,15*1,2

-1,15*1,9*3

Mezisoučet

Ulice

(12,8+12,75)*8,7

Součet

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 
mm kladených do písku se zalitím spár MC

744,34 15 247,80

(0,75+9,4+6,4+1,5+2,4+1,45+8,57+10,5)*0,5

Součet

Okapový chodník z betonových zámkových 
dlaždic tl 80 mm do kameniva

12 330,83755,89

Oprava zámkové dlažby od souseda:

21,75*0,75

Součet

Oprava ozdob na fasádě z uliční strany 570,00 11 400,00

31,69
Montáž průchodky k větrací mřížce se 
zhotovením otvoru v tepelné izolaci

285,21

470,82mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou 4 237,38

145 371,22

5 330,24208,62
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
12,8+12,75

Součet

2 585,5295,76obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

-1,15*2,45

2NP:

-1,15*1,95

-1,15*1,9*3

43 733,3657,00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m
SO1 - vnitřní fasáda:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*8,5

štíty:

(9,4*4,5)/2

(10,5*4,5)/2

otvory:

-1,15*1,9*2

1NP:

-1,15*2,4*2

-1,15*1,9*3

-2,45*2,6*2

-1,15*1,9*2
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

-4,370

-1,380

-6,555

544,967

222,285

767,252

36 K 941111221 m2 30 690,080

37 K 941111821 m2 767,252

38 K 941111911 m 25,550

25,550

39 K 978013191 m2 38,325

38,325

38,325

40 K 978015391 m2 65,608

65,608

65,608

41 K 985311113 m2 7,521

5,413

2,108

7,521

    997 - Přesun sutě
42 K 997002611 t 19,428

43 K 997013509 t 388,560

44 K 997013511 t 19,428

45 K 997013831 t 19,428

    998 - Přesun hmot

46 K 998011002 t 30,036

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

47 K 711111051 m2 91,158

25,550

25,550

65,608

91,158

48 M 24551050 kg 136,737

49 K 711161302 m2 109,390

30,660

30,660

Součet

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 
2 do 100%
SO1 - vnitřní fasáda:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*1

Součet

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 30 mm

Oprava zákl. kce - lokálně 10%

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*0,75*1,1*
0,1

(12,8+12,75)*0,75*1,1*0,1

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací
Sušící pás - ulice:

(12,8+12,75)*1

Mezisoučet

Obkopání objektu pro HI:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*1

Součet

systém hydroizolační práškový

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 
1,0 m
Sušící pás - ulice:

(12,8+12,75)*1,2

Mezisoučet

26 240,0234,20
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m 
v do 10 m

5 825,40228,00Začištění vnějšího soklu

3 538,9392,34

12,8+12,75

Otlučení (osekání) vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 % - z ulice

1,14 34 986,69

-1,15*1,9*2

-1,15*1,2

-1,15*1,9*3

Mezisoučet

Ulice

(12,8+12,75)*8,7

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

2 393,89

Sušící pás - ulice:

(12,8+12,75)*1,5

95,25

48,34

168,72

818,86

78,00

78,14

342,00

2,28

110,00

8 532,42

5 126,61

15 041,07

12 658,71

4 406,58

28 183,07

240 130,77

1 850,52

885,92

24 595,28

6 644,38

3 277,89

18 004,45

24 595,28
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78,730

109,390

50 K 998711102 t 0,201

    713 - Izolace tepelné

51 K 713131145 m2 39,365

39,365

39,365

52 M 28376443 m2 43,302

53 K 998713102 t 0,130

    764 - Konstrukce klempířské
54 K 764002851 m 27,900

2,300

3,450

4,900

2,300

1,150

1,150

3,450

2,300

2,300

1,150

3,450

27,900

55 K 764051411 m 2,400

56 K 764214404 m 46,000

57 K 764218404 m 56,000

58 K 764246303 m 27,900

2,300

3,450

4,900

2,300

1,150

1,150

3,450

2,300

2,300

1,150

3,450

27,900

59 K 998764102 t 0,234

    767 - Konstrukce zámečnické

Obkopání objektu pro HI:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*1,2

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

Montáž izolace tepelné lepením bodově rohoží, 
pásů, dílců, desek - styrodur vč. nakotvení

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*0,6

Součet

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch tl 100mm
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Demontáž oplechování parapetů do suti

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,15)*2

(1,15)*3

(2,45)*2

(1,15)*2

(1,15)

2NP:

(1,15)

(1,15)*3

(1,15)*2

(1,15)*2

(1,15)

(1,15)*3

Součet

Podkladní plech z nerezového plechu rš 150 
mm
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 
bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 
330 mm
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm

Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm

SO1 - vnitřní fasáda:

83,96

1 009,94 203,00

17 386,35

116,16 4 572,64

293,00 12 687,49

970,89 126,22

49 821,64
2 342,48

380,02

13 328,56

158,34

22 486,18488,83

238,01

388,51 10 839,43

otvory:

1NP:

(1,15)*2

(1,15)*3

(2,45)*2

(1,15)*2

(1,15)

2NP:

(1,15)

(1,15)*3

(1,15)*2

(1,15)*2

(1,15)

(1,15)*3

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

1 901,57 444,97

3 883,47
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

60 K 767161111 m 12,600

2,700

9,900

12,600

61 M 14011014 m 12,600

62 K 998767102 t 0,025

    783 - Dokončovací práce - nátěry

63 K 783314101 m2 12,150

6,750

0,640

4,760

12,150

64 K 783317101 m2 12,150

6,750

0,640

4,760

12,150

65 K 783823133 m2 544,967

557,668

21,150

23,625

-5,520

-6,555

-12,740

-4,370

-2,818

-2,243

-6,555

-4,370

-4,370

-1,380

-6,555

544,967

66 K 783823163 m2 222,285

222,285

222,285

67 K 783827423 m2 544,967

68 K 783827443 m2 222,285

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

69 K 784121001 m2 272,484

272,484

272,484

214,16
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi 
hmotnosti do 20 kg

2 698,42

Z1:

1,35*2

Z2:

1,1*9

Součet

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
31,8x2,6mm

1 151,6491,40

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

33,411 336,27

138 131,40

105,22
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

1 278,42

Oplech říms na fasádě uliční_

27*0,25

3,2*0,2

14*1,7*0,2

Součet

Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

1 307,58107,62

Oplech říms na fasádě uliční_

27*0,25

3,2*0,2

14*1,7*0,2

Součet

10 899,3420,00
Penetrační silikátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

SO1 - vnitřní fasáda:

(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*8,5

štíty:

(9,4*4,5)/2

(10,5*4,5)/2

otvory:

1NP:

-1,15*2,4*2

-1,15*1,9*3

-2,45*2,6*2

-1,15*1,9*2

-1,15*2,45

2NP:

-1,15*1,95

-1,15*1,9*3

-1,15*1,9*2

-1,15*1,9*2

-1,15*1,2

-1,15*1,9*3

Součet

20,00 4 445,70
Penetrační silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

2 724,84

10,00
Oškrabání malby venkovní v zadní části 
objektu výšky do 3,80 m

2 724,84

cca 50%:

544,967*0,5

Součet

Ulice

(12,8+12,75)*8,7

Součet

81 745,05150,00
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

173,00
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 3

38 455,31
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

07 - SO1 - ZTI - nový stav

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

0,00
824 058,68

947 667,48

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

824 058,68

824 058,68

0,00
123 608,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

07 - SO1 - ZTI - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

824 058,68

824 058,68

12 637,57

123 320,05

271 327,65

416 773,41

824 058,68
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

1 K 713463133 m 65,900

65,900

65,900

2 M 28377078 m 65,900

3 K 998713102 t 0,026

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 K 721173402.OSM m 47,900

47,900

5 K 721173403.OSM m 24,900

24,900

24,900

6 K 721174025.OSM m 13,300

7 K 721174042.OSM m 52,600

52,600

8 K 721174043.OSM m 55,100

55,100

9 K 721174044.OSM m 33,300

33,300

10 K 721174045.OSM m 7,700

7,700

11 K 721174063.OSM m 40,400

12 K 721175012 m 12,200

13 K 721194104 kus 28,000

14 K 721194105 kus 28,000

15 K 721194109 kus 15,000

16 K 721199001R ks 28,000

17 K 721199002R ks 14,000

18 K 721273153 kus 3,000

19 K 721274103 kus 3,000

20 K 721290111 m 247,000

72,800

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

824 058,68

824 058,68
12 637,57

82,50 5 436,75

6 656,65

17 068,70

19 698,25

426,80 14 212,44

3 870,79

11 732,16

8 790,10

1 694,00

357,50

324,50

500,50

3 260,4013,20

756,80

290,40

720,50

60,50

82,50

108,90

502,70

2 310,00

1 633,50

52,80 1 478,40

554,4039,60

1 544,40514,80

2 270,40

108,90

390,50

935,00

313,50

7 176,51

24,31

123 320,05

15 016,65

9 723,45

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

04 - Stavební část - Nový stav SO1 - N

07 - SO1 - ZTI - nový stav

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

Součet

24,1+0,8

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 150

47,9

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 125

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

izolace tepelná potrubí z pěnového 
polyetylenu 110 x 5 mm

Součet

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
100 mm

Popis

25,5+40,4

Koleno připojovaí sifonové DN40 vč. gumové 
manžety

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50

40,8+11,8

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40

12,1+17,1+4,1

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 70

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 100

2,5+5,2

Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 
110
Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk 
tlumící vícevrstvé DN 100
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
40

35,8+10,9+8,4

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
50
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

Koleno připojovaí sifonové DN50 vč. gumové 
manžety

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110

Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 
110
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

47,9+24,1+0,8
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p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

174,200

247,000

21 K 721299001 ks 5,000

22 K 721299002 ks 1,000

23 K 721299003 ks 4,000

24 K 998721102 t 0,323

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

25 K 722174022 m 258,600

26 K 722174023 m 161,100

27 K 722174024 m 73,200

28 K 722174025 m 13,300

29 K 722181221 m 258,600

30 K 722181222 m 247,600

247,600

31 K 722190401 kus 127,000

127,000

32 K 722270101
soub
or

15,000

33 K 722270103
soub
or

1,000

34 K 722290226 m 506,200

506,200

506,200

35 K 722290234 m 506,200

506,200

36 K 722299001 ks 1,000

37 K 722299002 ks 1,000

38 K 722299003 ks 1,000

39 K 722299004 ks 11,000

40 K 998722102 t 0,650

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

41 K 725112182
soub
or

8,000

42 K 725112183
soub
or

6,000

43 K 725211602
soub
or

14,000

44 K 725241223
soub
or

14,000

45 K 725245155
soub
or

14,000

46 K 725311111
soub
or

14,000

47 K 725311991 ks 1,000

48 K 725311992 ks 14,000

49 K 725331111
soub
or

1,000

50 K 725821311
soub
or

14,000

51 K 725822612
soub
or

14,000

52 K 725841311
soub
or

14,000

53 K 725861301 kus 14,000

137,50 687,50

180,40 180,40

156,20 624,80

40,8+11,8+35,8+10,9+8,4+12,1+17,1+4,1+2,5+5,
2+13,3+12,2

Součet

312,66968,00

271 327,65

269,50 69 692,70

50 504,85313,50

27 537,84376,20

5 530,14415,80

11 093,9442,90

52,80 13 073,28

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm

Revizní čistící kus DN 100

Revizní dvířka pod obklad magnetická

Plastová revizní dvířka 200x200

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 40 x 6,7 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 
do 22 mm

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

19,80

258,6+161,1+73,2+13,3

161,1+73,2+13,3

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 
do 45 mm

34 226,50269,50

20 625,001 375,00

3 784,00Sestava vodoměrová závitová G 5/4 3 784,00

Plastová revizní dvířka 400x300mm 203,50 2 238,50

968,00
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m

629,20

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25

85+28+14

Sestava vodoměrová závitová G 3/4

Ochranná jednotka 1" EA 9 867,009 867,00

Plastová informační značka "HLAVNÍ UZÁVĚR 
VODY" 200x100mm

71,5071,50

180,40Revizní dvířka pod obklad magnetická 180,40

24,20 12 250,04Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50

258,6+161,1+73,2+13,3

Součet

10 022,76

1 485,00

4 906,00

Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním 
posuvným dílem do výšky 2000 mm šířky 900 
mm čtvrtkruh

8 415,00

4 389,00
Dřez jednoduchý keramický se zápachovou 
uzávěrkou 590x450 mm
Elektrický ohřívač průtokový 3,5kW vč. 
vodovodní baterie DN15

830,50
Sestava pro připojení AT pračky - podomítková 
zápach. uzávěrka s krycí deskou z nerez + 
rohový ventil DN15 x 3/4"

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

19 404,00
Baterie dřezová páková s otáčivým kulatým 
ústím 

1 386,00

17 710,001 265,00Baterie umyvadlová páková s výpustí

27 104,001 936,00
Baterie sprchová nástěnná pákové 
G1/2"x150mm 

Kombi klozet s úspornou armaturou odpad 
svislý
Kombi klozet s úspornou armaturou odpad 
vodorovný
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm
Vanička sprchová z litého mramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm

416 773,41

117 810,00

27 764,003 470,50

25 476,004 246,00

20 790,00

68 684,00

61 446,00

6 094,006 094,00

11 627,00

4 779,504 779,50

2 849,00203,50
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s 
přípojkou pro pračku nebo myčku
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

54 K 725862113 kus 14,000

55 K 998725102 t 1,559

Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro 
pračku nebo myčku DN 40/50

1 509,11968,00
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

266,20 3 726,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

57 303,74

49 829,34

0,000,00
7 474,4049 829,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

01 - SO2 - 1PP - nový stav

11.06.2020

49 829,34

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    769 - Otvorové prvky - plastové

    766 -  Konstrukce truhlářské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Celkové náklady za stavbu 1) 

 

Cena celkem [CZK]

49 829,34

Kód - Popis

49 829,34

39 451,27

313,89

4 186,98

4 296,55

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

01 - SO2 - 1PP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.

3 258,77

19 734,45

7 660,63

10 378,07

0,00

8 014,51

2 363,56
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 181111121 m2 7,440

1,080

1,560

4,800

7,440

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 K 310239211 m3 0,045

0,045

0,045

3 M 01 ks 5,978

4 K 310239911 mb 10,000

    5 - Komunikace pozemní

5 K 564211111 m2 7,440

1,080

1,560

4,800

7,440

6 K 596811120 m2 7,440

1,080

1,560

4,800

7,440

7 M 59245320 m2 8,556

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 612135101 m2 5,000

5,000

5,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

01 - SO2 - 1PP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.

39 451,27
313,89

313,8942,19
Dočištění výkopů pro zpevněné plochy a 
chodníky - ruční 

49 829,34

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sklep

Dočištění stávající podlahy pro průchozí 
chodník:

0,9*1,2

1,2*1,3

8*0,6

Součet

4 186,98

2 399,79
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

107,99

zazdívka otvoru:

sklep:

0,15*2*0,15

Součet

Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

132,8922,23

3 946,10394,61Zazdívky a prohozy pro vyspravení

4 296,55
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 
mm

367,0249,33

Sklep

Pokládka podlahy pro průchozí chodník:

0,9*1,2

1,2*1,3

8*0,6

Součet

210,90
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 
50 m2

1 569,10

Sklep

Pokládka podlahy pro průchozí chodník:

0,9*1,2

1,2*1,3

8*0,6

Součet

2 360,43275,88
dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm 
přírodní

3 258,77

2 072,80414,56
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

5

Součet
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 635111242 m3 0,744

0,108

0,156

0,480

0,744

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 916231213 m 21,000

2,400

2,600

16,000

21,000

11 M 59217001 m 22,564

12 K 916991121 m3 1,050

1,050

1,050

13 K 985311115 m2 3,000

3,000

    998 - Přesun hmot

14 K 998011001 t 8,964

PSV - Práce a dodávky PSV
    769 - Otvorové prvky - plastové

    766 -  Konstrukce truhlářské

15 K 766660099 kus 1,000

1,000

16 K 769001004R ks 1,000

17 K 998766101 t 0,035

    783 - Dokončovací práce - nátěry

18 K 783901451 m2 2,250

2,250

2,250

19 K 783932153 kus 7,000

7,000

7,000

20 K 783933161 m2 2,250

2,250

2,250

21 K 783937161 m2 2,250

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se 
zhutněním

1 185,971 594,05

Násyp chodníku v prostoru - sklep:

0,9*1,2*0,1

1,2*1,3*0,1

8*0,6*0,1

Součet

19 734,45

188,10
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého bez dodání materiálu

3 950,10

Hloubení chodníku v prostoru - sklep:

1,2*2

1,3*2

8*2

Součet

obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm 44,46 1 003,20

2 878,382 741,31
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
betonu prostého

21*0,05

Součet

11 902,77
Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 50 mm

odhad rozsahu opravy

3

3 967,59

1 905,00

6 081,006 081,00

28,51814,43

2 363,56

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdiva 
vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a 
nátěru
1

Dodávka a montáž dveří plastových s 
provětráním s pevnou mříží proti hmyzu 
0,9x1,85m
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

7 660,63

7 660,63

10 378,07
0,00

8 014,51

1 905,00

854,60

9,074,03
Zametení betonových podlah před provedením 
nátěru

schoditě:

1 788,64255,52

40,00 90,00

2,25*1

Součet

211,49
Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný 
nátěr betonové podlahy

475,85

2,25*1

Součet

Lokální vyrovnání betonové podlahy 
epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy 
do 0,25 m2
schodiště:

7

Součet

Penetrační epoxidový nátěr pórovitých 
betonových podlah

schoditě:
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 299 551,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

02 - SO2 - 1NP - nový stav

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

2 869 175,10

2 869 175,10

0,00 0,00
2 869 175,10 430 376,27
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 -  Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 2 869 175,10

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

02 - SO2 - 1NP - nový stav

11.06.2020

2 869 175,10

694 598,48

90 960,82

487 074,77

78 697,27

37 865,62

2 174 576,62

126 260,92

64 670,98

7 355,72

291 471,43

133 501,27

812 015,33

188 247,20

117 210,64

219 761,92

125 978,80

45 342,18

42 760,23

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 9,713

0,213

0,137

0,027

0,081

0,117

0,063

0,325

-0,160

0,228

0,630

0,158

0,425

0,238

1,064

1,213

0,106

1,079

0,369

2,700

0,600

0,100

9,713

2 M 01 ks 3 079,021

3 K 310239911 mb 15,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

02 - SO2 - 1NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

2 869 175,10

694 598,48
90 960,82

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

2 399,79 23 309,16

1.01:

0,85*1*0,25

1.06:

0,95*1*0,25

0,9*2,15*0,55

1.22:

0,9*2,45*0,55

1.27:

0,15*2,35*0,15*2

1.26:

1,45*2,48*0,3

1.17:

1,3*2,5*0,1

-0,8*2*0,1

1.02:

0,7*1,3*0,25

1,2*1,5*0,35

1.20:

0,6*0,75*0,35

1.03:

Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

9,58 29 497,02

Zazdívky a prohoz kolem vnitřních oken 394,61 5 919,15

Zapravení po bouracích pracech - odhad:

1.29:

0,9*2,05*0,2

1.30:

2*2,25*0,6

Zazdívka větracího kanálku - fasáda:

0,6

Zazdívka drázky:

0,1

Součet

0,7*1,3*0,15

1.10:

0,3*0,3*0,3

0,9*0,6*0,15

1.11:

0,5*2,34*0,1

1.13:

0,3*2,1*0,1

0,85*1*0,25*2
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

15,000

15,000

4 K 317941123 t 0,870

0,070

0,070

0,070

0,140

0,129

0,070

0,089

0,047

0,029

0,086

0,070

0,870

5 M 13010746 t 0,870

6 K 346244382 m2 5,440

0,416

0,416

0,416

0,832

0,768

0,416

0,416

0,416

0,416

0,512

0,416

5,440

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 612135101 m2 155,000

155,000

155,000

8 K 612142001 m2 52,872

1.27:

Osazení překladů I 160 (17,9kg/m)

1.01:

3*1,3*17,9/1000

1.10:

3*1,3*17,9/1000

1.15:

3*1,3*17,9/1000

1.03:

3*1,3*17,9/1000*2

1.23:

2,4*3*17,9/1000

3*1,3*17,9/1000

1.24:

3*1,65*17,9/1000

1.27:

2*1,3*17,9/1000

1.28:

1*1,6*17,9/1000

1.30:

1,6*3*17,9/1000

3*1,3*17,9/1000

Součet

1,3*0,16*2

1.28:

1,3*0,16*2

1.30:

1,6*0,16*2

1,3*0,16*2

Součet

487 074,77
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

393,83 61 043,65

Odhad pro zapravení po řemeslech 
5m2/místnost:

31*5

Součet

11 464,76216,84
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo 1x

Nově zděné kce:

1.01:

19 756,6622 708,80ocel profilová IPE 150 jakost 11 375

717,64 3 903,96
Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

1.01:

1,3*0,16*2

1.10:

1,3*0,16*2

1.15:

1,3*0,16*2

1.03:

1,3*0,16*2*2

1.23:

2,4*0,16*2

1,3*0,16*2

1.24:

1,3*0,16*2

Součet

8 574,87
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 vč. 
vyklínování

9 856,17

15
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

1,700

1,820

0,180

1,080

2,340

1,260

6,500

-3,200

1,820

3,600

0,900

3,400

1,900

3,870

4,410

1,410

7,192

3,690

9,000

52,872

9 K 612321111 m2 52,872

1,700

1,820

0,180

1,080

2,340

1,260

6,500

-3,200

1,820

3,600

0,900

3,400

1,900

3,870

4,410

0,9*2,05*2

1.06:

0,7*1,3*2

1.10:

0,3*0,3*2

0,9*0,6*2

1.11:

0,5*2,34*2

1.13:

0,3*2,1*2

1.17:

1,3*2,5*2

-0,8*2*2

1.02:

0,7*1,3*2

1,2*1,5*2

1.20:

0,6*0,75*2

1.03:

0,85*1*4

0,95*1*2

0,9*2,15*2

1.22:

0,9*2,45*2

1.27:

0,15*2,35*4

1.26:

1,45*2,48*2

1.29:

1.30:

2*2,25*2

0,9*2,15*2

1.22:

0,9*2,45*2

1.27:

Součet

199,54
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

10 550,08

Nově zděné kce:

1.01:

0,85*1*2

1.06:

0,7*1,3*2

1.10:

0,3*0,3*2

0,9*0,6*2

1.11:

0,5*2,34*2

1.13:

0,3*2,1*2

1.17:

1,3*2,5*2

-0,8*2*2

1.02:

0,7*1,3*2

1,2*1,5*2

1.20:

0,6*0,75*2

1.03:

0,85*1*4

0,95*1*2

0,85*1*2
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

1,410

7,192

3,690

9,000

52,872

10 K 612321121 m2 378,816

13,104

-1,200

17,100

5,670

4,050

-3,600

-3,600

-2,250

36,480

-6,480

-8,960

79,040

-3,780

-2,520

-2,563

-3,600

48,276

19,303

71,876

3,510

7,380

-1,800

-1,620

-3,480

32,788

-2,800

-1,800

-2,470

-1,600

8,747

5,040

29,280

0,735

3,570

-3,200

48,549

-3,200

-201,250

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)*1,05

1.09:

1.00:

(2,6+2+3,2)*1,68

-0,6*2

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)

(2,4+1,5+2,4)*0,9

(1,5+1,5+1,5)*0,9

-0,9*2*2

-1,5*2,4

-1,5*1,5

1.02:

(2,9+2,8+2,9+2,8)*3,2

-2,4*2,7

-2,8*3,2

1.03:

(10,95+2,8+10,95)*3,2

-1,8*2,1

-1,2*2,1

-1,25*2,05

-0,9*2*2

1.04:

(3,85+3,85+3,6+3,6)*3,24

1.05:

(1,2+0,55+1,25+1,85)*2*1,99

1.06:

(4,8+7,1+4,8+7,1)*3,02

(1,35+1,2+1,35)*0,9

(1,2+1,45+1,45)*0,9*2

-0,9*2

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

1.07:

(1,2+1+3,55+3,55+1,45)*3,05

-0,7*2*2

-0,9*2

-1,3*1,9

-0,8*2

(1,5+0,9+1,5+0,9)*1,05

1.10:

(2,55+4,5+2,55)*3,05

0,15*2,35*4

1.26:

1,45*2,48*2

1.29:

0,9*2,05*2

1.30:

2*2,25*2

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně - štuková 
omítka

(0,9+0,6+0,6)*0,35

(1,9+1,3+1,9)*0,7

-0,8*2*2

1.11:

(3,15+4,65+1,15+1,02+0,9+1,4+0,7+1,6+1,4)*3,
04

-0,8*2*2

-1,15*175

199,50 75 573,79
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

34,528

-2,013

-1,600

20,526

4,410

-1,400

-2,800

-1,600

6,882

37,004

4,800

-3,200

-2,818

32,850

3,000

2,398

2,340

-3,200

-2,013

29,640

3,180

2,340

-1,600

-2,013

4,950

-1,800

4,085

28,500

4,500

2,340

-1,600

-4,025

42,600

4,800

-1,800

-2,818

57,429

4,680

-1,800

-4,025

-4,100

48,292

2,340

-4,100

-1,600

-2,013

16,100

-1,400-0,7*2

1.18:

(1,65*3)

-0,9*2

1.19:

(2,5+1,8)*0,95

1.20:

(2,3+4,9+2,3)*3

(0,9+2,05+2,05)*0,9

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-0,8*2

-1,15*1,75*2

1.21:

(4,1+3+4,1+3)*3

(2,5+1,4+2,5)*0,75

-0,9*2

-1,15*2,45

1.22:

-1,4*2

-0,8*2

(5,6+4,06+5,75+4,6)*2,87

(1,4+1,9+1,9)*0,45*2

-0,9*2

-1,15*1,75*2

-2*2,05

1.23:

(4,79+3,61+4,06+3,91)*2,95

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-2*2,05

-0,8*2

-1,15*1,75

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)*2,5

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)*1,11

1.15:

(3,05+3,05+2,75+2,75)*3,19

(2,5+2,5+1,4)*0,75

-0,8*2*2

-1,15*2,45

1.16:

(5,95+2,5+2,5)*3

(2,05+0,9+2,05)*0,6

(2,75+1,35+2,75)*0,35

(1,9+1,4+1,9)*0,45

-0,8*2*2

-1,15*1,75

1.17:

(4,7+2,4+2,4)*3,12

(1,3+2+2)*0,6

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-0,8*2

-1,15*1,75

1.12:

(5+2,25+1,5+2,04)*3,2

-1,15*1,75

-0,8*2

1.13:

(1,9+1,4+1,9+1,4)*3,11

(2+0,9+2)*0,9

-0,7*2
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-1,600

10,500

-1,400

3,230

14,086

-1,800

-1,600

36,500

1,485

-2,688

-1,800

-1,400

-1,080

19,125

3,283

-1,400

57,684

2,023

1,734

5,130

-2,688

-5,400

14,161

-1,600

666,386

-287,570

-287,570

378,816

11 K 611311131 m2 331,600

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

-0,9*1,2

1.29:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

(1,45+3,1+3,1)*2,5

(1,05+2+2)*0,65

1.00:

-0,8*2

1.25:

(1,3+0,9+1,3+0,7)*2,5

-0,7*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)*0,48

1.27:

(2,07+1,8+1,81)*2,48

-0,9*2

-0,8*2

1.28:

(4,3+3+4,3+3)*2,5

(0,9+1,2+1,2)*0,45

-1,2*2,24

-0,9*2

-0,7*2

3,91

1.09:

1,37

1.10:

12,38

1.11:

-0,7*2

1.30:

(4,53+5,45+4,53+5,45)*2,89

0,7*2,89

0,6*2,89

(1,2+2,25+2,25)*0,45*2

-1,2*2,24

-1,2*2,25*2

1.31:

(1,15+1,3+1,15+1,3)*2,89

-0,8*2

Mezisoučet

odečet sušících omítek:

-287,57

Mezisoučet

Součet

58 497,56176,41
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

6,95

1.08:
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21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

331,600

12 K 612821012 m2 287,570

24,080

-9,000

26,600

-3,500

13,100

-1,600

3,750

4,700

1.01:

(9,29+2,75+9,29+2,75)*1

-(0,8+0,8+0,8+0,9+0,9+2,4+2,4)*1

1.02+1.04:

(5,95+5,95+7,35+7,35)*1

-(1+0,9+0,8+0,8)*1

1.03:

(3,4+3,4+3,15+3,15)*1

-(0,8+0,8)*1

1.05:

(2,25+1,4+0,1)*1

4,7*1

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

3,9

Mezisoučet

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

Součet

1.22:

22,28

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

12,7

Mezisoučet

1,25

1.26:

819,96 235 795,90

ozn. dle výkresu odstraňovaných kcí:

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:
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5,000

4,590

-2,600

4,950

5,400

4,820

3,870

-3,650

19,800

-2,500

8,330

-0,700

20,700

-4,800

6,700

-0,600

16,000

-1,200

17,000

6,600

-1,500

8,200

-0,700

13,470

-2,750

20,060

-1,600

16,370

-1,600

7,300

0,750

1,000

-1,500

10,700

-0,900

21,260

-1,900

8,700

2,900

-1,600

14,600

-0,800

12,070

-(0,8+0,8)*1

1.20+1.21+1.22:

(1,35+0,9+0,1+1,3)*2*1

0,75*1

1*1

-(0,8+0,7)*1

1.23:

(2,95+2,95+1,2+1+0,8+1+0,8)*1

-(0,9)*1

-(1,2)*1

1.12:

(4,6+4,6+3,9+3,9)*1

1.13:

(1,9+1,9+1,4+1,4)*1

-(0,8+0,7)*1

1.14:

(2,7+1,4+2,7+1,4)*1

-0,7*1

1.15+1.16+1.17:

(3,0+3,05+2,57+3,35+0,75+0,75)*1

-(0,8+1,15+0,8)*1

1.18:

(5,6+5,8+4,6+4,06)*1

-(0,8+0,8)*1

1.19:

(4,06+3,61+4,79+3,91)*1

1.24:

5*1

(2,04+0,15+2,4)*1

-(1,3+1,3)*1

1.06:

(0,45+0,25+1+0,1+3,15)*1

(4,65+0,75)*1

(1,4+0,1+1,4+0,9+1,02)*1

(2,5+0,47+0,15+0,75)*1

-(0,9+1,15+0,8+0,8)*1

1.07:
(4,5+4,5+2,4+0,1+1,5+0,1+2,6+1,45+0,1+2,55)*
1
-(0,9+0,8+0,8)*1

1.08:

(2,8+1,2+1,93+2,4)*1

-0,7*1

1.09:

(3,85+4,7+3,85+4,7+0,9+0,9+0,9+0,9)*1

-(1,5+1,5+0,9+0,9)*1

1.10:

(2,6+2,8+1,3)*1

-0,6*1

1.11:

(3,2+3,2+4,8+4,8)*1

(5,45+4,53+0,6+0,7+5,45+4,53)*1

-(1,1+0,8)*1

1.25:

(3,1+0,1+1,15)*2*1

(1,45+1,45)*1

-(0,8+0,8)*1

1.26+1.27+1.28:

(3+3+4,3+4,3)*1

-(0,8)*1

1.29:

(1,8+0,15+2,54+0,9+0,75+1,9+0,15+1,81+2,07)*
1
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-0,800

287,570

13 K 622143003 m 266,950

3,000

6,300

5,100

4,100

4,100

3,750

5,340

3,050

5,100

5,100

4,650

5,200

2,100

3,040

2,900

3,950

3,300

5,450

3,120

5,200

5,200

9,570

6,400

4,650

5,300

4,800

6,850

5,200

6,000

6,400

6,050

10,400

2,800

3,000

6,000

7,150

7,350

2,300

2,700

1,990

7,100

1,99

1.22:

1,9+1,4+1,9*2

1.03:

1+2,05+2,05*2

2,05+1,2+2,05*2

1.05:

2,3

0,9*3

1.06:

1,2+1,45+1,45

1,2+1,45+1,45

1,35+1,2+1,2

1,2+2,07+2,07

1.07:

3,05

1,3+1,9+1,9

1.10:

1,9+1,9+1,3

1,15+1,75+1,75

1,1+2,05+2,05

0,9+0,6+0,6

1.11:

3,04

1,75+1,15

1,1+1,75+1,1

1.12:

3,12

1.13:

2,1+1+2,1

1.17:2,2+1,3+2,2

1,9+1,4+1,9

1.15:

3,19*3

2,5+2,5+1,4

1,15+2,45+2,45

1.20:

(1,9+1,4+1,9)*2

2+0,8

1.18:

2+1

1.02:

3*2

1,15+1,75+1,75

1.16:

1,3+2+2

0,8+2+2

1,35+2,75+2,75

1,9+1,4+1,9

1.21:

3*2

2,5+1,4+2,5

1,9+1,4

2,25+0,95+2,25

1.01:

-0,8*1

Součet

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

41,39 11 049,06

1,5+1,5

1,5+2,4+2,4

2,05+1+2,05
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6,050

5,200

6,100

3,800

1,000

2,900

3,300

5,680

6,050

2,900

5,680

5,780

5,750

5,700

266,950

14 M 59051480 m 306,993

15 K 629991011 m2 50,000

50,000

50,000

16 K 632481213 m2 331,600

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

1.13:

4,4

1.14:

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.08:

3,91

1.09:

1,37

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

2+2,05+2

1.23:

1,9+1,4+1,9

2+2,05+2,05

1.24:

2+0,9*2

1.26:

1

1.27:

2+0,9

1.28:

0,9+1,2+1,2

2,24+1,2+2,24

1.29:

1,05+2,5+2,5

1.31:

2+0,9

1.30:

1,2+2,24+2,24

2,89*2

1,25+2,25+2,25

1,2+2,25+2,25

Součet

8,91

1.03:

23,51

Součet

Separační vrstva z PE fólie 14,65 4 857,94

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

6 790,69
profil rohový Al s tkaninou kontaktního 
zateplení

22,12

37,73
Zakrytí výplní otvorů a ostatních ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

1 886,50

Zakrývání - různé

50
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3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

331,600

17 K 634112115 m 366,750

9,800

17,100

11,400

24,700

14,900

4,850

23,800

10,750

8,330

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

Součet

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 
mm mezi stěnou a podlahovou konstrukcí

26,08 9 564,84

1.00:

(2,6+2+3,2+2)

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)

1.02:

(10,95+2,8+10,95)

(2,9+2,8+2,9+2,8)

1.03:

1.04:

(3,85+3,85+3,6+3,6)

1.05:

(1,2+0,55+1,25+1,85)

(1,2+1+3,55+3,55+1,45)

1.06:

(4,8+7,1+4,8+7,1)

1.07:

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)

1.09:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:

12,7

Mezisoučet

1.22:

22,28

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

1,25

1.26:

3,9

Mezisoučet
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4,800

9,600

15,970

10,790

6,600

6,200

11,600

10,950

9,500

9,300

8,600

14,400

14,200

20,010

16,370

6,440

4,200

6,730

7,750

14,600

7,650

19,960

4,900

366,750

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 949101111 m2 1 212,573

13,104

-1,200

17,100

5,670

4,050

-3,600

-3,600

-2,250

(1,5+0,9+1,5+0,9)

1.10:

(2,55+4,5+2,55)

1.11:

(3,15+4,65+1,15+1,02+0,9+1,4+0,7+1,6+1,4)

1.12:

(5+2,25+1,5+2,04)

1.13:

(1,9+1,4+1,9+1,4)

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)

1.15:

(3,05+3,05+2,75+2,75)

1.16:

(5,95+2,5+2,5)

1.17:

1.25:

(1,3+0,9+1,3+0,7)

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)

1.27:

(2,07+1,8+1,81)+2,07

1.28:

(4,3+3+4,3+3)

1.29:

(1,45+3,1+3,1)

1.30:

(4,53+5,45+4,53+5,45)

1.31:

(1,15+1,3+1,15+1,3)

Součet

78 697,27
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

54,78 66 424,75

1.00:

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)

(4,7+2,4+2,4)

1.18:

(1,65+3)*2

1.19:

(2,5+1,8)*2

1.20:

(2,3+4,9+2,3)+4,9

1.21:

(4,1+3+4,1+3)

1.22:

(5,6+4,06+5,75+4,6)

1.23:

(4,79+3,61+4,06+3,91)

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)

(2,6+2+3,2)*1,68

-0,6*2

(2,4+1,5+2,4)*0,9

(1,5+1,5+1,5)*0,9

-0,9*2*2

-1,5*2,4

-1,5*1,5

1.02:
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36,480

-6,480

-8,960

79,040

-3,780

-2,520

-2,563

-3,600

48,276

19,303

71,876

3,510

7,380

-1,800

-1,620

-3,480

32,788

-2,800

-1,800

-2,470

-1,600

8,747

5,040

29,280

0,735

3,570

-3,200

48,549

-3,200

-201,250

34,528

-2,013

-1,600

20,526

4,410

-1,400

-2,800

-1,600

6,882

37,004

4,800

-3,200

-2,818

32,850

3,000

2,398

2,340

(2,9+2,8+2,9+2,8)*3,2

-2,4*2,7

-2,8*3,2

1.03:

(10,95+2,8+10,95)*3,2

-1,8*2,1

-1,2*2,1

-1,25*2,05

-0,9*2*2

1.04:

(3,85+3,85+3,6+3,6)*3,24

1.05:

(1,2+0,55+1,25+1,85)*2*1,99

1.06:

(4,8+7,1+4,8+7,1)*3,02

(1,35+1,2+1,35)*0,9

(1,2+1,45+1,45)*0,9*2

-0,9*2

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

1.07:

(1,2+1+3,55+3,55+1,45)*3,05

-0,7*2*2

-0,9*2

-1,3*1,9

-0,8*2

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)*1,05

1.09:

(1,5+0,9+1,5+0,9)*1,05

1.10:

(2,55+4,5+2,55)*3,05

(0,9+0,6+0,6)*0,35

(1,9+1,3+1,9)*0,7

-0,8*2*2

1.11:

(3,15+4,65+1,15+1,02+0,9+1,4+0,7+1,6+1,4)*3,
04

-0,8*2*2

-1,15*175

1.12:

(5+2,25+1,5+2,04)*3,2

-1,15*1,75

-0,8*2

1.13:

(1,9+1,4+1,9+1,4)*3,11

(2+0,9+2)*0,9

-0,7*2

-1,4*2

-0,8*2

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)*1,11

1.15:

(3,05+3,05+2,75+2,75)*3,19

(2,5+2,5+1,4)*0,75

-0,8*2*2

-1,15*2,45

1.16:

(5,95+2,5+2,5)*3

(2,05+0,9+2,05)*0,6

(2,75+1,35+2,75)*0,35

(1,9+1,4+1,9)*0,45
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-3,200

-2,013

29,640

3,180

2,340

-1,600

-2,013

4,950

-1,800

4,085

28,500

4,500

2,340

-1,600

-4,025

42,600

4,800

-1,800

-2,818

57,429

4,680

-1,800

-4,025

-4,100

48,292

2,340

-4,100

-1,600

-2,013

16,100

-1,400

-1,600

10,500

-1,400

3,230

14,086

-1,800

-1,600

36,500

1,485

-2,688

-1,800

-1,400

-1,080

19,125

3,283

-1,400

-0,8*2*2

-1,15*1,75

1.17:

(4,7+2,4+2,4)*3,12

(1,3+2+2)*0,6

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-0,8*2

-1,15*1,75

1.18:

(1,65*3)

-0,9*2

1.19:

(2,5+1,8)*0,95

1.20:

(2,3+4,9+2,3)*3

(0,9+2,05+2,05)*0,9

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-0,8*2

-1,15*1,75*2

1.21:

(4,1+3+4,1+3)*3

(2,5+1,4+2,5)*0,75

-0,9*2

-1,15*2,45

1.22:

(5,6+4,06+5,75+4,6)*2,87

(1,4+1,9+1,9)*0,45*2

-0,9*2

-1,15*1,75*2

-2*2,05

1.23:

(4,79+3,61+4,06+3,91)*2,95

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-2*2,05

-0,8*2

-1,15*1,75

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)*2,5

-0,7*2

-0,8*2

1.25:

(1,3+0,9+1,3+0,7)*2,5

-0,7*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)*0,48

1.27:

(2,07+1,8+1,81)*2,48

-0,9*2

-0,8*2

1.28:

(4,3+3+4,3+3)*2,5

(0,9+1,2+1,2)*0,45

-1,2*2,24

-0,9*2

-0,7*2

-0,9*1,2

1.29:

(1,45+3,1+3,1)*2,5

(1,05+2+2)*0,65

-0,7*2

1.30:
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57,684

2,023

1,734

5,130

-2,688

-5,400

14,161

-1,600

666,386

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

(4,53+5,45+4,53+5,45)*2,89

0,7*2,89

0,6*2,89

(1,2+2,25+2,25)*0,45*2

-1,2*2,24

-1,2*2,25*2

1.31:

(1,15+1,3+1,15+1,3)*2,89

-0,8*2

Mezisoučet

stropy:

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.08:

3,91

1,37

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

1.09:

3,39

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:

12,7

Mezisoučet

1.22:

22,28
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17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

29,328

35,700

11,220

55,693

28,576

44,820

6,000

3,250

1 212,573

19 K 952901111 m2 331,600

331,600

331,600

    998 - Přesun hmot

20 K 998011001 t 44,308

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

21 K 711110000.R01 bm 87,310

9,800

8,000

8,330

8,000

6,200

8,000

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

1,25

1.26:

3,9

Mezisoučet

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

SDK 150:

1.12+1.16:

4,7*3,12*2

5,95*3*2

1.27:

1,87*3*2

SDK 100:

1.07+1.08+1.09:

(1,93+1,2+1,5+4,5)*3,05*2

1.11:

(0,7+1,6+1,4+1)*3,04*2

1.18+1.19:

(0,1+1,65+0,1+1,8+0,45+1,65+1,72)*3*2

1.28+1.29:

1,2*2,5*2

1,3*2,5*1

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

kompletně:

331,6

Součet

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Vložení těsnící pásky do izolační vrstvy

stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

1.00:

(2,6+2+3,2+2)

2*4

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)

2*4

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)

2*4

37,01 12 272,52

37 865,62

37 865,62854,60

2 174 576,62
126 260,92

13,50 1 178,69
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8,600

8,000

6,730

8,000

7,650

87,310

22 M BZS ASH 10 10 J0Z bm 100,000

23 K 711111001 m2 331,600

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

1.19:

(2,5+1,8)*2

2*4

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)

2*4

1.29:

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:

12,7

Mezisoučet

1.22:

(1,45+3,1+3,1)

Součet

48,50těsnící páska šířka 100 mm, balení 10 bm

balení 10 m

9,67
Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.08:

3,91

1.09:

1,37

4 850,00

3 206,57
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22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

331,600

24 M 11163150 t 0,249

25 K 711111051 m2 70,830

9,800

8,330

6,200

8,600

6,730

7,650

47,310

2,650

3,910

3,780

4,140

3,900

5,140

23,520

70,830

26 M 24551050 kg 106,245

27 K 711141559 m2 331,600

2,650

22,28

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

1,25

1.26:

3,9

Mezisoučet

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

Součet

lak asfaltový penetrační

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací
stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

stěny:

1.00:

(2,6+2+3,2+2)

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)

1.19:

(2,5+1,8)*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)

1.29:

(1,45+3,1+3,1)

Mezisoučet

podlahy:

1.00:

2,65

1.08:

3,91

1.14:

3,78

1.19:

4,14

1.26:

3,9

1.29:

5,14

Mezisoučet

systém hydroizolační práškový

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP - podlahy

1.00:

2,65

1.01:

Součet

12 524,7050 300,00

48,34 3 423,92

110,00 11 686,95

97,99 32 493,48
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12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.08:

3,91

1.09:

1,37

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:

12,7

1.22:

Mezisoučet

22,28

1.23:

17,49

1.24:

1.25:

1,25

2,51

1.26:

3,9

Mezisoučet

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:
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5,140

22,680

1,950

42,410

331,600

28 M 62833159 m2 397,920

29 K 711142559 m2 63,093

1,470

2,565

1,710

3,705

2,235

0,728

3,570

1,613

1,250

0,720

1,440

2,396

1,619

0,990

0,930

1,740

1,643

1,425

1,395

1,290

10,235

2,130

3,002

2,456

0,966

Mezisoučet

Součet

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

(5,95+2,5+2,5)*0,15

1.17:

1.00:

(2,6+2+3,2+2)*0,15

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)*0,15

1.02:

(2,9+2,8+2,9+2,8)*0,15

1.03:

(10,95+2,8+10,95)*0,15

1.04:

(3,85+3,85+3,6+3,6)*0,15

1.05:

(4,8+7,1+4,8+7,1)*0,15

1.07:

(1,2+1+3,55+3,55+1,45)*0,15

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)*0,15

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

(4,7+2,4+2,4)*0,15

1.18:

(1,65+3)*2*0,15

1.19:

(2,5+1,8)*2*0,15

1.06:

(1,2+0,55+1,25+1,85)*0,15

1.20:

(2,3+4,9+2,3)+4,9*0,15

1.21:

(4,1+3+4,1+3)*0,15

1.22:

(5,6+4,06+5,75+4,6)*0,15

1.23:

(4,79+3,61+4,06+3,91)*0,15

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)*0,15

1.09:

(1,5+0,9+1,5+0,9)*0,15

1.10:

(2,55+4,5+2,55)*0,15

1.11:

(3,15+4,65+1,15+1,02+0,9+1,4+0,7+1,6+1,4)*0,
15

1.12:

(5+2,25+1,5+2,04)*0,15

1.13:

(1,9+1,4+1,9+1,4)*0,15

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)*0,15

1.15:

(3,05+3,05+2,75+2,75)*0,15

1.16:

1.25:

100,00 39 792,00

112,63 7 106,16
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0,630

1,010

1,163

2,190

1,148

2,994

0,735

63,093

30 M 62833159 m2 75,712

31 K 998711101 t 2,512

    713 - Izolace tepelné

32 K 713121121 m2 331,600

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

(1,3+0,9+1,3+0,7)*0,15

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)*0,15

1.27:

(2,07+1,8+1,81+2,07)*0,15

1.28:

(4,3+3+4,3+3)*0,15

1.29:

(1,45+3,1+3,1)*0,15

1.30:

(4,53+5,45+4,53+5,45)*0,15

1.31:

(1,15+1,3+1,15+1,3)*0,15

Součet

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.08:

3,91

1.09:

1,37

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

100,00 7 571,20

966,26 2 427,25

64 670,98

16 765,7050,56
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3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

331,600

33 M 28375873 m2 348,180

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

3,39

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:

12,7

Mezisoučet

1.22:

22,28

1.23:

17,49

1.24:

2,51

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.25:

1,25

1.26:

3,9

Mezisoučet

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:

5,14

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

Součet

deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
100mm

1.08:

3,91

1.30:

1.09:

1,37

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

39 274,70112,80
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4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

16,580

348,180

34 M 28375865 m2 348,180

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:

12,7

Mezisoučet

1.22:

22,28

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

1,25

1.26:

3,9

1.07:

6,95

Mezisoučet

1.27:

3,88

8,9

1.15:

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

331,6*0,05

Součet

deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
20mm

22,64 7 882,80

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

4,4

1.14:

3,78
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3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

16,580

348,180

35 K 998713101 t 0,836

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

36 K 722254115
soub
or

2,000

    762 - Konstrukce tesařské

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

1,25

1.26:

3,9

Mezisoučet

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

331,6*0,05

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 
polyesterová hadice

1.09:

1,37

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:

12,7

Mezisoučet

1.22:

22,28

1.08:

3,91

747,78894,47

7 355,72

7 355,723 677,86

291 471,43
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37 K 762511173 m2 331,600

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.08:

3,91

1.09:

1,37

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.19:

4,14

1.20:

1.22:

22,28

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

1,25

1.26:

3,9

Mezisoučet

12,7

Mezisoučet

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z 
cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz 
šroubovaných
1.00:

2,65

1.01:

Mezisoučet

1.13:

8,91

22,42

1.21:

12,16

1.02:

779,30 258 415,88
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3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

331,600

38 K 762595001 m2 331,600

39 K 998762101 t 12,273

    763 - Konstrukce suché výstavby

40 K 763111411 m2 70,795

27,847

14,288

22,410

3,000

3,250

70,795

41 K 763111499R m2 38,124

14,664

17,850

5,610

38,124

42 K 763111712 m 42,140

1,700

2,050

5,450

7,700

2,150

2,950

22,000

5,990

3,400

4,250

6,500

20,140

42,140

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

(3,05+0,6+1,8)

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)

1.22:

2,15

1.25:

(0,5+2,45)

Mezisoučet

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)

1.06:

3,4

Mezisoučet

Součet

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 
podlah a zakrytí kanálů
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

1.27:

3,88

5,95*3

1.27:

1,87*3

Součet

SDK příčka kluzné napojení ke stropu

1.02:

1,7

1.08:

2,05

1.10:

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

1.07+1.08+1.09:

(1,93+1,2+1,5+4,5)*3,05

1.11:

(0,7+1,6+1,4+1)*3,04

1.18+1.19:

(0,1+1,65+0,1+1,8+0,45+1,65+1,72)*3

1.28+1.29:

1,2*2,5

1,3*2,5

Součet

SDK příčka tl 150 mm profil 2x CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 2x TI 50 mm EI 90 Rw 55 dB

1.12+1.16:

4,7*3,12

1.18:

(2,7+1,55)

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)

Mezisoučet

Součet

1.24+1.25+1.27:

890,00

200,00

13 065,0439,40

19 990,511 628,82

133 501,27

55 220,10780,00

33 930,36

8 428,00
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43 K 763111717 m2 131,297

5,491

6,150

15,914

22,869

6,988

8,762

66,174

19,348

11,050

13,600

21,125

131,297

44 K 763111718 m 42,140

1,700

2,050

5,450

7,700

2,150

2,950

22,000

5,990

3,400

4,250

6,500

20,140

42,140

45 K 763111723 m 12,010

5,840

2,970

3,200

12,010

46 K 763111741 m2 262,540

132,294

130,246

262,540

1.22:

2,15

1.25:

(0,5+2,45)

Mezisoučet

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)

1.06:

3,4

1.18:

(2,7+1,55)

1.24+1.25+1.27:

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)

Mezisoučet

Součet

SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů

1.10:

2*2,92

1.16:

2,97

1.23:

3,2

Součet

Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky

66,147*2

65,123*2

Součet

1.10:

(3,05+0,6+1,8)*2,92

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)*2,97

1.22:

2,15*3,25

1.25:

(0,5+2,45)*2,97

Mezisoučet

SDK 150:mm:

1.05:

(2,6+2,24+0,15+1)*3,23

1.06:

3,4*3,25

1.18:

(2,7+1,55)*3,2

1.24+1.25+1.27:

(3,35+0,2+1,45+0,1+1,4)*3,25

Součet

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 
separační páskou a silikonováním

2,05*3

1.02:

1,7

1.08:

2,05

1.10:

(3,05+0,6+1,8)

1.14+1.15+1.16:

(1,45+2,65+3,6)

SDK příčka základní penetrační nátěr

SDK 100mm:

1.02:

1,7*3,23

1.08:

45,00 11 814,30

50,00 6 564,85

2 107,0050,00

45,00 540,45
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47 M 283292100.R m2 301,921

48 K 763121421 m2 14,136

14,136

14,136

49 K 998763301 t 5,437

    766 -  Konstrukce truhlářské

50 K 766001001R ks 1,000

51 K 766211200 m 27,920

2,600

0,600

4,600

0,520

2,100

9,200

5,500

2,800

27,920

52 M 766005R m 27,920

53 K 766622132 m2 31,115

16,100

1,080

0,810

5,775

2,250

1,620

3,480

31,115

54 M 61143752 kus 8,000

55 M 61144240 kus 2,000

56 M 611422241 ks 1,000

57 M 611422242 kus 1,000

58 M 611422243 kus 3,000

59 M 611422244 kus 1,000

60 M 611422245 kus 1,000

61 K 766641131 kus 4,000

62 M 61110262.1 kus 2,000

63 M 611102236 kus 1,000

64 M 611102237 kus 1,000

65 K 766660099 kus 26,000

Součet

Madlo schodišťové dřevěné d=40mm

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

1,15*1,75*8

0,9*1,2

0,9*0,9

1,1*1,75*3

Montáž balkónových dveří zdvojených 
1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do 
zdiva
dveře balkónové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 1150x2450 mm
dveře balkónové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 1200x2250 mm
dveře balkónové jednokřídlové otvíravé a 
sklápěcí 1250x2250 mm

Montáž madel schodišťových dřevených nebo 
verzalitových průběžných

T12:

1,3*2

T13:

0,6*1

T14:

4,6

T15:

0,52

T16:

2,1

T17:

9,2

T18:

5,5

T19:

2,8

parotěsná zábrana PK-BAR SPECIÁL 110 role 
1,5 x 50 m

SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil 
CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30

4,65*3,04

Součet

Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdiva 
vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a 
nátěru

1,5*1,5

1,35*1,2

1,2*1,45*2

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1150x1750 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1200x1450 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1350x1200 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1500x1500 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1100x1750 mm
okno plastové jenokř. otvíravé a sklápěcí 
900x900 mm fix
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
900x1200 mm

Renovace vrat dřevěných 2,4m x 2,9m - 
odstranění stáv. nátěrů, oprava a nový nátěr 
vč. zpětné montáže 

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

5 554,00 5 554,00

6 458,00 6 458,00

19 956,006 652,00

2 281,002 281,00

4 965,004 965,00

5 397,241 349,31

10 134,00 20 268,00

7 906,00 7 906,00

1 905,00 49 530,00

7 849,9526,00

6 502,56460,00

543,70100,00

812 015,33

42 800,0042 800,00

2 294,1982,17

5 444,40195,00

20 221,33649,89

53 216,006 652,00

11 708,005 854,00

7 799,007 799,00
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8,000

1,000

10,000

1,000

1,000

4,000

1,000

26,000

66 K 766660001 kus 21,000

67 M 766001 ks 9,000

9,000

68 M 766002 ks 11,000

130 M 766000 ks 1,000

69 K 766660002 kus 1,000

70 M 766004 ks 1,000

71 K 766660022 kus 4,000

72 M 766003 kus 4,000

73 K 766664099 ks 1,000

74 K 766669001 ks 4,000

75 K 766694123 kus 37,000

2,000

1,000

2,000

3,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

16,000

1,000

37,000

125 M 61144400R1 m 25,850

23,200

š 200mm:

16*1,45

3

š 700mm:

1

1

1

1

š 900mm:

2

1

1

š 200mm:

16

1

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 200 mm

Parapety vnitřní pro SO2 kompletně:

1

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 700x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

8+1

Dodávka dveří 800x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 
Dodávka dveří 600x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 900x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování, zámku a samozavírače + 
okop.plechu a madla

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

Dodávka dveří bezpečnostních 900x1970mm - 
CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku, PO 
EW30/DP3
Renovace dveří dvoukř. 1400x2250mm, 
obroušení, tmelení, nátěr, výměna zámku a 
kování
Dodávka a instalace kuchyňské linky vč. 
dodávky a kompletace spotřebičů

Montáž parapetních dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m

Parapety vnitřní pro SO2 kompletně:

š 550mm:

2

1

2

3

š 500mm:

1

1+3+2+2

1

800:

2+4+4

1

900:

1

4

600:

1 964,6076,00

700:

389,52

51 300,00

24 900,00

8 580,00

2 860,00

2 860,00

9 020,00

860,00

739,00

1 200,00

3 060,00

14 412,24

860,00

205 200,00

24 900,00

9 020,00

34 320,00

15 519,00

25 740,00

4 800,00

31 460,00

3 060,00
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2,650

25,850

126 M 61144403R1 m 10,500

1,900

1,250

2,700

4,650

10,500

127 M 6114440R1 m 5,900

1,250

4,650

5,900

128 M 61144406R1 m 4,150

0,550

0,800

1,250

1,550

4,150

129 M 61144406R2 m 5,450

2,500

1,400

1,550

5,450

77 M 61144019 sada 37,000

78 K 766901001 ks 37,000

37,000

37,000

79 K 769001002R ks 1,000

80 K 769001002R.1 ks 1,000

81 K 769001003R.1 ks 1,000

82 K 769001004R ks 1,000

83 K 998766101 t 0,799

    767 - Konstrukce zámečnické

84 K 767111110 m2 9,520

9,520

9,520

85 M 76701R m2 9,520

86 K 767122112 m2 42,275

38,760

3,515

42,275

Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 
50 kg

Prosklená stěna 1.02:

2,8*3,4

Součet

Dodávka prosklené stěny 2,8*2,5 - 3,4m vč. 
vchodových dveří

Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované

1.06:

(4,6+4,8+5,5+5,5)*1,9

z14:

1,85*1,9

Součet

Dodávka a montáž dveří vstupních plastových 
dvoukř. 2,4x1,8 - 2,85m

Dodávka a montáž dveří vstupních plastových 
0,9x1,97 s nadsvětlíkem 0,9x0,4m

Dodávka a montáž dveří vstupních plastových 
0,9x1,97 s nadsvětlíkem 0,9x0,6m

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

1*0,55

1*0,8

1*1,25

1*1,55

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 900 mm

Parapety vnitřní pro SO2 kompletně:

š 900mm:

2*1,25

1*1,4

1*1,55

Součet

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 
pár
Podrovnání parapetu betonem pro osazení 
nového parapetu:

37

Součet

Dodávka a montáž dveří vstupních plastových 
dvoukř. 1,5*2,4m

1*2,65

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 550 mm

Parapety pro SO1 kompletně:

š 550mm:

2*0,95

1*1,25

Parapety vnitřní pro SO2 kompletně:

š 500mm:

1*1,25

3*1,55

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 700 mm

Parapety vnitřní pro SO2 kompletně:

š 700mm:

2*1,35

3*1,55

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 500 mm

51 019,00 51 019,00

60 764,00 60 764,00

2 194,50209,00

190,00 1 121,00

266,00 1 103,90

1 863,90342,00

27,90 1 032,30

300,00 11 100,00

21 163,0021 163,00

22 949,0022 949,00

650,73814,43

188 247,20

3 271,64343,66

62 627,996 578,57

14 584,88345,00
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87 M 767119001 m2 42,275

88 K 767161211 m 11,000

11,000

11,000

89 M 13010168 t 0,022

0,022

90 K 767161217 m 13,800

3,500

2,600

5,200

1,700

0,800

13,800

91 M 13010353 t 0,621

92 K 767821114 kus 15,000

93 M 55348221 kus 1,000

94 K 998767101 t 2,585

    771 - Podlahy z dlaždic

95 K 771474113 m 96,750

17,100

11,400

24,700

14,900

4,850

23,800

96,750

96 M 59761290 m2 11,610

11,610

97 K 771571113 m2 118,590

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

280,00

400,00

Dodávka materiálu pro ocelové pozink. kóje 
vč. výplně z pletiva pozink vč. branek a kování

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do 
zdi do hmotnosti 20 kg

z2:

10*1,1

Součet

tyč ocelová plochá jakost 11 375 14x14mm

11,000*0,002

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do 
zdi do hmotnosti 45 kg

Z8:

3,5

z9:

1,3*2

z10:

1,3*4

z11:

1,7

(1,2+0,55+1,25+1,85)

1.06:

(4,8+7,1+4,8+7,1)

z16:

0,8

Součet

ocel pásová válcovaná za studena 25x5mm

Montáž sestavy poštovních schránek 
zavěšených do 24 kusů
schránka listovní sestava nástěnná 3řadá 
počet 15ks
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)

1.02:

(2,9+2,8+2,9+2,8)

1.03:

(10,95+2,8+10,95)

1.04:

(3,85+3,85+3,6+3,6)

1.05:

1.05:

3,53

1.06:

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2

96,75*0,1*1,2

Montáž podlah z keramických dlaždic režných 
hladkých do 12 ks/m2

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

52 082,801 232,00

224,03 2 464,33

574,2026 100,00

303,05 4 182,09

48 510,00 30 124,71

5 498,40366,56

9 730,009 730,00

3 106,161 201,61

117 210,64

80,00 7 740,00

3 250,80

47 436,00
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34,720

92,590

3,910

1,370

5,280

3,780

3,780

4,140

4,140

2,510

1,250

3,900

7,660

5,140

5,140

118,590

98 M 59761290 m2 142,308

99 K 771579196 m2 118,590

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

3,910

1,370

5,280

3,780

3,780

4,140

4,140

2,510

1,250

3,900

7,660

1.24:

2,51

1.25:

1,25

34,72

Mezisoučet

1.08:

3,91

1.09:

1,37

Mezisoučet

1.14:

3,78

Mezisoučet

1.19:

4,14

Mezisoučet

Mezisoučet

1.08:

3,91

1.09:

1,37

Mezisoučet

1.14:

3,78

Mezisoučet

1.19:

4,14

Mezisoučet

1.24:

1.29:

5,14

Mezisoučet

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

2,51

1.25:

1,25

1.26:

3,9

Mezisoučet

1.29:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

1.26:

3,9

Mezisoučet

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

280,00 39 846,24

5 961,5250,27
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5,140

5,140

118,590

100 K 781495115 m 219,250

17,100

5,550

11,400

24,700

14,900

4,850

23,800

102,300

8,330

8,000

4,800

8,000

6,200

8,000

8,600

8,000

6,440

8,000

4,200

8,000

6,730

8,000

7,650

8,000

116,950

219,250

101 K 998771101 t 7,489

    776 - Podlahy povlakové

102 K 776251111 m2 213,010

6,950

12,380

21,840

14,310

55,480

4,400

3*1,85

1.02:

(2,9+2,8+2,9+2,8)

1.03:

5,14

(1,7+1,4+1,7+1,4)

(10,95+2,8+10,95)

1.04:

(3,85+3,85+3,6+3,6)

1.05:

(1,2+0,55+1,25+1,85)

1.06:

(4,8+7,1+4,8+7,1)

Mezisoučet

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)

4*2

1.09:

(1,5+0,9+1,5+0,9)

4*2

1.14:

4*2

Mezisoučet

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

1.07:

6,95

1.10:

12,38

1.11:

4*2

1.19:

(2,5+1,8)*2

4*2

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)

4*2

1.25:

Mezisoučet

Součet

Spárování vnitřních obkladů silikonem

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)

(1,3+0,9+1,3+0,7)

4*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)

4*2

1.29:

1.15:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

4,4

(1,45+3,1+3,1)

39,47 8 653,80

4 322,28577,15

219 761,92

220,00 46 862,20
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8,900

16,410

12,270

41,980

3,390

22,420

12,700

38,510

22,280

17,490

39,770

3,880

8,760

22,680

1,950

37,270

213,010

103 M 28411069 m2 234,311

104 K 776421111 m 207,250

10,750

9,600

15,970

10,790

6,600

11,600

10,950

9,500

9,300

14,400

14,200

20,010

16,370

7,750

14,600

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

Součet

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

Montáž obvodových lišt

1.07:

(1,2+1+3,55+3,55+1,45)

1.10:

(2,55+4,5+2,55)

1.11:

(3,15+4,65+1,15+1,02+0,9+1,4+0,7+1,6+1,4)

3,88

1.28:

8,76

1.30:

17,49

Mezisoučet

1.27:

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.20:

22,42

1.21:

12,7

Mezisoučet

(5,95+2,5+2,5)

1.17:

(4,7+2,4+2,4)

1.18:

(1,65+3)*2

1.20:

(2,3+4,9+2,3)+4,9

1.21:

(4,1+3+4,1+3)

1.22:

(5,6+4,06+5,75+4,6)

1.23:

1.12:

(5+2,25+1,5+2,04)

1.13:

1.22:

22,28

1.23:

(1,9+1,4+1,9+1,4)

1.15:

(3,05+3,05+2,75+2,75)

1.16:

1.30:

(4,79+3,61+4,06+3,91)

1.27:

(2,07+1,8+1,81)+2,07

1.28:

(4,3+3+4,3+3)

154 176,64658,00

10 362,5050,00
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19,960

4,900

207,250

105 M 776241999R m 207,250

106 K 776421311 m 13,100

3,500

9,600

13,100

107 M 55343115 m 13,362

108 K 998776101 t 0,886

    781 - Dokončovací práce - obklady

109 K 781471112 m2 134,628

28,728

16,660

9,600

12,400

17,200

12,880

8,400

13,460

15,300

134,628

110 M 59761001 m2 161,554

111 K 781479194 m2 112,168

28,728

10,400

4,800

12,400

8,600

11,480

7,000

13,460

15,300

112,168

112 K 781479196 m2 134,628

28,728

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)*2

1.19:

(2,5+1,8)*2*2

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)*2

1.25:

(1,3+0,9+1,3+0,7)*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)*2

1.29:

(1,45+3,1+3,1)*2

Součet

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za nerovný povrch - 
podrovnání povrchu
1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)*1,68

1.08:

(2,8+2,4)*2

1.09:

250,00 40 388,50

15 479,18138,00

7 202,6053,50

(1,5+0,9)*2

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)*2

1.19:

(2,5+1,8)*2

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7)*2

1.25:

(1,3+0,9+1,3)*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)*2

1.29:

(1,45+3,1+3,1)*2

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování 

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)*1,68

(4,53+5,45+4,53+5,45)

1.31:

(1,15+1,3+1,15+1,3)

Součet

Dodávka obvodových lišt

Montáž přechodových samolepících lišt

0,7*5

0,8*12

Součet

profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, 
buk, javor, třešeň
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 12 ks/m2 

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)*1,68

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)*2

1.09:

(1,5+0,9+1,5+0,9)*2

5 098,3524,60

1 192,1091,00

125,00 1 670,25

399,88451,33

125 978,80

400,00 53 851,20
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16,660

9,600

12,400

17,200

12,880

8,400

13,460

15,300

134,628

113 K 781491511 m 25,000

25,000

25,000

114 K 781495199 ks 50,000

50,000

50,000

115 K 998781101 t 5,393

    783 - Dokončovací práce - nátěry

116 K 783301313 m2 42,275

117 K 783314101 m2 42,275

38,760

3,515

42,275

118 K 783317101 m2 42,275

38,760

3,515

42,275

119 K 783823131 m2 1 212,573

13,104

-1,200

17,100

5,670

4,050

-3,600

-3,600

-2,250

36,480

-6,480

-8,960

79,040

-3,780

-2,520

109,39 2 734,75

64,20 3 210,00

3 112,57577,15

45 342,18

61,25 2 589,34

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)*2

1.25:

(1,3+0,9+1,3+0,7)*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)*2

1.29:

(1,45+3,1+3,1)*2

Součet

Nerezové profily ukončovací kladené do 
flexibilního lepidla - montáž

5*5

Součet

Vykroužení otvorů do obkladu pro zásuvky a 
trubky

Odhad 10ks/koupelna:

10*5

105,22 4 448,18

107,62 4 549,64

24 251,4620,00

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)*2

1.09:

(1,5+0,9+1,5+0,9)*2

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)*2

1.19:

(2,5+1,8)*2*2

1.24:

Součet

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

1.06:

(4,6+4,8+5,5+5,5)*1,9

1,85*1,9

Součet

Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

1.06:

(4,6+4,8+5,5+5,5)*1,9

1,85*1,9

Součet

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

1.00:

(2,6+2+3,2)*1,68

-0,6*2

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)

(2,4+1,5+2,4)*0,9

(1,5+1,5+1,5)*0,9

-0,9*2*2

-1,5*2,4

-1,5*1,5

1.02:

(2,9+2,8+2,9+2,8)*3,2

-2,4*2,7

-2,8*3,2

1.03:

(10,95+2,8+10,95)*3,2

-1,8*2,1

-1,2*2,1
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-2,563

-3,600

48,276

19,303

71,876

3,510

7,380

-1,800

-1,620

-3,480

32,788

-2,800

-1,800

-2,470

-1,600

8,747

5,040

29,280

0,735

3,570

-3,200

48,549

-3,200

-201,250

34,528

-2,013

-1,600

20,526

4,410

-1,400

-2,800

-1,600

6,882

37,004

4,800

-3,200

-2,818

32,850

3,000

2,398

2,340

-3,200

-2,013

29,640

3,180

2,340

-1,600

-1,25*2,05

-0,9*2*2

1.04:

(3,85+3,85+3,6+3,6)*3,24

1.05:

(1,2+0,55+1,25+1,85)*2*1,99

1.06:

(4,8+7,1+4,8+7,1)*3,02

(1,35+1,2+1,35)*0,9

(1,2+1,45+1,45)*0,9*2

-0,9*2

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

1.07:

(1,2+1+3,55+3,55+1,45)*3,05

-0,7*2*2

-0,9*2

-1,3*1,9

-0,8*2

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)*1,05

1.09:

(1,5+0,9+1,5+0,9)*1,05

1.10:

(2,55+4,5+2,55)*3,05

(0,9+0,6+0,6)*0,35

(1,9+1,3+1,9)*0,7

-0,8*2*2

1.11:

(3,15+4,65+1,15+1,02+0,9+1,4+0,7+1,6+1,4)*3,
04

-0,8*2*2

-1,15*175

1.12:

(5+2,25+1,5+2,04)*3,2

-1,15*1,75

-0,8*2

1.13:

(1,9+1,4+1,9+1,4)*3,11

(2+0,9+2)*0,9

-0,7*2

-1,4*2

-0,8*2

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)*1,11

1.15:

(3,05+3,05+2,75+2,75)*3,19

(2,5+2,5+1,4)*0,75

-0,8*2*2

-1,15*2,45

1.16:

(5,95+2,5+2,5)*3

(2,05+0,9+2,05)*0,6

(2,75+1,35+2,75)*0,35

(1,9+1,4+1,9)*0,45

-0,8*2*2

-1,15*1,75

1.17:

(4,7+2,4+2,4)*3,12

(1,3+2+2)*0,6

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-0,8*2
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-2,013

4,950

-1,800

4,085

28,500

4,500

2,340

-1,600

-4,025

42,600

4,800

-1,800

-2,818

57,429

4,680

-1,800

-4,025

-4,100

48,292

2,340

-4,100

-1,600

-2,013

16,100

-1,400

-1,600

10,500

-1,400

3,230

14,086

-1,800

-1,600

36,500

1,485

-2,688

-1,800

-1,400

-1,080

19,125

3,283

-1,400

57,684

2,023

1,734

5,130

-2,688

-5,400

-1,15*1,75

1.18:

(1,65*3)

-0,9*2

1.19:

(2,5+1,8)*0,95

1.20:

(2,3+4,9+2,3)*3

(0,9+2,05+2,05)*0,9

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-0,8*2

-1,15*1,75*2

1.21:

(4,1+3+4,1+3)*3

(2,5+1,4+2,5)*0,75

-0,9*2

-1,15*2,45

1.22:

(5,6+4,06+5,75+4,6)*2,87

(1,4+1,9+1,9)*0,45*2

-0,9*2

-1,15*1,75*2

-2*2,05

1.23:

(4,79+3,61+4,06+3,91)*2,95

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-2*2,05

-0,8*2

-1,15*1,75

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)*2,5

-0,7*2

-0,8*2

1.25:

(1,3+0,9+1,3+0,7)*2,5

-0,7*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)*0,48

1.27:

(2,07+1,8+1,81)*2,48

-0,9*2

-0,8*2

1.28:

(4,3+3+4,3+3)*2,5

(0,9+1,2+1,2)*0,45

-1,2*2,24

-0,9*2

-0,7*2

-0,9*1,2

1.29:

(1,45+3,1+3,1)*2,5

(1,05+2+2)*0,65

-0,7*2

1.30:

(4,53+5,45+4,53+5,45)*2,89

0,7*2,89

0,6*2,89

(1,2+2,25+2,25)*0,45*2

-1,2*2,24

-1,2*2,25*2

1.31:
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14,161

-1,600

666,386

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

(1,15+1,3+1,15+1,3)*2,89

-0,8*2

Mezisoučet

stropy:

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.08:

3,91

1.09:

1,37

1.10:

12,38

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.13:

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.19:

4,14

1.20:

22,42

1.21:

12,7

Mezisoučet

1.22:

22,28

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

1,25

1.26:
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3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

29,328

35,700

11,220

55,693

28,576

44,820

6,000

3,250

1 212,573

120 K 783901451 m2 12,238

4,188

8,050

12,238

121 K 783932153 kus 37,000

37,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

122 K 784191001 m2 31,115

16,100

1,080

0,810

5,775

2,250

1,620

3,480

31,115

123 K 784211101 m2 1 212,573

13,104

-1,200

17,100

5,670

4,050

-3,600

3,9

Mezisoučet

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

SDK 150:

1.12+1.16:

4,7*3,12*2

5,95*3*2

1.27:

1,87*3*2

SDK 100:

1.07+1.08+1.09:

(1,93+1,2+1,5+4,5)*3,05*2

1.11:

(0,7+1,6+1,4+1)*3,04*2

1.18+1.19:

(0,1+1,65+0,1+1,8+0,45+1,65+1,72)*3*2

1.28+1.29:

1,2*2,5*2

1,3*2,5*1

Součet

4,03 49,32
Zametení betonových podlah před provedením 
nátěru

1.03:

1,25*3,35

1.01:

1,25*6,44

Součet

9 454,24
Lokální vyrovnání betonové podlahy 
epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy 
do 0,25 m2

255,52

23+14

42 760,23

320,17
Čištění vnitřních ploch oken po provedení 
malířských prací

10,29

1,15*1,75*8

0,9*1,2

0,9*0,9

1,1*1,75*3

1,5*1,5

1,35*1,2

1,2*1,45*2

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

42 440,0635,00

1.00:

(2,6+2+3,2)*1,68

-0,6*2

1.01:

(4,7+4,7+3,85+3,85)

(2,4+1,5+2,4)*0,9

(1,5+1,5+1,5)*0,9

-0,9*2*2
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-3,600

-2,250

36,480

-6,480

-8,960

79,040

-3,780

-2,520

-2,563

-3,600

48,276

19,303

71,876

3,510

7,380

-1,800

-1,620

-3,480

32,788

-2,800

-1,800

-2,470

-1,600

8,747

5,040

29,280

0,735

3,570

-3,200

48,549

-3,200

-201,250

34,528

-2,013

-1,600

20,526

4,410

-1,400

-2,800

-1,600

6,882

37,004

4,800

-3,200

-2,818

32,850

-1,5*2,4

-1,5*1,5

1.02:

(2,9+2,8+2,9+2,8)*3,2

-2,4*2,7

-2,8*3,2

1.03:

(10,95+2,8+10,95)*3,2

-1,8*2,1

-1,2*2,1

-1,25*2,05

-0,9*2*2

1.04:

(3,85+3,85+3,6+3,6)*3,24

1.05:

(1,2+0,55+1,25+1,85)*2*1,99

1.06:

(4,8+7,1+4,8+7,1)*3,02

(1,35+1,2+1,35)*0,9

(1,2+1,45+1,45)*0,9*2

-0,9*2

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

1.07:

(1,2+1+3,55+3,55+1,45)*3,05

-0,7*2*2

-0,9*2

-1,3*1,9

-0,8*2

1.08:

(2,8+2,4+1,93+1,2)*1,05

1.09:

(1,5+0,9+1,5+0,9)*1,05

1.10:

(2,55+4,5+2,55)*3,05

(0,9+0,6+0,6)*0,35

(1,9+1,3+1,9)*0,7

-0,8*2*2

1.11:

(3,15+4,65+1,15+1,02+0,9+1,4+0,7+1,6+1,4)*3,
04

-0,8*2*2

-1,15*175

1.12:

(5+2,25+1,5+2,04)*3,2

-1,15*1,75

-0,8*2

1.13:

(1,9+1,4+1,9+1,4)*3,11

(2+0,9+2)*0,9

-0,7*2

-1,4*2

-0,8*2

1.14:

(1,7+1,4+1,7+1,4)*1,11

1.15:

(3,05+3,05+2,75+2,75)*3,19

(2,5+2,5+1,4)*0,75

-0,8*2*2

-1,15*2,45

1.16:

(5,95+2,5+2,5)*3
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PČ
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p

Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

3,000

2,398

2,340

-3,200

-2,013

29,640

3,180

2,340

-1,600

-2,013

4,950

-1,800

4,085

28,500

4,500

2,340

-1,600

-4,025

42,600

4,800

-1,800

-2,818

57,429

4,680

-1,800

-4,025

-4,100

48,292

2,340

-4,100

-1,600

-2,013

16,100

-1,400

-1,600

10,500

-1,400

3,230

14,086

-1,800

-1,600

36,500

1,485

-2,688

-1,800

-1,400

-1,080

19,125

(2,05+0,9+2,05)*0,6

(2,75+1,35+2,75)*0,35

(1,9+1,4+1,9)*0,45

-0,8*2*2

-1,15*1,75

1.17:

(4,7+2,4+2,4)*3,12

(1,3+2+2)*0,6

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-0,8*2

-1,15*1,75

1.18:

(1,65*3)

-0,9*2

1.19:

(2,5+1,8)*0,95

1.20:

(2,3+4,9+2,3)*3

(0,9+2,05+2,05)*0,9

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-0,8*2

-1,15*1,75*2

1.21:

(4,1+3+4,1+3)*3

(2,5+1,4+2,5)*0,75

-0,9*2

-1,15*2,45

1.22:

(5,6+4,06+5,75+4,6)*2,87

(1,4+1,9+1,9)*0,45*2

-0,9*2

-1,15*1,75*2

-2*2,05

1.23:

(4,79+3,61+4,06+3,91)*2,95

(1,4+1,9+1,9)*0,45

-2*2,05

-0,8*2

-1,15*1,75

1.24:

(1,35+0,75+1,3+0,7+0,94+0,7+0,7)*2,5

-0,7*2

-0,8*2

1.25:

(1,3+0,9+1,3+0,7)*2,5

-0,7*2

1.26:

(2,54+2,54+0,75+0,9)*0,48

1.27:

(2,07+1,8+1,81)*2,48

-0,9*2

-0,8*2

1.28:

(4,3+3+4,3+3)*2,5

(0,9+1,2+1,2)*0,45

-1,2*2,24

-0,9*2

-0,7*2

-0,9*1,2

1.29:

(1,45+3,1+3,1)*2,5
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PČ
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p

Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

3,283

-1,400

57,684

2,023

1,734

5,130

-2,688

-5,400

14,161

-1,600

666,386

2,650

12,160

8,910

23,510

7,110

3,530

34,720

92,590

6,950

3,910

1,370

12,380

21,840

14,310

60,760

4,400

3,780

8,900

16,410

12,270

45,760

3,390

4,140

22,420

12,700

(1,05+2+2)*0,65

-0,7*2

1.30:

(4,53+5,45+4,53+5,45)*2,89

0,7*2,89

0,6*2,89

(1,2+2,25+2,25)*0,45*2

-1,2*2,24

-1,2*2,25*2

1.31:

(1,15+1,3+1,15+1,3)*2,89

-0,8*2

Mezisoučet

stropy:

1.00:

2,65

1.01:

12,16

1.02:

8,91

1.03:

23,51

1.04:

7,11

1.20:

22,42

1.05:

3,53

1.06:

34,72

Mezisoučet

1.07:

6,95

1.08:

3,91

1.09:

1,37

1.10:

1.11:

21,84

1.12:

14,31

Mezisoučet

1.21:

12,7

12,38

1.13:

4,4

1.14:

3,78

1.15:

8,9

1.16:

16,41

1.17:

12,27

Mezisoučet

1.18:

3,39

1.19:

4,14
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

42,650

22,280

17,490

2,510

1,250

3,900

47,430

3,880

8,760

5,140

22,680

1,950

42,410

29,328

35,700

11,220

55,693

28,576

44,820

6,000

3,250

1 212,573

Mezisoučet

1.22:

22,28

1.23:

17,49

1.24:

2,51

1.25:

1,25

1.26:

3,9

Mezisoučet

1.27:

3,88

1.28:

8,76

1.29:

5,14

1.30:

22,68

1.31:

1,95

Mezisoučet

1,87*3*2

1,3*2,5*1

Součet

SDK 150:

1.12+1.16:

4,7*3,12*2

(1,93+1,2+1,5+4,5)*3,05*2

1.11:

(0,7+1,6+1,4+1)*3,04*2

1.18+1.19:

(0,1+1,65+0,1+1,8+0,45+1,65+1,72)*3*2

1.28+1.29:

1,2*2,5*2

5,95*3*2

1.27:

SDK 100:

1.07+1.08+1.09:
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,000,00
345 126,292 300 841,90

2 645 968,19

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

03 - SO2 - 2NP - nový stav

2 300 841,90

11.06.2020

47671416
CZ47671416

2 300 841,90
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 -  Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

03 - SO2 - 2NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

2 300 841,90

499 600,46

58 149,39

325 123,14

89 358,78

26 969,15

1 801 241,44

35 236,20

46 203,78

12 712,99

459 579,45

728 938,14

74 486,63

2 300 841,90

272 142,40

91 984,39

30 256,40

49 701,06

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 6,036

1,088

0,019

0,567

0,069

0,882

0,756

1,260

1,260

0,135

6,036

2 M 01 ks 1 913,412

3 K 310239911 mb 25,000

25,000

25,000

4 K 317941123 t 0,420

0,070

0,047

0,070

0,070

0,093

0,070

0,420

5 M 13010746 t 0,420

6 K 346244382 m2 2,496

3*1,3*17,9/1000

2.23:

4*1,3*17,9/1000

2.30:

3*1,3*17,9/1000

Součet

ocel profilová IPE 150 jakost 11 375

Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

2.15:

22 708,80 9 537,70

1 791,23717,64

2.19:

0,15*0,15*3,05

2.22:

1,2*2,1*0,35

1,2*2,1*0,3

2.26:

1*2,1*0,6

2.28:

1*2,1*0,6

2.29:

0,15*0,15*3*2

Součet

9,58 18 330,49
Dodávka části cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

Zazdívky a prohoz kolem vnitřních oken 9 865,25394,61

Zapravení po bouracích pracehc - odhad:

25

Součet

9 856,17
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 vč. 
vyklínování

4 139,59

Osazení překladů I 160 (17,9kg/m)

2.15:

3*1,3*17,9/1000

2*1,3*17,9/1000

2.05:

3*1,3*17,9/1000

2.19:

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

03 - SO2 - 2NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

2 300 841,90

499 600,46
58 149,39

2 399,79
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

14 485,13

2.08:

1,5*1,45*0,5

0,3*0,25*0,25

2.13:

0,9*2,1*0,3

ROZPOČET
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

0,416

0,416

0,416

0,416

0,416

0,416

2,496

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 612135101 m2 186,000

186,000

186,000

8 K 612142001 m2 32,901

4,350

0,150

3,780

0,045

5,040

5,040

4,200

4,200

3,600

30,405

0,416

0,416

0,416

0,416

0,416

0,416

32,901

9 K 612321111 m2 32,901

4,350

0,150

3,780

0,045

1,2*2,1*2

1,2*2,1*2

2.26:

2.29:

0,3*3*2*2

Mezisoučet

2.15:

2*1,3*0,16

2*1,3*0,16

2.05:

2*1,3*0,16

2.19:

2*1,3*0,16

2.23:

2*1,3*0,16

2.30:

2*1,3*0,16

Součet

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

Nově zděné kce:

Nově zděné kce:

2.08:

1,5*1,45*2

0,3*0,25*2

2.13:

0,9*2,1*2

2.19:

0,15*0,15*2

2.22:

2.30:

2*1,3*0,16

Součet

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy
Odhad pro zapravení po řemeslech 
6m2/místnost:

31*6

Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo 1x

Nově zděné kce:

2.08:

1,5*1,45*2

0,3*0,25*2

2.13:

0,9*2,1*2

2.19:

0,15*0,15*2

2.22:

2*1,3*0,16

2*1,3*0,16

2.05:

2*1,3*0,16

2.19:

2*1,3*0,16

2.23:

2*1,3*0,16

1*2,1*2

2.28:

1*2,1*2

73 252,38

325 123,14

393,83

7 134,25216,84

199,54 6 565,07
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

5,040

5,040

4,200

4,200

3,600

30,405

0,416

0,416

0,416

0,416

0,416

0,416

32,901

10 K 612321121 m2 739,907

58,175

-3,600

-3,600

-1,740

42,080

1,470

9,555

-2,415

9,290

-2,415

44,114

-3,600

-2,200

-2,800

-2,795

14,488

-2,175

-1,800

14,242

-2,175

-1,800

4,520

51,489

-3,600

-2,175

14,679

-1,800

-2,175

(1,64+1,52)*2,94

-1,15*2,1

2.04:

(4+2,85+4+2,85)*3,22

-1,5*2,4

-1*2,2

(3,55+1,2)*3,05

-1,5*1,45

-0,9*2

2.06:

(2,75+1,8)*3,13

-1,5*1,45

-0,9*2

2.07:

(2,2+1,8)*1,13

2.08:

(5,7+5,05+5,7)*3,13

-1,5*2,4

-1,5*1,45

2.09:

(3,07+1,59)*3,15

-0,9*2

-1,5*1,45

2.10:

-1,4*2

-1,3*2,15

2.05:

1,2*2,1*2

1,2*2,1*2

2.26:

2.01:

(2,85+2,25+3,85+3,85+2,85+2,25)*3,25

-0,9*2*2

-1,5*2,4

-1,2*1,45

2.02:

(4+4+4+4)*2,63

0,5*2,94

(1,15+2,1)*2,94

-1,15*2,1

2.03:

147 611,45

1*2,1*2

2.28:

1*2,1*2

2.29:

0,3*3*2*2

Mezisoučet

2.15:

2*1,3*0,16

2*1,3*0,16

2.05:

2*1,3*0,16

2.19:

2*1,3*0,16

2.23:

2*1,3*0,16

2.30:

2*1,3*0,16

Součet

199,50
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně - štuková 
omítka
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p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

4,830

6,670

30,587

-2,175

-2,663

67,487

-2,663

-3,600

-1,600

32,497

-2,013

-1,600

18,802

11,232

46,655

-3,200

-4,025

29,682

-2,013

-1,600

10,523

-1,600

3,623

37,975

-3,200

-2,013

56,350

-1,600

-4,025

12,120

-1,800

8,683

35,996

-1,600

-4,025

56,601

-2,013

-1,600

23,700

-2,153

-1,740

2,015

(2,1+1,9)*3,03

-0,9*2

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)*1,03

2.25:

(3,6+4,28+4)*3,03

-0,8*2

-1,15*1,75*2

2.26:

(3,5+5,33+1,1+1,1+2+5,9)*2,99

-1,15*1,75

-0,8*2

2.27:

(1,55+2,35+2,45+0,6+2,53)*2,5

-1,05*2,05

-1,2*1,45

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)*0,5

2.29:

-0,8*2*2

-1,15*1,75*2

2.18:

(4,7+2,5+2,5)*3,06

-1,15*1,75

-0,8*2

2.19:

(1,8+1,65)*3,05

-0,8*2

2.20:

(1,8+1,65)*1,05

2.21:

(3,1+6,05+3,1)*3,1

-0,8*2*2

-1,15*1,75

2.22:

(5,4+3,85+5,4+2,85)*3,22

-0,8*2

-1,15*1,75*2

2.23:

-1,5*1,45

-1,25*2,13

2.13:

(4,95+3,15+6+4,7+2,97)*3,1

-1,25*2,13

-1,5*2,4

-0,8*2

2.14:

(2,52+1,15+5+1,95)*3,06

-1,15*1,75

-0,8*2

2.15:

(1,6+0,85+1,25+1,25+1)*3,16

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)*1,17

2.17:

(6,05+4,5+4,5)*3,1

(1,1+1+2,1)*1,15

2.11:

(1,9+1+1,9+1)*1,15

2.12:

(4,7+2,51+2,5)*3,15
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

17,700

-1,740

-1,463

37,894

-1,463

-2,250

30,960

-2,475

739,907

11 K 611311131 m2 330,440

8,660

3,840

3,790

15,390

4,540

36,220

5,140

3,960

28,780

37,880

6,770

4,470

1,900

12,080

30,020

13,680

68,920

5,370

5,610

28,760

11,960

51,700

2,970

2,790

19,580

16,410

41,750

2.21:

19,58

2.22:

16,41

Mezisoučet

2.12:

12,08

2.13:

30,02

2.14:

13,68

Mezisoučet

2.15:

5,37

2.16:

5,61

2.17:

28,76

2.18:

11,96

Mezisoučet

2.19:

2,97

2.20:

2,79

2.03:

3,79

2.04:

15,39

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.06:

5,14

2.07:

3,96

2.08:

28,78

Mezisoučet

2.09:

6,77

2.10:

4,47

2.11:

1,9

3,84

-1,5*1,65

Součet

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

2.01:

8,66

2.02:

(1,2+1+1,5+2,2)*3

-1,2*1,45

-0,65*2,25

-1,5*1,5

-2.31:

(4+0,6+0,62+0,6+3,12+2)*2,83

(4,5+3,54+3,49+1,86)*2,83

2.30:

-0,65*2,25

58 292,92176,41
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

4,410

4,380

16,140

22,110

47,040

9,010

3,820

2,210

20,240

11,650

46,930

330,440

12 K 622143003 m 238,567

4,100

6,300

9,597

6,550

4,150

6,440

1,300

6,300

5,400

5,400

4,400

4,350

6,300

4,400

5,000

4,400

4,400

5,510

5,510

6,300

6,200

3,200

1,950

6,200

5,100

3,170

2.14:

1,4+1,8

2.15:

1,15+0,8

3,1*2

2.16:

0,9+2,1+2,1

3,17

2,4+1,5+2,4

1+2,2+2,2

2.05:

1+2,2+2,2

1,5+1,45+1,45

2.06:

1,5+1,4+1,45

2.08:

1,5+2,4+2,4

1,5+1,45+1,45

2.09:

1+2+2

1,5+1,45+1,45

2.12:

1,5+1,45+1,45

1,25+2,13+2,13

2.13:

1,25+2,13+2,13

1,5+2,4+2,4

3,1*2

2.23:

4,41

2.24:

4,38

2.25:

16,14

2.26:

22,11

Mezisoučet

2.27:

9,01

2.28:

3,82

2.29:

2,21

2.30:

20,24

2.31:

11,65

Mezisoučet

Součet

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

2.01:

1,2+1,45+1,45

1,5+2,4+2,4

2.02:

3,199*3

1+2,2+2,2+1,15

2.03:

3+1,15

2.04:

3,22*2

1,3

9 874,2941,39
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

5,000

5,000

5,000

5,000

3,150

1,000

5,000

3,000

5,300

5,400

6,500

7,500

10,000

5,000

5,000

2,650

5,550

2,500

1,000

5,660

4,800

4,800

2,830

238,567

13 M 59051480 m 274,352

14 K 629991011 m2 50,000

50,000

50,000

15 K 632481213 m2 330,440

8,660

3,840

3,790

15,390

4,540

36,220

5,140

3,960

28,780

2.06:

5,14

2.07:

3,96

2.08:

28,78

1,5+1,65+1,65

2,83

Součet

profil rohový Al s tkaninou kontaktního 
zateplení
Zakrytí výplní otvorů a ostatních ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

Zakrývání - různé

50

Součet

Separační vrstva z PE fólie 

2.01:

8,66

2.02:

3,84

2.03:

3,79

2.04:

15,39

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.17:

1+2+2

1,4+1,8+1,8

1,4+1,8+1,8

2.18:

1,4+1,8+1,8

2.19:

3,15

2.20:

1

2.21:

1,4+1,8+1,8

2+1

2.22:

1,2+2,05+2,05

1,2+2,1+2,1

1,5+1,5+1,75+1,75

2.23:

3+3+1,5

2.25:

(1,4+1,8+1,8)*2

2.26:

0,9+2,05+2,05

1,4+1,8+1,8

2.27:

1,45+1,2

2,05+1+2,5

2,5

2.28:

1

2.30:

2,83*2

1,5+1,65+1,65

2.31:

1 886,50

22,12 6 068,67

37,73

14,65 4 840,95
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

37,880

6,770

4,470

1,900

12,080

30,020

13,680

68,920

5,370

5,610

28,760

11,960

51,700

2,970

2,790

19,580

16,410

41,750

4,410

4,380

16,140

22,110

47,040

9,010

3,820

2,210

20,240

11,650

46,930

330,440

16 K 634112115 m 367,970

17,900

16,000

6,320

11,65

Mezisoučet

Součet

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 
mm mezi stěnou a podlahovou konstrukcí

2.01:

(2,85+2,25+3,85+3,85+2,85+2,25)

2.02:

(4+4+4+4)

2.03:

(1,64+1,52)*2

2.31:

2.15:

5,37

2.16:

5,61

2.17:

28,76

2.18:

11,96

Mezisoučet

2.19:

2,97

2.20:

2,79

2.21:

19,58

2.22:

16,41

Mezisoučet

2.23:

4,41

2.24:

4,38

2.25:

16,14

2.26:

22,11

Mezisoučet

2.27:

9,01

2.28:

3,82

2.29:

2,21

2.30:

20,24

Mezisoučet

2.09:

6,77

2.10:

4,47

2.11:

1,9

2.12:

12,08

2.13:

30,02

2.14:

13,68

Mezisoučet

26,08 9 596,66
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

13,700

9,500

9,100

8,000

21,500

9,320

8,400

5,800

14,410

21,770

10,620

5,950

9,600

21,100

14,400

6,900

6,900

18,300

17,500

8,000

8,430

15,880

18,930

9,480

4,030

5,900

13,390

10,940

367,970

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 949101111 m2 1 407,981

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

2.09:

(3,07+1,59)*2

2.10:

(1,1+1+2,1)*2

2.11:

(1,9+1+1,9+1)

2.12:

(4,7+2,51+2,5+4,7)

2.13:

(4,95+3,15+6+4,7+2,97)

2.14:

(2,52+1,15+5+1,95)

2.15:

(1,6+0,85+1,25+1,25+1)

(2,29+2,5+1,74+1,9)

2.25:

(3,6+4,28+4+4)

2.22:

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)

2.17:

(6,05+4,5+4,5+6,05)

2.18:

(4,7+2,5+2,5+4,7)

2.19:

(1,8+1,65)*2

2.20:

(1,8+1,65)*2

2.21:

(3,1+6,05+3,1+6,05)

2.26:

(3,5+5,33+1,1+1,1+2+5,9)

2.27:

(1,55+2,35+2,45+0,6+2,53)

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)

2.29:

(1,2+1+1,5+2,2)

2.30:

(4,5+3,54+3,49+1,86)

-2.31:

(4+0,6+0,62+0,6+3,12+2)

Součet

2.24:

2.23:

(2,1+1,9)*2

(5,4+3,85+5,4+2,85)

2.04:

(4+2,85+4+2,85)

2.05:

(3,55+1,2)*2

2.06:

(2,75+1,8)*2

2.07:

(2,2+1,8)*2

2.08:

(5,7+5,05+5,7+5,05)

89 358,78

54,78 77 129,20
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

58,175

-3,600

-3,600

-1,740

42,080

1,470

9,555

-2,415

9,290

-2,415

44,114

-3,600

-2,200

-2,800

-2,795

14,488

-2,175

-1,800

14,242

-2,175

-1,800

4,520

51,489

-3,600

-2,175

14,679

-1,800

-2,175

4,830

6,670

30,587

-2,175

-2,663

67,487

-2,663

-3,600

-1,600

32,497

-2,013

-1,600

18,802

11,232

46,655

-3,200-0,8*2*2

(2,2+1,8)*1,13

2.08:

(5,7+5,05+5,7)*3,13

-1,5*2,4

-1,5*1,45

2.09:

(3,07+1,59)*3,15

-0,9*2

2.11:

(1,9+1+1,9+1)*1,15

2.12:

(4,7+2,51+2,5)*3,15

-1,5*1,45

-1,25*2,13

2.13:

(4,95+3,15+6+4,7+2,97)*3,1

-1,25*2,13

-1,5*2,4

-0,8*2

2.14:

(2,52+1,15+5+1,95)*3,06

-1,15*1,75

-0,8*2

2.15:

(1,6+0,85+1,25+1,25+1)*3,16

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)*1,17

2.17:

(6,05+4,5+4,5)*3,1

-1,5*1,45

2.10:

(1,1+1+2,1)*1,15

2.01:

(2,85+2,25+3,85+3,85+2,85+2,25)*3,25

-0,9*2*2

-1,5*2,4

-1,2*1,45

2.02:

(4+4+4+4)*2,63

0,5*2,94

(1,15+2,1)*2,94

-1,15*2,1

2.03:

(1,64+1,52)*2,94

-1,15*2,1

2.04:

(4+2,85+4+2,85)*3,22

-1,5*2,4

-1*2,2

-1,4*2

-1,3*2,15

2.05:

(3,55+1,2)*3,05

-1,5*1,45

-0,9*2

2.06:

(2,75+1,8)*3,13

-1,5*1,45

-0,9*2

2.07:
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-4,025

29,682

-2,013

-1,600

10,523

-1,600

3,623

37,975

-3,200

-2,013

56,350

-1,600

-4,025

12,120

-1,800

8,683

35,996

-1,600

-4,025

56,601

-2,013

-1,600

23,700

-2,153

-1,740

2,015

17,700

-1,740

-1,463

37,894

-1,463

-2,250

30,960

-2,475

739,907

8,660

3,840

3,790

15,390

4,540

36,220

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.04:

15,39

2.23:

(2,1+1,9)*3,03

-0,9*2

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)*1,03

2.25:

(3,6+4,28+4)*3,03

-0,8*2

-1,15*1,75*2

2.26:

(3,5+5,33+1,1+1,1+2+5,9)*2,99

-1,15*1,75

-0,8*2

2.27:

(1,55+2,35+2,45+0,6+2,53)*2,5

-1,05*2,05

-1,2*1,45

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)*0,5

2.29:

(1,2+1+1,5+2,2)*3

-1,2*1,45

-0,65*2,25

2.30:

(4,5+3,54+3,49+1,86)*2,83

-0,65*2,25

-1,5*1,5

-2.31:

(4+0,6+0,62+0,6+3,12+2)*2,83

-1,5*1,65

-1,15*1,75*2

2.18:

(4,7+2,5+2,5)*3,06

-1,15*1,75

-0,8*2

2.19:

(1,8+1,65)*3,05

-0,8*2

2.20:

(1,8+1,65)*1,05

2.21:

(3,1+6,05+3,1)*3,1

-0,8*2*2

-1,15*1,75

2.22:

3,79

Mezisoučet

stropy:

2.01:

8,66

2.02:

3,84

2.03:

(5,4+3,85+5,4+2,85)*3,22

-0,8*2

-1,15*1,75*2
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5,140

3,960

28,780

37,880

6,770

4,470

1,900

12,080

30,020

13,680

68,920

5,370

5,610

28,760

11,960

51,700

2,970

2,790

19,580

16,410

41,750

4,410

4,380

16,140

22,110

47,040

9,010

3,820

2,210

20,240

11,650

46,930

219,142

2.14:

13,68

Mezisoučet

2.15:

5,37

2.16:

5,61

2.17:

28,76

2.18:

11,96

Mezisoučet

2.19:

2,97

2.20:

2,79

2.21:

19,58

2.22:

16,41

Mezisoučet

2.23:

4,41

2.24:

4,38

2.25:

16,14

2.26:

22,11

Mezisoučet

2.27:

11,65

Mezisoučet

SDK 100:

109,571*2

SDK 150:

2.06:

5,14

2.07:

3,96

2.08:

28,78

Mezisoučet

2.09:

6,77

2.10:

4,47

2.11:

1,9

2.12:

12,08

2.13:

30,02

9,01

2.28:

3,82

2.29:

2,21

2.30:

20,24

2.31:
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118,492

1 407,981

18 K 952901111 m2 330,440

330,440

330,440

    998 - Přesun hmot

19 K 998011002 t 32,935

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20 K 711110000.R01 bm 107,160

8,000

8,000

8,400

8,000

5,800

8,000

9,600

8,000

6,900

8,000

8,430

8,000

8,000

4,030

107,160

21 M BZS ASH 10 10 J0Z bm 120,000

22 K 711111051 m2 130,180

8,000

8,400

5,800

9,600

6,900

8,430

4,030

51,160

(2,29+2,5+1,74+1,9)

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)

Mezisoučet

stěny:

2.28:

2*4

(1,56+0,95+0,6+0,92)

Součet

těsnící páska šířka 100 mm, balení 10 bm

balení 10 m

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací
stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

podlahy:

2.07:

(2,2+1,8)*2

2.10:

(1,1+1+2,1)*2

2.11:

(1,9+1+1,9+1)

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)

59,246*2

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

2.20:

(1,8+1,65)*2

2.24:

Vložení těsnící pásky do izolační vrstvy

stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.07:

(2,2+1,8)*2

2*4

2.10:

(1,1+1+2,1)*2

2*4

2.11:

(1,9+1+1,9+1)

2*4

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)

2*4

2.20:

(1,8+1,65)*2

2*4

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)

2*4

kompletně:

330,44

Součet

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

26 969,15

818,86 26 969,15

1 801 241,44
35 236,20

13,50 1 446,66

48,50 5 820,00

48,34 6 292,90

37,01 12 229,58
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

8,000

8,400

11,600

19,200

6,900

16,860

8,060

79,020

130,180

23 M 24551050 kg 195,270

24 K 998711102 t 0,195

    713 - Izolace tepelné

25 K 713121121 m2 330,440

8,660

3,840

3,790

15,390

4,540

36,220

5,140

3,960

28,780

37,880

6,770

4,470

1,900

12,080

30,020

13,680

68,920

5,370

5,610

28,760

2.18:

3,79

2.04:

15,39

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.06:

5,14

2.07:

3,96

2.08:

6,77

2.10:

4,47

2.11:

1,9

2.12:

12,08

2.13:

30,02

2.14:

13,68

Mezisoučet

2.15:

5,37

2.16:

5,61

2.17:

28,76

28,78

Mezisoučet

2.09:

2.07:

(2,2+1,8)*2

2.10:

(1,1+1+2,1)*2

2.11:

(1,9+1+1,9+1)*2

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)*2

2.20:

(1,8+1,65)*2

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)*2

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)*2

Mezisoučet

Součet

systém hydroizolační práškový

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
2.01:

8,66

2.02:

3,84

2.03:

110,00 21 479,70

196,941 009,94

46 203,78

16 707,0550,56
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11,960

51,700

2,970

2,790

19,580

16,410

41,750

4,410

4,380

16,140

22,110

47,040

9,010

3,820

2,210

20,240

11,650

46,930

330,440

26 M 28375899 m2 380,006

27 K 998713102 t 0,760

    762 - Konstrukce tesařské

28 K 762713120 m 14,850

14,850

14,850

29 M 60512011 m3 0,212

0,212

0,212

30 K 762812140 m2 20,240

20,240

20,240

31 M 60515121 m3 0,891

0,891

32 K 762795000 m3 1,103

1,103

33 K 998762102 t 0,634

    763 - Konstrukce suché výstavby

75,68 28 758,85

737,88970,89

12 712,99

2 878,82193,86

1 322,886 240,00

2 706,70133,73

4 380,00 3 902,58

873,34 963,29

1 480,63 938,72

459 579,45

9,01

2.28:

3,82

2.29:

2,21

2.30:

20,24

2.31:

11,65

Mezisoučet

Součet

deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
70mm
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Montáž prostorové vázané kce z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

Doplnění podlahy 2.30:

1,85+2,8+2,6+2,4+2,2+2,05+0,95

Součet

16,14

2.26:

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2

Doplnění podlahy 2.30:

(1,85+2,8+2,6+2,4+2,2+2,05+0,95)*0,26*0,05*1,
1

Součet

Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken 
na sraz spáry nekryté

2.30:

20,24

Součet

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-
6cm

20,240*0,04*1,1

Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

0,212+0,891

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

11,96

Mezisoučet

2.19:

2,97

2.20:

2,79

2.21:

19,58

2.22:

16,41

Mezisoučet

2.23:

4,41

2.24:

4,38

2.25:

22,11

Mezisoučet

2.27:
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34 K 763111411 m2 109,571

21,441

30,713

9,986

5,706

18,725

7,350

15,650

109,571

35 K 763111499R m2 59,246

15,606

11,431

18,755

13,454

59,246

36 K 763111712 m 54,750

6,850

9,750

3,150

1,800

6,180

2,450

5,530

35,710

5,100

3,550

6,050

4,340

19,040

54,750

37 K 763111717 m2 337,632

42,881

61,425

19,971

2.15+2.16:

3,15*3,17*2

2.28:

2,45

2.30+2.31:

(1,03+4,5)

Mezisoučet

2.14:

(4,7+0,4)

2.05:

3,55

2.17:

6,05

2.03:

(2,35+1,99)

Mezisoučet

Součet

SDK příčka základní penetrační nátěr

2.06+2.07+2.08:

(5,05+1,8)*3,13*2

2.09+2.10+2.11.2.12:

(3,15+1,9+4,7)*3,15*2

2.14:

(4,7+0,4)*3,06

2.05:

3,55*3,22

2.17:

6,05*3,1

2.03:

(2,35+1,99)*3,1

Součet

SDK příčka kluzné napojení ke stropu

2.06+2.07+2.08:

(5,05+1,8)

2.09+2.10+2.11.2.12:

(3,15+1,9+4,7)

2.15+2.16:

3,15

2.19+2.20:

1,8

2.23+2.24+2.25:

(4,28+1,9)

16 881,6050,00

780,00 85 465,38

52 728,94890,00

200,00 10 950,00

(3,15+1,9+4,7)*3,15

2.15+2.16:

3,15*3,17

2.19+2.20:

1,8*3,17

2.23+2.24+2.25:

(4,28+1,9)*3,03

2.28:

2,45*3

2.30+2.31:

(1,03+4,5)*2,83

Součet

SDK příčka tl 150 mm profil 2x CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 2x TI 50 mm EI 90 Rw 55 dB

(5,05+1,8)*3,13

2.09+2.10+2.11.2.12:

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

2.06+2.07+2.08:
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11,412

37,451

14,700

31,300

219,140

31,212

22,862

37,510

26,908

118,492

337,632

38 K 763111718 m 54,750

6,850

9,750

3,150

1,800

6,180

2,450

5,530

35,710

5,100

3,550

6,050

4,340

19,040

54,750

39 K 763111723 m 3,100

3,100

3,100

40 K 763111741 m2 337,634

219,142

118,492

337,634

41 M 283292100.R m2 365,500

42 K 763251111 m2 330,440

8,660

3,840

Součet

parotěsná zábrana PK-BAR SPECIÁL 110 role 
1,5 x 50 m
Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 
mm bez podsypu

3,84

2.03:

2.01:

8,66

2.02:

1,8

2.23+2.24+2.25:

(4,28+1,9)

2.28:

2,45

2.30+2.31:

(1,03+4,5)

Mezisoučet

3,55

2.17:

6,05

2.03:

(2,35+1,99)

Mezisoučet

Součet

SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů

2.27:

3,1

Součet

Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky

109,571*2

59,246*2

2.14:

(4,7+0,4)

2.05:

2.19+2.20:

1,8*3,17*2

2.23+2.24+2.25:

(4,28+1,9)*3,03*2

2.28:

2,45*3*2

2.30+2.31:

(1,03+4,5)*2,83*2

Mezisoučet

2.14:

(4,7+0,4)*3,06*2

2.05:

3,55*3,22*2

2.17:

6,05*3,1*2

2.03:

(2,35+1,99)*3,1*2

Mezisoučet

Součet

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 
separační páskou a silikonováním

2.06+2.07+2.08:

(5,05+1,8)

2.09+2.10+2.11.2.12:

(3,15+1,9+4,7)

2.15+2.16:

3,15

2.19+2.20:

2 737,5050,00

139,5045,00

45,00 15 193,53

26,00 9 503,00

264 352,00800,00
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3,790

15,390

4,540

36,220

5,140

3,960

28,780

37,880

6,770

4,470

1,900

12,080

30,020

13,680

68,920

5,370

5,610

28,760

11,960

51,700

2,970

2,790

19,580

16,410

41,750

4,410

4,380

16,140

22,110

47,040

9,010

3,820

2,210

20,240

2.29:

19,58

2.22:

16,41

Mezisoučet

2.23:

4,41

2.24:

4,38

2.25:

16,14

2.26:

22,11

Mezisoučet

2.27:

9,01

2.28:

3,82

2.09:

6,77

2,21

2.30:

20,24

1,9

2.12:

12,08

2.13:

30,02

2.14:

13,68

Mezisoučet

2.15:

5,37

2.16:

5,61

2.17:

28,76

2.18:

11,96

Mezisoučet

2.19:

2,97

2.20:

2,79

2.21:

2.10:

4,47

2.11:

3,79

2.04:

15,39

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.06:

5,14

2.07:

3,96

2.08:

28,78

Mezisoučet
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11,650

46,930

330,440

43 K 998763302 t 16,280

    766 -  Konstrukce truhlářské

93 K 766001001R ks 1,000

44 K 766622132 m2 60,733

20,125

14,400

10,875

3,480

1,553

2,200

3,150

4,950

60,733

45 M 61143752.1 kus 10,000

46 M 61144240 kus 2,000

47 M 611422241 ks 1,000

48 M 611422242 kus 5,000

49 M 611422243 kus 4,000

50 M 611422245 kus 2,000

51 M 61142246 kus 1,000

52 M 611422247 kus 1,000

58 K 766660099 kus 23,000

7,000

0,000

10,000

0,000

6,000

0,000

23,000

53 K 766660001 kus 17,000

54 M 766001 ks 7,000

7,000

55 M 766002 ks 10,000

56 K 766660022 kus 6,000

57 M 766003 kus 6,000

59 K 766669001 ks 6,000

64 K 998766102 t 0,874

Dodávka a instalace kuchyňské linky vč. 
dodávky a kompletace spotřebičů

700:

6+1

0

800:

2+3+4+1

0

900:

2+3+1

0

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 700x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

6+1

Dodávka dveří 800x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

Dodávka dveří bezpečnostních 900x1970mm - 
CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku, PO 
EW30/DP3

Renovace dveří dvoukř. dřevěných 1,4m x 
2,25m - odstranění stáv. nátěrů, oprava a nový 
nátěr vč. zpětné montáže, obnova zámku a 
zajištění kování

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

10*1,75*1,15

1,5*2,4*4

1,5*1,45*5

1,2*1,45*2

1,35*1,15*1

1*2,2*1

1,4*2,25*1

1,5*1,65*2

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1150x1750 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1200x1450 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1350x1150 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1500x1450 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1500x2400 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1500x1650 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1000x2200 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1400x2250 mm
Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdiva 
vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a 
nátěru

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m

2.31:

11,65

Mezisoučet

Součet

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

5 854,00 11 708,00

5 554,00 5 554,00

6 347,00 31 735,00

8 843,00 35 372,00

13 682,006 841,00

7 492,007 492,00

10 033,0010 033,00

43 815,001 905,00

12 563,00739,00

28 600,002 860,00

1 200,00 7 200,00

8 580,00 51 480,00

51 300,00 307 800,00

894,371 023,31

66 520,00

100,00 1 628,00

728 938,14

35 000,00 35 000,00

649,89 39 469,77

6 652,00

20 020,002 860,00
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    771 - Podlahy z dlaždic

65 K 771474113 m 120,480

17,900

16,000

6,320

13,700

9,500

8,000

8,400

5,800

9,600

6,900

8,430

4,030

5,900

120,480

66 M 59761290 m2 14,458

67 K 771571113 m2 65,360

8,660

3,840

3,790

15,390

4,540

36,220

3,960

3,960

4,470

1,900

6,370

5,610

5,610

2,790

2,790

4,380

4,380

3,96

Mezisoučet

2.10:

4,47

2.11:

1,9

Mezisoučet

2.16:

5,61

Mezisoučet

2.20:

2,79

Mezisoučet

2.24:

4,38

Mezisoučet

(2,29+2,5+1,74+1,9)

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)

2.29:

(1,2+1+1,5+2,2)

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2
Montáž podlah z keramických dlaždic režných 
hladkých do 12 ks/m2

2.01:

8,66

2.02:

3,84

2.03:

3,79

2.04:

15,39

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.07:

(2,85+2,25+3,85+3,85+2,85+2,25)

2.02:

(4+4+4+4)

2.03:

(1,64+1,52)*2

2.04:

(4+2,85+4+2,85)

2.05:

(3,55+1,2)*2

2.07:

(2,2+1,8)*2

2.10:

(1,1+1+2,1)*2

2.11:

(1,9+1+1,9+1)

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)

2.20:

(1,8+1,65)*2

2.24:

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

2.01:

9 638,40

74 486,63

80,00

4 048,24280,00

400,00 26 144,00
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3,820

2,210

6,030

65,360

68 M 59761290 m2 78,432

69 K 771579196 m2 65,360

8,660

3,840

3,790

15,390

4,540

36,220

3,960

3,960

4,470

1,900

6,370

5,610

5,610

2,790

2,790

4,380

4,380

3,820

2,210

6,030

65,360

70 K 781495115 m 176,480

17,900

16,000

6,320

13,700

9,500

8,000

8,000

8,400

8,000

2.02:

(4+4+4+4)

2.03:

(1,64+1,52)*2

2.04:

(4+2,85+4+2,85)

2.05:

(3,55+1,2)*2

2.07:

(2,2+1,8)*2

4*2

2.10:

(1,1+1+2,1)*2

4*2

Mezisoučet

2.16:

5,61

Mezisoučet

2.20:

2,79

Mezisoučet

2.24:

4,38

Mezisoučet

2.28:

3,82

2.29:

2,21

Mezisoučet

Součet

Spárování vnitřních obkladů silikonem

3,82

2.29:

2,21

Mezisoučet

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování

2.01:

stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.01:

(2,85+2,25+3,85+3,85+2,85+2,25)

1,9

2.28:

8,66

2.02:

3,84

2.03:

3,79

2.04:

15,39

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.07:

3,96

Mezisoučet

2.10:

4,47

2.11:

39,47 6 965,67

21 960,96280,00

50,27 3 285,65
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5,800

8,000

9,600

8,000

6,900

8,000

8,430

8,000

4,030

8,000

5,900

176,480

71 K 998771102 t 4,326

    776 - Podlahy povlakové

72 K 776251111 m2 265,080

5,140

28,780

33,920

6,770

12,080

30,020

13,680

62,550

5,370

28,760

11,960

46,090

2,970

19,580

16,410

38,960

4,410

16,140

22,110

42,660

9,010

6,77

2.12:

12,08

2.13:

30,02

2.14:

13,68

Mezisoučet

2.15:

5,37

2.17:

28,76

2.18:

11,96

Mezisoučet

2.19:

2,97

2.21:

19,58

2.22:

9,01

2.30:

16,41

Mezisoučet

2.23:

4,41

2.25:

16,14

2.26:

22,11

Mezisoučet

2.27:

2.11:

(1,9+1+1,9+1)

4*2

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)

4*2

2.20:

(1,8+1,65)*2

4*2

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)

4*2

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)

4*2

2.29:

(1,2+1+1,5+2,2)

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

2.06:

5,14

2.08:

28,78

Mezisoučet

2.09:

564,89 2 443,71

272 142,40

220,00 58 317,60
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20,240

11,650

40,900

265,080

73 M 28411069 m2 291,588

74 K 776421111 m 247,490

9,100

21,500

9,320

14,410

21,770

10,620

5,950

21,100

14,400

6,900

18,300

17,500

8,000

15,880

18,930

9,480

13,390

10,940

247,490

75 M 776241999R m 247,490

76 K 776421311 m 13,700

4,900

8,800

13,700

77 M 55343115 m 13,974

78 K 998776102 t 1,102

    781 - Dokončovací práce - obklady

79 K 781471112 m2 102,320

16,000

16,800

2.06:

(2,75+1,8)*2

2.08:

(5,7+5,05+5,7+5,05)

2.09:

(3,07+1,59)*2

2.12:

(4,7+2,51+2,5+4,7)

2.13:

(4,95+3,15+6+4,7+2,97)

2.14:

(2,52+1,15+5+1,95)

2.15:

(1,6+0,85+1,25+1,25+1)

2.17:

(6,05+4,5+4,5+6,05)

2.18:

0,7*7

0,8*11

Součet

1 746,75125,00
profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, 
buk, javor, třešeň
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

457,08 503,70

(4,7+2,5+2,5+4,7)

2.19:

(1,8+1,65)*2

2.21:

(3,1+6,05+3,1+6,05)

2.22:

(5,4+3,85+5,4+2,85)

2.23:

(2,1+1,9)*2

2.25:

(3,6+4,28+4+4)

2.26:

(3,5+5,33+1,1+1,1+2+5,9)

2.27:

(1,55+2,35+2,45+0,6+2,53)

2.30:

(4,5+3,54+3,49+1,86)

400,00
Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 12 ks/m2 
stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.07:

(2,2+1,8)*2*2

2.10:

(1,1+1+2,1)*2*2

20,24

2.31:

11,65

Mezisoučet

Součet

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

658,00

Montáž obvodových lišt 50,00

-2.31:

(4+0,6+0,62+0,6+3,12+2)

Součet

Dodávka obvodových lišt 24,60 6 088,25

Montáž přechodových samolepících lišt 91,00 1 246,70

191 864,90

12 374,50

91 984,39

40 928,00
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11,600

19,200

13,800

16,860

8,060

102,320

80 M 59761001 m2 122,784

81 K 781479194 m2 54,460

8,000

8,400

5,800

12,900

6,900

8,430

4,030

54,460

82 K 781479196 m2 102,320

16,000

16,800

11,600

19,200

13,800

16,860

8,060

102,320

83 K 781487998 mb 10,000

6,000

2,000

2,000

10,000

84 K 781491511 m 10,000

6,000

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za nerovný povrch - 
podrovnání povrchu

138,00 7 515,48

stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.07:

(2,2+1,8)*2

2.10:

(1,1+1+2,1)*2

2.11:

(1,9+1+1,9+1)

2.11:

(1,9+1+1,9+1)*2

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)*2

2.20:

(1,8+1,65)*2*2

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)*2

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)*2

Součet

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2

250,00 30 696,00

5 474,1253,50
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování 
stěrková hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.16:

(3,15+1,65+1,65)*2

2.20:

(1,8+1,65)*2

2.24:

2.07:

(2,2+1,8)*2*2

2.10:

(1,1+1+2,1)*2*2

2.11:

(1,9+1+1,9+1)*2

2.16:

(2,29+2,5+1,74+1,9)

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)

Součet

280,0028,00Příplatek za obklad špalet

2.16:

2+2+2

2.20:

2

2.28:

2

Součet

109,39 1 093,90
Nerezové profily ukončovací kladené do 
flexibilního lepidla - montáž

(3,15+1,65+3,15+1,65)*2

2.20:

(1,8+1,65)*2*2

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)*2

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)*2

Součet

2.16:

2+2+2
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2,000

2,000

10,000

85 K 781495199 ks 60,000

60,000

60,000

86 K 998781102 t 3,797

    783 - Dokončovací práce - nátěry

87 K 783301313 m2 7,650

88 K 783314101 m2 7,650

7,650

7,650

89 K 783317101 m2 7,650

7,650

7,650

90 K 783823131 m2 1 407,981

58,175

-3,600

-3,600

-1,740

42,080

1,470

9,555

-2,415

9,290

-2,415

44,114

-3,600

-2,200

-2,800

-2,795

14,488

-2,175

-1,800

14,242

-2,175

-1,800

4,520

51,489

-3,600

-2,175

14,679

2.05:

(3,55+1,2)*3,05

-1,5*1,45

-0,9*2

2.06:

(2,75+1,8)*3,13

-1,5*1,45

-0,9*2

2.07:

(2,2+1,8)*1,13

2.08:

(5,7+5,05+5,7)*3,13

-1,5*2,4

-1,5*1,45

-0,9*2*2

-1,5*2,4

-1,2*1,45

2.02:

(4+4+4+4)*2,63

0,5*2,94

(1,15+2,1)*2,94

-1,15*2,1

2.03:

(1,64+1,52)*2,94

-1,15*2,1

2.04:

(4+2,85+4+2,85)*3,22

-1,5*2,4

-1*2,2

-1,4*2

-1,3*2,15

2.09:

(3,07+1,59)*3,15

2.01:

20,00

Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

Zábradlí 2.02:

(4+0,5+4)*0,9

Součet

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

28 159,62

(2,85+2,25+3,85+3,85+2,85+2,25)*3,25

2.20:

2

2.28:

2

Součet

64,20 3 852,00
Vykroužení otvorů do obkladu pro zásuvky a 
trubky

Odhad 10ks/koupelna:

10*6

Součet

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

564,89 2 144,89

30 256,40
Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem

468,5661,25

804,93
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

105,22

Zábradlí 2.02:

(4+0,5+4)*0,9

Součet

107,62 823,29
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-1,800

-2,175

4,830

6,670

30,587

-2,175

-2,663

67,487

-2,663

-3,600

-1,600

32,497

-2,013

-1,600

18,802

11,232

46,655

-3,200

-4,025

29,682

-2,013

-1,600

10,523

-1,600

3,623

37,975

-3,200

-2,013

56,350

-1,600

-4,025

12,120

-1,800

8,683

35,996

-1,600

-4,025

56,601

-2,013

-1,600

23,700

-2,153

-1,740

-1,5*1,45

-0,9*2

2.15:

(1,6+0,85+1,25+1,25+1)*3,16

2.16:

2.10:

(1,1+1+2,1)*1,15

2.11:

(1,9+1+1,9+1)*1,15

2.12:

(4,7+2,51+2,5)*3,15

-1,5*1,45

-1,25*2,13

2.13:

(4,95+3,15+6+4,7+2,97)*3,1

-1,25*2,13

-1,5*2,4

-0,8*2

2.14:

(2,52+1,15+5+1,95)*3,06

(5,4+3,85+5,4+2,85)*3,22

-0,8*2

-1,15*1,75*2

2.23:

(2,1+1,9)*3,03

-0,9*2

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)*1,03

2.25:

(3,6+4,28+4)*3,03

-0,8*2

-1,15*1,75*2

2.26:

(3,5+5,33+1,1+1,1+2+5,9)*2,99

2.21:

(3,1+6,05+3,1)*3,1

-0,8*2*2

-1,15*1,75

2.22:

(3,15+1,65+3,15+1,65)*1,17

2.17:

-1,15*1,75

-0,8*2

2.27:

(1,55+2,35+2,45+0,6+2,53)*2,5

-1,05*2,05

-1,2*1,45

(6,05+4,5+4,5)*3,1

-0,8*2*2

-1,15*1,75*2

2.18:

(4,7+2,5+2,5)*3,06

-1,15*1,75

-0,8*2

2.19:

(1,8+1,65)*3,05

-0,8*2

2.20:

(1,8+1,65)*1,05

-1,15*1,75

-0,8*2
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2,015

17,700

-1,740

-1,463

37,894

-1,463

-2,250

30,960

-2,475

739,907

8,660

3,840

3,790

15,390

4,540

36,220

5,140

3,960

28,780

37,880

6,770

4,470

1,900

12,080

30,020

13,680

68,920

5,370

5,610

28,760

11,960

51,700

2,970

2,790

19,580

8,66

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)*0,5

2.29:

(1,2+1+1,5+2,2)*3

-1,2*1,45

-0,65*2,25

2.30:

(4,5+3,54+3,49+1,86)*2,83

-0,65*2,25

-1,5*1,5

-2.31:

(4+0,6+0,62+0,6+3,12+2)*2,83

-1,5*1,65

Mezisoučet

stropy:

2.01:

2.02:

3,84

2.03:

3,79

2.04:

15,39

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.06:

5,14

2.07:

3,96

2.08:

28,78

Mezisoučet

2.09:

2.18:

11,96

Mezisoučet

2.19:

2,97

6,77

2.10:

4,47

2.11:

1,9

2.12:

2.20:

2,79

2.21:

19,58

12,08

2.13:

30,02

2.14:

13,68

Mezisoučet

2.15:

5,37

2.16:

5,61

2.17:

28,76
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16,410

41,750

4,410

4,380

16,140

22,110

47,040

9,010

3,820

2,210

20,240

11,650

46,930

219,142

118,492

1 407,981

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

91 K 784191001 m2 40,983

20,125

4,950

1,740

2,175

1,553

2,175

2,175

1,740

4,350

40,983

92 K 784211101 m2 1 407,981

58,175

-3,600

-3,600

-1,740

42,080

1,470

9,555

-2,415

9,290

-2,415

44,114

-3,600

-2,200

-2,800

Mezisoučet

2.23:

4,41

2.24:

4,38

2.25:

16,14

2.26:

22,11

Mezisoučet

2.27:

9,01

2.28:

2.22:

16,41

(4+4+4+4)*2,63

0,5*2,94

(1,15+2,1)*2,94

-1,15*2,1

2.03:

(1,64+1,52)*2,94

-1,15*2,1

2.04:

(4+2,85+4+2,85)*3,22

-1,5*2,4

-1*2,2

-1,4*2

3,82

2.29:

2,21

2.30:

20,24

2.31:

11,65

Mezisoučet

SDK 100:

109,571*2

SDK 150:

59,246*2

1,5*1,45

1,35*1,15

1,5*1,45

1,5*1,45

1,2*1,45

1,5*1,45*2

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

49 701,06

10,29 421,72

1,2*1,45

2.01:

(2,85+2,25+3,85+3,85+2,85+2,25)*3,25

-0,9*2*2

-1,5*2,4

-1,2*1,45

2.02:

Součet

Čištění vnitřních ploch oken po provedení 
malířských prací

10*1,75*1,15

1,5*1,65*2

35,00 49 279,34

Strana 289 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

-2,795

14,488

-2,175

-1,800

14,242

-2,175

-1,800

4,520

51,489

-3,600

-2,175

14,679

-1,800

-2,175

4,830

6,670

30,587

-2,175

-2,663

67,487

-2,663

-3,600

-1,600

32,497

-2,013

-1,600

18,802

11,232

46,655

-3,200

-4,025

29,682

-2,013

-1,600

10,523

-1,600

3,623

37,975

-3,200

-2,013

56,350

-1,600

-4,025

(3,07+1,59)*3,15

-0,9*2

-1,5*1,45

-1,3*2,15

2.05:

(3,55+1,2)*3,05

-1,5*1,45

-0,9*2

2.06:

(2,75+1,8)*3,13

-1,5*1,45

-0,9*2

2.07:

(2,2+1,8)*1,13

2.08:

(5,7+5,05+5,7)*3,13

-1,5*2,4

-1,5*1,45

2.09:

-0,8*2*2

-1,15*1,75*2

2.18:

(4,7+2,5+2,5)*3,06

-1,15*1,75

-0,8*2

2.19:

(1,8+1,65)*3,05

2.10:

(1,1+1+2,1)*1,15

2.11:

(1,9+1+1,9+1)*1,15

2.12:

(4,7+2,51+2,5)*3,15

-1,5*1,45

-1,25*2,13

2.13:

(4,95+3,15+6+4,7+2,97)*3,1

-1,25*2,13

-1,5*2,4

-0,8*2

2.14:

(2,52+1,15+5+1,95)*3,06

-1,15*1,75

-0,8*2

2.15:

(1,6+0,85+1,25+1,25+1)*3,16

2.16:

(3,15+1,65+3,15+1,65)*1,17

2.17:

(6,05+4,5+4,5)*3,1

-0,8*2

2.20:

(1,8+1,65)*1,05

2.21:

(3,1+6,05+3,1)*3,1

-0,8*2*2

-1,15*1,75

2.22:

(5,4+3,85+5,4+2,85)*3,22

-0,8*2

-1,15*1,75*2
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12,120

-1,800

8,683

35,996

-1,600

-4,025

56,601

-2,013

-1,600

23,700

-2,153

-1,740

2,015

17,700

-1,740

-1,463

37,894

-1,463

-2,250

30,960

-2,475

739,907

8,660

3,840

3,790

15,390

4,540

36,220

5,140

3,960

28,780

37,880

6,770

4,470

1,900

12,080

30,020

2.23:

(2,1+1,9)*3,03

-0,9*2

2.24:

(2,29+2,5+1,74+1,9)*1,03

2.25:

(3,6+4,28+4)*3,03

-0,8*2

-1,15*1,75*2

2.26:

(3,5+5,33+1,1+1,1+2+5,9)*2,99

-1,15*1,75

-0,8*2

2.27:

(1,55+2,35+2,45+0,6+2,53)*2,5

-1,05*2,05

-1,2*1,45

2.28:

(1,56+0,95+0,6+0,92)*0,5

2.29:

(1,2+1+1,5+2,2)*3

-1,2*1,45

-0,65*2,25

2.30:

(4,5+3,54+3,49+1,86)*2,83

-0,65*2,25

-1,5*1,5

-2.31:

(4+0,6+0,62+0,6+3,12+2)*2,83

-1,5*1,65

Mezisoučet

stropy:

2.01:

8,66

2.02:

3,84

2.03:

3,79

2.04:

15,39

2.05:

4,54

Mezisoučet

2.06:

5,14

2.07:

3,96

2.08:

28,78

Mezisoučet

2.09:

6,77

2.10:

4,47

2.11:

1,9

2.12:

12,08

2.13:

30,02

2.14:
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13,680

68,920

5,370

5,610

28,760

11,960

51,700

2,970

2,790

19,580

16,410

41,750

4,410

4,380

16,140

22,110

47,040

9,010

3,820

2,210

20,240

11,650

46,930

219,142

118,492

1 407,981

13,68

Mezisoučet

2.15:

5,37

2.16:

5,61

2.17:

28,76

2.18:

11,96

Mezisoučet

2.19:

2,97

2.20:

2,79

2.21:

19,58

2.22:

16,41

Mezisoučet

2.23:

4,41

2.24:

4,38

2.25:

16,14

2.26:

22,11

Mezisoučet

2.27:

2.28:

3,82

2.29:

2,21

2.30:

20,24

2.31:

11,65

Mezisoučet

SDK 100:

109,571*2

SDK 150:

59,246*2

Součet

9,01
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

260 488,59

0,000,00
39 073,29260 488,59

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

299 561,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

04 - SO2 - krov - nový stav

260 488,59

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 -  Konstrukce truhlářské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1) 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

04 - SO2 - krov - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.

260 488,59

45 261,51

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

8 154,98

19 495,50

15 174,10

2 436,93

203 148,63

129 305,32

29 502,82

31 490,09

9 422,58

3 427,82

12 078,45

260 488,59
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 1,500

1,500

2 M 01 ks 475,500

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 619996145 m2 410,000

4 K 632481213 m2 410,000

410,000

410,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 952901111 m2 410,000

410,000

410,000

    998 - Přesun hmot

6 K 998011002 t 2,976

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

7 K 713121121 m2 410,000

410,000

410,000

8 M 63150850 m2 943,000

943,000

943,000

9 M 28372321 m2 7,701

10 K 713121131 m2 410,000

11 M 59244084 m2 471,500

12 K 998713102 t 3,268

    762 - Konstrukce tesařské

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

04 - SO2 - krov - nový stav

11.06.2020

Popis

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

Zazdíky a zapravení komínů:

1,5

Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
geotextilií vč. dodání

Separační vrstva z PE fólie vč. dodání

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

260 488,59

45 261,51
8 154,98

2 399,79 3 599,69

9,58 4 555,29

19 495,50

13 489,0032,90

14,65

240+170

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

kompletně:

410

Součet

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
240+170

Součet

pás tepelný pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,039 tl 120mm 2x

410*1,15*2

Součet

deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku 
(max. 2000 kg/m2) tl 200mm - pod lávky 
0,6*0,5m
Montáž izolace tepelné podlah difuzní tl do 5 
mm
fólie difúzně otevřená doplňková 
hydroizolační vrstva
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

6 006,50

15 174,10

15 174,1037,01

2 436,93

818,86 2 436,93

203 148,63
129 305,32

20 729,6050,56

64 312,6068,20

345,00 2 656,85

9 671,9023,59

28 761,5061,00

3 172,87970,89

29 502,82
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

13 K 762332132 m 20,000

20,000

20,000

14 M 60512011 m3 0,750

15 M 60512001 m3 0,519

16 K 762523108 m2 28,680

28,680

28,680

17 M 60511021 m3 1,578

18 K 762941011R ks 1,000

19 K 998762102 t 1,566

    764 - Konstrukce klempířské

20 K 764203152 kus 6,000

21 M 55341849 kus 6,000

22 K 764213452 kus 6,000

23 K 998764102 t 0,108

    766 -  Konstrukce truhlářské

24 K 766660002 kus 1,000

25 M 766004 ks 1,000

26 K 766660099 kus 1,000

1,000

27 K 766691914 kus 1,000

1,000

1,000

28 K 998766102 t 0,030

    783 - Dokončovací práce - nátěry

29 K 783213021 m2 11,000

11,000

11,000

30 K 783214101 m2 11,000

31 K 783217101 m2 11,000

OST - Ostatní
32 K 02.1

soub
or

0,050

3 833,80191,69

4 680,006 240,00

6 610,00 3 430,59

3 939,48137,36

8 300,285 260,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

20

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2

Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz - 
lávka

(14,3+9,6+25,7+3,4+1,8+2,3+5,9+8,7)*0,4

Součet

řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, 
jakost II, 2 - 3,5 m
Výroba konstrukce schodu vč. zateplení EPS 
30mm 0,9*0,95m s dodáním materiálu
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou 
nebo plechovou

vikýř standard 500x500mm

Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo 
plechovou z Pz plechu
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

1

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

1

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m

Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní 
nátěr tesařských prvků nezabudovaných do 
konstrukce
20*0,55

Součet

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí
Krycí jednonásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí

Ostatní souběžně potřebné montážní práce při 
výměně trámů 5% z celkové částky

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 900x1700 - 1850mm ocelové, 
vč. kování a zámku FAB

Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdiva 
vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm

3 000,00 3 000,00

1 480,63 2 318,67

31 490,09

299,15 1 794,90

16 320,002 720,00

13 169,822 194,97

205,371 901,57

9 422,58

735,13735,13

6 900,006 900,00

241 569,00 12 078,45

111,46

104,55

1 730,00

1 023,31

26,75

1 730,00

26,75

30,70

3 427,82

1 226,06

1 150,05

1 051,7195,61

12 078,45
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11.06.2020

268 871,66

268 871,66

0,000,00
40 330,75268 871,66

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

309 202,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

05 - SO2 - střecha - nový stav
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Celkové náklady za stavbu 1) 

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

05 - SO2 - střecha - nový stav

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

268 871,66

268 871,66

83 055,87

185 815,79

268 871,66
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

1 K 764121443 m2 4,800

0,850

1,050

1,550

1,350

4,800

2 K 764203155 m 1,250

1,250

1,250

3 M 55344641 kus 5,000

4 K 764311418 m 19,100

2,000

5,000

12,100

19,100

5 K 764511602 m 70,900

6 K 764518623 m 46,600

7 K 998764102 t 0,346

    783 - Dokončovací práce - nátěry

8 K 783414101 m2 47,500

40,000

7,500

47,500

9 K 783417101 m2 47,500

10 K 783501223 m2 533,000

533,000

11 K 783501323 m2 533,000

12 K 783513001 m2 533,000

13 K 783517001 m2 533,000

14 K 783591113 m2 533,000

Součet

410*1,3

Okartáčování krytiny před provedením nátěru 
sklonu do 60°

Krycí jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

Součet

30*0,25

50*0,8

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

oplech. komínů:

Montáž sněhového zachytávače pro krytiny 
průběžného jednotrubkového nebo fošnového

Lemování rovných zdí střech s krytinou 
skládanou  z Pz plechu rš 750 mm

5*0,25

Součet

zachytávač sněhový pro profilované falcované 
pásy D 22-35mm Pz

Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny 
za sklon do 60°

stit stena:

Popis

Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 
4 ks/m2 sklonu do 60°

Oprava krytiny:

0,85*1

1*1,05

1,55*1

1,35*1

Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr krytiny z plechu

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm

Odmaštění krytiny před provedením nátěru 
sklonu do 60°

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

Součet

6,05*2

Základní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr krytiny z plechu 

0,5+2+0,5+2

0,5*4

259,88207,90

121,00 605,00

315,56 6 027,20

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

268 871,66

268 871,66
83 055,87

5 785,871 205,39

418,55 29 675,20

859,33 40 044,78

657,941 901,57

185 815,79

4 387,1092,36

100,67 4 781,83

35 119,3765,89

43 780,6282,14

39 298,0973,73

80,44 42 874,52

15 574,2629,22

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

05 - SO2 - střecha - nový stav
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

06 - SO2 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

1 346 965,47

1 346 965,47

0,00

1 549 010,29

0,00
1 346 965,47 202 044,82
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 1 346 965,47

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

06 - SO2 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 346 965,47

1 119 924,26

106 479,77

875 573,53

106 108,79

6 176,89

25 585,28

227 041,21

25 969,80

15 648,23

79 898,41

3 883,47

99 704,77

1 936,53
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106023 m2 18,713

18,713

18,713

2 K 132201101 m3 69,300

48,716

20,584

69,300

3 K 132201109 m3 69,300

4 K 174101101 m3 69,300

48,716

20,584

69,300

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 612321111 m2 200,180

132,950

42,630

24,600

200,180

6 K 612821012 m2 37,425

37,425

37,425

7 K 622142001.1 m2 306,136

437,325

9,542

10,001

-5,625

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 346 965,47

1 119 924,26
106 479,77

2 055,06109,82

79 634,021 149,12

16 748,42241,68

116,05 8 042,27

875 573,53

199,54 39 943,92

30 687,00819,96

350,89 107 420,06

Sušící pás - ulice:

(24,95)*1,5

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2x

SO1 - vnitřní fasáda:

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*7,35

štíty:

5,2*3,67/2

5,45*3,67/2

otvory:

1NP:

-1,25*2,25*2

Popis

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací 
pro pěší ze zámkové dlažby ručně

chodník z ulice:

24,95*0,75

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Obkopání objektu pro HI:

(2+5,2+12,1+4,05+20,65+9,6+5,45)*0,75*1,1

(24,95)*0,75*1,1

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Obkopání objektu pro HI:

(2+5,2+12,1+4,05+20,65+9,6+5,45)*0,75*1,1

(24,95)*0,75*1,1

Součet

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

Lokální oprava omítek pod zateplení cca 35%:

Součet

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

24,6

Boční stěna:

5,8*7,35

zadní stěna:

379,858*0,35

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

06 - SO2 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

-1,080

-0,810

-5,280

-5,635

-3,640

-1,925

-3,850

-3,600

-2,250

-1,620

-3,480

-4,950

-4,050

-2,200

-3,600

-2,175

-1,553

-3,600

-4,350

-7,200

-1,740

-4,350

-72,169

306,136

8 K 622142009 m2 65,450

65,450

65,450

9 K 622143003 m 195,500

11,500

3,300

2,700

6,800

12,100

6,600

4,600

9,200

6,300

4,500

3,750

8,200

9,600

6,300

5,400

6,300

4,400

3,650

6,300

8,800

12,600

4,100

8,800

27 360,72418,04

8 517,9443,57

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*1,1

Součet

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,25+2,25+2,25)*2

(0,9+1,2+1,2)

(0,9+0,9+0,9)

(2,4+2,2+2,2)

(1,15+2,45+2,45)*2

(1,4+2,6+2,6)

(1,1+1,75+1,75)

(1,1+1,75+1,75)*2

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,5+1,5)

(1,35+1,2+1,2)

(1,2+1,45+1,45)*2

2NP:

(1,5+1,65+1,65)*2

(1,8+2,25+2,25)

(1+2,2+2,2)

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,45+1,45)

(1,35+1,15+1,15)

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,45+1,45)*2

(1,5+2,4+2,4)*2

(1,2+1,45+1,45)

(1,5+1,45+1,45)*2

rohy:

-1,5*1,45*2

-1,5*2,4*2

-1,2*1,45

-1,5*1,45*2

Fasáda vnitřní:

-72,169

Součet

-1,5*1,5

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

2NP:

-1,5*1,65*2

-1,8*2,25

-1*2,2

-1,5*2,4

-1,5*1,45

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2x - Baumit 
Open
SO1 - vnitřní fasáda:

-0,9*1,2

-0,9*0,9

-2,4*2,2

-1,15*2,45*2

-1,4*2,6

-1,1*1,75

-1,1*1,75*2

-1,5*2,4

-1,35*1,15

-1,5*2,4
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

14,700

25,000

195,500

10 M 59051476 m 205,275

11 K 622143004 m 155,800

11,500

3,300

2,700

6,800

12,100

6,600

4,600

9,200

6,300

4,500

3,750

8,200

9,600

6,300

5,400

6,300

4,400

3,650

6,300

8,800

12,600

4,100

8,800

155,800

12 M 590514760 m 163,590

13 K 622211031 m2 378,305

437,325

9,542

10,001

-5,625

-1,080

-0,810

-5,280

-5,635

-3,640

-1,925

-3,850

-3,600

-2,250

-1,620

-3,480

-4,950

-4,050

6 622,1732,26

5 925,0738,03

2 983,8818,24

163 881,73433,20

5,2*3,67/2

5,45*3,67/2

otvory:

1NP:

-1,25*2,25*2

-0,9*1,2

-0,9*0,9

-2,4*2,2

-1,15*2,45*2

-1,4*2,6

-1,1*1,75

-1,1*1,75*2

-1,5*2,4

-1,5*1,5

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

2NP:

-1,5*1,65*2

-1,8*2,25

(1,2+1,45+1,45)*2

2NP:

(1,5+1,65+1,65)*2

(1,8+2,25+2,25)

(1+2,2+2,2)

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,45+1,45)

(1,35+1,15+1,15)

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,45+1,45)*2

(1,5+2,4+2,4)*2

(1,2+1,45+1,45)

(1,5+1,45+1,45)*2

Součet

profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 
mm/2,4 m
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

SO1 - vnitřní fasáda:

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*7,35

štíty:

7,35*2

Uliční fasáada:

25

Součet

profil rohový se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt)

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,25+2,25+2,25)*2

(0,9+1,2+1,2)

(0,9+0,9+0,9)

(2,4+2,2+2,2)

(1,15+2,45+2,45)*2

(1,4+2,6+2,6)

(1,1+1,75+1,75)

(1,1+1,75+1,75)*2

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,5+1,5)

(1,35+1,2+1,2)
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

-2,200

-3,600

-2,175

-1,553

-3,600

-4,350

-7,200

-1,740

-4,350

378,305

14 M 28375985 m2 421,620

366,626

366,626

15 M 283447001 m2 68,425

68,425

68,425

16 K 622212051 m 155,800

11,500

3,300

2,700

6,800

12,100

6,600

4,600

9,200

6,300

4,500

3,750

8,200

9,600

6,300

5,400

6,300

4,400

3,650

6,300

8,800

12,600

4,100

8,800

155,800

17 M 28375944 m2 46,740

18 K 622251044 ks 4,000

19 K 622252001 m 59,050

59,050

59,050

20 M 590516520 m 62,003

21 K 622252002 m 42,300

2,500

0,900

67 771,20160,74

27 656,02404,18

28 184,22180,90

1 918,2141,04

1 140,00 4 560,00

7 576,12128,30

3 463,4955,86

55,46 2 345,96Montáž okapních lišt kontaktního zateplení

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,25)*2

(0,9)

(1,2+1,45+1,45)

(1,5+1,45+1,45)*2

Součet

deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm

Oprava stávajících pískovcových parapetů 
pomocí reprofilační malty
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení

(2+5,2+12,1+4,05+20,65+9,6+5,45)

Součet

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 
cm, 0,95/200 cm

(0,9+0,9+0,9)

(2,4+2,2+2,2)

(1,15+2,45+2,45)*2

(1,4+2,6+2,6)

(1,1+1,75+1,75)

(1,1+1,75+1,75)*2

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,5+1,5)

(1,35+1,2+1,2)

(1,2+1,45+1,45)*2

2NP:

(1,5+1,65+1,65)*2

(1,8+2,25+2,25)

(1+2,2+2,2)

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,45+1,45)

(1,35+1,15+1,15)

(1,5+2,4+2,4)

(1,5+1,45+1,45)*2

(1,5+2,4+2,4)*2

-1,5*2,4

-1,5*1,45

-1,35*1,15

-1,5*2,4

-1,5*1,45*2

-1,5*2,4*2

-1,2*1,45

-1,5*1,45*2

Součet

deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm

435,051-68,425

Součet

Fasádní deska Baumit Open Plus 160mm

SO1 - vnitřní fasáda:

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*1,15

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 
mm vč. silikátové omítky

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

(0,9+1,2+1,2)

(1,25+2,25+2,25)*2

1NP:

-1*2,2
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

0,900

2,400

2,300

1,400

1,100

2,200

1,500

1,500

1,350

2,400

3,000

1,800

1,000

1,500

1,500

1,350

1,500

3,000

3,000

1,200

3,000

42,300

22 M 590514730 m 44,415

23 K 622271001 m2 14,970

14,970

14,970

24 M 58381087 m2 15,719

25 K 622325403 m2 64,184

64,184

64,184

26 K 622521021 m2 378,305

437,325

9,542

10,001

-5,625

-1,080

-0,810

-5,280

-5,635

-3,640

-1,925

-3,850

-3,600

-2,250

-1,620

-3,480

-4,950

-4,050

-2,200

-3,600

-2,175

47 845,493 043,80

65 200,671 015,84

117 376,69310,27

-1,15*2,45*2

-1,4*2,6

-1,1*1,75

-1,1*1,75*2

-1,5*2,4

-1,5*1,5

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

2NP:

-1,5*1,65*2

-1,8*2,25

-1*2,2

-1,5*2,4

-1,5*1,45

oprava a doplnění:

(0,9)

(2,4)

(1,15)*2

(1,4)

(1,1)

455,7010,26

28 332,671 892,63

5,45*3,67/2

otvory:

1NP:

-1,25*2,25*2

-0,9*1,2

-0,9*0,9

24,95*0,6

Součet

Sokl pískovec vč. kotvícího materiálu a krycí 
horní desky
Oprava vnější vápenné štukové omítky 
členitosti 3 v rozsahu do 30%

lokální vyspravení fasády z ulice cca 35%:

24,95*7,35*0,35

Součet

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

SO1 - vnitřní fasáda:

-2,4*2,2

(1,1)*2

(1,5)

(1,5)

(1,35)

(1,2)*2

2NP:

(1,5)*2

(1,8)

(1)

(1,5)

(1,5)

(1,35)

(1,5)

(1,5)*2

(1,5)*2

(1,2)

(1,5)*2

Součet

lišta profil rohový Al s prolisem (standard) 
délka 2 m - okapnička
Montáž odvětrávané fasády stěn bez tepelné 
izolace - sokl pískovec

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*7,35

štíty:

5,2*3,67/2
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-1,553

-3,600

-4,350

-7,200

-1,740

-4,350

378,305

27 K 622784001 ks 1,000

28 K 622784002 ks 1,000

29 K 629991012 m2 78,563

5,625

1,080

0,810

5,280

5,635

3,640

1,925

3,850

3,600

2,250

1,620

3,480

4,950

4,050

2,200

3,600

2,175

1,553

3,600

4,350

7,200

1,740

4,350

78,563

30 K 629995101 m2 561,688

437,325

9,542

10,001

-5,625

-1,080

-0,810

-5,280

-5,635

-3,640

-1,925

-3,850

-3,600

-2,250

-1,620

-3,480

3 192,003 192,00

3 192,00 3 192,00

1 659,2521,12

21,04 11 817,92

2NP:

-0,9*1,2

-0,9*0,9

-2,4*2,2

-1,15*2,45*2

-1,4*2,6

-1,1*1,75

-1,1*1,75*2

-1,5*2,4

-1,5*1,5

1,8*2,25

1*2,2

1,5*2,4

1,5*1,45

1,35*1,15

1,5*2,4

1,5*1,45*2

1,5*2,4*2

1,2*1,45

1,5*1,45*2

Součet

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

SO1 - vnitřní fasáda:

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*7,35

štíty:

5,2*3,67/2

5,45*3,67/2

otvory:

1NP:

-1,25*2,25*2

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

1,4*2,6

1,1*1,75

1,1*1,75*2

1,5*2,4

1,5*1,5

1,35*1,2

1,2*1,45*2

Součet

Dodávka a montáž nového pískovcového 
parapetu 1500x250x170mm - výměna za 
zvětralý pískovcový parapet
Dodávka a montáž nového pískovcového 
parapetu 1500x250x170mm - výměna za 
dřevěný parapet
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 
začišťovací lišty

otvory:

1NP:

1,25*2,25*2

0,9*1,2

0,9*0,9

2NP:

1,5*1,65*2

-1,35*1,15

-1,5*2,4

-1,5*1,45*2

-1,5*2,4*2

-1,2*1,45

-1,5*1,45*2

2,4*2,2

1,15*2,45*2
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-4,950

-4,050

-2,200

-3,600

-2,175

-1,553

-3,600

-4,350

-7,200

-1,740

-4,350

378,305

183,383

561,688

31 K 637211122 m2 6,900

6,900

6,900

32 K 637211412 m2 18,713

18,713

18,713

33 K 639001001 hod 70,000

34 K 644941121 kus 1,000

35 M 55341425 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 K 916231213 m 24,950

24,950

24,950

37 M 59217017 m 26,000

38 K 941111121 m2 561,688

437,325

9,542

10,001

-5,625

-1,080

-0,810

-5,280

-5,635

-3,640

-1,925

-3,850

-3,600

-2,250

-1,620

-3,480

-4,950

-4,050

-2,200

570,00 39 900,00

31,6931,69

470,82470,82

106 108,79

5 205,07208,62

-1,2*1,45*2

2NP:

-1,5*1,65*2

-1,8*2,25

-1*2,2

5 135,95744,34

755,89 14 144,97

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m
SO1 - vnitřní fasáda:

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*7,35

štíty:

5,2*3,67/2

5,45*3,67/2

2 489,7695,76

32 016,2257,00

otvory:

1NP:

-1,25*2,25*2

-0,9*1,2

-0,9*0,9

-2,4*2,2

-1,15*2,45*2

-1,4*2,6

-1,1*1,75

-1,1*1,75*2

-1,5*2,4

-1,5*1,5

-1,35*1,2

-1,5*2,4*2

-1,2*1,45

-1,5*1,45*2

Mezisoučet

ulice:

24,95*7,35

Součet

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 
mm kladených do písku se zalitím spár MC

(5,45+2,25+0,95+0,9+4,25)*0,5

Součet

Okapový chodník z betonových zámkových 
dlaždic tl 80 mm do kameniva

Chodík ulice:

24,95*0,75

Součet

Oprava ozdob na fasádě z uliční strany

Montáž průchodky k větrací mřížce se 
zhotovením otvoru v tepelné izolaci

mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
24,95

Součet

-1,5*1,65*2

-1,8*2,25

-1*2,2

-1,5*2,4

-1,5*1,45

-1,35*1,15

-1,5*2,4

-1,5*1,45*2
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-3,600

-2,175

-1,553

-3,600

-4,350

-7,200

-1,740

-4,350

378,305

183,383

561,688

39 K 941111221 m2 22 467,520

40 K 941111821 m2 561,688

41 K 941111911 m 14,970

14,970

42 K 978013191 m2 37,425

37,425

37,425

43 K 978015391 m2 59,500

59,500

59,500

44 K 985311113 m2 4,201

2,953

1,248

4,201

    997 - Přesun sutě
45 K 997002611 t 9,480

46 K 997013509 t 189,600

47 K 997013511 t 9,480

48 K 997013831 t 9,480

    998 - Přesun hmot

49 K 998011002 t 31,245

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 K 711111051 m2 84,000

24,950

24,950

59,050

84,000

51 M 24551050 kg 126,000

6 176,89
902,9795,25

432,292,28

1 599,47168,72

3 242,16342,00

25 585,28

25 585,28818,86

227 041,21
25 969,80

4 060,5648,34

13 860,00110,00

Sušící pás - ulice:

24,95*1

Mezisoučet

Obkopání objektu pro HI:

(2+5,2+12,1+4,05+20,65+9,6+5,45)*1

Součet

systém hydroizolační práškový

1,14 25 612,97

34,20 19 209,73

3 413,16228,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

92,34 3 455,82

78,14 4 649,33

10 056,732 393,89

Otlučení (osekání) vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 % - z ulice
Sušící pás - ulice:

24,95*1,5

Součet

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 
2 do 100%
SO1 - vnitřní fasáda:

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*1

Součet

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 30 mm

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m 
v do 10 m
Začištění vnějšího soklu

Oprava zákl. kce - lokálně 5%

(2+5,2+12,1+4,05+20,65+9,6+5,45)*1*0,05

(24,95)*1*0,05

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

24,95*0,6

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací

-1,5*2,4

-1,5*1,45

-1,35*1,15

-1,5*2,4

-1,5*1,45*2

-1,5*2,4*2

-1,2*1,45

-1,5*1,45*2

Mezisoučet

ulice:

24,95*7,35

Součet
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

52 K 711161302 m2 100,800

29,940

29,940

70,860

100,800

53 K 998711102 t 0,185

    713 - Izolace tepelné

54 K 713131145 m2 35,430

35,430

55 M 28376443 m2 38,973

56 K 998713102 t 0,117

    764 - Konstrukce klempířské
57 K 764002851 m 42,300

2,500

0,900

0,900

2,400

2,300

1,400

1,100

2,200

1,500

1,500

1,350

2,400

3,000

1,800

1,000

1,500

1,500

1,350

1,500

3,000

3,000

1,200

3,000

42,300

58 K 764051411 m 1,900

59 K 764214404 m 25,500

60 K 764218404 m 57,000

61 K 764246303 m 39,200

39,200

39,200

62 K 764246304 m 14,500

186,841 009,94

15 648,23

116,16 4 115,55

293,00 11 419,09

970,89 113,59

79 898,41
3 551,5183,96

300,85158,34

488,83 12 465,17

13 566,57238,01

388,51 15 229,59

451,36 6 544,72

(1,5)

(1,35)

(1,5)

(1,5)*2

(1,5)*2

(1,2)

(1,5)*2

Součet

Podkladní plech z nerezového plechu rš 150 
mm
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 
bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 
330 mm
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm

Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm

39,2

Součet

Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,25)*2

(0,9)

(0,9)

(2,4)

(1,15)*2

(1,4)

(1,1)

(1,1)*2

(1,5)

(1,5)

(1,35)

(1,2)*2

2NP:

(1,5)*2

(1,8)

(1)

(1,5)

78,00 7 862,40
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 
1,0 m
Sušící pás - ulice:

24,95*1,2

Mezisoučet

Obkopání objektu pro HI:

(2+5,2+12,1+4,05+20,65+9,6+5,45)*1,2

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

Montáž izolace tepelné lepením bodově rohoží, 
pásů, dílců, desek - styrodur vč. nakotvení

(2+5,2+12,1+4,05+20,65+9,6+5,45)*0,6

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch tl 100mm
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Demontáž oplechování parapetů do suti
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63 K 764246306 m 42,300

2,500

0,900

0,900

2,400

2,300

1,400

1,100

2,200

1,500

1,500

1,350

2,400

3,000

1,800

1,000

1,500

1,500

1,350

1,500

3,000

3,000

1,200

3,000

42,300

64 K 764314498 kus 1,000

65 K 764314499 kus 1,000

66 K 998764102 t 0,372

    767 - Konstrukce zámečnické

67 K 767161111 m 12,600

2,700

9,900

12,600

68 M 14011014 m 12,600

69 K 998767102 t 0,025

    783 - Dokončovací práce - nátěry

70 K 783823133 m2 378,305

437,325

9,542

10,001

-5,625

-1,080

-0,810

-5,280

25 571,62604,53

385,00385,00

1 576,001 576,00

1 901,57 707,38

3 883,47

214,16 2 698,42

91,40 1 151,64

1 336,27 33,41

99 704,77

7 566,1020,00
Penetrační silikátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

SO1 - vnitřní fasáda:

(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*7,35

štíty:

5,2*3,67/2

5,45*3,67/2

otvory:

1NP:

-1,25*2,25*2

-0,9*1,2

-0,9*0,9

-2,4*2,2

Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm

SO1 - vnitřní fasáda:

otvory:

1NP:

(1,25)*2

(0,9)

(0,9)

(2,4)

(1,15)*2

(1,4)

(1,1)

(1,1)*2

(1,5)

(1,5)

(1,35)

(1,2)*2

2NP:

(1,5)*2

(1,8)

(1)

(1,5)

(1,5)

(1,35)

(1,5)

(1,5)*2

(1,5)*2

(1,2)

(1,5)*2

Součet

Lemování komínových těles z Pz plechu střech 
rš 620x520mm
Lemování komínových těles z Pz plechu střech 
rš 1720x770mm
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi 
hmotnosti do 20 kg

Z1:

1,35*2

1,1*9

Z2:

Součet

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
31,8x2,6mm
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

-5,635

-3,640

-1,925

-3,850

-3,600

-2,250

-1,620

-3,480

-4,950

-4,050

-2,200

-3,600

-2,175

-1,553

-3,600

-4,350

-7,200

-1,740

-4,350

378,305

71 K 783823163 m2 183,383

183,383

183,383

72 K 783827423 m2 378,305

73 K 783827443 m2 183,383

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

74 K 784121001 m2 193,653

193,653

193,653

-1,5*1,5

-1,35*1,2

-1,2*1,45*2

2NP:

-1,5*1,65*2

-1,8*2,25

-1*2,2

-1,15*2,45*2

-1,4*2,6

-1,1*1,75

-1,5*1,45*2

Součet

20,00 3 667,66
Penetrační silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

-1,5*2,4

-1,5*1,45

-1,35*1,15

-1,5*2,4

-1,5*1,45*2

-1,5*2,4*2

-1,2*1,45

-1,1*1,75*2

-1,5*2,4

Součet

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

150,00 56 745,75

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 3

31 725,26173,00

1 936,53

1 936,53
Oškrabání malby v zadní části objektu výšky do 
3,80 m

10,00

cca 50%:

387,305*0,5

Součet

Ulice

24,95*7,35
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

717 418,00

0,000,00
107 612,70717 418,00

825 030,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

07 - SO2 - ZTI - nový stav

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

717 418,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 717 418,00

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

717 418,00

6 281,74

6 264,54

17,20

711 136,26

15 398,41

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

07 - SO2 - ZTI - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.

123 331,16

221 613,74

350 792,95
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    8 - Trubní vedení

1 K 871161199 m 36,700

2 M 28613595 m 40,370

3 K 871171141 m 23,100

4 M 13596 m 23,100

    998 - Přesun hmot

64 K 998011002 t 0,021

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

5 K 713463133 m 80,300

80,300

80,300

6 M 28377078 m 80,300

7 K 998713102 t 0,031

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 K 721173402.OSM m 57,000

57,000

9 K 721173403.OSM m 43,100

43,100

43,100

10 K 721174025.OSM m 13,630

11 K 721174042.OSM m 43,100

43,100

12 K 721174043.OSM m 35,400

35,400

13 K 721174044.OSM m 14,000

14,000

14,000

14 K 721174045.OSM m 7,200

7,200

15 K 721174063.OSM m 48,400

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 125

313,50 17 869,50

52,2+4,8

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 150

390,50 16 830,55

500,50 6 821,82

13 985,95324,50

12 655,50357,50

5 975,20426,80

502,70 3 619,44

290,40 14 055,36

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 70

Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 
110

5,8+1,4

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 100

Součet

7,8+6,2

23,9+11,5

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

Součet

16,5+26,6

32,9+6,5+3,7

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

717 418,00

6 281,74
6 264,54

65,00
Montáž potrubí z PE otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 4,4 mm

2 385,50

1 291,8432,00
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 
vrstvou 32x4,4 dl 12m

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 5,5 mm

67,00

45,00
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 
vrstvou SDR 11 40x5,5 

818,86

82,50

108,90

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

31,9+48,4

Součet

izolace tepelná potrubí z pěnového 
polyetylenu 110 x 5 mm
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

6 624,75

1 547,70

1 039,50

17,20

17,20

711 136,26
15 398,41

8 744,67

123 331,16

28,99

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

05 - Stavební část - Nový stav SO2 - N

07 - SO2 - ZTI - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

935,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
100 mm
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 721175012 m 21,300

17 K 721194104 kus 26,000

18 K 721194105 kus 22,000

19 K 721194109 kus 6,000

20 K 721199001R ks 26,000

21 K 721199002R ks 11,000

22 K 721273153 kus 4,000

23 K 721274103 kus 3,000

24 K 721290111 m 231,700

231,700

231,700

25 K 721299001 ks 1,000

26 K 721299001.1 ks 8,000

27 K 721299002 ks 2,000

28 K 721299003 ks 6,000

29 K 998721102 t 0,411

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30 K 722174022 m 224,100

31 K 722174023 m 101,600

32 K 722174024 m 57,800

33 K 722174025 m 8,400

34 K 722181221 m 224,100

35 K 722181222 m 185,400

17,600

167,800

185,400

36 K 722190401 kus 101,000

101,000

37 K 722270101
soub
or

11,000

38 K 722290226 m 451,700

391,900

59,800

451,700

39 K 722290234 m 451,700

391,900

59,800

451,700

40 K 722299001 ks 2,000

41 K 722299002 ks 1,000

42 K 722299003 ks 1,000

43 K 722299004 ks 10,000

44 K 998722102 t 0,503

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

45 K 725112182
soub
or

3,000

46 K 725112183
soub
or

2,000

47 K 725211602
soub
or

15,000

19 734,009 867,00

71,50 71,50

180,40180,40

203,50 2 035,00

968,00 486,90

350 792,95

10 411,503 470,50

4 246,00 8 492,00

1 485,00
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm

22 275,00

Ochranná jednotka 1" EA

Plastová informační značka "HLAVNÍ UZÁVĚR 
VODY" 200x100mm

Revizní dvířka pod obklad magnetická

Plastová revizní dvířka 400x300mm

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m

Kombi klozet s úspornou armaturou odpad 
svislý
Kombi klozet s úspornou armaturou odpad 
vodorovný

9 789,1252,80
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 
do 45 mm
3,8+13,8

101,6+57,8+8,4

Součet

269,50Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 27 219,50

68+22+11

Sestava vodoměrová závitová G 3/4 1 375,00 15 125,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 24,20 10 931,14

224,1+101,6+57,8+8,4

36,7+23,1

Součet

8 943,6619,80
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

224,1+101,6+57,8+8,4

36,7+23,1

Součet

3 058,44
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

13,20

52,2+4,8+16,5+26,6+32,9+6,5+3,7+23,9+11,5+7,
8+6,2+5,8+1,4+10,6+21,3

Součet

Revizní čistící kus DN 150 137,50 137,50

1 100,00Revizní čistící kus DN 100 137,50

Revizní dvířka pod obklad magnetická 180,40 360,80

156,20 937,20Plastová revizní dvířka 200x200

968,00
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

397,85

221 613,74

269,50
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm

313,50

376,20
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm

415,80
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 40 x 6,7 mm

42,90
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 
do 22 mm

60 394,95

31 851,60

21 744,36

3 492,72

9 613,89

1 573,00
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
40

60,50

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
50

82,50 1 815,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

653,40108,90

Koleno připojovaí sifonové DN40 vč. gumové 
manžety

1 372,8052,80

435,60
Koleno připojovaí sifonové DN50 vč. gumové 
manžety

39,60

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 2 059,20514,80

2 270,40756,80
Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 
110

720,50 15 346,65
Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk 
tlumící vícevrstvé DN 100
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 725241223
soub
or

10,000

49 K 725241299
soub
or

1,000

50 K 725245155
soub
or

10,000

51 K 725245163
soub
or

1,000

52 K 725311111
soub
or

11,000

53 K 725311991 ks 1,000

54 K 725311992 ks 10,000

55 K 725331111
soub
or

1,000

56 K 725821311
soub
or

11,000

57 K 725822612
soub
or

15,000

58 K 725841311
soub
or

11,000

59 K 725861301 kus 15,000

60 K 725862113 kus 11,000

61 K 726111031.GBT
soub
or

7,000

63 K 998725102 t 1,211

4 906,00 49 060,00

5 126,00 5 126,00

8 415,00 84 150,00

Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma 
posuvnými díly do výšky 1900 mm a šířky 1000 
mm - výroba na zakázku

7 502,007 502,00

48 279,004 389,00
Dřez jednoduchý keramický se zápachovou 
uzávěrkou 590x450 mm

Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním 
posuvným dílem do výšky 2000 mm šířky 900 
mm čtvrtkruh

Vanička sprchová z litého mramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm

Vanička sprchová z litého mramoru 
obdelníková 1000x900 mm - výroba na zakázku

6 094,00
Elektrický ohřívač průtokový 3,5kW vč. 
vodovodní baterie DN15

6 094,00

Sestava pro připojení AT pračky - podomítková 
zápach. uzávěrka s krycí deskou z nerez + 
rohový ventil DN15 x 3/4"

8 305,00830,50

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

4 779,504 779,50

15 246,00
Baterie dřezová páková s otáčivým kulatým 
ústím 

1 386,00

1 265,00 18 975,00Baterie umyvadlová páková s výpustí

Baterie sprchová nástěnná pákové 
G1/2"x150mm 

1 936,00 21 296,00

3 052,50
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s 
přípojkou pro pračku nebo myčku

203,50

266,20 2 928,20
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro 
pračku nebo myčku DN 40/50

4 807,00 33 649,00
Instalační předstěna Geberit Kombifix pro 
klozet s ovládáním zepředu závěsný do masivní 
zděné kce vč. tlačítka
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

1 172,25968,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

780 464,13

780 464,13

0,000,00
117 069,62780 464,13

897 533,75

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

01 - SO3 - 1NP - nový stav
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 -  Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 

1 362,56

45 935,81

158 966,39

29 717,67

19 952,35

523 840,15

27 974,83

30 061,65

67 267,93

3 600,05

264 620,52

4 067,13

37 940,53

45 749,63

16 070,01

11 405,92

15 081,95

780 464,13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

01 - SO3 - 1NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

780 464,13

256 623,98

689,20
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 0,480

0,480

0,480

2 K 132201109 m3 0,480

3 K 162201102 m3 0,480

    2 - Zakládání
4 K 274313711 m3 0,528

0,528

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 K 310239211 m3 7,001

1,435

0,052

0,065

0,789

0,270

4,390

7,001

6 M 01 ks 2 219,317

7 K 310239911 mb 10,000

10,000

10,000

8 K 317941123 t 0,070

0,070

0,070

9 M 13010746 t 0,070

Osazení překladů I 160 (17,9kg/m)

1.02:

3*1,3*17,9/1000

Součet

ocel profilová IPE 150 jakost 11 375

1*2,05*0,35*2

1.03:

0,58*0,6*0,15

0,3*2,15*0,1

1.04:

0,7*2,05*0,55

1.07:

0,6*0,9*0,5

Vnější fasáda.

0,5+0,2+1,4+1,1+0,2+0,2+0,04+0,75

Součet

Dodávka části cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

Zazdívky a prohoz kolem vnitřních oken

Zapravení po bouracích pracech - odhad:

10

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 vč. 
vyklínování

45,03

2 580,60

9,58

241,68

9 856,17

394,61

22 708,80

689,93

16 800,93

1 362,56

21 261,06

1 362,56

21,61

116,01

3 946,10

1 589,62

45 935,81

2 399,79

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

01 - SO3 - 1NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

780 464,13

256 623,98
689,20

551,58
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 - ruční

1 149,12

Vnější fasáda - oprava zazdívky dveří:

1,2*0,4*1

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Základové pásy z betonu tř. C 20/25

Vnější fasáda - oprava zazdívky dveří:

0,480*1,1

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

Zazdívky:

1.01:

ROZPOČET
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

10 K 346244353 m2 1,260

1,260

1,260

11 K 346244382 m2 0,832

0,832

0,832

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 K 612135101 m2 45,000

45,000

45,000

13 K 612142001 m2 12,150

8,200

2,870

1,080

12,150

14 K 612321111 m2 36,650

8,200

2,870

1,080

2,000

22,500

36,650

15 K 612321121 m2 196,615

27,804

-3,600

27,621

-1,800

-1,600

-1,400

25,234

-1,400

-0,810

1,625

60,291

-1,600

-4,180

2,475

(5,65+3,8+5,65+3,8)*3,19

-0,8*2

-1,1*1,9*2

(1,9+1,15+1,9)*0,5

1.05:

Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 
75 mm z pórobetonových přesných tvárnic

1.03:

1,8*0,7

Součet

Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

1.02:

4*1,3*0,16

Součet

1.01:

(2,65+1,55+2,65+1,55)*3,31

-0,9*2*2

1.02:

(2,8+1,25+2,8+1,25)*3,41

-0,9*2

-0,8*2

-0,7*2

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*3,41

-0,7*2

-0,9*0,9

(1,05+1,15+1,05)*0,5

1.04:

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

0,6*0,9*2

Součet

7 313,14
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

199,54

Nově zděné kce:

1.01:

1*2,05*2*2

1.04:

0,7*2,05*2

1.07:

0,6*0,9*2

Omítka vnější:

2*1

22,5

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně - štuková 
omítka

39 224,69199,50

393,83

717,64

834,20

Odhad pro zapravení po řemeslech 
5m2/místnost:

9*5

Součet

2 634,61216,84
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo 1x

Nově zděné kce:

1.01:

1*2,05*2*2

1.04:

0,7*2,05*2

1.07:

1 051,09

17 722,35

597,08

158 966,39
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

62,532

-2,970

-1,600

-2,090

2,475

26,500

-4,800

-1,800

16,750

-1,600

-0,540

1,050

26,880

-1,600

-0,540

1,050

16,974

-1,800

16,974

-1,800

-0,540

1,050

279,215

-82,600

196,615

16 K 612821012 m2 82,600

8,400

-3,300

18,900

-1,500

6,900

-1,800

10,500

-0,600

14,400

-0,600

8,100

-0,600

-1,000

7,400

-1,000

19,300

-0,900

82,600

17 K 611311131 m2 76,530

(5,65+4+5,65+4)*3,24

-1,1*2,7

-0,8*2

-1,1*1,9

(1,9+1,15+1,9)*0,5

1.06:

(3,75+1,55+3,75+1,55)*2,5

-0,8*2*3

1.10:

(5,65+4+5,65+4)*1

-0,9*1

Součet

176,41 13 500,66
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

1.01:

(1,8+1,55+1,8+1,55)*2,5

-0,8*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

1.08:

(3,35+1,9+3,35+1,9)*2,56

-0,8*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

1.09:

(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,46

-0,9*2

(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,46

-0,9*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

Mezisoučet

Odečet sanační omítky:

-82,6

Součet

819,96 67 728,70
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

Ozn dle odstran kci:

1.01:

(2,65+2,65+1,55+1,55)*1

-(0,9+0,9+0,9+0,6)*1

1.02:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*1

-(0,9+0,6)*1

-1*1

1.03:

1.04:

(1,85+1,85+1,6+1,6)*1

-(0,6+0,6+0,6)*1

(3,35+3,35+1,9+1,9)*1

-0,6*1

1.05+1.06+1.07:

(1,8+0,1+3,75+1,55+1,8+0,1+3,75+1,55)*1

-0,6*1

1.08:

(1,55+1,25+1,25+1,55+1,25+1,25)*1

-0,6*1

-1*1

1.09:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1

-0,9*2

1.07:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

4,330

4,810

3,550

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

19,770

76,530

18 K 622143003 m 90,880

14,200

4,800

7,620

6,820

6,820

1,150

3,250

9,900

9,900

3,050

10,000

1,600

1,500

3,250

4,920

2,100

90,880

19 M 59051480 m 104,512

20 K 629991011 m2 25,000

25,000

25,000

21 K 632481213 m2 76,530

4,330

4,810

3,550

1.01:

(3+1,1+3)*2

1.02:

2+0,8+2

3,41+3,41+0,8

3,41*2

1.03:

3,41*2

1,15

1,05+1,15+1,05

1.04:

(1,9+1,15+1,9)*2

1.05:

(1,9+1,15+1,9)*2

1.06:

2,05+1

2,5*4

0,8*2

1.07:

0,6+0,9

1.08:

1,05+1,15+1,05

1.09:

2,46*2

0,6+0,9+0,6

Součet

profil rohový Al s tkaninou kontaktního 
zateplení
Zakrytí výplní otvorů a ostatních ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

Zakrývání - různé

25

Součet

Separační vrstva z PE fólie 

1.01:

4,33

1.02:

4,81

1.03:

3,55

1.04:

22,12 2 311,81

37,73 943,25

14,65 1 121,16

4,33

1.02:

4,81

1.03:

3,55

1.04:

21,47

1.05:

22,6

Mezisoučet

1.06:

6,57

1.07:

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

Mezisoučet

Součet

41,39
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

3 761,52
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

19,770

76,530

22 K 634112115 m 103,700

8,400

8,100

7,400

18,900

19,300

10,600

6,700

10,500

6,900

6,900

103,700

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K 949001001 ks 1,000

24 K 949101111 m2 428,355

27,804

-3,600

27,621

-1,800

-1,600

-1,400

10,434

-1,400

-0,810

1,625

60,291

-1,600

-4,180

2,475

-0,9*2*2

1.02:

(2,8+1,25+2,8+1,25)*3,41

-0,9*2

-0,8*2

-0,7*2

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1,41

-0,7*2

-0,9*0,9

(1,05+1,15+1,05)*0,5

1.04:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*3,19

-0,8*2

-1,1*1,9*2

(1,9+1,15+1,9)*0,5

Součet

1.08:

(3,35+1,9+3,35+1,9)

1.09:

(1,85+1,6+1,85+1,6)

(1,85+1,6+1,85+1,6)

Součet

1.07:

1.01:

(2,65+1,55+2,65+1,55)*3,31

2 704,5026,08
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 
mm mezi stěnou a podlahovou konstrukcí

1.01:

(2,65+1,55+2,65+1,55)

1.02:

(2,8+1,25+2,8+1,25)

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)

1.04:

(5,65+3,8+5,65+3,8)

1.05:

(5,65+4+5,65+4)

1.06:

(3,75+1,55+3,75+1,55)

1.07:

(1,8+1,55+1,8+1,55)

29 717,67

3 420,00
Dodávka a montáž - doplnění pískovcového 
stupně schodiště 1,3x0,3x0,15m

3 420,00

54,78 23 465,29

Omítky nové:

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

21,47

1.05:

22,6

Mezisoučet

1.06:

6,57

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

Mezisoučet
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62,532

-2,970

-1,600

-2,090

2,475

26,500

-4,800

-1,800

16,750

-1,600

-0,540

1,050

26,880

-1,600

-0,540

1,050

16,974

-1,800

16,974

-1,800

-0,540

1,050

264,415

8,400

-3,300

18,900

-1,500

6,900

-1,800

10,500

-0,600

14,400

-0,600

8,100

-0,600

-1,000

7,400

-1,000

19,300

-0,900

82,600

4,330

4,810

1.05+1.06+1.07:

(1,8+0,1+3,75+1,55+1,8+0,1+3,75+1,55)*1

-0,6*1

1.08:

(1,55+1,25+1,25+1,55+1,25+1,25)*1

-0,6*1

-1*1

1.09:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1

-1*1

1.10:

(5,65+4+5,65+4)*1

-0,9*1

Mezisoučet

Stropy:

1.01:

4,33

1.02:

4,81

-0,6*1

-1,1*2,7

-0,8*2

-1,1*1,9

(1,9+1,15+1,9)*0,5

1.06:

(3,75+1,55+3,75+1,55)*2,5

-0,8*2*3

-0,9*2

1.07:

(1,8+1,55+1,8+1,55)*2,5

-0,8*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

1.08:

(3,35+1,9+3,35+1,9)*2,56

-0,8*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

1.09:

(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,46

-0,9*2

(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,46

-0,9*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

Mezisoučet

Sanační omítky:

Ozn dle odstran kci:

1.01:

(2,65+2,65+1,55+1,55)*1

-(0,9+0,9+0,9+0,6)*1

1.04:

(3,35+3,35+1,9+1,9)*1

1.02:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*1

-(0,9+0,6)*1

1.03:

(1,85+1,85+1,6+1,6)*1

-(0,6+0,6+0,6)*1

1.05:

(5,65+4+5,65+4)*3,24
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3,550

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

19,770

4,810

4,810

428,355

25 K 952901111 m2 76,530

76,530

76,530

    998 - Přesun hmot

26 K 998011001 t 23,347

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

27 K 711110000.R01 bm 15,400

7,400

8,000

15,400

28 M BZS ASH 10 10 J0Z bm 17,000

29 K 711111001 m2 76,530

4,330

4,810

3,550

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

4*2

Součet

těsnící páska šířka 100 mm, balení 10 bm

balení 10 m

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

1.01:

4,33

1.02:

4,81

1.03:

3,55

1.04:

21,47

1.06:

6,57

1.07:

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

1.05:

22,6

Mezisoučet

3,55

1.04:

21,47

1.05:

22,6

Mezisoučet

1.06:

6,57

1.07:

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

Mezisoučet

SDK:

4,81

Mezisoučet

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

kompletně:

76,53

Součet

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Vložení těsnící pásky do izolační vrstvy

stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

1.03:

1,9+1,8+1,9+1,8

1.03:

37,01 2 832,38

19 952,35

854,60 19 952,35

523 840,15
27 974,83

13,50 207,90

48,50 824,50

740,059,67
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19,770

76,530

30 M 11163150 t 0,057

31 K 711111051 m2 12,750

3,550

3,550

7,400

1,800

9,200

12,750

32 M 24551050 kg 19,125

33 K 711141559 m2 76,530

4,330

4,810

3,550

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

19,770

76,530

34 M 62833159 m2 91,836

35 K 711142559 m2 14,520

1,260

1,215

1,110

2,835

2,895

1,590

1,005

1,575

1,035

14,520

36 M 62833159 m2 17,424pás těžký asfaltovaný G 200 S40

Mezisoučet

1.06:

6,57

1.07:

1.09:

4,13

Mezisoučet

Součet

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

1.01:

(2,65+1,55+2,65+1,55)*0,15

1.02:

(2,8+1,25+2,8+1,25)*0,15

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*0,15

1.04:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*0,15

1.05:

(5,65+4+5,65+4)*0,15

1.06:

(3,75+1,55+3,75+1,55)*0,15

1.07:

(1,8+1,55+1,8+1,55)*0,15

1.08:

(3,35+1,9+3,35+1,9)*0,15

1.09:

(1,85+1,6+1,85+1,6)*0,15

Součet

Mezisoučet

(1,8+1,9+1,8+1,9)

(0,9*4)*0,5

Mezisoučet

Součet

systém hydroizolační práškový

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP - podlahy

1.01:

4,33

1.02:

4,81

1.03:

3,55

1.04:

21,47

1.05:

22,6

2,71

1.08:

6,36

Mezisoučet

Součet

lak asfaltový penetrační

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací
stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

podlahy:

1.03:

3,55

100,00 9 183,60

1 635,39112,63

1 742,40100,00

50 300,00 2 867,10

616,3448,34

2 103,75110,00

97,99 7 499,17
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37 K 998711101 t 0,574

    713 - Izolace tepelné

38 K 713121121 m2 76,530

4,330

4,810

3,550

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

19,770

76,530

39 M 28376529R m2 88,010

40 K 998713101 t 0,158

    762 - Konstrukce tesařské

41 K 762511173 m2 76,530

4,330

4,810

3,550

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

19,770

76,530

42 K 762595001 m2 76,530

43 K 998762101 t 2,832

    763 - Konstrukce suché výstavby

1.07:

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

Mezisoučet

Součet

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 
podlah a zakrytí kanálů
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva
1.01:

4,33

1.02:

4,81

1.03:

3,55

1.04:

21,47

1.05:

22,6

Mezisoučet

1.06:

6,57

1.07:

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

Mezisoučet

Součet

deska izolační s oboustranným rounem PIR 
1250 x 625 x 80mm

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z 
cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz 
šroubovaných
1.01:

4,33

1.02:

4,81

1.03:

3,55

1.04:

21,47

1.05:

22,6

Mezisoučet

1.06:

6,57

554,63966,26

30 061,65

3 869,3650,56

26 050,96296,00

141,33894,47

67 267,93

779,30 59 639,83

3 015,2839,40

4 612,821 628,82

3 600,05
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44 K 763131415 m2 4,810

45 K 763131751 m2 4,810

46 M 283292100.R m2 5,850

47 K 998763301 t 0,088

    766 -  Konstrukce truhlářské

48 K 766211200 m 2,400

2,400

2,400

49 M 766005R m 2,400

50 K 766622132 m2 8,700

6,270

1,620

0,810

8,700

51 M 61143752.1 kus 3,000

52 M 61143753 kus 1,000

53 M 611437054 ks 3,000

54 K 766641131 kus 1,000

55 M 61110262 kus 1,000

56 K 766660099 kus 7,000

1,000

2,000

3,000

1,000

7,000

57 K 766660001 kus 6,000

58 M 766001 ks 1,000

59 M 766002 ks 5,000

5,000

60 K 766660002 kus 1,000

61 M 766004 ks 1,000

62 K 766669001 ks 1,000

63 K 766694123 kus 17,000

1,000

3,000

1,000

12,000

900:

1

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 700x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 
Dodávka dveří 800x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

5

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 900x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 
Dodávka a instalace kuchyňské linky vč. 
dodávky a kompletace spotřebičů

Montáž parapetních dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m

š. 500mm:

3

1

12

Parapety vnitřní pro SO3 kompletně:

š. 550mm:

1

SDK podhled desky 1xA 15 TI 50 mm dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

parotěsná zábrana PK-BAR SPECIÁL 110 role 
1,5 x 50 m
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

Montáž madel schodišťových dřevených nebo 
verzalitových průběžných

T18:

2,4

Součet

Madlo schodišťové dřevěné d=40mm

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

3*1,9*1,1

3*0,6*0,9

0,9*0,9

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1100x1900 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
900x900 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
600x900 mm
Montáž balkónových dveří zdvojených 
1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do 
zdiva
dveře balkónové jednokřídlové s nákližky 
otvíravé a sklápěcí 1100 x 2700 mm
Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdiva 
vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a 
nátěru
600:

700:

1

800:

1+1

3

4 434,00739,00

2 860,00 2 860,00

14 300,002 860,00

860,00860,00

2 860,002 860,00

51 300,0051 300,00

389,52 6 621,84

8,80100,00

264 620,52

197,2182,17

195,00 468,00

649,89 5 654,04

7 252,00 21 756,00

4 560,004 560,00

2 652,00 7 956,00

1 349,311 349,31

31 848,0031 848,00

13 335,001 905,00

3 294,85685,00

30,00 144,30

26,00 152,10
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17,000

64 M 61144403.1 m 1,200

1,200

1,200

104 M 61144402R1 m 16,700

1,950

0,950

13,800

16,700

65 M 61144019 sada 17,000

66 K 766901001 ks 17,000

17,000

17,000

67 K 769001002R ks 1,000

68 K 769001003R. ks 1,000

69 K 769001004 ks 1,000

70 K 769001005 ks 1,000

71 K 769001006 ks 1,000

72 K 998766101 t 0,334

    767 - Konstrukce zámečnické

73 K 767220110 m 6,300

74 M 767001001 m 6,300

75 K 998767101 t 0,035

    771 - Podlahy z dlaždic

76 K 771474113 m 58,600

8,400

8,100

7,400

10,600

6,700

10,500

6,900

58,600

77 M 59761290 m2 7,032

78 K 771571113 m2 32,460

4,330

4,810

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)

1.06:

(3,75+1,55+3,75+1,55)

1.07:

(1,8+1,55+1,8+1,55)

1.08:

(3,35+1,9+3,35+1,9)

1.09:

Montáž podlah z keramických dlaždic režných 
hladkých do 12 ks/m2

1.01:

4,33

1.02:

4,81

Podrovnání parapetu betonem pro osazení 
nového parapetu:

17

Součet

Dodávka a montáž dveří vstupních plastových 
jednokř. s nadsvětlíkem 900x1970mm, celk 
rozměr 1000x3080mm
Dodávka a montáž dveří vstupních plastových 
jednokř. 900x1970mm
Dodávka a montáž dveří vstupních plastových 
jednokř. s nadsvětlíkem 900x1970mm, celk 
rozměr 1000x2450mm
Dodávka a montáž dveře - vlez dřevo modřín 
600x1000mm
Dodávka a montáž dveře - vlez, plast 
1000x1000mm
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 
15 kg z trubek do zdi - montáž madla

Dodávka madla vč. konzolí pro uchycení

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

1.01:

(2,65+1,55+2,65+1,55)

1.02:

(2,8+1,25+2,8+1,25)

(1,85+1,6+1,85+1,6)

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 550 mm

Parapety vnitřní pro SO3 kompletně:

š. 550mm:

1*1,2

Součet

parapet dřevěný vnitřní š 500 mm

Parapety vnitřní pro SO3 kompletně:

š. 500mm:

3*0,65

1*0,95

12*1,15

Součet

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 
pár

243,90 1 536,57

37 940,53

80,00 4 688,00

1 968,96280,00

12 984,00400,00

395,00 2 488,50

1 201,61 42,06

209,00 250,80

190,00 3 173,00

474,3027,90

300,00 5 100,00

31 848,0031 848,00

21 561,00 21 561,00

21 163,0021 163,00

4 960,00

5 459,00

814,43

4 960,00

4 067,13

5 459,00

272,02
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3,550

6,570

2,710

6,360

4,130

32,460

79 M 59761290 m2 38,952

80 K 771579196 m2 32,460

4,330

4,810

3,550

6,570

2,710

6,360

4,130

32,460

81 K 781495115 m 114,600

8,400

8,000

8,100

8,000

7,400

8,000

10,600

8,000

6,700

8,000

10,500

8,000

6,900

8,000

114,600

82 K 998771101 t 2,145

    776 - Podlahy povlakové

83 K 776251111 m2 44,070

21,470

22,600

1.05:

22,6

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)

4*2

1.06:

(3,75+1,55+3,75+1,55)

4*2

1.07:

(1,8+1,55+1,8+1,55)

4*2

1.08:

(3,35+1,9+3,35+1,9)

4*2

1.09:

(1,85+1,6+1,85+1,6)

4*2

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

1.04:

21,47

1.02:

4,81

1.03:

3,55

1.06:

6,57

1.07:

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

Součet

Spárování vnitřních obkladů silikonem

1.01:

(2,65+1,55+2,65+1,55)

4*2

1.02:

(2,8+1,25+2,8+1,25)

4*2

1.03:

3,55

1.06:

6,57

1.07:

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování

1.01:

4,33

280,00 10 906,56

1 631,7650,27

39,47 4 523,26

1 237,99

45 749,63

9 695,40

577,15

220,00
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44,070

84 M 28411069 m2 48,477

85 K 776421111 m 38,200

18,900

19,300

38,200

86 M 776241999R m 38,200

87 K 776421311 m 5,600

4,000

0,900

0,700

5,600

88 M 55343115 m 5,712

89 K 998776101 t 0,184

    781 - Dokončovací práce - obklady

90 K 781471112 m2 14,800

14,800

14,800

91 M 59761001 m2 17,760

92 K 781479194 m2 14,800

14,800

14,800

93 K 781479196 m2 14,800

14,800

14,800

94 K 781487998 mb 8,600

3,600

5,000

8,600

95 K 781491511 m 14,600

8,600

6,000

14,600

96 K 781495199 ks 10,000

10,000

10,000

97 K 998781101 t 0,686

    783 - Dokončovací práce - nátěry

98 K 783823131 m2 428,355

27,804

-3,600

27,621

-1,800

Součet

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

Montáž obvodových lišt

1.04:

(5,65+3,8+5,65+3,8)

1.05:

(5,65+4+5,65+4)

Součet

Dodávka obvodových lišt

Montáž přechodových samolepících lišt

0,8*5

0,9*1

0,7*1

Součet

profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, 
buk, javor, třešeň
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za nerovný povrch - 
podrovnání povrchu
1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*2

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování 

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*2

Součet

Příplatek za obklad špalet

0,9*4

2+2+1

Součet

Nerezové profily ukončovací kladené do 
flexibilního lepidla - montáž

8,6

6

Součet

Vykroužení otvorů do obkladu pro zásuvky a 
trubky

Odhad 10ks/koupelna:

10*1

Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 12 ks/m2 

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*2

Součet

577,15
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

395,92

11 405,92

8 567,10
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

20,00

Omítky nové:

1.01:

(2,65+1,55+2,65+1,55)*3,31

-0,9*2*2

1.02:

(2,8+1,25+2,8+1,25)*3,41

-0,9*2

31 897,87658,00

1 910,0050,00

939,7224,60

91,00 509,60

714,00125,00

83,04451,33

16 070,01

5 920,00400,00

4 440,00250,00

2 042,40138,00

791,8053,50

28,00 240,80

109,39 1 597,09

64,20 642,00
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

-1,600

-1,400

10,434

-1,400

-0,810

1,625

60,291

-1,600

-4,180

2,475

62,532

-2,970

-1,600

-2,090

2,475

26,500

-4,800

-1,800

16,750

-1,600

-0,540

1,050

26,880

-1,600

-0,540

1,050

16,974

-1,800

16,974

-1,800

-0,540

1,050

264,415

8,400

-3,300

18,900

-1,500

6,900

-1,800

10,500

-0,600

14,400

-0,600

8,100

-0,600

-1,000

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

Mezisoučet

Sanační omítky:

Ozn dle odstran kci:

1.01:

(2,65+2,65+1,55+1,55)*1

-(0,9+0,9+0,9+0,6)*1

1.02:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*1

-(0,9+0,6)*1

1.03:

(1,85+1,85+1,6+1,6)*1

-(0,6+0,6+0,6)*1

1.04:

(3,35+3,35+1,9+1,9)*1

-0,6*1

1.05+1.06+1.07:

(1,8+0,1+3,75+1,55+1,8+0,1+3,75+1,55)*1

-0,6*1

1.08:

(1,55+1,25+1,25+1,55+1,25+1,25)*1

-0,6*1

-1*1

(1,05+1,15+1,05)*0,5

1.04:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*3,19

-0,8*2

-1,1*1,9*2

(1,9+1,15+1,9)*0,5

1.05:

(5,65+4+5,65+4)*3,24

-1,1*2,7

-0,8*2

-1,1*1,9

(1,9+1,15+1,9)*0,5

1.06:

(3,75+1,55+3,75+1,55)*2,5

-0,8*2*3

-0,9*2

1.07:

(1,8+1,55+1,8+1,55)*2,5

-0,8*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

1.08:

(3,35+1,9+3,35+1,9)*2,56

-0,8*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

1.09:

(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,46

-0,9*2

(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,46

-0,9*2

-0,7*2

1.03:

-0,8*2

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1,41

-0,7*2

-0,9*0,9
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

7,400

-1,000

19,300

-0,900

82,600

4,330

4,810

3,550

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

19,770

4,810

4,810

428,355

99 K 783833001 ks 7,000

100 K 783901451 m2 5,265

5,265

5,265

101 K 783932153 kus 5,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

102 K 784191001 m2 8,700

6,270

1,620

0,810

8,700

103 K 784211101 m2 428,355

27,804

-3,600

27,621

-1,800

-1,600

-1,400

10,434

-1,400

1.01:

(2,65+1,55+2,65+1,55)*3,31

-0,9*2*2

1.02:

(2,8+1,25+2,8+1,25)*3,41

-0,9*2

-0,8*2

-0,7*2

1.03:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1,41

-0,7*2

Stropy:

1.01:

4,33

1.02:

4,81

1.03:

3,55

1.04:

21,47

1.05:

22,6

Mezisoučet

1.06:

6,57

1.07:

2,71

1.08:

6,36

1.09:

4,13

Mezisoučet

SDK:

4,81

Mezisoučet

Součet

Schodiště:

4,05*1,3

Součet

Omítky nové:

1.09:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1

-1*1

1.10:

(5,65+4+5,65+4)*1

-0,9*1

Mezisoučet

Čištění vnitřních ploch oken po provedení 
malířských prací

10,29 89,52

3*1,9*1,1

3*0,6*0,9

0,9*0,9

Součet

35,00
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

14 992,43

255,52
Lokální vyrovnání betonové podlahy 
epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy 
do 0,25 m2

1 277,60

15 081,95

1 540,00220,00Nátěr ocelové zárubně

4,03
Zametení betonových podlah před provedením 
nátěru

21,22
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

-0,810

1,625

60,291

-1,600

-4,180

2,475

62,532

-2,970

-1,600

-2,090

2,475

26,500

-4,800

-1,800

16,750

-1,600

-0,540

1,050

26,880

-1,600

-0,540

1,050

16,974

-1,800

16,974

-1,800

-0,540

1,050

264,415

8,400

-3,300

18,900

-1,500

6,900

-1,800

10,500

-0,600

14,400

-0,600

8,100

-0,600

-1,000

7,400

-1,000

19,300

(5,65+4+5,65+4)*3,24

-1,1*2,7

-0,8*2

-1,1*1,9

(1,9+1,15+1,9)*0,5

1.06:

(3,75+1,55+3,75+1,55)*2,5

-0,8*2*3

-0,9*2

1.07:

(1,8+1,55+1,8+1,55)*2,5

-0,8*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

1.08:

(3,35+1,9+3,35+1,9)*2,56

-0,8*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

1.09:

(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,46

-0,9*2

(1,85+1,6+1,85+1,6)*2,46

-0,9*2

-0,6*0,9

(0,6+0,9+0,6)*0,5

Mezisoučet

(1,8+0,1+3,75+1,55+1,8+0,1+3,75+1,55)*1

-0,6*1

1.08:

(1,55+1,25+1,25+1,55+1,25+1,25)*1

Sanační omítky:

Ozn dle odstran kci:

1.01:

(2,65+2,65+1,55+1,55)*1

-(0,9+0,9+0,9+0,6)*1

1.02:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*1

-(0,9+0,6)*1

1.03:

(1,85+1,85+1,6+1,6)*1

-(0,6+0,6+0,6)*1

1.04:

(3,35+3,35+1,9+1,9)*1

-0,6*1

1.05+1.06+1.07:

-0,9*0,9

(1,05+1,15+1,05)*0,5

1.04:

(5,65+3,8+5,65+3,8)*3,19

-0,8*2

-0,6*1

-1*1

1.09:

(1,9+1,8+1,9+1,8)*1

-1*1

1.10:

(5,65+4+5,65+4)*1

-1,1*1,9*2

(1,9+1,15+1,9)*0,5

1.05:
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

-0,900

82,600

4,330

4,810

3,550

21,470

22,600

56,760

6,570

2,710

6,360

4,130

19,770

4,810

4,810

428,355

3,55

1.04:

1.05:

22,6

Mezisoučet

1.06:

6,57

1.09:

4,13

Mezisoučet

SDK:

4,81

Mezisoučet

Součet

1.07:

2,71

1.08:

6,36

21,47

-0,9*1

Mezisoučet

Stropy:

1.01:

4,33

1.02:

4,81

1.03:
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

612 197,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

02 - SO3 - 2NP - nový stav

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

532 345,98

532 345,98

0,00 0,00
532 345,98 79 851,90
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 -  Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

02 - SO3 - 2NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

532 345,98

129 504,93

20 713,37

81 082,21

18 936,03

8 773,32

402 841,05

5 604,92

2 262,09

111 615,80

170 344,67

20 017,89

59 787,38

16 811,61

5 906,96

10 489,73

532 345,98
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 2,555

1,025

1,260

0,270

2,555

2 M 01 ks 809,935

3 K 310239911 mb 10,000

10,000

10,000

4 K 317941123 t 0,070

0,070

0,070

5 M 13010746 t 0,070

6 K 346244382 m2 0,832

0,832

0,832

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 612135101 m2 40,000

40,000

40,000

8 K 612142001 m2 10,220

4,100

5,040

1,080

9,58 7 759,18

Popis

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

1*2,05*0,5

2.06:

02 - SO3 - 2NP - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

532 345,98

Odhad pro zapravení po řemeslech 
5m2/místnost:

8*5

Součet

394,61 3 946,10

9 856,17 689,93

129 504,93
20 713,37

2 399,79 6 131,46

Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

Zazdívky a prohoz kolem vnitřních oken

Zapravení po bouracích pracech - odhad:

10

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 vč. 
vyklínování

Součet

Zazdívky:

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

2.04:

1,2*2,1*0,5

2.07:

0,6*0,9*0,5

1,2*2,1*2

2.07:

0,6*0,9*2

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo 1x

Nově zděné kce:

2.04:

1*2,05*2

2.06:

ocel profilová IPE 150 jakost 11 375

Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

2.05:

4*1,3*0,16

Osazení překladů I 160 (17,9kg/m)

2.05:

3*1,3*17,9/1000

Součet

Součet

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

1 589,6222 708,80

717,64 597,08

81 082,21

15 753,20393,83

2 216,10216,84
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,220

9 K 612321111 m2 10,220

4,100

5,040

1,080

10,220

10 K 612321121 m2 220,858

37,448

-1,800

-2,205

25,850

-5,400

-1,925

1,610

53,075

-3,850

3,220

-1,800

51,700

-3,850

3,220

-3,600

26,950

-1,925

1,610

-1,400

-1,800

-2,050

29,500

-0,810

-1,200

-2,050

0,945

16,250

-1,200

-0,540

0,735

6,150

220,858

11 K 612349001R m2 74,490

4,930

5,410

22,600

Součet

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

Nově zděné kce:

2.04:

1*2,05*2

2.06:

1,2*2,1*2

2.07:

0,6*0,9*2

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně - štuková 
omítka
2.01:

(1,75+1,25+1,9+2,05+0,75+1,9+2,05+0,75)*3,02

-0,9*2

-0,9*2,45

2.02:

(3,15+1,55+3,15+1,55)*2,75

-0,9*2*3

-1,1*1,75

(1,1+1,75+1,75)*0,35

2.03:

(5,65+4+5,65+4)*2,75

-1,1*1,75*2

(1,1+1,75+1,75)*0,35*2

-0,9*2

2.04:

(5,65+3,75+5,65+3,75)*2,75

-1,1*1,75*2

(1,1+1,75+1,75)*0,35*2

-0,9*2*2

2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)*2,75

-1,1*1,75

(1,1+1,75+1,75)*0,35

-0,7*2

-0,9*2

-1*2,05

Dodávka a montáž dřevovláknité desky tl. 
10mm

2.01:

4,93

2.02:

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)*2,5

-0,9*0,9

-0,6*2

-1*2,05

(0,9*3)*0,35

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)*2,5

-0,6*2

5,41

2.03:

22,6

2.04:

2 039,30199,54

4 357,5319,73

45 856,04615,60

-0,6*0,9

(0,6+0,6+0,9)*0,35

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*0,75

Součet
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21,190

6,060

7,530

2,610

4,160

74,490

12 K 622143003 m 110,850

15,100

1,250

8,000

2,000

9,200

18,400

18,400

9,200

5,100

5,100

5,100

2,700

2,100

9,200

110,850

13 M 59051480 m 127,478

14 K 629991011 m2 25,000

25,000

25,000

15 K 634112115 m 96,200

12,400

9,400

19,300

18,800

9,800

11,800

6,500

8,200

96,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 588,0841,39

2 819,8122,12

943,2537,73

2 508,9026,08

18 936,03

21,19

2.05:

6,06

2.06:

7,53

2.07:

2,61

2.08:

4,16

Součet

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

2.01:

5*3,02

1,25

2.02:

4*2

2*1

(1,75+1,1+1,75)*2

2.03:

(1,75+1,1+1,75)*4

2.04:

(1,75+1,1+1,75)*4

2.05:

(1,75+1,1+1,75)*2

2,05+1+2,05

1+2,05+2,05

2.06:

1+2,05+2,05

0,9*3

2.07:

(0,6+0,9+0,6)

2.08:

(1,75+1,1+1,75)*2

Součet

profil rohový Al s tkaninou kontaktního 
zateplení
Zakrytí výplní otvorů a ostatních ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

Zakrývání - různé

25

Součet

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 
mm mezi stěnou a podlahovou konstrukcí

2.01:

(1,75+1,25+1,9+2,05+0,75+1,9+2,05+0,75)

2.02:

(3,15+1,55+3,15+1,55)

2.03:

(5,65+4+5,65+4)

2.04:

(5,65+3,75+5,65+3,75)

2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)

Součet
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16 K 949101111 m2 295,348

37,448

-1,800

-2,205

25,850

-5,400

-1,925

1,610

53,075

-3,850

3,220

-1,800

51,700

-3,850

3,220

-3,600

26,950

-1,925

1,610

-1,400

-1,800

-2,050

29,500

-0,810

-1,200

-2,050

0,945

16,250

-1,200

-0,540

0,735

6,150

220,858

4,930

5,410

22,600

21,190

6,060

7,530

2,610

4,160

74,490

16 179,1654,78
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
stěny:

2.01:

(1,75+1,25+1,9+2,05+0,75+1,9+2,05+0,75)*3,02

-0,9*2

-0,9*2,45

2.02:

(3,15+1,55+3,15+1,55)*2,75

-0,9*2*3

-1,1*1,75

(1,1+1,75+1,75)*0,35

2.03:

(5,65+4+5,65+4)*2,75

-1,1*1,75*2

(1,1+1,75+1,75)*0,35*2

-0,9*2

2.04:

(5,65+3,75+5,65+3,75)*2,75

-1,1*1,75*2

(1,1+1,75+1,75)*0,35*2

-0,9*2*2

2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)*2,75

-1,1*1,75

(1,1+1,75+1,75)*0,35

-0,7*2

-0,9*2

-1*2,05

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)*2,5

-0,9*0,9

-0,6*2

-1*2,05

(0,9*3)*0,35

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)*2,5

-0,6*2

-0,6*0,9

(0,6+0,6+0,9)*0,35

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*0,75

Mezisoučet

stropy:

2.01:

4,93

2.02:

5,41

2.03:

22,6

2.04:

21,19

2.05:

6,06

2.06:

7,53

2.07:

2,61

2.08:

4,16

Mezisoučet
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295,348

17 K 952901111 m2 74,490

74,490

74,490

    998 - Přesun hmot

18 K 998011001 t 10,266

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 K 711110000.R01 bm 16,200

8,200

8,000

16,200

20 M BZS ASH 10 10 J0Z bm 20,000

21 K 711111051 m2 20,560

4,160

4,160

16,400

16,400

20,560

22 M 24551050 kg 30,840

23 K 998711101 t 0,031

    713 - Izolace tepelné

24 K 713121121 m2 16,200

6,060

7,530

2,610

16,200

25 M 28375899 m2 18,630

6,060

7,530

2,610

16,200

26 K 998713101 t 0,037

    763 - Konstrukce suché výstavby

27 K 763131433 m2 69,560

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

kompletně:

74,49

Součet

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Vložení těsnící pásky do izolační vrstvy

stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

2.08:

2,35+1,75+2,35+1,75

4*2

Součet

těsnící páska šířka 100 mm, balení 10 bm

balení 10 m

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací
stěrkový hydroizolace v kouplenách - stěny + 
podlaha:

podlahy:

2.08:

4,16

Mezisoučet

(2,35+1,75+2,35+1,75)*2

Mezisoučet

Součet

systém hydroizolační práškový

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva
2.05:

6,06

2.06:

7,53

SDK podhled deska 1xDF 15 TI 50 mm 50 kg/m3 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

2.02:

2.07:

2,61

Součet

deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
70mm

2.05:

6,06

2.06:

7,53

2.07:

854,60

685,00

894,47

13,50

48,50

48,34

37,01

75,68

110,00

966,26

50,56

2,61

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

3 392,40

2 756,87

8 773,32

8 773,32

819,07

47 648,60

402 841,05
5 604,92

1 409,92

2 262,09

33,10

29,95

970,00

993,87

111 615,80

218,70
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5,410

22,600

21,190

6,060

7,530

2,610

4,160

69,560

28 K 763131751 m2 69,560

5,410

22,600

21,190

6,060

7,530

2,610

4,160

69,560

29 M 283292100.R m2 75,500

30 K 763251111 m2 74,490

4,930

5,410

22,600

21,190

6,060

7,530

2,610

4,160

74,490

31 K 998763301 t 3,254

    766 -  Konstrukce truhlářské
32 K 766231113 kus 1,000

33 M 55347585 kus 1,000

34 K 766622132 m2 14,825

13,475

0,810

5,41

2.03:

22,6

2.04:

Součet

21,19

2.05:

6,06

2.06:

7,53

2.07:

2,61

2.08:

4,16

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

2.02:

5,41

2.03:

22,6

2.04:

21,19

2.05:

6,06

6,06

2.06:

7,53

2.07:

2,61

2.06:

Součet

parotěsná zábrana PK-BAR SPECIÁL 110 role 
1,5 x 50 m
Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 
mm bez podsypu

2.01:

4,93

2.02:

5,41

2.03:

7,53

2.07:

2,61

2.08:

4,16

22,6

2.04:

21,19

2.05:

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

1,1*1,75*7

0,9*0,9

2.08:

4,16

Součet

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

649,89

30,00

26,00

18 300,00

1 411,17

800,00

100,00

Montáž sklápěcích půdních schodů

schody skládací protipožárníEl 30TI, pro výšku 
max. 455 cm - ATYP

2 086,80

1 963,00

59 592,00

170 344,67
1 411,17

18 300,00

9 634,62

325,40
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0,540

14,825

35 M 61143752.1 kus 7,000

36 M 61143753 kus 1,000

37 M 611437054 ks 1,000

44 K 766660099 kus 6,000

1,000

1,000

0,000

4,000

6,000

38 K 766660001 kus 2,000

39 M 766001 ks 1,000

40 M 766000 kus 1,000

42 K 766660002 kus 4,000

43 M 766004 ks 4,000

45 K 766669001 ks 1,000

50 K 998766101 t 0,421

    771 - Podlahy z dlaždic

51 K 771474113 m 36,500

12,400

9,400

6,500

8,200

36,500

52 M 59761290 m2 4,380

53 K 771571113 m2 17,110

4,930

5,410

2,610

4,160

17,110

54 M 59761290 m2 20,532

55 K 771579196 m2 17,110

4,930

0,6*0,9

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
1100x1750 mm
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
900x900 mm

3+1

Součet

2 652,00

1 905,00

6 948,00

4 560,00

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
600x900 mm
Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdiva 
vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a 
nátěru
600:

1

700:

1

800:

0

900:

1 478,00739,00

2 860,00 2 860,00

2 860,00 2 860,00

3 440,00860,00

4 560,00

48 636,00

11 430,00

2 652,00

80,00

2.01:

(1,75+1,25+1,9+2,05+0,75+1,9+2,05+0,75)

2.02:

(3,15+1,55+3,15+1,55)

1 226,40280,00

11 440,00
Dodávka dveří 900x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

2 860,00

51 300,0051 300,00
Dodávka a instalace kuchyňské linky vč. 
dodávky a kompletace spotřebičů

342,88814,43
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

2.01:

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně

Dodávka dveří 700x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 
Dodávka dveří 600x1970mm - CPL TEAK, CPL 
OŘECH vč. kování a zámku 

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m do ocelové zárubně

5 748,96280,00

860,1250,27

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2

Součet

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování

6 844,00400,00

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)

Součet

dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 
9 do 12 ks/m2
Montáž podlah z keramických dlaždic režných 
hladkých do 12 ks/m2

20 017,89

2 920,00
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

2.02:

2.01:

4,93

4,16

2.08:

2,61

2.07:

5,41

2.02:

4,93
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5,410

2,610

4,160

17,110

56 K 781495115 m 44,500

12,400

9,400

6,500

8,200

8,000

44,500

57 K 998771101 t 1,147

    776 - Podlahy povlakové

58 K 776251111 m2 57,380

22,600

21,190

6,060

7,530

57,380

59 M 28411069 m2 63,118

60 K 776421111 m 59,700

19,300

18,800

9,800

11,800

59,700

61 M 776241999R m 59,700

62 K 776421311 m 4,900

3,600

0,700

0,600

4,900

63 M 55343115 m 4,998

64 K 998776101 t 0,239

    781 - Dokončovací práce - obklady

65 K 781471112 m2 16,400

16,400

16,400

66 M 59761001 m2 19,680

67 K 781479194 m2 16,400

5,41

2.07:

2,61

2.08:

4,16

Součet

1 756,4239,47Spárování vnitřních obkladů silikonem

2.01:

(1,75+1,25+1,9+2,05+0,75+1,9+2,05+0,75)

2.02:

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)

4*2

(3,15+1,55+3,15+1,55)

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

661,99577,15

59 787,38

12 623,60
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

220,00

2.03:

22,6

2.04:

21,19

2.05:

6,06

2.06:

7,53

Součet

41 531,64
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

658,00

2 985,00Montáž obvodových lišt 50,00

2.03:

(5,65+4+5,65+4)

2.04:

(5,65+3,75+5,65+3,75)

2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)

Součet

1 468,6224,60Dodávka obvodových lišt

Montáž přechodových samolepících lišt 445,9091,00

0,9*4

0,7

0,6

Součet

125,00
profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, 
buk, javor, třešeň

624,75

451,33 107,87
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

16 811,61

400,00
Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 12 ks/m2 

6 560,00

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*2

Součet

obkládačky keramické koupelnové (barevné) 
přes 4 do 12 ks/m2

4 920,00250,00

138,00 2 263,20
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za nerovný povrch - 
podrovnání povrchu
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16,400

16,400

68 K 781479196 m2 16,400

16,400

16,400

69 K 781487998 mb 4,600

4,600

70 K 781491511 m 9,200

9,200

9,200

71 K 781495199 ks 10,000

10,000

10,000

72 K 998781101 t 0,717

    783 - Dokončovací práce - nátěry

73 K 783823131 m2 295,348

37,448

-1,800

-2,205

25,850

-5,400

-1,925

1,610

53,075

-3,850

3,220

-1,800

51,700

-3,850

3,220

-3,600

26,950

-1,925

1,610

-1,400

-1,800

-2,050

29,500

-0,810

-1,200

-2,050

0,945

16,250

-1,200

-0,540

0,735

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*2

Součet

53,50 877,40
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování 

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*2

Součet

28,00Příplatek za obklad špalet 128,80

1,1+1,75+1,75

109,39
Nerezové profily ukončovací kladené do 
flexibilního lepidla - montáž

4,6*2

Součet

Vykroužení otvorů do obkladu pro zásuvky a 
trubky

Odhad 10ks/koupelna:

10*1

Součet

1 006,39

64,20 642,00

(1,1+1,75+1,75)*0,35*2

-0,9*2

2.04:

(5,65+3,75+5,65+3,75)*2,75

-1,1*1,75*2

(1,1+1,75+1,75)*0,35*2

-0,9*2*2

2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)*2,75

-1,1*1,75

(1,1+1,75+1,75)*0,35

-0,7*2

-0,9*2

-1*2,05

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)*2,5

-0,9*0,9

-0,6*2

-1*2,05

(0,9*3)*0,35

2.07:

(1,45+1,8+1,45+1,8)*2,5

-0,6*2

-0,6*0,9

(0,6+0,6+0,9)*0,35

413,82577,15
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

5 906,96

5 906,9620,00
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

stěny:

2.01:

(1,75+1,25+1,9+2,05+0,75+1,9+2,05+0,75)*3,02

-0,9*2

-0,9*2,45

2.02:

(3,15+1,55+3,15+1,55)*2,75

-0,9*2*3

-1,1*1,75

(1,1+1,75+1,75)*0,35

2.03:

(5,65+4+5,65+4)*2,75

-1,1*1,75*2
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6,150

220,858

4,930

5,410

22,600

21,190

6,060

7,530

2,610

4,160

74,490

295,348

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

74 K 784191001 m2 14,825

13,475

0,810

0,540

14,825

75 K 784211101 m2 295,348

37,448

-1,800

-2,205

25,850

-5,400

-1,925

1,610

53,075

-3,850

3,220

-1,800

51,700

-3,850

3,220

-3,600

26,950

-1,925

1,610

-1,400

-1,800

-2,050

29,500

-0,810

2.08:

(2,35+1,75+2,35+1,75)*0,75

Mezisoučet

stropy:

2.01:

4,93

2.02:

5,41

2.03:

22,6

2.04:

21,19

2.05:

6,06

2.06:

7,53

2.07:

2,61

2.08:

4,16

Mezisoučet

Součet

10 489,73

10,29
Čištění vnitřních ploch oken po provedení 
malířských prací

152,55

1,1*1,75*7

0,9*0,9

0,6*0,9

Součet

35,00
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

10 337,18

stěny:

2.01:

(1,75+1,25+1,9+2,05+0,75+1,9+2,05+0,75)*3,02

-0,9*2

-0,9*2,45

2.02:

(3,15+1,55+3,15+1,55)*2,75

-0,9*2*3

-1,1*1,75

(1,1+1,75+1,75)*0,35

2.03:

(5,65+4+5,65+4)*2,75

-1,1*1,75*2

(1,1+1,75+1,75)*0,35*2

-0,9*2

2.04:

(5,65+3,75+5,65+3,75)*2,75

-1,1*1,75*2

(1,1+1,75+1,75)*0,35*2

-0,9*2*2

2.05:

(3,15+1,75+3,15+1,75)*2,75

-1,1*1,75

(1,1+1,75+1,75)*0,35

-0,7*2

-0,9*2

-1*2,05

2.06:

(4,1+1,8+4,1+1,8)*2,5

-0,9*0,9

Strana 348 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-1,200

-2,050

0,945

16,250

-1,200

-0,540

0,735

6,150

220,858

4,930

5,410

22,600

21,190

6,060

7,530

2,610

4,160

74,490

295,348

-0,6*2

-1*2,05

(0,9*3)*0,35

(1,45+1,8+1,45+1,8)*2,5

-0,6*2

-0,6*0,9

(0,6+0,6+0,9)*0,35

2.08:

Součet

5,41

2.03:

2.07:

2.05:

6,06

2.06:

7,53

2.07:

2,61

2.08:

4,16

Mezisoučet

(2,35+1,75+2,35+1,75)*0,75

Mezisoučet

stropy:

2.01:

4,93

2.02:

22,6

2.04:

21,19
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

03 - SO3 - krov - nový stav

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

0,00
88 886,66

102 219,66

0,00

88 886,66

88 886,66

13 333,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

03 - SO3 - krov - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

88 886,66

16 774,44

4 077,49

6 436,00

3 679,78

1 402,83

1 178,34

72 112,22

3 131,43

26 453,73

26 631,55

10 496,70

5 398,81

88 886,66
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 0,750

0,750

2 M 01 ks 237,750

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 619996145 m2 80,000

4 K 632481213 m2 80,000

80,000

80,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 952901111 m2 80,000

80,000

80,000

6 K 962032631 m3 1,250

0,750

0,500

1,250

    997 - Přesun sutě
31 K 997002611 t 2,153

32 K 997013509 t 43,060

33 K 997013511 t 2,153

34 K 997013831 t 2,153

    998 - Přesun hmot

7 K 998011002 t 1,439

PSV -  Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 K 711131101 m2 14,751

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

03 - SO3 - krov - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

88 886,66

16 774,44
4 077,49

1 799,84
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

2 399,79

Zazdíky a zapravení komínů:

0,75

2 277,65
Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro 
zazdění otvoru

9,58

6 436,00
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
geotextilií vč. dodání

65,80 5 264,00

1 172,0014,65Separační vrstva z PE fólie vč. dodání

80

Součet

3 679,78

37,01 2 960,80
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

vyčištění budovy po stavebních pracích: 

kompletně:

80

Součet

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel 
na MV nebo MVC

718,98575,18

Snížení komínu pod střešní rovinu:

0,75*0,5*2

0,5*0,5*2

Součet

1 402,83
205,0795,25

363,25

72 112,22

2,28 98,18

168,72

342,00 736,33

1 178,34

1 178,34818,86

Nakládání suti a vybouraných hmot

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

3 131,43

13,29
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho vodorovné AIP nebo tkaninou

196,04
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

9 M 62851004 m2 16,964

10 K 998711102 t 0,051

    713 - Izolace tepelné

11 K 713121121 m2 80,000

80,000

80,000

12 M 63150850 m2 184,000

13 M 28372321 m2 5,000

14 K 713121131 m2 80,000

15 M 59244084 m2 92,000

16 K 998713102 t 0,655

    762 - Konstrukce tesařské

17 K 762332132 m 30,400

5,000

4,400

9,000

12,000

30,400

18 M 60512011 m3 1,140

1,140

19 K 762341027 m2 14,751

9,000

5,751

14,751

20 K 762523108 m2 7,808

7,808

7,808

21 M 60511021 m3 0,429

0,429

0,429

22 K 762941091R kpl 1,000

23 K 998762102 t 1,100

    764 - Konstrukce klempířské

24 K 764203152 kus 2,000

25 M 55341849 kus 2,000

26 K 764213452 kus 2,000

27 K 998764102 t 0,036

    783 - Dokončovací práce - nátěry

28 K 783213021 m2 17,325

17,325

29 K 783214101 m2 17,325

30 K 783217101 m2 17,325

2 883,88
pás asfaltový samolepící podkladní tl. 3 mm 
na polystyren

170,00

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

51,511 009,94

26 453,73

4 044,8050,56
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
80

Součet

pás tepelný pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,039 tl 120mm 2x

68,20 12 548,80

345,00
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku 
(max. 2000 kg/m2) tl 200mm - pod lávky 
0,6*0,5m

1 725,00

23,59
Montáž izolace tepelné podlah difuzní tl do 5 
mm

1 887,20

5 612,0061,00
fólie difúzně otevřená doplňková 
hydroizolační vrstva

635,93970,89

26 631,55

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

191,69 5 827,38
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

5*1

2,2*2

3*3

2*6

Součet

7 113,606 240,00řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2

30,4*0,15*0,25

5 732,83388,64
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na pero a drážku šroubovaných na krokve

3,6*2,5

4,05*1,42

Součet

137,36
Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz - 
lávka

1 072,51

(12,47+1,7+5,35)*0,4

Součet

5 260,00 2 256,54
řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, 
jakost II, 2 - 3,5 m

7,808*0,05*1,1

Součet

1 480,63

Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou 
nebo plechovou

299,15

vikýř standard 500x500mm 2 720,00 5 440,00

4 389,942 194,97
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo 
plechovou z Pz plechu

1 656,44
Krycí jednonásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí

95,61

3 000,003 000,00
Doplnění dist. dř. fošny schůdků 120x50, 2x dř. 
nohy schůdků 120x50 D+M

1 628,69
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

10 496,70

598,30

68,461 901,57
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

5 398,81

111,46 1 931,04
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní 
nátěr tesařských prvků nezabudovaných do 
konstrukce
31,5*0,55

104,55 1 811,33
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

148 282,20

128 941,04

0,00 0,00
128 941,04 19 341,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

04 - SO3 - střecha - nový stav

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

128 941,04
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Celkové náklady za stavbu 1) 

128 941,04

128 941,04

8 574,85

4 630,40

54 418,02

1 694,14

59 623,63

128 941,04

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

04 - SO3 - střecha - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

1 K 713151131 m2 18,000

18,000

18,000

2 M 28376529 m2 18,900

3 K 713151211 m2 17,101

4 M 28355302 m2 17,956

5 K 998713102 t 0,038

    762 - Konstrukce tesařské

6 K 762341250 m2 17,101

9,000

5,751

1,000

1,350

17,101

7 M 60515111 m3 0,449

8 K 998762102 t 0,247

    764 - Konstrukce klempířské

9 K 764121443 m2 17,101

9,000

5,751

1,000

1,350

17,101

10 K 764511602 m 46,300

46,300

11 K 764518623 m 16,400

12 K 998764102 t 0,175

    765 - Krytina skládaná

13 K 765191023 m2 17,101

1 480,63

4 190,00

1 205,39

418,55

1 901,57

859,33

1 881,31

20 613,37

365,72

54 418,02

19 378,87

781,52

1 694,14

332,77

14 093,01

45,70

Součet

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

1*1

Součet

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-
3cm

Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 
4 ks/m2 sklonu do 60°

1,35*1

3,6*2,5

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

4,05*1,42

39,8+6,5

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

04 - SO3 - střecha - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

128 941,04

128 941,04
8 574,85

715,14
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 
volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 
30° - ve dvou vrstvách

39,73

ve dvou vrstvách:

3,6*2,5*2

296,00 5 594,40
deska izolační s oboustranným rounem s PIR 
1250 x 625 x 80mm
Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech 
šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl 
do 5 mm

Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hoblovaných prken

3,6*2,5

4,05*1,42

1*1

50,93 870,95

1 357,47
pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s 
reflexní Al vrstvou 25 x 0,97 m, tl. 4 mm 
tepelného odporu 0,56

75,60

970,89 36,89
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

4 630,40

1,35*1

2 383,37139,37

Součet

Strana 356 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

9,000

5,751

1,000

1,350

17,101

14 M 28329295 m2 18,811

15 K 998765102 t 0,002

    783 - Dokončovací práce - nátěry

16 K 783414101 m2 38,450

35,200

3,250

38,450

17 K 783417101 m2 38,450

18 K 783501223 m2 157,509

142,758

9,000

5,751

157,509

19 K 783501323 m2 157,509

20 K 783513001 m2 157,509

21 K 783517001 m2 157,509

22 K 783591113 m2 157,509

73,73

29,22

80,44

82,14

12 670,02

11 613,14

4 602,41

12 937,79

910,4548,40

2,171 085,04

59 623,63

3 551,2492,36

100,67

10 378,2765,89

3 870,76

3,6*2,5

4,05*1,42

1*1

1,35*1

Součet

membrána podstřešní (reakce na oheň - třída 
E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou

3,6*2,5

4,05*1,42

Součet

Odmaštění krytiny před provedením nátěru 
sklonu do 60°
Základní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr krytiny z plechu 
Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr krytiny z plechu
Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny 
za sklon do 60°

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

44*0,8

13*0,25

Součet

Krycí jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí
Okartáčování krytiny před provedením nátěru 
sklonu do 60°

7,71*15,43*1,2
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

05 - SO3 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

882 567,03

882 567,03

0,00 0,00
132 385,05882 567,03

1 014 952,08
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

05 - SO3 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

882 567,03

769 629,34

58 179,47

573 887,21

121 340,57

1 854,37

14 367,72

112 937,69

14 468,81

12 402,24

25 556,22

58 833,39

1 677,03

882 567,03
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 38,610

38,610

38,610

2 K 132201109 m3 38,610

3 K 174101101 m3 38,610

38,610

38,610

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 612321111 m2 210,053

167,703

42,350

210,053

5 K 622142001.1 m2 335,405

358,020

11,815

-6,270

-2,970

-3,080

-1,620

-2,050

-0,810

-0,600

-13,475

-0,810

-0,540

-2,205

335,405

6 K 622142009 m2 51,480 418,04 21 520,70

350,89 117 690,26

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

05 - SO3 - zateplení objektu - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

882 567,03

769 629,34
58 179,47

1 149,12 44 367,52
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Obkopání objektu pro HI:
(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*0,75*1,
1
Součet

241,68 9 331,26
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

116,05 4 480,69

Obkopání objektu pro HI:
(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*0,75*1,
1
Součet

573 887,21

41 913,98
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

199,54

Lokální oprava omítek pod zateplení cca 50%:

335,405*0,5

Zadní část objektu:

12,1*3,5

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2x

SO3 - fasáda:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*7,65

štíty:

(6,95*3,4)/2

otvory:

1NP:

-1,1*1,9*3

-1,1*2,7

-1*3,08

-0,6*0,9*3

-1*2,05

-0,9*0,9

-0,6*1

2NP:

-1,1*1,75*7

-0,9*0,9

-0,6*0,9

-0,9*2,45

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2x - Baumit 
Open
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

51,480

51,480

7 K 622143003 m 127,310

14,700

6,500

7,160

7,200

5,100

2,700

2,600

32,200

2,700

2,400

5,800

38,250

127,310

8 M 59051476 m 133,676

9 K 622143004 m 89,060

14,700

6,500

7,160

7,200

5,100

2,700

2,600

32,200

2,700

2,400

5,800

89,060

10 M 590514760 m 93,513

11 K 622211031 m2 335,405

358,020

11,815

-6,270

-2,970

-3,080

-1,620

-2,050

-0,810

-0,600

-13,475

-0,810

-0,540

-2,205

32,26

433,20

18,24

145 297,45

1 705,68

4 312,39

38,03 3 386,95

43,57 5 546,90

SO3 - fasáda:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*1,1

Součet

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

otvory:

1NP:

(1,1+1,9+1,9)*3

(1,1+2,7+2,7)

(1+3,08+3,08)

(0,6+0,9+0,9)*3

(1+2,05+2,05)

(0,9+0,9+0,9)

(0,6+1+1)

2NP:

(1,1+1,75+1,75)*7

(0,9+0,9+0,9)

(0,6+0,9+0,9)

(0,9+2,45+2,45)

rohy:

7,65*5

Součet

profil rohový se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt)

otvory:

1NP:

(1,1+1,9+1,9)*3

(1,1+2,7+2,7)

(1+3,08+3,08)

(0,6+0,9+0,9)*3

(1+2,05+2,05)

(0,9+0,9+0,9)

(0,6+1+1)

2NP:

(1,1+1,75+1,75)*7

(0,9+0,9+0,9)

(0,6+0,9+0,9)

(0,9+2,45+2,45)

Součet

profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 
mm/2,4 m
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

SO3 - fasáda:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*7,65

štíty:

(6,95*3,4)/2

otvory:

1NP:

-1,1*1,9*3

-1,1*2,7

-1*3,08

-0,6*0,9*3

-1*2,05

-0,9*0,9

-0,6*1

2NP:

-1,1*1,75*7

-0,9*0,9

-0,6*0,9

-0,9*2,45
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

335,405

12 M 28375985 m2 331,896

331,896

331,896

13 M 283447001 m2 53,820

53,820

53,820

14 K 622212051 m 89,060

14,700

6,500

7,160

7,200

5,100

2,700

2,600

32,200

2,700

2,400

5,800

89,060

15 M 28375944 m2 26,718

16 K 622252001 m 51,480

51,480

17 M 590516520 m 54,054

18 K 622252002 m 19,800

3,300

1,100

1,000

1,800

1,000

0,900

0,600

7,700

0,900

0,600

0,900

19,800

19 M 590514730 m 20,790

20 K 622521021 m2 335,405

358,020

11,815

-6,270

-2,970

-3,080

-1,620

-2,050

160,74 53 348,96

21 752,97404,18

180,90 16 110,95

41,04

1 098,11

10,26 213,31

310,27 104 066,11

1 096,51

128,30 6 604,88

55,86 3 019,46

55,46

(1,1+1,9+1,9)*3

(1,1+2,7+2,7)

(1+3,08+3,08)

(0,6+0,9+0,9)*3

(1+2,05+2,05)

(0,9+0,9+0,9)

(0,6+1+1)

2NP:

(1,1+1,75+1,75)*7

(0,9+0,9+0,9)

(0,6+0,9+0,9)

(0,9+2,45+2,45)

Součet

deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm

Součet

deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm

385,716-53,82

Součet

Fasádní deska Baumit Open Plus 160mm

SO1 - vnitřní fasáda:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*1,15

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 
mm vč. silikátové omítky

otvory:

1NP:

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*1,1

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 
cm, 0,95/200 cm

Montáž okapních lišt kontaktního zateplení

otvory:

1NP:

(1,1)*3

(1,1)

(1)

(0,6)*3

(1)

(0,9)

(0,6)

2NP:

(1,1)*7

(0,9)

(0,6)

(0,9)

Součet

lišta profil rohový Al s prolisem (standard) 
délka 2 m - okapnička
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

SO3 - fasáda:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*7,65

štíty:

(6,95*3,4)/2

otvory:

1NP:

-1,1*1,9*3

-1,1*2,7

-1*3,08

-0,6*0,9*3

-1*2,05
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

-0,810

-0,600

-13,475

-0,810

-0,540

-2,205

335,405

21 K 629991012 m2 34,430

6,270

2,970

3,080

1,620

2,050

0,810

0,600

13,475

0,810

0,540

2,205

34,430

22 K 629995101 m2 335,405

358,020

11,815

-6,270

-2,970

-3,080

-1,620

-2,050

-0,810

-0,600

-13,475

-0,810

-0,540

-2,205

335,405

23 K 637211122 m2 23,400

23,400

23,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 941111121 m2 335,405

358,020

11,815

-6,270

-2,970

21,12 727,16

21,04 7 056,92

17 417,56744,34

121 340,57

57,00 19 118,09

-0,9*0,9

-0,6*1

2NP:

-1,1*1,75*7

-0,9*0,9

-0,6*0,9

-0,9*2,45

Součet

Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 
začišťovací lišty

otvory:

1NP:

(1,1*1,9)*3

1,1*2,7

1*3,08

0,6*0,9*3

1*2,05

0,9*0,9

0,6*1

2NP:

1,1*1,75*7

0,9*0,9

0,6*0,9

0,9*2,45

Součet

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

SO3 - fasáda:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*7,65

štíty:

(6,95*3,4)/2

otvory:

1NP:

-1,1*1,9*3

-1,1*2,7

-1*3,08

-0,6*0,9*3

-1*2,05

-0,9*0,9

-0,6*1

2NP:

-1,1*1,75*7

-0,9*0,9

-0,6*0,9

-0,9*2,45

Součet

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 
mm kladených do písku se zalitím spár MC

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*0,5

Součet

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m
SO3 - fasáda:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*7,65

štíty:

(6,95*3,4)/2

otvory:

1NP:

-1,1*1,9*3

-1,1*2,7
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

-3,080

-1,620

-2,050

-0,810

-0,600

-13,475

-0,810

-0,540

-2,205

335,405

25 K 941111194 m 42,350

42,350

26 K 941111221 m2 13 416,200

27 K 941111821 m2 335,405

28 K 978015391 m2 46,800

46,800

46,800

29 K 985311113 m2 5,792

5,792

5,792

    997 - Přesun sutě
30 K 997002611 t 2,846

31 K 997013509 t 56,920

32 K 997013511 t 2,846

33 K 997013831 t 2,846

    998 - Přesun hmot

34 K 998011002 t 17,546

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 K 711111051 m2 46,800

46,800

46,800

36 M 24551050 kg 70,200

37 K 711161302 m2 56,160

56,160

56,160

38 K 998711102 t 0,103

    713 - Izolace tepelné

57 934,801 368,00

1,14 15 294,47

11 470,8534,20

3 656,9578,14

13 865,412 393,89

1 854,37
95,25 271,08

129,782,28

480,18168,72

342,00 973,33

14 367,72

818,86 14 367,72

112 937,69
14 468,81

48,34 2 262,31

7 722,00110,00

4 380,4878,00

-1*3,08

-0,6*0,9*3

-1*2,05

-0,9*0,9

-0,6*1

2NP:

-1,1*1,75*7

-0,9*0,9

-0,6*0,9

-0,9*2,45

Součet

Příplatek za lešení vysuté nad střešnní 
konstrukci

12,1*3,5

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m 
v do 10 m
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 
2 do 100%
SO3 - fasáda:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*1

Součet

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 30 mm

Oprava zákl. kce - lokálně 15%

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*0,75*1,
1*0,15

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací
Obkopání objektu pro HI:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*1

Součet

systém hydroizolační práškový

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 
1,0 m
Obkopání objektu pro HI:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*1,2

Součet

1 009,94
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

104,02

12 402,24
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

39 K 713131145 m2 28,080

28,080

40 M 28376443 m2 30,888

41 K 998713102 t 0,093

    764 - Konstrukce klempířské
42 K 764002851 m 19,800

3,300

1,100

1,000

1,800

1,000

0,900

0,600

7,700

0,900

0,600

0,900

19,800

43 K 764211405 m 2,200

44 K 764214404 m 14,000

45 K 764218404 m 27,700

27,700

46 K 764246303 m 19,800

3,300

1,100

1,000

1,800

1,000

0,900

0,600

7,700

0,900

0,600

0,900

19,800

47 K 764336401 kus 1,000

48 K 998764102 t 0,119

    783 - Dokončovací práce - nátěry

49 K 783823133 m2 335,405

358,020

11,815

3 261,77
Montáž izolace tepelné lepením bodově rohoží, 
pásů, dílců, desek - styrodur vč. nakotvení

116,16

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*0,6

293,00 9 050,18
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch tl 100mm

970,89
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

90,29

25 556,22
1 662,4183,96Demontáž oplechování parapetů do suti

otvory:

1NP:

(1,1)*3

(1,1)

(1)

(0,6)*3

(1)

(0,9)

(0,6)

2NP:

(1,1)*7

(0,9)

(0,6)

(0,9)

Součet

441,29 970,84
Oplechování větraného hřebene s větrací 
mřížkou z Pz plechu rš 250 mm
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 
bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 
330 mm

488,83 6 843,62

238,01
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm

6 592,88

5+13,5+2+7,2

7 692,50
Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm

388,51

otvory:

1NP:

(1,1)*3

(1,1)

(1)

(0,6)*3

otvory:

1NP:

(0,9)

(0,6)

2NP:

(1)

(6,95*3,4)/2

štíty:

(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*7,65

(1,1)*7

(0,9)

(0,6)

(0,9)

Součet

Lemování sloupků z Cu plechu průměru do 75 
mm
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Penetrační silikátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

SO3 - fasáda:

1 567,68

1 901,57

20,00

58 833,39

6 708,10

226,29

1 567,68
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

-6,270

-2,970

-3,080

-1,620

-2,050

-0,810

-0,600

-13,475

-0,810

-0,540

-2,205

335,405

50 K 783827423 m2 335,405

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

51 K 784121001 m2 167,703

167,703

167,703

-1,1*1,9*3

-1,1*2,7

-1*3,08

52 125,29155,41

1 677,03

10,00Oškrabání malby části objektu výšky do 3,80 m 1 677,03

cca 50%:

-0,6*0,9*3

-1*2,05

-0,9*0,9

-0,6*1

2NP:

-1,1*1,75*7

-0,9*0,9

-0,6*0,9

-0,9*2,45

335,405*0,5

Součet

Součet

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

06 - SO3 - ZTI - nový stav

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

0,00
123 263,49

11.06.2020

47671416
CZ47671416

123 263,49

123 263,49

0,00
18 489,52

141 753,01
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Celkové náklady za stavbu 1) 123 263,49

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

06 - SO3 - ZTI - nový stav

Kód - Popis

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]

123 263,49

0,00

123 263,49

3 241,21

23 849,63

44 659,56

51 513,09

11.06.2020
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

1 K 713463133 m 16,900

16,900

16,900

2 M 28377078 m 16,900

3 K 998713102 t 0,007

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 K 721173401.OSM m 3,800

5 K 721173402.OSM m 16,400

16,400

16,400

6 K 721173403.OSM m 5,600

7 K 721174004.OSM m 2,100

8 K 721174025.OSM m 4,700

9 K 721174042.OSM m 4,700

10 K 721174043.OSM m 10,700

11 K 721174045.OSM m 1,100

12 K 721174063.OSM m 12,200

13 K 721194104 kus 4,000

14 K 721194105 kus 4,000

15 K 721194109 kus 2,000

16 K 721199001R ks 4,000

17 K 721199002R ks 2,000

18 K 721273153 kus 2,000

19 K 721290111 m 32,600

32,600

32,600

20 K 721299001.1 ks 1,000

21 K 721299003 ks 1,000

22 K 998721102 t 0,076

23 849,63

52,80

39,60

514,80

13,20

137,50 137,50

156,20156,20

73,57968,00

1 011,56

3 542,88

242,00

5 141,40

108,90

935,00

266,20

313,50

290,40

502,70

500,50

390,50

324,50

382,80

357,50

108,90 217,80

211,20

79,20

1 029,60

430,32

3 825,25

2 186,80

2 352,35

803,88

330,00

1 525,15

552,97

J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

123 263,49

0,00

123 263,49
3 241,21

Součet

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 100
Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 
110
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
40
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
50
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

Koleno připojovaí sifonové DN40 vč. gumové 
manžety

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

2,1+3,8+14,2+2,2+5,6+4,7

Součet

Revizní čistící kus DN 100

Plastová revizní dvířka 200x200

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

06 - Stavební část - Nový stav SO3 - N

06 - SO3 - ZTI - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
100 mm

82,50 1 394,25

4,7+12,2

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 150

izolace tepelná potrubí z pěnového 
polyetylenu 110 x 5 mm
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 100

Součet

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 125

14,2+2,2

Koleno připojovaí sifonové DN50 vč. gumové 
manžety

Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 
70

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40

60,50

82,50

6,55

1 840,41

Strana 369 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23 K 722174022 m 46,500

24 K 722174023 m 35,800

25 K 722174024 m 12,300

26 K 722181221 m 46,500

27 K 722181222 m 48,100

48,100

48,100

28 K 722190401 kus 16,000

16,000

16,000

29 K 722270101
soub
or

2,000

30 K 722290226 m 94,600

94,600

94,600

31 K 722290234 m 94,600

94,600

94,600

32 K 722299004 ks 2,000

33 K 998722102 t 0,115

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

34 K 725211602
soub
or

2,000

35 K 725222116
soub
or

1,000

36 K 725241223
soub
or

1,000

37 K 725245155
soub
or

1,000

38 K 725311111
soub
or

2,000

39 K 725311992 ks 2,000

40 K 725821311
soub
or

2,000

41 K 725822612
soub
or

2,000

42 K 725831315
soub
or

1,000

43 K 725841311
soub
or

1,000

44 K 725861301 kus 2,000

45 K 725862113 kus 2,000

46 K 726111031.GBT
soub
or

2,000

48 K 998725102 t 0,166

44 659,56

12 531,75269,50

313,50 11 223,30

4 627,26376,20

42,90 1 994,85

52,80 2 539,68

203,50

266,20

1 485,00

4 862,00

4 906,00

8 415,008 415,00

4 389,00 8 778,00

1 661,00830,50

269,50 4 312,00

1 375,00

24,20

19,80

203,50

968,00

9 614,004 807,00

160,69968,00

1 969,00

1 936,00

2 750,00

2 289,32

1 873,08

532,40

407,00

4 862,00

4 906,00

2 970,00

51 513,09

111,32

1 386,00 2 772,00

2 530,001 265,00

1 969,00

1 936,00

407,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 
do 22 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 
do 45 mm
35,8+12,3

Součet

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25

10+4+2

Součet

Sestava vodoměrová závitová G 3/4

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50

46,5+35,8+12,3

Součet

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

46,5+35,8+12,3

Součet

Plastová revizní dvířka 400x300mm

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm
Vana bez armatur výtokových akrylátová se 
zápachovou uzávěrkou 1700x750 mm
Vanička sprchová z litého mramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm
Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním 
posuvným dílem do výšky 2000 mm šířky 900 
mm čtvrtkruh
Dřez jednoduchý keramický se zápachovou 
uzávěrkou 590x450 mm

Sestava pro připojení AT pračky - podomítková 
zápach. uzávěrka s krycí deskou z nerez + 
rohový ventil DN15 x 3/4"

Baterie dřezová páková s otáčivým kulatým 
ústím 

Baterie umyvadlová páková s výpustí

Baterie vanová nástěnná páková s 
automatickým přepínačem a sprchou
Baterie sprchová nástěnná pákové 
G1/2"x150mm 
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s 
přípojkou pro pračku nebo myčku
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro 
pračku nebo myčku DN 40/50
Instalační předstěna Geberit Kombifix pro 
klozet s ovládáním zepředu závěsný do masivní 
zděné kce vč. tlačítka
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

341 080,40

341 080,40

0,00 0,00
341 080,40 51 162,06

392 242,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

01 - SO4 - Venkovní plochy - stávající - odstraňované kce

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

Celkové náklady za stavbu 1) 341 080,40

REKAPITULACE ROZPOČTU

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]

341 080,40

341 080,40

147 108,37

17 126,72

176 845,31

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

01 - SO4 - Venkovní plochy - stávající - odstraňované kce

Kód - Popis
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 166,950

125,950

15,000

26,000

166,950

2 K 113107162 m2 490,035

265,095

58,140

64,800

102,000

490,035

3 K 113107163 m2 166,950

125,950

15,000

26,000

166,950

4 K 113107183 m2 490,035

265,095

58,140

64,800

102,000

490,035

5 K 113154254 m2 490,035

265,095

58,140

64,800

102,000

490,035

6 K 113201111 m 93,000

93,000

93,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 919735112 m 184,000

    997 - Přesun sutě

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

01 - SO4 - Venkovní plochy - stávající - odstraňované kce

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

341 080,40

341 080,40
147 108,37

12 163,9872,86
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně

11,45*11

10*1,5

13*2

Součet

21 963,3744,82
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
200 mm strojně pl přes 50 do 500 m2

Stávající asf. plochy:

(2,55+3,7+3,7+0,75+3)*(4,4+8,9+3+3,05)

11,4*5,1

4,8*13,5

8,5*12

Součet

11 097,1766,47
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

11,45*11

42 829,0687,40

(2,55+3,7+3,7+0,75+3)*(4,4+8,9+3+3,05)

10*1,5

13*2

Součet

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 
strojně pl přes 50 

Stávající asf. plochy:

11,4*5,1

4,8*13,5

8,5*12

Součet

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m 
pl do 1000 m2 s překážkami v trase

Stávající asf. plochy:

103,30

(2,55+3,7+3,7+0,75+3)*(4,4+8,9+3+3,05)

50 620,62

4,8*13,5

8,5*12

Součet

11,4*5,1

Vytrhání obrub chodníkových 

35+35+15+8

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

8 434,1790,69

17 126,72

17 126,7293,08

176 845,31
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Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

8 K 997221571 t 435,216

9 K 997221579 t 8 704,320

10 K 997221611 t 435,216

11 K 997221845 t 154,851

12 K 997221855 t 280,365

280,365

280,365

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

19 845,85
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

2,28

65 269,34
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

149,97

29 851,4768,59

45 897,84
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

296,40

15 980,8157,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

43,407+142,11+73,458+21,39

Součet
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

0,00
1 624 573,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

02 - SO4 - Venkovní plochy - nový stav

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

1 624 573,95

0,00
243 686,09

1 868 260,04

1 624 573,95
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

Celkové náklady za stavbu 1) 

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

02 - SO4 - Venkovní plochy - nový stav

235 751,95

29 047,77

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis

1 624 573,95

1 624 573,95

172 910,27

1 964,47

1 184 899,49

1 624 573,95

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 27,496

27,496

27,496

2 K 181111121 m2 378,000

73,000

192,000

7,000

106,000

378,000

3 K 181111131 m2 304,000

202,000

59,000

43,000

304,000

4 K 181411131 m2 304,000

202,000

59,000

43,000

304,000

5 M 00572410 kg 16,720

6 K 182303111 m2 363,000

202,000

59,000

59,000

ROZPOČET

196,4*0,4*0,35

Součet

12 757,50
Dočištění výkopů pro zpevněné plochy a 
chodníky - ruční 

33,75

1)

73

2)

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

02 - SO4 - Venkovní plochy - nový stav

11.06.2020

J.cena [CZK]Popis

172 910,27

30 593,151 112,64
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 - ruční výkopy pro 
obrubníky

1 624 573,95

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]

1 624 573,95

20,52 6 238,08

106,02 1 772,65

18,41 6 682,83

21,35 6 490,40

192

3)

7

4)

106

Součet

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 
1:5
5)

202

6)

59

10)

43

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

5)

202

6)

59

10)

43

Součet

osivo směs travní parková

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách rovina v rovinně a svahu do 1:5

5)

202

6)

59

59

10)
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

43,000

363,000

7 M 10391100 m3 0,103

1,770

1,770

8 M 10321002.DEK m3 43,605

30,300

11,800

1,505

43,605

9 K 184103811 m2 60,000

60,000

60,000

10 M 02650442 kus 118,000

118,000

    2 - Zakládání

11 K 213141111 m2 51,000

7,000

1,000

43,000

51,000

12 M 69311080 m2 50,000

7,000

43,000

50,000

13 M 69311225 m2 1,000

1,000

    5 - Komunikace pozemní

14 K 564201111 m2 60,000

17,000

43,000

60,000

15 K 564211111 m2 272,000

73,000

192,000

7,000

272,000

16 K 564730111 m2 421,000

73,000

900,5018,01

8,788,78

1 184 899,49

2 101,8035,03

40,42 10 994,24

95,42 40 171,82

1 436,40 147,95

1 938,00 84 506,49

11 910,60198,51

100,09 11 810,62

1 964,47

20,69 1 055,19

43

Součet

kůra mulčovací 

6)

59*0,03

5)

Součet

Substrát trávníkový 

202*0,15

6)

59*0,4/2

10)

43*0,07/2

Součet

Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 
1:2 vzdálenost zářezů do 1 m

7

9)

1

10)

9)

1

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 
mm

8)

17

10)

43

Součet

59+1

Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-120cm K

59/0,5

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

3)

43

Součet

geotextilie 200 g/m2

3)

7

10)

43

Součet

geotextilie 50 g/m2

Součet

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 
mm

1)

73

2)

192

3)

7

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-
32 mm tl 100 mm

1)

73

2)
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

192,000

7,000

106,000

43,000

421,000

17 K 564760111 m2 421,000

73,000

192,000

7,000

106,000

43,000

421,000

18 K 591211111 m2 199,000

192,000

7,000

199,000

19 M 58381169 m2 238,800

20 K 596811221 m2 73,000

73,000

73,000

21 M 59246009 m2 80,300

22 K 773521361 m2 106,000

23 M 58346122 t 3,180

24 M 58346130 t 3,180

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 K 916231213 m 196,900

80,550

18,900

49,600

17,250

30,600

196,900

30 M 58380006 m 80,550

31 M 58380003 m 18,900

18,900

27 M 59217002 m 49,600

49,600

73 502,39174,59

399,00 79 401,00

192

3)

7

4)

106

10)

43

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-
32 mm tl 200 mm

1)

73

2)

192

3)

7

4)

106

10)

43

Součet

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

2)

192

3)

7

Součet

deska dlažební žula tryskaná 60x60 tl 6cm

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
100 m2
1)

73

Součet

dlažba plošná betonová terasová tryskaná 
40x40x6cm
Podlahy z vápencových drtí - mlatová plocha, 
zřízení podlahy prosté tl 50 mm

drť vápencová bílá frakce 0/8

drť vápencová bílá frakce 4/8

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého bez dodání materiálu
žul. obrubnik 100/200:

2,55+8,2+0,75+3+3+2,55+2+2,55+5,5+6,3+6,3+2
5+2,5+10,35

žul. obrubnik 100/300:

3,75+3,75+2,6+2,3+6,5

zahradni obrubnik 50/200:

3+1,75+1,2+1,75+4,85+4,85+11,4+6,35+3+4,7+3
+3,75

bet obrubnik 50/300:

0,75+3,7+3,7+0,75+3,05+5,3

bet obrubnik 100/300:

žul. obrubnik 100/200

žul. obrubnik 100/300

18,9

zahradni obrubnik 50/200

49,6

25,5+5,1

Součet

849 363,843 556,80

15 395,70210,90

274,74 22 061,62

696,39 73 817,34

2 188,80 6 960,38

3 499,80 11 129,36

235 751,95

235,72 46 413,27

1 151,40 92 745,27

31 457,161 664,40

43,32 2 148,67
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Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

29 M 59217039 m 17,250

17,250

28 M 59217033 m 30,600

30,600

32 K 916991121 m3 19,690

19,690

19,690

    998 - Přesun hmot

33 K 998223011 t 218,470

bet obrubnik 50/300

17,25

bet obrubnik 100/300

30,6

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
betonu prostého

196,9*0,1

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

29 047,77132,96

121,98 2 104,16

6 907,03225,72

2 741,31 53 976,39

29 047,77
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

161 568,14

0,000,00
161 568,14 24 235,22

185 803,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

03 - SO4 - Venkovní plochy - dřevěné terasy + lavice - nový stav

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

161 568,14
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    767 - Konstrukce zámečnické

Celkové náklady za stavbu 1) 

161 568,14

48 598,52

2 104,07

8 002,84

18 498,04

15 048,00

4 945,57

112 969,62

84 019,62

28 950,00

161 568,14

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

03 - SO4 - Venkovní plochy - dřevěné terasy + lavice - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 131201201 m3 2,250

2,250

2,250

2 K 131201209 m3 2,250

3 K 162201101 m3 2,250

    2 - Zakládání

4 K 274321311 m3 0,275

0,275

0,275

5 K 279113132 m2 3,500

3,500

3,500

6 K 279361821 t 0,080

0,080

0,080

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 K 348215199 m3 1,550

1,550

1,550

8 K 348216199 m2 3,445

3,445

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 911201199R ks 220,000

    998 - Přesun hmot

10 K 998011001 t 5,787

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

39,56
Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

89,01

8 002,84
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

3 163,81 870,05

Podkl beton:

10*0,5*0,5*0,1*1,1

Součet

3 774,05
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

1 078,30

Pilíře pod terasu:

10*0,2*1,75

Součet

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505 

3 358,7441 984,24

10*1,65*4*1,205/1000

Součet

18 498,04

9 347,436 030,60

2 656,20 9 150,61

15 048,00

84 019,62

15 048,0068,40

4 945,57

854,60 4 945,57

112 969,62

Lavice z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m

Součet

(1,16*6)*0,45*0,45*1,1

Sedák dřevěný dub vč. nátěru a ukotvení ke 
gabionu

1,16*6*0,45*1,1

Dodávka a montáž betonového podkladu pod 
terasu - zámková dlažba 100/200 tl 80mm, 
betonová dlažba 300/300 tl 40mm lepeny na 
MC - výška vypodložení dle potřeby

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

07 - Stavební část - Venkovní plochy SO4

03 - SO4 - Venkovní plochy - dřevěné terasy + lavice - nový stav

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

161 568,14

48 598,52
2 104,07

749,66 1 686,74
Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 - ruční

Výkop pro pilíře z facebloků:

10*0,5*0,5*0,9

Součet

145,92
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

328,32

ROZPOČET
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

11 K 762083122 m3 1,415

12 K 762123110 m 33,000

33,000

33,000

13 M 60516112 m3 0,232

0,232

0,232

14 K 762132135 m2 10,500

10,500

15 M 60516119 m3 0,231

0,231

0,231

16 K 762155199R kpl 1,000

17 K 762523104 m2 100,500

26,200

66,800

7,500

100,500

18 M 60516110 m3 3,317

3,317

3,317

19 K 762526110 m2 100,500

26,200

66,800

7,500

100,500

20 M 60512001 m3 1,415

1,415

1,415

21 K 998762101 t 2,671

    767 - Konstrukce zámečnické

22 K 767001001R mb 11,580

11,580

13,1+13,1

SO2:

11,1+11,1+44,6

SO3:

7,5

Součet

řezivo modřínové sušené tl 30mm

100,5*0,03*1,1

Součet

Položení polštáře pod podlahy při osové 
vzdálenosti 65 cm

SO1:

13,1+13,1

SO2:

11,1+11,1+44,6

SO3:

7,5

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 6 610,00 9 353,15

100,5*2*0,08*0,08*1,1

Součet

4 350,58
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

1 628,82

28 950,00

2 500,00
Dodávka a montáž zábradlí výšky 1000mm 
ocelového pozink. 

28 950,00

3+3,7+1,88+1,2+1,8

9 650,00 32 009,05

107,99 10 853,00

řezivo modřínové sušené tl 80x80mm 2 139,04

16,5*0,08*0,08*1,1*2

Součet

Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na 
sraz - kce terasy

716,4268,23

2*(1,75*3)

2 129,82řezivo modřínové sušené tl 20mm 9 220,00

1,75*3*2*0,02*1,1

Součet

Dodávka a montáž dřevěných schodů 6 x 
300x1000x40mm do dřevěné schodnice 
250x40x1800mm

5 000,005 000,00

121,25 12 185,63Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz

SO1:

9 220,00

1 428,201 009,33

116,81 3 854,73

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 
4
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 100 cm2 - kce 
terasy
dělící stěny:

(1,75+1,75+3+3+3+2+2)*2

Součet
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11.06.2020

47671416

100 453,09 15 067,96

100 453,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

08 - Stavební část - Přeložka kanalizace SO05

01 - SO5 - Splašková kanalizace - N

CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

115 521,05

100 453,09

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

08 - Stavební část - Přeložka kanalizace SO05

01 - SO5 - Splašková kanalizace - N

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

100 453,09

100 093,09

39 826,41

29 492,14

22 143,36

5 914,01

2 717,17

360,00

100 453,09
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106023 m2 4,000

4,000

4,000

2 K 113106151 m2 6,000

6,000

6,000

3 K 132201101.1 m3 14,800

14,800

14,800

4 K 132201109 m3 14,800

14,800

14,800

5 K 151101101 m2 63,000

63,000

63,000

6 K 151101111 m2 63,000

7 K 162201102 m3 14,800

8 K 167101101 m3 14,800

9 K 174101101 m3 8,400

8,400

8,400

10 K 175111101 m3 6,400

6,400

6,400

11 M 58341344 t 12,800

    5 - Komunikace pozemní

12 K 564211111 m2 10,000

10,000

10,000

13 K 564730111 m2 10,000

10,000

10,000

14 K 591211111 m2 6,000

6,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

08 - Stavební část - Přeložka kanalizace SO05

01 - SO5 - Splašková kanalizace - N

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

100 453,09

100 093,09
39 826,41

439,28
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací 
pro pěší ze zámkové dlažby ručně

109,82

2*(1*2)

Součet

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 
ložem z kameniva ručně

2*(1*3)

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

10*0,8*1,85

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

10*0,8*1,85

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

954,2095,42

399,00 2 394,00

45,03 666,44

2 632,03177,84

116,05 974,82

2 838,85443,57

190,38 2 436,86

29 492,14

61,66 616,60

7 934,22

13 605,64

2 861,43

919,30

193,34

125,94

733,26122,21

4+6

10*0,8*0,8

Součet

kamenivo drcené drobné frakce 0-4

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 
mm

4 703,5874,66

4*9*1,75

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

14,8-6,4

Součet

Obsypání potrubí sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-
32 mm tl 100 mm

4+6

Součet

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

2*(1*3)
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

6,000

15 M 58381169 m2 6,600

16 K 596811221 m2 4,000

4,000

4,000

17 M 59246009 m2 4,400

    8 - Trubní vedení

18 K 802R ks 1,000

19 K 803R ks 1,000

20 K 804R ks 1,000

21 K 805R ks 1,000

22 K 806R m 11,000

23 K 871315221 m 9,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 916231213 m 8,000

8,000

8,000

25 M 59217033 m 8,000

26 K 916991121 m3 0,800

0,800

0,800

    998 - Přesun hmot

27 K 998223011 t 20,436

OST - Ostatní
28 K 01 m2 36,000

18,000

18,000

36,000

3 556,80 23 474,88

843,60210,90

Součet

deska dlažební žula tryskaná 60x60 tl 6cm

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
100 m2

2 193,05

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého bez dodání materiálu
2+2+2+2

Součet

obrubník betonový silniční 100x10x30 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
betonu prostého

8*0,1

2 741,31

2*(1*2)

Součet

dlažba plošná betonová terasová tryskaná 
40x40x6cm

Revizní šachta RŠ1 s litonovým poklopem A15 a 
šachtovým dnem d=400mm, KG 160, v= 1,45m

Revizní šachta RŠ2 s litonovým poklopem A15 a 
šachtovým dnem d=400mm, KG 160, v= 1,8m

Univerzální kolmé sedlo pro napojení na hlavní 
potrubí z betonu DN 150 vč. příslušenství pro 
napojení potrubí KG 160

Zaslepení nátoků sběrné kanalizaceční šachty

Odstraněné kanalizační potrubí v místě křížení 
s novými sítěmi
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 160

3*6

3*6

Součet

274,74 1 208,86

22 143,36

7 820,407 820,40

4 959,004 959,00

3 260,40 3 260,40

141,36 141,36

210,90 2 319,90

404,70 3 642,30

5 914,01

1 915,20239,40

225,72 1 805,76

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Zábor chodníku a parkoviště vč. oplocení

2 717,17

2 717,17132,96

360,00
360,0010,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

09 - Stavební část - Dešťová kanalizace SO6

01 - SO6 - Dešťová kanalizace - N

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

796 491,73

796 491,73

915 965,49

0,000,00
796 491,73 119 473,76
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

09 - Stavební část - Dešťová kanalizace SO6

01 - SO6 - Dešťová kanalizace - N

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

796 491,73

796 491,73

419 371,79

308 899,41

8 780,71

59 439,82

796 491,73
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 196,386

2,208

9,292

20,880

39,064

27,050

1,455

12,384

4,888

5,600

12,730

21,888

4,640

6,989

5,846

9,312

12,160

196,386

2 K 132201109 m3 196,386

2,208

9,292

20,880

39,064

27,050

1,455

12,384

4,888

5,600

12,730

21,888

4,640

6,989

5,846

9,312

12,160

196,386

3 K 151101101 m2 153,677

20,880

39,064

27,050

4,888

5,600

5,6*1,25*0,8

15,6*1,02*0,8

17,1*1,6*0,8

5,8*1*0,8

7,8*1,12*0,8

5,8*1,26*0,8

9,7*1,2*0,8

15,2*1*0,8

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

19 354,08125,94

22,1*1,53*0,8

18*1,45*0,8

25,7*1,9*0,8

4,7*1,3*0,8

5,6*1,25*0,8

1,7*1,07*0,8

12,9*1,2*0,8

4,7*1,3*0,8

5,6*1,25*0,8

15,6*1,02*0,8

17,1*1,6*0,8

5,8*1*0,8

7,8*1,12*0,8

5,8*1,26*0,8

9,7*1,2*0,8

15,2*1*0,8

Součet

10,1*1,15*0,8

18*1,45*0,8

25,7*1,9*0,8

22,1*1,53*0,8

1,7*1,07*0,8

12,9*1,2*0,8

4,7*1,3*0,8

43 656,61222,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

2,3*1,2*0,8

10,1*1,15*0,8

18*1,45*0,8

25,7*1,9*0,8

22,1*1,53*0,8

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

09 - Stavební část - Dešťová kanalizace SO6

01 - SO6 - Dešťová kanalizace - N

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

796 491,73

796 491,73
419 371,79

783,18 153 805,59
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

2,3*1,2*0,8

ROZPOČET
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

21,888

6,989

5,846

9,312

12,160

153,677

4 K 151101111 m2 153,677

5 K 162201102 m3 196,386

6 K 167101101 m3 196,386

7 K 174101101 m3 109,938

109,938

109,938

8 K 175111101 m3 86,448

1,104

4,848

8,640

12,336

10,608

0,816

6,192

2,256

2,688

7,488

8,208

2,784

3,744

2,784

4,656

7,296

86,448

9 M 58341344 t 172,896

    8 - Trubní vedení

10 K 801R ks 1,000

11 K 802R ks 1,000

12 K 803R ks 1,000

13 K 804R ks 1,000

14 K 871275211 m 38,600

15 K 871315221 m 38,800

16 K 871355221 m 37,300

17 K 871365221 m 47,800

18 K 87194941R kpl 1,000

19 K 877265271 kus 6,000

20 M 55244101 kus 5,000

21 M 55244102 kus 1,000

22 K 899722114 m 162,500

162,500

162,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 948,71

554,46 47 931,96

74 701,45432,06

11 473,5274,66

308 899,41

10 100,40 10 100,40

17,1*1,6*0,8

7,8*1,12*0,8

5,8*1,26*0,8

9,7*1,2*0,8

15,2*1*0,8

7,8*0,6*0,8

5,8*0,6*0,8

9,7*0,6*0,8

15,2*0,6*0,8

Součet

kamenivo drcené drobné frakce 0-4

Revizní šachta RŠ1 s litinovou mříží a kalovým 
dnem d=425mm, v= 1,6m

45,03 8 843,26

43 656,61222,30

145,07

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 
cm

lapač litinový střešních splavenin DN 150

lapač litinový střešních splavenin DN 125

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100

Vsakovací plastový akumulační box 1,2x0,6x0,6 
(60ks) č. spojek, geotextilie, vtok a výtok 
hrdla a revizní šachty

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 250

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 200

38,6+38,8+37,3+47,8

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 160

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 125

Revizní šachta RŠ4 s plastovým poklopem a 
průběžným dnem se zpětnou klapkou d=315mm 
DN200, v= 1,1m

Součet

25,7*0,6*0,8

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3

22,1*0,6*0,8

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Součet

196,386-86,448

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

Součet

Obsypání potrubí sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

2,3*0,6*0,8

10,1*0,6*0,8

18*0,6*0,8

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

1,7*0,6*0,8

12,9*0,6*0,8

4,7*0,6*0,8

5,6*0,6*0,8

15,6*0,6*0,8

17,1*0,6*0,8

5,8*0,6*0,8

Revizní šachta RŠ2 s plastovým poklopem a 
sběrným dnem d=425mm DN250, v= 1,0m

Revizní šachta RŠ3 s plastovým poklopem a 
sběrným dnem d=425mm DN250, v= 2,0m

9 598,80 9 598,80

10 738,8010 738,80

9 747,009 747,00

316,92 12 233,11

15 702,36404,70

17 944,28481,08

41 686,38872,10

161 880,00161 880,00

1 655,28275,88

2 451,00 12 255,00

3 135,00 3 135,00

2 223,0013,68

8 780,71
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

23 K 962052210 ks 1,000

    998 - Přesun hmot
24 K 998011001 t 173,882

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 
vč zapravení po vložení trubky

Přesun hmot pro kanalizace

8 780,718 780,71

59 439,82
341,84 59 439,82
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 781 403,95

0,000,00
2 781 403,95 417 210,59

3 198 614,54

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

2 781 403,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

10 - Stavební část - Parkoviště a vjezd + úprava chodníků SO7

01 - SO7 Parkoviště a vjezd + úprava chodníků

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    001 - zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

    059 - kryty poz.komunikací - dlažba

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    81 - Potrubí z trub betonových

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    091 - doplnujici konstrukce

    096 - bourani a demolice konstrukci

Celkové náklady za stavbu 1) 

2 781 403,95

2 781 403,95

698 587,27

64 987,42

586 978,01

769 510,75

1 332,56

0,00

60 247,88

100 685,21

0,00

73 120,30

425 954,55

2 781 403,95

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

10 - Stavební část - Parkoviště a vjezd + úprava chodníků SO7

01 - SO7 Parkoviště a vjezd + úprava chodníků

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    001 - zemní práce

1 K 121101101 m3 71,000

71,000

71,000

2 K 162401102 m3 71,000

71,000

71,000

3 K 122202202 m3 960,400

960,400

960,400

4 K 132101201 m3 5,300

5,300

5,300

5 K 162701105 m3 965,700

5,300

960,400

965,700

6 K 162701109 m3 11 588,400

7 K 171201211 t 1 738,260

8 K 174101101 m3 73,355

2,355

3,000

27,000

41,000

73,355

9 M 583441970 t 11,781

5,181

Součet

štěrkodrť frakce 0-63

položka výkazu výměr  41

3,14*(0,5)^2*1,5*2*2,2

položka výkazu výměr 45

312,36 3 679,91

položka výkazu výměr  38

71

Součet

134 888,18140,45
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

položka výkazu výměr 52

960,4

Součet

1 271,26
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3

239,86

položka výkazu výměr  44

5,3

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

171 740,09

položka výkazu výměr 52

960,4

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

26 421,552,28

57,00 99 080,82

116,05 8 512,85

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

položka výkazu výměr  41

3,14*(0,5)^2*1,5*2

položka výkazu výměr 45

3

položka výkazu výměr  51

27

41

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

10 - Stavební část - Parkoviště a vjezd + úprava chodníků SO7

01 - SO7 Parkoviště a vjezd + úprava chodníků

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

2 781 403,95

2 781 403,95
698 587,27

61,56 4 370,76
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

položka  výkazu výměr 38

71

177,84

položka výkazu výměr  44

5,3

Součet

92,11 6 539,81
Vodorovné přemístění do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

ROZPOČET
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

6,600

11,781

10 M 58343959 t 69,700

69,700

69,700

11 M 58331202R t 48,600

48,600

48,600

12 K 175101201 m3 22,825

3,732

1,693

17,400

22,825

13 M 58333651 t 41,085

14 K 167101101 m3 144,000

39,000

105,000

144,000

15 K 162301101 m3 71,000

71,000

71,000

16 K 162701105 m3 73,000

39,000

34,000

73,000

17 M R001-001 m3 73,000

39,000

34,000

73,000

18 K 181111111 m2 647,800

386,600

261,200

647,800

19 K 181301101 m2 386,600

386,600

386,600

20 K 181301106 m2 261,200

261,200

položka výkazu výměr 40

261,2

Dodávka  ornice

položka výkazu výměr  39

39

položka výkazu výměr 40

34

Součet

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu 
do 1:5
položka výkazu výměr  39

386,6

položka výkazu výměr 40

261,2

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

položka výkazu výměr 39

386,6

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

položka výkazu výměr 51

17,4

Součet

kamenivo těžené hrubé frakce 8/16

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3

položka výkazu výměr  39

39

položka výkazu výměr 40

105

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

položka výkazu výměr 40

71

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

položka výkazu výměr  39

39

položka výkazu výměr 40

34

Součet

3*2,2

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

položka výkazu výměr 51

41*1,7

Součet

vhodná písčitojílovitá zemina

"položka výkazu výměr 51

27*1,8

Součet

Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 
3 m
položka výkazu výměr  43 

10,3*1,1*0,35-(0,085)^2*3,14*10,3

položka výkazu výměr  49 

5*1*0,35-(0,06)^2*3,14*5

404,70

667,22

359,10

263,34

57,68 22 299,09

30 372,34

16 627,10

49 932,00

18 123,84

15 229,30

25 029,27

13 292,86

12 798,32

64,84 4 603,64

17 243,33

20,52

116,28

684,00

125,86

236,21
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

261,200

21 K 181411121 m2 386,600

386,600

386,600

22 M 00572470 kg 7,732

7,732

7,732

23 K 185803111 m2 386,600

386,600

386,600

24 K 185804312 m3 0,773

0,773

0,773

25 K 185851121 m3 0,773

0,773

0,773

26 K 185851129 m3 3,093

3,093

3,093

27 K 181951102 m2 535,000

332,000

203,000

535,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 K 338121125 kus 19,000

19,000

19,000

29 M 55342181 kus 17,000

17,000

17,000

30 M 55342191 kus 2,000

2,000

2,000

31 M 55342202 kus 2,000

2,000

2,000

32 K 348121221 kus 16,000

16,000

16,000

Součet

plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-
2,5m pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit
"položka výkazu výměr 53

2+15

Součet
plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,5-
3,0m bez hlavy a objímky pro svařované 
pletivo v návinu povrchová úprava Pz a 
komaxit
"položka výkazu výměr 53

2

Součet

objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-
50mm

"položka výkazu výměr 53

2

Součet

Osazení podhrabových desek délky do 3 m na 
ocelové plotové sloupky

"položka výkazu výměr 53

16

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

položka výkazu výměr  39

386,6

Součet

osivo směs travní univerzál

položka výkazu výměr  39

386,6*0,02

Součet

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu 
do 1:5

položka výkazu výměr  39

386,6

Součet

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

položka výkazu výměr  39

386,6*0,002

Součet

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

položka výkazu výměr  39

386,6*0,002

Součet

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 m ZKD 1000 m

položka výkazu výměr  39

386,6*0,002*4

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

položka výkazu výměr 35

Součet

Součet

332

položka výkazu výměr  36

203

Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 
zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3

"položka výkazu výměr 53

2+15+2

7 790,72486,92

137,76 106,49

293,52379,71

71,2023,02

10 978,2020,52

64 987,42

22 517,661 185,14

8 062,08474,24

875,52437,76

118,1059,05

4,54

100,21

6,60 2 551,56

774,82

1 755,16
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

33 M 59232548 kus 17,000

17,000

17,000

34 M 59232550 kus 2,000

2,000

2,000

35 M 59232554 kus 2,000

2,000

2,000

36 M 5923254R kus 16,000

16,000

16,000

37 K 348401130 m 40,000

40,000

40,000

38 M 31327504 m 42,000

42,000

42,000

39 M 156191000 m 84,000

84,000

84,000

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
40 K 564851111 m2 1 870,000

1 870,000

1 870,000

41 K 564871116 m2 299,800

296,000

3,800

299,800

42 K 564581111 m2 558,000

558,000

558,000

43 M 58344229 t 368,280

368,280

368,280

44 K 573211111 m2 196,000

196,000

196,000

45 K 565135121 m2 98,000

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

položka výkazu výměr  17

98*2

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

položka výkazu výměr  17

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

položka výkazu výměr  36

935*2

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

položka výkazu výměr  35

296

položka výkazu výměr  46

3,8

Součet

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 
300 mm

položka výkazu výměr 18

558

Součet

štěrkodrť frakce 0-125

položka výkazu výměr 18

558*0,3*2,2

"položka výkazu výměr 53

40

Součet

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými 
oky 50/2,2mm v 2000mm

"položka výkazu výměr 53

40*1,05

držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 
40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová 
úpraha žárový zinek
"položka výkazu výměr 53

17

Součet

držák podhrabové desky typ U výšky 300mm 
koncový povrchová úpraha žárový zinek

"položka výkazu výměr 53

2

Součet

fixační kolík pro ukotvení vzpěry do 
podhrabové desky

"položka výkazu výměr 53

2

Součet

betonová podhrabová deska 2450x300x50 mm

"položka výkazu výměr 53

16

Součet

Montáž oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 2,0 m

Součet

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 
mm bal. 78 m

"položka výkazu výměr 53

80*1,05

Součet

119,70 239,40

410,40205,20

10 214,40638,40

100,45 4 018,00

159,60 6 703,20

2,62

135,88

261,84

26,58

274,74

22,30

431,33

220,08

586 978,01
254 095,60

78 499,63

14 831,64

101 181,25

4 370,80

42 270,34

3 817,86224,58
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

98,000

98,000

46 K 577134121 m2 98,000

98,000

98,000

47 K 919121213 m 46,000

46,000

46,000

48 K 998225111 t 1 061,887

    059 - kryty poz.komunikací - dlažba

49 K 596211120 m2 11,000

11,000

11,000

50 K 596211122 m2 120,000

120,000

120,000

51 M 59245119R m2 11,330

11,330

11,330

52 M 59245018 m2 60,770

60,770

60,770

53 K 596211230 m2 85,000

43,000

36,000

6,000

85,000

54 K 596211233 m2 370,000

370,000

370,000

55 M 59245020 m2 37,080

37,080

37,080

56 M 592451080R m2 22,660

22,660

22,660

57 M 59245004 m2 6,180

6,180

6,180

položka výkazu výměr 29

36*1,03

98

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu
položka výkazu výměr  17

98

59*1,03

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
80 mm skupiny C pl do 50 m2

položka výkazu výměr 28

43

Součet

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky 
š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu

položka výkazu výměr  15

46

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2

položka výkazu výměr 27

11

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny B pl do 300 m2

položka výkazu výměr 25

120

Součet

dlažba zámková  slepecká 20x10x6 cm barevná

položka výkazu výměr 27

11*1,03

Součet

dlažba  skladebná  20x10x8 cm červená

"položka výkazu výměr 28

položka výkazu výměr  29

36

položka výkazu výměr 31

6

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
80 mm skupiny C pl přes 300 m2

položka výkazu výměr 30

370

Součet

dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm 
přírodní

Součet

dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm 
přírodní

položka výkazu výměr 25

22*1,03

Součet

dlažba skladebná betonová 200x200x80mm 
barevná

"položka výkazu výměr 31

6*1,03

Součet

377,70

170,95

44,12

210,90

356,38

169,63 10 308,42

17 926,50210,90

210,90 78 033,00

7 756,77209,19

210,90

37 014,60

7 863,70

46 850,45

769 510,75

2 319,90

25 308,00

4 037,79

5 920,83261,29

258,67 1 598,58
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

58 M 59245291R m2 373,902

373,902

373,902

59 M 583438170 t 5,700

5,700

5,700

60 K 596212322 m2 31,000

31,000

31,000

61 M 59245279 m2 31,310

31,310

31,310

62 K 596212323 m2 528,000

528,000

528,000

63 M 59245296 m2 533,280

533,280

533,280

64 K 596811221 m2 31,000

31,000

31,000

65 K 77159118R kus 110,000

110,000

110,000

66 M R-059-009 m2 72,100

72,100

72,100

67 K 59121111R m2 18,000

18,000

18,000

68 M 5838100R m2 18,180

18,180

18,180

69 K 916111123 m 28,300

28,300

28,300

70 K 916131213 m 286,400

3*1,9

Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 100 mm skupiny B pl do 300 m2

položka výkazu výměr 33

31

Součet

dlažba zámková profilová 200x165x100mm 
barevná

"položka výkazu výměr 33

31*1,01

Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 100 mm skupiny B pl přes 300 m2

položka výkazu výměr 32

528

dlažba 20x20x80 mm s distančními nálisky  - 
vsakovací

"položka výkazu výměr 32

370,2*1,01

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 třída MN

"položka výkazu výměr 30

položka výkazu výměr 26

70*1,03

Součet

Kladení dlažby z odseků kostek žulových z 
kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm

položka výkazu výměr 34

18

Součet

odsek žulových kostek

položka výkazu výměr 34

18*1,01

Součet

Osazení obruby z drobných kostek s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

položka výkazu výměr 33

31

Součet

Řezání dlaždic rovné

položka výkazu výměr 26

předpoklad

110

Součet

dlažba betonová hladká  40x40x6 cm šedé 
kamenivo tryskaná

Součet

dlažba zámková profilová 200x165x100mm 
přírodní

"položka výkazu výměr32

528*1,01

Součet

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
100 m2

položka výkazu výměr  24

28,3

Součet

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
položka výkazu výměr 19

129 309,73242,48

210,90 6 537,90

259,24 96 930,35

2 371,77416,10

210,90 6 537,90

9 489,12303,07

210,90 111 355,20

22,80 2 508,00

19 816,69274,85

4 206,60233,70

5 388,55296,40

4 465,17157,78

68 564,16239,40
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

270,000

6,000

10,400

286,400

71 M 59217031 m 272,700

272,700

272,700

72 M 59217035 m 10,504

10,504

10,504

73 M 59217030 m 6,060

6,060

6,060

74 K 916231213 m 97,000

75,000

22,000

97,000

75 M 59217019 m 75,750

75,750

75,750

76 M 59217002 m 23,230

23,230

23,230

77 K 916991121 m3 11,054

8,100

0,180

0,144

1,875

0,330

0,425

11,054

78 K R-059-005 kus 50,000

23,000

4,000

18,000

5,000

50,000

79 K 998223011 t 439,994

270

položka výkazu výměr  20

6

položka výkazu výměr  21

13*0,8

Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

položka výkazu výměr 19

270*1,01

Součet

obrubník betonový obloukový vnější 
780x150x250mm

položka výkazu výměr 20

obrubník betonový zahradní šedý 
1000x50x200mm

položka výkazu výměr  24

13*0,8*1,01

Součet

obrubník betonový silniční přechodový 
100x15x15-25 cm

položka výkazu výměr 20

(3+3)*1,01

Součet

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
položka výkazu výměr 22

75

položka výkazu výměr  23

22

Součet

obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm

položka výkazu výměr  22

75*1,01

Součet

položka výkazu výměr 24

28,3*0,15*0,1

Součet

23*1,01

Součet

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

položka výkazu výměr 19

270*0,3*0,1

položka výkazu výměr  20

6*0,3*0,1

položka výkazu výměr 21

6*0,8*0,3*0,1

položka výkazu výměr  22

75*0,25*0,1

položka výkazu výměr  23

22*0,15*0,1

Rezání obrub

položka výkazu výměr 19

23

položka výkazu výměr  21

4

položka výkazu výměr 22

18

položka výkazu výměr  23

5

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

95,42 26 021,03

370,96 3 896,56

85,73 519,52

208,62 20 236,14

6 088,03

45,60 2 280,00

58 501,60132,96

80,37

41,95 974,50

30 302,442 741,31
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 K 985311112 m2 1,000

1,000

1,000

    8 - Trubní vedení

    81 - Potrubí z trub betonových

81 K 895941111 kus 2,000

2,000

2,000

82 M 59223856 kus 2,000

2,000

2,000

83 M 59223857 kus 1,000

1,000

1,000

84 M 59223854 kus 1,000

1,000

1,000

85 M 59223854 kus 1,000

1,000

1,000

86 M 5922385R kus 1,000

1,000

1,000

87 M 592238520 kus 2,000

2,000

2,000

88 M 592238640 kus 3,000

3,000

3,000

89 K 899202111 kus 2,000

2,000

2,000

90 M 592238740 kus 2,000

2,000

2,000

91 M 55242320 kus 2,000

2,000

2,000

92 K 899101113 kus 3,000

1

Součet

1

Součet

skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
PVC betonová 450x350x50mm

položka výkazu výměr  47 a výpis vpustí

1

Součet

skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
PVC betonová 450x350x50mm

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 20 mm

položka výkazu výměr 37

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 
prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

2

Součet

skruž pro uliční vpusť horní betonová 
450x195x50mm

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

2

Součet

skruž pro uliční vpusť horní betonová 
450x295x50mm

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

Součet

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

2

Součet

Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez 
rámů do 50 kg

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 
500/300

2

Součet

2

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg

Součet

3

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

prstenec betonový pro uliční vpusť 
vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

1

Součet

skruž pro uliční vpusť se zápachovou 
uzávěrkou  betonová 450x570x50mm

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

1

Součet

1 332,56

1 332,56 1 332,56

0,00

60 247,88

3 112,201 556,10

276,56 553,12

Součet

2

204,55

330,60

3 218,22

430,92

611,04

6 436,44

613,65

1 334,26

991,80

861,84

470,82

611,04

2 530,801 265,40

667,13

611,04

470,82

299,93 299,93

611,04
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

3,000

3,000

93 M 2866178R kus 3,000

3,000

3,000

94 K 899331111 kus 8,000

8,000

8,000

95 K 998274101 t 5,522

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

96 K 212752213 m 40,000

40,000

40,000

97 K 212752311 m 58,000

58,000

58,000

98 K 451573111 m3 4,850

2,400

1,700

0,750

4,850

99 K 871251101 m 5,000

5,000

5,000

100 M 28611189 m 4,000

4,000

4,000

101 M 28611188 m 1,000

1,000

1,000

102 K 871311101 m 10,300

10,300

10,300

103 M 28611197 m 6,000

6,000

6,000

104 M 28611198 m 1,000

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
betonových otevřený výkop

položka výkazu výměr  42

položka výkazu výměr  48

3

Součet

mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno 
DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec

položla výkazu výměr 48

3

Součet

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu

Součet

8

384,64

7 478,40

2 157,72 17 261,76

2 123,98

22 435,20

položka výkazu výměr  49

5

Součet

trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x2000 mm 
SN10

110,01 440,04

464,40

5 860,261 208,30

92,88

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop
položka výkazu výměr  18

40

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop

položka výkazu výměr  47

20 431,08352,26

483,36 19 334,40

100 685,21

položka výkazu výměr  49

2+2

Součet

trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000 mm 
SN10

položka výkazu výměr  49

1

Součet

Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných 
gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 
mm
položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

10,3

Součet

trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm 
SN10

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

58

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku

položka výkazu výměr 18

40*0,4*0,15

položka výkazu výměr 43

10,3*1,1*0,15

položka výkazu výměr 49

5*1*0,15

Součet

Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných 
gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 
mm

120,84 120,84

156,93

1 305,30217,55

1 014,03 1 014,03

1 616,38

2+4

Součet

trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000 mm 
SN10
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1,000

1,000

105 K 877265211 kus 2,000

2,000

2,000

106 M 28611353 kus 2,000

2,000

2,000

107 K 877310420 kus 2,000

2,000

2,000

108 M R-087-001 kus 2,000

2,000

2,000

109 K 877315211 kus 8,000

8,000

8,000

110 M 286113630 kus 8,000

8,000

8,000

111 K 89517020R kus 2,000

2,000

2,000

112 K 89517021R kus 1,000

1,000

1,000

113 K 895170305 kus 3,000

3,000

3,000

114 K 998276101 t 33,254

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    091 - doplnujici konstrukce

115 K 213141111 m2 558,000

558,000

558,000

116 K 213141112 m2 245,000

245,000

245,000

117 M 693111460 m2 883,300

Součet

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP 
trub korugovaných DN 150

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

2

2

Součet

Součet

414,86207,43

165,5282,76

462,60 925,20

odbočka PE-HD s kulovým kloubem 0-11 DN 
160

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

1

Součet

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 
nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 110
položka výkazu výměr  49

2

Součet

koleno kanalizační PVC KG 110x87°

položka výkazu výměr  49

2

1 333,80
Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 
průtočné

1 333,80

2 959,44

1 974,32246,79

5 654,402 827,20

položka výkazu výměr  48

1

Součet

1 824,00 5 472,00
Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové 
prodloužení s drážkou světlé hloubky 2000 mm

položka výkazu výměr  48

3

Součet

2

Součet

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 
nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150
položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

8

Součet

koleno kanalizace plastové KGB 150x87° 369,93

položka výkazu výměr  43 a výpis vpustí

8

Součet

1 236,90 2 473,80
Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 
neprůtočné

položka výkazu výměr  48

28 725,14
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

863,81

0,00

73 120,30
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

11 545,0220,69

položka výkazu výměr 18

558

Součet

5 353,2521,85
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 6 m

položka výkazu výměr 51

245

Součet

21,89
textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 
m

19 335,44

položka výkazu výměr 18
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613,800

269,500

883,300

118 K 711161115 m2 41,500

41,500

41,500

119 K 711161383 m 83,000

83,000

83,000

120 K 275313611 m3 0,600

0,150

0,150

0,150

0,150

0,600

121 K 914111111 kus 5,000

1,000

1,000

1,000

2,000

5,000

122 M 40445512 kus 1,000

1,000

1,000

123 M 40445535 kus 1,000

1,000

1,000

124 M 40445539 kus 1,000

1,000

1,000

125 M 40445517 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

126 K 914511112 kus 4,000

1,000

1,000

558*1,1

položka výkazu výměr 51

245*1,1

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

203,14 8 430,31

položka výkazu výměr 25

83*0,5

Součet

108,51 9 006,33
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
ukončení horní lištou

83

Součet

1 883,92Základové patky z betonu tř. C 16/20 3 139,87

položka výkazu výměr  54

1*0,5*0,5*0,6

položka výkazu výměr  55

1*0,5*0,5*0,6

položka výkazu výměr  56

1*0,5*0,5*0,6

položka výkazu výměr  57

1*0,5*0,5*0,6

Součet

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 
m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

236,37 1 181,85

1

Součet

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 
FeZn-Al rám 500x700mm

položka výkazu výměr  54

1

Součet

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 
FeZn-Al rám 500x150mm

položka výkazu výměr  57

1

Součet

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 
FeZn-Al rám D 700mm

položka výkazu výměr  56

1

položka výkazu výměr  57

položka výkazu výměr  54

1

položka výkazu výměr  55

1

položka výkazu výměr  56

1

položka výkazu výměr  57

1+1

položka výkazu výměr 25

976,98 976,98

1 100,10 1 100,10

786,60786,60

1 020,30 2 040,60

Součet

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 
FeZn-Al rám 500x500mm

položka výkazu výměr  55

1

Součet

Montáž sloupku dopravních značek délky do 
3,5 m s betonovým základem a patkou

886,51 3 546,04

položka výkazu výměr  54

1

položka výkazu výměr  55

1
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1,000

1,000

4,000

127 M 404452350 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

128 K 915231112 m2 6,000

6,000

6,000

129 K 915621111 m2 6,000

6,000

6,000

    096 - bourani a demolice konstrukci

130 K 919112213 m 46,000

46,000

46,000

131 K 919735111 m 46,000

46,000

46,000

132 K 113107221 m2 448,000

448,000

448,000

133 K 113154114 m2 406,000

406,000

406,000

134 K 997221551 t 180,096

76,160

103,936

180,096

135 K 997221559 t 540,288

228,480

311,808

540,288

136 K 997221845 t 103,936

položka výkazu výměr  56

1

položka výkazu výměr  57

1

Součet

sloupek Al 60 - 350 1 368,00 5 472,00

406

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

položka výkazu výměr  54

1

položka výkazu výměr  55

1

položka výkazu výměr  56

1

položka výkazu výměr  57

1

Součet

Vodorovné dopravní značení přechody pro 
chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast

položka výkazu výměr  58

6

Součet

Předznačení vodorovného plošného značení

položka výkazu výměr  58

6

Součet

"položka výkazu výměr 8

448*0,17

425 954,55

378,58 2 271,48

190,3831,73

2 603,6056,60

3 395,7273,82

9 851,5221,99

183,91 74 667,46

168,72 30 385,80

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 
25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

položka výkazu výměr  15

46

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

položka výkazu výměr  15

46

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm strojně pl přes 200 m2

"položka výkazu výměr 8

448

Součet

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase

položka výkazu výměr  16

406*0,256

Součet

448*0,17*3

položka výkazu výměr  16

406*0,256*3

Součet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

položka výkazu výměr  16

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

skládka 4 km

"položka výkazu výměr 8

296,40 30 806,63

1 231,862,28
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103,936

103,936

137 K 997221855 t 76,160

76,160

76,160

138 K 113106121 m2 71,000

34,000

32,000

5,000

71,000

139 K 113106171 m2 102,000

102,000

102,000

140 K 113106192 m2 2,250

2,250

2,250

141 K 979054451 m2 82,000

82,000

82,000

142 K 113107130 m2 37,500

30,300

4,050

3,150

37,500

143 K 113202111 m 101,000

101,000

101,000

144 K 113203111 m 27,000

27,000

27,000

145 K 979071122 m2 3,000

3,000

3,000

146 K 961044111 m3 17,592

8,850

6,864

0,150

34

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se 
spárami zalitými cementovou maltou strojně 
pl do 50 m2
položka výkazu výměr  7

55,71

položka výkazu výměr 5

32

položka výkazu výměr  6

5

Součet

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 
ložem z kameniva ručně

položka výkazu výměr 3

102

Součet

240,73

92,14 9 398,28

541,64

položka výkazu výměr  16

406*0,256

Součet

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

"položka výkazu výměr 8

448*0,17

Součet

Rozebrání dlažeb z betonových nebo 
kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

položka výkazu výměr  4

položka výkazu výměr  3

82

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 100 mm

18 404,63490,79

položka výkazu výměr  1

101*0,3

položka výkazu výměr  2

27*0,15

položka výkazu výměr  7

9*0,35

Součet

53,21 5 374,21Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Součet

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

58,92 4 831,44

57,00 4 341,12

3 955,41

9*0,25

položka výkazu výměr  1

101

Součet

1 585,1758,71Vytrhání obrub z dlažebních kostek

200,8866,96

48 483,552 756,00

položka výkazu výměr  2

27

Součet

Očištění dlažebních kostek drobných s 
původním spárováním živičnou směsí nebo MC

položka výkazu výměr  1

3

Součet

Bourání základů z betonu prostého

položka výkazu výměr 9

29,5*0,5*0,6

položka výkazu výměr 10

14,3*0,5*0,96

položka výkazu výměr 11

0,5*0,5*0,6

položka výkazu výměr  13
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

1,008

0,720

17,592

147 K R-096-002 kus 2,000

2,000

2,000

148 K 962032241 m3 35,359

149 K 962032314 m3 4,940

3,918

0,459

0,563

4,940

150 K 997221611 t 198,381

7,272

20,705

3,105

0,972

30,090

8,670

8,160

1,275

4,500

0,756

17,700

61,839

7,053

13,728

7,111

0,826

0,150

1,013

2,016

1,440

198,381

151 K 997221151 t 27,295

3,105

24,190

27,295

152 K 997221561 t 171,236

0,3*0,3*0,8*14

položka výkazu výměr  14

0,3*0,3*0,8*10

Součet

2 736,00Bourání kanalizační vpusti 5 472,00

položka výkazu výměr  41

2

Součet

25 162,53711,63
Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MC přes 1 m3

6 133,061 241,51
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných 
cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu

položka výkazu výměr  9

2,15*0,45*0,45*9

položka výkazu výměr  10

1,7*0,45*0,3*2

položka výkazu výměr  11

2,25*0,5*0,5

Součet

149,97 29 751,20
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

položka výkazu výměr  1

4 606,03
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m

168,75

položka výkazu výměr  2

27*0,115

položka výkazu výměr  3

82*0,295

101*0,3*0,24

101*0,205

položka výkazu výměr  2

27*0,115

27*0,15*0,24

položka výkazu výměr  3

102*0,295

položka výkazu výměr  4

34*0,255

položka výkazu výměr  5

32*0,255

položka výkazu výměr  6

5*0,255

položka výkazu výměr  7

9*0,25*1*2

9*0,35*0,24

položka výkazu výměr  9

29,5*0,5*0,6*2

2,15*0,5*29,5*1,95

2,15*0,45*0,45*9*1,8

Součet

položka výkazu výměr  10

14,3*0,5*0,96*2

1,7*0,15*14,3*1,95

1,7*0,45*0,3*2*1,8

položka výkazu výměr  11

0,5*0,5*0,6

2,25*0,5*0,5*1,8

položka výkazu výměr  13

0,3*0,3*0,8*14*2

položka výkazu výměr  14

0,3*0,3*0,8*10*2

Součet

168,72 28 890,94
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

Strana 409 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

7,272

20,705

0,972

5,900

8,670

8,160

1,275

4,500

0,756

17,700

61,839

7,053

13,728

7,111

0,826

0,300

1,013

2,016

1,440

171,236

153 K 997221569 t 513,708

154 K 997013801 t 93,394

7,272

20,705

0,972

5,900

8,670

8,160

1,275

4,500

0,756

17,700

13,728

0,300

2,016

1,440

9*0,25*1*2

9*0,35*0,24

položka výkazu výměr  9

29,5*0,5*0,6*2

2,15*0,5*29,5*1,95

2,15*0,45*0,45*9*1,8

položka výkazu výměr  10

14,3*0,5*0,96*2

1,7*0,15*14,3*1,95

1,7*0,45*0,3*2*1,8

položka výkazu výměr  11

0,5*0,5*0,6*2

2,25*0,5*0,5*1,8

položka výkazu výměr  13

0,3*0,3*0,8*14*2

položka výkazu výměr  14

0,3*0,3*0,8*10*2

položka výkazu výměr  1

101*0,3*0,24

101*0,205

položka výkazu výměr  2

27*0,15*0,24

položka výkazu výměr  3

20*0,295

položka výkazu výměr  4

34*0,255

položka výkazu výměr  5

32*0,255

položka výkazu výměr  6

5*0,255

položka výkazu výměr  7

Součet

2,28 1 171,25
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

342,00
Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

položka výkazu výměr  1

101*0,3*0,24

101*0,205

položka výkazu výměr  2

27*0,15*0,24

položka výkazu výměr  3

20*0,295

položka výkazu výměr  4

34*0,255

položka výkazu výměr  5

32*0,255

položka výkazu výměr  6

5*0,255

31 940,75

položka výkazu výměr  7

9*0,25*1*2

9*0,35*0,24

položka výkazu výměr  9

29,5*0,5*0,6*2

položka výkazu výměr  10

14,3*0,5*0,96*2

položka výkazu výměr  11

0,5*0,5*0,6*2

položka výkazu výměr  13

0,3*0,3*0,8*14*2

položka výkazu výměr  14

0,3*0,3*0,8*10*2
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

93,394

155 K 997013803 t 77,842

61,839

7,053

7,111

0,826

1,013

77,842

156 K 966071711 kus 14,000

14,000

14,000

157 K 966073812 kus 1,000

1,000

1,000

158 K 966073813 kus 2,000

2,000

2,000

159 K 966077131 kus 5,000

5,000

5,000

160 K 966072824 m 2,200

2,200

2,200

161 K 966071822 m 26,000

26,000

26,000

162 K 899203211 kus 2,000

2,000

2,000

163 K 997221612 t 3,041

164 K 997221571 t 3,041

Součet

položka výkazu výměr  12

2*1,1

Součet

1 828,3270,32
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se 
čtvercovými oky výšky do 2,0 m

položka výkazu výměr  13

26

Součet

1 159,84
Demontáž mříží litinových včetně rámů 
hmotnosti přes 100 do 150 kg

579,92

342,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 
102

26 621,96

položka výkazu výměr  9

2,15*0,5*29,5*1,95

2,15*0,45*0,45*9*1,8

položka výkazu výměr  10

1,7*0,15*14,3*1,95

1,7*0,45*0,3*2*1,8

položka výkazu výměr  11

2,25*0,5*0,5*1,8

Součet

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových 
do 2,5 m zabetonovaných

285,49 3 996,86

položka výkazu výměr  13

14

položka výkazu výměr  41

2

Součet

1 388,95456,74
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 168,72 513,08

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 
10 m2

položka výkazu výměr  12

1

Součet

položka výkazu výměr  12

Součet

2

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 
20 m2

1 535,07

645,47

80,02

785,33

3 070,14

176,04

3 227,35

785,33

Součet

Odstranění různých doplňkových ocelových 
konstrukcí hmotnosti do 100 kg

položka výkazu výměr  14

5

Součet

Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového 
plechu hmotnosti do 70 kg
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

11 - Stavební část - Veřejné osvětlení SO8

01 - SO8 - Veřejné osvětlení

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

221 790,76

221 790,76

0,000,00
221 790,76 33 268,61

255 059,37
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

    O01 - Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

11 - Stavební část - Veřejné osvětlení SO8

01 - SO8 - Veřejné osvětlení

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

221 790,76

205 802,76

66 653,30

139 149,46

15 988,00

15 988,00

221 790,76
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

1 K 210100173 kus 8,000

2 K 210100251 kus 14,000

3 K 210100151 kus 6,000

4 K 210202016-1 kus 3,000

5 M 348446850-1 kus 3,000

6 K 210204201 kus 2,000

7 M 316722200-1 kus 2,000

8 K 210204201-1 kus 2,000

9 M 316722200-1.1 kus 2,000

10 K 210204002 kus 3,000

11 M 316722200-1.2 kus 3,000

12 K 210810005 m 18,000

13 M 341110300 m 18,000

14 K 210810054 m 110,000

15 M 341110740-1 m 110,000

16 K 210950101 kus 10,000

17 M 735345300-1 kus 10,000

18 K 210220022 m 100,000

19 M 354411200-1 m 100,000

20 K 210220301-1 kus 7,000

21 K 210950202-1 m 55,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

22 K 460010024 km 0,085

23 K 460050703 kus 3,000

24 K 460080013-1 m3 0,300

ROZPOČET

408,1058,30

1 412,60
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 
mm2
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 
mm2

112,30 673,80

250,00Montáž svítidel venkovních LED, na sloupek 750,00

svítidlo venkovní LED k montáži na stožárek 
dle specifikace v TZ ozn. ESxx,24W, IP66

440,50
Montáž elektrovýzbroje stožárků osvětlení 
parkových 1 okruh

výstroj stožárku - svorkovnice + pojistka

440,50 881,00
Montáž elektrovýzbroje stožárků osvětlení 
parkových odbočovací svorkovnice -1 okruh

1 276,0023,20

139 149,46

1 623,38 137,99

2 828,76942,92

3 792,00 1 137,60

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

11 - Stavební část - Veřejné osvětlení SO8

01 - SO8 - Veřejné osvětlení

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

221 790,76

205 802,76
66 653,30

522,4065,30
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 
mm2

100,90

17 850,005 950,00

881,00

462,30 924,60

výstroj stožárku - odbočovací svorkovnice + 
pojistka

924,60462,30

487,20 1 461,60Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

3 450,00 10 350,00
stožár venkovního osvětlení stupňovitý, 
parkový, černý 5m dle specifikace v TZ

352,8019,60
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 
uložených volně

208,8011,60kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

41,80
Montáž měděných kabelů AYKY, 750 V 
4x16mm2 uložených pevně

4 598,00

143,20kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 15 752,00

Další štítek označovací na kabel 150,0015,00

86,008,60Označovací pásek na kabely v zemi - Panduit

4 960,00
Montáž uzemňovacího vedení FeZn fí 10mm v 
zemi v měst. Zástavbě

49,60

Uzemňovací vodič FeZn fí 10mm 22,30 2 230,00

Ukončení vodiče FeZn na svorce stožáru

Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 
kg do trubkových tras tras a stožárků

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního 
v zastavěném prostoru

Základové konstrukce z monolitického betonu 
C 12/15 s bedněním a jeho odstraněním

Hloubení nezapažených jam pro stožáry 
veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

25 K 460200133-1 m 17,000

26 K 460200293 m 70,000

27 K 460421082 m 87,000

28 M 283Mat.dotaz. m 87,000

29 K 460030193 m 90,000

30 K 460030173 m2 22,500

31 K 460470011 kus 6,000

32 K 460470012 m 24,000

33 K 460510064-1 m 100,000

34 M 283Info-ceník m 100,000

35 K 460510076 m 2,500

36 M 283185410-1 m 2,500

37 K 460560133 m 17,000

38 K 460560293 m 70,000

39 K 460650135-1 m2 22,500

40 K 460600023 m3 15,000

41 K 460600031 m3 206,000

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní náklady

42 K 03 hod 3,000

44 K 20 hod 10,000

45 K 22
1 

paré
2,000

46 K dotaz m 85,000

2 692,80158,40

34 809,60497,28

83,00 7 221,00

2,28 198,36

14 382,00159,80

6 156,23273,61

728,58121,43

853,9235,58

39,12 3 912,00

3 468,0034,68

1 111,48

53,90

135,83

1 812,00

95,44

21,19 4 365,14

15 988,00
15 988,00

1 950,00650,00

3 800,00380,00

10 000,005 000,00

2,80 238,00

444,59

2 520,001 008,00

916,30

9 508,10

40 770,00

1 431,60

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 
cm

Projektová dokumentace skutečného stavu

fólie krycí elektro - červená š.250mm

Odstranění živice tl. 10-15cm

Základ z plast roury fí 250mm s obetonováním, 
( hlava patice)
Plastová roura (novodur) KG 250,   prům. 
250mm/ 8,0 mm

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z 
horniny třídy 3

Kryt vozovky asfaltem tl. 10-15cm

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
do 1000 m
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

Autojeřáb (s plošinou) pro montáž stožárů a 
stožárků VO

Výchozí revize pro celý rozsah venkovního 
osvětlení

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z 
horniny třídy 3

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3

Digitální zaměření trasy V.O.

Řezání spáry v živičném krytu tl. 10-15cm

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 
jejich křížení
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 
jejich souběhu
Kabelové chránička z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm

plastová chránička KOPOFLEX KF09075
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 039 681,07

1 773 635,71

0,000,00
266 045,361 773 635,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

12 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektrotechniky

01 - SO1 - Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé 
elektrotechniky

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

1 773 635,71
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
      61 -  Úprava povrchů vnitřních
    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 -  Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    740 -  Elektromontáže

    741 -  Elektroinstalace

    748 -  Elektromontáže

    750 -  Elektromontáže
      001 -  HOP, POP
      002 -  Úprava a doplnění rozvaděče RE
      003 -  Nový rozvaděč Rx / RS
    784 -  Dokončovací práce

M -  Práce a dodávky M

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 -  Inženýrská činnost

    VRN9 -  Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) 1 773 635,71

1 773 635,71

254 348,74

210 912,00
210 912,00
37 962,00

5 474,74

1 396 168,80

21 500,00

583 993,80

93 115,00

697 560,00
12 000,00

196 600,00
488 960,00

0,00

44 038,17

44 038,17

64 480,00

14 600,00

4 500,00

0,00

10 100,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

12 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektrotechniky

01 - SO1 - Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé 
elektrotechniky

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
      61 -  Úprava povrchů vnitřních

1 K 612325403 m2 800,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 946111112 kus 18,000

3 K 946111812 kus 18,000

    998 -  Přesun hmot

4 K 998011001 t 20,880

PSV -  Práce a dodávky PSV
    740 -  Elektromontáže

5 K 741810003 kus 1,000

6 K 741810004 kus 2,000

    741 -  Elektroinstalace

7 K 741110511 m 95,000

8 M 99920012338 m 95,000

9 K 741112001 kus 424,000

10 M 99924010030 ks 424,000

11 M 99912060160 ks 576,000

12 K 741112061 kus 28,000

13 M 99924010085 ks 28,000

14 K 741112111 kus 14,000

15 M 99924020240 ks 14,000

16 K 741122611 m 1 755,000

17 M 99903000175 m 1 700,000

18 M 99904000175 m 55,000

19 K 741122611 m 3 255,000

20 M 99903000195 m 3 255,000kabel CYKY-J 3x2,5

kabel Prakab PRAFlaDur-J P60-R 3x1,5

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený pevně (CYKY)

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová

krabice KU 68-1902-KA

svorka řadová WAGO 280-681, 2,5 mm2 šedá

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová

krabice KPR 68-KA hluboká

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná 
vodič D do 4mm2

krabice 6455-11 P/S rozvodná šedá 5pól

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 3x1,5

Popis

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 
stěn v rozsahu plochy do 50%

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 
do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m

Demontáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 2,5 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy výšky do 6 m

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 1 milionu Kč

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 500 000,- Kč - výchozí revize

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm 
s víčkem

lišta LHD 40x40-HD 2m

29,90 52 474,50

11,60 19 720,00

24,90 1 369,50

29,90 97 324,50

61 194,0018,80

13 593,6023,60

756,0027,00

613,2021,90

2 748,20196,30

5 900,00 11 800,00

583 993,80

3 923,5041,30

4 303,5045,30

11 448,0027,00

806,4057,60

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

1 773 635,71

254 348,74
210 912,00
210 912,00

210 912,00263,64

37 962,00

1 425,00 25 650,00

12 312,00684,00

5 474,74

262,20 5 474,74

1 396 168,80
21 500,00

9 700,00 9 700,00

2 925,606,90

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

12 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektrotechniky

01 - SO1 - Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé 
elektrotechniky

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

21 K 741122641 m 504,000

22 M 99903000365 m 504,000

23 K 741122641 m 366,000

24 M 99903000360 m 366,000

25 K 741122642 m 380,000

26 M 99903000370 m 380,000

27 K 741122642.1 m 15,000

28 M 99903000370.1 m 15,000

29 K 741210001 kus 15,000

30 K 741210005 kus 4,000

31 K 741310101 kus 19,000

32 M 345354010 kus 19,000

33 M 345364900 kus 19,000

37 K 741310105 kus 30,000

38 M 345354050 kus 30,000

39 M 345364901 kus 30,000

40 K 741310105.1 kus 20,000

41 M 345354050.1 kus 20,000

42 M 345364901 kus 20,000

43 M 345367000 kus 79,000

44 M 345367050 kus 0,000

45 M 345367080 kus 0,000

34 K 741310106 kus 10,000

35 M 345354060 kus 10,000

36 M 345364900.1 kus 10,000

57 K 741311004 kus 13,000

58 M M008 ks 13,000

46 K 741313004 kus 129,000

47 M 99952012251 ks 129,000

48 M 345367000 kus 129,000

49 K 741313005 kus 118,000

50 M 99952012252 ks 118,000

51 K 741330371 kus 14,000

52 M 99995322913 ks 14,000

53 K 741330371 kus 2,000

54 M 99995322845 ks 2,000

55 K 741330731 kus 14,000

56 M 99956009988 ks 14,000

59 K 741410072 m 728,000

60 M 99900000630 m 728,000

61 K 741420031 kus 18,000

62 K 741811021 kus 4,000

63 K 741811023 kus 15,000

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 
mm2 uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 5x2,5

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 
mm2 uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 5x1,5

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 5x4

Montáž kabel Al 3x120+70 uložený pevně 
(AYKY)

kabel AYKY 3x120+70

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 20 kg
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 200 kg
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 1-jednopólový
přístroj spínače jednopólového 10A 
bezšroubový
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 
spínače řazení 1,2,6,7,1/0
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 5-seriový

přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový

kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače 
řazení 5,6+6
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6+6-střídavý dvojitý
přístroj přepínače střídavého dvojitého 10A 
bezšroubový
kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače 
řazení 5,6+6

rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný

rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, 
vodorovný
rámeček pro spínače a zásuvky pětinásobný, 
vodorovný
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6-střídavý

přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 
spínače řazení 1,2,6,7,1/0
Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením 
vodičů

čidlo pohybu pro spuštění osvětlení IP44

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení (2P+PE)

zásuvka 1x230V/16A

rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný

Montáž relé pomocné ventilátorové

Montáž zásuvka dvojnásobná (polo)zapuštěná 
bezšroubové připojení (2P+PE)

zásuvka 2x230V/16A

Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový

hlásič kouře 6800-0-2721

Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový

tlačítková skříňka TS / CS

relé časové SMR-x

Montáž pospojování ochranné konstrukce 
ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně

vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY)

Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 
200 mm se zhotovením

Oživení rozvaděče se složitou výstrojí

Zapojení skříně HOP/POP

220,00 2 860,00

1 130,00 14 690,00

12 255,0095,00

98,60 12 719,40

2 580,0020,00

11 210,0095,00

18 443,40156,30

180,00 2 520,00

14 420,001 030,00

360,00180,00

420,00

7 970,003 985,00

2 100,00150,00

4 984,00

22 713,60

6 916,00

1 530,00

15 200,00

6 300,00

39,70 1 191,00

1 046,0052,30

2 090,00104,50

794,0039,70

1 580,0020,00

0,0039,40

0,0084,20

510,0051,00

79,60 796,00

31,20 312,00

356,00

31,20

9,50

85,00

3 800,00

779,0041,00

1 417,4074,60

592,8031,20

1 449,0048,30

17 784,0046,80

835,5055,70

2 097,00139,80

3 840,00256,00

5 760,001 440,00

98,60 2 958,00

29,90 15 069,60

14 565,6028,90

29,90 10 943,40

18,60 6 807,60

11 856,0031,20
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PČ
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

66 K 998741202 % 1,000

67 K 998741300 % 5,000

64 K K006 ks 28,000

65 M M013 ks 28,000

    748 -  Elektromontáže

68 K K001 ks 57,000

69 K K002 ks 48,000

70 M 99900020630 ks 8,000

71 M 99900020631 ks 8,000

72 M 99900020632 ks 18,000

73 M 99900020633 ks 3,000

74 M 99900020634 ks 53,000

75 M M030 ks 15,000

    750 -  Elektromontáže
      001 -  HOP, POP

76 M 999HOP kus 15,000

      002 -  Úprava a doplnění rozvaděče RE
77 K K003 kus 4,000

78 K K004 kus 4,000

79 M 000183185 kus 1,000

80 M 999ER kus 4,000

      003 -  Nový rozvaděč Rx / RS

81 K K005 kus 14,000

82 K K006.1 kus 14,000

83 M 000276272 kus 14,000

84 M 000183186 kus 14,000

85 M 000170711 kus 34,000

86 M 248852 kus 2,000

87 M 278847 kus 117,000

88 M 278531 kus 19,000

89 K K007 kus 1,000

90 K K008 kus 1,000

91 M 000276272.1 kus 1,000

92 M 000183186 kus 1,000

93 M 000170711 kus 1,000

94 M 278847 kus 3,000

95 M 278531 kus 6,000

    784 -  Dokončovací práce

96 K 784221101 m2 0,000

M -  Práce a dodávky M

21 280,00

93 115,00

14 250,00

12 000,00

7 840,00

6 400,00

svítidlo bude konzultovános architektem

svítidlo IP20 společné prostory 26 100,00

21 750,00
NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED W4 s piktogramem, 
přisazeno na zeď, 3W, 1 hod

1 450,00

760,00

250,00

250,00

980,00

800,00

1 450,00

vypínač na stěnu pod omítku 400V/16A

Světelný vývod 230V bez určení zdroje strop / 
svítidlo IP20 + IP44
Světelný vývod 230V bez určení zdroje stěna / 
svítidlo IP20 + IP44

svítidlo IP44 venkovní

svítidlo bude konzultovános architektem

svítidlo IP44 společné prostory / sklep

svítidlo bude konzultovános architektem

svítidlo IP44 společné prostory / půda 1 150,00 3 450,00

svítidlo bude konzultovános architektem

25,00světelný vývod ukončený svorkou 1 325,00

svítidlo bude konzultovános architektem

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 12 m

Podružný materiál

Technologický vývod 400V bez určení zdroje

3 500,00

2 889,60

240,00

8 400,00montáž výzbroje 33 600,00

9 800,009 800,00
Svodič přepětí třídy T1, komplet, síť TN-C, 
3+1, s pomocným kontaktem

129 600,0032 400,00skříň elektroměrového rozvaděče - komplet

697 560,00
12 000,00

12 000,00800,00
skříň hlavního ochranného pospojování, vč. 
svorkovnice - komplet

196 600,00
nová elektroměrová rozvodnice 23 600,005 900,00

3 500,00

14 448,00

6 720,00

580,00Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A

Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 
3N+1, s pomocným kontaktem

137 200,009 800,00

488 960,00

1 850,00 25 900,00Nová rozvodnice OCEP, 48 modulů, IP20 - Rx

1 550,001 550,00

Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 
30mA AC

26 410,001 390,00

Nová rozvodnice OCEP, 48 modulů, IP20 - RS 1 850,001 850,00

3 200,00montáž výzbroje 3 200,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=32As vyrážecí cívkou 1 250,001 250,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 
30mA AC

52 700,001 550,00

520,00 1 040,00Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont.

1 390,00 162 630,00
Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 
30mA AC

3 200,00montáž výzbroje 44 800,00

8 120,00

0,00

0,0036,42
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

44 038,17

4 170,001 390,00
Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 
30mA AC

1 390,00 8 340,00
Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 
30mA AC

Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 
3N+1, s pomocným kontaktem

9 800,009 800,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 
30mA AC
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích

97 K 460010025 km 0,015

98 K 460680182 kus 15,000

99 K 460680452 kus 452,000

100 K 460680582 m 980,000

101 K 460680584 m 350,000

102 K PPV % 1,000

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby
103 K 091003001 hod 80,000

104 K 091003004 hod 16,000

105 K 091003005 hod 24,000

106 K 091003006 hod 20,000

107 K 091003007 hod 60,000

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

108 K 011464000 soub 1,000

    VRN9 -  Ostatní náklady

113 K 091704003 soub 1,000

114 K 091704004 soub 1,000

115 K 092103001 soub 2,000

116 K 092203000 soub 1,000

24,96

542,72 542,72

44 038,17

23,211 547,44
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném 
pro krabice 10x10x8 cm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 
0,25 m2, tloušťky do 30 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 
cm
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 
cm
Podíl přidružených výkonů

1 983,60

14 600,00
4 500,00

4 500,004 500,00

320,00 25 600,00

350,00 5 600,00

7 680,00320,00

6 400,00320,00

64 480,00

132,24

9 546,2421,12

23,68 23 206,40

8 736,00

1 500,00Náklady na zaškolení 1 500,00

Bez rozlišení - demontáže stávající 
elektroinstalace

Bez rozlišení - úklid pracoviště

Měření (monitoring) úrovně osvětlení

Bez rozlišení - spolupráce s revizním 
technikem při revizi
Bez rozlišení - spolupráce s ostatními 
profesemi, koordinace na stavbě

Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem

10 100,00

4 200,00 4 200,00
Ekologická likvidace odpadu (doprava + 
poplatky za uskladnění)

2 000,00

Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-
1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozváděče 
nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení 
a souvisejících v platném znění

2 000,00

2 400,001 200,00Náklady na zkušební provoz

19 200,00320,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 282 531,48

1 984 809,98

0,000,00
297 721,501 984 809,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

12 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektrotechniky

02 - SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé 
elektrotechniky

11.06.2020

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

1 984 809,98
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
      61 -  Úprava povrchů vnitřních
    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 -  Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    740 -  Elektromontáže

    741 -  Elektroinstalace

    748 -  Elektromontáže

    750 -  Elektromontáže
      001 -  HOP, POP
      002 -  Úprava a doplnění rozvaděče RE
      003 -  Nový rozvaděč Rx / RS
    784 -  Dokončovací práce

M -  Práce a dodávky M

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 -  Inženýrská činnost

    VRN9 -  Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) 1 984 809,98

1 984 809,98

308 057,54

253 094,40
253 094,40
46 398,00

8 565,14

1 546 446,10

27 400,00

749 701,10

90 325,00

679 020,00
11 200,00

196 600,00
471 220,00

0,00

52 826,34

52 826,34

62 880,00

14 600,00

4 500,00

0,00

10 100,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

12 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektrotechniky

02 - SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé 
elektrotechniky

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
      61 -  Úprava povrchů vnitřních

1 K 612325403 m2 960,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 946111112 kus 22,000

3 K 946111812 kus 22,000

    998 -  Přesun hmot

4 K 998011001 t 25,056

PSV -  Práce a dodávky PSV
    740 -  Elektromontáže

5 K 741810003 kus 1,000

6 K 741810004 kus 3,000

    741 -  Elektroinstalace

7 K 741110511 m 48,000

8 M 99920012338 m 48,000

9 K 741112001 kus 436,000

10 M 99924010030 ks 436,000

11 M 99912060160 ks 637,000

12 K 741112061 kus 26,000

13 M 99924010085 ks 26,000

14 K 741112111 kus 13,000

15 M 99924020240 ks 13,000

16 K 741122611 m 2 720,000

17 M 99903000175 m 2 658,000

18 M 99904000175 m 62,000

19 K 741122611 m 4 625,000

20 M 99903000195 m 4 625,000kabel CYKY-J 3x2,5

kabel Prakab PRAFlaDur-J P60-R 3x1,5

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený pevně (CYKY)

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová

krabice KU 68-1902-KA

svorka řadová WAGO 280-681, 2,5 mm2 šedá

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová

krabice KPR 68-KA hluboká

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná 
vodič D do 4mm2

krabice 6455-11 P/S rozvodná šedá 5pól

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 3x1,5

Popis

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 
stěn v rozsahu plochy do 50%

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 
do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m

Demontáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 2,5 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy výšky do 6 m

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 1 milionu Kč

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 500 000,- Kč - výchozí revize

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm 
s víčkem

lišta LHD 40x40-HD 2m

29,90 81 328,00

11,60 30 832,80

24,90 1 543,80

29,90 138 287,50

86 950,0018,80

15 033,2023,60

702,0027,00

569,4021,90

2 551,90196,30

5 900,00 17 700,00

749 701,10

1 982,4041,30

2 174,4045,30

11 772,0027,00

748,8057,60

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

1 984 809,98

308 057,54
253 094,40
253 094,40

253 094,40263,64

46 398,00

1 425,00 31 350,00

15 048,00684,00

8 565,14

341,84 8 565,14

1 546 446,10
27 400,00

9 700,00 9 700,00

3 008,406,90

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

12 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektrotechniky

02 - SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé 
elektrotechniky

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

21 K 741122641 m 625,000

22 M 99903000365 m 625,000

23 K 741122641 m 320,000

24 M 99903000360 m 320,000

25 K 741122642 m 946,000

26 M 99903000370 m 946,000

27 K 741122642.1 m 10,000

28 M 99903000370.1 m 10,000

29 K 741210001 kus 14,000

30 K 741210005 kus 4,000

31 K 741310101 kus 39,000

32 M 345354010 kus 39,000

33 M 345364900 kus 39,000

37 K 741310105 kus 21,000

38 M 345354050 kus 21,000

39 M 345364901 kus 21,000

40 K 741310105.1 kus 13,000

41 M 345354050.1 kus 13,000

42 M 345364901 kus 13,000

43 M 345367000 kus 105,000

44 M 345367050 kus 0,000

45 M 345367080 kus 0,000

34 K 741310106 kus 32,000

35 M 345354060 kus 32,000

36 M 345364900.1 kus 32,000

57 K 741311004 kus 19,000

58 M M008 ks 19,000

46 K 741313004 kus 110,000

47 M 99952012251 ks 110,000

48 M 345367000 kus 110,000

49 K 741313005 kus 118,000

50 M 99952012252 ks 118,000

51 K 741330371 kus 13,000

52 M 99995322913 ks 13,000

53 K 741330371 kus 2,000

54 M 99995322845 ks 2,000

55 K 741330731 kus 13,000

56 M 99956009988 ks 13,000

59 K 741410072 m 886,000

60 M 99900000630 m 886,000

61 K 741420031 kus 16,000

62 K 741811021 kus 4,000

63 K 741811023 kus 14,000

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 
mm2 uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 5x2,5

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 
mm2 uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 5x1,5

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 5x4

Montáž kabel Al 3x120+70 uložený pevně 
(AYKY)

kabel AYKY 3x120+70

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 20 kg
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 200 kg
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 1-jednopólový
přístroj spínače jednopólového 10A 
bezšroubový
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 
spínače řazení 1,2,6,7,1/0 
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 5-seriový

přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový

kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače 
řazení 5,6+6
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6+6-střídavý dvojitý
přístroj přepínače střídavého dvojitého 10A 
bezšroubový
kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače 
řazení 5,6+6

rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný

rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, 
vodorovný
rámeček pro spínače a zásuvky pětinásobný, 
vodorovný
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6-střídavý

přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 
spínače řazení 1,2,6,7,1/0
Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením 
vodičů

čidlo pohybu pro spuštění osvětlení IP44

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení (2P+PE)

zásuvka 1x230V/16A

rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný

Montáž relé pomocné ventilátorové

Montáž zásuvka dvojnásobná (polo)zapuštěná 
bezšroubové připojení (2P+PE)

zásuvka 2x230V/16A

Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový

hlásič kouře 6800-0-2721

Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový

tlačítková skříňka TS / CS

relé časové SMR-x

Montáž pospojování ochranné konstrukce 
ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně

vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY)

Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 
200 mm se zhotovením

Oživení rozvaděče se složitou výstrojí

Zapojení skříně HOP/POP

220,00 4 180,00

1 130,00 21 470,00

10 450,0095,00

98,60 10 846,00

2 200,0020,00

11 210,0095,00

18 443,40156,30

180,00 2 340,00

13 390,001 030,00

360,00180,00

420,00

7 970,003 985,00

1 950,00150,00

4 628,00

27 643,20

8 417,00

1 360,00

15 200,00

5 880,00

39,70 833,70

679,9052,30

1 358,50104,50

516,1039,70

2 100,0020,00

0,000,00

0,000,00

1 632,0051,00

79,60 2 547,20

31,20 998,40

356,00

31,20

9,50

85,00

3 800,00

1 599,0041,00

2 909,4074,60

1 216,8031,20

1 014,3048,30

44 272,8046,80

557,0055,70

1 398,00139,80

3 584,00256,00

5 760,001 440,00

98,60 2 070,60

29,90 18 687,50

18 062,5028,90

29,90 9 568,00

18,60 5 952,00

29 515,2031,20

Strana 425 z 443



PČ
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

66 K 998741202 % 1,000

67 K 998741300 % 5,000

64 K K006 ks 26,000

65 M M013 ks 26,000

    748 -  Elektromontáže

68 K K001 ks 54,000

69 K K002 ks 77,000

70 M 99900020630 ks 15,000

71 M 99900020631 ks 6,000

72 M 99900020632 ks 18,000

73 M 99900020633 ks 1,000

74 M 99900020634 ks 85,000

75 M M030 ks 6,000

    750 -  Elektromontáže
      001 -  HOP, POP

76 M 999HOP kus 14,000

      002 -  Úprava a doplnění rozvaděče RE
77 K K003 kus 4,000

78 K K004 kus 4,000

79 M 000183185 kus 1,000

80 M 999ER kus 4,000

      003 -  Nový rozvaděč Rx / RS

81 K K005 kus 13,000

82 K K006.1 kus 13,000

83 M 000276272 kus 13,000

84 M 000183186 kus 13,000

85 M 000170711 kus 27,000

86 M 248852 kus 1,000

87 M 278847 kus 117,000

88 M 278531 kus 25,000

89 K K007 kus 1,000

90 K K008 kus 1,000

91 M 000276272.1 kus 1,000

92 M 000183186 kus 1,000

93 M 000170711 kus 1,000

94 M 278847 kus 4,000

95 M 278531 kus 6,000

    784 -  Dokončovací práce

96 K 784221101 m2 0,000

M -  Práce a dodávky M

19 760,00

90 325,00

13 500,00

19 250,00

14 700,00

4 800,00

svítidlo bude konzultovános architektem

svítidlo IP20 společné prostory 26 100,00

8 700,00
NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED W4 s piktogramem, 
přisazeno na zeď, 3W, 1 hod

1 450,00

760,00

250,00

250,00

980,00

800,00

1 450,00

vypínač na stěnu pod omítku 400V/16A

Světelný vývod 230V bez určení zdroje strop / 
svítidlo IP20 + IP44
Světelný vývod 230V bez určení zdroje stěna / 
svítidlo IP20 + IP44

svítidlo IP44 venkovní

svítidlo bude konzultovános architektem

svítidlo IP44 společné prostory / sklep

svítidlo bude konzultovános architektem

svítidlo IP44 společné prostory / půda 1 150,00 1 150,00

svítidlo bude konzultovános architektem

25,00světelný vývod ukončený svorkou 2 125,00

svítidlo bude konzultovános architektem

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 12 m

Podružný materiál

Technologický vývod 400V bez určení zdroje

3 890,00

3 511,20

240,00

8 400,00montáž výzbroje 33 600,00

9 800,009 800,00
Svodič přepětí třídy T1, komplet, síť TN-C, 
3+1, s pomocným kontaktem

129 600,0032 400,00skříň elektroměrového rozvaděče - komplet

679 020,00
11 200,00

11 200,00800,00
skříň hlavního ochranného pospojování, vč. 
svorkovnice - komplet

196 600,00
nová elektroměrová rozvodnice 23 600,005 900,00

3 890,00

17 556,00

6 240,00

580,00Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A

Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 
3N+1, s pomocným kontaktem

127 400,009 800,00

471 220,00

1 850,00 24 050,00Nová rozvodnice OCEP, 48 modulů, IP20 - Rx

1 550,001 550,00

Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 
30mA AC

34 750,001 390,00

Nová rozvodnice OCEP, 48 modulů, IP20 - RS 1 850,001 850,00

3 200,00montáž výzbroje 3 200,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=32As vyrážecí cívkou 580,00580,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 
30mA AC

41 850,001 550,00

520,00 520,00Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont.

1 390,00 162 630,00
Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 
30mA AC

3 200,00montáž výzbroje 41 600,00

7 540,00

0,00

0,0036,42
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

52 826,34

5 560,001 390,00
Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 
30mA AC

1 390,00 8 340,00
Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 
30mA AC

Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 
3N+1, s pomocným kontaktem

9 800,009 800,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 
30mA AC
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Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích

97 K 460010025 km 0,200

98 K 460680182 kus 14,000

99 K 460680452 kus 462,000

100 K 460680582 m 1 212,000

101 K 460680584 m 463,000

102 K PPV % 1,000

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby
103 K 091003001 hod 65,000

104 K 091003004 hod 16,000

105 K 091003005 hod 24,000

106 K 091003006 hod 20,000

107 K 091003007 hod 70,000

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

108 K 011464000 soub 1,000

110

    VRN9 -  Ostatní náklady

113 K 091704003 soub 1,000

114 K 091704004 soub 1,000

115 K 092103001 soub 2,000

116 K 092203000 soub 1,000

24,96

651,41 651,41

52 826,34

309,491 547,44
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném 
pro krabice 10x10x8 cm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 
0,25 m2, tloušťky do 30 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 
cm
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 
cm
Podíl přidružených výkonů

1 851,36

14 600,00
4 500,00

4 500,004 500,00

320,00 20 800,00

350,00 5 600,00

7 680,00320,00

6 400,00320,00

62 880,00

132,24

9 757,4421,12

23,68 28 700,16

11 556,48

1 500,00Náklady na zaškolení 1 500,00

Bez rozlišení - demontáže stávající 
elektroinstalace

Bez rozlišení - úklid pracoviště

Měření (monitoring) úrovně osvětlení

Bez rozlišení - spolupráce s revizním 
technikem při revizi
Bez rozlišení - spolupráce s ostatními 
profesemi, koordinace na stavbě

Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem

10 100,00

4 200,00 4 200,00
Ekologická likvidace odpadu (doprava + 
poplatky za uskladnění)

2 000,00

Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-
1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozváděče 
nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení 
a souvisejících v platném znění

2 000,00

2 400,001 200,00Náklady na zkušební provoz

22 400,00320,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

385 222,40

11.06.2020

334 976,00

334 976,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

13 - Technika prostředí staveb - zařízení slaboproudé elektroinstalace

01 - SO1, SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, zařízení slaboproudé 
elektroinstalace

47671416
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

334 976,00 50 246,40
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Rozpočet

    D2 - Dodávka SK

    D3 - Dodávka EPS

    D4 - Dodávka - zvonky

    D5 - Domácí telefon

    D6 - Dodávka ostatních zařízení a materiálu

    D7 - Montáže dle ceníku C21M

    D8 - Montáže dle ceníku C22M

    D9 - Montáže ostatní

    D10 - Ostatní práce dle ceníku C46M

Celkové náklady za stavbu 1)

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

13 - Technika prostředí staveb - zařízení slaboproudé elektroinstalace

01 - SO1, SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, zařízení slaboproudé 
elektroinstalace

 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

334 976,00

334 976,00

27 151,20

7 128,00

407,80

55 664,80

69 784,50

28 986,00

113 337,10

26 090,20

6 426,40

334 976,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Rozpočet
    D2 - Dodávka SK

1 K Pol1 ks 27,000

2 K Pol2 ks 27,000

    D3 - Dodávka EPS

4 K Pol4 ks 27,000

    D4 - Dodávka - zvonky

6 K Pol5 ks 2,000

7 K Pol6 ks 2,000

    D5 - Domácí telefon
9 K Pol7 ks 25,000

10 K Pol8 ks 2,000

11 K Pol9 ks 5,000

12 K Pol10 ks 1,000

13 K Pol11 ks 1,000

14 K Pol12 ks 1,000

15 K Pol13 ks 1,000

16 K Pol14 ks 1,000

17 K Pol15 ks 1,000

18 K Pol16 ks 1,000

19 K Pol17 ks 1,000

20 K Pol18 ks 1,000

21 K Pol19 ks 5,000

22 K Pol20 ks 5,000

23 K Pol21 ks 5,000

24 K Pol22 ks 5,000

25 K Pol23 ks 6,000

26 K Pol24 ks 5,000

27 K Pol25 ks 2,000

28 K Pol26 ks 5,000

    D6 - Dodávka ostatních zařízení a materiálu
30 K Pol27 m 420,000

31 K Pol28 m 25,000

32 K Pol29 m 650,000

33 K Pol30 ks 830,000

34 K Pol31 ks 17,000

35 K Pol32 ks 34,000

36 K Pol33 ks 6,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

13 - Technika prostředí staveb - zařízení slaboproudé elektroinstalace

01 - SO1, SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, zařízení slaboproudé 
elektroinstalace

11.06.2020

96,0096,00

96,00 96,00

96,0096,00

Ing. arch. Cvilink D.
 

334 976,00
27 151,20

22 850,10846,30

4 301,10159,30

7 128,00

55 664,80
598,00 14 950,00

2 065,00 4 130,00

992,50198,50

96,0096,00

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

334 976,00

264,00

407,80

159,2079,60

124,30 248,60

7 128,00

BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 2M

BT KONFIGURÁTOR 1, 10KS

BT KONFIGURÁTOR 2, 10KS

BT KONFIGURÁTOR 3, 10KS

BT KONFIGURÁTOR 4, 10KS

BT KONFIGURÁTOR 5, 10KS

BT KONFIGURÁTOR 6, 10KS

BT KONFIGURÁTOR 7, 10KS

10 370,002 074,00

96,00 96,00

96,0096,00

96,0096,00

2 648,50529,70

715,20 3 576,00

96,00 96,00

96,00 96,00

Elektrický zámek dveří BEFO CLASIC 0511 6-
12V AC/DC

Kabel UTP cat. 5e

BTSPRINT AUDIO - BYT. TLAČ.

El. zvonek na lištu KDOB-230V Kanlux 23261

Tlačítko OFF-(ON) zvonkové na omítku 
PANELÁK, bílé

Požární hlásič kouřový 05951 + baterie 9V

Multimediální rozvodnice pod omítku Noark          
PMF-MM 12
Zásuvka na DIN lištu s clonkami VES-F 
250V/16A

Popis

BT KONFIGURÁTOR 8, 10KS

BT KONFIGURÁTOR 9, 10KS

BTRB ŠASÍ 2M

BTRB RÁMEČEK 2M

BTNS AUD JEDN 2/4TLAČ.

BTRB KRYT 351100 4T/2SL

BTNS TLAČ.MODUL 8TLAČ

BTRB KRYT 352100 8T/2SL

BTRB KRYT 352100 6T/2SL

BT ZDROJ-2VOD AV SYSTEM 6DIN

5 195,001 039,00

5 620,80936,80

630,00 3 150,00

1 188,00594,00

596,00 2 980,00

69 784,50
3 528,008,40

142,505,70

15,00 9 750,00

26,40 21 912,00

CYSY 2Dx0,75

Kabel BT2

Kabel FO 1vl. 9/125

Krabice odbočná KO125

Krabice univerzální  69-1902

Krabice přístrojová LK 80X28R/1 HB s víčkem 
VLK 80/R_HB

89,60 1 523,20

6,90 234,60

21,90 131,40
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

37 K Pol34 ks 7,000

38 K Pol35 ka 30,000

39 K Pol36 ks 1 000,000

40 K Pol37 m 1 020,000

41 K Pol38 m 40,000

42 K Pol39 m 30,000

43 K Pol40 m 80,000

44 K Pol41 ks 2,000

45 K Pol42 m 20,000

    D7 - Montáže dle ceníku C21M

47 K Pol43 m 1 020,000

48 K Pol44 m 70,000

    D8 - Montáže dle ceníku C22M
50 K Pol45 m 1 020,000

51 K Pol46 m 40,000

52 K Pol47 m 30,000

53 K Pol48 m 20,000

54 K Pol49 m 80,000

55 K Pol50 m 420,000

56 K Pol51 m 25,000

57 K Pol52 m 650,000

58 K Pol53 m 830,000

59 K Pol54 ks 1 000,000

60 K Pol55 ks 34,000

61 K Pol56 ks 17,000

62 K Pol57 ks 6,000

63 K Pol58 m 1 100,000

    D9 - Montáže ostatní
65 K Pol59 ks 1,000

66 K Pol60 ks 32,000

67 K Pol61 ks 25,000

68 K Pol62 ks 2,000

69 K Pol63 ks 5,000

70 K Pol64 ks 5,000

71 K Pol65 ks 5,000

72 K Pol66 ks 5,000

73 K Pol67 ks 5,000

74 K Pol68 ks 6,000

75 K Pol69 ks 5,000

76 K Pol70 ks 2,000

77 K Pol71 ks 2,000

78 K Pol72 ks 7,000

79 K Pol73 ks 27,000

80 K Pol74 ks 27,000

81 K Pol75 hod 4,000

82 K Pol76 ks 2,000

    D10 - Ostatní práce dle ceníku C46M

84 K Pol77 ks 60,000

85 K Pol78 ks 2,000

86 K Pol79 ks 8,000

2,40 2 400,00

Svorkovnice 12x2,5-6mm2

Protipožární ucpávková pěna

Hmoždinka  HM 8

107,8015,40

360,00 10 800,00

Trubka  # 20 monoflex

Trubka  # 32 monoflex

Trubka  # 40 monoflex

Lišta vkládací LHD 40x20

Rozvodnice Solarix SOHO do zdi 2U,4U,11U, 
550x550, RAL7035, rámeček k zazdění 
 86000548
Trubka  KOPOFLEX # 75

Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do 
prů. 30mm
Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do 
prů. 50mm

Trubka PVC  pod omítkou 20 mm

Trubka PVC pod omítkou 32 mm

Trubka PVC pod omítkou 40 mm

Trubka  KOPOFLEX # 75

Lišta LHD 40x20

kabel UTP cat. 5e

CYSY 2Dx0,75

Kabel BT2

Kabel FO 1vl. 9/125

Osazení hmoždinky 8 mm cihla

Krabice pod omítkou KU

Krabice pod omítkou KO125

Krabice lištová

Značení trasy vedení

8,30

16,50

28,90

8 500,004 250,00

28,90 578,00

28 986,00

26 928,0026,40

2 058,0029,40

113 337,10
24 786,0024,30

27,00 1 080,00

29,60 888,00

32,60 652,00

41,30 3 304,00

8 358,0019,90

19,90 497,50

7 038,006,90

332,00

495,00

2 312,00

Montáž bytového zvonku

Montáž zvonkového tlačítka

BTSPRINT AUDIO - BYT. TLAČ.

BT ZDROJ-2VOD AV SYSTEM 6DIN

BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 2M

BTRB ŠASÍ 2M

BTRB RÁMEČEK 2M

BTNS AUD JEDN 2/4TLAČ.

BTRB KRYT 351100 4T/2SL

BTNS TLAČ.MODUL 8TLAČ

BTRB KRYT 352100 8T/2SL

BTRB KRYT 352100 6T/2SL

El. Zámek

Svorkovnice 12x2

Montáž požárního hlásiče

Montáž skříň-rozváděče

Osazení konfigurátorů a uvedení DT do provozu

Montáž skříň-rozváděče

Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm

Průraz zdivem z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm

Průraz stropem

21,20 13 780,00

42,30 35 109,00

14,50 14 500,00

27,00 918,00

69,00 1 173,00

591,6098,60

7,00 7 700,00

26 090,20
150,00 150,00

2 665,6083,30

5 500,00220,00

300,00150,00

184,30 921,50

65,00 325,00

241,5048,30

421,5084,30

241,5048,30

60,00 360,00

45,00 225,00

90,00

570,00

170,10

115,30 922,40

45,00

226,50

220,00

226,50

350,00

285,00

24,30

5 940,00

6 115,50

1 400,00

453,00

6 426,40

85,60 5 136,00

368,00184,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 923 517,60

0,00 0,00
1 923 517,60 288 527,64

2 212 045,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

14 - Technika prostředí staveb - ústřední topení

01 - SO1, SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, ústřední topení

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

1 923 517,60
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    900 - Hodinová sazba

    930 - Stavební přípomoce

Celkové náklady za stavbu 1) 

1 923 517,60

1 923 517,60

31 677,80

10 840,50

816 183,90

514 712,00

87 057,30

406 565,50

19 355,60

37 125,00

1 923 517,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

14 - Technika prostředí staveb - ústřední topení

01 - SO1, SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, ústřední topení

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

1 K R731000001 m 1 309,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
2 K R721000001 ks 27,000

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

3 K 731259614
soub
or

27,000

4 K R7312596141 h 27,000

5 K R7312596142 h 14,000

6 K R731000001.1 ks 26,000

7 K R731000002 ks 1,000

8 K R731000003 ks 1,000

9 K R731000004 ks 27,000

10 K R731000005 ks 27,000

11 K R7310000051 ks 27,000

12 K 731191941
soub
or

27,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

13 K 733223202 m 535,000

14 K 733223203 m 818,000

15 K 733223204 m 25,000

16 K 733224203 m 1 051,000

17 K 733224222 kus 236,000

110,000

96,000

30,000

236,000

18 K 733291101 m 1 309,000

    734 - Ústřední vytápění - armatury

19 K 734242413 kus 27,000

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 
pájením D 15x1
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 
pájením D 18x1
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 
pájením D 22x1

Příplatek k potrubí měděnému za potrubí 
vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 
přípojky z trubek měděných D 15x1

připojení těles a žebříků   

"SO1"   

4*2+5*2+4*2+4*2+3*2+4*2+4*2+3*2+4*2+4*2+4*2+
3*2+4*2+5*2   

"SO02"   

8 464,50

5*2+5*2+4*2+4*2+4*2+3*2+5*2+5*2+4*2+5*2+4*2   

"SO03"   

6*2+9*2   

Součet   

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 13,20 17 278,80

Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 
110°C

72 765,00
Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných 
přímotopných o výkonu do 18 kW

2 695,00

montáž ostatních komponentů dodaných s 
kotlem

6 682,50247,50

oživení kotle 550,00 7 700,00

Kotel elektro 4,5 kW, D 592 618,0022 793,00

12 081,0012 081,00Kotel elektro 9,0 kW, D

10 111,20zásobník TV 60l, D 10 111,20

935,00Pokojový termostat, D 25 245,00

1 408,00 38 016,00Rozdělovací ventil 3/4", D

1 750,10 47 252,70elektropohon ventilu 230V, D

3 712,50137,50
Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 5 
m2

514 712,00

144 182,50269,50

316,80 259 142,40

8 855,00354,20

52 024,5049,50

140,80 33 228,80

87 057,30

313,50

1 923 517,60

1 923 517,60
31 677,80

31 677,80izolace pouzdrová 6mm do DN 20, D+M 24,20

10 840,50
dopouštění vody do systému, D+M 10 840,50

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

14 - Technika prostředí staveb - ústřední topení

01 - SO1, SO2, SO3 - Technika prostředí staveb, ústřední topení

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

401,50

816 183,90

ROZPOČET
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 734291123 kus 27,000

21 K 7342911231 kus 27,000

22 K 734291243 kus 27,000

23 K 734292764 kus 135,000

24 K R734000001 ks 64,000

25 K R734000002 ks 27,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

26 K 735151451 kus 21,000

27 K 735151452 kus 1,000

28 K 735151453 kus 4,000

29 K 735151553 kus 3,000

30 K 735151554 kus 7,000

31 K 735151555 kus 27,000

32 K 735151556 kus 5,000

33 K 735151557 kus 12,000

34 K 735151558 kus 4,000

35 K 735151559 kus 7,000

36 K R735000001 ks 91,000

37 K R7350000011 ks 27,000

38 K R735000002 ks 21,000

39 K R7350000021 ks 2,000

40 K R7350000022 ks 1,000

41 K R7350000023 ks 3,000

42 K 735141111 kus 118,000

    900 - Hodinová sazba

43 K R900000001 h 8,000

44 K R900000002 h 14,000

45 K R900000003 h 72,000

    930 - Stavební přípomoce
46 K R930000001 h 135,000

247,50

6 682,50247,50

7 840,80290,40

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 
90°C závitový

6 682,50

37 867,50280,50
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnější a vnitřní závit

214,50termostatická hlavice na panelech, D+M 13 728,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 
90°C závitový
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity

20 281,802 897,40
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 
mm výkon 1016 W

5 791,50termostatická hlavice na žebříku, D+M 214,50

406 565,50
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 
mm výkon 447 W

2 466,20 51 790,20

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 
mm výkon 559 W

2 535,50 2 535,50

Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm 
na stěnu

275,00prohlídka stavby před objednávkou materiálu

3 261,50
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 
500/1100 mm výkon 1597 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 
500/1200 mm výkon 1742 W

401,50
"H"kus pro připojení tělesa (panelu) ze stěny, 
D+M
"H"kus pro připojení tělesa (žebříku) ze stěny, 
D+M

830,50

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 
mm výkon 1162 W

2 987,60 80 665,20

3 080,00 15 400,00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 
mm výkon 1307 W

2 604,80 10 419,20
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 
mm výkon 670 W

2 806,10
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 
mm výkon 871 W

8 418,30

koordinace při stavbě

topná zkouška

práce bourací bez zpravení 275,00

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 
přídavné přestupní plochy výška/délka 
500/1000 mm výkon 1452 W

13 305,60

1 936,001 936,00

6 567,00

38 291,00324,50

19 355,60

2 200,00

3 850,00

184,80

37 125,00
37 125,00

koupelnový žebřík se spodním středním 
připojením 700.600, D

1 595,00

1 628,00
koupelnový žebřík se spodním středním 
připojením 900.600, D
koupelnový žebřík se spodním středním 
připojením 1200.600, D

2 189,00
koupelnový žebřík se spodním středním 
připojením 1500.600, D

38 042,403 170,20

13 046,00

23 461,903 351,70

36 536,50

22 423,50

33 495,00

3 256,00

275,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

15 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

408 512,00

0,00 0,00

Větrání - Větrání

11.06.2020

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

408 512,00

47671416
CZ47671416

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

61 276,80408 512,00

469 788,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné (požární)

    751 - Vzduchotechnika

    900 - Hodinová sazba

    930 - Stavební přípomoce

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

15 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

Větrání - Větrání

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

408 512,00

408 512,00

19 760,00

275 852,00

1 620,00

111 280,00

408 512,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné (požární)

6 K R713000001 m2 38,000

    751 - Vzduchotechnika

1 K R751000001 ks 31,000

14,000

15,000

2,000

31,000

2 K R751000011 m 220,000

3 K R7510000111 ks 22,000

10,000

11,000

1,000

22,000

7 K R751000012 ks 16,000

6,000

9,000

1,000

16,000

8 K R7510000121 ks 16,000

6,000

9,000

1,000

16,000

4 K R751000019 ks 24,000

ROZPOČET

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

15 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

Větrání - Větrání

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

408 512,00

408 512,00
19 760,00

požární izolace tl. 50mm na potrubí DN 150,  
D+M

520,00 19 760,00

275 852,00

4 061,00 125 891,00
pol.V, do potrubí zabudovaný ventilátor, 
axiální, D
Axiální do potrubí zabudovaný ventilátor, bílý, 
s doběhovým spínačem, spouští se tlačítkovým 
ventilátorem (profese elektro), včetně zpětné 
klapky, V
"SO01"   

6+8   

"SO02"   

8+7   

"SO03"   

1+1   

Součet   

potr.kruhové, DN 150mm, z poz.plechu tl. 
0,6mm, 35%tv., D

62 700,00285,00

146,00
dno, potr. kruhového DN 150, poz.plech. 
tl.0,6mm, D

3 212,00

"SO01"   

6+4   

"SO02"   

8+3   

"SO03"   

1   

Součet   

5 040,00potr.kruhové DN 250, délka 0,6m,Al plech, D 315,00

vnější opláštění   

"SO01"   

6   

"SO02"   

9   

"SO03"   

14 624,00

1   

"SO01"   

Součet   

stříška nad DN 250, D

6   

"SO02"   

9   

"SO03"   

1   

914,00

Součet   

8 400,00350,00závěsy pro potrubí DN 150, D

Strana 438 z 443



PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

24,000

24,000

5 K R751000021 ks 6,000

2,000

4,000

6,000

14 K R751000022 ks 1,000

15 K R751000051 hod 88,000

16 K R751000052 h 2,000

    900 - Hodinová sazba

10 K R900000001 h 2,000

11 K R900000002 h 4,000

    930 - Stavební přípomoce
9 K R930000001 ks 23,000

10,000

12,000

1,000

23,000

12 K R930000002 h 79,000

34,000

42,000

3,000

79,000

13 K R930000003 ks 16,000

6,000

9,000

1,000

16,000

"SO01"   

6+18   

Součet   

302,00 1 812,00mřížka do dveří 80x500mm, D

dodá stavba, předat stavbě   

"SO01"   

2   

"SO02"   

2+2   

Součet   

pol.PK, přetlakov á klapka pro DN 150, 
plechová D

1 253,00

montáž VZT

odzkoušení VZT

590,00

500,00

"SO03"   

1   

Součet   

práce bourací bez zapravení

odvoz rumiska řeší stavba   

"SO01"   

34   

"SO02"   

1 253,00

1 000,00

51 920,00

Obhlídka stavby před objednávkou materiálu

koordinace při stavbě

revize komína, vyčištění

"SO01"   

10   

"SO02"   

250,00 500,00

1 620,00

6   

"SO02"   

9   

"SO03"   

1   

Součet   

280,00

320,00

2 000,00

25 280,00

111 280,00

1 120,00

46 000,00

42   

"SO03"   

3   

Součet   

prostup přes střechu, zakrytování, D+M 2 500,00 40 000,00

předat stavbě   

"SO01"   

12   
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:
MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERN DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Cvilink D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11.06.2020

47671416
CZ47671416NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

371 000,00

371 000,00

0,00 0,00
371 000,00 55 650,00

426 650,00

Veškeré konstrukce a části se dodávají a musí být naceněny jako kompletní a funkční (i 
v detailech) dle projektové dokumentace. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není 
kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály 
začlenit do své nabídky. Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové 
údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a 
požadovanou cenovou hladinu výrobku.                                     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

16 - Ostatní související náklady - VRN 

01 - Ostatní náklady, VRN
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN9 - Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) 371 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

16 - Ostatní související náklady - VRN 

01 - Ostatní náklady, VRN

11.06.2020

Ing. arch. Cvilink D.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

371 000,00

371 000,00

70 000,00

265 000,00

36 000,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Bezručova 20 a 22, Šternberk Datum:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNProjektant:
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový JičínZpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103000
soub
or

1,000

1,000

1,000

2 K 012203000 soub 1,000

1,000

1,000

3 K 012303000 soub 1,000

1,000

1,000

4 K 013254000 soub 1,000

1,000

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

5 K 030001001
soub
or

1,000

1,000

1,000

6 K 030001002
soub
or

1,000

1,000

1,000

7 K 039001003
soub
or

1,000

1,000

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady
10 K 012103101

soub
or

1,000

1,000

1,000

8 K 034303000
soub
or

1,000

1,000

1,000

9 K 041403001
soub
or

1,000

1,000

1,000

11 K 043103001
soub
or

1,000

1,000

1,000

12 K 073002000 … 1,000

1,000

1,000

13 K 090001002
soub
or

1,000

10 000,00

Součet

Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 2 000,00 2 000,00

1

Součet

2 000,00Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP 2 000,00

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 10 000,00

1

Náklady na zřízení zařízení staveniště v 
souladu s ZOV

Součet

1

Součet

250 000,00Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště

1

Součet

5 000,00Zrušení zařízení staveniště

1

Součet

10 000,00

10 000,00

"vytýčení stávajících inž. sítí"      1,0

Vytýčení inženýrských sítí

Součet

10 000,00Dopravní značení na staveništi

1

Součet

265 000,00

10 000,0010 000,00Geodetické práce před výstavbou

1

Součet

10 000,0010 000,00Geodetické práce při provádění stavby

1

Součet

Geodetické práce po výstavbě 10 000,0010 000,00

1

Součet

10 000,00

250 000,00

5 000,00

2 000,00
Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti 
osob

ROZPOČET

Ing. arch. Cvilink D.
 

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

371 000,00

371 000,00
70 000,00

1

Součet

36 000,00
10 000,00

10 000,00

2 000,00

Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk

16 - Ostatní související náklady - VRN 

01 - Ostatní náklady, VRN

11.06.2020

40 000,00Dokumentace skutečného provedení stavby 40 000,00

1
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

1,000

1,000

1

Součet
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